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TILTA

Daugiabucéio namo MedzZiotojy g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PROJEKTO DALIY ZINIARASTIS

Nr. | Projekto dalis Zymuo Laida
1. Bendroji dalis CP029579/2-14/10-TDP-BD-T1 0
2. | Sklypo sutvarkymo dalis CP029579/2-14/10-TDP-SP-T2 0
3. | Statinio architektiira ir konstrukcijos CP029579/2-14/10-TDP-SA, SK-T3 0
4, Sildymas - védinimas CP0O29579/2-14/11-TDP-SV-T4 0
5. | Vandentiekio ir nuoteky tinklai CP029579/2-14/11-TDP-VN-T5 0
6. | Pasirengimo statybai ir statyby organizavimo | CP029579/2-14/10-TDP-SO-T6 0
Atestato Objektas:
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Artojy g.3, LT-92105, Klaipéda -
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TILTA

Daugiabucio namo Medziotojy g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modermizavimo) projektas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Siame priede nurodomi sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju.

Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

STR 1.05.06:2005, 5 priedas

Pavadinimas

Mato
Kiekis Pastabos

vienetas
I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m* .
2. sklypo uistatymo intensyvumas % -
3. sklypo uistatymo tankumas % -
Il. PASTATAI
1. Negyvenamieji pastatai: _
1.1. paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos tkinés
veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, aptarnaujamy
Zmoniy skaicius, kiti rodikliai)
1.2. bendrasis plotas*: m?
1.2.1. pagrindinis* m?
1.2.2. pagalbinis* m?
1.3. pastato taris* m?
1.4. auksty skaicius vnt.
1.5. pastato aukstis m

1.6. energinio naudingumo klasé [5.41]

1.7.pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé [5.38]

1.8. kiti specifiniai pastato rodikliai

Atestato Objektas:
nr. T 1 T A U
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TILTA

Daugiabucio namo MedZiotojy g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

. Mato o
Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas

2. Gyvenamieji pastatai:
2.1. buty skaicius: vnt. 8
2.1.1. 2 kambario vnt. 5
2.1.2. 3 kambariy ir t. t.
2.2. bendrasis plotas:

5
N
w

500.78
265.58

N

2.2.1. gyvenamasis

N

2.2.2. negyvenamasis (verslo)

N

2.2.3. naudingasis 380.60

N

2.2.4. pagalbinis

N

2.2.5. rasiy (pusrasiy) 104.35

N

2.2.6. garazy

N

2.2.7. pastogés plotas

3 3 3 3 3 3 3 3 3

w

2.3. pastato taris 1980

<
S
o
N

2.4. auksty skaicius
8.9

2.6. energinio naudingumo klasé [5.41] C

3

2.5. pastato aukstis

2.7. pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé [5.43] C
2.8. kiti specifiniai pastato rodikliai

l1l. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Keliai (valstybinés ir vietinés reikSmés):

1.1. kategorija

1.2.ilgis* km
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m
1.4. eismo juosty skaicius vnt.
1.5. eismo juostos plotis m
1.6. apsaugos zonos plotis m

2. Gelezinkeliai:

2.1. kategorija

2.2. ilgis* km
2.3. apsaugos zonos plotis m

Zymuo: LAPAS | LAPY
CP029579/1-14/10-TDP-BD-T3 2 1




TILTA

Daugiabucio namo MedZiotojy g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

. Mato L
Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
3. Keliai (gatvés):
3.1. kategorija
3.2.ilgis* km
3.3. vaZiuojamosios dalies plotis m
3.4. eismo juosty skaicius m
3.5. eismo juostos plotis m
IV. INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly
pavadinimas)
4. inZineriniy tinkly ilgis (vandentiekis)* m
4.1. vamzdzZio skersmuo mm
5. inZineriniy tinkly ilgis (nuotéky)* m
5.1. vamzdZio skersmuo mm
6. InZineriniy tinkly ilgis (elektros jvado)* m

* Zvaigidute paiyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti
neesminiy nukrypimy.

Zymuo: LAPAS | LAPY
CP029579/1-14/10-TDP-BD-T3 3 1




TILTA

Daugiabucio namo Medziotojy g. 14, JoniSkis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

TEKSTINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS

Lapy sk. | Dokumento pavadinimas Laida

1 Projekto daliy Ziniarastis 0

1 Tekstiniy dokumenty ir bréZiniy Ziniarastis 0

3 Bendrieji statinio rodikliai 0

19 Aiskinamasis rastas 0

8 Bendroji techniné specifikacija 0

1 Kiekiy Ziniarastis 0

PRIEDAI 0

19 Projektavimo uZduotis 0

1 Nekilnojamo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas 0

1 Joniskio rajono savivaldybés administracijos vyriausiojo architekto ir namo | 0

atstovo suderintas fasady spalvinis sprendimas

2 Kvalifikacijas patvirtinantys dokumentai 0

1 Topografinis planas 0

3 Pastato energinio naudingumo sertifikatas 0

1 Atitvary Silumos laidumo koeficientai 0

BREZINIY ZINIARASTIS

Lapy sk. | Dokumento pavadinimas Laida

1 Sklypo sutvarkymo planas M1:500 0

1 Risio planas M1:100 0

1 Pirmo auksto planas M1:100 0

1 Antro auksto planas M1:100 0

1 Stogo planas M1:100 0

2 Fasadai M1:100 0

1 Langy ir dury Ziniarastis M1:50 0

1 Sildymo sistemos schema 0

1 Vandentiekio schema 0
Atestato Objektas:
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Daugiabucio namo Medziotojy g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Turinys
1. | Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas 3is projektas 2
2. | Projektiniy sprendiniy atitikimas 4
3. | SKLYPO SUTVARKYMO DALIS 4
4. | Bendrieji duomenys 5
5. | Esamos biklés jvertinimas 5
Stogas
Sienos
Pamatai ir nuogrinda
Langai butuose
Lauko durys ir langai laiptinése ir kitose bendrojo naudojimo patalpose
Rusio perdanga
6. | Projektiniai sprendimai &
Aplinkos darbai
Pastato athaujinimo (modernizavimo) priemonés
7. | PRIESGAISRINE DALIS 8
8. | Aplinkos apsauga 9
9. | Pastato Sildymo dalis 10
10. | Védinimo dalis 10
11. | Zaibosauga 10
12. | Jrenginiy jrengimas 11
13. | Pasirengimas statybai ir statyby organizavimas 11
14. | Bendros pastabos 19
Atestato Objekta s:
- T 1 T A Daugiabucio namo MedZiotojy g.14, Joniskis,
Imonés kodas 142151650 vo 1 g Q
Tel. (+370)46410577 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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TILTA

Daugiabucio namo MedZiotojy g. 14, JoniSkis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS SIS PROJEKTAS:

PwnNpeE

© N U

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

UZsakovo patvirtinta projektavimo uzduotis;

Vizualinés apZiGros aktas;

Lietuvos Respublikos Statybos Jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

STR 1.01.04:2013 ,,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas®;

STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

STR 1.01.07:2010 ,,Nesudétingi statiniai“;

STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj“;

STR 1.02.09:2005 ,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg jgijimo tvarkos
aprasas”;

STR 1.03.02:2008 ,Statybos produkty atitikties deklaravimas®;

STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy tyrimai“;

STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”;

STR 1.05.08:2003,,Statinio projekto architektlrinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy braizymo
taisyklés ir grafiniai Zyméjimai;

STR 1.06.03:2002 ,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé“;

STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai”;

STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai;

STR 1.09.06:2010 ,Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas®;

STR 1.10.01:2002 ,Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“;

STR 1.12.05:2010 " Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namy) naudojimo ir prieZidros reikalavimai";
STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé";

STR 1.12.07:2004 ,Statiniy techninés prieziGros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy
techniniams priziGrétojams, statiniy techninés prieZidaros dokumenty formos bei jy pildymo ir
saugojimo tvarkos aprasas”;

STR 1.14.01:1999 ,Pastaty ploty ir tariy skaiciavimo tvarka“;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo;

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas;

STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydZiy projektinés vertés;

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo;

STR 2.01.09:2005 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas;

STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos;

STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos;

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai;

STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai;

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;

STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo;

RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

HN 24:2003 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“;

,Silumos perdavimo tinkly ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés“ 2007-05-05 Nr. 4-170;

Zymuo: LAPAS | LAPY

CP029579/2-14/10-TDP-BD-T1 2 19




TILTA
Daugiabucio namo MedZiotojy g. 14, JoniSkis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

41. HN 33:2011 “TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
jy aplinkoje”;

42. HN 42:2009 “Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas”;

43. Priesgaisinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2009
m. geguzés 22 d. jsakymo Nr. 1-168 redakcija ,Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy
projektavimo ir jrengimo taisyklés”.

44. PAGD Prie Vidaus reikaly ministerijos Direktoriaus 2011m. vasario 22d. |sakymas N r. 1-64
patvirtintos gyvenamuyjy namy gaisrinés saugos taisyklés.

45. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012;

46. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

47. DT 11-02 Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius;

48. SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;

49. SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

50. SDTB 13 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai;

51. Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezidros taisyklés;

52. Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

53. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;

54. Pirminés gaisro gesinimo priemonés;

55. Statybos aikStelés priesgaisrinés saugos taisyklés;

56. Zemkasio saugos ir sveikatos instrukcija;

57. Darbininko transportuojancio, sandéliuojancio, kraunancio jvairias medziagas bei gaminius, saugos
ir sveikatos instrukcija;

58. Darbininko, dirbancio su kilnojamais elektriniais jrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija;

59. Darbuotojo, dirbancio ant pastoliy, saugos ir sveikatos instrukcija;

60. Langy ir dury montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

61. Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

62. Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

63. Elektriniy gerviy operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija;

64. Apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija;

65. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Zymuo: LAPAS | LAPY

CP029579/2-14/10-TDP-BD-T1 3 19




TILTA
Daugiabucio namo MedZiotojy g. 14, JoniSkis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

2. PROJEKTINIY SPRENDINIY ATITIKIMAS

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijy planavimo
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektdros, aplinkos, krastovaizdZio, nekilnojamyjy kultdros
paveldo vertybiy, treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams.

3. SKLYPO SUTVARKYMO DALIS
Techniniai ekonominiai rodikliai (tvarkomoje teritorijoje)

Nr. Pavadinimas Mato Kiekis (po
vienetas modernizavimo)
Tvarkomos teritorijos plotas m?2 420
Vejos plotas (tvarkomoje teritorijoje) m?2 7
UZstatymo plotas m?2 282
Kiety dangy plotas
| Nuogrinda i$ betoniniy plyteliy ‘ m?2 45

Modernizuojamas (atnaujinamas) gyvenamasis namas yra sklype, kurio unik. Nr. 4796-8004-7011,
MedZiotojy g. 14, Joniskyje. Pastatas néra kultiiros paveldo vertybé. Pastato sklypo reljefas lygus, su
nezymiu Zeméjanciu nuolydziu. Tvarkoma teritorija apie modernizuojamg pastatg. Esama betoniné
nuogrinda sutrtkinéjusi, iSbyréjusi. Vietomis jos visai néra.

Esama pastato paskirtis — 7.3 gyvenamoji. Pastatas priklauso neypatingy statiniy kategorijai. Atliekant
pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projektg (paprastojo remonto apimtyje), numatoma
apsiltinti pastato fasadus, cokolj, sutapdintg stogga, jrengti naujg danga. Naujai pakeisti langus ir duris, bei
atnaujinti nuogrinda, suremontuoti iSorés laiptus prie jéjimy, laipty kojy groteles. PrivaZziavimai prie pastato
ir jéjimai j pastata esami. Tvarkomoje teritorijoje ypatingy paruoS$imo darby teritorijos sutvarkymui
neatliekama. Naujy taky kloti nenumatoma.

Esami lauko inZineriniai tinklai (elektros tiekimo; vandentiekio; Silumos tiekimo, dujotiekis) nekeiciami.
Zemés pavirdiaus altitudés nekei¢iamos. Statybos atliekos i§ auk$tesnio nei 3m auksfio turi bdti
nuleidZiamos uzdaru lataku arba vamzdZiu j numatytg konteinerj, arba nuleidZiamos statybiniu keltuvu
uZdarose talpose. Vieta j kurig metamos Siukslés turi bati aptverta. Vykdant paprasto remonto darbus
statybinés atliekos teritorijoje turi bati rGSiuojamos ir iki darby pabaigos visos Siukslés turi bati iSveZtos j
statybines atliekas perdirbancias jmones, su kuriomis remonto darby pradzioje yra sudarytos sutartys.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai

Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama sena betoniné nuogrinda ir jrengiama nauja
betoniniy plyteliy (300x300mm) nuogrinda, jréminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,6m, skersinis
nuolydis >5% nuo pastato. Atlikus fasady bei cokolio Siltinimo darbus, atstatoma betoniniy aiksteliy ties
jéjimais danga, pakeiciamos kojy valymo grotelés naujomis. Perklojamos esamy taky betonines trinkelés,
atstatant iSardytg dangos konstrukcijg. Likusioje laisvoje tvarkomos teritorijos dalyje kur reikia iSlyginama
Zemé, paskleidziamas augalinis sluoksnis ir uZzséjama veja. Baigus remonto darbus uz tvarkomos teritorijos
riby iSardytos dangos ir sugadinta veja turi bati atstatomos, iSlaikant esamus pavirSiaus aukscius.

Zymuo: LAPAS | LAPY
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TILTA
Daugiabucio namo MedZiotojy g. 14, JoniSkis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

4. BENDRIEJI DUOMENYS
Atnaujinimo (modernizavimo) projektas parengtas 2 auksty, 8 buty daugiabu¢iam gyvenamajam namui
Joniskyje.

Esami pastato rodikliai:
Bendras plotas: 500,78 m?;
Naudingas plotas: 380,60m?;
Gyvenamasis plotas: 265,58m?;
Rasio plotas: 104,35m?;
UZstatytas plotas: 278m?;
Taris: 1918m3.

Pastato rodikliai po modernizacijos:
Bendras plotas: 500,78m?;
Naudingas plotas: 380,60m?;
Gyvenamasis plotas:265,58m?;
Rasio plotas: 104,35m?;

UZstatytas plotas: 282 m?;

Taris: 1980m3.

5. ESAMOS BUKLES JVERTINIMAS

Daugiabuciy gyvenamuyjy namuy atitvariniy konstrukcijy fiziné-techniné biklé jvertinama vadovaujantis
apzidros metu nustatytais daugiabucio namo fizinés baklés ir vizualiniy namo apZidry rezultatais, taip pat
»daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane” pateiktomis esamos biklés analizés
iSvadomis.

5.1. STOGAS

Stogo biklé bloga. Per artimiausius kelerius metus batina remontuoti. Danga nusidévéjusi. Lietaus surinkimo ir
nuvedimo sistema nusidévéjusi. Krasty apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos fiziné baklé ir Siluminés
vartos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas”
ir STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika” reikalavimy.

5.2. SIENOS

Pastato sieny fiziné buklé patenkinama. Jtrikimy neuZfiksuota. VirSutiné sienos zona po nesandariai
uzskardinimais intensyviai veikiama drégmeés, susidarantys nutekéjimai ardo konstrukcijas. Pastato sieny
konstrukcijos fiziné baklé ir Siluminés varZos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR 2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.

5.3. PAMATAI IR NUOGRINDOS

Pastato pamaty buklé patenkinama ir nuogrindos buklé bloga. Per artimiausius kelerius metus batina
remontuoti. Stebimi jtrikimai, apdailinis tinkas aptrupéje, matyti, kad j konstrukcijy vidy patenkanti
drégmeé ardo struktiirg, formuojasi grybelinés kilmés démeés. Batinas nuogrindos atstatymas. Pastato sieny
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baklé ir Siluminés varZos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika” reikalavimy.

5.4. LANGAI BUTUOSE

Langy buklé bloga. Dalis langy yra mediniais rémais, jie nesandaris, vyksta nuolatiné nekontroliuojama
lauko oro infiltracija. Likusieji pakeisti j langus plastikiniais rémais. Siluminés vartos verté netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika” reikalavimy.

5.5. LANGAI IR LAUKO DURYS LAIPTINESE IR KITOSE BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOSE

Langy baklé labai bloga, jie nesandarils, mediniai deformuotais rémais, vyksta nuolatiné nekontroliuojama
lauko oro infiltracija. Siluminés vartos verté netenkina STR 2.01.01(6):2008 , Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR 2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika”
reikalavimy.

5.6. RUSIO PERDANGA
Rasys nesildomas. Risio perdanga g/b ploksciy, termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Esamas perdangos
Silumos perdavimo koeficientas neatitinka norminiy reikalavimy. Risio perdangos biklé gera

6. PROJEKTO SPRENDINIAI
6.1. APLINKOS DARBAI

Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama sena betoniné nuogrinda ir jrengiama nauja
betoniniy plyteliy (300x300mm) nuogrinda, jréminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,6 m, skersinis
nuolydis >5% nuo pastato. Atkuriama statybos metu pazeista veja.

6.2. PASTATO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES
6.2.1. SUTAPDINTO STOGO SILTINIMAS IR NAUJOS STOGO DANGOS JRENGIMAS

Esami stogy pavirsiai nuvalomi, Siukslés iSveZzamos, esamos pislés uztaisomos. Patikrinami ir naujai
suformuojami nuolydziai ten, kur jie yra nepakankami (Zr. architektilros dalis brézinys — stogo planas). Taip
pat atstatoma Zaibosaugos sistema. Il atsparumo ugniai laipsnio statiniy stogai, neatsizvelgiant j jy aukstj ir
gaisrinio skyriaus plota, turi atitikti Broof klasés reikalavimus. Siltinamas sutapdintas stogas dviejy sluoksniy
Silumine izoliacija. Apatinis sluoksnis — polistire ninio putplascio ploksteés, kuriy stipris gniuzdant ne mazesnis
kaip 70kPa, virsutinis sluoksnis — apkrovg laikancios Silumos izoliacijos plokstés is akmens vatos, kuriy stipris
gniuzdant ne mazZesnis kaip 60kPa. Termoizoliaciniai storiai skai¢iuojami naudojant projektiniy
termoizoliaciniy medziagy Silumos laidumo koeficienty vertes Ag,. Projektinis Silumos laidumo koeficientas
Ags apskaiciuojamas konkreciai pasirinktos termoizoliacinés medziagos deklaruojamui Silumos laidumo
koeficientui Ap pritaikius pataisas pagal STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas®, 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. Jrengiama dviejy sluoksniy prilydomoji
bituminé danga. Parapetai i$ vidaus apSiltinami tos pacios rasies mineraline akmens vata, kuri naudojama
stogo virSutiniam Siltinimo sluoksniui. Parapetai naujai apskardinami poliesteriu dengta skarda. Jrengus
papildoma apsiltinamajj sluoksnj ir hidroizoliacijos sluoksnius, parapeto aukstis nuo stogo dangos turi bdti
nemazesnis nei 600 mm. Ant parapeto virSaus uzleidZziama ir pritvirtinama 2sl. hidroizoliaciné danga. Ant
stogo ties Slaitu jrengiama =600 mm aukscio prieSgaisriné tvorelé. Taip pat jrengiami stogo dangos
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védinimo kaminéliai (nemaziau kaip 1 kaminélis 60 - 80m2 stogo plote). Vykdant stogy Siltinimo darbus, turi
bati iSvaloma, sutvarkoma esama natiralios traukos pastato patalpy védinimo sistema pagal normatyvinius
reikalavimus, iSmirijant védinimo kanalus iki norminio aukscio, iSddléjusj mirg permdrijant. Ant esamo
stogo paaukstinimo mdrijamas papildomas mdras, suformuojamas paaukstintas parapetas. Parapeto
jrengimo detale Zidr. T3 byloje SK-T3-05 bréZinyje.

6.2.2. SIENY IR COKOLIO SILTINIMAS

Pries atliekant cokolio Siltinimo darbus, fasadai nuvalomi ir uZtaisomi jtrikimai. ISardoma esama
nuogrinda (jei yra). Pries Siltinant cokolj — jrengiama teptiné hidroizoliacija. Cokolis Siltinamas 150mm storio
polistireninio putplascio plokstémis EPS100, kuriy Silumos laidumas ne didesnis kaip 0,039 W/(mxK).
Cokolio apdailai naudojamas akrilinis pilkos spalvos struktdrinis tinkas, atsparus mechaniniams poveikiams
naudojant sertifikuotos apsiltinimo sistemos pirmo atsparumo smigiams konstrukcijg. Cokolio Siltinimo
darbai atliekami Siltojo sezono metu. Atnaujinant (modernizuojant) daugiabucius namus turi bati
naudojamos tik turin¢ios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos
sudétinés termoizoliacinés sistemos (ISTS) elementai. Atitvary su jrengta iSorine tinkuojamagja sudétine
termoizoliacine sistema Silumos perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis nei U=0,2 W/(m2eK). Fasadai
Siltinami polistireninio putplas€io plokstémis, kuriy charakteristikos atitinka konkreciai pasirinktos, CE
zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos Europos techniniame liudijime
(ETL) nurodytus parametrus. Siltinimo sluoksnio storis parenkamas taip, kad papildomai apsiltintos sienos
Silumos perdavimo koeficientas, ir atitvaros visuminés Siluminés varzos, vertés atitikty STR 2.01.09:2012
»,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas” reikalavimus.

Angokrasciai Siltinami 30mm storio polistireninio putplascio plokstémis (kur néra galimybés — Siltinama
20 mm storio polistireninio putplascio plokstémis), tinkuojami ir daZzomi. Naudoti ne Zemesnés kaip B—s3,
d0 degumo klasés statybos produktg. ISTS sistemos atsparumo smigiams kategorijos atskirose pastato
fasado dalyse parenkamos pagal STR 2.01.10:2007 ,lSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés
sistemos” 5 lenteléje pateiktus sistemy atsparumo smigiams reikalavimus (Zr. lentele Zemiau) ir STR
2.01.10:2007 priedo ,ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy konstrukciniai sprendimai“
paveiksluose 7.1 ir 7.2 pateiktas. ISTS sistemy atsparumo smigiui kategorijy parinkimo pastato fasade
rekomendacijas.
Sistemy atsparumo smugiams reikalavimai:

Sistemos naudojimo Naudojimo salygy, susijusiy su sistemos atsparumo smigiams reikalavimais,
kategorija apibadinimas

I Lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smugiy ir netinkamo
naudojimo.

Il Nepasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smugiy spiriant arba metant
daiktus, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés pavirsiaus apriboja smigio stipruma.
Taip pat pasiekiamos atitvary dalys, kai maza netinkamo naudojimo tikimybé.

I Atitvary dalys, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés pavirSiaus uztikrina apsauga
nuo smdagiy spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvary dalys, kai labai maza jy
netinkamo naudojimo tikimybé.

6.2.3. LAUKO DURY, LANGY KEITIMAS
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6.2.3. LAUKO DURY, LANGUY KEITIMAS

Lauko dury keitimas

Senos jéjimo durys kei¢iamos naujomis. Naujos iSorinés metalinés apsiltintos lauko durys turi bati dazytos
milteliniu bddu, su uZraktu, jrengiami pritraukimo mechanizmai, rankenos, stiklintos, su saugaus stiklo
paketu, uzpildytu inertinémis dujomis. Durys atsidaro j iSore, jy Silumos perdavimo koeficientas turi bati ne
didesnis nei U<1,6 W/(m?Z2eK).

Langy keitimas

Laiptiniy langai kei¢iami naujais PVC tipo varstomais langais. Jrengiamos baltos spalvos PVC vidaus
palangés. Atliekama vidaus angokrasciy apdaila — tinkavimas, glaistymas, dazymas. Rlsio seni mediniai
langai keiCiami naujais, langai nevarstomi. Visi seni mediniai buty langai keiiami naujais plastikiniais
langais. Langy gaminiai turi bati besviniai, langy profiliai, sandarinimo medziagos neturi biti radioaktyvis ir
neturi iSskirti nuodingy medziagy. Stiklo paketai vienos kameros, dviejy stikly, vienas i$ stikly su selektyvine
danga. Kei¢iamos visos iSorinés palangés (skarda dengta poliesteriu). Pastatuose montuojami PVC langai
taip pat turi atitikti Siuos reikalavimus:

1. langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2eK)) verteé turi bati ne didesné kaip 1,3 W/(m2eK);

2. langy staktos profilio storis turi bati ne maZesnis kaip 70 mm;

3. langy PVC profiliy gamybai neturi biti naudojami Svino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;

4. langy gamybai naudojamo PVC profilio matomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,8

mm, nematomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,5 mm,;

5. langai turi bGti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne

mazesnis kaip 1,5 mm;

6. languose naudojamos tarpinés turi bati pagamintos is etileno propileno dieno M klasés gumos (EPDM),
termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

7. Langy profiliai, sandarinimo medZiagos neturi bati radioaktyvus ir iSskirti nuodingy medziagy. Varstomy
langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padeétimis (atidarymas, atvertimas ir ,,mikroventiliacija“). Langy
rémo spalva - balta. Taip pat keiciamos iSorinés palangés naujomis — poliesteriu dengta skarda. Pries langy
gamybg, gaminiy kiekius ir matmenis bltina patikslinti objekte.

7. PRIESGAISRINE DALIS

Gyvenamieji daugiabuciai pastatai priskiriami - P.1.3 statiniy grupei (daugiabuciai gyvenamieji pastatai). Il
atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny apdailai iS lauko naudoti tik nezemesnés B—s3, d0 degumo
klasés statybos produktus. Stogas priskiriamas Broof(t1) klasei neatsizvelgiant j Il atsparumo ugniai laipsnio
pastaty aukstj ir gaisrinio skyriaus ploty. ISeiti ant stogo numatyta stacionariosiomis kopéciomis,
pritvirtintomis prie fasado. Sios kopécios turi biti jrengiamos i§ ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés
statybos produkty. Remiantis gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais, kurie yra patvirtinti priesgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d.
jsakymu Nr. 1-338, 167 punktu, ant pastato parapeto jrengiama 0,6m aukscio nuo stogo dangos apsauginé
tvorelé.
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Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinéiy ugnies atskyrimo ir (ar)
= E apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.)
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(' Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

®) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auksciausio auksto grindy altitudé nevirSija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancCios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal
1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali biiti nustatomi pagal
LST EN 1991-1-2 serijos standartg, kai skaiCiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos
temperatiira prie aukStesnio auksto lango);

¢) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

@ Vieno auksto statiniams, kuriuose gali bati ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai
reikalavimai stogui nekeliami, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stoga laikancCiosioms
konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés
statybos produktai.

©) Netaikoma laiptatakiams ir aik$teléms, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos nustatyto atsparumo
ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitinkanciais 3 lentelés reikalavimus. RN —
reikalavimai netaikomi.

8. APLINKOS APSAUGA

Remonto metu susidares statybinis lauzas bus priduotas atliekas tvarkanfioms organizacijoms.
Statybinis lauzas bus saugomas konteineriuose ir iSveZzamas savivarciais, su uzdangalu, arba pakrautas
statybinis lauZas papildomai sulaistomas vandeniu. Ruberoido, izolo, apsauginiy pléveliy, stiklo atliekos
sandéliuojamos aptvertoje aiksteléje ir iSvezamos j perdirbimo jmones. Statybvietéje turi bati rGsiuojamos
susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos
(medZiagos), rasiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinés
atliekos gali bdti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne
ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi blti saugomos pagal atlieky
tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau
kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.
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Statybvietéje turi biti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje
vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta
tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.
Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jrasomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos
techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai”“.

9. SILDYMO SISTEMOS TECHNINIAI RODIKLIAI

Gyvenamajam namui atliekama pastato modernizavimo projektas. Komforto sglygy pagerinimui Siame
projekte numatyta rekonstruoti esamg Sildymo sistemg. Gyvenamojo namo esama Sildymo sistema yra
vienvamzdé apatinio paskirstymo. Sildymo prietaisai $piZiniai radiatoriai (seno tipo). Visas esamas $ildymo
vamzdynas iSmontuojamas. Vietoj esamos vienvamzdés radiatorinés Sildymo sistemos projektuojama nauja
dvivamzdé apatinio paskirstymo vandens Sildymo sistema. Esamas renovuotas Siluminis mazgas ruosia
Silumg patalpy Sildymui ir karsto vandens ruoSimui. Naujos Sildymo sistemos prijungimo vieta — esamas
Siluminis mazgas. Stovai ir privedimai prie prietaisy montuojami atvirai, plieniniais presuojamais vamzdziais
su iSoriniu galvanizuotu cinkavimu. Sildymo magistralés, klojamos seny vamzdyny vietose, izoliuojamos
Siluminés izoliacijos kevalais su aliuminio folija.

10. VEDINIMAS

Pastate mechaninés védinimo sistemos neprojektuojamos. Esami natdralios traukos kanalai pravalomi ir
patikrinama ar yra trauka, iSvalomos védinimo $achtos, angos. Kiekviename bute védinimo kanaly esamas
grotelés pakei¢iamos naujomis grotelémis. Ant stogo naujai pakeic¢iami védinimo kanaly stogeliai.

11. ZAIBOSAUGA

Buto Zaibosauga parengta pagal STR 2.01.06:2009 "Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga
nuo Zaibo" Jrengiant Zaibosaugg, vadovaujantis STR 2.01.06:2009 ir LST EN 62305, jrengiant jzeminimg -
“Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy” pirmojo skyriaus 1.7 skirsniu (Vilnius, 2001m). Pagal LST EN 62305
objektas priskiriamas IV Zaibosaugos kategorijai. Projektuojama IV kategorijos, saugos zonos apsauga nuo
tiesioginiy Zaibo smagiy yra 0,84 ir didesnio patikimumo. Zaibolaidj sudaro Zaibo émikliai, jzZeminimo
laidininkai ir jzZemintuvas, kurio pagrindiné dalis yra jZemiklis. ZaibolaidZio daliy ir jZeminimo laidininky
medZiagos, forma ir matmenys pateikiami LST EN 62305-3.

Pagal STR 1.01.09:2009 objekto naudojimo pasklirtis - gyvenamieji pastatai. Saugomo pastato aukstis H-
16m, apsaugos kampas - 45°, pagal statinio apsaugos patikimuma pastatui priimta IV apsaugos klasé
(skaiCiavimai pridedami). Pastato stogas yra ploks¢ios konstrukcijos, degumo klasé-B0OOf, todél
panaudojamas Zaibg priimantis tinklas, kurio tinklo Zingsnis yra 15x15 m. Zaibosaugos sistema sudaryta i$
trijy pagrindiniy elementy: Zaibo priémiklio-Zaibolaidzio, kuris jZeminimo laidininkais nukreipia Zaibo
energijg j Zeméje esancius jzemintuvus. Misy atveju ant stogo montuojamas Zaibosaugos tinklas, per visg
ilgj laikikliais, pritaikytai plieniniai vielai montuoti ant ploksciojo stogo kas 0,7m, tvirtinama plieniné 8,0 mm
skersmens cinkuota viela, nuo kurios stogu ir sienomis nuleidZziami jZeminimo laidininkai. Kai nuleidimy yra
du ar daugiau, jie daromi prieSingose pastato pusése. Laikikliai ant sienos tvirtinami kas 0,7m. JZeminimo
laidininky kelias turi blti kuo trumpesnis ir tiesesnis, be staiy kampy ir lenkimy, i$ vientiso laido.
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JZeminimo laidininky negalima tiesti iSilgai ar skersai elektros instaliacijos linijy. Jeigu susikirtimo
nejmanoma iSvengti, elektros laidus reikia paslépti metaliniame jZemintame ekrane. Visi laidininkai
sujungiami patikimomis varztinémis jungtimis arba suvirinami.

Ant stogo bus iSkelti ventiliacijos kaminéliai, kurie turi buti apsaugoti nuo Zaibo. JZeminimo laidininkas
prijungiamas prie Zaibosaugos tinklo ir prie kaminélio (virs kaminélio t.b. h-2m), tvirtinant per atstuma arba
montuojant ant izoliacinio pagrindo. NuleidZiami jZeminimo laidininkai ties stogo krastu prijungiami prie
metalinio lietvamzdZio kraSto. Taip pat su Zaibosaugos sistema jungiami visi metaliniai stogo elementai:
anteny stovai (nebent tai draudzZia gamintojas), metaliniai laiptai, kopécios, apskardinimo elementai

12, JRENGINIY JRENGIMAS

12.1.1. [iEMINIMO IR APSAUGINIAI LAIDININKAI

Potencialo islyginimui ir Zaibosaugos sistemy jZzeminimui numatomas bendras iSorinis jZeminimo
kontilras i$ cinkuotos plieninés juostos 30x4mm. Juosta klojama Zeméje 1-0,5m gylyje 1m atstumu nuo
statiniy pamaty, jeigu néra pazyméta kitaip. JZzemikliai - tai variuoti jZzeminimo strypai 17,2 mm, L= 1,5m.
Strypai, kuriy ilgis L= 1,5m kalami vienas virs$ kito ir tarpusavyje jungiami bronzinémis movomis. Jzeminimo
kontlro varza turi bati ne didesne kaip 10Q. Montuojant jzeminimo kontdrus, ten, kur varZa nepasiekia
reikiamos reikSmés, turi bati numatomas papildomas giluminis jZeminimas i$ variuoty strypy ©17,2 mm,
sukalty vienas virs kito tol, kol jZeminimo varZa nepasieks reikiamos.

Sujungimy varza ne turi virsyti 0,05 Q. Vamzdyny ir kity istisiniy metaliniy konstrukcijy sujungimuose
peréjimo varzZos turi biti ne didesnés kaip 0,03 Q. JZeminimo jrenginiy konstrukcijos turi bati tikrinamos
juos sumontavus ir dar neuzpylus gruntu bei neprijungus natdraliyjy jzemintuvy ir jZeminamuyjy elementy.
Tikrinamos sujungimo vietos, kad nebuty jtrakimy ir matomy defekty laidininkuose, jungianciuose aparatus
su jzemintuvais. Suvirinimo sidliy patikimumas tikrinamas plaktuko smugiu.

13. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBY ORGANIZAVIMAS
1. Geologinés ir hidrogeologinés statybvietés sqlygos

Pastatas mdrinis, 2 aukSty su risiu. Stogas sutapdintas, dengtas rulonine danga. Lietaus vandens
surinkimas ir nuleidimas iSorinis. Keiiami langai ir durys medinés. Projekte numatyta atnaujinti
(modernizuoti) esamg daugiabutj ir sutvarkyti aplinkg baigus statybos darbus. Numatyta jrengti pastato
cokolio ir sieny apsiltinima, naujg fasady apdailg, pakeisti senus medinius langus ir duris naujais
plastikiniais, jrengti naujas palanges, jrengti nuogrindg, suremontuoti iSorés laipty aiksteles. Atnaujinti
Silumos punktg, pakeisti Sildymo sistemg, pakeisti namo magistralinius vandentiekio bei nuoteky tinklus.
Teritorijos pavirSius su nezymiu nuolydZiu. Numatoma sutvarkyti gerbivj, atstatant paZeistas dangas.

2. Gruntinio vandens paZeminimo bdtinumas.
Geologiniai tyrinéjimai neatliekami, nes nenumatyta jrengti naujy laikanciy konstrukcijy. Gruntinio vandens
pavirSiniuose sluoksniuose neaptikta, tad nenumatyti jokie pazeminimo bidai.

3. MedZiy, augmenijos, dirvoZemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo sqlygos

Modernizuojamo pastato tvarkomoje teritorijoje augantys medzZiai, netrukdantys statybos darbams
iSsaugomi, apsaugant nuo mechaniniy suZalojimy aprisant lentomis ar mediniais skydais. Jrengiant
nuogrindg esantis derlingas dirvoZzemio sluoksnis i§saugomas, nustumiamas nesumaiSius su gruntu ir
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saugomas laisvame plote. Baigus statybos darbus, dirvoZzemis panaudojamas gerbivio jrengimo darbames.
Zemés darbai vykdomi prisilaikant STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai*.

4. Griaunami esami statiniai ir iskeliami inZineriniai tinklai
Griaunamy pastaty tvarkomoje teritorijoje néra. Lauko inZineriniai tinklai nekeiciami.

5. Susidarysianciy statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai
Orientaciniai statybiniy atlieky kiekiai

Eil. nr. | Medziaga Kodas Mato vnt. | Kiekis
1. Betonas 17.01.01 t 0.5

2. Medis 17.02.01 |t 0.3

3. Stiklas 17.02.02 |t 1.3

4, Asfaltas 17.03.02 t 2,9

5. Metalas 17.04.05 |t -

6. Maisytos stat. Ir griovimo atliekos 17.07.01 |t 2

6. Gamybinés ir tkinés veiklos sustabdymo sglygos

Vykdant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pastatas bus eksploatuojamas, statybos darby metu veikla
stabdoma nebus. Todél statybos organizacija statybos darbus turi vykdyti etapais, bei darby grafika
suderinti ir patvirtinti su daugiabu¢io namo administracija. Tai komplikuoja darby vykdyma ir reikalauja
ypatingg démes;j skirti darby saugos reikalavimams, darby eiliSkumui bei jy kokybei.

7. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino uZzdarymo galimybés ir sglygos

PrivaZiuoti prie atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabucio galima esamais bendro naudojimo
asfaltuotais, Zvyruotais privaziavimo keliais. Siauruose, naudojamuose automobiliy stovéjimui privaziavimo
keliuose, medziagy atveZimo ir statybiniy Siuksliy iSveZimo dieng eismas turi biiti organizuojamas. Reikia i$
anksto numatyti Zenklus draudzZiancius palikti automobilius palei kelig, arba visiskai uzdrausti parkavima
minétoje gatvéje ar gatvés atkarpoje. Taip pat statybos zonoje esancioje automobiliy stovéjimo aiksteléje
jrengti Zenklus, draudziancius ten palikti transporto priemones.

8. Papildomo Zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams nutiesti galimybés ir
sqlygos

Statybinés medZiagos ir jrengimai atveZami ir sandéliuojami pagal darby grafikg aptvertoje statybos
aiksteléje esamo sklypo ribose ir papildomo Zemés sklypo nereikés.

9. Apriipinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo galimybés ir sqlygos
statybos metu, reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms.

Statybos metu elektra, vanduo ir nuotekos bus pajungiami nuo esamy atnaujinamo daugiabucio tinkly,
jrengiant atskirg apskaitg. Siekiant sumazinti mechanizmy bei jrengimy keliamg triukSmg, galimas triukSma
kelianciy pavary keitimas juostinémis, pneumatinius jrenginius pakeisti elektriniais. Autotransportas turi
stovéti iSjungtais varikliais. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir kity skysty medziagy
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nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriSkai draudZiamas. Taip pat draudZiama naudoti medZiagas,
kenksmingas aplinkai. ISvaZiuojancio i$ statybos aikStelés autotransporto ratai turi bati Svards, o reikalui
esant, nuplaunami vandeniu.

10. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sqlygos

Darbai bus vykdomi nenutraukiant veiklos pastate, tad ypatingas démesys turi bati skiriamas darby
saugai, aplinkos apsaugai ir darby kokybei. Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis DT 5-00
»Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.
Pagrindiniai reikalavimai baty:
- pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zona
- pavojingos zonos bty aptvertos ir pazymétos jspéjamaisiais ir draudzZiamaisiais Zenklais, o darbo vietos
blty gerai apsviestos;
- bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy vykdyma;
- kélimo mechanizmai nebity perkrauti;
- nebidty Zmoniy po keltuvo platforma ir ant jos, o taip pat po keliamais kroviniais ir zonose, kur jie gali
nukristi;
- kroviniy paémimo jtaisy kabliai blty su apsauginiais uZraktais;
- nebuty palikti pakabinti kroviniai darbo pertrauky metu;
- darbininkai bty apripinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis (Zmonés esantys
statybos aikSteléje privalo dévéti apsauginius Salmus, dirbantieji aukstyje baty apripinti apsauginiais
dirzais);
- esami praéjimai nebity uzkrauti statybinémis medziagomis;
- visi elektriniai mechanizmai, jrankiai baty jZeminti;
- Zemeés darbai prie esamy inZineriniy tinkly ir kity statiniy bty vykdomi rankiniu bddu ir dalyvaujant
atitinkamy Zinyby atstovams.

Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietéje

- darbai vykdomi auksciau kaip 5 m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai pagrindiné
priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

- darbas mechanizmy darbo zonose.

- darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daZnio, jtampa kintamos srovés -
aukstesneé kaip 42 V, o nuolatinés sroveés - aukstesné kaip 110 V.

- gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

- pravaziavimo keliai.

- mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy traktoriy ir kt.) darbo zonos.

- laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

- vykdant Zemés darbus - veikiantys poZeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate - vidaus
elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai.

- ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - pjaustymo darby zona.

- ardant stogo dangg - stogo darby zona.

- ardant sieny konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darby nuo pastoliy pakeliamy mechanizmy darby zona.
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Darbuotojy apsauga siltinant fasadus

- Darbus atlikti tik nuo patikrinty pakankamai stipriy ir stabiliy paaukstinimo priemoniy.

- Pastoliai pritvirtinami visame aukstyje prie tvirto statinio pavirSiaus. Negalima tvirtinti pastoliy prie
parapety, karnizy, balkony, lietvamzdziy.

- Jéjimo po pastoliais vietose reikia jrengti apsauginj stogelj. Stogelis turi issikiSti uz pastoliy ne maziau kaip
1,5 mir sudaryti 20 laipsniy kampg su horizontu.

- Kopécias uzlipti ant pastoliy reikia jrengti 60 laipsniy kampu ir jtvirtinti.

- Draudziama naudoti atsitiktines paaukstinimo priemones (statiniy, déziy ir pan.).

- Negalima atlikti darby nuo iSoriniy pastoliy esant plikledZiui, tirstam ridkui, lijundrai, griaudZiant
perkanijai, puciant stipresniam kaip 15 m/s véjui.

- Jeigu néra galimybés jrengti darbinio pakloto ir aptvary, darbai aukstyje darbai aukstyje nuo jvairiy
neaptverty konstrukcijy prie neaptverty angy kai darbo vieta yra 1,3 m aukstyje ir auksciau, turi bati
atliekami naudojantis asmeninémis apsaugos priemonémis nuo kritimo is aukscio.

- Negalima dirbti ir bati Zmonéms pavojingose zonose, vietose, kur kroviniai keliami kranais, keltuvais
gervémis. Sios zonos turi biti aptveriamos.

- Pastoliy paklotas turi bati horizontalus.

- Paklotas turi biiti dedamas ne arciau kaip ant treciojo nuo virsaus skersinio.

- Statant kopécias reikia atkreipti démesj j temple, kuri turi bati jtempta.

Darbuotojy apsauga dengiant stogus

- Stogo dengimo ar atnaujinimo (modernizavimo) darbus galima pradéti vykdyti, kai statinio statybos
vadovas apzidri ir patikrina laikancigsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarus, ir duoda tam leidima.

- Stogo dengimo ritinine danga vietoje turi bati ne maziau kaip du evakuaciniai iSéjimai.

- Ritininiy medZiagy sandéliavimo vieta jrengiama ne arciau kaip 24 metrais nuo statomy statiniy.

- Sandéliuoti ant stogo medziagas ir jrankius saugiai, kad jie nenuslysty, nenuvirsty ar jy nenunesty véjas.

- Medziagy, jrankiy ir taros kritimo zona turi bati aptveriama signaliniais aptvarais.

- Stogo dengimo vietoje turi bati gesinimo priemoniy komplektas.

- Ant stogo pazymeéti ir aptverti pavojingas zonas.

- Kai stogo danga klijuojama 1,3 m ir aukséiau nuo Zemeés pavirsiaus, dirbant arciau kaip 2 metrai nuo
auksciy skirtumo, bitina jrengti apsaugos priemones (apsauginius stogo aptvarus).

- DraudZiama ant stogo dirbti esant plikledziui, tirStam radkui, lijundrai, griaudziant perkdnijai, puciant
stipresniam kaip 15 m/s véjui.

- Tamsiu paros metu stogdengiy darbo vietos apsvieCiamos elektriniais Sviestuvais. Apsvietos verté turi
virsyti 30 Ix.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemoneés:

- Apsauginis Salmas. Stogdengiai turi bati apripinti statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto
reikalavimus LST EN 397 reikalavimus.

- Asmeniné apsaugos nuo kritimo i$ aukscio jranga. Stogdengiai apripinami juosmens saugos dirzZais, kurie
kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padétj arba riboja jo saugig darbo zong ir atlieka kritimo i$ aukscio
prevencijg, esant realiam kritimui i aukscio pavojui, stogdengiai apripinami kiino saugos dirzZais.

- Pirstinés. Kiekvienas stogdengys turi déveéti jo plastakos dydj atitinkancias pirstines.
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- Apsauginiai darbo drabuZiai. Stogdengiai, dirbantys su vienetinémis medziagomis, apripinami darbo
drabuZiais, apsauganciais nuo mechaninio poveikio ir gamybinio uzterstumo.

- Profesiné avalyné. Stogdengiams, dirbantiems su vienetinémis stogo dangos medziagomis naudotini batai,
turintys metalines noseles, apsaugancias nuo energijos smugiy iki 100 J ir gniuzdymo apkrovos iki 10 kN.

- Pirmosios pagalbos rinkinys.

10.1 Principiniai nurodymai ar kiti sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietéje atveju:

Statybos aiksteléje, gerai prieinamose vietose batina jrengti prieSgaisrinius postus (skydai su gesintuvais
ir kitu priesgaisriniu inventoriumi). Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati nustatyta tvarka
pazenklintos. Zenklai patvaris ir isdéstyti reikiamose vietose. Darby atlikimo vietoje degiy medziagy kiekis
neturi bati didesnis, nei reikia vienai darbo pamainai. AikSteléje nustatyta rikymo vieta.

Jvykus avarijai, imtis Siy veiksmuy:

- Organizuoti ir suteikti pagalbg nukentéjusiems;

- Imtis skubiy priemoniy, kad bty iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;

- Apsaugoti statinio avarijos vietg nuo poveikio, galincio trukdyti tirti avarijos priezastis;

- Pranesti apie avarijg jgaliotam savivaldybés tarnautojui. Jei avarija jvyko statybos metu — taip pat
statytojui (uzsakovui), statinio statybos techniniam priZiGrétojui (bendrosios statinio statybos techninés
priezitros vadovui) ir statinio projektuotojui; jei yra nukentéjusiy Zmoniy — taip pat teisésaugos institucijai
ir Valstybinei darbo inspekcijai; jei buvo uztersta aplinka — taip pat Aplinkos ministerijai.

- Aprasyti statinio bikle po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jy atsiradimo vietas.

10.2 Pagrindiniai transporto bei pésciyjy keliai, bitini keliy Zenklai:

Laikinam privaZiavimui prie modernizuojamo daugiabucio panaudojamas asfaltuotas bendro naudojimo
kelias. Keliai turi blti paizymeéti jspéjamaisiais bei draudZiamaisiais Zenklais, pavojingos zonos turi bdti
pazymeétos ir aptvertos jspéjamosiomis juostom. Siekiant apsaugoti gyventojus einancius ar iSeinancius is
atnaujinamo pastato ties jéjimais turi bdti jrengti apsauginiai stogeliai, sudaryti koridoriai judéjimui
aptvertoje teritorijoje. Tvora virs greta praeinanciy pésciyjy taky jrengiama su apsauginiu stogeliu.

10.3 Kélimo krany, kity statybos stacionariy mechanizmy galimos pastatymo vietos:

Laikytis saugiy atstumy nuo pastaty bei iskasty transéjy, vadovautis nurodymais DT — 5-00. Dirbant su
statybiniu keltuvu ar kita kélimo jranga, vadovautis Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezitiros taisyklés, bei
SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;

10.4 Biitinos pirmosios pagalbos priemonés:
Objekto darbuotojy buitinése patalpose turi biti vaistinélé su tvarsciais, pirmosios pagalbos priemonémis ir
komplektu batiniausiy vaisty, kuriy galiojimo terminas néra pasibaiges;

10.5 MedZiagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos, atskiriant kenksmingy ir pavojingy

medZiagy sandéliavimo vietq:

Visos statybinés medziagos j statybos aikStele atveZzamos autotransportu ir rankiniu badu iSkraunamos ir
nuneSamos | darbo vietg, ar laikinai sandéliuojamos paruostose sandéliavimo vietose. MedzZiagas
sandéliuoti pagal medZiagy gamintojy rekomendacijas. MedZziagos ir Zaliavos laikomos grupémis, pagal
joms gesinti naudojamas priemones. Darby atlikimo vietoje degiy medziagy kiekis neturi biti didesnis, negu
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reikia vienai darbo pamainai. Medziagos ir jrenginiai privalo bati iSdéstyti taip, kad negaléty nuvirsti ar
nuslysti. Sandéliuoti medziagas virs esamy veikianciy inZineriniy tinkly draudZiama. DraudZiama medziagas
ir konstrukcijas sandéliuoti laiptinése. Statybinés medzZiagos j darbo vietg paduodamos statybiniu keltuvu,
gerve arba skrysciais. Gervés tvirtinimo bldas konkretizuojamas rangovo technologiniame projekte.

10.6 Atlieky ir statybiniy siuksliy galimos sandéliavimo zonos:

Statybinés atliekos turi bdti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo nustatyta tvarka. Statybos atliekos i$
aukstesnio nei 3m aukscio turi bati nuleidZiamos uzdaru lataku arba vamzdziu j numatytg konteinerj, arba
nuleidZiamos statybiniu keltuvu uZdarose talpose. Vieta j kurig metamos Siukslés turi bdti aptverta.
Rekomenduojama statybines atliekas darby eigoje pakrauti j autotransportg ir iSveZzti j atlieky perdirbimo
vietg. |ki statybos pradzios bltina sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi
atitinkama sertifikatg. Statybvietéje turi blti rGsiuojamos susidarancios perdirbimui tinkancios atliekos ir
pakartotinam naudojimui tinkancios konstrukcijos, rasiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos,
pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinés atliekos gali blti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau, kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybinés atliekos turi bati saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau
kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty
pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai. Dulkancios statybinés atliekos turi biti veZamos dengtose transporto
priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad veZzamos Sios atliekos ir jy dalys veZzimo
metu nepatekty j aplinka. Darbo vietoje sumaZinti dulkiy sklidima, statybinés Siukslés turi bati laistomos.
Batina vengti Siuksliy didelio susikaupimo aiksteléje, kadangi tai trukdys darby eigai. Kenksmingy medziagy
turinCiy atlieky vietos turi bati pazymétos jspéjamais uZrasais. Konteineriai su kenksmingy medziagy
turinciomis atliekomis turi bati pazyméti ir sudaryta galimybé pirmalaikiam jy iSveZimui. Statybvietéje turi
bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy
atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos.

10.7 Saugos reikalavimai ir priemonés atliekant darbus veikiancioje jmonéje arba greta jos:

Pavojingos zonos aptveriamos apsauginiais aptvarais. Vykdant stogo konstrukcijos remonto darbus,
teritorija ties darby zona turi bati aptverta darby vykdymo perimetru. Remontuojamo pastato fasado
pastoliai, esantys prie funkcionuo-jancio pasato turi bati dengti apsauginiais tinklais. Statybvietés laikinoji
tvora ties Zmoniy buvimo vietomis turi blti su apsauginiu stogeliu (vir$ jéjimy j pastatg, bei vir$ saligatvio,
einancio arti ir lygiagreciai remontuojamo fasado).

10.8 Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jrengimo zonos:

Laikinoms buitinéms patalpoms jrengti atveZzami ir pastatomi statybiniai vagonéliai. Laikiny buitiniy patalpy
pareikalavimas skaic¢iuojamas pagal formule:

3 SBP = SN x N Kur: SN - normatyvinis patalpos plotas, N — maksimalus darbininky skaicius pamainoj,
Vienam darbininkui skiriama:

rabiniy SR - 0,6 m2

dziovykly SD - 0,2 m2

apsilimo patalpy SA-0,1 m2

valgio priémimo patalpy Sv - 0,25 m2

SN = SR+ SD+ SA+ Sv=0,6 m2+ 0,2 m2+0,1m2+0,25 m2=1,15 m2

ZSBP=SNxN=1,15x N m2
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Tokiu bldu, pagal Rangovo priimtg maksimaly darbininky skaiciy pamainoje lengvai apskaiiuojamas
reikalingas buitiniy patalpy plotas. Kontorai plotas apskaic¢iuojamas priklausomai nuo vadovaujancio
personalo skaiciaus. Vienam personalo asmeniui (vykdytojui ar meistrui) skiriamas 5 m? plotas. Atvezti ir
pastatyti lauke kilnojama plastikinj WC. Laikinas vandentiekis pajungiamas nuo vandentiekio jvado arba
vandentiekio tinkly, jrengiant skaitliukg. Geriamas vanduo atveZzamas.

11. Aplinkosaugos ir treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Statybos darbai nesukels pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai. Teritorija, kurioje vyks statybos darbai, yra
aptverta, todél pasaliniai Zmonés j jg nepateks. Virs patekimy j laiptines jrengiami apsauginiai stogeliai.
Siekiant sumaZinti neigiamg poveikj gretimybéms ir treCiyjy asmeny interesams, turi blti apribotas
mechanizmy ir jrankiy skleidziamas triukSmas ir vibracija. Didelj triukSmg skleidZiantys mechanizmai ir
jrankiai turi bati pakeisti kitais arba numatant jiems triukSmo slopintuvus. Visi statybos darbai, kurie susije
su treciaisiais asmenimis, turi bati derinami su jais ir gaunamas sutikimas i$ jy. Vykdant darbus batina
suderinti su suinteresuoty inZineriniy tinkly jmoniy atstovais. PrieS pradedant statybos darbus reikalinga
parengti statybos darby technologijos projekta.

12. Statiniy statybos ir statybos darby eiliskumas; specialiis reikalavimai statybos darby
technologijai

Darby eiliSkumas ir jy atlikimo specifika privalo bati iSspresta technologiniame projekte prie$ pradedant
statybos darbus. Iki statybos darby pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija, o taip pat gautas leidimas statybai. Rangoviné organizacija darby metu gali
koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks
aplinkai, atliekamy darby kokybei, o taip pat nepazeis darbo saugos reikalavimy.

Iki pagrindiniy statybos darby pradzios bitina atlikti Siuos paruosSiamuosius darbus:

- jrengti laiking statybos aikstelés aptvérimg; aptvérimas jrengiamas iS lengvy konstrukcijy (h>1,6m),
neardant esamos dangos ir nekasant grunto. Tvora Zenklinama Zenklais, jspéjanciais apie vykdomus
statybos darbus;

- jrengti statybvietés apsvietimg;

- jrengti laikinas buitines patalpas, laking biotualety, laikinus konteinerius statybinéms atliekoms,
priesgaisrinj postg;

- sumontuoti pastolius fasady ir stogo remonto darbams, juos uzdengti apsauginiu tinklu;

- pastatyti statybinj keltuvg, bei paruosti vietas medziagy laikinam sandéliavimui;

- jrengti laiking keltuvo pavojingo darby zonos aptvérimg;

- iSkabinti atitinkamus jspéjamuosius ir draudziamuosius Zenklus;

- apsaugoti esamus medzius apdengiant lentomis ir apriSant virvémis;

- nustumti augalinj sluoksnj, kuris iSsaugomas ir véliau panaudojamas apzZeldinimo darbams.

Atlikus minétus paruoSiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai statybos darbai:

- iSvalomas esamas stogo pavirSius, nuimamos antenos (suderinus su pastato administracija), formuojami
reikalingi stogo nuolydZiai, atliekami stogo apsiltinimo darbai, jrengiama nauja danga, sutvarkomi atskiri
stogo elementai (védinimo kaminéliai, parapetas), jrengiama Zaibosauga, atliekami apskardinimo darbai;
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- keiciami seni mediniai iSorés langai ir durys; vykdomas iSorés laipty remontas;
- atliekami visy iSorés sieny apsiltinimo darbai;

- atliekama fasady apdaila;

- atliekami cokolio apsiltinimo darbai;

- jrengiama nauja nuogrinda;

- atnaujinamas (modernizuojamas) Silumos punktas;

- keic¢iami radiatoriai ir tinklai;

- keic¢iami magistraliniai vandentiekio ir nuoteky tinklai;

- keiciama elektros instaliacija bendro naudojimo patalpose.

- sutvarkoma teritorija (iSardomas laikinas apsauginis tinklas, iSardomi pastoliai).
Tvarkomas gerbivis:

- demontuojama laikina tvora;

- iSvezamos Siukslés;

- klojami takai bei atstatoma iSardyta danga;

- montuojami mazosios architektlros elementai (suolai, Siukslinés)

- tvarkoma teritorija.

| darbo vietg (ant stogo) medziagos ir gaminiai pakeliami statybiniu keltuvu bei rankiniu bldu,
panaudojant skrys¢iy komplektus (polispastus) arba gerve. Nedidelé dalis medziagy gali blti nunesama j
darbo vietas per esamas laiptines, taciau esamose laiptinése draudzZiama palikti arba laikinai sandéliuoti
medZiagas. Dirbantys ant stogo darbininkai turi bGti apripinti apsauginiais dirzais, o dirzy prikabinimas prie
esamy stogo konstrukcijy turi bati patikimas. Polispasty arba gervés tvirtinimo bidai, o taip pat laikino
metalinio tinklo tvirtinimo bldas konkretizuojami rangovo technologiniame projekte. Apsiltinimo darbus
bei naujos stogo dangos jrengima vykdyti lyjant lietui negalima.

Vykdant pastato fasady apsiltinimg, montuojami pastoliai. Pastoliai turi bati statomi ant iSlyginto,
sutankinto grunto su nuolydZiu pavirSiniam vandeniui nutekéti. Neturintys stabilumo pastoliai turi bati
pritvirtinti prie statinio sienos laikinais ankeriais. Atstumas nuo pastato sienos turi bati 150mm.
Sumontavus pastolius ir paklotus, patikrinti pastoliy stabiluma, tvirtinimus, vertikaluma, atraminiy aiksteliy
patikimumg, metaliniy pastoliy jZeminimg. Pastoliai turi bati surenkami pagal projektine shcemg ir
patikimai pritvirtinti prie pastato laikanciy konstrukcijy. Pries pradedant montuoti pastolius, reikia isitikinti,
kad gruntas ir pagrindas, ant kurio surenkami pastoliai, yra tvirtas ir patikimas. Ant minksto ir ka tik supilto
grunto pastoliai turi biti montuojami naudojant papildomga atramine plokste.

DraudZiama atrémimui naudoti plytas ir blokelius. Aptvarai statomi, kai galima nukristi i$ daugiau nei
2m aukscio ant apacdioje esancio pagrindo. Vidiniai aptvarai ant pastoliy pakloto statomi tuomet, kai
atstumas tarp pastato ir pastoliy pagrindo didesnis nei 30cm. Pastoliy naudinga apkrova neturi virsyti
leistinos. Vykdant statybos darbus ant pastoliy medziagos uzkeliamos keltuvais. Ant pastoliy negalima
sukrauti didelio kiekio statybiniy medziagy. Darbininkai dirbantis ant pastoliy turi bati apripinti
apsauginiais dirZais. DirZy prikabinimas prie pastoliy konstrukcijy turi bati patikimas. Pastato pastoliy
fasadai turi bati uZzdengti statybine apsaugine plévele. Esant galimybei, gali bati naudojamas ir statybinis
bokstelis. Keifiant senus langus ir duris, pirmiausia demontuojami seni mediniai langai ir durys.
Demontuojamy langy ir dury kiekis negali bati didesnis uZ sumontuojamy tg pacia dieng. Senos,
demontuotos konstrukcijos iSvezamos atlieky tvarkytojui.

Sildymo, vandentiekio ir nuoteky sistemy atnaujinimo (modernizavimo) darbai turi biti atliekami
neSildymo sezono metu. Iki statybos darby pradZios uzsakovag batina informuoti apie darby pradzia, jy
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trukme ir vykdymo tvarka. InZinieriniy tinkly jrengimo darbai turi bati atliekami tik suderinus su uZsakovu.
Elektros instaliacijos montavimo metu turi bati atjungtas elektros tiekimas esamose elektros tinkly
atkarpose. Statybos metu turi bdti nepaZeisti ir iSsaugoti esami poZeminiai ir antZeminiai inZineriniai tinklai.
Iki statybos darby pradZios uzsakova batina informuoti apie darby pradzig, jy trukme ir vykdymo tvarka.

Esami komunikacijy tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos darby metu atnaujinamame
(modernizuojamame) pastate veikla nesustabdoma. Statybos darbai vykdomi etapais, kurie derinami ir
tvirtinami kartu su namo gyventojy administracija, kitomis suinteresuotomis struktlromis. Atsitikus
nenumatytiems veiksniams tinklus galima atjungti. Tuomet statybos organizacija turi kreiptis j numatomy
inZineriniy komunikacijy eksploatuotojg ir suderinti atjungimo darbus. Apie numatomg elektros energijos,
vandens ar Sildymo nutraukima, turi pranesti i$ anksto pastato administracijai.

Teritorijos tvarkymo pagrindiniai darbai:
- atstatomos iSardytos dangos (betoniniy plyteliy danga);
- jrengiama nuogrinda;

Nemaza dalis Zemés darby vykdoma rankiniu bldu (prie esamy inZineriniy tinkly) ir dalyvaujant
atitinkamy Zinyby atstovams. ISkastas gruntas sandéliuojamas kiemo teritorijoje ne arciau kaip 0.5m
atstumu nuo iSkasos laisvoje vietoje, jeigu leidZzia konkrecios saglygos, Sandéliuoti gruntg virS esamy
veikianciy inZineriniy tinkly, praéjimuose ir pravaZiavimuose draudZiama. Pagrindy grunto sutankinimas
atliekamas rankiniais elektriniais arba pneumatiniais plaktuvais. Vykdant visus darbus bdtina vadovautis
galiojanciais atitinkamais norminiais dokumentais ir reikalavimais, batina atlikti atitinkama koregavimg ir
defekty likvidavima. PrieS pradedant Zemeés darbus, privalo bati atlikti matavimai, kad bity nustatytas ir
pasalintas arba kiek jmanoma sumaZintas pozeminiy kabeliy ir kity inZineriniy tinkly keliamas pavojus.

Gerbuvio darbams atlikti medzZiagy ir gaminiy padavimui j darbo vietg naudojamas daugiafunkcinis mini
krautuvas. Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati
pilnai atstatytos pagal pradine padétj, vadovaujantis STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai , VI punktu..
Lygiagreciai Siems darbams baigiama tvarkyti teritorija — iSveZamos Siukslés, iSardoma laikina tvora.

14. BENDROS PASTABOS

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas®. Modernizuoto

(remontuoto) pastato dalis turi bdti tinkama tolimesnei eksploatacijai.
Po modernizavimo, remonto neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacijos
savybeés, jie turi bati palikti tokioje pat bukléje, kurioje buvo iki darby pradzios. ZodZiai ,pilnas jrengimas”
turi reiksti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréZiniuose,
reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi
pilnam darby atlikimui.

Sgnaudy kiekiy Ziniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.
Resursy poreikio Ziniarasciai sudaromi pagal darbo, medZiagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos
jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu i$ anksto
negalima tiksliai apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZzeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.),
Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai. MedzZiagy ir
gaminiy sgnaudy normos apskaiciuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai susidaranciy gamybos
atlieky ar natdraliy netekc¢iy. STR 3.01.01:2002 ,,STATINIY STATYBOS RESURSY POREIKIO SKAICIAVIMO
TVARKA”.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendroji dalis

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp
§iy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy- pirmenybé teikiama atskiry projekto
daliy specifikacijoms.

2. Taikymo sritis

e Si specifikacija apima medZiagy, jrengimy tiekimg, pristatyma, j statybos aikstele, pastatymag ir
sumontavima.

» Darbai apima statybos montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medZiagas batinas pilnam jrengimui, ir
tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti Sioje specifikacijoje, bréZinius ir visa tai, ko galiprireikti,
kad bty pilnai uzbaigti statybos darbai.

» ZodZiai "pilnas jrengimas" turi reikiti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus Sioje specifikacijoje, bet
ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.

e Rangovas turi uztikrinti, kad darbai bty tinkamai - vykdomi ir uzbaigti.

3. |statymai ir reikalavimai

¢ Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy, sutikimy ar dokumentu, reikalingy darby vykdymui
bei uzbaigimui gavima i§ kompetentingy institucijy.

e Rangovas yra atsakingas uZ darby vykdymo priesgaisrine apsaugg pagal Ir galiojanciy teisés akty
reikalavimus.

* Visos konstrukcijos, medZiagos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

» Rangovas privalo palaikyti ry3j su kompetentingomis institucijomis, uZtikrinti jy patikrinimus savo saskaita
bei istaisyti trkumus, kuriuos $ios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

» Rangovas turi vykdyti visus lietuvos respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas
atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ ar savivaldybés institucijy.

e Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bGti priimti inZinieriaus, tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi biti priimtas priemimo komisijos.
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4. Projektavimo darby apimtis

¢ | projektavimo darby sudét;j jeina:

- reikiamu detaliy bréziniy atlikimas ir techniniy salygy bei skai¢iavimy parengimas;

- visi reikiami skaiciavimai;

- reikiamy papildomy (darbo) brézZiniy ir techniniy sglygy parengimas;

- bendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus;

- rangovo planas, kaip planuojama prizZidréti darby atlikimg objekte siekiant uztikrinti, kad visi atlikti darbai
atitikty projekto bei sutarties reikalavimus. Sj plana tvirtina Uzsakovo atstovas.

 Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie dokumentai
visada laikomi objekte. Prie$ pradedant uzbaigimo iSbandymus, du Sio rinkinio egzemplioriai pateikiami
UZsakovo atstovui. Be to, Rangovas parengia ir pateikia UZsakovo atstovui iSpildymo brézinius, kuriuose
parodomi visi atlikti darbai. Pries pradedant uzbaigimo iSbandymus, Rangovas parengia ir pateikia UZzsakovo
atstovui naudojimo ir prieziGros instrukcijas, atitinkancias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias,
kad UzZsakovas galéty atlikti reikiamg eksploatavimg, priezilirg, iSmontavimg, surinkimga, reguliavimg ir
taisyma. Objektas laikomas uzbaigtu ir tinkamu.

e SkaiCiavimai ir bréZiniai privalo bati pateikti UZsakovo atstovui ne véliau kaip likus 3 savaitéms iki statybos
darby pradzios.

e UZsakovo atstovas turi gauti visy bréZiniy ir skaiciavimy komplektg (jskaitant visas pataisas). Rangovo
patalpose objekte visada privalo bati atnaujintas bréziniy komplektas.

* Visa projekto medziaga ir dokumentai yra Uzsakovo nuosavybé irjis gali naudotijg savo nuozilra.

e Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis j UZsakova visos projektavimui reikalingos informacijos ir j
valdZios jstaigas leidimy ir patvirtinimuy.

5. Rangovo atliekami bréziniai ir dokumentai

e Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvy pasitlymg, turi savo
sgskaita parengti brézinius ir projekto korektlirg pagal alternatyvaus pasiilimo dokumentacijos, tipinio
projekto ir techniniy specifikacijy sprendinius.

e BrézZiniai ir kita dokumentacija turi bati ruoSiama lietuviy kalba.

e Baigus darbus ir priduodant statyba, turi bati parengti ir pateikti UZsakovui ir InZinieriui iSpildomieji
bréZiniai ir dokumentacija su visais jnesStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kitais
patikslinimais natdroje.

¢ |Spildomieji bréZiniai turi bati paruosti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomgjg ar kita
dokumentacijg, kurios gali pareikalauti uzsakovas.

6. Prioriteto tvarka tarp breéziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

* Specifikacijos turi biti skaitomos drauge su bréZiniais. Jei tarp specifikacijos ir bréziniy iSkyla kokiy nors
skirtumy, pirmenybé teikiama specifikacijai. Taciau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj j visus
neatitikimus pries nuspresdamas dél konkrecios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréZiniy interpretacijos.

* Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojan¢iuose teisés aktuose Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai
tampa nesuderinami su galiojanliy teisés akty imperatyviais reikalavimais, UZsakovas, InZinierius bei
Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas specifikacijy
nuostatas ar bréziniy dalis tokiu bldu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty imperatyvius reikalavimus. Tuo
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atvejujeigu Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobldzio standartais,
taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi bati vadovaujamasi specifikacijomis ir
atitinkamais bréZiniais, iSskyrus atvejus, jei Uzsakovas ir InZinierius nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant
informuoti UZsakova ir InZinieriy apie visus auks¢iau nurodytus specifikacijy ir/ ar bréziniy nesuderinimus
pries atlikdami tolimesnius darbus.

7. Bendri nurodymai darby vykdymui ir medziagoms

¢ Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

¢ Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarkg, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint
leidima darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.

e Darby priezilirg vykdo statytojo techninis priZidrétojas.

* \Visos medZziagos ir gaminiai turi biti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- specifikacija;

- naudojimo instrukcija;

- nuoroda kam skiriama;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data;

- sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

e Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi biti nauji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati ga utas UZzsakovo sutikimas.

e UZsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medZiagg ar jrangg be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medzZiagas ir jrangg kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant j Rangovo deklaruotas kainas.

e Sgnaudy Ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medzZiagoms galimi alternatyvis
pasitlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

¢ Rinkdamas komponentus bei medzZiagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj, nepanasius kontaktuojancius
metalus, apsaugoti nuo korozijos.

e Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

e Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medZiagomis,
gaminiais bei jrengimais.

8. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

e Visi gaminiai ir medzZiagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi
bati nurodoma kitu UZsakovui priimtinu badu.

o Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medZiaga, pvz., nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prieS perkant ji turés bati pateikta
UZsakovo patvirtinimui.

» Jei reikalaujama, kad nurodytos medziagos ir gaminiai blty nurodyto tipo ar standarto arbajie yra jtraukti
j oficialia kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar
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oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiskai aiski.

e Galimi medziagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arbajei negalimajy palikti matomais turi bati lengvai ir visiskai atidengiami.

e Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi blti deramai uZdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

e Gaminiy ir medZiagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Rangovas privalo vengti
nereikalingo gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi
bati su atitinkamais dokumentais.

e Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uZsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bti
patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).

e Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuoroduy.

e Statybos aikSteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas batina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bity padéta
tinkamai ir lengvai patikrinama.

e MedZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi blti pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiskai atsako Rangovas.

9. Statybos aikstelé

¢ Vandentiekis. Rangovas privalo pasirtpinti vandens, tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi
bati pasirtpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby
laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavimg, eksploatavimg, technine priezilrg bei
pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy vamzdziy apsaugojima nuo uzsalimo.

¢ Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky salinimg objekte per visg
darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima, eksploatavima,
technine priezilra bei pakartotinj sumontavima objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos vamzdziy apsaugojima
nuo uzsalimo.

e Elektra. Rangovas privalo pasirlpinti elektros energijos tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu.
Turi buti pasirtpinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visg darby laikotarpj iki jo priemimo. Tai apima
jrenginiy sumontavimga, eksploatavimg, technine prieZilra bei pakartotinj sumontavimg objekte iki pat
priémimo.

e Fakso ir telefono rysys. Rangovas pasirtpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms.

e Apsvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirlpinti viso objekto apsvietimu ir apsauga bei budéjimu
jame iki pats objekto priémimo. Tai apima visg apSvietimo jrangg uZtikrinancig pakankamg objekto ir
artimiausios aplinkos apsvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti valdZios jstaigy nustatytus reikalavimus.

* Laikinieji pastatai. Rangovas pasiriipina visais |aikinaisiais pastatais, bitinais darbams atlikti. Siy pastaty
vietg turi patvirtinti UZsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui,
susirinkimy patalpg 10 Zmoniy ir buitines patalpas Rangovo personalui.

10. Statybos jranga ir statybos metodai
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e Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
darbo saugos reikalavimus.

e Matavimai

- Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais baty lengva naudotis. Asinés linijos ir
altitudeés turi bati pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti
atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo is kitos stebéjimo padéties.

- Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi biti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padéti mi.

- Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

- Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebdty besisumuojancios tik
j vieng puse.

- Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy statybos paklaidy suderinamumo laikymasi.

- Atliekant statybos darbus turi bati laikomasi Lie tuvoje galiojanciy matavimo normatyvy jeigu nenurodyta
kitaip.

e Statybos ir montavimo darby vykdymas

- Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Uzsakovo pageidautinus darbo metodus,
jdarbinant ar pasitelkiant patirusj ir tinkamg personalg. Jeigu darby atlikimo metu InZinierius nustato, kad
Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj personalg, kuris negali kokybiskai atlikti darby, arba Rangovo
personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu
atveju InZinierius turi teise, gaves UZsakovo pritarimg, tokj personalg pasalinti iS statybos aikstelés ir
reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkamg kvalifikacijg ir patyrimag
atitinkamydarby atlikimui.

- Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu bldu neapriboja Rangovo atsakomybés.

¢ Darby koordinavimas

- Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
sudaro darby vykdymo plang prie$ pradedant darbus, o darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai ir
pagal projekta. Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo bréZiniuose.

- Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo laikg su UZsakovu.

- Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechanine jranga tokiu badu, kad ant tos pacios sienos ar luby
montuojama elektros arba mechaniné, arba abiejy rasiy jranga baty iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai
ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus. Visi
darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus.

- Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi bati numatyti ir aptarti su
UZsakovu ir InZinieriumi is anksto.

¢ Bandymai ir pavyzdziai

- Prie$ pradedant bandymus, Rangovas:

- suderina su UzZsakovu ir InZinieriumi bandymo laik g, vietq ir blidg;

- turi uztikrinti priéjima prie visy bandomuy viety;

- privalo uztikrinti, kad bandymams baty prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai;

- bandymy ir pavyzdziy aprobavimo bidai turi bati s uderinti su InZinieriumi.

¢ Bandymai

- Turi bati atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojanciuose standartuose numatyti tyrimai.
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- Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant InZinieriaus atstovui.

- Bandymuy rezultatai turi bati saugomi statybos aiksteléje ir véliau pristatomi susipazinimui;

- Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti apie tai suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $Salis ir organizuoti su jomis susitikimg, sprendimy
priemimui dél blsimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet
kokios Zalos ir pavojaus.

- Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant UZzsakovui irjo atstovui bei
InZinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja InZinierius bei kopetentingos institucijos.

- Visas auksciau nurodytas testavimui ir apZidrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti
Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apZidra susijusius darbus
(Rangovas padengia visas iSlaidas susijusias su testavimu).

e Gaminiy ir medZiagy pavyzdziai

- Konkrecioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medZiagy pavyzdziai turi bdti pateikti UZsakovui ir
InZinieriui iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

- Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki darby
uzbaigimo.

e Paslépti darbai

- Rangovas privalo informuoti Uzsakovg ir InZinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby
kokybe, pries jrengiant kistas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.

- Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamuyjy dar by fotofiksacija.

e Apsauga

- Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, per didelés kaitros ir per greito
dzidvimo.

11. Tikrinimai ir pridavimas eksplotacijai

e Tikrinimai. Pries uzdengiant konstrukcijg baigtg darbg reikia pateikti InZinieriaus ir Uzsakovo patvirtinimui.
Jei tai nepadaroma UZsakovas ar InZinierius turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagosar jy dalys bty
nuimamos. Procediry nesilaikymo isSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra
tinkamas.

¢ Rangovo pateikiama dokumentacija

- Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagy, konstrukcijy, sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, jy
fotofiksacijg ir kita dokumentacijg, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi
Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.

- Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darby Zurnalg, kuris bity
prieinamas UZsakovo ir InZinieriaus perZilrai bei pastaboms.

- Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacijg reikalingg priduodant pastatg naudoti.
- Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavima
Valstybinei komisijai.

¢ Pridavimo eksploatacijai dokumentacija
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- Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

- veikimo principg ir sistemos aprasyma;

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- naudojimo instrukcijas;

- gamintojo prieZidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

- tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

- Auksciau isvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms medZiagoms bei
jrengimames.

- Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateiktos kodavimo sistemos.

- Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba.

¢ Priémimas

- Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.11.01:2010 "Statybos uZbaigimas". Sudaro galimybes statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai
atlikti procediras ir pasirasyti akty.Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas.

- Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

e Atsakomybés uz defektus laikotarpis:

- Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildoma Zalg turi bati taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas
turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priéemimo datos. Priémimo metu turi bati
priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima
atidéti, galutiniam defekty tikrinimui. ] Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas,
iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

- Visi remonto darbai turi biti atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo prieZzirai. Visi darbai
turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokyb és standarty pateikiamy Sutartyje.

12. Garantija

¢ Garantija privalo atitikti statybos jstatymo reikalvimus reikalavimus.

e Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius dél
nekokybiskai atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

¢ Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

e Garantijos trukmé turi blti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojancius Lietuvos Respublik os
jstatymus.

13. Garantinis aptarnavimas

e Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo islaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis Konkurso
pasitlyme nurodytame laikotarpyje.

e Aptarnavimas turi bati atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi buti jforminamas
atitinkamais dokumentais.
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14. Techniné dokumentacija

® Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos bréZinius (jei reikia):

- papildomus darbo projekto bréZinius;

- statybo stechnologijos projekta;

- iSpildomuosius statyboje atlikty darby bréZinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;

- iSpildomaja toponuotrauka.

e Anksc¢iau minéti bréziniai ruoSiami kompiuteriu. Visi uzrasai turi bati lietuviy kalba.

e Rangovai ar subrangovai priduodami objektg turi pateikti uzsakovui Sig jrangos arba jrengimy technine
dokumentacija:

- saugumo eksploatacijos aprasymas;

- jrenginiy techninis pasas;

- techninio aptarnavimo aprasymas;

- jrengimo stipruminiai skaiciavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);

- sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra batini tam, kad statiniai bty tinkami naudoti Lietuv oje.

e Minéta dokumentacija turi bati pateikta UZsakovui rasytine forms ir kompiuterinéje laikmenoje.
Importuoty jrenginiy dokumentai ir uzrasai turi bati lietuviy kalba.

9. PROJEKTAVIMO PABAIGA
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena

10. PROJEKTO RENGIMO TEISINIAI PAGRINDAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos
ir paskirties reikalavimus, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos
ir paskirties dokumentais, statinio projekto rengimo dokumenty reikalavimais, kitais teisés aktais.

11. UZSAKOVO PROJEKTUOTOJUI PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Projektavimo techniné uZduotis, statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai,
pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo,
investicijy planas.

12. PROJEKTUOTOJO ATLIEKAMI PROJEKTO RENGIMO DARBAI

Atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus ir parengia bréZinius vadovaujantis STR
1.04.01:2005 ,Esamy statiniy tyrimai“ IV. 11; 12 punktais. Parengia statinio laikanciyjy konstrukcijy ir
inZinieriniy sistemy iStyrimo, jy techninés baklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis STR 1.04.01:2006
»Esamy statiniy tyrimai IV. 13 punkto reikalavimais. Atlieka kitus darbus, kurie batini Projekto daliy
sprendiniy suprojektavimui.

13. PROJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS
Aiskinamasis rastas, bendrieji statinio rodikliai, techninés specifikacijos, sprendinius patvirtinantys
skaiciavimai, sprendiniy bréziniai. (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas ).

Zymuo: LAPAS | LAPY
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TILTA

Daugiabucio namo MedZiotojy g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

KIEKIY ZINIARASTIS
Eil. nr. | Pavadinimas (aprasymas) Mato, Bendras plotas
vnt.
1, l¥orinés sienos (pavirdius nuvalomas, klijuojamas puty | m* 453
polistirolas, tvirtinamos smeigés, pavirsius tinkuojamas)
2, Angokrasciai m’ 38
3.1 Cokolis vir§ grunto (pavirsius nuvalomas, klijuojamas puty | m’ 29
polistirolas, tvirtinamos smeigés, pavirsius tinkuojamas)
3.2 Cokolis grunte (pavirSius nuvalomas, klijuojamas puty m* 44
polistirolas, tvirtinamos smeigés, pavirsius tinkuojamas)
4, Stogas {montuojamas puty polistirolas, dengiama nauja danga, m’ 304
parapety jrengimas) (stoge plotas pateiktas kartu su
parapetais)
5. Seny langy keitimas — 7vnt. ( Silumos perdavimo koeficientas U | m’ 15,86
<£1,3 (W/m2K))
6. Rasio langy keitimas — 9vnt. m? 5,02
7. Lauko dury keitimas — 1vnt. (Silumos perdavimo koeficientas U | m’ 4,84
< 1,6 (W/m2K).)
Atestato Objektas:
0 T 1 LT A Daugiabutio namo MedZiotojy g.14, Joniskis,
Imonés kodas 142151650 o - .
Tel, (+370)46410577 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Artojy g.3, LT-92105, Klaipéda
27411 | PV G.Timorfs | —<—= | 2014-05 i ] LAIDA
1002 APDV | ). Rakiene |[R7K, | 201405 KIEKIY ZINIARASTIS 0
Joo '
STADIJA | STATYTOJAS: iymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB“JONISKIO BOTY UKIS” CP029579/2-14/11-TDP-BD -T1 1 1




DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOJU G. 14, JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS
2014 m. vasario 27 d.

Ivadiné informacija:

Administratorius UAB,,JoniSkio buty ukis* (toliau — Uzsakovas).

Daugiabugio namo Medziotojy g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau
— Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau - Projektuotojas).

Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:

- Auksty skaicius — 2

- Buty skai¢ius — 8

- Kitos paskirties patalpa — 0
- Pastato bendrasis plotas — 500,78 m?

- Pastato naudingasis plotas — 380,60 m?

- Namo $ildomy patalpy plotas — 380,60 m?
- Pastato tiiris — 1918 m?

- Uzstatymo plotas - 278 m?
- Namui priskirto Zemés sklypo plotas — nepriskirta
- Statybos metai — 1968 m.

1 Uzsakovas UAB ..Joniskio buty tikis“, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis,
tel. (8 426) 60 464, jmonés kodas 157521319

2. | Projekto pavadinimas Daugiabu¢io namo Medziotojy g. 14, Joniskis, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

3. | Statinio klasifikavimas gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabugiai)
pastatai (namai) (vadovaujantis STR 1.01.09:2003 ,, Statiniy
Klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirti“ V skyriaus 7.3 p.)

4. | Statinio kategorija Neypatingas statinys

5. | Projekto rengimo ctapas Techninis darbo projektas

6. Projektavimo pradtia Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena

7. | Projektavimo pabaiga Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavimo diena

8. | Projekto rengime Rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio

dokumentai projektavimas ™ 11 priedo 35 punkiq

8.1. | uisakoveo Projektuotojui 1. Projektavimo Techniné uzduotis;
pateikiami dokumentai: 2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos

Nekilnojamojo turto registre dokumentai;

3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo:
4. Investicijy planas;

5. Prisijungimo salygos (AB LESTO).

8.2. | projektuotojo atsakomybe, I. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti
pajégomis ir léSomis pastato matavimus ir parengia brézinius vadovaujantis statybos
atliekami (gaunami) Projekto | techninio reglamento STR 1.04.01:2005 ,.Esamy statiniy
rengimo dokumeniai: tyrimai* 11, 12 ir 13 punktais;

2. Projektuotojas gauna topografine medZiagg, reikalingg
Projektui parengti;
3. Kiti duomenys, kurie bitini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius,
9. | Projekto sudedamosios dalys 1. bendroji dalis — BD; .
(vadovaujantis STR 2. _sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* — SP,

KOPIA TEKR{\
. Gintas Tl'mfjri']_ls

B ki

«__




1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas ™ 1/ priedo 9 p.)

S IEN O a4 B

¥

architektiiros* — SA:

konstrukeijy* — SK;

Sildymo, védinimo — S, V;

vandentiekio ir nuoteky $alinimo — V, N;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo —
SO;

statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo — KS;
sanaudy kiekio Ziniarai¢iai — SKZ;

- kitos projekto dalys, suderintos su Usakovu, biitinos

Investicijy plane numatytoms priemonéms jgyvendinti
atsizvelgiant | konkretaus objekto specifika.

* Dalys gali bati komplektuojamos vienoje byloje / tome,

9.1.

bendrosios dalies dokumentai:

bendrosios dalies dokumentai:

I;
2.

projekto sudéties dokumenty Ziniaraitis;

bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *

3 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
bendrasis aiskinamasis ratas (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo 5.3 DJ;
bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projekiavimas" 8 priedo 5.4 p-J;
priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas “ 8 priedo 5.6 p.);

bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas “ 8 priedo 5.7 p.);

sklypo sutvarkymo (sklypo
plano) dalies dokumentai:

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
wStatinio projektavimas* 8 priedo 7.1 p.);

sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo 7.2
P

technings specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas "

8 priedo 7.3 p.);

bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo
(mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo 7.4 Boly
sanaudy kiekio ziniaras¢iai (vadovaujantis STR
1.05.06.:2010 ,, Statinio projektavimas *

8 priedo 7.5 p.);

9.3.

architektiiros dalies
dokumentai:

9.4.

konstrukcijy dalies (gali
bati komplektuojamos
kartu) dokumentui:

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06-2010
wStatinio projektavimas** 8 priedo 8.1 p. ir 9.1 p.);
sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projekravimas* 8 priedo 8.2
p.ir93p);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *

8 priedo 7.3 p.);

sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
Statinio projektavimas* 8 priedo 8.4 p.ir 9.4 p.; turi
buti pateikti visi biitini dokumentuose numatyty
sprendiniy jgyvendinimo detaliis bréziniai);

sanaudy kiekio ziniarastiai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ., Statinio projektavimas *

8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);

Sildymo, védinimo dalies
dokumentai:

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
wStatinio projektavimas " 8 priedo 21.1 nl;
sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis
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STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas** 8 priedo
225

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *
8 priedo 21.3 p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
. Statinio projektavimas* 8 priedo 21.4 p.);

J. sanaudy kiekio Ziniarad&iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas "
8 priedo 21.5 p.),

9.0

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
wStatinio projektavimas* 8 priedo 20.1 p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skaitiavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
20.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *

8 priedo 20.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
. Statinio projektavimas* 8 priedo 20.4 p.),

5. sanaudy kiekio Ziniara$¢iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas
8 priedo 20.5 p.);

9.7.

pasirengimo statybai ir
statybos darby
orgunizavimo dalies
dokumentai:

1. ai8kinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
«Statinio projektavimas * 8 priedo 46 p.);

2. statybvietés planas) su specifiniais statybos darby
organizavimo sprendiniais, kuriy privaloma laikytis, kad
bty jvykdyti Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy
reikalavimai;

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8
priedo 46 p.);

9.8.

statybos skaiciuojamosios
kainos dalies dokumentai:

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas * 8
priedo 47 p.; Daugiabucio namo atmaujinimo (modernizavimo)
statybos techninés prieZiiiros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos aprasu)

Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas — Projekto
dalis, kurioje apskai¢iuojama sumanymo atnaujinti
(modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy i§laidy suma — i$laidy
biudZetas (STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skai&iuojamoji kaina
nustatoma pagal sanaudy kiekio Ziniarad¢iuose nurodyty
baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

9.9.

sqnaudy kiekio Ziniarasciai:

Turi biti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy Ziniaras¢iai pagal Investicijy plane
numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy grupes)
(vadovayjantis Daugiabucio namo atnajinimo (modernizavimo)
statybos technines prieZitiros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, N
136-5963; 2011, Nr. 139-6363; 2012, Nr. 74-3849, su vélesniais
akeitimais) nuostatoniis).

L0,

Projektavimo darby apimtis,
rengiami Projekto
sudedamyjy daliy
sprendiniy dokumentai.

- Turi biti suprojektuoti ir pateikti Sie projekto sprendiniai:

- - pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj
efektyvuma didinangios ir kitos atnaujinimo
(modernizavimo) priemonés;

- - projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas
atnaujinimo (modernizavimo) priemones (Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
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Nr. 1213 ,,Dél Daugiabugiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy
patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr.
164-7823);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir
skai¢iuojamosios §iluminés energijos sanaudy sumaZzinimas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. rugséjo 23 d.
nutarimas Nr. 1213 ,,Dél Daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy
patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823).

11.

Valstybés remiamos daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal suderintq

investicijy plang*

*Projektavimo techninéje uzduotyje aprasomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonés turi
atitikti Investicijy plane planugjamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

11.1.

Energinj efektyvumaq
didinancios priemonés:

1. Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg ir
nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas fasadas)

Fasady $iltinimas termoizoliacine medziaga ir tinkavimas

struktiiriniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro
auksto. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip
0,20 (W/(m2 -K). Siltinamy sieny ir cokolio plotas ~ 620 m”.
Sienu (cokoliy) izolivojancios savybés turi atitikti STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika®, ugniai
atsparumo, gaisrinés saugos, atsparumo smigiams, kitus
reikalavimus.

2. Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos jrengimas.
Stogas sutapdintas.

Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas, apsiltinimas.

Apdailos darbai, susij¢ su priemonés jgyvendinimo
baigtiniais darbais. Stogy konstrukcijoms leidziama naudoti
tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinés saugos
reikalavimus atitinkan&ius statybos produktus. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16 (W/(m2 -K).
Siltinimo stogo plotas ~277 m* Vadovautis STR
2.05.02:2008 .Statiniy konstrukcijos. Stogai®, STR
2.05.01:2005 ,.Pastaty atitvary Siluminé technika®,
»Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®; ,,Gyvenamyjy
namy gaisrinés saugos taisyklés®; STR 2.02.01:2004
~Gyvenamieji pastatai“, kitais reikalavimais.

3.Buty ir kity patalpy langy keitimas | maZesnio Silumos
pralaidumo langus.

Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi

biiti ne didesneé kaip 1,4. Langy staktos profilio storis turi
buti ne mazesnis kaip 70 mm. Buty ir Kity patalpy langy
kiekis ~ 20,88 m®. Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty
atitvary Siluminé technika®, STR 2.02.01:2004
-Gyvenamieji pastatai®, STR 2.05.20:2006 .,Langai ir
iSorings j&jimo durys®, kitais teisés aktais.

4. Laiptiniy ar Kity lauko dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remonts.

Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su $ilumos

izoliacija. Prieigy prie daugiabugio namo iéjimo duru,
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sprendZiamas individualiai, pagal statytojo poreikj ir
pageidavima, Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis
kaip 1,6 (W/(m2 -K). Laiptiniy ar kity lauko dury kiekis
~4,84 m?, Vadovautis »Uyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos
taisykles®, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, STR
2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos. reikalavimai Zmoniy su
negalia reikméms*, Kitais teisés aktais.

- 5. Védinimo sistemos atstatymas

Patalpy védinimo sistemos atstatymas, kanaly isvalymas, iSvady
remontas. (48 m.) Pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas,
védinimas ir oro kondicionavimas®, STR 2.02.01:2004
»~QOyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus.

- 6. gildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas.

Keigiami Sildymo (250 m) bei karito (192 m) vandens sistemy
vamzdynai. Sildymo sistemos stovy apaciose jrengiamas
balansavimo mazgas (8 vnt) - automatiniai srauto ribotuvai,
vandens i§leidimo bei rutulinés sklendés. Prie radiatoriy (30
vnt) jrengiamas reguliavimo mazgas — iSankstinio nustatymo
termostatinis ventilis su galva (30 vnt) (ribos 16-21 °C) bei
radiatoriaus apvado susiaurinimas. Atlickami sistemos
balansavimo darbai. Karsto vandens sistemos stovuose
irengiami termostatiniai balansiniai ventiliai (8 vnt) i§
anksto nustatytos temperatiiros palaikymui. Vamzdynai
nesildomose patalpose izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005
Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, Kity teisés
akty reikalavimus bei geraja praktika.

Projekto dokumentacijos
egzemplioriy skaitius

1.2, Kitos priemonés: Nepasirinktos

12. | Skaiciuojamosios Siluminés | SkaiGiuojamosios namo Silumines energijos sanaudos patalpy
energijos sqnaudy Sildymui < 150,85 kWh/m?*/metus.
sumuginimas (lyginant su Skai¢iuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas >
skaiciuojamosiomis Siluminés | 63%. Turi biiti pateikti irodantys reikalingi skai¢iavimai, kiti
energijos sqnaudomis iki dokumentai.

Projekto sprendiniy
igyvendinimo):

13. | Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uztikrintas ES struktirines paramos Zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti stenda su
informacija apie statoma statinj, uztikrinantj ES struktiirines paramos Zenklinima.

14. | Planuojama pasiekti energinio| Ne zemesne kaip C
naudingumo klasé

15. | Statinio projekto ekspertizé Projekto ekspertizé néra privaloma, nes techninis darbo projektas

turi buti parengtas pagal Aplinkos ministerijos ar jos igaliotos
institucijos patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus
konkretiems atnaujinamiems (modern izuojamiems) pastatams,
arba pagal projektus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos
igaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius
elementus.

le. Projekto tvirtinimas: Projektas tvirtinamas iki gaunant statybg leidziantj dokumenta

(STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas®, 11 priedo 16 p.).

& N Uzsakovui pateikiamy Projektas {forminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta

tvarka, komplektacija suderinama su Uzsakovu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia: 1
1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
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2. 1 (vieng) kompiutering laikmeng — pilnos apimties (visy

pasiraSyty sudedamyjy daliy dokumenty) Projekta
(pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidziantys
dokumentai* [V 7 p. reikalavimus).

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji,

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalys,

sqnaudy kiekio Ziniarasciai, statybos skaiciuojamosios kainos

nustatymo dalis.

16

Projekto taisymai

Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy
arba jis neatitinka realiy statybos salygy, Projektas (Projekto
dalis) grazinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
notmatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus.

18.

Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta
Uzsakovo suorganizuotame susirinkime Jonigkio rajono
savivaldybéje (savivaldybés darbuotojams, pastatus
administruojan¢iy jmoniy darbuotojams, daugiabugiy namy
savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).

20 .

Statinio projekto vykdymo
priefiira

(STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezitiros
tvarkos apnasas®, 1V, 8.p.).

i/

Projekto uzbaigimas

Pagal parengta, uzsakovo (statytojo) patvirtintg gyvenamojo
namo atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projektg
gautg statybos leidimg

22,

Lésy pobadis

Europos regioninés plétros fondo, Lietuvos valstybés biudzeto ir
privacios namo gyventojy 1é50s.

28.

Statybos darby pirkimo
bidas ir pasirinktas statinio
statybos rangovas

Parinktas per CPO.

24,

Projektuotojas

Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.07:2004 , Statinio
projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos
valdytojo, projekto ar statinio ekspertizés rangovo teisés jgijimo
tvarkos aprasas. Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny, kity uZsienio
organizacijy pateikty dokumenty, iduoty uzsienio valstybéje ir
patvirtinanciy teisg kilmés Salyje uzsiimti statybos techninés
veiklos pagrindinémis sritimis, pripazinimo Lietuvos
Respublikos taisyklés® reikalavimus).

25 .

Reikalavimai projektuotojui

Pagal (STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, 11 priedo
&
2::)

26 .

Projekto rengimo teisiniai
pagrindai

Projektas rengiamas vadovaujantis:

-Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanéiais esminius statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais;

-pastato projekto rengimo dokumentais;

-projektavimo darby rangos sutartimi:

KOPIA T!KR;}\
6 Gintas Tinmonis




Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas

tipinis statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

%

[

Eil.

| Dokumento Sifras [ Pavadinimas

1

2 ] 3

r—y

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

o

Lietuvos Respublikos daugiabugiy gyvenamuyjy namy ir kitos paskirties pastaty
savininky bendrijy jstatymas

Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lictuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

bl el ol oo

Daugiabué¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004,
Nr. 143-5232; 2013, Nr. 83-4153)

Daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apradas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkrigio 10 d.
isakymu Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2013, Nr. 122-6202)

Valstybes pararnos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir
daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo
prieZitiros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009 m.
gruodZio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 164-7823)

10.

Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir paliikany
apmokéjimo uz asmenis, turincius teisg { biisto Sildymo islaidy kompensacija,
tvarkos apraSas (Zin., 2013, Nr. 97-4831)

i1

Kaupiamojo ina$o daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d.
isakymu Nr. D1-186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452)

Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai
nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2001 m. geguzés 23 d.
nutarimu Nr. 603 (Zin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2011, Nr. 125-
5963)

13

Daugiabu¢io namo bendrojo naudojimo objekty aprago pavyzdiné forma, patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkri¢io 2 d. jsakymu Nr. D1-
895 (Zin., 2010, Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855)

14.

Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuéiy namy projektiniy $iluminés energijos
sanaudy skai¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633; 2010,
Nr. 113-5798)

18

STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE Zenklinimas"

16.

STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

17.

STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai

18.

STR 1.01.07:2010 Nesudétingi statiniai

19

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riidys

20.

STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal ju naudojimo paskirtj

215

STR 1.02.06:2012 Statybos techninés veiklos pagrindiniy sriciy vadovy ir
teritorijy planavimo specialisty kvalifikaciniai
reikalavimai, atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
apraSas
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s STR 1.02.07:2012 Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto
ekspertizés rangovo ir statinio ekspertizés rangovo
kvalifikaciniai reikalavirhai, atestavimo ir teisés
pripaZinimo tvarkos aprasas

23. STR 1.02.09:2005 Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima
igijimo tvarkos apraSas

24. STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

25, STR 1.04.02:2004 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai

26, STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

27, STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektiirinés ir konstrukeinés daliy
bréZiniy braizymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai

28. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé

29, STR 1.07.01:2010 Statybg leidZiantys dokumentai

(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo
tikrinan¢ioms institucijoms tvarkos aprasas)

30. STR 1.07.02:2005 | Zemés darbai

g1, STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

32. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieZiira

33. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné prieZiara

34. STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i¥duotg statyba
leidZiant{ dokumenta padariniy $alinimas

35, STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

36. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

37, STR 1.12.05:2C10 Privalomieji statiniy (gyvenamujy namy) naudojimo ir
prieziuros reikalavimai

38. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

39. STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés prieZifiros taisyklés, kvalifikaciniai
reikalavimai statiniy techniniams priZitirétojams, statiniy
techninés prieZitiros dokumenty formos bei jy pildymo ir
saugojimo tvarkos aprasas

40. STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo prieZitiros tvarkos aprasas

41, STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tiiriy skai¢iavimo tvarka

42, STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy
projektinés vertés

43, STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. [3oriné statiniy apsauga nuo aibo

44, STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iJorés aplinkos apsauga nuo triukimo

45. STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos i aplinka skleidziamo
triuk§mo valdymas

46. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas

47. STR 2.01.10:2007 [Sorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacings sistemos

48. STR 2.01.11:20:2 I8orinés védinamos termoizoliacines sistemos

49. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

50. STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos

31, STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai moniy su negalia
reikméms

o -8 STR 2.05.01:2005 Pastaty atitvary Siluminé technika

33. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai

54. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo ) pagrindai
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55. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
56. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
S STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukcijy projektavimas
58. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukeijy projektavimas
a9 STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
60. STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukeijy projektavimas
61. STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukcijy projektavimas
62. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiiry veikiamy gelZbetoniniy konstrukeijy
projektavimas
63. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy i tankiojo
silikatbetonio projektavimas
64. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys
65. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys
66. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai
67. STR 2.08.01:2004 Dujq sistemos pastatuose
68. STR 2.09.02:2005 S]ld) mas, veédinimas ir oro kondicionavimas
69. STR 2.09.04:2008 Pastato $ildymo sistemos galia. Silumos poreikis Sildymui
70. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skaigiavimo tvarka
71. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Zin., 2010, Nr.
146-7510)
T2, Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27, Nr. 1-223; Zin., 2010, Nr. 99-
5167, Nr. 100, Nr. 101)
73. Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22, Nr. 1-64: Zin., 2011, Nr. 23-
1138)
74. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193
75. HN 33-1993 Akustinis triukSmas. LeidZiami lygiai gyvenamojoje ir darbo
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai
76. HN 36:1999 DraudZiamos ir ribojamos medZiagos
¥, HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpu mikroklimatas.
Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 isakymas Nr. V-
1081 (Zin., 2009, Nr. 159- -7219).
78. HN 98:2000 Naturalus ir dirbtinis darbo viety ap§vietimas
79. RSN 37-90 Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady | pastatus ir jgilinty
patalpy védinimo jrengimo taisyklés
80. RSN 139-92 Pastaty ir statiniy Zaibosauga
81. RSN 156-94 Statybiné klimatologija
82. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
83. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji {forminimo reikalavimai
84, DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;
Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)
85. Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai
86. LR darbo kodeksas
87. Elektros jrenginiy irengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03
jsakymas Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18- -816)
88. Elektros linijy ir mstahacuos irengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20
isakymas N, 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2- -58)
89. Apsvietimo elekltros | irenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011 02-03

isakymas Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17- -815)
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90. Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieZitiros (eksploatacijos) taisyklés.
Energetikos ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. 1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

91. Silumos tickimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 isakymas
Nr. 1-297 (Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)

92. Daugiabucio namo $ildymo ir kar$to vandens sistemos privalomieji reikalavimai.
Aplinkos ir energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin.,
2010, Nr. 84-4442)

93. Pastato Sildymo ir kar$to vandens sistemos prieziiiros tvarkos apradas. Energetikos
ministro 2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-631 1; 2010, Nr. 23-
1093; 2011, Nr. 97-4574, Nr. 130-6180)

94, Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros irenginiy jrengimo taisykleés.
Ukio ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051;
EP Nr. 53)

g3. Saugos taisykles eksploatuojant Silumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21
isakymas Nr. 316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372) _

96. Dumtraukiy naudojimo ir prieZiaros taisykiés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos
ministro 1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

978. [renginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 isakymas
Nr. 4-17 (Zin., 2005, Nr. 9-299)

98. Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-
05-05 jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

99. Maksimalios §ilumos suvartojimo normos daugiabué¢iy namy butams ir kitoms
patalpoms Sildyti. Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-
08 nutarimas Nr. 03-105 (Zin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

100. Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro
2011-06-17 jsakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673)

101. Pastaty kar3to vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 isakymas
Nr. 4-253 (Zin.. 2005, Nr. 85-3175)

Pastabos:

1. Pritaikant patvirtinta Techninj darbo projekta konkregiam atnaujinamam modernizuojamam)

daugiabuéiui namui, pasikeitus teisés akto, nurodyto Siose nuorodose, nuostatoms, taikoma
aktuali teisés akto versija.

2. Prie techninés uZduoties pridedama techniné specifikacija, kuri apraso jgyvendinamy

priemoniy specifikacijas. Siomis specifikacijomis privaloma remtis rengiant techninj darbo
projekta.

PRIDEDAMA. Techniné specifikacija ir jkainoty veikly saradas, 8 lapai.

Direktorius Zilvinas Seskeviéius
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