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Atestatas 

Uždaroji akcinė bendrovė 

„JONIŠKIO PROJEKTAS“ 

Kompleksas: 

Daugiabučio namo Žemaičių 53, Joniškis, 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Objektas: 

Daugiabučio namo Žemaičių 53, Joniškis, 

paprastojo remonto projektas 

 Pareigos Pavardė Parašas Data  

PROJEKTO DALIŲ ŽINIARAŠTIS 

Laida 

24552 PV V.Marcikonis  2016 
0      

     Žymuo: 

             11/16-1-TDP-PDŽ 

Lapas Lapų 

TDP 
UŽSAKOVAS: 

UAB „Joniškio būtų ūkis“ 1 1 
 

 

 

 

 

PROJEKTO DALIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Nr. Projekto dalis Žymuo Laida 

1. Bendroji dalis 11/16-1-TDP-BD 0 

2. Sklypo sutvarkymo, statinio architektūra ir 

konstrukcijos dalys 

11/16-1-TDP-SP,SA,SK 0 

3. Šildymas – vėdinimas 2016-26-TDP-1142-ŠV 0 

4. Vandentiekis - nuotekos 2016-26-TDP-1142-VN  

5. Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo 

dalis 

11/16-1-TDP-SO 0 

                                    



    

Daugiabučio namo Žemaičių 53, Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Atestatas 

Uždaroji akcinė bendrovė 

„JONIŠKIO PROJEKTAS“ 

Kompleksas: 

Daugiabučio namo Žemaičių 53, Joniškis, 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Objektas: 

Daugiabučio namo Žemaičių 53, Joniškis, 

paprastojo remonto projektas 

 Pareigos Pavardė Parašas Data 
BENDROSIOS  BYLOS DOKUMENTŲ 

ŽINIARAŠTIS 

Laida 

24552 PV V.Marcikonis  2016 
0      

     Žymuo: 

             11/16-1-TDP-BDŽ 

Lapas Lapų 

TDP 
UŽSAKOVAS: 

UAB „Joniškio būtų ūkis“ 1 1 

 

 

 

STATINIO TECHNINIO DARBO PROJEKTO BENDROSIOS  BYLOS DOKUMENTŲ 

ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. 

Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 

  Bendroji dalis (BD) 

 11/16-1-TDP-BD-PDŽ Projekto dalių žiniaraštis 

 11/16-1-TDP-BD-BDŽ Bendrosios bylos dokumentų žiniaraštis 

 11/16-1-TDP-BD-BSR Bendrieji statinio rodikliai 

 11/16-1-TDP-BD-BAR Bendrosios dalies aiškinamasis raštas 

 11/16-1-TDP-BD-BTS Bendroji techninė specifikacija 

   

  Priedai 

  Projektavimo užduotis 

  Statinio ekspertizės išvados 

  Pastato energetinio naudingumo sertifikatas 

  Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas 

  Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija 

(visam namui) 

  Namų valdos techninės apskaitos bylos kopija 

  Įsakymas dėl statinio projekto vadovo paskyrimo 

  AB eso sąlygos Nr. ISK16-16972 

  UAB „Joniškio butų ūkis“ sąlygos 

  UAB „JONIŠKIO PROJEKTAS“ Juridinių asmenų  registravimo  

pažymėjimo kopija 

  PV Valentino Marcikonio kvalifikacijos atestato Nr. 24552 kopija 

  PDV Dainos Ubarevičienės kvalifikacijos atestato Nr. A835 

kopija 

  PDV Valentino Marcikonio kvalifikacijos atestato Nr. 33315 

kopija 

  PDV Valentino Marcikonio kvalifikacijos atestato Nr. 33129 

kopija 

  PDV Mindaugo Ramanausko kvalifikacijos atestato Nr. 29911 

kopija 

  Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis 

draudimo kopija 

  Topografinė nuotrauka 

  Suderinti fasadai 

  Nacionalinės žemės tarnybos Joniškio skyriaus sutikimas 
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  Sklypo planas su suderinimais 

  Pritarimų, suderinimų sąrašas 

  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53, Joniškis butų ir kitų patalpų 

savininkų susirinkimo 2016-06-01 protokolo Nr.1 kopija 

  Specialieji architektūros reikalavimai 

  Statytojo pritarimas projekto sprendiniams 

  Esamų įstiklintu balkonų išsaugojimo sąlygos 

   

  Brėžinių žiniaraštis 

 11/16-1-TDP-BD.B-01 Situacijos schema 

 11/16-1-TDP-BD.B-02 Sklypo planas M1:500 

 11/16-1-TDP-BD.B-03 Sklypo sutvarkymo  planas M1:500 

 11/16-1-TDP-BD.B-04 Rūsio planas M1:100 

 11/16-1-TDP-BD.B-05 Pirmo aukšto planas M1:100 

 11/16-1-TDP-BD.B-06 Antro aukšto planas M1:100 

 11/16-1-TDP-BD.B-07 Trečio aukšto planas M1:100 
 11/16-1-TDP-BD.B-08 Ketvirto aukšto planas M1:100 
 11/16-1-TDP-BD.B-09 Penkto aukšto planas M1:100 
 11/16-1-TDP-BD.B-10 Pjūvis „A-A“ 

 11/16-1-TDP-BD.B-11 Fasadas ašyse "E-A" M1:100 

 11/16-1-TDP-BD.B-12 Fasadas ašyse "A-E" M1:100 

 11/16-1-TDP-BD.B-13 Fasadas ašyse "3-1" M1:100 

 11/16-1-TDP-BD.B-14 Fasadas ašyse "1-3" M1:100 

 11/16-1-TDP-BD.B-15 Šildymo sistemos aksonometrinė schema M1:100 

 11/16-1-TDP-BD.B-16 Šiluminės energijos suvartojimo automatizuotos apskaitos 

sistemos principinė schema 

 11/16-1-TDP-BD.B-17 Vandens apskaitos mazgo detalizacija 

 



 

Atestatas 

Uždaroji akcinė bendrovė 

„JONIŠKIO PROJEKTAS“ 

Kompleksas: 

Daugiabučio namo Žemaičių 53, Joniškis, 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Objektas: 

Daugiabučio namo Žemaičių 53, Joniškis, 

paprastojo remonto projektas 

 Pareigos Pavardė Parašas Data  

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Laida 

24552 PV V.Marcikonis  2016 
0      

     Žymuo: 

             11/16-1-TDP-BSR 

Lapas Lapų 

TDP 
UŽSAKOVAS: 

UAB „Joniškio būtų ūkis“ 1 1 
 

Statybos techninio reglamento 

STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 

5 priedas 

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Iki 

moderniza-

vimo 

Po 

moderniza-

vimo 

I. SKLYPAS    

1. sklypo plotas m2 - - 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % - - 

3. sklypo užstatymo tankumas % - - 

    

II. PASTATAI    

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 

ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, 

aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).  

   

2. Pastato bendras plotas.*  m
2
 3099,07 3099,07 

3. Pastato naudingas plotas. *  m
2
 2317,39 2317,39 

4. Pastato tūris.*  m³ 12725 13460 

5. Aukštų skaičius.*  vnt. 5 5 

6. Pastato aukštis. *  m 16,80 17,00 

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:  vnt. 55 55 

7.1. 1 kambario  vnt. 40 40 

7.2. 2 kambarių.  vnt. 10 10 

7.3. 3 kambarių vnt. 5 5 

8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]   E C 

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; 

[5.43]  

   

10. Kiti specifiniai pastato rodikliai.     

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Statinio projekto vadovas Valentinas Marcikonis                                                   

kvalifikacijos atestato Nr. 24552 2014-04-29 
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Atestatas 

Uždaroji akcinė bendrovė 

„JONIŠKIO PROJEKTAS“ 

Kompleksas: 

Daugiabučio namo Žemaičių 53, Joniškis, 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Objektas: 

Daugiabučio namo Žemaičių 53, Joniškis, 

paprastojo remonto projektas 

 Pareigos Pavardė Parašas Data  

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 

24552 PV V.Marcikonis  2016 
0      

     Žymuo: 

             11/16-1-TDP-BD-BAR 

Lapas Lapų 

TDP 
UŽSAKOVAS: 

UAB „Joniškio būtų ūkis“ 1 1 

 

 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Projektavimo užduotis. 

LR Statybos įstatymas.  

LR Teritorijų planavimo įstatymas. 

LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 

STR 1.01.01:2005  Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 

STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai 

STR 1.01.07:2010 Nesudėtingi statiniai 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį 

STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai 

STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas 

STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir 

grafiniai žymėjimai 

STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė 

STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai 

STR 1.07.02:2005 Žemės darbai 

STR 1.08.02:2002 Statybos darbai 

STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas 

STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techninė priežiūra 

STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas 

STR 1.12.05:2010 Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės 

STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas 

STR 2.01.09:2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas 

STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos 

STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos 

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 

STR 2.05.01:2013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas 

STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
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STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.10:2005 Armocementinių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 

STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 

STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 

STR 2.09.04:2008 Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui 

STR 3.01.01:2002 Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka 

 RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 

 “Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės”. 

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Taisyklės). 

 Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės 

 HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 

 „Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“  

 HN 33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų  

aplinkoje”; 

 HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas”; 

 DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; 

 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai; 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 

HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas”; 

LR Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymas Nr.D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 

 

PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIŲ) STATYBOS VIETA (GEOGRAFINĖ VIETA), 

KLIMATO SĄLYGOS, STATYBOS RŪŠIS], STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA 

(YPATINGAS, NEYPATINGAS, NESUDĖTINGAS), KITI REIKALINGI DUOMENYS 

     Statinio geografinė vieta. Modernizuojamas pastatas yra Žemaičių g. 53,  Joniškio miesto vakarinėje 

dalyje. 

 Klimato sąlygos: 

- vidutinė metinė oro temperatūra: +6° C 

- absoliutus oro temperatūros maksimumas: +34,3° C 

- absoliutus oro temperatūros minimumas: -36,4°  

- santykinis metinis oro drėgnumas 80 % 

- vidutinis metinis kritulių kiekis 596 mm 

- maksimalus paros kritulių kiekis:67,6 mm 

- maksimalus žemės įšalo gylis 113cm (galimas 1 kartą per10 metų), 154cm  (galimas 1 kartą per 50 

metų) 

 Reljefas: sklypas yra lygioje vietoje. Sklypo paviršiaus altitudės kinta 0,5 m per 100 m ilgį. Sklype 

saugotinų želdinių nėra. 

 Statybos rūšis: paprastas remontas (modernizavimas). 

 Statinio paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai) 

paskirties. 

 Statinio kategorija: ypatingas 

 

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS  

 Sklypo kadastrinis Nr.: Žemės sklypas neregistruotas. 

 Sklype esantys statiniai: Sklype yra gyvenamasis namas unikalus Nr. 4798-8000-1017. 

 Inžineriniai tinklai ir įrenginiai: žemės sklype yra elektros linija, telefono linija, vandentiekio ir nuotekų 

tinklai, šiluminės trasos.  
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 Želdiniai: sklype saugotinų želdinių nėra. 

 Geologinės sąlygos: Statinio vietoje nėra atlikti inžinieriniai geologiniai tyrimai.  

 Hidrogeologinės sąlygos: Gruntinis vanduo slūgso 1,2 m gylyje. Galima lygio kitimo amplitudė 0,5 – 1,0 m. 

 Higieninė ir ekologinė situacija: Sklypo higieninė, sanitarinė situacija normali. Sklype nėra susikaupusių 

šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėse teritorijose nėra taršos šaltinių. Sklypas 

patenka į vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas. 

 Aplinkinis užstatymas: Sklypas ribojasi su gyvenamosiomis teritorijomis.  

 

ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Pastato atnaujinimo projektas ruošiamas vadovaujantis  statinio ekspertize, kurią 2016 m. atliko UAB „Pastatų 

konstrukcijos“ ir UAB „JONIŠKIO PROJEKTAS“ atlikta pastato vizualine apžiūra. 

 Išorinės sienos 

Pastato  sienų  fizinė  būklė  bloga.     Per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti. Pagal atitvaruose stebimus 

įtrūkimus ir plyšius matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo fasado sienų struktūrą, formuojasi 

grybelinės kilmės dėmės, intensyvinami šilumos perdavimo procesai. Viršutinė sienos zona po nesandariai 

užskardinimais intensyviai  veikiama  drėgmės, susidarantys nutekėjimai ardo konstrukcijas. Pastato galinėje 

sienoje nėra išorinio apdailos mūro sluoksnio. Piliastruose yra vertikalūs plyšiai. Viršutiniuose aukštuose irsta 

mūras  Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis 

statinio reikalavimas. Energijos taupymas  ir šilumos     išsaugojimas“ ir      

STR2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimų. 

 Pamatai ir nuogrinda 
 Pastato pamatų ir nuogrindos būklė  patenkinama. Per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti.  

Stebimi  įtrūkimai,  apdailinis tinkas aptrupėję, matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo struktūrą, 

formuojasi grybelinės kilmės dėmės. Būtinas nuogrindos atstatymas. Pastato sienų būklė ir šiluminės varžos lygis 

netenkina  

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas  ir šilumos  išsaugojimas“ ir     

STR2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimo“ reikalavimų.. 

 Stogas. 

Stogo      būklė      patenkinama. Danga nusidėvėjusi. Kraštų apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos 

fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“  ir     STR2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimo“ 

reikalavimų. 

 Langai ir balkonu durys butuose ir kitose patalpose. 

Langai ne visuose butuose pakeisti naujais. Laiptinės ir rūsio langai mediniai. Rūsyje yra užmūrytų langų angų.    

Nepakeistu senu sudvejintų langų ir balkonų durų rėmai deformuoti bei nesandarūs. Dalis namo gyventoju yra 

pakeitę senus langus naujais. Senu langu konstrukcija ir šiluminės varžos vertė netenkina STR 2.01.01(6):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir  STR2.05.01:2013 „Pastatų 

energetinio naudingumo projektavimo“ reikalavimų. 

 Šildymo inžinerinės sistemos 

Šildymo sistemos būklė patenkinama. Magistraliniai vamzdynų izoliacija susidėvėjusi, neveikia uždaromoji 

armatūra. Reguliavimo įrangos nėra. Neatitinka STR 2.09.02:2005 ir HN 42:2009 reikalavimų, nėra galimybės 

individualiai reguliuoti šildymą.  

 Vėdinimo inžinerinės sistemos 

Vėdinimo sistemos būklė bloga. Kai kur natūralios oro traukos dėl užsikimšusių kanalų nėra. 

 Karšto vandentiekio sistemos. 

Karšto vandentiekio sistemos būklė patenkinama. Magistraliniai vamzdynų armatūra vietomis nesandari. 

Sistema susidėvėjusi. Būtinas atskirų magistralių elementų ruožų keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimų 

 Vandentiekio inžinerinės sistemos 

Vandentiekio sistemos būklė patenkinama. Magistraliniai vamzdynų armatūra vietomis nesandari. Sistema 

susidėvėjusi. Būtinas atskirų magistralių elementų/ruožų keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimų. 

 Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos. 

Nuotekų šalinimo sistemos būklė patenkinama. Kai kurie magistralinių vamzdynų rūsyje elementai užakę, 

sutrūniję. Būtinas atskirų magistralių elementų rūsyje keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimų 
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PASTATO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 

      Sienų ir cokolio šiltinimas 

          Sienom ir cokoliui apšiltinti naudojama „Weber MF F010“ sistema. 

Pamatai šiltinami iki 1,2 m. nuo žemės paviršiaus lygio. Prieš atliekant cokolio šiltinimo darbus, fasadai 

nuvalomi ir užtaisomi įtrūkimai. Išardoma esama nuogrinda (jei yra). Prieš šiltinant cokolį – įrengiama teptinė 

hidroizoliacija. Įgilintą į gruntą termoizoliacinę plokštę padengti drenažine membrana. Cokolis šiltinamas 150 mm 

storio polistireninio putplasčio plokštėmis EPS150, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,035 W/(m×K). 

Siekiant sumažinti šiltinimo sistemoje drėgmės bei teršalų sankaupas cokolio apdailai naudojamas  „Weber 

TD336“ tinkas, taip pat atsparus mechaniniams poveikiams naudojant sertifikuotos apšiltinimo sistemos pirmo 

atsparumo smūgiams konstrukciją. Cokolio šiltinimo darbai atliekami šiltojo sezono metu.  

Atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus turi būti naudojamos tik turinčios Europos techninį 

liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos (ISTS) 

elementai. Atitvarų su įrengta išorine tinkuojamąja sudėtine termoizoliacine sistema šilumos perdavimo 

koeficientas turi būti ne didesnis nei U=0,2 W/(m2•K). ).  

Prieš šiltinant fasadus užtaisomi įtrūkimai, skylės lauko atitvarose. Nuardomas likęs apdailos plytų mūras 

ašyje „A“ tarp ašių 1-2.   

Fasadai šiltinami 170 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis, EPS70, kurių kurių šilumos laidumas 

ne didesnis kaip 0,039 W/(m×K)., CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos (Weber TD321) sistemos Europos 

techniniame liudijime (ETL) nurodytus parametrus. Šiltinimo sluoksnio storis parenkamas taip, kad papildomai 

apšiltintos sienos šilumos perdavimo koeficientas, ir atitvaros visuminės šiluminės varžos, vertės atitiktų STR 

2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ reikalavimus. 

        Angokraščiai šiltinami 30mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis, tinkuojami ir dažomi. Naudoti ne 

žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktą. ISTS sistemos atsparumo smūgiams kategorijos 

atskirose pastato fasado dalyse parenkamos pagal STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės 

termoizoliacinės sistemos“ 5 lentelėje pateiktus sistemų atsparumo smūgiams reikalavimus (žr. lentelę žemiau) ir 

STR 2.01.10:2007 priedo „Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų konstrukciniai sprendimai“ 

paveiksluose 7.1 ir 7.2 pateiktas.  ISTS sistemų atsparumo smūgiui kategorijų parinkimo pastato fasade 

rekomendacijas.  

 

  Sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai: 

Sistemos naudojimo 

kategorija 

Naudojimo sąlygų, susijusių su sistemos atsparumo smūgiams reikalavimais, 

apibūdinimas 

 

I Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo 

naudojimo. (Iki pastato antro aukšto). 

III Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą 

nuo smūgių spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvarų dalys, kai labai maža jų 

netinkamo naudojimo tikimybė.  

 

 Sutapdinto stogo šiltinimas ir naujos stogo dangos įrengimas 

Esami stogų paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos, esamos pūslės užtaisomos. Patikrinami ir naujai 

suformuojami nuolydžiai ten, kur jie yra nepakankami (žr. architektūros dalis brėžinys – stogo planas). Statinio 

stogas, turi atitikti Broof klasės reikalavimus. Šiltinamas sutapdintas stogas dviejų sluoksnių šilumine izoliacija. 

Apatinis sluoksnis – 160 mm storio polistireninio putplasčio plokštės, kurių stipris gniuždant ne mažesnis kaip 

80kPa, šilumos laidumo koeficientas  λds - 0,037 W/m·K . Viršutinis sluoksnis – 40 mm storio, apkrovą laikančios 

šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos, kurių stipris gniuždant ne mažesnis kaip 60kPa,  šilumos laidumo 

koeficientas  λds - 0,040 W/m·K Termoizoliaciniai storiai skaičiuojami naudojant projektinių termoizoliacinių 

medžiagų šilumos laidumo koeficientų vertes λds. Projektinis šilumos laidumo koeficientas λds apskaičiuojamas 

konkrečiai pasirinktos termoizoliacinės medžiagos deklaruojamam šilumos laidumo koeficientui λD pritaikius 

pataisas pagal STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, 11, 12 ir 

13 punktų reikalavimus. Įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga. Parapetai iš vidaus apšiltinami tos 

pačios rūšies mineraline akmens vata, kuri naudojama stogo viršutiniam šiltinimo sluoksniui. Parapetai naujai 

apskardinami poliesteriu dengta skarda. Įrengus papildomą apšiltinamąjį sluoksnį ir hidroizoliacijos sluoksnius, 
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parapeto aukštis pakeliamas 20 cm. Nuo stogo dangos parapetas turi būti nemažesnis nei 100 mm. Ant parapeto 

viršaus užleidžiama ir pritvirtinama 2sl. hidroizoliacinė danga. Taip pat įrengiami stogo dangos vėdinimo 

kaminėliai (nemažiau kaip 1 kaminėlis 60 - 80m2 stogo plote). Vykdant stogų šiltinimo darbus, turi būti išvaloma, 

sutvarkoma esama natūralios traukos pastato patalpų vėdinimo sistema pagal normatyvinius reikalavimus, 

išmūrijant vėdinimo kanalus iki norminio aukščio. Sutvarkoma vandens surinkimo ir nuvedimo sistema. 

 Užlipimui ant stogo įrengiamas naujas apšiltintas užrakinamas  liukas 600x800 mm dydžio. Liukas pakeliamas 

iki reikiamo aukščio. Visu stogo parapeto perimetru, sumontuojama apsauginė tvorelė. 

 Senų butų langų ir balkonų durų keitimas 

Visi seni mediniai butų langai keičiami naujais plastikiniais langais. Langų gaminiai turi būti bešviniai, 

langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir neturi išskirti nuodingų medžiagų. Stiklo paketai 

vienos kameros, dviejų stiklų. Atliekami būtini angokraščių apdailos darbai.  

Pastatuose montuojami PVC langai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus: 

• langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2•K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,3 W/(m2•K); 

• langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm; 

• langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 

• langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne 

mažesnis kaip 1,5 mm; 

• languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos 

(EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. 

• Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir išskirti nuodingų medžiagų. 

Varstomų langų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis (atidarymas, atvertimas ir „mikroventiliacija“). 

Langų rėmo spalva - balta. Taip pat keičiamos išorinės palangės naujomis – poliesteriu dengta skarda. Prieš langų 

gamybą, gaminių kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 

 Laiptinės ir rūsio langų keitimas naujais. 

Laiptinių langai ir rūsio seni mediniai langai keičiami naujais, atverčiamais plastikiniais langais. Langų 

gaminiai turi būti bešviniai, langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir neturi išskirti 

nuodingų medžiagų. Stiklo paketai vienos kameros, dviejų stiklų.  

Pastatuose montuojami PVC langai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus: 

- langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2•K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,3 W/(m2•K); 

- langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm; 

- langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 

- langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne 

mažesnis kaip 1,5 mm; 

- languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), 

termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. 

- Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir išskirti nuodingų medžiagų. Varstomų 

langų dalių varstymas fiksuojamas dviem padėtimis ( atvertimas ir „mikroventiliacija“). Rūsio langai montuojami 

atverčiami. Langų rėmo spalva - balta. Taip pat keičiamos išorinės palangės naujomis – poliesteriu dengta skarda. 

Prieš langų gamybą, gaminių kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 

 Aplinkos darbai 

  Atstatoma nuogrinda aplink pastatą. Sutvarkoma įėjimo aikštelė. Atkuriama statybos metu pažeista veja. 

 

INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS; ENERGETINIO APRŪPINIMO IR VANDENS ŠALTINIAI; 

VANDENS, NUOTEKŲ IR ENERGETINIO APRŪPINIMO INŽINERINIŲ TINKLŲ APIBŪDINIMAS 

 Atnaujinami pastato šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekyno tinklai. Atitraukiama elektros spinta nuo 

pastato. 

 Šildymas 

Projektuojama dvivamzdė kintamo srauto šildymo sistema. Ant kiekvieno srauto projektuojamas automatinis 

balansavimo ventilis suintegruotu dviejų eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine srauto ribojimo nustatymo skale, 

uždaromaisiais ventiliais, vandens išleidimo bei  nuorinimo vožtuvais.  Vandens išleidimui  projektuojama 

vandens išleidimo armatūra, kuri montuojama žemiausioje vietoje. 

Kiekviename bute projektuojama šildymo prietaisų modernizavimas, įrengiant didelio pralaidumo, be 

išankstinio nustatymo, termostatinius ventilius vienvamzdei sistemai su termostatinis elementas su dujiniu 
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užpildymu ir min/max temperatūros ribojimo funkcija. Temperatūros nustatymo ribos nuo 5-22 ºC. 

Kadangi montuojami termostatiniai ventiliai, numatomi apvadai, tokio skersmens kaip stovas ir montuojamas 

apvado srauto ribotuvas, kad daugiau (apie 70 %) vandens tektų radiatoriui, o ne apvadui. 

Šilumnešių parametrai: 

Šilumos tiekimas į radiatorinė  šildymo sistemą 80/60 ºC.  

Buitinio karšto vandens temperatūra 55 ºC 

Buitinio šalto vandens temperatūra 8 ºC 

Sumontavus šildymo prietaisus, uždarymo ir balansinius ventilius, atliekamas vamzdynų praplovimas ir 

hidraulinis, šiluminis išbandymai bei sistemos balansavimas. 

Paleidimo ir derinimo darbus atlieka rangovas. 

 Vėdinimas 

Kiekvienam butui numatyti atskiri oro šalinimo ortakiai, oras išmetamas virš pastato stogo. Oro kiekis 

gyvenamų patalpų vėdinimui numatytas pagal STR 2.02.02:2005 1 priedas.: 

- Sanitariniuose mazguose - 43 m³/h ; 

- Virtuvėse - 54 m³/h; 

Vėdinimo kanalų išvadai turi būti ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo. (žr. AS dalyje) 

Esama natūralaus vėdinimo sistema išlieka. Vėdinimo kanalai išvalomi, patikrinama trauka, esant reikalui 

kanalai suremontuojami. Vėdinimo grotelės keičiamos naujomis plastikinėmis grotelėmis. 

Būtina įvertinti esamą pastato rūsio vėdinimo būklę, turinčią atitikti reikalavimus nurodytus RSN 37-90 

„Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo taisyklėse" 

 Šaltas vandentiekis ir nuotekynas 

Projektuojamas šalto vandens sistemos magistralinio vamzdyno  keitimas. Naudojama cinkuotų plieninių 

vamzdžių presuojama sistema. Vamzdynai nešildomose patalpose izoliuojami 40 mm storio akmens vatos 

vamzdiniais kevalais su aliuminio folijos danga. Projektuojamas sumontuotų vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, 

hidraulinis bandymas. 

Projektuojamas pastato buitinių nuotekų sistemos rūsio magistralinio vamzdyno keitimas. Projektuojamas 

naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai 

prijungti. 

Sumontavus vamzdynus, atliekamas vamzdynų hidraulinis bandymas. Projektuojamas  grindų ardymas ir 

atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 

Paleidimo ir derinimo darbus atlieka rangovas. 

 Elektrotechniniai sprendiniai. 

Ant pastato išorinės sienos yra sumontuota elektros kabelių spinta. Tam, kad šiltinant pastatą nesusidarytų 

šalčio tilteliai ir spintą būtų galima eksploatuoti nepažiedžiant elektros eksploatavimo taisyklių, reikia elektros 

spintą atitraukti nuo esamos sienos. Esamų kabelių spintos išorinė danga ir esamos KL turi būti apsaugotos nuo 

mechaninių pažeidimų. Kabelių spintos atitraukiamos tvirtinant ant esamo pamato. 0,4 kV kabeliai įrengti ant 

pastato sienos paliekami po apšiltinimu. Jie apsaugomi A1 degumo klasės šiltinamąja medžiaga ne mažiau kaip po 

0,25 m į abi puses nuo kabelio. 

0,4kV kabelių spintos sumontuotos prie pastato sienos, jų apsauga (t.y. atitraukimas nuo sienos), turi būti 

vykdomas vadovaujantis ETAT ir derinantis su AB eso teritoriniu skyriumi. Darbai atliekami pagal išduotas 

technines sąlygas Nr. ISK 16-16972. 

 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

Įvažiavimas į sklypą iš Žemaičių gatvės. Sklype yra lengvųjų automobilių laikymo aikštelė. 

 

INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, 

KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS 

 Aplinkos apsauga 

       Remonto metu susidaręs statybinis laužas bus priduotas atliekas tvarkančioms organizacijoms. Statybinis 

laužas bus saugomas konteineriuose ir išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautas statybinis laužas 

papildomai sulaistomas vandeniu. Ruberoido, izolo, apsauginių plėvelių, stiklo atliekos sandėliuojamos aptvertoje 

aikštelėje ir išvežamos į perdirbimo įmones. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos 

atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės 
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žaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip 

vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 

atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo 

jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių 

sveikatai. 

       Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 

statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos 

ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, 

rekonstravimas, remontas ar griovimas, atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos 

dokumentai saugomi pagal atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą 

įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos 

darbai“ 

 Projektinių sprendinių įtaka trečiųjų asmenų interesams. 

Statybos darbai neigiamo poveikio gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms neturės. Statybos metu aikštelė 

aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Priėjimai ir 

privažiavimai nebus uždaryti. Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose žemės sklypuose esančių statinių išlaikomi 

norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai. 

 

SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI (NURODANT 

SAUGOMOS TERITORIJOS APSAUGOS REGLAMENTĄ), SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS 

REIKALAVIMAI (NURODANT APSAUGOS REGLAMENTĄ), APLINKOS APSAUGOS, KULTŪROS 

PAVELDO IŠSAUGOJIMO, URBANISTIKOS, GAISRINĖS, CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ 

PRINCIPINIŲ SPRENDINIŲ TRUMPAS APRAŠYMAS; APSAUGINĖS IR SANITARINĖS ZONOS 

 Saugomos teritorijos 

Pastatas nepatenka į saugomą teritoriją. 

 Projektinių sprendinių atitiktis nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos reikalavimams. 

Pastatas nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją. 

 

 Gaisrinė sauga. 

Gyvenamieji daugiabučiai pastatai priskiriami - P.1.3 statinių grupei (daugiabučiai gyvenamieji pastatai). I 

atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus) fasadus, 

draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s1, d0 degumo klasės statybos produktus. Išeiti ant stogo numatyta 

kopėčiomis iš laiptinės pro liuką ne mažesnį kaip 0,6x0,8 m. 

Pastato išorės gesinimui 30 m atstumu nuo atnaujinamo pastato Žemaičių gatvėje yra gaisrinis hidrantas  

Privažiavimas prie pastato gaisrinių automobilių iš Žemaičių gatvės. 

 

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir 

(ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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(1)
 EI 30 REI 90 RE 30 REI 120 R 60 

(1) 
Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

 

Statinio projekte nustatytas statinio gaisrinio (-ių) skyriaus (-ių) plotas (-ai):  

 pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę - Fg = Fs∙G∙cos(90KH), 
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čia: 

Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas - 5000 kv. m; 

KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs; 

H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, 

o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių 

pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės, iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m, 

kuris neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (Habs), 12,20 m; (nuo žemės iki parapeto aukščiausio taško) 

Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, 56 m; 

G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1 

Fg = 5000∙1∙cos(90·12,2/56) = 4710 kv. m; 

Pastato bendras plotas (3099,07 m²) neviršija skaičiuojamojo gaisrinis skyriaus ploto (4710 m²). 

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai 

 

Priešgaisrinės 

užtvaros 

atsparumas 

ugniai 

Durys, vartai, 

liukai 

Angų, siūlių 

sandarinimo 

priemonės 

Inžinerinių 

tinklų kanalų 

ir šachtų  

atsparumas 

ugniai 

Užsklandos 

ir konvejerio 

sistemų 

sąrankos 

Langai 

120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 EI2 60 

Perdangose inžinerinių tinklų praėjimo angų užpildai - EI90 

 

Statybos produktų, naudojamų sienoms, luboms ir grindims, įrengti degumo klasės  

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 

atsparumo ugniai laipsnis 

I   

statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 

laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 

vertinami už evakuacinio išėjimo iš 

patalpos, kai jais evakuojasi nuo  

15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos B–s1, d0
(2) 

  

grindys BFL–s1   

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos  B–s1, d0
(2) 

  

grindys RN   

Rūsiai  sienos B–s1, d0   

(2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami 

D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais. 

 
 APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO 

Langai – įstiklinti iš vidaus pusės. Pirmame aukšte rekomenduojama įrengti langų užraktus, apsaugines 

žaliuzes. Išorės duris - sustiprintos konstrukcijos. Patikimi durų užraktai. Daugiabučio gyvenamojo namo 

gyventojams rekomenduojama dalyvauti nusikaltimų prevencijos programoje – „Saugi kaimynystė“. 

 

APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS 

   Projekte nesprendžiamos priemonės aplinkos ir statinio  pritaikymui neįgaliesiems. 

STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR 

ATSTATYMAS 
Projekte griaunamų esamų pastatų ir inžinerinių tinklų griovimas nenumatomas. 

HIGIENINĖ SITUACIJA 

Statybos sklypo higieninė, sanitarinė situacija normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai 

kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėse teritorijose nėra taršos šaltinių.  
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR 

REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ 

 

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) nustatytąja tvarka gavo ir perdavė 

rangovui šiuos dokumentus: 

 statybą leidžiantį dokumentą; 

 nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą; 

 statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų turi 

būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, 

kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 

 statybos darbų žurnalą (žr. STR 1.08.02:2002 4 priedą). Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti statant 

statinius, kurių statybai yra reikalingas statybos leidimas, neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu (rangos ar ūkio) 

statinys statomas. 

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų 

apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti ir 

STR1.07.02:2005 nustatyta tvarka, raštu (faksu, telefonograma,) iškviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų 

atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų 

žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais. 

Statinio statybos darbai vykdomi pagal: 

 statinio projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą; 

 įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus: 

 

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

STR 1. 07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai “, 

STR 1. 08.02:2002 „Statybos darbai“, 

STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, 

STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, 

STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“, 

STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, 

STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas“. 

STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“. 

STR 1.11.01:2010 “Statybos užbaigimas” ir kt. 

 viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos 

ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus; 

 įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles; 

 statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės 

(bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 
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Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) aprašoma statybos darbų 

žurnale. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir 

reikalavimai. Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir žurnalo pildymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija. 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.11.01:2010 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Rangovas ir užsakovo patvirtinti subrangovai turi buti Lietuvos Respublikoje registruotas ir atitinkamai atestuotas 

juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą personalą̨ bei įrangą. 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 

 statinio statybos vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį 

inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma 

rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio projektą nuo 

statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo, kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja 

statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už 

pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

 statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą 

aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas 

rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir 

įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo, vadovauja tam 

tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos 

vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę 

 statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis 

asmuo (specialistas turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas 

nustatyta tvarka [4.20], kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui 

(užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki 

statinio statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, būdamas techniškais klausimais 

pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 

- įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 

- personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms 

pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti). 

 

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir 

statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu 

Statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą 

statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus. Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o 

statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir 

veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos 

techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro įsakymas, 2008 m. sausio 15 d. Nr. 

A1-22/D1-34 “Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse” nuostatų patvirtinimo 

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas, 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346 “Dėl saugos 

ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo” ir kt. 

 

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 

Statinio projekto ekspertizės būtinumas  

Statinio ekspertizė atliekama statytojo (užsakovo) pageidavimu. 

 

Reikalingi tyrimai. 

Archeologinių, geologinių tyrimų statybos metu atlikti nereikia. 
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Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai. 

 statybos darbų technologijos projektas. 

 brėžiniai ir techninės specifikacijos su užrašu „TAIP PASTATYTA“. 

 

Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų apiforminimui. 

 Projektas pasirašomas Statybos įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka. 

 Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.  

 Projekto dokumentų pasirašymo vidaus tvarką ir kitus pasirašančius asmenis nustato 

Projektuotojas. Pasirašant Projekto dokumentus, nurodomi Projektuotojo įmonės, Projekto vadovo ir 

Projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestatų, kai jie neprivalomi – diplomų, Teisės pripažinimo 

pažymų išdavimo datos ir numeriai. 

 Projektas komplektuojamas ir įforminamas LST 1516 [5.37] nustatyta tvarka. 

Antraštiniame lape pateikiama LST 1516 [5.37] išvardinta informacija apie statinio projektą (jo dalį) 

ir nurodoma statinio kategorija. 

 Statytojui perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas Projekto 

kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta Projekto kopija skaičius. Kompiuterinėje laikmenoje 

įrašomos Projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas, maksimalus rinkmenos dydis, galimi 

rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai, kiti reikalavimai, nustatyti STR 1. 07.01:2010 

„Statybą leidžiantys dokumentai“. Projekto originalo (-ų) parengimas Statytojui gali būti numatytas 

projektavimo darbų rangos sutartyje. Projekto sprendinių skaičiavimai Statytojui neperduodami. 

  Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos 

papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą 

parengęs Projektuotojas. 

 Kai keičiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti 

esminiai statinio projekto sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto Projekto ekspertizė (kai ji privaloma), 

Projektas patvirtintas ar jam pritarta. 

 Visais kitais atvejais, nenurodytais Reglamento 45 punkte, atliktiems Projekto 

sprendinių pakeitimams turi pritarti Statytojas. Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti 

normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimus. 

 Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami esminiai statinio projekto 

sprendiniai ir parengti Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka 

Techninio projekto sprendinių, kartu turi būti keičiamas Techninis projektas. 

 Užsakovui Projektuotojas pateikia: 

5  (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius ir 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną – pilnos apimties (visų 

pasirašytų sudedamųjų dalių dokumentų). 

 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

 Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos 

papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą 

parengęs Projektuotojas. 

 Kai keičiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti 

esminiai statinio projekto sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto Projekto ekspertizė (kai ji privaloma), 

Projektas patvirtintas ar jam pritarta. 

 Visais kitais atvejais, nenurodytais Reglamento 45 punkte, atliktiems Projekto 

sprendinių pakeitimams turi pritarti Statytojas. Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti 

normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimus. 

 Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami esminiai statinio projekto 

sprendiniai ir parengti sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka projekto sprendinių, 

kartu turi būti keičiamas projektas. 
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 Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos 

projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei projekto dokumentai 

keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. 

Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, 

papildyti ar pataisyti projekto naujų laidų dokumentai pasirašomi nustatyta tvarka. 

 Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jį pasirašęs, 

tuo patvirtina, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

nuostatas, ir atsako už projekto visumos kokybę bei projekto keitimų, papildymų ir taisymų 

pasekmes. 

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), 

ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA 

Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse 

specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais; 

 Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus 

kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia 

informacija turi būti nurodoma kitu Užsakovui priimtinu būdu. 

 Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga,  pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš perkant ji turės būti 

pateikta Užsakovo patvirtinimui. 

 Jei reikalaujama, kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie 

yra įtraukti į oficialia kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 

standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 

negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

 Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti 

uždengiami arba jei negalima jų palikti matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Nenaudotinos medžiagos  

 Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių 

(pvz.teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

 Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, abs plastiko), chlorpreno 

kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 

polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos 

medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai. 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti sertifikuoti 

Lietuvoje. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su : 

 Atitikties sertifikatu arba atitikties deklaracija; 

 Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

 Specifikacija; 

 Nuoroda, kam skiriama; 

 Pagaminimo data. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė. 

Statybvietėje vykdoma pasirinktinė statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kontrolė. 

 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka; 

 Konkrečioje specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti 

pateikti Užsakovui ir Inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

 Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti 

laikomi iki darbų užbaigimo. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t. 

 Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti 



    

Daugiabučio namo Žemaičių g. 53, Joniškis atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Žymuo: 

15 05 14- 1-TDP-BD-BTS 

LAPAS LAPŲ 

5 8 

 

ir supakuoti. Ant  kiekvieno paketo turi  būti nurodytas jo  turinys. Jei pristatomos prekės yra  

birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

  Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas 

privalo vengti nereikalingo gaminių ir/  ar  medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami 

gaminiai ir medžiagos turi būti su atitinkamais dokumentais. 

 Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 

vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos 

pretenzijos turi būti patiekiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui). 

 Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 

laikytis kiekvienos  medžiagos,  gaminio  nurodytų  saugojimo  reikalavimų  ir  gamintojo  (ar  tiekėjo)  

pateiktų nuorodų. 

 Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas 

būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga 

būtų padėta tinkamai ir lengvai patikrinama. 

 Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ar praradimus visiškai 

atsako Rangovas. 

Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 

 Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Techninės priežiūros vadovą,  kada galima tikrinti 

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kištas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. 

 Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 

 Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau 

numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų 

patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos 

vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi Žurnalai). 

Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

  Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, 

kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo 

(užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo 

atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą formoje  F-25. Remiantis 

minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas (F-24). 

Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų ir 

konstrukcijų pavadinimai, markės, klasės, pasų, sertifikatų ir kitų dokumentų, pažyminčių jų kokybę, 

pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi duomenys. 

 Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai 

registruojami formoje F-17. 

 Žurnalo V skyriuje pateikiami sumontuotų statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir inžinerinių tinklų 

bandymo aktų sąrašas ir jų formos. Bandymo aktai pasirašomi tada, kai minėti darbai užbaigiami visame 

statinyje. Esant būtinumui šių sistemų montavimo darbus priimti dalimis, analogiškai paslėptų darbų aktui 

pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis įrašais šiose formose, baigus visus 

sistemų montavimo darbus, pasirašomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F-17. 

Tipinėse formose nenumatytiems bandymams įforminti skirta forma F-53. 

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka. 

  Bandymai turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose 

numatyti tyrimai. 

  Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Techninės priežiūros vadovo atstovui. 

  Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui. 

  Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas 

privalo informuoti apie tai suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 

materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo 

nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą, sprendimų 

priėmimui  dėl  būsimų  darbų  organizavimo. Jei  būtina,  reikia  imtis  saugumo priemonių, siekiant 

išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. 
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  Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ir jo 

atstovui bei Techninės priežiūros vadovui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Inžinierius bei 

kompetentingos institucijos. 

  Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti 

Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus. 

STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ 

Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti; 

Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai: 

 statinio projektas (popierinis variantas) su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio 

statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba statinio projektas 

(popierinis variantas) ir Pažyma apie statinio atitiktį projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos 

viršininko įsakymu. 

Pastaba. Žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto 

brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose. Statybos techninio reglamento 

STR 1.05.06:2015 „Statinio projektavimas“  

47
1
 papunktyje nurodytu atveju žymos „Taip pastatyta“ turi būti darbo projekto brėžiniuose. 

 statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas) – jei jis nebuvo paskelbtas IS „Infostatyba“; 

 požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos; 

 statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kt.) kopijos; 

 statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų 

(sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės 

privalomąjį draudimą patvirtinančius dokumentus privaloma pateikti, jei statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas paskirtas ar pasamdytas po 2012 m. gruodžio 6 d.; 

 nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų 

konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir 

išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų 

žurnalai (kai jie buvo pildomi). Dujotiekių ir jų įvadų įrengimo atveju vietoj statybos darbų žurnalo gali būti 

pateikiamas dujotiekio statybos techninis pasas [6.14]; 

 panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, 

eksploatacinių savybių deklaracijos*; 

 pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) [6.8]; 

 pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės 

aktais nustatytu būdu, jei statyba pradėta po 2006 m. sausio 20 d.; 

 statybą leidžiantį dokumentą išduodančios institucijos išduoto statinio projektą tikrinusių 

(privalėjusių tikrinti) subjektų sąrašo kopija (tuo atveju, kai ši informacija nėra paskelbta IS „Infostatyba“  

Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 
(Ištrauka iš STR 1.11.01:2010 „STATYBOS UŽBAIGIMAS“) 

12. Norėdamas gauti Aktą, Statytojas ar jo įgaliotas asmuo Padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, 

teritorijoje, pateikia prašymą išduoti Aktą (toliau – Prašymas). Prašymo rekvizitai ir Akto rekvizitai patvirtinti 

Inspekcijos viršininko įsakymu. Prašymas pateikiamas: 

12.1. nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ (www. planuojustatyti.lt), užpildant atitinkamus Prašyme 

nurodytus privalomus laukus ir įkeliant su Prašymu privalomus pateikti dokumentus, nurodytus Reglamento 12
1
 

punkte; 

12.2. tiesiogiai Padaliniui, pridedant elektroninę laikmeną su visų su Prašymu privalomų pateikti dokumentų 

įrašais. 

12
1
. Su Prašymu bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai: 

12
1
.1. statinio projektas (paskutinė laida, jei projektas buvo keičiamas): Techninis projektas ir Darbo projektas arba 

Techninis darbo projektas. Jei Techninio projekto arba Techninio darbo projekto, pagal kuriuos buvo išduotas 

statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas 

naudojantis  

IS „Infostatyba“, Techninis projektas arba Techninis darbo projektas nepateikiami, o pateikiama Darbo projekto 

paskutinė laida (jei buvo projektuojama dviem etapais); 
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12
1
.2. Statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma, patvirtinanti, kad statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas 

statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami (jei jie nebuvo keičiami); 

12
1
.3. Statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą 

leidžiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai aprašant esminių statinių projekto sprendinių pakeitimus ir nurodant 

motyvus, kodėl juos pakeitus, nereikėjo gauti naujo statybą leidžiančio dokumento; 

12
1
.4. Statybą leidžiantis dokumentas (jei jis nebuvo išduotas naudojantis  

IS „Infostatyba“); 

12
1
.5. Dokumentų, kurie bus pateikiami Komisijai, sąrašas (pagal Reglamento 3 priedą); 

12
1
.6. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os); jų pateikti neprivaloma atnaujinant (modernizuojant) pastatus; 

12
1
.7. Statytojo paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti Prašymą (jei Prašymą pateikia įgaliotas asmuo); 

13. Nuotoliniu būdu pateiktas Prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai informuojamas jo 

pateikėjas. Tiesiogiai pateiktas Prašymas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruojamas Inspekcijos dokumentų 

valdymo informacinėje sistemoje (toliau – DVIS). Užregistravus Prašymą, Padalinio įgaliotas pareigūnas ne vėliau 

kaip per 3 darbo dienas patikrina: 

13.1. ar Statytojas (ar jo teises ir pareigas perėmęs asmuo): 

13.1.1. žemės sklypą, kuriame pastatytas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, išskyrus teisės aktų [6.2] [6.9] nustatytas išimtis; 

13.1.2. turi statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD) (kai jis privalomas); žemės sklypo ir/ar statinio 

paveldėjimo ar įsigijimo atveju statybą leidžiantis dokumentas gali būti išduotas buvusio statytojo (užsakovo) 

vardu. SLD galiojimo terminas gali būti pasibaigęs; 

13.1.3. statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais – statinio 

rekonstravimo atvejais; 

13.2. ar Prašymas užpildytas laikantis nustatytų reikalavimų, ar jame nurodyti visi naujai pastatytų pastatų 

rodikliai; 

13.3. ar su Prašymu pateikti visi privalomi pateikti dokumentai; 

13.4. ar Prašymo pateikėjas turi Statytojo įgaliojimą pateikti Prašymą – tuo atveju, jei jį pateikia ne Statytojas; 

13.5. ar Prašyme nurodytas (-i) statinys (-iai) pastatytas (- i) ar statomas (-i) savavališkai ir yra nustatyta tvarka 

surašytas (-i) savavališkos statybos aktas (- ai). 

14. Padalinio pareigūnas, per 3 darbo dienas nuo Prašymo užregistravimo dienos nustatęs, kad: 

14.1. visi Reglamento 13 punkto reikalavimai įvykdyti, Prašymą ir pridėtus dokumentus įkelia į IS „Infostatyba“, 

joje pažymi Prašymą kaip priimtą ir praneša Prašymo pateikėjui, kad Prašymas priimtas ir bus toliau nagrinėjamas; 

14.2. jei Reglamento 13 punkto reikalavimai nėra įvykdyti, Prašymo pateikėjui praneša apie tai, kad Prašymas bus 

priimtas ir nagrinėjamas toliau tik ištaisius nustatytus trūkumus ir kad jie turi būti ištaisyti per 20 darbo dienų nuo 

pranešimo išsiuntimo dienos. Jeigu per šį terminą trūkumai neištaisomi, Prašymas nepriimamas ir per 3 darbo 

dienas nuo šio termino pabaigos dienos kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas Prašymo pateikėjui, o jei 

Prašymas buvo pateiktas nuotoliniu būdu, jo pateikėjui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio termino pabaigos 

dienos pranešama, kad Prašymas nepriimamas. Abiem atvejais nurodoma nepriėmimo priežastis ir tai, kad 

Prašymas toliau nebus nagrinėjamas. Jei trūkumai per nustatytą terminą ištaisomi, atliekami Reglamento 14.1 

papunktyje nustatyti veiksmai. 

15. Priimtas Prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai per 3 darbo dienas informuojamas jo 

pateikėjas, jei paaiškėja, kad Prašyme: 

15.1. nurodytas (-i) statinys (-iai) pastatytas (-i) ar statomas (-i) savavališkai ir yra nustatyta tvarka surašytas (-i) 

savavališkos statybos aktas (-ai); 

15.2. nurodytas Statytojas neatitinka Reglamento 13.1 papunktyje nustatytų reikalavimų. 

16. Priėmęs Prašymą, Padalinio pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną IS „Infostatyba“ pažymi subjektus, kurie 

pagal Reglamento 1 priede nustatytą kompetenciją privalo paskirti savo atstovus (įgaliotus asmenis) (toliau – 

atstovai) Procedūroms atlikti (esant reikalui pažymi ir kitus, nenurodytus Reglamento 1 priede, subjektus); per IS 

„Infostatyba“ automatiškai išsiunčiamos paraiškos šiems subjektams dėl konkrečių atstovų paskyrimo, kuriose 

nurodoma numatoma Procedūrų pradžios data ir laikas. 

17. Subjekto paskirtam darbuotojui (toliau – darbuotojas) po paraiškos išsiuntimo suteikiama prieiga susipažinti su 

prie Prašymo pridėtais dokumentais. Darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos išsiuntimo dienos 

pateikia informaciją apie subjekto atstovą, paskirtą (-us) Komisijos sudėtyje Procedūroms atlikti; po šios 

informacijos pateikimo atstovui (- ims) suteikiama prieiga IS „Infostatyba“ susipažinti su prie Prašymo pridėtais 

dokumentais. 
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18. Gavęs informaciją apie visų subjektų, kuriems buvo išsiųstos paraiškos, atstovus, Padalinio pareigūnas ne 

vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tos dienos, kurią paskutinis iš subjektų pateikė informaciją apie savo atstovą (-

us), IS „Infostatyba“ pažymi Komisijos darbo pradžios datą, kuri turi būti ne vėlesnė kaip po 5 darbo dienų nuo 

pažymėjimo momento, išskyrus atvejus, kai Statytojas pageidauja vėlesnės datos. IS „Infostatyba“ automatiškai 

paskiriamos užduotys atstovams pasirašyti Aktą arba el. parašu patvirtinti, kad Aktas nepasirašomas, nurodant 

nepasirašymo priežastis. Darbuotojas iki Komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos IS „Infostatyba“ gali pakeisti 

savo atstovą (-us) kitu (-ais). 

18
1
. Statytojas ne vėliau kaip pirmąją Procedūrų dieną Komisijai pateikia Reglamento 3 priede nurodytus 

dokumentus (bendruoju atveju). 

18
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. Komisija savo darbą užbaigia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (pastatų atnaujinimo (modernizavimo) atveju 

– per 5 darbo dienas) nuo jos darbo pradžios, išskyrus šiame skyriuje nurodytus atvejus, kai Procedūros yra 

sustabdomos ar nutraukiamos. 

19. Komisijos nariai, gavę iš Statytojo Reglamento 3 priede nurodytus dokumentus, pagal kompetenciją privalo: 

19.1. patikrinti, ar reikėjo gauti naują SLD, pakeitus statinio projekto sprendinius (jei jie buvo pakeisti); 

19.2. vizualiai patikrinti statinio atitiktį statinio projekto (su Prašymu pateiktos projekto ar jo dokumentų laidos) 

sprendiniams, lemiantiems statinio atitiktį esminiams statinių reikalavimams; statinio atitiktį kitiems statinio 

projekto sprendiniams ar statinio projekto atitiktį teisės aktų reikalavimams Komisijos nariai gali patikrinti 

pasirinktinai. 

20. Komisijos narys, nustatęs statinio neatitiktį statinio projektui ar statinio projekto neatitiktį teisės aktų 

reikalavimams, ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Komisijos darbo pabaigos dienos tai pažymi IS 

„Infostatyba“ neatitikčių sąraše. 

21. Komisija gali priimti sprendimą sustabdyti Procedūras (tai pažymima IS „Infostatyba“), nustatydama Procedūrų 

sustabdymo terminą: 

21.1. jei reikia pašalinti neatitikčių sąraše nurodytus trūkumus; 

21.2. jei būtina atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus; 

21.3. jei nusprendžiama inicijuoti SLD išdavimo teisėtumo patikrinimą (gavus informacijos, kad teisme dėl šio 

dokumento išdavimo teisėtumo yra priimtų nagrinėti asmenų, išskyrus viešojo administravimo subjektus ir 

prokuratūrą, prašymų arba kilus įtarimų, kad SLD išduotas neteisėtai); 

21.4. kitais atvejais – gavus skundų ar pranešimų dėl faktų, trukdančių atlikti Procedūras; 

21.5. dėl nenumatytų objektyvių priežasčių, kai nėra galimybės vykdyti Procedūrų. 

22. Komisija Reglamento 21.1 ir 21.2 papunkčiuose nurodytais atvejais teikia Statytojui privalomuosius 

nurodymus, nurodydama jų įvykdymo terminą (tai pažymima  

IS „Infostatyba“). 

23. Komisija sprendimą atnaujinti Procedūras priima per 5 darbo dienas nuo Statytojo kreipimosi, įvertinusi, ar 

Statytojas ištaisė nurodytus trūkumus ir apie tai informavo (per  

IS „Infostatyba“ ar raštu). Atnaujintos Procedūros užbaigiamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų 

atnaujinimo dienos. Informacija apie Procedūrų atnaujinimo datą IS „Infostatyba“ pateikiama Statytojui ir Akto dar 

nepasirašiusiems Komisijos nariams. 

24. Komisijos sprendimu Procedūros gali būti nutraukiamos:  

24.1. atlikus patikrinimą pagal Reglamento 19.1 papunkčio reikalavimus, paaiškėjo, jog turėjo būti gautas naujas 

SLD; 

24.2. Statytojui per nustatytą terminą (bet ne ilgesnį kaip 6 mėnesiai) neįvykdžius Reglamento 22 punkte nurodyto 

(ų) privalomojo (-ųjų) nurodymo (ų) (apie jų įvykdymą nepaskelbus IS „Infostatyba“); 

24.3. nustačius, kad statinys pastatytas savavališkai; 

24.4. gavus informacijos, kad dėl SLD išdavimo teisėtumo teisme yra priimtų nagrinėti viešojo administravimo 

subjektų ar prokuratūros prašymų; 

24.5. kai atlikus SLD išdavimo teisėtumo patikrinimą nustatyta, kad SLD išduotas neteisėtai ir dėl jo galiojimo 

panaikinimo nuspręsta kreiptis į Inspekcijos viršininką ar jo įgaliotą pareigūną, prašant nustatyta tvarka ir terminais 

kreiptis į teismą dėl SLD panaikinimo ir/ar statybos pagal neteisėtai išduotą SLD padarinių pašalinimo Statybos 

įstatymo [6.2]  

28
1
 straipsnyje nustatyta tvarka. 

25. Komisijai jos darbo metu reikalingus paaiškinimus teikia Statytojas (jo įgaliotas asmuo), statinio projekto 

vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas, statinio statybos vadovas, statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, daugiabučio namo 
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savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

administratorius. Kilus neaiškumų, Komisijos pirmininkas gali prašyti kompetentingų asmenų (ekspertų, 

mokslininkų) nuomonės, išvadų. 

26. Komisijos pirmininkas, Komisijos nariui užregistravus IS „Infostatyba“ prašymą leisti atlikti Procedūras 

atskirai, gali priimti sprendimą leisti tai atlikti pažymėdamas  

IS „Infostatyba“. 

27. Komisijos nariai Aktą pasirašo el. parašais. Jei subjektas į Komisiją yra paskyręs daugiau negu vieną atstovą, 

Aktą gali pasirašyti: 

27.1. visi subjekto paskirti atstovai; 

27.2. ne visi subjekto atstovai; šiuo atveju, jei iki Procedūrų atlikimo termino pabaigos nė vienas iš nepasirašiusių 

Akto subjekto atstovų nepatvirtina el. parašu, kad Akto jis nepasirašo, nurodydamas motyvus, laikoma, kad 

subjekto atstovai Aktą pasirašė. 

28. Iki Komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos Aktą pasirašęs ar nepritaręs jo pasirašymui Komisijos narys 

gali pakeisti savo sprendimą, nurodydamas tokio sprendimo motyvus. Šiuo atveju Komisijos pirmininkas IS 

„Infostatyba suformuoja naują Aktą, kurį el. parašais turi iš naujo pasirašyti Komisijos nariai, o prieš tai el. parašais 

pasirašytas Aktas panaikinamas. Aktas laikomas: 

28.1. pasirašytu, jei: 

28.1.1. iki Komisijos darbo pabaigos dienos jį pasirašė bent vienas kiekvieno subjekto paskirtas atstovas 

(Komisijos narys), išskyrus Reglamento 27.2 papunktyje nustatytą atvejį; 

28.1.2. iki Komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos Komisijos narys nepasirašo Akto ir to nepatvirtina; 

28.2. nepasirašytu, jei nors vienas Komisijos narys el. parašu patvirtina, kad Akto jis nepasirašo, nurodydamas 

nepasirašymo motyvus. 
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. Pasirašytas Aktas laikomas galiojančiu, kai jis užregistruojamas IS „Infostatyba“. Aktą (el. dokumentą) 

Prašymo pateikėjas gali nuotoliniu būdu gauti iš IS „Infostatyba (jei Prašymas pateiktas nuotoliniu būdu), Aktas 

Prašymo pateikėjo prašymu gali būti išsiunčiamas jam el. paštu arba išduodamas Padalinyje (įrašomas į Prašymo 

pateikėjo el. laikmeną). 

29. Jei Prašymas pateiktas nuotoliniu būdu, jo pateikėjas IS „Infostatyba“ turi galimybę gauti informaciją apie 

Procedūrų eigą. Pateikęs Prašymą tiesiogiai, informaciją jo pateikėjas gali gauti tiesiogiai, raštu, telefonu, el. paštu 

ir kitu būdu (jei pageidauja pareiškėjas ir yra tokios galimybės). 

30. Jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas SLD, numatyta atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu 

metu, Statytojo pageidavimu gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių ar jų dalių Aktai ar surašomos 

Deklaracijos, jei šie statiniai ar jų dalys gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį, 

nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta. 

31. Jei statinio projekto sprendiniai skiriasi nuo faktinių, Komisija bendru sutarimu sprendžia, ar šie nukrypimai yra 

esminiai ir ar jie daro įtaką statinio atitikčiai esminiams statinių reikalavimams. Aktas pasirašomas Komisijos 

nariams bendru sutarimu nusprendus, kad nukrypimai nuo statinio projekto sprendinių yra neesminiai. Prie 

neesminių faktinių nukrypimų nuo statinio projekto sprendinių priskiriami šie nukrypimai: 

31.1. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenų – iki 5 proc.; 

31.2. pastatų ir inžinerinių statinių aukščio – iki 0,2 m; kitų matmenų – iki 0,2 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių 

nukrypimų pažeidžiami norminiai atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų, kai nėra besiribojančių žemės sklypų 

savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų; 

31.3. pastatų ir inžinerinių statinių vietos žemės sklype (teritorijoje) ar atstumų nuo statinių iki žemės sklypo ribų – 

iki 1 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių nukrypimų pažeidžiami norminiai atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų, 

kai nėra besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų; 

31.4. kiti trečiųjų asmenų teisių ir pagrįstų interesų nepažeidžiantys nukrypimai – su sąlyga, kad, norint užbaigtame 

tame pačiame statinyje atlikti statybos darbus, būtinus šiems nukrypimams ištaisyti, nereikia gauti SLD. 

32. Daugiabučių namų apdailos darbų apimtis gali būti mažesnė, negu numatyta statinio projekte, tačiau ne 

mažesnė, negu šių darbų privaloma apimtis, nurodyta Procedūrų atlikimo metu galiojančiuose daugiabučių namų 

projektavimo reikalavimuose, nurodytuose statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas. 

33. Aktas ir Komisijai pateikta dokumentacija perduodami Prašymo pateikėjui. Komisijos pirmininkas per 14 

kalendorinių dienų apie Akto pasirašymą informuoja Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoją. 

 































































































































































































ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK16-16972

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2016.05.05, 
Galioja iki: 2019-05-05

UAB "Joniškio projektas
Žemaičių g. 53, Joniškis, Joniškio r. sav., +37060980777,
jprojektas@gmail.com

Objekto pavadinimas: DNB žemaičių g. 53

Objekto adresas: Žemaičių g. 53, Joniškis, Joniškio r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N4616972

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų 
aptarnavimo telefonu 1802. 
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į 
Kliento pateiktą paraišką Nr. 16-16972 dėl AB ESO elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma visi perkeliami (rekonstruojami) elektros 
tinklai ir įrenginiai yra Bendrovės nuosavybė

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 
3.1. Parengti elektros įrenginių perkėlimo projektą (projektą turi sudaryti: planas kuriame pažymėti 
perkeliami įrenginiai kitų objektų atžvilgiu , elektrinė schema su pažymėtais būsimais pasikeitimais ir 
sąmata) pagal šių elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygų 4 punkto techninius 
sprendinius. Jei esami Bendrovės įrenginiai perkeliami į naują vietą kur nėra nustatytų servitutų 
esamiems Bendrovės tinklams, Bendrovės naudai turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas 
servitutas. Dėl projektui rengti reikalingos techninės informacijos ir atsakingų Bendrovėje asmenų 
kontaktų galite kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu info@eso.lt arba į Klientų 
aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai -
www.eso.lt Kontaktai � Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Kreipiantis nurodykite šių sąlygų numerį ir 
savivaldybę kurioje yra projektuojamas objektas.
3.2.  Pateikti parengtą projektą (atspausdintą 2 egzemplioriais ir skaitmeninę jo kopiją įrašytą į 
kompaktinį diską ar USB laikmeną) į Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti 
(Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai � Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).
3.3. Įgaliotam asmeniui pasirašyti Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos 
sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite Klientų aptarnavimo 
centre „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai 
� Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai 
4.1. Esamą kabelių skydą 0,4 kV  KS-69 (iš transformatorinės TR-40) atitraukti (perkelti) nuo namo 
sienos.

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212  Vilnius, Lietuva
www.eso.lt 

Informacija klientams Tel. 1802 
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Centrinė būstinė                                                Rekvizitai



patvirtino Inžinierius BUČYS MINDAUGAS

parengė Inžinierius MAŽUNAVIČIUS ELIGIJUS

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212  Vilnius, Lietuva
www.eso.lt 

Informacija klientams Tel. 1802 
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Centrinė būstinė                                                Rekvizitai





uZoanoJr AKCTNE BENDRovE

"rom5xro BUTU Oxrs

UZdaroj i akcine bendrov€, Vilniaus g. 46, LT -84166 Joni5kis.
Tel. (8 426) 60 472, (8 426) 60 464, el.p. butuuk@gmail.com .

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmem+ registre, kodas 157521319, PVM moketojo kodas LT575213113.

UAB,,JoniSkio proj ektas"
el.p. iprojektas@gmail. com

TECHNINES SALYGOS
PASTATO srr,UnnOS IRENGINIU PERTVARKYMUI

2016-04-20 Nr. (1.9) SD-13/

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, adresu /"emaidir4g. 53, Joni5kis.
Reikia atlikti:
1. Namo Sildymo sistemos atnaujinimo (modernizavimo) projekt4 ir ji suderinti su

daugiabudio namo Valdytoju (Administratoriumi), Silumos tiekeju, Sildymo ir kar5to vandens
sistemos priZifrretoju UAB Joni5kio butq ukiu. Projekte turi buti ivykdyti reikalavimai, nurodyti
,,silumos tiekimo ir vartojimo taisykliq" (zin.,2010,Nr. 127649g, 2011,Nr. 97-4575) vil
skyriuje bei kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose. Pakeisti esam4 Sildymo
sistem4 nauja dvivamzde su magistraliniq vamzdynq, stovq ir Sildymo prietaisq pakeitimu bei
dalikline Silumos apskaita. Paskaidiuoti naudojam4 gali4ir reikaling4 Silumos tinklq vandens kieki
Sildymo sistemai, numatyti informacijos apie kiekvieno namo gyventojo suvartot4 Silumos kiekl
Sildymui kaupim4 ir perdavim4 nuotoliniu b[du. Pakeisti namo karsto vandens sistemos
magistralinius vamzdynus, stovus, vonios paSildytuvus, ivertinant Joni5kio m. vandentiekio
vandens cheming sudeti, uZtikrinant Silumos tinklq charakteristikose nurodytus griltamo
Silumne5io parametrus.

2. Atlikti projekte numatytus atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Darbus priduoti
daugiabudio namo Valdytojui (Administratoriui), Sildymo ir kar5to vandens sistemos priZi[retojui
UAB Joni5kio butq trkiui.

3. Pateikti Valstybines energetikos inspekcijos i5duot4 nustaQrtos formos paiym4, kad
atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal galiojanti projekt4 ir galiojandiq norminiq akttl
reikalavimus.

S ilumos tinklq charakteristikos :

- Silumines energijos Saltinis - katiline, adresu Zemaidiqg. 59A, Joni5kis;
- Silumne5io tinklq sistema - dvivamzde;
- skaidiuotinas tinklq temperattirinis grafikas:

- tiekiamo Silumne5io (Saltuoju/Siltuoju periodu) - 95170 C0;
- g4Ltarno Silumne5io (Saltuojr.r/Siltuoju periodu) - 55/46 C0;

- tiekiamo Silumne5io slegis - 4,5 bar;
- grikano Silumne5io slegis -2,0bar.

Direktorius

Originalas nebus siundiamas

Vygantas Bagdonas, tel. (8 426) 60 473

l.t.X-rzilvrnas besKevlclus
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ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-BD.B-01
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

FASADAS AŠYSE  "E-A"  M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

AC BE D

1-2%1-2%

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3
L3

L3

L3

L3

L3 L3

L4

L4L4

L4

L4

L4

L4

L4L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4
L4

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

±0.00

-1.00

0.40

0.80

1.00

3.80

2.40

3.60

5.20

6.40

6.60

8.00

9.20

9.40

10.80

12.00

12.20

13.60

14.80

15.00

16.00

16.40

±0.00

-1.00

1.00

0.40

0.80

2.40

3.60

3.80

5.20

6.40

6.60

8.00

9.20

9.40

12.20

13.60

14.80

15.00

16.00

16.40

1684 616 616 1684

PASTABOS:

1. Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2. Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad

esančių langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3. Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4. Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda ir.t.t)  - poliesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm. Visos

palangės, parapetai vėdinimo šachtų stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sienų storius.

5. Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinės durys - nekeičiamos.

6. Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma padaryti

turi būti apsaugota.

7. Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, spalvų mėginius derinti su projektuotojais ir  vyr.architektu.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Skardos ir durų spalva pilka, pagal RAL 7040

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240D

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240C

Cokolis tinkuojamas silikoniniu , struktūriniu tinku pagal "Weber"

spalvyna, spalva 610B

L1
L1 L1

L1
L1 L1 L1

L1 L1 L1



ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-BD.B-02
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

FASADAS AŠYSE  "A-E"  M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

EC DA B

1-2%1-2%

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L4

L4

L4
L4

L4

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L2
L2

L4

L4

L4
L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4.1

L4.1

L4.1

-1.00

±0.00

1.00

2.40

3.60

3.80

5.20

6.40

6.60

8.00

9.20

9.40

10.80

12.00

12.20

13.60

14.80

15.00

16.00

16.40

±0.00

-1.00

-0.50

0.70

1.00

2.40

3.80

5.20

3.60

6.40

6.60

8.00

9.20

9.40

10.80

12.00

13.60

14.80

15.00

16.00

16.40

12.20

1684 616 616 1684

PASTABOS:

1. Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2. Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad

esančių langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3. Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4. Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda ir.t.t)  - poliesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm. Visos

palangės, parapetai vėdinimo šachtų stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sienų storius.

5. Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinės durys - nekeičiamos.

6. Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma padaryti

turi būti apsaugota.

7. Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, spalvų mėginius derinti su projektuotojais ir  vyr.architektu.

L1 L1
L1 L1 L1

L1
L1

L1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Skardos ir durų spalva pilka, pagal RAL 7040

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240D

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240C

Cokolis tinkuojamas silikoniniu , struktūriniu tinku pagal "Weber"

spalvyna, spalva 610B



ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

01/16-1-TDP-BD.B-03
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

FASADAS AŠYSE  "3-1"  M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

1-2%1-2%

123

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L4

L4

L4

±0.00

-1.00

0.40

0.80

2.10

3.60

4.95

6.40

7.70

9.20

10.50

12.00

13.30

14.80

16.00

16.40

640 725

PASTABOS:

1.Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2.Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis

parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esančių

langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3.Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir

po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4.Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda ir.t.t)  -

poliesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm.

Visos palangės, parapetai vėdinimo šachtų stogeliai ir t.t.

gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sienų

storius.

5.Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinės durys -

nekeičiamos.

6.Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o

pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už

apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma

padaryti turi būti apsaugota.

7.Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, spalvų mėginius

derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.

L1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Skardos ir durų spalva pilka, pagal RAL 7040

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240D

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240C

Cokolis tinkuojamas silikoniniu , struktūriniu tinku pagal "Weber"

spalvyna, spalva 610B



ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

01/16-1-TDP-BD.B-04
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

FASADAS AŠYSE  "1-3"  M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

1-2% 1-2%

1 2 3

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L4

±0.00

1.00

0.40

0.80

2.10

3.60

-1.00

4.90

6.40

7.70

9.20

10.50

12.00

13.30

14.80

16.00

16.40

725 640

PASTABOS:

1.Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2.Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis

parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esančių

langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3.Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir

po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4.Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda ir.t.t)  -

poliesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm.

Visos palangės, parapetai vėdinimo šachtų stogeliai ir t.t.

gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sienų

storius.

5.Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinės durys -

nekeičiamos.

6.Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o

pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už

apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma

padaryti turi būti apsaugota.

7.Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, spalvų mėginius

derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.

L1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Skardos ir durų spalva pilka, pagal RAL 7040

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240D

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240C

Cokolis tinkuojamas silikoniniu, struktūriniu tinku pagal "Weber"

spalvyna, spalva 610B



















Originalas nebus siundiamas

IJZDAROJI AKCINE, BENDROVE
JONISKIO BUTU I,INS

UZdaroji akcine bendrove, Vilniaus g.46, LT-g4166 JoniSkis.
Tel. (8 426) 60 4 72, (8 426) 60 4 64, et.p. butuuk@grBail.com .

Duomenvs kauoiami ir saugomiJuridiniu asmenq registre, kodai 15i521319, pvl\4 moketojo kodas LT575213l13.

UAB "l(onsole",
info@konsole.lt

2016-"06-22 Nr. (11.1) SD-q56

DEL DAUGIABUiIO NAMO ZEN .qTdTIJ G. 53, JONISKIS, ATN.dTUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTO PRTTARTMO

Vykdydami JoniSkio rajono savivaldybes energetinio efektyvumo didlinimo daugiabudiuose namuoseploqTm? patvirtint4 Joni5kio rajono savivaldybes iarybos 201j m. rugsejo 12 d. sprendimu Nr. T-133
',Del 'loniskio rajono.savivaldybes energetinio efektyvumo didinimo iuugiuureiuose namuose programospatvirtinimo", kaip tios Programos igyvendinin-ro administratorius, informuojame, kad pritariame
daugiabudio namo Zemaidiqg. 53, jonist ir, atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui.

Direktorius +'t,x,.zilvlnas SesKevrerus

artas Ginkus, tel. (8-42 6) 52242









S SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMASŽYMUO

30m.

Atstumas iki vandens
hidranto

1.

2.
 VANDENS HIDRANTAS (ATSTUMAS NUO
REKONSTRUOJAMO PASTATO 30m.).

EKSPLIKACIJA:
 ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

Atnaujinamas (modernizuojamas)
daugiabutis gyvenamas namas

1

1

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

11/16-1-TDP-BD.B-01                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV V.Marcikonis 2016

33315

SITUACIJOS SCHEMA

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

2

2

3

0

m

.

3

0

m

.

Brėžinys:

Žymuo:



S
SKLYPO PLANAS

M 1:500

3

.
3

9

6

.
2

3

6

.
2

2

3

.
0

3

5 4
3

2 1

A

B

C

6

.
5

5

3

.
5

0

1.
EKSPLIKACIJA:
 ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

Žemaičių 
g.

Iškeliama elektros
spinta pagal AB ESO
išduotas sąlygas
Nr.ISK16-16972

A

B

C

D

E

1
6
.
8
4

6
.
1
6

6
.
1
6

1
6
.
8
4

32
1

7

.
2

5

6
.
4
0

32
1

7
.
2
5

6

.
4

0

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

11/16-1-TDP-BD.B-02                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV V.Marcikonis 2016

33315

SKLYPO PLANAS

M1:500

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Brėžinys:

Žymuo:

-Modernizuojamas pastatas

SUTARTINIAI ŽENKLAI

-Įėjimas

-Projektuojama betoninių trinkelių
nuogrinda

-Iškeliama elektros spinta

-Esama asfalto danga

-Tvarkomi įėjimo laiptai

-Esama elektros linija

-Esamas vandentiekis

-Esamas nuotekų tinklas

-Esama šiluminė trasa

-Ryšių linija

-Apsaugomas dujotekio įvadas



                          1      1     

-Modernizuojamas pastatas

SUTARTINIAI ŽENKLAI

-Įėjimas

S

-Iškeliama elektros spinta

-Esama asfalto danga

-Tvarkomi įėjimo laiptai

-Esama betoninė danga

-Esama veja

Žemaičių 
g.

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

11/16-1-TDP-BD.B-03                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV V.Marcikonis 2016

33315

SKLYPO SUTVARKYMO

PLANAS  M1:500

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS
M 1:500

1.
EKSPLIKACIJA:
 ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

-Projektuojami vejos borteliai

LAUKO DANGŲ EKSPLIKACIJA

182 m

-Projektuojama betoninių trinkelių
nuogrinda

94 m²

-Esama augmenija (medžiai, krūmai)

-Įvažiavimas į teritorija

-Įėjimas į rūsį

Brėžinys:

Žymuo:



A

A C

B

B

E

E

C D

D

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-BD.B-04                           1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

RŪSIO PLANAS

M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

11

22

33

A

A

R-47

R-52 R-51

R-48 R-49

R-50

R-46

R-58 R-59 R-60

R-63 R-62 R-61

R-57

R-66

R-67

R-70

R-64

R-2

R-3R-4

R-6

R-5

R-1

R-25R-24R-23

R-26R-27R-28

R-22

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas

16.06 m²Koridorius

Sandėlis 2.52 m²

Sandėlis 2.67 m²

Sandėlis 2.85 m²

Sandėlis 4.59 m²

8.48 m²

4.23 m²

Sandėlis 4.21 m²

18.76 m²

R-10

6.10 m²

Koridorius 5.04 m²

R-9

R-8

R-7

R-6

R-5

R-4

R-3

R-2

R-1

R-13

R-12

R-11

R-14

Sandėlis

Sandėlis

4.24 m²

3.46 m²

7.63 m²

Tech. patalpa

Koridorius

Plotas m²

Koridorius

Sandėlis

Šiluminis mazgas

3.76 m²

Sandėlis 2.51 m²

Sandėlis 2.41 m²

Koridorius 19.04 m²

Elek. skydinė 6.66 m²

19.28 m²

2.78 m²

Sandėlis 2.70 m²

2.70 m²

R-24

2.52 m²

4.50 m²

R-23

R-22

R-21

R-20

R-19

R-18

R-17

R-16

R-15

R-27

R-26

R-25

R-28

Sandėlis

Sandėlis

2.67 m²

2.71 m²

2.76 m²

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

10.51 m²

Sandėlis 10.48 m²

19.24 m²

2.82 m²

2.82 m²

2.82 m²

2.82 m²

12.11 m²

2.87 m²

R-38

2.73 m²

2.73 m²

R-37

R-36

R-35

R-34

R-33

R-32

R-31

R-30

R-29

R-41

R-40

R-39

R-42

Sandėlis

Sandėlis

2.89 m²

2.89 m²

2.81 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

2.81 m²

2.81 m²

6.09 m²

R-44

R-43

R-47

R-46

R-45

Sandėlis

17.45 m²

2.60 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas

2.60 m²Koridorius

Sandėlis 2.70 m²

Sandėlis 4.35 m²

Sandėlis 2.62 m²

Sandėlis 2.52 m²

4.75 m²

4.75 m²

19.58 m²

2.77 m²

R-57

10.06 m²

Koridorius 8.06 m²

R-56

R-55

R-54

R-53

R-52

R-51

R-50

R-49

R-48

R-60

R-59

R-58

R-61

Sandėlis

Sandėlis

2.77 m²

2.77 m²

2.77 m²

Plotas m²

Sandėlis

2.77 m²

Sandėlis 2.77 m²

4.32 m²

8.41 m²

5.79 m²

3.02 m²

10.59 m²

Sandėlis 2.38 m²

2.38 m²

R-71

7.78 m²

3.02 m²

R-70

R-69

R-68

R-67

R-66

R-65

R-64

R-63

R-62

R-74

R-73

R-72

R-75

Sandėlis

Sandėlis

7.58 m²

8.38 m²

4.36 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

7.32 m²

Sandėlis 4.06 m²

4.00 m²

3.76 m²

3.78 m²

5.38 m²

15.02 m²R-82

R-81

R-80

R-79

R-78

R-77

R-76

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

R-7 R-8
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R-11
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R-14

R-15 R-16 R-17

R-18

R-19

R-20R-21
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R-31

R-34R-33R-32

R-35R-36R-37

R-38

R-39 R-40 R-41

R-42 R-43 R-44

R-45

R-53 R-54

R-55 R-56
R-68 R-69

R-71 R-72

R-73

R-74

R-75

R-76

R-77 R-78

R-79R-80

R-81

R-82
R-65

R-83

R-84

R-85
R-86

R-87

R-88

Iš viso: 528.63 m²

6.01 m²

R-85

R-84

R-83

R-86

Sandėlis

Sandėlis

5.44 m²

7.93 m²

5.61 m²

Sandėlis

5.27 m²

Sandėlis 7.96 m²

2.03 m²

2.99 m²

2.99 m²

4.45 m²

2.68 m²R-93

R-92

R-91

R-90

R-89

R-88

R-87

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandelis

R-89

R-90 R-91
R-92

R-93
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 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS150 d=15cm)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L1 L1

L1 L1
L1

L1 L1

L1

L1

L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1

L1L1

L1

L1

PASTABOS:

1. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus atliekamas pažeisto mūro remontas. Demontuojami esami pastato apskardinimai;

2. Pastato cokolinė dalis, šiltinama 150 mm, piliastrai 100mm storio polistireninio putplasčio EPS 150 plokštėmis. Prieš pradedant cokolio

požeminės dalies šiltinimo darbus būtina įrengti hidroizoliacijos sluoksnį ant pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija

įgilinama 1,2 m. Apdaila- sustiprintas silikoninis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastatą įrengiama 50cm pločio nuogrinda.

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasamas tik rankiniu būdu.

        Apdaila- plonasluoksnis faktūrinis tinkas.

4. Angokraščių spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

5. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys būtina tikslinti vietoje.

6.    Fasado sienose įrengiamos deformacinės siulės. Didžiausia leidžiama atstumą  tarp sistemos deformacinių siulių arba didžiausią leidžiamą

sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siulių pateikia gamintojas.

DET.01



33-4

33-5 33-733-6

33-1 33-2

33-3 32-3

32-2

32-1

32-4

34-3

34-2

34-4

34-1

35-2

35-3

35-4

35-1

31-5

31-4

31-3

31-2

31-1

31-6

31-7

A

A C

B

B

a-17 a-16

a-15
a-14

3-5

3-43-2 3-3

3-13-7

3-64-3

4-4

4-1

4-2

2-3

2-4

2-2

2-1

1-4

1-3

1-2

11-1

5-2

5-3

6-3

6-4

6-1

6-2

E

E

C D

D

a-4a-3

a-1

a-2

5-4

5-1

Laiptinė

Koridorius 5.40 m²

3.33 m²

20.15 m²

Virtuvė 6.98 m²

Koridorius 5.87 m²

Virtuvė 7.10 m²

Vonia 3.46 m²

Koridorius 7.06 m²

Vonia 2.17 m²

Tualetas 1.13 m²

Virtuvė 7.74 m²

Kambarys 16.84 m²

Kambarys 13.05 m²

1-1

1-2

1-3

1-4

2-1

2-2

2-4

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

Koridorius 5.61 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.63 m²

Virtuvė 7.07 m²

Koridorius 5.81 m²

Virtuvė 7.77 m²

Kambarys 20.20 m²2-3

Sandėlis 1.90 m²3-7

Kambarys 19.82 m²

Vonia 3.14 m²

4

3

1

35.57

49.89

36.73

4-1

4-2

4-3

4-4

5-1

5-2

5-3

5-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA I a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Patalpa 3.38 m²

Tambūras 2.05 m²

Laiptinė 8.01 m²

Laiptinė 10.08 m²

Tambūras 2.02 m²

Patalpa 3.12 m²

a-1

a-2

a-3

a-4

a-14

a-15

Laiptinė 8.84 m²a-16

a 48.00

Buto
plotas m²

a-17 10.50 m²

Vonia

Kambarys

2 36.63

5 35.57

Koridorius 6.12 m²

Vonia 3.43 m²

Kambarys 20.13 m²

Vonia 7.54 m²

6-1

6-2

6-3

6-4

6 37.22

Koridorius 5.37 m²

8.23 m²

19.57 m²

Vonia 3.12 m²

Koridorius 6.72 m²

Sandėlis 1.73 m²

18.12 m²

Virtuvė 7.25 m²

Tualetas 1.18 m²

Vonia 2.35 m²

Koridorius 5.29 m²

Vonia 3.02 m²

Kambarys 19.76 m²

32-1

32-2

32-3

32-4

33-1

33-2

33-4

33-5

33-6

33-7

34-1

34-2

34-3

Koridorius 5.45 m²

7.86 m²

Kambarys 19.02 m²

Virtuvė 3.10 m²

Kambarys 13.02 m²33-3

Virtuvė 7.86 m²34-4

35

34

32

35.43

35.93

36.29

35-1

35-2

35-3

35-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA I a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius 5.36 m²

Virtuvė 8.05 m²

Kambarys 20.08 m²

Kambarys 21.28 m²

Kambarys 11.26 m²

Koridorius 4.01 m²

31-1

31-2

31-3

31-4

31-5

31-6

Vonia 2.95 m²31-7

31 72.99

Buto
plotas m²

Virtuvė

Kambarys

33 50.37

But.But.

Kambarys

Virtuvė

Iš viso: 463.59m²

11

22
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A

A

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-BD.B-05 
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PIRMO AUKŠTO PLANAS

M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
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ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L3

L3

L3

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4
L4

L4

L2

L2

L4

L3.1

L3.1

PASTABOS:

1. Pastato fasadai šiltinami įrengiant tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70 d=17cm. Apdaila- plonasluoksnis faktūrinis tinkas.

2. Angokraščių spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

3. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys būtina tikslinti vietoje.

4.    Piliastrai šiltinami poliesteriniu putplasčiu  EPS 70 d=10cm.

5.    Dujų įvadai į pastatą ties laiptinėmis nejudinami, sienų šiltinimo sluoksnis šiltinamas paliekant niša ties dujų įvadu, taip paliekant priėjima prie įvado.

6.    Fasado sienose įrengiamos deformacinės siulės. Didžiausia leidžiama atstumą  tarp sistemos deformacinių siulių arba didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be

deformacinių siulių pateikia gamintojas.

DET.03DET.03

DET.03

DET.04

DET.06DET.06

DET.07

DET.07

DET.07

DET.07DET.07

DET.07DET.07

DET.13

UŽMURYJAMA DURŲ ANGA
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA II a.
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A

A

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-BD.B-06
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

ANTRO AUKŠTO PLANAS

M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
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Vonia

Koridorius 7.06 m²

2.17 m²

1.12 m²

Virtuvė 7.61 m²

Kambarys 16.84 m²

Kambarys 13.05 m²

Koridorius 5.79 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.64 m²

Virtuvė 7.16 m²

Koridorius 5.81 m²

Virtuvė 7.72 m²

Kambarys 19.75 m²

9-1

9-2

9-3

9-4

9-5

9-6

10-1

10-2

10-3

10-4

11-1

11-2

11-3

Koridorius 6.12 m²

Vonia 3.43 m²

Kambarys 20.14 m²

Virtuvė 7.47 m²

Sandėlis 1.90 m²9-7

Vonia 3.15 m²11-4

12

10

9

37.16

35.85

49.75

12-1

12-2

12-3

12-4

Koridorius 5.96 m²

Vonia 3.33 m²

Kambarys 20.15 m²

Virtuvė 7.33 m²

Koridorius 5.87 m²

Virtuvė 7.13 m²

7-1

7-2

7-3

7-4

8-1

8-2

Kambarys 20.27 m²8-3

7 36.77

8-4 3.42 m²

Vonia

Tualetas

Koridorius 5.38 m²

8.25 m²

19.51 m²

Vonia 3.10 m²

Koridorius 6.65 m²

Sandėlis 1.73 m²

18.06 m²

Virtuvė 7.25 m²

Tualetas 1.18 m²

Vonia 2.34 m²

Koridorius 5.28 m²

Vonia 3.07 m²

Kambarys 19.81 m²

37-1

37-2

37-3

37-4

38-1

38-2

38-4

38-5

38-6

38-7

39-1

39-2

39-3

Koridorius 5.33 m²

7.86 m²

Kambarys 19.03 m²

Vonia 3.11 m²

Kambarys 13.02 m²38-3

Virtuvė 7.87 m²39-4

40

39

37

35.33

36.03

36.24

40-1

40-2

40-3

40-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA II a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius 5.46 m²

Virtuvė 8.03 m²

Kambarys 19.97 m²

Kambarys 21.38 m²

Kambarys 11.28 m²

Koridorius 3.98 m²

36-1

36-2

36-3

36-4

36-5

36-6

Vonia 2.98 m²36-7

36 73.08

Buto
plotas m²

Virtuvė

Kambarys

38 50.22

But.

Kambarys

Virtuvė

8 36.69

11 36.43
Iš viso: 514.99m²

Laiptinė 8.08 m²

Patalpa 6.88 m²

Laiptinė 10.66 m²

Laiptinė 15.32 m²

Laiptinė 10.50 m²

a-5

a-6

a-7

a-18

a-19

a 51.44

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²
Buto

plotas m²But.

ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L3

L3

L3

L3

L3

L4

L4

L4

L4

L4

L3L3

DET.05 DET.05

DET.03DET.03

DET.03

DET.04

DET.06 DET.06

DET.06DET.06

DET.07

DET.07

DET.07DET.07

DET.07DET.07

PASTABOS:

1. Pastato fasadai šiltinami įrengiant tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70 d=17cm. Apdaila- plonasluoksnis faktūrinis tinkas.

2. Angokraščių spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

3. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys būtina tikslinti vietoje.

4.    Piliastrai šiltinami poliesteriniu putplasčiu  EPS 70 d=10cm.

5.    Dujų įvadai į pastatą ties laiptinėmis nejudinami, sienų šiltinimo sluoksnis šiltinamas paliekant niša ties dujų įvadu, taip paliekant priėjima prie įvado.

6.    Fasado sienose įrengiamos deformacinės siulės. Didžiausia leidžiama atstumą  tarp sistemos deformacinių siulių arba didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be

deformacinių siulių pateikia gamintojas.



43-4

43-5 43-743-6

43-1 43-2

34-3 42-3

42-2

42-1

42-4

44-3

44-2

44-4

44-1

45-2

45-3

45-4

45-1

41-5

41-4

41-3

41-2

41-1

41-6

41-7

A

A C

B

B

a-21

a-20

15-5

15-415-2 15-3

15-115-7

15-616-3

16-4

16-1

16-2

14-3

14-4

14-2

14-1

13-4

13-3

13-2

13-1

17-2

17-3

18-3

18-4

18-1

18-2

E

E

C D

D

a-9

a-8

17-4

17-1

11

22

33

A

A

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-BD.B-07 
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

TREČIO AUKŠTO PLANAS

M1:100

Užsakovas:
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 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
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Vonia

Koridorius 7.00 m²

2.20 m²

1.15 m²

Virtuvė 7.71 m²

Kambarys 16.84 m²

Kambarys 13.05 m²

Koridorius 5.74 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.65 m²

Virtuvė 7.04 m²

Koridorius 5.74 m²

Virtuvė 7.74 m²

Kambarys 19.80 m²

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

16-1

16-2

16-3

16-4

17-1

17-2

17-3

Koridorius 6.09 m²

Vonia 3.40 m²

Kambarys 20.12 m²

Virtuvė 7.51 m²

Sandėlis 1.87 m²15-7

Vonia 3.13 m²17-4

18

16

15

37.12

35.69

49.82

18-1

18-2

18-3

18-4

Koridorius 5.95 m²

Vonia 3.33 m²

Kambarys 20.10 m²

Virtuvė 7.32 m²

Koridorius 5.89 m²

Virtuvė 7.13 m²

13-1

13-2

13-3

13-4

14-1

14-2

Kambarys 20.14 m²14-3

13 36.70

14-4 3.46 m²

Vonia

Tualetas

Koridorius 5.33 m²

8.22 m²

19.55 m²

Vonia 3.12 m²

Koridorius 6.63 m²

Sandėlis 1.73 m²

18.09 m²

Virtuvė 7.28 m²

Tualetas 1.16 m²

Vonia 2.29 m²

Koridorius 5.25 m²

Vonia 3.10 m²

Kambarys 19.81 m²

42-1

42-2

42-3

42-4

43-1

43-2

43-4

43-5

43-6

43-7

44-1

44-2

44-3

Koridorius 5.37 m²

7.90 m²

Kambarys 19.01 m²

Vonia 3.08 m²

Kambarys 13.00 m²43-3

Virtuvė 7.83 m²44-4

45

44

42

35.36

35.99

36.22

45-1

45-2

45-3

45-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA III a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius 5.34 m²

Virtuvė 8.02 m²

Kambarys 20.10 m²

Kambarys 21.34 m²

Kambarys 11.31 m²

Koridorius 3.96 m²

41-1

41-2

41-3

41-4

41-5

41-6

Vonia 2.98 m²41-7

41 73.05

Buto
plotas m²

Virtuvė

Kambarys

43 50.18

But.

Kambarys

Virtuvė

14 36.62

17 36.41

Iš viso: 514.46m²

Laiptinė 14.96 m²

Patalpa 10.53 m²

Laiptinė 15.27 m²

Laiptinė 10.50 m²

a-8

a-9

a-20

a-21

a 51.26

PATALPŲ EKSPLIKACIJA III a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²But.

ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L3

L3
L3

L3

L3

L3

L3

L4

L4
L4

L4

L4

L4

L4

L3
L3

DET.05 DET.05

DET.03DET.03

DET.03

DET.04

DET.06 DET.06

DET.06DET.06

DET.07

DET.07

DET.07DET.07

DET.07

DET.07DET.07

PASTABOS:

1. Pastato fasadai šiltinami įrengiant tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70 d=17cm. Apdaila- plonasluoksnis faktūrinis tinkas.

2. Angokraščių spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

3. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys būtina tikslinti vietoje.

4.    Piliastrai šiltinami poliesteriniu putplasčiu  EPS 70 d=10cm.

5.    Dujų įvadai į pastatą ties laiptinėmis nejudinami, sienų šiltinimo sluoksnis šiltinamas paliekant niša ties dujų įvadu, taip paliekant priėjima prie įvado.

6.    Fasado sienose įrengiamos deformacinės siulės. Didžiausia leidžiama atstumą  tarp sistemos deformacinių siulių arba didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be

deformacinių siulių pateikia gamintojas.



48-4

48-5 48-748-6

48-1 48-2

48-3 47-3

47-2

47-1

47-4

49-3

49-2

49-4

49-1

50-2

50-3

50-4

50-1

46-5

46-4

46-3

46-2

46-1

46-6

46-7

A

A C

B

B

a-23

a-22

21-5

21-421-2 21-3

21-121-7

21-622-3

22-4

22-1

22-2

20-3

20-4

20-2

20-1

19-4

19-3

19-2

19-1

23-2

23-3

24-3

24-4

24-1

24-2

E

E

C D

D

a-11
a-10

23-4

23-1

11

22

33

A

A

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-BD.B-08
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS

M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

90
7

21
6

57
7

16
7

15
7

32
2

72
5

64
0

33
7

20
24

15
5

57
7

21
6

90
7

14
5

31
0

72
5

64
0

32
5

20
00

67 592 60 580 60 292 60 576 60 576 60 292 60 580 60 582 77
171684616616168417

4634

67 539 330 60 560 60 601 60 601 60 560 60 330 539 67 7070
17 1684 616 616 1684

174634

Vonia

Koridorius 7.09 m²

2.13 m²

1.14 m²

Virtuvė 7.74 m²

Kambarys 16.84 m²

Kambarys 13.02 m²

Koridorius 5.63 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.65 m²

Virtuvė 7.10 m²

Koridorius 5.80 m²

Virtuvė 7.74 m²

Kambarys 19.78 m²

21-1

21-2

21-3

21-4

21-5

21-6

22-1

22-2

22-3

22-4

23-1

23-2

23-3

Koridorius 6.16 m²

Vonia 3.41 m²

Kambarys 20.10 m²

Virtuvė 7.54 m²

Sandėlis 1.89 m²21-7

Vonia 3.17 m²23-4

24

22

21

37.21

35.64

49.95

24-1

24-2

24-3

24-4

Koridorius 6.00 m²

Vonia 3.29 m²

Kambarys 20.05 m²

Virtuvė 7.32 m²

Koridorius 5.92 m²

Virtuvė 7.08 m²

19-1

19-2

19-3

19-4

20-1

20-2

Kambarys 20.20 m²20-3

19 36.66

20-4 3.46 m²

Vonia

Tualetas

Koridorius 5.39 m²

8.23 m²

19.58 m²

Vonia 3.15 m²

Koridorius 6.60 m²

Sandėlis 1.75 m²

18.12 m²

Virtuvė 7.28 m²

Tualetas 1.15 m²

Vonia 2.35 m²

Koridorius 5.25 m²

Vonia 3.07 m²

Kambarys 19.80 m²

47-1

47-2

47-3

47-4

48-1

48-2

48-4

48-5

48-6

48-7

49-1

49-2

49-3

Koridorius 5.45 m²

7.90 m²

Kambarys 19.07 m²

Vonia 3.10 m²

Kambarys 13.02 m²48-3

Virtuvė 7.86 m²49-4

50

49

47

35.52

35.98

36.35

50-1

50-2

50-3

50-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA VI a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius 5.37 m²

Virtuvė 8.02 m²

Kambarys 20.09 m²

Kambarys 21.35 m²

Kambarys 11.24 m²

Koridorius 3.99 m²

46-1

46-2

46-3

46-4

46-5

46-6

Vonia 2.95 m²46-7

46 73.01

Buto
plotas m²

Virtuvė

Kambarys

48 50.27

But.

Kambarys

Virtuvė

20 36.66

23 36.49

Iš viso: 514.91m²

Laiptinė 14.96 m²

Laiptinė 10.53 m²

Laiptinė 15.18 m²

Laiptinė 10.50 m²

a-10

a-11

a-22

a-23

a 51.17

PATALPŲ EKSPLIKACIJA VI a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²But.

ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L3

L3

L3

L3

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L3

L3

DET.05 DET.05

DET.03DET.03

DET.03

DET.04

DET.06 DET.06

DET.06DET.06

DET.07

DET.07

DET.07

DET.07

PASTABOS:

1. Pastato fasadai šiltinami įrengiant tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70 d=17cm. Apdaila- plonasluoksnis faktūrinis tinkas.

2. Pastato angokraščiai šiltinami 10-30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte.

3. Angokraščių spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

4. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys būtina tikslinti vietoje.

5.    Piliastrai šiltinami poliesteriniu putplasčiu  EPS 70 d=10cm.

6.    Dujų įvadai į pastatą ties laiptinėmis nejudinami, sienų šiltinimo sluoksnis šiltinamas paliekant niša ties dujų įvadu, taip paliekant priėjima prie įvado.

7.    Fasado sienose įrengiamos deformacinės siulės. Didžiausia leidžiama atstumą  tarp sistemos deformacinių siulių arba didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be

deformacinių siulių pateikia gamintojas.
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29-1
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A
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ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-BD.B-09
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PENKTO AUKŠTO PLANAS

M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
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Vonia

Koridorius 7.06 m²

2.20 m²

1.14 m²

Virtuvė 7.69 m²

Kambarys 16.90 m²

Kambarys 13.02 m²

Koridorius 5.66 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.62 m²

Virtuvė 7.10 m²

Koridorius 5.80 m²

Virtuvė 7.72 m²

Kambarys 19.79 m²

27-1

27-2

27-3

27-4

27-5

27-6

28-1

28-2

28-3

28-4

29-1

29-2

29-3

Koridorius 6.14 m²

Vonia 3.40 m²

Kambarys 20.17 m²

Virtuvė 7.52 m²

Sandėlis 1.89 m²27-7

Vonia 3.14 m²29-4

30

28

27

37.23

35.64

49.88

30-1

30-2

30-3

30-4

Koridorius 5.98 m²

Vonia 3.27 m²

Kambarys 20.09 m²

Virtuvė 7.32 m²

Koridorius 5.89 m²

Virtuvė 7.10 m²

25-1

25-2

25-3

25-4

26-1

26-2

Kambarys 20.18 m²26-3

25 36.66

26-4 3.46 m²

Vonia

Tualetas

Koridorius 5.39 m²

8.23 m²

19.48 m²

Vonia 3.14 m²

Koridorius 6.63 m²

Sandėlis 1.73 m²

18.09 m²

Virtuvė 7.15 m²

Tualetas 1.18 m²

Vonia 2.32 m²

Koridorius 5.33 m²

Vonia 3.02 m²

Kambarys 19.82 m²

52-1

52-2

52-3

52-4

53-1

53-2

53-4

53-5

53-6

53-7

54-1

54-2

54-3

Koridorius 5.40 m²

7.86 m²

Kambarys 19.00 m²

Vonia 3.11 m²

Kambarys 13.02 m²53-3

Virtuvė 7.86 m²54-4

55

54

52

35.37

36.03

36.24

55-1

55-2

55-3

55-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA V a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius 5.48 m²

Virtuvė 7.98 m²

Kambarys 20.02 m²

Kambarys 21.35 m²

Kambarys 11.24 m²

Koridorius 3.97 m²

51-1

51-2

51-3

51-4

51-5

51-6

Vonia 2.96 m²51-7

51 73.00

Buto
plotas m²

Virtuvė

Kambarys

53 50.22

But.

Kambarys

Virtuvė

26 36.63

29 36.45

Iš viso: 514.37m²

Laiptinė 14.97 m²

Laiptinė 10.53 m²

Laiptinė 15.18 m²

Laiptinė 10.50 m²

a-12

a-13

a-14

a-15

a 51.18

PATALPŲ EKSPLIKACIJA V a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²But.

ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L3

L3
L3

L3

L3

L4

L4

L4

L4

L4L4

L4

L4

L3

L3

L3.1

DET.05 DET.05

DET.03DET.03

DET.04

DET.03

DET.06 DET.06

DET.06 DET.06

DET.07

DET.07 DET.07

DET.07DET.07

PASTABOS:

1. Pastato fasadai šiltinami įrengiant tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70 d=17cm. Apdaila- plonasluoksnis faktūrinis tinkas.

2. Angokraščių spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

3. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys būtina tikslinti vietoje.

4.    Piliastrai šiltinami poliesteriniu putplasčiu  EPS 70 d=10cm.

5.    Dujų įvadai į pastatą ties laiptinėmis nejudinami, sienų šiltinimo sluoksnis šiltinamas paliekant niša ties dujų įvadu, taip paliekant priėjima prie įvado.

6.    Fasado sienose įrengiamos deformacinės siulės. Didžiausia leidžiama atstumą  tarp sistemos deformacinių siulių arba didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be

deformacinių siulių pateikia gamintojas.



123

ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-BD.B-10

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

PJŪVIS "A-A"

M1:100

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

1-2%1-2%

640 720

±0.00

2.80

5.60

8.40

11.20

-2.30

±0.00

0.80

2.30

3.90

5.30

6.70

8.10

9.50

10.90

12.30

13.70

14.66

16.00

15.07

16.40

-0.30

-0.40

-1.00

-2.30

2.50

±0.00

0.80

2.30

3.60

5.10

6.40

7.90

9.20

10.70

12.00

13.50

13.70

14.66

15.01

16.00

-0.50

-0.90

-1.00

14.47

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L1

L3

L3

ŠILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU ŠILTINAMUOJU COKOLIU IR
NUOGRINDA M1:10

11/16-1-TPD-SK.B-01

PJŪVIS TIES BALKONO PLOKŠTE M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-02

ŠILTINAMOS SIENOS IŠORINIO KAMPO ĮRENGIMAS M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-03

ŠILTINAMOS SIENOS VIDINIO KAMPO ĮRENGIMAS M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-03

SIENOS ŠILTINIMAS TIES LAIPTINĖS BALKONŲ LANGŲ M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-04

SIENOS ŠILTINIMAS TIES PILIASTRU M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-05

SIENOS ŠILTINIMAS TIES LANGU M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-06

PARAPETO APSKARDINIMAS, TVORELĖS ĮRENGIMAS IR
STOGO ŠILTINIMO DETALĖ M1:10

11/16-1-TPD-SK.B-07

ŠILTINAMOS ĮLAJOS DETALĖ M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-08

VENTILIACINIŲ ŠACHTŲ ĮRENGIMAS, ŠILTINIMAS M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-09

VENTILIACINIŲ KAMINĖLIŲ ŠILTINIMAS M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-09

IŠLIPIMO ANGOS (LIUKO) REKONSTRAVIMO DETALĖ M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-10

VĖLIAVOS LAIKIKLIO TVIRTINIMO DETALĖ M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-11

PAPILDOMAS ARMAVIMAS LANGŲ ANGŲ KAMPUOSE
11/16-1-TPD-SK.B-12

PALANGĖS ĮSTATYMO MAZGAS 11/16-1-TPD-SK.B-13

ŠILTINIMO PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS 11/16-1-TPD-SK.B-14

KOPEČIOS ANT STOGO M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-15

DET.01

DET.05

DET.05

DET.05

DET.05

DET.08DET.08

DET.07

DET.07

DET.09

DET.10
DET.10

DET.10



ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-BD.B-11
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

FASADAS AŠYSE  "E-A"  M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

AC BE D

1-2%1-2%

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3
L3

L3

L3

L3

L3 L3

L4

L4L4

L4

L4

L4

L4

L4L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4
L4

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

±0.00

-1.00

0.40

0.80

1.00

3.80

2.40

3.60

5.20

6.40

6.60

8.00

9.20

9.40

10.80

12.00

12.20

13.60

14.80

15.00

16.00

16.40

±0.00

-1.00

1.00

0.40

0.80

2.40

3.60

3.80

5.20

6.40

6.60

8.00

9.20

9.40

12.20

13.60

14.80

15.00

16.00

16.40

1684 616 616 1684

PASTABOS:

1. Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2. Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad

esančių langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3. Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4. Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda ir.t.t)  - poliesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm. Visos

palangės, parapetai vėdinimo šachtų stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sienų storius.

5. Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinės durys - nekeičiamos.

6. Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma padaryti

turi būti apsaugota.

7. Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, spalvų mėginius derinti su projektuotojais ir  vyr.architektu.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Skardos ir durų spalva pilka, pagal RAL 7040

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240D

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240C

Cokolis tinkuojamas silikoniniu , struktūriniu tinku pagal "Weber"

spalvyna, spalva 610B

L1
L1 L1

L1 L1 L1 L1

L1 L1 L1



ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-BD.B-12
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

FASADAS AŠYSE  "A-E"  M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

EC DA B

1-2%1-2%

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L4

L4

L4
L4

L4

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L2

L2

L4

L4

L4
L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4.1

L4.1

L4.1

-1.00

±0.00

1.00

2.40

3.60

3.80

5.20

6.40

6.60

8.00

9.20

9.40

10.80

12.00

12.20

13.60

14.80

15.00

16.00

16.40

±0.00

-1.00

-0.50

0.70

1.00

2.40

3.80

5.20

3.60

6.40

6.60

8.00

9.20

9.40

10.80

12.00

13.60

14.80

15.00

16.00

16.40

12.20

1684 616 616 1684

PASTABOS:

1. Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2. Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad

esančių langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3. Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4. Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda ir.t.t)  - poliesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm. Visos

palangės, parapetai vėdinimo šachtų stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sienų storius.

5. Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinės durys - nekeičiamos.

6. Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma padaryti

turi būti apsaugota.

7. Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, spalvų mėginius derinti su projektuotojais ir  vyr.architektu.

L1 L1 L1 L1 L1
L1

L1

L1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Skardos ir durų spalva pilka, pagal RAL 7040

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240D

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240C

Cokolis tinkuojamas silikoniniu , struktūriniu tinku pagal "Weber"

spalvyna, spalva 610B



ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

01/16-1-TDP-BD.B-13
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

FASADAS AŠYSE  "3-1"  M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

1-2%1-2%

123

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L4

L4

L4

±0.00

-1.00

0.40

0.80

2.10

3.60

4.95

6.40

7.70

9.20

10.50

12.00

13.30

14.80

16.00

16.40

640 725

PASTABOS:

1.Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2.Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis

parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esančių

langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3.Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir

po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4.Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda ir.t.t)  -

poliesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm.

Visos palangės, parapetai vėdinimo šachtų stogeliai ir t.t.

gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sienų

storius.

5.Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinės durys -

nekeičiamos.

6.Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o

pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už

apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma

padaryti turi būti apsaugota.

7.Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, spalvų mėginius

derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.

L1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Skardos ir durų spalva pilka, pagal RAL 7040

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240D

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240C

Cokolis tinkuojamas silikoniniu , struktūriniu tinku pagal "Weber"

spalvyna, spalva 610B



ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

01/16-1-TDP-BD.B-14
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

FASADAS AŠYSE  "1-3"  M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

1-2% 1-2%

1 2 3

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L4

±0.00

1.00

0.40

0.80

2.10

3.60

-1.00

4.90

6.40

7.70

9.20

10.50

12.00

13.30

14.80

16.00

16.40

725 640

PASTABOS:

1.Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2.Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis

parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esančių

langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3.Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir

po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4.Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda ir.t.t)  -

poliesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm.

Visos palangės, parapetai vėdinimo šachtų stogeliai ir t.t.

gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sienų

storius.

5.Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinės durys -

nekeičiamos.

6.Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o

pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už

apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma

padaryti turi būti apsaugota.

7.Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, spalvų mėginius

derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.

L1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Skardos ir durų spalva pilka, pagal RAL 7040

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240D

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240C

Cokolis tinkuojamas silikoniniu, struktūriniu tinku pagal "Weber"

spalvyna, spalva 610B



ŠILDYMO SISTEMOS AKSONOMETRINĖ
SCHEMA M1:100

ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-BD.B-15

Žymuo:

24552

                          1      1     

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



ŠILUMINĖS ENERGIJOS SUVARTOJIMO
AUTOMATIZUOTOS APSKAITOS
SISTEMOS PRINCIPINĖ SCHEMA

ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-BD.B-16

Žymuo:

24552

                          1      1     

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-BD.B-17
                          1      1     

24552

VANDENS APSKAITOS MAZGO

DETALIZACIJA

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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