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Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Nr. | Projekto dalis Zymuo Laida
1. | Bendroji dalis 11/16- 1-TDP-BD 0
2. | SKklypo sutvarkymo, statinio architekttra ir | 11/16- 1-TDP-SP- SA.SK 0
konstrukcijos dalys
3. | Sildymas - védinimas 2016-26-TDP-1142-SV 0
4. | Vandentiekio ir nuoteky tinklai 2016-26-TDP-1142-VN 0
5. | Pasirengimo statybai ir statyby 11/16- 1-TDP -SO 0
organizavimo dalis
Atestatas Kompleksas: 5
Daugiabuc¢io namo Zemaiciy 53, Joniskis,
Uzdaroji akciné bendrové atnaujinimo (modernizavimo) projektas
L, JONISKIO PROJEKTAS* Objektas: 5
Daugiabuc¢io namo Zemaiciy 53, Joniskis,
paprastojo remonto projektas
Pareigos Pavarde Parasas | Data Laida
24552 PV__ | V.Marcikonis 2016 | PROJEKTO DALIU ZINIARASTIS 0
33129 PDV | V.Marcikonis 2016
_ Zymuo: Lapas | Lapy
UZSAKOVAS: 5
TDP UAB , Joniskio bty akis* 11/16-1-TDP-SO-PDZ 1 1




Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

STATINIO TECHNINIO DARBO PROJEKTO BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. | Dokumento Zymuo Pavadinimas
Nr.
Bendroji dalis (BD)
11/16- 1-TDP-SO-PDZ Projekto daliy Ziniarastis
11/16- 1-TDP-SO-BDZ Bylos dokumenty Ziniarastis
11/16 14-1-TDP- SO.AR Aiskinamasis rastas

BréZiniy Ziniarastis

11/16-1-TDP- SO.B-01 Statybvietés planas. M1:500
Atestatas Kompleksas: 5
Daugiabucio namo Zemaiciy 53, Joniskis,
Uzdaroji akciné bendrové atnaujinimo (modernizavimo) projektas
,JONISKIO PROJEKTAS* Objektas:

Daugiabucio namo Zemaiéiq 53, Joniskis,
paprastojo remonto projektas

Pareigos Pavardé Parasas | Data Laida
24552 PV V.Marcikonis 2016 | BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS 0
33129 PDV V.Marcikonis 2016
_ Zymu o Lapas | Lapy
UZSAKOVAS: 5
TDP UAB , Joniskio biity akis* 11/16-1-TDP-SO-BDZ 1 1




Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIES AISKINAMASIS
RASTAS

Statinio projekto pavadinimas : Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) Zemaiciy g. 53, Joniskio
mieste, projektas

Projektuojamo statinio vieta: Zemaiéiy g. 53, Joniskis;

Techninio projekto rengimo pagrindas: techniné uzduotis;

Statybos risis: paprastas remontas (modernizacija);

Projektavimo stadija: techninis darbo projektas;

Projekto rengimo etapai: projektas rengiamas vienu etapu;

Statinio paskirtis: gyvenamosios paskirties;

Statinio kategorija: ypatingas statinys;

Reikalavimai projekto ekspertizei: projekto ekspertizé privaloma.

Projektuojama pastato rekonstrukcija turi biti atlikta i§ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiskai
pagrista naudojimo trukmg tenkinty Siuos esminius reikalavimus:

1. Mechaninio patvarumo ir pastovumo;

2. Gaisrinés saugos;

3. Higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos;

4. Naudojimo saugos;

5. Apsaugos nuo triukSmo;

6. Energijos taupymo ir $ilumos i§saugojimo.

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas” .

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta §i projekto dalis:
Privalomieji dokumentai:

LR Statybos jstatymas.

LR atlieky tvarkymo jstatymas

Techniné uzduotis;

STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas;

STR 1.07.01:2010 Statyba leidziantys dokumentai;

STR 1.07.02:2005 Zemés darbai;

STR 1.08.02:2002 Statybos darbai;

STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas;

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

DT 11-02 Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius;

SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;

SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

SDTB 13 Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai;
Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezitiros taisyklés;

Atestatas Kompleksas:
Daugiabucio namo Zemaiéiq 53, Joniskis,
Uzdaroji akciné bendrové atnaujinimo (modernizavimo) projektas
,JONISKIO PROJEKTAS* Objektas:

Daugiabucio namo Zemaiéiq 53, Joniskis,
paprastojo remonto projektas

Pareigos Pavardé ParaSas | Data PASIRENGIMO STATYBAI IR Laida
24552 PV__ | V.Marcikonis 2016 | STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO 0
33129 PDV | V.Marcikonis 2016 DALIES AISKINAMASIS RASTAS
_ Zymuo: Lapas | Lapy
UZSAKOVAS:
TDP UAB , Joniskio biity akis* 11/16-1-TDP-SO-AR 1 1




Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;

Pirminés gaisro gesinimo priemoncgs;

Statybos aikstelés priesgaisrinés saugos taisyklés;

Zemkasio saugos ir sveikatos instrukcija;

Darbininko transportuojancio, sandéliuojancio, kraunancio jvairias medziagas bei
gaminius, saugos ir sveikatos instrukcija;

Darbininko, dirbancio su kilnojamais elektriniais jrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija;
Darbuotojo, dirbancio ant pastoliy, saugos ir sveikatos instrukcija;

Langy ir dury montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Elektriniy gerviy operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija;

Apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija;

LR Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymas Nr.D1-637 ,, D¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* .

Geologinés ir hidrogeologinés statybvietés salygos.
Zemés darbai projekte nenumatomi atlikti, todél geologiniai ir hidrogeologiniai tyrinéjimai nebuvo atlikti.
Klimato salygos:
o  vidutiné metiné oro temperattra: +6° C
e absoliutus oro temperatiiros maksimumas: +34,3° C
e absoliutus oro temperatiros minimumas: -36,4° C
e santykinis metinis oro drégnumas 80 %
e vidutinis metinis krituliy kiekis 600 mm
e maksimalus paros krituliy kiekis: 63,1 mm

e maksimalus zemés jSalo gylis 113cm (galimas 1 karta per10 mety), 154cm (galimas 1 kartg per 50
mety)

Gruntinio vandens paZeminimo biuitinumas.
Gruntinio vanden] paZeminti reikia tik esant ekstremaliomis sglygomis apSiltinant pastato cokolj.

Medziy, augmenijos, dirvoZemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo salygos;
griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai.

Medziai ir kita augmenija, paZyméta bréZiniuose arba kurig saugoti nurodo Projekto Vadovas, turi islikti ir
turi biiti apsaugoti nuo pazeidimy statybos metu. | darby zong patenkanciy iSsaugomy medziy kamienai aptaisomi
lentomis, nuo galimy suzalojimy darby vykdymo metu.

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyti statiniai arba kasamos tran$éjos, nuimamas
virSutinis augalinis sluoksnis, Saknys, augmenija. Nukastas humusingas gruntas turi biiti susandéliuotas atskirai nuo
mineralinio grunto kriivose ar voluose projekte numatytose vietose ir sandéliuojamas iki statybos darby pabaigos.
Jei néra vietos statybos vietoje, humusingg gruntg iSvezti | sandéliavimo vietg. Baigus komunikacijy montavimg ir
uzpylus transéja, ji turi biti padengta humusingu gruntu tokiu storiu koks buvo pries jj pasalinant. Baigus statybos
darbus biitina atstatyti zaliy ploty teritorijose sugadintg augalin j sluoksnj.

Atliekos, likusios po valymo darby, turi biiti suvezamos j medziagy saugojimo aiksteles arba i§veztos j

sgvartyna, pagal sudaryta sutartj su atliekas tvarkancia jmone. Toksinés medziagos iSvezamos ] toksisky atlieky
aikstelg.

Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai
Griaunamy esamy statiniy ir iSkeliamy inzinieriniy tinkly néra.

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Susidarysianciy jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai (tonomis)
Vykdant statybos darbus, susidarys statybiniy atlieky:
- 1 tkiety statybiniy atlieky (ardomy esamy g/b ir betono elementy).
1,5 t kiety statybiniy atlieky (medienos atliekos, kitos smulkios atliekos).
- 0,5t kiety statybiniy atlieky (stiklo atliekos, kitos smulkios atliekos).

Gamybinés ir tkinés veiklos sustabdymo salygos rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant
statinius.

Vykdant renovacijos darbus, pastata numatoma eksploatuoti tai yra rekonstruojamame pastate nebus
stabdoma veikla statybos darby metu, taciau statybiné organizacija vykdanti statybos darbus turi suderinti darby
grafika su gyvenamojo namo administracija.

Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino uZdarymo galimybés ir salygos
Autotransporto eismui rekonstrukcijos darbai jtakos neturés ir eismo uzdarymas ar sustabdymas
nenumatytas.

Papildomo Zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams jrenginiams
ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams nutiesti galimybés ir salygos.

Statybvietés aptvérimas.

Statybvieté aptveriama 2m aukscio tvora. Tvora turi buti uzdara, ties jvaziavimais jrengiami vartai. Tvora
zenklinama Zenklais, jspé&janciais apie vykdomus darbus.

Laikinos sand¢liavimo aikstelés.

Sitiloma jrengti viena aikstel¢ medziagy saugojimui ir vieng aikstele atlieky laikymui. Atlieky saugojimui
siiloma pastatyti du konteinerius netoli jvaziavimo varty. Aiksteliy vietos nurodytos statybos darby organizavimo
plane.

Laikinieji pastatai.

Rangovas pasiriipina laikinomis patalpomis, batinomis statybos metu darbams atlikti. Siy patalpy vieta turi
patvirtinti UZsakovo atstovas. Laikinos patalpos apima biuro patalpas ir buitines patalpas Rangovo personalui.
Laikinose buitinése patalpose turi biiti: riibing, apSilimo patalpa, valgio pri€mimo patalpa, riiby dziovykla, tualetai.

Rangovas, rengdamas darby technologijos projekta, gali koreguoti arba i§ dalies keisti statybos paruosimo ir
organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei ir nepaZeis darbo saugos
reikalavimy.

Apriipinimo elektra, vandeniu ir Kitais resursais, nuoteky $alinimo ar surinkimo galimybés ir salygos
statybos metu; reikalavimai statybos irangai ir transporto priemonéms.
E - apytikslis elektros galingumo poreikis statybinei jrangai, kW;
Egl = perforatorius (2,25kW);
Eg2 = pjaustymo jranga (3,0 kW);
Eg3 = suvirinimo aparatas (4,0 kW);
Eg4 = oro kompresorius (1,3 kW);
Eg5 = betono siurblys (0,3 kW);
Eg6 = betono maisyklé (1,2 kW);
Eg7 = statybinis keltuvas (0,75 kW);
E=2,25+3,0+4,0+1,3+0,3 + 1,2+0,75= 12,8 KW.
Kadangi visi statybiniai jrenginiai nebus naudojami vienu metu tai elektros poreikis bus Zzenkliai mazesnis.
Ivertinus naudojimo koef. Elektros poreikis apie 10 kW.

Pastato statybos metu elektros energijos Saltinis —prisijungiant prie esamo aikstelés apskaitos skydo pries
tai suderinus su Uzsakovu atsiskaitymo salygas.

Statybos aiksteléje atvezamas ir pastatomas biotualetas. Ten kur vazinés statybiné technika vir§ jrengty
inzineriniy tinkly privaloma uzdengti g/b kelio plokstémis.

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Geriamasis vanduo turi atitikti higienos reikalavimus. Vieno zmogaus tkio reikméms (geriamas vanduo,
apsiprausimui ir t.t.) suvartojamo vandens norma per pamaing apytiksliai: 15 1 - kai néra kanalizacijos, 25 1 - kai yra
kanalizacija. Statybos eigoje vanduo gali biiti atvezamas j statybos aikstele statinése ar kitokioje taroje.

Laikiny inZineriniy tinkly pasijungimo taskai derinami su uZsakovu ir inzineriniy tinkly savininkais.
Statybvietéje komunikuoti bus naudojamasi mobilaus rySio operatoriaus teikiamu mobiliuoju rysiy (rangovinés
organizacijos pasirinktu tiekéju).

Irengiamos laikinos buitinés patalpos: statybos vadovo patalpa, buitinés patalpos darbininkams,
biotualetai, pasitarimy patalpa, apsaugos postas ir raty plovimo punktas prie jvaziavimo ] statybvietés teritorija.
Biitina jrengti administracines — buitines patalpas vadovaujantis Siame projekte numatomai technologiniais
procesais vienam dirbanc¢iajam: statybos vadovui (inzinieriui) — 5 m?, drabuzinés — 1,13 m?, prausyklos — 0,26 m?,
dziovinimo patalpos — 0,2 m?, valgymo-poilsio patalpos — 1 m?, susilimo patalpos — 0,1 m? (bet ne mazesné nei 8
m?), tualetai — 1 unitazas 30-¢iai zmoniy (1,2x0,8 m).

Telefono ir fakso rySys
RySiui palaikyti su savo bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudos mobilius telefono
aparatus.

Apsauga

Rangovas privalo pasiriipinti reikiamu medziagy saugojimo aikstelés ir statybos vietos apSvietimu ir apsauga.
Tai apima visg reikiama apSvietimo jrangg, uztikrinancig pakankama objekto ir artimiausios aplinkos ap§vietima.
ApSvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus.

Statybos vieta aptveriama laikinu aptvérimu. Aptvérimams galima naudoti inventorines tvoreles, iStisinius
medinius skydus ar uztvaras. Prie aptvérimo i§ abiejy pusiy turi biiti pastatyti signaliniai jspéjamieji Zenklai.

Statybos aiksteléje prie sandéliavimo aiksteliy pastatomi prieSgaisriniai stendai (skydai su gesintuvais ir
kitais gaisry gesinimo jrankiais).

Bendrieji statybos darbuy statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir salygos.

Pagal Uzsakovo pateikta uzduotj numatomi darbai:
*  ParuoSiamuosius;
* Pagrindinius.

ParuosSiamiesiems darbams priskiriami:

» Statybvietés aptvérimas. Statybvieté aptveriama 2,0m aukscio apsaugine tvora. Tvora turi buti uzdara ties
jvaziavimais jrengiami vartai. Tvora Zenklinama zenklais, jspéjanciais apie vykdomus statybos darbus.

* Laikiny statybvietés nameliy, laikiny sandéliy, nuzyméjimas ir jrengimas. Atlikus statybos darbus
1§vezimas;

« Zemés dabai, kuriais paruoSiama statybvietés aikstelé, augalinio sluoksnio nustimimas, esamy dangy
demontavimas.

Pagrindiniams darbams priskiriama:

* Esamy inzineriniy tinkly rekonstrukcija;

* Cokolinés pastato dalies §iltinimas;

» Pastato fasadiniy sieny Siltinimas ir apdailos jrengimas;

*  Aplink pastatg sudarkytos aplinkos atstatymas, sutvarkymas.

Pagrindiniams darbams priskiriama:

* Cokolio siltinimas, nuogrindos jrengimas. Nuogrinda jrengiama betoniné arba i§ betoniniy plyteliy ant
sutankinto smélio pagrindo. Cokolin¢ pastato dalis Siltinama kietomis termoizoliacijos plokS§témis. Po Siy
darby jrengiama cokolio apdaila. Technologiniame projekte atlikti technologines korteles ir
termoizoliacijos jrengimui, cokolio apdailos jrengimui.

» Fasady rekonstrukcija. Fasady §iltinimo technologija numatoma statybos darby metu, apsirinkus apdailos
tipa. Fasadai $iltinami nuo pristatomy pastoliy kurie papildomai tvirtinami laikinais ankeriais prie sienos.
Naudojami pastoliai turi biiti patikrinti, ar atitinka stiprumo reikalavimus, néra mechaniskai pazeisti. Ant
pastoliy negalima sukrauti didelio kiekio statybiniy medziagy. Vykdant statybos darbus ant pastoliy
medziagos uzkeliamos keltuvais. Siekiant apsaugoti zmonés einancius ] rekonstruojamg pastatg ties

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

i€jimais turi buti jrengti apsauginiai stogeliai, sudaryti koridoriai judéjimui aptvertoje teritorijoje.

Technologiniame projekte atlikti technologines korteles fasady Siltinimo bei apdailos jrengimo darbams
Atliekant statybos darbus gruntinio vandens pazeminti nebitina, kadangi pastatas esamas. Rekonstrukcijos metu
apsiltinamas cokolis apsiltinamas. Laikanc¢ios konstrukcijos nenumatomos $iuo projekty vykdyti, todél geologiniai
tyringjimai neatliekami.

Statybos metu medziai iSsaugomi, augalinis sluoksnis atkuriamas, aplink jrengiama nuogrindg. Sudarkyti
gazonai, atstatomi, apséjami veja.

Esami komunikacijy tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos darby metu rekonstruojamame pastate veikla
nesustabdoma. Statybos darbai vykdomi etapais, kurie derinami ir tvirtinami kartu su namo gyventojy
administracija, kitomis suinteresuotomis struktiiromis.

Statybinio autotransporto judéjimo schema pateikiama statybvietés schemoje. Gatvés uzdaryti statybos metu
nenumatoma.

Statybos darby metu inzinerines komunikacijas nenumatoma atjungti, taciau atsitikus nenumatytiems
veiksniams galima. Tuomet statybos organizacija turi kreiptis j numatomy inzineriniy komunikacijy eksploatuotojg
ir suderinti atjungimo darbus. Apie numatoma elektros energijos, vandens ar Sildymo nutraukimg turi pranesti i§
anksto pastato administracijai.

Vykdant renovacijos darbus, pastata numatoma eksploatuoti tai yra rekonstruojamame pastate nebus
stabdoma veikla statybos darby metu, tadiau statybiné organizacija vykdanti statybos darbus turi suderinti darby
grafika su gyvenamojo namo administracija.

Vykdant rekonstrukcijos darbus aplinkosaugos bei tre¢iyjy asmeny interesai nepazeidZiami. Visi statybos
darbai, kurie susije su treCiaisiais asmenimis, turi biiti derinami su jais ir gaunamas sutikimas i$ jy.

Vykdant darbus butina suderinti su suinteresuoty inzineriniy tinkly jmoniy atstovais. Prie§ pradedant statybos
darbus reikalinga parengti statybos darby technologijos projekta

Reikalingi pagrindiniai mechanizmai ir jrenginiai:
Eil. Nr. [Statybiniy mechanizmy ir jrenginiy pavadinimas Kiekis vnt.
skrys¢iy komplektas 2
statybiné gerveé

perforatorius (0.75 kW)

pjaustymo jranga (0.75 kW)

suvirinimo aparatas (2,0 kW) arba analogas
oro kompresorius (1,3 kW)

betono siurblys (0.3 kW)

bortinis automobilis

betono maisyklé (0.6 kW)

daugiafunkcinis mini krautuvas

vibro pliuktuvas

optinis nivelyras

pastoliai

statybinis keltuvas (0,75 kW)
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Visi statybos mechanizmai turi buti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas | grunta
kategoriSkai draudziamas.

Potencialiai pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas

* Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose poZeminiuose jrenginiuose.

*Darbai vykdomi auks$¢iau kaip 5 m nuo zemées, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai
pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

* Elektros, rysiy oro linijy montavimas-demontavimas.

* Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iskasose.

* Darbas mechanizmy darbo zonose.

* Darbas su veikianciais elektros [renginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daZnio, jtampa kintamos srovés -
aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés - aukStesné kaip 110 V.
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* Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

Darby su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas
*  Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.
+ Suvirinimas elektra.
* Darbas su medziagomis turin¢iomis asbesto.

Pavojingos vietos statybvietéje

* Pravaziavimo keliai.

*  Mechanizmy (keliamyjy krany buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt.) darbo zonos.

* Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

* Vykdant zemés darbus - veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate
vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai.

* Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - pjaustymo darby zona.

* Ardant stogo danga - stogo darby zona.

* Ardant sieny konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darby nuo pastoliy, pakeliamy mechanizmy darby
Zona.

* Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas - montavimo (demontavimo) darby
Z0nos.

Aplinkos apsaugos reikalavimai

Vykdant rekonstravimo darbus, numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas, kaip tai numato LR AM jsakymas
»Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés".

Statybinés atliekos susidarancios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neterSty
aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje,
konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy perdavimo atlieky perdirbéjui.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atlickos turi buti
saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,
taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba,
rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos
dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimag
jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai", patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandzio 30 d. jsakymu Nr. 211 (Zin.,
2002, Nr. 54-2150).

Buitings atlieckos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju,
pastoviai i§vezamos. Statybos metu susidargs statybinis lauzas iSvezamas sudarius sutart] su tlieky tvarkytoju.
Statybinis lauzas turi biiti iSveZzamas savivarciais, su uzdangalu, arba pakrautos
statybinis lauzas papildomai sulaistomas vandeniu.

Statytojas priduodamas statinj priémimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusiy
atlieky kiekius, riisis bei jy tvarkymo vietas.

Trefiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai.

Treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai jgyvendinti ruoSiant Bendrosios civilinés atsakomybés
statybos draudimo sutartj ir Statybos draudimo sutartj.

Prie§ statybos darby pradzig ir statybos eigos metu, biitina informuoti visuomeng apie vykdoma objekta,
objekto uzsakova, rangova, darby pradzig ir pabaiga bei naudojamas 1ésas. Informacija pateikti stende statybos
vietoje.
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Darbuotojy apsaugos ir sveikatos taisyklés
Darbuotojy apsauga statybvietéje apibréziama taisyklémis:
*  DT-5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje"
. DT-8-00 ,,Kélimo krany saugaus naudojimo taisyklés",
STR 1.07.02.2005: ,,Zemés darbai"
. »Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai”
»  Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai".
* ,,VikSriniy, ratiniy, automobiliniy ir automobiliniy tipo su spec. Vaziuokle krany kranininko saugos ir
sveikatos taisyklés"
* ,Kélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija".

Darbuotojy apsauga kasant transéjas ir pamaty duobes rankiniu biidu
Pries pradedant zemés darbus, pozeminiy komunikacijy vietos turi buti pazenklintos. Pamaty duobés ir
trans$éjos turi biiti aptvertos, o ant aptvary pakabinti jspéjamieji uzrasai ir zenklai.

Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, atsargiai juos jsmeigiant Jei kasant Zeme
aptinkami planuose ir bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nepazyméti tinklai, butina sustabdyti darbus

Natiiralaus drégnumo grunte, kai néra gruntinio vandens ir arti néra pozeminiy jrenginiy, pamaty duobes ir
tran$éjas su vertikaliomis sienelémis be sutvirtinimy galima kasti ne gylesnes kaip: 1 m - supiltame smélio ir
zvirgzdo grunte;

1,25 m - priesmélio grunte;

1,5 m - Priesmélio ir molio grunte.

Lipti j tran$éjas ar pamaty duobes leidziama ne Siauresniais kaip 0,6 m lip[ynémis su turéklais. Kasti gruntg
pasikasant draudziama. IS pamaty duobés ar tran$éjos iSmestg gruntg reikia laikyti ne ar¢iau kaip 0,5 m nuo jos
krasto.

Naudoti tik iSbandytus ramstomus skydus; Nustatyti apkrova pvz. grunto slégio, pamaty: Naudojant rams¢ius
butina laikytis gamintojo instrukcijos; Sujungiamos ramsciy dalys jungiamos jungémis; Ramstomieji skydai turi
i$sikisti vir§ grunto ne maziau kaip 10 cm; Atstumas tarp ramsomojo skydo krasto ir iSkasto grunto - ne mazesnis
kaip 60 cm; Kasant didesnio kaip 0,8 m plocio transéjas, biitina [rengti peré¢jimy tiltelius, kuriy plotis turi biti ne
mazesnis kaip 0,5 m.

Jei kasamy tran$éjy gylis virSija 1,3 m per¢jimo tilteliai i$ abiejy Sony turi turéti turéklus. Kasti negalima Slapio
smélio, lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus iSkasos sieneliy.

Darbuotojy apsauga Siltinant fasadus

*  Darbus atlikti tik nuo patikrinty pakankamai stipriy ir stabiliy paaukstinimo priemoniy.

* Pastoliai pritvirtinami visame aukStyje prie tvirto statinio pavirSiaus. Negalima tvirtinti pastoliy prie
parapety karnizy, balkony, lietvamzdziy.

* [éjimo po pastoliais vietose reikia [rengti apsauginj stogelj. Stogelis turi i$sikisti uz pastoliy ne maziau kaip
1,5 m ir sudaryti 20 laipsniy kampg su horizontu.

+ Kopécias uzlipti ant pastoliy reikia jrengti 60 laipsniy kampu ir jtvirtinti.

* Draudziama naudoti atsitiktines paaukstinimo priemones (statiniy, déziy ir pan.).

* Negalima atlikti darby nuo iSoriniy pastoliy esant plikledziui, tirStam rokui, lijundrai, griaudziant
perkiinijai, puciant stipresniam kaip 15 m/s véjui.

* Jeigu néra galimybés jrengti darbinio pakloto ir aptvary, darbai aukStyje darbai aukstyje nuo jvairiy
neaptverty konstrukcijy, prie neaptverty angy, kai darbo vieta yra 1,3 m aukStyje ir auk$¢iau, turi biti
atliekami naudojantis asmeninémis apsaugos priemonemis nuo kritimo i§ aukscio.

* Negalima dirbti ir bliti Zmonéms pavojingose zonose, vietose, kur kroviniai keliami kranais, keltuvais
gervémis. Sios zonos turi biiti aptveriamos.

»  Pastoliy paklotas turi biiti horizontalus.

* Paklotas turi buti dedamas ne ar¢iau kaip ant treCiojo nuo vir$aus skersinio.

»  Statant kopécias reikia atkreipti démesj j templg, kuri turi biti jtempta.

Darbuotojy apsauga dengiant stogus
» Stogo dengimo ar atnaujinimo (modernizavimo) darbus galima pradeéti vykdyti, kai statinio statybos
vadovas apziiiri ir patikrina laikancigsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarus, ir duoda tam leidima.
» Sandé¢liuoti ant stogo medziagas ir jrankius saugiai, kad jie nenuslysty, nenuvirsty ar jy nenunesty véjas.
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* Medziagy, jrankiy ir taros kritimo zona turi biiti aptveriama signaliniais aptvarais.
» Stogo dengimo vietoje turi buiti gesinimo priemoniy komplektas.
* Ant stogo pazyméti ir aptverti pavojingas zonas.
» Kai stogo danga montuojama 1,3 m ir auk$c¢iau nuo Zemés pavirSiaus, dirbant ar¢iau kaip 2 metrai nuo
auksciy skirtumo, biitina jrengti apsaugos priemones (apsauginius stogo aptvarus).
* Draudziama ant stogo dirbti esant plikledziui, tir§tam ritkui, lijundrai, griaudziant perkiinijai, puciant
stipresniam kaip 15 m/s véjui.
* Tamsiu paros metu stogdengiy darbo vietos apsvieCiamos elektriniais Sviestuvais. Apsvietos verté turi
virsyti 30 Ix.
Bendrosios darbuotojy saugos taisyklés
Vykdant statybos darbus statybvietés aikSteléje reikia vadovautis: LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu
(2in.2000, Nr. 95-2968), DT5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje", DT 8-00 "Kélimo krany saugaus
naudojimo taisyklés", STR 1.07.02:2005 "Zemés darbai", "Darbovie¢iy jrengimo bendrieji nuostatai”,
"DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai”, "Viksriniy, ratiniy, automobiliniy ir automobilinio tipo su spec.
vaziuokle krany kranininko saugos ir sveikatos instrukcija", "Kélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos
instrukcija" bei kitais veikianciais darbo saugos norminiais dokumentais.
Bendrieji darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai:
1. Prie§ statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi biiti nustatytos (nustatomos) pavojingos
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.
2. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biti aptvertos apsauginiais
aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti [tokias zonas.
3. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos
signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai pazymétos.
4. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atlickamy darby pobtdzio, turi bati iSduota paskyra-leidimas.
jmonéje, atsizvelgiant j veiklos profilj, turi biiti sudarytas darbo viety ir darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima,
saraSas. Sgrasg tvirtina darbdavys.

Paskyra - leidimg darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad biity
igyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo
supazindinti darbuotojus su butinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavimg jforminti paskyroje -
leidime.

5. Paskyra - leidimas vykdyti darbus statiniy arba komunikacijy apsauginése zonose gali buti iSduota tik turint
statiniy ar komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiska leidima.

6. Paskyra - leidimas iSduodama darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu atsiranda paskyroje -
leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus biitina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus
nauja paskyra - leidimg ir jgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.

7. Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (piiga, véjas, uraganas, perkiinija,
sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

8. Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, zmoniy praéjimai)
turi bliti uz pavojingy zony riby.

9. Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenggs darby technologijos (vykdymo) projekta. Statybos
darby technologijos (vykdymo) projekte turi biiti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai.
Darby technologijos (vykdymo) projektas gali biiti nerengiamas nesudétingiems (maziesiems) statiniams. Tai
sprendzia statybos vadovas kartu su statybos techninés priezitiros vadovu.

10. Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus ir turi buti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar technologinése
kortelése.

11. Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

12. Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kélimo kranai ir j jy pavojingas zonas patenka
gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pés¢iyjy keliai (Saligatviai), statybos
darby technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietés jrengimo saugos ir sveikatos priemoniy plane turi biiti
numatytos zmoniy saugg uztikrinan¢ios priemonés: transporto ir pésciyjy keliy perkélimas uz pavojingy zony riby;
apsauginiy priedangy jrengimas; zmoniy iSkeldinimas i§ statiniy arba darby vykdymas tuo metu, kai statiniuose
néra Zzmoniy ir panasiai.
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13.Gyvenvietése ir veikianCiy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi buti aptvertos, kad 1 jas
nepatekty pasaliniai asmenys.

Statybvieciy aptvary aukstis turi buti ne Zemesnis kaip 1,6 m.

Aptvarai, esantys Salia masinio zmoniy judé¢jimo keliy, turi bliti ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu
stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy daikty.

14. Vykdant zemés darbus gyvenvieCiy ar veikianciy jmoniy teritorijoje, duobés, transéjos ir kitos iskasos
tose vietose, kur vyksta transporto ar pésCiyjy judéjimas, turi biiti aptvertos pagal Siy Taisykliy 13 punkto
reikalavimus.

Per¢jimo vietose per iSkasas turi biiti nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais, apsauganciais nuo
kritimo.

Suliniai, $urfai ir kitos panaSios iSkasos turi buti uzdengti danggiais, skydais arba aptverti. Aptvarai,
apsaugantys nuo kritimo i§ aukscio, turi biiti ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje, 0,15 m aukscio iStisine
papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu taseliu, arba butina naudoti kitas
lygiavertes apsaugos priemones.

15. Prie§ darby pradzia uzdarose talpose, Suliniuose, tran$¢jose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti
kenksmingos dujos, biitina atlikti darbo aplinkos oro analizg, o darbo metu - nuolat tikrinti aplinkos org, kad nebiity
nevirSyta jy ribiné verté.

Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai $iose vietose turi biiti nedelsiant nutraukti ir tesiami tik jas
pasalinus bei atlikus i§ naujo oro analize arba naudojant biitinas asmenines apsaugines priemones.

16. Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingy dujy bitina su atitinkamomis asmeninémis apsaugos
priemonémis (pvz., dujokaukémis su oro padavimu). Darby vykdymui uzdarose talpose, Suliniuose turi
buti skiriami ne maziau kaip trys darbuotojai: du iS jy, esantys iSoréje, prizilri bei prireikus suteikia
pagalba dirbanciajam. Dirbti uzdaroje erdvéje, Sulinyje biitina su saugos dirzu ir pri¢jo pritvirtintu saugos
(gelbéjimo) lynu.

Dirbant kolektoriuose arba komunikacijy tuneliuose, turi biiti atidarytos dvi artimiausios angos arba durys taip, kad
darbuotojai biity tarp jy.

17. Statybines atliekas i§ statomy statiniy reikia nuleisti zemyn uZzdarais latakais, vamzdziais, dézése -
konteineriuose ar panasiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy leidziama i§
ne didesnio kaip 3 m auksc¢io. Vieta, jkuria metamos Siukslés, turi biiti aptverta.

18. Transporto ir pés¢iyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety ir darbo vietos turi biti reikiamai prizitirimi,
valomi nuo Siuk$liy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis medziagomis, konstrukcijomis.

19. Statybines masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti $alia iSkasy (duobiy,
tran$¢jy grioviy ir kt.) su nesutvirtintais $laitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darby technologijos
(vykdymo) projekte.

20. Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus.

Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi buiti apskaiciuoti galimai didziausiai apkrovai, atsizvelgiant | atlickamy darby
pobidj ir faktines apkrovas.

21. Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi buti iSlygintas, sutankintas, su nuolydZiu pavirSiniam
vandeniui nutekéti.

Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi buti pritvirtinti statybos darby technologijos
(vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo budais.

22. Sumontavus pastolius ir paklotus, bitina patikrinti: pastoliy stabilumg uztikrinanéiy atskiry elementy
sujungimus ir tvirtinimus, statramsciy vertikalumg atraminiy aiksteliy patikimumg metaliniy pastoliy
1Zeminima.

23. Pagalbing technologing jrangg veikianCios apkrovos neturi virSyti apskaiCiuoty projektiniy ar
gamintojo instrukcijose nurodyty dydziy. Jei ant pastoliy pakloty butina uzdéti papildomas apkrovas,
pastoliy konstrukcija turi bati apskaiciuota ir patikrinta toms apkrovoms.

24. Leidziamas tik iSilginis pakloto skydy sujungimas uzleidziant ant atramy ne maziau kaip 0,20 m.

25. Jei salia pastoliy yra masinio Zmoniy jud¢jimo keliai, jie turi biiti apsaugoti stogeliu, kad nebiity pavojaus
zmonéms, o pastoliy fasadas - uzdengtas apsauginiu tinklu.

26. Pastoliy tikrinimo ir prieZitiros tvarkg nustato darbdavys (je\ tokia tvarka nenurodyta gamintojo
dokumentuose) vadovaudamasis Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostaty 52 punktu.
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27. Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukstesniy pastoliy $alia gali buti Zzmonés, turi buti ne maziau kaip du paklotai:
darbinis (virSutinis) ir apsauginis (apatinis).

28. Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastoliy pakloto neturi virSyti 50 mm, kai atliekami miro darbai, ir 150
mm - apdailos darbai.

29. Naudojamus pastolius ir kopéc¢ias darby vadovas turi apzitiréti ne reciau kaip karta per 10 dieny.

30. Ménes;j ar ilgiau nenaudoti pastoliai prie$ atnaujinant darbus turi buti patikrinti i§ naujo.

31. Pastolius biitina apzitiréti po smarkaus lictaus ar véjo, polaidzio ar mechaninio poveikio. Pastebéjus pastoliy
deformacijas, jie turi buti taisomi ir tikrinami.

32. Ardant pastolius visos pirmo auksto durys ir kity auksty i$éjimy durys j balkonus turi biiti uzdarytos (ardymo
zonoje). Ant dury turi biiti pakabinti jspéjamieji Zenklai.

33. UZlipimui ant pastoliy ir nulipimui nuo jy turi bti jrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydzio kopécios.

34. Pristatomas kopécias be darbo aiksteliy leidziama naudoti uzlipimui tarp atskiry statomo statinio auksty bei
darbams, kuriuos atliekant neprireikty papildomai remtis j statinio konstrukcijas. Pristatomos kopéc¢ios turi biiti su
jtaisais, neleidzianciais joms pasislinkti ar virsti darbo metu.

35. Dirbant ant konstrukcijy naudojamos pakabinamos kopécios ir aikstelés turi biti su griebtuvais -kabliais.

36. Pristatomy kopéc¢iy matmenys turi biti tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant pakopos, esan¢ios
ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virSaus. Leidziama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines
kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirzg pritvirtintg prie pastato
konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

38. Jei darbai atlieckami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai
pagrindiné priemoné, apsaugojant! nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti aukstalipio
kvalifikacijg. Naujus darbuotojus, atliekanc¢ius aukstalipio darbus, vienerius metus turi priziiiréti patyre darbuotojai,
paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

39. Iskasos Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi biiti pasalinti.

40. Naturalaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir pozeminiy statiniy, kasti iSkasas su vertikaliomis
Sienomis be sutvirtinimy leidZiama ne giliau, kaip:

44.1. 1,0 m - piltiniuose, smélio ir zZvyro gruntuose;

44.2. 1,25 m - priesmelio gruntuose;

44.3. 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

45. Visais atvejais, kai iSkasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto riisims, nenurodytoms 2 lenteléje, Slaity
statumas turi biti nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.

46. Jeigu néra galimybés naudoti inventorinius iSkasy, duobiy ir tran$éjy sieny sutvirtinimus, reikia naudoti
sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus.

47. Statant sutvirtinimus, jy virSutiné dalis turi i$sikiSti vir§ iSkasos krasto ne maziau kaip 0,15 m.

48. Iskasos sieny sutvirtinimai statomi nuo virSaus j apacig gilinant iSkasa ne daugiau kaip kas 0,5 m, o iSardomi i$
apacios ] virSy, uzpilant iskasa.

49. Rislivose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidziama kasti rotoriniais ir transéjiniais ekskavatoriais ne
gilesnes kaip 3 m transéjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy. Tran$¢jose, kuriose dirba zmonés, turi buti
jrengti Slaity sutvirtinimai.

50. Dirbti iskasose su imirkusiais Slaitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidZiama tik darby vadovui apzitiréjus grunto
Slaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti iSkasose, i§ kuriy
nepasalintas vanduo. Kasant, transportuojant, iSkraunant, iSlyginant ir tankinant gruntg dvejomis ar daugiau
savaeigémis arba prikabinamomis statybinémis masinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.),
judanciomis viena po kitos, tarp jy turi biiti pakankamai saugiis atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybiniy
masiny veikimo zonoje buity darbuotojai, privaloma imtis tinkamy priemoniy juos apsaugoti.

52. Radus sprogstamy medziagy zemés kasimo darbus biitina nedelsiant nutraukti, uztikrinti jy apsaugg ir pranesti
policijai.

53. Monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy klojiniai turi biti jrengiami, naudojami bei iSardomi statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka.

54. Perkeliant ar paduodant j darbo vietg plytas ar smulkius blokus kélimo kranais, biitina naudoti padéklus,
konteinerius ir kroviniy kélimo jrangg neleidziancig keliamiems kroviniams nukristi.

55. Mirijjant sienas, zemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos pavirsiaus, ir esant didesniam kaip 1,3 m auks¢iui uz
sienos iki Zemés (perdangos) pavirSiaus, biitina naudoti kolektyvines saugos priemones (aptvarus, tinklus ar kitas
priemones).
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56. Mirijant aukstesnius kaip 7 m statinius, butina naudoti jrengtas pagal pastato perimetra kolektyvines saugos
priemones darbuotojams nuo krentan¢iy daikty apsaugoti (stogelius, apsauginius tinklus).

57. Nejrengus kolektyviniy saugos priemoniy leidziama miiryti ne aukStesnes kaip 7 m sienas, pagal statinio
perimetra paZenklinus pavojingg zong.

58. Angos sienose, prie kuriy paklotas (perdengimas) yra tik i§ vienos pusés ir atstumas nuo pakloto iki angos
apacios sienoje yra mazesnis negu 0,7 m, turi biiti aptvertos arba uzdengtos.

59. Montuotojams draudZiama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirty kopéciy, peréjimo tilteliy ar
lipyniy su aptvarais.

Draudziama montuotojams vaiksc¢ioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rygeliais ir kt), ant kuriy néra
galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy.

60. Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei pliksalos, lijundros,
perkiinijos, ruko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

61. Po pakeltais montuojamy konstrukeijy elementais ar jrenginiais zmonéms biiti draudziama.

62. Pastaius (sumontavus) [projekting padét] konstrukcijas ar jy elementus, jas butina patikimai jtvirtinti.
Atkabinti kélimo priemonémis pakeltas konstrukcijas ir jrenginius leidZiama tik juos patikimai jtvirtinus.

63. Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabancius ant krano kablio krovinius draudziama.

64. Statinio kito auksto konstrukcijas leidZziama montuoti ar miryti sienas tik patikimai sutvirtinus visus Zemiau
esancio auksto elementus ir jrengus laiptus bei laipty aikSteles.

65. Darbuotojams leidziama dengti stoga tik darby vadovui patikrinus stoga laikanciasias konstrukcijas ir aptvarus.
66. Atliekant darbus ant stogy, auksStesniy kaip 1,3 m arba kuriy nuolydis didesnis kaip 20°, kad buty iSvengta
darbuotojy arba darbo priemoniy bei statybiniy medziagy kritimo, turi biiti jrengtos kolektyvinés saugos priemonés,
o darbuotojai apripinti reikiamomis apsauginémis priemonémis.

67. Kai stogo nuolydis didesnis kaip 20° arba stogas ar kitas pavirSius yra pagamintas i$ trapios medziagos,
galinCios liizti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristi, turi biiti jrengiami ne siauresni kaip 0,3 m pritvirtinti
trapai darbuotojui atsistoti.

68. Ant stogo sukrauti medziagas galima tik statybos darby technologijos (vykdymo) projekte nurodytose
vietose, imantis visy atsargumo priemoniy, kad medziagos nenukristy zemyn.

69. Dirbti su parakiniais jrankiais (statybiniais pistoletais) leidziama tik specialiai apmokytiems
darbuotojams. Darbai turi biiti atlickami pagal parakinio jrankio naudojimo instrukcija.

Priesgaisriné sauga

Vykdant statybos darbus reikia vadovautis prieSgaisrinémis apsaugos taisyklémis. Turi bati uztikrinamos tinkamos
gesinimo  sglygos. Pritaikant patvirtintg Tipinj projekta konkrefiam atnaujinamam (modernizuojamam)
gyvenamajam pastatui turi buiti uztikrinamos tinkamos gesinimo salygos. Riikyti galima tik tam skirtose vietose.
Statiniy statybos ir statybos darbu eiliSkumo grafikas; specialuis reikalavimai statybos darby technologijai.
ParuoSiamieji darbai.

Yra laikoma, kad Rangovas, laiméjes konkursa, yra nuodugniai iSnagrinéjgs esama projektinge dokumentacija ir
apzitiréjes statybos vieta. Taip pat iSsiaiSkings darby vykdymo ypatybes (darby frontas, suvarzytos salygos,
ardymo-atstatymo darbai, galimybé sandéliuoti medziagas, jrengti buitines patalpas ir pan.), pasitikslings darby,
jrangos ir medziagy kiekius, papildomas sagnaudas ir visa tai jvertings konkursiniame pasitlyme. Prie§ jsigydamas
minétg jrangg ir medziagas Rangovas privalo jas suderinti su Uzsakovu.

Iki statybos darby pradzios Rangovas remdamasis techninio projekto sprendiniais turi biiti parenges darbo
projekta, bei statybos darby technologijos projekta. Rangovas gali koreguoti arba dalinai keisti statybos
organizavimo projekte priimtus sprendinius (jeigu tai nepakenks darby kokybei ir nepaZeis darbo saugos
reikalavimy). Ant darbo projekto bréziniy, prie§ vykdant darbus, privaloma techninés priezitiros atstovo zyma
,Leidziama vykdyti". Taip pat turi biiti paskirtas darby vadovas, atsakingas uz darby planavimg, koordinavimg ir
saugumg darby vykdymo zonose.

Iki pagrindiniy darby pradzios bitina atlikti paruoSiamuosius darbus:

» jrengti laikinas buitines patalpas;

» jrengti laikinas medZziagy sandéliavimo aiksteles;

* aptverti statybos aikstele laikina tvora, kad ] ja nepatekty pasaliniai asmenys, iSkabinti draudziamuosius
zenklus;

» pasalinti krimus ir medZius, kuriuos numatyta $alinti, iSrauti kelmus;

» Salia darby atlikimo zonos auganciy (numatyty iSsaugoti) medziy kamienai aptaisomi lentomis, nuo galimy
suzalojimy darby vykdymo metu;
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* nuimti augalinio grunto sluoksnj vietose, kur jis yra. Sandéliuoti plane nurodytose vietose ir saugoti iki
statybos darby pabaigos. Véliau, aplinkos sutvarkymo metu, augalinis gruntas turi buti grazintas j prading
padétj;

» atlikti esamy tinkly ir klojamy tinkly trasos bei darby vykdymo zony nuzyméjima;

* sumontuoti elektros kabelius ir jrengti laiking elektros apskaitos skaitiklj.

Parenkamos vietos laikinoms grunto ir medziagy sandéliavimo aiksSteléms jrengti. Sitiloma jrengti viena
aikStele medziagy saugojimui ir vieng aikStele atlieky laikymui. Aiksteliy vietos nurodytos statybos darby
organizavimo plane

Atliekami pastato atnaujinimo darbai:

Aplinkos darbai

Sena nuogrinda demontuojama. ApSiltinant cokolj, nukasamas gruntas, klojamas naujas pagrindas i§ skaldos,
smelio. Klojama nauja nuogrinda i§ 500x500 mm Saligatvio plyteliy. Nuogrindos plotis 500mm, nuolydis
formuojamas nuo pastato.

Atstatomos pazeistos, aptrupéjusios laipty pakopos bei aikstelés. Atkuriama veja.

Sieny ir cokolio Siltinimas iS iSorés. Naujos fasado apdailos jrengimas.

Pries atliekant pastato Siltinimo darbus, fasadai nuvalomi ir uztaisomi jtrukimai. ISardoma esama nuogrinda (jei
yra). Pries §iltinant cokolj jrengiama hidroizoliacija. Cokolis §iltinamas polistireninio putplasc¢io plokStémis.
Cokolio apdaila -dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Numatomas dvigubas armavimas ant
izoliacinio sluoksnio. Cokolio $iltinimo darbai atlickami §iltojo sezono metu.

Fasadai Siltinami polistireninio putplascio. Apdaila - fasadinis dekoratyvinis tinkas. Naudojama sistema ,,MITTO
PS*“. Angokras¢iai $iltinami 20-40mm storio akmens vatos plokStémis ir jrengiama dekoratyvinio tinko apdaila.
Naudoti nezemesnés kaip B-s1, d0 degumo klasés statybos produkta.
Specialis reikalavimai statybos darbu organizavimui ir technologijai
Pastoliy pastatymas

Pastoliai statomi etapais. Pastoliai turi biiti statomi ant tvirto pagrindo- asfalto, Saligatvio plyteliy, o ant
grunto turi buti jrengiamas tvirtas nejudamas pagrindas. Detali pastoliy statymo technologija ir eiliSkumas turi biiti
nurodoma pastoliy statymo projekte. Pastolius stato ir surenka apmokyti aukstalipiai, kurie turi buti apripinti
asmeninémis saugos priemonémis. Pastatyti pastoliai turi biiti priimami pasiraSant pastoliy priémimo akta.
Naudojami pastoliai turi biiti patikrinti, ar atitinka stiprumo reikalavimus, néra mechaniskai pazeisti. Vykdant
statybos darbus ant pastoliy medziagos uzkeliamos keltuvais.. Siekiant apsaugoti Zmones jeinancius ]
rekonstruojama pastata, ties j€jimais turi biti jrengti apsauginiai stogeliai, sudaryti koridoriai judéjimui aptvertoje
teritorijoje.
Fasady Siltinimo darbai

Darbai vykdomi pagal gamintojo rekomendacijomis nustatyta technologija. Fasadai paruo$iami Siltinimui
.Remontuojamas, sutvirtinamas, kad atlaikyty montuojama izoliacijg, demontuojami nereikalingi elementai.

Pagal konkre¢ig darby vykdymo technologija nuosekliai montuojami fasado §iltinimo elementai. Silumos
izoliacinis sluoksnis turi biiti tvirtinamas mechaniskai ir atitikti prieSgaisrinius reikalavimus. Toliau dedamas
apsauginis sluoksnis, uZztikrinantis fasado apsaugg nuo atmosferos zalingo poveikio visa eksploatacijos laika,
suteikiantis fasadui projekte numatytg spalvg ir formg. Visi horizontaltis pavirSiai palangés dengiamos korozijai
atsparia skarda. Darbai vykdomi tik sausu oru.

Atlikus apdailos darbus atstatoma ir remontuojama nuogrinda.

Nuogrindos irengimo darbai.

Pirmiausia atliekami paruoSiamieji darbai - iSardoma sena nuogrinda, plyteles sandéliuojant paskirtoje vietoje,
iSvalomas pavirsius nuo betono likuciy ir Siuksliy.

Vietose, kur nuogrinda nebuvo jrengta, nuimamas augalinis sluoksnis, gruntas iSkasamas ne maziau 20cm
gylio ir 60cm plocio ruozu aplink visg pastata.

Irengiamas smélio pasluoksnis 10cm storio ir smélio- cemento miSinys Scm storio.

Klojamos betoninés plytelés 50cm plocio juosta. Tarpai tarp plyteliy ir prie sienos uzpildomi sméliu.
Baigiamieji darbai

Gerbiivio sutvarkymas;

Baigus nuogrindos montavimga ir uzpylus iskasas, jos turi buti padengtos humusingu gruntu tokiu storiu koks
buvo pries ji pasalinant. Baigus statybos darbus biitina atstatyti zaliy ploty teritorijose sugadintg augalinj sluoksnj.
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Siuksliy pasalinimas

Atliekos tvarkomos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr.D1-637 ,,Dé¢l statybiniy
atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* .

Atliekos, likusios po valymo darby, turi biiti suvezamos | medziagy saugojimo aiksSteles arba iSveztos |
sgvartyna, pagal sudaryta sutartj su atliekas tvarkancia jmone. Toksinés medziagos iSvezamos ] toksisky atlieky
aikstele.

Isardytas tinkamas Saligatvio plyteles, kurias galima panaudoti kitose statybose, reikia iSveZzti j nuolatinio
saugojimo vieta.

Susidarysianciy statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai

Eil. nr. | Medziaga Kodas Mato vnt. | Kiekis
1. Betonas 17.01.01 |t 0.5

2. Medis 17.02.01 |t 0.3

3. Stiklas 17.02.02 |t 13

4. Asfaltas 17.03.02 |t -

5. Metalas 17.04.05 |t -

6. Maisytos stat. Ir griovimo atliekos 17.07.01 |t 2
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Iki pagrindiniy darby pradZios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:
° jrengti laikinas buitines patalpas;
° jrengti laiking darby zong;
jrengti laiking apsauginj 1,0-1,5 m plocio metalinj tinklg esamo parapeto lygyje pagal pastato
perimetrg; paminéto tinklo bldg nustato rangovas technologiniame projekte;
° iSkabinti atitinkamus jspéjamuosius Zenklus.
Jrengiant statybinio transporto laikinuosius kelius, nukasamas augalinis sluoksnis sandéliuojamas ir baigus
darbus vél atstatomas.
Pagrindiniy darby eiliSkumas nurodomas aiSkinamajame raste.
Vykdant stogo darbus naudojamos medziagos turi bti apsaugotos nuo galimy atmosferiniu krituliy.
Visos statybinés medziagos gabenamos autotransportu j sandéliavimo vietas ir ten iSkraunamos. | darbo
vietas medziagos ir gaminiai pakeliami statybiniu keltuvu arba rankiniu badu.
Fasady apSiltinimui pagal esamg pastato perimetrg jrengiami mediniai arba inventoriniai pastoliai.
Visos statybinés atliekos nuo stogo nuleidziamos zemyn konteineriuose statybiniu keltuvu arba rankiniu
bddu, i§ kart pakraunamos j autotransportg ir iSvezamos | atlieky perdirbimo vieta. Iki statybos darby
pradzios turi bati sudaryta sutartis su statybines atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama sertifikatg
. Tam, kad sumazinti dulkiy sklidima, statybinés atliekos turi bati laistomos vandeniu.
~ Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg
\'Qraudiiamas. DraudZiama naudoti kitas medziagas, kenkiancias aplinkai. 18 statybos zonos j gatve
ié?/a\ziuojanéio transporto ratai turi bati nuplaunami vandeniu.
Statyhos eigoje iSardytos ir apgadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal pirmine padét].
Vykdaﬁ’t\\;isus darbus, batina vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais ir projektu.

.~ SUTARTINIS ZYMEJIMAS
7 7YMUO PAVADINIMAS

Modernizuojamas pastafas

Jéjimas | pastafa

Pastoliai uzdengiami apsauginiu tinklu

Jvaziavimas j teritorija

Statybvietés aptverimas (tvora)

Statybos procesu darbuotojy
buitinés patalpos

Mobilus tualetas

Priesgaisrinis postas

Statybiniy medziagy sandeliavimo vieta

Laikinas konteineris statybinéms sSiuksléms

Apsauginis stogelis virs jéjimo j pastata

Pirmosios pagalvos rinkinys (buitinese
patalpose)

Jvaziavimas j aptverta statybviete
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