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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

E'I' vBons Pavadinimas Pastabos
r. Zymuo
1. BD Bendroji dalis
2. SAK Statinio architektira- konstrukcijos
3. 8v Sildymas ir védinimas
4, VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
5. DO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimas
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PROJEKTO BENDROSIOS DALIES BYLOS
TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

E': Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos T\lil
1. | SPS-1445-TP-BD-PS Projekto sudéties Ziniarastis 1
2. | SPS-1445-TP-BD-BZ Projekto bendrosios dalies sudéties Ziniarastis 2
3. | SPS-1445-TP-BD-BR | Bendriegji statinio rodikliai 4
4. | SPS-1445-TP-BD-AR | Aiskinamasis rastas 5
5. | SPS-1445-TP-BD-BTS | Bendroji techniné specifikacija 9
6. | SPS-1445-TP-BD-DS | Atlikty derinimy sarasas 16
7. | SPS-1445-TP-BD-ND | Normatyviniy dokumenty sgrasas 18

PROJEKTO BENDROSIOS DALIES BYLOS
PRIDEDAMU DOKUMENTVY ZINIARASTIS

Eil. | Dokumento numeris, Pavadinimas Pastabos Psl.
Nr. Zymuo Nr.
8. | (11.1) SD-570 Dél daugiabucio namo statybos leidimo 20
9. | 2014 09 15 UZduotis projektavimui ir statybos darbams 21
10.| Nr. 1ISK14-30079 Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) 34
salygos
11.| Nr. 40/14260 Nekilnojamojo turto registro pazyma 36
12. Topografinis planas 38
13.| Nr. 1ST-(1.13.)-221 Nacionalinés zemeés tarnybos prie Zemés ukio 39

ministerijos sutikimas

14.| 2013 12 27 Gy\_/enamo_jvo namo Zagares g. 12, Joniskis, investicijy 40
projektas (iStrauka)

Daugiabuéio namo Zagarés g. 12, Joniskis, buty ir kity

15.| 2014 11 08 Nr. 3 - A 46
patalpy savininky susirinkimo protokolas
16.| Nr. (11.1) SD-553 UAB ,,J_orjlsklo buty Gkis“ pritarimas projektiniams 50
sprendiniams
17.| PE-14-238 Bendrosios ekspertizés aktas 51
18.| Nr. 1.8-23 Projekto vadovo paskyrimo jsakymas 53
19| Nr. 3504 UAB ,Statinio projektavimo studija“ kvalifikacijos 54
atestatas
20.| Nr. A1512 Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas 55
21. 211" '63?730’ 21732, Projekto daliy vadovy kvalifikacijos atestatai 56
UAB "STATINIO
ATESTATO B PROJEKTAVIMO STUDIJA" DAUGIABUCIO NAMO, ZAGARES G. 12, JONISKIS
r Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva,
e ooy LT-76345 Tel. faks.: 841 399 589, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
3504 Mob. tel.: 8 652 81853
A1512 PV T.CEBURNIS 2014 10 . LAIDA
PROJEKTO BENDROSIOS DALIES SUDETIES
ZINIARASTIS A
STADIJA LAPAS| LAPY
UZsakovas: UAB ,Joniskio buty Gkis® SPS-1445-TDP-BD-BZ
TDP ! 1] 2




Uzdaroji akcine bendrove '
Vytauto g. 108, Siauliai, Lietuva LT-76345
Tel./faks.: 841 399 589, mob.: 8 652 81853 pwe s ——

PROJEKTO BENDROSIOS DALIES BYLOS
BREZINIY ZINIARASTIS

Eil. Laida Brézinio Nr. Pavadinimas Pastabos Psl.
Nr. Nr

1. 0 | SPS-1445-TDP-SP-01 Situacijos schema. Sklypo planas M 1:500 59

2. 0 | SPS-1445-TDP-SAK-01 | Rasio planas M 1:100 60

3. A | SPS-1445-TDP-SAK-02 | Pirmo auksto planas M 1:100 61

4. A | SPS-1445-TDP-SAK-03 | Tipinio auksto planas M 1:100 62

5. 0 | SPS-1445-TDP-SAK-04 | Stogo planas M 1:100 63

6. 0 | SPS-1445-TDP-SAK-05 | Fasadai tarp aSiy A-Q ir 16-1 M1:100 64

7. 0 | SPS-1445-TDP-SAK-06 | Fasadai tarp asiy Q-A ir 1-16 M1:100 65

8. 0 | SPS-1445-TDP-SV-07 Sildymo sistemos aksonometriné schema 66

9. 0 | SPS-1445-TDP-SV-08 Silumos punkto principiné schema 67

10.| 0 | SPS-1445-TDP-VN-01 Rasio planas su vandentiekio tinklais 68

111 o | SPS-1445-TDP-VN-08 Prl_nC|p_|ne _schema Salto vandentiekio stovo 2 lapai 69
pajungimui

121 0 | SPS-1445-TDP-VN-09 Pr|n0|p|qe sphema kar_sto su rt_acwkullacua 2 lapai 71
vandentiekio stovo pajungimui

13 0 | SPS-1445-TDP-VN-10 Prl_nC|p_|ne _schema recirkuliacijos stovo 73
pajungimui

14| 0 | SPS-1445-TDP-VN-11 Principiné buitiniy nuoteky stovo pajungimo 74
schema

151 0 | SPS-1445-TDP-VN-12 Principiné lietaus nuoteky stovo pajungimo 75
schema

LAPAS LAPY LAIDA
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

i Mato Kiekis iki |Kiekis po
Pavadinimas .
vienetas remonto |remonto
I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m? - Nesuformuotas
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % - -
3. sklypo uzstatymo tankumas % - -
Il. PASTATAI
2. Gyvenamieji pastatai:
2.1. buty skaiCius vnt. 40 Nesikeicia
2.3. bendrasis plotas: m? 2717,08 Nesikeicia
2.3.1. gyvenamasis m? 1446,94 Nesikeicia
2.3.2. negyvenamasis (verslo) m? - -
2.3.3. naudingasis m? 2247 11 Nesikeicia
2.3.4. pagalbinis m? - -
2.3.5. rsiy (pusrusiy) m? 465,50 Nesikeicia
2.3.6. garazy m? - -
2.3.7. pastogés plotas m? - -
2.4. pastato tdris m? 11368 12266
2.5. auksty skaicius vnt. 5 Nesikeicia
2.6. pastato aukstis m 16,70 17,10
- , . Ne Zemesné
2.7. energinio naudingumo klasé [5.41] kaip C
2.8. pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé Ne zemesné
[5.43] kaip E
g.g.1k|tslise;r)1e0|fln|al pastato rodikliai W/m2K 1,27 0.20
2. steny W/m2K 2,60 1,40
2.9.2. langy 2
W/m2K 0,85 0,15
2.9.3. stogo

Statinio projekto vadovas

Tomas Ceburnis A1512

(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

PROJEKTO KEITIMO PRIEZASTIS:

Pastato lodzy sieny Siltinimo storis projekto A laidoje sumazinamas nuo projektinio 170 mm storio polistireninio
putplas€io EPS 70 Silumos izoliacijos storio iki 50 mm remiantis UAB "Joni8kio buty tkis" rastu Nr. (11.1) SD-234.
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BENDROSIOS DALIES AISKINAMASIS RASTAS

Projektui SPS-1445-TDP buvo iSduotas statybg leidziantis dokumentas Nr. LNS-63-141222-00055, kuris,
remiantis UZsakovo rastu Nr. (11.1) SD-570, anuliuojamas. Daugiabucio atnaujinimas (modernizavimas) atskiru
projektu papildomas numatant pastato balkony jstiklinimg ir gaunant naujg statybg leidZiantj dokuments.

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS
1.1. Statybos vieta, statybos risis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas:
Objektas: Daugiabuc€io gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas);
Adresas: Zagarés g. 12, Joniskis;
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rasys", VI skyriumi, statybos risis yra "statinio paprastasis
remontas";
Statinio klasifikatorius: 7.3
Statinio unikalus Nr.:4797-8001-8012;
Statinio kategorija - Ypatingas statinys;
Projekto etapas — Techninis darbo projektas;
Projektg rengia - UAB “Statinio projektavimo studija”, At.Nr. 3504, Vytauto g. 108-1, Siauliai;
Projekto vadovas — Tomas Ceburnis, At.Nr. A 1512;

2. PROJEKTINIY SPRENDINIY APIBUDINIMAS
2.1. Objekto atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas parengtas remiantis UAB ,JoniSkio buty dkis®
direktoriaus Z.Ses$kevi¢iaus patvirtinta projektavimo uzduotimi.
2.2. Remontuojamas pastatas yra Jonidkio mieste. Remontuojamas pastatas stovi nuo miesto centrinés dalies
nutoles apie 300m. Greta vyrauja daugiabuc€iy gyvenamuyjy namy ir visuomeninés paskities pastaty uzstatymas.
Reljefas greta modernizuojamo pastato su nuolydziu link Siaurés pusés. Pastatas stovi inzZinerine infrastruktdra
apripintoje teritorijoje, jis pajungtas prie miesto infrastruktdros tinkly: centrinio Sildymo, elektros, vandentiekio ir
nuoteky Salinimo, telefono, dujotiekio. Greta pastato yra pavieniy zeldyny- medziy, krimuy.
2.3. Statybos jtaka aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms, tretiesiems asmenims: neigiamos jtakos
aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus;
2.4. Kultiiros paveldo iSsaugojimas, urbanistikos, prieSgaisrinés, civilinés saugos priemoniy principiniai sprendimai,
apsauginés sanitarinés zonos:
2.4.1. statinys patenka j nekilnojamujy kulttros paveldo vertybés, Jonidkio miesto, Unikalus objekto kodas
17084 teritorija. Objekto vertingosios savybés: gatviy tinklas, aikdtés planas ir tiriné erdviné kompozicija,
kapitalinio uzstatymo fragmentai;
2.4.2. prieSgaisrinés priemonés: statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui statinio konstrukcijos tam tikrg
laikg iSlaikyty apkrovas, bty ribojamas ugnies ir dmy plitimas, Zmonés galéty saugiai iSeiti i$ pastato arba
galima buty juos gelbéti kitomis priemonémis, galéty saugiai dirbti ugniagesiai gelbétojai;
2.4.3. modernizuojamas statinys yra esama miesto urbanistinés struktiros dalis, todél neigiamos jtakos
kraStovaizdZiui neturés. Projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo dokumentus;
2.4.4. moderzinuojamas pastatas atitinka esminius statinio ir statinio architekttros reikalavimus;
2.4.5. pastatas nepatenka j jokias sanitarines apsaugos zonas, tarSos Saltiniy gretimose teritorijose néra;
2.5. Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis, Joniskio mieste yra sekancios klimatinés salygos:
a) vidutiné metiné oro temperatdra- +6,0 °C;
b) absoliutus temperatiros maksimumas 34,3 °C;
c) absoliutus temperatiros minimumas -36,4 °C;
d) Sildymo sezono vidutiné oro temperatara 0,6 °C;
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Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos® JoniSkis priskiriamas I-ajam véjo apkrovos rajonui su pagrindine
ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s. SkaiCiuojamasis véjo greitis priimtas su k-1,3;
Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos® Joniskis priskiriami l-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego
antzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1.2 kN/m?2. Skaiciuojamoji sniego apkrova priimta su k-1.
2.6. Remontuojamas pastatas statytas 1978 metais. Pirminé ir esama pastato paskirtis — gyvenamoji. Esamas
pastato aukstingumas- 16,70 m. Daugiabutis yra trijy laiptiniy, 5 auksty, jame 40 buty. Pastato pamatai yra
Daugiabucio gyvenamojo namo atitvariniy konstrukcijy fiziné-techniné baklé jvertinta vadovaujantis apzZidros metu
nustatytais daugiabucio namo fizinés baklés ir vizualiniy namo apzidry rezultatais:
2.6.1. Lauko sieny (fasady) atitvary biiklé — pastato sienos ir cokolis jrengtas be termoizoliacijos sluoksnio.
Mriniy laikan&iy sieny biklé gera, konstrukcijy deformacijy dél pamaty sédimy neaptikta. Cokolis vietomis
paveiktas drégmés, prarades estetine iSvaizdg, vietomis suskiles, nutrupéjes tinkas. Minéty atitvary Silumos
laidy koeficientas virSija (remiantis STR 2.05.01:2013 ,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas™)
nustatytg norminj dydj t.y. Uf ~1,27 W/m2K > Un = 0,20 W/m?K (sienoms) ir Uf ~2,50 W/m2K > Un = 0,25
W/m?2K (cokoliui), per §ig atitvarg patiriami Silumos nuostoliai. Vietomis pastato nuogrinda pasvirusi j pamaty
puse, todél tarp sienos ir nuogrindos patenka nuo pastato nenuvedami krituliai.
2.6.2. Buty langai — didesnioji dalis pastato langy yra pakeisti, jy Silumos laidumo koeficientas tenkina normin;j
dydj. Nepakeisti buty langai medinio profilio su dvigubu jstiklinimu. Medinés langy atitvaros paZeistos
drégmeés, stiklajuostés vietomis iSpuvusios, blogai laiko stiklus. Per susidariusius plySius Saltuoju metu laiku
juntama Salto oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dazai atsilupe, jy iSvaizda neestetiSka, darko pastato
fasada. Minéty atitvary esamas (faktinis) Silumos laidumo koeficientas virSija (remiantis STR 2.05.20:2006
,Langai ir i8orinés j&jimo durys") nustatytg norminj dydj t.y. Uf ~ 2,50 W/m?K > Un = 1,4 W/m?K, per $ias
atitvaras patiriami Silumos nuostoliai.
2.6.3. Bendrojo naudojimo lauko ir rusio dury buklé. Jéjimy j laiptines ir rdsio durys metalinés su Silumos
izoliacija. Tambary durys Siuo metu demontuotos, likusios tik staktos, todél Saltuoju metu laiku neuZkertamas
Salto oro jsiskverbimas praveriant lauko duris. Dél Siy priezasc€iy patiriami Silumos nuostoliai.
2.6.4. Bendrojo naudojimo patalpy langy baklé. Pirmos laiptinés laiptiniy ir rUsio langai seni, medinio profilio su
dvigubu jstiklinimu. Medinés langy atitvaros paZeistos drégmés, stiklajuostés vietomis iSpuvusios, blogai laiko
stiklus. Per susidariusius plySius Saltuoju metu laiku juntama 3alto oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dazai
atsilupe, jy iSvaizda neestetiSka, darko pastato fasadg. Minéty atitvary esamas (faktinis) Silumos laidumo
koeficientas virSija (remiantis STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés jéjimo durys ") nustatytg norminj dyd;j t.y. Uf
~ 2,50 W/m?K > Un = 1,4 W/m?K, per $ias atitvaras patiriami Silumos nuostoliai. Likusiy dviejy laiptiniy langai
yra pakeisti, jy Silumos laidumo koeficientas tenkina norminj dyd;.
2.6.5. Balkony biklé. Pastate didesné dalis balkony yra iSlaike pirmine iSvaizdg. Gelzbetoniniy balkony
ploks¢&iy buklé patenkinama, apsauginis betoninis sluoksnis nuo armattros néra iStrupéjes, plokstés tolesnei
eksploatacijai tinkamos. Pastato balkonus dalis gyventojy stiklino savavaliSkai, be vieningo projekto, todél
esama fasady iSvaizda néra vieninga, estetiSka. Atnaujinant pastatg esami balkony savavaliski stiklinimai
demontuojami. Kita dalis balkony iSlaikiusi pirmine i8vaizdg. Balkonai jrengti ant tipiniy g/b ploks€iy.
Gelzbetoniniy balkony ploks€iy buklé patenkinama, apsauginis betoninis sluoksnis nuo armatlros néra
iStrupéjes, plokstés tolesnei eksploatacijai tinkamos.
2.6.6. Stogo atitvaros biklé. Stogo danga remontuota, tadiau néra Siltinamojo sluoksnio, lietaus surinkimo ir
nuvedimo sistema susidéveéjusi. Stogo atitvaros esamas Silumos laidumo koeficientas virSija (remiantis STR
2.05.01:2013 ,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ") nustatytg norminj dydj t.y. Uf ~ 0,85 W/m?K >
Un = 0,16 W/m?K, per §ig atitvaras patiriami $ilumos nuostoliai.
2.7. Projekto tikslas yra sumaZzinti pastato energijos sunaudojima Sildymui ir védinimui, pagerinti komforto salygas,
pastato estetinj vaizda bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukme. Pastato (patalpy) akustinio komforto
salygy klasé po modernizavimo darby- ne Zemesné nei E.
2.8. Atlikus modernizacijos darbus turi bati tenkinami Sie patalpy mikroklimaty parametrai pagal HN 42:2009:
Temparatira, °C: Saltuoju laikotarpiu 18-22 °C; Siltuoju laikotarpiu — iki 28 °C;
Santykinis drégnumas, %: Saltuoju laikotarpiu 35-60 %; Siltuoju laikotarpiu 35-65 %;
Oro judéjimo greitis, m/s: Saltuoju laikotarpiu <0,15 m/s; Siltuoju laikotarpiu 0,25 m/s.
2.9. Projektiniai sprendiniai (sprendiniai pateikti projekto SAK dalyje):
2.9.1. Siltinamas pastato cokolis, jrengiama nauja nuogrinda.
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2.9.2. Siltinamos pastato iSorinés sienos, jrengiamas tinkuojamas fasadas.

2.9.3. Siltinamas sutapdintas stogas, jrengiama nauja prilydoma danga.

2.9.4. keiCiama dalis seny langy j naujus PVC profilio. Jrengiamos naujos lauko palangés. Jrengiamos tambaro

durys.

2.9.5. jrengiamas naujas gatvés pavadinimas, namo numeris ir véliavos laikiklis.
2.10. Sildymas ir védinimas. Pastate jrengta vienvamzdé Sildymo sistema, vietoje jos projektuojama nauja
dvivamzdé Sildymo sistema su dalikline Silumos apskaita butuose. Vandens srauty stovuose ir hidrauliniam
sistemos sureguliavimui numatomi automatiniai balansiniai ventiliai. Ant tiekimo vamzdyno montuojamas balansinis
ventilis su matavimo antgaliais ir galimybe prijungti impulsinj vamzdelj. Ant grjztamo vamzdyno montuojamas slégio
perkrycio reguliatorius. Sistemos stovy ir atSaky Silumnesio iSleidimui numatomi rutuliniai ir drenaziniai ventiliai.
Butuose ant radiatoriy jrengiami Silumos dalikliai - indikatoriai. Laiptinése dalikliai — indikatoriai nejrengiami.
Laiptinéje antrame ir ketvirtame aukste jrengiamos antenos-duomeny kaupikliai, perduodantys duomenis i$ Silumos
dalikliy j rasyje jrengiamg kompiuterj-duomeny kaupiklj.
Projektuojama Sildymo sistema dvivamzdé, apatinio paskirstymo. Projektuojami plieniniai 3oninio pajungimo
radiatoriai. Prie visy radiatoriy projektuojami termostatiniai ventiliai su iSankstiniu nustatymu ir termostatinémis
galvomis, kuriy temperatiros reguliavimo ribos 16-28°C.
Remiantis uZzsakovo pateikta projektavimo uZduotimi Siluminis mazgas paliekamas esamas. Vykdant projektavimo
darbus nustatyta, kad Siluminiame mazge reikalinga pakeisti Sildymo ir karsto vandens recirkuliacijos cirkuliacinius
siurblius, Sildymo atSakos dvieigj voZtuva ir Silumso skaitikl].
Visi esami natlraulaus védinimo kanalai iSvalomi ir sandarinami. Ant stogo esantys védinimo kaminéliai
paaukstinami, minimalus kaminélio aukstis - 40cm vir§ naujai jrengtos stogo dangos.
2.11. Vandentiekis ir nuotekos. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte projektuojami nauji Salto
vandentiekio magistraliniai tinklai ir stovai iki esamy sistemy butuose (suremontuoti stovai paliekami esami), karsto
su recirkuliacija vandentiekio tinklai prisijungiant prie esamos karSto su recirkuliacija vandentiekio magistralés
rasyje iki esamy sistemy butuose (nekeiCiant esamos magistralés ir pakeisty stovy butuose), vidaus buitinés
nuotekos iki iSvado jmovos risyje ir stovai iki esamy sistemy butuose (suremontuoti stovai paliekami esami,
butuose uztikrinti esamy nuoteky prijungimg prie naujai projektuojamy buitiniy nuoteky stovy), lietaus nuoteky
tinklai nuo iSvado jmovos rusyje iki stogo jlajy.
2.12. Dujotiekio jvadai néra atitraukiami nuo pastato sieny, todél Siltinamasis sluoksnis klijuojamas iSlaikant ne
mazesnj kaip 3 cm tarpg iki naujai apsiltintos sienos konstrukcijos iSorinio pavirSiaus. Jei projekte numatyto
Siltinamojo sluoksnio jrengti néra galimybés, sluoksnis atitinkamai mazinamas suformuojant jdubg aplink dujotiekio
vamzdj. Dujotiekis, kertantis pastato sieng, turi bati apsaugotas déklais. Déklai turi bati pagaminti i dujoms
nepralaidziy, ne Zemesneés kaip A2 degumo klasés ir korozijai atspariy statybos produkty arba turi bati apsaugoti
nuo korozijos. Déklo ilgis turi bati lygus naujai apSiltintos sienos konstrukcijos storiui. Dujy jvadai ir kiti metaliniai
elementai gruntuojami, daZomi antikoroziniais dazais, prie$ tai nuvalius esama dazy sluoksnj.
2.13. pagal AB LESTO i8duotas sglygas Nr. ISK14-30079, spintos perkélimo atskiras projektas néra rengiamas,
kadangi esama elektros spinta ne perkeliama, o tik atitraukiama per apSiltinimo sluoksnj. Vykdant atitraukimo
darbus bus kvieCiamas Lesto atstovas, darbai bus vykdomi i§ rangovo léSy.
2.14. Remontuojamo pastato technoekonominiai rodikliai po modernizacijos: bendras plotas — 2717,08 m?,
gyvenamasis plotas — 1446,94 m?, naudingas plotas — 2247,11 m?, tiris - 12316 m>.
2.15. Higiena. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi biti laidls terSalams ir nuotekoms, kurios
gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams
bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2009 reikalavimus.
2.16. Statinio naudojimo sauga. Statinys remontuojamas taip kad baty iSvengta nelaimingy atsitikimy (del
paslydimo, kritimo, sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo elektros
srove, sprogimo) rizikos.
2.17. Darbuotojy saugos ir sveikatos statybvietéje reikalavimai. Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15
patvirtintuose DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose. Kai statinj rekonstruojant dalyvauja daugiau negu
vienas rangovas, Darboviecdiy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo bati paskirtas vienas ar
keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés nustatomos DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatuose.
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Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisykliy statybvietéje
DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 jsakymu Nr. 346.
2.18. Statybvietés jrengimas. Statybvietés teritorija turi bati aptverta, jrengti jvaziavimo | teritorijg vartai ir varteliai
péstiesiems. | statybvietés teritorijg negali patekti pasaliniai Zmonés. Ant statybvietés tvoros privalo bati iSkabintas
informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objektg, statytojg, rangova,
projektuotojg. Statybvietés teritorijoje privalo bati jrengtos darbuotojy buitinés patalpos. Jose turi bdti numatytos
persirengimo patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo ribais, valgymo ir poilsio patalpa.
Statybvietéje privalo bati we ir praustuvai.

Darbuotojai privalo biti apsaugoti nuo krentanCiy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis, taip pat
darbuotojams privalo biti iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés. Medziagos ir jrenginiai privalo bati
iSdéstyti arba sudeéti j krlivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo biti uzdengtos peréjos arba j
pavojingas zonas neprivalo bati jejimo.

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo bati jrengtos kolektyvinés saugos priemoneés, kad bty
iSvengta darbuotojy arba darbo priemoniy, taip pat statybiniy medziagy kritimo, darbuotojai taip pat privalo bati
aprapinti reikiamomis asmeninémis apsauginémis priemonémis.

2.19. Bendrosios pastabos.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,pilnas jrengimas®, modernizuotas pastatas turi
bati tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po modernizavimo negali pablogéti pastato ar teritorijos elementy
eksploatacijos savybés. ZodZiai ,pilnas jrengimas® turi reik$ti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus
techninése specifikacijose, bréZiniuose, projektavimo uzduotyje, reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir
visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

Sanaudy kiekiy ziniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby
neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursy poreikio Ziniarad€iai sudaromi pagal darbo, medZiagy (gaminiy) ir mechanizmy (mas$iny ir kitos jrangos
eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiCiuotus darby kiekius.

Pastato modernizavimui naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose nurodytus
reikalavimus.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikanCias konstrukcijas ir nepazeidziantys jy mechaninio stiprumo bei
stabilumo, uztikrina gaisrine saugq ir saugig eksploatacijg, bet nesudarko statinio estetinio vaizdo.

2.20. Statybiniy atlieky tvarkymas:

Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jy apdengimas specialiais skydais.
Atstatoma statybos darby metu pazeista veja.

Vykdant rekonstravimo darbus numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas, kaip numato LR aplinkos ministro
patvirtintos ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®.

Statybos proceso metu statybinés atliekos rdsiuojamos j:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy
ir kt. nedegiy medzZiagy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaZiavimy, taky dangy pagrindimas, jrenginiy
ar priklausian€iy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinés Zaliavos - betono, keramikos, bituminés medZiagos), pristatomas |
perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medziagomis uzterSta tara ir
pakuote), iSvezti j sgvartyng draudziama.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuzterSia aplinkos. Statybiniy atlieky turétojas
nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz
tvarkinga jy pakrovimg ir pristatyma.

Rangovas statytojui pateikia pazyma (-as) apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy
sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu badu.

ISkastas gruntas panaudojamas sugadinto gerbivio atstatymui. Atliekamas gruntas turi bati iSveZamas.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieZilrg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius
atestatus.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.
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TECHNINE SPECIFIKACIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Bendroji dalis
1.1.1. Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji
dalis. Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines
specifikacijas. Jeigu tarp Siy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy-
pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy specifikacijoms.
1.1.2. Techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai) rastu pateiktos projektiniams sprendimams
jgyvendinti reikalingos salygos, jrengimy, gaminiy, medziagy ir statybos darby techniniai reikalavimai
ir rodikliai.
1.1.3. Bendruoju atveju techninés specifikacijos yra:
a) bendrosios (statiniui, statiniy grupei);
b) bendrosios projekto dalies;
c) specifinés projekto dalies;
1.1.4. Jos sudaromos:
- statybos (montavimo) darbams;
- jrenginiams, gaminiams ir medZiagoms.
1.2. Techniniy specifikacijy tipai, turinys
1.2.1.Bendrosios statinio (statiniy grupés) techninés specifikacijos yra Bendryjy duomeny, kuriuos rengia
Projekto vadovas, sudétiné dalis.
1.2.2. Bendrosios projekto dalies techninés specifikacijos yra projekto dalies techniniy specifikacijy
jvadiné dalis, kurioje pateikiami bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai charakteringi tai projekto
daliai.
1.2.3. Statybos (montavimo) darby techninés specifikacijose nustatoma ir apraSoma:
1) techniniai reikalavimai ir kokybiniai rodikliai statinio dalims, inZinerinéms sistemoms,
konstrukcijoms, elementams, darbams (pvz. zemés, maro, betono ir gelzbetonio, medzio, apdailos,
suvirinimo ir t.t.). Nurodoma: reikalavimai atliekamiems darbams, darby kokybés rodikliai, jy
vertinimo metodai, leistini nukrypimai, jy nustatymo budai ir t.t.;
2) specialls reikalavimai dirbiniy gamybai, statybos darby organizavimui ir technologijai (pvz.
ziemos sglygomis, rekonstruojamuose, restauruojamuose pastatuose ir pan.);
3) darby kokybés kontrolés statybvietéje sglygos, bldai, priemonés, periodiSkumas ir kt.;
4) atsakingy konstrukcijy ir paslepiamy darby sara$as, jy priémimo salygos ir jforminimo tvarka;
5) apdailos budy, spalvy ir pan. pavyzdziy aprobavimo tvarka;
6) konstrukcijy ir inzineriniy sistemy bandymo tvarka, badai ir rezultaty jvertinimas;
7) salygos ir reikalavimai darbo projektui parengti.
1.2.4. |renginiy, gaminiy ir medZiagy techninése specifikacijose apraSoma:
1) techniniai reikalavimai, kokybiniai rodikliai (charakteristikos, savybés) numatomam jrenginiui,
gaminiui, medziagai;
2) konstrukcijos, jrenginio ar gaminio specifinés naudojimo salygos ir aplinka (agresyvi aplinka,
dinaminis poveikis, temperatdrinis rezimas, drégmé ir pan.), reikalavimai patalpoms, darbo zonai ir
t.t.;
3) jrenginiy, gaminiy, medziagy, transportavimo, sandéliavimo bei kokybés kontrolés statybvietéje
salygos, badai, priemonés, periodiSkumas ir kt.;
4) jrenginiy, gaminiy ir medziagy pavyzdziy aprobavimo tvarka.
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1.3. Techniniy specifikacijy forma
1.3.1. Techninés specifikacijos rengiamos tekstine forma, nurodant visus esminius ir reikSmingus
reikalavimus, sglygas, techninius rodiklius (charakteristikas, savybes) pagal kuriuos bus teisingai
nustatyta statybos kaina.
1.3.2. Techninése specifikacijose gali bati nuorodos j nacionalinius ar nustatyta tvarka priimtus
Europos ir tarptautinius standartus ar kitus normatyvinius dokumentus, nustatancius jrenginiu,
gaminiy, sistemy kokybinius rodiklius ir parametrus, jy kokybés vertinimo bldus, bandymo metodus.
1.3.3. Kai jrenginys, gaminys ar medzZiaga charakterizuojami (apradomi) nuoroda j standartg ar kitg
normatyvinj dokumentag, turi bati aptarta, kokias konkrecias savybes, charakteristikas ar parametrus
turi atitikti numatytas jrenginys, gaminys ar medziaga nurodytame standarte.
1.3.4. Techninése specifikacijose gali bati pateikti eskiziniai bréziniai, schemos ir kita vaizdiné medziaga
sudaranti galimybe teisingai suprasti techninés specifikacijos reikalavima; jos rengiamos pagal projekto
sprendiniy dalis apibréztom statybos darby rasims, medziagy, gaminiy ar dirbiniy grupéms ir/ar
atskiriems konkretiems, jrenginiams, gaminiams, dirbiniams ir medziagoms.
1.3.5. Kiekvienai techninei specifikacijai suteikiamas skaitmeninis, raidinis ar miSrus Zymuo (nurodomas
sgnaudy ziniaras&iuose, konkursinéje, rangos ir pirkimo dokumentacijoje).

1.4. Taikymo sritis

1.4.1. Si specifikacija apima medziagy, jrengimy tiekima, pristatyma, | statybos aikstele, pastatymg ir
sumontavima.

1.4.2. Darbai apima statybos montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas buatinas pilnam
jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie apradyti Sioje specifikacijoje, brézZinius ir visa tai,
ko gali prireikti, kad baty pilnai uzbaigti statybos darbai.

1.4.3. Zodziai “pilnas jrengimas” turi reikti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus S$ioje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.
1.4.4. Rangovas turi uztikrinti, kad darbai baty tinkamai vykdomi ir uzbaigti.

1.5. |statymai ir reikalavimai

1.5.1. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby
vykdymui bei uzbaigimui gavima i§ kompetentingy institucijy.

1.5.2. Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo prieSgaisrine apsaugg pagal LR galiojanéiy teisés
akty reikalavimus.

1.5.3. Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

1.5.4. Rangovas privalo palaikyti rySj su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo
sgskaita bei istaisyti trikumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

1.5.5. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojanCiy teisés akty reikalavimus ir taisykles,
priimtas atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ ar savivaldybés institucijy.

1.5.6. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti inzinieriaus,
tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas priémimo komisijos.

1.5.7. Subrangovai. Rangovas, pasirenkamus subrangovus turi aptarti su uzsakovu ir gauti jo rastiskg
pritarimg jeigu nenurodyta kitaip. UZsakovas turi teise nurodyti Rangovui kokj subrangovg pasirinkti ir
toks UZsakovo nurodymas yra privalomas Rangovui.

1.6. Prioriteto tvarka tarp breziniy, specifikacijy ir kity dokumenty
1.6.1. Specifikacijos turi bati skaitomos drauge su brézZiniais. Jei tarp specifikacijos ir brézZiniy iSkyla
kokiy nors skirtumy, pirmenybé teikiama specifikacijai. TaCiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démes;j |
visus neatitikimus prieS§ nuspresdamas dél konkreCios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréziniy
interpretacijos.

1.6.2. Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose Sios specifikacijos ir/ ar
bréziniai tampa nesuderinami su galiojanCiy teisés akty imperatyviais reikalavimais, UZsakovas,
Inzinierius bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas
specifikacijy nuostatas ar brézZiniy dalis tokiu bidu, kad jos atitikty galiojanCiy teisés akty imperatyvius
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reikalavimus. Tuo atveju, jeigu Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio
pobudzio standartais, taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi bati
vadovaujamasi specifikacijomis ir atitinkamais bréZiniais, i8skyrus atvejus, jei UZsakovas ir InZinierius
nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti UZsakovg ir Inzinieriy apie visus auk$ciau nurodytus
specifikacijy ir/ ar bréziniy nesuderinimus prie$ atlikdami tolimesnius darbus.

1.7. Bendri nurodymai darby vykdymui ir medziagoms
1.7.1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
1.7.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarkg, nenutraukiant pastato eksploatacijos,
turint leidimg darby vykdymui. UZ darby saugg atsako rangovas.
1.7.4. Rangos konkurso pasitlymams turi bati pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy
ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu
nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso
sutikimas.
1.7.5. Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:
e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
specifikacija;
naudojimo instrukcija;
nuoroda kam skiriama;
spalvos nuoroda;
pagaminimo data;

1.7.6. Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas UZsakovo sutikimas.

1.7.7. Uzsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medZiagg ar jrangg be jokiy papildomy islaidy
Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas
ir jrangg kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas
kainas.

1.7.8. Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZzsakovo patvirtinimo.

1.7.9. Sgnaudy ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasitlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.
1.7.10.Rinkdamas komponentus bei medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj, nepanaSius
kontaktuojancius metalus, apsaugoti nuo korozijos.

1.7.11. Rangovas uZztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje.

1.7.12. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis
medZiagomis, gaminiais bei jrengimais.

1.7.13. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, renovuota pastato dalis turi bati
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po renovacijos neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy
eksploatacinés savybés, jie turi bati palikti tokioje pat bikléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

1.8. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

1.8.1. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi
bati nurodoma kitu UZsakovui priimtinu badu.

1.8.2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medziaga, pvz., nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ perkant ji turés bati
pateikta UZsakovo patvirtinimui.

1.8.3. Jei reikalaujama, kad nurodytos medzZiagos ir gaminiai baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialia kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui
ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

1.8.4. Galimi medziagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi bdti uzdengiami
arba jei negalima jy palikti matomais turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.
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1.8.5. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medzZiagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

1.8.6. Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Rangovas privalo
vengti nereikalingo gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir
medziagos turi bati su atitinkamais dokumentais.

1.8.7. Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizdg, jy galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai.
Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos
turi bati patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).

1.8.8. Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty
nuorody.

1.8.9. Statybos aik3teléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas batina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty
padéta tinkamai ir lengvai patikrinama.

1.8.10. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiSkai
atsako Rangovas.

1.9. Statybos aikstelé

1.9.1. Vandentiekis. Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, Rangovas privalo pasirtpinti vandens,
tenkinanCio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati pasirGpinta reikiamu vandens tiekimu
sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima
jrenginiy sumontavimg, eksploatavimag, technine priezilirg bei pakartotinj sumontavimg objekte ir visy
laikinyjy vamzdziy apsaugojimg nuo uzsalimo.

1.9.2. Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky Salinimg objekte per
visg darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima,
eksploatavimg, technine priezZilra bei pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos
vamzdziy apsaugojimg nuo uzsalimo.

1.9.3. Elektra. Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, Rangovas privalo pasiripinti elektros
energijos tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bdti pasirGpinta reikiamu elektros
energijos tiekimu per visg darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima,
eksploatavimg, technine priezidra bei pakartotinj sumontavimg objekte iki pat priémimo.

1.9.4. Fakso ir telefono ry8ys. Rangovas pasiripina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms.
1.9.5. ApSvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirlpinti viso objekto apS$vietimu ir apsauga bei
budéjimu jame iki pat objekto priémimo. Tai apima visg apSvietimo jrangg uZtikrinanCig pakankamg
objekto ir artimiausios aplinkos apSvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti valdZios jstaigy nustatytus
reikalavimus.

1.9.6. Laikinieji pastatai. Rangovas pasiriipina visais laikinaisiais pastatais, bitinais darbams atlikti. Siy
pastaty vietg turi patvirtinti Uzsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo
personalui, susirinkimy patalpg 10 Zmoniy ir buitines patalpas Rangovo personalui.

1.10. Statybos jranga ir statybos metodai
1.10.1. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais
nustatytus darbo saugos reikalavimus.
1.10.2. Matavimai

1.10.2.1. Visi matavimai ir dydzZiai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais buty lengva
naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy.
Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant iS naujo i$
kitos stebéjimo padéties.

1.10.2.2. AikSteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés,
o taip pat jy iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

1.10.2.3. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

1.10.2.4. Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebuty
besisumuojancios tik j vieng puse.
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1.10.2.5. Rangovas yra atsakingas uZ statybiniy medziagy statybos paklaidy suderinamumo
laikymasi.
1.10.2.6. Atliekant statybos darbus turi bati laikomasi Lietuvoje galiojan€iy matavimo normatyvy
jeigu nenurodyta kitaip.
1.10.3. Statybos ir montavimo darby vykdymas
1.10.3.1. Visi darbai turi bti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar UZzsakovo pageidautinus
darbo metodus, jdarbinant ar pasitelkiant patirusj ir tinkamg personalg. Jeigu darby atlikimo metu
InZinierius nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj personalg, kuris negali kokybiskai
atlikti darby, arba Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty
ir taikytiny technologijy, tokiu atveju Inzinierius turi teise, gaves Uzsakovo pritarimg, tokj personalg
pasalinti i$ statybos aikstelés ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi
tinkama kvalifikacijg ir patyrimg atitinkamydarby atlikimui.
1.10.3.2. Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo Konkursingje
dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi gauti InZinieriaus ir Uzsakovo sutikimag.
1.10.3.3. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu budu neapriboja Rangovo atsakomybés.
1.102.3.4. Bet kokio perprojektavimo ar kity papildomy darbysusijusiy su darbo metodo
pakeitimu, atlikimo iSlaidas privalo kompensuoti Rangovas.
1.10.4. Darby koordinavimas
1.10.4.1. Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavimg su tiekéjais ir kitais
subrangovais, jskaitant ir UZsakovo nurodytus ar pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darby
vykdymo plang prie§ pradedant darbus, o darby metu uZztikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal
projekta. Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo bréziniuose.
1.10.4.2. Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavimg, Rangovas suderina darby atlikimo
laikg su InZinieriumi ir UZsakovu.
1.10.4.3. Rangovas privalo sumontuoti elektros irfar mechanine jrangg tokiu bddu, kad ant tos
pacios sienos ar luby montuojama elektros arba mechaninég, arba abiejy risiy jranga bity iSdéstyta ant
sienos ar luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su instaliuotojais prie$
pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas
instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.
1.10.4.4. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi bati
numatyti ir aptarti su UZzsakovu ir InZinieriumi i§ anksto.
1.10.5. Bandymai ir pavyzdziai
1.10.5.1. Prie$ pradedant bandymus, Rangovas:
« suderina su Uzsakovu ir InZinieriumi bandymo laika, vietg ir bladag;
« turi uztikrinti priéjima prie visy bandomy viety;
o privalo uZztikrinti, kad bandymams baty prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir
jrengimai;
« bandymy ir pavyzdziy aprobavimo badai turi bati suderinti su InZinieriumi.
1.10.6. Bandymai
1.10.6.1. Turi bati atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojaniuose standartuose
numatyti tyrimai.
1.10.6.2. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant InZinieriaus atstovui.
1.10.6.3. Bandymy rezultatai turi bati saugomi statybos aiksteléje ir véliau pristatomi
susipazinimui;
1.10.6.4. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti apie tai suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti su jomis susitikima,
sprendimy priemimui dél bdsimy darby organizavimo. Jei bdtina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.
1.10.6.5. Baigus instaliuoti mechanines irelektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant
UzZsakovui ir jo atstovui bei InZinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja InZinierius bei kopetentingos
institucijos.
1.10.6.6. Visas aukSc&iau nurodytas testavimui ir apzidrai reikalingas priemones bei instrumentus
turi pateikti Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apzitra
susijusius darbus.
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1.10.7. Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

1.10.7.1. Konkrecioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medZiagy pavyzdziai turi bati pateikti
UzZsakovui ir Inzinieriui iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

1.10.7.2. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZiai turi bati laikomi
iki darby uzbaigimo.
1.10.8. Paslépti darbai

1.10.8.1. Rangovas privalo informuoti UzZsakovg ir Inzinieriy kada galima tikrinti medziagy ir
jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant kiStas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.

1.10.8.2. Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacija.
1.11.9. Apsauga

1.10.9.1. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy
darby metu. Turi biti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per
didelés kaitros ir per greito dziavimo.

1.11. Tikrinimai ir pridavimas eksplotacijai
1.11.1. Tikrinimai. Prie§ uzdengiant konstrukcijg baigtg darbg reikia pateikti InZinieriaus ir UZzsakovo
patvirtinimui. Jei tai nepadaroma UZsakovas ar InzZinierius turi teise reikalauti, kad dengiancios
medZiagosar jy dalys bity nuimamos. Procedlry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju,
jei uzdengtas darbas yra tinkamas.
1.11.2. Rangovo pateikiama dokumentacija
1.11.2.1. Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy,
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo
aktus, jy fotofiksacijg ir kitg dokumentacijg, kurios gali pareikalauti valstybés arsavivaldybés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.
1.11.2.2. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darby
zurnala, kuris baty prieinamas UZsakovo ir InZinieriaus perzidrai bei pastaboms.
1.11.2.3. Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacijg reikalingg priduodant
pastatg naudoti.
1.11.2.4. Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti
objekto pridavimg Valstybinei pridavimo komisijai.
1.11.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija
1.11.3.1. Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
e veikimo principg ir sistemos aprasyma;
e visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus,
medZiagy saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
e naudojimo instrukcijas;
e gamintojo priezilros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
e tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
1.11.3.2. Auk&Ciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms
medziagoms bei jrengimams.
1.11.3.3. Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje
specifikacijoje pateiktos kodavimo sistemos.
1.13.3.4. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba.
1.16.4. Priémimas
1.11.4.1. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg
pagal STR 1.11.01:2010 ir kvieCia UZsakovg ir Inzinieriy j priémimag, kad galéty gauti galutinio priémimo
aktg. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos
UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.
1.11.4.2. Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami
neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.
1.16.5. Atsakomybés uz defektus laikotarpis:
1.11.5.1. Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildomg zalg turi bati taisomi iSkart.
Galutinis patikrinimas turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priemimo
metu turi bati priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi bati Salinami i$ karto, o
kuriuos galima atidéti, galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir
susidevéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.
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1.11.5.2. Visi remonto darbai turi bdti atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo
priezidrai. Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty pateikiamy Sutartyje.

1.12. Garantija
1.12.1. Garantija privalo atitikti bendry Sutarties nuostaty reikalavimus.
1.12.2. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytg statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skaiCiuojama nuostatinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne
trumpesnj kaip:

e statiniams — 5 metai;

e pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety;

e esant tyCia pasléptiems defektams — 20 mety.
1.12.3. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trukumus, atsiradusius
dél nekokybiskai atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.
1.12.4. Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.
1.12.5. Garantijos trukmé turi bdti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojanCius Lietuvos
Respublikos jstatymus.

1.13. Garantinis aptarnavimas

1.13.1. Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo iSlaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis
Konkurso pasitlyme nurodytame laikotarpyije.

1.13.2. Aptarnavimas turi bati atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi bati
jforminamas atitinkamais dokumentais.

1.14.Uzsakovo darbuotojy apmokymas

1.14.1. Rangovas turi atlikti tam tikrg darbuotojy, kuriuos atrinks UZsakovas, skaiCiaus mokymag, kad Sie
prieS galutinai perimdami objektg, galéty teisingai, ripestingai valdyti, kontroliuoti ir prizidréti jranga bei
statinius.

1.14.2. Mokyma turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai — atskirai, ir turi bati
tesiamas per Sutarties laikotarpj iki galutinio projekto perémimo, jei sutartis nenumato ilgesnio lakotarpio
ar UZsakovas ir Rangovas néra abipusiai susitare kitaip.

1.15. Atsarginés dalys

1.15.1. Rangovas turi pateikti pakankamg kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai/ jrangai, pagal
suderintg su UZsakovo sgrasa.

1.15.2. Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkreciose specifikacijose, reikia pateikti 1
metams pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemy/ jrangos gamintojas (tiekéjas).

1.16. Techniné dokumentacija
1.16.1. Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos brézinius (numatytus sutartyje):
e darbo projekto bréZinius;
e iSpildomuosius statyboje atlikty darby bréZinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;
e iSpildomajg toponuotrauka.
1.16.2. AnkS€iau minéti bréziniai ruosiami kompiuteriu. Visi uzra$ai turi bati lietuviy kalba.
1.16.3. Rangovai ar subrangovai priduodami objektg turi pateikti uzsakovui Sig jrangos arba jrengimy
technine dokumentacija:
® saugumo eksploatacijos aprasymas;
jrenginiy techninis pasas;
atsarginiy daliy sgra3as;
techninio aptarnavimo aprasymas;
jrengimo stipruminiai skaiCiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);
sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra batini tam, kad statiniai baty tinkami naudoti
Lietuvoje.

PV T.CEBURNIS
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funkcijas
Kultaros paveldo departamento prie
ParaSas Kultdiros ministerijos Siauliy * .
2. 2014 10 27 teritorinio padalinio vyriausioji Elena Cepuikiene 17
specialisté
ParaSas UAB ,Fortum JoniSkio energija“
3| 201410 15 techniko direktorius Arvydas Skugaras 65
Para8as UAB ,Joniskio vandenys* vyr. .
4| 2014 10 15 inZinierius Antanas Veikalas 66
UAB ,Joniskio buty Gkis® pritarimas | . . ST
5. | Nr. (11.1)-SD-553 projektiniams sprendiniams Zilvinas SeSkevicius 47
UAB "STATINIO
ATESTATO B PROJEKTAVIMO STUDIJA" DAUGIABUCIO NAMO, ZAGARES G. 12, JONISKIS
r Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva,
o & LT-76345 Tel. faks.: 841 399 589, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
3504 | Miob. tel.: 8 652 81853
A1512 PV T.CEBURNIS 2014 10 LAIDA
ATLIKTY DERINIMY SARASAS 0
STADIJA LAPAS| LAPY
UZsakovas: UAB ,Joniskio buty Gkis® SPS-1445-TDP-BD-DS
TDP ! 1] 2
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Uzdaroji akcine bendrove
Vytauto g. 108, Siauliai, Lietuva LT-76345
Tel./faks.: 841 399 589, mob.: 8 652 81853

UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS"

OBJEKTAS: DAUGIABUCIO NAMO ZAGARES G. 12, JONISKIS
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS.

STATYBOS VIETA: ZAGARES G. 12, JONISKIS

STATYBOS RUSIS: PAPRASTASIS REMONTAS (MODERNIZAVIMAS)

B PROJEKTO STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
PROJEKTO DALIS: STATINIO ARCHITEKTUROS - KONSTRUKCIJY
PROJEKTO NUMERIS: SPS-1445-TDP-SAK

1da A, .
108 ministerijos Sizuliy tefforinio
D.‘iti.".iiﬁl%&)'I‘l'.lll\[q;'i spegh o
i Elena Cepuklend (=2

2 -
2064, 5m. ... 2. mn. .. 2 4.

SIAULIAI 2014m.
PAREIGOS IMONES PAVADINIMAS KV. ATESTATO NR. PAVARDE

PV I‘ [ ) l1 A1512 T. Ceburnis

STATINIO PROJEKTAVIMO STUDLIA
Vytauto g. 108-1, Siauliai
Tel.: 8 652 81653
Elp.: arunaskazlauskas@gmail.com

SPS-1445-TDP-BD-DS




PAGRINDINIY NORMATYVINIY DOKUMENTUY, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
TECHNINIS PROJEKTAS IR KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA, SARASAS

Eil. Nr. | Dokumento Sifras Dokumento pavadinimas
1. 2013 07 16, LR Statybos jstatymas
Nr. 1-1240
2. 2014 04 30, LR Atlieky tvarkymo jstatymas
Nr. VIII-787

3. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

4. STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai

5. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys.

6. STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj.

7. STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai.

8. STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

9. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

10. | STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektdrinés ir konstrukcinés daliy bréziniy
braizymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai.

11. | STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé.

12. | STR1.07.01:2010 Statybg leidZiantys dokumentai

13. | STR 1.07.02:2005 Zemés darbai

14. | STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

15. | STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priezidra.

16. | STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné prieziara.

17. | STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas

18. | STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas.

19. | STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

20. | STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

21. | STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tdriy skaiCiavimo tvarka

22. | STR2.01.01(1):2005 | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

23. | STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

24. | STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

25. | STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

26. | STR 2.01.01(5):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo

27. | STR 2.01.01(6):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas.

28. | STR 2.01.03:2003 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy techniniy dydziy
deklaruojamosios ir projektinés vertés.

29. | STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir jSorés apsauga nuo triukSmo

30. | STR2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas

31. | STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

32. | STR 2.05.01:2013 Pastaty energinio naudingumo projektavimas

UAB "STATINIO
ATESTATO m I“ PROJEKTAVIMO STUDIJA" DAUGIABUCIO NAMO, ZAGARES G. 12, JONISKIS
S e o el ks 041 205 8. | ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
3504 | TR b, tel.: 8 652 81853 '
A1512 PV T.CEBURNIS 2014 10 LAIDA
NORMATYVINIY DOKUMENTUY SARASAS 0
STADIJA LAPAS| LAPY
TDP UZsakovas: UAB ,Joniskio buty dkis* SPS-1445-TDP-BD-ND 1 2
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Uzdaroji akcine bendrove
Vytauto g. 108, Siauliai, Lietuva LT-76345
Tel./faks.: 841 399 589, mob.: 8 652 81853

33. | STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.

34. | STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys

35. | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

36. | 2011-02-22 Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés

37. | 2014-01-03 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

38. | 2010-07-27 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

39. HN 33:2007 Akustinis triukSmas. LeidZiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje.
' Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai

40. | HN 42:2004 Gyvenamuyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas

41. | RSN 156-94 Statybiné klimatologija

42. | LST 1516 Statinio projektas. Bendriegji jforminimo reikalavimai

LAPAS LAPY LAIDA

SPS-1445-TDP-BD-ND
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Originalas nebus siunéiamas

UZDAROJI AKCINE BENDROVE
JONISKIO BUTY) UKIS

UZzdaraji akeiné bendrove. Vilniaus g 46, 11-84166 Joniskis,
Tel. (8 426) G0 4 72, (8 426) 60 4 64, c! p. butuuk@gmail.com .
Duamenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 157521319, PVM mokétojo kodas LT573213113

_ 2015-08-25 Nr. (11.1) SD-#27
UAB ,,Bodesa®,

- J. Basanavitiaus g. 166, 76123 Siauliai
| Info(@bodesa.lt

DEL DAUGIABUCIO NAMO ZAGARES G. 12, JONISKIS, STATYBOS LEIDIMO

Prafome Joniskio rajono savivaldybes admi mistracijos isduota 7014 m. gruodzio 22 d. Leidima

’unammu {mc)dcmvuo{l) pastatg Nr. LNS-63-141222-00055 anuliuoti. nes daugiabudio namo Zagares

12, Jonigkis. atnaujinimo (modc m/a\flmo) techninj darbo projekta reikia papildyti nauja balkony ar
1c>df,m. stiklinimo dalimi ir i3i mu naujg Leidima.

L. e. direktoriaus pareigas vl 4 Virginijus Aleksa
’ y .

Martas|Ginkus, tel. (8-426) 52242
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DAUGIABUCIO NAMO ZAGARES G. 12, JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS

2014 m. rugséjo 15 d.

[vadiné informacija:
Administratorius UAB,,Joniskio buty @kis* (toliau — UZsakovas).
Daugiabu¢io namo Zagarés g. 12, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau -
Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj — daugiabut nama, kuriam rengiamas Projektas:
- Auksty skai¢ius — 5
- Buty skaicius - 40
- Kitos paskirties patalpa — 0
- Pastato bendrasis plotas - 2717.08 m?
- Pastato naudingasis plotas - 2247.11 m?
- Namo Sildomy patalpy plotas 224711 m?
- Pastato tris - 11368 m?
. - Uzstatymo plotas — 689 m?
- Namui priskirto zemés sklypo plotas — nepriskirta
- Statybos metai - 1978 m.

1. Uzsakovas UAB .Joniskio buty akis™. Vilniaus a. 46, 1.1-84166 Joniskis.
tel, (8 426) 60 464, jmonés kodas I>732 1319 ]
2. Projekto pavadinimas Daugiabu¢io namo Zagarés g. 12, Joniskis. atnaujinimo
(modernizavimo) projeklas - o
3. Statinio klasifikavimas gyvenamosios paskirtics (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai)
pastatai (namai) (vadovaujantis STR 1.01.09:2003 | Statiniy
klasifikavimes /n/gu//l[ nuu(/()/////() /)us/\nl[ I skyvriaus 7.3 p.y
4. Statiuio kategorija NC\/Pdllﬂ aas >lalm 'S
5. Projekto rengimo etapas - A;CI\las
6. Projektavimo /)/u(/‘,m 3 sulalllcs [sig Lllmllmo dlt.‘nd
. Projektavimo pahaiga Leidimo alnauunh (moc ernizuoti) pastatg gavimo dlum
8. | Projekto rengimo Rengiami \uz/umu/anm STR 1.05.06:2010 . Statinio
dokumentai /)/ ()/c/\/m imas- // pr icdo 3 /)1//1/\lq
( 8.1. uisakovo Projektuotofjui PIO]LI\ avimo Technine uzduotis:
pateikiami dokumentai: 2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos
Nekilnojamojo turto registre dokumentai;
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo
atnaujinimo (modernizavimo) pricmoniy jgyvendinimo:
4. Investicijy planas. o S
8.2. | projektuotojo atsakomybe, 1. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti
pajégomis ir [éSomis pastato matavimus ir parengia brézinius vadovaujantis statybos
atlickami (gaunani) Projekto | techninio reglamento STR 1.04.01:2005 ..Esamy statiniy
rengimo dokumentai: tyrimai= 11, 12 ir 13 punktais;
2. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalingg
Projektui parengti:
3. Kiti duomenys. kurie butini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius:
4. 18siima reikalingas prisijungimo sglygas (AB 1L.ESTO. UAB
. e |wlortum Joniskio energija).
9. Projekto sudedamosios daly I, bendroji dalis - BD:




( mc/()vuu/unﬁw STR
1.05.06:2010,,Statinio
projekiavimas ™ 11 priedo 9 p.)

et o) WLV, RSN U NS

(o]

* Dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje /tome.

sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* - SP:
architektiiros® - SA:

konstrukeijy* - SK:

sildymo. vedinimo -S. V:

vandentickio ir nuoteky alinimo - V. N:
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo -
SO:

statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo — KS:
sanaudy kiekio Ziniaraséiai — SKZ:

. kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, biitinos

Investicijy plane numatytoms pricmonéms jgyvendinti
atsizvelgiant | konkretaus objckto specifika.

9.1.

bendrosios dalies dokumentai:

bendrosios dalies dokumentai:

[

9

wJ

wn

projekto sudéties dokumenty Ziniarastis:

hendrieji statinio rodikliai (vadovajantis STR
1.03.06:2010 ., Statinio projektavinias ™

3 prieduy iki ir po atnaujinimo (modernizavimo):
bendrasis aiskinamasis ra§tas Nadovaujuntis STR
1.03.06:2010 . Statinio projekiavimas 8 priedo 3.3 p.y.
bendroji technine specifikacija (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 . Statinio projektavimas ™ 8 pricdo 5.4 p.):
priedai (vadovaujantis STR 1.03.06:2010 ., Statinio
projekiavimas™ 8 priedo 3.6 p.J;

bréziniai (vacdovaujantis STR 1.05.06:2010 . Statinio
projekiavimas” 8 priedo 3.7 p.);

sklypo sutvarkymo (sklypo
plano) dalies dokumentai:

[ %)

aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:20110)
SStatinio projektavinas 8 priedo 7.0 .

sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovanjoniis
STR 1.05.06:2010 . Statinio projekiavimas ™ S pricdo =2
N

techninés specifikacijos (vadovanjanris STR
105062000 Statinio projektavimas ™

N pricdo 7.3 p;

bréziniai (su aplinka. kick tai apima atnaujinimo
(mdernizavimo) darbus) (vadovanjantis STR

1.03.06: 2010 . Steinio projekicvimas ™ 8 pricdo "4 p.y:
sanaudy kiekio ziniaraséiai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 , Statinio projekiavinias ™

8 priedo 7.3 p.);

architektiiros dalies
dokumentai:

0.4.

konstrukcijy dalies (gali
biiti komplektuojamos
kartu) dokumentai:

Sildymo, védinimo dalies

dokumentai:

2]

(]

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
LStatinio projektavimas ™ 8 priedo 8.0 p.ir 9.0 p.):
sprendinius pagrindziantys skaiciavimai (vadovaujuntis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavinias ™ 8 priedo 8.2
poir 9.3 p);

techninés specifikacijos fvadovaujantis STR
LO5.06:2010 , Statinio projekiavinas ™

8 priedo 7.3 p.;

sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010)
WStatinio projekiavimas S priedo S.A p.ir 9.4 pocomri
hiuti pateikti visi biitini dokumentuose mumiaiviy
sprendiniy jgvvendinimo detalits bréziniai);

sanaudy Kiekio Zziniaraséiai (vadovaujuntis STR
L05.06:2010 , Statinio projektavinias ™

Spriedo 85 p.ir9.5p.);

aiskinamasis rastas (vadovaujaniis STR 1.03. 06:2010
WStatinio projektavimas ™ 8 priedo 211 p.);
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STR 1.05.06:2010 ., Stutinio projektavimas™ 8 pricdo
20.2p);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ™

8 priedo 21.3 p.).

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.03.06:2010)
LStatinio projektavimas ™ 8 priedo 21.4 p.):

sqnaudy kiekio Ziniaras€iai (vadovaujemtis STR
1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas ™

8 priedo 21.5 p.),

(W8]

n

sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujuntis

9.0.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo dalies dokumentai:

I. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:201()
WStatinio projektavimas ™ 8 priedo 2001 p.):
sprendinius pagrindziantys skaiciavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 .. Statinio projektavimas ™ S priedo
20.2 p
techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.03.06:2010 . Statinio projekiavimas ™
& priedo 20.3 p.):
4. sprendiniy bréziniai (vadovayjuntis STR 1.05.06:20110)
LStatinio projektavimas ™ 8 priedo 20.4 p.):
5. sanaudy kiekio ziniaraséiai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ., Statinio projektavimas ™
8 priedo 20.5 p.);
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9.7.

pasirengimo statybai ir
statybos darby
organizavimo dalies
dokumentai:

9.8.

statybos skaicinojamosios
kainos dalies dokumentai:

1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2011)
WStatinio projektavimas ™ 8 pricdo 46 p.);

statybvietes planas) su specifiniais statybos darby
organizavimo sprendiniais. kuriy privaloma laikytis. kad
biity jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy
reikalavimai:

tvadovaujantis STR 1.03.06:2010 . Statinio projekiavimas ™ S
priedodop; . ,
tvadovaujantis STR 1.03.06: 2010 Statinio projekiavimas ™ 8
pricdo 47 p.: Daugiabucio namo atnanjininio (nodernizavinio)
statvhos (echnines prieziiiros pastaugy i statybos rangos darbiy
pirkinio tvarkos aprasu)

Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas - Projeklo
dalis, kurioje apskai¢iuojama sumanymo atnaujinti
(modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy islaidy suma - islaidy
biudZzetas (STR 1.05.06:2010 6 pricdas). SkaiC¢iuojamoji kaina
nustatoma pagal sqnaudy kiekio ZiniarasCivose nurodyty
baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius:

3]

9.9.

sqnaudy kiekio Ziniaraséiai:

Turi biiti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy ziniaras¢iai pagal Investicijy planc
numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy grupes)
(vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavino)
starvhos technines prieziiiros pastaugag iv statvbos rangos darby
pirkimo tvarkos apraso, patvirtinio Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzos 27 d. jsakymu Nio D1-439 (Zin., 2009, Nr:
136-3963: 2011, Ni: 139-6363: 2012, Nr. 74-3849. su veélesiais
pakeitimais) nuostalonis).

10.

Projektavimo darby apimtis,
rengiami Projekto
sudedamuyjy daliy
sprendiniy dokumentai.

/’

S/

- Turi biiti suprojcktuoti ir pateikti §ic projeklo sprendiniai:

- pastato ir jo bendryjy inzineriniy sistemy energin|
efektyvuma didinanéios ir kitos atnaujinimo
(modernizavimo) priemongés;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas
atnaujinimo (modernizavimo) priemones (Lietuvos

3
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Respublikos Vyriausybeés 2004 m. rugsé¢jo 2 3 d. nutarimas
Nr. 1213 ..Dél Daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabug¢iams namams modernizuoli teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy
patvirtinimo™ (Zin.. 2009, Nr. 156-7024: 20 11. Nr. 15-651. Nr.
164-7823):

- planuojama pasickti energinio naudingumo klaseé ir
skai¢iuojamosios siluminés energijos sanaudy sumazinimas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 2004 m. rugsejo 23 d.
nutarimas Nr. 1213 ..Del Daugiabuéiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir Valstybes paramos
daugiabugiams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projckty encrginio efektyvumo nustatymo taisy l\IIL;
patvirtinimo™ (Zin.. 2009, Nr. 156-702:0: 2011, Nr. 15-631.
Nr. 164-7823).

didinancios priemonés:

11. Valstybés remiamos daugiabucio namo atnaujinino (m()(leln/zuwm()) p/lam(mes p(/ oal suder Intq
investicijy planq*
*Projektavimo (echninéje uzduotyje aprasomos atnaujinimo (madernizaving) priemonés turi
atitikti Investicijy plane planuojamas [gyvendinti atnavjinimo (modernizavino) priemones.
I1.1 Energing efektyvumq - 1. Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas: vam/dynq

keitimas.

Kei¢iami magistraliniai $ildymo vamzdziai (396 m). stovai
(838 m (vienvamzdé §ildymo sistema keiciama | dvivamzdg
§ildymo sistema).

- 2. Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas: Sildymo
prictaisy keitimas.
Keidiami radiatoriai galia 155.0 KW

~ 3. Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas:
halansiniy ventiliy ant stovy jrengimas.

Ant kickvieno sildymo stovo jrengiami balansiniai ventiliai.

subalansuojama sildymo sistema. kickis ~ 30 vat.

- 4. Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas:
vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas.
[zoliuojami magistraliniai vamzdynai, kiekis ~ 396 m.

- 4. Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas: Silumos
apskaitos prictaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy
ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalposc.

Ant kickvieno radiatoriaus jrengiami termostatiniai
ventiliai. Individualios apskaitos ir temperatiiros reguliavimui
irengiami ilumos nuskaitymo dalikliai. kiekis ~T44 vt

~ 6. Kar§to vandens sistemos pertvarkymas ar keitimas:
karSto vandens ruoSimo jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas.

Modernizuojama karito vandens ruosimo sistcma pastato

silumos punkte, kurios galia ~ 140 kW. Kei¢iami karsto vandens

magistraliniai vamzdynai (342 m), izolivojami (342 m). kei¢iami

stovai (603 m). izoliuojami (603 m).

- 7. Ventiliacijos sistemos pertvarkymas, keitimas ar
jrengimas.
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11.2.

Kitos priemonds:

[svalomi ventiliacijos kanalai, sutvarkomi ventiliacijos kaminai,

kiekis ~ 40 buty.

- 8. Stogo Siltinimo darbai: stogo Siltinimas, taip patir
naujos dangos jrengimas.

Stogas §iltinamas termoizoliaciniu sluoksniu, kurio situmos

perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/(m2 -K)).

irengiama nauja ruloniné danga. Reikalingas stogo clementy

remontas. atnaujinimas. sutvarkymas. keic¢iamo ir apsiftinamo
stogo plotas ~ 633.24 m2.

~ 9, Fasado sicny Siltinimas i§ iSorés: fasado sicny i§ iSorés
Siltinimas (taip pat ir cokolio) §iltinimas ir nuogrindos
sutvarkymas.

Numatomas sicny siltinimas polistireniniu putplas¢iu ir pavirsiy

aptaisant dekoratyviniu tinku. silumos perdavimo koclicientas ne

didesnis kaip 0.20 (W/(m2 -K)). Fasado plotas 2366.1 m2,

Apsiltinamas cokolis dalj jgilinant (maziausiai 0.60 m) i§ lauko

puses. Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija, jrengli

termoizoliacin sluoksnj bei vir§ nuogrindos apdaila. Apsiltinus
cokolj, rekomenduojama jj padengti mechaniniams pazeidimams
atspariomis medziagomis. Cokolio plotas 238.2 m2. lzoliavus
cokolj, biitina tinkamai atstatyti nuogrindg aphink visg pastala.

Nuogrindos plotas 89.7 m2.

- 10. Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas,
jskaitant susijusius apdailos darbus: laiptiniy lauko dury
ir tambaro dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos
darbus.

Keiciamos tambury durys. kuriy Silumos perdavimo koeficientas

ne didesnis kaip 0.70 (W/(m2 K)). Keiciamy tambury dury

kickis ~ 7.88 m2.

- 11. Buty ir kity patalpy langy keitimas | maZesnio
Silumos pralaidumo langus.

Seni mediniai langai ir balkony durys kei¢iam naujais PVC

profiliy gaminiais, §ilumos perdavimo kocticientas ne didesnis

kaip 1,40 (W/(m2 -K)). Buty langy ir balkony dury plotas ~

79,39 m2. laiptiniy langy plotas ~ 9,91 m2, riisio langy plotas ~

10,8 m2.

- 12. Rasio perdangos Siltinimas.

Siltinama i§ riisio pusés, ilumos perdavimo kocficientas ne

didesnis kaip 0.25 (W/(m2 -K)). Siltinamo riisio plotas ~463.13

m2.

- 1. Kity pastato bendrojo naudojimo inZincriniy sistemy

keitimas ir (ar) pertvarkymas: nuotcky sistemos.

Keiciami lictaus nuoteky magistraliniai vamzdynai (32 m).
stovai (55 m). buitiniy nuotcky magistraliniai vamzdynai (115
m). stovai (275 m).

- 2. Kity pastato bendrojo naudojimo inZincriniy sistemy
keitimas ir (ar) pertvarkymas:geriamojo vandens vamzdyny
ir jrenginiy keitimas.

Keidiami magistraliniai vamzdynai (100 m), stovai (305 m),
izoliuojami magistraliniai vamzdynai (100 m).

Skaiéinojamosios Siluminés

“energijos squaudy

Skai¢iuojamosios namo $ilumines encrgijos sanaudos patalpy

Sildymui < 76,88 kWh/m*/metus,
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sumazinimas (lyginant su Skai¢iuojamuyjy Silumines ener gijos sanaudy sumazejimas >
skaic¢ivojamosiomis Siluminés | 73%. Turi biiti pateikti jrodantys reikalingi skai¢iavimai, kiti
energijos squaudomis iki dokumentai.
Projekto sprendiniy
jyvendinimo). N

13. Parengtuose Pl0|Ll\t0 dokumentuose turi bati uztikrintas £S struktirings paramos 7enklinimas bei

numatytas reikalavimas statybos Rangov ui pric statybos sklypo (statybvictes) jrengti stendg su

N _informacija e apic statomy stating. uztikrinanty 155 struklurincs paramos zenklinima,

14. | Planuojama pasiekti energinio | Ne zemesne kaip C

naudingumo klasé I
15. |Statinio projekto ekspertizé Techninio darbo projekto ckspertize privaloma. Techning darbo
projektg ckspertizei pateikia projekto vykdytojas ir gaves
teigiamas cksperty i$vadas, perduoda technini darbo
projckta uzsakovui. Uz projekto ckspertiz¢ apmoka
projekto uzsakovas.

16. Projekto tvirtinimas: Projektas tvirtinamas iki gaunant statyba leidZziantj dokumenty

(STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas™, 11 pr icdo 16 p.).

17. Uzsakovui pateikiamy Projektas jforminamas L.ST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta

Projekto dokumentacijos tvarka, komplektacija suderinama su Uzsakovu.
) egzemplioriy skaicius Uzsakovui Projektuotojas patcikia:
[ I. 5 (penkis) parengto Projekto popicrinius cgzempliorius:
\ 2. 1 (vieng) kompiutering laikmeng ~ pilnos apimtics (visy
pasirasytly sudedamuyjy daliy dokumenty) Projektq
(pagal STR 1.07.01:2010 _Statyba lcidziantys
dokumentai~ IV 7 p. reikalavimus).
Arskiru tomu ar aiskira byla komplekivojamaos bendroji.
pasirengimo starvhai i statvhos darbig organizavin dealvs,
sqnandy kiekio Ziniara§ciai, staty hos skaicinojanosios kainos
i |nustatymo dadis. , —

18. Projekto taisymai Paaiskejus, kad P10|el\tc (PlO]Ll\lO dalyu) )m Csmmlq I\Imdu
arba jis neatitinka realiy staty bos salyey. Projektas (Projekto
dalis) grgzinamas ji parcngusiam Projcktuotojui. kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projckto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir p’][l|\S|lI1lmﬂl privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy stalinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus. -

19. Projekto pristatymas Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) prlsldlvs Pm|d\tq
Uzsakovo suorganizuotame susirinkime Joniskio rajono

(' savivaldybeje (:avlvaldy hés darbuolojams. pastatus
administruojanciy jmoniy darbuotojams. daugiabuéiy namy
o ]savininky bendrijy v aldymo organams ir kiticms dalyviams).
20. |Statinio projekto vykdymo (STR 1.09.04:2007 . Statinio projckto vykdymo priezitiros
priefiiira tvarkos apnasas”. IV. 8. p-).
21. | Projekto uZbaigimas Pwal parcngla, uzsakovo (slal\m}o) pzuvulmtq oy \rummo;o
namo atnaujinimo (modernizavimo) techning darbo projekiy
«.Lautq statybos lcudlmq

22 . | Lésy pohiidis Europos lC”lOnlﬂCb plctlos fondo. Lictuvos valslybus biudzeto ir
privagios namo gyventojy lésos.

23. | Statybos darby pirkimo biidas | Parinktas per C PO. o

ir pasirinktas statinio statyhos
rangovas

24. | Projektuotojas Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.07:2004 .Statinio
projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos

valdytojo. projekto ar statinio ckspertizés rangovo teises jgijimo
“tvarkos aprasas, Fiziniy asmenu. Jjuridiniy asmeny, Kity uzsienio

S
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organizacijy pateikty dokumenty, isduoty uzsienio valstybeje ir
patvirtinantiy teise kilmes 3alyje uzsiimti statybos techningés
veiklos pagrindinémis sritimis, pripazinimo Lictuvos
Respublikos taisykles™ reikalavimus).

25 Reikalavimai projektuotojui Pagal (STR 1.05.06:2010 .Statinio projektavimas™. Il pricdo
2.p)
26. Projekto rengimo teisiniai Projcklas rengiamas vadovaujantis:
pagrindai -Statybos jstalymu. kitais jstatymais. reglamentuojanciais

statinio saugos ir paskirties reikalavimus. teiseés aklais.
reglamentuojanéiais esminius statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais;

-pastato projekto rengimo dokumentais:

-projektavimo darby rangos sutartimi.

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas

tipinis statinio atnaujinimo (modcrnizavimo) projcktas, syrasas

[ Eil. | Dokumento §ifras |

_ Pavadinimas

: l , R B

1. Lictuvos Respublikos statybos jstatymas o o -

2. Lietuvos Respublikos daugiabuciy gyvenamyju namy ir kitos paskirties pastaty
savininky bendrijy jstatymas L

3. Lietuvos Respublikos vie§yjy pirkimy jstatymas - -

4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

S. [ictuvos Respublikos civilinis kodcksas .

6. Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas I

7. Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa. patvirtinta Lictuvos
Respublikos Vyriausybes 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin.. 2004.
Nr. 143-5232: 2013. Nr. 83-4153) R

8. Daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projckto rengimo tvarkos aprasas.
patvirtintas Lictuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkricio 10 d.
isakymu Nt D1-677 (Zin.. 2000. Ni. 136-5963: 2013, Nr. 122-6202)

9. Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir
daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo
priezitiros taisyklés. patvirtintos Lictuvos Respublikos Vyriausybeés 2009 m.
gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 164-7823)

10. Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir paliikany
apmokéjimo uz asmenis, turin¢ius teisg | biisto $ildymo islaidy kompensacija,
tvarkos apraSas (Zin., 2013, Nr. 97-4831)

I1. Kaupiamojo {naso daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaiciavimo
metodika. patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d.
isakymu Nr. D1-186 (Zin.. 2010. Nr. 31-1452)

12. Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybes administravimo pavyzdiniai
nuostatai. patvirtinti Lictuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. geguzes 23 d.
nutarimu Nr. 603 (Zin.. 2007, Nr. 45-1584: 2002, Nr. 34-2123:2011. Nr, 125-
5963)
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13. Daugiabucio namo lxndmlo naudoumo ob)d\lq apraSo pm\/dlm forma. patvirtinta
Lictuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. fapkricio 2 d. isak ymu Nr. D1-
89§(/1n 2010, Nr. 130-6663: 2012, Nr. 74-3855)
14, Atnaujinamy (modum/uommu) LhunlabLmq namq plO]Ll\llnlL} giluminGs mu;:l]os
sanaudy skai¢iavimo metodika. patvirtinta l ictuvos Respublikos aplmlxm
ministro 2010 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin..2010. Nr. 13-633: 2010.
Nr. 113-5798) - -
15. STR 1.01.04:2002 Statybos plodul\t'n Alitiktics [\/utlmmds i CI nl\hmmas
16. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
17. STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai )
18. STR 1.01.07:2010 Nesudeétingi statiniai
19. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys
20. STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj
21 STR 1.02.06:2012 Statybos techninés veiklos pagrindiniy sric¢iy vadovy it
teritorijy planavimo specialisty kvalifikaciniai
reikalavimai. atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
R aprasas
22 STR 1.02.07:2012 Ypatlngo statinio staty bos mngom statinio pl()}LI\lO
ckspertizés rangovo ir statinio ckspertizes rangovo
kvalifikaciniai reikalavimai. atestavimo ir teisés
B pripazinimo tvarkos aprasas e
23 STR 1.02.09:2005 Teises atlikti pastaty energinio naudmﬂumo sertilikavimg
B jgijimo tvarkos aprasas N
24, STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai L
25. STR 1.04.02:2004 Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
26. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas o
27. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektrings ir konstrukeines chllu
- | breziniy braizymo taisykles ir grafiniai Zymejimai
28. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ckspertiz¢ ir statinio ckspertize
29. STR 1.07.01:2010 Statybg IcidZiantys dokumentai
(Statinio projckto popicrinio varianto pateikimo tikrinan¢ioms
| institucijoms tvarkos apragas)
30. STR 1.07.02:2005 Zemés darbai
31. STR 1.08.02:2002 | Statybos ddlbdl ‘
32, STR 1.09.04:2007 Statinio plO]Ll\lO \y]\d\mo pllulum )
33, ISTR 1.09.05: 7007 wSldllﬂ]Oﬁlﬂl\’bO\ techniné priezidira
34. STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos Slal\ ‘bos p'ldal lmq
salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq slatyby
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas
35. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas
3 STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas
3 STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namy) naudojimo ir
priczitros reikalavimai -
38. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavnmo ‘trukmé
39. STR 1.12.07:2004 Statiniy technines priezitiros taisykles, kvalifikaciniai
reikalavimai statiniy techniniams prizitirctojams. statiniy
technines priezitiros dokumenty formos bei jy pildymo ir
N R | saugojimo tvarkos aprasas
STR 1.12.08:2010 Slallmq naudojimo priczitiros tvar l\()s aprasas
STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tdriy skai¢iavimo tvarka
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42, STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy siluminiy-techniniy dydziy
projektlinés vertés -
43. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. [Soring smlmu ] apsauga nuo saibo
44, STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukdmo
45. STR 2.01.08:2003 l.auko sglygomis naudojamos jrangos | aplml\q skleidziamo
triuksmo valdymas
46. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas
47. STR 2.01.10:2007 J3orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacings sistemos
48. STR 2.01.11:2012 1%orinés védinamos termoizoliacinés sistemos B
49, STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai e
50. STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruosa. Pﬂbnndmas nuostatos.
S1. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia
oo |ooreikméms
52, STR 2.05.01:2005 l’aslatu atitvary sllummc 1cahml\a o
53. STR 2.05.02:2008 Statiniy l\OﬂHllLll\U]OS Sloual _ o
54, STR 2.05.03:2003 Statybiniy l\onslxul\ulq pl()](,l\lm'lmo pd“llﬂddl
55. STR 2.05.04:2003 Poveikiat it apkrovos o
56. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy l\OﬂbllLll\Cl_]Ll plOJC]\l'l\lmaS -
57. STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukeijy projektavimas
58. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukeijy projektavimas
59. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
60. STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukeijy projektavimas o )
61. STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukcijy projektavimas -
62. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperattry veikiamy gelzbetoniniy konslxul\um
B projektavimas 7
63 STR 2.05.12:2005 Buomnu ir gcl/buommu lxonsnul\cuq 15 lanl\lolo
o silikatbetonio projcklavimas,
64. ST R_'_’ )v ] »7( 04 Sldlnm konstrukeijos grindys
65. STR 2.05.20: “006 | Langai ir iSorings j¢jimo durys

66. STR 2.07.01:2003 Vandentickis ir nuold\q salintuvas. Pastato inzinerinés
sistemos. Lauko inzineriniai tinklai i o
67. STR 2.08.01:2004 Dujy sistcmos pastatwose
068. |STR 2.09.02:2005 |3 Sildymas. védinimas it oro 1\()l1d1Ll()ncl\’lvaIS
69. STR 2.09.04:2008 Pastato 51ldymo sistemos galia. Silumos pOlLll\lS blld)lel
70. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skaiciavimo tvarka
71. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07. Nr.1-338: Zin.. 2010, Nr.
146-7510)
72. Bendrosios gaisrinés saugos taisykles (2010-07-27, Nr. 1-223; Zin.. 2010, Nr. 99-
5167, Nr. 100, Nr. 101) o
73. Gyvenamujy pastaty gaisrincs saugos taisyklés (2011-02-22. Nr. 1-64; 7in.. 2011 Nr, 23-
1138)
74, Zeldiniy apsaugos. vykdant statybos darbus. taisyklés Nr. D1-193 i
75. HN 33-1993 Akustinis triuk$mas. Ieidziami l\/gldl Uwcnam()]opu ir darbo
| aplinkoje. Matavimo metodikos bendricji reikalavimai
76. HN 36:1999 Dlaud/mmm i nho]dmos mul/lauos )
77. FHIN 42:2009 (JV\ enamuyjy ir visuomeniniy pastaty paldlpu mikroklimatas.
Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-
' 1081 (Zin., 2009, Nr. 159-7219). o
78. HN 98:2000 Natiiralus ir dirbtinis darbo victy apivictimas

29



1 2 3
79. RSN 37-90 Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady | pastatus ir jgilinty patalpy
vedinimo jrengimo taisykles 3

80. RSN 159-92 Pastaty ir statiniy zaibosauga -

81. RSN 156-94 Statybiné klimatologija

82. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

83. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

84. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr. 346:

Zin. 2001. Nr. 3-74: 2011-06-28 Nr. 77-3785)

85. Darboviediy jrengimo bendrieji nuostatai -

86. LR darbo kodeksas

87. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykles. Energetikos ministro 2012-02-03

I isakymas Nr. [-22 (Zin.. 2012. Nr. 18-816)

88. Elektros lintjy ir mslalmu;os jrengimo l;us)l\lus B nu«mlll\os ministro 2011-12-20
isakymas Nr. 1-309 (/m 2012 Nr. 2-58) -

89. Apsvictimo LICI\UOS Uuwnm jrengimo lmsvl\lus B nuLull\os ministro 2011-02-03
jsakymas Nr. 1-28 (Zin.. 2011, Nr. 17-815)

90. Silumos tinkly iv §ilumos vartojimo jrenginiy pncnulos (Ll\bl)]O'll'I(.l]OS) l'\lsy[\]t_b
Energetikos ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. 1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

91. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr.
1-297 (Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)

92. Daugiabu¢io namo §ildymo ir kar§to vandens sistemos privalomicji reikalavimai.

Aplinkos ir energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin..
2010, Nr. 84-4442)

93. Pastato $ildymo ir kar§to vandens sistemos priczitros tvarkos apraSas. Fnergetikos
ministro 2009-11-26 jsakvmas Nr. 1-229 (Zin.. 2009. Nr. 143-6311: 2010. Nr. 23-
1093: 2011, Nr. 97-4574. Nr. 130-6180)

94. §|)LuallLULj palalpL ir luhnolonlmq procesy clekiros | lluwmlu uuwnno ldl\\l\lL\
Ukio ﬂ]lmbllO 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/1D1-232 (Zin.. 2004, Nr. 51:
IEP Nr. 53) o -

95. Saugos taisykles cksploatuojant silumos | uuwlmus Ukio ministro 1999-09-21
isakymas Nr. 316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372)

96. Dumtraukiy naudojimo ir pnumlm ldlS\LlLS RSN 148-92, Slal\bos ir urbanistikos
ministro 1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

978. [renginiy $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Okio ministro 2005-01-18 15al\yma9
Nr. 4-17 (Zin., 2005, Nr. 9-299)

98. Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyk!es. Ukio ministro 2007-
05-05 jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

99. Maksimalios §ilumos suvartojimo normos daugiabuéiy namy butams ir kitoms

patalpoms $ildyti. Valstybinés kainy ir encrgetikos kontroles komisijos 2003-12-
08 nutarimas Nr. O3-105 (Zin., 2003. Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

100. Silumos tickimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisykles. Encrgetikos ministro
2011-06-17 jsakymas Nr. 1-160 (Zin.. 2011, Nr. 76-3673) _
101. Pastaty kar§to vandms sistemy jrengimo hlm Kles, Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas

Nr. 4-253 (7in.. 2005. Nr. 85-3175)

Pastabos. Pritaikant patvirtintg Techninj darbo projektg konkre¢iam atnaujinamam
modernizuojamam) daugiabuciui namui, pasikeitus teises akto. nurodyto Siose nuorodosc.
nuostatoms. taikoma aktuali teisés akto versija. Technin¢ uzduotis neatskiriama su techniné
specifikacija, kuri apraso jgyvendinamy priemoniy specifikacijas. Technine specilikacija

10 30




s

pateikia pasirasytos 2014-09-08 sutarties Nr. CPO43120 priede Nr. 3. Siomis
specifikacijomis privaloma remtis rengiant techninj darbo projekta.

Direktorius Zilvinas Seskevicius

Martas Ginkus. tel. (8-426) 52242
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
JONISKIO BUTY UKIS

Uzdaroji akcine bendrove, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis.
Tel. (8 426) 60 4 72, (8 426) 60 4 64, el.p. butuuk@gmail.com .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 157521319, PVM mokétojo kodas LT575213113.

UAB ,,BODESA®, 2014-10-02 Nr. (11.1) SB-443

J. Basanaviciaus g. 166, 76123 Siauliai
El p. bodesa@bodesa.lt

DEL PRIEMONES ATSISAKYMO

Uzdaroji akciné bendrové Joniskio buty tikis 2014-10-01 gavo daugiabucio namo Zagares g.

12 savininky bendrijos rastg ,.D¢él namo renovacijos projekto™.

Atsizvelgdami | daugiabu¢io namo Zagares g. 12 savininky bendrijos rasta. kuriame
prasoma, rengiant daugiabu¢io namo Zagarés g. 12. Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo)
techninio darbo projekta, nejtraukti priemonés riisio perdangos Siltinimas. ir vadovaudamiesi 3.4.
punktu (2014-09-08 Pagrindiné sutartis Nr. CPO43120). kuris teigia, kad atliekant Pagrindin¢je
sutartyje nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Pagrindinés sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms aplinkybéms. gali buti atsisakoma atskiry Darbu (ar ju dalies) ar mazinama
Darby apimtis. praSome vykdant minétos sutarties 3.5.1. punktg neatlikti riisiq perdangos Siltinimo
Darby.

PRIDEDAMA. Daugiabu¢io namo Zagarés g. 12 savininky bendrijos 2014-10-01 ratas ,,Dél namo
renovacijos projekto®, 1 lapas.

Direktorius Zilvinas Seskevicius

Martas Ginkus, tel. (8 426) 522 42
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DAUGIABUCIO NAMO ZAGARES G. 12 SAVININKU BENDRIJA
UAB Joniskio buty iikis 2014-10-01

DEL NAMO RENOVACIJOS PROJEKTO

Rengiant Zagarés g. 12 namo techninj projekta renovacijos darbams, prasome i
planuojamus darbus nejtraukti riisio perdangos $iltinimo. Taip nuspresta jvertinus riisio luby aukst]

ir apklausus visus namo gyventojus.

Pirmininkeé / ;é,u,uuu : Rasa Birutyté

Zagarés g. 12-4, Joniskis, telefonas 861027012, birrasvte/@gimail.com
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ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMO (REKONSTRAVIMO) Parengta: 2014-12-16
SALYGOS NR. ISK14-30079 Galioja iki: 2017-12-16

Klientas: UAB JONISKIO BUTY UKIS

Kliento kontaktiniai duomenys: Vytauto g. 46, JoniSkélis, Pasvalio r. sav., +37065281853,
arunaskazlauskas@gmail.com

Objekto pavadinimas: El. jrenginiy iSkélimas

Objekto adresas: Zagarés g. 12, Joniskis, Joniskio r. sav.

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos isduotos atsakant j
Kliento pateiktg paraiSkg Nr. 14-30079 dél AB LESTO elektros tinkly ir jrenginiy iSkélimo/
rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma visi perkeliami (rekonstruojami) elektros
tinklai ir jrenginiai yra AB LESTO nuosavybé

3. Kliento veiksmai jgyvendinant saglygas:

3.1. Parengti elektros jrenginiy perkélimo projektg (projekta turi sudaryti: planas kuriame pazyméti
perkeliami jrenginiai kity objekty atzvilgiu , elektriné schema su pazymetais blsimais pasikeitimais ir
sgmata) pagal Siy elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygy 4 punkto techninius
sprendinius. Jei esami AB LESTO jrenginiai perkeliami j naujg vietg kur néra nustatyty servituty
esamiems LESTO tinklams, AB LESTO naudai turi bati nustatytas neatlygintinas neterminuotas
servitutas.

3.2. Pateikti parengtg projekta (atspausdintg 2 egzemplioriais ir skaitmenine jo kopijg jrasSyta |
kompaktinj diskg ar USB laikmeng) | AB LESTO Klienty aptarnavimo centrg kurj Jums patogiausia
pasiekti (AB LESTO klienty aptarnavimo centry adresai - www.lesto.It Kontaktai > Klienty aptarnavimo
centrai).

3.3. ]galiotam asmeniui pasirasyti Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) paslaugos
sutartj ir sumokéti sutartyje nurodytg paslaugos mokestj. Sutartj pasirasyti galite AB LESTO Klienty
aptarnavimo centre kurj Jums patogiausia pasiekti (AB LESTO klienty aptarnavimo centry adresai -
www.lesto.lt Kontaktai > Klienty aptarnavimo centrai).

4. Techniniai sprendimai LESTO elektros tinklo daliai
3.1. Esamg kabeliy skydg KS-23 (i§ TR-38) atitraukti (perkelti) nuo namo sienos.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti LESTO savitarnos svetainéje
www.manoelektra.lt, skiltyje ,Paraidkos ir pradymai“.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity LESTO
teikiamy paslaugy galite rasti www.lesto.It arba suzinoti klienty aptarnavimo telefonu 1802 (skambucio
kaina skambinant fiksuotojo rysio telefonu (TEO tinkle) — 0,27 Lt/min., sujungimo mokestis — 0,14
Lt/min. Skambinant mobiliojo rySio telefonu — pagal skambinanc€io asmens turimo plano galiojangius
tarifus).

AB LESTO | Zvejy g.14, Vilnius, 09310 Lietuva | www.lesto.lt |
Informacija klientams Tel. 1802 | Tel. (8 5) 277 7524 | Faks. (8 5) 277 7514 | El. pastas: info@lesto.It |
Jmoneés kodas: 302577612 | PVM kodas: 100005809812 | V| Registry centras Registro tvarkytojas |

34



g
patvirtino Skyriaus vadovas GLODENIS GYTIS ~ %f/é

I P
parengé Inzinierius MAZUNAVICIUS ELIGIJUS
o THE

AB LESTO | Zvejy g.14, Vilnius, 09310 Lietuva | www.lesto.lt |

Vool S Informacija klientams Tel. 1802 | Tel. (8 5) 277 7524 | Faks. (8 5) 277 7514 | El. pastas: info@lesto.lt |
THTmEE i ‘-. Jmonés kodas: 302577612 | PVM kodas: 100005809812 | V] Registry centras Registro tvarkytojas |
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NT Registras 40/14260 Page 1 of 2

VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS )
ﬂ Vinco Kuditkos g 18-3, LT-03104 Vilmius, lel. (5) 2688 262. faks. (5) 2688 211 elp info@registrucentras it

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS

2013-08-05 13 54 15

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Ni..40/14260
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data 1984-02-21 .
Adresas Jonigkio r. sav. Joniskio m. Zagares g. 12

Reglistro tvarkytojas: Valstyhés jmonas Registry centro Siauliy filialas
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1 Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus Nr 4797-8001-8012
Pagrindiné naudo)imo paskirtis: Gyvenamaoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuéiai pastatai)
Pazymegjimas plane: 1A5p
Statybos pabaigos metai: 1978
Baigtumo procentas. 100 %
Fizinio nusidevejimo procentas 15 %
Dujos: Gamtinés
Sienos: Plyty miras
Sildymas: Centrinis §ildymas i$ kvart./raj. katilines
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Auksty skaicius: 5
Bendras plotas: 2717.08 kv. m
Naudingas plotas 2247.11 kv. m
(Gyvenamasis plotas’ 1446.94 kv. m
Rasiy (pusrisiu) plotas 465.50 kv. m
Uzstatytas ploas. 688.00 kv. m
Toris. 11368 kub. m
Gyvenamosios paskirties patalpy,
suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji
daiklai, skaiCius: 40
Koordinate X. 6234419.05
Koordinale Y- 476114.06
Atkinmo sgnaudos (statybos verte): 279000 Lt
Atkuriamoji verté: 279000 Lt
Vidutines rinkos vertes nustatymo data: 1884-02-21
Kadastro duomeny nustatymo data: 1984-02-21

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy nera

4. Nuosavybé: [rasy nera

5. Valstybés ir savivaldybiy zemes patikéjimo teisé: jrasy nera
6. Kitos daiktinés teisés : [rasy nera

7. Juridiniai faktai:
71. Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultiros vertybiy
teritorijoje (ju apsauges zonoje)
Daikias. pastatas Nr. 4797-8001-8012, apradytas p. 2.1,
Iregistravimo pagrindas. Rastas, 1995-01-31, Nr. 01-7-127
Apragymas. 2009-06-05 Kultaros paveldo departameno prie kultiros
ministerijos pranesimas Nr. 06-34.NKV unikalus kodas KVR
17084.
lragas galioja. Nuo 2009-06-13

8. Zymos: {raéy nera

9. Specialiosios zemes ir mi§ko naudojimo sglygos: jrasy nera

3

_https:/’/\.\.ww.regism.lccmras.ll,/mr/'lsnaicska/1'.php'.’l1'n nr=40&reg nre 14260&nt=NTR... 2015.08.03
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NT Registras 40/14260) Page 2 of 2

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: gasy nera
11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy nera

12. Kita informacija:
Archyvines bylos Nr.: 16277/1533

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy nera

2013-08-05 13.54:15

Dokumenta atspausding: ASTA DZIUGIENE

hitps://www registrucentras. | t/ntr/paieska/r. ph ptn_mr=40&reg_nr=14260&ntr=NTR... 2013.08.05
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OBJEKTAS - Jonigkio m., Zagares g. 12

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 AUKSCIY SISTEMA: BALTIJOS
Kvalifikacijos pazymeéjimo Nr.1GKV-701

GEODEZININKAS VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA
GENIUS AMBRAZEVICIUS Q 2 2014-10-22




NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS

SUTIKIMAS i
ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) GY VENAMUOSIUS NAMUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

2014 m. lapkritio /A& Nr. 1ST-(1.13.)- 4,4/

Vilnius

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés tkio ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos Zemes jstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
23 straipsnio 9 dalies 6 punktu, Statybos techninio reglamento STR_1.07.01:2010 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugséjo 27 d.
jsakymu Nr. D1-826 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai patvirtinimo*, 7 priedo 3 punktu, nepriestarauja, kad nekeiciant pastatais uZstatyto
valstybinés Zemes ploto, pastaty auks¢io ir tlirio, i8skyrus tuos atvejus, kai §ie parametrai didéja del
pastato iSoriniy atitvary Siltinimo, iSorés apdailos keitimo, nuovazy, lifty ir (ar) keltuvy, laipty ir
(ar) pandusy jrengimo, balkony ir (ar) lodzijy stiklinimo, valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
zemes sklypai, blity atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamasis namas, esantis
Zagarés g. 12, Joniskyje. Naudojant valstybine Zeme statybvietés jrengimui ir aptvérimui bei
atliekant pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus nepaZeisti gretimy Zemés sklypy riby ir

gretimy Zemés sklypy savininky bei tre¢iyjy asmeny interesy.

Zemes tvarkymo departamento direktorius,
atliekantis Nacionalinés Zemés tarnybos

direktoriaus funkcijas Algis Bagdonas

KIE

v

Giedre Baltusyte, tel. (8 5) 210 0536, el. p. Giedre.Baltusyte@nzt.1t.

BiudZeting jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius, tel. (8 5) 239 1307, faks. (8 5) 239 1331, el. p. nzt@nzt.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927
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Investicijy plano rengéjas
Vytautas Valeika; Algirdo g. 9-15, Vilnius; vylautas810@gmail.com; tel.: 8-655 17326; individualios veiklos vykdymao paZyma
Nr. (4.65)-332-1240
(juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, el. paito adresas, telefono Nr., fizinio asmens vardas, pavarcle, adresas, el. paslo
adresas, tel. Nr., veiklos teisinis pagrindas)

DAUGIABUCIO NAMO Joniskio rajono savivaldybé, Joniskis, Zagarés g. 12 ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMQ) PROJEKTAS

DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJU PLANAS

2013-12-27

Vilnius

Investicijy plano rengimo vadovas: Vytautas Valeika; 2012 m. kovo 14 d.; Nr. 0393
(vardas, pavarde, kvalifikacijos atestato arba diplomo iSdavimo data, nunieris)

Rengéjai:

Vytautas Valeika; 2012 m. kovo 14 d.; Nr. 0393

(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba diplomo i§davimo data, numeris)
i Pujong syl 1icybés
nigiracijos direktorius

.

ey Uzsakovas: Jonidkio rajono savivaldybés administracija

e e fHa e Dnroie . L. . . )
(juridinto asm ,gﬁﬁavﬁdlhmﬂs, vadovo vardas, pavarde, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavarde)

Suderinta: Pr e LR
Bisto energijos taupymo agentiiga

o 5
(atstovo pareigos, vardas, pavarde, data)

AL 05~

fse ot
(

e

e
Kopija tikra
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1. I[VADAS:

Investicijy plano uzsakovas: Jonigkio rajono savivaldybes administracija.

Rengimo sutarties data ir registracijos numeris: 2013 m. gruodZio 17 d. Nr. CPO25648/(3.37)-14-125.

Dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas investicijy planas: Daugiabugio namo atnaujinimo {modernizavimo) projekto
rengimo tvarkos aprao IV skyriaus nuostatos; Namy valdos techninés apskaitos byla 1979 m. sausio 19 d.; VI "Registry centrag"

duomeny banko i§ragas.

Investicijy planas atitinka bendrgjj plana, patvirtinta Jonigkio rajono savivaldybés tarybos sprendimu 2012 m. lapkri¢io 22 d. Nr.

T-208.

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabuéio namo apZidry aktai:
- Kasmetiné nr: 70-22 data: 2013-04-18

Investicijy plano rengéjo vizualinés apzitiros ar natariniy mataviny atlikinio aktai:

- Vizualine apzitra nr: 3 data; 2013-12-17

2. Daugiabutio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1 Namo konstrukceija (pagal sieny medZiagas)

2.2 Auksty skaicius

2.3 Statybos metai

2.4 Namo energinio naudingumo klase

2.4.1 Sertifikato nr

2.4.2 Sertifikato i§davimo data

2.4.3 Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate

2.4.4 Energijos sanaudos pastato §ildymui nurodytos sertifikate
2.4.5 Pagrindinis pastato §ildymui naudojamas $ilumos §altinis
2.5 Uistatytas plotas

2.6 Priskirto Zemes sklypo plotas

3. Pagrindiniai namo tcchniniai redikliai

Plyty miiras

3

1978

E

KG-0393-0081
2013-12-20

244792 m?

279,83 kWh/m?¥metus
Centrinis $ildymas
689,00 m?

m?

| lentele

Eiles nr, Pavadinimas Mato vt [Kiekis, vnt. Pastabos
1 2 3 4 5
3.1 Bendrieji rodikliai
3.1.1 uty skaicius vnt, 40
3.1.2 buty naudingasis plotas m? 2.247,11
3.1.3 namo negyvenamosios paskirties patalpy skaicius* vnt. 0
3.1.4 namo negyvenamosios paskirties patalpy bendrasis m? 0,00
naudingasis) plotas
3.1.5 namo naudingasis plotas (3.1.2:4+3.1.4) m? 2.247,11
3.2 Sienos (nurodyti konstrukcija)
3.2.1 (asadiniy sieny plotas (alémus langy ir kt. angy plotg), m? 2.366,10 |Plyty miiras
iskaitant angokraéius
13.2.2 fasadiniy sieny Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 1,27
3.2.3 cokolio plotas n? 238,20
3.2.4 cokolio §ilumos perdavimo koeficientas W/m?K 2,50
3.3 Stogas (nurodyti konstrukeija)
3.3.1 stogo plotas m? 633,24 Kutapdintas, ruloning danga
3.3.2 stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,85
3.4 Langai ir lauko durys
3.4.1 buty ir kity patalpy langy skai€ius, i§ ju vit. 135
3411 pkaiCins langy, pakeisty | maZesnio &ilumos pralaidumo vit, 108
langus
13.4,2 buty ir kity patalpy langy plotas, i3 Ju: m? 337,50
3.4.2.1 pplotas langy, pakeisty { maZesnio §ilumos pralaidumo m? 271,20
langus
13.4.3 skaicius buty ir kity patalpy balkony (lodZijy) dury, i§ vit 40
W
3.4.3.1  pkaidius dury, pakeisty | maZesnio Silumos pralaidumo vit 33
2721

Kopjja tikra /"~
Vi
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duris

3.4.4 plotas buty ir kity patalpy balkony (lodzijy) dury, i§ jy: m? 74,80

3.4.4.1  plotas dury, pakeisty | maZesnio $ilumos pralaidumo m? 61,71
duris

3.4.5 skaicius bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy ir vt 27
kt.) langy, i§ ju:

3.4.5.1  gkaicius langy, pakeisty | maZesnio Silumos pralaidumo vnt 8
bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, risiy ir ki.)

3.4.6 plotas bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniu, riisiy ir m? 40,53
ki) langu, i§ ju:

3.4.6.1  plotas langy, pakeisty | maZesnio &ilumos pralaidumo m? 19,82
hendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy ir kt.)

3.4.7 lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius vit 3

3.4.8 lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 7,88

B.5 RTsys i

B.5.1 riisio perdangos plotas m? 463,13

3.5.2 Usio perdangos §ilumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,71

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos dau

patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

giabudiame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)

AT

Kopija tikra /’/
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4. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés-technines bakles jvertinimas

2 lentele
jiles  [Vertinimo objektas Bendras I§samus biiklés apraiymas (defektai, [vertinimo pagrindai (kasmetiniy ir
Inr. ivertinimas * deformacijos, nusidévejimo lygis ir | neeiliniy ap?iomn, statybos tyrin¢jimy ir
pan.) vizualinés apZiiiros akty datos,
registracijos numeriai, vykdytojai)
M. 1 sienos (fasadines) patenkinamas |[Vietomis matosi smulkis sieny Kasmetiniy apZiiiry aktai; vizualines
itriikimai. apziiiros aktas Nr. 3 2013-12-17;
ApZitiros aktas Nr. 70-22 2013-04-18
4.2 pamatai ir nuogrindos | patenkinamas [Pamaty tinkas vietomis nukrites, Kasmetiniy apZiliry aktai; vizualinés
nuogrinda apltzusi, vietomis nuolydis | fpZiiros aktas Nr. 3 2013-12-17,
pastato puse. apZitiros aktas Nr, 70-22 2013-04-18
4.3 Ktogas patenkinamas [Stogo danga sena, vielomis ruloniné Kasmetiniy apZidiry aktai; vizualinés
xlanga atsiklijavusi nuo parapety, vent. Rpziiiros aktas Nr. 3 2013-12-17;
kaminy. ppZidros aktas Nr. 70-22 2013-04-18
1.4 langai ir balkony durys | patenkinamas 27 vnt. buty langy ir 7 vat. balkono dury[Kasnietiniy apzitiry aktai; vizualinés
butuose ir kitose lyra nepakeisti, apZitiros aktas Nr. 3 2013-12-17;
patalpose apZidros aktas Nr. 70-22 2013-04- 18
4.5 balkony ar lodzijy geras Trikumy nepastebéta, Kasmetiniy apZitiry aklai; vizualinés
laikanciosios apzitiros aktas Nr. 3 2013-12-17;
konstrukeijos fipZidros aktas Nr. 70-22 2013-04-18
1.6 risio perdanga geras [rikumy nepastebéla. Kasmetiniy apZidny aktai; vizualines
apZitiros aktas Nr. 3 2013-12-17;
ipZiiros aktas Nr. 70-22 2013-04-]8
4.7 langai ir lauko durys patenkinamas |l laiptinés, ritsio langai nepakeisti. Kasmetiniy apZifu aktai; vizualinés
aiptinése ir kitose apZitiros aktas Nr. 3 2013-12-17;
hendrojo naudojimo apZzitiros aktas Nr. 70-22 2013-04-18
patalpose
4.8 Kildymo inZinerings patenkinamas [Sena magistraliniy vanzdyny izoliacija, [Kasmetiniy apziiry aktai: vizualinés
istemos nevienodai §yla butuose radiatoriai. apZitiros aktas Nr. 3 2013-12-17;
kpZitiros aktas Nr. 70-22 2013-04-18
4.9 karSto vandens patenkinamas [Kar§to vandens ruoginmo sistema SilumosiKasmetiniy apZitiny aktai; vizualinés
inZinerinés sistemos punkte yra nemodernizuola. pziiros aktas Nr. 3 2013-12-17;
ppZidros aktas Nr. 70-22 2013-04-18
110 pandentiekio patenkinamas [Vamzdynai paveikti korozijos, neveikia [Kasmetiniy apziiiry aktai; vizualinés
inZinerings sistemos uZdaromnoji armatiira, apZidros aklas Nr. 3 2013-12-17;
ipziliros aktas Nr. 70-22 2013-04- 1§
i1 woteky Salinimo patenkinamas [Vamzdynai seni, vamzdZiy sandiiros IKusmetiniy apZifiry aktai; vizualinés
inZinerinés sistemos mesandarios. ppZifiros aktas Nr. 3 2013-12-17;
pZidros aklas Nr. 70-22 2013-04-18
(.12 pedinimo inZinerinés | patenkinamas [Reikia valyti ventiliacijos kanalus. Kasmeliniy apZitry aktai; vizualines
sistemos apZitiros aktas Nr. 3 2013-12-17;
ApZitiros aktas Nr. 70-22 2013-04- 18
4.13  plektros bendrosios patenkinamas Dideliy trikumy nepastebéta, Kasmetiniy apZifiry aktai; vizualinés
inZinerin€s sistemos ipZitiros aktas Nr. 3 2013-12-17,
apZidiros aktas Nr. 70-22 2013-04-18
114 [fiftai (jei yra) néra ILifty néra. Kasmetiniy apZiiiny aklai; vizualings
apZitros aktas Nr. 3 2013-12-17;
ApZitiros aktas Nr. 70-22 2013-04-18

* Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoli); | — labai blogas
(biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildoniy pastato

pazeidimiy).

IEVEY

Kopija tikra /i&/f
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5. Namo esamos padeties energinio naudinguino {vertinimas

5.1 Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padéti, 2010 - 2013 metai.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprafo 18 punktu.

3 lentele

[Ciles  [Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
nr.
1 2 3 4 5
5.1.1  [kai®inojamosios namo §ilumines energijos KWh/m?¥/metus 279,83
sanaudos patalpy §ildymui pagal energinio
naudingumo sertifikato duomenis
5.1.2  [Namo energinio naudingumo klasé klase E
5.1.3  [Faktinés $iluminés energijos sgnaundos kWh/metus 288.963,00
namo patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy kWh/m?¥metus 128.59
B-ju mety iki projekto rengimo mety
vidurki
5.1.4  5.1.3 punkte nurodyty Sildymo sezony dienolaipsnis 3.498,77
vidutinis dicnolaipsniy skai¢ius
5.1.5  Siluminés energijos sanaudos patalpy kWh/dienolaipsniui 82,59
Kildymui vienam dienolaipsniui
5.1.6  [Esama §ilumos kaina Lt/kWh 0,3328

5.2 pagrindines §ilumos nuostoliy priezastys pagal nanio esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis.

Silumos nuostoliai per pastato sienas - 107,88 kWh/m2/metus;
Silumos nuostoliai per pastato stogg - 22,52 kWh/m?2/metus;

Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius - 48,32 kWh/m2/metus;
Silumos nuostoliai per pastato langus - 33,50 kWh/m2/metus;
Silumos nuostoliai dél virgnormines iSores oro infiltracijos - 18,34 kWh/m2/metus;

Silumos nuostoliai per pastato perdangas virg nedildomy risiy - 6,96 kWh/m?2/metus.

Kopija tikra
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Priedas nr. 1 : Energinio naudingumo sertifikatas

65228

PASTATO _mt RF INIQ NAUDINGUMO
RTIEIKATAS

Nr. KG-0393-0081

Unikalus pastato Nr.: 4797-8001-8012
Pastato adresas: Zagares g. 12, Jonigkis, Jonigkio r. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 2447,92 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases®: ) '
naudingumo klasé:

* A++ klase yra laikoma auksciausia, nurodo energijos beveik
nevartojani] pastata, G klasé nurado energiskai neefektyvy pastaty

Skaitiuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 325,83 kWh/(m?xmetai)

Pagrindinis pastato Sildymui naudojamas Silumos Saltinis: Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas

Energijos sanaudos pastato Sildymui: 279,83 kWh/(m2xmetai)

Sertifikato i8davimo data: 2013-12-20

Sertifikato galiojimo terminas: 2023-12-20

Sertifikatg N Atestato

Nr.0393

isdavé ekspertas Vytautas Valeika

Skaidiavimai atlikti pagal STR 2.01.08:2005 reikalavimus. Sertifikaty reqistras skelbiamas www.5psce. i

18721

Kopija tikra /
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Daugiabu¢io namo Zagarés g. 12, Joniskis,

buty ir kity patalpy susirinkimo protokolas
2014 m. lapkricio 8 d. Nr. )

Susirinkimas jvyko 2014-11-08
Susirinkimo vieta: Joniskio rajono savivaldybés saléje

Namo buty ir kity patalpy skai¢ius: 40

DALYVIAI 2 J(/
Namo buty ir kity patalpy savininky susirinkime dalyvavo cgbg ( C&Lﬁb\‘lﬂf\ W

. (skaiciai) (Zodziai)
OQ.L\M(\M ) patalpy savininkai, turintys &;g balsy, ir tai sudaro "}3.1 15 L&?Léjuimt!fﬁu{

tlu v | A& ) % visy namo buty ir kity patalpy (nuosavybés teisés objekty) skai¢iaus. Vadovaujantis

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, susirinkimo kvorumas \SQ,P( ,

(yra / néra)
susirinkimas laikomas \/U ‘SUM { W

(ivykusiu / nejvykusiu)

Kiti susirinkime dalyvauj antys asmenys: UAB ,,Statinio projektavimo studija“ direktorius Ariinas
Kazlauskas.

Susirinkimo dalyviy registracijos sarasas pridedamas, 2 lapai

DARBOTVARKE:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

2. UAB ,,Statinio projektavimo studija“ parengto Daugiabugio namo Zagarés g. 12, Joniskis,
atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto pristatymas ir pritarimas.

1. SVARSTYTA:Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

—
Susirinkimo pirmininku pasitlyta isrinkti_ LAY MADUTUAT,
Susirinkimo sekretoriumi pasitlyta igrinkti ZITR', DU EVICE ENE;

BALSUOTA:
LUZe ,.Pries®
Dél susirinkimo CL
pirmininko 9 O
D¢l susirinkimo
sekretoriaus c&l % O
1
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NUSPRESTA:
Susirinkimo pirmininku i$rinkti DJPT &”A] pb{ D.,\/\ \ \M t]
Susirinkimo sekretoriumi isrinkti 21 \ A‘ Q\Lé&%ﬁﬂ &\EN E}

(vardas, pavardé)

2. UAB ,,Statinio projektavimo studija“ parengto Daugiabuéio namo Zagarés g. 12, Jonikis,
atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto pristatymas ir pritarimas.

BALSUOTA:
HUZ¢ ,,Pries®
NUSPRESTA: P Q\ P‘Q'“ UAB ,,Statinio projektavimo studija“ parengtam daugiabuéio

(pritarti/ nepritarti)

namo Zagarés g. 12, Jonigkis, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projektui.

Susirinkimo pirmininkas /J% MMW‘Y\ME

(parasas) (vardas, pavardé)
< %
Susirinkimo sekretorius \/\7{/ &"‘2/.9 ZHAB‘\LQQ’EU\Q\ENE
(parasas) (vardas, pavardé)
2
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DAUGIABUCIO NAMO ZAGARES G. 12, JONISKIS,
BUTU IR KITU PATALPY SAVININKU 2014-17-08
SUSIRINKIMO DALY VIU SARASAS

E}: Vardas, Pavarde Buto Nr. ParaSas f
. [UASA HOWSiR A T E0 -}
2. [ Hupy  DiDS10LE A5 e o0/
3. WALLZA FCRNAILTA g Bttt
4. | AOLINTH PL/CXEIVE 5 Skl .
5. |UE sTmtis MKS(uLI S LA I St
6. W},/;;z,_-ué’ MJW 5 %’4
7. | (IRTARE  PASKIN RITE 34 Wi
8' i? 2001’1(1 /% In’"l J"_: 'r ()"I. I’.Y/ / L: J’(Vi':'. rz ._4;9)/./' TP, /;
9. |Gunraraite Godailizngd 22 D L’
10. \j?,‘»_f,fu@ fz@tM /C/ua,b(.t,' 3 N 1&2 =—
1. |\ Do lous Bovy s J L ~Eag 2
12. | tr ]‘g wd - A kD 7 . m:(“'/lf /
13 Sk ’

5 [Z)fb((,t 'fl i e l/,» Y £ .r’g.e’gf’//\.{\ /), L /-"
14. W lind. 1A L b i Wy —
15. (}’GW &‘-’L“ii‘y«/ Z’U/&/Ww‘ e 4]5 é,@/ oL[JE -
16. Q cy'vtﬂ-{ {J%—G—ot Zt D4 Q/77[/’
17. '(\'u,\ LA A % \ .\,\ A L/\ (/\A_id Q, == LX ;‘d-—/"-—-‘j_—f/._-——-—-—'—
B | Upwrc. g feorudy S P
0. | Seplle bl 47 2
0| KA s S GE coea s A |
2 | Y x g i Aot ~ E A 02/¢3’ (;(/f/%’ﬂ/f
2. |gbrata Dolecliens I G
23. /)//w/p 5;;/./(-%5/4 L/D(- % JZ/CV’—C{ 7 W 4 :
24. ,,: (‘e e Cra ,Pt i éne’ ‘j'!ri.ﬁgm_ﬂ
o %rfr/)é’ Uno /}’/Zz}ﬁf 2/E2F ‘55/ J /«-&Z(/,:,u
26. | Nou o 5%‘1 lLL,LL UL ))k/‘ 4 ”-W-*
27. br x/LL{‘)L /'9 w2 ek ;’A’f/ /:{K;/,,

. Y

28. GLz‘c/ /{:»{Jé//éé’h(/ dhe " A< (SAYbe, ~
29, \l\\-\_\,_@ L,ww R 7, (_9 2 L»—’(
30. '
31.
32.
33,
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[ 34.

3§:

36.

37.

38.

39,

40.

Parasai: Susirinkimo pu‘rmnff_m;2

Susirinkimo sekretorius.......
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
JONISKIO BUTU UKIS

Uzdaroji akcine bendrové, Vilniaus g. 46, LT-84166 Jonigkis.
Tel. (8 426) 60 4 72, (8 426) 60 4 64, el.p. butuuk(@gmail.com .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 157521319, PVM mokétojo kodas L'T575213113.

UAB "BODESA", § 2014-11-17 Nr. {’/%%)J’J)—ﬁ_fj
J. Basanaviciaus g. 1606, Siauliali,
bodesa@bodesa.lt

DEL DAUGIABUCIO NAMO ZAGARES G. 12, JONISKIS, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTO PRITARIMO

Vykdydami Jonidkio rajono savivaldybés energetinio efektyvumo didinimo daugiabuciuose namuose
programg patvirtinta Joniskio rajono savivaldybes tarybos 2013 m. rugséjo 12 d..sprendimu Nr. T-133
,,Deél Joniskio rajono savivaldybés energetinio efektyvumo didinimo daugiabuciuose namuose programos
patvirtinimo*, kaip Sios Programos jgyvendinimo administratorius, informuojame, kad parengta UAB
,Statinio projektavimo studija® daugiabuéio namo Zagarés g. 12, Jonigkis, atnaujinimo (modernizavimo)
projekty perzitréjome ir pritariame parengtam projektui.

Direktorius Zilvinas Seskevi¢ius

Martas Ginkus, tel. (8-426) 52242
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T
PASTATY

KONSTRUKCIJOS

e BENDROSIOS PROJEKTO EKSPERTIZES AKTAS
Kvalifikacijos atestatas Nr.4626

2014-11-14 Nr. PE14-238

OBJEKTAS: Daugiabu¢io namo Zagarés g. 12, Jonidkis  atnaujinimo
(modernizavimo) projektas.

STATYTOJAS: UAB ,,Joniskio buty tkis*

STADIJA: Techninis darbo projektas Nr.SPS-1445-TDP

STATYBOS RUSIS: Paprastasis remontas

PROJEKTUOTOJAS: UAB ,,Statinio projektavimo studija®, PV — T.Ceburnis, kvalif.
at.Nr. A 1512.

Ekspertizei pateikta:
EILNR. |PAVADINIMAS

1. Bendroji dalis

Statinio architektiira-konstrukcijos

Sildymas ir védinimas

2

3

4. Vandentiekis ir nuoteky Salinimas

5 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

Projekto apZvalga

Objektas — daugiabutis 40 buty gyvenamasis namas.

Projektavimo uzduotis — fasadiniy sieny ir cokolio Siltinimas bei apdaila; stogo dangos keitimas
ir Siltinimas, langy ir lauko dury keitimas, Sildymo sistemos pertvarkymas, védinimo kanaly
sutvarkymas, vandentiekio ir nuoteky sistemy pertvarkymas.

Atnaujinimo (modernizavimo) projekto metu atlickamy darby pagrindas — Vytauto Valeikos®
2013m atliktas namo atnaujinimo (modernizavimo ) investicijy planas.

Projektas rengiamas Rangovo, laiméjusio rangos darby su projekto parengimu konkursa.

Statinio paskirtis. Daugiabutis gyvenamas namas.

Statiniy kategorija. Ypatingas statinys (namo bendras plotas >2000 m?).

Atlikti tyrinéjimai: Projektuotojo vizualiné apzitra.

Projekto derinimai ir pritarimai:

Nacionaliné Zemés tarnyba prie zemés iikio ministerijos.

Kultiiros paveldo depsrtsmento prie Kultiiros ministerijos Siauliy teritorinio paveldo vyriausioji
specialisté Elena Cepuikiené 2014-10-27.

UAB ,,Fortum Joniskio energija“ technikos direktorius Arvydas Skugaras 2014-10-15 (Silumos
punkto principiné schema).

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

.. Mato C .
Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS
Sklypo plotas m? -

Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai. Jmonés kodas 144561299. Tel./faks. (8-41) 523458,
mob. 8-655 42350, el.pastas: info@p-k.It


mailto:info@p-k.lt

2182

.. Mato .
Pavadinimas ) Kiekis Pastabos
vienetas

Sklypo uzstatymo intensyvumas
Sklypo uzstatymo tankumas % -
I1. PASTATAI

Gyvenamas pastatas: daugiabutis namas

Buty skaicius Vnt. 40
Bendrasis plotas: m’ 2717,08
Gyvenamasis m? 1446,94
Naudingas m? 2247,11
Riisiy (pusriisiy) m? 465,50
Pastato tiiris m? 12316
Auksty skaiCius vnt. 5
Pastato aukstis m 17,10

Skai¢iuojamoji statybos kaina: nenustatoma.
PROJEKTO EKSPERTIZE

Projektas pataisytas pagal pirminio ekspertizés akto privalomas pastabas. Naujy privalomyjy
pastaby projektui pataisyti neteikiama.

Projekto jvertinimas

Projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomyjy projekto rengimo dokumenty,
kity teisés akty reikalavimus. Projekta galima tvirtinti.

Projekto ekspertizés vadovas

(atest.Nr.3555) Jonas Sarakauskas

Ekspertize atliko:

Jonas Sarakauskas (atest. Nr.2083) — konstrukcijos, pasirengimas statybai ir statybos darby
organizavimas.

Eurelija Kuzminskien¢ (atest. Nr.15612) — Sildymas.
Algirdas Valitinas (atest. Nr.1989) — vandentiekis, nuotekos.
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| J i‘ UAB ,,STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA*

Vytauto g. 108-1, Siauliai;  tel.: 8 652 81853 ; Imonés kodas 145847481;
STATINIG PROJEKTAVIMO STUDUA | PYM mokétojo kodas LT 100000904810; A/s LT 46 7300 0100 8922 0895 AB bankas Swedbank

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA®
DIREKTORIUS

_ ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2014 m. spalio meén. 15 d. Nr.1.8-23
Siauliai

Atliekant daugiabu¢io gyvenamojo namo Zagarés g. 12 Joniskyje atnaujinimo (modernizavimo)
techninio — darbo projekto parengimo darbus, projekto vadovu skiriu Toma Ceburni, atestato Nr A1512 ,

galioja iki 2016 -12-14.

Direktoriug” Artnas Kazlauskas
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AI-001 Nr. 055172

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKQS MINISTERIJ#

Nr. 3504

UAB "Statinio projektavimo studija"
Imonés kodas: 145847481

Metalisty g. 2A, LT-78107 Siauliai

Suteikiama teise atlikti statinio projektavima.

Statiniy kategorijos: ypatingi statiniai.
Statiniy grupés: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Projektavimo darby sritys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektiros,
konstrukcijy, vandentiekio ir nuoteky 3alinimo, $ilumos gamybos (1 MW galios),
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos (1000 V jtampos),
elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisrinés
signalizacijos, procesy valdymo ir automatizacijos, pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo, ekonoming,
gaisrines saugos.

4 o
s Lt , :'l.r {17 i (¢ I..l
Viceministras Komisijos pirmininke
Stanislovas Sriobénas Edita Metkauskiené

Atestatas galioja iki 2016 m. balandzZio 29 d.

Atestavimo komisijos 2011 m. rugpjtcio 12 d. protokolas Nr. IA-198
: 54
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

4

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. A 1512

Tomas CEBURNIS

yra atestuotas

Teritorijy specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas
Statiniy grupés: visos statiniy grupes.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiiros vadovas
Statiniy grupés: visos statiniy grupes.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Ml ol e i
Komisijos pirmininka ) Juozas VaSkevicius

Atestavimo komisijos - 012 m. gruodZio mén. 14 d. protokolas Nr. 73
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AS-002 Nr.

Kvalifikacijos
atestatas

Nr. 26730

Tadeus Meskunec
Ak. 38510041008

suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas

Statiniy grupes: visos statiniy grupes.
Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

i T g
4

ff
I
\

\/iceministrﬁz-\ N misijos pirmininke
o " oheatint 2N /
Stanislovas Sriubgnas—_°

Edita Meskauskiene

Atestatas galioja iki 2016 m. rugséjo 27 d.

Atestavimo komisijos 2011 m.' rugséjo 27 d. protokolas Nr. 80

56

2010 UAB .GRAFIJA" 01014



AS-002 Nr. 05010

Nr. 27732

Imantas Poskus
Ak. 38509120327

suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovo pareigas

Statiniy grupés: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai:
vandentiekio ir nuoteky Salinimo.
Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky Salinimo, Silumos gamybos (iki 1,5 MW
galios), sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo.

/; c / : fﬂ' /
o r_,_,:?‘ {/f/?\,{_{g] "f— s
isijos pirmininke
Edita Meskauskiené

N

|~ o ‘?
S r@\_r\ fa

.,

Atestatas galioja iki 2016 m. spalio 28 d.

Atestavimo komisijos 20114 %%Zf&dx//ﬁ;otokolas Nr. 92
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068928, Linkmenuy g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.31691

Valentas Luksas

Ak. 38701180433

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai: vandentiekio ir
nuoteky Salinimo.
Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, $ildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo.

Edmundas Endriukaitis

I8duotas 2013 m. liepos 23 d.
Pirma kartg i§duotas 2013 m. liepos 23 d.
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R PASTABOS:

1. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO MODERNIZAVIMO
TECHNINIS- DARBO PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL UAB
"JONISKIO BUTY UKIS" PATVIRTINTA PROJEKTAVIMO TECHNINE
UZDUOT];

2. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS,
GAMTOSAUGOS IR PRIESIGAISRINIUS REIKALAVIMUS;

3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO
AUTORIAUS SUTIKIMA;

4. PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI ATLIEKAMI PRISITAIKANT
PRIE ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO
DARBAI NERA ATLIEKAMI.

P . Mato Kiekis iki [Kiekis po
avadinimas -
vienetas remonto |remonto
. SKLYPAS
=6234400.00 1. sklypo plotas m? - Nesuformuotas
Y=476050.00 ” , S - - DTN A
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % R_l]\[ I':\:;a.- R SUDERINTA
3. sklypo uZstatymo tankumas % - - rortum JOMISKIO ENeryie UAB, ,Joniskio v denys
I. PASTATAI Statyby inZiniefilis
2. Gyvenamieji pastatai: f‘”’ ?ag v :
2.1. buty skaicius vnt, 40 Nesikeicia =0z e 0 men 29 g
2.3. bendrasis plotas: m? 2717,08 Nesikei¢ia
2.3.1. gyvenamasis m? 1446,94 Nesikei€ia
2.3.2. negyvenamasis {(verslo) m? - -
2.3.3. naudingasis m? 2247 11 NesikeiCia
2.3.4. pagalbinis m? - -
2.3.5. rusiy (pusrisiy) m? 465,50 Nesikei€ia
2.3.6. garaZy m? - -
2.3.7. pastogés plotas m? - -
2.4. pastato tdris m? 11368 12316
2.5. auksty skaicius vnt. 5 Nesikei€ia yvauj LT 3
2.6. pastato aukstis m 16,70 17,10 o ab‘/
- . - . . Ne Zemesne Farasas..... e UGS I 1. |
SUTARTlNlAl ZYMEJ'MA' 2.7. energinio naudeUmo klasé [541] kalp c 2 f L{ — _JO ./‘ ey z/y :
2.8. pastato (patalpu) akustinio komforto salygu klasé Ne Zemesné %
5.43] kaip E
MODERNIZUOJAMAS PASTATAS 2.9. kiti specifiniai pastato rodikliai i
. m2K 1,27 0.20 . :
gg; ;slenq WIm?K 5’80 1.40 - Vyr. meistras
) 9.2, langy 3 ' ' d’ﬁiﬁgg :‘ d{; olandas Vai#iiinas
N JEJIMO | PASTATA VIETOS 2.9.3. stogo W/m2K 0,85 0,15 ; tnas
2009. . 2. B
> | [VAZIAVIMAS | DAUGIABUCIO TERITORIJA 7
GAISRINES T. ATVAZIAVIMO KRYPTIS Architeklros i teritorijy pianavizo 76
:k/,v,-r. gpecigiias p——
JRENGIAMA 0.5m PLOGIO BETONINIY TRINKELIY NUOGRINDA Y :‘3‘4: s Jubkevicius /4 20 ens
ffediniele - -\, . - 5
.-/ 2y - A -2
KERTAMAS MEDIS (Sermuks$nis, kamieno skersmuo 12cm) &

OBJEKTAS | :

Jonigkio m., Zagarés g. 12

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 ‘ AUKSCIY SISTEMA: BALTIJOS
Kvalifikacijos pazymejimo Nr.1GKV-701

GEODEZININKAS VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA

Pastabos:
1. Modernizuojant pastatg batina apsaugoti ir nepazeisti esamy komunikacijy (dujotiekio, lietaus, vandens, Siluminiy trasy, elektros ir
telefono) linijy tinkly. Vykdant darbus iSsikviesti atitinkamy institucijy atstovus.

GENIUS AMBRAZEVICIUS %/{ | 2014-10-22

2. Ties Siluminés trasos jvadais j pastata cokolio apsiltinimo konstrukcija jgilinama iki $iluminés trasos (kanalo) vir$aus; Atestato m m Wit 5 1061 Souter Lowne, 170045 | DAUGIABUCIO NAMO, ZAGARES G. 12, JONISKIS

3. Kad nebiity pazeisti inZineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu bidu; Nr. | SworosecmaMostupud 10 12k 841 399 589, Mob. ol - § 652 81853 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

4. Aplink pastatg jrengiama 0.5 metro plo¢io nuogrinda i$ betoniniy trinkeliy; v -
5. Pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis butina tinkslinti vietoje; _ A1512 PV T.CEBURNIS 2014-11 SITUACIJOS SCHEMA. SKLYPO PLANAS Laida
6. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir prieSgaisrinius reikalavimus; @)
7. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikima; M 1:500

8. Pastato modernizavimo darbai atliekami prisitaikant prie esamo sklypo reljefo, t.y. sklypo reljefo formavimo darbai néra atliekami. Stadija: UZsakovas: Lapas| Lapy

TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1445-TDP-SP- 01
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :
COKOLIO SILTINIMAS
Pastabos:

1. Prie$ atliekant pastato Siltinimo darbus atliekamas pazeisto miro remontas. Demontuojami esami pastato
apskardinimai;

2. Pastato cokoliné dalis, Zemiau rasio langy palangés, Siltinama 150 mm storio polistireninio putplas€io EPS 100
plokstémis, kurio A=0,036 (W/mK). Prie$ pradedant cokolio poZzeminés dalies Siltinimo darbus batina jrengti
hidroizoliacijos sluoksnj ant pamaty. Cokolio pozeminés dalies apsiltinimo konstrukcija jgilinama 600 mm nuo esamo
Zemeés lygio arba iki rasio grindy lygio. Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams.
Aplink pastatg jrengiama 50 cm plocio nuogrinda i§ betoniniy trinkeliy.

3. Kad nebdty pazeisti inZineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu badu.

4. Pastato fasadai Siltinami jrengiant tinkuojamg fasado konstrukcijg. Pastato fasadai Siltinami poliesteriniu putplas€iu
EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis faktarinis tinkas.

5. Pastato angokras¢iai Siltinami 30 mm storio Silumos izoliacijos plokste. Balkony piliastrai Siltinami 50 mm Silumos
izoliacijos plokste.

6. Tose vietose kur nejmanoma apSiltinti numatyto storio Silumos izoliacijos plokste, Siltinamasis sluoksnis mazinamas.
Derinti su projekto vadovu.

7. Seni mediniai buty langai, balkony durys, tambaro durys kei¢iami naujais langais ir durimis.

8. Jéjimo stogeliai atnaujinami.

9. Angokra&¢€iy tinko spalva turi atitikti Salia esancig fasado spalva.

10. Prie$ pradedant pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, savavaliskai jstiklinti balkonai demontuojami savininky
|éSomis;

11. Prie§ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis batina tinkslinti vietoje.

I

BETONINIY TRINKELIY) NUOGRINDA

&)

Ateh?:éto 1 @ I‘ Vrtaute o 1085, S Liotra LT76088 DAUGIABUCIO NAMO, ZAGARES G. 12, JONISKIS
3504 man | WSS 1 el faks.: 841399 589, Mob. tel.: 8 652 81353 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A1512 PV C 2014-12 _ Laida
T.CEBURNIS RUSIO PLANAS
M 1:100 O
Stadija: Ussakovas: Lapas| Lapy
AB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1445-TDP-SAK-01
TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :
Pastabos: FASADUY SILTINIMAS
1. Pries$ atliekant pastato Siltinimo darbus atliekamas pazeisto midro remontas. Demontuojami esami pastato
apskardinimai;
2. Pastato cokoliné dalis, Zemiau rasio langy palangés, Siltinama 150 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 100
plokstémis, kurio A=0,036 (W/mK). Prie$ pradedant cokolio pozeminés dalies Siltinimo darbus batina jrengti
hidroizoliacijos sluoksnj ant pamaty. Cokolio poZzeminés dalies apSiltinimo konstrukcija jgilinama 600 mm nuo esamo
Zemés lygio arba iki rdsio grindy lygio. Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams.
Aplink pastatg jrengiama 50 cm plo¢io nuogrinda i$ betoniniy trinkeliy.
3. Kad nebuty pazeisti inzineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu badu.
4. Pastato fasadai Siltinami jrengiant tinkuojamg fasado konstrukcijg. Pastato fasadai Siltinami poliesteriniu putplasciu
EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis faktdrinis tinkas.
5. Pastato angokras¢iai Siltinami 30 mm storio Silumos izoliacijos plokste. Balkony piliastrai Siltinami 50 mm Silumos
izoliacijos plokste.
6. Pastato lodzy vidinés sienos Siltinamos 50 mm storio polistireninio putplas€io EPS 70 Silumos izoliacijos sluoksniu.
7. Tose vietose kur nejmanoma apsiltinti numatyto storio Silumos izoliacijos plokste, Siltinamasis sluoksnis mazinamas.
Derinti su projekto vadovu.
8. Seni mediniai buty langai, balkony durys, tambiro durys kei€iami naujais langais ir durimis.
9. |éjimo stogeliai atnaujinami.
10. Angokra$¢€iy tinko spalva turi atitikti Salia esancig fasado spalva.
11. Prie$ pradedant pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, savavaliSkai stiklinti balkonai demontuojami savininky PROJEKTO KEITIMO PRIEZASTIS:
1éSomis; Pastato lodzy sieny Siltinimo storis projekto A laidoje sumazinamas nuo projektinio 170 mm storio polistireninio putplascio EPS 70 Silumos
12. Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis batina tinkslinti vietoje. izoliacijos storio iki 50 mm remiantis UAB "Joniskio buty dkis" rastu Nr. (11.1) SD-234.

Atestato l‘ l‘1 UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDA™ | N ALJGIABUGIO NAMO, ZAGARES G. 12, JONISKIS

Nr. | B | 727050 e von e wessoess | ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
3504 STATINIO PROJEKTAVIMO STUDLIA
A1512 PV | T.CEBURNIS 2015-06 PIRMO AUKSTO PLANAS Laida
M 1:100 A
Stadija: Ussakovas: Lapas| Lapy
AB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1445-TDP-SAK- 02
TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS 1|1
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1. Prie$ atliekant pastato Siltinimo darbus atliekamas pazeisto midro remontas. Demontuojami esami pastato

apskardinimai;

2. Pastato cokoliné dalis, Zemiau risio langy palangés, Siltinama 150 mm storio polistireninio putplascio EPS 100

plokstémis, kurio A=0,036 (W/mK). Prie$§ pradedant cokolio poZzeminés dalies Siltinimo darbus bdtina jrengti

hidroizoliacijos sluoksnj ant pamaty. Cokolio poZzeminés dalies apsiltinimo konstrukcija jgilinama 600 mm nuo esamo
Zemeés lygio arba iki rlsio grindy lygio. Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams.

Aplink pastata jrengiama 50 cm plocio nuogrinda i$ betoniniy trinkeliy.
3. Kad nebity pazeisti inzineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu badu.

4. Pastato fasadai Siltinami jrengiant tinkuojamag fasado konstrukcijg. Pastato fasadai Siltinami poliesteriniu putplasciu
EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis faktdrinis tinkas.
5. Pastato angokrasgiai Siltinami 30 mm storio Silumos izoliacijos plokste. Balkony piliastrai Siltinami 50 mm Silumos

izoliacijos plokste.

6. Pastato lodzy vidinés sienos Siltinamos 50 mm storio polistireninio putplas€io EPS 70 Silumos izoliacijos sluoksniu.
7. Tose vietose kur nejmanoma apsiltinti numatyto storio Silumos izoliacijos plokste, Siltinamasis sluoksnis mazinamas.

Derinti su projekto vadovu.

8. Seni mediniai buty langai, balkony durys, tambaro durys kei¢iami naujais langais ir durimis.

9. |éjimo stogeliai atnaujinami.
10. Angokra$¢iy tinko spalva turi atitikti Salia esancig fasado spalva.

11. Prie$ pradedant pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, savavaliSkai jstiklinti balkonai demontuojami savininky

IéSomis;

12. Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis batina tinkslinti vietoje.

PROJEKTO KEITIMO PRIEZASTIS:

Pastato lodzy sieny Siltinimo storis projekto A laidoje sumazinamas nuo projektinio 170 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 70 Silumos

y 5187 .
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KEICIAMAS 1A, 5A
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :
FASADU SILTINIMAS
Pastabos:

izoliacijos storio iki 50 mm remiantis UAB "Joni$kio buty dkis" rastu Nr. (11.1) SD-234.

Atestato . . . . . .

NI 1 "1 {’l’y*t':m:;’*:('f;'?gﬁﬁ::“;g‘u’:“:‘iﬂ‘;g'é’* DAUGIABUCIO NAMO, ZAGARES G. 12, JONISKIS

3504 TG BTN ST, Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 ATNAUJ'N'MO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A1512 | PV | T.CEBURNI 2015-06 . Laida

CEBURNIS TIPINIO AUKSTO PLANAS
M 1:100 A
Stadija: Ussakovas: Lapas| Lapy
AB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1445-TDP-SAK-03
TDP u JONISKIO BUTY UKIS 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :

Pastabos: .

1. Prie$ pradedant stogo Siltinimo darbus, vykdomas pusliy remontas (iSpjovimas, iSvalymas, dziovinimas ir priklijavimas naujos bituminés dangos). BITUMINE PRILYDOMA DANGA
2. Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo ir skardos elementai turi bati i$ korozijai atspariy statybos produkty;

3. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais pastarieji turi bati padengti hidroizoliacine danga ne maziau kaip 300 mm vir$ >2 5%

stogo plok§tumos. Sujungimo su parapetais vietose, hidroizoliaciné danga turi biti uZleista ant parapeto vir§aus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinés dangos <+ | STOGO DANGOS NUOLYDIS

krastas turi bati uZzsandarintas, kad j stogo konstrukcijas nepatekty vanduo.

4. Sutapdintas stogas Siltinamas dviejy sluoksniy Silumine izoliacija: apatinis sluoksnis - 180 mm storio polistireninis putplastis EPS 80, kurio A=0,037 . .
(W/mK), virutinis sluoksnis - 20 mm storio kieta akmens vata, kurios A=0,041 (W/mK). Apsiltinus sutapdintg stogg jrengiama dviejy sluoksniy ritininé o STOGO VEDINIMO KAMINELIS
prilydomoji su poliesterio pagrindu bituminé danga, kurios virSutinis sluoksnis su pabarstu. 60 m2 - 80m2 stogo plote turi bati jrengtas ne maziau kaip
vienas védinimo kaminélis. Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.

5. Tolygiam peréjimui prie parapety, ventiliacijos Sachty, sieny ir kt. jrengiamas akmens vatos bortelis 100x100 mm;

6. Parapetai i$ vidinés pusés apsiltinami 40 mm storio kieta akmens vata, kurios A=0,038 (W/mK). Parapety virS§aus nuolydis turi bati j stogo puse ir ne
mazesnis kaip 2,9°. Padengiant parapetus poliesteriu dengta skarda, maziausias skardinio elemento uzleidimas ant sienos >80 mm. Pagal visg
pastato perimetrg jrengiama apsauginé stogo tvorelé (h = 600 mm nuo stogo dangos).

7. Demontuojamas senas i$éjimo ant stogo liukas ir jrengiamas naujas. Liuko angy virSus turi bati ne Zemiau kaip 250 mm vir§ stogo pavirSiaus. Liuko
angy virSus turi bati padengtas skarda arba apsaugotas specialiais profiliais. Hidroizoliaciné danga turi bati po skarda (profiliu).

8. [rengiama nauja cinkuotos poliesteriu dengtos skardos parapety, védinamo kanaly Sachty stogeliy, patekimo ant stogo angos danga.

Atliekami balkony virSutinés perdangos plok¢iy galy apskardinimo darbai, prie$ tai juos sutvarkant specialiu betoniniu skiediniu.

9. Uz83lancios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdziy dalys turi bti tinkamai apSiltintos. Atliekant stogo remonto darbus jlajas batina
apsaugoti nuo uzterstumo.

10. Antenos ir jvairios atotampos turi bati pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijy. Skylés stogo dangoje turi bati uzsandarintos.

11. Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis batina tinkslinti vietoje.
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Il KAT.

Il KAT.

jrengiama visose jéjimy niSose, ne
maziau kaip 1 metras nuo lauko dury.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :

SVIESIOS SMELIO SPALVOS (~NCS S 0505-Y30R ) TINKO FASADY APDAILA

ZALSVOS SPALVOS (~NCS S 2010-G90Y) TINKO FASADY APDAILA

- TINKUOTAS COKOLIS (~NCS S 4010-G90Y)

PLASTIZUOTOS SKARDOS (~RAL 8019) APSKARDINIMAI

Ateﬁ:at" ) UAB 'STATINO PROJEKTAVIO STUOUA™ | DAUGIABUCIO NAMO, ZAGARES G. 12, JONISKIS
3504 TG BTN ST, Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A1512 | PV | T.CEBURNIS 2014-12 FASADAI TARP ASIU A-Q IR 16-1 Laida
M 1:100 O
Stadija: Uzsakovas: Lapas| Lapy
AB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1445-TDP-SAK-05
TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS 1|1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :

Pastabos:
1. BALKONUY TUREKLUY APDAILA NUMATYTA JRENGTI 1S FIBROCEMENTINIY PLOKéCIU.

SVIESIOS SMELIO SPALVOS (~NCS S 0505-Y30R ) TINKO FASADY APDAILA
ZALSVOS SPALVOS (~NCS S 2010-G90Y) TINKO FASADY APDAILA
TINKUOTAS COKOLIS (~NCS S 4010-G90Y)

PLASTIZUOTOS SKARDOS (~RAL 8019) APSKARDINIMAI

Atestato ] uAB sTATIIO PROJEKTANNO STUDLA™ | DAUGIABUGIO NAMO, ZAGARES G. 12, JONISKIS
35().4 TG BTN ST, Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A1512 PV T.CEBURNIS 2014-12 FASADAI TARP ASIU Q-A IR 1-16 Laida
M 1:100 O
Stadija: Uzsakovas: Lapas| Lapy
AB "JONISKIO BUTU UKIS" SPS-1445-TDP-SAK-06
TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS 1| 1

65



ST.8

~
= Q=1098 W il Q=672 W @
N 0 2205_800 2205_500 >
; s 0=1350 N ]
ple{ Q= Q=1478 W[be
= Q=1354 vvra"e—ﬂ 0=660 W 2 L2
5 |2205_1000, | 2205 500 g < i 7 W Uil
N = n
e i .0 ; r [ lls
+11,20 Q=1197 W P Q=025 W bl 5 5_ Q=893 W [Ple———ble[ Q=554 W
, 2205_1000) @;ﬂﬂ% o 3205 700 | | 2205 400
AV 2 |
WY VAT 1) 9 [N
+8.40 _i“ 5505 500 © o-Tro W}k
— e B || B 5 _ = 2205_900
Q=1005 Wisle—-—pe[ Q=522 W z
2205_800 | { 2205 400 AW o VAT
e
(A N
e =718 o 5 Q=574 W % él Q=932 W W AA o
+8,40 _i 2205_900 = Q=952 W |>4 o Q=738 W |5 2205_500 2205_700 Q=893 W P~ Pl¢{ Q=554 W
A z 2205_700 Q=032 W || Q=505 W 2205 600 2205_700 2205_400
2 . 2205 700 | | 2205 500 = AW
& 777 o AW
ple] Q=1075 - X
' o IEVI e 7] (G
Q=1095 ‘v’Vi big w‘.i Q=544 W © g
2205_800 | | 2205_400 Z AW i
(o]
(AN % = 0
sle{ Q=1148 K h 5 (2]2:(;574\6\6Ié é' Soon 700 5 ol z
+5,60 _i Q=952 W >4 A Q=738 W [P 5 5 5_7 Q=893 W [Ple———>le{ Q=554 W a
2205 00 2205_700 Q=917 W |>T< - D'i<| Q=613 W 2205_600 i_ & 3205 700 | | 2205 400 &
. 2205 700 2205 500 = W
© AW = 2 -sera=tors N e
o . z 42,80 2205 800 2205 900 i_“
& Q=1095 Wip'e—-[~pleT =544 W < 8 =
& 2205_800 | { 2205 400 Q ) £ VAT
AN %
L R 5 5 Q=574 W [sle 24 s O=032 W g NS S
+2.80 _i Q=952 W > Q=738 W [P 2205_500 2205 _700 Q=1033 Wple— Q=628 W =
2205_900 8 2205_700 i_ Q=917 W [Ple—-{-#le[ Q=613 W 2205 600 i_ < 3205 800 | | 5205 500 S
Z T 2205 700 2205 500 = AW & &
A4 ol
o & TN S 0,00 _i“ 5505 900 @i
z Q=1279 Wi% *i Q=628 W 2 o © £ = 2205_1000
a 2205_1000} | 2205_500 % I =z < 3
Q AW\ X 2 2 N
B2 TR 'S & ik S P T S - o002 3
+ =1132 W [P =852 W |« _ ! A X T
0,00 2205_100 52& 2205 900 | Q=1080 vvlé él Q=729 W 5500 200 i_
7 2205_800 2205_600 = N 20 296.0 ka/h
Az 7777 DN20___ 5563 kg/h N 25 TTTTW Y
0.002 P T 0.002 5805 W : T W544.9 kg/h N2
: 0.002 )ﬁﬁ |
DN 20 - 0.002 <§Z¥ﬂ 0.002 P DN 20 —248.9 kgih
DN 20 3419 ko555 W DN 20 Z ‘ 4 DN25 — 771.2 kgh
235.3 kglh—gTog'W 577.3 kath DN 25 193.4 kg/h—57g DN 32 20046 W < K9
- KIIT5044 W DN 25 1180.3 kg/h N 20
770.7 kg/h 0230 W DN 20 32206 W 8168 W 286.2 kg/h
5375 W——292.9 kg/h O 32 —1057.4 kg
32 14732 kg DN 15
2243.9 kgh 3902w 1229 kgl
™
e
[7p]
\ \T22TsEwW #4030 kel Q=976 W ﬂ—J<-| Q=621 W
~ 8 \ \ < 2205_800 | | 2205_500
% % \ ° = (AN
= gl = Q=612 W 1 Q=1016 \ & ‘ﬂw
Q=1225 Q=665 W = = \ 1 Q=612 W Q=981 W
22051000 2205 _500 2205 500 2205 800N’ oW =T Qe et
i \ ] mamal Y - - ~
N \ AW hE
\ \ AN i )
\ STRTEE 1
\ 2205_600 } | 2205 el =874 W
\ o —3
o ol o \ \ R
Q=1012 Wisle-[-P4 Q=551 W Q=500 W ele—-Pe[ Q=813 W \ ez RO R e
2205_800 2205_400 2205_400 2205_600 \\ STk omssrw oo | | 08
Y ANV \\ 22057600' | 2205 400 - o -
© \ AN
& AR 0 Q=777 W % él Q=513 W
e \ = 2205 600 | | 2205 400 e Q=712 W
& \ +8,40 _i 2205 600
Vo I~ ol (A
— T B g —— — o — \ o 2
S505 800 |—_LL | 5205 400 5505 400 | ||| 5305 600 N Q=508 W [sle—-1-o =808 W Z
= = = = Q=777 W [Pe—ble{ Q=545 W 2205_400 2205_600
W AW 3205 600 | | 5205 400 i &
\ AN
\ g O=79TW iml *'Jci Q=522 W
\ Z 2205_600 | | 2205 400 S =72 W
\ & o +5,60 2205 600
(AN
So | .5 h
Q=T012 Wisle—--pleT Q=E5T W P9 Q=613 W G50 W et e s W S 5
2205_800 2205_400 2205_600 7] .Y Sooem ] | Soooe S
W) | 2205_600 I 2 o
& e
AN =
S o G=g5T W [ele—{-o Q578 W 9
8 ) 8 2205_700 | | 2205 500 el O=712 W N
o 4 2159.1 kg/h a +2,80 2205_600
& = AN
N
gl | .5
Q=TT75 Wle—--#l¢[ O=636 W Sl =041 W e e KON B G E e @;& 0.002 /hw/_ // §
2205_900 2205_500 2205_700 0.002 oo 50 | | Soon oro0 0 7
W) | DN 20 z
st18 o Y 241.0 ka/h—pg50 W 9 DNA5 15
0.002 & 0002 DN 25 & w712kgh |
DN 15 . , » ﬁ%” 0.002 707.9 ka/h—55003 W =
75.2 kgh—>5z00 W W \ 5 +0,00 -
A B
305.0 kg/h—g3gg W N 32 0.002
DN 25 sels\lsgg w 12649 kgh 26062 W 490 koM i
6.7 kg/h
3802 kgh—o78g W DN &0 ——257.0 kghh 9 ONZ 2492 kgh
DN 20 DN 32
257.0 kgh—774W 43425 W 19219 kgh 33005 W ' 198.2kgh N5 100 > kah DN20 000\
DN 25 3838 W < Kg 5021 W JKg
637.2 kgh—753

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:

Q=918 W

griztamasis vamzdis;

254.5 kg/h— =220

7126 W

tiekiamasis vamzdis;
DN25 - plieninio vamzdzio vidinis diametras (tiekiamo ir grjZtamo);
7126 - vamzdziu pratekantis Silumos kiekis, W;

918 - reikalingo radiatoriaus galingumas vatais;

254.5 - silumnesio srautas pratekantis vamzdziu, kg/h;

Automatinis balansinis ventilis - susideda i§ dviejy voztuvy. Tiekime
montuojamas balansinis ventilis su matavimo atvamzdziais su galimybe prijungti
impulsinj vamzdelj. Grazinime montuojamas slégio perkrycio reguliatorius.

£ X

0.002
-0,50

Rutulinis ventilis

termostatinis ventilis (montuojamas ant tieckiamosios
stovo atSakos);

montuojamy vamzdziy nuolydis;

montuojamos jrangos aukstis;

automatinis nuorintojas.

Stovy pajungimo prie magistraliniy vamzdyny

principiné schema

ST.17
2x DN20

v

%)

-0,30 ‘|
Balansinis ventilis DN15

DrenaZiniai ventiliai DN15

<\7<|\Slégio perkrycio reguliatorius DN15

2x DN32

>
Rutulinis ventilis DN20 Rutulinis ventilis DN20
2x DN25
ot /

—

I 1
Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai

OBJEKTAS
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15 Silumos tinkly

Silumos valdymo schema

><H=)

l ELEKTRONINIS REGULIATORIUS |

| Sildymo sistemag,

\/ \/

= N@E@ B
Kartas vanduo vartotojui B % "
g @ ™
l
Karsto vandens recirkuliacija
_.: D} T D CP e v
Cs-2

1S Salto vandentiekio

1

N
\

| Silumos tinklus

oo B

X

><]

><H~)

><]

18 Sildymo sistemos

ot

.

_@

(Tla

_@

CS-1

N
\

P - manometras

Tl - jvadinis termometras

T - termometras

TE - temperatiros jutiklis

TV - reguliuojancio vozZtuvo pavara
HE - Silumokaitis

CS - cirkuliacinis siurblys

II - iSsiplétimo indas

FQ - ultragarsinis Silumos skaitiklis

SVS - galto vandens skaitiklis

rutulinis ventilis

dvieigis voZtuvas su pavara
Z4 filtras

cirkuliacinis siurblys
apsauginis voztuvas

atbulinis voztuvas
rutulinis ventilis

drenazinis ventilis

D> XX @ N XEX

OBJEKTAS |
Atestato . - - . -
| B e e Daugabuci namo Zagaes . 12, kniks
pre—rd | T fake. 841 300560, tel.: 8652 81853 atnaujinimo (modemizavimo) projektas
A 1512 PV T. Cebumnis 2014 | BREZNYS | 3ILDYMO IR VEDINIMO DALIS Laida
27732 PDV I. Poskus 2014 _
- Silumos punkto principiné schema 0
PDA E. Povilaitis 2014 "~
Lapes | Lap?
Et: . - - VA
TaDpa; STAMIOWS | AR "Joniskio buty Tkis” SPS-1445-TDP-5V-08 111




J/ ‘\ ‘\ ‘\ /‘ ‘\ /‘ ‘\ AN ‘\ J/ AN AN AN \ AN /
4932
70 425 W 184 W 268 W 246 W 395 W 665 j” 265 W 665 W 416 B 235 j” 258 j” 201 424 67 148
| .
— - . L - K)
o —
N
o | ] - j — — - J)
| J
(H — — , — — — — — - S — | IR-47 |
~ tj:lj Bl I
" Salto vandentiekio A0
- jvadas — ViSt5 [R-50)
R-42
€ I —— | vipwon =— - _ _ — — o riss
ppr \ P ~
0002 VR y » — . E&=27) V1 St4 ‘ 5
V1 ppr @50 . &3 V1 St:3 | Slumos punkla R-29 \\ B . [B-51 52
PP 1P AR 1368 / - &l o (kar$to vandens ruosimui) — T4St4 |
| P18 St —— Se (P Priiundti orie (R-33) Prijungti esamus VT, T3, o \ H
— 5 T4 83 (R-14) || V1 ppr@50 - es:a mgs : T4 stovus, projektuojama -@[ V1 ppr @32 = VA ppr 025
k9 | B-19 V1 ppr 032 == B2 Kersto su |Prijngtipries (<-34)| '| | navia amatira stovy T3 pr 232 \ a &1 | A Tapprozs J
N X L [ HIETEIZTE y s . - &
S | Q % &7 Prulvjngtl pre esamos | | /‘LE \E; ppr ggg j | ' Prjungt pre esamos T recirkuliaciia esamos | uzdarymui ir balansavimui T ||/ T4ppr 0‘25 k=9 ¥ 7| T4 ppr @20 |
2 et sl sl 2 n el 1 1/ karsto su recirkuliacija x magistrales e | — ] — ®
‘ BB magisEraIés V1 ppr 850 X © 1 magistralés recirkuliacija VT 532 Priungll piie 6samos | ‘ ‘ ‘
I ot A o< - magistralés E PP EO8 45|
Prjungiiprie e 1l L = / Topor 00 j i ‘ B i ° ¥ /73 ppr 032 J % karsto su recirkuliacila ‘\ Fs3 w[ /
magistralés N 8 R /A R— __/ _______ Lo \__ ) ‘ ___Fipi__5 _____ [ | __:. ______ ________[,i-_zl__ ._\_&ﬁ___ ___________ ; R . ___ER__Z_é _______________ Al D ]L};M Ep_r_ﬂgf)___: ______ . ___[nfg_|§trflfs_ _______ == N 1 : I ‘
~ “||ly Y —4—23\/1' (LA — — iz v B3t il AT | ) 1 V:P;—gd} T ym——rr A 79y = Tl g 2282 e o
Er—= ‘ ‘ FalReE B - V1 ppr @50 m — =2 o] IS . , - ”
=8 = V1 ppr 250 Vigorozs ||| || viprees  Lteero22 | S & eer032 - Vipprdds i | Vippr232 /& | B (| Tie o [ e o LERERE ] /T 025 (2] () -
Prijungti esamus } » ) T3 por 025 8 2 T3 por 25 T3 ppr @32 =z |7 T3ppr@32 T3 ppr@25 mF—' | ] T3 ppr 032 Y 3 V1 ppr @40 R-44) T4 ppr @20 H— | m Sts | | | |
V1, T3, T4 stows, 10 ~ Tappro20 \ff — —H eppree0 Gy PP wastao TAppr@25 T4 ppr @20 —] g ||| ez T4 ppr 225 k49 | |
projektuojama ‘ = T 3 8> B T3ppr@25 =t R-39) — Prijungti esamus o Vstr ‘l S
nauja amallira VT ppr 932 Prijungli esamus T3 Ir T4 stowus, i {74 ppr@20 Prijungti esamus VY ir T3 stovus, ~ V1 ppr 925
stovy uzdarymui ir T3 ppr @32 1y projektuojama nauja armatira stovy o i i I V1, T3, T4 stowus, ojektuojama T4 8t7 7 T3 ppr 925
balansavimui T4 ppr @25 E (10 | uzdarymui ir balansavimui Prijungti esamus V1, T3, T4 stovus, H T4 St9 | projektuojama __| auja armatira V1 ppr @32 T4 ppr @20
‘ ‘ B |vistr | | | [B-19 | projektuojama nauja armatra stovy, \ N N Mauja armatira  —] | stovy uzdarymui ) T3 pprid32 = I
- 73 =3 ° [T3st1 % o uzdarymui ir balansavimui 3 NS - L stovy uzdarymui ir ir balansavimui [L-3-0) T4 ppr@25 = E57)
S &2 — —— T4 St-2 | R-17) R29 / _7 N 29 / balansavimui 7 / 550 g | V1 ppr@25]
/ - I Prijungti esamus V1 ir T3 7 —_— | — 14 T3 ppr @25
(E_1A) ! A i !R-jﬂ L " 1 Vi 13 1
(R-16) - V1374 stovus, projektuojama 2l 1/ T4 ppr @20
rijungt esamus V1, 19, nauja armatiira stovy |:|:1 | [ S
stovus, projektuojama uzdarymui ir balansavimui t — — ViSte i -—: D)
") X [~ nauja armatdra stovy, i R-38) P /
| =7 J | | H 18 || uzdarymui i balansavimui 638 || -39 | ) s
i / | uzdary 2 T4 St6 o
- — | | | I [Le]
- R-31 B-32 \ \ -
R-23
) — — B —— \
©— - = = L —~ - - - - - 5 S Rl c
B 8 | B L - - | 1 B - - L R59 R-60 r-61)
&/
70 | 425 184 268 246 395 665 265 ‘ 665 ; 416 235 Q
3834 N
\ \ :
_ A/)
M) (2 3) @ (5) 6) © ®) @ 0 < 258 201 | 424 L67 | 148
1098
JO
: 12 13 14) 15 (16} 17
PRINCIPINE VANDENS APSKAITOS MAZGO SCHEMA & - -
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPUY EKSPLIKACIJA PATALPUY EKSPLIKACIJA PASTABOS:
RusysfyméjimasPatalpos pavadinimas | Plotas m? RusysyméjimasPatalpos pavadinimas | Plotas m? Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Vidaus salto vandentickio tinklai SUTARTINIAI ZYMEJIM Al:
1 Sandélis 6,16 32 Sandélis 6,39 L-1-0 Laipting 12,32 2 Salto Yandentiekio sistemqje proj.ektl}ojami. nauji mag.i.strah:niai
T - BN syt ot (1 o g I
R 3 Sa'ndé!is 6.27 R 34 Sandél?s 426 _ PATALPY EKSPLIKAF)I'JA naujas vandens apskaitos mazgas. Projektuojami Salto vandentiekio tinklai
4 Koridorius 26,06 35 Sandélis 3,34 Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? g Visi magistraliniai vamzdynai polipropileniniai su izoliacija, Projektuojami karsto vandentiekio tinklai
5 Sandélis 4,50 36 Sandélis 5,50 L-2-0 Laiptiné 11,42 projektuojami riisyje su nuolydziu i=0,002 { Salto vandens jvado . o o )
6 Sandelis 450 37 Sandelis 4,08 puse. Stovai polipropileniniai. Ant stovy ir magistralés atSaky Projektuojami cirkuliacinio vandentiekio tinklai
7 Sandélis 5,51 38 Sandélis 445 PATALPUY EKSPLIKACIJA I PASTATO zaltan3 'Vz.in.dentle}fu.n projektuojama uzdaromoji armatiira, Esama kar&to vandentiekio s
- = — — renaziniai ventiliai. L . R
8 Sand?I!s 9,95 39 Sandﬁal!s 5,09 Zymejimas  |Patalpos ;')aya'chmmas Plotas m? 1\£ VANDENTIEKIO Karsto su recirkuliacija vandentiekio tinklai 1 recirkuliacija magistralé rlisyje
10 Sandelis 4,48 40 Sandélis 6,18 L-3-0 Laiptiné 13,88 A SISTEMA Karstas vandentiekis projektuojamas i§ polipropileniniy V1 St7
1" Koridorius 14,76 41 Koridorius 12,51 R sFabilizuotq vandentiekio vamzdziy skirty kar$to vandentiekio T3St7  In. tinklas, stovo numeris
12 Koridorius 24,67 12 sandelis 5,04 Bendias | Gvwenamasis sistemoms; T4 57
13 Sandélis 470 13 Sandélis 4,80 naudingas ot Y olotas Pagalbinizs plotas, % L,E:}JIJ_,(;;‘. e leeié'iai?li visi ne's(ure.montl.loti karsto su ref:irkuliacija ' ' VA ppr 025
- " N ’ S m 1AL “Jomskio v vandentiekio stovai (prie naujy stovy prijungiama esama sistema i§ . .. )
14 Sande.zl!s 4,48 44 Sa.ndel.ls 6,86 m m [VADAS —~ PE125 _ - e buty), magistraliniai tinklai yra pakeisti, todél prie esamos karto su T3ppr@2s  InZ. tinklas, vamzdyno medZiaga, diametras
15 Sande'zl!s 440 45 Korldo.rllus 1022 2717,08 1446,94 1270,14 0 /&’m. ) ‘Isd// recirkuliacija magistralés prijungiami stovai. T4 ppr @20 . .
16 Sandélis 4,40 46 Sandélis 11,52 / Visiems karsto vandentiekio stovams projektuojami atitinkamo b4 Rutulinis ventilis (3altam vand.)
17 Sandélis 4,60 47 Sandélis 5,53 . o . W it / diametro rutuliniai ventiliai, stovo i§leidimui- drenaZiniai ventiliai. P4 Rutulinis ventilis (karStam vand.)
18 Sandélis 436 48 Sandelis 6.4 1. PEREJEMA'S PE12_5/D.N50 (polietilenas/plienas) Antanas Veikalas/ / Recirkuliacijos stovams p'rf)je'kt'uojgmi uni\:'erga'lﬁs termostatiniai »%  Universalus termostatinis cirkuliacinis ventilis
P | Siuminis punktas | 2531 49 Koridorius 112 2. FLANSINE ALKUNE 90°, DN50; ' Clrk“hac\l,mal (Vlen“.h.al’ u ls.lelqln:.‘?' lfrena”tma.l' § t w2 Nuolvdis
™ i X . . . s amzdynail 1zoliuojami atitinkamo Storio akmens vatos A Al
2 Sandélis 543 50 Sandelis 4,98 3. FLANSINE [VADINE SKLENDE DN50; 4 kevalais; Y : - Vam);d diametro pasikeitimas
2 Sandslis 6,24 51 Sandelis 8,70 4. PEREJIMAS DN50/DN40: ’ :
Y e * b -
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PRNCPINESCHEIAKARSTO SU RECIRKULIACIJA
VANDENTIEKIO STOVO PAJUNGIMUI
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PRNCPINESCHEIAKARSTO SU RECIRKULIACIJA

VAND BN TIEKIO STOVO PAJUNGIMUI
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P Vamezdyno diametras
g A Varmzdyno diametro pasikeitimas
Prijungti karSto +0,00 L
vandentiekio } L3 1840 ~= Al
Sist. iSbuto I | Drenazinisventiis
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Prijungi karsto k 8
vandentiekio A 200
sist. i§ buto vznrnz7Zama
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PRNCPINESCHEVA RECRKULACUOS STOVO PAJUNGIMUI
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PRNCPINEBUMNI NUGEKY STOVO PAJUNGIMO SCHEMA

Veédinimo kaminglis _—" [

min. 0,4 mvirs Stoges +1370
Vanmzdzio montavimes
kertant stogo konstrukdijg
Revizia }l +11,20

-T- Varmedzio montavimas kertant

F1 PP 2110 n statybines konstrukcijas
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L
F1 PP @110
Revizija
Prijungti esamg nuoteky . R +0,00
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PRNCPINELIETAUSNUQEKY STOVO PAJUNGIMO SCHEMA
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