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UAB "Archinova" 2017-10-17 Nr.  §4(
Filialas "ER projektai”

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU

Rengiant gyvenamyjy namy Medziotojy g. 5 ir Sodo g. la JoniSkyje atnaujinimo
(modernizavimo) techninius darbo projektus vadovautis Vandentvarkos ikio naudojimo
taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m.
lapkri¢io 22 d. jsakymu Nr. 172.

Statybos inZinierius - meistras Arvydas Vilkonis




DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOJU G. 5, JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2017 m. rugséjo 1 d.

Jvadiné informacija:

Administratorius UAB Joni$kio buty tikis (toliau — Uzsakovas).
Daugiabu¢io namo Medziotojy g. 5, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau —
Projektas).

Salis, teiksianti Projckto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:
- Auksty skaicius — 2

- Buty skaiCius —7

- Kitos paskirties patalpa — |

- Pastato bendrasis plotas — 660,48 m?

- Pastato naudingasis plotas — 369,27 m?

- Namo $ildomy patalpy plotas — 369,27 m?

- Pastato taris — 2469 m?

- Uzstatymo plotas — 296,00 m?

- Namui priskirto Zem¢s sklypo plotas — nepriskirta

- Statybos metai — 1969

. |UZsakovas UAB Joniskio buty tkis, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis,
B tel. (8 426) 60 464, jmonés kodas 157521319
2. |\Projekto pavadinimas Daugiabudio namo Medziotojy g. 5, Joniskis, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas -
3. P‘tutinio klasifikavimas gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai)
pastatai (namai) (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 . Statiniy
klasifikavimas® V skyriaus 6.3 p.)
| 4. Statinio kategorija Neypatingas statinys -
=3 :"mjekto rengimo etapas Techninis darbo projektas - ]
6. |Projektavimo pradgia Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena
7. |Projektavimo pabaiga Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena
8. |Projekto rengimo dokumentai \Rengiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,.Statinio
B B projektavimas, projekto ekspertize™ /7 priedo 5 punkiq
8.1. |uZsakovo Projektuotojui pateikiami 1. Projektavimo Techniné uzduotis;
dokumentai: 2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisiné€s registracijos
Nekilnojamojo turto registre dokumentai;
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo;
L 4. Investicijy planas. N
8.2. projektuotojo atsakomybe, 1. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti
pajégomis ir léSomis atliekami pastato matavimus ir parengia brézinius vadovaujantis statybos
(gaunami) Projekto rengimo techninio reglamento STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai.
dokumentai: Statinio avarija®“ 9, 10 ir 1 | punktais;

9.

2. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalinga
Projektui parengti;

3. Kiti duomenys, kurie bitini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius;

4. ISsiima reikalingas prisijungimo salygos (AB ,,LESTO*
| UAB ,,Fortum Joniskio energija“, UAB ,,Jonikio vandenys®). |
\Projekto sudedamosios dalys 1. bendroji dalis — BD;

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* — SP;
,Statinio projektavimas, projekto 3. architektiiros* — SA;
ekspertizé* /1 priedo 9 p.) 4. konstrukcijy* — SK;
£ 5. sildymo, védinimo — S, V;
i 6. vandentiekio ir nuoteky $alinimo — V, N;
g 7. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo —




8.
9.

10.

SO;

statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo — KS;
sanaudy kiekio Ziniara$¢iai — SKZ;

kitos projekto dalys, suderintos su UZsakovu, batinos
Investicijy plane numatytoms priemonéms jgyvendinti
atsizvelgiant j konkretaus objekto specifiks.

* Dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

9.1.

bendrosios dalies dokumentai:

9.2.

sklypo sutvarkymo (sklypo plano) o
dalies dokumentai:

bendrosios dalies dokumentai:

1.
2.

projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;

bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé

5 priedu) iKi ir po atnaujinimo (modernizavimo);
bendrasis aiSkinamasis rastas (STR 1.04.04:2017

., Statinio projektavimas, projekio ekspertizé* 8 priedo
5.3pJ;

bendroji techniné specifikacija (STR 1.04.04:2017

. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" § priedo
5.4p);

priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 5.6 p.);
bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projekiavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 5.7 p.);
aiSkinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertize* 8 priedo
71 p);

sprendinius pagrindziantys skaifiavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 7.2 p.);
technines specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé '8 priedo 7.3 p.);

bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo
(mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé" 8 priedo 7.4 p.);

sanaudy kiekio ziniaraSCiai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé" 8 priedo 7.5 p.);

9.3.

architektiiros dalies dokumentai:

9.4.

lkonstrukcijy dalies (gali biiti
meplekmojamos kartu) dok umentail

9.5 Fildymo, védinimo dalies dokumentai:

I |

aiskinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017

., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé 8 priedo
81p. ir9.1p.);

sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé' 8 priedo 8.2 p. ir
9.3p.);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé' § priedo 7.3 p.);

sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ™ 8 priedo
8.4 p. ir 9.4 p.; turi biiti pateikti visi biitini
dokumentuose numatyty sprendiniy jgyvendinimo
detalits bréZiniai);

sanaudy kiekio ziniara$Ciai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé "8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" 8 priedo
21.1p);




2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize“ 8 priedo 21.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé " 8 priedo 21.3 p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertize " 8 priedo
214 p);

5. sanaudy kiekio Ziniara$€iai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé " 8 priedo 21.5 p.);

9.6. vandentiekio ir nuoteky Salinimo 1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04.:2017

dalies dokumentai: ., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedo
20.1 p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skaiéiavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04.2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizeé* 8 priedo 20.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize 8 priedo 20.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé * 8 priedo
204 p);

5. sanaudy kiekio ziniarad¢iai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize" 8 priedo 20.5 p.), -

9.7. \pasirengimo statybai ir statybos 1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
darby organizavimo dalies Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé” 8 priedo
dokumentai: 46 p.);

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby
organizavimo sprendiniais, kuriy privaloma laikytis,
kad bty jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy
sprendiniy reikalavimai;

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
rojekto ekspertizé "8 priedo 46 p.);

9.8. Emtybos skaidinojamosios kainos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

lalies dokumentai: projekto ekspertizé“ 8 priedo 47 p.; Daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés prieziuros
paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasu)
Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas —
Projekto dalis, kurioje apskaiiuojama sumanymo atnaujinti
(modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy iSlaidy suma — iSlaidy
biudzetas (STR /.04.04:2017 6 priedas). Skai¢iuojamoji kaina
nustatoma pagal sgnaudy kiekio Ziniaras¢ivose nurodyty
baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

9.9. Isqnaudy kiekio Ziniarasciai: Turi bti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo

(modernizavimo) priemoniy Ziniaras¢iai pagal Investicijy plane
numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
grupes)

(vadovayjantis Daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo
dalies) ekspertizes atlikimo, statybos techninés priezitiros
paslaugy ir statybos rangos darby pirkinio tvarkos apraso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio

14 d. jsakymu Nr. DI1-34 (su vélesniais pakeitimais) nuostatomis).




10. |Projektavimo darby apimtis,

rengiami Projekto sudedamuyjy daliy
sprendiniy dokumentai.

- Turi bti suprojektuoti ir pateikti Sie projekto sprendiniai:
pastato Ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj
efektyvuma didinancios ir kitos atnaujinimo
(modernizavimo) priemonés;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas
atnaujinimo (modernizavimo) priemones (Lictuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr.
143-5232; 2012, Nr. 1-1, su vélesniais pakeitimais);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir
skaiCiuojamosios $iluminés energijos sgnaudy
sumazinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuéiy namy
atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo*
(Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1, su vélesniais
pakeitimais);

riemones.

. \Valstybés remiamos daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal suderintg
investicijy plang™ *Projektavimo techninéje uzduotyje aprasomos atnaujinimo (modernizavimo)
priemonés turi atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo)

. |Energinj efektyvamq didinancios

pri:'monés:

- 1. Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinimg ir
nuogrindos sutvarkymg (tinkuojamas fasadas)
Atliekamas iSoriniy sieny bei cokolio $iltinimas i$ jSorinés
pastato pusés, jrengiant tinkuojama fasada. Defekty, jrengiant
tinkuojama fasada, sieny konstrukcijos defekty pasalinima,
jskaitant cokolj. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis
kaip 0,2 (W/(m2 -K)). Numatomi darbai: sieny pavir§iy
paruosimas Siltinimui (plySiy, jtrukimuy, sitiliy, iSdauzy
taisymas, sidiliy uztaisymas, kitas remontas). Apsiltinus sienas
ir cokol}, susmeigiavus, nuarmavus, uzdedamas dekoratyvinis
silikoninis tinkas. Siltinant sienas aptaisomi angokra$¢iai,
jrengiamos lauko palangés visiems langams, jrengiami nauji
balkony atitvarai su fibrocementinémis hamogeninémis
plokstémis. Cokolio pazeming¢ dalis §iltinama
termoizoliacinémis plok§témis ne maziau 1,2 m gylyje.
[gilinta dalis dengiama hidroizoliacine medziaga. Atliekant
sieny Siltinimo darbus atstatyti nuogrinda aplink pastata,
poreikj. Rengiant techninj darbo projekta biitina jvertinti sieny
ir balkony konstrukcijy stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir
numatyti technologijas. Fasado plotas (atémus visy angy
plota), jskaitant angokras¢ius ~ 499,46 m2. Cokolio plotas,
jskaitant 1,2 m po Zeme ~ 207 m2, balkony turékly plokstés ~
50m2.
- 2. Stogo siltinimas, taip pat ir naujos dangos jrengimas.
Stogas sutapdintas.

Atliekamas ploks€iojo stogo Siltinimas ant esamos dangos su
termoizoliacijos plokstémis, jrengiant bituming danga.
Parapety pakélimas, 3iltinimas. Zaibosaugos sistemos,
ventiliacijos sistemos i§vady keitimas bei lietaus nuoteky
sistemy magistraliniy bei stovy keitimas. Numatyti
eksploatacinius takus. Stogo Silumos perdavimo koefic. ne
didesnis kaip 0,16 (W/(m2 -K)). Apdailos darbai susije su
priemonémis jgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy
konstrukcijoms leidZziama naudoti tik nustatyta tvarka
sertifikuotus bei gaisrinés saugos reikalavimus
atitinkanéius statybos produktus. Laikantis privalomy

technologiju ant esamo hidroizoliacinio sluoksnio klojama




I — —

termoizoliaciné danga. Sutvarkoma, iSlyginama i
nuvaloma esama danga, suformuojami nuolydziat,
jrengiama nauja lietaus surinkimo sistema, fictloviai
lietvamzdZiai, parapetai, jrengiami védinimo kaminéliai,
atstatoma Zaibosauga. Termoizoliacinés bei kitos stogo
rekonstravimui naudojamos medZiagos ir privalomos
technologijos parenkamos techninio projekto rengimo
metu, laikantis galiojanciy statybos techniniy reglamenty.
Stogo plotas ~ 430 m2.

- 3. Buty langy ir balkony dury keitimas.

Seni buty langai ir balkony durys kei¢iamos naujais PVC
langais su stiklo paketais, uzpildytais dujomis ir jstiklinti
maziausiai 2 stiklais, i$ kuriy bent vienas su selektyvine
danga. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip
1,3 (W/(m2 -K)). Atliekami batini angokragéiy apdailos
darbai jrengiamos palanges. Keiciant langus turi buti
uztikrintas norminis oro pritekéjimas ir védinimas.
Bendras keiiamy buty langy kiekis ~ 16,8 m2 ir balkony
dury kiekis ~ 5,4 m2.

- 4. Laiptinés ir rusio langy keitimas naujais.

Seni bendry patalpy langai keic¢iami naujais PVC langais su
stiklo paketais, uzpildytais dujomis ir jstiklinti maziausiai
2 stiklais, i$ kuriy bent vienas su selektyvine danga.
Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,3
(W/(m2 -K)). Atliekami biitini angokras¢iy apdailos
darbai. Keiciant langus turi bati uztikrintas norminis oro
pritekéjimas ir védinimas. Kei¢iamy langy kiekis ~ 14 m2.

- 5. Laiptinés lauko dury keitimas.

Kei€¢iamos senos lauko, riisio, tambiiro durys. Laiptinés ir
risio durys plieninémis Siltintomis durimis, tambiro durys
pve su stiklu iki pusés. Atliekami apdailos darbai. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,6 (W/(m2 -K)).
Keiciamy lauko, riisio ir tambdro dury plotas ~ 7 m2.

- 6. Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas

Patalpy védinimo sistemos sutvarkymas, kanaly
mechaninis/biocheminis iSvalymas 8 butams. Techninio
darbo projekto rengimo metu bitina jvertinti ventiliacijos
biikle, esant bitinybet numatyti sprendinius patalpy
védinimo uztikrinimui pagal normatyvinius reikalavimus.

- 7 Sildymo ir (ar) karSto vandens sistemy

pertvarkymas ar keitimas.

Esama dvivamzdeé Sildymo sistema atnaujinama:

magistraliniai vamzdynali riisyje kei¢iami naujais,

izoliuotais akmens vatos kevalais su aliuminio folijos

danga ~ [50 m,

-stovy apaciose jrengiami automatiniai balansiniai

ventiliai su slégio perkry€io reguliavimu bei rutulinés

sklendés stovy uzdarymui bei vandens i$ stovy

isleidimui ~9 kompl.,

-Sildymo sistemos daliklinés apskaitos sistemos

jrengimas su duomeny kaupimu ir nuotoliniu

nuskaitymu ~29 kompl.,

-prie radiatoriy jrengiami iSankstinio nustatymo dvieigiai

ventilial su termostatiniais reguliatoriais (uzpildas -dujinis).

Radiatoriaus termostatai gamykliskai apriboti temperatiiry

diapazone 16-23°C ~ 29 kompl. '

Esama pastato buitinio kar§to vandens sistema

atnaujinama:

-magistraliniai vamzdynai rasyje kei¢iami naujais su

akmens vatos izoliacija su aliuminio folija ~100 m,




-stovy apaciose jrengiami terminio balansavimo voztuvai
su dezinfekcijos funkcija bei rutulinés sklendés stovy
isleidimui bei atjungimui ~ 4 vnt..

-stovy (tickimo ir cirkuliaciniai) vamzdynai kei¢iami naujais
izoliuotais ~ 55 m.

Atliekamas sistemos praplovimas stovais,

subalansavimas, balansavimo protokoly uzpildymas bei
stovy rasyje suzyméjimas. Pagal STR 2.09.02:2005
,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, kity

teisés akty reikalavimus bei geraja praktika.

11.2. |Kitos priemonés:

1. Salto vandens vamzdyny keitimas.

Keidiami Salto vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir
stovai su Silumos izoliacija (20 mm storio) nuo rasojimo ~
100 m.

12. |Skai¢iuojamosios Siluminés
energijos sqnaudy sumaZinimas
(lyginant su skaicivojamosiomis
Siluminés energijos sqnaudomis iki
Projekio sprendiniy jgyvendinimo):

Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos sanaudos patalpy
Sildymui < 128,08 kWh/m?*metus.

Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sagnaudy sumazéjimas >
54%. Turi buti pateikti jrodantys reikalingi skai€¢iavimai, kiti
dokumentai.

13. |Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uztikrintas ES strukturinés paramos zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti stendg su
informacija apie statoma statinj, uztikrinantj ES struktiirinés paramos Zenklinima.

14. \Planuojama pasiekti energinio
naudingumo klasé

Ne Zemesné kaip C

15. Statinio projekto ekspertizé

Techninio darbo projekto ekspertizé privaloma. Projektuotojas
pateikia, Uzsakovo konkurso biidu parinktam projekto
ekspertizés rangovui, techninj darbo projekta ekspertizei
ir gaves teigiamas eksperty iSvadas, perduoda techninj
darbo projekta Uzsakovui. UZ projekto ekspertize apmoka
UZsakovas.

16.| Projekto tvirtinimas:

Projektas tvirtinamas iki gaunant statybg leidziant; dokumenta
(STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizée", 11 priedo 16 p.).

17. | Uisakovui pateikiamy Projekio
dokumentacijos egzemplioriy
skaiéius

Projektas jforminamas LST 1516 nustatyta tvarka,
komplektacija suderinama su Uzsakovu.
UzZsakovui Projektuotojas pateikia:

1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius
egzempliorius;

2. 1 (vieng) kompiutering laikmeng — pilnos apimties
(visy pasiraSyty sudedamuyjy daliy dokumenty)
Projekty (pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé IV 7 p.
reikalavimus).

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalys,
sgnaudy kiekio Ziniarasciai, statybos skaiéiuojamosios kainos
nustatymo dalis.

18. | Projekto taisymai

Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy
arba jis neatitinka realiy statybos salygy, Projektas (Projekto
dalis) grazinamas jj parengusiam Projektuotojut, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

19. 1 Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys
Projekta Uzsakovo suorganizuotame susirinkime JoniSkio
rajono savivaldybéje (savivaldybés darbuotojams, pastatus




administruojanéiy jmoniy darbuotojams, daugiabuciy namy
savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).

20.

Statinio projekto vykdymo prieliiira

(STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. statinio statybos
priezitra®, IV, 8.p.).

S,

—

21. |Projekto uZbaigimas Pagal parengta, uzsakovo (statytojo) patvirtintg gyvenamojo
namo atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta
gautg statybos leidima.

22. _Lé.s"‘t; pobiidis Europos regioninés plétros fondo, Lietuvos valstybés biudzeto
ir privadios namo gyventojy lé3os.

23. |Statybos darby pirkimo biidas ir Pasirinktas supaprastintas atviras konkursas, kuris nevirsys

pasirinktas statinio statybos tarptautinio pirkimo vertés ribos.
rangovas

24. |Projektuotojas Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.01:2017 ,,Statybos

dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®
reikalavimus).

25. |Reikalavimai projektuotojui Pagal (STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertize “, 11 priedo 2.p.)
26. | Projekto rengimo teisiniai Projektas rengiamas vadovaujantis: N

pagrindai

-Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais;

-pastato projekto rengimo dokumentais;

-projektavimo darby rangos sutartimi.

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis
statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

| EiL | Dokumento Sifras | Pavadinimas |

O o] 1 3

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas -

2. Lietuvos Respublikos daugiabudiy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky

N bendrijy jstatymas

3. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas

4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

5. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

6. Lietuvos Respublikos autoriu teisiy ir gretutiniu teisiy jstatymas

7. Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012,
Nr. 1-1) - .

8. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas, R
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu Nr.
D1-677

9. Valstybes paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuiy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieziiros taisykles,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr.

- 1725
10 Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palikany apmokéjimo uz

2013, Nr. 97-4831)

asmenis, turindius teisg j biisto ildymo i¥laidy kompensacija, tvarkos aprasas (Zin.,




il

2 1 3

ﬁl . Kaupiamojo jnaso daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai€iavimo metodika,
patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1-
186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452) .
1Zu Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2001 m. geguzés 23 d. nutarimu Nr. 603
(Zin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2011, Nr. 125-5963) B |
13. 4ﬁDaugiabuéio namo bendrojo naudojimo objekty apraso pavyzdiné forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkrigio 2 d. jsakymu Nr. D1-895 (Zin., 2010,
Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855)
14. ﬁgtnaujinamq (modernizuojamy) daugiabuciy namy projektiniy Siluminés energijos sanaudy
skai¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
3 sausio 25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633)
15. ~ STR 1.01.02:2016 Normatyviniaj statybos techniniai dokumentai
16. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
17. STR 1.01.08:2002 [Statinio statybos riisys
18. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
aprasas
19. STR 1.02.09:2011 ﬂ"eisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo
- - tvarkos apra$as ]
20. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
21. STR 1.04.02:201] InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
22 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé |
23. STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy
| Salinimas
24. ISTR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiura j
25. STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo prieZitros tvarka. Naujy
L nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka J
26. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas
27. STR 2.01.01(2):1999 Esminjai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
8. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo
30. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir $ilumos
i§saugojimas |
31. STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
32. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo
33. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
34. STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo
trivkSmo valdymas B N
35. STR 2.01.10:2007 I3orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacines sistemos
36 . STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertizé
39, STR 1.07.01:2010 Statybg leidziantys dokumentai |
(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinané¢ioms
institucijoms tvarkos aprasas) |
38. STR 1.07.02:2005 emés darbai
39. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
40. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieZiiira |
41 . STR 1.09.05:2002 Statinio statybos technine priezitra
42 . STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas
43. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas
44. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas
45 - STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namy) naudojimo ir priezitiros
] reikalavimai
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26 ; STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukime |

47. STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés priezitros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai
statiniy techniniams priziGrétojams, statiniy technines
prieziiiros dokumenty formos bei jy pildymo ir saugojimo

- tvarkos aprasas ]

48 . STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo priezitiros tvarkos aprasas

49. STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tiiriy skai¢iavimo tvarka

50. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy

- projektinés vertés

51 STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo |

52. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir i§orés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

53 STR 2.01.08:2003 [Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo

{7 triuk§mo valdymas

54. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas ~

55. STR 2.01.11:2012 [Sorinés védinamos termoizoliacinés sistemos

56. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

57. STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruoSa. Pagrindinés nuostatos

58. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmems

59. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai

60. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai

61. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

62. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas B

63. STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukcijy projektavimas |

64. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukeijy projektavimas

65. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos ]

66. STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukeijy projektavimas ]

67. STR 2.05.10:2005 IArmocementiniy konstrukcijy projektavimas _[

68. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas ]

69. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy is tankiojo silikatbetonio

| ) projektavimas )

70. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys

71. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés j¢jimo durys

72. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos.

i Lauko inZineriniai tinklai

13 STR 2.08.01:2004 Dujy sistemos pastatuose

74 STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

75. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Zin., 2010, Nr. 146-7510)

76 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2015, Nr. 1-245; Zin.,)

i Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-1 138)

78 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr, D1-193 o

b9 HN 33-2011 Triuk3mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés

paskirties pastatuose bei jy aplinkoje ]

80. HN 36:2009 Draudziamos ir ribojamos medziagos

81 HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-108]
(Zin., 2009, Nr. 159-7219).

82. HN 98:2000 Natdralus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas

83. RSN 37-90 PoZeminiy inZineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy
védinimo jrengimo taisyklés L

84 RSN 156-94 Statybine klimatologija

85. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

86. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

87+ DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisykiés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;

Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)

Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai
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89. LR darbo kodeksas

90 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas

| Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)

91 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas
Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58) - ]

92/, Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)

93 Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieziiiros (eksploatacijos) taisyklés.

i Energetikos ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. I-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

94. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297

. (Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)

95. Daugiabu¢io namo §ildymo ir karSto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir
energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010, Nr. 84-4442)

96 Pastato $ildymo ir kar$to vandens sistemos priezitros tvarkos aprasas. Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 2011,
Nr. 97-4574, Nr. 130-6180) _

97. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr. 53)

98. Saugos taisyklés eksploatuojant §ilumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas Nr.
316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372)

99. Diimtraukiy naudojimo ir priezitiros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

100. [renginiy $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr. 4-
17 (Zin., 2005, Nr. 9-299) ]

101. Silumos perdavimo tinkly §ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05
isakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

102. Maksimalios Silumos suvartojimo normos daugiabu¢iy namy butams ir kitoms patalpoms
Sildyti. Valstybines kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08 nutarimas
Nr. 03-105 (Zin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

103. Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-06-
17 jsakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673)

104. Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr. 4-253
(Zin., 2005, Nr. 85-3175)

Pastabos. Pritaikant patvirtinta Techninj darbo projekta konkre¢iam atnaujinamam (modernizuojamam)

daugiabuiui namui, pasikeitus teisés akto, nurodyto Siose nuorodose, nuostatoms, taikoma aktuali
teisés akto versija. Projektavimo uZduotis neatskiriama su techniné specifikacija. Techniné
specifikacija pateikta pasirasytos sutarties Nr. CPO41191 priede Pasililymas konkursui CPO41191.
Siomis specifikacijomis privaloma remtis rengiant techninj darbo projekta.

Direktorius / Zilvinas Segkevicius

Martas Ginkus, tel. (8-426) 52242
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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lapy| Laida Dokumento pavadinimas Lapo
sk. Nr.
1 0  |AntraStinis lapas 1
1 0 |UAB ,Joniskio vandenys* projektavimo |2
salygos
10 0  |Projektavimo techniné uzduotis 3-12
ANR.JRS.20171002 - TDP - VN-BSZ 1 0  |Bylos sudéties Ziniarastis 13
ANR.JRS.20171002 - TDP — VN-PSZ 1 0  |Projekto sudéties Ziniarastis 14
1 0  |Kvalifikacijos atestatai 15
ANR.JRS.20171002 - TDP — VN-AR 3 0  |AiSkinamasis raStas 16-18
ANR.JRS.20171002 - TDP — VN-TS 4 0  |Techniné specifikacija 19-22
ANR.JRS.20171002- TDP - VN-SKZ | | 0 |Sanaudy kiekiy Ziniarastis 23
ANR.JRS.20171002- TDP — VN-BO1 1 0  |Rasio planas su vidaus vandentiekio ir |24
nuoteky Salinimo tinklais M 1:100
ANR.JRS.20171002- TDP — VN-B02 1 0  |Pirmo auksto planas su vidaus 25
vandentiekio ir nuoteky Salinimo
tinklais M 1:100
ANR.JRS.20171002- TDP — VN-B03 1 0  |Antro aukSto planas su vidaus 26
vandentiekio ir nuoteky Salinimo
tinklais M 1:100
ANR.JRS.20171002- TDP — VN-B04 1 0 Salto vandentiekio sistemos vamzdyny |27
schema.
ANR.JRS.20171002- TDP — VN-B05 1 0 Karsto vandentiekio sistemos vamzdyny |28

schema.

ATESTATO « | GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO
NR. f UAB ,,ARCHINOVA NAMO MEDZIOTOJY G. 5, JONISKIS,
1785 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 PV R.STUOPELIENE 2017 LAIDA
21395 PDV R.RAIZIENE 2017 BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS .
LAPAS LAPUY
UZSAKOVAS:  UAB "JONISKIO BUTUY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - VN- BSZ

TDP




EILES . PDV
NR. PROJEKTO SUDETIS BYLOS KODAS ATESTATAI
1 BENDROJI ANR.JRS.20171002 - TDP - BD A 069
2 |STATINIO ARCHITEKTURA IR KONSTRUKCIJOS ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK; SP A 069; 6055
3 |VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS ANR.JRS.20171002 - TDP - VN 21395
4 SILDYMAS - VEDINIMAS ANR.JRS.20171002 - TDP - SV 5516
PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBU
5 ORGANIZAVIMAS ANR.JRS.20171002- TDP - SO 31384
ﬁteStato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
' UAB " ARCHINOVA " MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 |PV R.STUOPELIENE - ﬁ 2017 Laida
5 ENE 2017 . . N
21395 |PDV R. RAIZIENE | PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Lapas | Lapy
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTUY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - VN-PSZ 1 1
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

N 21595

Rasa Raiziene

Ak. 46107060161

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés, ypatingo statinio
specialiujy statybos darby vadoveés ir ypatingo statinio specialiuju statybos darbuy
technines prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i8skyrus branduolinés energetikos objektu statinius).
Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekuy $alinimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; statinio
vandentiekio ir nuoteku $alinimo inZineriniy sistemuy jrengimas.

PSC %\

: : || s7ATYBOS pRO o — :
Direktorius \SERTIFIK AV I DoKCIOS /] Robertas Encius
e :

Isduotas 2013 m. vasario 27 d.
Pirma karta i§duotas 2008 m. balandzio 11 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2012 UAB LGRAFIJA" 01329
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1.

Norminiy dokumenty sarasas

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ISTATYMAS

STR 1.04.04:2017

,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

LST1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai

RSN 156-94

Statybiné klimatologija

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo
departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2011-06-17
isakymu Nr. 1-201

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

HN 33-2011

Akustinis triuk§mas. TriukSmo ribiniai dydZziai
gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose
bei ju aplinkoje

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai

2. Naudota programiné jranga
Eil Projekto dalis Programiné jranga
Nr.
1. VANDENTIEKIS (VN) e Autocad LT
e Microsoft office
3. Pries projektiniai duomenys

Daugiabucio gyv. namo MedZiotoju g. 5, Joniskyje Salto ir karSto vandentiekio sistemos
esama situacija: Salto ir karSto vandentiekio vamzdynai ir izoliacija susidévéje, vietomis
izoliacijos i§ viso néra.. VamzdZiai po butus i§vedZioti atvirai.

Esamas Salto vandentiekio slégis jvade: 4,25 atm.

Esamas karSto vandentiekio slégis: 4,0 atm.

4. Salto ir karto vandentiekio sistemos projektiniai sprendiniai

Skaiciuotinas Salto ir karSto vandentiekio sistemose slégis: 0,6 MPa.

Daugiabucio gyvenamojo namo MedZiotoju g. 5, Joniskyje projektuojamas Salto ir
karsto vandentiekio sistemos magistraliniy ir stovy vamzdyny keitimas.

Salto vandentiekio sistema prijungiama prie namo esamo apskaitos mazgo.

Karstas vandentiekis prijungiamas Siluminiame mazge prie esamos karsto vandentiekio
linjjos uz Silumokaicio, cirkuliacinis vandentiekis - uZ cirkuliacinio siurblio. Projekte
projektuojami karsto ir cirkuliacinio vandentiekio stovai. Gyvatukai paliekami esami.

Kiekviename bute vandens apskaitai palikti esamus Salto ir karSto vandens skaitliukus.
Salto ir karto vandentiekio sistemos at$akose i butus jrengiama uzdaromoji armatiira.

Vandentiekio vamzdynai montuojami plastikiniais PP-R vamzdZiais. Ant kiekvieno
stovo atsiSakojimo nuo pagrindinés magistralés risyje projektuojami rutuliniai ventiliai, taip

pat iSleidimo ventiliai.

Pagal HN 24:2017 ,,GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBES
REIKALAVIMAI* gaminamas kar$tas vanduo ir tiekiamas karSto vandens vartotojams turi

biiti apsaugotas nuo bet kokios tarSos:

1. 1 ml vandens méginyje, paimtame i bet kurios pastato karSto vandens grazinimo
vamzdyno vietos, neturi buiti daugiau kaip 100 kolonijas sudaranciy vienety 37 °c

temperatiroje.
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2. Karsto vandens temperatiira vartotoju ¢iaupuose turi biti ne Zemesné kaip 50 °C
(iSmatavus temperatiira po 1 min., kai buvo atsuktas ¢iaupas ir paleistas vanduo), sudarant
technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens Sildytuve kar§to vandens temperatiira
padidinti, kad vartotoju Giaupuose ji biity ne zemesné kaip 65 °C.

3. Pastato karSto vandens sistema ar jos dalis turi biiti plaunama geriamuoju vandeniu ir
dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos, po
vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojuy
susirgimai legionelioze.

4. Jeigu 1 1 karSto vandens randama daugiau nei 1 000, bet maziau nei 10 000
legioneliy, turi biti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens tar§os
prieZastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy.
Jeigu 1 1 karSto vandens randama daugiau nei 10 000 legioneliy, turi buti patikrinama vandens
tiekimo sistema, nustatoma galima vandens tarSos prieZastis, vandens tiekimo sistema valoma
ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés
profilaktikos priemoniy. Atlikus vandens tiekimo sistemos valyma ir kenksmingumo $alinima,
atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legioneléms nustatyti.

5. Atliekant trumpalaike cheming karSto vandens sistemos dezinfekcija chloru, laisvojo
chloro koncentracija sistema uZpildanciame geriamajame vandenyje keturias valandas turi biiti
50 mg/l. Sistema uZpildan¢io geriamojo vandens temperatiira neturi biiti didesné kaip 30 °C.
Baigus trumpalaike¢ cheming karSto vandens sistemos dezinfekcija chloru, sistema plaunama
geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame nevirsija 1 mg/l.

6. Apie planuojama karSto vandens dezinfekcija, jos tikslus, trukmg ir biitinas saugos
priemones karSto vandens tiekéjas prie§ dvi dienas privalo rastu informuoti vartotojus.

Visi magistraliniai vamzdynai izoliuojami Silumine izoliacija 30mm storio.

Vamzdynai kertantys pastato perdangas turi biiti izoliuoti ir tiesiami nedegios
medziagos dékluose.

Vandentiekio sistemy vamzdynai tiesiami su nuolydziu 0,002 vandens nuleidimo
kryptimi, taip sudaroma tinklo iStuStinimo galimybé. Projektuojamas sumontuoty vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija. Sumontavus vamzdynus, atliekamas vamzdyny hidraulinis
bandymas. Paleidimo ir derinimo darbus atlieka rangovas.

5. Vandens skaic¢iavimas

Suvartojamo vandens kiekis paskaiciuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003
"Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai" ir
RSN 26-90 "Vandens vartojimo normos" nurodyta metodika ir nurodytais vandens kiekiais.
Maksimalus sekundés debitas:

5,6%32

a) Saltas vanduo: P =———— = 0,008, NP=2,49, o = 0,638,
0,2 *#32*3600

g' =5%0,2%0,638 = 0,638!/s;
. 5,6%32

b) karStas vanduo: P=———— = 0,008, NP=2,49, o = 0,638,
0,2*32*3600

g* =5%0,2%0,638 = 0,638/ s;
k

¢) suminis: P = _156%32 = 0,008, NP=0,49, o = 0,653,

0,3*56*3600
g™ =5%0,3*%0,653 =0,98//s;
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Maksimalus valandinis debitas:

k k
a) Saltas vanduo: P, = 3600 2’020 0,008 =0,0288, NP,=0,896, a, =0914,

g, =0,005%200%0,914 = 0,914m> / h;

% k
b) kar$tas vanduo: P, = 3600 2’020 0,019 =0,0684, NP=1,64, «, =1,279,

gt =0,005%200%1,279 = 1,279m> / h;

k %
) suminis: P, = 3600 ;)6%08 0.3 =0,03, NPy=1,68, o, =1,297,

;"™ =0,005%300%1,297 =1,9455m’ / h.

Vidutinis per valandg sunaudojamo vandens suminis debitas:
*k
= S 0 T
1000 *24
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. SALTO IR KARSTO VANDENTIEKIO VIDAUS SISTEMA

1.1. Vamzdynai.

Zaliava, naudojama vamzdziy ir fasoniniy detaliy gamybai — tai aukstos kokybeés statinis
polipropileno kopolimeras PP-R (angly k. Random copolimer), anksc¢iau buvo Zymimas kaip tipas 3.
MedZiaga pasizymi visa eile savybiu:

aukstas gaminiy higieniSkumas (mikrobiologinis ir fiziologinis neutralumas),

aukstas cheminis atsparumas,

atsparumas korozijai,

Zemas Siluminis laidumas (auksta Siluminé vamzdziy izoliaciné geba),

mazas svoris,

atsparumas apnasy kaupimuisi,

srauto vibracijos ir triuk§mo slopinimas,

mechaninis atsparumas,

jungciy vienalytiSkumas,

didelis ekspoatacinis ilgaamZiSkumas.

Naudojimo sritys:

Salto (20°C, 1,0 MPa) ir karsto (60°C, 1,0 MPa) vandentiekio sistemos gyvenamuosiuose namuose,
viesbuciuose, ligoninése, biury pastatuose, mokyklose,

Naudojimo sritys apima tiek naujas sistemas, tiek ir remonta, atnaujinima ir irangos keitima.
Nepakeiciama keiciant sena surtidyjusi vandentiekio vamzdyna.

Specifinés jungimo technologijos déka — polifuzinis terminis suvirinimas — garantuojamas idealus
sistemos hermetiskumas ir mechaninis atsparumas.

Kombinuoti vamzdziai, stabilizuoti, armuoti aliuminio sluoksniu.
Naudojami:

Salto ir karSto vandentiekio sistemose su darbo slégiu 1,0 MPa ir
skai¢iuojamaja temperatiira iki 60°C (tmaks=90°C)

1.2. Uzdaromoji armatiira.

Rutuliniai ventiliai skirti montuoti vamzdynuose nuo d15 iki d50mm., transportuojantis vandeni ir
garg iki 110°C, darbinis slégis iki 1,6MPa, iSbandomi 2,4MPa. Ventiliai montuojami guls¢iuose ir
vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu atitinkanc¢iu Europinio sriegio standarta.

1.3. Universalus termostatinis balansinis ventilis.

Universalus termostatinis balansinis ventilis, naudojamas buitinio karSto vandens
cirkuliacinése sistemose. Sukuria temperatiirini balansg cirkuliacinéje sistemoje, palaikydamas
pastovia i$ anksto nustatyta temperatlira visoje sistemoje. Ventilis iki minimumo apriboja pro ji
pratekantj vandens srauta.

Maks. darbinis slégis 10 bary
Bandomasis slegis 16 bary
Maksimali srauto temperatiira 100 °C
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kvs, esant 20°C:

- DN20 1,8 m%h.

—DNI15 1,5 m%h.

Histerezé 1,5K

Su vandeniu besilie¢ianc¢iy daliy medziagos:

Ventilio korpusas: raudonoji bronza (Rg 5).
Spyruokles korpusas ir kt.: Vario lydinio DZR.
Sandarinimo ziedai: EPDM.

Spyruoklé, kiigiai: Nertdijantis plienas.

1.4. PPR vamzdziy ir fasoniniy daliy charakteristikos

PPR vamzdZiai — greitas, paprastas, nebrangus ir saugus montavimas, vamzdyno sistemos
patikimumas, ilgaamzi§kumas ir hidraulinis stabilumas. Siy vamzdyny sistemos i§laiko net iki 25
bary darbini slégi, o esant tipiniams parametrams (95°C; 0,6 MPa) tarnauja vir§ 50 mety (atsargos
koeficientas 1,5). PPR vamzdziai ir fasoninés dalys sujungiami (suvirinami) polifuziniu metodu, kas
uztikrina 100% sujungimo patikimuma. Montuojant plastikinius vamzdyny sistemas polifuzinio
suvirinimo metodu uZtikrinama Zymiai didesné darby sparta. Daug laiko uZmanancios operacijos,
kaip isriegimas, suvirinimas dujomis, litavimas — nereikalingos.

PPR vamzdZiai yra lengvi, patogiis transportuoti ir sandéliuoti. PPR vamzdziai turi maZa hidraulini
pasipriesinima. Zaliava, i§ kuriuos gaminami vamzdZiai ir fasoninés dalys — polipropilenas.
Polipropilenas — tai ekologiSkai Svarus angliavandeniy miSinys, nekenksmingas aplinkai, be
skonio, be kvapo, ilgaamZis, atitinkantis visus reikalavimus. Jis atsparus daugiau kaip 300 cheminiy
junginiy ir elementy poveikiui, ultravioletiniams spinduliams, vibracijai, mechaniniams smiigiams,
nekeicia vandens skonio, kvapo ir chemines sudéties.

PPR vamzdZiai ir fasoninés dalys yra smélio bei baltos spalvos, todél klojant juos atviru budu, jie
mazai pastebimi ir lengvai pritaikomi prie patalpy interjero. Pastaruosius galima kloti tiek atviru
biidu, tiek sieny niSose, uzZtinkuoti sienose arba uzbetonuoti grindyse.

Geriamo vandens vamzdyny sistemos, sumontuotos i§ PPR komponenty yra atsparios korozijai ir
tode¢l nertdija. Polipropileno kaip medZiagos savybiy déka beveik visiSkai uZkertamas kelias kalkiy
nuosédoms susidaryti. Termoplastiniy savybiuy déka uzSalus vamzdyny sistemai vamzdZziai
netriikingja, o medZiagos plastiSkumas ir gera izoliacija Zymiai sumazina tekancio vandens garsa.
MaZas polipropileno Silumos koeficientas sumaZzina galimybe vamzdZio iSoréje atsirasti vandens
kondensatui.

Produkcija atitinka tarptautinius standartus, reglamentuojancius kokybés sistemy jvairiuose veiklos
srityse igyvendinima, tokius kaip DIN EN ISO 9001, SKZ, DVG, 1 Norm, GL.

1.5. PPR vamzdziy suvirinimo taisyklés

Suvirinimo prietaiso paruoSimas darbui:

Suvirinimo prietaisas kompensuojamas su atitinkamy diametry galvutémis, priklausomai nuo norimy
sujungti vamzdZiy.

Suvirinimo galvutes turi biiti §varios. Jei prie galvuciy yra prilipg neSvarumy, suvirinimas gali biiti
nekokybiskas. Galvutes valykite popierinémis servetélémis suvilgytomis spiritu.

Démesio! Suvirinimo galvutés yra padengtos teflonu. Saugokite ju pavirSiy, nevalykite metaliniais ir
kietais bei aStriais daiktais!

Suvirinimo galvuté tvirtinama taip, kad jos kraStas neiskilty (neiSlysty) virs kaitinimo plokstés krasty.
Verzkite tik jgilinty SeSiakampiu raktu, jkiSant ji | specialiai padaryta jduba. Galvutés didesnés kaip
40 mm skersmens prie kaitinimo plokSstés tvirtinamos arciau kaitinimo elemento.

Suvirinimo aparatas jungiamas | 220/50Hz jtampos rozet¢. Pirmiausia uZsidega raudona kontroliné
lemputé. Kambario temperatiiroje prietaisas ikaista per 5-15 min. Tada uzsidega geltona lemputé.
Praéjus dar 5 min. Su prietaisu galima dirbti.

PPR suvirinimo temperattira 280 + 15 °C. Suvirinimo galvutés pavirSiaus temperatira automatiskai
kontroliuojama ir reguliuojama automatiniu termoreguliatoriumi.

LAPAS LAPU LAIDA

ANR.JRS.20171002 - TDP - VN-TS
2 4 0




Jei virinami skirtingy diametry vamzdziai ir reikia pakeisti suvirinimo galvutes, reikia i§jungti
aparata ir palaukti kol jis atvés. Tik tada galima keisti galvutes. Baigus darba arba kei¢iant suvirinimo
galvutes, jokiu biidu neSaldykite juy vandeniu.

Ivykus gedimui, prietaisy neardykite ir patys neremontuokite!

Suvirinimas:

Sujungiant vamzdj su fasonine dalimi imovoje, polifuzinis suvirinimas atliekamas tuo pat metu,
tolygiai aplydant jungiamuosius pavirSius. Nuimti nuo suvirinimo aparato aplydyti pavir§iai tuoj pat
sujungiami iki galutinés padéties, nesukinéjant nejudinant sujungty daliy. Aplydytos dalys turi biiti
sujungtos ne ilgiau kaip per 3 sekundes.

Suvirintoji siiilé po 30 sekundZiy dalinai atSala ir jau galima suvirintas dalis kilnoti, nepaveikiant
sifiliy mechaniskai. Nerekomenduojama suvirinti skirtingy tipu plastikus. Tik virinant vienodas
medZiagas (PP-3 su PP-3) garantuojama auksta kokyb¢ ir visos sistemos patikimumas. Ziemos metu
suvirinimo darbai turi biti atlieckami patalpose su teigiama temperatiira. Suvirinimo darbams turi bti
pasiruosta: atrinktos detalés pagal iSorini skersmenj ir sieneliy storj, patikrinta vamzdZiy ovaliSkumas
(negali virSyti 10% sienelés storio), patikrinta ar vamzdziai nepaZeisti (neiskilg, nesubraizyti giliau
kaip 0,5mm). Negalima sumaisyti skirtingo slégio vamzdZius.

Nuvalyti neSvarumus, riebalus, daZus ir pan. nuo vamzdziy ir fasoniniy daliy galy i$ vidaus ir iSorés.
Rekomenduojama prie§ suvirinimo pradZia atlikti bandomaji naujos partijos vamzdziy suvirinima.
VamzdZziai virinami sutinkamai DVS 2207 T11 reikalavimams.

PPR vamzdziy suvirinimo parametry orientacinés reikimes

VamzdZzio .
15orinis Suvirinimo Kartinimo : Ma}:sunal_us Sutvirtéjimo
. - ) Jungimo laikas ] .
diametras ilgis [mm] laikas [s] (5] laikas [mun_]
[mm]
16 13 5 4 2
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 16.5 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4

* Jeigu aplinkos temperatiira maZesné negu +5°C kaitinimo laika prailginti 50%.
gu ap. 1p gu prailgin

1.6.Vamzdyny izoliavimas

1.6.1 Izoliacinés medziagos ir gaminiai

Vandentiekio vamzdyno izoliavimui skirtos medZiagos ir gaminiai turi biiti gamykloje iSbandyti ir
turéti atitinkama sertifikata. Jie turi biiti atsparts ugnies ir dimy poveikiui, netirpti ir neirti
vandenyje.

Vamzdynai nuo rasojimo, nepriklausomai nuo vamzdziy skersmens, izoliuojami specialiai tam skirta
20 mm izoliacija. Tokia izoliacija izoliuojami: $alto vandens vamzdynai, horizontaliai pakabinti
lietaus vamzdynai, taip pat ir jungimo dalys.

Visos izoliacinés medZiagos turi biiti skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis
izoliuoti vamzdynai.

Naudojama Silumos izoliacija turi biiti mechaniskai atspari, nesugerianti vandens, nedegi.

Silumos izoliacija turi i§laikyti pastovias izoliacines savybes per visa naudojimo laika. NeleidZiama
izoliacinése konstrukcijose naudoti medziagy, turinciy asbesto. Izoliacijos pavirsius turi biiti lygus,
nelaidus vandeniui, nedegus. FlanSiniy sujungimy ir armattiros izoliacija turi biti iSardoma.
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1.6.2 Izoliavimo darbai

Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas ju hidraulinis iSbandymas. Vamzdyny pavirSius turi biiti
sausas ir Svarus - nuvalytos dulkés, riadys, tepalai, sriegimo drozlés ir kiti neSvarumai. Kiekvienas
vamzdynas izoliuojamas atskirai.

Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis Zemesnés negu 16°C temperatiiros skystj ar dujas, jo
izoliacijos garo barjeras turi biiti iStisinis ir nepertriikes. UZsandarinti izoliacijos galus ir kampus.
Taip pat nuo rasojimo turi biti izoliuotos vamzdziy atramos, laikikliai ir kitos laikanc¢ios metalinés
dalys maZiausiai 15 mm atstumu.

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo i atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kuriy ilgis iki
0,9 m, gali biiti neizoliuojamos. Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo
nurodymais.

UZdéti izoliacinj kevala ant vamzdZio, uzsandarinti iSilgini sujungima sandarinimo juosta. Taip pat
izoliuoti metalines atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas.

1.6.3. Plastikiniy vamzdZziy kevaliné izoliacija

o . Nedegi, garsa slopinanti, neptivanti, atspari cheminiam poveikiui.

o . Lengva, lanksti, elastinga, ekologiSka.

o Lengvai pjaustoma, netrapi, gerai susiklijuoja naudojant specialius klijus.

o . Nesudétinga montuoti, galima naudoti pakartotinai.

o . Naudojama Sildymo ir Saldymo sistemy vamzdZiy izoliavimui gyvenamuosiuose, pramongs,
visuomeniniuose ir Zemés tikio pastatuose.

o . Dél elastiniy savybiy nesudétinga montuoti, izoliuoti sulenkty vamzdZziy tarpus.

o . Ekologiska, be freono dujy.

1.7.Vamzdyny sterilizavimas

Pagal veikiancias normas vamzdynus reikia sterilizuoti chloruotu vandeniu (dozé 10 daliy
chlorkalkiy prie milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minuciy
laikotarpiui. Po to i§plaunamas $variu vandeniu, kol lieka ne daugiau 0,3-0,5 mg/1 chloro.

1.8. Bandymas

Santechniniy sistemy vamzdyny bandymai vykdomi pries apdailos darby pradZzia.Vamzdyny
izolavimas,

tiesimo vagy, nisy ir angy uZtaisymas atliekamas jau iSbandZius sumontuotus vamzdynus.

Pastaty Saltojo ir karStojo vandentiekio sistemos iSbandomos hidrauliskai hidrostatiniu metodu iki
vandens émimo armatiiros sumontavimo.

Hidraulinis bandymas vykdomas, esant patalpose teigiamai temperattirai. Bandomasis slégis turi
vir§yti

ribinj darbinj slégi 1,5 karto. UZpildZius vamzdyna vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maZiau
10 min, apzitirint vamzdyna bei sujungimus. Jeigu vamzdynuose nerasta nutekéjimy ar kity defekty,
jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Pasibaigus bandymui, vanduo i$ $altojo ir karStojo vandentiekio
sistemy iSleidZiamas.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Poz. . . .
eil. Pavadinimas ir t(.achmnes Zymuo Mato Kiekis | Pastabos
charakteristikos vnt
Nr.
Vidaus vandentiekis
" T .. | T.S.p. 1.3.
1 Karsto vandens cirkuliacijos termostatinis i 4 Arba
ventilis Tyax=120°C , PN16bar MTCV DN15 analogas
T.S.p. 1.2.
2. Rutuliniai ventiliai Tyax100°C, PN1MPa vnt. 24
d=15
T.S.p. 1.2
3. Rutuliniai ventiliai Tyax100°C, PN1MPa vnt. 12
d=20
Plastikinis vandentiekio vamzdis PP-R T.Sp. 1.1
4. PN20 su fasoninémis detalémis m %
d=20x3.4
Plastikinis vandentiekio vamzdis PP-R T.Sp- 1.1
> PN20 su fasoninémis detalémis m 17
d=25x4,2
Plastikinis vandentiekio vamzdis PP-R T.Sp. 1.1
6. PN20 su fasoninémis detalémi m 28
su fasoninémis detalémis d=32x4 4
7 VamzdZiy izoliavimas piisto polietileno T.S.p. 1.6. m 62 Arba
) (mirelonas) 6iz=20mm, A< 0,04W/m K d=20x3,4 analogas
3 Vamzdziy izoliavimas piisto polietileno T.Sp. 1.6. m 9 eretl)lz(l)gas
(mirelonas) 6iz=20mm, A< 0,04W/m K d=25x4.2
9 VamzdZziy izoliavimas piisto polietileno T.Sp. 16 m 20 ?nretl)l?)gas
(mirelonas) 6iz=20mm, A< 0,04W/m K d=32x4.4
VamzdZziy izoliavimas akmens vatos T.S.p. 1.6.
10. kevalais su aliuminio folija diz=30mm, m 34
A< 0,04W/m K d=20x3.4
VamzdZiy izoliavimas akmens vatos T.S.p. 1.6.
11. | kevalais su aliuminio folija iz=30mm, m 8
A< 0,04W/m K d=25x4,2
Vamzdziy izoliavimas akmens vatos T.S.p. 1.6.
12. | kevalais su aliuminio folija iz=30mm, m 8
A< 0,04W/m K d=32x5,4
13. Esamo vandentiekio demontavimas T.S.p. kompl. 1
14. Sistemos paleidimas ir derinimas T.S.p. 1.8. kompl. 1
15. Hidraulinis bandymas T.S.p. 1.8. vnt 1
16. Vamzdyny sterilizavimas T.S.p. 1.7. kompl. 1
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PAT. NR. PASTATO PATALPU PAVADINIMAS BUTEm* | VISOm?
= = ] — (C) 1 KORIDORIUS 8,52
o 2 KORIDORIUS 6,07
\:| [ 1] ] |:‘ 3 SANDELIUKAS 24,29
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PLOTAS PLOTAS
PAT.NR. PASTATO PATALPU PAVADINIMAS BUTEm? | VISOm?
= (C) 1 BUTAS 48.60
11 PRIESKAMBARIS 4,58
S 1-2 TUALETAS 1,13
| 1 i\ 13 VONIA 2,01
h 1-4 VIRTUVE 10,31
1-5 MIEGAMASIS 12,16
1-6 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,41
1-5) —~ 2 BUTAS 49.82
(2-6) =
2-1 PRIESKAMBARIS 5,18
\2-%) 2-2 TUALETAS 1,15
’ 2-3 VONIA 2,19
2-4 VIRTUVE 10,15
2-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,64
—— /A — 2-6 MIEGAMASIS 11,51
Esamas gyvatukas 3 BUTAS 49.60
2 D \ Esamas gy"at“kas\ (2-4) 31 PRIESKAMBARIS 4,62
N — e " 3-2 TUALETAS 1,26
STT4-1 STT3-2 3 VONIA 207
d20x3,4 - . ,
. 3-4 VIRTUVE 10,46
1) 3-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,37
o 23) 3-6 MIEGAMASIS 11,82
L\ 4 BUTAS 46.95
[ ] N\ cae - 4-1 PRIESKAMBARIS 8,12
STT3-1 \STV1-2 4-2 OFISAS 17,56
N d20x3,4 ST<1T2£X23,4 52 4-3 KORIDORIUS 5,00
+0.000 e 4-4 TUALETAS 1,10
d20x3.,4
4-5 VALYTOJOS PAT. 1,87
| 46 OFISAS 13,30
3 3 B VISO VIENAME AUKSTE: 194.97
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d20x3.,4
STV1-3 -~
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J‘ PASTABOS:
LT‘§TJ LT‘§FJ — ’/X\\ 1. Karsto ir Salto vandentiekio sistemos privedimai prie
] ] \ "\ prietaisy palickami esami.
2. Gyvatukai esami.
A A 3. Karsto ir Salto vandentiekio sistemos vamzdynus
"\\3 ) "\\4/ / montuoti seny vamzdyny vietose.
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PLOTAS | PLOTAS
PAT. NR. PASTATO PATALPU PAVADINIMAS BUTEm® | VISOm®
5 BUTAS 48.59
5-1 PRIESKAMBARIS 4,66
5-2 TUALETAS 1,13
5-3 VONIA 2,05
5-4 VIRTUVE 10,22
5-5 MIEGAMASIS 12,09
5-6 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,44
6 BUTAS 49.30
6-1 PRIESKAMBARIS 5,18
6-2 TUALETAS 1,15
6-3 VONIA 2,19
6-4 VIRTUVE 9,63
6-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,64
6-6 MIEGAMASIS 11,51
7 BUTAS 49.49
7-1 PRIESKAMBARIS 4,98
7-2 TUALETAS 1,18
7-3 VONIA 2,16
7-4 VIRTUVE 10,69
7-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,54
7-6 MIEGAMASIS 11,94
8 BUTAS 49.57
4-1 PRIESKAMBARIS 5,30
4-2 TUALETAS 1,23
4-3 VONIA 2,15
4-4 VIRTUVE 10,40
4-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,45
4-6 MIEGAMASIS 12,04
VISO VIENAME AUKSTE: 196.95
PASTABOS:

1. Karsto ir Salto vandentiekio sistemos privedimai prie

prietaisy paliekami esami.
2. Gyvatukai esami.

3. Karsto ir $alto vandentiekio sistemos vamzdynus

montuoti seny vamzdyny vietose.
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