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EILES . PDV
NR. PROJEKTO SUDETIS BYLOS KODAS ATESTATAI
1 BENDROJI ANR.JRS.20171003 - TDP - BD A 069
2 STATINIO ARCHITEKTURA IR KONSTRUKCIJOS ANR.JRS.20171003 - TDP - SAK; SP A 069; 6055
LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS; VIDAUS VANDENTIEKIS .
3 ||R NUOTEKOS ANR.JRS.20171003 - TDP - LVN; VN 21395
4 SILDYMAS - VEDINIMAS ANR.JRS.20171003 - TDP - SV 5516
PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBUY
5 | ORGANIZAVIMAS ANR.JRS.20171003- TDP - SO 31384
Atestato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
Nr. UAB " ARCHINOVA " SODY G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 |PV R.STUOPELIENE f?ﬁ 2017 Laida
PROJEKTO SUDETIS
Lapas | Lapy
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171003 - TDP
1




BREZ. NR.| LAPONR. BREZINIO PAVADINIMAS PASTABOS
1 1.1. TITULINIS LAPAS 1 LAPAS
2 1.2. PROJEKTO SUDETIS 1 LAPAS
3 1.3. DOKUMENTY IR BREZINIY SARASAS 1 LAPAS
4-5 2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 2 LAPAI
6-23 3. AISKINAMASIS RASTAS 18 LAPY
24-30 | 4. BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA 7 LAPAI
31-36 | 5. PV SKYRIMO |SAKYMAS IR KVALIFIKACIJOS ATESTATAI 6 LAPAI
37-46 | 6. STATYTOJO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS 10 LAPY
47-51 7. TECHNINES SALYGOS 5 LAPAI
52-67 8. PASTATO KADASTRINE BYLA IR REGISTRO ISRASAS 16 LAPY
68-69 | 9.NZT PRITARIMAS 1 LAPAS
70-72  |10. GYVENTOJY SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 2017-12-20, Nr.1 1 LAPAS
73 11. ENERGETINIS SERTIFIKATAS 1 LAPAS
74-75 | 12. PASTATO TECHNINIS [VERTINIMAS 2 LAPAI
BREZINIAI
76 SKLYPO PLANAS - TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI 1 LAPAS
77-83 | ARCHITEKTURINE - KONSTRUKCINE DALIS 7 LAPAI
84-86 | VANDENTIEKIO IR NUOTEKY DALIS 3 LAPAI
87-91 SILDYMO - VEDINIMO DALIS 5 LAPAI
92 PASIRUOSIMO STATYBAI IR DARBY ORGANIZAVIMO DALIS 1 LAPAS
93-94 ZAIBOSAUGOS SKAICIAVIMAS 2 LAPAI
VISO: 94 LAPAI
Atestato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
Nr. @ UAB " ARCHINOVA " SODY G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 |PV RSTUOPELEENE [, | 2017 Laida
A069 |APDV | RSTUOPELIENE [/, | 2017|  ppesNjy SARASAS
Lapas | Lapy
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171003 - TDP - BD ]




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO SODY G. 1A, JONISKYJE, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

g‘: Pavadinimas Vx::& s Kiekis Pastabos
Po Pries
renovacijos renovacija
I. SKLYPAS

1 1.1. sklypo plotas ha - -
1.2. sklypo uzstatymo intensyvumas % - -
1.8. sklypo uzstatymo tankumas % - -

II. PASTATAI
2.1. Gyvenamasis pastatas:
2.2.1. paskirties rodikliai ( gamybos (kitos veiklos),
paslaugy apimtys, buty, viety, lovy, aptarnaujamy 8 BUTAI 8 BUTAI
zmoniy skaicius, kiti rodikliai)
2.2.2. bendrasis plotas: m? 559,88 559,88
2.2.2.1. gyvenamasis m? 274,00 274,00
2.2.2.2. verslo m? - -

) 2.2.2.3. naudingasis m? 362,27 362,27
2.2.2.4. pagalbinis m? - -
2.2.2.5. pusriisiy m? 195,50 195,50
2.2.2.6. garazy m? - -
2.2.2.7. pastogés plotas m? - -
2.2.3. pastato tiris m?3 1967 1870
2.2.4. auksty skaicius vnt. 2 2
2.2.5. pastato aukstis m 7,65 7,40
2.2.6. pastato atsparumas ugniai (I, IT ar IIT) MJ/m? I I
2.2.7. pastato energetinio naudingumo klasé C E
2.2.8. pastato akustinio komforto klasé

I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS -
3.1. Keliai:
3.1.1. kategorija -
3.1.2.ilgis km
3.1.3. keliy plotis m
3.1.4. eismo juosty skaicius vnt.
3.1.5. eismo juostos plotis m
3.1.6. apsaugos zonos plotis m
3 [32. Gelezinkeliai:
3.2.1. kategorija
3.2.2.ilgis km
3.2.3. apsaugos zonos plotis m
3.3. Keliai (gatvés):
3.3.1. kategorija
3.3.2. ilgis km
3.3.3. plotis m
3.3.4. eismo juosty skaicius vnt.
3.3.5. eismo juostos plotis m
3.3.6. apsaugos zonos plotis m
4 IV. INZINERINIAI TINKLAI )
(nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly
pavadinimas)




4.1.InZineriniy tinkly ilgis
4.1. Vandentiekio jvadas km - -
4.2. Drenazo vamzdyny skersmuo @50/60 ir 113/126
4.2.1. Drenazo vamzdzio skersmuo ¢50/60 km 0,036 -
4.2.2. Drenazo vamzdzio skersmuo o113/126 km 0,039
4.3. apsaugos zonos
4.4. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjuvis vnt.; mm” - -
4.5. el;E(triommo rys$io laidininky pory skaicius ir vat.; mm? ) )
skerspjiivis

5 V. KITI STATINIAI

e
Statinio projekto vadovas l\,,g Riita Stuopeliené, At. Nr. A 069,

(2013-05-30)
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Pastaba. Siy rodikliy lentelé yra Projekto bendrojoje dalyje.




DAUGIABUCIO NAMO, SODUY G. 1A JONISKYJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS
(NEYPATINGASIS STATINYS)

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI:

1. STATYTOJO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS PROJEKTAVIMO
DARBAMS ATLIKTI -2017-09-01;

2. NEKILNOJAMO TURTO REGISTRO ISRASAS,
REGISTRO NR.40/14074, Un. Nr.4796-3001-8019

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:
1. Lietuvos respublikos statybos jstatymas; 2017, Nr.I-1240
2. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
3. STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
4. STR1.07.02:2005 Zemés darbai.
5. STR 2.02.02:2004 Visuomenines paskirties statiniai.
6. 2010 12 07, |[sakymas Nr.1-338. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.
7. STR 2.01.02:2016. Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
8. STR 2.01.07:2003. Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo.
9. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai, statinio statybos priezitra.
10. STR 2.01.10:2007. ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos.
11. STR 2.05.02:2008. Statiniy konstrukcijos. Stogai.
12. HN 33:2007. Akustinis triukSmas. TriukS8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.
13. STR 1.04.01:2005. Esamuy statiniy tyrimai.
14. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys.
15. STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas.
16. STR 1.09.04:2007. Statinio projekto vykdymo priezidra.
17. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms.
18. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir atsparumas.
19. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.
20. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
21. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.
22. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.
23. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.
24. STR 2.05.20:2006. Langai ir iSorinés jéjimo durys.
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AISKINAMASIS RASTAS

A069 APDV R.STUOPELIENE e ' 2017
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AISKINAMASIS RASTAS

Projektuojamy statiniy statybos vieta:
Gyvenamosios paskirties modernizuojamas daugiabutis namas yra Joniskyje, Sody g. 1A. Tai yra
1963 metais statytas 2 auksty pastatas.
Daugiabuciui namui néra suformuotas sklypas.
Pastaty fasady modernizavimo projektas parengtas pagal uzsakovo, UAB ,Joniskio buty Gkio*
paruosta projektavimo uzduotj 2017-09-01.

Projektavimo uzduotis patvirtinta UAB ,,Jonigkio buty dkis* direktoriaus Z.Seskevigiaus.
Statytojas: UAB ,Joniskio buty Gkis*
Statybos rasis: Paprastasis remontas

Statiniy kategorija: Gyvenamosios paskirties daugiabutis namas — neypatingasis statinys;
(STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas)
Statiniy paskirtis: Gyvenamoji

Kiti duomenys: UZsakovo projektavimo uzduotyje nurodyti statytojo reikalavimai:
1. Rengiant projekta vadovautis LR statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais,
taisyklémis, standartais, higienos normomis ir Sia projektavimo uzduotimi;
2. Projekte numatyti energinj efektyvuma didinancias priemones:
- Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) defekty Salinimg ir
nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas fasadas)
- Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos stogo dangos jrengimas. Sutapdintas stogas.
- Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas.
- Laiptinés lauko dury keitimas.
- Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas.
- Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas.
3. Projekte numatyti kitas priemones:
- Pamaty drenaZzo sistemos atnaujinimas.
- Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas.

Statybos sklypo apibiidinimas:
Daugiabutis gyvenamasis namas yra JoniSkio miesto Siaurinéje dalyje, Sody g., teritorija aplink nama,
lygi, reljefas neiSraisSkingas.
Teritorija yra sutvarkyta, jrengtas privaziavimas ir automobiliy stovejimo aikstelé.
Privaziavimas | daugiabucio teritorijg - i§ Sody gatvés.

Statybos sklype esamy pastaty griovimas: Griaunamy pastaty sklype néra.

Statybos sklype esamy inzineriniy tinkly griovimas,
perkélimas, atstatymas: Nenumatoma.

Modernizuojamo pastato esamos padéties jvertinimas:
Modernizuojamas daugiabutis namas yra pastatytas 1963 metais.
Jo fiziné bdklé yra pakankamai gera. Konstrukcijos gerai iSsilaike. Pamatai nenuséde, marinés sienos i$
silikatiniy plyty nesutrakinéje.
Pastaty sienos, stogas ir kitos atitvaros neatitinka STR 2.01.02:2016 (Pastaty energetinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas) reikalavimy. ISoriniy mdriniy sieny, kuriy d=51cm Silumos
perdavimo koeficientas u=0,51, kai norminis u=0,20W/m?.

Ankstesniy darby metu buvo jvykdyti Sie darbai:
Daugiabucio namo buty langai pakeisti | PVC plastikinius langus, jy Silumos perdavimo koef.
U=1,6 W/m3K.

. Laida
ATESTATO I GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
NR. UAB ”ARCHINOVA SODU G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
ETAPAS LAPAS LAPY
UZSAKOVAS:  UAB "JONISKIO BUTU UKIS" ANR.JRS.20171003 - TDP - SAK - AR
TDP 2 18




Projektuojamas (modernizuojamas) statinys:

1.  Gyvenamosios paskirties daugiabuc¢io namo modernizavimas:
1.1 UzZstatymo plotas esamas — 245 m?;
1.2. Bendras plotas esamas — 559.88m?;

1.3. Tdris esamas —1870m3; +97 m3
1.4. Aukstis esamas —7.25m;
1.5. Auksty skaicius - 2a.

Pastato atsparumas ugniai — I;

Trumpas technologinio proceso ir kity sprendiniy pagal Projekto dalis aprasymas:
Technologinis procesas nekeitiamas — gyvenamosios paskirties daugiabutis.
Inzineriniy tinkly aprasymas:
Neprojektuojami.

Susisiekimo komunikacijy, statybos sklypo susisiekimo komunikacijy
Aprasymas: neprojektuojama.

Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams,
kaimyninéms teritorijoms: Poveikio nebus.

Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai, gaisrinés, civilinés saugos

priemoniy principiniy sprendiniy trumpas apraSymas; apsauginés ir

sanitarinés zonos: Sklype sanitariniy ir apsauginiy zony néra. Saugomy, zeldiniy néra, sklypui
netaikomi jokie apsaugos reikalavimai.

ISorés gaisry gesinimui numatoma panaudoti esamus hidrantus, esancius gatvéje.

Artimiausia PGT yra Joniskyje,Vilniaus g. 54— atstumas iki objekto 2,37 km, kelionés laikas 4min.
Sklypo teritorijoje ir artimiausioje aplinkoje kultlros vertybiy néra.
Treciyjy asmeny interesai nepazeidziami.

Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas:

Teritorija néra aptverta. Yra esamas asfaltuotas jvaziavimas | automobiliy stovejimo aikstele prie
daugiabucio namo. Patekimas | teritorijg galimas i$ Sody gatves.
Lauko durys kei€iamos naujomis metalinémis antivandalinémis durimis.

Aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems trumpas apraSymas: : Rengiamas statinio
paprastojo remonto projektas, todél papildomos priemonés nejgaliesiems nenumatomos. Esamas
tambdaro plotis — 95cm, esamas laipty marso plotis — 105¢cm, o aikstelé prie$ laipty marsag — tik 70cm
plocio. Galimybiy iSspresti patekimg nejgaliesiems per laiptine néra. Atsiradus poreikiui, reikia spresti
nejgaliojo patekimag | butg i$ iSorés, jrengiant keltuva.

PV. At. Nr. A 069 iﬁ; Rita Stuopeliene
‘\,,,

SKLYPO PLANAS

Sklypo teritorija sutvarkyta, Siame projekte jokie sklypo tvarkymo darbai nenumatyti.
Apsiltinus fasadus, projektuojama atstatyti 0,5m ploc¢io nuogrinda apie modernizuojamus pastatus.
Projektuojami pagrindiniai sklypo techniniai rodikliai:

1. Sklypo plotas — nesuformuotas

2. Modernizuojamo pastato uzstatymo plotas — 245 m?;
3. Modernizuojamo pastato tiris - 1780 m3
4. Esama automobiliy stovéjimo aikstele.

PV, At. Nr. A069 Radta Stuopeliené
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ARCHITEKTURA IR KONSTRUKCIJOS

Modernizuojamo gyvenamosios paskirties daugiabucio namo laikancios konstrukcijas keisti

nenumatoma.

Pagal projektavimo uzduotj stogai Siltinami, kei¢Giama danga. Stogo Siltinimui priimta 160mm storio
puty polistirolas EPS 80 ir 40mm kietos mineralinés vatos, numatant norminj Silumos perdavimo

koeficienta U (W/m2K) — 0,16.

VirSutiné hidroizoliacija: 2 sluoksniai bituminés ritininés polimerinés prilydomos dangos. Stogo

parapetai, apSiltinus sienas, apskardinami.

Pagal projektavimo uzduotj — projektuojama sieny apSiltinimo sistema su 16cm EPS70N

polistireniniu putplasciu, atitinkanti STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés tinkuojamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos®.

Projekte numatoma Siltinti sienas - naudojant apsSiltinimo sistema kai klijuojamas apSiltinimas
prie sienos (sutvirtinant smeigémis), o po to, laikantis reikalavimy, klijuojamas tinklelis ir fasadas

tinkuojamas silikoniniu tinku detalé SD-01, kurios Silumos perdav. koef. 0,20 W/m2K , virSutiniam

dangos sluoksniui numatomas silikoninis dekoratyvinis tinkas.

Cokolis apsiltinamas 15cm EPS100N polistireniniu putplasciu ir tinkuojamas silikoniniu dekoratyviniu

tinku. Sieny Silumos perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis nei U=0,20W/(m?K)

Bendry patalpy langai kei¢iami naujais PVC plastikiniais langais, kuriy Silumos perdavimo

koeficientas atitinka norminius reikalavimus, t.y. 1,3 W/m?K .

ISorinés durys kei¢iamos naujomis metalinémis durimis , jy esamas Silumos perdavimo

koef. 1,6 W/m2K.
Projekto sprendinius zidréti bréziniuose.
InZineriniai tinklai neprojektuojami.

Gyvenamosios paskirties pastato atsparumo ugniai laipsnis — I, gaisro apkrovos kategorija 3.

Laikanéiy konstrukcijy atsparumas ugniai — R 90. Sienos ir pertvaros esamos - i$ silikatiniy plyty

maro. Perdangos — surenkamos g/b plokstés.

Esamas stogas — sutapdintas, ant g/b ploks¢iy, Siltinamas naujai. Stogo danga turi atitikti BROOF(t1)

degumo klasifikacija.

Gyvenamuyjy namy fasady Siltinimui privaloma naudoti kompozicine sistema, kuri

atitikty B-s1, d0 kategorijos reikalavimus ir turéty VRM Gaisriniy tyrimy centro

sertifikatg arba buty sertifikuota ES nepriklausomoje gaisriniy tyrimy laboratorijoje.

Tokig kompleksine polistireniniu putplasc€iu paremtg termoizoliacing sistemg pastatuose

galima naudoti be apribojimy, jskaitant | atsparumo ugniai laipsnio pastatus.

Zaibosauga: Atlikus skai¢iavimus pagal tarptautinj standartg CEIl IEC 62305-2,
apsaugos nuo zaibo jrengimas nereikalingas (zidr. pridedama sertifikatag — Protection measures: No

LPS, t.y. apsauga nuo zaibo neprojektuotina).

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

1. Gyvenamosios paskirties daugiabu¢io namo modernizavimo
projektas:

1.1 UZstatymo plotas —258,1 m? (didéja)

1.2. Bendras plotas — 559.88 m?; (nesikeicia)

1.3 Tris — 1967 m3;, (didéja)

1.5. Aukstis — vid. 7,65m (didéja)

1.6. Auksty skaicius —-2a

1.7. Pastaty atsparumas ugniai —I;

1.8. Sieny Sil. perd. K. — 0,20 W/m?K; (projektuojamas)

1.9. Stogo Silumos perd. Koef. — 0,16 W/m2K; (projektuojamas)
1.10.Langy Silumos perd. Koef. — 1,3W/m?K; (projektuojamas)

A PDV, At. NR. A 069 Rata Stuopeliené
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Konstrukcijy atitvary Siluminiy varzy skaic¢iavimai
Daugiabutis gyvenamas namas Sody g. 1a, Joniskyje;

10

Energetiné klasé C

1. Siena su tinko apdaila, R=5,00m>*K/W
detalé SD-01
E;II:S Atitvaros sluoksnis Storis m ?W /mK) ﬁ))»(W/m A+AL | Ri
1 Vidaus tinkas 0,01 0,8 0,8 [ 0,013
2 Silikatiniy plyty miiras 0,51 1,00 0,51 0,510
3 Klijai 0,01 0,8 08| 0,013
4 Apsiltinimas  EPS 70 N 0,16 0,032 0,001 0,033 4,848
5 | ISorés tinkas 0,02 1 1] 0020
6 R si 0,130
7 R se 0,040
Atitvaros varza R (m’K/W) 5,574
Silumos laidumo koef. U (W/m2K) 0,18
Pataisa dél smeigiy AU 0,020
Suminis Silumos laidumo koef. U (W/m?K) 0,20
Norminis $ilumos laidumo koef. U (W/m?K) 0,20
Pataisa dél smeigiy
o4 A=1.2x10"°m? 10vnt/m>
AU=(axAxnx A)/d=(0.5¥50*10%1.2*107°)/0.15=0.02
2. Risio (cokolio) siena , detalé RS - 01 R=5,26 m*K/W
Elillfs Atitvaros sluoksnis Storism | A (W/mK) ﬁ))»(W/m A+AL | Ri
1 Vidaus tinkas 0,01 0,8 0,8 0,013
2 Monolitinio betono siena 0,50 2,50 2,50 0,200
3 Hidroizoliacija 0,01 0,040
3 Klijai 0,01 0,8 0,8 0,013
4 Apsiltinimas  EPS 100 N 0,15 0,030 0,001 0,031 4,84
5 ISorés tinkas 0,02 1 1 0,020
6 R si 0,130
7 R se 0,040
Atitvaros varza R (m*K/W) 5,296
Silumos laidumo koef. U (W/m?K) 0,19
Suminis $ilumos laidumo koef. U (W/m2K) 0,19
Norminis $ilumos laidumo koef. U (W/m2K) 0,20
3. Stogas , detalé SS-01
R= 6,25 m?k/w
E,lllfls Atitvaros sluoksnis Storis m ?W JmK) %\(W/m A+ AN Ri
1 Vidaus apdaila-tinkas - esamas 0,01 0,8 0,054
2 G/b perdanga - esama 0,22 1,65 0,133
3 Esamas apsiltinimas, const. 0,9
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4 Bituminé danga - esama 0,02 1,05 1,05 | 0,019
5 | Apsiltinimas — EPS 80 0,16 0,037 0,001 | 0,038 | 4,210
6 Veéjo izoliacija —kieta mineraliné vata 0,04 0,038 0,001 0,039 1,026
7 Bituminé danga 0,02 1,05 1,05 0,019
8 R si 0,100
9 R se 0,040
Atitvaros varZa R (m2K/W) 6,501
Silumos laidumo koef. U (W/m2K) 0,154
Pataisa dél smeigiy AU 0,006
Suminis ilumos laidumo koef. U (W/m2K) 0,16
Norminis Silumos laidumo koef. U 0.16
(W/m2K) ’
Pataisa dél smeigiy
g4 A=1.2x1000 m? 6vnt/m?
AU= (axAxnxA)/d=
(0.5*50%6*1.2*107%)/0.28=0.006
4. Langai, iSorinés durys ir vartai
Ne
Stiklo paketas su dviem stiklais, uzpildytas daugiau
argono dujomis, du stiklai selektyviniai U=0.769
Silumos laidumo koef. U (W/m?K) 1,3
Norminis Silumos laidumo koef. U (W/m*K) 1,6
5. ISorinés durys
Stiklo paketas su dviem stiklais, uzpildytas Ne
argono dujomis, du stiklai selektyviniai , daugiau
metalinés su Siluminiu uzpildu U=0.625
Silumos laidumo koef. U (W/m2K) 1,6
Norminis Silumos laidumo koef. U (W/m?K) 1,6
PV, At. NR. A 069 /C/F\‘ﬁi Rdta Stuopeliené
VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS
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1.  Prie$ projektiniai duomenys 12
Daugiabucio gyv. namo Sody g. 1A, Joniskyje karsto vandentiekio sistemos esama situacija:
karsto vandentiekio vamzdynai ir izoliacija susidévéje, vietomis izoliacijos i$ viso néra.. Vamzdziai po
butus iSvedZioti atvirai.
Buitiniy nuoteky sistema — centriné, nuotekos Salinamos | miesto nuoteky tinkla. Lietaus
nuoteky sistema — iSoriné.

2. Karsto vandentiekio sistemos projektiniai sprendiniai

Skaiciuotinas karsto vandentiekio sistemose slégis: 0,6 MPa.

Daugiabucio gyvenamojo namo Sody g. 1A, Joniskyje projektuojamas karsto vandentiekio
sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas.

Karstas vandentiekis prijungiamas Siluminiame mazge prie esamos karsto vandentiekio linijos
uz Silumokaicio, cirkuliacinis vandentiekis - uz cirkuliacinio siurblio.

Vandentiekio vamzdynai montuojami plastikiniais PP-R vamzdziais. Ant kiekvieno stovo
atsiSakojimo nuo pagrindinés magistralés rasyje projektuojami rutuliniai ventiliai, taip pat iSleidimo
ventiliai. Ant cirkuliacinio vandentiekio linijos montuojamas balansinis ventilis.

Pagal HN 24:2017 ,GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBES REIKALAVIMAI*
gaminamas karstas vanduo ir tiekiamas karsto vandens vartotojams turi bati apsaugotas nuo bet kokios
tarSos:

1. 1 ml vandens méginyje, paimtame iS bet kurios pastato karsto vandens grazinimo vamzdyno
vietos, neturi biti daugiau kaip 100 kolonijas sudaranciy vienety 37 °c temperatdroje.

2. Karsto vandens temperatira vartotojy Ciaupuose turi bti ne Zemesné kaip 50 °c (iSmatavus
temperatirg po 1 min., kai buvo atsuktas Ciaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas
vandens tiekimo sistemoje vandens Sildytuve karsto vandens temperatiirg padidinti, kad vartotojy
Ciaupuose ji baty ne Zzemesné kaip 65 oC.

3. Pastato kar$to vandens sistema ar jos dalis turi bati plaunama geriamuoju vandeniu ir
dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos, po vandens
tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojy susirgimai legionelioze.

4. Jeigu 1 | karSto vandens randama daugiau nei 1 000, bet maziau nei 10 000 legioneliu, turi
bdti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens tarSos priezastis, koreguojamos
esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniuy. Jeigu 1 | karsto vandens randama
daugiau nei 10 000 legioneliy, turi bati patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens
tarSos priezastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir
(arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymag ir
kenksmingumo $alinima, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legioneléms nustatyti.

5. Atliekant trumpalaike chemine karsto vandens sistemos dezinfekcijg chloru, laisvojo chloro
koncentracija sistemg uzpildan¢iame geriamajame vandenyje keturias valandas turi bati 50 mg/l.
Sistema uzpildancio geriamojo vandens temperatira neturi bati didesné kaip 30 °C. Baigus trumpalaike
chemine karsto vandens sistemos dezinfekcijg chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol
laisvojo chloro koncentracija jame nevirSija 1 mg/l.

6. Apie planuojama karsto vandens dezinfekcija, jos tikslus, trukme ir batinas saugos priemones
karsto vandens tiekéjas prie$ dvi dienas privalo rastu informuoti vartotojus.

Visi magistraliniai vamzdynai izoliuojami Silumine izoliacija 30mm storio.

Vandentiekio sistemy vamzdynai tiesiami su nuolydziu 0,002 vandens nuleidimo kryptimi, taip
sudaroma tinklo iStustinimo galimybé. Projektuojamas sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija.
Sumontavus vamzdynus, atliekamas vamzdyny hidraulinis bandymas. Paleidimo ir derinimo darbus
atlieka rangovas.

3. Buitiniy nuoteky sistemos projektiniai sprendiniai

Daugiabucio gyvenamojo namo Sody g. 1A, Joniskyje projektuojama buitiniy nuoteky
magistraliniy vamzdyny keitimas.

Magistraliniai vamzdynai klojami risio palubéje (esamy vamzdyny vietose) tikslinti darby eigoje.

ISvade jrengiama pravala. Jos montuojamos ties posikiais arba ilguose ruozuose, kai iSvado
skersmuo 100-150mm — kas 8-12m.

Horizontalds ir vertikalds nuotakyno vamzdynui tvirtinti prie statybiniy konstrukcijy plieninémis,
plastikinémis apkabomis.

Nuoteky surinkimui nuo grindy Siluminiame punkte yra jrengta prieduobé su drenaziniu siurbliu.

4. Drenazo projektiniai sprendiniai
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Gruntinio vandens surinkimui i$ jgilinty pastato daliy projektuojamas drenazas perforuotais 13
drenazo vamzdziais su kokoso filtru. Drenazinis vanduo i$leidziamas j lauko lietaus nuoteky tinklus.
Hidraulinis iSbandymas.
Sumontavus tinklus visi vamzdynai iSbandomi hidrauli$kai ir praplaunami.

Techniniai rodikliai

Tinkly ilgis Diametras
DR drenazo tinklai
75m d50mm
L1 lietaus nuoteky tinklai
40,0m d110mm
VN PDV At.nr. 5516 - o G.Préskienis

SILDYMAS - VEDINIMAS

1. Pries projektiniai duomenys

Siluma, daugiabugio gyv. namo Sody g. 1A, Joniskyje patalpy Sildymui, tiekiama centralizuotai
i8 miesto Silumos tinkly. Gyvenamo namo esama Sildymo sistema dvivamzdé apatinio paskirstymo.
Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai sumontuoti atvirai risio patalpose.

Sildymo sistemos stovai sumontuoti atvirai.

Esama Sildymo sistema yra susidévéjusi ir neefektyvi. Vamzdynai ir izoliacija susidévéje.
Vienodos paskirties patalpose vidaus temperatira pasiskirsto netolygiai dél nesubalansuotos Sildymo
sistemos.

2. Lauko oro parametrai
Sildymo sistemos jrengimai pasirenkami atsizvelgiant | RSN 156-94 pateiktus klimatinius duomenis.

PARAMETRAS ZIEMA VASARA
Temperatira -22°C +25,1°C
Entalpija -20,8 kJ/kg 52,6 kJ/kg

Sildymo sezono trukmé — 222 para

3. SILUMNESIO PARAMETRAI

SILUMOS TIEKIMAS TEMPERATUROS
Silumos tiekimas | Sildymo sistema 65/50 °C
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO Loida
ATESTATO “ X
NR. UAB ,,ARCHINOVA SODY G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
ETAPAS LAPAS LAPY
UZSAKOVAS:  UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171003 - TDP - SAK - AR
TDP 8 18




4. ATITVARY CHARAKTERISTIKOS

14

ATITVARA Atitvary Silumos perdavimo koeficientai U [W/( mzK)]
ISorinés sienos 0,2
Rasio perdangos 0,71
Langai 1,6
Durys 1,6
Stogas 0,16

5. Sildymo sistemos projektiné Silumos galia ir projektinis metinis Silumos poreikis

Sildomas pastato plotas 362,27 m?
Sildymo sistemos pasiprie$inimas 36 kPa
Projektiné pastato Sildymo sistemos galia prie$ modernizavimag 44,00 kW
Projektiné pastato kar$to vandens jrenginiy galia prie§ modernizavimag, 50,00 kW
Projektiné pastato Sildymo sistemos galia po modernizavimo 19,989 kW
Projektiné pastato kar$to vandens jrenginiy galia po modernizavimo 50,00 kW
Metinis Silumos poreikis Sildymui prie$ modernizavimg 134,73MWh
Projektinis metinis Silumos poreikis Sildymui po renovacijos 50,526MWh

6. Sildymo sistemos projektiniai sp

rendiniai

Gyvenamam namui Sody g. 1A, JoniSkyje atliekama pastato modernizavimo projektas.

Komforto salygy pagerinimui Siame projekte numatyta dalinai rekonstruoti esama Sildymo sistema.

Naujos Sildymo sistemos prisijungimo vieta — esamas Siluminis mazgas.
Esamas atnaujintas Siluminis mazgas ruosia Silumg patalpy Sildymui ir karsto vandens ruoSimui.

Esamas radiatorinio Sildymo sistemos siurblys Wilo TOP-S25/7 trijy greiciy; kélimo aukstis 5 m.v.st.

nasumas 4,0 m*/h (3 greitis). Pasikeitus Silumos poreikiui esamas cirkuliacinis siurblys nustatomas 1

greiciu.

Esamas dvieigis voztuvas Danfoss VS2 DN15 tenkina naujg namo Silumos pareikalavima.
Vietoj esamos susidévejusios dvivamzdés apatinio paskirstymo sSildymo sistemos,
projektuojama nauja dvivamzdé apatinio paskirstymo vandens Sildymo sistema. Sildymo prietaisai

Spiziniai radiatoriai (seno tipo). Magistralinis Sildymo vamzdynas iSmontuojamas.
Stovai ir privedimai prie prietaisy paliekami esami.
Sildymo sistemos magistralés klojamos risio palubéje, izoliuojamos Siluminés izoliacijos

kevalais su aliuminio folija.

Sildymo prietaisai palieckami esami. Prie$ pajungiant naujg sistema esami $ildymo prietaisai turi

bdti iSvalomi (be mechaniniy terSaly). Prie radiatoriy jrengiami iSankstinio nustatymo termostatiniai

ventiliai su termostatinémis galvomis, montuojami prie$ kiekvieng radiatoriy ant paduodamo Sildymo
sistemos atvamzdZzio, patalpos oro temperatiros reguliavimui. Patalpose palaikoma ne Zemesné kaip

16° C temperatdra.

Grafingje dalyje pateikti patalpy Silumos nuostoliai, patalpy temperatira, taip pat Sildymo

prietaisy iSdéstymas patalpose.

Sildymo sistemos magistraliy pagrindinése at$akose jrengiama uzdaromoji armatira. Stovuose

rengiami automatiniai balansiniai ventiliai su slégio perkriCio palaikymo funkcija,

nuleidimo triSakiai ir uzdaromoji armatdra.

taip pat vandens
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Zemiausiose magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo &iaupai, auk$&iausiose
— automatiniai nuorintojai.
Po montavimo sistema reguliuojama ir iSbhandoma.

7. Suvartojamos Silumos individuali apskaita

Efektyviam Silumos taupymui, bei suvartotos energijos apskai€iavimui techniniame projekte
numatyta kiekvienoje patalpoje jrengti kiekvienam Sildymo prietaisui reguliuojamag termostata, kurio
pagalba Silumos vartotojas pats palaiko norimg vidaus temperatirg. Nuo patalpos temperatdros ir langy
uzsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansiniy galimybiy priklausys mokéjimo uz $ilumag suma. Siam
tikslui pasiekti ant kiekvieno Sildymo prietaiso, yra jrengiamas elektroninis Silumos indikatorius — daliklis,
kurio parodymy pagrindu apskaiciuojami ir pristatomi mokesciai uz Silumos energija.

Dalikliai-indikatoriai matuoja Sildymo prietaiso ir patalpos oro temperatiry skituma bégant laikui ir
ivertina salyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatiros jutiklio plotas yra mazas palyginti su
radiatoriaus plotu, todél jis jvertina temperatirg viename taske. Skirtingy dydziy radiatoriams, esant
vienodoms radiatoriaus pavirSiaus bei patalpos oro temperatiroms, daliklis skai€iuoja ta patj salyginiy
vienety skaiciy, todél daliklio-indikatoriaus rodmenys dauginami i$ koeficiento, jvertinancio radiatoriaus
dydj t.y. tipg, galig ir medziagq i, kurio jis pagamintas. Daugiabu€iame pastate dalis patalpy (butu),
iSorés aplinkos atzvilgiu yra nepalankiose sglygose ( dél dideliy Silumos nuostoliy per iSorines sienas ar
perdengimus, pav.: kampiniai kambariai, kambariai virSutiniuose ir apatiniuose aukstuose ir t.t.). Norint
Siose patalpose palaikyti tas pacCias mikroklimato salygas, reikia sunaudoti kur kas didesnj Silumos kiekj.
Taciau tokiose pablogintose saglygose esancios patalpos apsaugo gretimas patalpas nuo ausinancio
aplinkos poveikio. Siekiant kompensuoti nuostolius butams esantiems blogesnése sglygose, jvedamas
korekcijos koeficientas Klaf. [moné atliekanti montavimo darbus turi apskaiciuoti kiekvieno radiatoriaus
koeficientus ir pateikti visa reikiama dokumentacija.

Dalikliy energijos Saltinis — baterijos.

Silumos punkte esama Silumos skaitiklis (atskiru sutarimu su Silumos tiekéju) taip pat galima
pajungti | namo centralizuotg davikliy duomeny nuskaitymo ir prieZidros centrale. Siame sprendime
pasirinkta pakankamai patikima, pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys
nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami | duomeny koncentratorius (antenas), o i$ ten | duomeny
kaupiklj (centrale). IS centralés per GPR modemg duomenys perduodami UAB ,Fortum Joniskio
energija“. Kad bty jgyvendintas vartotojams socialiai teisingas Silumos sgnaudy iSdalijimo budas,
suprojektuota jrengti Sildymo prietaisy termostatiniy galvy uzblokavimo jtaisg, neleidziantis termostatg
nustatyti Zemesnei nei 16°C patalpos temperatdrai, ir patalpai tenkancio Silumos kiekio skaiiavimuose
turi bati jvertintas pataisos koeficientas. PrieSingu atveju, patalpoms palaikanéioms Zemesne nei 16°C
patalpy temperatira, identisky ploty butams (vienam butui esant pastato viduryje, kitam — virSutiniame
aukste, patalpoms vir§ neSildomo risio ar kampinéms pastato patalpoms) iSlaidos Sildymui Zenkliai
skirsis, nors viduriniai butai suvartos maziau Silumos dél to, jog iSoriniai butai kompensuoja jy Silumos
nuostolius, sulaiko Silumos sklidima j iSore, uzstoja Salto oro infiltravima.

Automatizuota Silumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su stovy balansiniy ventiliy ir
reguliuojamy termostaty jrengimu zenkliai pagerins patalpy komforto salygas ir leis kiekvienam buto
savininkui pajusti energijos taupymo ir mokesciy priklausomybés galimybes.

Atlikus skaiCiavimus Silumos kiekio pastatui Sildyti silloma sunaudotos Silumos kiekj dalinti taip:

- 15% visos sunaudotos namo Silumos skirti iSsiskiriancio nuo butuose ar kitose patalpose jrengty
Sildymo stovy ir kity jungiamuyjy vamzdziy.

- 85% individualiai reguliuojamo Silumos kiekio, iSsiskirian€io nuo radiatoriy butuose ir iSsiskiriancio
bendrojo naudojimo patalpose.

Siame projekte siiloma 85% padalinti, kad 30% viso namo sunaudotos $ilumos kiekis baty
padalintas mokéti namo gyventojams pagal atskiro buto kvadratdra, o 70% sunaudotos Silumos kiekio
baty paskirstoma namo gyventojams pagal jy butuose prie Sildymo prietaisy jrengty Silumos dalikliy —
indikatoriy parodymus.

Siame projekte nenumatomos apsaugos priemonés uztikrinangios galimybe jtakoti matavimo
rezultatus (pvz.:dalikliy plombavimas).

J[rangos tiekéjas komplektuodamas radiobangine telemetrijos sistemag gali keisti anteny skaiciy,
taciau turi atsizvelgti j jos technines charakteristikas ir galimybes, kad duomenys baty surenkami i$
kiekvieno radiatoriaus daliklio ir elektroninio skaitiklio j bendra suvartojamos Siluminés energijos
apskaitos sistema.
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8. Védinimo sistemos projektiniai sprendiniai
Daugiabucio gyvenamojo namo Sody g. 1A, JoniSkyje esamas védinimas natdralus.
Oro iStraukimas vyksta per vonios- tualeto, virtuvés patalpas. Vir§ védinimo $achty jrengiami
(sutvarkomi) stogeliai, jrengiami skardiniai stogeliai.
Esami védinimo kanalai iSvalomi, jei reikia sutvarkomi. Kiekviename bute védinimo kanaly,
esamas grotelés pakeiCiamos naujomis grotelémis.

Pastaba: visi projektiniai sprendimai, medziagy kiekiai atitinka pirminj patalpy bei iSoriniy pastato
atitvary planavima. Keiciantis patalpy iSplanavimui, paskir&iai, iSoriniy aitvary konstrukcijai bei
iSdéstymui, sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tai sprendziama darby eigoje.

VN PDV At.nr. 5516 4 T G.Préskienis

STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

Sklypo planas
Gyvenamosios paskirties daugiabutis namas yra yra JoniSkio mieste, Sody g. 1a. Tai 2 a.
gyvenamieji namai, pastatyti 1963 metais.
Sklypo teritorija sutvarkyta, Siame projekte jokie sklypo tvarkymo darbai nenumatyti.
ApSiltinus fasadus, projektuojama atstatyti 0,5m ploc€io nuogrindg apie gyvenamuosius pastatus.

1. Medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto i§saugojimo ir
panaudojimo salygos
¢ Augmenijos apsauga
Medziai ir kita augmenija, turi bati apsaugoti nuo pazeidimy pastato renovacijos metu. | darby
zong patenkanciy iSsaugomy medziy kamienai aptaisomi lentomis, nuo galimy suzalojimy darby
vykdymo metu.
o Siuksliy pasalinimas
Statybiniy atlieky kiekiai, toksiSkumas ir tvarkymo bidai pateikti atlieky tvarkymo lenteléje.(3 skyrius,
lapas ...). Darby metu statybiniy atlieky (statybinio lauzo) saugoti aikSteléje nenumatoma. Per darbo
dieng iSardyti statybinio lauzo ir iSkasti grunto kiekiai darbo pabaigoje numatomi iSvezti.
2. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inzineriniai tinklai
Griaunamy statiniy ar i§keliamy inzineriniy tinkly néra.
3. Susidarysiancio jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis (svorio vienetais),
ju tvarkymo budai, panaudojimo statybvietéje salygos
Statybinis lauzas kraunamas | konteinerius arba j savivarCius ir iSvezamas | antriniy atlieky,
perdirbimo aikStele. Demontuotos statybinés medziagos, kurios tinka antriniam panaudojimui,
iSsaugomos, sandéliuojamos statybos darby aikstelés teritorijoje, véliau pakraunamos ir iSvezamos.

ISardytos statybinés medziagos laikinai sandéliucjamos aptvertoje teritorijoje arba i$ karto
kraunamos | statybiniy atlieky konteinerj ir iSvezamos | antriniy atlieky perdirbimo aik$tele smulkinimui
arba antriniam panaudojimui.

Prie$ iSvezant statybines atliekas, esancias konteineriuose arba savivar€iuose automobiliuose,
sudrékinamos arba uzdengiamos tentais.

Technologinés atliekos: statybinis lauzas, betono lauzas, asfalto atliekos, medzio atliekos ir t.t.-
numatoma iSvezti | numatytas vietas (zidr. Atlieky lentele, 3 skyrius, lapas ...). Darby metu statybiniy
atlieky (statybinio lauzo) saugoti aiksteléje nenumatoma. Per darbo dieng iSardyti statybinio lauzo ir
iSkasti grunto kiekiai darbo pabaigoje numatomi iSveZzti.

4. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino uzdarymo galimybés ir sglygos

Autotransporto eismui rekonstrukcijos darbai jtakos neturés ir eismo uzdarymas ar sustabdymas
nenumatytas.
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5. Papildomo zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, 17
statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inzineriniams tinklams
nutiesti galimybés ir salygos

Laikinos sandéliavimo aikstelés.

PrieS pradedant darbus statybvietéje, prie pastato numatoma laikinai jrengti buitines ir kitas
pagalbines
patalpas. Cia numatomas medziagy ir atlieky laikinas laikymas. Statybos aik$teléje statybiniy medziagy
sandéliuojama bus nedaug. Orientacinis sandéliavimo aikStelés plotas — 50m2.  Sandéliuojamos
medziagos susijusios su pastato renovacija. Kitos medziagos bus atvezamos | vieta pagal poreiki.
Aiksteliy vietos nurodytos statybos darby organizavimo plane.

Laikinieji pastatai.

Rangovas pasiriipina laikinomis patalpomis, batinomis statybos metu darbams atlikti. Siy patalpy
vietg turi patvirtinti Uzsakovo atstovas. Laikinos patalpos apima biuro patalpas ir buitines patalpas
Rangovo personalui. Laikinose buitinése patalpose turi bati: rabiné, apSilimo patalpa, valgio priemimo
patalpa, riby dziovykla, tualetai. Prie laikino buitiniy patalpy vagonélio aklinos sienos jrengiamas
specialus skydas su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis (2 gesintuvai, 2 kibirai, smélio dézé ir
kastuvas, nedegus audeklas, 2 lauztuvai, 2 kirviai). Prie$gaisrinis inventorius nudazomas raudonai, kad
skirtysi nuo statybinio inventoriaus.

Rangovas, rengdamas darby technologijos projekta, gali koreguoti arba i$ dalies keisti statybos
paruoSimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis
darbo saugos reikalavimy.

6. Apriapinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo
galimybés ir salygos statybos metu; reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

e Vandentiekis
Reikalingas vanduo numatomas i$ miestui priklausancio vandentiekio.
e Nuotekos
Technologiniy nuoteky statybos metu nenumatyta. Rangovo personalo buitinéms reikméms
naudoti statybvietéje tam skirtus tualetus.
e Elektros tiekimas
Rangovas privalo pasirGpinti elektros energijos, tenkinancios visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu.
Turi bati pasirGpinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby laikotarpj iki pat jy pri€mimo. Numatoma
elektros tiekimu apripinti iS esamo pastato, pastacius atskirg elektros apskaitos skaitikl.
e Telefono ir fakso rySys
RySiui palaikyti su savo bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudos mobilius
telefono aparatus.
e ApSvietimas ir apsauga
Rangovas privalo pasirtpinti reikiamu medziagy saugojimo aikstelés ir statybos vietos apsvietimu
ir apsauga. Tai apima visg reikiamg apSvietimo jranga, uztikrinancig pakankama objekto ir artimiausios
aplinkos apsvietimg. ApsSvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus.

7. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir salygos
Prie$ pradedant griovimo ir ardymo darbus, apZzilrimas objektas, nustatomos pavojingos zonos,
pastatomi perspéjamieji Zenklai ir uzrasai.
Vykdant ardymo darbus, pastato teritorijoje galioja statybos darby saugos reikalavimai
darbuotojams: apsaugos Salmy nesiojimas ir kt.
Vykdant darbus batina laikytis darby saugos reikalavimy. Buitinése patalpose turi bati pirmos
pagalbos vaistinélé ir gesintuvas.
Prie§ pradedant darbus statybvietéje, batina uZztikrinti Zemiau nurodytus saugos ir sveikatos
darbe reikalavimy jvykdyma;:
1. Pastatg, vykdant stogo darbams, bitina aptverti signaline juosta ir pakabinti jspéjamuosius
zenklus.
2. Statybvietéje yra poZeminiy tinkly, oro linijy.
3. Statybvietéje yra pavojingy darby su pavojingy zony veiksniais:
-stogo kopécdiy jrengimo darbai.
- pastato statybos metu dirbant ant pastoliy.
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4. Dirbant tamsiu paros metu naudoti kilnojamus Sviestuvus. 18
5. Darbai turi bati nutraukiami, atsiradus nepalankioms gamtinéms sglygoms.
6. Statybos darbuotojai turi dévéti apsaugines individualias priemones.
7. Kilnojamose buitinése patalpose turi bati laikoma pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle,
gesintuvas
8. Nedarbo metu uztikrinti iSkasos apSvietimg ar Zymejima.
9. Turi bdti jrengtas priesgaisrinis stendas.
10. Teritorijoje turi bati konteineriai buitinéms ir statybinéms atliekoms.
11. Turi bdti suderintas konkretus 10 — 0,4 kV elektros jtampos atjungimo grafikas, sudarant
salygas statybos — montavimo darbames.
12. Dirbant veikianCiuose el. jrenginiuose reikia vadovautis ,Elektros jrenginiy eksploatavimo
saugos taisyklémis®.
8. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas; specialus reikalavimai statybos
darby technologijai

Statybos trukmé nustatoma uzsakovo (statytojo) ir rangovo (vykdytojo) sutartimi.
SezoniSkumas pastato renovavimui jtakos neturés.
Statybos darby vykdymo eiliSkumas:
- statybos aikstelés paruoSimas darbams;
- pastato renovavimas;
- statybiniy vagonéliy ar laikiny statiniy iSvezimas;
Statybos - montavimo darbai vykdomi jprastais metodais, kurie apraSyti atitinkamose
techninio projekto dalyse.
Pastato remontas vykdomas vienu etapu, technologinés pertraukos nenumatomos.
Nejprasty remonto darby technologijy nebus, technologinés pertraukos statybos procese
nenumatomos. Lygiagrec€iai galima vykdyti pastato iSorés apSiltinimo darbus ir vidaus inzineriniy tinkly
keitimg. Statybos procesas numatomas Siltuoju mety laiku (nuo geguzés iki spalio meén.) Statybos
procesas organizuojamas vienu etapu, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas nenumatomi.
Specifiniy remonto darby nenumatoma, technologijos projektas nerengiamas, ekspertizé
nereikalinga.

NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI
Pavojingy zony ribos

Pagal DT 5 — 00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” prie$ statybos darby pradzig ir darby
eigoje statybvietéje turi bati nustatomos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar gali veikti rizikos
veiksniai.
Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianCiais pavojingais arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos
vietos:
prie elektros jrenginiy jtampa turinCiy neizoliuoty sroviniy daliy, neaptvertos esancios aukStyje, kai
aukscio skirtumas 1,3m ir didesnis, kuriose pavojingy arba kenksmingy medziagy koncentracija darbo
aplinkos ore gali virSyti ribines vertes. Pavojingy zony, kuriose vyksta kroviniy perkélimas kélimo
kranais, ribos nustatomos prie perkeliamo didziausio krovinio horizontalios projekcijos iSorinio
tolimiausio tasko pridéjus didziausig perkeliamy kroviniy matmenj ir jo nuolékio atstuma.

STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMAS IR METODAI
Visi asmenys, esantys statybos aik3teléje, privalo dévéti apsauginius Salmus. Vyresnysis

stropuotojas (montuotojas) privalo iSsiskirti Salmo spalva arba turéti raistj ant rankovés. Atliekant darbus
ant 6 m ir aukstesniy pastoliy, turi biti ne maziau kaip du paklotai: darbinis (virSutinis) ir apsauginis
(apatinis). Dirbti virS 6 m aukstyje leidziama darbininkams, turintiems 1 mety darbo staza ir ne zemesne
kaip IV kategorijg. Be to, darbininkai prie konstrukcijy privalo prisiristi specialiais apraiSais. Turi bati
gauta ir jdiegta reikalinga jranga, imtasi atitinkamy atsargos priemoniu, diegti saugts darbo metodai, o
darbuotojai turi bati tinkamai apmokyti bei instruktuoti apie saugius konkrec€iy darby atlikimo metodus.

Suvirintojai turi bdti apsirenge brezentiniais specdrabuZziais, apsiave apsauginiais botais,
uzsidéje Salmus — kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi bati padarytas i$ termoizoliacinés dielektrinés
medziagos (fibros, kietos sausos medienos). Statybos aikstelé turi bati tvarkinga. Negalima uzgriozdinti
3,5 m plocio pravaziavimy ir 1 m ploc¢io praéjimo taky. Medziagos ir gaminiai turi bati sandéliuojami, kad
nesuzeisty dirbandiujy, t.y. rietuviy aukstis neturi bati didesnis uz 2,25 m.

Darbus atliekant didesniame kaip 5 m auks$tyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo ar darbo
pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsauganti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti
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aukstalipio kvalifikacija. Be to, darbuotojai turi apsijuosti apraiais, apsauganéiais dirbanéiojo kiing 19
taip, kad kritimo atveju smugio jéga buty paskirstyta tolygiai j stipriausias kaino vietas.

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ auk&€io, turi bati ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu
virSuje, 0,15 m auks&cCio iStisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukStyje nuo pakloto pavirSiaus — su
viduriniu taSeliu. Montuotojams draudziama vaikScioti konstrukcijomis ir jy elementais (sijomis, rygeliais
ir kt.) Draudziama dirbti aukStyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikSalos,
lijundros, rako ir blogo matomumo darbo vietose.

Kolektyvinéms apsaugos priemonéms, palyginti su asmeninémis apsaugos
priemonémis, yra perkelta ir | Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo 19 straipsnio 3 dalj. Darbdavys
turi vadovautis Siuo vienu pagrindiniy principu.

Asmeninés apsaugos nuo kritimo i§ aukscio priemonés (saugos dirzas su lynu) naudojamos tik
tada, kai techniSkai nejmanoma naudoti kolektyviniy apsaugos priemoniy arba kai rizika nedidelé.
Darbas, kurj dirbant reikia naudoti asmenines apsaugos nuo kritimo priemones, visada turéty bati
nedidelés trukmés. Naudojant saugos dirza, tvirtinimo vieta, prie kurios kabinamas saugos lynas, turi
iSlaikyti 10 kN (1 000 kg) apkrova.

Visais atvejais bdtina jsitikinti, kad jrengta tinkama inkaravimo sistema, skirta asmeninéms
apsaugos nuo kritimo priemonéms saugiai pritvirtinti. Taip pat galima asmenines prieigos priemones,
kopécias pakeisti kolektyviniais jrenginiais (pastoliais, platformomis ir t. t.), kad darbuotojai baty kaip
imanoma labiau apsaugoti nuo rizikos nukristi. Kritimo pavojy reikia sumazinti, pavyzdziui, palei iSorinj
krastg pastatyti pastolius su saugiais aptvarais ir tarp angy pritvirtinti saugos tinkla.

Visi apsaugos jrenginiai, skirti kritimo prevencijai (pvz., stogo krasty aptvarai), turi bati tvirti, kad
neleisty nukristi arba sulaikyty krentant ir apsaugoty darbuotojus nuo suzeidimo. Krentancios
medZziagos Krentancios medziagos gali traumuoti Zmones. Nieko negalima métyti nuo stogo. Imkités
tokiy zingsniy:

- nuleiskite medziagas ant Zemés arba naudokités uzdarais Siuksliy nuleistuvais;

- stebékite, kad nesusikaupty galin€ios nukristi medziagos;

- uztverkite prieigas prie pavojingy zony apacioje arba esanciy netoli tos vietos, kur vyksta
stogo darbai;

- naudokite tinklg nuolauzoms gaudyti, praéjimus uzdenkite stogu ar panaSia apsauga,
neleidzianc€ia nukristi medziagoms, kurios gali suzeisti;

- jei jmanoma, venkite kelti didelius ir sunkius daiktus ant stogo;

- pasirGpinkite, kad visos medziagos baty tinkamai sukrautos ypac véjuotu oru.

Pastolius gali statyti jmoné, kurios darbuotojai véliau dirbs ant jy, arba jmoné, kurios vienintelé
uzduotis yra juos pastatyti.

Pastoliy statymas ir darbas ant jy yra susije su daugybe rizikos veiksniy, kadangi neretai tenka
dirbti aukStyje, nepatogiomis darbo pozomis, daznai tenka kilnoti sunkius krovinius.

Statant pastolius, taip pat ir dirbant ant jy, saugai ir sveikatai jtakg daro meteorologinés salygos.
Todél tiek statant pastolius, tiek ir dirbant ant jy reikia naudoti saugos priemones, kad baty apsisaugota
nuo galimy pavojy saugai ir sveikatai.

Pastoliai turi bdti tokios formos ir taip pagaminti, kad juos blty galima statyti, naudoti, keisti,
iSardyti ir remontuoti saugiai ir sveikatai nepavojingu badu.

Pastoliams, susidedantiems i§ atskiry daliy, pavyzdziui, vamzdiniams (statramstiniams) ar
karkasiniams, galima naudoti tik tos pacios pastoliy sistemos dalis arba dalis, kurios pritaikytos
sujungimui.

Pastatymo, naudojimo ir iSardymo projektas

Darby vadovas, parinkdamas pastolius, turi atsizvelgti | darbo pobudj, pavyzdziui, vieni pastoliai
tinka sunkiam darbui — marijimui, langy keitimui arba fasado atnaujinimui, o kiti — lengvi fasado pastoliai
— dazymui, sidliy glaistymui, apzidrai ir tikrinimui.

Reikia atkreipti démes;j j tai, kad pastoliy plotis, aukstis, leidziama apkrova ir pastatymas uZztikrinty
visiSkai saugias darbo salygas, t. y. kad darbo vieta bty jrengta tinkamu darbui auksc€iu ir ant tinkamo
pastoliy plocio.

Renkantis pastolius, reikia jvertinti Sias salygas:

— darbo apimtj ir pobudi,

— darbo atlikimo vietg ir laika;

— numatomas apkrovas,

— darbuotojy, dirbanciy vienu metu ant pastoliy, skaiciy,
— Imoniy, kurios naudosis tais pastoliais, skaiciy,

— poreikj keisti pastoliy pastatymg darbo metu,

— darbo vietos plotj ir aukstj bei praéjimo aukstj,
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— pagalbiniy techniniy priemoniy naudojima,
— medziagas, transportuojamas horizontalia ir vertikalia kryptimis,
— medziagas, laikomas ant pastoliy,
— pastoliy uzdengimo poreikj,
— pastoliy pritvirtinima, tvirtinimo tipg ir skaiciu,
medziagy kritimo pavoju.

Darbui naudojamus pastolius, ant kuriy stovima ir judama, reikia statyti taip, kad tam tikrg darbo
uzduotj bity galima atlikti saugiai ir sveikatai nepavojingu blddu. Atsizvelgiant | darbuotojo darbo
padétis, pastoliai turi bati tokio plocio, kad ant jy saugiai tilpty darbo priemonés ir medziagos.

Pastoliai turi bdti tokio auk$Cio, kad darbg bdty galima atlikti  saugiose patogiose
padétyse.Darbo aikstelés plotis turi bati ne mazesnis kaip 120cm.

Darbo aukstj ant pastoliy pakloto draudziama didinti naudojant atsitiktines priemones,
pavyzdziui, kopécias. Aukstj galima didinti tik naudojant priemones, kurias galima pritvirtinti.

Ant pastoliy ir aplink juos reikia palaikyti tvarka. Medziagoms ir darbo jrankiams turi bati pakankamai
vietos, todél gali tekti pastatyti atskiras medziagy laikymo platformas.

Pastoliy klasés
Ac yra plotas, kurio plotis lygus pastoliy pakloto faktiniam ploCiui, o ilgis — atstumui tarp dviejy gretimy
pakloto statramsgiy (Zidr. 1 lentele )

20

1,2 ir 3 klasés: - lengvi fasado pastoliai
4,5 ir 6 klasés: - sunkis pastoliai. 1 lentele
PavirSiaus Koncentruota | Koncentruota | Apkrova Apkrova
Klasé apkrova, apkrova plotui | apkrova plotui | ploto daliai | ploto daliai
500x500mm, | 200x200mm, | Ac, Ac,
kN/m? kN kN kN/m? m?
1 0,75 1,50 1,00 - -
2 1,50 1,50 1,00 - -
3 2,00 1,50 1,00 - -
4 3,00 3,00 1,00 50 0,4XAo0
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4XAo0
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5XAo0
PavyzdZziai:

1ir 2 klasiy pastoliai paprastai naudojami tik apzidréjimui ir tikrinimui, kai
ant jy nededamos medziagos.
naudojami apzidréjimui, tikrinimui ir darbui, kai
dedamos tik nesunkios medziagos ir jrankiai.
naudojami mdrijimo, betono ir pan. darbams.
naudojami, kur reikia laikyti sunkiy ir/ar didelius
medziagy kiekius.
Objekte biitina naudoti ne aukstesnés nei 3 klasés pastolius.
Pastoliy statymas
Pastoliai statomi tokia eilés tvarka ir tokiu bldu, kad juos statantis darbuotojas baty saugus.
PavyzdZziui, karkasinius pastolius reikia pradéti statyti nuo uzlipimo ant pastoliy vietos. Pastoliy
paklotg reikia déti taip, kad jis nekristy. Galima naudoti papildoma gembine aikStele ir kitas saugos
priemones, kad nekilty kritimo pavojus.
Pastolius statantys, keiiantys ar iSardantys asmenys turi biti specialiai apmokyti ir turéti
kvalifikacijg dirbti su atitinkamu pastoliy tipu.
Specialus mokymas reikalingas statant, keic¢iant ar iSardant aukstesnius nei 3m pastolius.
Darbuotojai, galintys jrodyti, kad profesinio mokymo metu ar kitokiu bddu yra pasieke atitinkama
pripazintg profesinj lygmenij, atleidziami nuo Sio specialaus mokymo.
Reikalavimai pastoliy pagrindui
Pastoliai statomi vertikalia ir horizontalia kryptimis ant ploksc&io, tvirto pagrindo.
skirtumus galima iSlyginti po pastoliy kojomis pakisus papildomag atramine plokste.
Keéliklio ir pastoliy kojy sujungimas turi bati saugus, t.y. kéliklis | statramstj jlindes maziausiai
10cm. Pastoliy kojos, ilgesnés nei 60cm, saugiai tvirtinamos maziausiai dviem viena kitai statmenomis
kryptimis.

3 klasés pastoliai

4 ir 5 klasiy pastoliai
6 klasés pastoliai

Aukscio
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Jeigu pagrindas néra pakankamai tvirtas, reikia déti pagrindo plokste, pavyzdZiui, storas lentas. 21
Papildoma atraminé ploksté turi tvirtai guléti ant pagrindo plokstés.

Jei auk3¢iy skirtumui iSlyginti naudojamos kaladélés, jos turi bati ne auk3tesnés kaip 20cm.
Kaladélés turi bati i§ tinkamos ir tvirtos medziagos. Plyty ir panaSios akytos medzZiagos naudoti
negalima, kadangi jos trupa ar skilinéja. Kaladéles reikia tvirtinti taip, kad jos nepasislinkty.
Pritvirtinimas

Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, pritvirtinami pagal naudojimo instrukcijos reikalavimus.

Pastoliai montuojami juos tvirtinant prie pakankamai tvirtos konstrukcijos, pavyzdziui, marinio,
fasado ar kitos nejudamos pastato dalies. Pritvirtinimas turi atlaikyti tempimo ir spaudimo jégas, kurios
veiks naudojanti pastoliais.

Jeigu dél konstrukcijos, prie kurios tvirtinami pastoliai, pavyzdziui, senos mirinés, medinés ar ploks¢iy
sienos, stabilumo kyla abejoniu, tvirtinima reikia iSbandyti tempimo prietaisu.

Pritvirtinant pastolius, visy pirma reikia rinktis tuos tvirtinimo kronsteinus, kurie yra nurodyti atitinkamy
pastoliy naudojimo instrukcijoje. Jei pasirenkami kitokio tipo tvirtinimo kronsteinai, reikia jsitikinti, kad jie
gali atlaikyti juos veikiancCias jégas.

Nustatant keliais kronsteinais reikia pritvirtinti pastolius, reikia atsizvelgti | apkrovas, kurios, kaip
planuojama, juos veiks.

Pastolius taip pat veikia véjas, kuris gali sukelti tiek spaudimg, tiek tempima. Be to, juos apkrauna
darbo priemonés ir atitinkamam darbui naudojamos medziagos, pavyzdziui plokstés, langai ir kt.
Medziagos dedamos taip, kad jos bereikalingai neapkrauty pastoliu.

Tvirtinimo krons$teinai neturi iSsikisti | judéjimo zona.

Aptvarai

Aptvaras jrengiamas trijy daliy: porankis maziausiai 1m aukstyje, skersini — 0,5m aukstyje ir bortelis —
0,15m aukscio.

Aptvaras turi bati tokio stiprumo, kad apsaugoty nuo kritimo.

Medinius aptvarus galima naudoti, kai atstumas tarp statramsciy ne didesnis kaip 2,25m, jei bus
iSpidyti Sie reikalavimai:
porankis turi atlaikyti ties viduriu pridétg 1,25Kn (125kg) koncentruotg apkrova

nepasislinkdamas nuo pradinés padéties daugiau kaip 25mm,
porankis ir skersinis turi bati 31x125mm, o bortelis — 31x150mm,
tarpas tarp pakloto ir bortelio turi bti ne didesnis kaip 30mm.
Pastoliy paklotas

Pastoliy paklotas turi bati visuomet patikimai pritvirtintas, kad nepasislinkty, nesidbuoty ir pan.
Tvirtinant pastoliy paklota reikia atsizvelgti | veiksianCig apkrova.

Prie pastoliy pakloto paprastai bina tvirtinimo jtaisai, kurie pritvirtina paklotg prie pastoliy karkaso.
Labai svarbu, kad montuojant kiekvienas pastoliy tvirtinimo jtaisas baty kruopsdiai patikrinamas.

Susidarius nejprastoms montavimo saglygoms, pavyzdziui, kai naudojami pastoliai ne visiSkai atitinka
paskirtj ir statinio forma, pastoliy paklotus gali tekti sujungti tarpusavyje arba tvirtinti prie pastoliy
konstrukcijos su pastoliy verzikliais ar kitokiais tvirtinimais.

Pastoliy verziklius galima naudoti tik statant pastolius.

Paklotas ant gembiy naudojamas norint padidinti pastoliy plotj. Jis bdna jvairiy plociy. Todél svarbu,
kad paklotas ant gembiy bdty tvirtinamas pagal taisykles, kurias gamintojas nustaté atitinkamiems
pastoliams, atsizvelgiant | apkrovas, kurias pastoliams tenka laikyti.

Gembes su pladiais paklotais, kurios tvirtinamos ne pastoliy remy sujungimo taskuose, reikia remti i$
apacios arba papildomai pritvirtinti prie nejudamos pastato dalies.

Priéjimo ir patekimo | darbo vietas keliai

Tarp jrengty pastoliy pakloty reikia jrengti saugias ir tikslingai iSdéstytas priéjimo ir patekimo |
darbo vietas priemones. Tai gali bati kopécios, laiptai ar Zmoniy keltuvai.

Visos kopécios ir laiptai statomi pagal naudojimo instrukcijg ir turi bati apsaugoti huo nenumatyto
slydimo ar virtimo.

Jei naudojami laiptai, jy teisingas statymo kampas yra nuo 20° iki 45°. Naudojamas kopécias
reikia saugiai statyti ir pritvirtinti 60° - 70° kampu. Naudojamy priéjimui kopéciy virSutinis galas virs
pakloto turi bati Mazdaug 1m aukstyje. Jei pastoliuose yra kopécios, tai mazdaug 1m aukstyje virs
pastoliy pakloto turi bati atrama rankai — porankis.

Priéjimas prie kopéciy turi bati laisvas, t.y. jy negalima statyti prie Soniniy aptvary.
Atskiros kopécios ar laiptai statomi ne darbo vietose, kad baty iSvengta sumaisties laipy aiksteléje.
Kopéciomis negalima neSioti kroviniy, jei tie kroviniai néra lengvi, lengvai paimami ir neSami viena

ranka.
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Atskirai kopégios ar laiptai jrengiami pastoliams, kuriy aukstis didesnis nei 5m arba ilgis — 10m 22
ir kai jais tuo paciu metu naudojasi daugiau nei 10 asmenu,.

Kopédios ar laiptai paprastai statomi ant pakloty, esanciy vienas vir§ kito. Todél Siuo atveju reikia
atsizvelgti j tai, kad pastoliy paklotas baty tame pagiame aukstyje kaip ir laipty aikstelé, kad prie pastoliy
pakloto baty galima laisvai ir saugiai prieiti.

Kopécias ar laiptus galima jrengti ant paciy pastoliy arba Salia jy. Juos reikia jrengti uz darbo
zonos riby, kad per juos nebdty judama horizontalia kryptimi.

Praéjimo aukstis tarp dviejy pakloty turi uztikrinti, kad ant pastoliy bdty galima saugiai
vaikscioti. Todél aukstis turi bati ne mazesnis kaip 1,9m.

Angos, vedancios | darbo vietas ant pakloto, turi bati tokio dydzio, kad bty galima laisvai praeiti. Ant
darbo pakloty angy turi bdti saugios ir patvarios durelés, pritvirtintos pastoliy pakloto. Durelés turi bati
uzdarytos. Praéjus pro angas, dureles reikia uzdaryti ir uztvirtinti, kad nejkristy kiti asmenys.

Pastoliy zenklinimas
Prie§ pradedant naudoti aukStesnius nei 2m pastolius, pastates darbuotojas juos turi
pazenklinti. Zenklai kabinami matomoje vietoje, pavyzdziui, prie priéjimo ar patekimo j darbo vieta keliy.
Zenkluose reikia aiskiai nurodyti:

kam pastoliai naudojami, pavyzdziui, atliekami fasado ir stogo darbai;
didziausig leidziamg apkrova, nurodant pastoliy klase, koncentruotg apkrovg ir iSskirstytg pavirSiaus
apkrova;
pastoliy pastatymo ir paskutinio pakeitimo data;
imone, kuri pastolius staté arba keité;
apzitros prie$ naudojimag arba pastoliy keitimo data. Apzidrg atlieka asmuo, turintis pastoliy naudojimo
Ziniy arba patirties.
DARBUOTOJY, DIRBANCIY SU AUKSTESNIAIS
NEI 3m PASTOLIAIS MOKYMAS

Darbuotojai, atliekantys stogo darbus ir fasady apdailos darbus, turi turéti atitinkamy gebéjimy ir
patirties, kad galéty dirbti saugiai. Darbuotojams reikalingi mokymai, kad jie sugebéty pastebéti pavojus,
suprasti atitinkamus saugos metodus ir turéty reikiamos kompetencijos, gebéjimy jais naudotis,
pavyzdziui, pastatyti krasty aptvarus, dirbti su mobilia platforma arba naudotis saugos dirzais.

Rekomenduotina, kad darbuotojai turéty atitinkamag kvalifikacija, jgyty su ketinamu atlikti darbu
susijusios kompetencijos bei patirties, turéty suvokti galimas rizikos rdsis ir mokéty atitinkamas
gelbéjimo proceddras, gebéty aptikti techninius arba atlikto darbo trikumus ir jvertinti veiksnius,
turinCius jtakos jy sveikatai bei saugai. Darbuotojai, atliekantys kritimo pavojy kelian€ius darbus, turi
bati apmokyti saugiy ir tinkamy darbo metoduy.

Darbuotojy apmokymas turi vykti vadovaujantis VDI iSleistais reikalavimais -
STATYBOS RANGOVAS,
Darbuotojy sauga ir sveikata, 2007m, Il leidimas, psl.49-51.
Darbuotojai laikomi pasieke pripazinta profesinj lygmenj dirbdami su nurodytu
pastoliy tipu, kai savo srityje yra isdirbe:

— statybos srityje maziausiai — 3 metus, laikomi pasieke pripazintg
profesinj lygmenj darbui su perstumiamais ir oziniais pastoliais;

— mdrininkai — 10 mety, laikomi pasieke pripazintg profesinj lygmenj
dirbti su perstumiamais, karkasiniais, ramstiniais ir vamzdiniais bei
movy pastoliais

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

1. Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;
2. Statybos jstatymas, 2017, Nr.l-1240
3. Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;
4. Kélimo krany naudojimo taisyklés;
5. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
6. STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
7. STR1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra.
=
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ATLIEKOS

Gyvenamuyjy namy modernizavimo darby metu atsirandancios atliekos bus utilizuojamos ir iSvezamos

laikantis LR jstatymy nustatyty reikalavimuy.
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Del Siuksliy ir statybiniy atlieky iSvezimo | specialias aiksteles, dél iSvezimo antriniam perdirbimui ir
atlieky iSvezimo | sgvartynus, statybiné organizacija, vykdanti griovimo darbus, privalo sudaryti sutartis

su atliekas tvarkan€iomis kompanijomis.

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI :

1. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

2. Statybos jstatymas, 2017, Nr.I-1240

3. Atlieky tvarkymo jstatymo pakeitimo jstatymas 2002.07.01 Nr.IX-1004
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DAUGIABUCIO NAMO, SODY G. 1A JONISKYJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS
(NEYPATINGASIS STATINYS)

1. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.1 Bendrujy normatyviniy statybos dokumenty, standarty, kuriais privaloma vadovautis,
sarasas:

Teisés aktai ir norminiai dokumentai, |statymai, LRV nutarimai, LR AM jsakymai :

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, 2017, Nr.1-1240.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymas

Standartizacijos jstatymas.

1.2. Respublikinés normos ir statybos techniniai reglamentai:

1. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
2. 3 STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.

STR 1.07.02:2005 Zemés darbai.

STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai.

2010 12 07, |[sakymas Nr.1-338. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

STR 2.05.01:2013. Pastaty energetinio naudingumo projektavimas.

STR 2.01.07:2003. Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo.

. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai, statinio statybos priezidra.

10. STR 2.01.10:2007. ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos.

11. STR 2.01.11:2012. ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos.

12. STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”.

13. STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos"

14. STR 2.05.02:2008. Statiniy konstrukcijos. Stogai.

15. HN 33:2007. Akustinis triukSmas. Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.

STR 1.04.01:2005. Esamuy statiniy tyrimai.

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rdsys.

STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas.

© NGO~

16.
17.
18.

19. STR 1.09.04:2007. Statinio projekto vykdymo priezidra.

20. STR 2.03.01:2001  Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms.

21. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir atsparumas.

22. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

23. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

24. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.

25. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.

26. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.
27. STR 2.05.20:2006. Langai ir iSorinés j&jimo durys.

28. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo.

STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys
STR 2.06.01:1999 Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos
STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

Nuorodos | Siuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy
tekstuose.
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1.3 Higienos normos:

25

HN 33:2007 "Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties

pastatuose bei jy aplinkoje", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.

liepos 2 d. jsakymu Nr. V-555

HN 42:2004 "Gyvenamujy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas", patvirtinta Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birzelio 29 d. jsakymu Nr. V-479

HN 69:2003 "Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés
vertés ir matavimo reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m.

gruodzio 24 d. jsakymu Nr. V-770 .

HN 98:2000 "Natdralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. geguzés

24 d. j[sakymu Nr. 277 .

1.4 Standartai:
1.4.1. Skardos gaminiai
LST EN 1462:2004 Stogo lataky laikikliai. Reikalavimai ir bandymas

LST EN 501:2000 Skardiniai stogo dangos gaminiai. Visu plotu atremty cinkuotos skardos stogo

gaminiy reikalavimai

LST EN 502:2001 Skardiniai stogy dangos gaminiai. Visu plotu atremty nertdijanciojo plieno skardos

stogo gaminiy techniniai reikalavimai

LST EN 612:2005 Metaliniai pakabinamieji stogo latakai ir lietvamzdziai. Apibrézimai, klasifikavimas ir

reikalavimai
1.4.2. Maro gaminiai

SD 12:2007 LST EN 771-1+A1:2005 Maro gaminiy techniniai reikalavimai. 1 dalis. Keraminiai mdro

gaminiai" taikymo rekomendacijos

LST EN 771-1:2003 Mdro gaminiai. Keraminiai mdro gaminiai. Klasifikacija. Bendrieji techniniai

reikalavimai

LST EN 771-1+A1:2005/P:2007 Madro gaminiy techniniai reikalavimai. 1 dalis. Keraminiai 1.4.5. Maro

gaminiai

EN 772-1:2000 ir LST EN 772-1:2003 [6] Visy miro gaminiy gniuzdomasis stipris

LST EN 1052-1:2000 Miro bandymo darbai. 1 dalis. Stiprio gniuzdant nustatymas
LST EN 1052-2:2000 Miro bandymo metodai. 2 dalis. Stiprio lenkiant nustatymas

LST EN 845-3:2003 Pagalbiniy mdro komponenty techniniai reikalavimai. 3 dalis. Horizontaliyjy madro

sidliy armatdra i$ plieninio tinklo

ST EN 998-1:2003 (LST EN 998-1:2004) Techniniai maro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. I1Sorés ir

vidaus tinko skiedinys

LST EN 998-1:2003/AC:2006 Techniniai mdro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. I1Sorés ir vidaus tinko

skiedinys

LST EN 998-1:2003/P:2003 Techniniai mdro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. I1Sorés ir vidaus tinko

skiedinys

LST EN 998-2:2003 (LST EN 998-2:2004) Techniniai mdro skiedinio reikalavimai. 2 dalis.

skiedinys

Midro

LST EN 413-1:2004 Muaro cementas. 1 dalis. Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 413-2:2005 Muro cementas. 2 dalis. Bandymo metodai
LST L 1346:2005 Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai reikalavimai

LST EN 1015-11:2002 Statybinis skiedinys. Bandymo metodai. Skiedinio stiprio gniuzdant nustatymas
LST L 1413.11:2005 Statybinis skiedinys. Bandymo metodai. Atsparumo Sal€iui nustatymas
LST EN 459-1+AC:2002 (LST EN 459-1+AC:2003) Statybinés kalkés. 1 dalis. Apibrézimai, techniniai

reikalavimai ir atitikties kriterijai
LST EN 459-2:2002 (LST EN 459-2:2006) Statybinés kalkés. 2 dalis. Bandymo metodai

LST EN 459-3+AC:2002 (LST EN 459-3+AC:2004) Statybinés kalkés. 3 dalis. Atitikties jvertinimas

1.4.3. Termoizoliacija

LST 1632:2000 Termoizoliacija. Statybiniy medziagy klasifikavimas pagal jy termoizoliacines savybes

(CR 245:1986)

LST 1433:1996 Silumos izoliacija. Statybinés $ilumos izoliacinés medziagos. Klasifikacija. Bendrieji

techniniai reikalavimai

LST EN 13162:2003 Statybinés termoizoliacinés medziagos. Mineralinés vatos termoizoliaciniai

gaminiai
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LST EN 13163:2003 Statybinés termoizoliacinés medziagos. Polistireninio pitplasc¢io gaminiai.
Techniniai reikalavimai

LST EN 12086:2000 Statybinés termoizoliacinés medziagos. Laidumo vandens garams nustatymas
LST EN 13500:2004 (LST EN 13500:2006) Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. ISorinés
termoizoliacinés sudétinés sistemos (ITSS) su mineralinés vatos pagrindu. Techniniai reikalavimai
LST EN 13500:2004/P:2006 Pastaty termoizoliaciniai gaminiai. Sudétinés iSorés termoizoliacinés
sistemos (ETICS) mineralinés vatos pagrindu. Techniniai reikalavimai

1.4.4. Hidroizolianés sandarinimo medziagos

LST EN 13707:2006 Prilydomoiji bituminé stogo danga. Pagrindinés sgvokos, Zyméjimai, reikalavimai
LST EN 13707:2005 Prilydomoiji polimeriné bituminé stogo danga. Pagrindinés sgvokos, Zyméjimai,
reikalavimai

LST EN 14188-1:2004(D) Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. Karstujy, ir Saltyjy sidliy sandarikliai.

LST EN 14188-3:2006(D) (2007-11-01) Fasoniniai sandarikliai.

2. BENDRIEJI STATYBOS DARBU VYKDYMO NUOSTATAI
2.1. Bendroji dalis

2.1.1. Reikalavimy taikymo sritis

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

statybos darby organizavimas;

statybos paruoSiamieji ir ardymo darbai;

visy rusiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai
(vykdymas ir darby kokybés kontrole);

Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy medziagy
Gamintojams ir Tiekéjams.

2.1.2. Bendruyjy statybos darby rasys

Statant statinius pagal Siy techniniy specifikacijy sk.2 pateiktus apraSymus ir brézZinius, batina atlikti
Siuos bendruosius statybos darbus:

paruoSiamieji darbai: aikStelés valymas;

Zemés darbai: grunto kasimas naujiems statiniams;

projekte numatyty monolitinio gelzbetonio konstrukcijy jrengimas: pamatai, atraminé sienute,
kolonos, perdangos ir kt.

dangos

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendruyjy statybos darby rasis Zr. sekanciuose Siy techniniy,
specifikacijy skyriuose.

2.2. Reikalavimy struktara, nuorodos, prioritetai

2.2.1. Tiesioginiai specifikacijy reikalavimai

Siy bendrujy statybos darby techniniy specifikacijy reikalavimai ir nurodymai pagrinde atitinka ATR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“ reikalavimus ir nurodymus.

AukSciau iSvardinty Lietuvoje galiojandiy statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai pritaikyti Sio
projekto tradicinéms konstrukcijoms, statybos vykdymo metodams ir statybinéms medziagoms.

Visi reikalavimai iSdéstomi ne nuorody formoje, o tiesiogiai (tekstas, lentelés).

Vykdant darbus ir jy kokybés kontrole, aukSc&iau iSvardinty statybos normatyviniy dokumenty tekstai
negali bati taikomi tiesiogiai.

2.2.2. Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir priezidra.
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2.2.3. Kiti reikalavimai
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Turi bati taikomos specialiy statybos medziagu, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) bidu, Gamintojo techninés jrengimo instrukcijos.

2.2.4. Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iSkyla kokiy nors

skirtumuy, svarbesne laikoma specifikacija. Taiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus

didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie konkregig interpretacija.
Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesniais
laikomi bréziniai ir specifikacijos. Taiau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus tokius
neatitikimus prie$ nuspresdamas apie konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar
standarty atzvilgiu.

2.3. Statybos darby organizavimas

Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir

organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby vykdymo

projekta ir vykdyti darbus pagal jj.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:

Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi bati

greta esanciy statiniy stabiluma;

darby sauga.

suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.
2.4. Techninis darbo projektas
Statomy statiniy komplekso statybos darbai turi bdti vykdomi pagal parengtg techninj darbo projekta,

tame tarpe bendriesiems statybos darbams.

Techninis darbo projektas turi bati parengtas projektavimo jmonés, turin€ios atitinkamag kvalifikacijos

atestata, ir turinCios patirtj Sioje veikloje.

Techninio projekto sudétj ir detalumg nustato atitinkami reglamentai ir standartai.
Techninio projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi biti pakankami, kad pagal
ju sprendimus baty galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir

nauduoti statinius, darbo projekte bty jvykdyti techninio darbo projekto projektiniai sprendimai ir
techniniy specifikacijy reikalavimai, privalomy jy dokumenty projektui rengti salygos, statiniy esminiai
reikalavimai, normatyviniy statybos dokumenty ir statybos specialieji reikalavimai.

Rengiant techninj darbo projektg batina:
vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos

iSdéstyti esminiai reikalavimai ir sprendimai:

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

duomenimis;

taikyti iSvardintus statybos normatyvinius dokumentus.
Negali bati keiCiami (ar supaprastinti) Sie techninése specifikacijose ir techninio projekto bréziniuose

pagrindiniai architekttros sprendimai: iSplanavimas, iSorés ir vidaus apdailos

reikalavimai konstrukcijy betonui: pagal stiprj - C, pagal vandens nepralaidumg - W ir

atsparuma Salciui - F;

reikalavimai metalo konstrukcijy apsaugai nuo korozijos;
konstrukcijy betoniniy pavirsiy apsauga;

konstrukcijy gaisriniai reikalavimai.

Turi bati atlikti pagrindiniy konstrukcijy statiniai skai€iavimai pagal techninése specifikacijose pateiktas
skaiCiavimo schemas ir apkrovas, jei batina jas patikslinant.
2.5. Medziagos ir gaminiai
2.5.1. Bendri reikalavimai

gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

specifikacija;

nuoroda kam skiriama;

spalvos nuoroda;

pagaminimo data.

UZsakovas turi teise atmesti medziaga, be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka

specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.
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2.5.2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
ipakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybeés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés biti pateikiama
UzZsakovo patvirtinimui.

2.5.3. Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jyu montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba,
jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

2.5.4. Medziagy ir gaminiy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika, Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

2.5.5. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi bati
pateikiamos prekiy Tiekéjui.

2.5.6. Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.
Statybos aikSteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo saskaita.

2.5.7. Atsakomybeé

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

2.6. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

2.7. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti
atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.
Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimuy.

Batina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebity besisumuojancios tik j vieng
puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

2.8. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkamg darbo jéga.

2.8.1. Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Turi bati stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba
abiejy rusiy jranga baty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais
instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi bti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.

2.8.2. Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg
sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.
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Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei susijusios Zinybos.

2.8.3. Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés priezidros inzinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

2.8.4. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, dregmés, sniego, ledo, uzsalimo,
per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

2.9. Bendros salygos

2.9.1. Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanc€iose konstrukcijose jrengimas be
UZsakovo sutikimo rastu neleidZziamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad
pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty aplinkos
reikalavimus.

2.9.2. Rieboksliai ir futliarai

Rieboksliy ir futliary galai konstrukcijoje turi siekti galutinj lygi.

Tarpai tarp laidy, vamzdziy ir rieboksliy (futliary) izoliuojami naudojant atitinkancius prieSgaisrinius
reikalavimus mineraline vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy karscio zonuy, izoliacinis vamzdelis turi bati dengiamas betono
skiediniu ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

2.9.3. Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos,
kuriai leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi gauti leidimg pas Uzsakova.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
nertdijancio plieno, iSskyrus dalis, liekanc€ias betone. Korozijos apsauga betonu turi biti ne maziau kaip
20mm.

Mediniai | betong inkaruojami pagrindai turi bati gerai priglude ir padaryti tik i$ impregnuotos medienos.
Jei reikia, naudoti varZtus.

2.9.4. Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSus pavirsiai turi bati uzlyginami ir apdailinami.
PavirSiy savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung&iy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
eikalavimuy, tokias konstrukcijas batina perstatyti.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bati
pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati dazomas, dazoma turi bati visa supanti aplinka.
2.10. Dazymas

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdziy kronsteinai ir atramos, pakabinimo
prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi bdti su antikorozine danga.

Visy plieniniy dirbiniy pavirSiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rémus,
dangtelius ir t.t., kurie neturi bati izoliuoti turi bati gruntuoti ir nudazyti 2 sluoksniais geros kokybés
sutartos spalvos dazy.

2.11. Atidavimas eksploatacijai

2.11.1. Pateikiama dokumentacija

Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan&iy konstrukcijy atidavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés
institucijos remianciosios Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti.
Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala.
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2.11.2. Priémimas
Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.11.01-1996 “Statiniy priémimas”, kad galéty gauti
galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos
UzZsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.
Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio pri€mimo akto reikalavimus.
2.12. Garantija
Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg
statinio garantinj laikg (kurio pradzia skaiciuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne
trumpesnj kaip:

) statinio statybos darbai - 5 metai;

. paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 metuy.
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikima.
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Direktorius R.Stuopelis
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIIA

KVALIFIKACIIOS
ATESTATA S

Nr. A 069

Riita STUOPELIENE

yra atestuota

Teritorijy specialiojo ir detaliojo planavimo specialisté

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priezitiros vadové
Statiniy grupés: visos statiniy grupeés.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektairinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieziiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies ekspertizés vadoveé
Statiniy grupés: visos statiniy grupes.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Juozas Vasgkevifius

Atestavimo komisijos 2013 m. geguZés mén. 29 d. protokolas Nr.”78
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A

SPSC

Easwsen
STATYBOS PRODUKCHOS

SERTIFIKAVIMO CENTRAS
Valstybes jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr 5516

Gintaras Preéskienis

Ak. 36408190135

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziaros vadovo, ypatingo statinio specialiyju statybos darbu vadovo
ir ypatingo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai: vandentiekio,
Silumos tiekimo (skirstomieji), nuoteky $alinimo.
Projekto dalys: §ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo; $ilumos gamybos (iki 1,5 MW
galios) ir tiekimo.
Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinklu tiesimas; statinio
vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy jrengimas; statinio $ildymo,
védinimo ir oro kondicionavimo sistemy irengimas.

Direktorius Robertas Encius

Isduotas 2013 m. lapkri¢io 12 d.
Pirma karta iSduotas 1998 m. geguzés 7 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

2013 UAB ,GRAFIJA" 01329
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

N 21595

Rasa Raiziene

Ak. 46107060161

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés, ypatingo statinio
specialiujy statybos darby vadoveés ir ypatingo statinio specialiuju statybos darbuy
technines prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i8skyrus branduolinés energetikos objektu statinius).
Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekuy $alinimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; statinio
vandentiekio ir nuoteku $alinimo inZineriniy sistemuy jrengimas.

PSC %\

: : || s7ATYBOS pRO o — :
Direktorius \SERTIFIK AV I DoKCIOS /] Robertas Encius
e :

Isduotas 2013 m. vasario 27 d.
Pirma karta i§duotas 2008 m. balandzio 11 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2012 UAB LGRAFIJA" 01329
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i
SPSC

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.31384

Erika Bardzilauskiene

A k. 45405051202

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

Direktorius Robertas Encius

‘Q‘& i i ?‘,i

I8duotas 2013 m. birzelio 12 d.
Pirma karta iSduotas 2013 m. birzelio 12 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2013 UAB ,GRARLIAY01329
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SPSC
P e Ry
STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmoneés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.6055

Erika Bardzilauskiene

Ak. 45405051202

Suteikta teiseé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadoveés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: konstrukcijy.

Direktorius

I8duotas 2013 m. liepos 5 d.
Pirmg karta i§duotas 1998 m. birzelio 11 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www .spsc It
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DAUGIABUCIO NAMO SODU G. 1A, JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Ivadiné¢ informacija:

2017 m. rugséjo [ d.

Administratorius UAB Joniskio buty akis (toliau — Uzsakovas).

Daugiabu¢io namo Sody g. 1A, Joni$kis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau — Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).

Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:

- Auksty skaiius — 2
- Buty skai€ius — 8
- Kitos paskirties patalpa — 0

- Pastato bendrasis plotas — 559,88 m?

- Pastato naudingasis plotas — 362,27 m?
- Namo Sildomy patalpy plotas — 362,27 m?

- Pastato taris — 1870 m?
- Uzstatymo plotas — 245,00 m?

- Namui priskirto zemés sklypo plotas — nepriskirta

- Statybos metai — 1963

. |UZsakovas UAB Joniskio buty akis, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis,
tel. (8 426) 60 464, jmonés kodas 157521319 )
2. |Projekto pavadinimas Daugiabu¢io namo Sody g. 1A, Joniskis, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas o
3. Statinio klasifikavimas gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabudiai)
pastatai (namai) (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
klasifikavimas* V skyriaus 6.3 p.)
| 4. Statinio kategorija INeypatingas statinys
5. \Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas -
6. |Projektavimo pradiia Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diecna |
7. WProjektavimo pabaiga Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavimo diena
8. |Projekito rengimo dokumentai \Rengiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,.Statinio
- projektavimas, projekto ekspertize®™ /7 priedo 5 punktg
8.1. |uZsakovo Projektuotojui pateikiami |1. Projektavimo Technin¢ uzduotis;
dokumentai: 2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos
Nekilnojamojo turto registre dokumentai;
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo;
- 4. Investicijy planas. o
8.2. pprojektuotojo atsakomybe, I. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti
pajégomis ir [éSomis atliekami pastato matavimus ir parengia bréZinius vadovaujantis statybos
gaunami) Projekto rengimo techninio reglamento STR 1,03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai.
dokumentai: Statinio avarija® 9, 10 ir 11 punktais;
2. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalingg
Projektui parengti,
3. Kiti duomenys, kurie batini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius;
4. [8siima reikalingas prisijungimo salygos (AB ,,LESTO*
L UAB ,,Fortum JoniSkio energija“, UAB ,Joniskio vandenys*).
9. Projekto sudedamosios dalys 1. bendroji dalis — BD;
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* — SP;
| Statinio projektavimas, projekto 3. architektiros* — SA;
ekspertizé* 11 priedo 9 p.) 4. konstrukcijy* — SK;
5. S$ildymo, védinimo — S, V;
6. vandentiekio ir nuoteky $alinimo — V, N;
2 7. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo —
) SO;
7z .
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8.

10.

statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo — KS;
sanaudy kickio Ziniaraséiai — SKZ;

kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, biitinos
Investicijy plane numatytoms priemonéms jgyvendinti
atsizvelgiant j konkretaus objekto specifika.

* Dalys gali buti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

9.1. bendrosios dalies dokumentai:

bendrosios dalies dokumentai:

1.

projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;

2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize "

5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);

3. bendrasis aiSkinamasis raStas (STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*' 8 priedo
3.3p);

4, bendroji techniné specifikacija (STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekio ekspertizé'' 8 priedo
54p);

5. vpriedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ 8 priedo 5.6 p.),

6. bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio

N projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedo 5.7 p.);
9.2 R‘A‘{vpo sutvarkymo (sklypo plano) 1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
dalies dokumentai: ., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ' 8 priedo
7.1 p.);

2. sprendinius pagrindziantys skaiiavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 7.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize"8 priedo 7.3 p.);

4. bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo
(mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekto
ekspertizée™ 8 priedo 7.4 p.);

5. sanaudy kiekio Ziniara$¢iai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto

) ekspertizé" 8 priedo 7.5 p.);
9.3. \architektiiros dalies dokumentai: 1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
9.4. konstrukcijy dalies (gali biiti . Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ 8 priedo
|kump[ektuojamos kartu) dokumentai 8.1p. ir9.1p);

2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize* 8 priedo 8.2 p. ir
93p),

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize " 8 priedo 7.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04.2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo
8.4 p. ir 9.4 p.; turi biiti pateikti visi bitini
dokumentuose numatyty sprendiniy jgyvendinimo
detalts bréziniai),

5. sgnaudy kiekio Ziniarasciai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto

L L ekspertizé '8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);
9.5 P"Ha{ymo, védinimo dalies dokumentai: 1. ai8kinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
| > ., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedo
21.1p.);
2. sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai
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(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé** 8 priedo 21.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize " 8 priedo 21.3 p.);

4. sprendiniy brézinial (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé 8 priedo
21.4p);

5. sanaudy kiekio Ziniara$¢iai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé" 8 priedo 21.5 p.);

9.6.

fandemickfu ir nuoteky Salinimo
lalies dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé** 8 priedo
20.1p.);

2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize' 8 priedo 20.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize “8 priedo 20.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04.2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé 8 priedo
204 p);

5. sanaudy kiekio Ziniara§¢iai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize“ 8 priedo 20.5 p.);

9.7.

dokumentai:

pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalies

1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertize 8 priedo
46 p.);

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby
organizavimo sprendiniais, kuriy privaloma laikytis,
kad buty jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy
sprendiniy reikalavimai;

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
rojekto ekspertizé "8 priedo 46 p.);

9.8.

statybos skaicinojamosios kainos
dalies dokumentai:

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 8 priedo 47 p.; Daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés prieZiiiros
paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasu)
Statinio statybos skai€iuojamosios kainos nustatymas —
Projekto dalis, kurioje apskai¢iuojama sumanymo atnaujinti
(modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy i$laidy suma — ilaidy
biudzetas (STR 1.04.04:2017 6 priedas). Skai¢iuojamoji kaina
nustatoma pagal sanaudy kiekio ziniara§¢iuose nurodyty
baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

9.9.

sgnaudy kiekio Ziniarasciai:

Turi biti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy Ziniara$¢iai pagal Investicijy plane
numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
grupes)

(vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo
dalies) ekspertizés atlikimo, statybos techninés prieZiuros
paslaugy iv statybos rangos darby pirkimo tvarkos apraso,
patvirtinto Lietivos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio
14 d. jsakymu Nr. D1-34 (su vélesniais pakeitimais) nuostatomis).

10.

\Projektavimo darby apimtis,
rengiami Projekto sudedamyjy daliy
spr:endinit; dokumentai.

- Turi biiti suprojektuoti ir pateikti $ie projekto sprendiniai:
pastato ir jo bendryjy inzineriniy sistemy energinj
efektyvuma didinancios ir kitos atnaujinimo
(modernizavimo) priemonés;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybes remiamas




atnaujinimo (modernizavimo) priemones (Lictuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuéiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr.
143-5232; 2012, Nr. 1-1, su vélesniais pakeitimais);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir
skai¢iuojamosios $iluminés energijos sanaudy
sumazinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 ,,Del Daugiabu€iy namy
atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo*
(Zin., 2004, Nr. 143-5232: 2012, Nr. 1-1, su vélesniais
pakeitimais);

1.

riemones.

Valstybés remiamos daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal suderintq
investicijy plang* *Projektavimo techninéje uzduotyje aprasomos atnaujinimo (modernizavimo)
priemonés turi atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo)

11.1.

\Energinj efektyvumgq didinancios
priemonés:

- 1. Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukeijos defekty pasalinimg ir
nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas fasadas)
Atliekamas iSoriniy sieny bei cokolio $iltinimas i§ iSorinés
pastato pusés, jrengiant tinkuojama fasada. Defekty, jrengiant
tinkuojamga fasada, sieny konstrukcijos defekty pasalinima,
jskaitant cokolj. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis
kaip 0,2 (W/(m2 -K)). Numatomi darbai: sieny pavirsiy
paruo$imas Siltinimui (plysiy, jtrukimy, sialiy, isdauzy
taisymas, sialiy uztaisymas, kitas remontas). Apsiltinus sienas
ir cokolj, susmeigiavus, nuarmavus, uzdedamas dekoratyvinis
silikoninis tinkas. Siltinant sienas aptaisomi angokraigiai,
jrengiamos lauko palangés visiems langams, jrengiami nauji
balkony atitvarai su fibrocementinémis hamogeninémis
plokstémis. Cokolio pazeminé dalis Siltinama
termoizoliacinémis plok§témis ne maziau 1,2 m gylyje.
lgilinta dalis dengiama hidroizoliacine medziaga. Atliekant
sieny Siltinimo darbus atstatyti nuogrindg aplink pastata,
sutvarkyti j&jimus j laiptines, taip pat ir remonto darbus pagal
poreikj. Rengiant techninj darbo projekta butina jvertinti sieny
ir balkony konstrukeijy stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir
numatyti technologijas. Fasado plotas (atémus visy angy
plota), jskaitant angokras¢ius ~ 397,56 m2. Cokolio plotas,
jskaitant 1,2 m po Zzeme ~ 167,00 m2, balkony turékly
plokstés ~ 20 m2.
- 2. Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos jrengimas.
Stogas sutapdintas.

Atliekamas ploks¢€iojo stogo Siltinimas ant esamos dangos su

termoizoliacijos plokstémis, jrengiant bituming danga.
Parapety pakélimas, $iltinimas. Zaibosaugos sistemos,
ventiliacijos sistemos i$vady keitimas bei lietaus nuoteky
sistemy magistraliniy bei stovy keitimas. Numatyti
eksploatacinius takus. Stogo Silumos perdavimo koefic. ne
didesnis kaip 0,16 (W/(m2 -K)). Apdailos darbai susije su
priemonémis jgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy
konstrukcijoms leidZziama naudoti tik nustatyta tvarka
sertifikuotus bei gaisrinés saugos reikalavimus
atitinkancius statybos produktus. Laikantis privalomy
technologijy ant esamo hidroizoliacinio sluoksnio klojama
termoizoliaciné danga. Sutvarkoma, islyginama ir
nuvaloma esama danga, suformuojami nuolydziai,
jrengiama nauja lietaus surinkimo sistema, lietloviai
lietvamzdZiai, parapetai, jrengiami védinimo kaminéliai,
atstatoma Zaibosauga. Termoizoliacinés bei kitos stogo
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- 3. Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy

rekonstravimui naudojamos medziagos ir privalomos
technologijos parenkamos techninio projekto rengimo
metu, laikantis galiojanéiy statybos techniniy reglamentuy.
Stogo plotas ~ 311 m2.

keitimas.

Seny laiptinés langy ir riisio langy keitimas naujais PVC

langais su stiklo paketais, uzpildytais dujomis ir jstiklinti

maziausiai 2 stiklais, i§ kuriy bent vienas su selektyvine

danga. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip

1,3 (W/(m2 -K)). Atliekami bitini angokras¢iy apdailos

darbai jrengiamos palanges. Kei¢iant langus turi biiti

uztikrintas norminis oro pritekéjimas ir védinimas.

Bendras kei¢iamy langy kiekis ~ 4,4 m?2.

- 4. Laiptinés lauko dury keitimas.

Kei¢iamos senos lauko, riisio, tambiiro durys. Laiptings ir

rasio durys plieninémis Siltintomis durimis, tamburo durys

pve su stiklu iki pusés. Atliekami apdailos darbai. Silumos

perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,6 (W/(m2 -K)).

Kei¢iamy lauko, rlisio ir tambtro dury plotas ~ 7 m2.

- 5. Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas

Patalpy vedinimo sistemos sutvarkymas, kanaly
mechaninis/biocheminis iSvalymas 8 butams. Techninio
darbo projekto rengimo metu butina jvertinti ventiliacijos
buklg, esant biitinybei numatyti sprendinius patalpy
védinimo uZtikrinimui pagal normatyvinius reikalavimus.

- 6. §ildym0 ir (ar) karSto vandens sistemy

pertvarkymas ar keitimas.

Esama dvivamzdé $ildymo sistema atnaujinama:

magistraliniai vamzdynai risyje kei¢iami naujais,

izoliuotais akmens vatos kevalais su aliuminio folijos

danga ~ 150 m.

-stovy apaciose jrengiami automatiniai balansiniai

ventiliai su slégio perkry¢io reguliavimu bei rutulinés

sklendés stovy uzdarymui bei vandens i§ stovy

iSleidimui ~12 kompl.,

-Sildymo sistemos daliklinés apskaitos sistemos

jrengimas su duomeny kaupimu ir nuotoliniu

nuskaitymu ~30 kompl.,

-prie radiatoriy jrengiami iSankstinio nustatymo dvieigiai

entiliai su termostatiniais reguliatoriais (uzpildas -dujinis).

Radiatoriaus termostatai gamykliskai apriboti temperattry

diapazone 16-23°C ~ 30 kompl.

Esama pastato buitinio karsto vandens sistcina

atnaujinama;

Fmagistraliniai vamzdynai risyje kei¢iami naujais su

akmens vatos izoliacija su aliuminio folija ~100 m,

IAtliekamas sistemos praplovimas stovais,

subalansavimas, balansavimo protokoly uzpildymas bei

stovy rilisyje suzyméjimas. Pagal STR 2.09.02:2005

,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, kity

teisés akty reikalavimus bei gerajq praktika.

11.2.

Kitos priemonés:

A

1. Pamaty drenaZo sistemos atnaujinimas.

Pamaty drenazo sistemos pastato perimetru keitimas,

kiekis ~75 m, drenazo pajungimas | miesto lietaus linijas.

2. Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas.
Pastato buitiniy nuoteky sistemos magistraliy rusyje keitimas,
kiekis ~ 50 m.

L ¥

kaifiuojamosios Siluminés

Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos sanaudos patalpy

Ly
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|energijos sqnaudy sumazinimas Sildymui < 133,04 kWh/m*/ metus.

(lyginant su skai¢iuojamosioniis Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimas =
Siluminés energijos sqnaudomis iki 52%. Turi bati pateikti jrodantys reikalingi skai¢iavimali, kiti
Projekto sprendiniy jgyvendinimo): | dokumentai.

13. [Parengtuose Projekto dokumentuose turi bati uztikrintas ES struktiirinés paramos Zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvictés) jrengti stendg su
informacija apie statoma statinj, uztikrinantj ES struktiirinés paramos Zenklinima. _

14. \Planuojama pasiekti energinio Ne zemesné kaip C

\nandingumo klasé

15. Statinio projekto ekspertizé Techninio darbo projekto ekspertizé privaloma. Projektuotojas
pateikia, Uzsakovo konkurso blidu parinktam projekto
ekspertizés rangovui, techninj darbo projekta ekspertizei
ir gaves teigiamas eksperty iSvadas, perduoda techninj
darbo projektg Uzsakovui. Uz projekto ekspertizg apmoka
UZsakovas.

16.| Projekto tvirtinimas: Projektas tvirtinamas iki gaunant statybg [eidZiant] dokumenta

(STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
- ekspertizée*, 11 priedo 16 p.).
17.| UZsakovui pateikiamy Projekto Projektas jforminamas LST 1516 nustatyta tvarka,
dokumentacijos egzemplioriy komplektacija suderinama su Uzsakovu.
skaicius Uzsakovui Projektuotojas pateikia:
1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius
egzempliorius;
2. 1 (vieng) kompiutering laikmena — pilnos apimties
(visy pasiraSyty sudedamuyjy daliy dokumenty)
Projekta (pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projekiavimas, projekto ekspertizé“ IV T p.
reikalavimus).
Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroyji,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalys,
sgnaudy kiekio Ziniarasciai, statybos skaiéiuojamosios kainos
nustatymo dalis.
18. | Projekto taisymai Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy
arba jis neatitinka realiy statybos salygy, Projektas (Projekto
dalis) graZzinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.
19.| Projekto pristatymus Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys
Projekta Uzsakovo suorganizuotame susirinkime Joniskio
rajono savivaldybéje (savivaldybés darbuotojams, pastatus
administruojan¢iy jmoniy darbuotojams, daugiabuciy namy
savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).
20. |Statinio projekto vykdymo prieZidgra | (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. statinio statybos
priezitira®“, IV, 8.p.).

21.|Projekto uibaigimas Pagal parengta, uzsakovo (statytojo) patvirtintg gyvenamojo
namo atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta
gautg statybos leidima.

22. \LéSy pobiidis Europos regioninés pletros fondo, Lietuvos valstybes biudzeto
ir privacios namo gyventojy lésos.

23. Statybos darby pirkimo biadas ir Pasirinktas supaprastintas atviras konkursas, kuris nevir§ys

pasirinktas statinio statybos tarptautinio pirkimo vertés ribos.
rrmgov(ls
24. \Projektuotojas Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.01:2017  Statybos
_ dalyviy atestavimo ir teisés pripaZzinimo tvarkos apragas®
) reikalavimus).
[
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25. | Reikalavimai projektuotojui

Pagal (STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekio
ekspertizé", 11 priedo 2.p.)

). _ijekto rengimo teisiniai Projektas rengiamas vadovaujantis:
pagrindai -Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais

statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais;

-pastato projekto rengimo dokumentais;

-projektavimo darby rangos sutartimi.

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis

statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

]_ Eil. | Dokumento Sifras ‘ Pavadinimas _J

] ;] | ; n

Ve Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

2. Lietuvos Respublikos daugiabudiy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky

B | bendrijy jstatymas -

3. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas

4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

5.  |Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas B

6 Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

7. Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012,
Nr. 1-1)

8. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu Nr.
DI1-677

9 Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo priezitros taisyklés,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr.
1725

10. Kredito, paimto daugiabuc¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palikany apmokéjimo uz
asmenis, turindius teise j bsto Sildymo islaidy kompensacija, tvarkos aprasas (Zin.,

2013, Nr. 97-4831)

£, Kaupiamojo jnaso daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaiiavimo metodika,
patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1]-
186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452) -

12. Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2001 m. geguzés 23 d. nutarimu Nr. 603
(Zin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2011, Nr. 125-5963)

13. Daugiabucio namo bendrojo naudojimo objekty apraso pavyzdiné forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkrigio 2 d. jsakymu Nr. D1-895 (Zin., 2010,
Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855) |

14. IAtnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuciy namy projektiniy $iluminés energijos sgnaudy
skaic¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
sausio 25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633)

15 STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai |

16. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

17. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rtsys

18. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos

L aprasas

19 STR 1.02.09:2011 Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo

' tvarkos aprasas
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20. ﬁST’R 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija |
21. STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
22. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
23. STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas
24. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira
25. STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka
26. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
i pastovumas
27. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga |
28. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
29. STR 2.01.01(4):2008  |Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo
30. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas
51_ STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
32. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISorin€ statiniy apsauga nuo zaibo
33. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
34. STR 2.01.08:2003 Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidZziamo
B triuk3mo valdymas
35. STR 2.01.10:2007 [Sorings tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos
36. ~ ISTR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertiz¢ ir statinio ekspertizé
37. STR 1.07.01:2010 Statyba leidziantys dokumentayj
(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinanioms
institucijoms tvarkos apraSas) N
38. STR 1.07.02:2005 Zemes darbai ]
39. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
40. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieziiira
41. |STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné prieziura
42 . STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
] padariniy Salinimas |
43. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas
44. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas
45. STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir prieZiiros
reikalavimai
46. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé
47 . STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés priezituros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai
statiniy techniniams priziarétojams, statiniy techninés
prieziiiros dokumenty formos bei jy pildymo ir saugojimo
tvarkos aprasas
48. STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo priezitiros tvarkos aprasas R
49. STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tiiriy skai€iavimo tvarka |
50. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy
i projektinés vertés
51. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo zZaibo
52 STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
53k STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo
triukSmo valdymas ]
54. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas
55.  |STR2.01.11:2012 [Sorinés védinamos termoizoliacinés sistemos
56. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai -
57. STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos
B8~ STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms
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59. ISTR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai |
60. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai -
61. STR 2.05.04:2003 |Poveikiai ir apkrovos )
l& ~ISTR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas
63 STR 2.05.06:2005 \Aliumininiy konstrukeijy projektavimas
64 STR 2.05.07:2005 jMediniqionstrukcijLLproiektavimas
65 STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
66 STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy projektavimas
67. STR 2.05.10:2005 IArmocementiniy konstrukcijy projektavimas
68 STR 2.05.11:2005 Gaisro temperattry veikiamy gelzbetoniniy konstrukeijy
L projektavimas J
69. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy 1S tankiojo silikatbetonio
projektavimas

STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys

STR 2.05.20:2006 [Langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inzineriniai tinklai

STR 2.08.01:2004 Dujy sistemos pastatuose

STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Zin., 2010, Nr. 146—7510T
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2015, Nr. 1-245; Zin..)

ﬂgr“

J Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-1138)
78. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193
1=
79. HN 33-2011 riuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
[ askirties pastatuose bei jy aplinkoje
80. HN 36:2009 [Draudziamos ir ribojamos medZziagos )
81. HN 42:2009 yvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-1081
| (Zin., 2009, Nr. 159-7219).
82. M&tﬁralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas
83. Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy
- védinimo jrengimo taisyklés -
84. RSN 156-94 Statybiné klimatologija
B5is RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
86. LLST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai |
87 DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;
i Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)
88. Darbovieéiy jrengimo bendrieji nuostatai
89 LR darbo kodeksas _
90 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)
91 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas
Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)
92, ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)
93. Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy priezitiros (eksploatacijos) taisyklés.
Energetikos ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. 1-111 (Zin,, 2010, Nr. 43-2084)
94. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297 |
(Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6]82)
95. Daugiabucio namo Sildymo ir karSto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir
energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010. Nr. 84-4442)
96. Pastato §ildymo ir kar§to vandens sistemos priezitiros tvarkos aprasas. Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 201 1,
Nr. 97-4574, Nr. 130-6180) '
97. 7/ ISpecialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
/7 ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr. 53)

L ’
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98. Saugos taisyklés eksploatuojant $ilumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas Nr.
316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372)

99. Damtraukiy naudojimo ir priezitiros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

100. [renginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr. 4-
17 (Zin., 2005, Nr. 9-299)

101. Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05 i
jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

102. Maksimalios $ilumos suvartojimo normos daugiabuciy namy butams ir kitoms patalpoms
Sildyti. Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08 nutarimas
Nr. 03-105 (Zin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

103. Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 201]-06-
17 jsakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673) |

104. Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr. 4-253

(Zin., 2005, Nr. 85-3175)

Pastabos. Pritaikant patvirtinta Techninj darbo projekta konkre€iam atnaujinamam (modernizuojamam)

daugiabu¢iui namui, pasikeitus teisés akto, nurodyto Siose nuorodose, nuostatoms, taikoma aktuali
teises akto versija. Projektavimo uzduotis neatskiriama su techniné specifikacija. Technine
specifikacija pateikta pasiragylos sutarties Nr. CPO41191 priede Pasitlymas konkursui CPO41191,
Siomis specifikacijomis privaloma remtis rengiant techninj darbo projekta.

Direktorius A . Zilvinas Seskevi¢ius

Martas Ginkus, tel. (8-426) 52242
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”
eso
. Parengta: 2017.10.09,
ELEKTROS TINKLUY IR JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2020-10-09
(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK17-42026
Klientas: UAB JONISKIO BUTY UKIS
Kliento kontaktiniai duomenys: Vilniaus g. 46, Joniskis, Joniskio r. sav., +37069877237,
rimantas@rprojektai.lt
Objekto pavadinimas: Daugiabucio namo Sody g. 1A renovacija
Objekto adresas: Sody g. 1A, Joniskis, Joniskio r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N4742026
1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j

Kliento pateiktg paraiSkg Nr. 17-42026 dél AB ESO elektros tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma visi perkeliami (rekonstruojami) elektros
tinklai ir jrenginiai yra Bendrovés nuosavybe

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1.Parengti elektros jrenginiy perkélimo projektg (projektg turi sudaryti: planas kuriame pazyméti
perkeliami jrenginiai kity objekty atzvilgiu , elektriné schema su pazymeétais busimais pasikeitimais ir
samata) pagal Siy elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygy 4 punkto techninius
sprendinius. Jei esami Bendrovés jrenginiai perkeliami | naujg vietg kur néra nustatyty servituty
esamiems Bendroves tinklams, Bendrovés naudai turi bati nustatytas neatlygintinas neterminuotas
servitutas. Dél projektui rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendrovéje asmeny
kontakty galite kreiptis klienty aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu pastu info@eso.It arba j Klienty
aptarnavimo centrg ,Gilé* kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai -
www.eso.lt Kontaktai / Klienty aptarnavimo centrai ,Gilé"). Kreipiantis nurodykite Siy salygy numerj ir
savivaldybe kurioje yra projektuojamas objektas.

3.2. Parengto projekto skaitmenine versijg patalpinti internetiniame puslapyje www.eso.lt
<http://www.eso.lt> (www.eso.It <http://www.eso.It> ->Partneriams->Elektros darby tiekéjams ir
rangovams—>Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas). (Bréziniai ir schemos DWG bylose
AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF bylose).

3.3.]galiotam asmeniui pasirasyti Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) paslaugos sutart]
ir sumokeéti sutartyje nurodytg paslaugos mokestj. Sutartj pasiradyti galite Klienty aptarnavimo centre
,Gile* kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai - www.eso.lt Kontaktai /
Klienty aptarnavimo centrai ,Gilé").

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘ elektros tinklo daliai
4.1.Esamas komercines apskaity spintas atitraukti (perkelti) nuo namo sienos.

4.2. Objekto elektros jrenginiams elektros energija yra tiekiama i esamos 0,4 kV oro kabelio linijos L-
1600 (i$ transformatorinés TR-7, atramos Nr.1600/1).

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,ParaiSkos ir praSymai*.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zzingsniy bei kity AB
.Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba suzinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1802.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Centriné bastiné Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius* Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso. |t El. p.: info@eso.lt



patvirtino

AB , Energijos -

skirstymo operatorius”

- > /}?Z/?/
InZinierius MAZUNAVICIUS ELIGIJUS

Centriné bastiné Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius* Informacija klientams Tel. 1802
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514

www.eso.lt

El. p.: info@eso.lt

eso

Jmonés kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas V| Registry centras
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
»~JONISKIO VANDENYS“

Baritiny g. 1, Satkdiny k. LT-84101, Joniskio r. Jm. reg. Nr. UAB 95-1, jreg. 1991-10-23. Tel. 8 426 61196;
8 426 68931; faks.: 8 426 6894 1. EL.p. joniskio.vandenys@joniskis.It Atsisk. sask. LT35 7044 0600 0227 5379
AB ,,SEB* bankas. Banko kodas 70440. Bendrovés kodas 157531950; PVM kodas LT575319515.

UAB "Archinova" 2017-10-17 Nr.  §4(
Filialas "ER projektai”

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU

Rengiant gyvenamyjy namy Medziotojy g. 5 ir Sodo g. la JoniSkyje atnaujinimo
(modernizavimo) techninius darbo projektus vadovautis Vandentvarkos ikio naudojimo
taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m.
lapkri¢io 22 d. jsakymu Nr. 172.

Statybos inZinierius - meistras Arvydas Vilkonis
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QFortum

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

“FORTUM JONISKIO ENERGIJA“
Juridiniy asmeny registras . Kodas 157687636, Bazny¢ios g, 4, LT 84139 Joni¥kis, Tel.(8 426) 5 34 §8.
Faks. (8 426) 522 01. El p. joniskio.energija@fortum.lt

UAB ,,Archinova® filialas 2017-10-06 Nr. 17-07
»ER Projcktai® y
Tilzes g. 170-420, Siauliai

TECHNINES SALYGOS
GYVENAMOJO NAMO ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, Sody g. 1a, Joniskis.

Reikia atlikti:

1. Namo Sildymo sistemos atnaujinimo (modernizavimo) projekta ir ji suderinti su
daugiabu¢io namo Valdytoju (Administratoriumi), Sildymo ir kar$to vandens sistemos priZitirétoju ir
UAB ,,Fortum Joniskio energija“. Projekte turi biiti jvykdyti reikalavimai, nurodyti ,,Silumos tiekimo ir
vartojimo taisykliy“ (Zin., 2010, Nr. 1276488, 2011, Nr. 97-4575) antros dalies III skyriuje bei kituose
norminiuose statybos techniniuose dokumentuose. Projektuojant individualia apskaita vartotojams,
numatyti informacijos apie kickvieno namo gyventojo suvartota §ilumos kiekj Sildymui kaupima ir
perdavima nuotoliniu biidu.

2. Atlikti projekte numatytus atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Darbus priduoti
UAB “Fortum Joniskio energija” atstovams.

3. Pateikti Valstybinés energetikos inspekcijos i3duota nustatytos formos pazyma, kad
atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal galiojant] projekta ir galiojandiy norminiy akty
reikalavimus.

Silumos tinkly charakteristikos:

Siluminés energijos $altinis — Centriné katiline, BazZny¢ios g. 4, Joniskis;
Situmnesio tinkly sistema — dvivamzdeé;
Skai¢iuotinas tinkly temperatiirinis grafikas :
Tiekiamo SilumneSio ($altuojw/Siltuoju periodu) - 95/70 CY
Grjztamo $ilumnesio (Zaltuoju/iltuoju periodu) - 55/45 CY,
Tiekiamo Silumnesio slégis — 4,5 bar;
GrijZtamo Silumnesio slégis — 2,0 bar.

Technikos direktorius Arvydas Skugaras
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UAB ,,JONISKIO KOMUNALINIS UKIS“

Juridiniy asmeny registras. Kodas 157502728.V.Kudirkos g. 93, LT-84167 Joniskis tel. (8 426 ) 51 535..ELp.joniskkom@gmail.com

2017-10-12 Nr. SD -120

UAB ,,ARCHINOVA* FILIALAS ,,ER PROJEKTAI*

TECHNINES SALYGOS GYVENAMOJO NAMO SODO G. NR. 1A, JONISKYJE
ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)

1. Suprojektuoti ir jrengti pavir§iniy (krituliy) nuoteky inZinerinj tinklg ir
komunikacijas pagal poreikj bei teisés akty nustatyta tvarka numatyti veiklos
apribojimus jy apsaugingje zonoje. ,

2. Pavir§iniy nuoteky iSleidimg numatyti | esamus tinklus, kurie pravesti Salia
namo.

3. Projekta derinti su UAB ,,Joniskio komunalinis ikis®.

4. Jrengus pavirSiniy (krituliy) nuoteky inzinerinius tinklus, priduoti nustatyta

tvarka.

Direktorius Jonas Venislovas
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VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
[ ] Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. lnfo@reglstrucentras It

NEKILNOJAMOJO

TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS

2016-11-14 16:05:19

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:

Registro tvarkytojas:

40/14074

Statiniai

1980-02-20

Joniskis, Sody g. 1A

Valstybés jmonés Registry centro Siauliy filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
24.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Pazyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaiCius:
Bendras plotas:
Naudingas plotas:
P Gyvenamasis plotas:
Rasiy (pusrasiy) plotas:
Taris:
UZstatytas plotas:
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius:
Kambariy skaicius:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé:
Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos
pastatui {jo daliai) Sildyti:

22.
Adresas:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
-— -— Pazyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaidius:
Bendras plotas:
Naudingas plotas:
Gyvenamasis plotas:
Rasiy (pusrasiy) plotas:
Taris:
UZstatytas plotas:
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius:
Kambariy skaicius:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkdrimo sanaudos (statybos verte).
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verte:
Vidutinés rinkos vertes nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé:
Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos
pastatui (jo daliai) Sildyti:
2.3.
Adresas;
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Pazyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:

| PPN A . .

Pastatas - Gyvenamasis namas
4796-3001-8019

Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuéiai pastatai)
1A2p

1963

100 %

Centrinis Sildymas i$ kvart./raj. katilinés
Plyty miras

Ruloniné danga

2

559.88 kv. m

362.27 kv. m

274.00 kv. m

195.50 kv. m

1870 kub. m

245.00 kv. m

8

20

6234736.58

476234.05

10856 Eur

25%

9988 Eur

1980-02-20

1980-02-20

c

84.64 kWh/m2/m.

Pastatas - Gyvenamasis namas

Joniskis, Sody g. 3A

4796-4002-3011

Gyvenamoiji (trijy ir daugiau buty - daugiabucdiai pastatai)
2A2p

1964

100 %

Centrinis Sildymas i$ kvart./raj. katilinés

Komunalinis vandentiekis

Komunalinis nuoteky Salinimas

Gamtinés

Plyty miras

Ruloniné danga

2

554.45 kv.
365.19 kv.
276.31 kv.
187.20 kv.
1856 kub.
246.00 kv.
8

20
6234763.19
476212.75
10777 Eur
7%

10023 Eur
1980-02-20
1980-02-20
C

3353383

84.64 kWh/m2/m.

Pastatas - Gyvenamasis namas

Joniskis, Sody g. 5A

4796-5001-9014

Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuciai pastatai)
3A2p

1965

100 %

52
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Sildymas: Centrinis Sildymas i$ kvart./raj. katilinés
Dujos: Gamtinés
Sienos: Plyty maras
Stogo danga: Ruloniné danga
Auksty skaicius: 2
Bendras plotas: 542.45 kv.
Naudingas plotas: 353.92 kv.
Gyvenamasis plotas: 266.16 kv.
Rusiy (pusrisiy) plotas: 186.50 kv.
Taris: 1962 kub.
UZstatytas plotas: 241.00 kv.
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius: 8
Kambariy skaiCius: 20

Koordinaté X: 6234783.06

Koordinaté Y:476186.5

Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 11448 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 9 %
Atkuriamoji verté: 10418 Eur

Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 1880-02-20
Kadastro duomeny nustatymo data: 1980-02-20

333333

2.4. Pastatas - Gyvenamasis namas
Adresas: JoniSkis, Sody g. 7A
Unikalus daikto numeris: 4796-5002-0013
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuéiai pastatai)
Pazymeéjimas plane: 4A2p
Statybos pabaigos metai: 1965
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis $lidymas i§ kvart./raj. katilinés —
Dujos: Gamtinés ’
Sienos: Plyty maras
Stogo danga: Ruloniné danga
Auksty skaicius: 2
Bendras plotas: 545.46 kv. m
Naudingas plotas: 356.23 kv. m
Gyvenamasis plotas: 267.46 kv. m
Rusiy (pusrasiy) plotas: 187.20 kv. m
Taris: 1968 kub. m
UZstatytas plotas: 243.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius: 8
Kambariy skaiius: 20
Koordinaté X: 6234807.2
Koordinate Y: 476160.95
AtkOrimo sgnaudos (statybos verté): 11494 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 9 %
Atkuriamaoji verté: 10459 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1980-02-20
Kadastro duomeny nustatymo data: 1980-02-20

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavyhé: jrady néra

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrady néra

TN
6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra
7. Jundiniai faktai:
7.1. Nustatytas turto administravimas
Administratorius: Uzdaroji akciné bendrové JONISKIO BUTY OKIS, a.k. 157521319
Daiktas: pastatas Nr, 4796-3001-8019, aprasytas p. 2.1.
{registravimo pagrindas: 2014-05-27 Savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas Nr. A-602
|rasas galioja: Nuo 2014-06-19
Terminas: lki 2019-06-01
7.2. Nustatytas turto administravimas
Administratorius: Uzdaroji akciné bendrové JONISKIO BUTY UKIS, a.k. 157521319
Daiktas: pastatas Nr. 4796-4002-3011, aprasytas p. 2.2.
jregistravimo pagrindas: 2014-05-27 Savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas Nr. A-604
\rasas galioja: Nuo 2014-06-19
Terminas: ki 2019-06-01
73 Nustatytas turto administravimas
Administratorius: Uzdaroji akciné bendrové JONISKIO BUTY UKIS, a.k. 157521319
Daiktas: pastatas Nr. 4796-5001-9014, aprasytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2014-05-29 Savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas Nr. A-613 7

JraSas galioja: Nuo 2014-06-19 e
Terminas: tki 2019-06-01 i

7.4. Nustatytas turto administravimas
Administratorius: Uzdaroji akciné bendrové JONISKIO BUTY UKIS, a.k. 157521319
Daiktas: pastatas Nr. 4796-5002-0013, aprasytas p. 2.4.
jregistravimo pagrindas: 2014-05-29 Savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas Nr. Afeé'iﬁ
Jrasas galioja: Nuo 2014-06-19 7
Terminas: lki 2019-06-01

) B N . v
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8. Zymos: jray nera

9. Specialiosios zemés ir miSko naudojimo salygos: jrasy néra

10. Dalkto registravimas ir kadastro zymos:
13duotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro
10.1. Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4796-4002-3011, aprasytas p. 2.2.
|registravimo pagrindas: 2015-11-02 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranesimas
Nr. KG-0233-00370/0
Jrasas galioja: Nuo 2015-11-02
Terminas: Nuo 2015-10-29 iki 2025-10-29

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro
10.2. Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4796-3001-8019, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2015-10-30 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranedimas
Nr. KG-0233-00370/0
{rasas galioja: Nuo 2015-10-30
Terminas: Nuo 2015-10-29 iki 2025-10-29

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy nera

12. Kita informacija:
Archyvines bylos Nr.: 16277/1457

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

2016-11-14 16:05:19
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REGISTRU CENTRAS

VALSTYBES IMONES REGISTRY CENTRO
SIAULIY FILIALAS

NEKILNOJAMOJO TURTO

--------------------------------------------------------------------------

KADASTRO IR REGISTRO
DOKUMENTY BYLA

ZEMES SKLYPO UNIKALUS NUMERIS

REGISTRO NUMERIS i 7/Z1/u 77//

INVENTORINIS NUMERIS //L/O

ADRESAS /DA//f(“S/é /7f7 M.
‘\ L L )y /A

1
[9)]

(PHNAIKINTO NEKILNOJAMOJO D"lKTC {
KADASTRO IR REGISTRO DOKUMENTU BYLOS |
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMESVI“JKIG MINISTERIJOS
JONISKIQ SKYRIUS

SUTIKIMAS ] 5
ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATA VALSTYBINEJE ZEMEJE

/
2018 m. sausio Z/ d. Nr.pf),ffj'zl 3&56{ ,Zﬁ—fj
Joniskis

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos Joniskio skyrius,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 7 straipsnio 1 dalies | punktu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 23 straipsnio 9 dalies 6 punktu, Statybos techninio reglamento
STR 1.07.01:2010 _Statyba leidZiantys dokumentai”, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. rugséjo 27 d. jsakymu Nr. D1-826 D¢l statybos techninio reglamento STR
1.07.01:2010 ,Statybg leidZiantys dokumentai® patvirtinimo™, 50 punktu ir 7 priedo 3 punktu,
Sutikimy atnaujinti  (modernizuoti} pastatus valstybinéje Zeméje iddavimo taisyklémis,
patvirtintomis Nacionalinés Yemés tarnybos prie Zemeés iikio ministerijos direktoriaus 2015 m.
vasario 12 d. psakymu Nr. 1P-53-(1.3.) ,.Dél Sutikimy atnavjinti (modernizuoti) pastatus
valstybingje Zemeje 13davimo taisykliy patvirtinimo® ir atsizvelgdamas | UAB ,Archinova® filialo
LER projektai™ 2017 m. gruodzio 28 d. pra§yma, neprieStarauja, kad neatlickant pastato
rekonstravimo darby ir nekeiciant uZstatyto valstybinés Zemés ploto, pastaty auk3dio ir tirio,
i8skyrus tuos atvejus, kai §ie parametrai didéja dél pastato iSoriniy atitvary 3iltinimo, iSorés
apdailos keitimo, nuovazy, lifty ir (ar) keltuvy, laipty &r (ar) pandusy jrengimo, balkony ir (ar)
lodzijy stiklinimo. valstybinéje Zemeéje buity atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas unikalus Nr.
4796-3001-8019, esantis Sody g. 1A, Joniskio m.

Sutikimas galioja tki 2020 m. sausio 5 d.

Pasibaigus Suttkimo terminui, pagal Sutikimg jrengta statyby aik$telé, jos aptvérimas ir
statiniai bei jrenginiai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji
bitty iki Sutikimo idavimo dienos buvusios biklés.

Skyriaus vedéjas ( ii‘: 7 / Alfredas Montrimas

% Atkurtai
Lietuvat

n

g

Stanislovas Budrys, tel. 8 706 85 340, el. p. Stanistovas.Budrysiainzt. It

BiudZetiné jstaiga Ducmenys kaupiami ir Zemaidiu g. §

Gedimino pr. 19 saugomi Juridmiy asmenuy 84142 Joniskis BUREAU VERTTAS
01103 Vilnius registre Tel. 870685336 |orr=
nrtpsAwww nze L Kodas 188704927 Faks. 8 766 86 938

EL pastas
Joniskis@nzt.lt

68
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TRANSPORTO [VAZIAVIMO IR 1SVAZIAVIMO VIETA
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UAB " ARCHINOVA "

SODH G.1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
{(MODERNIZAVIMQO) PROJEKTAS
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A 089

Py R.STUOPELIENE 2017

| .. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBY

31384
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Daugiabucio namo Sody g. 1A, Joniskis, 0

buty ir kity patalpy susirinkimo protokolas

2017 m. gruodzio 20 d. Nr. 1 _

Susirinkimas jvyko 2017-12-12
Susirinkimo vieta: Joniskio rajono savivaldybés saléje

Namo buty ir kity patalpy skaicius: 8

DALYVIAI
Namo buty ir kity patalpy savininky susirinkime dalyvavo 7 ( Jf//y‘/?/‘%

(skaiciai) (
) patalpy savininkai, turintys +< balsy, ir tai sudaro !Z S ol wocibaton'nt

zodziai)

/I[//M{»;W « § ) % visy namo buty ir kity patalpy (nuosavybés teises objekty) skaiciaus. Vadovaujantis
/ 7
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, susirinkimo kvorumas 744% ,

(yra/ néra)

c . F .
susirinkimas laikomas ( /uq/éww L
14

(ivykusiu / nejvykusiu)

Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys:

(vardas, pavardé, pareigos)

Susirinkimo dalyviy registracijos sara3as pridedamas, 2 lapai.

DARBOTVARKE:;:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

2. UAB ,,Archinova® parengto Daugiabu¢io namo Sody g. 1A, Jonigkis, atnaujinimo (modernizavimo)
techninio darbo projekto pristatymas ir pritarimas.

1. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

Susirinkimo pirmininku pasitilyta i$rinkti Mew & '}O%W
Susirinkimo sekretoriumi pasitilyta isrinkti  Bacgcls  Sduliorniioee
7

BALSUOTA:
LUZS ., Prie§*
Dél susirinkimo
pirmininko g

Dél susirinkimo
sekretoriaus z




NUSPRESTA:

%/Zé
Susirinkimo pirmininku i§rinkti /// T /DW ’
, ardas, pgvar
Susirinkimo sekretoriumi iSrinkti @6’//;//5 %é // il s /4 /lf (2 5

(vardas, pavardé)

2. UAB ,,Archinova“ parengto Daugiabuéio namo Sody g. 1A, Joniskis, atnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo projekto pristatymas ir pritarimas.

BALSUOTA:
HUZ* ,Pries®
NUSPRESTA: s/« TZW{ UAB ,,Archinova® parengto Daugiabuc¢io namo

(pritarti/ nepritarti)
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DAUGIABUCIO NAMO SODU G. 1A, JONISKIS,
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'PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
~ SERTIFIKATAS

Nr. KG-0424-01227

A Iapas/ 2 lapy .

‘ 'Pastato (jo dahes) unika!us pastato numeris: 4796- 3001- 8019

: Pastato adresas Sodq g/ 1A, Jonlskmm , Joniskio r. sav.

Pastato’ (jo daues) paskirtis:  Kiti gyvenamtejl pastatal (namas)
Pastato (jo dalies) ildomas protas m? /(384:27

Viso pastato Sildomas plotas, m? 384.27

oy ‘ . A5 ey gl ; 7y : _ ,Nustatyta pastatt;""{jo dalses) s
- Pastaty (jy daliy) .energini.'o..nauqingumo.kiasifikavimas}j Klases”.: .~~~ energrmo nat dingumo

i g’na auksmausna ji numdo energuos bevelk nevartOJantg pastata. Sl
G k!ase nurodo ene;glskar neefektyvq pastatq '

Neatsmaujmancms plrm;r)es energu@s sqnaudos kWhi(m2 meta;);“ L 349;3_3 ik
- Atsinaujinangios plrmmes energuos sqnaudos kWhl(m2 metar):; LA ARB26
Metsnlq ats;nau;mancws pirmines. energuos sanaudu santykto su metinémis ' : g

neatsmaq]manc;os pnrmmes energuos sqnaudomls verte vnt/; y
Silumines. energ{jos sqnaudos pastatw sildyti, kth(m2 meta;);?"-” ) 2T4 BB
, Silumines energijos sanaudos pastatun vésinti; kWh}‘(m2 meta[)':_ g _,0;_00__ &
Sr!ﬂmmes energuos sanaudos karstam iaumnsam vandemw ruostl KWh/(m?- metai)y | [/ AB80
W Sumsnes eiektros energtjos -sanaudos, kWh/(m2 metal),:.",' Vi B Jir 2055 L
- Elektros energuos ‘sanaudos patalpl.{ apdvietimui, kWh/(m? metai): -~~~ 405

__ Pastato] i aplmkq/lsmetamas COz k|ekls kgCOzl(m metai)':;’ e 6684 SuIENy
-' S’ertifikawmo eksperto pastabo,s, .’ . : j S, A

Sertlfikafo davimo daia: 2017 02- 14 S f,sgarijfig-a_z‘o.’_géjik;;‘i'm;a’_éeir}ﬁiqéé:-' 1T L gy A e

_i43725‘:}g

Semﬂkaia Bdave T o L
ekspeﬁas TomQSSt,aSkeVIclus &M

iy



2.6.1.

riisio perdangos plotas

m2

74

212,00

2.6.2.

riisio perdangos Silumos perdavimo koeficientas

W/m2K

0,71

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)
patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentele
Eil. Nr. Vertinimo Bendras [$samus biklés apragymas Ivertinimo pagrindai
objektas jvertinimas* (defektai, deformacijos, nusidévéjimo (kasmetiniy ir neeiliniy
lygis ir pan.) apzitiry, statybos
tyrinéjimy ir vizualinés
apziiiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1 sienos 3 ISorinés sienos — balty plyty. Nesiltintos. | 2016-12-20, vizualiné
(fasadinés) Matomi  iSoriniy  sieny  pavir§iaus | apzilira, Tomas
patamséjimai dél drégmés skverbimosi j | Staskevicius (UAB AF-
atitvarg. Consult), Martas Ginkus
(UAB Joniskio buty tikis)
3.2 pamatai ir 3 Pamatai muriniai, tinkuoti, neSiltinti. | Taip pat, kaip punkte 3.1.
nuogrindos Tinkas kai kur aptrupéjgs. Drégmé
skverbiasi j atitvaros vidy.
3.3. stogas 3 Stogas plokscias, nesiltintas. Taip pat, kaip punkte 3.1.
3.3. langai ir 3 Dauguma buty langai bei balkono durys — | Taip pat, kaip punkte 3.1.
balkony durys plastikiniai, dviejy stikly. Kiti — seni,
butuose ir kitose mediniais rémais, nesandaras.
patalpose
3.5. balkony ar 3 Laikancios konstrukcijos — plyty miiras. Taip pat, kaip punkte 3.1.
lodzijy
laikanciosios
konstrukcijos
3.6. riisio perdanga 3 Riusio perdanga — gelzbetonio plokste, | Taip pat, kaip punkte 3.1.
nesiltinta.
3.7. langai ir lauko 2 Dauguma risio ir laiptinés langy — seni, | Taip pat, kaip punkte 3.1.
durys laiptinése mediniais rémai. Lauko durys — senos,
ir kitose medinés, nesandarios.
bendrojo
naudojimo
patalpose
3.8. Sildymo 3 Siluma ruodiama pastato $ilumos mazge. | Taip pat, kaip punkte 3.1.
inzinerinés Silumos mazgas —  automatizuotas.
sistemos Sildymo  sistema -  priklausoma,
dvivamzdé, apatinio paskirstymo.
Radiatoriai - seni, sekcijiniai.
Termostatiniy ventiliy néra. Vamzdyny
izoliacija susidévéjus arba jos visai néra.
3.9. kar$to vandens | 3 Karstas vanduo ruoSiamas pastato $ilumos | Taip pat, kaip punkte 3.1.
inzinerinés mazge. Sistema — uzdara. Pastato kar$to
sistemos vandens sistema nesubalansuota,
vamzdyny izoliacija susidévéjusi ar jos
visai néra.
3.10. | vandentiekio 3 Buitinis Saltas vanduo gaunamas i§ miesto | Taip pat, kaip punkte 3.1.
inzinerinés vandentiekio tinklo.
sistemos
3.11. | nuoteky 3 Buitiniy nuoteky sistema — centring, | Taip pat, kaip punkte 3.1.
Salinimo nuotekos Salinamos |1 miesto nuoteky
inzinerinés tinklg. Lietaus nuoteky sistema — iSoriné.
sistemos

Daugiabucio namo adresu Sody g. 1a, Joniskis, investicijy planas

Puslapis 4
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3.12. védinimo 3
inzinerinés
sistemos

Védinimo sistema pastate — natiirali. Oro
apykaita patalpose nepakankama.

Taip pat, kaip punkte 3.1.

3.13. elektros 3
bendrosios
inzinerinés
sistemos

Elektros
patenkinama.

instaliacijos

pastate

bikle

Taip pat, kaip punkte 3.1.

3.14.

liftai (jei yra) néra -

3.15.

kita

néra -

* Tvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus bitina remontuoti); 1 — labai
blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2014-2016 metai.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
e . s .. Pagal
Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos sagnaudos KWh/metus 99569 91 energinio
4.1.1. patatlpq Sildymui pe_lgal energinio naudingumo KWh/m2/metus 274 é5 naudingumo
sertifikato duomenis ' sertifikata
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé Klasé E Tas pats
Faktinés $iluminés energijos sagnaudos namo patalpy
4.1.3. Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto lei/th/?r/]g;?ntgtsus fgf]%%
rengimo mety vidurkj '
414, 5:1.3 pante_: nuro%ytq Sildymo sezony vidutinis dienolaipsnis 3059.94
dienolaipsniy skaicius
415 S_1lumm_es energijos sgnaudos patalpy $ildymui vienam KWhidienolaipsniui 15.95
dienolaipsniui

4.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:
4.2.1. pastato iSorinés atitvaros (sienos, stogas, cokolis) yra ypac¢ laidzios Silumai,
4.2.2. didelé dalis langy bei lauko durys yra seni, mediniais rémais, nesandars,

4.2.3. pastato Sildymo ir karSto vandens sistemos paseng, dalinai susidévéje, neefektyvios, néra

individualiy Silumos atidavimo reguliavimo priemoniy.

5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Investicijy plane pateikiami du atnaujinimo priemoniy paketai.

Daugiabucio namo adresu Sody g. 1a, Joniskis, investicijy planas

Puslapis 5




SITUACIJOS SCHEMA

ESAMAS GYVENAMASIS PASTATAS
SODUY G. 1A, JONISKIS

ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
- ESAMAS GYVENAMASIS PASTATAS

ATSTATOMA VEJA (h-10cm) TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI
- 320m? EIL MATO | RODIKLIAIIKI | PROJEKTUOJAMI
: PAVADINIMAS PASTATO RODIKLIAI PO
NR. VNT. | ATNAUJINIMO | ATNAUJINIMO
1 | SKLYPO PLOTAS - NESUFORMUOTAS
REKONSTRUOJAMO PASTATO
2 UZSTATYMO PLOTAS m? 245.00 258,10
REKONSTRUOJAMO PASTATO
8 BENDRAS PLOTAS m? 559.88
4 | REKONSTRUOJAMO PASTATO TURIS m? 1870 1967
5 | PASTATO AUKSTIS m 7.40 7,65
NAUJAI JRENGIAMA NUOGRINDA 6 | AUKSTY SKAICIUS 2 2
DANGA - BETONINES TRINKELES
200X100X60mm

Esama automobiliy stovéjimo
aikstelé

SKLYPO PLANAS - DANGU KIEKIY ZINIARASTIS
DANGOS PAVADINIMAS PASTABOS DETALE PLOTAS
I : I : I : BETONINES TRINKELES 200 x 100 x 60 (h) mm  |NUOGRINDOS, SALIGATVIAI| DET. RS-01 |33 m?
VEJOS BORTAS 1000 x 80 x 200 (h) mm - DET.RS-01 |70m
EKSPLIKACIJA
—— 00 ESAMIRYSIO KABELIAI
<o ESAMA ELEKTROS ORO LINIJA
- ESAMIOAKV IR 10kV ELEKTROS KABELIAI
Y ~—— ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
ﬂ °ESAMI SULUMOTIEKIO TINKLAI Atestato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (DAUGIABUCIO NAMO)
%0 ESAMILIETAUS KANALIZACIJOS TINKLAI Nr UAB " ARCHINOVA " PASTATO SODU G. 1A, JONISKIO MIESTE,
-~ 9% ESAMAIBUITINIY NUOTEKY TINKLAI 1785 | LN ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 069 PV R.STUOPELIENE T | 2017 Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE TS, 72017 | SKLYPO PLANAS M1:500
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS": ANR.JRS.20171003 - TDP - SAK - 01 1




PLOTAS PLOTAS
PAT. NR. PASTATO PATALPY PAVADINIMAS BUTEm* | VISOm
1 KORIDORIUS 18,47
2 SANDELIUKAS 2,66
3 SANDELIUKAS 2,68
1 4 SANDELIUKAS 2,72
(1) : ; (o) 5 SANDELIUKAS 2,53
N DETALE ..RS - 01 \£/ 6 SANDELIUKAS 2,68
[ 7 SANDELIUKAS 2,63
‘/é\\‘\ L1 L -1 ’//B\\\ 8 SANDELIUKAS 2,73
B/ — e >/ 9 SANDELIUKAS 2,72
i 10 SANDELIUKAS 2,72
11 PATALPA 53,71
12 PATALPA 53,71
DETALE ,,RS - 01" 13 PATALPA 33,41
14 KORIDORIUS 3,15
DETALE ,,RS - 01" @ 15 PATALPA 8,27
VISO VIENAME AUKSTE: 194.79
L l -
o]eo]e]e] T e
— — | —
- ]
| ()
|
) |
A -
DETALE ,,RS - 01"
1)
1
«—
Fasady siltinimas, detalé SD - 01
(R=5,00m?k/w);
Stogas , detalé SS-01
: (R= 6,25mk/w);
Pastabos : Cokolio $iltinimo detalé
1. Cokolio Siltinimui priimta 150mm storio polist. putplastis EPS 100N , kurio Silumos laidumo koeficientas Detale R§-01 (R=25’2Em2|_‘/"_"); _
0,030W/mK. Sieny Silumos perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis nei U=0,20W/(m?K). balr:g:‘;vlil—gl,(SW/m K, iSorinés durys:
2. Angokras¢iy Siltinimui numatoma naudoti 30 mm storio polistireninj putplastji EPS 100N, kurio gniuzd. jtempis iki 10%, T m
deformacijos - 70kPa; statmenas pavirSiui stipris lenkiant - 115kPa . Tokia fasady apsiltinimo sistema turi atitikti
B-s1, d0 degumo klase.
3. Apdaila — silikoninis dekoratyvinis tinkas. At,\‘l"rstato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
4. Vadovaujantis STR 2.01.10:2007 "ISORINES TINKUOJAMOS SUDETINES TERMOIZOLIACINES SISTEMOS", ' UAB " ARCHINOVA™" SODUY G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema privalo turéti Europos techninj liudijima (ETL) ir bati pazenklinta 1785 A< (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
CE Zenklu. Objekte numatoma naudoti iSorinés tinkuojamos Siluminés izoliacijos sistemg - SAKRET. A069 |pv R STUOPELIENE @7% 2017 Laida
A069 [APDV | R.STUOPELIENE /| 2017 RUSIO PLANAS M 1:100
> ~d
INZ. D.ESKERTAS 2017
PASTABA: Ll
1. PLANAI BRAIZYTI PAGAL VIETOJE ATLIKTUS MATAVIMUS, GALIMI NETIKSLUMAI. . ) _ Lapas | Lapy
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171003 - TDP - SAK - 02 )




PLOTAS PLOTAS
PAT. NR. PASTATO PATALPY PAVADINIMAS BUTEm* | VISOm
1 BUTAS 42.71
1-1 PRIESKAMBARIS 3,72
1-2 TUALETAS 2,17
1 1-3 VIRTUVE 5,21
(1) DETALE ,,SD - 01" D 14 GYVENAMSIS KAMBARYS | 17,99
\y/ N 15 MIEGAMASIS 13,62
2 BUTAS 47.77
o~ N 2-1 PRIESKAMBARIS 3,53
\B) = — — B) 2-2 TUALETAS 2,20
2-3 VIRTUVE 5,27
L 2-4 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,38
@ @ 2-5 MIEGAMASIS 10,21
i o 26 MIEGAMASIS 8,18
2 3 BUTAS 48.39
v 3-1 PRIESKAMBARIS 3,57
@‘ @ 3-2 TUALETAS 2,30
= = 3-3 VIRTUVE 5,17
B 3-4 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,00
@ ‘ @ 3-5 MIEGAMASIS 10,22
o 3-6 MIEGAMASIS 8,13
N I S e =
- 4 BUTAS 42.34
+0.000 -
4-1 PRIESKAMBARIS 3,56
- 2,25
, ) | I g | . ) 4-2 TUALETAS ,
DETALE ,,SD-01 DETALE ,,SD - 01 4-3 VIRTUVE 5,29
@ 105 4-4 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,31
@ l A g I 45 MIEGAMASIS 12,93
%] o]
B T ] a VISO VIENAME AUKSTE: 181.21
] T zal
D9-21k||D10-21
W .
D16-2
= 106 -
A) - L/ (A)
_ | \,/
2024
T DETALE ,,SD - 01"
/// \\ | //’ \\\
1) (2)
\\7/ \\7//
1
Fasady siltinimas, detalé SD - 01
(R=5,00m?k/w);
Stogas , detalé SS-01
PASTABOS: (R= 6,25m?k/w);
1. Mdro sieny Siltinimui priimta 160mm storio polist. putplastis EPS 70N , kurio Silumos laidumo koeficientas Cokolio sSiltinimo detalé
0,032 W/mK. Detalé RS-01 (R= 5,26m?k/w);
Sieny 3ilumos perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis nei U=0,20W/(m2K). Langai U=1,3W/m’K, iSorinés durys:
> - 2|
2. Angokra$giy Siltinimui numatoma naudoti 30 mm storio polistireninj putplastj EPS 100N, kurio gniuZd. jtempis iki 10%, U=1,6W/m*K
deformacijos - 70kPa; statmenas pavirSiui stipris lenkiant - 115kPa .
Tokia fasady apSiltinimo sistema turi atitikti B-s1, d0 degumo klase.
3. Apdaila — silikoninis dekoratyvinis tinkas. At,\?rstato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
4. Vadovaujantis STR 2.01.10:2007 "ISORINES TINKUOJAMOS SUDETINES TERMOIZOLIACINES SISTEMOS", ) @ UAB " ARCHINOVA™" SODU G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema privalo turéti Europos techninj liudijima (ETL) ir biti paZenklinta CE 1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
zenklu. A 069 - 2017 .
5. Objekte numatoma naudoti iSorinés tinkuojamos Siluminés izoliacijos sistemg - SAKRET. PV R'STUOPEUENI_E ?ﬁ . Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE [ 2017 PIRMO AUKSTO PLANAS M1 : 100
INZ. D.ESKERTAS e~ 2017
PASTABA: - i
N apas | Lapy
1. PLANAI BRAIZYTI PAGAL VIETOJE ATLIKTUS MATAVIMUS, GALIMI NETIKSLUMAL. . N _
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171003 - TDP - SAK - 03 3




1.

w

1.

PLOTAS PLOTAS
PAT. NR. PASTATO PATALPY PAVADINIMAS BUTEm* | VISOm
5 BUTAS 42.78
5-1 PRIESKAMBARIS 3,57
5-2 TUALETAS 2,28
1 . 5-3 VIRTUVE 5,13
o0 MAZGAS , B DETALE ,,SD - 01 N 5-4 GYVENAMSIS KAMBARYS | 18,35
N4/ g/ 5-5 MIEGAMASIS 13,45
6 BUTAS 47.47
~ ‘ N 6-1 PRIESKAMBARIS 3,59
\B) — S — — = ] \B) 6-2 TUALETAS 2,20
6-3 VIRTUVE 5,23
L 6-4 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,31
6-5 MIEGAMASIS 10,12
i ue 66 MIEGAMASIS 8,02
2 7 BUTAS 48.46
a 71 PRIESKAMBARIS 3,74
\ 7-2 TUALETAS 2,22
= = 7-3 VIRTUVE 5,20
] 7-4 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,87
! @ 7-5 MIEGAMASIS 10,37
7-6 MIEGAMASIS 8,06
[ ] ’
'J i 3800} |_' 8 BUTAS 42.88
+ . ~
3 i : 8-1 PRIESKAMBARIS 3,64
- 2,66
_ ) | I g | . ) 8-2 TUALETAS ,
DETALE ,,SA-01 DETALE ,,SD - 01 8-3 VIRTUVE 5,10
@ @ @ 84 | GYVENAMSIS KAMBARYS | 18,35
@ | o o .@ I 8-5 MIEGAMASIS 13,13
o] o]
2 5 VISO VIENAME AUKSTE: 181.59
//’ \\\ / : \ //”\\\
ay, — — \ o Ay
—— ‘ L - 2 ——
L-3
P MAZGAS ,,B" DETALE ,,SD - 01" PN
(1) MAZGAS , A" (2)
N - @ 'T | NS
1
1 UNT.
GAISRINIY KOPECIY VIETA
50x320cm (ilgis) Fasady siltinimas, detalé SD - 01
(R=5,00m?k/w);
Stogas , detalé SS-01
PASTABOS: (R= 6,25m?k/w);
Mdro sieny  Siltinimui priimta 160mm storio polist. putplastis EPS 70N , kurio Silumos laidumo koeficientas Cokolio sSiltinimo detalé
0,032 W/mK. Detalé RS-01 (R= 5,26m?k/w);
Sieny 3ilumos perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis nei U=0,20W/(m2K). Langai U=1,3W/m’K, iSorinés durys:
> - 2|
. Angokrasgiy Siltinimui numatoma naudoti 30 mm storio polistireninj putplastj EPS 100N, kurio gniuZd. jtempis iki 10%, U=1,6W/m*K
deformacijos - 70kPa; statmenas pavirSiui stipris lenkiant - 115kPa .
Tokia fasady apSiltinimo sistema turi atitikti B-s1, d0 degumo klase.
. Apdaila — silikoninis dekoratyvinis tinkas. At,\?rstato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
. Vadovaujantis STR 2.01.10:2007 "ISORINES TINKUOJAMOS SUDETINES TERMOIZOLIACINES SISTEMOS", ) @ UAB " ARCHINOVA™" SODU G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema privalo turéti Europos techninj liudijima (ETL) ir biti paZenklinta CE 1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
zenklu. A 069 - 2017 .
. Objekte numatoma naudoti iSorinés tinkuojamos Siluminés izoliacijos sistema - SAKRET. PV R'STUOPEUENI_E — . Laida
A 069 (A PDV R.STUOPELIENE 2017 ANTRO AUKSTO PLANAS M 1:100
INZ. D.ESKERTAS Lt 2017
PASTABA: - i
N apas | Lapy
PLANAI BRAIZYTI PAGAL VIETOJE ATLIKTUS MATAVIMUS, GALIMI NETIKSLUMAL. N . _
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171003 - TDP - SAK - 04




(1) DETALE ,,SS - 04" (2)
S 1 N
LV moo\ LV 2100 [
N
,/7\\ o o o o . I - I ’/7\\
\B) \B)
DETALE ,,SS-01" _ .
=| DETALE,SS-03"
i=1% - i=1%
DETALE ,,SS - 02" | = 1 VNT. ‘ DETALE ,,SS - 02"
_ LIUKAS
| 60x80cm |
|
; o T - - " ;
i DETALE ,,SS - 05
- -| DETALE,SS-03"
i=1% = = i=1%
= 2 o
E E DETALE ,,SS-01"
7 VNT.
Vent. kaminélis - 1vnt. ne maziau 60 m?

_ loto, kaminél;j j i _
() P o garc boliacipe, o e
\\// zitr. SAK-13 R - \\,,/ Vi

% —
/ DETALE ,,SS - 04" (
‘ 1
LV 2100 <1> V 2100 LV 2100 <2>

PASTABOS:

1. Stogo Siltinimui priimta 160mm storio puty polistirolas EPS 80, kurio A = 0.037 W/mK ir 40 mm storio mineraliné vata skirta stogui, kurios

Silumos laidumas A =0.038 W/mK, degumo klasé A1, TECHNORUF V50.
2. Virdutiné hidroizoliacija: 2 sluoksniai bituminés ritininés polimerinés prilydomos dangos:
Vir8utinis sluoksnis - ,,VillaTex Top 4,5 " - 4,2 mm storio. 4,5 kg/m? Nom. PIl. masés, armuota 160 g/m?, Nom. tankio poliesterio tinklu.

Apatinis sluoksnis - ,,VillaTex Base EPP 3,5" - 3,0 mm storio 4,0 kg/m? Nom. PI. masés, armuota 160 g/m?, Nom. tankio poliestrio tinklu.

3. Pagal stogy iSorinio ugnies veikimo bandymy duomenis projektuojama danga atitinka B roor (t1) klasifikacija.
UAB ,,ICOPAL" pateikta GTC stogy iSorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaita Nr.20-10.2014.26
4. |Slaikyti esamus stogo nuolydzius ir vandens suvedimg j esamas jlajas. Esamus parapetus pakelti per 20cm.

Stogo ventiliacijos kamin élius pakelti tiek, kad nuo naujai apsiltinto stogo dangos iki kaminélio apsiltinimo virSaus bdty ne maziau 500mm.

5. llajas jrengti naujas esamose vietose.

6. Ventiliaciniai kaminéliai statomi aukSciausiuose stogy taskuose ne reciau kaip 1kaminélis/60 m? ir ne reciau kaip kas 6m. Vent. kaminéliai
jrengiami renovuojamame stoge.

7. Seng bitumine stogo dangg suremontuoti, pdsles iSpjaustyti ir uzlopyti.

PASTABOS:
1. PLANAI BRAIZYTI PAGAL INVENTORIZACINIUS PLANUS IR VIETOJE DARYTUS APMATAVIMUS, GALIMI NETIKSLUMAI.

Stogas , detalé SS-01

(R= 6,25m?k/w);

80

Atestato
N % UAB " ARCHINOVA "

1785 /X

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO

SODY G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS"

A069 |py R.STUOPELIENE T 2017 Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE ﬁ?ﬁ\?OW STOGO PLANAS M1 :100
INZ. D.ESKERTAS L2017
Lapas | Lapy

ANR.JRS.20171003 - TDP - SAK - 05




+1.800

300

1|

N

Sody g. 1A

LENTELE SU GAVTES PAVADINIMU
IR NUMERIU (VIETA TIKSLINAMA STATYBOS DARBY METU)

+1.800

311

VELAIVOS LAIKIKLIS

(VIETA TIKSLINAMA STATYBOS DARBY METU) FILDYMO VALDIKLIO DEZUTE; LAIKIKLIO

AUKST| TIKSLINTI STATYBOS DARBY METU
MAZGAS , D"

PASTABOS:

ELEKTROS ORINIO KABELIO LAIKIKLIS
AUKST| TIKSLINTI STATYBOS DARBY METU
MAZGAS , D"

+6.350

)

+5.600

+1.800

)

-0.200

325

ESAMA KAS (ESO) - SPRENDIN| ZIORETI ATSKIROJE e

BYLOJE (ESO DALIS)

;’T
;’T

+1.800

ﬁ

-0.200

320

DEKORATYVINIO TINKO SPALVOS

RAL 1000 - RAL 7023

BALKONO PLOKSTES SPALVOS

1. FASADAI BRAIZYTI PAGAL INVENTORIZACINIUS PLANUS IR VIETOJE DARYTUS APMATAVIMUS, GALIMI

NETIKSLUMAI.
2. FASADU APDAILAI NAUDOJAMAS SILIKONINIS TINKAS.
3. BALKONY APDAILAI NAUDOJAMOS ETERNIT FIBROCEMENTINES HOMOGENINES PLOKSTES. NAUDOJAMA PLOKSTE | Alestate f ) ) GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
ETERNIT ,,TEKTIVA", SPALVA PILKA E60. DAZYTOS MASES PLUOSTINIS CEMENTAS (EN 12467), PADENGIMAS - A@ UAB " ARCHINOV. (SN?SSJEC;N1|§A¢?%S)§26$TA:SJINIMO
SKAIDRI AKRILO DANGA, DIDELIS ATSPARUMAS DULKEMS. MEDZIAGOS KLASE - NEDEGI A2-s1, d0 (EN 13501-1, 1785
STORIS - 8 mm). A069 |pv R.STUOPELIENE ‘ fﬁ 2017 Laida
4. PPOLIESTERIU DENGTOS SKARDOS GAMINI| SPALVA - TAMSIAI PILKA RAL 7012. A069 |APDV | RSTUOPELIENE < | /oo | 2017 FASADAI M 1: 100
5. ISARDYTI ESAMU BALKONU ATITVARY APDAILA IR JU KONSTRUKCIJA, INZ. | D.ESKERTAS (2017
6. NE MAZIAU 3mm AUKSTYJE, IKI ALT.+1,800 ARMUOTI DVIGUBU TINKLELIU; FASADY TINKAVIMO SISTEMA TURI Lapas | Lapy
ATITIKTI | ATSPARUMO KLASE, AUKSCIAU - 1| ATSAPRUMO KLASE. SISTEMOS ATSPARUMO SMUGIAMS KLASE TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS” ANR.JRS.20171003 - TDP - SAK - 06
PATEIKIA GAMINTOJAS. 6

LAUKO IR TAMBURO DURY SPALVOS

- RAL 7012




PASTABOS:

o

|
]
|

£+1.800
g |
+6.350
Ny
+5.600
i L
+1.800 +1.800
—
|
o - 0.200
7 ap

FASADAI BRAIZYTI PAGAL INVENTORIZACINIUS PLANUS IR VIETOJE DARYTUS APMATAVIMUS, GALIMI
NETIKSLUMAL.

FASADU APDAILAI NAUDOJAMAS SILIKONINIS TINKAS.

BALKONUY APDAILAI NAUDOJAMOS ETERNIT FIBROCEMENTINES HOMOGENINES PLOKSTES. NAUDOJAMA PLOKSTE
ETERNIT ,,TEKTIVA", SPALVA PILKA E60. DAZYTOS MASES PLUOSTINIS CEMENTAS (EN 12467), PADENGIMAS -
SKAIDRI AKRILO DANGA, DIDELIS ATSPARUMAS DULKEMS. MEDZIAGOS KLASE - NEDEGI A2-s1, dO (EN 13501-1,

STORIS - 8 mm).
PPOLIESTERIU DENGTOS SKARDOS GAMINIYU SPALVA - TAMSIAI PILKA RAL 7012.

ISARDYTI ESAMY BALKONUY ATITVARY APDAILA IR JU KONSTRUKCIJA,

NE MAZIAU 3mm AUKSTYJE, IKI ALT.+1,800 ARMUOTI DVIGUBU TINKLELIU; FASADY TINKAVIMO SISTEMA TURI
ATITIKTI | ATSPARUMO KLASE, AUKSCIAU - Il ATSAPRUMO KLASE. SISTEMOS ATSPARUMO SMUGIAMS KLASE
PATEIKIA GAMINTOJAS.

_Ir‘ﬂ

+6.350
+5.600

)

750

+1.800

*ﬁ

-0.200

300

)

DEKORATYVINIO TINKO SPALVOS

RAL 1000 - RAL 7023

BALKONO PLOKSTES SPALVOS

LAUKO IR TAMBURO DURY SPALVOS

- RAL 7012

AtﬁStam f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
" @ UAB " ARCHINOVA™" SODU G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 | LN (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 |PV RSTUOPELIENE  ~ J A | 2017 Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE a —2017 FASADAI M 1: 100
INZ. D.ESKERTAS Ap—2017
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171003 - TDP - SAK - 07 ,




PJUVIS 1-1 M 1:100

DETALE ,,SS - 04" _
DETALE ,,SS - 01" +6.350
r N
+5.600
N
DETALE
,,.SD - 02" i
+2.800
| T
‘ —
] DETALE
MAZGAS "A" < — SD-0t"
IN 0,000 0100
L N
-1.080 T -1.050 DETALE RS - 01"
1340 o
N ‘ -1.720
DETALE .Rs-01"  SH | J/ZLOO

(A
A)

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO

TDP

UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS"

Atestato

N % UAB " ARCHINOVA™" SODU G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO

1785 | LN (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

A 069 |pv R.STUOPELIENE A | 2017 Laida

A069 |APDV | R.STUOPELIENE o 12017 PJOVIS 1-1 M 1: 100

INZ. D.ESKERTAS L2017
Lapas | Lapy
ANR.JRS.20171003 - TDP - SAK - 08 o




X=0234/147.89 /%
L yAT6232.03(B)

1862 |5 W
20’42/770‘ Ll T v
s o 9
v A - 1=23/00
~.d50/60
o v/ / .

Esama automobiliy stovéjimo M
aikstelé

=12, Om._vf\‘gﬂ\\:"‘

EKSPLIKACIJA
—— <00 ESAMIRYSIO KABELIAI J/
ESAMA ELEKTROS ORO LINIJA

ESAMI 0,4kV IR 10kV ELEKTROS KABELIAI

ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
. 2d144/20egAM SULUMOTIEKIO TINKLAI

<0

%% ESAMILIETAUS KANALIZACIJOS TINKLAI
w900 ESAMAI BUITINIY NUOTEKY TINKLAI
——— D1 —— PROJEKTUOJAMA DRENAZAS
PASTABA:

1. Drenazo nuolydis 0,003.

2. Vykdant zemes kasimo darbus, susikirtimuose su esamomis komunikacijomis,

batina patikslinti horizontalius ir vertikalius atstumus iki projektuojamo lietaus nuoteky vamzdyno.
3. 46 Sulinyje ant atSakos 4 jrengiamas atbulinis voztuvas DN 100.

SITUACIJOS SCHEMA

ESAMAS GYVENAMASIS PASTATAS
SODY G. 1A, JONISKIS

C\RPro jekta\PASTATU PRDJEKTAI\JDNISKIS,DAUGIABUCIAI\SoduJQ_g]RTD‘JDg
~

B

Sodq g

Yosg.

g

ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
ESAMAS GYVENAMASIS PASTATAS

ATSTATOMA VEJA (h-1 Ocm) TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI
- 320m?
R PAVADINIMAS NATO FPASTATO. | RODIKLIATPO.
g N ATNAUJINIMO ATNAUJINIMO
1 | SKLYPO PLOTAS - NESUFORMUOTAS
REKONSTRUOJAMO PASTATO 5
2 UZSTATYMO PLOTAS m 245.00 258,10
REKONSTRUOJAMO PASTATO >
3 BENDRAS PLOTAS m 559.88
4 | REKONSTRUOJAMO PASTATO TURIS m?3 1870 1967
5 | PASTATO AUKSTIS m 7.40 7,65
NAUJAI |JRENGIAMA NUOGRINDA 6 | AUKSTY SKAICIUS 2 2
DANGA - BETONINES TRINKELES
200X100X60mm
SKLYPO PLANAS - DANGU KIEKIY ZINIARASTIS
DANGOS PAVADINIMAS PASTABOS DETALE PLOTAS
I : I : : BETONINES TRINKELES 200 x 100 x 60 (h) mm NUOGRINDOS, SALIGATVIAI| DET. RS-01 33 m?
VEJOS BORTAS 1000 x 80 x 200 (h) mm - DET.RS-01 |70m
D1 CHARAKTERINGY TASKY
VAMZDZIO APACIOS ALT.
1 47,79
2 47,76
3 47,73
s ares Atestato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (DAUGIABUCIO NAMO)
Nr. @ UAB " ARCHINOVA " PASTATO SODU G. 1A, JONISKIO MIESTE,
5 47,79 1785 P ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
6 41,72 A 069 pv R.STUOPELIENE | 2017 5 Laida
21395 ppv R RAIZIENE 2017 SKLYPO PLANAS SU DRENAZO TINKLAIS
7 47,69 . 0
M1:500
8 47,65
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS"™: ANR.JRS.20171003 - TDP -LVN;VN- 01 1 4




PLOTAS PLOTAS
PAT. NR. PASTATO PATALPUY PAVADINIMAS BUTE m* VISO m?
1 KORIDORIUS 18,47
2 SANDELIUKAS 2,66
3 SANDELIUKAS 2,68
4 SANDELIUKAS 2,72
N N 5 SANDELIUKAS 2,53
) $ T auks \£/ '
" IS T auksto _ 6 SANDELIUKAS 2,68
ds0, 7 SANDELIUKAS 2,63
—~ | | -0,57 \ | | N 8 SANDELIUKAS 2,73
\B) — — B 9 SANDELIUKAS 2,72
IS T auksto PP d100 10 SANDELIUKAS 2,72
d50,-0,599 -0,59 11 PATALPA 53,71
STF1-3 I$ T auksto 12 PATALPA 53,71
d110 N dso 0.0 13 PATALPA 33,41
-0,62 -0,56 A
— STF1-2 15 T auksto — 14 KORIDORIUS 3,15
) — B0 \12) 15 PATALPA 8,27
-0,61 VISO VIENAME AUKSTE: 194.79
R STT33
d20x34 LI
PP di110 STT4-3 0,02 PP d110 PP d110
'0,60 ﬂ-_4l;; — — _T4_T3_ _i d20X|3,4 / '0782
|
T I | L~ \u N
VRN N _ o f\ 14 /3 0.02
(7) (10) {FIS STT4-4 FSTT3-4 ‘Lopﬁl 10 ===
e d20x3.4\|/d20x3,4 . 02‘ ’
— = A -0.86
R dl10 ) >
Sevizia <L SITF1-4 "I PP _d110
] dfi 10 0,70 o o
= < ;(I)JO . ‘\13/} 3
77N\ VRN VRN —STT3_1 {\\1, ’C,_)/\
6 )|l (5) (3) d20x3,4 )
NG N N STT4_1 PP dllO
d20x3.,4
O /R l——= N\ )
‘\ A / = f 2 z < 1 ¥ i§ ] L XRIRRS .. \A /‘
— [ karsto vandentiekio sistema,/ \I§ Siluminio punkto \Revizija d110—
?32x4,4 prieduobés d50
I§ cirkuliacinio vandentiekio,
1 020x3,4 1
(1) [ karsto vandens ruosimo Esamas kar$to v. ruo§imo (2)
— Silumokaity, @32x4,4 Kontiras N
I$vadas FK-1
At,\?Stato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
: @ UAB " ARCHINOVA" SODUY G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 N (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 069 - ] %ﬁ 2017 B ;
PV R.STUOPELIENE - RUSIO PLANAS SU VIDAUS VANDENTIEKIO IR Laida
21395 |ppV R. RAIZIENE i 2017 y
NUOTEKU SALINIMO TINKLAIS M1:100 0
Lapas | Lapy
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171003 - TDP - LVN; VN - 02 ) 4




86

<
032x4.4 SIMICY S
7 DNI5
I karsto vandentiekio [_/ @OXBA

sistema, ¥32x4,4
I$ cirkuliacinio

vandentiekio,
220x3,4

STT3-2 STT3-3

STT4-2 STT4-3

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO

Atestato f
r. @ UAB " ARCHINOVA™" SODU G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 089 |PV R.STUOPELIENE T=F=| 2017 Laid
STUO - — KARSTO VANDENTIEKIO SISTEMOS MAGISTRALINIY aiga
21395 |ppvV R. RAIZIENE oz | 2017
VAMZDYNY SCHEMA 0
Lapas | Lapy
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171003 - TDP - LVN; VN - 03 3 4




TN
( > |
\__/

PLOTAS PLOTAS
PAT.NR. PASTATO PATALPY PAVADINIMAS BUTEM® | VISOm®
1 KORIDORIUS 18,47
2 SANDELIUKAS 2,66
3 SANDELIUKAS 2,68
4 SANDELIUKAS 2,72
(2 5 SANDELIUKAS 2,53
1/ 6 SANDELIUKAS 2,68
ST-9 ST-11 ST-10 ST-12 ST-1 7 SANDELIUKAS 2,63
= —— == e == — (B 8 SANDELIUKAS 2,73
r%q \_/ 9 SANDELIUKAS 2,72
Tl i Ty S3 T11 10 SANDELIUKAS 2,72
022x1,5 ) O15x1,2 ) oo’ |E 015x1,2 ) 0.002 | 11 PATALPA 53,71
89 kg/h 015x1,2 5 015x1,2 186 kg/h 12 PATALPA 53,71
. 21 kg/h '\ | - 421 kg/h = 13 PATALPA 33,41
§V t gw 5 14 KORIDORIUS 3,15
e @ © 15 PATALPA 8,27
= VISO VIENAME AUKSTE: 194.79
022x1,5 o15x12 | | |
274 kg/h 186 kg/h
ST-8 .l IR _ST-2
[
L ol v i
") ® g35cl.5 5
1146 kg/h h
l L o — o15x12]| | |
028x1,5 Esamas Sildymo kontiiras 240 kg/h
328 kg/h @ Esamas karsto v. ruo§imo @ gw
F%\] = co conturas o —— o[ o @ =
= |
©)| (s) oosx1s|| (3) | o28x1s | B28x1S 2 @15x1,2 E
581 kg/hl ' 566 kg/ht\ 485 kg/hk | 240 kg/hk 0002 ff
T21TT 21T T2 rr— : T ——T2lrr—
s = = = = A
ST-6 [ ST-5 ST-4 ST-3 —
I(I) Silumos tinkly
Esamas jvadinis mazgas
Ve ‘\\\
\2)
PASTABOS:
1. Vamzdynus montuoti seny vamzdyny vietose. Vamzdynu praéjimo vietos tikslinamos darby eigoje.
2. Atsakas nuo magistraliy i stovus jrengti per alkiines.
At,\?Stato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
- @ UAB " ARCHINOVA™" SODU G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 |pV R.STUOPELIENE | 2017 Laida
5516 : 72017 RUSIO PLANAS M 1:100
PDV G. PRESKIENIS = 0
Lapas | Lapy
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171003 - TDP - SV - BO1 8




PLOTAS PLOTAS
PAT.NR. PASTATO PATALPY PAVADINIMAS BUTEM® | VISOm®
1 BUTAS 42.71
1-1 PRIESKAMBARIS 3,72
1-2 TUALETAS 2,17
1-3 VIRTUVE 5,21
) 0 1-4 GYVENAMSIS KAMBARYS 17,99
o/ ST-9 ST-11 ST-10 ST-12 ST-1 NG 1-5 MIEGAMASIS 13,62
ESAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS 2 BUTAS S
//é\\‘ & - - = - o ’/[3\\ 2-1 PRIESKAMBARIS 3,53
e \BJ 2-2 TUALETAS 2,20
2-3 VIRTUVE 5,27
2-4 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,38
= 2-5 MIEGAMASIS 10,21
B 2-6 MIEGAMASIS 8,18
: 3 BUTAS 48.39
2| 3-1 PRIESKAMBARIS 3,57
=2 32 TUALETAS 2,30
| | 3-3 VIRTUVE 517
ESAMAS ESAMAS 34 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,00
3-5 MIEGAMASIS 10,22
_ST-8 —il 3-6 MIEGAMASIS 8,13
- 4 BUTAS 42.34
4-1 PRIESKAMBARIS 3,56
4-2 TUALETAS 2,25
4-3 VIRTUVE 5,29
4-4 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,31
4-5 MIEGAMASIS 12,93
VISO VIENAME AUKSTE: 181.21
TN 7N
(A ] — — — [ ] [ ] ] ] A
ESAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS
2224
ST-7 ST-6 T~ _ST-5 ST-4 ST-3
’/’ \\\ //’ \\\
W) 2)
A}:larstato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
' UAB " ARCHINOVA" SODU G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A@ (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 |py R.STUOPELIENE | 2017 Laida
5516  |ppv G. PRESKIENIS g 2017 PIRMO AUKSTO PLANAS M1 :100 0
Lapas | Lapy
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171003 - TDP - 8V - B02 ) .




ESAMAS

ST-9

ESAMAS

ST-8

‘ ESAMAS

I 5 Y
— E'_\\H

|

~
@

5
S
]
=

NN&‘S‘&‘S‘NN

(A

{ ESAMAS ESAMAS

ST-7 ST-6

NHNNH

ST-4

PLOTAS | PLOTAS
PAT. NR. PASTATO PATALPU PAVADINIMAS BUTEm® | VISOm*
5 BUTAS 42.78
5-1 PRIESKAMBARIS 3,57
5-2 TUALETAS 2,28
5-3 VIRTUVE 5,13
"o 5-4 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,35
ST-1 \§/ 5-5 MIEGAMASIS 13,45
{ ESAMAS ESAMAS D 47.47
— — ’B‘ 6-1 PRIESKAMBARIS 3,59
| 1 T | & 6-2 TUALETAS 2,20
6-4 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,31
@ 6-5 MIEGAMASIS 10,12
6-6 MIEGAMASIS 8,02
[21°C]
2 7 BUTAS 48.46
31°C 7-1 PRIESKAMBARIS 3,74
S 7-2 TUALETA.S 2,22
| 7-3 VIRTUVE 5,20
ESAMAS 7-4 | GYVENAMSIS KAMBARYS | 18,87
21°C 7-5 MIEGAMASIS 10,37
395W ST-2
— 7-6 MIEGAMASIS 8,06
8 BUTAS 42.88
8-1 PRIESKAMBARIS 3,64
8-2 TUALETAS 2,66
) 8-3 VIRTUVE 5,10
8-4 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,35
I 8-5 MIEGAMASIS 13,13
N
682W VISO VIENAME AUKSTE: 181.59
& £
////7;\\\
I | | A)
ESAMAS { ESAMAS ESAMAS
ST-3
‘// \\\\
‘\\%/‘
At,\?rstato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
' UAB " ARCHINOVA" SODUY G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 069 |pv R.STUOPELIENE = Laida
5516  |ppv G. PRESKIENIS g 2017 ANTRO AUKSTO PLANAS M 1:100 0
Lapas | Lapy
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171003 - TDP - 8V - B03 R .




ST-9

ST-1
ESAMAS ~ ESAMAS ST-11 ST-12 ESAMAS  ESAMAS
618W [ 1943w | [957W [ T [614W|
ESAMAS ESAMAS
90 kg/h 362W | [360W 90 kg/h
| 21 kg/h
21 kg/h ST-10
ESAMAS || ESAMAS 154812%% - ESA|IZ/§11§\SN ESAMAS || ESAMAS
1718W [P 947w | . T4 lossw 1710w ]
185 kg/h Jf 47kg/h | CSAMAS 186 kg/h 24 ke/h
_ST7 oo o % ~0.450 § -
ESAMAS  ESAMAS L= § == ' STEW N2 = v
[Te6w “T—*fos6w] ?22x1,5 | ?15x1,2 ) 5 3 #0450 >
ST.6 | —1393W 1oy >
99 kg/h E— 015x1,2 015x1,2 22 kg/h
21 kg/h 21 kg/h
23 kg/h I3(D esa@rr;(; §ilhgminio ESAMAS
mazgo x1, o
ESAMAS || EsaMAs 1146 kg/h, 19,089kW 435W
905W [ 950w | ESAMAS > ;
205 kg/h — }E"b"
%’ 328 kg/h ==
ng" &\\ 9@’ = e
S 015x1,2 ?15x1,2 = ESAMAS  ESAMAS
S 48 kg/h ; 47 kgh X y 951w T*]722w]
-0.496 N > 20.478
N\ Z T21 A == T21 T21 i - Y T21 "d" = T21 />Z
’ f TI11 TI11 f 1 ’ TI11 f T11
?28x1,5 | "a" 028x1,5/ 028x1,5 028x1,5) ©28x1,5/ 028x1.5) X 96 ke/h
328 kg/h 533 kg/h 581 kg/h 566kg/h 485 kg/h 439 kg/h X N
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PASTABOS:
1. Zemiausiose vamzdziy sistemos vietose sumontuoti vandens nuleidéjus.
2. Auksciausiose vamzdziy sistemos vietose sumontuoti oro isleidéjus.
3. Vamzdynus montuoti seny vamzdyny vietose. Altitudés ir vamzdyny praéjimo vietos tikslinamos darby eigoje
4. AtSakas nuo magistraliy i stovus jrengti per alkiines.
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Pajungti i§ gyvenamo namo

elektros skydo
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Silumos punkto patalpa

PASTABOS:

1. Anteny iSdéstymas spendziamas montavimo metu.
2. Prie§ anteny montavima patikrinti nuskaitymo galimybes su nesiojama

antena.

3. Antenos turi uztikrinti patikima rysi su visais nuskaitomais prietaisais.

4. Antenas montuoti 30 cm nuo luby perdangos.
5. Antenos WTT16 bateriné.

6. Brézinys nesuteikia teisés jungtis prie elektros tinklo be atsakomybés riby
savininko sutikimo, taip pat vykdyti pakeitimus objekte pagal §i brézini be
objekto savininko sutikimo.
7. Kabelines linijas vesti bendro naudojimo patalpomis. Per gyventoju
privacias valdas ( sandéliukus ) vesti tik neiSvengiamu atveju, lubomis,
tiesiame monolitiniame instaliaciniame vamzdyje.
8. Aparatiira ir sujungimus montuoti grieztai prisilaikant gamykliniy

instrukcijuy.

9. Dalikliy indikatoriy kiekj tikslinti montavimo metu.
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NORME
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL
STANDARD 2005-01

Project: SODU G1A JONISKIS

CEl ”

62305-2

Edition-1

Structure's Dimensions:
Length of structure (m): 23
Width of structure (m): 13
Height of roof plane (m)*: 7
Collection area (m2): 3,196 m2

Structure's Attributes:
Risk of physical damage (incl. fire): Low
Structure screening effectiveness: Average
Internal wiring type: Unscreened

Environmental Influences:
Location factor: Similar in height
Environmental factor: Urban
Number thunderdays: 34 days/year
Annual ground flash density: 3.4 flashes/km2

Protection Measures:
Class of LPS: No LPS
Fire protection provisions: Manual systems
Surge protection: Service entrances only

Conductive Electric Service Lines:

Power Line:
Type of service to the structure: Buried cable
Type of external cable: Unscreened
Presence of MV / LV transformer: No Transformer

Other Overhead Services:
Number of conductive services: 0
Type of external cable: Unscreened

Other Underground Services:
Number of conductive services: 0
Type of external cable: Unscreened

Types of Loss:
Type 1 - Loss of Human Life:

Special hazards to life: Low panic level
Life loss due to fire: Hospitals, hotels...
Life loss due to overvoltages: Not relevant

Type 2 - Loss of Essential Public Services:
Services lost due to fire: No service exist
Services lost due to overvoltages: No service exist

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:

Cultural heritage lost due to fire: No heritage value

Type 4 - Economic Loss:
Special hazards to economics: No special hazards
Economic loss due to fire: Not relevant
Economic loss due to overvoltage: Other structures
Step/touch potential loss factor: No shock risk
Tolerable risk of economic loss: 1 in 1,000

Calculated Risks:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Loss of Human Life: 1.00E-05 5.49E-07
Loss of Public Services: 1.00E-03 0.00E+00
Loss of Cultural Heritage: 1.00E-03 0.00E+00
Economic Loss: 1.00E-03 5.43E-07

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
3.76E-06 4.31E-06
0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00
9.14E-05 9.20E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

The IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss
due to lightning. It is not possible to cover each special design element that may render a structure more or less susceptible to lightning
damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment
obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.
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Results for collection areas and frequencies:
Ad - collection area of direct strikes to the structure
Nd - expected annual number of direct strikes to the structure

3,196 m2
0.005 flashes/year

214,649 m2

Am - collection area of structure influenced by induced overvoltages from indirect strikes 0.724 flashes/year

Nm - expected annual number of strikes direct to ground or to grounded objects near the structure inducing overvoltages

35,244 m2

Ac1 - collection area of overhead lines from direct strikes 0.060 flashes/year

NL1 - expected annual number of direct strikes to the overhead line which are potentially dangerous

1,000,000 m2

Al1 - collection area of overhead lines to indirect strikes 0.340 flashes/year

NI1 - expected annual number of indirect strikes to ground near the overhead line which induce damaging overvoltages

21,891 m2

Ac2 - collection area of underground lines from direct strikes 0.037 flashes/year

NI2 - expected annual number of strikes direct to the underground lines which are potentially dangerous

559,017 m2

Al2 - collection area of underground lines to indirect strikes 0.190 flashes/year

NI2 - expected annual number of indirect strikes to ground near the underground line which induce damaging overvoltages

Type 1 - Loss of Human Life:

RA1 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the structure 5.43E-09
RB1 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure 5.43E-07
RC1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure 0.00E+00
RM1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure 0.00E+00
RU1 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the service lines 3.72E-08
RV1 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines 3.72E-06
RW1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines 0.00E+00
RZ1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines 0.00E+00

Type 2 - Loss of Essential Public Services:

RB2 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure 0.00E+00
RC2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure 0.00E+00
RM2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure 0.00E+00
RV?2 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines 0.00E+00
RW2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines 0.00E+00
RZ2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines 0.00E+00

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
RB3 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure 0.00E+00
RV3 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines 0.00E+00

Type 4 - Economic Loss:

RA4 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the structure 0.00E+00
RB4 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure 0.00E+00
RC4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure 5.43E-07
RM4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure 7.24E-05
RU4 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the service lines 0.00E+00
RV4 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines 0.00E+00
RW4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines 3.72E-06
RZ4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines 1.53E-05
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

The IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss
due to lightning. It is not possible to cover each special design element that may render a structure more or less susceptible to lightning
damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment
obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.
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