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Daugiabuéio namo Kestucio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

STATINIO TECHNINIO DARBO PROJEKTO BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS

I;illrl Dokumento zymuo Pavadinimas
2.1 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis (SP)
CPO07867-16/1-TDP —SP.AR Sklypo plano dalies aiSkinamasis rastas
CPO07867-16/1-TDP —SP.TS Sklypo plano dalies techninés specifikacijos
Bréziniai
CPO07867-16/1-TDP —SP.B-01 Situacijos schema.
CPO07867-16/1-TDP —SP.B-02 Sklypo planas. M1:500
CPO07867-16/1-TDP —SP.B-03 Sklypo sutvarkymo planas. M1:500
2.2 Architektiiros ir konstrukcijy dalys (AD, SK)
CPO07867-16/1-TDP —SA,SK.AR | AiSkinamasis rastas
CPO07867-16/1-TDP —SA,SK. S Skaiciavimai
CPO07867-16/1-TDP —SA,SK.TS | Techninés specifikacijos
CPO07867-16/1-TDP —SA,SK.MZ | Orientacinis medziagy, gaminiy ir darby Ziniaratis
BréZiniai
CPO07867-16/1-TDP — SA.B-01 Riisio planas. M1:100
CPO07867-16/1-TDP — SA.B-02 Pirmo auksto planas. M1:100
CPO07867-16/1-TDP — SA.B-03 Antro auksto planas. M1:100
CPO07867-16/1-TDP — SA.B-04 Pjivis A-A. M1:100
CPO07867-16/1-TDP — SA.B-05 Fasadai tarp asiy ,,1-3“ ir ,,A-D*“. M1:100
CPO07867-16/1-TDP — SA.B-06 Fasadai tarp asiy ,,3-1% ir ,,D-A*. M1:100
CPO07867-16/1-TDP — SA.B-07 [Sorinés  tinkuojamos  termoizoliacinés  sistemos
atsparumas mechaniniams pazeidimams fasadai ,,1-3% ir
,»A-D“. M1:100
CPO07867-16/1-TDP — SA.B-08 [Sorinés  tinkuojamos  termoizoliacinés  sistemos
atsparumas mechaniniams pazeidimams fasadai ,,3-1% ir
,»D-A“. M1:100
CPO07867-16/1-TDP — SA.B-09 Stogo planas. M1:100
CPO07867-16/1-TDP — SA.B-10 Langy ir dury zZiniarastis.
CPO07867-16/1-TDP — SK.B-01 DET.1. Siltinamos sienos jungtis su §iltinamuoju cokoliu
ir nuogrinda. M1:10
Atestato Kompleksas: Daugiabucio namo Kestucio g. 4,
Nr. é/E’rht = Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Jmonés kodas 300588300 Objektas: Gyverlamosios paskirties (daugiabucio namo)
Tel. + 370 41 547581 Kestucio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
Vytauto g. 76a, Siauliai LT 76352
24552 PV V. Marcikonis 2016 LAIDA
TEKSTINIY DOKUMENTU IR BREZINIY 0
ZINIARASTIS
STADIJA | STATYTOJAS: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB“JONISKIO BUTY UKIS* CPO07867-TDP-SP,SA,SK,SO-BDZ 1 2
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Daugiabucio namo Kestucio g. 4, Joni$kis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

CPO07867-16/1-TDP — SK.B-02

DET.2. Siltinamos sienos jungtis su §iltinamuomu

cokoliu ir nuogrinda M1:10

CPO07867-16/1-TDP — SK.B-03

DET.3. Pjiivis ties 1-2 auksto balkono plokste. M1:10

CPO07867-16/1-TDP — SK.B-04

DET 4.
M1:10
DET.S.
MI1:10

Siltinamos sienos iSorinio kampo jrengimas.

Siltinamos sienos vidinio kampo jrengimas.

CPO07867-16/1-TDP — SK.B-05

DET.6. Sienos Siltinimas ties piliastrais M1:10

CPO07867-16/1-TDP — SK.B-06

DET.7. Sienos Siltinimas ties langu. M1:10

CPO07867-16/1-TDP — SK.B-07

DET.8. Parapeto apskardinimas, apsaugin¢ tvorel¢ ir
stogo Siltinimo detalé. M1:10

CPO07867-16/1-TDP — SK.B-08

DET.9. Karnizo detalé M1:10

CPO07867-16/1-TDP — SK.B-09

DET.10. Ventiliaciniy Sachty jrengimas, Siltinimas.
M1:10

DET.11. Ventiliaciniy kaminéliy Siltinimas. M1:10

CPO07867-16/1-TDP — SK.B-10

DET.12. Islipimo angos (liuko) jrengimo detalé¢. M1:10

CPO07867-16/1-TDP — SK.B-11

DET.13. J¢jimo stogelio jrengimo mazgas. M1:10

CPO07867-16/1-TDP — SK.B-12

DET.14. Véliavos laikiklio tvirtinimo detalé. M1:10

CPO07867-16/1-TDP — SK.B-13

DET.15. Papildomas armavimas langy (dury) kampuose

CPO07867-16/1-TDP — SK.B-14

DET.16. Palangés jstatymo mazgas

CPO07867-16/1-TDP — SK.B-15

DET.17. Siltinimo plok$¢iy montavimas

CPO07867-16/1-TDP — SK.B-16

DET.18. Balkono atitvaros $iltinimo detalé M1:10

23

Pasirengimo statybai ir statybuy organizavimo dalis
(80)

CPO07867-16/1-TDP — SO.AR

AiSkinamasis rastas

Bréziniai

CPO07867-16/1-TDP — SO.B-01

Statybvietés planas. M1:500

Zymuo: LAPAS | LAPU

CPO07867-16/1-TDP- SA,SK-BDZ 2 2
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Daugiabuéio namo Kestucio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
SKLYPO PLANO AISKINAMASIS RASTAS

NORMATYVINIAL KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTA SI PROJEKTO DALIS
e STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai*.
e STR 2.06.01:1999 , Miesto, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos*.
e Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés.
e R5-93 | Teritorinio planavimo ir inzinerinés jrangos projektavimo rekomendacijos apsaugai nuo smurto
ir vandalizmo*

DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA
Geografiné vieta: Kestudio g. 4, Zagarés m.
Klimato salygos:
e  vidutiné metiné oro temperatiira: +6° C
absoliutus oro temperatiiros maksimumas: +34,3° C
absoliutus oro temperatiiros minimumas: -36,4° C
santykinis metinis oro drégnumas 80 %
vidutinis metinis krituliy kiekis 596 mm
maksimalus paros krituliy kiekis:67,6 mm
maksimalus Zemes jSalo gylis 113cm (galimas 1 kartg perl0 mety), 154cm (galimas 1 kartg per 50
mety)
Reljefas: sklypas yra lygioje vietoje. Sklypo pavirSiaus altitudés kinta 0,5 m per 100 m ilgj. Sklype saugotiny
zeldiniy néra.
Sklype esantys statiniai: Sklype yra gyvenamasis namas unikalus Nr. 4797-6005-1019.
InzZineriniai tinklai ir jrenginiai: sklype yra elektros tiekimo, vandentiekio, Silumos tiekimo, dujotiekio tinklai.
Zeldiniai: sklype yra lapuo&iy medziy.
Geologinés salygos: Statomo statinio vietoje néra atlikti inZinieriniai geologiniai tyrimai.
Hidrogeologinés salygos: Gruntinis vanduo sligso 2,2 m gylyje. Galima lygio kitimo amplitudé 0,5 — 1,0 m.

ESAMU PASTATU, INZINERINIU STATINIU NUGRIOVIMAS
Sklype griaunamy pastaty sklype néra.

PROJEKTINIU SPRENDINIU ATITIKT] PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS IR
TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIO IR STATINIU
ARCHITEKTUROS, APLINKOS, VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS, KRASTOVAIZDZIO,
NEKILNOJAMUJU KULTUROS PAVELDO VERTYBIU, TRECIUJU ASMENU INTERESU
APSAUGOS REIKALAVIMAMS

Atestato

Nr. 6;:—-1:. = Kompleksas: Daugiabucio namo Kestucio g. 4,

Imonés kodas 300588300 Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Tel. + 370 41 547581
Vytauto g. 76a, Siauliai LT 76352

UZdaroji akciné bendrové Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio namo)
,JONISKIO PROJEKTAS“ Kestucio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
24552 PV V. Marcikonis 2016 5 5 LAIDA
33315 PDV V. Marcikonis 2016 SKLYPO PLANO AISKINAMASIS RASTAS 0
STADIJA | STATYTOJAS: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB“JONISKIO BOTY UKIS“ CPO07867-16/1-TDP-SP-AR 1 3
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Daugiabudio namo Kestuéio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
¢ Projektiniy sprendiniy atitiktis projekto rengimo dokumentams.
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijy planavimo
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektiros reikalavimams.

¢ Projektiniy sprendiniy atitiktis nekilnojamojo kultiiros vertybiu apsaugos reikalavimams.

Projektas parengtas vadovaujantis Specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais Nr. (12.14.-§)28-105.

Projektas atlickamas vadovaujantis parengtu ir patvirtintu Vietinés reik§més urbanistikos paminklo — Zagarés
miesto sklypy i$planavimo projektu (TUB ,,Siena®, 1996 m. Siauliai, aut. Arch. A. Ubareviéius).

Pastato modernizavimo metu néra numatomi sklypo plano pertvarkymo sprendiniai, Zemés kasinéjimo ar
statybos darbai kei¢iantys esamo pastato uzstatymo plotg ir tiirj. Fasady i§vaizdos keitimas bus susijes tik su pastato
iSoriniy sieny apSiltinimu.

e Projektiniy sprendiniy jtaka Zagarés regioniniam parkui.

Projektas parengtas vadovaujantis Specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais Nr.
S-104 (2).

Pastato modernizavimo metu néra numatomi sklypo plano pertvarkymo sprendiniai, zemés kasinéjimo ar
statybos darbai keiCiantys esamo pastato uzstatymo plotg ir tiirj. Fasady iSvaizdos keitimas bus susijes tik su pastato
iSoriniy sieny apsiltinimu. Dekoratyvinio tinko dangos spalva numatoma pagal rekomenduojamas parko apsaugos
reglamente (Sviesiai rusvy ir gelsvy atspalviy). Gyvenamojo namo modernizavimo sprendiniai neturés jtakos
Zagarés regioninio parko tradicinio krastovaizdzio i§saugojimui ir atkiirimui, nepaZeis Zagarés miesto senosios
dalies urbanistinés struktiiros ir architektiiros vertybiy, nesukels Zemés dangos, taip pat linijiniy ir taSkiniy
krastovaizdzio elementy poky&iy, neturés poveikio Zagarés dvaro parkui.

e Projektiniy sprendiniy jtaka trefiyjy asmeny interesams.

Statybos darbai neigiamo poveikio gyventojams ir kaimyninéms teritorijoms neturés. Statybos metu aikstelé
aptveriama zemés sklypo ribose. Statybinés medZziagos sandéliuojamos Zemés sklypo ribose. Priéjimai ir
privaziavimai nebus uzdaryti. Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose Zemés sklypuose esanciy statiniy islaikomi
norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai.

GAISRINIU MASINU [VAZIAVIMA | SKLYPA, PRIVAZIAVIMA PRIE STATINIU IR
APSISUKIMO (JEI REIKIA) AIKSTELES; GAISRINIU HIDRANTU AR VANDENS TELKINIU
ISDESTYMA

Privaziavimas prie rekonstruojamo pastato i§ Kestucio gatves. ISorés gesinimui 125 m atstumu nuo atnaujinamo
gyvenamo namo Kestu¢io gatvéje yra gaisrinis hidrantas.

SKLYPO PARUOSIMAS STATYBAI
Visi aikstelés valymo darbai turi biiti atlikti pries statybos darby pradzia: i§ sklypo pasalinta nevertinga
augmenija, kriimai, esamos dangos, Siukslés, pavirSinis derlingas Zemés sluoksnis nustumiamas atokiau nuo
rekonstruojamo pastato.
Statybos aikstelés jrengimas. Iki statybos darby pradzios turi buti paruosta aikstelé statybai ir inZineriniy
tinkly klojimui:
e Statybos aikstel¢ aptveriama.
o Statybinés medZiagos sandéliuojamos patogiu atstumu nuo atnaujinamo pastato.
e Krovininis transportas medziagy iSkrovimo metu turi netrukdyti kitam transportui pravaziuoti.
e Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinés medziagos ir cheminiai tirpalai, turi biiti sandari
e Betono ir skiedinio priémimui, gamybai turi baiti jrengtos aikstelés su paklotu ir bortais.
Augmenijos apsauga. Menkaverciai krimai kertami, Saknys iSkasamos, atsidariusios tustumos uzpilamos
gruntu. Medziai turi i8likti ir turi biti apsaugoti nuo pazeidimy statybos metu.
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles:
Atliekant statybos darbus, kad biiti iSsaugoti statybvietéje palickami ir gretimuose Zemés sklypuose
augantys Zeldiniai, privaloma:
e iSpurenti ir patreSti Zemg po statybvietéje auganciais medziais ir kriimy lajomis pries statybos pradzia,
kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;
e Iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, auganéius statybvietéje ir ariau kaip 5 m nuo
jvaziavimo ar i§vaziavimo 1§ statybvietes vaziuojamosios dalies krasto;

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Daugiabudio namo Kestuéio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

e Medziy grupes ir kelmus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medziy
karnieny ir 1 m nuo krumy;

e Pavienius medZius - trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastines turi boti ne arau kaip 0,5 m
nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

e jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo
metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

e Nekasti tran$éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau
kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar¢iau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 cm ir ariau kaip 1,5 m - nuo krimy, skaiciuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

e Nesandéliuoti medZziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny staliniy ir
jrenginiy. prie medziy arciau kaip 1 mnuo medziy lajy projekcijy., bet ne ar¢iau kaip 3 mnuo kamieno ir 2
mnuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 mety nuo medziy kamieny ir krimy;
PROJEKTO SPRENDINIAI
Trumpas gyvenamo namo modernizavimo aprasymas

Modernizuojamas (atnaujinamas) gyvenamasis namas yra Kestudio g. 4, Zagaréje. Pastato sklypo
reljefas lygus, su neZymiu Zeméjan¢iu nuolydziu. Tvarkoma teritorija apie modernizuojama pastatg. Esama
betoniné nuogrinda sutrikinéjusi, iSbyréjusi. Vietomis jos visai néra.

Esama pastato paskirtis — 7.3 gyvenamoji. Pastatas priklauso neypatingy statiniy kategorijai. Atliekant
pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta (paprastojo remonto apimtyje), numatoma
apSiltinti pastato fasadus, cokolj, sutapdintg stoga, jrengti naujg dangg. Naujai pakeisti langus ir duris, bei
atnaujinti nuogrinda, atstatyti iSorés laiptus prie j&jimy. Privaziavimai prie pastato ir j¢jimai j pastatg esami.
Tvarkomoje teritorijoje ypatingy paruosimo darby teritorijos sutvarkymui neatlickama. Naujy taky kloti
nenumatoma.

Esami lauko inzineriniai tinklai (elektros tickimo; vandentiekio; Silumos tiekimo, dujotiekis) nekeiciami.
Keiciamos tik pastato vidaus inzineriniy tinkly sistemos (lietaus nuotekos ir Sildymo magistraliniai tinklai).
Zemés pavirsiaus altitudés nekei¢iamos. Statybos atliekos i§ aukstesnio nei 3m aukséio turi biti nuleidziamos
uzdaru lataku arba vamzdziu j numatytg konteinerj, arba nuleidZiamos statybiniu keltuvu uzdarose talpose.
Vieta j kurig metamos $iukslés turi biiti aptverta. Vykdant paprasto remonto darbus statybinés atliekos
teritorijoje turi biiti riiSiuojamos ir iki darby pabaigos visos Siukslés turi biiti iSveztos ] statybines atliekas
perdirbancias jmones, su kuriomis remonto darby pradzioje yra sudarytos sutartys.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai

Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama sena betoniné nuogrinda ir jrengiama nauja
betoniniy trinkeliy nuogrinda, jréminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,5 m, skersinis nuolydis >5% nuo
pastato. Atlikus fasady bei cokolio Siltinimo darbus, atstatoma betoniniy aiksteliy ties jéjimais danga.
Perklojamos esamy taky betonines trinkelés, atstatant iSardyta dangos konstrukcija. Likusioje laisvoje
tvarkomos teritorijos dalyje kur reikia i§lyginama Zemé, paskleidziamas augalinis sluoksnis ir uzsé¢jama veja.
Baigus remonto darbus uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos dangos ir sugadinta veja turi biiti atstatomos,
iSlaikant esamus pavirSiaus aukscius.

Siukiliy  paSalinimas.

Statybinés Siukslés, likusios po valymo darby ir susidarancios statybos metu, gali biiti
panaudojamos privaziavimo jrengimui. Nepanaudotos ir neorganines kilmés Siuk$lés turi biti ri$iuojamos
ir kaupiamos hermetiSkuose konteineriuose iriSvezamos spec. tarnyby i statybinj lauza utilizuojancias
jmones, kurias nurodo vietinés valdZios institucijos.

Techniniai ekonominiai rodikliai (tvarkomoje teritorijoje)

Nr. | Pavadinimas Mato Kiekis (po
vienetas modernizavimo)

Sklypo plotas Sklypas nesuformuotas
Sklypo uzstatymo plotas m2 314
Apzeldintas sklypo plotas 238
Tvarkomos teritorijos plotas m2 552

Nuogrinda i$ trinkeliy m2 50,5

Vejos bortai m 85

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Daugiabuéio namo Kestucio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

TECHNINES SPECIFIKACIJOS
SKLYPO SUTVARKYMAS

Ardymo darbai
Darby vykdymas ir kontrolé

Konstrukeijy iSmontavimas ir ardymas turi buti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eigg. ISmontavimo
darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu ir InZinieriumi bei gauti jy leidimg Siy
darby vykdymui.

Vykdant i§montavimo ir ardymo darbus turi biiti laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis
Lietuvoje galiojan¢iais norminiu dokumentu DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”. Transporto ir
nepazeisti neardomy konstrukcijy, elementy bei esamy inzineriniy komunikacijy.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy
tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal
nauja projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali buti tgsiami leidus
Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inzinierius privalo veikti pagal Lictuvos statyby griti¢iy tyrimo taisykles.

Zemés darbai

Pagrindines Zemés darby apimtis sudarys cokolio atkasimo darbai. Rangovas gali panaudoti iSkasta grunta
uzpylimo darbams, su salyga, kad grunto maséje neturi buti medienos atlieky, pluostiniy medziagy, statybiniy
medziagy nuolauzy ir stambiy akmeny. Cokolio atkasimas vykdomas rankiniu biidu ir mechanizuotu btidu.
Didziausias leistinas iSkasos §laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir rangovo pateiktus
skai¢iavimus, suderintus su statybos techninés priezitiros inzinieriumi. Kasant duobes, turi biiti numatytos
techninés priemonés greta esanCiy statiniy pastovumui i$saugoti. UZterStas gruntas paSalinamas gamtosaugai
nepavojingu biidu, pagal galiojancias gamtosaugines taisykles.

Gruntas po dangos konstravimo turi biiti sutankintas, nes jis turi praleisti vandenj. Pagrindai rengiami ant
iSlygintos ir sutankintos zemés sankasos. Sankasos grunty iskyloms sumazinti po danga, priklausomai nuo grunty
savybiy ir dangos padéties, jrengiamas pagrindas i$ skaldos, smélio.

Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis pirmiausia priklauso nuo prognozuojamos apkrovos
dydzio. Jeigu danga skirta tik péstiesiems, ji gali biiti klojama ant vandeniui pralaidaus 10 cm storio sluoksnio
pagrindo (skaldos pagrindas).

Atestato
Nr. é,_Ef:—-t = Kompleksas: Daugiabucio namo Kestucio g. 4,

Imonés kodas 300588300 Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Tel. + 370 41 547581
Vytauto g. 76a, Siauliai LT 76352

UZdaroji akciné bendrové Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio namo)
,JONISKIO PROJEKTAS“ Kestucio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
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Daugiabuéio namo Kestucio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Betoniniy Saligatvio trinkeliy dangos nuogrinda.

Trinkelés klojamos tada, kai jau yra baigti fasady ir cokolio $iltinimo darbai.

Betoniniy saligatvio trinkeliy grindinio dangai naudojamos 6 cm trinkelés.

Betoniniai gaminiai ir medziagos turi atitikti atitinkamy normatyviniy dokumenty reikalavimus

Ant sutankinto pakloto klojama trinkeliy danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad trinkeliy dangos siiilés
bty tiesios, reikty kas 3 metrus iStempti iSilgines virveles. Baigus darbus, plytelés uzpilamos smulkiu sméliu ar
akmens dulkémis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokste ir palaistoma. Klojant dangg bitina iSlaikyti tarp
plyteliy 3-5 mm plocio tarpus. Sitlés labai svarbios dangy statiSkumui. Siiilés tarp plyteliy uzpildomos smulkiu
sméliu. Paklojus plyteles, Saligatvis turi biiti $varus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydzius. Plyteliy dangos
pavirsiaus skersinis nuolydis 2.5% ir nukreiptas nuo pastato fasady.

Veja

Veja jrengiama pavasarj arba rudenj. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: durpiy-juodZemio misinys tolygiai
paskleidziamas atstatomos vejos plote, nurenkami akmenys, zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant
zoliy miSinj, Zzemés pavirSius lengvai iSpurenamas. Paséjus Zoles, Zzemés pavirSius dar karta voluojamas,
palaistoma. Uzaugusi 10 cm aukS¢io Zolé pirma kartg pjaunama. Véliau pjaunama vel, kai zolé uzauga 15cm.
Nupjovus zolg,

veja palaistoma. Pirmais metais veja ravima rankomis, iSraunant ar nupjaunant piktzoles.

Siuksliy pasalinimas

Siukslés ir kitos statybos atlickos, likusios po ardymo bei valymo darby, turi bati i§veztos j savartyna, kurj nurodo
vietinés valdzios institucijos. Atlickamas iSkasy gruntas i§vezamas i§ objekto. Siuksles tvarkyti vadovaujantis
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis. Betoniniy plyteliy nuogrindos jrengimo techninés specifikacijos pateiktos
projekto SA,SK (statinio architektiira ir konstrukcijos) dalyje.

Zymuo: LAPAS | LAPY

CP0O07867-16/1-TDP-SP-TS 2 2
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Daugiabuéio namo Kestucio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

SKLYPO SUTVARKYMO DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato Kiekis Papildomi
vnt. duomenys
ARDYMO DARBAI
1. | Pamaty atkasimas cokolio apSiltinimui jrengti m’ 25 Zr. projekto
(rankiniu buidu) SA, SK dalyje
2. | Betoninés nuogrindos ardymas m” 5
ATSTATYMO DARBAI
1. | Betoniniy Saligatvio plyteliy nuogrindos jrengimas m” 40,5
2. | Saligatviniy bordiiiry jrengimas m 81
3. | ISoriniy laipty ir jéjimo aiksStelés betono remontas | vnt. 1
(atstatymas)
VEJOS ATSTATYMAS
1. | Zemés pavirSiaus i§lyginimas m” 50
2. | Augalinio sluoksnio uZpylimas 10cm m” 5
3 Siukgliy pakrovimas ir i§veZimas t 6

Pastabos:
1. Medziagy sanaudy ziniara$ciai turi biiti patikslinti vietoje, statybos metu;
2. Statybos metu iSardytas ir apgadintas dangas pilnai atstatyti pagal pirming padét;.

Atestato
Nr. ‘E’:ﬁt = Kompleksas: Daugiabucio namo Kestucio g. 4,

Imonés kodas 300588300 Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Tel. + 370 41 547581
Vytauto g. 76a, Siauliai LT 76352

UZdaroji akciné bendrové Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio namo)

,JONISKIO PROJEKTAS“ Kestucio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
24552 PV V. Marcikonis 2016 LAIDA
33315 | PDV | V. Marcikonis 2016 SKLYPO SUTVARKYMO 0

DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

STADUJA | STATYTOJAS: Zymuo: LAPAS | LAPY

TDP UAB“JONISKIO BUTY UKIS“ CPO07867-16/1-TDP-SP-MZ 1 1




SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

7YMUO

PAVADINIMAS

Afnaujinamas (modernizuojamas]
daugiabutis gyvenamas namas

160m_,

Atstumas iki vandens
hidranto

EKSPLIKACIJA:

1 ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
* | DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

VANDENS HIDRANTAS (ATSTUMAS NUO
2. |REKONSTRUOJAMO PASTATO 160m.).

ATESTATO
Nr.

Jmonés kodas 300588300
AE'EF‘EE Tel. (+370) 41 547581

Vytauto g. 76a, LT-76352 Siauliai

KOMPLEKSAS: Daugiabucio namo Kestucio g. 4,
Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Uzdara akciné bendroveé

"JONISKIO PROJEKTAS"

OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Kestugio g. 4, Zagare, paprastojo remonto projektas

24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: LAIDA
SITUACIJOS SCHEMA 0
Braizé M.Petrikas 2016
STADVA | Jssakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
UAB"JONISKIO BUTY UKIS" CPO07867-16/1-TDP-SP.B-01 1 |1

TDP




SKLYPO PLANAS
M 1:500

50/69 — 0197 50/69 — 0198

ISkeliama elektros
spinta pagal AB ESO
iSduotas salygas
Nr.ISK16-15988

Pastabos:

N e I A A S

—_
o

EKSPLIKACIJA:

ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

SUTARTINIAI ZENKLAI

-Modernizuojamas pastatas

-Projektuojama betoniniy trinkeliy
nuogrinda

—Jéjimas [ 2

ISkeliama elektros spinta

Esama asfalto danga

Tvarkomi jéjimo laiptai

Esama elekfros linija

Esamas vandentiekis v

Esamas nuoteky tinklas .

Esama Siluminé trasa

Esamas afjungtas dujy jvadas

1. Modernizuojant pastata butina apsaugoti ir nepazeisti esamy komunikacijy (dujotekio, lietaus, vandens, Siluminiy trasy ir
telefono) liniju tinkly. Vykdant darbus isikviesti atitinkamy institucijy atstovus.
Ties siluminés trasos jvadais j pastata cokolio apsiltinimo konstrukcija jgilinama iki Siluminés trasos (kanalo) virsaus.
Kad nebUty pazeisti inzineriniai tinklai , gruntas ties jais statybos metu atkasamas tik rankiniu bUdu.
Aplink pastatg jrengiama 0,5 metro ploio nuogirnda iS betoniniy trinkeliy.

Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys bitina tikslinti vietoje.

Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priesgaisrinius reikalavimus.

ISsaugomi medziai statybos teritorijoje.
Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikima.

Pastato modernizavimo darbai atliekami prisitaikant prie esamo sklypo reljefo, t.y. sklypo reljefo formavimo darbai nera
afliekami.

Nuo duju magistralés namas yra atsijunges.

Top

ografinis planas M1:500

ALTAds

Augros aléja 68-404, LT-76233 Siauliai

Uzsakovas: UAB "Eirta"

Tel. +37041553333, el. pastas: altagis @altagis.lt Lapo

Nr. 1 | Visolapy: 1 | Direktorius Albinas Tamositinas

OBJEKTAS

ADRESAS: Kestutio g.4, Zagaré, Joniskio raj.

KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94

AUKSCIU SISTEMA: LASO07

Kvalifikacijos pazyméjimo Nr. IGKV-639

GEODEZININKAS Vardas ir pavardé Parasas Data AV.
Gytis Medisauskas 2016 05
ATESTATO Imonés kodas 300588300 KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Kestugio g. 4,
NI, AETFEE Tel. (+370) 41 547581 Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
- Vytauto g. 76a, LT-76352 Siauliai
UZdara akciné bendrové OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
~ namo) Kestugio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
"JONISKIO PROJEKTAS"
24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: LAIDA
288323 PDV V.Marcikonis 2016 SKLYPO PLANAS
Braizé M.Petrikas 2016 M1: 500 0
STADUA | {J3sakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" CPO07867-16/1-TDP-SP.B-02 1 |1




SUTARTINIAI ZENKLAI

SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS -Modernizuojamas pastatas
M 1:500

-|éjimas

-ISkeliama elektros spinta

50/69 — 0197 50/69 — 0198 -Esama asfalto danga

-Esama veja Y v

-Esami zvyro,skaldos takeliai z c €y

-Tvarkomi jgjimo laiptai 1.80m>

-Esama augmenija (medziai, krumai) L \
-Jvaziavimas j teritorija —b'

LAUKO DANGY EKSPLIKACIJA

-Projektuojami vejos borteliai 86 m
-Projektuojama betoniniy frinkeliy 43 m?
nuogrinda

Pastabos:

1. Modernizuojant pastata bitina apsaugoti ir nepazeisti esamy komunikacijy (dujotekio, lietaus, vandens, Siluminiy trasy ir
telefono) liniju tinkly. Vykdant darbus iSsikviesti atitinkamy institucijy atstovus.

Ties Siluminés trasos jvadais j pastatg cokolio apsiltinimo konstrukcija jgilinama iki Siluminés trasos (kanalo) virsaus.
Kad nebuty pazeisti inzineriniai tinklai , gruntas ties jais statybos metu atkasamas tik rankiniu bUdu.

Aplink pastata jrengiama 0,5 metro plocio nuogirnda i$ betoniniy trinkeliy.

Pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys bitina tikslinti vietoje.

Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priesgaisrinius reikalavimus.

ISsaugomi medziai statybos teritorijoje.

Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikima.

Pastato modernizavimo darbai afliekami prisitaikant prie esamo sklypo reljefo, t.y. sklypo reljefo formavimo darbai nera
atliekami.

Nuo duju magistralés namas yra afsijunges.

—_
=4

Topografinis planas M1:500

ALTAds

Augros aléja 68-404, LT-76233 Siauliai

Uzsakovas: UAB "Eirta"

Tel. +37041553333, l. pastas: altagis @altagist| LAPO Nr.: 1 | Viso lapy: 1 | Direktorius Albinas Tamositinas

OBJEKTAS ADRESAS: Kestutio g.4, Zagaré, Joniskio raj.

KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94 AUKSCIU SISTEMA: LASO07

Kvalifikacijos pazyméjimo Nr. IGKV-639
GEODEZININKAS Vardas ir pavardé Para3as Data AV.
Gytis Medisauskas 2016 05

Jmonés kodas 300588300 KOMPLEKSAS: Daugiabucio namo Kestucio g. 4,
EKSPLIKACIJA: ATESTATO AETFEE Tel. (+370) 41 547581 Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS) - Vytauto g. 76a, LT-76352 Siauliai

DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS UZdara akciné bendrové OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabuéio

o namo) Kestugio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
"JONISKIO PROJEKTAS"

24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: LAIDA

288323 | pDV V.Marcikonis 2016 SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS
Braize M.Petrikas 2016 M1: 500 0

STADVA | |Jssakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY

TDP UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" CPO07867-16/1-TDP-SP.B-03 1|1
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Daugiabuéio namo Kestucio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

STATINIO ARCHITEKTUROS IR KONSTRUKCIJUAISKINAMASIS RASTAS

1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS SIS
PROJEKTAS:

1.

Sl

— =100 N W

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

0.
1. STR 1.05.08:2003,,Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréziniy braizymo taisyklés ir

Uzsakovo patvirtinta projektavimo uzduotis;

Vizualings apzitros aktas;

Lietuvos Respublikos Statybos [statymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

STR 1.01.04:2013 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas*;
STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®;

STR 1.01.07:2010 ,,Nesudétingi statiniai‘;

STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*;

STR 1.03.02:2008 ,,Statybos produkty atitikties deklaravimas*;

STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy tyrimai‘;

STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”;

grafiniai zymeéjimai;

STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé®;

STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai”;

STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai‘;

STR 1.09.06:2010 ,,Statybos sustabdymas. Savavalis§kos statybos padariniy Salinimas®;

STR 1.10.01:2002 ,,Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas*;

STR 1.12.05:2010 " Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir priezitiros reikalavimai";
STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé";

STR 1.12.07:2004 ,,Statiniy techninés prieziiiros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy techniniams
STR 1.14.01:1999 ,,Pastaty ploty ir tiiriy skai¢iavimo tvarka®;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo;

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos iSsaugojimas;
STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy $iluminiy-techniniy dydZiy projektinés vertés;
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo;

STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos;

STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacings sistemos;

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai;

Nr

Atestato
. 6’;;—\1: = Kompleksas: Daugiabucio namo Kestucio g. 4,

Tmonés kodas 300588300 Zagareé, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Tel. + 370 41 547581
Vytauto g. 76a, Siauliai LT 76352

Uzdaroji akciné bendrove Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio namo)
»JONISKIO PROJEKTAS* Kestucio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
24552 PV V. Marcikonis 2016 5 5 LAIDA
AISKINAMASIS RASTAS 0
STADIJA | STATYTOJAS: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB“JONISKIO BOTY UKIS“ CPO07867-16/1-TDP-SA,SK-AR 1 8




32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
S1.
52.
53.
54.
S5.

56.
57.
S8.
59.
60.
61.

62.

éi-rﬁta

Daugiabudio namo Kestuéio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai;
STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;
STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo;
RSN 156-94 Statybiné klimatologija;
HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai*;
,.Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés* 2007-05-05 Nr. 4-170;
HN 33:2011 “TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje”;
HN 42:2009 “Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas”;
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2009 m.
geguzés 22 d. jsakymo Nr. 1-168 redakcija ,,Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir
jrengimo taisykleés®.
PAGD Prie Vidaus reikaly ministerijos Direktoriaus 2011m. vasario 22d. Jsakymas N r. 1-64 patvirtintos
gyvenamuyjy namy gaisrinés saugos taisykleés.
Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012;
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;
DT 11-02 Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius;
SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;
SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;
SDTB 13 Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai;
Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezitiros taisyklés;
Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;
Pirminés gaisro gesinimo priemonés;
Statybos aikStelés prieSgaisrinés saugos taisyklés;
Zemkasio saugos ir sveikatos instrukcija;
Darbininko transportuojancio, sandéliuojancio, kraunancio jvairias medziagas bei gaminius, saugos ir sveikatos
instrukcija;
Darbininko, dirbancio su kilnojamais elektriniais jrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija;
Darbuotojo, dirbancio ant pastoliy, saugos ir sveikatos instrukcija;
Langy ir dury montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;
Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;
Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;
Elektriniy gerviy operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija;
Apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija;

LR Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymas Nr.D1-637 ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®.

2. BENDRIEJI DUOMENYS:

Statinio geografiné vieta. Modernlzu0]arnas pastatas yra Zagarés miesto centrinéje dalyje KestuGio g. 4,
Zagarés sen. Joniskio r. sav. Zagarés regioninio parko teritorijoje.

Funkciné paskirtis. Pastatas priskiriamas gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciy) pastaty
(namy) grupei.

Rysys su gretimu uZstatymu. Pastatas stovi gyvenamyjy namy kvartale.

Kultiiros paveldo vertybe. Pastatas yra nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje).
Unikalus objekto kodas 17127, Zagarés miesto istoriné dalis.

Klimato salygos ir reljefas

Klimato salygos:

e  vidutiné metiné oro temperatiira: +6° C

e absoliutus oro temperatiiros maksimumas: +34,3° C
e absoliutus oro temperatiiros minimumas: -36,4° C

e santykinis metinis oro drégnumas 80 %

Zymuo: LAPAS | LAPY

CPO07867-16/1-TDP-SA,SK-AR 2 8
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Daugiabudio namo Kestuéio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
vidutinis metinis krituliy kiekis 596 mm
e maksimalus paros krituliy kiekis:67,6 mm
maksimalus Zemés jSalo gylis 113cm (galimas 1 kartg per10 mety), 154cm (galimas 1 kartg per 50
mety)
Reljefas: sklypas yra lygioje vietoje. Sklypo pavirSiaus altitudés kinta 0,5 m per 100 m ilgj. Sklype saugotiny

zeldiniy néra.

3. ESAMU STATINIU ARCHITEKTURINES BUKLES IVERTINIMAS, PAAISKINIMAS KAIP JI
ATITINKA NORMATYVINIU DOKUMENTU REIKALAVIMUS, FUNKCINE PASKIRTI
Pastato biiklés jvertinimas buvo atliktas ruo$iant investicijy projekta, kurj 2013 m. atliko UAB ,,a.CONS*“, UAB
,Eirta® ir UAB ,,JONISKIO PROJEKTAS* darbuotojy.

e ISorinés sienos

Pastato sieny fizin¢ buklé patenkinama. Per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti.

Pagal atitvaruose stebimus jtrilkimus ir plySius matyti, kad j konstrukcijy vidy patenkanti drégmé ardo fasado sieny
struktiirag, formuojasi grybelinés kilmés démés, intensyvinami Silumos perdavimo procesai. VirSutiné sienos zona
po nesandariai uzskardinimais intensyviai veikiama drégmés, susidarantys nutekéjimai ardo konstrukcijas. Pastato
sieny konstrukcijos fiziné buklé ir Siluminés varzos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas® ir STR2.05.01:2013 ,,Pastaty energetinio naudingumo
projektavimo* reikalavimy.

e Pamatai ir nuogrinda.

Pastato pamaty ir nuogrindos buklé bloga. Per artimiausius kelerius metus bitina remontuoti.

Stebimi jtrukimai, apdailinis tinkas aptrupéje, matyti, kad j konstrukcijy vidy patenkanti drégmé ardo struktiirg,
formuojasi grybelinés kilmeés démes. Biitinas nuogrindos atstatymas. Pastato sieny buklé ir Siluminés varzos lygis
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i$saugojimas‘ ir
STR2.05.01:2013 ,,Pastaty energetinio naudingumo projektavimo* reikalavimy.

e Stogas.
Stogo biiklé patenkinama. Danga nusidévéjusi. Krasty apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos fiziné
buklé ir Siluminés varzos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos i$saugojimas® ir STR2.05.01:2013 ,,Pastaty energetinio naudingumo projektavimo® reikalavimy.

e Langai ir balkonu durys butuose ir Kkitose patalpose.
Langy buklé bloga. Dalis langy yra mediniais rémais, jie nesandariis, vyksta nuolatiné nekontroliuojama
lauko oro infiltracija. Likusieji pakeisti j langus plastikiniais rémais. Siluminés varZos verté netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i$saugojimas® ir STR2.05.01:2013
,,Pastaty energetinio naudingumo projektavimo® reikalavimy.

e Balkonu (lodZiju) laikanciosios konstrukcijos.
Balkony laikanc¢iy konstrukcijy  biiklé patenkinama. Stabilumo problemy néra. Balkony aiksteliy plokstés
vietomis aptrupéje.

¢ Langai ir lauko durys laiptinése ir kitose bendrojo naudojimo patalpose.
Langy buklé labai bloga, jie nesandariis, mediniai deformuotais rémais, vyksta nuolatiné nekontroliuojama lauko
oro infiltracija. Siluminés varzos verté netenkina TR 2.01.01(6):2008 ,.Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir S$ilumos iSsaugojimas® ir STR2.05.01:2013 ,Pastaty energetinio naudingumo projektavimo*
reikalavimy.

4. NEIGALIUJU SPECIFINIU POREIKIU TENKINIMO SPRENDINIAL
Pastatas nepritaikytas nejgaliyjy poreikiams.

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAL
e Sienu ir cokolio Siltinimas
Sienom ir cokoliui apsiltinti naudojama ,,KREISEL* sistema.
Pamatai Siltinami iki 1,2 m. nuo Zemés pavirSiaus lygio. Prie$ atlickant cokolio Siltinimo darbus, fasadai nuvalomi
ir uztaisomi jtrikimai. ISardoma esama nuogrinda (jei yra). Pries Siltinant cokolj — jrengiama teptiné hidroizoliacija.
Cokolis siltinamas 140 mm storio polistireninio putplasc¢io plokstémis EPS100, kuriy Silumos laidumas ne didesnis
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Daugiabudio namo Kestuéio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
kaip 0,036 W/(mxK). Siekiant sumazinti $iltinimo sistemoje drégmés bei terSaly sankaupas cokolio apdailai
naudojamas ,,Kreisel Acrylputz 010* tinkas, taip pat atsparus mechaniniams poveikiams naudojant sertifikuotos
apsiltinimo sistemos pirmo atsparumo smigiams konstrukcijg. Cokolio Siltinimo darbai atlieckami Siltojo sezono
metu. Atnaujinant (modernizuojant) daugiabucius namus turi biti naudojamos tik turinéios Europos techninj
liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos (ISTS)
elementai. Atitvary su jrengta iSorine tinkuojamgja sudétine termoizoliacine sistema Silumos perdavimo
koeficientas turi buti ne didesnis nei U=0,2 W/(m2+K). Fasadai §iltinami polistireninio putplas¢io ploks§témis, kuriy
charakteristikos atitinka konkreciai pasirinktos, CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos (,,KREISEL® akriliniu
tinku) sistemos Europos techniniame liudijime (ETL) nurodytus parametrus. Siltinimo sluoksnio storis parenkamas
taip, kad papildomai apsiltintos sienos Silumos perdavimo koeficientas, ir atitvaros visuminés $iluminés varzos,
vertés atitikty STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®
reikalavimus.

Angokrasc€iai Siltinami 30mm storio polistireninio putplascio plokstémis (kur néra galimybés — Siltinama 20
mm storio polistireninio putplascio plokstémis), tinkuojami ir dazomi. Naudoti ne Zemesnés kaip B—s3, d0 degumo
klasés statybos produktg. ISTS sistemos atsparumo smiigiams kategorijos atskirose pastato fasado dalyse
parenkamos pagal STR 2.01.10:2007 ,ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos™ 5 lentel¢je
pateiktus sistemy atsparumo smiigiams reikalavimus (Zr. lentele Zemiau) ir STR 2.01.10:2007 priedo ,,ISoriniy
tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy konstrukciniai sprendimai paveiksluose 7.1 ir 7.2 pateiktas. ISTS
sistemy atsparumo smiigiui kategorijy parinkimo pastato fasade rekomendacijas.

Sistemy atsparumo smiigiams reikalavimai:
Sistemos naudojimo | Naudojimo sglygy, susijusiy su sistemos atsparumo smiigiams reikalavimais,
kategorija apibuidinimas

I Lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smiigiy ir netinkamo
naudojimo.
I Nepasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smigiy spiriant arba metant

daiktus, kuriy atstumas nuo grindy ar zemés pavir$iaus apriboja smiigio stipruma.
Taip pat pasiekiamos atitvary dalys, kai maza netinkamo naudojimo tikimybé.

I Atitvary dalys, kuriy atstumas nuo grindy ar zemés pavirSiaus uztikrina apsauga
nuo smiigiy spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvary dalys, kai labai maza jy
netinkamo naudojimo tikimybé.

e Sutapdinto stogo Siltinimas ir naujos stogo dangos jrengimas

Esami stogy pavirsiai nuvalomi, $iukslés iSvezamos, esamos piislés uztaisomos. Patikrinami ir naujai suformuojami
nuolydziai ten, kur jie yra nepakankami (Zr. architektiiros dalis brézinys — stogo planas). I atsparumo ugniai
laipsnio statiniy stogai, neatsizvelgiant j jy aukstj ir gaisrinio skyriaus plota, turi atitikti Broof klasés reikalavimus.
Siltinamas sutapdintas stogas dviejy sluoksniy Silumine izoliacija. Apatinis sluoksnis — 160 mm storio
polistireninio putplas¢io plokstés, kuriy stipris gniuzdant ne mazesnis kaip 80kPa, Silumos laidumo koeficientas
Ads - 0,037 W/m-K . VirSutinis sluoksnis — 40 mm storio, apkrova laikan¢ios Silumos izoliacijos plokstés i§ akmens
vatos, kuriy stipris gniuzdant ne mazesnis kaip 60kPa, Silumos laidumo koeficientas Ads - 0,041 W/m-K
Termoizoliaciniai storiai skaiCiuojami naudojant projektiniy termoizoliaciniy medziagy Silumos laidumo
koeficienty vertes Ag. Projektinis Silumos laidumo koeficientas A4 apskaiCiuojamas konkreciai pasirinktos
termoizoliacinés medZziagos deklaruojamam Silumos laidumo koeficientui Ap pritaikius pataisas pagal STR
2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®, 11, 12 ir 13 punkty
reikalavimus. Jrengiama dviejy sluoksniy prilydomoji bituminé danga. Parapetai i§ vidaus apSiltinami tos pacios
riSies mineraline akmens vata, kuri naudojama stogo virSutiniam S$iltinimo sluoksniui. Parapetai naujai
apskardinami poliesteriu dengta skarda. Irengus papildoma apSiltinamajj sluoksnj ir hidroizoliacijos sluoksnius,
parapeto aukstis pakeliamas 20 cm. Nuo stogo dangos parapetas turi biiti nemazesnis nei 100 mm. Ant parapeto
virSaus uzleidziama ir pritvirtinama 2sl. hidroizoliaciné danga. Taip pat jrengiami stogo dangos védinimo
kaminéliai (nemaziau kaip 1 kaminélis 60 - 80m2 stogo plote). Vykdant stogy Siltinimo darbus, turi biiti i§valoma,
sutvarkoma esama natiiralios traukos pastato patalpy védinimo sistema pagal normatyvinius reikalavimus,
iSmirijant védinimo kanalus iki norminio auksc¢io. Sutvarkoma vandens surinkimo ir nuvedimo sistema.
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Daugiabudio namo Kestuéio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Visu stogo parapeto perimetru, sumontuojama apsauginé tvorelé.

e Seny buty langy ir balkony dury keitimas
Visi seni mediniai buty langai kei¢iami naujais plastikiniais langais. Langy gaminiai turi biiti beSviniai, langy
profiliai, sandarinimo medziagos neturi biiti radioaktyviis ir neturi iSskirti nuodingy medziagy. Stiklo paketai
vienos kameros, dviejy stikly. Atlieckami biitini angokras¢iy apdailos darbai.

Pastatuose montuojami PVC langai taip pat turi atitikti Siuos reikalavimus:

* langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2+K)) verté turi buti ne didesné kaip 1,3 W/(m2+K);

» langy staktos profilio storis turi biiti ne mazesnis kaip 70 mm,;

» langy PVC profiliy gamybai neturi biiti naudojami §vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;

* langai turi buti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne

mazesnis kaip 1,5 mm,;

» languose naudojamos tarpinés turi biiti pagamintos i§ etileno propileno dieno M klasés gumos (EPDM),
termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

» Langy profiliai, sandarinimo medZiagos neturi biiti radioaktyvis ir iSskirti nuodingy medziagy. Varstomy langy
daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir ,,mikroventiliacija“). Langy rémo spalva -
balta. Taip pat keiiamos iSorinés palangés naujomis — poliesteriu dengta skarda. Prie$ langy gamybg, gaminiy
kiekius ir matmenis biitina patikslinti objekte.

e Laiptinés ir riisio langy keitimas naujais.

Laiptiniy langai kei¢iami naujais PVC tipo varstomais langais. Jrengiamos baltos spalvos PVC vidaus palangés.
Atliekama vidaus angokras¢iy apdaila — tinkavimas, glaistymas, dazymas. Risio seni mediniai langai kei¢iami
naujais, atverCiamais plastikiniais langais. Langy gaminiai turi buti beSviniai, langy profiliai, sandarinimo
medziagos neturi buti radioaktyvis ir neturi iSskirti nuodingy medziagy. Stiklo paketai vienos kameros, dviejy
stikly.

Pastatuose montuojami PVC langai taip pat turi atitikti Siuos reikalavimus:

- langy $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2<K)) verté turi buti ne didesné kaip 1,3 W/(m2+K);

- langy staktos profilio storis turi biiti ne mazesnis kaip 70 mm;

- langy PVC profiliy gamybai neturi biiti naudojami $vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;

- langai turi biti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne
mazesnis kaip 1,5 mm,;

- languose naudojamos tarpinés turi biiti pagamintos i$ etileno propileno dieno M klasés gumos (EPDM),

termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

- Langy profiliai, sandarinimo medziagos neturi biiti radioaktyvis ir i$skirti nuodingy medziagy. Varstomy
langy daliy varstymas fiksuojamas dviem padétimis ( atvertimas ir ,,mikroventiliacija®). Risio langai
montuojami atver¢iami. Langy rémo spalva - balta. Taip pat kei¢iamos iSorinés palangés naujomis —
poliesteriu dengta skarda. Prie§ langy gamyba, gaminiy kiekius ir matmenis biitina patikslinti objekte.

e Laiptinés ar Kkity lauko dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remonts.
Senos j&jimo pastata durys kei¢iamos naujomis. Naujos iSorinés metalinés apsiltintos lauko durys turi bati dazytos
milteliniu budu, su uzraktu, jrengiami pritraukimo mechanizmai, rankenos, stiklintos, su saugaus stiklo paketu,
uzpildytu inertinémis dujomis. Durys atsidaro j iSore, jy Silumos perdavimo koeficientas turi biti ne didesnis nei
U<1,6 W/(m?+K). Atlickami apdailos darbai.
sustiprinti balkonu konstrukcijas.

e Aplinkos darbai

Atstatoma nuogrinda aplink pastata. Sutvarkoma jéjimo aikstele. Atkuriama statybos metu paZeista
veja.

6. PROJEKTINIU SPRENDINIU ATITIKTIS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS,
TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIU IR STATINIO
ARCHITEKTUROS, APLINKOS, KRASTOVAIZDZIO, NEKILNOJAMUJU KULTUROS
PAVELDO VERTYBIU REIKALAVIMAMS, TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS
REIKALAVIMAMS.

e Projektiniy sprendiniy atitiktis projekto rengimo dokumentams.

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijy planavimo
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektiiros reikalavimams.
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Daugiabudio namo Kestuéio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

e Projektiniy sprendiniy atitiktis nekilnojamojo kultuiros vertybiy apsaugos reikalavimams.

Projektas parengtas vadovaujantis Specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais Nr. (12.14.-5)28-105.

Projektas atlieckamas vadovaujantis parengtu ir patvirtintu Vietinés reik§més urbanistikos paminklo — Zagarés
miesto sklypy i$planavimo projektu (TUB ,,Siena, 1996 m. Siauliai, aut. Arch. A. Ubarevi¢ius).

Pastato modernizavimo metu néra numatomi sklypo plano pertvarkymo sprendiniai, zemés kasinéjimo ar
statybos darbai kei¢iantys esamo pastato uzstatymo plotg ir tiirj. Fasady i§vaizdos keitimas bus susijes tik su pastato
iSoriniy sieny apSiltinimu.

e Projektiniy sprendiniy jtaka Zagarés regioniniam parkui.

Projektas parengtas vadovaujantis Specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais Nr.
S-104 (2).

Pastato modernizavimo metu néra numatomi sklypo plano pertvarkymo sprendiniai, Zemés kasinéjimo ar
statybos darbai keiCiantys esamo pastato uzstatymo plota ir tiirj. Fasady i§vaizdos keitimas bus susijes tik su pastato
iSoriniy sieny apSiltinimu. Dekoratyvinio tinko dangos spalva numatoma pagal rekomenduojamas parko apsaugos
reglamente (Sviesiai rusvy ir gelsvy atspalviy). Gyvenamojo namo modernizavimo sprendiniai neturés jtakos
Zagarés regioninio parko tradicinio krastovaizdzio i§saugojimui ir atk@irimui, nepaZeis Zagarés miesto senosios
dalies urbanistinés struktiiros ir architektiiros vertybiy, nesukels Zemés dangos, taip pat linijiniy ir taskiniy
krastovaizdzio elementy poky&iy, neturés poveikio Zagarés dvaro parkui.

e Projektiniy sprendiniy jtaka treciyjy asmeny interesams.

Statybos darbai neigiamo poveikio gyventojams ir kaimyninéms teritorijoms neturés. Statybos metu aikstele
aptveriama zemés sklypo ribose. Statybinés medZiagos sandéliuojamos Zemés sklypo ribose. Pri¢jimai ir
privaziavimai nebus uzdaryti. Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose zemés sklypuose esanciy statiniy iSlaikomi
norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai.

7. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI )
Atnaujinimo (modernizavimo) projektas parengtas 2 auksty, 8 buty daugiabuciam gyvenamajam namui Zagaréje.
Pastato statybos metai — 1970, unikalus Nr. 4797-0008-7019.

Esami pastato rodikliai:
Bendras plotas: 629,17 m?;
Naudingas plotas: 397,93 m?;
Gyvenamasis plotas: 267,99 m?;
Risio plotas: 241,24 m?;
Uzstatytas plotas: 314 m?;
Taris: 2448 m®.

Pastato rodikliai po modernizacijos:
Bendras plotas: 629,17 m?;

Naudingas plotas: 397,93 m?;
Gyvenamasis plotas: 267,99 m?;
Risio plotas: 241,24 m?;

UZstatytas plotas: 323 m?;

Taris: 2600 m?3.

8. PRIESGAISRINE DALIS
Gyvenamieji daugiabuciai pastatai priskiriami - P.1.3 statiniy grupei (daugiabuciai gyvenamieji pastatai). II
atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny apdailai ir apsiltinti 1§ lauko, jskaitant dvigubus (védinamus) fasadus,
draudziama naudoti Zemesnés kaip D-s2, d1 degumo klasés statybos produktus. ISeiti ant stogo numatyta
kopéciomis, pritvirtintomis prie fasado.
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Daugiabudio namo Kestuéio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pastato iSorés gesinimui 125 m atstumu nuo atnaujinamo pastato K¢stucio gatvéje yra gaisrinis hidrantas.
Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai

° Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukciju elementuy (turinéiy
§ § ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip
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) K onstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ K onstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

®) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auk$¢iausio auksto grindy altitudé nevirSija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal 1 paveiksle
pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali biiti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2
serijos standarta, kai skai¢iavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperatiira prie aukstesnio auksto
lango);

) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

“ Vieno auksto statiniams, kuriuose gali bati ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai reikalavimai
stogui nekeliami, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stoga laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms,
grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

©)Netaikoma laiptatakiams ir aiksteléms, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos nustatyto atsparumo ugniai
vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitinkanciais 3 lentelés reikalavimus. RN — reikalavimai
netaikomi.

Statinio projekte nustatytas statinio gaisrinio (-iy) skyriaus (-iy) plotas (-ai):

pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formule - Fg = Fs-G-cos(90KH),

Cia:

Fs — salyginis gaisrinio skyriaus plotas - 2000 kv. m;

KH - skaic¢iuojamojo aukscio koeficientas, KH =H/Habs;

H — aukstis nuo gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo prie pastato zemiausios pavirSiaus altitudeés,
o kai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaZziavimo jrengti nebiitina, — nuo nesiojamyjy gaisriniy kopéciy
pastatymo Zemiausios pavirSiaus altitudés, iki pastato auksc¢iausio auksto (jskaitant mansardinj) grindy altitudés, m,
kuris neturi virSyti skai¢iuojamosios altitudés (Habs), 4,4 m; (nuo zemés iki pastato grindy auks¢iausio tasko)

Habs — skai¢iuojamoji altitudé, nurodyta 1 lenteléje, priklausanti nuo statinio paskirties, 10 m;

G — pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1

Fg=2000-1-cos(90-4,4/10) = 1541 kv. m;

Pastato bendras plotas (639,17 m?) nevirsija skaiiuojamojo gaisrinis skyriaus ploto (1541 m?).
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9. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOSAUGA.

Gyvenamasis pastatas modernizuojamas taip, kad numatyti darbai atitikty gyvenamajame pastate
ir prie jo esaniy zmoniy higienos sglygas ir nekilty grésmé zmoniy sveikatai dél $iy priezasCiy:
kenksmingy dujy iSsiskyrimo, pavojingy kietyjy. daleliy ir dujy atsiradimo ore; pavojingos
spinduliuotés:  vandens ir dirvoZzemio tarSos ir gyvyjy organizmy nuodijimo, netinkamo nuoteky,
dimy, kietyjy ar skystyjy atlieky paSalinimo, statiniy konstrukcijy ar statiniy vidaus drégmés.

Modernizuojant  pastatg, numatyti Sildymo ir vedinimo sprendiniai uZtikrina visus  sveikos
vidaus aplinkos reikalavimus. Tai  uZztikrinama reguliuojant S$ilumg, apSvieta, oro kokybe, oro
drégnuma ir triukSma. Reikalavimai pastato $ildymui, vedinimui ir oro kondicionavimui numatyti pagal
STR 2.01.01(3):1999, HN 35:2007 ir HN 42:2009.

Biisto oro drégnumo reikalavimai uztikrinami projektuojant tinkamg mikroklimato lygi, Sildant
ir védinant patalpas ( Zzr. SV dalj), izoliuojant biista nuo iforés drégmeés, izoliuojant gyvenamujy.
pastaty iSorés sienas (Siltinant), naudojant tik sertifikuotus statybos produktus, jrangs.

Drégmés ir temperatiiros ( mikroklimato) rezimas. Pastato patalpy drégmés ir temperatiiros rezimai
atitinka  higienos normy HN 42:2009 " Gyvenamyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas".
Santykine oro drégmé numatoma 40-60 %, oro judéjimo greitis ne didesnis kaip 0,15 m/s (Saltuoju
mety laiku) ir 0,25 m/s ( Siltuoju mety periodu), oro temperatiira patalpose palaikoma ne mazesné
kaip 18 - 23°C. Leistini pastato patalpy triukSmo lygiai: sanmazgai, sandéliai, pagalbinés patalpos,
dusai -60-65 dB, buto vidaus patalpy -35-40 dB. Siekiant uztikrinti §iuos parametrus, projekte
numatomas radiatorinis Sildymas, palaikant patalpose ne mazesné 18 - 23°C temperatiira,
Pirminis $ilumos reguliavimas atlickamas esamame Siluminiame punkte.

Siame projekte pastato patalpy ventiliacija numatyta natiirali. Numatomas pastato natliralaus
védinimo sistemos sutvarkymas. Ventiliacijos kanalai turi bati iSvalomi ir sutvarkomi. Patalpy
natlirali ventiliacija vyksta per atidaromas langus bei duris.

Darby vykdymo metu susidargs statybinis lauzas priduodamas atlickas tvarkancioms organizacijoms.
Statybinis lauzas saugomas konteineriuose ir iSvezamas savivarciais su uzdangalu arba pakrautas
statybinis lauzas papildomai sulaistomas vandeniu. Ruberoido ir pan., apsauginiy pléveliy, stiklo
atlickos sandéliuojamos aptvertoje aikstel¢je ir iSvezamos | perdirbimo jmones. Statybvietéje turi
bti riiSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam mnaudojimui tinkamos
konstrukcijos (medziagos), rusiuojamos ir kitos atlieckos - antrines zaliavos, pavojingos atliekos.
Nepavojingos statybines atlickos statybvietéje gali biiti saugomos ne ilgiau kaip vienerius metus nuo j4.
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybines atliekos turi
biti saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 meénesius nuo jy
susidarymo, taiaune ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai
ir Zmoniy sveikatai. Statybvietéje turi biiti pildomas pirmines atlieky apskaitos Zurnalas,
vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieku apskaita, nurodomas jy. kiekis. Teikiamos
pirmines atlieky apskaitos ataskaitos =~ Aplinkos ministerijos regioniniam aplinkos apsaugos
departamentui atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka.

Statybiniu  atlieky  apskaitos  dokumentai  saugomi pagal atliecky tvarkymo  taisykliy
reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip
nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 .Statybos darbai".
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ATITVARU SILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI

1.5.Atitvary Silumos perdavimo koeficientai.

Esamy lauko atitvary Silumos perdavimo koeficientai paimti i§ Joniskio rajono savivaldybes
administracijos duoto ,,Daugiabu¢io namo, Kestucio g. 4, Zagaré, namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy plano“:

e Cokolio silumos perdavimo koeficientas — 1,6 W/m’K;

e Sienos ilumos perdavimo koeficientas — 1,27 W/m?K;

e Stogo §ilumos perdavimo koeficientas — 0,85 W/m’K;

Cokolio Silumos perdavimo koeficiento skaifiavimas:

Sienos konstrukcijos sluoksniai Storis, m | A, W/m-'K R, m”>-K/W
Ri — atitvaros vidinio pavirSiaus $ilumin¢ varza - - 0,13
Esamo cokolio konstrukcijos Siluminé varza 0,63
Hidroizoliacija 0,02 1 0,02
Silumos izoliacija (EPS100) 0,15 0,036 4,17
Tinkas (cemento-smélio) 0,03 1 0,03
Re - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,04
Visuminé Siluminé varza R= 5,02 (m”-K/W)
Projektuojamas Silumos perdavimo koeficientas U=1/R U= 0,20(W/ m*K)
Silumos perdavimo koeficientas, U, pagal projektavimo uzduotj U= 0,20 (W/ m*K)
Sieny Silumos perdavimo koeficiento skaifiavimas:
Sienos konstrukcijos sluoksniai Storis, m | A, W/m'K R,

m* K/W
Ri — atitvaros vidinio pavirSiaus Silumin¢ varza - - 0,13
Esamos sienos konstrukcijos Silumin¢ varza 0,79
Silumos izoliacija (EPS70F) 0,17 0,039 4,36
Tinkas (cemento-smélio) 0,03 1 0,03
Re - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,04
Visuminé Siluminé varza R= 5,35 (m*-K/W)
Projektuojamas Silumos perdavimo koeficientas U=1/R U=0,19(W/ m*K)
Silumos perdavimo koeficientas, U, pagal projektavimo uzduotj U= 0,20 (W/ m>-K)
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Stogo Silumos perdavimo koeficiento skaifiavimas:

Stogo konstrukcijos sluoksniai Storis, m | A, W/m'K R, m* K/W
Ri — atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza - - 0,1

Esamos stogo konstrukcijos Siluminé varza 1,18
Silumos izoliacija (EPS80) 0,16 0,037 4,32
Silumos izoliacija (kietos akmens vatos plokstés) 0,04 0,041 0,98
Ruloniné danga 2sl. 0,007 0,29 0,02

Re - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,04
Visuminé $iluminé varza R=6,73(m> K/W)
Projektuojamas Silumos perdavimo koeficientas U=1/R U=0,15 (W/ m>K)
Silumos perdavimo koeficientas U, pagal projektavimo uzduotj U=0,16 (W/ m>-K)
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TS -01. TECHNINES SPECIFIKACIJOS
BENDRI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS
1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezilira specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacinius atestatus.
2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint
leidimg darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.
3. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi buti laidis terSalams ir nuotekoms, kurios
gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme¢ zmoniy sveikatai, gyviinams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus.
4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty
degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
5. Visos atvezamos ] statybg medZziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir biiti firminiame
ipakavime. MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra -
importinéms turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.
6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis,
gaminiais bei jrengimais.
7. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis turi biiti
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo neturi pablogéti kity pastato daliy ir
teritorijos elementy eksploatacinés savybeés, jie turi buti palikti tokioje pat bukl¢je, kokioje buvo iki darby
pradzios.
8. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.
9. Sanaudy kiekiy ziniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais)
kiekiai. Techninio projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby
nomenklattrg. (STR 1.05.06:2010 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS*)
10. Resursy poreikio ziniarasciai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir
kitos jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu i$
anksto negalima tiksliai apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo
darbai ir pan.), Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai.
(STR 3.01.01:2002 ,,STATINIU STATYBOS RESURSU POREIKIO SKAICIAVIMO TVARKA®).
11. Medziagy ir gaminiy sgnaudy normos apskai¢iuojamos su jvertintomis pataisomis del objektyviai
susidaran¢iy gamybos atlieky ar natiiraliy netek¢iy. (STR 3.01.01:2002 ,,STATINIU STATYBOS
RESURSU POREIKIO SKAICIAVIMO TVARKA®).
12. Statinio projekto vykdymo prieziiirg (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio
projekto rengéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo prieziiiros
sutartj (STR 1.09.04:2007, STR 1.09.05:2002).
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13. Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy.
14. Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi biiti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi biti uztikrinta treciyjy
asmeny interesy apsauga statybos metu.
15. Biutini parengti iki statybos darby pradzios ir statybos metu dokumentai: darbo projekto bréziniai,
statybos darby technologijos projektas.
16. Statybos darby metu esamy inzineriniy tinkly (dujy, Silumos, vandentiekio, elektros rySiy) jvadai j
pastatg ir nuoteky iSvadai turi biiti iSsaugomi ir nepazeidziami. Gruntas ties inzineriniais tinklais
atkasamas rankiniu bidu.

2. ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

2.1.DARBY VYKDYMAS IR KONTROLE

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga. ISmontavimo darby
etapus, terminus ir laikg Rangovas turi iS anksto suderinti su UZsakovu ir InZinieriumi bei gauti jy leidima Siy darby
vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bti:

¢ Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu dokumentu DT
5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

e Statybinés atliekos Zemyn turi bati nuleidZiamos uZdarais latakais ,vamzdziais, déZése konteineriuose arba
panasiais nepavojingais bidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidZiama tik iS auksc¢io ne didesnio kaip 3 m.
Vieta, j kurig metamos Siukslés turi blti aptverta.

¢ Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai priziGrimi.

¢ NepaZeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy paZeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty paZeidimy, darbai gali bati tesiami leidus InZinieriui. Kitu atveju
Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griGiciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas
turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy
tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal
naujg projektg, o esamus pavirsSius tinkamai paruoSti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir jrankius,
keliancius kuo maziau dulkiy. NesuriStg asbestg kuo greiciau ir geriau susiurbti siurbliu, turinéiu asbesto plauselis
sulaikant;j filtrg. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turinciy
medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby. Vykdant darbus vadovautis: jsakymu ,,Dél darbo su
asbestu nuostaty” (2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1-184/V-546).

2.2.PALIEKAMY PASTATY BOUKLE
Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti purva. Visi aptaskymai ar nuvarvéjimai
turi bati pasalinti visais jmanomais bidais. Pastatai ir statiniai turi bati palikti Svards.

3. ESAMUY LANGU KEITIMAS NAUJAIS

3.1.BENDROIJI DALIS

Techniné specifikacija “Esamy langy pakeitimas naujais” naudojama:

- kai esamy langy Silumos perdavimo koeficientas netenkina norminiy reikalavimy pagal STR 2.05.01:2013;

- kai esamy langy baklé yra nepatenkinama ir jy rekonstravimas yra techniskai ir ekonomiskai neefektyvi;

- kai mazinamas esamy langy plotas ir esamus langus reikia keisti maZesniais naujais langais.

Gaminant ir montuojant langus turi bati jvertinti Silumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo véjo
apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo jsilauzimui,
jstiklinimo, saulés Silumg ribojancio stiklo naudojimo, natiralaus apsviestumo poreikio jvertinimo, Zenklinimo ir
montavimo pastatuose reikalavimai. Langai pastatuose turi bti montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Siose
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instrukcijose turi bati jvertintas vandens garus izoliuojancio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsg
izoliuojancio sluoksniy jrengimo staktos perimetru poreikis priklausomai nuo montavimo bido ir panaudoty
medziagy.

3.2.MEDZIAGOS

Langai turi bati gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo bréZiniy, patvirtinty nustatyta tvarka,
reikalavimus.

Pagrindiniai reikalavimai keliami langy konstrukcijoms:

e Langai turi blti pagaminti i PVC nepersglancio Lietuvos klimato sglygose, ilgaamzio profilio su standumo
intarpais;

¢ Langy stiklinimas — 2 stiklai. Stiklai turi bati suklijuoti j stiklo paketg su inertiniu dujy uzpildu. Vienas i$ stikly
selektyvinis.

¢ Profiliy gamintojas turi nustatyti garantijas ne maziau 15 metuy;

¢ Profiliy gamintojas privalo suzymeéti profilius nurodydamas ant jy savo pavadinimg arba firmos pavadinimo
sutrumpinima (Zyme) bei profilio pagaminimo datg;

¢ PVC profiliy storis nemazesnis kaip 70 mm plocio;

¢ PVC profiliy sutvirtinimo armatira — metaliné, atspari korozijai;

¢ Langai turi bati armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne mazesnis kaip 1,5
mm.

e PVC profiliai ir sandarinimo medZiagos neturi bati radioaktyvas, turi neisskirti j aplinkg sveikatai potencialiai
pavojingy medziagy bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekéms keliamus
reikalavimus;

¢ PVC langy profiliy liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojanciy normatyviniy dokumenty reikalavimus;

¢ Bendras langy projektinis Silumos perdavimo koeficientas U<1,3 W/m2K.;

¢ Langy furnitdra (apkaustai) — metaliné, atspari korozijai pagaminta LST EN I1SO 9001;

¢ Visuose pirmo ir cokolinio auksto languose privalo biiti montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys uzdaro
lango varcios isSkélimg;

¢ Langy profiliai turi bdti sandarinami dviem tarpinémis, kuriy viena turi bati centrinio tipo;

¢ PVC langai privalo bti nepralaidis vandeniui (pagal EN 1027), kai oro slégis Ap yra iki 150 Pa;

¢ PVC langy kampiniy sujungimo stiprio riba turi bati:

¢ Staktoms, ne maziau 5700 N,

¢ Varéioms, ne maziau 4800 N;

e Langy garso izoliavimo rodiklis pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN ISO 717-1:1999 Rw (C, Ctr.) turi bati ne
mazesnis nei 33 (-2, -6) dB.;

* Varstomy langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir mikroventiliacija);

Rasio ir laiptinés langai montuojami atverciami.

3.3.DARBY VYKDYMAS

Kai numatoma apsiltinti angokrascius, batina jsitikinti, kad sumontavus staktg, Siltinamasis sluoksnis bus jrengtas
kaip numatyta projekte.

3.3.1. Langas jtvirtinamas angoje

Galimi keli staktos tvirtinimo bidai:

A) naudojant specialias tvirtinimo plokstes.

- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokstés;

- tvirtinimo plokstés pritvirtinamos prie gaminio staktos;

- pries jstatant gaminj j anga, iSlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokStumoje. ISlyginimui naudojamos
PVC arba impregnuotos medinés kaladélés;

- gaminys su pritvirtintomis plokstelémis jstatomos j angg. Angos pagrindg iSlyginancios kaladélés turi bati po
staktos kampais;

- mediniais pleistais stakta jtvirtinama angoje ir iSlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokStumose. Atkreipti
démesj, kad pleiStai netrukdyty atidaryti jtvirtinto gaminio varcia;
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- kai stakta yra teisingoje padétyje tvirtinimo plokstelés prilenkiamos prie angokrascio ir pritvirtinamos 8 mm
diametro mirvinémis, medvarsciais. Skirtingose angose gali blti naudojami skirtingi varztai.
B) naudojant inkaravimo varztus.
- per lango staktos profilj iSgreZziamos kiaurymeés inkaravimo varztams. Inkaravimo varzty ir kiaurymiy diametras
turi bati vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras);
- gaminys jstatomas ir iSlyginamas angoje;
- kai stakta yra teisingoje padétyje per kiaurymes staktoje j miirg iSgreziamos skylés. Reikia atkreipti démesj, kad
inkaravimo varzty ir skyliy mire diametrai blty tie patys, o iSgrezty mdre skyliy gylis neblty per mazas;
- per kiaurymes staktoje j miirg jsukami inkaravimo varztai ir priverZiama stakta. Reikia atkreipti démesj, kad
varztai bty pilnai jkalti, o jy verzZimo metu nebity deformuojama (pertempiama) staktos profilis;
- angokrasciai turi atlaikyti inkaravimo varzto issiplétimo jéga.
Atliekamas lango varstymo 3.3.2. mechanizmo reguliavimas
- gaminiy varstymui gali blti naudojama skirtingy firmy furnitGra (apkaustai). Dél apkausty reguliavimo
technologijos teirautis jy gamybos arba prekybos jmonése. Jeigu reguliavimo atlikti nejmanoma, patikrinti ar
gaminys yra teisingoje padétyje. Esant neteisingai staktos padéciai, lango jstatyma pakartoti.
3.3.3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas.
- angos sandarinimg rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (puty poliuretanu arba akmens ar stiklo
vatos intarpais su polietileno plévelés apvalkalu);
- skirtingy sandarikliy savybés yra skirtingos, todél dél jy teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis su
gamintojais ar tiekéjais. Reikia atkreipti démesj, kad besipleciantis sandariklis nedeformuoty staktos. Tvirtinant
staktg tvirtinimo plokstelémis (A btdas) rekomenduojama staktg iS vidinés pusés papildomai jverzti mediniais
jtvarais visom kryptim;
- sustingus sandarikliui pasalinti jtvirtinimo pleistus ir galutinai uZsandarinti pleiSty vietas. Pilnai sustingus
sandarikliui, pasalinti stakty jverZimo jtvarus.
3.3.4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas.
- nustacius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba uzstringa, patikrinti ar néra staktos deformacijy. Esant
staktos deformacijoms, pasalinti deformacijy priezastj arba atlikti pakartoting gaminio montavima.
3.3.5. Atliekamas angos hermetizavimas.
- angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos iSoréje. Angos hermetizavimui naudojami
specials silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius.
3.3.6. Pritvirtinamos vidinés ir iSorinés palangés.
- jvairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos, todél jas montuojant vadovaujamasi gamintojo
instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos.
3.3.7. Pasalinamos apsauginés plévelés.
3.3.8. Sumontuojami angokrasciy apvadai.
- apvadai prie staktos gali bati klijuojami arba tvirtinami specialiais laikikliais. Apvadus rekomenduotina naudoti
abiejuose staktos pusése tiek isoréje tiek viduje. Gali bati naudojami jvairaus skerspjivio apvadai.
Rekomenduotina gaminio iSoréje naudoti apvadus turin¢ios oro kameras.

4. LAUKO DURY PAKEITIMAS NAUJOMIS

4.1.BENDROIJI DALIS

Techniné specifikacija “Lauko dury pakeitimas naujomis” naudojama Siuo pastaty atitvary renovacijos atveju:

¢ keitiant esamas jéjimo duris naujomis;

e keiciant balkony ir lodzijy duris naujomis.

Langai turi bati gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo bréZiniy, patvirtinty nustatyta tvarka,
reikalavimus; Langy Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodytg STR 2.05.01:20013 pataty atitvary
norminj Silumos perdavimo koeficientg. Langy oro pralaidumo klasé turi atitikti nurodytg STR. 2.05.01:2013 klase,
kuri pateikta 10 lenteléje, skyriuje , pastaty sandarumo reikalavimai®; Langy garso izoliavimo rodiklis turi atitikti
LST L 1514:2004 reikalavimus;
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4.2.MEDZIAGOS
Dury Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodytg STR 2.05.01:2013 pastaty atitvary norminj Silumos
perdavimo koeficientg, kuris pateiktas 3 lenteléje, skyriuje ,Pastato atitvary projektavimo reikalavimai®.
Metalinéms lauko durims naudojami profiliai turi turéti intarpus, leidZiancius iSvengti iStisiniy SalCio tilteliy.
Metalinés lauko durys daZomos milteliniu bldu. Spalva RAL 8017. Lauko dury projektinis Silumos perdavimo
koeficientas U<1,6 W/m2K_;

4.2.1. Darby vykdymas
Galimi du dury staktos jstatymo j angg bidai: dury staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokstes ir puty
poliuretang; dury staktos jtvirtinimas angoje specialiomis skec¢iamosiomis marvinémis su sraigtais.

4.2.2. Dury j angq jstatymo technologija panaudojant puty poliuretana

PrieS dury jstatyma anga iSvaloma nuo tinko likuciy ir dulkiy. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varcios apatinés
briaunos ir patalpy grindy dangos (durims be slenksciy) ir, jeigu yra batinumas, stakta trumpinama. Montuojant
duris su staktos praplatinimo taseliais, taselius reikia sudéti ant paguldyto dury bloko taip, kad nebity tarpy tarp
staktos ir taseliy. Taseliai tvirtinami vinimis. Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleistais intarpais ir
iSramstymo taseliais. ISramstant tipine staktg, iSramstymo taseliy ilgis ir intarpy storiai turi bdti 5 mm didesni uz
varcios plotj. ISramstant staktg praplatinimo taseliy ilgiy ir intarpy storiai turi bati taip parinkti, kad nebdty tarpy.
Naudojant staktos jtvirtinimo angoje poliuretany pagalba bidg, galima vietoje iSramstymo taseliy panaudoti dury
varciy su batinais tarp staktos ir varcio sietais intarpais. Kad nebity apgadinti stakty ir stakty praplatinimo taseliy
pavirsiai, btina kad intarpy pavirsiai baty kieti, slidUs ir be astriy briauny.

4.2.3. Fiksuojant staktg, turi bati jvykdomi Sie reikalavimai:

gulsciuko pagalba batina uztikrinti stakty plokStumy statmenumg;

jstrizainés turi buti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas gulsc€iukas arba kampiné liniuoté ir parenkamas
atitinkamas intarpo storis;

- turi bati islaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varcios (apie 2 mm).

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje puty poliuretano pagalba, patogiausia naudoti dvikomponent;j arba
vienkomponentj puty poliuretang, pateiktg balionéliuose. Vienas balionélis iSpurskia iki 45 Itr. puty, todél jo
uztenka dviejy dury bloky viso perimetro uZzsandarinimui. Esant didesnei darby apimdiai tikslinga naudoti
purskimo pistolets. PrieS naudojant poliuretanines putas, bitina atidZiau perskaityti naudojimo instrukcijg. Reikia
atkreipti démesj, kad prie$ sandarinima pavirsiai turi bati sudrékinti. ISlindes pro plySius puty perteklius, lengvai
apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano pavirSiai nudazomi kartu su dury pavirSiais arba uzdengiami
apvadais. Taikant §j jtvirtinimo bldg, stakty apacig (be slenksciy) reikia papildomai tvirtinti vinimis (varztais).
ISramstymo tasSeliai ir intarpas iSimami pilnai sukietéjus poliuretanui. Naudojant stakty jtvirtinimo antrg bidg,
staktos tvirtinamos angoje ne mazesnémis kaip 10 x 100 mm mdrvinémis su sraigtais, greZiant skyle per dury
staktg ir pleista tiesiog j mirg ar betong. Tarpas tarp staktos ir angos pavirsiy uzkemsamas akmens, stiklo vata,
puty polistirolo pastomis arba specialiomis stiklo vatos juostelémis polietileniniame apvalkale. Apkamsoma visy
dury perimetru. Angokrasciai tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais.

5. PASTATO SIENY SILTINIMAS 1S ISORES PUSES PANAUDOJANT APDAILAI TINKA

Tinkuojamy fasady su mineralinés vatos ir polistireniniu putplasciu Silumos izoliacija jrengimg vadovautis:

STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.

STR 2.01.10:2007 ,ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos”, Priedas ,lSoriniy tinkuojamy
sudétiniy. termoizoliaciniy sistemy konstrukciniai sprendimai“.

ST 121895674.205.20.01:2012 “Fasady jrengimo darbai. iSoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistamy
jrengimas”.

ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai"

STR 2.05.01:2013 , Pastaty energinio naudingumo projektavimas”
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LST EN ISO 6946:2008 ,Pastato komponentai ir elementai. Siluminé varza ir Silumos perdavimo koeficientas.
Skaic¢iavimo metodas (ISO 6946:2007)"
RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“
LST EN 13163:2009 ,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai polistireninio putplascio (eps) gaminiai.
techniniai reikalavimai”
LST EN 13162:2009 ,,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai mineralinés vatos (mw) gaminiai. techniniai
reikalavimai.”
LST EN 13164:2009 ,,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai ekstruzinio puty polistireno (xps) gaminiai.
techniniai reikalavimai.”
Pagal STR 2.01.10:2007 ,,I1Sorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos”
Reglamentg turi biti parenkamos apsiltinimo SISTEMOS naudojimo kategorijos pagal vietg fasade ir pagal pastato
aplinkos situacijg, atsparumo smagiams reikalavimai, kiti reikalavimai. Naudojama Siltinimo sistema ,, KREISEL”

5.1.BENDROIJI DALIS

Techniné specifikacija “Pastato sieny Siltinimas i$ iSorinés pusés panaudojant apdailai tinkus” naudojama:

e sienos prateka ir persala, jy eksploataciné biklé neuztikrina patalpos keliamy sanitariniy higieniniy reikalavimuy;
* esama sienos Siluminé varza netenkina patalpoms keliamy Siluminiy — techniniy reikalavimy;

 kai pastato sienos statomos i$ konstrukciniy medziagy, negalinciy uztikrinti normy reikalaujamg sieny Silumine
varza.

Pastato sieny Siltinimg iS iSorinés pusés laikomasi Siy pagrindiniy bendry reikalavimy:

o kiekvienu atveju vykdant darbus turi bati prisilaikoma konkrecios pasirinktos technologijos sglygy;

e pirmo pastato auksto Siltinimo apdailiniam sluoksniui turi bati naudojamos medziagos turi bati padidinto
atsparumo smugiams, mechaniniams poveikiams;

e visi horizontalls pavirsSiai: karnizai, parapetai, palangés, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai
atsparia skarda.

Apsiltinant pastato sienas papildomo sluoksnio Siluminés varzos R verté skai¢iuojama pagal STR 2.05.01:2013.
,Pastaty energinio naudingumo projektavimas®. Silumos izoliacinés medZiagos projektinés vertés nustatomos
pagal STR 2.01.03:2009. ,,Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy, deklaruojamos ir projektinés
vertés” reikalavimus. Siltinamos atitvaros pavir$ius turi bati lygus, tvirtas, $varus ir sausas; senas, apires pavirsius
nuvalomas iki tvirto pagrindo; PavirsSius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonémis nuo
kerpiy, grybeliy ir pelésiy; kreiduoti, nesuristi pavirSiai apdirbami gruntu; didesni plysiai ir jtrakimai uzglaistomi.
“ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy jrengiamos” galiojanciais normatyviniais dokumentais bei
sertifikuoty pagal ETAG 004 iSoriniy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy gamintojy rekomendacijas. ISorinés
tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos atliekami laikantis statybos darby bidais, kokybés reikalavimais.

Fasady jrengimui naudojamos tik turincios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos
iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos; Rangovas privalo turéti ne maziau kaip du kvalifikuotus
darbuotojus ir pateikti iSoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy gamintojo, tiekéjo ar atitinkamos
mokymo jstaigos fasado Siltinimo darbams iSduotus kvalifikacijos paZzyméjimus. ISorines sudétines
termoizoliacines sistemas jrenginéjant, darbai atliekami prisilaikant objekte pasirinkto pagal tiekéjo technologinio
darbo reglamento. Polistireninis putplastis sieny Siltinimas pagal standartus:

6.1. NUOGRINDOS JRENGIMAS

1.1 Bendroji dalis.

1.1.1 Dangy pagrindas turi biti jrengtas lovyje. Zemés sankasos grunta lovio dugne reikia sutankinti iki 95-98%
tankumo (smélingiems gruntams). Grunto lovyje planiravimas turi bati atliktas taip, kad tik 10% patikrinty
altitudziy gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamy auksciy, visi kiti — 1 cm ribose. Pagrindams, apatiniams
pagrindams ir asfalto — betono dangai — ne daugiau 10% patikrinty altitudziy gali skirtis 15-20 mm ribose nuo
projektiniy, visos kitos 10 mm.

1.2. Pagrindo sluoksniai po trinkeliy danga.
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1.2.1. Trinkeliy dangos pasluoksnio medZiagos neturi né trupucio jsiskverbti j pagrindo sluoksnj, todél pagrindo
sluoksniui turi biti naudojamas geros sanklodos nesuristasis mineraliniy medziagy misinys.
1.2.2. pagrindo sluoksniui turi blti numatomas toks nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, kuris uztikrinty,
kad ant jo jrengto trinkeliy dangos pasluoksnio medzZiagos nejsiplauty j pagrindo sluoksnj. Dél Sios prieZasties
pagrindo sluoksnio ir trinkeliy dangos pasluoksnio medzZiagos turi bati taip suderinamos tarpusavyje, kad baty
uztikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atZvilgiu. Filtravimo stabilumas bus jrodytas, jeigu bus
jvykdytos Sios sglygos: D15/d85<5; D50/d50<25,
Cia:
D15, D50 — skersmenys griadeliy (mm), kuriy pagrindo sluoksnio medzZiagos granuliometrinéje sudétyje yra maziau
kaip 15 arba 50 % medZziagos masés, d85, d50 — skersmenys grideliy (mm), kuriy grindinio pasluoksnio medziagos
granuliometrinéje sudétyje yra maziau kaip 50 arba 85 % medziagos maseés.
1.3. Reikalavimai sluoksniams.
1.3.1. Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:
1.3.1.1. nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi bati didesni kaip +4,0 cm;
1.3.1.2. skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy nuolydziy neturi biti didesni kaip 0,5 % (absoliut.).
1.3.2. Sluoksnio plociui taikomas Sis reikalavimas:
1.3.2.1. kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projektiniy plociy daugiau kaip £10 cm.
1.3.3. Sluoksnio lygumui taikomas Sis reikalavimas:
1.3.3.1. matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bati didesnés kaip 20 mm.
1.3.4. Sluoksnio storiui taikomi Sie reikalavimai:
1.3.4.1. jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 10 %
maZesnis uz projektinj storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virsijancios projektinj sluoksnio
storj vertes;
1.3.4.2. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,5 cm maZesné uz projektinj sluoksnio
storj.
1.4 Bortai
1.4.1 Pries klojant virsutine danga, blsimos dangos krastuose pastatomi bortai.
1.4.2 Visi Saligatvio bortai jrengiami i$ gatavy borty ant betoninio pagrindo. Betono storis ne maziau 5 cm, klasé
B15. Bortai pagal ilgj sujungti 6 mm storio cemento skiediniy. Visi bortai turi bati taisyklingi, lygls ir pries
pradedant klojimo darbus InZinieriaus patikrinti ir aprobuoti.
1.4.3 Bortai gaminami 1.0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, bortai aptaSomi rankiniu badu.
Borty matmenys 1000/80/200 mm.
1.5 Nuogirdos jrengimas
1.5.1. Betoniniy $aligatvio trinkeliy grindinio dangai 200/100/50 mm trinkelés.
1.5.2. Betoniniai gaminiai ir medZiagos turi atitikti atitinkamy normatyviniy dokumenty reikalavimus.
1.5.3. Ant sutankinto pakloto klojama trinkeliy danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad trinkeliy dangos
sitlés bty tiesios, reikty kas 3 metrus iStempti isilgines virveles. Baigus darbus, plytelés uzpilamos smulkiu sméliu
ar akmens dulkémis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokste ir palaistoma.
1.5.4. Paklojus trinkeles, nuogrinda turi bati Svari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydZius.

7. PLOKSCIO STOGO SILTINIMAS

7.1.BENDROIJI DALIS

Rekonstruojamas plokscias stogas (panaudojant prilydomasias polimerines bitumines dangas):

- kai atliekamas stogo Siltinimas ir naujos hidroizoliacinés dangos jrengimas (jskaitant ir

védinimo kaminéliy jrengimga bei vandens nuvedimo jlajy sutvarkyma);

Atliekant sutapdinty stogy rekonstravimo darbus vadovautis STR 2.05.02:2008 “Statiniy konstrukcijos. Stogai”
reikalavimais. Visi sutapdinti stogai turi bati apSiltinti tiek, kad atitikty STR 2.05.01:2013 , Pastaty energinio
naudingumo projektavimas” 3 lenteléje nurodyto Silumos perdavimo koeficiento reikSme — stogams:

UN,r= 0.20*k W/(m2K). Silumos izoliacijos sluoksnio jrengimo kokybé turi atitikti normatyviniy statybos techniniy
dokumenty nustatyty neeksploatuojamy stogy reikalavimus.
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Ploksciyjy neeksploatuojamuyjy stogy konstrukcijy jrengimui reikalavimai:
¢ nuolydzio suformavimo sluoksnis;

e esamas termoizoliacinis sluoksnis;

e esami ritininés dangos sluoksniai;

¢ nuolydZio suformavimo sluoksnis;

e projektuojamas termoizoliacinis sluoksnis i$ polistireninio putplas¢io EPS80;

e projektuojamas virSutinis termoizoliacinis sluoksnis is akmens vatos Rochwool DACHROCK MAX

e pirmas hidroizoliacinis sluoksnis MIDA - UNIFLEKS PV S3s ;

e virSutinis hidroizoliacinis sluoksnis MIDA - UNIFLEKS PV S4b;
Hidroizoliacinés dangos arba garus izoliuojancio sluoksnio paklotams jrengti naudojamy termoizoliaciniy statybos
produkty sujungimai vieni kity atzvilgiu turi bati perslinkti. Jei klojami keli termoizoliaciniy statybos produkty
sluoksniai, jy sujungimai gretimy sluoksniy atzvilgiu turi nesutapti. ,KryZzmiski“ termoizoliaciniy statybos produkty
sujungimai neleidziami.
Ploksciuosiuose stoguose, kurie jrengti virS horizontaliy gelZbetoniniy perdenginiy, pirmiausia turi bati jrengtas
nuolydj formuojantis sluoksnis (jeigu to reikia), o garus izoliuojantis sluoksnis turi bdti jrengtas virs nuolydj
formuojancio sluoksnio. Sis reikalavimas netaikomas, kai nuolydj formuojantis sluoksnis jrengiamas i§ specialiai
tam tikslui skirty gamykliniy termoizoliaciniy statybos produkty.
PrieS jrengiant ritinine hidroizoliacine dangg ant vertikalios mirinés sienos, miras nutinkuojamas arba miro
sitlés turi bati uZpildytos. Pavirsius islygintas. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirsiais
padengiami hidroizoliacine danga ne maziau kaip 300 mm virs stogo plokStumos. Sujungimo su parapetais vietose,
kai parapeto aukstis Zemesnis nei 300 mm, hidroizoliaciné danga uZleidziama ant parapeto virsaus ir pritvirtinta.
Hidroizoliacinés dangos krastas turi biti uzsandarintas, kad j stogo konstrukcijas nepatekty vanduo. Deformacinés
sitilés jrengiamos nuo sieny, parapety ir kity virs stogo iSsikiSusiy pastato daliy ne maziau kaip 500 mm.
Deformacinés sitlés jrengiamos termoizoliaciniy statybos produkty paklotuose — ne didesniais kaip 30 m
intervalais. Deformacinés sillés pastato konstrukcijose, paklote ir hidroizoliacinéje stogo dangoje jrengiamos
sutapdintos. Visuose platesniuose kaip 10 m stoguose turi bati jrengti védinimo kaminéliai. 60 m2—-80 m2 stogo
plote turi bdti jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis. Parapetai turi bati iskile vir$ hidroizoliacinés
stogo dangos pavirSiaus ne maziau kaip 100 mm. Parapetai viso pastato perimetru turéty bati jrengti viename
lygyje. Parapety virSaus nuolydis turi biti j stogo puse ir ne maZesnis kaip 2,9°. ]lajos turi bati apsaugotos, kad
lapai ir Zvyras nepatekty j lietvamzdj. UZ$glancios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdziy dalys tinkamai
apsiltinamos.  Stogai turi bati jrengti pagal statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 “Statiniy
konstrukcijos. Stogai” reikalavimus. Jiems jrengti turi bati naudojamos medZiagos, atitinkancios visus Lietuvos
techniniais normatyviniais dokumentais nustatytus reikalavimus, bei medZiagy ir gaminiy gamintojy instrukcijas.

7.2.PAGRINDINES JRENGIMO TAISYKLES

¢ |zoliacijos sugrtudimas nepagerina izoliavimo rezultato.

¢ Izoliaciné medziaga turi glaudziai priglusti prie Siltinamo pavirSiaus. Plokstés turi glaudZiai liestis tarpusavyije ir
pilnai uzpildyti joms skirtg karkasa.

* Jrengti apsaugg nuo véjo ar antrg Silumos izoliacijos sluoksnj taip, kad tarp jy nesusidaryty mazinantys izoliacijos
poveikj oro tarpai.

¢ |zoliaciniame sluoksnyje paliktose ertmése gali susidaryti oro srautai, Saldantys pastato Siltgjj pavirsiy ir
didinantys energijos nuostolius.

¢ Jei uztikrinama apsauga nuo lietaus ir sniego, akmens vatos gaminiai gali blti montuojami esant bet kokioms
oro sglygoms.

7.3.ATLIEKY TVARKYMAS

Jsitikinkite, kad naudojamy ploks¢iy dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos jrengimo atveju. AtraiZos gali bdti
naudojamos, pavyzdziui, papildomai pastogés izoliacijai. Plastikinés gaminiy pakuotés (PE-LD) gali bati perdirbtos
arba sudegintos. Akmens vatos ir pakuociy atliekos gali bati iSmestos kaip ir visos kitos Siukslés j sgvartyna,
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nebent vietinés savivaldos tai yra uzdraude. Akmens vata iS griaunamy pastaty gali bati tvarkoma kaip ir kitos
atliekos. Atlikus stogy rekonstravimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasés keliamus reikalavimus.

8. STOGU IR FASADY ELEMENTY APSKARDINIMO DARBAI
8.1.BENDROIJI DALIS

Specifikacijoje iSskirti Sie apskardinimo darby atvejai:

- ploks¢iy stogy apskardinimo darbai;

- palangiy ir kity horizontaliu elementy apskardinimas.

8.2.MEDZIAGOS

Visiems apskardinimo darbams turi blti naudojama skarda padengta spalvotu poliesteriu. Danga turi biti atspari
atmosferos poveikiui, ekstremaliomis klimato sglygomis ir ypa¢ korozijai. Skardos spalva turi bati tokia kaip
nurodyta bréZiniuose. Apskardinima laikantys elementai ir varztai turi bati nepastebimi.

8.3.PASTABOS

e Storio tolerancija nustatoma pagal standartg LST EN 10169-1

¢ Blizgesys nustatomas pagal standartg LST EN 10169-1

Bdtina atkreipti démesj j pacio plieno (be padengimo) savybes pagal AST. ASTM G 85 ir LST EN I1SO 6270.

8.4.PALANGIU APSKARDINIMAS

ISoriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi biti didesnis nei 59, krasto uzleidimas uz fasado plokstumos 30-40
mm; jis negali bati maZesnis nei 20 mm. Palangiy apskardinimas turi biti gerai pritvirtintas prie lango rémo ir
gerai uZsandarintas, bltina numatyti priemones apsaugancias nuo vibracijos; garsg sugeriancios medziagos turi
atitikti priesgaisrinius reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés apskardinimo (horizontali juosta); Kad
baty uztikrintas vandens nuvedimas nuo palangés Sony, skardos palangéms uzlenkiami krastai ir uzdedamas spec.
profilis. Reikalingas sandarinimas turi bati atliekamas be plysiy visuose krastuose ir nepazeidziant pastato apdailos
dél temperatirinio ilgio svyravimuy.

8.5.PARAPETY APSKARDINIMAS

Naudojama skarda padengta spalvotu poliesteriu. Apskardinimg laikantys elementai ir varZztai turi bdati
nepastebimi. Padengiant parapetus skarda, jg batina iskisti uz vertikalaus sienos pavirsiaus j abi sienos puses po 5
cm, horizantalioje plokStumoje 8cm. Parapety apskardinimo virSaus nuolydis turi biti j stogo puse ir ne mazesnis
kaip 2,9 °(5%).

9. APDAILINIO TINKO JRENGIMO DARBAI
Fasady tinkavimo darbai turi bati atliekami pagal pasirinktos sertifikuotos tinkuojamosios Siltinimo sistemos
instrukcija, naudojant akrilinj skiedinj. Visi tinkavimo darbai turi bty atliekami pagal gamintojo patvirtintg
specifikacija.
9.1.PAGRINDO PARUOSIMAS
Pagrindas turi bati lygus, Svarus, sausas, tvirtas, iSlaikantis apkrova ir be sukibimg mazinanciy daleliy. Pelésiniy
gryby, samany arba dumbliagrybiy apnikti pavirSiai nuvalomi vandens srove su slégiu. Pramoniniais terSalais arba
suodZiais uZtersti pavirSiai nuplaunami vandens srove su slégiu naudojant specialias valymo priemones arba
Sepeciais
9.2.DENGIMO BUDAS
Slapias skiedinys uzkre¢iamas mente arba specialiomis smulkaus tinko purskimo masinomis ir i§lyginamas iki
gradeliy. I1Skart po to pavirSius nutrinamas poliuretanine arba medine lenta, akytosios gumos disku arba plastikine
trintuve, draskytajam tinkui faktlra suteikiama trinant horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. Nuo jrankio
pasirinkimo priklauso pavirsiaus Siurkstumo pobudis, todél visada reikia naudoti tokius pat faktdrinius diskus.

Kad greta esanciy pavirsiy faktdra baty tokia pat, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti
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kiekvieno meistro skirtingas braizas. Kad nelikty nepadengty viety ir dengiama baty vienu mostu uzgriebiant uz kg
tik padengto ploto, ant pastoliy turi dirbti pakankamai darbininky. Kadangi naudojami natdralls uzpildai ir
granulés, gali atsirasti nedideliy atspalviy skirtumy. Todél greta esantiems pavirSiams dengti turi bati to paties
numerio gaminiai. Jei naudojami skirtingy numeriy gaminiai jie pries tai turi biti sumaisomi.

9.4.DENGIMO SALYGOS
Dengimo ir dzZilvimo metu aplinkos ir pagrindy temperatira turi biti ne Zemesné kaip +5°C ir nedidesné nei
+30°C. Negalima dengti tiesioginiy saulés spinduliy apsviesty pavirSiy, puciant stipriam véjui, esant rikui arba
dideliam oro drégnumui.

9.5.DZIOVIMAS/DZIOVIMO TRUKME

Kai oro temperatiira 20°C ir santykinis oro drégnumas 65%, tinko sluoksnio pavirsius isdZidsta per 24 val. Visiskai
iSdzitsta ir iSlaiko apkrovg ir gali bati dengiamas po 7 dieny. Kol tinkas dZilsta, pastoliai nuo lietaus apdengiami
brezentu. Kruopsc¢iai apdengiami Salia esantys pavirSiai, ypac stiklas, keramika, lakiniai pavirSiai, klinkeris,
natdralus akmuo, metalas, taip pat natdrali arba glazlriniais daZais padengta mediena. Tinko tiskalai iSkart
nuplaunami dideliu kiekiu vandens.

9.6. REIKALAVIMAI BAIGIAMAJAM ISORINIAM APDAILOS SLUOKSNIUI

Sienom naudojamas akrilinis tinkas, kuriam suteikiama fakttra 2 mm.

Cokoliui naudojamas silikoninis tinkas, kuriam suteikiama faktdra 2 mm.

¢ Laidus vandens garams

e ElastiSkai dengiamas dél lengvy priedy

¢ Labai ekonomiskas dél palankiy sgnaudy ir lengvai dengiamas

¢ Ekologiskas

¢ Sudétyje yra hidrofobiskuma, dengimg ir sankibg gerinantys priedai.

Blizgesio laipsnis — matinis.

Techniniai duomenys:

PasiprieSinimo difuzijai koeficientas uH2 0: 0,07-0,30 m DIN EN ISO 7783-2

Konsistencija: Milteliy pavidalo

Kapiliariné vandens sugertis: W < 0,5 kg/ m2 po 24h pagal DIN 1609

Dengimo budas:

Slapias skiedinys uzkre¢iamas mente arba specialiomis smulkaus tinko pur$kimo masinomis ir idlyginamas iki
gradeliy. ISkart po to tolygiai apvaliai grafitas nutrinamas poliuretanine arba medine lenta, akytosios gumos disku
arba plastikine trintuve, draskytajam tinkui faktdra suteikiama trinant horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. Nuo
jrankio pasirinkimo priklauso pavirSiaus Siurkstumo pobudis, todél visada reikia naudoti tokius pat faktdrinius
diskus. Kad greta esanciy pavirsiy faktira bity tokia pat, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti kiekvieno
meistro skirtingas braizas. Kad nelikty nepadengty viety ir dengiama bity vienu mostu uzgriebiant uz ka tik
padengto ploto, ant pastoliy turi dirbti pakankamai darbininky.

Kadangi naudojami natdralls uZpildai ir granulés, gali atsirasti nedideliy atspalviy skirtumy. Todél greta
esantiems pavirSiams dengti naudokite to paties numerio gaminius arba skirtingy numeriy gaminius pries tai
sumaisykite. Dengimo sglygos:

Dengimo ir dZitvimo metu aplinkos ir pagrindy temperatira turi biti ne Zemesné kaip +5°C ir

nedidesné nei +30°C. Negalima dengti tiesioginiy saulés spinduliy apsviesty pavirsiy, puciant stipriam

véjui, esant rakui arba dideliam oro drégnumui.

DZiGvimas/Dziavimo trukmeé:

Kai oro temperatiira 20°C ir santykinis oro drégnumas 65%, tinko sluoksnio pavirsius isdZidsta per 24 val. Visiskai
iSdzitsta ir iSlaiko apkrova ir gali bati dengiamas po 7 dieny. Tinkas dZilsta veikiamas hidratacijos ir keiCiantis
fizikinéms savybéms, t. y. garuojant uZmaiSymo vandeniui. Todél ypac¢ Saltuoju mety laiku ir kai didelis oro
drégnumas, pagrindai dziGsta daug léciau. Kol tinkas dZiGsta, pastoliai nuo lietaus apdengiami brezentu.
Kruopsciai apdengiami Salia esantys pavirsiai, ypac stiklas, keramika, lakiniai pavirsiai, klinkeris, natdralus akmuo,
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metalas, taip pat natdrali arba glaziriniais daZais padengta mediena. Tinko tiskalai iSkart nuplaunami dideliu
kiekiu vandens.

10.GLAISTYMO DARBAI

10.1. BENDROIJI DALIS

Techniné specifikacija “Glaistymas” naudojama:
e atstatant vidaus angokrascius;

* ruoSiant pavirsiy dazymui.

10.2. MEDZIAGOS

Pagal risiklj ir jo kiekj glaistas bina:

e Lateksinis glaistas (GYPROC) su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze. lJis skirtas gruntuotiesiems
mediniams, betono ir tinkuotiesiems pavirSiams glaistyti prie$ dazant aliejiniais, sintetiniais, vandens dispersiniais,
klijiniais dazais ir prie$ tapetuojant.

e Akrilinis glaistas (IGIS KR), pagamintas akrilinés dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatoriy. Sis glaistas
naudojamas betono ir tinkuotiesiems pavirSiams iSlyginti pries daZzant ir tapetuojant.

Glaistas turi bti skirtas vidaus patalpy apdailai ( vidinés apdailos glaistas).

Glaistas turi bati gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintg technologijos reglamentg ir turi

atitikti Sio standarto reikalavimus.

Glaistui gaminti naudojamos Sios medZiagos:

¢ kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpiy druskos rlgstyje medziagy;

e kauly klijai, kuriy suklijavimo stipris ne mazesnis kaip 6,0 N/mm2;

¢ sintetinis lateksas, turintis ne maziau kaip 42 % sausyjy medZiagy ir kurio pH ne mazesnis kaip 9,0;

e akriliné dispersija, turinti ne maziau kaip 40 % sausyjy medziagy;

¢ karboksimetilceliuliozé (klijai KMC), turinti ne maZiau kaip 90 % pagrindinés medziagos absoliuciai sausame
produkte;

¢ polivinilo spiritas, turinti ne maziau kaip 90 % pagrindinés medZiagos;

* oksolis, turinti ne maziau kaip 54 % sausyjy medziagy ir kurio dzitvimo iki 3 laipsnio laikas nevirsija 24 h;

* pokostas, kurio tankis (0,930 - 0,950) g/cm3 ir kurio dziavimo iki 3 laipsnio laikas nevirsija 24 h;

¢ skalbiamas muilas pagal LST 1259 reikalavimus;

* vanduo, turintis ne daugiau kaip 200 mg/| suspenduoty daleliy.

Pagal iSvaizda glaistas turi biti vienalytis, be varskéjimo pozymiy ir mechaniniy priemaisy. Glaisto spalva gali bati
nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilk§vos spalvos. Glaistas turi bati smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi bati
ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotyjy pavirsiy glaistymui, likutis ant sieto Nr.
020 neturi virsyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %. Glaistas neturi susitraukti. DZiGvant (0,3 - 0,5)
mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrikimy. Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklés, gerai turi lipti prie
gruntuoto pavirsiaus. Nuglaistytas iSdZilves pavirSius Siek tiek patrynus neturi teptis. Vidinei apdailai skirtas
glaistas turi bati lengvai Slifuojamas. 1SdZilives glaisto sluoksnis Slifuojant neturi lipti prie Svitrinio popieriaus.
Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti lenteléje nurodytus reikalavimus.

Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto j smulkig targ, vietoje slankumo gali bdti nustatytos sausosios medziagos,
kuriy turi bati ne maziau 65 %. Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija arba akriliniy,
epoksidiniy dervy bei kitais risikliais, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis
glaistomo pavirSiaus paruosimui bei glaisto panaudojimui.

11.DAZYMO DARBAI

11.1. BENDROJI DALIS

Techniné specifikacija “Dazymas” naudojama:
¢ daZzant vidaus pavirsius;
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11.2. VIDAUS PAVIRSIY DAZYMAS

Pavirsiai turi bati vientisi, Svards, sausi ir lygis. Tinkuoty pavirSiy drégnumas < 8 %, betoniniy ir gelZbetoniniy < 4-
6 %, mediniy < 12 %. Dazomos patalpos temperatira > 8 0C, santykinis oro drégnumas < 70 %.

Nuo metaliniy pavirsiy radys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Rldys pasalinamos cheminiu
radziy valikliu, po to pavirSius nuplaunamas ir iSdZiovinamas. Nuo naujy galvanizuoty pavirsiy, kurie bus dazomi,
turi bati kruopsciai tirpikliu pasalintos tepaly démeés. Dulkés nuo pavirsSiy nusiurbiamos. Paruosti pavirSiai pries
dazant turi bati gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytg technologija.

Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés susikaupimas.
Kiekvieno sluoksnio danga turi visiSkai iSdziGti, prie$ dedant kitg. Dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol uzsakovo
atstovas nepriims anksciau atlikty darby. Jeigu kitaip nenurodyta, turi bati daZzoma 2 sluoksniais ant paruosSiamojo
grunto sluoksnio.

11.3. DAZYMO BUDAS

Dazymo bidas turi blti parenkamas pagal darby vietg ir gamintojy nurodymus. Teptuku daZoma taip, kad
pavirsiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy. Voleliu dazoma tik lygiuose apribotuose plotuose.
Purksti galima, jei gretimi pavirsiai gerai uzdengti. Dazoma pagal architekto nurodytg spalvy skale.
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ORIENTACINIS MEDZIAGU, GAMINIU IR DARBU ZINIARASTIS

Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato vnt. kiekis
Nr.
LANGU KEITIMAS
1. | Mediniy langy demontavimas vnt/ m’ 33/27,41
2 | Mediniy laiptinés dury demontavimas vnt./ m” 2,0/3,96
3 | Naujy PVC profilio langy ir balkony dury montavimas vnt/ m” 33/27,41
4 | PVC vidaus palangiy montavimas m 34,15
5 | Metaliniy laiptinés dury montavimas Vnt/ m’ 2/3,96
6 | Sandiiry hermetizavimas montazinémis putomis m 115,00
COKOLIO APSILTINIMAS
1 | Esamos betoninés nuogrindos ardymas m’ 60,0
2 | Grunto kasimas m’ 26,0
3 | Atkasty pamaty valymas m’ 48,0
4 | Risio sieny hidroizoliacija m’ 48,0
5 | Cokolio ir pamaty apSiltinimas polistireniniu putplasciu 15 cm m?/ m’ 175,0/26,25
6 Riisio }gngq angokra$¢iy apSiltinimas 3 cm polistireniniu m/ 2 35.7/12,5/0.38
putplasciu
7 | Drenazinés membranos jrengimas m’ 48,0
8 | Kampuotis su tinkleliu m 50,0
9 | Dvigubo armavimo sluoksnis, dekoratyvinis tinkas m’ 90,0
10 | Deformaciné juosta m 80,0
11 | Grunto uzpylimas, sutankinant m’ 26,0
12 | ISlygintas ir sutankintas smélio pagrindas- 20 cm m’ 8,5
13 | Betoniniy Saligatvio dangos atstatymas (prie j€jimo) m’ 8,0
14 | Betoniniy vejos borteliy 100x80x20 jrengimas m 85,0
15 | Betoniniy Saligatvio trinkeliy 20x10x6 jrengimas m’ 42,50
16 | Siluminés trasos védinimo kaminélio atitraukimas nuo pamato vnt. 1,0
ISORES SIENU APSILTINIMO PARUOSIAMIEJI DARBAI
1. | Esamy skardiniy lauko palangiy demontavimas m 77,1
2 | Esamy balkony aptvérimy demontavimas m’ 21,7
3 | Esamy mediniy balkony jstiklinimo demontavimas m” 31,2
4 | Esamy plastikiniy balkony jstiklinimo demontavimas m’ 15,6
Atestato
Nr. é’;rr—-t = Kompleksas: Daugiabucio namo Kestucio g. 4,
Jmonés kodas 300588300 Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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Daugiabuéio namo Kestucio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

5 | Pastoliy pastatymas m’ 560,0
6 | Sieny plyty miiro remontas m’ 25,0
7 | Esamy lietvamzdziy demontavimas m 30,00
8 | Esamy lietloviy demontavimas m 44,00
ISORES SIENU APSILTINIMAS
1 | Cokolinio profilio montavimas m 90,0
2 | Muriniy sieny Siltinimas 17 cm storio polistireniniu putplas¢iu m*/ m’ 360,0/ 61,2
3 | Mdriniy sieny Siltinimas 5 cm storio polistireniniu putplas¢iu m’/ m’ 130,0/13,0
4 | Angokras¢iy Siltinimas 3 cm storio polistireniniu putplasciu m/m°/ m® 160,0/48.0/1,5
5 la. balkony Siltinimas 1§ apacios Scm storio kieta akmens vata m’/ m’ 25,0/1,25
6 | Kampuotis su tinkleliu m 375,0
7 | Fasady armuotas tinkas, struktiirinis tinkas su spalva m’ 558,0
8 | Lauko palangiy apskardinimas (35 cm plocio) m/m’ 72,0/25,2
9 | Balkony turékly jrengimas vnt/kg/m” 8,0/589,2/38,8
10 | Balkony luby remontas (tinkavimas su spalva) m’ 50,0
11 | Balkony apskardinimas (plot] tikrinti vietoje) m 102,4
MEDZIAGU, GAMINIU IR DARBU ZINIARASTIS
Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato vnt. kiekis
Nr.
STOGO REMONTAS
1. | Siuksliy kerpiy ir pabarsty nuvalymas nuo ritininés (ruloninés 2
m 325,0
dangos)
2 | Ploks¢iy stogy ritininiy dangy atskiry viety remontas, 2
o 2 . m 32,5
iSpjaunant ,,pusles*, prilydantlopus
3 | Parapeto skardos nuardymas, b= 35,0 m/ m’ 51,4,0/18,0
4 | Esamy parapety paaukstinimas (blokeliy miiras) m’ 1,9
5 | Esamy vent. Sachty paaukstinimas/ permiirijimas m’ 0,8
6 | Ventiliacijos kaminéliy valymas m 108,0
7 Suta?(i.lntio stogo Siltinimas 160 mm puty polistireno EPS 80 2 325.0/52.8
plokStémis
8 | Sutapdinto stogo Siltinimas 40 mm akmens vatos plokStémis m’/ m’ 325,0/13,0
9 | Parapety apsiltinimas 40 mm akmens vatos plokstémis m*/ m’ 45,0/1,8
10 Ventvlh'acgos kaminéliy apsiltinimas 40 mm akmens vatos NEYI 22.5/0.9
plokStémis
Apatinio sluoksnio prilydomos bituminés stogo dangos 2
11 . . . o . . 2. m 392,5
jrengimas ( prie vertikaliy, horizontaliy pavirsiy)
VirSutinio sluoksnio prilydomos bitumingés stogo dangos 2
12 . . . a4 . . o m 392,5
jrengimas ( prie vertikaliy, horizontaliy pavirsiy)
13 Papﬂdomo sluoksnio prilydomos bituminés stogo angos ) m> 95,0/47.5
jrengimas
Ploksc¢iy stogy védinimo kaminéliy jrengimas, aptaisant
14 o . i .. vnt. 4.0
ritinine danga, kai stogo danga bituminé
15 | Parapety apskardinimas (b=50cm) m/ m’ 40,0/20,0
16 | Ventiliacijos kaminéliy apskardinimas (stogeliy jrengimas), m’ 10,0
Zymuo: LAPAS | LAPY
CPO07867-16/1-TDP-SA,SK-MZ 2 3
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Daugiabuéio namo Kestucio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

jrengiant tinklelj nuo pauksciy

17 | Apsauginé stogo tvorelé T-1 jrengimas kg 150,0

18 | Apsauginé stogo tvorel¢ T-2 jrengimas kg 348,0

19 | Apsauginés stogo tvorelés dazymas m’ 32,60

20 | Apsiltinto patekimo ant stogo liuko dangcio pakeitimas vnt. 1,0

21 | Naujy lietvamzdziy jrengimas su fasoninémis dalimis m 30,0

22 | Naujy lietloviy jrengimas su fasoninémis dalimis m 44,00

LAIPTINES JEJIMO REMONTAS

1 Iéjimo s.togel'io Siltinimas 40 mm akmens vata ir 2sl. Ritininés 2 2.0/0.1
dangos jrengimas

2 Stogelio lietlovio ir lietvamzdZio montavimas m/m 1,2/2,5
I¢jimo stogelio Siltinimas 50mm polistireninio putplascio 2

3 e T L m 3,0
plokstémis iS apacios ir apskardinimas

4 | Laipty remontas m’ 3,1

5 | Kojy valymo groteliy jrengimas vnt. 1,0

KITI DARBAI
1 | Naujas véliavos stovas vnt. 1,0
2 | Siuksliy i§veZimas (betonas, medis, skarda ir kt.) t. 1,5
Zymuo: LAPAS | LAPY
CPO07867-16/1-TDP-SA,SK-MZ 3 3
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RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. |Patalpos pavadinimas

Plotas m?

23.92 m?

R-1 |Koridorius

Koridorius 5.99 m?

R-2

R-3 |Siluminis mazgas 25.41 m?

Sandélis 2333 m?

R-4

Sandélis 23.81 m?

R-5

R-6 | Sandélis 13.63 m?

R-7

Sandélis 10.86 m?

Koridorius 6.14 m?

R-8

Sandélis 12.81 m?

R-9

R-10| Sandelis
R-1

2198 m?

Sandélis 24.56 m?

254 m?

R-12| Sandélis

R-13 Sandélis 19.74 m?

R-14| Sandélis 26.52 m?

I$ viso risyje:[241.24 m?

L1 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

| |EsAmoOs siENOS

SILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS100 d=15¢cm)

—_ PROJEKTUOJAMA NUOGRINDA (0.5m plocio)

|

PASTABOS:

Prie$ atliekant pastato Siltinimo darbus atliekamas pazeisto miro
remontas. Demontuojami esami pastato apskardinimai;

Pastato cokoliné dalis, Siltinama 150 mm storio polistireninio
putplascio EPS 100 plokstémis. Prie$ pradedant cokolio
pozeminés dalies Siltinimo darbus bitina jrengti hidroizoliacijos
sluoksnj ant pamaty. Cokolio poZzeminés dalies apSiltinimo
konstrukcija jgilinama 1,2 m. Apdaila- sustiprintas silikoninis tinkas
atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastatg jrengiama
50cm plocio nuogrinda.

Kad nebaty pazeisti inzineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos
metu atkasamas tik rankiniu bddu.

Pastato fasadai Siltinami jrengiant tinkuojamg fasado konstrukcija.
Pastato fasadai Siltinami poliesteriniu putplas¢iu EPS 70. Apdaila-
plonasluoksnis faktdrinis tinkas.

Jéjimo stogeliai atnaujinami.

Angokrasciy spalva turi atitikti Salia esancig fasado spalva.

Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys
batina tikslinti vietoje.

ATESTA(RL
N

B5

6;? rta

Jmonés kodas 300588300
Tel. (+370) 41 547581

Vytauto g. 76a, LT-76352 Siauliai

KOMPLEKSAS: Daugiabucio namo Kestucio g. 4,
Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

\Afifraukiamas vedinimo
kaminélis nuo pamato

Uzdara akciné bendroveé

"JONISKIO PROJEKTAS"

OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Kestugio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas

24552

PV

V.Marcikonis 2016

Brézinys:

A835

PDV

D.Ubareviciené 2016

LAIDA

RUSIO PLANAS

Braizé

M.Petrikas 2016

M1:100

STADIJA

TDP

Uzsakovas:

UAB"JONISKIO BUTUY UKIS"

Zymuo: LAPAS

LAPY

CPO07867-16/1-TDP-SA.B-01 1
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PATALPYU EKSPLIKACIJA | a.
Nr. |Patalpos pavadinimas | Plotas m3 m;:;omz
1-1 (Koridorius 4.60 m?
1-2 [Kambarys 17.80 m?
1-3 |Kambarys 12.47 m?
1 |1-4|sandelis 138me | 1072
1-5 | Virtuvé 7.03 m?
1-6 |Vonia 219 m?
1-7 |Tualetas 1.25 m?
2-1|Koridorius 4.47 m?
2-2 |Tualetas 1.20 m?
2-3| Vonia 2.05m?
2 2-4|Virtuvé 6.68 m? 59.17
2-5| Sandélis 1.39 m?
2-6 | Kambarys 12.42 m?
2-7|Kambarys 18.15 m?
2-8| Kambarys 12.81 m?
3-1|Koridorius 4.53 m?
3-2 | Tualetas 1.256 m?
3-3 |Vonia 2.08 m?
3 3-4 |Virtuve 6.77 m? 1673
3-5|Sandélis 1.51m?
3.6 |Kambarys 12.74 m?
3.7 | Kambarys 17.85 m?
4-1 |Koridorius 4.34 m?
4-2 | Kambarys 18.28 m?
4-3 | Kambarys 11.94 m?
4 4-4 |Sanélis 1.39 m? 46.54
4-5 | Virtuve 7.19 m?
4-6 | Vonia 2.14 m?
4-7 | Tualetas 1.26 m?
I$ viso pirmame aukste: [199.16 m?

Pastato fasadai Siltinami jrengiant tinkuojamg fasado konstrukcijg. Pastato fasadai
Siltinami poliesteriniu putplasciu EPS 70. Apdaila- plonasluoksnis faktdrinis tinkas.
2. Pastato angokra&diai Siltinami 10-30 mm storio Silumos izoliacijos plokjte. Balkony
piliastrai Siltinami 170 mm Silumos izoliacijos plokste.
3. |éjimo stogeliai atnaujinami.
@ 4. Angokrasciy spalva turi atitikti Salia esancig fasado spalva.
5.

Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys batina tikslinti

«
4 i
— |_Paliekamas balkono istiklinimas
I
14 EI/' 7/ —@— EGE ) : ir Siltinama balkono atitvara
d 2 agal DET.18
— —] Ei =§ p g
1-3 \ ] | i
DT\ ; %
R
@ = @ PASTABOS:
[ ) \ \_‘/// 1.
N
DET .0~ Z .
N> Sutvarkdma lauk o
@ %ME:*JW J L % laipty aikstele Koju valymo grotelés pakeiciamos naujomis
) L2 L3 (
vietoje.
/ _/\\ Atkeliama elektros spinta :
DET.06 0 DET.06 -

18p5

ATESTATO|

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

A
| |EsAmos siENOS Rl

RSTSTTTIIR)
RRZLZLZLLLK
20%%% %% %%}

N
S

N

@

3| SILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm)

UZMURIJAMOS LANGY ANGOS

— PROJEKTUOJAMA NUOGRINDA (0,5m plogio)

SU VEJOS BORTELIU
KOMPLEKSAS: Daugiabucio namo Kestucio g. 4,
Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

@

Jmonés kodas 300588300
éﬁta Tel. (+370) 41 547581

Vytauto g. 76a, LT-76352 Siauliai

KOMPLEKSAS: Daugiabucio namo Kestucio g. 4,
Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Uzdara akciné bendroveé

"JONISKIO PROJEKTAS"

OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Kestugio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas

24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: » LAIDA
AB35 PDV D.Ubarevi¢iené 2016 PIRMO AUKSTO PLANAS

Braize M.Petrikas 2016 M1:100 0
STADIJA Uzsakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" CPO07867-16/1-TDP-SA.B-02 1|1




PATALPYU EKSPLIKACIJA Il a.
DET.03 1895 — Buto
Nr. [Patalpos pavadinimas | Plotas m?3 plotas m?
DET.04 moN, 1185 Y P
- 4.27 m?
/ \ DET.06 oridorius
{ |— < A 5-2 | Kambarys 17.93 m?
v < 5-3 | Kambarys 12.09 m?
\ F,:ﬂm — @ S 5.4 | sandelis 138me | 1073
% b 5-5 | Virtuve 7.42 m?
R DET.0% DET.07 9 .
N 66 / N 5-6 | Vonia 2.13 m?
/‘ \ 5-7 | Tualetas 1.25 m?
ORI N @ —
N /F’::j :ﬁ:ﬁ | 6-1 | Koridorius 4.37m?
6 L/ L& 6-2 | Tualetas 1.18 m?
L] o 75 ; 6-3 | Vonia 213 m?
7-4 7.6 I 6 59.14
DET 07 6.8 E 6-4 | Virtuve 6.98 m?
| 6-5 r B |! L& DET.18 6-5 | Sandélis 1.40 m?
Aok} :ll/] . ﬂ 6-6 | Kambarys 12.09 m?
— E ! ! 6-7 | Kambarys 18.18 m?
1l
a 6-8 | Kambarys 12.81 m?
] 64 \ E 7-7 7-1 |Koridorius 4.42 m?
NS 3 % 7-2 |Tualetas 1.17 m?
E : J 71 é 7-3 |Vonia 2.16 m?
' S 7-4 |Virtuve 16.81 m?
| L ' 9w Paliekamas balkono istiklinimas 7 46.45
m o m < e , - Al 2
S . o= ir siltinama balkono atitvara 7-5 | Sandelis 131m
. 8-1 pagal DET.18 7-6 |Kambarys 12.96 m?
; 7-7 |Kambarys 17.62 m?
- o 8-2 8-1 |Koridorius 4.85 m?
/Z @ @: 8-2 | Kambarys 18.11 m?
’ E @ 8-6 { ) 8-3 [Kambarys 11.74 m?
N — 1 F 118 Sandél
8-4 |Sandélis 1.38 m?
5-4 @ { ) 3 — 46.45
7] IZ 8-5 | Virtuve 7.06 m?
I @ 8.3 8-6 | Vonia 2.08 m?
- 5-2 8-5
8-4 8-7| Tualetas 1.23 m?
53 M 8% IS viso antrame aukste: (198.77 m3
- ) ®
: A PASTABOS:
N 1. Pastato fasadai Siltinami jrengiant tinkuojama fasado konstrukcijg. Pastato fasadai
" A Siltinami poliesteriniu putplasciu EPS 70. Apdaila- plonasluoksnis faktdrinis tinkas.
N S 2. Pastato angokrasciai Siltinami 10-30 mm storio Silumos izoliacijos plokijte. Balkony
DET.0S DET.07 piliastrai Siltinami 170 mm Silumos izoliacijos plokste.
3. ]éjimo stogeliai atnaujinami.
X R 620074 @ 4. Angokra&cCiy spalva turi atitikti Salia esancig fasado spalva.
) ( 5. Prie§ uZsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys batina tikslinti
\ vietoje.
DET.06 w  DET.06" 1gs -
1865 ATESTAT Imones kodas 300588300 KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Kestugio g. 4,
e @ éﬁta Tel. (+370) 41 547581 Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
- Vytauto g. 76a, LT-76352 Siauliai
UZdara akciné bendrove OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: "JON |éK|O PROJEKTAS" namo) Kestucio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
A 24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: v LAIDA
| |EsAmos siENOS - 265 | pov | DUbarovicions 2016 ANTRO AUKSTO PLANAS
@ S 2 Braize M.Petrikas 2016 M1:100 0
KRR SILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm) STADUA | Ussakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
N\ . v -
N\ UZMORIAMOS LANGU ANGOS TDP UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" CPO07867-16/1-TDP-SA.B-03 1|1

N




PAPILDOMY PARAPETY MURIJIMAS IKI
ALT.+6.60 (esami parapetai paukstinami

MONTUOJAMA APSAUGINE
TVORELE, H- 60CM

20mm, pamdrijant dvi eiles plyty)

MONTUOJAMA APSAUGINE
TVORELE, H- 60CM

DET.08 +6,80 DET.10
+6,50 DET.09 A DET.09
7 DET. 10 +6,15
] — 1 17 T~ 1 pefg 0 7
+5,10
s
DET.AMY -
+5,30 NG
— i +3,70
-t / N 1
Il kategorija —] +2.80 Il kategorija
- H \
____________ N __+230_ _
DET.13 ; \
DVIGUBAS ARMAVIMO SLUGKSNIS, . “ 1] +1,60 +2,50 DET.07 | kategdria
DVIGUBAS ARMAVIMO TIKLIUKAS _ *1.15 | kategorija " +0.90
NS T ___ / N\ ain y’ DVIGUBAS ARMAVIMO SLUOKSNIS,
N 000 0 0 DVIGUBKS ARMAVIHO TILIUKAS
+ +
DET.02 A 10, a r/DET.O? —
Atkeliama elektros spinta —. ol DET.O01
, -1,05 530 1|
-1, e -Y,
N -1,55
N
-2,30
%
% 4 G T %
SILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU SILTINAMUOJU COKOLIU IR @ @ @ @
OET. 1 COGRINDA. M10 (CPO07867-16/1-TDP-SK B-01
SILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU SILTINAMUOJU COKOLIU IR
DT 2 INUOGRINDA TIES BALKONU ME10 CPOO7867-16/1-TDP-Sk 802
DET.3  [PJOVIS TIES 1-2 AUKSTO BALKONO PLOKSTE M1:10 CPO07867-16/1-TDP-SK.B-03
DET. & [SILTINAMOS SIENOS ISORINIO KAMPO JRENGIMAS M1:10 (CPO07867-16/1-TDP-SK B-04
DET.5  [SILTINAMOS SIENOS VIDINIO KAMPO JRENGIMAS M1:10 CPO07867-16/1-TDP-SK.B-04
DET. 6 [SIENOS SILTINIMAS TIES PILIASTRAIS M1:10 CPO07867-16/1-TDP-SK.B-05
DET. 7 [SIENOS SILTINIMAS TIES LANGU M1:10 CPO07867-16/1-TDP-SK.B-06
0T 5 |PARAPETO APSKARDINIMAS, APSAUGINE TVORELE IR PO07867-16/1-TDP-SK B.07
STOGO SILTINIMO DETALE M1:10
DET. 9 [KARNIZO DETALE M1:10 CPO07867-16/1-TDP-SK.B-08
DET. 10 [VENTILIACINIY SACHTY RENGIMAS, SILTINIMAS M1:10 CPO07867-16/1-TDP-SK.B-09 j s kodas 300588300
ATESTATO mones kodas KOMPLEKSAS: Daugiabucio namo Kestucio g. 4,
DET. 11 [VENTILIACINIY KAMINELIY SILTINIMAS M1:10 CPO07867-16/1-TDP-SK.B-09 Nr. AETPEE Tel. (+370) 41 547581 Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
DET. 12 | ( ) : CPO07867-16/1-TDP-SK.B-10 ' Vytauto g. 76a, LT-76352 Siauliai
‘ PI [ RA T 1:1 — - - — —
SLIPIMO ANGDS [LIUKO) REKONSTRAVIMO DETALE M0 UZdara akciné bendrove OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
DET. 13 [|EJIMO STOGELIO |RENGIMO MAZGAS M1:10 (CPO07867-16/1-TDP-SK.B-11 "JON |éK|O PROJEKTAS" namo) Kestugio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
DET. 1 |VELIAVOS LAIKIKLIO TVIRTINIMO DETALE M1:10 CPO07867-16/1-TDP-SK.B-12 24550 =Y, V. Marcikonis 2016 |Brézinys: _ LAIDA
n n
DET. 15 [PAPILDOMAS ARMAVIMAS LANGY ANGY KAMPUOSE CPO07867-16/1-TDP-SK.B-13 A835 PDV D.Ubareviciene 2016 PJUVIS "A-A
DET. 16 |PALANGES |STATYMO MAZGAS CPO07867-16/1-TDP-SK.B-14 Braize M.Petrikas 2016 M1:100 0
DET. 17 [SILTINOMO PLOKSCIY MONTAVIMAS CPO07867-16/1-TDP-SK.B-15 STADUA | Uzsakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
DET. 18 [BALKONO ATITVAROS SILTINIMO DETALE M110 CPO07867-16/1-TDP-SK B-16 TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS" CPOO07867-16/1-TDP-SA.B-04 1 1




MONTUOJAMA APSAUGINE

PARAPETU PERMURIJAMAS IKI TVARKOMI VEDINIMO SACHTY KAMINAI, TVORELE, H- 60CM
+6 80 ALT.+6.15Liesami parapetai paukstinami PAKELIAMIIKI ALT.+6.80
) 20mm, pamdrijant dvi eiles plyty) +6’50
N +6,15
I I
+5,60 [ I ke
NS
+5,10
‘ 4
+3,90
+3,70
S . . 7
12,50
NN +2,30
- 7
+1,20 L2 L3 +1,15
NS e +0,90 .
‘ N/
10,00 ; , 10,00
. -0,40 S
S
’ LT
-1,70 \
V4 A A R A S S S S S A A S
7 N N N N N N N N NN O N N I I I I N N N N I N N N N N N N N N N N I s
SIS RN L AR 88 8848888863883 383 s s s smima
_ . Sutvarkoma lauko
Atkeliama elekfros spinta laipty akstelé
o 9 Naujas véliavos laikiklis
PARAPETU PERMURIJAMAS IKI TVARKOMI VEDINIMO SACHTY KAMINAI,
ALT.+6.60Liesami parapetai paukstinami PAKELIAMI IKI ALT.+6.80
+6.50 20mm, pamrijant dvi eiles plyty) +6.50
NS S
1 1 1 !‘_ 1 — — — - — 1 1 1 P — — — — — 1 1 1 1 1 \ PASTABOS
+5,60 1.Siltinant fasadus turi bati naudojamos tik sertifikuotos sistemos.
— — NS 2.Siltinant langy angokrasé&ius Silumos izoliacijos sluoksnio storis
‘_ — _' parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esanciy
) = langy vertikalios ir horizontalios angy linijos sutapty.
— +3,90 3.Esamas inzineriniy tinkly nuzyméjimo lenteles graziai nuimti ir
— N4 po fasado remonto atstatyti j buvusig viets.
— 4.Visos skardinimo detalés (palangés, stogo skarda,lietloviai,
lietvamzdziai ir.t.t) - poliesterio padengimas; laksto storis ne
+2,50 plonesnis 0,45mm. Visos palangés, parapetai védinimo $achty
NS stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar
naujus sieny storius.
+1.20 5.Lietaus nuvedimo sistema (lietvamzdziai, lietloviai) kei¢iama
N4 ' nauja. Skardos dalis pagal RAL spalvyna RAL 7017.
6.Naujai jrengiami PVC langai - balti.
7.Ant fasado esancios jstaigy lentelés turi biti demontuotos, o
+0,00 pabaigus fasado Siltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi
-0,40 -0,40 . kabeliai, elektros dézés, lempos ir t.t. turi bati iSkeliama i$ uz
S apsiltinimo sluoksnio ir sukisti j lovius, o jei to nejmanoma
padaryti turi bati apsaugota.
-1,35 -1,55 8.Prie$ pradedant fasady dazymo darbus, splavy méginius
| 9 e , N4 derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.
{\\/{\\\/x\\/x\\/x\\ A A A A A AP A A A AP A A A A AANANA A AW
Q Paliekamas balkono istiklinimas ir Siltinama @ D
lkono atitvar T.1 -
Nauias véliavos laikikls balkono atitvara pagal DET.18 ATESTATO Imones kodas 300588300 KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Kestugio g. 4,
Atkeliama elektros spinta J ] . . . o . éﬁta Tel. (+370) 41 547581 Zagareé, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Sleno§ (bglkpnq vidus) tinkuojamo akriliniu, _ Vytauto g. 76a, LT-76352 Siauliai
|:| struktdriniu tinku RAL 1014 UZdara akciné bendrové OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabugio
Sienos tinkuojamos akriliniu, struktdriniu tinku X namo) Kestugio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
I raaoo "JONISKIO PROJEKTAS" _
Cokolis tinkuojamas silikoniniu, struktariniu tinku 24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brezinys: . LAIDA
I RraL8000 A835 | PDV | D.Ubareviciens 2016 FASADAI ASYSE "1-3" IR "A-D"
- Skardos lankstiniai (parapeto skarda, palangés, Braizeé M.Petrikas 2016 M1:100 0
I;%ti/?mzdmal) spalva pagal RAL spalvyna RAL STADUA | Uzsakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY

Dury spalva ruda, pagal RAL spalvyna RAL 8015 TDP UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" CPOO07867-16/1-TDP-SA.B-05 1 1




MONTUOJAMA APSAUGINE

TVORELE, H- 60CM TVARKOMI VEDINIMO SACHTY KAMINAL PARAPETY PERMORIJAMAS IKI
PAKELIAMIIKI ALT +6.80 ALT.+6.15 (esami parapetai paukstinami +6 80
+6,50 20mm, pamdrijant dvi eiles plyty) RS )
+3,90
+2,50
+1,20
10,00
-1,55
TVARKOMI VEDINIMO SACHTY KAMINAI,
X PAKELIAMI IKI ALT.+6.80
MONTUOJAMA APSAUGINE
TVORELE, H-60CM PARAPETY PERMURIJAMAS IKI
ALT.+6 esami parapetai paukstinami .
20mm, pamdrijant dvi eiles plyty) +6 50 PASTABOS:
1 A rrer 0 - . . e .
+6,15 <~ +6,15 1.§|It|nant fasadus turi bati naudojamos tik sertifikuotos sistemos.
5 6? ! : : + — 77\ 2.Siltinant langy angokrascius Silumos izoliacijos sluoksnio storis
J 7 --—f" | _—— | | | | | parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esanciy

+5.10 langy vertikalios ir horizontalios angy linijos sutapty.
3.Esamas inzineriniy tinkly nuzyméjimo lenteles graziai nuimti ir
po fasado remonto atstatyti j buvusig viets.
4 Visos skardinimo detalés (palangés, stogo skarda,lietloviai,
+3,70 lietvamzdziai ir.t.t) - poliesterio padengimas; laksto storis ne
plonesnis 0,45mm. Visos palangés, parapetai védinimo Sachty
stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar
naujus sieny storius.
+2,30 5.Lietaus nuvedimo sistema (lietvamzdziai, lietloviai) kei¢iama
e nauja. Skardos dalis pagal RAL spalvyna RAL 7017.
6.Naujai jrengiami PVC langai - balt.
7.Ant fasado esancios jstaigy lentelés turi bati demontuotos, o

io,go pabaigus fasado Siltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi
kabeliai, elektros dézés, lempos ir t.t. turi biti iSkeliama i uz
apSiltinimo sluoksnio ir sukisti j lovius, o jei to nejmanoma
-0,40 -0,40 padaryti turi biiti apsaugota.
NS S 8.Prie$ pradedant fasady dazymo darbus, splavy méginius
CL—] CLti—] Ctr—] CEr—] derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.
-1,55 -1,55
NS

V

N S S A A R S S S S S A SR

©) © G) A

ATESTATO Imonés kodas 300588300 KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Kestugio g. 4,
6’ETF‘EE

nr. Tel. (+370) 41 547581 Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Vytauto g. 76a, LT-76352 Siauliai

“Naujas véliavos laikiklis |:| Sienos (balkony vidus) tinkuojamo akiliniu, UZdara akciné bendrové OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
struktdriniu tinku RAL 1014 "JON IéKIO PROJEKTAS" namo) Kestucio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
I:l Sienos tinkuojamos akriliniu, struktdriniu tinku 24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brezinys: . . . . LAIDA
RAL 6013 R T By g FASADAI ASYSE "3-1" IR "D-A .
Cokolis tinkuojamas silikoniniu, struktriniu tinku - - M1:100
- RAL 8000 Braize M.Petrikas 2016 ]
- Skardos lankstiniai (parapeto skarda, palangés, STADWA | Jzsakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY

o5 eczieD spalva pagal RAL spama RAL |0 UAB"JONISKIO BUTY UKIS" CPO07867-16/1-TDP-SA.B-06 | 1 | 1




PARAPETY PERMURIJAMAS IKI

TVARKOMI VEDINIMO SACHTY KAMINAI,

MONTUOJAMA APSAUGINE
TVORELE, H- 60CM

+6 80 ALT.+6.15 (esami parapetai paukstinami PAKELIAMIIKI ALT.+6.80
’ 20mm, pamdrijant dvi eiles plyty)
vl *6,50
S =4 — N +6,15
1 % , , ]
+5,60 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J
NS — = =|
+5,10
4
13,90 Il kategorija
N +3,70
i | S
+2 50 Il kategorija
~ o -t H———" +2,30
L 4
+1,20 L2 L3 . +1,15
~ ! | kategorija 4090
11 11 // ’, y
+0,00 Il kategorija A K +0,00
S -0,40 A NS
-1,70 | | kategorija §
S A A N A N N A A N S S S A S S S A A VNN AN
I I I IO IN N N NI I NI I NN N N I I NN NI IO I I
B R R R A R AR AR AR R AR R A R B R A AR R R R A AR R A R R A R A R R AR R N R A AR R A R A 1m0

PARAPETY PERMURIJAMAS IKI
ALT.+6.60 (esami parapetai paukstinami
20mm, pamrijant dvi eiles plyty)

+6,50

Atkeliama elekfros spinta

TVARKOMI VEDINIMO SACHTUY KAMINAI,

%PAKELIAMI IKI ALT.+6.80

11 1 1 1 1 1

Sutvarkoma lauko
laipty aikstele

+6,50

+5,60

TT —] | T

1Rl

Il kategorija

Il kategorija

||

Il kategorija

>

-0,40

LT

Il kategorija

+3,90
NS

+2,50
NS

| kategorija

+1,20
NS

+0,00
-0,40 .
NS

NS
-1,35

A

5

//

N |

-1,55

SIS

V)

Atkeliama elektros spinta Naujas veliavos laikiklis

PASTABOS:
1. | atsparumo smugiams kategorijai ,vykdyti darbus armuojant du kartus;
2. 1I, Il atsparumo smugiams kategorijai ,vykdyti darbus armuojant vieng kartg;

&Q@@Q@@%&Q@x\\%@@&x\/%/%/X\/x\/x\/x\/>\\/x\/x\/x\/>\\/x\ NN

Paliekamas balkono istiklinimas

Sistemy atsparumo smugiams reikalavimai

Sistemos naudojimol
kategorija

Naudojimo salygy, susijusios su sistemos atsparumu
smugiams reiklavimais, apbidudinimas

Lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo
smugiy ir netinkamo naudojimo.

Nepasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smugiy spiriant
arba metant daiktus, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés
pavir$iaus apriboja smugio stipruma. Taip pat pasiekiamos
atitvary dalys, kai maza netinkamo naudojimo tikimybé.

Atitvary dalys, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés pavirsiaus
uztikrina apsauga nuo smugiy spiriant arba metant daiktus. Taip
pat atitvary dalys, kai labai maza ju netinkamo naudojimo
tikimybe.

ENIAEANIPAAN él?x AN

Naujas véliavos laikiklis

PASTABOS:

1.Siltinant fasadus turi biti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.
2.Siltinant langy angokrasé&ius Silumos izoliacijos sluoksnio storis
parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esanciy
langy vertikalios ir horizontalios angy linijos sutapty.

3.Esamas inzineriniy tinkly nuzyméjimo lenteles graziai nuimti ir
po fasado remonto atstatyti j buvusig vieta.

4.Visos skardinimo detalés (palangés, stogo skarda,lietloviai,
lietvamzdziai ir.t.t) - poliesterio padengimas; laksto storis ne
plonesnis 0,45mm. Visos palangés, parapetai védinimo Sachty
stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar
naujus sieny storius.

5.Lietaus nuvedimo sistema (lietvamzdziai, lietloviai) kei¢iama
nauja. Skardos dalis pagal RAL spalvyna RAL 7017.

6.Naujai jrengiami PVC langai - balti.

7.Ant fasado esancios jstaigy lentelés turi biti demontuotos, o
pabaigus fasado Siltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi
kabeliai, elektros dézés, lempos ir t.t. turi bati iSkeliama i uz
apsiltinimo sluoksnio ir sukisti j lovius, o jei to nejmanoma
padaryti turi biti apsaugota.

8.Prie$ pradedant fasady dazymo darbus, splavy méginius
derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.

D
ATESTATO (’ l_lfn?n(éz;(g)d?& gggggiwo KOMPLEKSAS: Daugiabucio namo Kestucio g. 4,
Nr. 7 |=h el. (+ Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
. Sirts Vytauto g. 76a, LT-76352 Siauliai 9 : ( ) proj
UZdara akciné bendrove OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
. 4 namo) Kestugio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
"JONISKIO PROJEKTAS" .
24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brezinys; . . LAIDA
— ISORINES TINKUOJAMOS TERMOIZOLIACINES
AB35 | PDV | D.Ubarevitiens 2016 SISTEMOS ATSPARUMAS MECHANINIAMS 0
Braize M.Petrikas 2016 PAZEIDIMAMS FASADAI "1-3" IR "A-D" M1:100
STADUA | Jssakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" CPOO07867-16/1-TDP-SA.B-07 1 1




MONTUOJAMA APSAUGINE

TVORELE, H- 60CM TVARKOMI VEDINIMO SACHTY KAMINA, PARAPETU PERMURIJAMAS IKI
PAKELIAMIIKI ALT +6.80 ALT.+6.15Liesami parapetai paukstinami +6 80
+6,50 20mm, pamdirijant dvi eiles plyty) )
~ — A —
A ] ! - - — T A
+5’60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_ ;/
. +3,90
Il kategorija y'
11 il Il
Il kategorija +2,50
(5 1 T S
L2 L3 L2 +1,20
| kategorija n = 4
0,00 Il kategorija 0,00
S S
-0,60
g’% = = A ]
0 | kategorija N -1,55
KK\\'\\\\\\\\\\\\\\ ' N
TVARKOMI VEDINIMO SACHTY KAMINAI,
. PAKELIAMI IKI ALT.+6.80
MONTUOJAMA APSAUGINE
TVORELE, H- 60CM
+6.50 PASTABOS:
+6.1 p +6.1 1.Siltinant fasadus turi bati naudojamos tik sertifikuotos sistemos.
6.15 t y e s 1= [C]] 6,15

2.Siltinant langy angokrasgius Silumos izoliacijos sluoksnio storis
parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esanciy
+5.10 langy vertikalios ir horizontalios angy linijos sutapty.
3.Esamas inzineriniy tinkly nuzymeéjimo lenteles graziai nuimti ir
po fasado remonto atstatyti j buvusig vieta.
4 Visos skardinimo detalés (palangés, stogo skarda,lietloviai,
i .. +3,70 lietvamzdZziai ir.t.t) - poliesterio padengimas; laksto storis ne
Il kafegorija Il kafegorija %4 plonesnis O,45mrr)1. Visos palangés, pagrapetai védinimo Sachty
stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar
naujus sieny storius.
5 e et | 1 +2,30 5.Lietaus nuvedimo sistema (lietvamzdziai, lietloviai) kei¢iama
e nauja. Skardos dalis pagal RAL spalvyna RAL 7017.
6.Naujai jrengiami PVC langai - balt.

N
+5.60~ = ' — ! —= ! ! ;
S

L2 7.Ant fasado esancios jstaigy lentelés turi bati demontuotos, o
| kategorija | kategorija i0,90 pabaigus fasado $iltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi
kabeliai, elektros dézés, lempos ir t.t. turi biti iSkeliama i uz
apSiltinimo sluoksnio ir sukisti j lovius, o jei to nejmanoma
-0,40 -0,40 padaryti turi biti apsaugota.
NS S 8.Prie$ pradedant fasady dazymo darbus, splavy méginius
T T T . derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.
-1,55 -1,55
S | | O | 0 |

| NS
A S R R R R R A

B) A

Sistemy atsparumo smigiams reikalavimai ATESTATO / jm?n(és ko)das 300588300 KOMPLEKSAS: Daugiabuéio namo Kestucio g. 4,
Nr. - Tel. (+370) 41 547581 = . . . . .
Sistemos naudojimof  Naudojimo salygy, susijusios su sistemos atsparumu -EIFEE Vytauto g 76a. LT-76352 Siauliai Zagare' atnaujinimo (mOdemlzaVImo) prOJektas
. " kat ij agi iklavimais, apbidudini : !
LNaujas véliavos laikiklis e S reiTevIn, spemnes UZdara akciné bendrové OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabugio
engvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo )4 namo) KeStUéiO g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
P ST BOS sLmﬁgiu irpnefi:kamo n;u;oji:o,d v peauaet "JON ISKIO PROJEKTAS"
ASTABOS: o 33invs:
24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys:, . . LAIDA
11 afsparumo Smﬁgiams kategori.jai 'Vykdyh darbUS armUOjanf dU kal"fUS; Nepasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smugiy spiriant e . ISORINES TINKUOJAMOS TERMOIZOLIAClNES
2. 1I, Il atsparumo smiigiams kategorijai ,vykdyti darbus armuojant viena karta; I arbe mefont s, kuriyafsfumas nuo gindy o Zenes A835 PDV D.Ubareviciene 2016 SISTEMOS ATSPARUMAS MECHANINIAMS 0
atitvary dalys, kai maza neﬂnkamu‘ naudojimo tikimybé. Braizé M.Petrikas 2016 PAZE'D'MAMS FASADA' "3-1 " |R |’D-/A\" M1 100
W e e s Uzsakovas: Zymuo: aens | ooy
at atitvary dalys, kai labai maZa ju netinkamo naudojimo . =
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ATESTATO

Nr

1895

AET rta

Jmonés kodas 300588300
Tel. (+370) 41 547581

Vytauto g. 76a, LT-76352 Siauliai

KOMPLEKSAS: Daugiabucio namo Kestucio g. 4,

Zagaré, atnaujinimo (mod

ernizavimo) projektas

Uzdara akciné bendroveé

"JONISKIO PROJEKTAS"

OBJEKTAS: Gyven

amosios paskirties (daugiabucio

namo) Kestugio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas

24552
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2016

A835

PDV
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M1:100
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LANGY KIEKIY ZINIARASTIS IR ESKIZAI

LANGAS
Nr. |KIEKIS D_YDIS __VISO PLOTAS m? 5 ASTABOS ESKIZAS
vat | Plotfis |jAuk$tig Vieno: [IS viso:
cm | cm
Varstomas rusio PVC langas su mikro ventiliacine
L1 17 1 125 | 40 |o50 m2| 850 m2| Padétimi. Plastikinio profilio remas su armuotu stiklo
' ' pakefu. Silumos laidumo koeficientas Us 1,3 (W/m?K).
Puse lango varstoma su mikro ventiliacine padetimi. *
Langu staktos profilio storis (montazinis gylis) ne
mazesnis kaip 70mm, Langu gamybai naudojamo PVC N
L2 L 140 145 12.03 m2| 812 m? profilio iSoriniy sieneliy storis ne mazesnis kaip 3mm. =
Langai armuojami visu perimetru cinkuoto plieno
profiliais, kuriy sieneles sforis ne mazesnis kaip 1,5mm ==
Silumos perdavimo koeficientas Us 1,3 (W/m?K), spalva 140
balta RAL 9016 (balta).
L 150 85 v
PVC profilio, 5 kamery balkono langas (nevarstomas) I~ T
su balkoninemis durimis varsftomomis trimis pade’rlmls
2 Silumos perdavimo koeficientas Us 1,3 (W/m?K), spalva @
L3 2 150 | 165 2'175”]2 8.09m? |balta RAL 9016 (balta). - -
2 85 220 (187 m evarstomas langas (vitrina) N
Istiklintos lauko durys: plieninés siltintos su
pritraukimo mechanizmu ir kodine laiptines durims,
mechanine rusio durims spyna ir rankenos ilgis ne
mazesnls kaip 0,2m.
) Silumos laidumo koeficientas Us 1,6 (W/m2K).
D1 1 80 220 176 m*| 176 m* Laiptinés ir rusio durys jstiklintos ne maziau kaip S
1 100 | 220 {2.20 m?| 2.20 m? 0,2m” ploto vienos kameros stiklo paketu. Spalva- zr.
fasady spalvinius sprendinius. 40cm ftarpas tarp dury-
metalinio profilio. Durys turi tureti atramine kojele.
VISO(langy): 24,71 m?
220 VISO(dury): 3,96 m*
ATESTATO Imonés kodas 300588300 KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Kestugio g. 4,
PASTABOS NI, ‘ETPEE ;31;&:379(),)7‘:;53;-57861352 Siaulia Zagaré, atnaujinimo (mode?nizavimo) projek(t?as °
1. Gaminiy matmenys butina tikslinti objekte; UZdara akciné bendrové OBJEKTAS: Gyvenamosios paskities (daugiabucio
2. Brézinyje nurodyti maksimalUs angy matmenys, tikslius matmenys tikslinti vietoje; "JONISKIO PROJEKTAS" namo) Kestuclo g. 4, Zagare, paprastolo remonto projeldas
3. Langy varstymo krypti tikslinti vietoje; 24552 | PV V.Marcikonis 2016 |Brezinys: ] 3 LAIDA
L. Prie$ gaminant gaminius, bUtina atsiZvelgti j jrengtus langus ir duris; AB35 | PDV | D.Ubarevitiens 2016 LANGU, DURY ZINIARASTIS 0
5. Langu lauko palangés jrengiamos i$ plastizuotos skardos. Braizé | M.Petrikas 2016 |
STADA | Jssakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" CPO07867-16/1-TDP-SA.B-10 1|1
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SILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU

SILTINAMUOJU COKOLIU IR
NUOGRINDA

v 170 L 500

0

Grindﬁ konstrukcija

* \ ‘

Pastabos:
Pries siltinimg butina tvirtinti cokolinj profilj.

. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuocio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir

cokolio Silumos izoliacijos dedama deformaciné juosta.

Cokolio Siltinimo sistemos atsparumas smugiams turi buti | kategorijos.

Susikertanciy isoriniy sieny silumos izoliacijos plokstés turi buti sujungtos uzkaitais. Kampuose pirmiausia

reikia jferpti j tinka kampuotj ir fik po to klampinti vientisg armavimo finklelj. Silumos izoliacijg butina

glaudziai ir sandariai sujungti su siltinama siena. Tepant klijus ir kalant smeiges, butina laikytis Siltinimo

sistemos tiekéjo nuorody. Tarpai tarp Silumos izoliacijos ploksciy uzpildomi ty paciy ploksciy atraizomis.

Tarpus tarp EPS ploksciy galima uzpildyti montazinémis putomis.

. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turincios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos
iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos.

. Cokolio apsiltinimas, jgilinamas ties rusiu j Zeme ne maziau 1.2m. o kur néra rusio 0.6m j Zeme.

. Nuvalomas cokolio pavirsius, pasalinami didesni nelygumai, nutepama grundu, kuris skirtas betoniniy
pavirsiy jmirkymui pries hidroizoliavima.
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1. Fasadinis apdailos akrilinis tinkas "Acrylputz 010" 2mm

2. Armavimo sluoksnis "Warme-Dammsystem 220" ir armavimo finklelis "REDNET" 2160g/m2

3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS70 d=170mm, Xo=0,039W/(mxK)

L. Klijavimo misinys polistirolui "Kreisel PL 220"

5. Smeige 10x210 mm.

6. Esama siena

1. §iluma izoliuojanti tarpine

8. Inkarinis varztas cokoliniui profiliui tvirtinti

9. Aliuminis cokolinis profilis

10. Sandarinimo putos "PENOSIL All Season”

11. Esama grindy konstrukcija
12. Esama rusio perdangos plokste

13. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS100 d=150mm, Ao=0,036W/(mxK)

14. Teptiné hidroizoliacija "DYSPERBIT"

15. Apsauginis elementas (uzbaigimo profilis) "GUTTABETA"

16. Befoniniy trinkeliy nuogrinda 200x100x60

17. Vejos bortelis JB 1-20 1000x80x200 LST EN 1338+AC

8. Betono pagrindas

1
19. Sutankintas gruntas

20. Drenaziné membrana "GUTTA"

21. ISlygintas ir sutankintas 20cm storio smélio pagrindas

22. Apdailos silikoninis finkas cokoliui "Silikonputz" 2 mm

. Pries silumos izoliacijos klijavima, atliekamas dideliy nelygumy islyginimas, sitliy uztaisymas.
. Pastato apsiltinimui naudojama "KREISEL" Siltinimo sistema.
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SILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU

SILTINAMUOJU COKOLIU IR
NUOGRINDA TIES BALKONU

1. Apdailos silikoninis finkas “Acrylputz 010" 2mm

2. Armavimo sluoksnis "Warme-Dammsystem 220" ir armavimo finklelis "REDNET" 2160g/m2
3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS100 d=150mm, Xo=0,036W/(mxK)

L. Klijavimo misinys polistirolui "Kreisel PL 220"

5. Smeige 10x210 mm.

6. Esama siena
7. Esama perdangos ploksteé

8. Teptiné hidroizoliacija "DYSPERBIT"
9. Apsauginis elementas
10. Betoniniy trinkeliy nuogrinda 200x100x60
11. Vejos bortelis JB 1-20 1000x80x200 LST EN 1338+AC
12. Islygintas ir sutankintas 10cm storio smelio pagrindas Ev2>45MPa
13. Betono pagrindas
L. Sutankintas gruntas

5. Drenazine membrana "GUTTA"

1. Poliesteriu dengta skarda spalva pagal RAL spalvyna RAL 7017
8. Skardos laikiklis
9. Esamas arba naujas balkono tureklo karkasas

1
1
16. Kampuotis su finkleliu
1
1
1

500

20. Aliuminis omega profilis

21. Kniedeé

22. Fibrocementiné apdailos ploksté d=8mm. dazoma RAL 1002.
23. Silikonas, skardos uzsandarinimui.

Pastabos:
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Pries Siltinimg butina tvirtinti cokolinj profilj.

Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuocio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir
cokolio sSilumos izoliacijos dedama deformaciné juosta.

Cokolio siltinimo sistemos atsparumas smugiams turi buti | kategorijos.

Susikertanciy iSoriniy sieny Silumos izoliacijos plokstés turi bUti sujungtos uzkaitais. Kampuose pirmiausia
reikia jterpti j tinkg kampuotj ir fik po to klampinti vientisg armavimo tinklelj. Silumos izoliacijg butina
glaudziai ir sandariai sujungti su siltinama siena. Tepant klijus ir kalant smeiges, bUtina laikytis Siltinimo
sistemos tiekéjo nuorody. Tarpai tarp Silumos izoliacijos ploksciy uzpildomi tu paciy ploksciy atraizomis.
Tarpus tarp EPS ploksciy galima uzpildyti montazinémis putomis.

Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turincios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos
iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacines sistemos.

Cokolio apsiltinimas, jgilinamas ties rusiu j Zeme ne maziau 1.2m. o kur néra rusio 0.6m j Zeme.
Nuvalomas cokolio pavirsius, pasalinami didesni nelygumai, nutepama grundu, kuris skirtas betoniniy
pavirsiy jmirkymui pries hidroizoliavima.

Pries Silumos izoliacijos klijavima, afliekamas dideliy nelygumy islyginimas, sitliy uztaisymas.

Pastato apsiltinimui naudojama "KREISEL" Siltinimo sistema.
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Privirinama/ prisukama varztais
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Pastabos:

1.

2.

3.

1. Esamas karkasas

2. Aliuminis omega profilis

3. Kniede

L. Fibrocementiné apdailos ploksté d=8mm. spalva RAL 6013.

5. Papildomas apsauginis vamzdis (turéklas)

6. Tinkuojama ir dazoma

7. Nulaséjimo kampas

8. Silikonas, skardos

uzsandarinimui

Prie balkono atitvaros karkaso, monfuojama fibercementine apdailos plokste
(d=8mm), ja uzleidziant ant balkono perdangos plokstes.

Balkono ploksté remontuojama, t.y. sutvarkomi isStrupéjimai ir padengiama
tinku, véliau dazoma.
Prie esamos balkono atifvaros konstrukcijos papildomai primontuojamas
vamzdis taip balkono atitvara paaukstinant iki 1,2m.
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SILTINAMOS SIENOS ISORINIO KAMPO
JRENGIMAS

y 170 Y 500 Y

ol Ll

Pastabos:

1. Pries Siltinima butina tvirtinti cokolinj profilj.

2. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuocio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir
cokolio Silumos izoliacijos dedama deformaciné juosta.

3. Cokolio siltinimo sistemos atsparumas smugiams turi buti | kategorijos.

L. Susikertanciy isoriniy sieny sSilumos izoliacijos ploksteés turi buti sujungtos uzkaitais. Kampuose pirmiausia
reikia jferpti j tinka kampuotj ir fik po to klampinti vientisg armavimo finklel]. Silumos izoliacijg butina
glaudziai ir sandariai sujungti su siltinama siena. Tepant klijus ir kalant smeiges, bUtina laikytis Siltinimo
sistemos tiekéjo nuorody. Tarpai tarp Silumos izoliacijos ploksciy uzpildomi ty paciy ploksciy atraizomis.
Tarpus tarp EPS ploksciy galima uzpildyti sandarinimo putomis.

5. Pastato apsiltinimui naudojama "KREISEL" Siltinimo sistema.

SILTINAMOS SIENOS VIDINIO KAMPO

JRENGIMAS

500

I~

1. Fasadinis apdailos akrilinis tinkas “Acrylputz 010" 2mm

2. Armavimo sluoksnis “Warme-Dammsystem 220" ir armavimo finklelis "REDNET" 2160g/m2

3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS70 d=170mm, Xo=0,039W/(mxK)

L. Klijavimo misinys polistirolui "Kreisel PL 220"

5. Smeige 10x210 mm.

6. Esama siena

7. |spaustas kampuotis, uzdengiamas armavimo tinkeliu JS PVC,
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ISorinio kampo

defale \

Kliju sluoksnis “Kreise
PL 220}

@

Armavimo sluoksnis

Smeige 10x210 mm.

"Warme-Dammsystem 220"ir |

armavimo tinklelis

"REDNET" 2160g/m2 |

Polistireninis putplastis
EPS 70 £=170 mm

ISorinio kampo

detale

Smeige 10x210 mm.

ISorinio kampo
defale

&

<:;\\‘

—

,— Fasadinis apdailos akrilinis
inkas “Acrylputz 010" 2mm

ir tinko grunfas “Tynkolit-T330"

Linkuojamy fasady polistireninis
putplastis EPST0 d=50mm,

Fasadinis apdailos akrilinis

idiginkkismperdetate 010" 2mm

Minko gruntas

b

170 JéL

500

Esama vidaus apdaila

\fx Esama murine siena

“Tynkolit-T330"

#50-850

170

400

ISorinio kampo
detale

1000

150-850

__—
]

()

Tinkuojamy fasady polis’rireni@s/ as

pufplastis EPST0 d=50mm,

Fasadinis apdailos akrilinis
finkas "Acrylputz 010" 2m

ir tinko grunfas “Tynkolit-T330"

Armavimo sluoksnis
“Warme-Dammsystem 220" ir
armavimo tinklelis

"REDNET" 2160g/m2

Vidinio kampo detale

Edama vidaus apdaila

+ V¥

ISorinio kampo

ﬂ'/ detalé

Klijy sluoksnis “Kreisel
PL 220"

Armavimo sluoksnis
“Warme-Dammsystem 220"ir
armavimo tinklelis
“REDNET" 2160g/m2

Polistireninis putplastis
EPS 70 £=170 mm

Smeige 10x210 mm.

Esama muriné siena /

500

170
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SIENOS SILTINIMAS TIES VIRSULANGIU
PJUVIS A-A

y 500

500

SIENOS SILTINIMAS TIES LANGO NUOLAJA

PJUVIS C-C

[—l TULLLLLL
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SIENOS SILTINIMAS TIES LANGU

PJUVIS B-B
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DURU MONTAVIMAS, SIENOS SILTINIMAS
PJUVIS
L 500 v 170 Y

Nauja poliesteriu
/Ldengfa skardine palangeé

T

I"c

1. Fasadinis apdailos akrilinis tinkas "Acrylputz 010" 2mm

2. Armavimo sluoksnis “Warme-Dammsystem 220" ir armavimo finklelis "REDNET" 2160g/m2
3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS?0 d=170mm, Xo=0,039 W/(mxK)

L. Klijavimo misinys polistirolui "Kreisel PL 220"

5. Smeige 10x210 mm.

6. Esama siena

7. Polistireninis putplastis EPS 70F d= 30mm Xo=0,039 W/(mxK)
8. Kampuotis su tfinkleliu JS PVC

9. Po palanginis PVC profilis 30mm.
10. Aliuminis laikiklis

1. Sandarinimo putos "PENOSIL All Season”
2. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS?0 d=20mm, Ao=0,039 W/(mxK)

3. Nuolaja
L. Hidroizoliacine juosta-soudal

EI/ Pastabos:
1. Siltinant siena ties angokradiu , bGtina prie angokrasdio pritvirtinti
g P g P
polistireno plokste, ant kampo jterpti kampuotj su tinkleliu ir nutinkuoti.
2. Tarp lango ir plonasluoksnio tinko reikia jdéti sandarinimo profiliuotj.
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PARAPETO APSKARDINIMAS
Cinkuotas @15 vamzdis

Varztai su quminémis

tarpinémis Apsaugine tvorele
Poliesteriu dengta skarda K
15
59 14
50
\g— Parapetas auk$tinamas ~20cm

Pastabos:
1. Skardos elementai ir gaminami iS poliesteriu dengtos skardos.
2. Skardos uzleidimas ant sienos ( vertikalia kryptimi Zemyn) esant pastato auksciui <8m, turi bUti

S3> 5cm, esant pastato auksciui 8- 20m - s3> 8cm.

3. Apatinio ir virsutinio sSilumos izoliaciju sluoksniy situlés neturi sutapti. Atstumas tarp siuliy turi
buti > 200mm.

L. Stogo siltinimo medziaga turi bUti pritvirtinta prie pagrindo smeigémis. Smeigés kintamo ilgio pagal
"KREISEL" sistema, smeigés bent 40mm turi isitvirtinti j stogo plokste.

5. 0SB ploksté montuojama po bitumine hidroizoliacine stogo danga, taip jg visiskai apsaugant nuo

atmosferos krituliy.

1. Fasadinis apdailos akrilinis tinkas “Acrylputz 010" 2mm

2. Armavimo sluoksnis "Warme-Dammsystem 220" ir armavimo tinklelis "REDNET" 2160g/m2

3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS70 d=170mm, Ao=0,039 W/(mxK)

L. Klijavimo misinys polistirolui "Kreisel PL 220"

5. Smeige 10x240 mm.

6. Esama siena

7. Polistireninis putplastis EPS80 d=160mm, X0=0,037 W/(mxK)

8. Akmens vata 40mm storio, "Rockwool dachrock-max” Ao=0,041 W/(mxK)

9. Esama prilydoma danga 2 sl.

10. Esamas stogo apsiltinimo sluoksnis

11. Esama perdangos ploksteé

2. Nuosvyra

3. Nuolydi formuojantis sluoksnis (keramzitas) - fr. 4/10 mm

5. Tvirtinimo varztai

1
1
14. OSB Ploksté d=22mm (300mm plocio)
1
1

6. Nauja prilydoma danga 2sl. Bituminé hidroizoliaciné stogo danga apafinis sluoksnis

"MIDA UNIFLEKS PV S3s”, virsutinis sluoksnis "MIDA UNIFLEKS V Skb"

STOGO SILTINIMAS

©
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KARNIZO SILTINIMO DETALE

600

¢ 22 S240

1. Fasadinis apdailos akrilinis tinkas "Acrylputz 010" 2mm

2. Armavimo sluoksnis "Warme-Dammsystem 220" ir armavimo tinklelis "REDNET" 2160g/m2

3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS70 d=170mm, Xs=0,039 W/(mxK)
4, Klijavimo misinys polistirolui "Kreisel PL 220"

5. Smeigé 10x240 mm.

6. Esama siena

1. Polistireninis putplastis EPS80 d=160mm, \o=0,037 W/(mxK)

8. Akmens vata 40mm storio, "Rockwool dachrock-max" \o=0,041 W/(mxK)

9. Stogo smeiges parenkamos pagal "KREISEL" sistema

10. Esama prilydoma danga

11. Nauja prilydoma danga 2sl. Bifumine hidroizoliacing stogo danga apatinis sluoksnis

” "MIDA UNIFLEKS PV S3s", virsutinis sluoksnis "MIDA UNIFLEKS V Skb"
12. Esama perdangos plokste

13. Nuolydi formuojantis sluoksnis (keramzitas) - fr. 4/10 mm

14. Lietaus latakas @160 mm. apvalaus profilio

15. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS0 d=50mm
6. 0SB/3 22mm ploksté 600mm plocio

7. Priesqairsiné apsauginé tvorelé
1 sluoksnio ritininé danga

= I_
B 130
Lo
O \E
I iSa
Pastabos:

1. Skardos elementai ir gaminami iS poliesteriu dengtos skardos.

2. Ant sienos sausos ir svarios virsutinés dalies kas 600mm tvirtinami mediniai antiseptiku
padengti tasai kartu su hidroizoliacinémis tarpinémis. Tarp ju jdedama silumos izoliacija. Ji
dengiama papildoma stogo hidroizoliacine ritinine danga. Virs hidroizoliacijos prie mediniy tasy
tvirtinami skardos laikikliai ir uzdengiama skarda. Skardos uzleidimas ant sienos ( vertikalia
kryptimi zemyn) esant pastato auksciui <8m, turi buti S3> 5cm, esant pastato auksciui 8- 20m -
s3> 8cm.

3. Apatinio ir virsutinio sSilumos izoliaciju sluoksniy siulés neturi sutapti. Atstumas tarp siliy
turi buti > 200mm.

L. Stogo Siltinimo medziaga turi buti pritvirtinta prie pagrindo smeigémis. Smeiges kintamo ilgio
pagal "KREISEL" sistema, smeigés bent 40mm turi isitvirtinti j stogo plokste.

1
1
18.
19. Lietvamzdis #100 mm. apvalaus profilio
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Metalinis laikantis karkasas

VENTILIACINIY SACHTY JRENGIMAS, SILTINIMAS sfogeliu plieno juosfa 50x3 mm

Skardos stogelis 0.5 mm

Vielos tinkas 10x10 mm

Naujas védinimo kamineéliy

/ silikatiniy plyty muras

L
) 2
Skardos lankstinys, skarda
dengfa poliesteriu

X

300

2.5 %
=== 100, 100 _a
g g AP

skarda, dengfa poliesteriu

VENTILIACINIU KAMINELIY SILTINIMAS

Pastabos:

1. Skardos elementai ir kiti metalo gaminiai furi buti gaminami is korozijai atspariy medziagy

2. Apatinio ir virsutinio silumos izoliacijy sluoksniy sitlés neturi sutapti. Atstumas tarp siuliy turi bati »
200mm.

3. 3. Hidroizoliaciine stogo dango | sluoksnis furi buti pritvirtintas prie pagrindo smeigémis kas 1 m.

L. Esamy naturalios ventiliacijos kanaly aukstis nuo naujos stogo dangos turi buti ne mazesnis nei 600 mm.
Kadangi siltinamas stogas, todel ventiliacijos sachtas numatoma pamuryti apie 30cm, kad pasiekti reikiama
auksti. Vedinimo anga turi buti ne maziau nei 300 mm auksciau parapeto virsaus. Virs védinimo Sachty
jrengiami (stuvarkomi) stogeliai, jrengiami skardiniai stogeliai.

5. 60 m2-80 m2 stogo plote turi buti jrengtas ne maziau kaip vienas vedinimo kaminélis.

150

2.5 %
&2 70

100

0

160

1. Smeige 10x240 mm.

2. Polistireninis putplastis EPS80 d=160mm, Xo=0,037 W/(mxK)

3. Akmens vata 40mm storio, “Rockwool dachrock-max" \o=0,041 W/(mxK)

L. Esama prilydoma danga 2 sl.

5. Nauja prilydoma danga 2sl. Bituminé hidroizoliacineé stogo danga apatinis sluoksnis

"MIDA UNIFLEKS PV S3s", virsutinis sluoksnis "MIDA UNIFLEKS V Skb"

6. Esama perdangos plokste

1. Nuosvyra

8. Smulkintas siluminés izoliacijos uzpildas

9. Esamas stogo apsiltinimo sluoksnis

10. Nuolydi formuojantis sluoksnis (keramzitas)-fr. 4/10 mm
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Metalinis remas 20x40, storis 2mm

Bitumine

hidroizoliaciné stogy

danga apatinis

sluoksnis

“MIDA UNIFLEKS

PV S3s"

Akmens vata 40mm

storio

Sandarinimo farpine

SkardoJ lankstinys

Stogo liuko dangtis
(daugiasluoksné plokste

100 mm su apskardinimu) ~ Liuko anga pakeliama
iki =225cm virs stogo

pamurijant

TaAAR A A

e |
=/

A=

N

e

&=

Grandiné stogo liuko dangiui

Bitumine
hidroizoliacine
stogo danga

40

/

/

Esamas muras /

800x600

|

Esamos kopecios (prailgiv(amos) Esama gelzbetoniné plokste

Esami stogo sluoksniai

su virsutine bitumine danga

Pastabos:
1. Isejimai ant stogo jrengiami stacionariomis kopetélémis pro ne mazesnius kaip
0.6x0.8 m liukus. Apsiltinus stoga, reikia paaukstinti islipimo angos konstrukcija.
Angos virsus turi buti ne maziau kaip 250mm virs stogo dangos pavirsiaus.

2. Liuky angy virsus turi buti apsaugotas skardos langkstiniais.

3. Hidroizoliacine ritininé danga turi buti po skardos lankstiniu.

@ Polisticenini
d=160mm
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Bitumine hidroizoliacine

stogo danga apafinis

sluoksnis

"MIDA UNIFLEKS PV S3s"
virsutinis sluoksnis "MIDA

UNIFLEKS V S&b”

[

Tinkuojamy fasady polistireninis
putplastis EPST0 d=170mm,

Fasadinis finkas ir armavimo
sluoksnis su tinkleliu
Nulasejimo profilis JS

PVC

Akmens vata 40mm storio,

"Rockwool dachrock-max"

25 %
—

Polistireninis putplastis
EPST0, t=100mm

Papildomas sluoksnis
hidroizoliacijos

Nuosvyra

Esama siena

Inkarinis varztas

Aliuminis cokolinis profilis

Esama siena

faranec

Nuolydj formuojantis /

sluoksnis (keramzitas)

Esama gelzbetoniné
stogelio plokste,
sutvarkomas pavirsius
(nutinkuojant) ir nudazoma

Esami sluoksniai

1T TI1T ITIT IIIJ\ 3
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Pjuvis per veliavos laikiklio tvirfinimo vieta
M1:10

S,

Sujungiamas suvirinant

o\

Virinant paliekama
ertmé vandens

Metalinis vamzdis

Y

®

Inkariniai varztai 12, L=110

Metaliné ploksStelé, d=5-8mm

iSbégimui
I 170 500
10 10
Pastabos:
1. Véliavos laikiklis nuo Zemeés pavirsiaus tvirtinimas ne maziau 2m
aukstyje.

Metaliné plokstele M1:5
pozicija A-A

L skyles ¢ 12mm

o
o
~N
© © u\t
5-8 mm. % )
7
300
1
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Armavimo tinklelis
“REDNET" 2160g/m2
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Baigiamasis isorinis

apdailos sluoksnis

Palangeés ir angokrscio jungiamasi

profilis {uzmaunamas) 139. 200\

7

Lango remas

1 LLLLLIZ-HMMMIIIIIIIHIIIHIHMHIm

777777 Polisteriu dengta

- iz lauko palange

N
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SILTINIMO PLOKSCIY

SMEIGIAVIMAS
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g 1. Esamas balkono tureklo karkasas
[4] 4 2. Aliuminis omega profilis
[0] 3. Kniede

L. Fibrocementiné apdailos ploksté d=8mm./ Esama apdaila
5. Balkono langas
[_3] 6 Tinkuojama ir dazoma
] [ 7. Nulaséjimo kampas
8. Kronsteinas
9. L profilis/ oro farpas
0. Kieta priesvéjiné mineraliné vata 30mm
1. Minksta mineraliné vata 140mm
2. Poliesteriu dengta skardine palange
3. Savisriegiai varztai 4,8x19 Ner. plienas

r
1000

_

—_
w
—_ =]

Pastabos:

1. Prie balkono atitvaros karkaso, montuojama fibercementiné apdailos ploksteé (d=8mm), ja
uzleidziant ant balkono perdangos plokstes.

2. Balkono ploksté remontuojama, t.y. sutvarkomi iStrupéjimai ir padengiama tinku, véliau dazoma.
3. Prie esamos balkono afitvaros konsfrukcijos papildomai primonfuojamas vamzdis taip balkono
atitvara paaukstinant iki 1,2m.

k., Butuose 4,7 ir 8 balkonuy istiklinimas islieka.

5.  Balkono atitvara sildoma mineraline vata, taip siekiant iSvengti balkono sienos Siltinimo
butuose 4,7 ir 8.
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Daugiabuéio namo Kestucio g. 4 Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIES AISKINAMASIS
RASTAS

Statinio projekto pavadinimas : Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) Kestucio g. 4, Zagarés mieste,
projektas

Projektuojamo statinio vieta: Kestucio g. 4, Zagare;

Techninio projekto rengimo pagrindas: techniné uzduotis;

Statybos rasis: paprastas remontas (modernizacija);

Projektavimo stadija: techninis darbo projektas;

Projekto rengimo etapai: projektas rengiamas vienu etapu;

Statinio paskirtis: gyvenamosios paskirties;

Statinio kategorija: neypatingas statinys;

Reikalavimai projekto ekspertizei: projekto ekspertizé neprivaloma.

Projektuojama pastato rekonstrukcija turi biiti atlikta i$ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiskai
pagrjstg naudojimo trukme tenkinty Siuos esminius reikalavimus:

1. Mechaninio patvarumo ir pastovumo;

2. Gaisrinés saugos;

3. Higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos;

4. Naudojimo saugos;

5. Apsaugos nuo triukSmo;

6. Energijos taupymo ir $ilumos i§saugojimo.

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas" .

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta $i projekto dalis:
Privalomieji dokumentai:

LR Statybos jstatymas.

LR atlieky tvarkymo jstatymas

Techniné uzduotis;

STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas;

STR 1.07.01:2010 Statyba leidziantys dokumentai;
STR 1.07.02:2005 Zemés darbai;

STR 1.08.02:2002 Statybos darbai;

STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas;

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

Atestato
Nr. é,_Ef:—-t = Kompleksas: Daugiabucio namo Kestucio g. 4,

Imonés kodas 300588300 Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Tel. + 370 41 547581
Vytauto g. 76a, Siauliai LT 76352

UZdaroji akciné bendrové Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio namo)
,JONISKIO PROJEKTAS“ Kestucio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
24552 PV V. Marcikonis 2016 LAIDA
33129 | PDV | V. Marcikonis 2016 STATYBOS ORGANIZAVIMO 0
AISKINAMASIS RASTAS
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Daugiabudio namo Kestuéio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
DT 11-02 Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius;
SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;
SDTB 12 Darbovieéiy jrengimo bendrieji nuostatai;
SDTB 13 Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai;
Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezitiros taisyklés;
Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai;
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;
Pirminés gaisro gesinimo priemonés;
Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos taisyklés;
Zemkasio saugos ir sveikatos instrukcija;
Darbininko transportuojancio, sandéliuojancio, kraunancio jvairias medZziagas bei
gaminius, saugos ir sveikatos instrukcija;
Darbininko, dirbancio su kilnojamais elektriniais jrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija;
Darbuotojo, dirbancio ant pastoliy, saugos ir sveikatos instrukcija;
Langy ir dury montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;
Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;
Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;
Elektriniy gerviy operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija;
Apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija;
LR Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymas Nr.D1-637 ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* .

Geologinés ir hidrogeologinés statybvietés salygos.
Zemés darbai projekte nenumatomi atlikti, todél geologiniai ir hidrogeologiniai tyrinéjimai nebuvo atlikti.
Klimato salygos:
o  vidutiné metiné oro temperatiira: +6° C
e absoliutus oro temperatiiros maksimumas: +34,3° C
e absoliutus oro temperatiiros minimumas: -36,4° C
e santykinis metinis oro drégnumas 80 %
e vidutinis metinis krituliy kiekis 600 mm
e maksimalus paros krituliy kiekis: 63,1 mm
e maksimalus Zemés jSalo gylis 113cm (galimas 1 kartg per10 mety), 154cm (galimas 1 kartg per 50
mety)

Gruntinio vandens paZeminimo biitinumas.
Gruntinio vanden] paZeminti reikia tik esant ekstremaliomis sglygomis apSiltinant pastato cokolj.

Medziy, augmenijos, dirvoZemio ir kito iSkasamo grunto i§saugojimo ir panaudojimo sglygos;
griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai.

Medziai ir kita augmenija, pazyméta bréziniuose arba kurig saugoti nurodo Projekto Vadovas, turi islikti ir
turi biiti apsaugoti nuo pazeidimy statybos metu. | darby zong patenkanciy iSsaugomy medziy kamienai aptaisomi
lentomis, nuo galimy suzalojimy darby vykdymo metu.

Tose zonose, kuriose pagal projekto bréZinius yra numatyti statiniai arba kasamos tran$éjos, nuimamas
virSutinis augalinis sluoksnis, $aknys, augmenija. Nukastas humusingas gruntas turi biiti susandéliuotas atskirai nuo
mineralinio grunto kriivose ar voluose projekte numatytose vietose ir sandéliuojamas iki statybos darby pabaigos.
Jei néra vietos statybos vietoje, humusingg gruntg iSvezti | sandéliavimo vietg. Baigus komunikacijy montavimg ir
uzpylus transéja, ji turi biiti padengta humusingu gruntu tokiu storiu koks buvo pries jj pasalinant. Baigus statybos
darbus butina atstatyti zaliy ploty teritorijose sugadintg augalin j sluoksn;.

Zymuo: LAPAS | LAPY

CPO07867-16/1-TDP-SO-AR 2 13
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Daugiabudio namo Kestuéio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Atliekos, likusios po valymo darby, turi baiti suvezamos j medziagy saugojimo aiks$teles arba i§veZztos |
sgvartyna, pagal sudarytg sutartj su atliekas tvarkanc¢ia jmone. Toksinés medziagos iSvezamos i toksisky atlieky
aikstelg.

Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai
Griaunamy esamy statiniy ir iSkeliamy inZzinieriniy tinkly néra.

Gamybinés ir ukinés veiklos sustabdymo salygos rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant
statinius.

Vykdant renovacijos darbus, pastata numatomg eksploatuoti tai yra rekonstruojamame pastate nebus
stabdoma veikla statybos darby metu, taciau statybiné organizacija vykdanti statybos darbus turi suderinti darby
grafikg su gyvenamojo namo administracija.

Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino uZdarymo galimybés ir salygos
Autotransporto eismui rekonstrukcijos darbai jtakos neturés ir eismo uzdarymas ar sustabdymas
nenumatytas.

Papildomo Zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams jrenginiams
ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams nutiesti galimybés ir salygos.

Statybvietés aptvérimas.

Statybvieté aptveriama 2m auksc¢io tvora. Tvora turi buiti uzdara, ties jvaziavimais jrengiami vartai. Tvora
zenklinama Zenklais, jspéjanciais apie vykdomus darbus.

Laikinos sandéliavimo aiksteles.

Sitiloma jrengti vieng aikStel¢ medziagy saugojimui ir vieng aikStele atlieky laikymui. Atlieky saugojimui
sitiloma pastatyti du konteinerius netoli jvaziavimo varty. Aiksteliy vietos nurodytos statybos darby organizavimo
plane.

Laikinieji pastatai.

Rangovas pasiriipina laikinomis patalpomis, biitinomis statybos metu darbams atlikti. Siy patalpy vieta turi
patvirtinti UZsakovo atstovas. Laikinos patalpos apima biuro patalpas ir buitines patalpas Rangovo personalui.
Laikinose buitinése patalpose turi biiti: riibiné, apSilimo patalpa, valgio priémimo patalpa, riiby dziovykla, tualetai.

Rangovas, rengdamas darby technologijos projekta, gali koreguoti arba i§ dalies keisti statybos paruosimo ir
organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis darbo saugos
reikalavimy.

Apripinimo elektra, vandeniu ir Kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo galimybés ir salygos
statybos metu; reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms.
E - apytikslis elektros galingumo poreikis statybinei jrangai, kW;
Egl = perforatorius (2,25kW);
Eg2 = pjaustymo jranga (3,0 kW);
Eg3 = suvirinimo aparatas (4,0 kW);
Eg4 = oro kompresorius (1,3 kW);
Eg5 = betono siurblys (0,3 kW);
Eg6 = betono maisyklé (1,2 kW);
Eg7 = statybinis keltuvas (0,75 kW);
E=2,25+3,0+4,0+1,3+0,3 + 1,2+0,75= 12,8 kW.
Kadangi visi statybiniai jrenginiai nebus naudojami vienu metu tai elektros poreikis bus zenkliai mazesnis.
Ivertinus naudojimo koef. Elektros poreikis apie 10 kW.

Pastato statybos metu elektros energijos Saltinis —prisijungiant prie esamo aikstelés apskaitos skydo prie§
tai suderinus su Uzsakovu atsiskaitymo sglygas.

Statybos aiksteléje atvezamas ir pastatomas biotualetas. Ten kur vazinés statybiné technika vir§ jrengty
inzineriniy tinkly privaloma uzdengti g/b kelio plokstémis.
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Geriamasis vanduo turi atitikti higienos reikalavimus. Vieno Zmogaus tikio reikméms (geriamas vanduo,
apsiprausimui ir t.t.) suvartojamo vandens norma per pamaing apytiksliai: 15 I - kai néra kanalizacijos, 25 1 - kai yra
kanalizacija. Statybos eigoje vanduo gali biiti atveZamas | statybos aikstele statinése ar kitokioje taroje.

Laikiny inZineriniy tinkly pasijungimo taskai derinami su uZsakovu ir inZineriniy tinkly savininkais.
Statybvietéje komunikuoti bus naudojamasi mobilaus rySio operatoriaus teikiamu mobiliuoju rysiy (rangovinés
organizacijos pasirinktu tiekéju).

Irengiamos laikinos buitinés patalpos: statybos vadovo patalpa, buitinés patalpos darbininkams,
biotualetai, pasitarimy patalpa, apsaugos postas ir raty plovimo punktas prie jvaziavimo ] statybvietés teritorija.
Bitina jrengti administracines — buitines patalpas vadovaujantis Siame projekte numatomai technologiniais
procesais vienam dirbanc¢iajam: statybos vadovui (inZinieriui) — 5 m?, drabuzinés — 1,13 m?, prausyklos — 0,26 m?,
dZiovinimo patalpos — 0,2 m?, valgymo-poilsio patalpos — 1 m?, susilimo patalpos — 0,1 m? (bet ne mazesné nei 8
m?), tualetai — 1 unitazas 30-Ciai Zmoniy (1,2x0,8 m).

Telefono ir fakso rysys
Rysiui palaikyti su savo bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudos mobilius telefono
aparatus.

Apsauga

Rangovas privalo pasirfipinti reikiamu medziagy saugojimo aikstelés ir statybos vietos apSvietimu ir apsauga.
Tai apima visg reikiama apSvietimo jranga, uztikrinancig pakankama objekto ir artimiausios aplinkos ap§vietima.
ApSvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus.

Statybos vieta aptveriama laikinu aptvérimu. Aptvérimams galima naudoti inventorines tvoreles, iStisinius
medinius skydus ar uztvaras. Prie aptvérimo i$ abiejy pusiy turi buti pastatyti signaliniai jspéjamieji Zenklai.

Statybos aiksteléje prie sandéliavimo aiksteliy pastatomi prieSgaisriniai stendai (skydai su gesintuvais ir
kitais gaisry gesinimo jrankiais).

Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir salygos.

Pagal Uzsakovo pateiktg uzduotj numatomi darbai:

*  ParuoSiamuosius;

* Pagrindinius.

ParuoSiamiesiems darbams priskiriami:

» Statybvietés aptvérimas. Statybvieté aptveriama 2,0m auk$Cio apsaugine tvora. Tvora turi buti uzdara
ties jvaziavimais jrengiami vartai. Tvora zenklinama Zenklais, jspéjanciais apie vykdomus statybos darbus.

* Laikiny statybvietés nameliy, laikiny sandéliy, nuzyméjimas ir jrengimas. Atlikus statybos darbus
1§vezimas;

» Zemés dabai, kuriais paruoSiama statybvietés aikstelé, augalinio sluoksnio nustiimimas, esamy dangy
demontavimas.

Pagrindiniams darbams priskiriama:

* Esamy inZineriniy tinkly rekonstrukcija;

*  Cokolinés pastato dalies Siltinimas;

» Pastato fasadiniy sieny Siltinimas ir apdailos jrengimas;

*  Aplink pastata sudarkytos aplinkos atstatymas, sutvarkymas.

Pagrindiniams darbams priskiriama:

*  Cokolio siltinimas, nuogrindos jrengimas. Nuogrinda jrengiama betoniné arba i§ betoniniy plyteliy ant
sutankinto smélio pagrindo. Cokoliné pastato dalis Siltinama kietomis termoizoliacijos plok$témis. Po $iy darby
jrengiama cokolio apdaila. Technologiniame projekte atlikti technologines korteles ir termoizoliacijos jrengimui,
cokolio apdailos jrengimui.

* Fasady rekonstrukcija. Fasady $iltinimo technologija numatoma statybos darby metu, apsirinkus apdailos
tipg. Fasadai Siltinami nuo pristatomy pastoliy kurie papildomai tvirtinami laikinais ankeriais prie sienos.
Naudojami pastoliai turi biti patikrinti, ar atitinka stiprumo reikalavimus, néra mechaniskai pazeisti. Ant pastoliy
negalima sukrauti didelio kiekio statybiniy medziagy. Vykdant statybos darbus ant pastoliy medziagos uzkeliamos
keltuvais. Siekiant apsaugoti zmonés einancius ] rekonstruojamg pastatg ties jéjimais turi biiti jrengti apsauginiai
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stogeliai, sudaryti koridoriai judéjimui aptvertoje teritorijoje. Technologiniame projekte atlikti technologines
korteles fasady $iltinimo bei apdailos jrengimo darbams
Atliekant statybos darbus gruntinio vandens pazeminti nebiitina, kadangi pastatas esamas. Rekonstrukcijos metu
apSiltinamas cokolis apSiltinamas. Laikan¢ios konstrukcijos nenumatomos Siuo projekty vykdyti, todél geologiniai
tyrinéjimai neatliekami.

Statybos metu medziai iS§saugomi, augalinis sluoksnis atkuriamas, aplink jrengiama nuogrindg. Sudarkyti
gazonai, atstatomi, apséjami veja.

Esami komunikacijy tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos darby metu rekonstruojamame pastate veikla
nesustabdoma. Statybos darbai vykdomi etapais, kurie derinami ir tvirtinami kartu su namo gyventojy
administracija, kitomis suinteresuotomis strukttiromis.

Statybinio autotransporto judéjimo schema pateikiama statybvietés schemoje. Gatvés uzdaryti statybos metu
nenumatoma.

Statybos darby metu inZinerines komunikacijas nenumatoma atjungti, taciau atsitikus nenumatytiems
veiksniams galima. Tuomet statybos organizacija turi kreiptis j} numatomy inzineriniy komunikacijy eksploatuotoja
ir suderinti atjungimo darbus. Apie numatomg elektros energijos, vandens ar Sildymo nutraukimg turi pranesti i§
anksto pastato administracijai.

Vykdant renovacijos darbus, pastatg numatomg eksploatuoti tai yra rekonstruojamame pastate nebus stabdoma
veikla statybos darby metu, taciau statybiné organizacija vykdanti statybos darbus turi suderinti darby grafika su
gyvenamojo namo administracija.

Vykdant rekonstrukcijos darbus aplinkosaugos bei treCiyjy asmeny interesai nepazeidziami. Visi statybos
darbai, kurie susij¢ su treciaisiais asmenimis, turi biiti derinami su jais ir gaunamas sutikimas i8 jy.

Vykdant darbus biitina suderinti su suinteresuoty inzineriniy tinkly jmoniy atstovais. Prie§ pradedant statybos
darbus reikalinga parengti statybos darby technologijos projekta

Reikalingi pagrindiniai mechanizmai ir jrenginiai:

Eil. Nr. |Statybiniy mechanizmy ir jrenginiy pavadinimas Kiekis vnt.
1 skrysc¢iy komplektas 2
2 |statybiné gervé 1
3 perforatorius (0.75 kW) 3
4 pjaustymo jranga (0.75 kW) 2
5 suvirinimo aparatas (2,0 kW) arba analogas 1
6 oro kompresorius (1,3 kW) 1
7 betono siurblys (0.3 kW) 1
8 bortinis automobilis 1
9 betono maisyklé (0.6 kW) 1
10 |daugiafunkcinis mini krautuvas 1
11 |vibro pliktuvas 1
12 |optinis nivelyras 1
13 |pastoliai 1
14 |statybinis keltuvas (0,75 kW) 1

Visi statybos mechanizmai turi biti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas } gruntg
kategoriskai draudziamas.

Potencialiai pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas
* Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose.
*Darbai vykdomi auk$¢iau kaip 5 m nuo zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai
pagrindiné priemon¢ apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.
* Elektros, ry$iy oro linijy montavimas-demontavimas.
* Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose.
* Darbas mechanizmy darbo zonose.
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* Darbas su veikianciais elektros [renginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, jtampa kintamos srovés -
aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés - aukStesné kaip 110 V.
* Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

Darby su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas
*  Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.
*  Suvirinimas elektra.
*  Darbas su medziagomis turin¢iomis asbesto.

Pavojingos vietos statybvietéje
* Pravaziavimo keliai.
*  Mechanizmy (keliamyjy krany buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt.) darbo zonos.
* Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.
* Vykdant Zemés darbus - veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate vidaus
elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai.
* Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - pjaustymo darby zona.
* Ardant stogo dangg - stogo darby zona.
* Ardant sieny konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darby nuo pastoliy, pakeliamy mechanizmy darby zona.
* Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas - montavimo (demontavimo) darby zonos.

Aplinkos apsaugos reikalavimai

Vykdant rekonstravimo darbus, numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas, kaip tai numato LR AM jsakymas
,.Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés".

Statybinés atliekos susidarancios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neterSty
aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje,
konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy perdavimo atlieky perdirbéjui.

Nepavojingos statybinés atlickos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti
saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,
taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Statybvietéje turi biiti pildomas pirmineés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba,
rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlicky apskaitos
dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlicky i§vezimag
jraSomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai", patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandZio 30 d. jsakymu Nr. 211 (Zin.,
2002, Nr. 54-2150).

Buitinés atlieckos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atliecky tvarkytoju,
pastoviai i§vezamos. Statybos metu susidargs statybinis lauZas iSvezamas sudarius sutartj su tlieky tvarkytoju.
Statybinis lauzas turi buti iSvezamas savivarciais, su uzdangalu, arba pakrautos
statybinis lauzas papildomai sulaistomas vandeniu.

Statytojas priduodamas statinj priémimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusiy
atlieky kiekius, rasis bei jy tvarkymo vietas.

Trefiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai.

Tre€iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai jgyvendinti ruoSiant Bendrosios civilinés atsakomybés
statybos draudimo sutartj ir Statybos draudimo sutart;.

Prie§ statybos darby pradzig ir statybos eigos metu, biitina informuoti visuomeng apie vykdoma objekta,
objekto uzsakova, rangova, darby pradzig ir pabaigg bei naudojamas 1éSas. Informacija pateikti stende statybos
vietoje.
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Darbuotojy apsaugos ir sveikatos taisyklés
Darbuotojy apsauga statybvietéje apibréziama taisyklémis:
*  DT-5-00,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje"
. DT-8-00 ,,Kélimo krany saugaus naudojimo taisyklés",
STR 1.07.02.2005: ,,Zemés darbai"
. ,Darbovie¢iy jrengimo bendrieji nuostatai”
*  Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai".
* ., Viksriniy, ratiniy, automobiliniy ir automobiliniy tipo su spec. Vaziuokle krany kranininko saugos ir
sveikatos taisyklés"
* ,Kélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija".

Darbuotojy apsauga kasant transéjas ir pamaty duobes rankiniu bidu
Pries pradedant Zemés darbus, pozeminiy komunikacijy vietos turi biiti pazenklintos. Pamaty duobés ir
trans$éjos turi biiti aptvertos, o ant aptvary pakabinti jspéjamieji uzrasai ir zenklai.

Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidZiama tik kastuvais, atsargiai juos jsmeigiant Jei kasant zeme¢
aptinkami planuose ir bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nepazyméti tinklai, butina sustabdyti darbus

Naturalaus drégnumo grunte, kai néra gruntinio vandens ir arti néra poZeminiy jrenginiy, pamaty duobes ir
tran$éjas su vertikaliomis sienelémis be sutvirtinimy galima kasti ne gylesnes kaip: 1 m - supiltame smélio ir
zvirgzdo grunte;

1,25 m - priesmélio grunte;

1,5 m - Priesmélio ir molio grunte.

Lipti | tran$¢jas ar pamaty duobes leidziama ne Siauresniais kaip 0,6 m lip[ynémis su turéklais. Kasti gruntg
pasikasant draudziama. IS pamaty duobés ar tran$éjos iSmestg gruntg reikia laikyti ne arc¢iau kaip 0,5 m nuo jos
krasto.

Naudoti tik isbandytus ramstomus skydus; Nustatyti apkrova pvz. grunto slégio, pamaty: Naudojant rams¢ius
bitina laikytis gamintojo instrukcijos; Sujungiamos ramsciy dalys jungiamos jungémis; Ramstomieji skydai turi
i$sikiSti vir§ grunto ne maziau kaip 10 cm; Atstumas tarp ramsomojo skydo krasto ir i§kasto grunto - ne maZzesnis
kaip 60 cm; Kasant didesnio kaip 0,8 m plo¢io transéjas, biitina [rengti peréjimy tiltelius, kuriy plotis turi biiti ne
mazesnis kaip 0,5 m.

Jei kasamy tran$éjy gylis virSija 1,3 m per¢jimo tilteliai i§ abiejy Sony turi turéti turéklus. Kasti negalima Slapio
smélio, lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus iskasos sieneliy.

Darbuotojy apsauga Siltinant fasadus

* Darbus atlikti tik nuo patikrinty pakankamai stipriy ir stabiliy paauksStinimo priemoniy.

* Pastoliai pritvirtinami visame aukStyje prie tvirto statinio pavirSiaus. Negalima tvirtinti pastoliy prie
parapety karnizy, balkony, lietvamzdziy.

* [é&jimo po pastoliais vietose reikia [rengti apsaugin] stogelj. Stogelis turi i$siki$ti uz pastoliy ne maziau kaip
1,5 m ir sudaryti 20 laipsniy kampg su horizontu.

*  Kopécias uzlipti ant pastoliy reikia jrengti 60 laipsniy kampu ir jtvirtinti.

* Draudziama naudoti atsitiktines paaukstinimo priemones (statiniy, déziy ir pan.).

* Negalima atlikti darby nuo iSoriniy pastoliy esant plikledZiui, tirStam rikui, lijundrai, griaudZiant
perkiinijai, puciant stipresniam kaip 15 m/s véjui.

* Jeigu néra galimybés jrengti darbinio pakloto ir aptvary, darbai aukStyje darbai auks$tyje nuo jvairiy
neaptverty konstrukcijy, prie neaptverty angy, kai darbo vieta yra 1,3 m aukstyje ir auks$ciau, turi bati atliekami
naudojantis asmeninémis apsaugos priemonémis nuo kritimo i§ aukscio.

* Negalima dirbti ir biiti Zmonéms pavojingose zonose, vietose, kur kroviniai keliami kranais, keltuvais
gervémis. Sios zonos turi biiti aptveriamos.

» Pastoliy paklotas turi biiti horizontalus.

* Paklotas turi biiti dedamas ne arciau kaip ant treiojo nuo virSaus skersinio.

» Statant kopécias reikia atkreipti démesj j temple, kuri turi biti jtempta.
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Darbuotojy apsauga dengiant stogus

* Stogo dengimo ar atnaujinimo (modernizavimo) darbus galima pradéti vykdyti, kai statinio statybos
vadovas apzilri ir patikrina laikancigsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarus, ir duoda tam leidima.

* Sandéliuoti ant stogo medziagas ir jrankius saugiai, kad jie nenuslysty, nenuvirsty ar jy nenunesty véjas.

*  Medziagy, jrankiy ir taros kritimo zona turi biiti aptveriama signaliniais aptvarais.

* Stogo dengimo vietoje turi biiti gesinimo priemoniy komplektas.

* Ant stogo pazymeéti ir aptverti pavojingas zonas.

» Kai stogo danga montuojama 1,3 m ir auk$¢iau nuo zemés pavirSiaus, dirbant ariau kaip 2 metrai nuo
auks¢iy skirtumo, biitina jrengti apsaugos priemones (apsauginius stogo aptvarus).

* Draudziama ant stogo dirbti esant plikledziui, tirStam rukui, lijundrai, griaudziant perkiinijai, puciant
stipresniam kaip 15 m/s véjui.

» Tamsiu paros metu stogdengiy darbo vietos apSvie¢iamos elektriniais Sviestuvais. Apsvietos verté turi
virsyti 30 Ix.

Bendrosios darbuotoju saugos taisyklés
Vykdant statybos darbus statybvietés aiksteléje reikia vadovautis: LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu
(2in.2000, Nr. 95-2968), DT5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje", DT 8-00 "Kélimo krany saugaus
naudojimo taisyklés", STR 1.07.02:2005 "Zemés darbai", "Darbovietiy jrengimo bendrieji nuostatai,
"Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai”, "Viksriniy, ratiniy, automobiliniy ir automobilinio tipo su spec.
vaziuokle krany kranininko saugos ir sveikatos instrukcija”, "Kélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos
instrukcija" bei kitais veikianc¢iais darbo saugos norminiais dokumentais.

Bendrieji darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai:

1. Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi blti nustatytos (nustatomos) pavojingos
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.
2. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos apsauginiais
aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti [tokias zonas.
3. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos
signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiSkiai pazymetos.
4. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atlickamy darby pobiidZio, turi biiti iSduota paskyra-leidimas.
jmongéje, atsizvelgiant j veiklos profilj, turi buti sudarytas darbo viety ir darby, atlickamy tik pagal paskyra-leidima,
sgrasas. Sarasa tvirtina darbdavys.

Paskyrg - leidimg darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad bty
igyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo
supazindinti darbuotojus su butinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavimg jforminti paskyroje -
leidime.

5. Paskyra - leidimas vykdyti darbus statiniy arba komunikacijy apsauginése zonose gali biiti iSduota tik turint
statiniy ar komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiska leidima.

6. Paskyra - leidimas i§duodama darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu atsiranda paskyroje -
leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus biitina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus
naujg paskyrg - leidimg ir jgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.

7. Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (piiga, véjas, uraganas, perkiinija,
sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

8. Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, Zzmoniy pra¢jimai)
turi buti uz pavojingy zony riby.

9. Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos (vykdymo) projektg. Statybos
darby technologijos (vykdymo) projekte turi biiti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai.
Darby technologijos (vykdymo) projektas gali biti nerengiamas nesudétingiems (maZziesiems) statiniams. Tai
sprendZia statybos vadovas kartu su statybos techninés prieziiiros vadovu.

10. Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus ir turi buti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar technologinése
kortelése.

11. Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Zymuo: LAPAS | LAPY

CPO07867-16/1-TDP-SO-AR 8 13




‘I;i-rﬁta

Daugiabudio namo Kestuéio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
12. Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kélimo kranai ir j jy pavojingas zonas patenka
gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pésciyjy keliai (Saligatviai), statybos
darby technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietés irengimo saugos ir sveikatos priemoniy plane turi buti
numatytos Zmoniy saugg uZztikrinancios priemonés: transporto ir pésciyjy keliy perkélimas uz pavojingy zony riby;
apsauginiy priedangy jrengimas; zmoniy iSkeldinimas i§ statiniy arba darby vykdymas tuo metu, kai statiniuose
néra Zzmoniy ir panasiai.
13.Gyvenvietése ir veikianCiy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi buti aptvertos, kad 1 jas
nepatekty pasaliniai asmenys.
Statybvieciy aptvary aukstis turi buti ne Zemesnis kaip 1,6 m.
Aptvarai, esantys Salia masinio Zmoniy judéjimo keliy, turi biti ne zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu
stogeliu, apsauganciu nuo krentanc¢iy daikty.
14. Vykdant Zemés darbus gyvenvieCiy ar veikian¢iy jmoniy teritorijoje, duobés, tranSéjos ir kitos iSkasos
tose vietose, kur vyksta transporto ar pésCiyjy judéjimas, turi biiti aptvertos pagal Siy Taisykliy 13 punkto
reikalavimus.
Peréjimo vietose per iSkasas turi biti nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais, apsauganciais nuo
kritimo.

Suliniai, $urfai ir kitos panaSios iskasos turi biiti uzdengti dangGiais, skydais arba aptverti. Aptvarai,
apsaugantys nuo kritimo i§ auksc¢io, turi biiti ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje, 0,15 m aukscio iStisine
papédés juosta apacioje ir 0,5 m auksStyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu taseliu, arba bitina naudoti kitas
lygiavertes apsaugos priemones.

15. Pries darby pradzig uzdarose talpose, Suliniuose, tran$éjose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti
kenksmingos dujos, butina atlikti darbo aplinkos oro analizg, o darbo metu - nuolat tikrinti aplinkos org, kad nebiity
nevirSyta jy ribiné verte.

Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai Siose vietose turi buiti nedelsiant nutraukti ir tesiami tik jas
pasalinus bei atlikus i§ naujo oro analiz¢ arba naudojant biitinas asmenines apsaugines priemones.

16. Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingy dujy biitina su atitinkamomis asmeninémis apsaugos
priemonémis (pvz., dujokaukémis su oro padavimu). Darby vykdymui uZzdarose talpose, Suliniuose turi
pagalbg dirbanciajam. Dirbti uzdaroje erdvéje, Sulinyje biitina su saugos dirzu ir pri¢jo pritvirtintu saugos
(gelbéjimo) lynu.

Dirbant kolektoriuose arba komunikacijy tuneliuose, turi bti atidarytos dvi artimiausios angos arba durys taip, kad
darbuotojai biity tarp jy.

17. Statybines atlickas i§ statomy statiniy reikia nuleisti Zzemyn uzdarais latakais, vamzdziais, dézése -
konteineriuose ar panasSiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky ar kity priemoniy leidziama is§
ne didesnio kaip 3 m aukscio. Vieta, jkuria metamos Siukslés, turi buti aptverta.

valomi nuo $iuksliy ir sniego, neuzkraunami sandélivojamomis medziagomis, konstrukcijomis.

19. Statybines masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti $alia iSkasy (duobiy,
tran$é€jy grioviy ir kt.) su nesutvirtintais Slaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darby technologijos
(vykdymo) projekte.

20. Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopéios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus.

Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi biiti apskaiciuoti galimai didziausiai apkrovai, atsizvelgiant j atlickamy darby
pobitidj ir faktines apkrovas.

21. Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi bati iSlygintas, sutankintas, su nuolydziu pavir§iniam
vandeniui nutekéti.

Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi buti pritvirtinti statybos darby technologijos
(vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo biidais.

22. Sumontavus pastolius ir paklotus, butina patikrinti: pastoliy stabilumg uZztikrinanéiy atskiry elementy
sujungimus ir tvirtinimus, statramsc¢iy vertikalumg atraminiy aikSteliy patikimumg metaliniy pastoliy
jZeminimg.
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23. Pagalbing technologing jrangg veikianCios apkrovos neturi virSyti apskaiiuoty projektiniy ar
gamintojo instrukcijose nurodyty dydziy. Jei ant pastoliy pakloty bitina uzdéti papildomas apkrovas,
pastoliy konstrukcija turi biiti apskaiciuota ir patikrinta toms apkrovoms.
24. Leidziamas tik iSilginis pakloto skydy sujungimas uzleidziant ant atramy ne maziau kaip 0,20 m.
25. Jei Salia pastoliy yra masinio zmoniy judéjimo keliai, jie turi bati apsaugoti stogeliu, kad nebuty pavojaus
zmonéms, o pastoliy fasadas - uzdengtas apsauginiu tinklu.
26. Pastoliy tikrinimo ir prieziGros tvarka nustato darbdavys (jel! tokia tvarka nenurodyta gamintojo
dokumentuose) vadovaudamasis Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty 52 punktu.
27. Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukStesniy pastoliy Salia gali biiti zmonés, turi biiti ne maziau kaip du paklotai:
darbinis (virSutinis) ir apsauginis (apatinis).
28. Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastoliy pakloto neturi vir§yti 50 mm, kai atliekami miaro darbai, ir 150
mm - apdailos darbai.
29. Naudojamus pastolius ir kopécias darby vadovas turi apzitréti ne reciau kaip karta per 10 dieny.
30. Meénes;j ar ilgiau nenaudoti pastoliai prie$ atnaujinant darbus turi buti patikrinti i$ naujo.
31. Pastolius biitina apzidréti po smarkaus lietaus ar véjo, polaidzio ar mechaninio poveikio. Pastebéjus pastoliy
deformacijas, jie turi biti taisomi ir tikrinami.
32. Ardant pastolius visos pirmo auks$to durys ir kity auksty i§¢jimy durys j balkonus turi biiti uzdarytos (ardymo
zonoje). Ant dury turi biiti pakabinti jspéjamieji Zenklai.
33. Uzlipimui ant pastoliy ir nulipimui nuo jy turi biti jrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydzio kopécios.
34. Pristatomas kopécias be darbo aiksteliy leidziama naudoti uzlipimui tarp atskiry statomo statinio auksty bei
darbams, kuriuos atliekant neprireikty papildomai remtis i statinio konstrukcijas. Pristatomos kopécios turi biiti su
jtaisais, neleidzianciais joms pasislinkti ar virsti darbo metu.
35. Dirbant ant konstrukcijy naudojamos pakabinamos kopécios ir aikstelés turi biiti su griebtuvais -kabliais.
36. Pristatomy kopéciy matmenys turi biti tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant pakopos, esancios
ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virSaus. LeidZziama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines
kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirza pritvirtintg prie pastato
konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.
38. Jei darbai atlickami didesniame kaip 5 m aukstyje nuo Zemés pavirsiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai
pagrindiné priemoné, apsaugojant! nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti aukstalipio
kvalifikacija. Naujus darbuotojus, atliekancius aukstalipio darbus, vienerius metus turi prizitiréti patyr¢ darbuotojai,
paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.
39. Iskasos $laite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi biiti pasalinti.
40. Nataralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir pozeminiy statiniy, kasti iSkasas su vertikaliomis
sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:
44.1. 1,0 m - piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;
44.2. 1,25 m - priesmélio gruntuose;
44.3. 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.
45. Visais atvejais, kai iS8kasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rasims, nenurodytoms 2 lenteléje, Slaity
statumas turi buiti nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.
46. Jeigu néra galimybés naudoti inventorinius iSkasy, duobiy ir tran$¢jy sieny sutvirtinimus, reikia naudoti
sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus.
47. Statant sutvirtinimus, jy virSutiné dalis turi i$sikisti vir§ iSkasos krasto ne maziau kaip 0,15 m.
48. I8kasos sieny sutvirtinimai statomi nuo virSaus j apacig gilinant i8kasg ne daugiau kaip kas 0,5 m, o iSardomi i$
apacios ] virSy, uzpilant iSkasa.
49. Rislivose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidziama kasti rotoriniais ir transé¢jiniais ekskavatoriais ne
gilesnes kaip 3 m tran$éjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy. Trans¢jose, kuriose dirba Zzmonés, turi buti
jrengti §laity sutvirtinimai.
50. Dirbti iskasose su jmirkusiais $laitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidZiama tik darby vadovui apzitréjus grunto
Slaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti iSkasose, 1§ kuriy
nepasalintas vanduo. Kasant, transportuojant, iSkraunant, iSlyginant ir tankinant grunta dvejomis ar daugiau
savaeigémis arba prikabinamomis statybinémis masinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.),
judanc¢iomis viena po Kkitos, tarp jy turi biiti pakankamai saugiis atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybiniy
masiny veikimo zonoje biity darbuotojai, privaloma imtis tinkamy priemoniy juos apsaugoti.
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52. Radus sprogstamy medZiagy zemés kasimo darbus bitina nedelsiant nutraukti, uztikrinti jy apsaugg ir pranesti
policijai.
53. Monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy klojiniai turi bti jrengiami, naudojami bei iSardomi statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka.
54. Perkeliant ar paduodant j darbo vietg plytas ar smulkius blokus kélimo kranais, biitina naudoti padéklus,
konteinerius ir kroviniy kélimo jrangg neleidziancig keliamiems kroviniams nukristi.
55. Mirijant sienas, Zzemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos pavirSiaus, ir esant didesniam kaip 1,3 m auks¢iui uz
sienos iki Zemés (perdangos) pavirSiaus, biitina naudoti kolektyvines saugos priemones (aptvarus, tinklus ar kitas
priemones).
56. Mirijant aukStesnius kaip 7 m statinius, biitina naudoti jrengtas pagal pastato perimetra kolektyvines saugos
priemones darbuotojams nuo krentanciy daikty apsaugoti (stogelius, apsauginius tinklus).
57. Nejrengus kolektyviniy saugos priemoniy leidziama miryti ne aukStesnes kaip 7 m sienas, pagal statinio
perimetra pazenklinus pavojinga zona.
58. Angos sienose, prie kuriy paklotas (perdengimas) yra tik i§ vienos pusés ir atstumas nuo pakloto iki angos
apacios sienoje yra mazesnis negu 0,7 m, turi biiti aptvertos arba uzdengtos.
59. Montuotojams draudZziama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirty kopéciy, peréjimo tilteliy ar
lipyniy su aptvarais.
Draudziama montuotojams vaikscioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rygeliais ir kt), ant kuriy néra
galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy.
60. Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikSalos, lijundros,
perkiinijos, ruko ar blogo matomumo darbo vietose metu.
61. Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais zmonéms biiti draudziama.
62. PastaCius (sumontavus) [projekting padét] konstrukcijas ar jy elementus, jas butina patikimai jtvirtinti.
Atkabinti kélimo priemonémis pakeltas konstrukcijas ir jrenginius leidziama tik juos patikimai jtvirtinus.
63. Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabancius ant krano kablio krovinius draudZiama.
64. Statinio kito auks$to konstrukcijas leidziama montuoti ar miryti sienas tik patikimai sutvirtinus visus zemiau
esancio auksto elementus ir jrengus laiptus bei laipty aiksteles.
65. Darbuotojams leidziama dengti stoga tik darby vadovui patikrinus stoga laikancigsias konstrukcijas ir aptvarus.
66. Atliekant darbus ant stogy, auk$tesniy kaip 1,3 m arba kuriy nuolydis didesnis kaip 20°, kad biity iSvengta
darbuotojy arba darbo priemoniy bei statybiniy medziagy kritimo, turi biiti jirengtos kolektyvinés saugos priemonés,
o darbuotojai apriipinti reikiamomis apsauginémis priemonémis.
67. Kai stogo nuolydis didesnis kaip 20° arba stogas ar kitas pavirSius yra pagamintas i§ trapios medziagos,
galinCios lazti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristi, turi bati jrengiami ne siauresni kaip 0,3 m pritvirtinti
trapai darbuotojui atsistoti.
68. Ant stogo sukrauti medziagas galima tik statybos darby technologijos (vykdymo) projekte nurodytose
vietose, imantis visy atsargumo priemoniy, kad medziagos nenukristy Zemyn.
69. Dirbti su parakiniais jrankiais (statybiniais pistoletais) leidziama tik specialiai apmokytiems
darbuotojams. Darbai turi biiti atlickami pagal parakinio jrankio naudojimo instrukcija.
Priesgaisriné sauga
Vykdant statybos darbus reikia vadovautis prieSgaisrinémis apsaugos taisyklémis. Turi buti uztikrinamos tinkamos
gesinimo salygos. Pritaikant patvirtinta Tipini projekta konkreciam atnaujinamam (modernizuojamam)
gyvenamajam pastatui turi buti uztikrinamos tinkamos gesinimo sglygos. Riikyti galima tik tam skirtose vietose.
Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas; specialis reikalavimai statybos darby technologijai.
ParuoSiamieji darbai.
Yra laikoma, kad Rangovas, laiméj¢s konkursa, yra nuodugniai iSnagrinéjes esamg projekting dokumentacijg ir
apzitiréjes statybos vietg. Taip pat iSsiaiSkings darby vykdymo ypatybes (darby frontas, suvarZytos salygos,
ardymo-atstatymo darbai, galimybé sandéliuoti medziagas, jrengti buitines patalpas ir pan.), pasitikslings darby,
irangos ir medziagy kiekius, papildomas sgnaudas ir visa tai jvertings konkursiniame pasitilyme. Prie§ jsigydamas
minétg jrangg ir medziagas Rangovas privalo jas suderinti su UZsakovu.

Iki statybos darby pradzios Rangovas remdamasis techninio projekto sprendiniais turi biiti parenges darbo
projekta, bei statybos darby technologijos projekta. Rangovas gali koreguoti arba dalinai keisti statybos
organizavimo projekte priimtus sprendinius (jeigu tai nepakenks darby kokybei ir nepaZeis darbo saugos
reikalavimy). Ant darbo projekto bréziniy, prie§ vykdant darbus, privaloma techninés priezitiros atstovo Zyma
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,Leidziama vykdyti". Taip pat turi buti paskirtas darby vadovas, atsakingas uz darby planavimg, koordinavimg ir
sauguma darby vykdymo zonose.
Iki pagrindiniy darby pradZzios biitina atlikti paruoSiamuosius darbus:

* jrengti laikinas buitines patalpas;

* jrengti laikinas medziagy sandéliavimo aiksteles;

* aptverti statybos aikStele laikina tvora, kad j ja nepatekty paSaliniai asmenys, iSkabinti draudZiamuosius
zenklus;

* pasSalinti krimus ir medzius, kuriuos numatyta Salinti, iSrauti kelmus;

* Salia darby atlikimo zonos auganciy (numatyty iSsaugoti) medziy kamienai aptaisomi lentomis, nuo galimy
suzalojimy darby vykdymo metu;

* nuimti augalinio grunto sluoksnj vietose, kur jis yra. Sandéliuoti plane nurodytose vietose ir saugoti iki
statybos darby pabaigos. Véliau, aplinkos sutvarkymo metu, augalinis gruntas turi baiti graZintas j prading
padétj;

» atlikti esamy tinkly ir klojamy tinkly trasos bei darby vykdymo zony nuzyméjima;

* sumontuoti elektros kabelius ir jrengti laiking elektros apskaitos skaitiklj.

Parenkamos vietos laikinoms grunto ir medziagy sandéliavimo aikSteléms jrengti. Sililoma jrengti vieng
aikStele¢ medziagy saugojimui ir vieng aikStelg atlieky laikymui. AikSteliy vietos nurodytos statybos darby
organizavimo plane

Atliekami pastato atnaujinimo darbai:

Aplinkos darbai

Sena nuogrinda demontuojama. ApSiltinant cokolj, nukasamas gruntas, klojamas naujas pagrindas i$ skaldos,
smélio. Klojama nauja nuogrinda i§ 500x500 mm S$aligatvio plyteliy. Nuogrindos plotis 500mm, nuolydis
formuojamas nuo pastato.

Atstatomos pazeistos, aptrupéjusios laipty pakopos bei aikstelés. Atkuriama veja.

Sieny ir cokolio Siltinimas i§ iSorés. Naujos fasado apdailos jrengimas.

Pries atliekant pastato Siltinimo darbus, fasadai nuvalomi ir uztaisomi jtrikimai. ISardoma esama nuogrinda (jei
yra). Pries $iltinant cokolj jrengiama hidroizoliacija. Cokolis Siltinamas polistireninio putplas¢io plokstémis.
Cokolio apdaila -dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Numatomas dvigubas armavimas ant
izoliacinio sluoksnio. Cokolio $iltinimo darbai atlickami §iltojo sezono metu.

Fasadai Siltinami polistireninio putplas¢io. Apdaila - fasadinis dekoratyvinis tinkas. Naudojama sistema ,,MITTO
PS*“. Angokrasciai Siltinami 20-40mm storio akmens vatos plokstémis ir jrengiama dekoratyvinio tinko apdaila.
Naudoti nezemesnés kaip B-s1, d0 degumo klasés statybos produkta.
Specialus reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai
Pastoliy pastatymas

Pastoliai statomi etapais. Pastoliai turi biiti statomi ant tvirto pagrindo- asfalto, Saligatvio plyteliy, o ant
grunto turi biti jrengiamas tvirtas nejudamas pagrindas. Detali pastoliy statymo technologija ir eiliSkumas turi biti
nurodoma pastoliy statymo projekte. Pastolius stato ir surenka apmokyti aukstalipiai, kurie turi buti apripinti
asmeninémis saugos priemonémis. Pastatyti pastoliai turi biiti priimami pasiraSant pastoliy priémimo akta.
Naudojami pastoliai turi buti patikrinti, ar atitinka stiprumo reikalavimus, néra mechaniSkai pazeisti. Vykdant
statybos darbus ant pastoliy medziagos uzkeliamos keltuvais.. Siekiant apsaugoti Zmones jeinancius |
rekonstruojamg pastata, ties jéjimais turi buti jrengti apsauginiai stogeliai, sudaryti koridoriai judéjimui aptvertoje
teritorijoje.
Fasady Siltinimo darbai

Darbai vykdomi pagal gamintojo rekomendacijomis nustatyta technologija. Fasadai paruos$iami Siltinimui
.Remontuojamas, sutvirtinamas, kad atlaikyty montuojamg izoliacijg, demontuojami nereikalingi elementai.

Pagal konkre¢ia darby vykdymo technologija nuosekliai montuojami fasado iltinimo elementai. Silumos
izoliacinis sluoksnis turi baiti tvirtinamas mechaniSkai ir atitikti prieSgaisrinius reikalavimus. Toliau dedamas
apsauginis sluoksnis, uZtikrinantis fasado apsauga nuo atmosferos zalingo poveikio visg eksploatacijos laika,
suteikiantis fasadui projekte numatytg spalva ir formg. Visi horizontalts pavirSiai palangés dengiamos korozijai
atsparia skarda. Darbai vykdomi tik sausu oru.

Atlikus apdailos darbus atstatoma ir remontuojama nuogrinda.
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Nuogrindos jrengimo darbai.
Pirmiausia atlickami paruoSiamieji darbai - iSardoma sena nuogrinda, plyteles sandéliuojant paskirtoje vietoje,
iSvalomas pavirsius nuo betono likuciy ir Siuksliy.

Vietose, kur nuogrinda nebuvo jrengta, nuimamas augalinis sluoksnis, gruntas iSkasamas ne maziau 20cm
gylio ir 60cm plocio ruozu aplink visg pastata.
Irengiamas smélio pasluoksnis 10cm storio ir smélio- cemento misinys Scm storio.
Klojamos betoninés plytelés 50cm plocio juosta. Tarpai tarp plyteliy ir prie sienos uzpildomi sméliu.
Baigiamieji darbai
Gerbiivio sutvarkymas;

Baigus nuogrindos montavima ir uzpylus iskasas, jos turi biiti padengtos humusingu gruntu tokiu storiu koks
buvo pries jj paSalinant. Baigus statybos darbus biitina atstatyti Zaliy ploty teritorijose sugadintg augalinj sluoksnj.

Siuksliy pasalinimas

Atliekos tvarkomos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr.D1-637 ,,Dél statybiniy
atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo® .

Atliekos, likusios po valymo darby, turi biiti suvezamos ] medZziagy saugojimo aikSteles arba i§veztos |
sgvartyng, pagal sudarytg sutartj su atliekas tvarkanc¢ia jmone. Toksinés medziagos iSvezamos } toksisky atlieky
aikstelg.

[Sardytas tinkamas Saligatvio plyteles, kurias galima panaudoti kitose statybose, reikia iSveZzti j nuolatinio
saugojimo vieta.

Susidarysianciy statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai

Eil. nr. | Medziaga Kodas Mato vnt. | Kiekis
1. Betonas 17.01.01 |t 0.5

2. Medis 17.02.01 |t 0.3

3. Stiklas 17.02.02 |t 1.3

4. Asfaltas 17.03.02 |t -

5. Metalas 17.04.05 |t -

6. Maisytos stat. Ir griovimo atliekos 17.07.01 |t 2
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STATYBVIETES PLANAS

PASTABOS:

1.

Iki pagrindiniy darby pradZios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

° jrengti laikinas buitines patalpas;

° jrengti laiking darby zong;

° jrengti laiking apsauginj 1,0-1,5 m plocio metalinj tinklg esamo parapeto lygyje pagal pastato
perimetrg; paminéto tinklo bidg nustato rangovas technologiniame projekte;

° iSkabinti atitinkamus jspéjamuosius Zenklus.

Jrengiant statybinio transporto laikinuosius kelius, nukasamas augalinis sluoksnis sandéliuojamas ir baigus
darbus vel atstatomas.

Pagrindiniy darby eiliSkumas nurodomas aiSkinamajame raste.

Vykdant stogo darbus naudojamos medziagos turi bati apsaugotos nuo galimy atmosferiniu krituliy .

Visos statybinés medziagos gabenamos autotransportu j sandéliavimo vietas ir ten iSkraunamos. | darbo
vietals medziagos ir gaminiai pakeliami statybiniu keltuvu arba rankiniu badu.

Fasady apsiltinimui pagal esamg pastato perimetrg jrengiami mediniai arba inventoriniai pastoliai.

Visos statybinés atliekos nuo stogo nuleidziamos Zzemyn konteineriuose statybiniu keltuvu arba rankiniu
badu, i$ kart pakraunamos j autotransportg ir iSvezamos j atlieky perdirbimo vietg. Iki statybos darby
pradzios turi bati sudaryta sutartis su statybines atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama sertifikata.
Tam, kad sumazinti dulkiy sklidima, statybinés atliekos turi bati laistomos vandeniu.

Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg
draudziamas. DraudzZiama naudoti kitas medziagas, kenkiancias aplinkai. IS statybos zonos j gatve
iSvaziuojancio transporto ratai turi bati nuplaunami vandeniu.

Statybos eigoje iSardytos ir apgadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal pirmine padét;.
Vykdant visus darbus, batina vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais ir projektu.

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

ZYMUO PAVADINIMAS
: Modernizuojamas pastfafas
} |éjimas | pastata

Pastoliai uzdengiami apsauginiu tinklu

<_> Jvaziavimas j teritorija

o—o—o—o— Statybvietés aptverimas (tvora)
Statybos procesu darbuotojy
buitinés patalpos
Mobilus tualetas

XIPP Priesgaisrinis postas

E Statybiniy medziagy sandeliavimo vieta

|Z Laikinas konteineris statybinéms sSiuksléms

|Z Apsauginis stogelis virs jéjimo j pastata

Pirmosios pagalvos rinkinys (buitinese
patalpose)
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