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Daugiabučio namo Kęstučio g. 4, Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Atestato 

Nr. 
 

Įmonės kodas 300588300 

Tel. + 370 41 547581 
Vytauto g. 76a, Šiauliai LT 76352 

Kompleksas: Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,  

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas. 

Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabučio namo) 

Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas 

24552 PV V. Marcikonis  2016   
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ 

ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

     O 

     

STADIJA STATYTOJAS: 

UAB“JONIŠKIO BŪTŲ ŪKIS“ 

Žymuo: 

CPO07867-TDP-SP,SA,SK,SO-BDŽ 

LAPAS LAPŲ 

TDP 1 2 

 

 

 

STATINIO TECHNINIO DARBO PROJEKTO BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 

2.1  Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)  dalis (SP) 
 CPO07867-16/1-TDP –SP.AR Sklypo plano dalies aiškinamasis raštas 
 CPO07867-16/1-TDP –SP.TS Sklypo plano dalies techninės specifikacijos 
  Brėžiniai 
 CPO07867-16/1-TDP –SP.B-01 Situacijos schema. 
 CPO07867-16/1-TDP –SP.B-02 Sklypo planas. M1:500 
 CPO07867-16/1-TDP –SP.B-03 Sklypo sutvarkymo planas. M1:500 
   

2.2  Architektūros ir konstrukcijų dalys (AD, SK) 
 CPO07867-16/1-TDP –SA,SK.AR Aiškinamasis raštas 
 CPO07867-16/1-TDP –SA,SK. S Skaičiavimai 
 CPO07867-16/1-TDP –SA,SK.TS Techninės specifikacijos 
 CPO07867-16/1-TDP –SA,SK.MŽ Orientacinis medžiagų, gaminių ir darbų žiniaraštis 
  Brėžiniai 
 CPO07867-16/1-TDP – SA.B-01 Rūsio planas. M1:100 
 CPO07867-16/1-TDP – SA.B-02 Pirmo aukšto planas. M1:100 
 CPO07867-16/1-TDP – SA.B-03 Antro aukšto planas. M1:100 
 CPO07867-16/1-TDP – SA.B-04 Pjūvis A-A. M1:100 
 CPO07867-16/1-TDP – SA.B-05 Fasadai tarp ašių „1-3“ ir „A-D“. M1:100 
 CPO07867-16/1-TDP – SA.B-06 Fasadai tarp ašių „3-1“ ir „D-A“. M1:100 

 
CPO07867-16/1-TDP – SA.B-07 Išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos 

atsparumas mechaniniams pažeidimams fasadai „1-3“ ir 
„A-D“.  M1:100 

 
CPO07867-16/1-TDP – SA.B-08 Išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos 

atsparumas mechaniniams pažeidimams fasadai „3-1“ ir 
„D-A“.   M1:100 

 CPO07867-16/1-TDP – SA.B-09 Stogo planas. M1:100 
 CPO07867-16/1-TDP – SA.B-10 Langų ir durų žiniaraštis. 

 
CPO07867-16/1-TDP – SK.B-01 DET.1. Šiltinamos sienos jungtis su šiltinamuoju cokoliu 

ir nuogrinda. M1:10 
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CPO07867-16/1-TDP – SK.B-02 DET.2. Šiltinamos sienos jungtis su šiltinamuomu 

cokoliu ir nuogrinda M1:10 

 CPO07867-16/1-TDP – SK.B-03 DET.3. Pjūvis ties 1-2 aukšto balkono plokšte. M1:10 

 

CPO07867-16/1-TDP – SK.B-04 DET.4. Šiltinamos sienos išorinio kampo įrengimas. 
M1:10 
DET.5. Šiltinamos sienos vidinio kampo įrengimas. 
M1:10 

 CPO07867-16/1-TDP – SK.B-05 DET.6. Sienos šiltinimas ties piliastrais M1:10 

 CPO07867-16/1-TDP – SK.B-06 DET.7. Sienos šiltinimas ties langu. M1:10 

 
CPO07867-16/1-TDP – SK.B-07 DET.8. Parapeto apskardinimas, apsauginė tvorelė ir 

stogo šiltinimo detalė. M1:10 
 CPO07867-16/1-TDP – SK.B-08 DET.9. Karnizo detalė M1:10 

 
CPO07867-16/1-TDP – SK.B-09 DET.10. Ventiliacinių šachtų įrengimas, šiltinimas. 

M1:10 
DET.11. Ventiliacinių kaminėlių šiltinimas. M1:10 

 CPO07867-16/1-TDP – SK.B-10 DET.12. Išlipimo angos (liuko) įrengimo detalė. M1:10 
 CPO07867-16/1-TDP – SK.B-11 DET.13. Įėjimo stogelio įrengimo mazgas. M1:10 
 CPO07867-16/1-TDP – SK.B-12 DET.14. Vėliavos laikiklio tvirtinimo detalė. M1:10 
 CPO07867-16/1-TDP – SK.B-13 DET.15. Papildomas armavimas langų (durų) kampuose 
 CPO07867-16/1-TDP – SK.B-14 DET.16. Palangės įstatymo mazgas 
 CPO07867-16/1-TDP – SK.B-15 DET.17. Šiltinimo plokščių montavimas 
 CPO07867-16/1-TDP – SK.B-16 DET.18. Balkono atitvaros šiltinimo detalė M1:10 
   

2.3  
Pasirengimo statybai ir statybų organizavimo dalis 

(SO) 

 CPO07867-16/1-TDP – SO.AR Aiškinamasis raštas 
  Brėžiniai 
 CPO07867-16/1-TDP – SO.B-01 Statybvietės planas. M1:500 
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Kompleksas: Daugiabučio namo Kęstučio g. 4, 

 Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

 Uždaroji akcinė bendrovė 

„JONIŠKIO PROJEKTAS“ 

Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabučio namo) 

Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas 

24552 PV V. Marcikonis  2016 
SKLYPO PLANO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

LAIDA 

33315 PDV V. Marcikonis  2016 0 
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SKLYPO PLANO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS 

• STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“. 
• STR 2.06.01:1999 „Miesto, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“. 
• Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. 
• R5-93 „Teritorinio planavimo ir inžinerinės įrangos projektavimo rekomendacijos apsaugai nuo smurto 

ir vandalizmo“ 
 
DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ 
Geografinė vieta: Kęstučio g. 4, Žagarės m. 
Klimato sąlygos: 

• vidutinė metinė oro temperatūra: +6° C 
• absoliutus oro temperatūros maksimumas: +34,3° C 
• absoliutus oro temperatūros minimumas: -36,4° C 
• santykinis metinis oro drėgnumas 80 % 
• vidutinis metinis kritulių kiekis 596 mm 
• maksimalus paros kritulių kiekis:67,6 mm 
• maksimalus žemės įšalo gylis 113cm (galimas 1 kartą per10 metų), 154cm  (galimas 1 kartą per 50 

metų) 
Reljefas: sklypas yra lygioje vietoje. Sklypo paviršiaus altitudės kinta 0,5 m per 100 m ilgį. Sklype saugotinų 
želdinių nėra. 
Sklype esantys statiniai: Sklype yra gyvenamasis namas unikalus Nr. 4797-6005-1019. 
Inžineriniai tinklai ir įrenginiai: sklype yra elektros tiekimo, vandentiekio, šilumos tiekimo, dujotiekio tinklai. 
Želdiniai: sklype yra lapuočių medžių. 
Geologinės sąlygos: Statomo statinio vietoje nėra atlikti inžinieriniai geologiniai tyrimai.  
Hidrogeologinės sąlygos: Gruntinis vanduo slūgso 2,2 m gylyje. Galima lygio kitimo amplitudė 0,5 – 1,0 m. 
 
ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ STATINIŲ NUGRIOVIMAS 
Sklype griaunamų pastatų sklype nėra. 
 
PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTĮ PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS IR 
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIO IR STATINIŲ 
ARCHITEKTŪROS, APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS, KRAŠTOVAIZDŽIO, 
NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ, TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ 
APSAUGOS REIKALAVIMAMS 
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• Projektinių sprendinių atitiktis projekto rengimo dokumentams. 
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijų planavimo 
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros reikalavimams. 

• Projektinių sprendinių atitiktis nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos reikalavimams. 
Projektas parengtas vadovaujantis Specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais Nr. (12.14.-Š)2Š-105. 
Projektas atliekamas vadovaujantis parengtu ir patvirtintu Vietinės reikšmės urbanistikos paminklo – Žagarės 

miesto sklypų išplanavimo projektu (TŪB „Siena“, 1996 m. Šiauliai, aut. Arch. A. Ubarevičius). 
Pastato modernizavimo metu nėra numatomi sklypo plano pertvarkymo sprendiniai, žemės kasinėjimo ar 

statybos darbai keičiantys esamo pastato užstatymo plotą ir tūrį. Fasadų išvaizdos keitimas bus susijęs tik su pastato 
išorinių sienų apšiltinimu. 

• Projektinių sprendinių įtaka Žagarės regioniniam parkui. 
Projektas parengtas vadovaujantis Specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais Nr. 

S-104 (2). 
Pastato modernizavimo metu nėra numatomi sklypo plano pertvarkymo sprendiniai, žemės kasinėjimo ar 

statybos darbai keičiantys esamo pastato užstatymo plotą ir tūrį. Fasadų išvaizdos keitimas bus susijęs tik su pastato 
išorinių sienų apšiltinimu. Dekoratyvinio tinko dangos spalva numatoma pagal rekomenduojamas parko apsaugos 
reglamente (šviesiai rusvų ir gelsvų atspalvių). Gyvenamojo namo modernizavimo sprendiniai neturės įtakos 
Žagarės regioninio parko tradicinio kraštovaizdžio išsaugojimui ir atkūrimui, nepažeis Žagarės miesto senosios 
dalies urbanistinės struktūros ir architektūros vertybių, nesukels žemės dangos, taip pat linijinių ir taškinių 
kraštovaizdžio elementų pokyčių, neturės poveikio Žagarės dvaro parkui. 

• Projektinių sprendinių įtaka trečiųjų asmenų interesams. 
Statybos darbai neigiamo poveikio gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms neturės. Statybos metu aikštelė 

aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Priėjimai ir 
privažiavimai nebus uždaryti. Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose žemės sklypuose esančių statinių išlaikomi 
norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai. 
 
GAISRINIŲ MAŠINŲ ĮVAŽIAVIMĄ Į SKLYPĄ, PRIVAŽIAVIMĄ PRIE STATINIŲ IR 
APSISUKIMO (JEI REIKIA) AIKŠTELES; GAISRINIŲ HIDRANTŲ AR VANDENS TELKINIŲ 
IŠDĖSTYMĄ 
Privažiavimas prie rekonstruojamo pastato iš Kęstučio gatvės. Išorės gesinimui 125 m atstumu nuo atnaujinamo 
gyvenamo namo  Kęstučio gatvėje  yra  gaisrinis hidrantas. 
 
SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI 
 Visi aikštelės valymo darbai turi būti atlikti prieš statybos darbų pradžią: iš sklypo pašalinta nevertinga 
augmenija, krūmai, esamos dangos, šiukšlės, paviršinis derlingas žemės sluoksnis nustumiamas atokiau nuo 
rekonstruojamo pastato. 
Statybos aikštelės įrengimas. Iki statybos darbų pradžios turi  būti paruošta aikštelė statybai ir inžinerinių 
tinklų klojimui: 

• Statybos aikštelė aptveriama. 
• Statybinės medžiagos sandėliuojamos patogiu atstumu nuo atnaujinamo pastato. 
• Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu turi netrukdyti kitam transportui pravažiuoti. 
• Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir cheminiai tirpalai, turi būti sandari 
• Betono ir skiedinio priėmimui, gamybai  turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. 

Augmenijos apsauga. Menkaverčiai krūmai kertami, šaknys iškasamos, atsidariusios tuštumos užpilamos 
gruntu. Medžiai  turi išlikti ir turi būti apsaugoti nuo pažeidimų statybos metu. 
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles: 
 Atliekant  statybos  darbus,  kad būti išsaugoti  statybvietėje  paliekami  ir gretimuose  žemės  sklypuose  
augantys želdiniai,  privaloma: 

• išpurenti   ir patrešti žemę po statybvietėje  augančiais medžiais ir krūmų lajomis  prieš statybos pradžia, 
kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

• Iki darbų  pradžios  aptverti  medžius  ir krūmus, augančius  statybvietėje   ir arčiau  kaip  5  m nuo  
įvažiavimo ar išvažiavimo  iš statybvietes  važiuojamosios dalies krašto; 
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• Medžių grupes ir kelmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių 
karnienų ir 1 m nuo krūmų; 

• Pavienius  medžius  -  trikampiu   aptvaru,  kurio  apatinės   kraštines  turi  boti  ne  arčau   kaip  0,5  m  
nuo  medžio kamieno,  arba lentomis. Aptvarą  tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

• įrengti takus,  pakeltus  virš žemės  paviršiaus,  ne arčiau  kaip 1,5 m nuo  medžio  kamieno,  kai darbo  
metu reikia vaikščioti  arti želdinių  (po medžių  lajomis); 

• Nekasti  tranšėjų  (kabelio,  vandentiekio   ir kanalizacijos  vamzdžių  ir kt.  įrenginių  tiesimui)  arčiau  
kaip  3 m nuo medžio  kamieno,  kurio diametras  didesnis  kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras  iki 
15 cm ir arčiau kaip 1,5 m -  nuo krūmų, skaičiuojant  atstumą nuo kraštinio stiebo; 

• Nesandėliuoti   medžiagų  ir įrenginių, nevažinėti,  nestatyti  transporto  priemonių,  laikinų stalinių  ir 
įrenginių. prie medžių   arčiau  kaip  1 m nuo  medžių  lajų projekcijų., bet  ne arčiau  kaip  3 m nuo  kamieno  ir 2 
m nuo  krūmų. Nesandėliuoti   degių medžiagų arčiau kaip 10 metų nuo medžių kamienų ir krūmų; 
PROJEKTO SPRENDINIAI 
Trumpas gyvenamo namo modernizavimo  aprašymas 

Modernizuojamas (atnaujinamas) gyvenamasis namas yra Kęstučio g. 4, Žagarėje. Pastato sklypo 
reljefas lygus, su nežymiu žemėjančiu nuolydžiu. Tvarkoma teritorija apie modernizuojamą pastatą. Esama 
betoninė nuogrinda sutrūkinėjusi, išbyrėjusi. Vietomis jos visai nėra. 
        Esama pastato paskirtis – 7.3 gyvenamoji. Pastatas priklauso neypatingų statinių kategorijai. Atliekant 
pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninį darbo projektą (paprastojo remonto apimtyje), numatoma 
apšiltinti pastato fasadus, cokolį, sutapdintą stogą, įrengti naują dangą. Naujai pakeisti langus ir duris, bei 
atnaujinti nuogrindą, atstatyti išorės laiptus prie įėjimų. Privažiavimai prie pastato ir įėjimai į pastatą esami. 
Tvarkomoje teritorijoje ypatingų paruošimo darbų teritorijos sutvarkymui neatliekama. Naujų takų kloti 
nenumatoma.  
        Esami lauko inžineriniai tinklai (elektros tiekimo; vandentiekio; šilumos tiekimo, dujotiekis) nekeičiami. 
Keičiamos tik pastato vidaus inžinerinių tinklų sistemos (lietaus nuotekos ir šildymo magistraliniai tinklai). 
Žemės paviršiaus altitudės nekeičiamos. Statybos atliekos iš aukštesnio nei 3m aukščio turi būti nuleidžiamos 
uždaru lataku arba vamzdžiu į numatytą konteinerį, arba nuleidžiamos statybiniu keltuvu uždarose talpose. 
Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. Vykdant paprasto remonto darbus statybinės atliekos 
teritorijoje turi būti rūšiuojamos ir iki darbų pabaigos visos šiukšlės turi būti išvežtos į statybines atliekas 
perdirbančias įmones, su kuriomis remonto darbų pradžioje yra sudarytos sutartys. 
Sklypo sutvarkymo sprendiniai 
        Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama sena betoninė nuogrinda ir įrengiama nauja 
betoninių trinkelių nuogrinda, įrėminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,5 m, skersinis nuolydis >5% nuo 
pastato. Atlikus fasadų bei cokolio šiltinimo darbus, atstatoma betoninių aikštelių ties įėjimais danga. 
Perklojamos esamų takų betonines trinkelės, atstatant išardytą dangos konstrukciją. Likusioje laisvoje 
tvarkomos teritorijos dalyje kur reikia išlyginama žemė, paskleidžiamas augalinis sluoksnis ir užsėjama veja. 
Baigus remonto darbus už tvarkomos teritorijos ribų išardytos dangos ir sugadinta veja turi būti atstatomos, 
išlaikant esamus paviršiaus aukščius. 
Šiukšlių     pašalinimas.  

Statybinės    šiukšlės, likusios   po   valymo   darbų   ir  susidarančios    statybos   metu, gali būti 
panaudojamos  privažiavimo   įrengimui.  Nepanaudotos   ir neorganines  kilmės šiukšlės  turi  būti rūšiuojamos  
ir kaupiamos hermetiškuose  konteineriuose   ir išvežamos  spec. tarnybų  į statybinį laužą    utilizuojančias   
įmones,  kurias nurodo vietinės valdžios  institucijos. 
Techniniai ekonominiai rodikliai (tvarkomoje teritorijoje) 
Nr. Pavadinimas Mato 

vienetas 
Kiekis (po 
modernizavimo) 

 Sklypo plotas Sklypas nesuformuotas 
 Sklypo užstatymo plotas m2 314 
 Apželdintas sklypo plotas  238 
 Tvarkomos teritorijos plotas m2 552 
  Nuogrinda iš trinkelių m2 50,5 
  Vejos bortai m 85 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
SKLYPO SUTVARKYMAS 
 
Ardymo darbai 
Darbų vykdymas ir kontrolė 
       Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Išmontavimo 
darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių 
darbų vykdymui. 
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis 
Lietuvoje galiojančiais norminiu dokumentu DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. Transporto ir 
pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. Vykdant ardymo darbus 
nepažeisti neardomų konstrukcijų, elementų bei esamų inžinerinių komunikacijų. 
      Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų 
tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal 
naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 
        Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant 
sustabdyti darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus 
Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles.  
 
Žemės darbai 
     Pagrindines žemės darbų apimtis sudarys cokolio atkasimo darbai. Rangovas gali panaudoti iškastą gruntą 
užpylimo darbams, su sąlyga, kad grunto masėje neturi būti medienos atliekų, pluoštinių medžiagų, statybinių 
medžiagų nuolaužų ir stambių akmenų. Cokolio atkasimas vykdomas rankiniu būdu ir mechanizuotu būdu. 
Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir rangovo pateiktus 
skaičiavimus, suderintus su statybos techninės priežiūros inžinieriumi. Kasant duobes, turi būti numatytos 
techninės priemonės greta esančių statinių pastovumui išsaugoti. Užterštas gruntas pašalinamas gamtosaugai 
nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines taisykles. 
       Gruntas po dangos konstravimo turi būti sutankintas, nes jis turi praleisti vandenį. Pagrindai rengiami ant 
išlygintos ir sutankintos žemės sankasos. Sankasos gruntų iškyloms sumažinti po danga, priklausomai nuo gruntų 
savybių ir dangos padėties, įrengiamas pagrindas iš skaldos, smėlio. 
        Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis pirmiausia priklauso nuo prognozuojamos apkrovos 
dydžio. Jeigu danga skirta tik pėstiesiems, ji gali būti klojama ant vandeniui pralaidaus 10 cm storio sluoksnio 
pagrindo (skaldos pagrindas). 
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Betoninių šaligatvio trinkelių dangos nuogrinda. 
Trinkelės klojamos tada, kai jau yra baigti fasadų ir cokolio šiltinimo darbai.  
Betoninių šaligatvio trinkelių grindinio dangai naudojamos 6 cm trinkelės. 
Betoniniai gaminiai ir medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimus 
Ant sutankinto pakloto klojama trinkelių danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad trinkelių dangos siūlės 
būtų tiesios, reiktų kas 3 metrus ištempti išilgines virveles. Baigus darbus, plytelės užpilamos smulkiu smėliu ar 
akmens dulkėmis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokšte ir palaistoma. Klojant dangą būtina išlaikyti tarp 
plytelių 3-5 mm pločio tarpus. Siūlės labai svarbios dangų statiškumui. Siūlės tarp plytelių užpildomos smulkiu 
smėliu. Paklojus plyteles, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Plytelių dangos 
paviršiaus skersinis nuolydis 2.5% ir nukreiptas nuo pastato fasadų. 
 
Veja 
Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: durpių-juodžemio mišinys tolygiai 
paskleidžiamas atstatomos vejos plote, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant 
žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas. Pasėjus žoles, žemės paviršius dar kartą voluojamas, 
palaistoma. Užaugusi 10 cm aukščio žolė pirmą kartą pjaunama. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga 15cm. 
Nupjovus žolę, 
veja palaistoma. Pirmais metais veja ravima rankomis, išraunant ar nupjaunant piktžoles. 
 
Šiukšlių pašalinimas 
Šiukšlės ir kitos statybos atliekos, likusios po ardymo bei valymo darbų, turi būti išvežtos į sąvartyną, kurį nurodo 
vietinės valdžios institucijos. Atliekamas iškasų gruntas išvežamas iš objekto. Šiukšles tvarkyti vadovaujantis 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. Betoninių plytelių nuogrindos įrengimo techninės specifikacijos pateiktos 
projekto SA,SK (statinio architektūra ir konstrukcijos) dalyje. 
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SKLYPO SUTVARKYMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato 

vnt. 
Kiekis Papildomi 

duomenys 
ARDYMO DARBAI 

1. Pamatų atkasimas cokolio apšiltinimui įrengti 
(rankiniu būdu) 

m3 25 Žr. projekto 
SA, SK dalyje 

2. Betoninės nuogrindos ardymas m2 5  
     

ATSTATYMO DARBAI 
1. Betoninių šaligatvio plytelių nuogrindos įrengimas  m2 40,5  
2. Šaligatvinių bordiūrų įrengimas m 81  
3. Išorinių laiptų ir įėjimo aikštelės betono remontas 

(atstatymas) 
vnt. 1  

     
VEJOS ATSTATYMAS 

1. Žemės paviršiaus išlyginimas m2 50  
2. Augalinio sluoksnio užpylimas 10cm  m2 5  
3. Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas t 6  
Pastabos: 

1. Medžiagų sąnaudų žiniaraščiai turi būti patikslinti vietoje, statybos metu; 

2. Statybos metu išardytas ir apgadintas dangas pilnai atstatyti pagal pirminę padėtį. 

 
 



S SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMASŽYMUO

160m.

Atstumas iki vandens
hidranto

1.

2.
 VANDENS HIDRANTAS (ATSTUMAS NUO
REKONSTRUOJAMO PASTATO 160m.).

EKSPLIKACIJA:
 ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

Atnaujinamas (modernizuojamas)
daugiabutis gyvenamas namas

1

1

SITUACIJOS SCHEMA

2 1

6
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-Įėjimas

-Projektuojama betoninių trinkelių
nuogrinda

S
SKLYPO PLANAS

M 1:500

-Iškeliama elektros spinta

-Esama asfalto danga

-Tvarkomi įėjimo laiptai

-Esama elektros linija

-Esamas vandentiekis

-Esamas nuotekų tinklas

-Esama šiluminė trasa

1.
EKSPLIKACIJA:
 ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

Kę
stu

čio
 g-

vė

GEODEZININKAS Vardas ir pavardė Parašas Data A.V.

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94 AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07

Gytis Medišauskas 2016 05

  ADRESAS: Kestučio g.4, Žagarė, Joniškio raj.
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-Esamas atjungtas dūjų įvadas
Iškeliama elektros

spinta pagal AB ESO
išduotas sąlygas
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OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas
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-Modernizuojamas pastatas

-Įėjimas

SUTARTINIAI ŽENKLAI

S
SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS

M 1:500

-Projektuojami vejos borteliai

LAUKO DANGŲ EKSPLIKACIJA

86 m

-Projektuojama betoninių trinkelių
nuogrinda

43 m²

-Iškeliama elektros spinta

-Esama asfalto danga

-Esama veja

-Esami žvyro,skaldos takeliai

-Tvarkomi įėjimo laiptai 1.80m²

-Esama augmenija (medžiai, krūmai)

-Įvažiavimas į teritorija

1.
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SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS
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STATINIO ARCHITEKTŪROS IR KONSTRUKCIJŲAIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS ŠIS 
PROJEKTAS: 
1. Užsakovo patvirtinta projektavimo užduotis; 
2. Vizualinės apžiūros aktas; 
3. Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 
4. STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“; 
5. STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
6. STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“; 
7. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“; 
8. STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“; 
9. STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“; 
10. STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”; 
11. STR 1.05.08:2003„Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir 

grafiniai žymėjimai; 
12. STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“; 
13. STR 1.07.02:2005 “Žemės darbai”; 
14. STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“; 
15. STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“; 
16. STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“; 
17. STR 1.12.05:2010 " Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai"; 
18. STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė"; 
19. STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams 

prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“; 
20. STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“; 
21. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas; 
22. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 
23. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 
24. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga; 
25. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo; 
26. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas; 
27. STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės; 
28. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo; 
29. STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos; 
30. STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos; 
31. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai; 
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32. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai; 
33. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 
34. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos; 
35. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo; 
36. RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 
37. HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 
38. „Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“ 2007-05-05 Nr. 4-170; 
39. HN 33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje”; 
40. HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas”; 
41. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. 

gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija „Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir 
įrengimo taisyklės“. 

42. PAGD Prie Vidaus reikalų ministerijos Direktoriaus 2011m. vasario 22d. Įsakymas N r. 1-64 patvirtintos 
gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės. 

43. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012; 
44. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; 
45. DT 11-02 Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius; 
46. SDTB 8.3 Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai; 
47. SDTB 12 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai; 
48. SDTB 13 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai; 
49. Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės; 
50. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai; 
51. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės; 
52. Pirminės gaisro gesinimo priemonės; 
53. Statybos aikštelės priešgaisrinės saugos taisyklės; 
54. Žemkasio saugos ir sveikatos instrukcija; 
55. Darbininko transportuojančio, sandėliuojančio, kraunančio įvairias medžiagas bei gaminius, saugos ir sveikatos 

instrukcija; 
56. Darbininko, dirbančio su kilnojamais elektriniais įrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija; 
57. Darbuotojo, dirbančio ant pastolių, saugos ir sveikatos instrukcija; 
58. Langų ir durų montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija; 
59. Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija; 
60. Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcija; 
61. Elektrinių gervių operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija; 
62. Apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija; 
LR Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymas Nr.D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 
 
2. BENDRIEJI DUOMENYS:  
• Statinio geografinė vieta. Modernizuojamas pastatas yra Žagarės miesto centrinėje dalyje Kęstučio g. 4, 
Žagarės sen. Joniškio r. sav. Žagarės regioninio parko teritorijoje. 

• Funkcinė paskirtis. Pastatas priskiriamas gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučių) pastatų 
(namų) grupei. 

• Ryšys su gretimu užstatymu. Pastatas stovi gyvenamųjų namų kvartale. 
• Kultūros paveldo vertybe. Pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). 
Unikalus objekto kodas 17127, Žagarės miesto istorinė dalis.  

• Klimato sąlygos ir reljefas 
Klimato sąlygos: 

• vidutinė metinė oro temperatūra: +6° C 
• absoliutus oro temperatūros maksimumas: +34,3° C 
• absoliutus oro temperatūros minimumas: -36,4° C 
• santykinis metinis oro drėgnumas 80 % 
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• vidutinis metinis kritulių kiekis 596 mm 
• maksimalus paros kritulių kiekis:67,6 mm 
• maksimalus žemės įšalo gylis 113cm (galimas 1 kartą per10 metų), 154cm  (galimas 1 kartą per 50 

metų) 
Reljefas: sklypas yra lygioje vietoje. Sklypo paviršiaus altitudės kinta 0,5 m per 100 m ilgį. Sklype saugotinų 
želdinių nėra. 

3. ESAMŲ STATINIŲ ARCHITEKTŪRINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS, PAAIŠKINIMAS KAIP JI 
ATITINKA NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMUS, FUNKCINĘ PASKIRTĮ 
Pastato būklės įvertinimas buvo atliktas ruošiant investicijų projektą, kurį 2013 m. atliko UAB „a.CONS“, UAB 
„Eirta“ ir UAB „JONIŠKIO PROJEKTAS“ darbuotojų. 

• Išorinės sienos 
 Pastato  sienų  fizinė  būklė  patenkinama.     Per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti. 
Pagal atitvaruose stebimus įtrūkimus ir plyšius matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo fasado sienų 
struktūrą, formuojasi grybelinės kilmės dėmės, intensyvinami šilumos perdavimo procesai. Viršutinė sienos zona 
po nesandariai užskardinimais intensyviai  veikiama  drėgmės, susidarantys nutekėjimai ardo konstrukcijas. Pastato 
sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio 
reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo 
projektavimo“ reikalavimų. 

• Pamatai ir nuogrinda. 
 Pastato pamatų ir nuogrindos būklė  bloga. Per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti.  
Stebimi  įtrūkimai,  apdailinis tinkas aptrupėję, matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo struktūrą, 
formuojasi grybelinės kilmės dėmės. Būtinas nuogrindos atstatymas. Pastato sienų būklė ir šiluminės varžos lygis 
netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir 
STR2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimo“ reikalavimų. 

• Stogas. 
Stogo būklė patenkinama. Danga nusidėvėjusi. Kraštų apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos fizinė 
būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas 
ir šilumos išsaugojimas“ ir STR2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimo“  reikalavimų. 

• Langai ir balkonu durys butuose ir kitose patalpose. 
Langų   būklė   bloga. Dalis  langų  yra mediniais rėmais,  jie  nesandarūs,  vyksta nuolatinė nekontroliuojama 
lauko oro infiltracija. Likusieji pakeisti į langus plastikiniais   rėmais.   Šiluminės   varžos vertė  netenkina STR 
2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR2.05.01:2013 
„Pastatų energetinio naudingumo projektavimo“ reikalavimų. 

• Balkonu (lodžijų) laikančiosios konstrukcijos. 
Balkonų   laikančių   konstrukcijų   būklė patenkinama. Stabilumo problemų nėra. Balkonų aikštelių plokštės 
vietomis aptrupėję. 

• Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose. 
Langų būklė labai bloga, jie nesandarūs, mediniai deformuotais rėmais, vyksta nuolatinė nekontroliuojama lauko 
oro infiltracija. Šiluminės varžos vertė netenkina TR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos 
taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimo“ 
reikalavimų. 
 
4. NEĮGALIŲJŲ SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI. 
Pastatas nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams. 
 
5. PROJEKTINIAI  SPRENDINIAI. 

• Sienų ir cokolio šiltinimas 
     Sienom ir cokoliui apšiltinti naudojama „KREISEL“ sistema. 
Pamatai šiltinami iki 1,2 m. nuo žemės paviršiaus lygio. Prieš atliekant cokolio šiltinimo darbus, fasadai nuvalomi 
ir užtaisomi įtrūkimai. Išardoma esama nuogrinda (jei yra). Prieš šiltinant cokolį – įrengiama teptinė hidroizoliacija. 
Cokolis šiltinamas 140 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis EPS100, kurių šilumos laidumas ne didesnis 
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kaip 0,036 W/(m×K). Siekiant sumažinti šiltinimo sistemoje drėgmės bei teršalų sankaupas cokolio apdailai 
naudojamas  „Kreisel Acrylputz 010“ tinkas, taip pat atsparus mechaniniams poveikiams naudojant sertifikuotos 
apšiltinimo sistemos pirmo atsparumo smūgiams konstrukciją. Cokolio šiltinimo darbai atliekami šiltojo sezono 
metu. Atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus turi būti naudojamos tik turinčios Europos techninį 
liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos (ISTS) 
elementai. Atitvarų su įrengta išorine tinkuojamąja sudėtine termoizoliacine sistema šilumos perdavimo 
koeficientas turi būti ne didesnis nei U=0,2 W/(m2•K). Fasadai šiltinami polistireninio putplasčio plokštėmis, kurių 
charakteristikos atitinka konkrečiai pasirinktos, CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos („KREISEL“ akriliniu 
tinku) sistemos Europos techniniame liudijime (ETL) nurodytus parametrus. Šiltinimo sluoksnio storis parenkamas 
taip, kad papildomai apšiltintos sienos šilumos perdavimo koeficientas, ir atitvaros visuminės šiluminės varžos, 
vertės atitiktų STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ 
reikalavimus. 
        Angokraščiai šiltinami 30mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis (kur nėra galimybės – šiltinama 20 
mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis), tinkuojami ir dažomi. Naudoti ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo 
klasės statybos produktą. ISTS sistemos atsparumo smūgiams kategorijos atskirose pastato fasado dalyse 
parenkamos pagal STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ 5 lentelėje 
pateiktus sistemų atsparumo smūgiams reikalavimus (žr. lentelę žemiau) ir STR 2.01.10:2007 priedo „Išorinių 
tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų konstrukciniai sprendimai“ paveiksluose 7.1 ir 7.2 pateiktas.  ISTS 
sistemų atsparumo smūgiui kategorijų parinkimo pastato fasade rekomendacijas.  
 
  Sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai: 
Sistemos naudojimo 
kategorija 

Naudojimo sąlygų, susijusių su sistemos atsparumo smūgiams reikalavimais, 
apibūdinimas 
 

I Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo 
naudojimo. 

II Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant 
daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. 
Taip pat pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža netinkamo naudojimo tikimybė. 

III Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą 
nuo smūgių spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvarų dalys, kai labai maža jų 
netinkamo naudojimo tikimybė. 

 
• Sutapdinto stogo šiltinimas ir naujos stogo dangos įrengimas 

Esami stogų paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos, esamos pūslės užtaisomos. Patikrinami ir naujai suformuojami 
nuolydžiai ten, kur jie yra nepakankami (žr. architektūros dalis brėžinys – stogo planas). I atsparumo ugniai 
laipsnio statinių stogai, neatsižvelgiant į jų aukštį ir gaisrinio skyriaus plotą, turi atitikti Broof klasės reikalavimus. 
Šiltinamas sutapdintas stogas dviejų sluoksnių šilumine izoliacija. Apatinis sluoksnis – 160 mm storio 
polistireninio putplasčio plokštės, kurių stipris gniuždant ne mažesnis kaip 80kPa, šilumos laidumo koeficientas  
λds - 0,037 W/m·K . Viršutinis sluoksnis – 40 mm storio, apkrovą laikančios šilumos izoliacijos plokštės iš akmens 
vatos, kurių stipris gniuždant ne mažesnis kaip 60kPa,  šilumos laidumo koeficientas  λds - 0,041 W/m·K 
Termoizoliaciniai storiai skaičiuojami naudojant projektinių termoizoliacinių medžiagų šilumos laidumo 
koeficientų vertes λds. Projektinis šilumos laidumo koeficientas λds apskaičiuojamas konkrečiai pasirinktos 
termoizoliacinės medžiagos deklaruojamam šilumos laidumo koeficientui λD pritaikius pataisas pagal STR 
2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, 11, 12 ir 13 punktų 
reikalavimus. Įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga. Parapetai iš vidaus apšiltinami tos pačios 
rūšies mineraline akmens vata, kuri naudojama stogo viršutiniam šiltinimo sluoksniui. Parapetai naujai 
apskardinami poliesteriu dengta skarda. Įrengus papildomą apšiltinamąjį sluoksnį ir hidroizoliacijos sluoksnius, 
parapeto aukštis pakeliamas 20 cm. Nuo stogo dangos parapetas turi būti nemažesnis nei 100 mm. Ant parapeto 
viršaus užleidžiama ir pritvirtinama 2sl. hidroizoliacinė danga. Taip pat įrengiami stogo dangos vėdinimo 
kaminėliai (nemažiau kaip 1 kaminėlis 60 - 80m2 stogo plote). Vykdant stogų šiltinimo darbus, turi būti išvaloma, 
sutvarkoma esama natūralios traukos pastato patalpų vėdinimo sistema pagal normatyvinius reikalavimus, 
išmūrijant vėdinimo kanalus iki norminio aukščio. Sutvarkoma vandens surinkimo ir nuvedimo sistema. 
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Visu stogo parapeto perimetru, sumontuojama apsauginė tvorelė. 
• Senų butų langų ir balkonų durų keitimas 

Visi seni mediniai butų langai keičiami naujais plastikiniais langais. Langų gaminiai turi būti bešviniai, langų 
profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir neturi išskirti nuodingų medžiagų. Stiklo paketai 
vienos kameros, dviejų stiklų. Atliekami būtini angokraščių apdailos darbai.  
Pastatuose montuojami PVC langai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus: 
• langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2•K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,3 W/(m2•K); 
• langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm; 
• langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 
• langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne 
mažesnis kaip 1,5 mm; 
• languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), 
termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. 
• Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir išskirti nuodingų medžiagų. Varstomų langų 
dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis (atidarymas, atvertimas ir „mikroventiliacija“). Langų rėmo spalva - 
balta. Taip pat keičiamos išorinės palangės naujomis – poliesteriu dengta skarda. Prieš langų gamybą, gaminių 
kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 

• Laiptinės ir rūsio langų keitimas naujais. 
Laiptinių langai keičiami naujais PVC tipo varstomais langais. Įrengiamos baltos spalvos PVC vidaus palangės. 
Atliekama vidaus angokraščių apdaila – tinkavimas, glaistymas, dažymas. Rūsio seni mediniai langai keičiami 
naujais, atverčiamais plastikiniais langais. Langų gaminiai turi būti bešviniai, langų profiliai, sandarinimo 
medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir neturi išskirti nuodingų medžiagų. Stiklo paketai vienos kameros, dviejų 
stiklų.  
Pastatuose montuojami PVC langai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus: 

- langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2•K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,3 W/(m2•K); 
- langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm; 
- langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 
- langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne 

mažesnis kaip 1,5 mm; 
- languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), 

termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. 
- Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir išskirti nuodingų medžiagų. Varstomų 

langų dalių varstymas fiksuojamas dviem padėtimis ( atvertimas ir „mikroventiliacija“). Rūsio langai 
montuojami atverčiami. Langų rėmo spalva - balta. Taip pat keičiamos išorinės palangės naujomis – 
poliesteriu dengta skarda. Prieš langų gamybą, gaminių kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 

• Laiptinės ar kitų lauko durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą. 
Senos įėjimo pastatą durys keičiamos naujomis. Naujos išorinės metalinės apšiltintos lauko durys turi būti dažytos 
milteliniu būdu, su užraktu, įrengiami pritraukimo mechanizmai, rankenos, stiklintos, su saugaus stiklo paketu, 
užpildytu inertinėmis dujomis. Durys atsidaro į išorę, jų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis nei 
U≤1,6 W/(m²•K). Atliekami apdailos darbai. 
sustiprinti balkonu konstrukcijas. 

• Aplinkos darbai 
  Atstatoma nuogrinda aplink pastatą. Sutvarkoma įėjimo aikštelė. Atkuriama statybos metu pažeista 
veja. 
 

6. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS, 
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIŲ IR STATINIO 
ARCHITEKTŪROS, APLINKOS, KRAŠTOVAIZDŽIO, NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS 
PAVELDO VERTYBIŲ REIKALAVIMAMS, TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS 
REIKALAVIMAMS. 

• Projektinių sprendinių atitiktis projekto rengimo dokumentams. 
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijų planavimo 
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros reikalavimams. 
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• Projektinių sprendinių atitiktis nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos reikalavimams. 
Projektas parengtas vadovaujantis Specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais Nr. (12.14.-Š)2Š-105. 
Projektas atliekamas vadovaujantis parengtu ir patvirtintu Vietinės reikšmės urbanistikos paminklo – Žagarės 

miesto sklypų išplanavimo projektu (TŪB „Siena“, 1996 m. Šiauliai, aut. Arch. A. Ubarevičius). 
Pastato modernizavimo metu nėra numatomi sklypo plano pertvarkymo sprendiniai, žemės kasinėjimo ar 

statybos darbai keičiantys esamo pastato užstatymo plotą ir tūrį. Fasadų išvaizdos keitimas bus susijęs tik su pastato 
išorinių sienų apšiltinimu. 

• Projektinių sprendinių įtaka Žagarės regioniniam parkui. 
Projektas parengtas vadovaujantis Specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais Nr. 

S-104 (2). 
Pastato modernizavimo metu nėra numatomi sklypo plano pertvarkymo sprendiniai, žemės kasinėjimo ar 

statybos darbai keičiantys esamo pastato užstatymo plotą ir tūrį. Fasadų išvaizdos keitimas bus susijęs tik su pastato 
išorinių sienų apšiltinimu. Dekoratyvinio tinko dangos spalva numatoma pagal rekomenduojamas parko apsaugos 
reglamente (šviesiai rusvų ir gelsvų atspalvių). Gyvenamojo namo modernizavimo sprendiniai neturės įtakos 
Žagarės regioninio parko tradicinio kraštovaizdžio išsaugojimui ir atkūrimui, nepažeis Žagarės miesto senosios 
dalies urbanistinės struktūros ir architektūros vertybių, nesukels žemės dangos, taip pat linijinių ir taškinių 
kraštovaizdžio elementų pokyčių, neturės poveikio Žagarės dvaro parkui. 

• Projektinių sprendinių įtaka trečiųjų asmenų interesams. 
Statybos darbai neigiamo poveikio gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms neturės. Statybos metu aikštelė 

aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Priėjimai ir 
privažiavimai nebus uždaryti. Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose žemės sklypuose esančių statinių išlaikomi 
norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai. 
 
 

7. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 
Atnaujinimo (modernizavimo) projektas parengtas 2 aukštų, 8 butų daugiabučiam gyvenamajam namui Žagarėje. 
Pastato statybos metai – 1970, unikalus Nr. 4797-0008-7019.  
 
Esami pastato rodikliai: 
Bendras plotas: 629,17 m²; 
Naudingas plotas: 397,93 m²; 
Gyvenamasis plotas: 267,99 m²; 
Rūsio plotas: 241,24 m²; 
Užstatytas plotas: 314 m²; 
Tūris: 2448 m³. 
 
Pastato rodikliai po modernizacijos: 
Bendras plotas: 629,17 m²; 
Naudingas plotas: 397,93 m²; 
Gyvenamasis plotas: 267,99 m²; 
Rūsio plotas: 241,24 m²; 
Užstatytas plotas: 323 m²; 
Tūris: 2600  m³. 
 
 
 
 

8. PRIEŠGAISRINĖ DALIS 
Gyvenamieji daugiabučiai pastatai priskiriami - P.1.3 statinių grupei (daugiabučiai gyvenamieji pastatai). II 
atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus) fasadus, 
draudžiama naudoti žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktus. Išeiti ant stogo numatyta 
kopėčiomis, pritvirtintomis prie fasado. 
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Pastato išorės gesinimui 125 m atstumu nuo atnaujinamo pastato Kęstučio gatvėje yra gaisrinis hidrantas. 
Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 

S
ta
ti
n
io
 a
ts
p
ar
u
m
o 

u
gn
ia
i l
ai
p
sn
is
 

G
ai
sr
o 
ap
k
ro
vo
s 

k
at
eg
or
ij
a 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių 
ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 
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II RN REI 60(1) R 45(2) 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 20(2) RE 20(4) REI 30 R 15(5) 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle 

pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 
serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto 
lango); 

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai 

stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, 
grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai 
vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus. RN – reikalavimai 
netaikomi. 
Statinio projekte nustatytas statinio gaisrinio (-ių) skyriaus (-ių) plotas (-ai):  
 pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę - Fg = Fs·G·cos(90KH), 
čia: 
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas - 2000 kv. m; 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs; 
H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, 
o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių 
pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės, iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m, 
kuris neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (Habs), 4,4 m; (nuo žemės iki pastato grindų aukščiausio taško) 
Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, 10 m; 
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1 
Fg = 2000·1·cos(90·4,4/10) = 1541 kv. m; 
Pastato bendras plotas (639,17 m²) neviršija skaičiuojamojo gaisrinis skyriaus ploto (1541 m²). 
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9. HIGIENA,  SVEIKATA,   APLINKOSAUGA. 
 

Gyvenamasis     pastatas  modernizuojamas    taip,  kad  numatyti  darbai  atitiktų  gyvenamajame pastate  
ir prie jo  esančių  žmonių  higienos  sąlygas  ir nekiltų  grėsmė  žmonių  sveikatai   dėl  šių priežasčių:    
kenksmingų    dujų    išsiskyrimo,    pavojingų   kietųjų.  dalelių   ir  dujų   atsiradimo    ore; pavojingos    
spinduliuotės:     vandens    ir   dirvožemio    taršos    ir   gyvųjų  organizmų nuodijimo, netinkamo  nuotekų,  
dūmų,  kietųjų  ar skystųjų  atliekų pašalinimo,  statinių  konstrukcijų   ar statinių vidaus  drėgmės. 

Modernizuojant    pastatą,  numatyti  šildymo  ir vedinimo   sprendiniai   užtikrina   visus    sveikos 
vidaus  aplinkos   reikalavimus.   Tai    užtikrinama   reguliuojant   šilumą,  apšvietą,   oro  kokybę,  oro 
drėgnumą ir triukšmą. Reikalavimai    pastato  šildymui,  vedinimui  ir oro  kondicionavimui    numatyti pagal 
STR 2.01.01(3):1999,    HN 35:2007   ir HN 42:2009. 

Būsto oro drėgnumo  reikalavimai  užtikrinami projektuojant tinkamą  mikroklimato   lygi, šildant 
ir vėdinant  patalpas  ( žr. ŠV dalį),  izoliuojant  būstą  nuo išorės  drėgmės,  izoliuojant  gyvenamųjų. 
pastatų  išorės sienas  (šiltinant),  naudojant  tik sertifikuotus  statybos  produktus, įrangą. 

Drėgmės  ir temperatūros  ( mikroklimato)   režimas.  Pastato  patalpų  drėgmės  ir temperatūros režimai   
atitinka   higienos   normų   HN  42:2009   "  Gyvenamųjų    ir  viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas".   
Santykine  oro drėgmė  numatoma  40-60  %,  oro judėjimo  greitis  ne didesnis  kaip 0,15   m/s  (š altuoju  
metų  laiku)  ir 0,25  m/s  ( šiltuoju  metų  periodu),  oro temperatūra  patalpose palaikoma   ne  mažesnė  
kaip  18 -  23°C.    Leistini  pastato  patalpų  triukšmo   lygiai:  sanmazgai, sandėliai,   pagalbinės   patalpos,   
dusai   -60-65   dB,  buto  vidaus   patalpų   -35-40   dB.  Siekiant užtikrinti    šiuos  parametrus,   projekte  
numatomas   radiatorinis   šildymas,  palaikant  patalpose   ne mažesnė    18   -    23°C   temperatūra,     
Pirminis    šilumos    reguliavimas     atliekamas    esamame šiluminiame  punkte. 
Siame  projekte  pastato  patalpų  ventiliacija   numatyta   natūrali.  Numatomas   pastato  natūralaus 
vėdinimo  sistemos   sutvarkymas.   Ventiliacijos   kanalai  turi  būti išvalomi  ir sutvarkomi.   Patalpų 
natūrali  ventiliacija  vyksta  per atidaromas  langus bei duris. 

Darbų vykdymo  metu susidaręs  statybinis  laužas  priduodamas   atliekas  tvarkančioms organizacijoms. 
Statybinis    laužas   saugomas    konteineriuose     ir   išvežamas    savivarčiais    su uždangalu arba  pakrautas   
statybinis   laužas   papildomai   sulaistomas vandeniu.   Ruberoido ir pan., apsauginių   plėvelių,   stiklo  
atliekos   sandėliuojamos    aptvertoje   aikštelėje   ir  išvežamos į perdirbimo    įmones.   Statybvietėje    turi   
būti  rūšiuojamos   susidarančios    perdirbimui    tinkamos atliekos   ir pakartotiniam   naudojimui   tinkamos   
konstrukcijos   (medžiagos),   rusiuojamos   ir  kitos atliekos  -  antrines  žaliavos,  pavojingos  atliekos.  
Nepavojingos   statybines   atliekos  statybvietėje gali  būti saugomos   ne  ilgiau  kaip  vienerius   metus  nuo j4. 
susidarymo   dienos,  tačiau  ne ilgiau kaip iki statybos  darbų  pabaigos.  Pavojingos  statybines  atliekos  turi 
būti saugomos  pagal atliekų tvarkymo  taisyklėse  nustatytus  reikalavimus   ne ilgiau kaip 3 mėnesius  nuo jų  
susidarymo,  tačiau ne  ilgiau   kaip   iki  statybos   darbų   pabaigos   taip,   kad   nekeltų   pavojaus   aplinkai   
ir  žmonių sveikatai.    Statybvietėje    turi   būti  pildomas    pirmines    atliekų    apskaitos    žurnalas,    
vedama susidariusių ir  perduotų   tvarkyti   statybinių atlieku   apskaita,   nurodomas   jų. kiekis.  Teikiamos 
pirmines   atliekų   apskaitos   ataskaitos     Aplinkos   ministerijos    regioniniam    aplinkos   apsaugos 
departamentui   atliekų tvarkymo  taisyklėse  nustatyta  tvarka. 

Statybiniu     atliekų    apskaitos    dokumentai     saugomi    pagal    atliekų    tvarkymo    taisyklių 
reikalavimus.   Duomenys  apie  statybinių  atliekų  išvežimą  įrašomi   Statybos  darbų  žurnale,  kaip 
nurodyta  Statybos  techniniame   reglamente   STR  1.08.02:2002  .Statybos  darbai". 
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ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI 

 
1.5.Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai. 

 Esamų lauko atitvarų šilumos perdavimo koeficientai paimti iš Joniškio rajono savivaldybės 
administracijos duoto „Daugiabučio namo, Kęstučio g. 4, Žagarė, namo atnaujinimo (modernizavimo) 
investicijų plano““: 

• Cokolio šilumos perdavimo koeficientas – 1,6 W/m2K; 
• Sienos šilumos perdavimo koeficientas – 1,27 W/m2K; 
• Stogo šilumos perdavimo koeficientas – 0,85 W/m2K; 

 
Cokolio šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas: 
Sienos konstrukcijos sluoksniai Storis, m λ, W/m·K R, m2·K/W 
Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - 0,13 
Esamo cokolio konstrukcijos šiluminė varža   0,63 
Hidroizoliacija 0,02 1 0,02 
Šilumos izoliacija (EPS100) 0,15 0,036 4,17 
Tinkas (cemento-smėlio) 0,03 1 0,03  
Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,04 
Visuminė šiluminė varža R= 5,02 (m2·K/W)  
Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U=1/R U= 0,20(W/ m2·K) 
Šilumos perdavimo koeficientas, U,  pagal projektavimo užduotį U= 0,20 (W/ m2·K) 
 
Sienų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas: 
Sienos konstrukcijos sluoksniai Storis, m λ, W/m·K R, 

m2·K/W 
Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - 0,13 
Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža   0,79 
Šilumos izoliacija (EPS70F) 0,17 0,039 4,36 
Tinkas (cemento-smėlio) 0,03 1 0,03  
Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,04 
Visuminė šiluminė varža R= 5,35 (m2·K/W)  
Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U=1/R U= 0,19(W/ m2·K) 
Šilumos perdavimo koeficientas, U, pagal projektavimo užduotį U= 0,20 (W/ m2·K) 
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Stogo šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas: 
Stogo konstrukcijos sluoksniai Storis, m λ, W/m·K R, m2·K/W 
Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - 0,1 
Esamos stogo konstrukcijos šiluminė varža   1,18 
Šilumos izoliacija (EPS80) 0,16 0,037 4,32 
Šilumos izoliacija (kietos akmens vatos plokštės) 0,04 0,041 0,98 
Ruloninė danga 2sl. 0,007 0,29 0,02 
Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,04 
Visuminė šiluminė varža R= 6,73(m2·K/W) 
Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U=1/R U= 0,15 (W/ m2·K) 
Šilumos perdavimo koeficientas U, pagal projektavimo užduotį U= 0,16 (W/ m2·K) 
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TS -01. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 
1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus 
kvalifikacinius atestatus. 
2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint 
leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 
3. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios 
gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir 
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus. 
4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 
degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 
5. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame 
įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - 
importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. 
6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, 
gaminiais bei įrengimais. 
7. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis turi būti 
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo neturi pablogėti kitų pastato dalių ir 
teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų 
pradžios. 
8. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis. 
9. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir 
statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) 
kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų 
nomenklatūrą. (STR 1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“) 
10. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir 
kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš 
anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo 
darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. 
(STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“). 
11. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai 
susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių. (STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS 
RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“). 
12. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio 
projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros 
sutartį (STR 1.09.04:2007, STR 1.09.05:2002). 
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13. Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 
reikalavimų. 
14. Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 
aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų 
asmenų interesų apsauga statybos metu. 
15. Būtini parengti iki statybos darbų pradžios ir statybos metu dokumentai: darbo projekto brėžiniai, 
statybos darbų technologijos projektas. 
16. Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai į 
pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais 
atkasamas rankiniu būdu. 
 
2. ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 
2.1.DARBŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ 
Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Išmontavimo darbų 
etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų 
vykdymui. 
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 
• Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu dokumentu DT 
5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje . 
• Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais ,vamzdžiais, dėžėse konteineriuose arba 
panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. 
Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 
• Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 
• Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 
Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir 
informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju 
Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas 
turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. 
Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų 
tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal 
naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir įrankius, 
keliančius kuo mažiau dulkių. Nesurištą asbestą kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu asbesto plaušelis 
sulaikantį filtrą. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius - drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių 
medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. Vykdant darbus vadovautis: įsakymu „Dėl darbo su 
asbestu nuostatų“ (2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1-184/V-546). 
 
2.2.PALIEKAMŲ PASTATŲ BŪKLĖ 
Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai 
turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs. 
 
3. ESAMŲ LANGŲ KEITIMAS NAUJAIS 
3.1.BENDROJI DALIS 
Techninė specifikacija “Esamų langų pakeitimas naujais” naudojama: 
- kai esamų langų šilumos perdavimo koeficientas netenkina norminių reikalavimų pagal STR 2.05.01:2013; 
- kai esamų langų būklė yra nepatenkinama ir jų rekonstravimas yra techniškai ir ekonomiškai neefektyvi; 
- kai mažinamas esamų langų plotas ir esamus langus reikia keisti mažesniais naujais langais. 
Gaminant ir montuojant langus turi būti įvertinti šilumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo vėjo 
apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo įsilaužimui, 
įstiklinimo, saulės šilumą ribojančio stiklo naudojimo, natūralaus apšviestumo poreikio įvertinimo, ženklinimo ir 
montavimo pastatuose reikalavimai. Langai pastatuose turi būti montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Šiose 
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instrukcijose turi būti įvertintas vandens garus izoliuojančio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsą 
izoliuojančio sluoksnių įrengimo staktos perimetru poreikis priklausomai nuo montavimo būdo ir panaudotų 
medžiagų. 
 
3.2.MEDŽIAGOS 
Langai turi būti gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo brėžinių, patvirtintų nustatyta tvarką, 
reikalavimus. 
Pagrindiniai reikalavimai keliami langų konstrukcijoms: 
• Langai turi būti pagaminti iš PVC neperšąlančio Lietuvos klimato sąlygose, ilgaamžio profilio su standumo 
intarpais; 
• Langų stiklinimas – 2 stiklai. Stiklai turi būti suklijuoti į stiklo paketą su inertiniu dujų užpildu. Vienas iš stiklų 
selektyvinis. 
• Profilių gamintojas turi nustatyti garantijas ne mažiau 15 metų; 
• Profilių gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos pavadinimo 
sutrumpinimą (žymę) bei profilio pagaminimo datą; 
• PVC profilių storis nemažesnis kaip 70 mm pločio; 
• PVC profilių sutvirtinimo armatūra – metalinė, atspari korozijai; 
• Langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne mažesnis kaip 1,5 
mm. 
• PVC profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs, turi neišskirti į aplinką sveikatai potencialiai 
pavojingų medžiagų bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekėms keliamus 
reikalavimus; 
• PVC langų profilių liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus; 
• Bendras langų projektinis šilumos perdavimo koeficientas U≤1,3 W/m2K.; 
• Langų furnitūra (apkaustai) – metalinė, atspari korozijai pagaminta LST EN ISO 9001; 
• Visuose pirmo ir cokolinio aukšto languose privalo būti montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys uždaro 
lango varčios iškėlimą; 
• Langų profiliai turi būti sandarinami dviem tarpinėmis, kurių viena turi būti centrinio tipo; 
• PVC langai privalo būti nepralaidūs vandeniui (pagal EN 1027), kai oro slėgis Δp yra iki 150 Pa; 
• PVC langų kampinių sujungimo stiprio riba turi būti: 
• Staktoms, ne mažiau 5700 N, 
• Varčioms, ne mažiau 4800 N; 
• Langų garso izoliavimo rodiklis pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN ISO 717-1:1999 Rw (C, Ctr.) turi būti ne 
mažesnis nei 33 (-2, -6) dB.; 
• Varstomų langų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis (atidarymas, atvertimas ir mikroventiliacija); 
Rūsio ir laiptinės langai montuojami atverčiami. 
3.3.DARBŲ VYKDYMAS 
Kai numatoma apšiltinti angokraščius, būtina įsitikinti, kad sumontavus staktą, šiltinamasis sluoksnis bus įrengtas 
kaip numatyta projekte. 
3.3.1. Langas įtvirtinamas angoje 
Galimi keli staktos tvirtinimo būdai: 
A) naudojant specialias tvirtinimo plokštes. 
- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės; 
- tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos; 
- prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui naudojamos 
PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės; 
- gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės turi būti po 
staktos kampais; 
- mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. Atkreipti 
dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčią; 
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- kai stakta yra teisingoje padėtyje tvirtinimo plokštelės prilenkiamos prie angokraščio ir pritvirtinamos 8 mm 
diametro mūrvinėmis, medvarščiais. Skirtingose angose gali būti naudojami skirtingi varžtai. 
B) naudojant inkaravimo varžtus. 
- per lango staktos profilį išgręžiamos kiaurymės inkaravimo varžtams. Inkaravimo varžtų ir kiaurymių diametras 
turi būti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras); 
- gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje; 
- kai stakta yra teisingoje padėtyje per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės. Reikia atkreipti dėmesį, kad 
inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų mūre skylių gylis nebūtų per mažas; 
- per kiaurymes staktoje į mūrą įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia atkreipti dėmesį, kad 
varžtai būtų pilnai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojama (pertempiama) staktos profilis; 
- angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą. 
Atliekamas lango varstymo 3.3.2. mechanizmo reguliavimas 
- gaminių varstymui gali būti naudojama skirtingų firmų furnitūra (apkaustai). Dėl apkaustų reguliavimo 
technologijos teirautis jų gamybos arba prekybos įmonėse. Jeigu reguliavimo atlikti neįmanoma, patikrinti ar 
gaminys yra teisingoje padėtyje. Esant neteisingai staktos padėčiai, lango įstatymą pakartoti. 
3.3.3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas. 
- angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba akmens ar stiklo 
vatos intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu); 
- skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis su 
gamintojais ar tiekėjais. Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis nedeformuotų staktos. Tvirtinant 
staktą tvirtinimo plokštelėmis (A būdas) rekomenduojama staktą iš vidinės pusės papildomai įveržti mediniais 
įtvarais visom kryptim; 
- sustingus sandarikliui pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti pleištų vietas. Pilnai sustingus 
sandarikliui, pašalinti staktų įveržimo įtvarus. 
3.3.4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas. 
- nustačius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba užstringa, patikrinti ar nėra staktos deformacijų. Esant 
staktos deformacijoms, pašalinti deformacijų priežastį arba atlikti pakartotiną gaminio montavimą. 
3.3.5. Atliekamas angos hermetizavimas. 
- angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos išorėje. Angos hermetizavimui naudojami 
specialūs silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius. 
3.3.6. Pritvirtinamos vidinės ir išorinės palangės. 
- įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovaujamasi gamintojo 
instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos. 
3.3.7. Pašalinamos apsauginės plėvelės. 
3.3.8. Sumontuojami angokraščių apvadai. 
- apvadai prie staktos gali būti klijuojami arba tvirtinami specialiais laikikliais. Apvadus rekomenduotina naudoti 
abiejuose staktos pusėse tiek išorėje tiek viduje. Gali būti naudojami įvairaus skerspjūvio apvadai. 
Rekomenduotina gaminio išorėje naudoti apvadus turinčios oro kameras. 
 
4. LAUKO DURŲ PAKEITIMAS NAUJOMIS 
4.1.BENDROJI DALIS 
Techninė specifikacija “Lauko durų pakeitimas naujomis” naudojama šiuo pastatų atitvarų renovacijos atveju: 
• keičiant esamas įėjimo duris naujomis; 
• keičiant balkonų ir lodžijų duris naujomis. 
Langai turi būti gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo brėžinių, patvirtintų nustatyta tvarka, 
reikalavimus; Langų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodytą STR 2.05.01:20013 patatų atitvarų 
norminį šilumos perdavimo koeficientą. Langų oro pralaidumo klasė turi atitikti nurodytą STR. 2.05.01:2013 klasę, 
kuri pateikta 10 lentelėje, skyriuje „pastatų sandarumo reikalavimai“;  Langų garso izoliavimo rodiklis turi atitikti 
LST L 1514:2004 reikalavimus; 
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4.2.MEDŽIAGOS 
Durų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodytą STR 2.05.01:2013 pastatų atitvarų norminį šilumos 
perdavimo koeficientą, kuris pateiktas 3 lentelėje, skyriuje „Pastato atitvarų projektavimo reikalavimai“. 
Metalinėms lauko durims naudojami profiliai turi turėti intarpus, leidžiančius išvengti ištisinių šalčio tiltelių.  
Metalinės lauko durys dažomos milteliniu būdu. Spalva RAL 8017. Lauko durų projektinis šilumos perdavimo 
koeficientas U≤1,6 W/m2K.; 
 
4.2.1. Darbų vykdymas 
Galimi du durų staktos įstatymo į angą būdai: durų staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokštes ir putų 
poliuretaną; durų staktos įtvirtinimas angoje specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis su sraigtais. 
 
4.2.2. Durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną 
Prieš durų įstatymą anga išvaloma nuo tinko likučių ir dulkių. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varčios apatinės 
briaunos ir patalpų grindų dangos (durims be slenksčių) ir, jeigu yra būtinumas, stakta trumpinama. Montuojant 
duris su staktos praplatinimo tašeliais, tašelius reikia sudėti ant paguldyto durų bloko taip, kad nebūtų tarpų tarp 
staktos ir tašelių. Tašeliai tvirtinami vinimis. Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleištais intarpais ir 
išramstymo tašeliais. Išramstant tipinę staktą, išramstymo tašelių ilgis ir intarpų storiai turi būti 5 mm didesni už 
varčios plotį. Išramstant staktą praplatinimo tašelių ilgių ir intarpų storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų tarpų. 
Naudojant staktos įtvirtinimo angoje poliuretanų pagalba būdą, galima vietoje išramstymo tašelių panaudoti durų 
varčių su būtinais tarp staktos ir varčio sietais intarpais. Kad nebūtų apgadinti staktų ir staktų praplatinimo tašelių 
paviršiai, būtina kad intarpų paviršiai būtų kieti, slidūs ir be aštrių briaunų. 
 
4.2.3. Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai: 
gulsčiuko pagalba būtina užtikrinti staktų plokštumų statmenumą;  
įstrižainės turi būti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas gulsčiukas arba kampinė liniuotė ir parenkamas 
atitinkamas intarpo storis; 
- turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2 mm). 
Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje putų poliuretano pagalba, patogiausia naudoti dvikomponentį arba 
vienkomponentį putų poliuretaną, pateiktą balionėliuose. Vienas balionėlis išpurškia iki 45 ltr. putų, todėl jo 
užtenka dviejų durų blokų viso perimetro užsandarinimui. Esant didesnei darbų apimčiai tikslinga naudoti 
purškimo pistoletą. Prieš naudojant poliuretanines putas, būtina atidžiau perskaityti naudojimo instrukciją. Reikia 
atkreipti dėmesį, kad prieš sandarinimą paviršiai turi būti sudrėkinti. Išlindęs pro plyšius putų perteklius, lengvai 
apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano paviršiai nudažomi kartu su durų paviršiais arba uždengiami 
apvadais. Taikant šį įtvirtinimo būdą, staktų apačią (be slenksčių) reikia papildomai tvirtinti vinimis (varžtais). 
Išramstymo tašeliai ir intarpas išimami pilnai sukietėjus poliuretanui. Naudojant staktų įtvirtinimo antrą būdą, 
staktos tvirtinamos angoje ne mažesnėmis kaip 10 x 100 mm mūrvinėmis su sraigtais, gręžiant skylę per durų 
staktą ir pleištą tiesiog į mūrą ar betoną. Tarpas tarp staktos ir angos paviršių užkemšamas akmens, stiklo vata, 
putų polistirolo pastomis arba specialiomis stiklo vatos juostelėmis polietileniniame apvalkale. Apkamšoma visų 
durų perimetru. Angokraščiai tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais.  
 
5. PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS IŠ IŠORĖS PUSĖS PANAUDOJANT APDAILAI TINKĄ 
Tinkuojamų fasadų su mineralinės vatos ir polistireniniu putplasčiu šilumos izoliacija įrengimą vadovautis: 
STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. 
STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“, Priedas „Išorinių tinkuojamų 
sudėtinių. termoizoliacinių sistemų konstrukciniai sprendimai“. 
ST 121895674.205.20.01:2012 “Fasadų įrengimo darbai. išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistamų 
įrengimas”. 
ST 121895674.205.20.03:2012 "Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai" 
STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ 
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LST EN ISO 6946:2008 „Pastato komponentai ir elementai. šiluminė varža ir šilumos perdavimo koeficientas. 
Skaičiavimo metodas (ISO 6946:2007)“ 
RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 
LST EN 13163:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai polistireninio putplasčio (eps) gaminiai. 
techniniai reikalavimai“ 
LST EN 13162:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai mineralinės vatos (mw) gaminiai. techniniai 
reikalavimai.“ 
LST EN 13164:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai ekstruzinio putų polistireno (xps) gaminiai. 
techniniai reikalavimai.“ 
Pagal STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ 
Reglamentą turi būti parenkamos apšiltinimo SISTEMOS naudojimo kategorijos pagal vietą fasade ir pagal pastato 
aplinkos situaciją, atsparumo smūgiams reikalavimai, kiti reikalavimai. Naudojama šiltinimo sistema „KREISEL“ 
 
5.1.BENDROJI DALIS 
Techninė specifikacija “Pastato sienų šiltinimas iš išorinės pusės panaudojant apdailai tinkus” naudojama: 
• sienos prateka ir peršąla, jų eksploatacinė būklė neužtikrina patalpos keliamų sanitarinių higieninių reikalavimų; 
• esama sienos šiluminė varža netenkina patalpoms keliamų šiluminių – techninių reikalavimų; 
• kai pastato sienos statomos iš konstrukcinių medžiagų, negalinčių užtikrinti normų reikalaujamą sienų šiluminę 
varžą. 
Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 
• kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų; 
• pirmo pastato aukšto šiltinimo apdailiniam sluoksniui turi būti naudojamos medžiagos turi būti padidinto 
atsparumo smūgiams, mechaniniams poveikiams; 
• visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai 
atsparia skarda. 
      Apšiltinant pastato sienas papildomo sluoksnio šiluminės varžos R vertė skaičiuojama pagal STR 2.05.01:2013. 
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas“. Šilumos izoliacinės medžiagos projektinės vertės nustatomos 
pagal STR 2.01.03:2009. „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių, deklaruojamos ir projektinės 
vertės“ reikalavimus. Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas; senas, apiręs paviršius 
nuvalomas iki tvirto pagrindo; Paviršius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis nuo 
kerpių, grybelių ir pelėsių; kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi. 
“Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengiamos“ galiojančiais normatyviniais dokumentais bei 
sertifikuotų pagal ETAG 004 išorinių sudėtinių termoizoliacinių sistemų gamintojų rekomendacijas. Išorinės 
tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos atliekami laikantis statybos darbų būdais, kokybės reikalavimais. 
        Fasadų įrengimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos 
išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos; Rangovas privalo turėti ne mažiau kaip du kvalifikuotus 
darbuotojus ir pateikti išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų gamintojo, tiekėjo ar atitinkamos 
mokymo įstaigos fasado šiltinimo darbams išduotus kvalifikacijos pažymėjimus. Išorines sudėtines 
termoizoliacines sistemas įrenginėjant, darbai atliekami prisilaikant objekte pasirinkto pagal tiekėjo technologinio 
darbo reglamento. Polistireninis putplastis sienų šiltinimas pagal standartus: 
 
6.1. NUOGRINDOS ĮRENGIMAS 
1.1 Bendroji dalis. 
1.1.1 Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Žemės sankasos gruntą lovio dugne reikia sutankinti iki 95-98% 
tankumo (smėlingiems gruntams). Grunto lovyje planiravimas turi būti atliktas taip, kad tik 10% patikrintų 
altitudžių gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamų aukščių, visi kiti – 1 cm ribose. Pagrindams, apatiniams 
pagrindams ir asfalto – betono dangai – ne daugiau 10% patikrintų altitudžių gali skirtis 15-20 mm ribose nuo 
projektinių, visos kitos ±10 mm. 
1.2. Pagrindo sluoksniai po trinkelių danga. 
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1.2.1. Trinkelių dangos pasluoksnio medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, todėl pagrindo 
sluoksniui turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys. 
1.2.2. pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris užtikrintų, 
kad ant jo įrengto trinkelių dangos pasluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo sluoksnį. Dėl šios priežasties 
pagrindo sluoksnio ir trinkelių dangos pasluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos tarpusavyje, kad būtų 
užtikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu. Filtravimo stabilumas bus įrodytas, jeigu bus 
įvykdytos šios sąlygos: D15/d85≤5; D50/d50≤25, 
čia: 
D15, D50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių pagrindo sluoksnio medžiagos granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau 
kaip 15 arba 50 % medžiagos masės, d85, d50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių grindinio pasluoksnio medžiagos 
granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau kaip 50 arba 85 % medžiagos masės. 
1.3. Reikalavimai sluoksniams. 
1.3.1. Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 
1.3.1.1. nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ±4,0 cm; 
1.3.1.2. skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ±0,5 % (absoliut.). 
1.3.2. Sluoksnio pločiui taikomas šis reikalavimas: 
1.3.2.1. kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ±10 cm. 
1.3.3. Sluoksnio lygumui taikomas šis reikalavimas: 
1.3.3.1. matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. 
1.3.4. Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 
1.3.4.1. įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 10 % 
mažesnis už projektinį storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projektinį sluoksnio 
storį vertės; 
1.3.4.2. nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,5 cm mažesnė už projektinį sluoksnio 
storį. 
1.4 Bortai 
1.4.1 Prieš klojant viršutinę dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. 
1.4.2 Visi šaligatvio bortai įrengiami iš gatavų bortų ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau 5 cm, klasė 
B15. Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiedinių. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš 
pradedant klojimo darbus Inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. 
1.4.3 Bortai gaminami 1.0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, bortai aptašomi rankiniu būdu. 
Bortų matmenys 1000/80/200 mm. 
1.5  Nuogirdos įrengimas 
1.5.1. Betoninių šaligatvio trinkelių grindinio dangai 200/100/50 mm trinkelės. 
1.5.2. Betoniniai gaminiai ir medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
1.5.3. Ant sutankinto pakloto klojama trinkelių danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad trinkelių dangos 
siūlės būtų tiesios, reiktų kas 3 metrus ištempti išilgines virveles. Baigus darbus, plytelės užpilamos smulkiu smėliu 
ar akmens dulkėmis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokšte ir palaistoma. 
1.5.4. Paklojus trinkeles, nuogrinda turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 
 
7. PLOKŠČIO STOGO ŠILTINIMAS 
7.1.BENDROJI DALIS 
Rekonstruojamas plokščias stogas (panaudojant prilydomąsias polimerines bitumines dangas): 
- kai atliekamas stogo šiltinimas ir naujos hidroizoliacinės dangos įrengimas (įskaitant ir 
vėdinimo kaminėlių įrengimą bei vandens nuvedimo įlajų sutvarkymą); 
Atliekant sutapdintų stogų rekonstravimo darbus vadovautis STR 2.05.02:2008 “Statinių konstrukcijos. Stogai” 
reikalavimais. Visi sutapdinti stogai turi būti apšiltinti tiek, kad atitiktų STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas“ 3 lentelėje nurodyto šilumos perdavimo koeficiento reikšmę – stogams: 
UN,r= 0.20*k W/(m2K). Šilumos izoliacijos sluoksnio įrengimo kokybė turi atitikti normatyvinių statybos techninių 
dokumentų nustatytų neeksploatuojamų stogų reikalavimus. 
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Plokščiųjų neeksploatuojamųjų stogų konstrukcijų įrengimui reikalavimai: 
•  nuolydžio suformavimo sluoksnis; 

• esamas termoizoliacinis sluoksnis; 
• esami  ritininės dangos sluoksniai; 
• nuolydžio suformavimo sluoksnis; 
• projektuojamas termoizoliacinis sluoksnis iš polistireninio putplasčio EPS80; 
• projektuojamas viršutinis termoizoliacinis sluoksnis iš akmens vatos Rochwool   DACHROCK MAX 
• pirmas hidroizoliacinis sluoksnis MIDA - UNIFLEKS PV S3s ; 
• viršutinis hidroizoliacinis sluoksnis MIDA - UNIFLEKS PV S4b; 

Hidroizoliacinės dangos arba garus izoliuojančio sluoksnio paklotams įrengti naudojamų termoizoliacinių statybos 
produktų sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi būti perslinkti. Jei klojami keli termoizoliacinių statybos produktų 
sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti. „Kryžmiški“ termoizoliacinių statybos produktų 
sujungimai neleidžiami.  
Plokščiuosiuose stoguose, kurie įrengti virš horizontalių gelžbetoninių perdenginių, pirmiausia turi būti įrengtas 
nuolydį formuojantis sluoksnis (jeigu to reikia), o garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas virš nuolydį 
formuojančio sluoksnio. Šis reikalavimas netaikomas, kai nuolydį formuojantis sluoksnis įrengiamas iš specialiai 
tam tikslui skirtų gamyklinių termoizoliacinių statybos produktų. 
Prieš įrengiant ritininę hidroizoliacinę dangą ant vertikalios mūrinės sienos, mūras nutinkuojamas arba mūro 
siūlės turi būti užpildytos. Paviršius išlygintas. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais 
padengiami hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos. Sujungimo su parapetais vietose, 
kai parapeto aukštis žemesnis nei 300 mm, hidroizoliacinė danga užleidžiama ant parapeto viršaus ir pritvirtinta. 
Hidroizoliacinės dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Deformacinės 
siūlės įrengiamos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo išsikišusių pastato dalių ne mažiau kaip 500 mm. 
Deformacinės siūlės įrengiamos termoizoliacinių statybos produktų paklotuose – ne didesniais kaip 30 m 
intervalais. Deformacinės siūlės pastato konstrukcijose, paklote ir hidroizoliacinėje stogo dangoje įrengiamos 
sutapdintos. Visuose platesniuose kaip 10 m stoguose turi būti įrengti vėdinimo kaminėliai. 60 m2–80 m2 stogo 
plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis. Parapetai turi būti iškilę virš hidroizoliacinės 
stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 100 mm. Parapetai viso pastato perimetru turėtų būti įrengti viename 
lygyje. Parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9°. Įlajos turi būti apsaugotos, kad 
lapai ir žvyras nepatektų į lietvamzdį. Užšąlančios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžių dalys tinkamai 
apšiltinamos.  Stogai turi būti įrengti pagal statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 “Statinių 
konstrukcijos. Stogai” reikalavimus. Jiems įrengti turi būti naudojamos medžiagos, atitinkančios visus Lietuvos 
techniniais normatyviniais dokumentais nustatytus reikalavimus, bei medžiagų ir gaminių gamintojų instrukcijas. 
 
7.2.PAGRINDINĖS ĮRENGIMO TAISYKLĖS 
• Izoliacijos sugrūdimas nepagerina izoliavimo rezultato. 
• Izoliacinė medžiaga turi glaudžiai priglusti prie šiltinamo paviršiaus. Plokštės turi glaudžiai liestis tarpusavyje ir 
pilnai užpildyti joms skirtą karkasą. 
• Įrengti apsaugą nuo vėjo ar antrą šilumos izoliacijos sluoksnį taip, kad tarp jų nesusidarytų mažinantys izoliacijos 
poveikį oro tarpai. 
• Izoliaciniame sluoksnyje paliktose ertmėse gali susidaryti oro srautai, šaldantys pastato šiltąjį paviršių ir 
didinantys energijos nuostolius. 
• Jei užtikrinama apsauga nuo lietaus ir sniego, akmens vatos gaminiai gali būti montuojami esant bet kokioms 
oro sąlygoms. 
 
7.3.ATLIEKŲ TVARKYMAS 
Įsitikinkite, kad naudojamų plokščių dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos įrengimo atveju. Atraižos gali būti 
naudojamos, pavyzdžiui, papildomai pastogės izoliacijai. Plastikinės gaminių pakuotės (PE-LD) gali būti perdirbtos 
arba sudegintos. Akmens vatos ir pakuočių atliekos gali būti išmestos kaip ir visos kitos šiukšlės į sąvartyną, 
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nebent vietinės savivaldos tai yra uždraudę. Akmens vata iš griaunamų pastatų gali būti tvarkoma kaip ir kitos 
atliekos. Atlikus stogų rekonstravimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus reikalavimus. 
 
8. STOGŲ IR FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI 
8.1.BENDROJI DALIS 
Specifikacijoje išskirti šie apskardinimo darbų atvejai: 
- plokščių stogų apskardinimo darbai; 
- palangių ir kitų horizontaliu elementų apskardinimas. 
 
8.2.MEDŽIAGOS 
Visiems apskardinimo darbams turi būti naudojama skarda padengta spalvotu poliesteriu. Danga turi būti atspari 
atmosferos poveikiui, ekstremaliomis klimato sąlygomis ir ypač korozijai. Skardos spalva turi būti tokia kaip 
nurodyta brėžiniuose. Apskardinimą laikantys elementai ir varžtai turi būti nepastebimi. 
 
8.3.PASTABOS 
• Storio tolerancija nustatoma pagal standartą LST EN 10169-1 
• Blizgesys nustatomas pagal standartą LST EN 10169-1 
Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes pagal AST. ASTM G 85 ir LST EN ISO 6270. 
 
8.4.PALANGIŲ APSKARDINIMAS 
Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5º, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-40 
mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm. Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir 
gerai užsandarintas, būtina numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi 
atitikti priešgaisrinius reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta); Kad 
būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų, skardos palangėms užlenkiami kraštai ir uždedamas spec. 
profilis. Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos 
dėl temperatūrinio ilgio svyravimų. 
 
8.5.PARAPETŲ APSKARDINIMAS 
Naudojama skarda padengta spalvotu poliesteriu. Apskardinimą laikantys elementai ir varžtai turi būti 
nepastebimi. Padengiant parapetus skarda, ją būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus į abi sienos puses po 5 
cm, horizantalioje plokštumoje 8cm. Parapetų apskardinimo viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis 
kaip 2,9 °(5%). 
 
9. APDAILINIO TINKO ĮRENGIMO DARBAI  
Fasadų tinkavimo darbai turi būti atliekami pagal pasirinktos sertifikuotos tinkuojamosios šiltinimo sistemos 
instrukciją, naudojant akrilinį skiedinį. Visi tinkavimo darbai turi būtų atliekami pagal gamintojo patvirtintą 
specifikaciją. 
9.1.PAGRINDO PARUOŠIMAS 
Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibimą mažinančių dalelių. Pelėsinių 
grybų, samanų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai nuvalomi vandens srove su slėgiu. Pramoniniais teršalais arba 
suodžiais užteršti paviršiai nuplaunami vandens srove su slėgiu naudojant specialias valymo priemones arba 
šepečiais 
9.2.DENGIMO BŪDAS 
Šlapias skiedinys užkrečiamas mente arba specialiomis smulkaus tinko purškimo mašinomis ir išlyginamas iki 
grūdelių. Iškart po to paviršius nutrinamas poliuretanine arba medine lenta, akytosios gumos disku arba plastikine 
trintuve, draskytajam tinkui faktūra suteikiama trinant horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. Nuo įrankio 
pasirinkimo priklauso paviršiaus šiurkštumo pobūdis, todėl visada reikia naudoti tokius pat faktūrinius diskus. 
       Kad greta esančių paviršių faktūra būtų tokia pat, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti 
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kiekvieno meistro skirtingas braižas. Kad neliktų nepadengtų vietų ir dengiama būtų vienu mostu užgriebiant už ką 
tik padengto ploto, ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų. Kadangi naudojami natūralūs užpildai ir 
granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. Todėl greta esantiems paviršiams dengti turi būti to paties 
numerio gaminiai. Jei naudojami skirtingų numerių gaminiai jie prieš tai turi būti sumaišomi. 
 
9.4.DENGIMO SĄLYGOS 
Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir nedidesnė nei 
+30°C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba 
dideliam oro drėgnumui. 
 
9.5.DŽIŪVIMAS/DŽIŪVIMO TRUKMĖ 
Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val. Visiškai 
išdžiūsta ir išlaiko apkrovą ir gali būti dengiamas po 7 dienų. Kol tinkas džiūsta, pastoliai nuo lietaus apdengiami 
brezentu. Kruopščiai apdengiami šalia esantys paviršiai, ypač stiklas, keramika, lakiniai paviršiai, klinkeris, 
natūralus akmuo, metalas, taip pat natūrali arba glazūriniais dažais padengta mediena. Tinko tiškalai iškart 
nuplaunami dideliu kiekiu vandens. 
 
9.6. REIKALAVIMAI BAIGIAMAJAM IŠORINIAM APDAILOS SLUOKSNIUI 
Sienom naudojamas akrilinis tinkas, kuriam suteikiama faktūra 2 mm. 
Cokoliui naudojamas silikoninis tinkas, kuriam suteikiama faktūra 2 mm. 
• Laidus vandens garams 
• Elastiškai dengiamas dėl lengvų priedų 
• Labai ekonomiškas dėl palankių sąnaudų ir lengvai dengiamas 
• Ekologiškas 
• Sudėtyje yra hidrofobiškumą, dengimą ir sankibą gerinantys priedai. 
Blizgesio laipsnis – matinis. 
Techniniai duomenys: 
Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2 O: 0,07-0,30 m DIN EN ISO 7783-2 
Konsistencija: Miltelių pavidalo 
Kapiliarinė vandens sugertis: W < 0,5 kg/ m2 po 24h pagal DIN 1609 
Dengimo būdas: 
Šlapias skiedinys užkrečiamas mente arba specialiomis smulkaus tinko purškimo mašinomis ir išlyginamas iki 
grūdelių. Iškart po to tolygiai apvaliai grafitas nutrinamas poliuretanine arba medine lenta, akytosios gumos disku 
arba plastikine trintuve, draskytajam tinkui faktūra suteikiama trinant horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. Nuo 
įrankio pasirinkimo priklauso paviršiaus šiurkštumo pobūdis, todėl visada reikia naudoti tokius pat faktūrinius 
diskus. Kad greta esančių paviršių faktūra būtų tokia pat, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti kiekvieno 
meistro skirtingas braižas. Kad neliktų nepadengtų vietų ir dengiama būtų vienu mostu užgriebiant už ką tik 
padengto ploto, ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų. 
       Kadangi naudojami natūralūs užpildai ir granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. Todėl greta 
esantiems paviršiams dengti naudokite to paties numerio gaminius arba skirtingų numerių gaminius prieš tai 
sumaišykite. Dengimo sąlygos: 
Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir 
nedidesnė nei +30°C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam 
vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui. 
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė: 
Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val. Visiškai 
išdžiūsta ir išlaiko apkrovą ir gali būti dengiamas po 7 dienų. Tinkas džiūsta veikiamas hidratacijos ir keičiantis 
fizikinėms savybėms, t. y. garuojant užmaišymo vandeniui. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro 
drėgnumas, pagrindai džiūsta daug lėčiau. Kol tinkas džiūsta, pastoliai nuo lietaus apdengiami brezentu. 
Kruopščiai apdengiami šalia esantys paviršiai, ypač stiklas, keramika, lakiniai paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, 
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metalas, taip pat natūrali arba glazūriniais dažais padengta mediena. Tinko tiškalai iškart nuplaunami dideliu 
kiekiu vandens. 
 
10.GLAISTYMO DARBAI 
10.1. BENDROJI DALIS 
Techninė specifikacija “Glaistymas” naudojama: 
• atstatant vidaus angokraščius; 
• ruošiant paviršių dažymui. 
 
10.2. MEDŽIAGOS 
Pagal rišiklį ir jo kiekį glaistas būna: 
• Lateksinis glaistas (GYPROC) su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze. Jis skirtas gruntuotiesiems 
mediniams, betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais, sintetiniais, vandens dispersiniais, 
klijiniais dažais ir prieš tapetuojant. 
• Akrilinis glaistas (IGIS KR), pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatorių. Šis glaistas 
naudojamas betono ir tinkuotiesiems paviršiams išlyginti prieš dažant ir tapetuojant. 
Glaistas turi būti skirtas vidaus patalpų apdailai ( vidinės apdailos glaistas). 
Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi 
atitikti šio standarto reikalavimus. 
Glaistui gaminti naudojamos šios medžiagos: 
• kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpių druskos rūgštyje medžiagų; 
• kaulų klijai, kurių suklijavimo stipris ne mažesnis kaip 6,0 N/mm2; 
• sintetinis lateksas, turintis ne mažiau kaip 42 % sausųjų medžiagų ir kurio pH ne mažesnis kaip 9,0; 
• akrilinė dispersija, turinti ne mažiau kaip 40 % sausųjų medžiagų; 
• karboksimetilceliuliozė (klijai KMC), turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos absoliučiai sausame 
produkte; 
• polivinilo spiritas, turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos; 
• oksolis, turinti ne mažiau kaip 54 % sausųjų medžiagų ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24 h; 
• pokostas, kurio tankis (0,930 - 0,950) g/cm3 ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24 h; 
• skalbiamas muilas pagal LST 1259 reikalavimus; 
• vanduo, turintis ne daugiau kaip 200 mg/l suspenduotų dalelių. 
Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti 
nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos. Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti 
ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 
020 neturi viršyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %. Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) 
mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie 
gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. Vidinei apdailai skirtas 
glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus. 
Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti lentelėje nurodytus reikalavimus. 
Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje slankumo gali būti nustatytos sausosios medžiagos, 
kurių turi būti ne mažiau 65 %. Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija arba akrilinių, 
epoksidinių dervų bei kitais rišikliais, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis 
glaistomo paviršiaus paruošimui bei glaisto panaudojimui. 
 
11.DAŽYMO DARBAI 
11.1. BENDROJI DALIS 
Techninė specifikacija “Dažymas” naudojama: 
• dažant vidaus paviršius; 
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 11.2. VIDAUS PAVIRŠIŲ DAŽYMAS 
Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir gelžbetoninių < 4-
6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8 0C, santykinis oro drėgnumas < 70 %. 
Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos cheminiu 
rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, 
turi būti kruopščiai tirpikliu pašalintos tepalų dėmės. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Paruošti paviršiai prieš 
dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją.          
Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. 
Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol užsakovo 
atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų. Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo 
grunto sluoksnio. 
 
11.3. DAŽYMO BŪDAS 
Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir gamintojų nurodymus. Teptuku dažoma taip, kad 
paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose. 
Purkšti galima, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. Dažoma pagal architekto nurodytą spalvų skalę. 
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ORIENTACINIS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS  

Poz. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. kiekis 

LANGŲ KEITIMAS 
1. Medinių langų demontavimas vnt/ m2 33/27,41 
2 Medinių laiptinės durų demontavimas vnt./ m2 2,0/3,96 
3 Naujų PVC profilio langų ir balkonų durų montavimas vnt/ m2 33/27,41 
4 PVC vidaus palangių montavimas m 34,15 
5 Metalinių laiptinės durų montavimas Vnt/ m2 2/3,96 
6 Sandūrų hermetizavimas montažinėmis putomis m 115,00 

COKOLIO APŠILTINIMAS 
1 Esamos betoninės nuogrindos ardymas m2 60,0 
2 Grunto kasimas m2 26,0 
3 Atkastų pamatų valymas m2 48,0 
4 Rūsio sienų hidroizoliacija m2 48,0 
5 Cokolio ir pamatų apšiltinimas polistireniniu putplasčiu 15 cm m2/ m3 175,0/26,25 

6 
Rūsio langų angokraščių apšiltinimas 3 cm polistireniniu 
putplasčiu 

m/ m2/ m3 35,7/12,5/0,38 

7 Drenažinės membranos įrengimas m2 48,0 
8 Kampuotis su tinkleliu m 50,0 
9 Dvigubo armavimo sluoksnis, dekoratyvinis tinkas m2 90,0 
10 Deformacinė juosta m 80,0 
11 Grunto užpylimas, sutankinant m2 26,0 
12 Išlygintas ir sutankintas smėlio pagrindas- 20 cm m3 8,5 
13 Betoninių šaligatvio dangos atstatymas (prie įėjimo) m2 8,0 
14 Betoninių vejos bortelių 100x80x20 įrengimas m 85,0 
15 Betoninių šaligatvio trinkelių 20x10x6 įrengimas m3 42,50 
16 Šiluminės trasos vėdinimo kaminėlio atitraukimas nuo pamato vnt. 1,0 

IŠORĖS SIENŲ APŠILTINIMO PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
1. Esamų skardinių lauko palangių demontavimas m 77,1 
2 Esamų balkonų aptvėrimų demontavimas m2 21,7 
3 Esamų medinių balkonų įstiklinimo demontavimas m2 31,2 
4 Esamų plastikinių balkonų įstiklinimo demontavimas m2 15,6 
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5 Pastolių pastatymas m2 560,0 
6 Sienų plytų mūro remontas m2 25,0 
7 Esamų lietvamzdžių demontavimas m 30,00 
8 Esamų lietlovių demontavimas m 44,00 

 
IŠORĖS SIENŲ APŠILTINIMAS 

1 Cokolinio profilio montavimas m 90,0 
2 Mūrinių sienų šiltinimas 17 cm storio polistireniniu putplasčiu m2/ m3 360,0/ 61,2 
3 Mūrinių sienų šiltinimas 5 cm storio polistireniniu putplasčiu m2/ m3 130,0/13,0 
4 Angokraščių šiltinimas 3 cm storio polistireniniu putplasčiu m/m2/ m3 160,0/48.0/1,5 
5 1a. balkonų šiltinimas iš apačios 5cm storio kieta akmens vata m2/ m3 25,0/1,25 
6 Kampuotis su tinkleliu m 375,0 
7 Fasadų armuotas tinkas, struktūrinis tinkas su spalva m2 558,0 
8 Lauko palangių apskardinimas (35 cm pločio) m/m2 72,0/25,2 
9 Balkonų turėklų įrengimas vnt/kg/m2 8,0/589,2/38,8 
10 Balkonų lubų remontas (tinkavimas su spalva) m2 50,0 
11 Balkonų apskardinimas (plotį tikrinti vietoje) m 102,4 
 
 

MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS  
Poz. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. kiekis 

STOGO REMONTAS 
1. Šiukšlių kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės 

dangos) 
m2 325,0 

2 Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, 
išpjaunant „pūsles“, prilydantlopus 

m2 32,5 

3 Parapeto skardos nuardymas, b= 35,0 m/ m2 51,4,0/18,0 
4 Esamų parapetų paaukštinimas (blokelių mūras) m3 1,9 
5 Esamų vent. Šachtų paaukštinimas/ permūrijimas m3 0,8 
6 Ventiliacijos kaminėlių valymas m 108,0 

7 
Sutapdinto stogo šiltinimas 160 mm putų polistireno EPS 80 
plokštėmis 

m2/ m3 325,0/52,8 

8 Sutapdinto stogo šiltinimas 40 mm akmens vatos plokštėmis m2/ m3 325,0/13,0 
9 Parapetų apšiltinimas 40 mm akmens vatos plokštėmis m2/ m3 45,0/1,8 

10 
Ventiliacijos kaminėlių apšiltinimas 40 mm akmens vatos 
plokštėmis 

m2/ m3 22,5/0,9 

11 
Apatinio sluoksnio prilydomos bituminės stogo dangos 
įrengimas ( prie vertikalių, horizontalių paviršių) 

m2 392,5 

12 
Viršutinio sluoksnio prilydomos bituminės stogo dangos 
įrengimas ( prie vertikalių, horizontalių paviršių) 

m2 392,5 

13 
Papildomo sluoksnio prilydomos bituminės stogo angos 
įrengimas 

m/ m2 95,0/47,5 

14 
Plokščių stogų vėdinimo kaminėlių įrengimas, aptaisant 
ritinine danga, kai stogo danga bituminė 

vnt. 4,0 

15 Parapetų apskardinimas (b=50cm) m/ m2 40,0/20,0 
16 Ventiliacijos kaminėlių apskardinimas (stogelių įrengimas), m2 10,0 
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įrengiant tinklelį nuo paukščių 
17 Apsauginė stogo tvorelė T-1 įrengimas kg 150,0 
18 Apsauginė stogo tvorelė T-2 įrengimas kg 348,0 
19 Apsauginės stogo tvorelės dažymas m2 32,60 
20 Apšiltinto patekimo ant stogo liuko dangčio pakeitimas vnt. 1,0 
21 Naujų lietvamzdžių įrengimas su fasoninėmis dalimis m 30,0 
22 Naujų lietlovių įrengimas su fasoninėmis dalimis m 44,00 

 
LAIPTINĖS ĮĖJIMO REMONTAS 

1 
Įėjimo stogelio šiltinimas 40 mm akmens vata ir 2sl. Ritininės 
dangos įrengimas 

m2/ m3 2,0/0,1 

2 Stogelio lietlovio ir lietvamzdžio montavimas m/m 1,2/2,5 

3 
Įėjimo stogelio šiltinimas 50mm polistireninio putplasčio 
plokštėmis iš apačios ir apskardinimas 

m2 3,0 

4 Laiptų remontas m2 3,1 
5 Kojų valymo grotelių įrengimas vnt. 1,0 

KITI DARBAI 
1 Naujas vėliavos stovas vnt. 1,0 
2 Šiukšlių išvežimas (betonas, medis, skarda ir kt.) t. 1,5 

 
 



ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS100 d=15cm)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

1
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A
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1 2 3

A

A

L1 L1

L1

L1
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L1L1

L1

L1

L1

L1
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RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas

23.92 m²Koridorius

Koridorius 5.99 m²

Šiluminis mazgas 25.41 m²

Sandėlis 23.33 m²

Sandėlis 23.81 m²

Koridorius 6.14 m²

12.81 m²

Sandėlis 21.98 m²

Sandėlis 24.56 m²

R-10

13.63 m²

Sandėlis 10.86 m²

Iš viso rūsyje: 241.24 m²

R-1

R-9

R-10

R-11

R-13

R-2

R-3

R-4

R-9

R-8

R-7

R-6

R-5

R-4

R-3

R-2

R-1

R-13

R-12

R-11

R-14

Sandėlis

Sandėlis

2.54 m²

19.74 m²

26.52 m²
R-5

R-6

R-8

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

PASTABOS:

1. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus atliekamas pažeisto mūro

remontas. Demontuojami esami pastato apskardinimai;

2. Pastato cokolinė dalis, šiltinama 150 mm storio polistireninio

putplasčio EPS 100 plokštėmis. Prieš pradedant cokolio

požeminės dalies šiltinimo darbus būtina įrengti hidroizoliacijos

sluoksnį ant pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo

konstrukcija įgilinama 1,2 m. Apdaila- sustiprintas silikoninis tinkas

atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastatą įrengiama

50cm pločio nuogrinda.

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos

metu atkasamas tik rankiniu būdu.

4. Pastato fasadai šiltinami įrengiant tinkuojamą fasado konstrukciją.

Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70. Apdaila-

plonasluoksnis faktūrinis tinkas.

5. Įėjimo stogeliai atnaujinami.

6. Angokraščių spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

7. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys

būtina tikslinti vietoje.

Atkeliama elektros spinta
Sutvarkoma lauko laiptų aikštelė

Plotas m²

Atitraukiamas vėdinimo
kaminėlis nuo pamato
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA I a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius
4.60 m²

Kambarys
17.80 m²

Kambarys
12.47 m²

Sandėlis
1.38 m²

Virtuvė
7.03 m²

Vonia
2.19 m²

Koridorius
4.47 m²

Tualetas
1.20 m²

Vonia
2.05 m²

Virtuvė
6.68 m²

Sandėlis
1.39 m²

Kambarys
12.42 m²

Kambarys
18.15 m²

Koridorius
4.53 m²

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

3-1

Tualetas
1.25 m²3-2

Vonia
2.08 m²3-3

Virtuvė
6.77 m²3-4

Sandėlis
1.51 m²3-5

Koridorius
4.34 m²

Kambarys
18.28 m²

Kambarys
11.94 m²

Sanėlis
1.39 m²

Virtuvė
7.19 m²

Vonia
2.14 m²

Kambarys
12.74 m²

Iš viso pirmame aukšte:
199.16 m²

Tualetas
1.25 m²1-7

Kambarys
12.81 m²

2-8

Kambarys
17.85 m²

Tualetas
1.26 m²

4

3

2

1

46.54

46.73

59.17

46.72

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

3-6

3-7

4-7

PASTABOS:

1. Pastato fasadai šiltinami įrengiant tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai

šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70. Apdaila- plonasluoksnis faktūrinis tinkas.

2. Pastato angokraščiai šiltinami 10-30 mm storio šilumos izoliacijos plokįte. Balkonų

piliastrai šiltinami 170 mm šilumos izoliacijos plokšte.

3. Įėjimo stogeliai atnaujinami.

4. Angokraščių spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

5. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys būtina tikslinti

vietoje.

ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Atkeliama elektros spinta

Sutvarkoma lauko
laiptų aikštelė

L2

L2

L2 L3

Kojų valymo grotelės pakeičiamos naujomis

DET.04

DET.05
DET.07

Buto

plotas m²

UŽMŪRIJAMOS LANGŲ ANGOS

22
5

22
5

13
45

22
5

17
95

710 1185
1895

710 1185
1895

22
5

PROJEKTUOJAMA NUOGRINDA (0,5m pločio)

SU VEJOS BORTELIU

13
45

17
95

PIRMO AUKŠTO PLANAS

 M1:100

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

Įmonės kodas 300588300

Tel. (+370) 41 547581

Vytauto g. 76a, LT-76352 Šiauliai

CPO07867-16/1-TDP-SA.B-02 

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

D1

L2 L3

DET.04

DET.06 DET.06

DET.06

DET.07 DET.18

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



5-1

5-7

5-6

5-5

5-4

5-3

5-2

6-1

6-4

6-5

6-6

6-7

6-8

7-1

7-2

7-3

7-4

7-6

7-7

7-5

8-1

8-2

8-7

8-5

8-3

8-4

1

D

C

B

A

2

3

D

C

B

A

1 2 3

A

A

PATALPŲ EKSPLIKACIJA II a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius
4.27 m²

Tualetas

17.93 m²

Vonia

12.09 m²

Virtuvė

1.38 m²
Sandėlis

7.42 m²

2.13 m²

4.37m²

Tualetas
1.18 m²

Vonia
2.13 m²

Virtuvė
6.98 m²

Sandėlis
1.40 m²

Kambarys
12.09 m²

Koridorius
4.42 m²

Tualetas
1.17 m²

Vonia
2.16 m²

Virtuvė
16.81 m²

Sandėlis
1.31 m²

Koridorius
4.85 m²

Kambarys
18.11 m²

Kambarys
11.74 m²

Sandėlis
1.38 m²

Virtuvė
7.06 m²

Vonia
2.08 m²

Kambarys
12.96 m²

Iš viso antrame aukšte:

198.77 m²

1.25 m²

Kambarys
18.18 m²

Kambarys
17.62 m²

Tualetas
1.23 m²

8

46.45

46.45

59.14

46.73

8-1

8-2

8-3

8-4

8-5

8-6

8-7

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-7

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

5-7

7

6

5

7-6

7-7

PASTABOS:

1. Pastato fasadai šiltinami įrengiant tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai

šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70. Apdaila- plonasluoksnis faktūrinis tinkas.

2. Pastato angokraščiai šiltinami 10-30 mm storio šilumos izoliacijos plokįte. Balkonų

piliastrai šiltinami 170 mm šilumos izoliacijos plokšte.

3. Įėjimo stogeliai atnaujinami.

4. Angokraščių spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

5. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys būtina tikslinti

vietoje.

ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

DET.04

DET.05

DET.05 DET.07

DET.07

Buto

plotas m²

6-3

8-6

6-2

710 1185

Kambarys

Kambarys

Koridorius

Kambarys
12.81 m²

6-8

13
45

UŽMŪRIJAMOS LANGŲ ANGOS

1895

710

22
5

22
5

17
95

1185

22
5

1895

22
5

13
45

17
95

ANTRO AUKŠTO PLANAS

 M1:100

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

Įmonės kodas 300588300

Tel. (+370) 41 547581

Vytauto g. 76a, LT-76352 Šiauliai

CPO07867-16/1-TDP-SA.B-03

DET.03

DET.18

DET.06 DET.06

DET.06

DET.07

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

DET.18



-1,55

±0,00

+6,15

-2,30

-0,30

±0,00

+2,50

+2,80

+5,30

-1,05

+1,60

-1,35

+6,50

-3,52

B C DA

PAPILDOMŲ PARAPETŲ MŪRIJIMAS IKI

ALT.+6.60 (esami parapetai paukštinami

20mm, pamūrijant dvi eiles plytų)

MONTUOJAMA APSAUGINĖ

TVORELĖ, H- 60CM

MONTUOJAMA APSAUGINĖ

TVORELĖ, H- 60CM

+3,70

+2,30

+0,90

+5,10

DET.01

DET.07

DET.07

DET.09DET.08 DET.10

DET.11

DET.11
DET.10

DET.13

±1,15

PJŪVIS "A-A"

 M1:100

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

Įmonės kodas 300588300

Tel. (+370) 41 547581

Vytauto g. 76a, LT-76352 Šiauliai

CPO07867-16/1-TDP-SA.B-04

+6,80

I kategorija
I kategorija

III kategorija III kategorija

ŠILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU ŠILTINAMUOJU COKOLIU IR
NUOGRINDA M1:10

ŠILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU ŠILTINAMUOJU COKOLIU IR
NUOGRINDA TIES BALKONU M1:10

PJŪVIS TIES 1-2 AUKŠTO BALKONO PLOKŠTE M1:10

ŠILTINAMOS SIENOS IŠORINIO KAMPO ĮRENGIMAS M1:10

ŠILTINAMOS SIENOS VIDINIO KAMPO ĮRENGIMAS M1:10

SIENOS ŠILTINIMAS TIES PILIASTRAIS M1:10

SIENOS ŠILTINIMAS TIES LANGU M1:10

PARAPETO APSKARDINIMAS, APSAUGINĖ TVORELĖ IR
STOGO ŠILTINIMO DETALĖ M1:10

KARNIZO DETALĖ M1:10

VENTILIACINIŲ ŠACHTŲ ĮRENGIMAS, ŠILTINIMAS M1:10

VENTILIACINIŲ KAMINĖLIŲ ŠILTINIMAS M1:10

IŠLIPIMO ANGOS (LIUKO) REKONSTRAVIMO DETALĖ M1:10

ĮĖJIMO STOGELIO ĮRENGIMO MAZGAS M1:10

VĖLIAVOS LAIKIKLIO TVIRTINIMO DETALĖ M1:10

PAPILDOMAS ARMAVIMAS LANGŲ ANGŲ KAMPUOSE

PALANGĖS ĮSTATYMO MAZGAS

ŠILTINOMO PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS

BALKONO ATITVAROS ŠILTINIMO DETALĖ M1:10

DET.02

DET.09

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



±0,00

+6,80

+6,15

-1,70

-0,40

-1,50

+5,60

+0,90

+2,30

+3,70

+5,10

-1,55

-0,40

+6,50

-1,35

-0,40

+6,50

1 3

TVARKOMI VĖDINIMO ŠACHTŲ KAMINAI,

PAKELIAMI IKI ALT.+6.80

B C D
A

TVARKOMI VĖDINIMO ŠACHTŲ KAMINAI,

PAKELIAMI IKI ALT.+6.80

Sienos (balkonų vidus) tinkuojamo akriliniu,

struktūriniu tinku RAL 1014

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku

RAL 1002

Cokolis tinkuojamas silikoniniu, struktūriniu tinku

RAL 8000

MONTUOJAMA APSAUGINĖ

TVORELĖ, H- 60CM

PARAPETŲ PERMŪRIJAMAS IKI

ALT.+6.60 (esami parapetai paukštinami

20mm, pamūrijant dvi eiles plytų)

-0,40

+3,90

+5,60

L1 L1 L1L1

L1 L1 L1 L1

FASADAI AŠYSE "1-3" IR "A-D"

M1:100

PASTABOS:

1.Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2.Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis

parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esančių

langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3.Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir

po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4.Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda,lietloviai,

lietvamzdžiai ir.t.t)  - poliesterio padengimas; lakšto storis ne

plonesnis 0,45mm. Visos palangės, parapetai vėdinimo šachtų

stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar

naujus sienų storius.

5.Lietaus nuvedimo sistema (lietvamzdžiai, lietloviai) keičiama

nauja. Skardos dalis  pagal RAL spalvyna RAL 7017.

6.Naujai įrengiami PVC langai - balti.

7.Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o

pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už

apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma

padaryti turi būti apsaugota.

8.Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, splavų mėginius

derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.

±1,15

±1,20

±3,90

±2,50

±0,00

+1,20

+2,50

±0,00

+6,50

PARAPETŲ PERMŪRIJAMAS IKI

ALT.+6.15 (esami parapetai paukštinami

20mm, pamūrijant dvi eiles plytų)

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

Įmonės kodas 300588300

Tel. (+370) 41 547581

Vytauto g. 76a, LT-76352 Šiauliai

Skardos lankstiniai (parapeto skarda, palangės,

lietvamzdžiai) spalva pagal RAL spalvyna RAL

7017

CPO07867-16/1-TDP-SA.B-05 

L3L2

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

Durų spalva ruda, pagal RAL spalvyna RAL 8015

D1

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



±0,00

+6,50

-1,55

-0,40

+6,50

-1,55

-0,40

+6,15

+0,90

+2,30

-1,50

+5,60

-1,55

±0,00

+1,20

+2,50

+3,90

+6,80

-0,93

-0,60

+3,70

+5,10

BCD A

PARAPETŲ PERMŪRIJAMAS IKI

ALT.+6.15 (esami parapetai paukštinami

20mm, pamūrijant dvi eiles plytų)

TVARKOMI VĖDINIMO ŠACHTŲ KAMINAI,

PAKELIAMI IKI ALT.+6.80

13

TVARKOMI VĖDINIMO ŠACHTŲ KAMINAI,

PAKELIAMI IKI ALT.+6.80

Sienos (balkonų vidus) tinkuojamo akriliniu,

struktūriniu tinku RAL 1014

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku

RAL 6013

MONTUOJAMA APSAUGINĖ

TVORELĖ, H- 60CM

MONTUOJAMA APSAUGINĖ

TVORELĖ, H- 60CM

PARAPETŲ PERMŪRIJAMAS IKI

ALT.+6.15 (esami parapetai paukštinami

20mm, pamūrijant dvi eiles plytų)

Cokolis tinkuojamas silikoniniu, struktūriniu tinku

RAL 8000

L1 L1 L1 L1

L1L1L1L1L1

L2 L2L3

L2

Skardos lankstiniai (parapeto skarda, palangės,

lietvamzdžiai) spalva pagal RAL spalvyna RAL

7017

FASADAI AŠYSE "3-1" IR "D-A"

M1:100

PASTABOS:

1.Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2.Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis

parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esančių

langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3.Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir

po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4.Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda,lietloviai,

lietvamzdžiai ir.t.t)  - poliesterio padengimas; lakšto storis ne

plonesnis 0,45mm. Visos palangės, parapetai vėdinimo šachtų

stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar

naujus sienų storius.

5.Lietaus nuvedimo sistema (lietvamzdžiai, lietloviai) keičiama

nauja. Skardos dalis  pagal RAL spalvyna RAL 7017.

6.Naujai įrengiami PVC langai - balt.

7.Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o

pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už

apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma

padaryti turi būti apsaugota.

8.Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, splavų mėginius

derinti su projektuotojais ir  vyr.architektu.

+6,15

+5,60

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

Įmonės kodas 300588300

Tel. (+370) 41 547581

Vytauto g. 76a, LT-76352 Šiauliai

CPO07867-16/1-TDP-SA.B-06 

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



±0,00

+6,80

+6,15

-1,70

-0,40

-1,50

+5,60

+0,90

+2,30

+3,70

+5,10

-1,55

-0,40

+6,50

-1,35

-0,40

+6,50

1 3

TVARKOMI VĖDINIMO ŠACHTŲ KAMINAI,

PAKELIAMI IKI ALT.+6.80

B C D
A

TVARKOMI VĖDINIMO ŠACHTŲ KAMINAI,

PAKELIAMI IKI ALT.+6.80

MONTUOJAMA APSAUGINĖ

TVORELĖ, H- 60CM

PARAPETŲ PERMŪRIJAMAS IKI

ALT.+6.60 (esami parapetai paukštinami

20mm, pamūrijant dvi eiles plytų)

-0,40

+3,90

+5,60

L1 L1 L1L1

L1 L1 L1 L1

PASTABOS:

1.Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2.Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis

parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esančių

langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3.Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir

po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4.Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda,lietloviai,

lietvamzdžiai ir.t.t)  - poliesterio padengimas; lakšto storis ne

plonesnis 0,45mm. Visos palangės, parapetai vėdinimo šachtų

stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar

naujus sienų storius.

5.Lietaus nuvedimo sistema (lietvamzdžiai, lietloviai) keičiama

nauja. Skardos dalis  pagal RAL spalvyna RAL 7017.

6.Naujai įrengiami PVC langai - balti.

7.Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o

pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už

apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma

padaryti turi būti apsaugota.

8.Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, splavų mėginius

derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.

±1,15

±1,20

±3,90

±2,50

±0,00

+1,20

+2,50

±0,00

+6,50

PARAPETŲ PERMŪRIJAMAS IKI

ALT.+6.15 (esami parapetai paukštinami

20mm, pamūrijant dvi eiles plytų)

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP
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L3L2

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

D1

II kategorija

II kategorija

II kategorija

II kategorija

II kategorija

II kategorija

I kategorija

III kategorija

I kategorija

I kategorija

III kategorija
III kategorija

I kategorija

Sistemos naudojimo
kategorija

I

II

III

Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant
arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės
paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Taip pat pasiekiamos
atitvarų dalys, kai maža netinkamo  naudojimo tikimybė.

Atitvarų dalys, kurių  atstumas nuo grindų  ar žemės paviršiaus
užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant  daiktus. Taip
pat atitvarų dalys,  kai labai maža jų  netinkamo naudojimo
tikimybė.

Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo
smūgių ir netinkamo naudojimo.

Naudojimo salygų, susijusios su sistemos atsparumu
smūgiams reiklavimais, apbidūdinimas

Sistemų atsparumo smūgiams  reikalavimai

IŠORINĖS TINKUOJAMOS TERMOIZOLIACINĖS

SISTEMOS ATSPARUMAS MECHANINIAMS

PAŽEIDIMAMS FASADAI "1-3" IR "A-D" M1:100

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



±0,00

+6,50

-1,55

-0,40

+6,50

-1,55

-0,40

+6,15

+0,90

+2,30

-1,50

+5,60

-1,55

±0,00

+1,20

+2,50

+3,90

+6,80

-0,93

-0,60

+3,70

+5,10

BCD A

PARAPETŲ PERMŪRIJAMAS IKI

ALT.+6.15 (esami parapetai paukštinami

20mm, pamūrijant dvi eiles plytų)

TVARKOMI VĖDINIMO ŠACHTŲ KAMINAI,

PAKELIAMI IKI ALT.+6.80

13

TVARKOMI VĖDINIMO ŠACHTŲ KAMINAI,

PAKELIAMI IKI ALT.+6.80

MONTUOJAMA APSAUGINĖ

TVORELĖ, H- 60CM

MONTUOJAMA APSAUGINĖ

TVORELĖ, H- 60CM

PARAPETŲ PERMŪRIJAMAS IKI

ALT.+6.15 (esami parapetai paukštinami

20mm, pamūrijant dvi eiles plytų)

L1 L1 L1 L1

L1L1L1L1L1

L2 L2L3

L2

PASTABOS:

1.Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2.Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis

parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esančių

langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3.Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir

po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4.Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda,lietloviai,

lietvamzdžiai ir.t.t)  - poliesterio padengimas; lakšto storis ne

plonesnis 0,45mm. Visos palangės, parapetai vėdinimo šachtų

stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar

naujus sienų storius.

5.Lietaus nuvedimo sistema (lietvamzdžiai, lietloviai) keičiama

nauja. Skardos dalis  pagal RAL spalvyna RAL 7017.

6.Naujai įrengiami PVC langai - balt.

7.Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o

pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už

apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma

padaryti turi būti apsaugota.

8.Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, splavų mėginius

derinti su projektuotojais ir  vyr.architektu.

+6,15

+5,60
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TDP
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PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

II kategorija

II kategorija

I kategorija

III kategorija

I kategorija

I kategorija

III kategorija

I kategorija

III kategorija

Sistemos naudojimo
kategorija

I

II

III

Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant
arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės
paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Taip pat pasiekiamos
atitvarų dalys, kai maža netinkamo  naudojimo tikimybė.

Atitvarų dalys, kurių  atstumas nuo grindų  ar žemės paviršiaus
užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant  daiktus. Taip
pat atitvarų dalys,  kai labai maža jų  netinkamo naudojimo
tikimybė.

Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo
smūgių ir netinkamo naudojimo.

Naudojimo salygų, susijusios su sistemos atsparumu
smūgiams reiklavimais, apbidūdinimas

Sistemų atsparumo smūgiams  reikalavimai

IŠORINĖS TINKUOJAMOS TERMOIZOLIACINĖS

SISTEMOS ATSPARUMAS MECHANINIAMS

PAŽEIDIMAMS FASADAI "3-1" IR "D-A" M1:100

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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TVARKOMI ŠACHTŲ KAMINAI

TVARKOMI ŠACHTŲ KAMINAI

TVARKOMI ŠACHTŲ KAMINAI

VĖDINIMO KAMINĖLIS

2°

2°

A

A

KEIČIAMA STOGELIO

DANGA

Apsauginė tvorelė 60 cm aikščio

Apsauginė tvorelė 60 cm aikščio

Apsauginė tvorelė 60 cm aikščio

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
BITUMINĖ PRILYDOMA DANGA

STOGO DANGOS NUOLYDIS

STOGO VĖDINIMO KAMINĖLIS

80

60

2°
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KROSNIES KAMINAS

KROSNIES KAMINAS

KROSNIES KAMINAS
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40

VĖDINIMO KAMINĖLIS

VĖDINIMO KAMINĖLIS

STOGO PLANAS

 M1:100
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OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



Nr. KIEKIS
vnt Plotis

cm

DYDIS
Vieno:

LANGAS

PASTABOS ESKIZAS

LANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS IR ESKIZAI

Iš viso:

VISO(langų): 24,71 m²

VISO PLOTAS m²

L1 17 125 40 0,50 m² 8,50 m²

L2 4 140 145 2.03 m² 8.12 m²

Varstomas rūsio PVC langas su mikro ventiliacine
padėtimi. Plastikinio profilio rėmas su armuotu stiklo
paketu. Šilumos laidumo koeficientas U≤ 1,3 (W/m²K).

L3
2 150 145 2.175m²

PVC profilio, 5 kamerų balkono langas (nevarstomas)
su balkoninėmis durimis varstomomis trimis padėtimis.
Šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,3 (W/m²K), spalva
balta RAL 9016 (balta).

D1 1 80 220 1.76 m² 1.76 m²

125

PASTABOS:
1. Gaminių matmenys būtina tikslinti objekte;
2. Brėžinyje nurodyti maksimalūs angų matmenys, tikslius matmenys tikslinti vietoje;
3. Langų varstymo krypti tikslinti vietoje;
4. Prieš gaminant gaminius, būtina atsižvelgti į įrengtus langus ir duris;
5. Langų lauko palangės įrengiamos iš plastizuotos skardos.

40

Aukštis
cm

2 85 220 1.87 m²
8.09m²

70 70
140

14
5

Pusė lango varstoma su mikro ventiliacine padėtimi.
Langų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne
mažesnis kaip 70mm, Langų gamybai naudojamo PVC
profilio išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 3mm.
Langai armuojami visu perimetru cinkuoto plieno
profiliais, kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5mm
Šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,3 (W/m²K), spalva
balta RAL 9016 (balta).

Nevarstomas langas (vitrina)

85150

22
0

14
5

LANGŲ, DURŲ ŽINIARAŠTIS
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Istiklintos lauko durys: plieninės šiltintos su
pritraukimo mechanizmu ir kodine laiptinės durims,
mechanine rūsio durims spyna ir rankenos ilgis ne
mažesnis kaip 0,2m.
Šilumos laidumo koeficientas U≤ 1,6 (W/m²K).
Laiptinės ir rūsio durys įstiklintos ne mažiau kaip

0,2m² ploto vienos kameros stiklo paketu. Spalva- žr.
fasadų spalvinius sprendinius. 40cm tarpas tarp durų-
metalinio profilio. Durys turi turėti atraminę kojelę.

220

22
0

1004080

20

1 100 220 2.20 m² 2.20 m²

10
0

20

10
0

VISO(durų): 3,96 m²

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



ŠILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU
ŠILTINAMUOJU COKOLIU IR

NUOGRINDA
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Pastabos:
1. Prieš šiltinimą būtina tvirtinti cokolinį profilį.
2. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuočio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir

cokolio šilumos izoliacijos dedama deformacinė juosta.
3. Cokolio šiltinimo sistemos atsparumas smūgiams turi būti I kategorijos.
4. Susikertančių išorinių sienų šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungtos užkaitais. Kampuose pirmiausia

reikia įterpti į tinką kampuotį ir tik po to klampinti vientisą armavimo tinklelį. Šilumos izoliaciją būtina
glaudžiai ir sandariai sujungti su šiltinama siena. Tepant klijus ir kalant smeiges, būtina laikytis šiltinimo
sistemos tiekėjo nuorodų. Tarpai tarp šilumos izoliacijos plokščių užpildomi tų pačių plokščių atraižomis.
Tarpus tarp EPS plokščių galima užpildyti montažinėmis putomis.

5. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos
išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

6. Cokolio apšiltinimas, įgilinamas ties rūsiu į žemę ne mažiau 1.2m. o kur nėra rūsio 0.6m į žemę.
7. Nuvalomas cokolio paviršius, pašalinami didesni nelygumai, nutepama grundu, kuris skirtas betoninių

paviršių įmirkymui prieš hidroizoliavimą.
8. Prieš šilumos izoliacijos klijavimą, atliekamas didelių nelygumų išlyginimas, siūlių užtaisymas.
9. Pastato apšiltinimui naudojama "KREISEL" šiltinimo sistema.

10
0

DET.1. ŠILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU

ŠILTINAMUOJU COKOLIU IR NUOGRINDA  M1:10
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ŠILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU
ŠILTINAMUOJU COKOLIU IR
NUOGRINDA TIES BALKONU

  6

   1
  2

  5

  4

500

  2

Pastabos:
1. Prieš šiltinimą būtina tvirtinti cokolinį profilį.
2. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuočio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir

cokolio šilumos izoliacijos dedama deformacinė juosta.
3. Cokolio šiltinimo sistemos atsparumas smūgiams turi būti I kategorijos.
4. Susikertančių išorinių sienų šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungtos užkaitais. Kampuose pirmiausia

reikia įterpti į tinką kampuotį ir tik po to klampinti vientisą armavimo tinklelį. Šilumos izoliaciją būtina
glaudžiai ir sandariai sujungti su šiltinama siena. Tepant klijus ir kalant smeiges, būtina laikytis šiltinimo
sistemos tiekėjo nuorodų. Tarpai tarp šilumos izoliacijos plokščių užpildomi tų pačių plokščių atraižomis.
Tarpus tarp EPS plokščių galima užpildyti montažinėmis putomis.

5. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos
išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

6. Cokolio apšiltinimas, įgilinamas ties rūsiu į žemę ne mažiau 1.2m. o kur nėra rūsio 0.6m į žemę.
7. Nuvalomas cokolio paviršius, pašalinami didesni nelygumai, nutepama grundu, kuris skirtas betoninių

paviršių įmirkymui prieš hidroizoliavimą.
8. Prieš šilumos izoliacijos klijavimą, atliekamas didelių nelygumų išlyginimas, siūlių užtaisymas.
9. Pastato apšiltinimui naudojama "KREISEL" šiltinimo sistema.

DET.2. ŠILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU

ŠILTINAMUOJU COKOLIU IR NUOGRINDA TIES

BALKONU  M1:10
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OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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Pastabos:
1. Prie balkono atitvaros karkaso, montuojama fibercementinė apdailos plokštė
(d=8mm), ja užleidžiant ant balkono perdangos plokštės.
2. Balkono plokštė remontuojama, t.y. sutvarkomi ištrupėjimai ir padengiama
tinku, vėliau dažoma.
3.     Prie esamos balkono atitvaros konstrukcijos papildomai primontuojamas
vamzdis taip balkono atitvara paaukštinant iki 1,2m.

  1

DET.3.  PJŪVIS TIES 1-2 AUKŠTO

BALKONO PLOKŠTE  M1:10

  7

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

  8



ŠILTINAMOS SIENOS IŠORINIO KAMPO
ĮRENGIMAS

>=40mm

170 500
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ŠILTINAMOS SIENOS VIDINIO KAMPO
ĮRENGIMAS

>=40mm

500 170

Pastabos:
1. Prieš šiltinimą būtina tvirtinti cokolinį profilį.
2. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuočio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir
cokolio šilumos izoliacijos dedama deformacinė juosta.
3. Cokolio šiltinimo sistemos atsparumas smūgiams turi būti I kategorijos.
4. Susikertančių išorinių sienų šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungtos užkaitais. Kampuose pirmiausia
reikia įterpti į tinką kampuotį ir tik po to klampinti vientisą armavimo tinklelį. Šilumos izoliaciją būtina
glaudžiai ir sandariai sujungti su šiltinama siena. Tepant klijus ir kalant smeiges, būtina laikytis šiltinimo
sistemos tiekėjo nuorodų. Tarpai tarp šilumos izoliacijos plokščių užpildomi tų pačių plokščių atraižomis.
Tarpus tarp EPS plokščių galima užpildyti sandarinimo putomis.
5. Pastato apšiltinimui naudojama "KREISEL" šiltinimo sistema.

DET.4. ŠILTINAMOS SIENOS IŠORINIO KAMPO ĮRENGIMAS M1:10
DET.5. ŠILTINAMOS SIENOS VIDINIO KAMPO ĮRENGIMAS M1:10

  7
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Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:
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Užsakovas:
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 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

Įmonės kodas 300588300

Tel. (+370) 41 547581

Vytauto g. 76a, LT-76352 Šiauliai

CPO07867-16/1-TDP-SK.B-04 

PDV V.Marcikonis

288323

2016

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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DET.6.  SIENOS ŠILTINIMAS TIES PILIASTRAIS

M1:10

PDV V.Marcikonis

288323

2016

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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A
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SIENOS ŠILTINIMAS TIES VIRŠULANGIU
PJŪVIS A-A
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SIENOS ŠILTINIMAS TIES LANGO NUOLAJA
PJŪVIS C-C
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  7

SIENOS ŠILTINIMAS TIES LANGU
PJŪVIS B-B

  4   2

Pastabos:
1. Šiltinant sieną ties angokraščiu , būtina prie angokraščio pritvirtinti
polistireno plokštę, ant kampo įterpti kampuotį su tinkleliu ir nutinkuoti.
2. Tarp lango ir plonasluoksnio tinko reikia įdėti sandarinimo profiliuotį.

40
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0
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10-30

Nauja poliesteriu
dengta skardine palangė
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>=40mm
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DURŲ MONTAVIMAS, SIENOS ŠILTINIMAS
PJŪVIS

 11

  8

  9

DET.7. SIENOS ŠILTINIMAS TIES LANGU

M1:10

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

Įmonės kodas 300588300

Tel. (+370) 41 547581

Vytauto g. 76a, LT-76352 Šiauliai

CPO07867-16/1-TDP-SK.B-06 

PDV V.Marcikonis

288323

2016

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



PARAPETO APSKARDINIMAS

STOGO ŠILTINIMAS

 5
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DET.8. PARAPETO APSKARDINIMAS,

APSAUGINĖ TVORELĖ IR STOGO

ŠILTINIMO DETALĖ M1:10

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

                          1      1     
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Užsakovas:
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0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

Įmonės kodas 300588300

Tel. (+370) 41 547581

Vytauto g. 76a, LT-76352 Šiauliai

CPO07867-16/1-TDP-SK.B-07 

PDV V.Marcikonis

288323

2016

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Pastabos:
1. Skardos elementai ir gaminami iš poliesteriu dengtos skardos.
2. Skardos užleidimas ant sienos  ( vertikalia kryptimi žemyn) esant pastato aukščiui <8m, turi būti
S3> 5cm, esant pastato aukščiui 8- 20m - s3> 8cm.
3. Apatinio ir viršutinio šilumos izoliacijų sluoksnių siūlės neturi sutapti. Atstumas tarp siūlių turi
būti > 200mm.
4. Stogo šiltinimo medžiaga turi būti pritvirtinta prie pagrindo smeigėmis. Smeigės kintamo ilgio pagal
"KREISEL" sistema, smeigės bent 40mm turi isitvirtinti į stogo plokštę.
5. OSB plokštė montuojama po bitumine hidroizoliacine stogo danga, taip ją visiškai apsaugant nuo
atmosferos kritulių.



ATESTATO
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KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ
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Pastabos:
1. Skardos elementai ir gaminami iš poliesteriu dengtos skardos.
2. Ant sienos sausos ir švarios viršutinės dalies kas 600mm tvirtinami mediniai antiseptiku
padengti tašai kartu su hidroizoliacinėmis tarpinėmis. Tarp jų įdedama šilumos izoliacija. Ji
dengiama papildoma stogo hidroizoliacine ritinine danga. Virš hidroizoliacijos prie medinių tašų
tvirtinami skardos laikikliai ir uždengiama skarda. Skardos užleidimas ant sienos  ( vertikalia
kryptimi žemyn) esant pastato aukščiui <8m, turi būti S3> 5cm, esant pastato aukščiui 8- 20m -
s3> 8cm.
3. Apatinio ir viršutinio šilumos izoliacijų sluoksnių siūlės neturi sutapti. Atstumas tarp siūlių
turi būti > 200mm.
4. Stogo šiltinimo medžiaga turi būti pritvirtinta prie pagrindo smeigėmis. Smeigės kintamo ilgio
pagal "KREISEL" sistema, smeigės bent 40mm turi isitvirtinti į stogo plokštę.

1760
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50

50

 19

DET.9. KARNIZO DETALĖ M1:10

PDV V.Marcikonis

288323

2016

9

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



VENTILIACINIŲ ŠACHTŲ ĮRENGIMAS, ŠILTINIMAS

100 100100100

Pastabos:

VENTILIACINIŲ KAMINĖLIŲ ŠILTINIMAS

DET.10. VENTILIACINIŲ ŠACHTŲ ĮRENGIMAS,

ŠILTINIMAS M1:10

DET.11. VENTILIACINIŲ KAMINĖLIŲ ŠILTINIMAS M1:10

Naujas vėdinimo kaminėlių
silikatinių plytų mūras
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Skardos stogelis 0.5 mm
skarda, dengta poliesteriu

Skardos lankstinys, skarda
dengta poliesteriu

Metalinis laikantis karkasas
stogeliui plieno juosta 50x3 mm
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ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP
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Vytauto g. 76a, LT-76352 Šiauliai

CPO07867-16/1-TDP-SK.B-09 

PDV V.Marcikonis

288323

2016

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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PDV V.Marcikonis
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DET.12. IŠLIPIMO ANGOS (LIUKO)

REKONSTRAVIMO DETALĖ M1:10

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

800x600

≥

Pastabos:
1.  Išėjimai ant stogo įrengiami stacionariomis kopetėlėmis pro ne mažesnius kaip
0.6x0.8 m liukus. Apšiltinus stogą, reikia paaukštinti išlipimo angos konstrukciją.
Angos viršus  turi būti ne mažiau kaip 250mm virš stogo dangos paviršiaus.
2.  Liukų angų viršus turi būti apsaugotas skardos langkstiniais.
3.  Hidroizoliacinė ritininė danga turi būti po skardos lankstiniu.

≥2
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DET.13. ĮĖJIMO STOGELIO

ĮRENGIMO MAZGAS M1:10
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OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



_
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500
10

Inkariniai varžtai ∅12, L=110

Metalinė plokštelė, d=5-8mm

Metalinė plokstelė M1:5
pozicija A-A

Pastabos:
1. Vėliavos laikiklis nuo žemės paviršiaus tvirtinimas ne mažiau 2m
aukštyje.

4 skylės ∅ 12mm

Pjūvis per vėliavos laikiklio tvirtinimo vietą
M1:10

300

20
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20

20

5-8 mm.

250

340∅5
0

Sujungiamas suvirinant

Virinant paliekama
ertmė vandens
išbėgimui

240100
5-8 mm.

Metalinis vamzdis

DET.14. VĖLIAVOS LAIKIKLIO TVIRTINIMO

DETALĖ M1:10
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OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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DET.15. PAPILDOMAS ARMAVIMAS LANGŲ

ANGŲ KAMPUOSE
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OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



DET.16. PALANGĖS ĮSTATYMO MAZGAS
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OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



1.5 m. pločio kraštinė juosta

>6 vnt./m²

>4 vnt./m²

>100

ŠILTINIMO PLOKŠČIŲ

SMEIGIAVIMAS

KLIJŲ UŽTEPIMO ANT PLOKŠTĖS

SCHEMA

Klijais tepamas paviršius

Klijais tepamas paviršius
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5
0

0

>
7

5
>

7
5

DET.17. ŠILTINIMO PLOKŠČIŲ

MONTAVIMAS
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OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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DET.18 BALKONO ATITVAROS

ŠILTINIMO DETALĖ M1:10
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  3

   4

  8
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  11

Pastabos:
1. Prie balkono atitvaros karkaso, montuojama fibercementinė apdailos plokštė (d=8mm), ja
užleidžiant ant balkono perdangos plokštės.
2. Balkono plokštė remontuojama, t.y. sutvarkomi ištrupėjimai ir padengiama tinku, vėliau dažoma.
3.     Prie esamos balkono atitvaros konstrukcijos papildomai primontuojamas vamzdis taip balkono
atitvara paaukštinant iki 1,2m.
4.    Butuose 4,7 ir 8 balkonų istiklinimas išlieka.
5.    Balkono atitvara šildoma mineraline vata, taip siekiant išvengti balkono sienos šiltinimo
butuose 4,7 ir 8.

  12

 13

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Kęstučio g. 4,

Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas



    

Daugiabučio namo Kęstučio g. 4 Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Atestato 

Nr. 
 

Įmonės kodas 300588300 

Tel. + 370 41 547581 
Vytauto g. 76a, Šiauliai LT 76352 

 

Kompleksas: Daugiabučio namo Kęstučio g. 4, 

 Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

 Uždaroji akcinė bendrovė 

„JONIŠKIO PROJEKTAS“ 

Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabučio namo) 

Kęstučio g. 4, Žagarė, paprastojo remonto projektas 

24552 PV V. Marcikonis  2016 
STATYBOS ORGANIZAVIMO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

LAIDA 

33129 PDV V. Marcikonis  2016 0 

     

STADIJA STATYTOJAS: 

UAB“JONIŠKIO BŪTŲ ŪKIS“ 

Žymuo: 

CPO07867-16/1-TDP-SO-AR 

LAPAS LAPŲ 

TDP 1 13 

 

 

 
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIES AIŠKINAMASIS 

RAŠTAS 
 

Statinio projekto pavadinimas : Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) Kęstučio g. 4, Žagarės mieste,  
projektas 
Projektuojamo statinio vieta: Kęstučio g. 4, Žagarė; 
Techninio projekto rengimo pagrindas: techninė užduotis; 
Statybos rūšis: paprastas remontas (modernizacija); 
Projektavimo stadija: techninis darbo projektas; 
Projekto rengimo etapai: projektas rengiamas vienu etapu; 
Statinio paskirtis: gyvenamosios paskirties; 
Statinio kategorija: neypatingas statinys; 
Reikalavimai projekto ekspertizei: projekto ekspertizė neprivaloma. 
 
Projektuojama pastato rekonstrukcija turi būti atlikta iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai 
pagrįstą naudojimo trukmę tenkintų šiuos esminius reikalavimus: 

1. Mechaninio patvarumo ir pastovumo; 
2. Gaisrinės saugos; 
3. Higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; 
4. Naudojimo saugos; 
5. Apsaugos nuo triukšmo; 
6. Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis parengta pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas" . 
 

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Privalomieji dokumentai: 
LR Statybos įstatymas. 
LR atliekų tvarkymo įstatymas 
Techninė užduotis; 
STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas; 
STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai; 
STR 1.07.02:2005 Žemės darbai; 
STR 1.08.02:2002 Statybos darbai; 
STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas; 
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; 
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DT 11-02 Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius; 
SDTB 8.3 Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai; 
SDTB 12 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai; 
SDTB 13 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai; 
Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės; 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai; 
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės; 
Pirminės gaisro gesinimo priemonės; 
Statybos aikštelės priešgaisrinės saugos taisyklės; 
Žemkasio saugos ir sveikatos instrukcija; 
Darbininko transportuojančio, sandėliuojančio, kraunančio įvairias medžiagas bei 
gaminius, saugos ir sveikatos instrukcija; 
Darbininko, dirbančio su kilnojamais elektriniais įrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija; 
Darbuotojo, dirbančio ant pastolių, saugos ir sveikatos instrukcija; 
Langų ir durų montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija; 
Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija; 
Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcija; 
Elektrinių gervių operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija; 
Apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija; 
LR Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymas Nr.D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ . 

 
Geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos. 

Žemės darbai projekte nenumatomi atlikti, todėl geologiniai ir hidrogeologiniai tyrinėjimai nebuvo atlikti. 
Klimato sąlygos: 

o vidutinė metinė oro temperatūra: +6° C 
• absoliutus oro temperatūros maksimumas: +34,3° C 
• absoliutus oro temperatūros minimumas: -36,4° C 
• santykinis metinis oro drėgnumas 80 % 
• vidutinis metinis kritulių kiekis 600 mm 
• maksimalus paros kritulių kiekis: 63,1 mm 
• maksimalus žemės įšalo gylis 113cm (galimas 1 kartą per10 metų), 154cm  (galimas 1 kartą per 50 

metų) 
 

Gruntinio vandens pažeminimo būtinumas. 
 Gruntinio vandenį pažeminti reikia tik esant ekstremaliomis sąlygomis apšiltinant pastato cokolį. 
 

Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos; 
griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai. 

Medžiai ir kita augmenija, pažymėta brėžiniuose arba kurią saugoti nurodo Projekto Vadovas, turi išlikti ir 
turi būti apsaugoti nuo pažeidimų statybos metu. Į darbų zoną patenkančių išsaugomų medžių kamienai aptaisomi 
lentomis, nuo galimų sužalojimų darbų vykdymo metu. 

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai arba kasamos tranšėjos, nuimamas 
viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Nukastas humusingas gruntas turi būti susandėliuotas atskirai nuo 
mineralinio grunto krūvose ar voluose projekte numatytose vietose ir sandėliuojamas iki statybos darbų pabaigos. 
Jei nėra vietos statybos vietoje, humusingą gruntą išvežti į sandėliavimo vietą. Baigus komunikacijų montavimą ir 
užpylus tranšėją, ji turi būti padengta humusingu gruntu tokiu storiu koks buvo prieš jį pašalinant. Baigus statybos 
darbus būtina atstatyti žalių plotų teritorijose sugadintą augalin į sluoksnį. 
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Atliekos, likusios po valymo darbų, turi būti suvežamos į medžiagų saugojimo aikšteles arba išvežtos į 
sąvartyną, pagal sudarytą sutartį su atliekas tvarkančia įmone. Toksinės medžiagos išvežamos į toksiškų atliekų 
aikštelę. 

 
Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai 
Griaunamų esamų statinių ir iškeliamų inžinierinių tinklų nėra. 
 

Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant 
statinius. 

Vykdant renovacijos darbus, pastatą numatomą eksploatuoti tai yra rekonstruojamame pastate nebus 
stabdoma veikla statybos darbų metu, tačiau statybinė organizacija vykdanti statybos darbus turi suderinti darbų 
grafiką su gyvenamojo namo administracija. 

 
Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino uždarymo galimybės ir sąlygos 
Autotransporto eismui rekonstrukcijos darbai įtakos neturės ir eismo uždarymas ar sustabdymas 

nenumatytas.  
 
Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams 

ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos. 
Statybvietės aptvėrimas. 
Statybvietė aptveriama 2m aukščio tvora. Tvora turi būti uždara, ties įvažiavimais įrengiami vartai. Tvora 

ženklinama ženklais, įspėjančiais apie vykdomus darbus. 
Laikinos sandėliavimo aikštelės. 
Siūloma įrengti vieną aikštelę medžiagų saugojimui ir vieną aikštelę atliekų laikymui. Atliekų saugojimui 

siūloma pastatyti du konteinerius netoli įvažiavimo vartų. Aikštelių vietos nurodytos statybos darbų organizavimo 
plane. 

Laikinieji pastatai. 
Rangovas pasirūpina laikinomis patalpomis, būtinomis statybos metu darbams atlikti. Šių patalpų vietą turi 
patvirtinti Užsakovo atstovas. Laikinos patalpos apima biuro patalpas ir buitines patalpas Rangovo personalui. 
Laikinose buitinėse patalpose turi būti: rūbinė, apšilimo patalpa, valgio priėmimo patalpa, rūbų džiovykla, tualetai. 

Rangovas, rengdamas darbų technologijos projektą, gali koreguoti arba iš dalies keisti statybos paruošimo ir 
organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbo saugos 
reikalavimų. 

 
Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos 

statybos metu; reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms. 
E - apytikslis elektros galingumo poreikis statybinei įrangai, kW;  
Eg1 = perforatorius (2,25kW); 
Eg2 = pjaustymo įranga (3,0 kW); 
Eg3 = suvirinimo aparatas (4,0 kW);  
Eg4 = oro kompresorius (1,3 kW);  
Eg5 = betono siurblys (0,3 kW); 
Eg6 = betono maišyklė (1,2 kW); 
Eg7 = statybinis keltuvas (0,75 kW);  
E=2,25+3,0+4,0+1,3+0,3 + 1,2+0,75= 12,8 kW. 
Kadangi visi statybiniai įrenginiai nebus naudojami vienu metu tai elektros poreikis bus ženkliai mažesnis. 
Įvertinus naudojimo koef. Elektros poreikis apie 10 kW. 
 
 Pastato statybos metu elektros energijos šaltinis –prisijungiant prie esamo aikštelės apskaitos skydo prieš 
tai suderinus su Užsakovu atsiskaitymo sąlygas. 
 Statybos aikštelėje atvežamas ir pastatomas biotualetas. Ten kur važinės statybinė technika virš įrengtų 
inžinerinių tinklų privaloma uždengti g/b kelio plokštėmis. 
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 Geriamasis vanduo turi atitikti higienos reikalavimus. Vieno žmogaus ūkio reikmėms (geriamas vanduo, 
apsiprausimui ir t.t.) suvartojamo vandens norma per pamainą apytiksliai: 15 l - kai nėra kanalizacijos, 25 l - kai yra 
kanalizacija. Statybos eigoje vanduo gali būti atvežamas į statybos aikštelę statinėse ar kitokioje taroje. 
 Laikinų inžinerinių tinklų pasijungimo taškai derinami su užsakovu ir inžinerinių tinklų savininkais. 
Statybvietėje komunikuoti bus naudojamasi mobilaus ryšio operatoriaus teikiamu mobiliuoju ryšių (rangovinės 
organizacijos pasirinktu tiekėju). 
 Įrengiamos  laikinos  buitinės  patalpos:  statybos  vadovo  patalpa,  buitinės  patalpos  darbininkams, 
biotualetai, pasitarimų patalpa, apsaugos postas ir ratų plovimo punktas prie įvažiavimo į statybvietės teritoriją. 
Būtina įrengti administracines – buitines patalpas vadovaujantis šiame projekte numatomai technologiniais 
procesais vienam dirbančiajam: statybos vadovui (inžinieriui) – 5 m², drabužinės – 1,13 m², prausyklos – 0,26 m², 
džiovinimo patalpos – 0,2 m², valgymo-poilsio patalpos – 1 m², sušilimo patalpos – 0,1 m² (bet ne mažesnė nei 8 
m²), tualetai – 1 unitazas 30-čiai žmonių (1,2x0,8 m). 
 
Telefono ir fakso ryšys 

Ryšiui palaikyti su savo bendrovėmis ir gamybinėmis bazėmis statybininkai naudos mobilius telefono 
aparatus. 
 
Apsauga 

Rangovas privalo pasirūpinti reikiamu medžiagų saugojimo aikštelės ir statybos vietos apšvietimu ir apsauga. 
Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. 
Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus. 

Statybos vieta aptveriama laikinu aptvėrimu. Aptvėrimams galima naudoti inventorines tvoreles, ištisinius 
medinius skydus ar užtvaras. Prie aptvėrimo iš abiejų pusių turi būti pastatyti signaliniai įspėjamieji ženklai. 

Statybos aikštelėje prie sandėliavimo aikštelių pastatomi priešgaisriniai stendai (skydai su gesintuvais ir 
kitais gaisrų gesinimo įrankiais). 
 

Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos. 
Pagal Užsakovo pateiktą užduotį numatomi darbai: 

• Paruošiamuosius; 
• Pagrindinius. 
Paruošiamiesiems darbams priskiriami: 
• Statybvietės aptvėrimas. Statybvietė aptveriama 2,0m aukščio apsaugine tvora. Tvora turi būti uždara 

ties įvažiavimais įrengiami vartai. Tvora ženklinama ženklais, įspėjančiais apie vykdomus statybos darbus. 
• Laikinų statybvietės namelių, laikinų sandėlių, nužymėjimas ir įrengimas. Atlikus statybos darbus 

išvežimas; 
• Žemės dabai, kuriais paruošiama statybvietės aikštelė, augalinio sluoksnio nustūmimas, esamų dangų 

demontavimas. 
Pagrindiniams darbams priskiriama: 
• Esamų inžinerinių tinklų rekonstrukcija; 
• Cokolinės pastato dalies šiltinimas; 
• Pastato fasadinių sienų šiltinimas ir apdailos įrengimas; 
• Aplink pastatą sudarkytos aplinkos atstatymas, sutvarkymas. 
Pagrindiniams darbams priskiriama: 
• Cokolio šiltinimas, nuogrindos įrengimas. Nuogrinda įrengiama betoninė arba iš betoninių plytelių ant 

sutankinto smėlio pagrindo. Cokolinė pastato dalis šiltinama kietomis termoizoliacijos plokštėmis. Po šių darbų 
įrengiama cokolio apdaila. Technologiniame projekte atlikti technologines korteles ir termoizoliacijos įrengimui, 
cokolio apdailos įrengimui. 

• Fasadų rekonstrukcija. Fasadų šiltinimo technologija numatoma statybos darbų metu, apsirinkus apdailos 
tipą. Fasadai šiltinami nuo pristatomų pastolių kurie papildomai tvirtinami laikinais ankeriais prie sienos. 
Naudojami pastoliai turi būti patikrinti, ar atitinka stiprumo reikalavimus, nėra mechaniškai pažeisti. Ant pastolių 
negalima sukrauti didelio kiekio statybinių medžiagų. Vykdant statybos darbus ant pastolių medžiagos užkeliamos 
keltuvais. Siekiant apsaugoti žmonės einančius į rekonstruojamą pastatą ties įėjimais turi būti įrengti apsauginiai 
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stogeliai, sudaryti koridoriai judėjimui aptvertoje teritorijoje. Technologiniame projekte atlikti technologines 
korteles fasadų šiltinimo bei apdailos įrengimo darbams 
Atliekant statybos darbus gruntinio vandens pažeminti nebūtina, kadangi pastatas esamas. Rekonstrukcijos metu 
apšiltinamas cokolis apšiltinamas. Laikančios konstrukcijos nenumatomos šiuo projektų vykdyti, todėl geologiniai 
tyrinėjimai neatliekami. 

Statybos metu medžiai išsaugomi, augalinis sluoksnis atkuriamas, aplink įrengiamą nuogrindą. Sudarkyti 
gazonai, atstatomi, apsėjami veja. 

Esami komunikacijų tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos darbų metu rekonstruojamame pastate veikla 
nesustabdoma. Statybos darbai vykdomi etapais, kurie derinami ir tvirtinami kartu su namo gyventojų 
administracija, kitomis suinteresuotomis struktūromis. 

Statybinio autotransporto judėjimo schema pateikiama statybvietės schemoje. Gatvės uždaryti statybos metu 
nenumatoma. 

Statybos darbų metu inžinerines komunikacijas nenumatoma atjungti, tačiau atsitikus nenumatytiems 
veiksniams galima. Tuomet statybos organizacija turi kreiptis į numatomų inžinerinių komunikacijų eksploatuotoją 
ir suderinti atjungimo darbus. Apie numatomą elektros energijos, vandens ar šildymo nutraukimą turi pranešti iš 
anksto pastato administracijai. 

Vykdant renovacijos darbus, pastatą numatomą eksploatuoti tai yra rekonstruojamame pastate nebus stabdoma 
veikla statybos darbų metu, tačiau statybinė organizacija vykdanti statybos darbus turi suderinti darbų grafiką su 
gyvenamojo namo administracija. 

Vykdant rekonstrukcijos darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Visi statybos 
darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų. 
Vykdant darbus būtina suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų įmonių atstovais. Prieš pradedant statybos 
darbus reikalinga parengti statybos darbų technologijos projektą 
 
Reikalingi pagrindiniai mechanizmai ir įrenginiai: 

Eil. Nr. Statybinių mechanizmų ir įrenginių pavadinimas Kiekis vnt. 
1 skrysčių komplektas                                                                               2 
2 statybinė gervė                                                                                        1 
3 perforatorius (0.75 kW)                                                                          3 
4 pjaustymo įranga (0.75 kW)                                                                   2 
5 suvirinimo aparatas (2,0 kW) arba analogas 1 
6 oro kompresorius (1,3 kW)                                                                     1 
7 betono siurblys (0.3 kW) 1 
8 bortinis automobilis 1 
9 betono maišyklė (0.6 kW)                                                                      1 
10 daugiafunkcinis mini krautuvas                                                              1 
11 vibro plūktuvas 1 
12 optinis nivelyras 1 
13 pastoliai 1 
14 statybinis keltuvas (0,75 kW)                                                                 1 

 
Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 

kategoriškai draudžiamas. 
 
Potencialiai pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas 

• Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose. 
• Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai 

pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas. 
• Elektros, ryšių oro linijų montavimas-demontavimas. 
• Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose. 
• Darbas mechanizmų darbo zonose. 
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• Darbas su veikiančiais elektros [renginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos srovės - 
aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės - aukštesnė kaip 110 V. 

• Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas. 
 
Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas 

• Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai. 
• Suvirinimas elektra. 
• Darbas su medžiagomis turinčiomis asbesto. 

 
Pavojingos vietos statybvietėje 

• Pravažiavimo keliai. 
• Mechanizmų (keliamųjų kranų buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo zonos. 
• Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 
• Vykdant žemės darbus - veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate vidaus 

elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai. 
• Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius - pjaustymo darbų zona.  
• Ardant stogo dangą - stogo darbų zona. 
• Ardant sienų konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darbų nuo pastolių, pakeliamų mechanizmų darbų zona. 
• Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas - montavimo (demontavimo) darbų zonos. 

 
Aplinkos apsaugos reikalavimai 

Vykdant rekonstravimo darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR AM įsakymas 
„Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės". 

Statybinės atliekos susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neterštų 
aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, 
konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 
saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, 
tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti 
statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos 
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, 
rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos 
dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą 
įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos 
darbai", patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 
2002, Nr. 54-2150). 

Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, 
pastoviai išvežamos. Statybos metu susidaręs statybinis laužas išvežamas sudarius sutartį su tliekų tvarkytoju. 
Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautos 
statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu. 

Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusių 
atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas.  

 
 

Trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai. 
Trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai įgyvendinti ruošiant Bendrosios civilinės atsakomybės 

statybos draudimo sutartį ir Statybos draudimo sutartį. 
Prieš statybos darbų pradžią ir statybos eigos metu, būtina informuoti visuomenę apie vykdomą objektą, 

objekto užsakovą, rangovą, darbų pradžią ir pabaigą bei naudojamas lėšas. Informaciją pateikti stende statybos 
vietoje. 
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Darbuotojų apsaugos ir sveikatos taisyklės 

Darbuotojų apsauga statybvietėje apibrėžiama taisyklėmis: 
• DT-5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" 
•  DT-8-00 „Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės", 
• STR 1.07.02.2005: „Žemės darbai" 
•  „Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai" 
• Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai". 
• „Vikšrinių, ratinių, automobilinių ir automobilinių tipo su spec. Važiuokle kranų kranininko saugos ir 
sveikatos taisyklės" 
• „Kėlimo kranų darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija". 

 
Darbuotojų apsauga kasant tranšėjas ir pamatų duobes rankiniu būdu 
Prieš pradedant žemės darbus, požeminių komunikacijų vietos turi būti paženklintos. Pamatų duobės ir 
tranšėjos turi būti aptvertos, o ant aptvarų pakabinti įspėjamieji užrašai ir ženklai. 

Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, atsargiai juos įsmeigiant Jei kasant žemę 
aptinkami planuose ir brėžiniuose   ar geodezinėje nuotraukoje nepažymėti tinklai, būtina sustabdyti darbus 

Natūralaus drėgnumo grunte, kai nėra gruntinio vandens ir arti nėra požeminių įrenginių, pamatų duobes ir 
tranšėjas su vertikaliomis sienelėmis be sutvirtinimų galima kasti ne gylesnes kaip: 1 m - supiltame smėlio ir 
žvirgždo grunte; 

1,25 m - priesmėlio grunte; 
1,5 m - Priesmėlio ir molio grunte. 

Lipti į tranšėjas ar pamatų duobes leidžiama ne šiauresniais kaip 0,6 m lip[ynėmis su turėklais. Kasti gruntą 
pasikasant draudžiama. Iš pamatų duobės ar tranšėjos išmestą gruntą reikia laikyti ne arčiau kaip 0,5 m nuo jos 
krašto. 

Naudoti tik išbandytus ramstomus skydus; Nustatyti apkrovą pvz. grunto slėgio, pamatų: Naudojant ramsčius 
būtina laikytis gamintojo instrukcijos; Sujungiamos ramsčių dalys jungiamos jungėmis; Ramstomieji skydai turi 
išsikišti virš grunto ne mažiau kaip 10 cm; Atstumas tarp ramsomojo skydo krašto ir iškasto grunto - ne mažesnis 
kaip 60 cm; Kasant didesnio kaip 0,8 m pločio tranšėjas, būtina [rengti perėjimų tiltelius, kurių plotis turi būti ne 
mažesnis kaip 0,5 m. 

Jei kasamų tranšėjų gylis viršija 1,3 m perėjimo tilteliai iš abiejų šonų turi turėti turėklus. Kasti negalima šlapio 
smėlio, lioso arba piltinio grunto nesutvirtinus iškasos sienelių. 
 
Darbuotojų apsauga šiltinant fasadus 

• Darbus atlikti tik nuo patikrintų pakankamai stiprių ir stabilių paaukštinimo priemonių. 
• Pastoliai pritvirtinami visame aukštyje prie tvirto statinio paviršiaus. Negalima tvirtinti pastolių prie 

parapetų karnizų, balkonų, lietvamzdžių. 
• [ėjimo po pastoliais vietose reikia [rengti apsauginį stogelį. Stogelis turi išsikišti už pastolių ne mažiau kaip 

1,5 m ir sudaryti 20 laipsnių kampą su horizontu. 
• Kopėčias užlipti ant pastolių reikia įrengti 60 laipsnių kampu ir įtvirtinti. 
• Draudžiama naudoti atsitiktines paaukštinimo priemones (statinių, dėžių ir pan.). 
• Negalima atlikti darbų nuo išorinių pastolių esant plikledžiui, tirštam rūkui, lijundrai, griaudžiant 

perkūnijai, pučiant stipresniam kaip 15 m/s vėjui. 
• Jeigu nėra galimybės įrengti darbinio pakloto ir aptvarų, darbai aukštyje darbai aukštyje nuo įvairių 

neaptvertų konstrukcijų, prie neaptvertų angų, kai darbo vieta yra 1,3 m aukštyje ir aukščiau, turi būti atliekami 
naudojantis asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuo kritimo iš aukščio. 

• Negalima dirbti ir būti žmonėms pavojingose zonose, vietose, kur kroviniai keliami kranais, keltuvais 
gervėmis. Šios zonos turi būti aptveriamos. 

• Pastolių paklotas turi būti horizontalus. 
• Paklotas turi būti dedamas ne arčiau kaip ant trečiojo nuo viršaus skersinio. 
• Statant kopėčias reikia atkreipti dėmesį į templę, kuri turi būti įtempta. 
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 Darbuotojų apsauga dengiant stogus 
• Stogo dengimo ar atnaujinimo (modernizavimo) darbus galima pradėti vykdyti, kai statinio statybos 

vadovas apžiūri ir patikrina laikančiąsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarus, ir duoda tam leidimą. 
• Sandėliuoti ant stogo medžiagas ir įrankius saugiai, kad jie nenuslystų, nenuvirstų ar jų nenuneštų vėjas. 
• Medžiagų, įrankių ir taros kritimo zona turi būti aptveriama signaliniais aptvarais. 
• Stogo dengimo vietoje turi būti gesinimo priemonių komplektas. 
• Ant stogo pažymėti ir aptverti pavojingas zonas. 
• Kai stogo danga montuojama 1,3 m ir aukščiau nuo žemės paviršiaus, dirbant arčiau kaip 2 metrai nuo 

aukščių skirtumo, būtina įrengti apsaugos priemones (apsauginius stogo aptvarus). 
• Draudžiama ant stogo dirbti esant plikledžiui, tirštam rūkui, lijundrai, griaudžiant perkūnijai, pučiant 

stipresniam kaip 15 m/s vėjui. 
• Tamsiu paros metu stogdengių darbo vietos apšviečiamos elektriniais šviestuvais. Apšvietos vertė turi 

viršyti 30 lx. 
Bendrosios darbuotojų saugos taisyklės 
Vykdant statybos darbus statybvietės aikštelėje reikia vadovautis: LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu 
(žin.2000, Nr. 95-2968), DT5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje", DT 8-00 "Kėlimo kranų saugaus 
naudojimo taisyklės", STR 1.07.02:2005 "Žemės darbai", "Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai", 
"Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai", "Vikšrinių, ratinių, automobilinių ir automobilinio tipo su spec. 
važiuokle kranų kranininko saugos ir sveikatos instrukcija", "Kėlimo kranų darbo vadovo saugos ir sveikatos 
instrukcija" bei kitais veikiančiais darbo saugos norminiais dokumentais. 

Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai:  
1. Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos 

zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 
2. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais 
aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti [tokias zonas. 
3. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 
signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. 
4. Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 
nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. 
įmonėje, atsižvelgiant į veiklos profilį, turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, 
sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. 

Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų 
įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. Darbų vadovas privalo 
supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje - 
leidime. 
5. Paskyra - leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti išduota tik turint 
statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą. 
6. Paskyra - leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda paskyroje - 
leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus 
naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 
7. Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, perkūnija, 
sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 
8. Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių praėjimai) 
turi būti už pavojingų zonų ribų. 
9. Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) projektą. Statybos 
darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai. 
Darbų technologijos (vykdymo) projektas gali būti nerengiamas nesudėtingiems (mažiesiems) statiniams. Tai 
sprendžia statybos vadovas kartu su statybos techninės priežiūros vadovu. 
10. Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir 
sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse 
kortelėse. 
11. Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
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12. Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas patenka 
gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pėsčiųjų keliai (šaligatviai), statybos 
darbų technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietės įrengimo saugos ir sveikatos priemonių plane turi būti 
numatytos žmonių saugą užtikrinančios priemonės: transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų; 
apsauginių priedangų įrengimas; žmonių iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai statiniuose 
nėra žmonių ir panašiai. 
13.Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas 
nepatektų pašaliniai asmenys. 
Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. 
Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu 
stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. 
14. Vykdant žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos 
tose vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal šių Taisyklių 13 punkto 
reikalavimus. 
Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais nuo 
kritimo. 

Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. Aptvarai, 
apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine 
papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas 
lygiavertes apsaugos priemones. 
15. Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti 
kenksmingos dujos, būtina atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu - nuolat tikrinti aplinkos orą, kad nebūtų 
neviršyta jų ribinė vertė. 

Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai šiose vietose turi būti nedelsiant nutraukti ir tęsiami tik jas 
pašalinus bei atlikus iš naujo oro analizę arba naudojant būtinas asmenines apsaugines priemones. 
16. Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingų dujų būtina su atitinkamomis asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis (pvz., dujokaukėmis su oro padavimu). Darbų vykdymui uždarose talpose, šuliniuose turi 
būti skiriami ne mažiau kaip trys darbuotojai: du iš jų, esantys išorėje, prižiūri bei prireikus suteikia 
pagalbą dirbančiajam. Dirbti uždaroje erdvėje, šulinyje būtina su saugos diržu ir priėjo pritvirtintu saugos 
(gelbėjimo) lynu. 
Dirbant kolektoriuose arba komunikacijų tuneliuose, turi būti atidarytos dvi artimiausios angos arba durys taip, kad 
darbuotojai būtų tarp jų. 
17. Statybines atliekas iš statomų statinių reikia nuleisti žemyn uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse -
konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš 
ne didesnio kaip 3 m aukščio. Vieta, įkuria metamos šiukšlės, turi būti aptverta. 
18. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai prižiūrimi, 
valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis. 
19. Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia iškasų (duobių, 
tranšėjų griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darbų technologijos 
(vykdymo) projekte. 
20. Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų 
reikalavimus. 
Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi būti apskaičiuoti galimai didžiausiai apkrovai, atsižvelgiant į atliekamų darbų 
pobūdį ir faktines apkrovas. 
21. Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi būti išlygintas, sutankintas, su nuolydžiu paviršiniam 
vandeniui nutekėti. 
Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi būti pritvirtinti statybos darbų technologijos 

(vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo būdais. 
22. Sumontavus pastolius ir paklotus, būtina patikrinti: pastolių stabilumą užtikrinančių atskirų elementų 
sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių vertikalumą atraminių aikštelių patikimumą metalinių pastolių 
įžeminimą. 



    

Daugiabučio namo Kęstučio g. 4, Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Žymuo: 

CPO07867-16/1-TDP-SO-AR 

LAPAS LAPŲ 

10 13 

 

23. Pagalbinę technologinę įrangą veikiančios apkrovos neturi viršyti apskaičiuotų projektinių ar 
gamintojo instrukcijose nurodytų dydžių. Jei ant pastolių paklotų būtina uždėti papildomas apkrovas, 
pastolių konstrukcija turi būti apskaičiuota ir patikrinta toms apkrovoms. 
24. Leidžiamas tik išilginis pakloto skydų sujungimas užleidžiant ant atramų ne mažiau kaip 0,20 m. 
25. Jei šalia pastolių yra masinio žmonių judėjimo keliai, jie turi būti apsaugoti stogeliu, kad nebūtų pavojaus 
žmonėms, o pastolių fasadas - uždengtas apsauginiu tinklu. 
26. Pastolių tikrinimo ir priežiūros tvarką nustato darbdavys (je\ tokia tvarka nenurodyta gamintojo 
dokumentuose) vadovaudamasis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 52 punktu. 
27. Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukštesnių pastolių šalia gali būti žmonės, turi būti ne mažiau kaip du paklotai: 
darbinis (viršutinis) ir apsauginis (apatinis). 
28. Atstumas tarp statomo pastato sienos ir pastolių pakloto neturi viršyti 50 mm, kai atliekami mūro darbai, ir 150 
mm - apdailos darbai. 
29. Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip kartą per 10 dienų. 
30. Mėnesį ar ilgiau nenaudoti pastoliai prieš atnaujinant darbus turi būti patikrinti iš naujo. 
31. Pastolius būtina apžiūrėti po smarkaus lietaus ar vėjo, polaidžio ar mechaninio poveikio. Pastebėjus pastolių 
deformacijas, jie turi būti taisomi ir tikrinami. 
32. Ardant pastolius visos pirmo aukšto durys ir kitų aukštų išėjimų durys į balkonus turi būti uždarytos (ardymo 
zonoje). Ant durų turi būti pakabinti įspėjamieji ženklai. 
33. Užlipimui ant pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydžio kopėčios. 
34. Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų statomo statinio aukštų bei 
darbams, kuriuos atliekant neprireiktų papildomai remtis į statinio konstrukcijas. Pristatomos kopėčios turi būti su 
įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti darbo metu. 
35. Dirbant ant konstrukcijų naudojamos pakabinamos kopėčios ir aikštelės turi būti su griebtuvais -kabliais. 
36. Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, esančios 
ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines 
kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą pritvirtintą prie pastato 
konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 
38. Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai 
pagrindinė priemonė, apsaugojant! nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio 
kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus turi prižiūrėti patyrę darbuotojai, 
paskirti darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu. 
39. Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. 
40. Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su vertikaliomis 
sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 
44.1. 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 
44.2. 1,25 m - priesmėlio gruntuose; 
44.3. 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose. 
45. Visais atvejais, kai iškasų gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rūšims, nenurodytoms 2 lentelėje, šlaitų 
statumas turi būti nustatytas statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte. 
46. Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, reikia naudoti 
sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus. 
47. Statant sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip 0,15 m. 
48. Iškasos sienų sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią gilinant iškasą ne daugiau kaip kas 0,5 m, o išardomi iš 
apačios į viršų, užpilant iškasą. 
49. Rišliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais ekskavatoriais ne 
gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų. Tranšėjose, kuriose dirba žmonės, turi būti 
įrengti šlaitų sutvirtinimai. 
50. Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui apžiūrėjus grunto 
šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti ir dirbti iškasose, iš kurių 
nepašalintas vanduo. Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejomis ar daugiau 
savaeigėmis arba prikabinamomis statybinėmis mašinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.), 
judančiomis viena po kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybinių 
mašinų veikimo zonoje būtų darbuotojai, privaloma imtis tinkamų priemonių juos apsaugoti. 
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52. Radus sprogstamų medžiagų žemės kasimo darbus būtina nedelsiant nutraukti, užtikrinti jų apsaugą ir pranešti 
policijai. 
53. Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai turi būti įrengiami, naudojami bei išardomi statybos darbų 
technologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka. 
54. Perkeliant ar paduodant į darbo vietą plytas ar smulkius blokus kėlimo kranais, būtina naudoti padėklus, 
konteinerius ir krovinių kėlimo įrangą neleidžiančią keliamiems kroviniams nukristi. 
55. Mūrijant sienas, žemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos paviršiaus, ir esant didesniam kaip 1,3 m aukščiui už 
sienos iki žemės (perdangos) paviršiaus, būtina naudoti kolektyvines saugos priemones (aptvarus, tinklus ar kitas 
priemones). 
56. Mūrijant aukštesnius kaip 7 m statinius, būtina naudoti įrengtas pagal pastato perimetrą kolektyvines saugos 
priemones darbuotojams nuo krentančių daiktų apsaugoti (stogelius, apsauginius tinklus). 
57. Neįrengus kolektyvinių saugos priemonių leidžiama mūryti ne aukštesnes kaip 7 m sienas, pagal statinio 
perimetrą paženklinus pavojingą zoną. 
58. Angos sienose, prie kurių paklotas (perdengimas) yra tik iš vienos pusės ir atstumas nuo pakloto iki angos 
apačios sienoje yra mažesnis negu 0,7 m, turi būti aptvertos arba uždengtos. 
59. Montuotojams draudžiama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirtų kopėčių, perėjimo tiltelių ar 
lipynių su aptvarais. 
Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rygeliais ir kt), ant kurių nėra 
galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių įtaisų. 
60. Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, lijundros, 
perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 
61. Po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais žmonėms būti draudžiama. 
62. Pastačius (sumontavus) [projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina patikimai įtvirtinti. 
Atkabinti kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos patikimai įtvirtinus. 
63. Pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius draudžiama. 
64. Statinio kito aukšto konstrukcijas leidžiama montuoti ar mūryti sienas tik patikimai sutvirtinus visus žemiau 
esančio aukšto elementus ir įrengus laiptus bei laiptų aikšteles. 
65. Darbuotojams leidžiama dengti stogą tik darbų vadovui patikrinus stogą laikančiąsias konstrukcijas ir aptvarus. 
66. Atliekant darbus ant stogų, aukštesnių kaip 1,3 m arba kurių nuolydis didesnis kaip 20°, kad būtų išvengta 
darbuotojų arba darbo priemonių bei statybinių medžiagų kritimo, turi būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, 
o darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsauginėmis priemonėmis. 
67. Kai stogo nuolydis didesnis kaip 20° arba stogas ar kitas paviršius yra pagamintas iš trapios medžiagos, 
galinčios lūžti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristi, turi būti įrengiami ne siauresni kaip 0,3 m pritvirtinti 
trapai darbuotojui atsistoti. 
68. Ant stogo sukrauti medžiagas galima tik statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nurodytose 
vietose, imantis visų atsargumo priemonių, kad medžiagos nenukristų žemyn. 
69. Dirbti su parakiniais įrankiais (statybiniais pistoletais) leidžiama tik specialiai apmokytiems 
darbuotojams. Darbai turi būti atliekami pagal parakinio įrankio naudojimo instrukciją. 
Priešgaisrinė sauga 
Vykdant statybos darbus reikia vadovautis priešgaisrinėmis apsaugos taisyklėmis. Turi būti užtikrinamos tinkamos 
gesinimo sąlygos. Pritaikant patvirtintą Tipinį projektą konkrečiam atnaujinamam (modernizuojamam) 
gyvenamajam pastatui turi būti užtikrinamos tinkamos gesinimo sąlygos. Rūkyti galima tik tam skirtose vietose. 
Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; specialūs reikalavimai statybos darbų technologijai. 
Paruošiamieji darbai. 
Yra laikoma, kad Rangovas, laimėjęs konkursą, yra nuodugniai išnagrinėjęs esamą projektinę dokumentaciją ir 
apžiūrėjęs statybos vietą. Taip pat išsiaiškinęs darbų vykdymo ypatybes (darbų frontas, suvaržytos sąlygos, 
ardymo-atstatymo darbai, galimybė sandėliuoti medžiagas, įrengti buitines patalpas ir pan.), pasitikslinęs darbų, 
įrangos ir medžiagų kiekius, papildomas sąnaudas ir visa tai įvertinęs konkursiniame pasiūlyme. Prieš įsigydamas 
minėtą įrangą ir medžiagas Rangovas privalo jas suderinti su Užsakovu. 

Iki statybos darbų pradžios Rangovas remdamasis techninio projekto sprendiniais turi būti parengęs darbo 
projektą, bei statybos darbų technologijos projektą. Rangovas gali koreguoti arba dalinai keisti statybos 
organizavimo projekte priimtus sprendinius (jeigu tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbo saugos 
reikalavimų). Ant darbo projekto brėžinių, prieš vykdant darbus, privaloma techninės priežiūros atstovo žyma 
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„Leidžiama vykdyti". Taip pat turi būti paskirtas darbų vadovas, atsakingas už darbų planavimą, koordinavimą ir 
saugumą darbų vykdymo zonose. 
Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti paruošiamuosius darbus: 

• įrengti laikinas buitines patalpas; 
• įrengti laikinas medžiagų sandėliavimo aikšteles; 
• aptverti statybos aikštelę laikina tvora, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys, iškabinti draudžiamuosius 

ženklus; 
• pašalinti krūmus ir medžius, kuriuos numatyta šalinti, išrauti kelmus; 
• šalia darbų atlikimo zonos augančių (numatytų išsaugoti) medžių kamienai aptaisomi lentomis, nuo galimų 

sužalojimų darbų vykdymo metu; 
• nuimti augalinio grunto sluoksnį vietose, kur jis yra. Sandėliuoti plane nurodytose vietose ir saugoti iki 

statybos darbų pabaigos. Vėliau, aplinkos sutvarkymo metu, augalinis gruntas turi būti gražintas į pradinę 
padėtį; 

• atlikti esamų tinklų ir klojamų tinklų trasos bei darbų vykdymo zonų nužymėjimą; 
• sumontuoti elektros kabelius ir įrengti laikiną elektros apskaitos skaitiklį. 

Parenkamos vietos laikinoms grunto ir medžiagų sandėliavimo aikštelėms įrengti. Siūloma įrengti vieną 
aikštelę medžiagų saugojimui ir vieną aikštelę atliekų laikymui. Aikštelių vietos nurodytos statybos darbų 
organizavimo plane 

Atliekami pastato atnaujinimo darbai: 
Aplinkos darbai 
Sena nuogrinda demontuojama. Apšiltinant cokolį, nukasamas gruntas, klojamas naujas pagrindas iš skaldos, 

smėlio. Klojama nauja nuogrinda iš 500x500 mm šaligatvio plytelių. Nuogrindos plotis 500mm, nuolydis 
formuojamas nuo pastato. 
Atstatomos pažeistos, aptrupėjusios laiptų pakopos bei aikštelės. Atkuriama veja. 

Sienų ir cokolio šiltinimas iš išorės. Naujos fasado apdailos įrengimas. 
Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, fasadai nuvalomi ir užtaisomi įtrūkimai. Išardoma esama nuogrinda (jei 

yra). Prieš šiltinant cokolį įrengiama hidroizoliacija. Cokolis šiltinamas polistireninio putplasčio plokštėmis. 
Cokolio apdaila -dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Numatomas dvigubas armavimas ant 
izoliacinio sluoksnio. Cokolio šiltinimo darbai atliekami šiltojo sezono metu. 
Fasadai šiltinami polistireninio putplasčio. Apdaila - fasadinis dekoratyvinis tinkas. Naudojama sistema „MITTO 
PS“. Angokraščiai šiltinami 20-40mm storio akmens vatos plokštėmis ir įrengiama dekoratyvinio tinko apdaila. 
Naudoti nežemesnės kaip B-s1, d0 degumo klasės statybos produktą.  
Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 
Pastolių pastatymas 

Pastoliai statomi etapais. Pastoliai turi būti statomi ant tvirto pagrindo- asfalto, šaligatvio plytelių, o ant 
grunto turi būti įrengiamas tvirtas nejudamas pagrindas. Detali pastolių statymo technologija ir eiliškumas turi būti 
nurodoma pastolių statymo projekte. Pastolius stato ir surenka apmokyti aukštalipiai, kurie turi būti aprūpinti 
asmeninėmis saugos priemonėmis. Pastatyti pastoliai turi būti priimami pasirašant pastolių priėmimo aktą. 
Naudojami pastoliai turi būti patikrinti, ar atitinka stiprumo reikalavimus, nėra mechaniškai pažeisti. Vykdant 
statybos darbus ant pastolių medžiagos užkeliamos keltuvais.. Siekiant apsaugoti žmones įeinančius į 
rekonstruojamą pastatą, ties įėjimais turi būti įrengti apsauginiai stogeliai, sudaryti koridoriai judėjimui aptvertoje 
teritorijoje. 
Fasadų šiltinimo darbai 

Darbai vykdomi pagal gamintojo rekomendacijomis nustatytą technologiją. Fasadai paruošiami šiltinimui 
.Remontuojamas, sutvirtinamas, kad atlaikytų montuojamą izoliaciją, demontuojami nereikalingi elementai. 

Pagal konkrečią darbų vykdymo technologiją nuosekliai montuojami fasado šiltinimo elementai. Šilumos 
izoliacinis sluoksnis turi būti tvirtinamas mechaniškai ir atitikti priešgaisrinius reikalavimus. Toliau dedamas 
apsauginis sluoksnis, užtikrinantis fasado apsaugą nuo atmosferos žalingo poveikio visą eksploatacijos laiką, 
suteikiantis fasadui projekte numatytą spalvą ir formą. Visi horizontalūs paviršiai palangės dengiamos korozijai 
atsparia skarda. Darbai vykdomi tik sausu oru.  
Atlikus apdailos darbus atstatoma ir remontuojama nuogrinda. 
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Nuogrindos įrengimo darbai. 
Pirmiausia atliekami paruošiamieji darbai - išardoma sena nuogrinda, plyteles sandėliuojant paskirtoje vietoje, 
išvalomas paviršius nuo betono likučių ir šiukšlių. 

Vietose, kur nuogrinda nebuvo įrengta, nuimamas augalinis sluoksnis, gruntas iškasamas ne mažiau 20cm 
gylio ir 60cm pločio ruožu aplink visą pastatą. 
Įrengiamas smėlio pasluoksnis 10cm storio ir smėlio- cemento mišinys 5cm storio. 
Klojamos betoninės plytelės 50cm pločio juosta. Tarpai tarp plytelių ir prie sienos užpildomi smėliu. 
Baigiamieji darbai 
Gerbūvio sutvarkymas; 

Baigus nuogrindos montavimą ir užpylus iškasas, jos turi būti padengtos humusingu gruntu tokiu storiu koks 
buvo prieš jį pašalinant. Baigus statybos darbus būtina atstatyti žalių plotų teritorijose sugadintą augalinį sluoksnį. 
 
 
Šiukšlių pašalinimas 

Atliekos tvarkomos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr.D1-637 „Dėl statybinių 
atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ . 

Atliekos, likusios po valymo darbų, turi būti suvežamos į medžiagų saugojimo aikšteles arba išvežtos į 
sąvartyną, pagal sudarytą sutartį su atliekas tvarkančia įmone. Toksinės medžiagos išvežamos į toksiškų atliekų 
aikštelę. 

Išardytas tinkamas šaligatvio plyteles, kurias galima panaudoti kitose statybose, reikia išvežti į nuolatinio 
saugojimo vietą. 
 
Susidarysiančių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai 
Eil. nr. Medžiaga Kodas Mato vnt. Kiekis 
1. Betonas 17.01.01 t 0.5 

2. Medis 17.02.01 t 0.3 
3. Stiklas 17.02.02 t 1.3 

4. Asfaltas 17.03.02 t - 
5. Metalas 17.04.05 t - 
6. Maišytos stat. Ir griovimo atliekos 17.07.01 t 2 

 
 



STATYBVIETĖS PLANAS
M 1:500S

PASTABOS:

1. Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:

 įrengti laikinas buitines patalpas;

 įrengti laikiną darbų zoną;

 įrengti laikiną apsauginį 1,0-1,5 m pločio metalinį tinklą esamo parapeto lygyje pagal pastato

perimetrą; paminėto tinklo būdą nustato rangovas technologiniame projekte;

 iškabinti atitinkamus įspėjamuosius ženklus.

2. Įrengiant statybinio transporto laikinuosius kelius, nukasamas augalinis sluoksnis sandėliuojamas ir baigus

darbus vėl atstatomas.

3. Pagrindinių darbų eiliškumas nurodomas aiškinamajame rašte.

4. Vykdant stogo darbus naudojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo galimų atmosferiniu kritulių .

5. Visos statybinės medžiagos gabenamos autotransportu į sandėliavimo vietas ir ten iškraunamos. Į darbo

vietas medžiagos ir gaminiai pakeliami statybiniu keltuvu arba rankiniu būdu.

6. Fasadų apšiltinimui pagal esamą pastato perimetrą įrengiami mediniai arba inventoriniai pastoliai.

7. Visos statybinės atliekos nuo stogo nuleidžiamos žemyn konteineriuose statybiniu keltuvu  arba rankiniu

būdu, iš kart pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į atliekų perdirbimo vietą. Iki statybos darbų

pradžios turi būti sudaryta sutartis su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą.

Tam, kad sumažinti dulkių sklidimą, statybinės atliekos turi būti laistomos vandeniu.

8. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą

draudžiamas. Draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenkiančias aplinkai. Iš statybos zonos į gatvę

išvažiuojančio transporto ratai turi būti nuplaunami vandeniu.

9. Statybos eigoje išardytos ir apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį.

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
ŽYMUO PAVADINIMAS

Modernizuojamas pastatas

   Įėjimas į pastatą

    Pastoliai uždengiami apsauginiu tinklu

    Įvažiavimas į teritorija

Statybvietės aptverimas (tvora)

    Mobilus tualetas

 Statybinių medžiagų sandeliavimo vieta

    Priešgaisrinis postas

 Laikinas konteineris statybinėms šiukšlėms

 Apsauginis stogelis virš įėjimo į pastatą

Statybos procesu darbuotojų
buitinės patalpos
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 Įvažiavimas į aptverta statybviete1.
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