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PROJEKTO DALIY ZINIARASTIS
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Daugiabucio namo Medziotojy g. 12, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Nr. | Projekto dalis Zymuo Laida
1. | Bendrojidalis CP029987-14/11-TDP-BD -T1 0
2. | Sklypo sutvarkymo dalis CP029987-14/11-TDP-SP-T2 0
3. | Statinio architektira ir konstrukcijos CP029987-14/11-TDP-SA, SK-T3 0
4. | Sildymas - védinimas CP029987-14/11-TDP-SV-T4 0
5. Vandentiekio ir nuoteky tinklai CP029987-14/11-TDP-VN-T5 0
6. | Pasirengimo statybai ir statyby organizavimo | CPO29987-14/11-TDP-SO-T6 0
Atestato Objektas:
L T 1 LT A Daugiabucio namo Medziotojy g.12, Jonigkis,
|monés kodas 142151650 o 5 S ;
Tel. (+370)46410577 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Artojy g.3, LT-92105, Klaipéda
27411 | PV G. Timonis _|___=-2014-05 LAIDA
1002 APDV | J.Rakiene | J, 7/ | 2014-05 PROJEKTO DALIY ZINIARASTIS 0
3 )
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Daugiabucio namo MedZiotojy g. 12, Joni$kis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

Lapy sk. | Dokumento pavadinimas Laida
1 Projekto daliy Ziniarastis 0
1 Tekstiniy dokumenty ir bréZiniy Ziniarastis 0
1 Bendrieji statinio rodikliai 0
20 Aiskinamasis rastas 0
Bendroji techniné specifikacija 0
1 Kiekiy Ziniarastis 0
PRIEDAI 0
19 Projektavimo uzduotis 0
it Nekilnojamo turto registro centrinio duomeny banko israsas 0
1 Jonigkio rajono savivaldybés administracijos vyriausiojo architekto ir namo | 0
atstovo suderintas fasady spalvinis sprendimas
2 Kvalifikacijas patvirtinantys dokumentai 0
1 Topografinis planas 0
3 Pastato energinio naudingumo sertifikatas 0
2 Atitvary Silumos laidumo koeficientai 0
BREZINIY ZINIARASTIS
Lapy sk. Dokumento pavadinimas Laida
1 Sklypo sutvarkymo planas M1:500 0
1 Risio planas M1:100 0
1 Pirmo auksto planas M1:100 0
1 Antro auksto planas M1:100 0
1 Stogo planas M1:100 0
2 Fasadai M1:100 0
1 Langy ir dury Ziniarastis M1:50 0
1 Sildymo sistemos schema 0
1 Vandentiekio schema 0
Atestato Objektas:
b T 1 LT A Daugiabuéio namo MedZiotojy g.12, Jonikis,
Imonés kodas 142151650 . . .
Tel. (+370)46410577 atnaujinimo (modernizavimo)projektas
Artojy g.3, LT-92105, Klaipéda——
27411 PV G. Timonis_| . 2014-05 B 5 LAIDA
1002 APDV 1. Rukiene Zl:r (_wt\, 2014-05 TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS 0
LY
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
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Daugiabucio namo MedZiotojy g. 12, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Pavadinimas Mato Kiekis pries Kiekis po
vienetas | modernizavimg modernizavimg
Il. PASTATAI

2. Gyvenamieji pastatai daugiabutis namas

(P.7.3)

2.1. buty skaicius: vnt. 8 8

2.1.1. 2 kambario vnt. 5 5

2.1.2. 3 kambariy vnt. 3 2

2.2. bendrasis plotas: m? 511.19 511.19

2.2.1. gyvenamasis m? 267.66 267.66

2.2.2. negyvenamasis (verslo) m? E -

2.2.3. naudingasis m? 392.21 392.21

2.2.4. pagalbinis m? - -

2.2.5. riisiy (pusrisiy) m? 103.20 103.20

2.2.6. garaiy m? - -

2.2.7. pastogeés plotas m? - -

2.3. pastato taris m3 1917 1980

2.4, auksty skaicius vnt. 2a 2a

2.5. pastato aukstis m 8,9 8,9

2.6. energinio naudingumo klaseé [5.41] C C

2.7. kiti specifiniai pastato rodikliai

Atitvary Silumos perdavimo koeficientas:

2.7.1sieny W/ m?K 1.27 0,188

2.7.2 cokolio W/ m?K 1,27 0,219

2.7.3 stogo W/ m2K 0,85 0,158

2.7.4 risio perdangos W/ m3K 0,71 0,468

2.7.5 lauko dury W/ mK 1,6

2.7.6 langy W/ m?K 1,3

2.7.7 Pastato (patalpy) akustinio komforto nesikeicia

salygy klasé

2.7.8 perdanga kuri ribojasi su iSore W/ m2K 0,42 0,198
Atestato Objektas:
. T 6T A Daugiabutio namo MedZiotojy g.12, Jonigkis,

Jmonés kodas 142151650 _— G i ;
Tel. (+370)46410577 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Artojy g.3, LT-92105, Klaipéda
27411 PV G. Timonis— ‘—4—_‘%?3014-057 LAIDA
1002 APDV 1. Riikiené K,\:{T\\_’\2014_05 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 0
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Daugiabucio namo MedzZiotojy g. 12, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Aiskinamasis rastas

Turinys
1. | Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas 3is projektas 2
2. | Projektiniy sprendiniy atitikimas 4
3. | SKLYPO SUTVARKYMO DALIS 4
4. | Bendrieji duomenys 5
5. | Esamos buklés jvertinimas 5
Stogas
Sienos
Pamatai ir nuogrinda
Langai butuose
Lauko durys ir langai laiptinése ir kitose bendrojo naudojimo patalpose
Rusio perdanga
6. | Projektiniai sprendimai 6
Aplinkos darbai
Pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonés
7. | PRIESGAISRINE DALIS 8
8. | Aplinkos apsauga 9
9. | SILDYMO SISTEMOS TECHNINIAI RODIKLIAI 10
10. | VEDINIMAS 10
11. | Zaibosauga 10
12. | Jrenginiy jrengimas 11
13. | Pasirengimas statybai ir statyby organizavimas 11
14. | Bendros pastabos 20
Atestato Objektas:
ol T 1 LT A Daugiabutio namo MedZiotojy g.12, Joniskis,
Imonés kodas 142151650 et — i
Tel. (+370)46410577 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Artoju g.3, LT-92105, Klaipéda
27411 PV G. Timonis 4 ———_12034-05{ ; 3 LAIDA
1002 APDV | J. Rikiené ‘m‘ﬁ&j 2014-05 AISKINAMASIS RASTAS 0
Ul
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Daugiabucio namo MedZiotojy g. 12, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS SIS PROJEKTAS:

PwnNpE
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36.
37.
38.
39.
40.

UZsakovo patvirtinta projektavimo uzduotis;

Vizualinés apZiGros aktas;

Lietuvos Respublikos Statybos Jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

STR 1.01.04:2013 ,,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas®;

STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

STR 1.01.07:2010 ,,Nesudétingi statiniai®;

STR 1.01.09:2003 ,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj“;

STR 1.02.09:2005 ,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg jgijimo tvarkos
aprasas”;

STR 1.03.02:2008 ,Statybos produkty atitikties deklaravimas®;

STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy tyrimai“;

STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”;

STR 1.05.08:2003,,Statinio projekto architektirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy braizymo
taisyklés ir grafiniai Zyméjimai;

STR 1.06.03:2002 ,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé“;

STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai”;

STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai“;

STR 1.09.06:2010 ,Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas*“;

STR 1.10.01:2002 ,Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“;

STR 1.12.05:2010 " Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namy) naudojimo ir priezidros reikalavimai";
STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé";

STR 1.12.07:2004 ,Statiniy techninés priezilros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy
techniniams priZiGrétojams, statiniy techninés priezZidros dokumenty formos bei jy pildymo ir
saugojimo tvarkos aprasas”;

STR 1.14.01:1999 ,Pastaty ploty ir tariy skaiciavimo tvarka“;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo;

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas;

STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydZiy projektinés vertés;

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo;

STR 2.01.09:2005 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas;

STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos;

STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos;

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai,

STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai;

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;

STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo;

RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“;

,Silumos perdavimo tinkly ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés“ 2007-05-05 Nr. 4-170;

Zymuo: LAPAS | LAPY
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. HN 33:2011 “TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei

jy aplinkoje”;
HN 42:2009 “Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas”;

Priesgaisinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2009

m. geguzés 22 d. jsakymo Nr. 1-168 redakcija ,Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy

projektavimo ir jrengimo taisyklés”.

patvirtintos gyvenamuyjy namy gaisrinés saugos taisyklés.
Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012;

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

DT 11-02 Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius;
SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;
SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezilros taisyklés;
Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;
Pirminés gaisro gesinimo priemonés;

Statybos aikstelés priesgaisrinés saugos taisyklés;
Zemkasio saugos ir sveikatos instrukcija;

ir sveikatos instrukcija;

Darbuotojo, dirbancio ant pastoliy, saugos ir sveikatos instrukcija;
Langy ir dury montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;
Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Elektriniy gerviy operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija;
Apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija;

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

SDTB 13 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai;

Darbininko, dirbancio su kilnojamais elektriniais jrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija;

PAGD Prie Vidaus reikaly ministerijos Direktoriaus 2011m. vasario 22d. Jsakymas N r. 1-64

Darbininko transportuojancio, sandéliuojancio, kraunancio jvairias medziagas bei gaminius, saugos

Zymuo:
CP029987-14/11-TDP-BD -T1

LAPAS

LAPY

20




TILTA
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2. PROJEKTINIY SPRENDINIY ATITIKIMAS
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijy planavimo

dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektdros, aplinkos, krastovaizdZio, nekilnojamyjy kultdros
paveldo vertybiy, treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams.

3. SKLYPO SUTVARKYMO DALIS
Techniniai ekonominiai rodikliai (tvarkomoje teritorijoje)

Nr. Pavadinimas Mato Kiekis (po
vienetas modernizavimo)
Tvarkomos teritorijos plotas m?2 474
Vejos plotas (tvarkomoje teritorijoje) m?2 12
UZstatymo plotas m?2 282
Kiety dangy plotas
| Nuogrinda i$ betoniniy plyteliy ‘ m?2 47

Modernizuojamas (atnaujinamas) gyvenamasis namas yra sklype, kurio unik. Nr. 4796-8004-6014,
MedzZiotojy g. 12, JoniSkyje. Pastatas néra kultliros paveldo vertybé. Pastato sklypo reljefas lygus, su
nezymiu Zeméjanciu nuolydziu. Tvarkoma teritorija apie modernizuojamg pastatg. Esama betoniné
nuogrinda sutrtkinéjusi, iSbyréjusi. Vietomis jos visai néra.

Esama pastato paskirtis — 7.3 gyvenamoji. Pastatas priklauso neypatingy statiniy kategorijai. Atliekant
pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projektg (paprastojo remonto apimtyje), numatoma
apsiltinti pastato fasadus, cokolj, sutapdintg stoga, jrengti naujg danga. Naujai pakeisti langus ir duris, bei
atnaujinti nuogrinda, suremontuoti iSorés laiptus prie jéjimy, laipty kojy groteles. PrivaZziavimai prie pastato
ir jéjimai j pastatg esami. Tvarkomoje teritorijoje ypatingy paruosimo darby teritorijos sutvarkymui
neatliekama. Naujy taky kloti nenumatoma.

Esami lauko inZineriniai tinklai (elektros tiekimo; vandentiekio; Silumos tiekimo, dujotiekis) nekeiciami.
Zemés pavirdiaus altitudés nekei¢iamos. Statybos atliekos i§ auk$tesnio nei 3m auks¢io turi bati
nuleidZiamos uzdaru lataku arba vamzdZiu j numatytg konteinerj, arba nuleidZiamos statybiniu keltuvu
uzdarose talpose. Vieta j kurig metamos Siukslés turi bati aptverta. Vykdant paprasto remonto darbus
statybinés atliekos teritorijoje turi bati rsiuojamos ir iki darby pabaigos visos Siukslés turi bati iSveztos j
statybines atliekas perdirbancias jmones, su kuriomis remonto darby pradzioje yra sudarytos sutartys.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai

Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama sena betoniné nuogrinda ir jrengiama nauja
betoniniy plyteliy (300x300mm) nuogrinda, jréminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,6m, skersinis
nuolydis >5% nuo pastato. Atlikus fasady bei cokolio Siltinimo darbus, atstatoma betoniniy aiksteliy ties
jéjimais danga, pakeiciamos kojy valymo grotelés naujomis. Perklojamos esamy taky betonines trinkelés,
atstatant iSardytg dangos konstrukcijg. Likusioje laisvoje tvarkomos teritorijos dalyje kur reikia iSlyginama
Zemé, paskleidziamas augalinis sluoksnis ir uZzséjama veja. Baigus remonto darbus uzZ tvarkomos teritorijos
riby iSardytos dangos ir sugadinta veja turi bati atstatomos, iSlaikant esamus pavirSiaus aukscius.

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Daugiabucio namo MedZiotojy g. 12, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

4. BENDRIEJI DUOMENYS
Atnaujinimo (modernizavimo) projektas parengtas 2 auksty, 8 buty daugiabu¢iam gyvenamajam namui
Joniskyje.

Esami pastato rodikliai:
Bendras plotas: 511.19m?;
Naudingas plotas: 392.21m?;
Gyvenamasis plotas: 267.66m?;
Rasio plotas: 103.20m?;
UZstatytas plotas: 277m?;
Taris: 1917m3.

Pastato rodikliai po modernizacijos:
Esami pastato rodikliai:

Bendras plotas: 511.19m?;
Naudingas plotas: 392.21m?;
Gyvenamasis plotas: 267.66m?;
Rasio plotas: 103.20m?;

UZstatytas plotas: 282m?;

Taris: 1980m3.

5. ESAMOS BUKLES JVERTINIMAS

Daugiabuciy gyvenamuyjy namy atitvariniy konstrukcijy fiziné-techniné buklé jvertinama vadovaujantis
apziiros metu nustatytais daugiabucio namo fizinés baklés ir vizualiniy namo apzidry rezultatais, taip pat
»daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane” pateiktomis esamos buklés analizés
iSvadomis.

5.1. STOGAS

Stogo biklé bloga. Per artimiausius kelerius metus b0tina remontuoti. Danga nusidévéjusi. Lietaus
surinkimo ir nuvedimo sistema nusidévéjusi. Krasty apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos
fiziné buklé ir Siluminés varzos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,, Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika“ reikalavimy.

5.2. SIENOS

Pastato sieny fiziné buaklé patenkinama. Jtrikimy neutfiksuota. VirSutiné sienos zona po nesandariai
uzskardinimais intensyviai veikiama drégmeés, susidarantys nutekéjimai ardo konstrukcijas. Pastato sieny
konstrukcijos fiziné baklé ir Siluminés vartos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR 2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.

5.3. PAMATAI IR NUOGRINDOS
Pastato pamaty buklé patenkinama ir nuogrindos buklé bloga. Per artimiausius kelerius metus butina
remontuoti. Stebimi jtrikimai, apdailinis tinkas aptrupéje, matyti, kad j konstrukcijy vidy patenkanti

Zymuo: LAPAS | LAPY
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drégmeé ardo strukttrg, formuojasi grybelinés kilmés démés. Bitinas nuogrindos atstatymas. Pastato sieny
baklé ir Siluminés vartos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 , Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika“ reikalavimy.

5.4. LANGAI IR BALKONY DURYS BUTUOSE

Langy buklé bloga. Dalis langy yra mediniais rémais, jie nesandaris, vyksta nuolatiné nekontroliuojama
lauko oro infiltracija. Likusieji pakeisti j langus plastikiniais rémais. Siluminés vartos verté netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika” reikalavimy.

5.5. LANGAI IR LAUKO DURYS LAIPTINESE IR KITOSE BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOSE

Langy baklé labai bloga, jie nesandaris, mediniai deformuotais rémais, vyksta nuolatiné nekontroliuojama
lauko oro infiltracija. Siluminés vartos verté netenkina STR 2.01.01(6):2008 , Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR 2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika”
reikalavimy.

5.6. RUSIO PERDANGA
Rasys nesildomas. Risio perdanga g/b ploksciy, termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Esamas perdangos
Silumos perdavimo koeficientas neatitinka norminiy reikalavimy. Risio perdangos biklé gera.

6. PROJEKTO SPRENDINIAI
6.1. APLINKOS DARBAI

Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama sena betoniné nuogrinda ir jrengiama nauja
betoniniy plyteliy (300x300mm) nuogrinda, jréminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,6 m, skersinis
nuolydis >5% nuo pastato. Atkuriama statybos metu pazeista veja.

6.2. PASTATO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES
6.2.1. SUTAPDINTO STOGO SILTINIMAS IR NAUJOS STOGO DANGOS JRENGIMAS

Esami stogy pavirSiai nuvalomi, Siukslés iSveZzamos, esamos puslés uztaisomos. Patikrinami ir naujai
suformuojami nuolydziai ten, kur jie yra nepakankami (Zr. architektlros dalis bréZinys — stogo planas). Taip
pat atstatoma Zaibosaugos sistema. | atsparumo ugniai laipsnio statiniy stogai, neatsizvelgiant j jy aukstj ir
gaisrinio skyriaus plota, turi atitikti Broof klasés reikalavimus. Siltinamas sutapdintas stogas dviejy sluoksniy
Silumine izoliacija. Apatinis sluoksnis — polistire ninio putplascio plokstés, kuriy stipris gniuzdant ne mazesnis
kaip 100kPa, virsutinis sluoksnis — apkrovg laikancios Silumos izoliacijos plokstés iS akmens vatos, kuriy
stipris gniuZzdant ne mazesnis kaip 60kPa. Termoizoliaciniai storiai skaiiuojami naudojant projektiniy
termoizoliaciniy medziagy Silumos laidumo koeficienty vertes Ay,. Projektinis Silumos laidumo koeficientas
Ags apskaiciuojamas konkreciai pasirinktos termoizoliacinés medziagos deklaruojamui Silumos laidumo
koeficientui Ap pritaikius pataisas pagal STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas”, 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. Jrengiama dviejy sluoksniy prilydomoji
bituminé danga. Parapetai i$ vidaus apsiltinami tos pacios risies mineraline akmens vata, kuri naudojama
stogo virSutiniam Siltinimo sluoksniui. Parapetai naujai apskardinami poliesteriu dengta skarda. Jrengus
papildoma apsiltinamajj sluoksnj ir hidroizoliacijos sluoksnius, parapeto aukstis nuo stogo dangos turi bdti
nemazesnis nei 600 mm. Ant parapeto virSaus uzleidZziama ir pritvirtinama 2sl. hidroizoliaciné danga. Ant
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stogo ties Slaitu jrengiama =600 mm aukscio prieSgaisriné tvorelé. Taip pat jrengiami stogo dangos
védinimo kaminéliai (nemaziau kaip 1 kaminélis 60 - 80m2 stogo plote). Vykdant stogy Siltinimo darbus, turi
bati iSvaloma, sutvarkoma esama natiralios traukos pastato patalpy védinimo sistema pagal normatyvinius
reikalavimus, iSmdrijant védinimo kanalus iki norminio aukscio, iSdaléjusj mirg permirijant sieny ir cokolio
Siltinimas

6.2.2. SIENY IR COKOLIO SILTINIMAS

Pries atliekant cokolio Siltinimo darbus, fasadai nuvalomi ir uZtaisomi jtrGkimai. ISardoma esama
nuogrinda (jei yra). Pries Siltinant cokolj — jrengiama teptiné hidroizoliacija. Cokolis Siltinamas 150mm storio
polistireninio putplascio plokstémis EPS50, kuriy Silumos laidumas ne didesnis kaip 0,039 W/(mxK). Cokolio
apdailai naudojamas akrilinis pilkos spalvos tinkas, atsparus mechaniniams poveikiams naudojant
sertifikuotos apsiltinimo sistemos pirmo atsparumo smigiams konstrukcijg. Cokolio Siltinimo darbai
atliekami Siltojo sezono metu. Atnaujinant (modernizuojant) daugiabucius namus turi blti naudojamos tik
turinios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos (ISTS) elementai. Atitvary su jrengta iSorine tinkuojamgja sudétine
termoizoliacine sistema Silumos perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis nei U=0,2 W/(m2eK). Fasadai
Siltinami polistireninio putplascio plokstémis, kuriy charakteristikos atitinka konkreciai pasirinktos, CE
zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos Europos techniniame liudijime
(ETL) nurodytus parametrus. Siltinimo sluoksnio storis parenkamas taip, kad papildomai apsiltintos sienos
Silumos perdavimo koeficientas, ir atitvaros visuminés Siluminés varzos, vertés atitikty STR 2.01.09:2012
,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ reikalavimus.

Angokrasciai Siltinami 30mm storio polistireninio putplascio plokstémis (kur néra galimybés — Siltinama
20 mm storio polistireninio putplas¢io plokS§témis), tinkuojami ir daZzomi. Naudoti ne Zemesnés kaip B—s3,
d0 degumo klasés statybos produktg. ISTS sistemos atsparumo smigiams kategorijos atskirose pastato
fasado dalyse parenkamos pagal STR 2.01.10:2007 ,lSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés
sistemos” 5 lenteléje pateiktus sistemy atsparumo smuigiams reikalavimus (Zr. lentele Zemiau) ir STR
2.01.10:2007 priedo ,ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy konstrukciniai sprendimai“
paveiksluose 7.1 ir 7.2 pateiktas. ISTS sistemy atsparumo smdigiui kategorijy parinkimo pastato fasade
rekomendacijas.

Sistemy atsparumo smigiams reikalavimai:

Sistemos naudojimo Naudojimo salygy, susijusiy su sistemos atsparumo smigiams reikalavimais,
kategorija apibddinimas

I Lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smigiy ir netinkamo
naudojimo.

Il Nepasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smigiy spiriant arba metant
daiktus, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés pavirSiaus apriboja smagio stipruma.
Taip pat pasiekiamos atitvary dalys, kai maza netinkamo naudojimo tikimybé.

I Atitvary dalys, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés pavirSiaus uztikrina apsauga
nuo smugiy spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvary dalys, kai labai maza jy

netinkamo naudojimo tikimybé.
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6.2.3. LAUKO DURY, LANGU IR BALKONO DURY KEITIMAS

Lauko dury keitimas

Senos jéjimo durys kei¢iamos naujomis. Naujos iSorinés metalinés apsiltintos lauko durys turi bati dazytos
milteliniu bddu, su uZraktu, jrengiami pritraukimo mechanizmai, rankenos, stiklintos, su saugaus stiklo
paketu, uzpildytu inertinémis dujomis. Durys atsidaro j iSore, jy Silumos perdavimo koeficientas turi bati ne
didesnis nei U<1,6 W/(mZ2eK).

Langy ir dury keitimas

Laiptiniy langai kei¢iami naujais PVC tipo varstomais langais. Jrengiamos baltos spalvos PVC vidaus
palangés. Atliekama vidaus angokrasciy apdaila — tinkavimas, glaistymas, dazymas. Rlsio seni mediniai
langai keiciami naujais, atverciamais plastikiniais langais su armuotu stiklu. Visi seni mediniai buty langai
kei¢iami naujais plastikiniais langais. Langy gaminiai turi bati besviniai, langy profiliai, sandarinimo
medzZiagos neturi bati radioaktyvis ir neturi iSskirti nuodingy medziagy. Stiklo paketai vienos kameros,
dviejy stikly, vienas i$ stikly su selektyvine danga. Kei¢iamos visos iSorinés palangés (skarda dengta
poliesteriu). Pastatuose montuojami PVC langai taip pat turi atitikti Siuos reikalavimus:

1. langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2eK)) verté turi bati ne didesné kaip 1,3 W/(m2eK);

2. langy staktos profilio storis turi bati ne mazesnis kaip 70 mm;

3. langy PVC profiliy gamybai neturi biti naudojami Svino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;

4. langy gamybai naudojamo PVC profilio matomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,8

mm, nematomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,5 mm,;

5. langai turi bGti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne

mazesnis kaip 1,5 mm;

6. languose naudojamos tarpinés turi bati pagamintos is etileno propileno dieno M klasés gumos (EPDM),
termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

7. Langy profiliai, sandarinimo medZiagos neturi bati radioaktyvis ir iSskirti nuodingy medziagy. Varstomy
langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir ,,mikroventiliacija“). Langy
rémo spalva - balta. Taip pat keiciamos iSorinés palangés naujomis — poliesteriu dengta skarda. Pries langy
gamybg, gaminiy kiekius ir matmenis bitina patikslinti objekte.

7. PRIESGAISRINE DALIS

Gyvenamieji daugiabuciai pastatai priskiriami - P.1.3 statiniy grupei (daugiabuciai gyvenamieji pastatai). |
atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny apdailai i$ lauko naudoti tik nezemesnés B—s3, dO degumo
klasés statybos produktus. Stogas priskiriamas Broof(t1) klasei neatsiZvelgiant j | atsparumo ugniai laipsnio
pastaty aukstj ir gaisrinio skyriaus plotg. ISeiti ant stogo numatyta stacionariosiomis kopéciomis,
pritvirtintomis prie fasado. Sios kopéc¢ios turi biti jrengiamos i§ ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés
statybos produkty. Remiantis gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais, kurie yra patvirtinti priesgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d.
jsakymu Nr. 1-338, 167 punktu, ant pastato parapeto jrengiama 0,6m aukscio nuo stogo dangos apsauginé
tvorelé.
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Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin¢iy ugnies atskyrimo ir (ar)
3 % apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.)
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('K onstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

®) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auksc¢iausio auksto grindy altitudé nevirSija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancCios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal
1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali biiti nustatomi pagal
LST EN 1991-1-2 serijos standartg, kai skaiCiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos
temperattira prie aukStesnio auksto lango);

¢) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

@ Vieno auksto statiniams, kuriuose gali biti ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai
reikalavimai stogui nekeliami, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stogg laikanéiosioms
konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés
statybos produktai.

©) Netaikoma laiptatakiams ir aik$teléms, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos nustatyto atsparumo
ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uZzpildais, atitinkanciais 3 lentelés reikalavimus. RN —
reikalavimai netaikomi.

8. APLINKOS APSAUGA

Remonto metu susidares statybinis lauZas bus priduotas atliekas tvarkanfioms organizacijoms.
Statybinis lauzas bus saugomas konteineriuose ir iSvezamas savivarciais, su uzdangalu, arba pakrautas
statybinis lauZas papildomai sulaistomas vandeniu. Ruberoido, izolo, apsauginiy pléveliy, stiklo atliekos
sandéliuojamos aptvertoje aiksteléje ir iSvezamos j perdirbimo jmones. Statybvietéje turi bati risiuojamos
susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos
(medZiagos), rGsiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinés
atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne
ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi blti saugomos pagal atlieky
tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau
kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Statybvietéje turi biti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos
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Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje
vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta
tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.
Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos
techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“

9. SILDYMO SISTEMOS TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
Nr.
1 2 3 4 5
Bendrieji rodikliai
1. Pastato Sildomas plotas m2 392,21
2. Pastato aukstis m 8,9
Auksty skaicius Vnt. 2
3. Atitvary Silumos laidumo koeficientas U: W/(m2K)
- iSorés sieny 0,188
- langy 1,4
- stogo 0,156
- grindy virs risio 0,40
4. Projektiniai lauko oro parametrai:
Temperatiira Siltas mety laikas ki/kg 25,1
Saltas mety laikas -22
Entalpija Siltas mety laikas ki/kg 52,6
Saltas mety laikas -20,8
5. Projektiniai vidaus oro parametrai:
Temperatira Koridorius C +20 HN 42:2009
Gyvenamas kambarys +20 1ir 2 lentelés
Virtuve +20
Laiptiné +16
wc +20
Vonia +23
Naujai projektuojama Sildymo sistema
7. Sildymo sistema Dvivamzdé
8. Sildymo prietaisai Projektuojami plieniniai radiatoriai
9. Sildymo sistemos pasiprie$inimas kPa 50

Gyvenamam namui MedzZiotojy g. 12, JoniSkio m. atliekama pastato modernizavimo projektas.
Komforto salygy pagerinimui Siame projekte numatyta rekonstruoti esamg Sildymo sistemg. Gyvenamo
namo esama $ildymo sistema vienvamzdé apatinio paskirstymo. Sildymo prietaisai $piZiniai radiatoriai (seno
tipo). Visas esamas Sildymo vamzdynas iSmontuojama. Vietoj esamos vienvamzdés radiatorinio Sildymo
sistemos projektuojama nauja dvivamzdé apatinio paskirstymo vandens Sildymo sistema. Esamas
renovuotas Siluminis mazgas ruosia Siluma patalpy Sildymui ir karSto vandens ruosSimui. Naujos Sildymo
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sistemos prisijungimo vieta - esamas $iluminis mazgas. Sildymo magistralés, klojamos risio palubéje,
izoliuojamos Siluminés izoliacijos kevalais su aliuminio folija. Vamzdynai kertantys pastato perdangas turi
bati izoliuoti ir tiesiami nedegios medziagos dékluose. Laiptinéje prie kiekvieno buto jrengiamas apskaitos
mazgas. Jranga montuojama sieny konstrukcijoje. Po apskaitos mazgo kiekvienam butui privedimai prie
prietaisy montuojami atvirai, plieniniais presuojamais vamzdzZiais su iSoriniu galvanizuotu cinkavimu.
Sildymo sistemos subalansavimui kiekvieno buto Silumos apskaitos mazge yra balansinis ventilis. Sildymo
prietaisai paliekami esami. Prie$ pajungiant naujg sistemg esami Sildymo prietaisai turi bati iSvalomi (be
mechaniniy terSaly).  Prie radiatoriy jrengiami termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvomis,
montuojami pries kiekvieng radiatoriy ant paduodamo Sildymo sistemos atvamzdZio, patalpos oro
temperatdros reguliavimui. Patalpose palaikoma ne Zemesné kaip 162 C temperatiira.

10. VEDINIMAS

Pastate mechaninés védinimo sistemos neprojektuojamos. Esami natdralios traukos kanalai pravalomi ir
patikrinama ar yra trauka, iSvalomos védinimo Sachtos, angos. Kiekviename bute védinimo kanaly esamas
grotelés pakei¢iamos naujomis grotelémis. Ant stogo naujai pakeic¢iami védinimo kanaly stogeliai.

11. ZAIBOSAUGA

Buto Zaibosauga parengta pagal STR 2.01.06:2009 "Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga
nuo Zaibo" Jrengiant Zaibosaugg, vadovaujantis STR 2.01.06:2009 ir LST EN 62305, jrengiant jzeminimg -
“Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy” pirmojo skyriaus 1.7 skirsniu (Vilnius, 2001m). Pagal LST EN 62305
objektas priskiriamas IV Zaibosaugos kategorijai. Projektuojama IV kategorijos, saugos zonos apsauga nuo
tiesioginiy Zaibo smagiy yra 0,84 ir didesnio patikimumo. Zaibolaidj sudaro Zaibo émikliai, jzeminimo
laidininkai ir jZemintuvas, kurio pagrindiné dalis yra jZemiklis. ZaibolaidZio daliy ir jZeminimo laidininky
medZiagos, forma ir matmenys pateikiami LST EN 62305-3.

Pagal STR 1.01.09:2009 objekto naudojimo pasklirtis - gyvenamieji pastatai. Saugomo pastato aukstis H-
16m, apsaugos kampas - 45°, pagal statinio apsaugos patikimuma pastatui priimta IV apsaugos klasé
(skaiCiavimai pridedami). Pastato stogas yra ploks¢ios konstrukcijos, degumo klasé-B0OOf, todél
panaudojamas Zaiba priimantis tinklas, kurio tinklo Zingsnis yra 15x15 m. Zaibosaugos sistema sudaryta i$
trijy pagrindiniy elementy: Zaibo priémiklio-ZaibolaidZio, kuris jZeminimo laidininkais nukreipia Zaibo
energija j Zeméje esancius jzemintuvus. Misy atveju ant stogo montuojamas Zaibosaugos tinklas, per visg
ilgj laikikliais, pritaikytai plieniniai vielai montuoti ant ploksciojo stogo kas 0,7m, tvirtinama plieniné 8,0 mm
skersmens cinkuota viela, nuo kurios stogu ir sienomis nuleidziami jzeminimo laidininkai. Kai nuleidimy yra
du ar daugiau, jie daromi prieSingose pastato pusése. Laikikliai ant sienos tvirtinami kas 0,7m. JZeminimo
laidininky kelias turi bati kuo trumpesnis ir tiesesnis, be staciy kampy ir lenkimy, i$ vientiso laido.
JZeminimo laidininky negalima tiesti iSilgai ar skersai elektros instaliacijos linijy. Jeigu susikirtimo
nejmanoma isvengti, elektros laidus reikia paslépti metaliniame jZemintame ekrane. Visi laidininkai
sujungiami patikimomis varztinémis jungtimis arba suvirinami.

Ant stogo bus iSkelti ventiliacijos kaminéliai, kurie turi buti apsaugoti nuo Zaibo. JZeminimo laidininkas
prijungiamas prie Zaibosaugos tinklo ir prie kaminélio (virs kaminélio t.b. h-2m), tvirtinant per atstuma arba
montuojant ant izoliacinio pagrindo. Nuleidziami jZeminimo laidininkai ties stogo krastu prijungiami prie
metalinio lietvamzdzZio kraSto. Taip pat su Zaibosaugos sistema jungiami visi metaliniai stogo elementai:
anteny stovai (nebent tai draudzZia gamintojas), metaliniai laiptai, kopécios, apskardinimo elementai.
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12. JRENGINIY JRENGIMAS

12.1.1. jiEMINIMO IR APSAUGINIAI LAIDININKAI

Potencialo islyginimui ir Zaibosaugos sistemy jZzeminimui numatomas bendras iSorinis jZeminimo
kontilras i$ cinkuotos plieninés juostos 30x4mm. Juosta klojama Zeméje 1-0,5m gylyje 1m atstumu nuo
statiniy pamaty, jeigu néra pazyméta kitaip. JZzemikliai - tai variuoti jZeminimo strypai 17,2 mm, L= 1,5m.
Strypai, kuriy ilgis L= 1,5m kalami vienas virs kito ir tarpusavyje jungiami bronzinémis movomis. JZeminimo
kontlro varza turi bati ne didesne kaip 10Q. Montuojant jzeminimo kontdrus, ten, kur varZa nepasiekia
reikiamos reikSmés, turi bati numatomas papildomas giluminis jZeminimas i$ variuoty strypy ©17,2 mm,
sukalty vienas virs kito tol, kol jZeminimo varza nepasieks reikiamos.

Sujungimy varZa ne turi virsyti 0,05 Q. Vamzdyny ir kity istisiniy metaliniy konstrukcijy sujungimuose
peréjimo varZos turi biti ne didesnés kaip 0,03 Q. JZeminimo jrenginiy konstrukcijos turi bati tikrinamos
juos sumontavus ir dar neuzpylus gruntu bei neprijungus natdraliyjy jZemintuvy ir jZeminamuyjy elementy.
Tikrinamos sujungimo vietos, kad nebuty jtrakimy ir matomy defekty laidininkuose, jungianciuose aparatus
su jzemintuvais. Suvirinimo sidliy patikimumas tikrinamas plaktuko smugiu.

13. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBY ORGANIZAVIMAS
1. Geologinés ir hidrogeologinés statybvietés sqlygos

Pastatas mdrinis, 2 aukSty su rasiu. Stogas sutapdintas, dengtas rulonine danga. Lietaus vandens
surinkimas ir nuleidimas iSorinis. Kei¢iami langai ir durys medinés. Projekte numatyta atnaujinti
(modernizuoti) esamg daugiabutj ir sutvarkyti aplinkg baigus statybos darbus. Numatyta jrengti pastato
cokolio ir sieny apsiltinima, naujg fasady apdailg, pakeisti senus medinius langus ir duris naujais
plastikiniais, jrengti naujas palanges, jrengti nuogrindg, suremontuoti iSorés laipty aiksSteles. Atnaujinti
Silumos punktg, pakeisti Sildymo sistemg, pakeisti namo magistralinius vandentiekio bei nuoteky tinklus.
Teritorijos pavirSius su nezymiu nuolydziu. Numatoma sutvarkyti gerbivj, atstatant paZeistas dangas.

2. Gruntinio vandens paZeminimo bdtinumas.
Geologiniai tyrinéjimai neatliekami, nes nenumatyta jrengti naujy laikanciy konstrukcijy. Gruntinio vandens
pavirSiniuose sluoksniuose neaptikta, tad nenumatyti jokie pazeminimo bdai.

3. MedZiy, augmenijos, dirvoZemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo sqlygos
Modernizuojamo pastato tvarkomoje teritorijoje augantys medzZiai, netrukdantys statybos darbams
iSsaugomi, apsaugant nuo mechaniniy suZalojimy aprisant lentomis ar mediniais skydais. Jrengiant
nuogrindg esantis derlingas dirvoZemio sluoksnis i$saugomas, nustumiamas nesumaisSius su gruntu ir
saugomas laisvame plote. Baigus statybos darbus, dirvoZemis panaudojamas gerbivio jrengimo darbames.
Zemés darbai vykdomi prisilaikant STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai*.

4. Griaunami esami statiniai ir iskeliami inZineriniai tinklai
Griaunamy pastaty tvarkomoje teritorijoje néra. Lauko inZineriniai tinklai nekeiciami.
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5. Susidarysianciy statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai
Orientaciniai statybiniy atlieky kiekiai

Eil. nr. | Medziaga Kodas Mato vnt. | Kiekis
1. Betonas 17.01.01 t 0.5

2. Medis 17.02.01 |t 0.3

3. Stiklas 17.02.02 |t 1.3

4, Asfaltas 17.03.02 t 2,9

5. Metalas 17.04.05 |t -

6. Maisytos stat. Ir griovimo atliekos 17.07.01 |t 2

6. Gamybinés ir ukinés veiklos sustabdymo sglygos

Vykdant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pastatas bus eksploatuojamas, statybos darby metu veikla
stabdoma nebus. Todél statybos organizacija statybos darbus turi vykdyti etapais, bei darby grafika
suderinti ir patvirtinti su daugiabucio namo administracija. Tai komplikuoja darby vykdyma ir reikalauja
ypatingg démes;j skirti darby saugos reikalavimams, darby eiliSkumui bei jy kokybei.

7. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino uZzdarymo galimybés ir sqlygos

PrivaZiuoti prie atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabucio galima esamais bendro naudojimo
asfaltuotais, Zvyruotais privaziavimo keliais. Siauruose, naudojamuose automobiliy stovéjimui privaziavimo
keliuose, medzZiagy atvezimo ir statybiniy Siuksliy iSveZimo dieng eismas turi b{ti organizuojamas. Reikia i$
anksto numatyti Zenklus draudziancius palikti automobilius palei kelig, arba visiSkai uzdrausti parkavima
minétoje gatvéje ar gatveés atkarpoje. Taip pat statybos zonoje esancioje automobiliy stovéjimo aiksteléje
jrengti Zenklus, draudziancius ten palikti transporto priemones.

8. Papildomo Zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams nutiesti galimybés ir
sglygos

Statybinés medZiagos ir jrengimai atveZami ir sandéliuojami pagal darby grafikg aptvertoje statybos
aiksteléje esamo sklypo ribose ir papildomo Zemés sklypo nereikés.

9. Apriipinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky salinimo ar surinkimo galimybés ir sqlygos
statybos metu, reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms.

Statybos metu elektra, vanduo ir nuotekos bus pajungiami nuo esamy atnaujinamo daugiabucio tinkly,
jrengiant atskirg apskaitg. Siekiant sumazinti mechanizmy bei jrengimy keliamg triukSmg, galimas triukSma
kelianciy pavary keitimas juostinémis, pneumatinius jrenginius pakeisti elektriniais. Autotransportas turi
stovéti iSjungtais varikliais. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir kity skysty medziagy
nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriskai draudZiamas. Taip pat draudZiama naudoti medziagas,
kenksmingas aplinkai. ISvaZiuojancio i$ statybos aikStelés autotransporto ratai turi bati Svards, o reikalui
esant, nuplaunami vandeniu.
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10. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sqlygos

Darbai bus vykdomi nenutraukiant veiklos pastate, tad ypatingas démesys turi bati skiriamas darby
saugai, aplinkos apsaugai ir darby kokybei. Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis DT 5-00
»Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.
Pagrindiniai reikalavimai baty:
- pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong
- pavojingos zonos bty aptvertos ir pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo vietos
blty gerai apsviestos;
- bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy vykdyma;
- kélimo mechanizmai nebaty perkrauti;
- nebidty Zmoniy po keltuvo platforma ir ant jos, o taip pat po keliamais kroviniais ir zonose, kur jie gali
nukristi;
- kroviniy paémimo jtaisy kabliai blty su apsauginiais uZraktais;
- nebty palikti pakabinti kroviniai darbo pertrauky metu;
- darbininkai bty apripinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis (Zmonés esantys
statybos aiksteléje privalo dévéti apsauginius Salmus, dirbantieji aukstyje bdty apripinti apsauginiais
dirzais);
- esami praéjimai nebity uzkrauti statybinémis medziagomis;
- visi elektriniai mechanizmai, jrankiai bty jZeminti;
- Zemeés darbai prie esamy inZineriniy tinkly ir kity statiniy baty vykdomi rankiniu biddu ir dalyvaujant
atitinkamy Zinyby atstovams.

Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietéje

- darbai vykdomi auksciau kaip 5 m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirsiaus, kai pagrindiné
priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

- darbas mechanizmy darbo zonose.

- darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, jtampa kintamos sroveés -
aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés - aukstesné kaip 110 V.

- gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

- pravaziavimo keliai.

- mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy traktoriy ir kt.) darbo zonos.

- laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

- vykdant Zemés darbus - veikiantys poZeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate - vidaus
elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai.

- ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - pjaustymo darby zona.

- ardant stogo dangg - stogo darby zona.

- ardant sieny konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darby nuo pastoliy pakeliamy mechanizmy darby zona.

Darbuotojy apsauga siltinant fasadus

- Darbus atlikti tik nuo patikrinty pakankamai stipriy ir stabiliy paaukstinimo priemoniy.

- Pastoliai pritvirtinami visame aukstyje prie tvirto statinio pavirSiaus. Negalima tvirtinti pastoliy prie
parapety, karnizy, balkony, lietvamzdziy.
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- Jéjimo po pastoliais vietose reikia jrengti apsauginj stogelj. Stogelis turi iSsikisti uz pastoliy ne maziau kaip
1,5 mir sudaryti 20 laipsniy kampg su horizontu.

- Kopécias uZlipti ant pastoliy reikia jrengti 60 laipsniy kampu ir jtvirtinti.

- DraudzZiama naudoti atsitiktines paaukstinimo priemones (statiniy, déziy ir pan.).

- Negalima atlikti darby nuo iSoriniy pastoliy esant plikledZiui, tirStam rdkui, lijundrai, griaudZiant
perkinijai, puciant stipresniam kaip 15 m/s véjui.

- Jeigu néra galimybés jrengti darbinio pakloto ir aptvary, darbai aukstyje darbai aukstyje nuo jvairiy
neaptverty konstrukcijy prie neaptverty angy kai darbo vieta yra 1,3 m aukStyje ir auksciau, turi bati
atliekami naudojantis asmeninémis apsaugos priemonémis nuo kritimo is aukscio.

- Negalima dirbti ir bati Zmonéms pavojingose zonose, vietose, kur kroviniai keliami kranais, keltuvais
gervémis. Sios zonos turi bati aptveriamos.

- Pastoliy paklotas turi bati horizontalus.

- Paklotas turi biiti dedamas ne arciau kaip ant treciojo nuo virsaus skersinio.

- Statant kopécias reikia atkreipti démesj j temple, kuri turi bati jtempta.

Darbuotojy apsauga dengiant stogus

- Stogo dengimo ar atnaujinimo (modernizavimo) darbus galima pradéti vykdyti, kai statinio statybos
vadovas apZidri ir patikrina laikancigsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarus, ir duoda tam leidima.

- Stogo dengimo ritinine danga vietoje turi bati ne maziau kaip du evakuaciniai iSéjimai.

- Ritininiy medziagy sandéliavimo vieta jrengiama ne arciau kaip 24 metrais nuo statomy statiniy.

- Sandéliuoti ant stogo medziagas ir jrankius saugiai, kad jie nenuslysty, nenuvirsty ar jy nenunesty véjas.

- Medziagy, jrankiy ir taros kritimo zona turi bati aptveriama signaliniais aptvarais.

- Stogo dengimo vietoje turi bati gesinimo priemoniy komplektas.

- Ant stogo pazymeéti ir aptverti pavojingas zonas.

- Kai stogo danga klijuojama 1,3 m ir aukséiau nuo Zemeés pavirsiaus, dirbant arciau kaip 2 metrai nuo
auksciy skirtumo, batina jrengti apsaugos priemones (apsauginius stogo aptvarus).

- DraudZiama ant stogo dirbti esant plikledZiui, tirStam rakui, lijundrai, griaudziant perkdnijai, puciant
stipresniam kaip 15 m/s véjui.

- Tamsiu paros metu stogdengiy darbo vietos apSvieCiamos elektriniais Sviestuvais. ApSvietos verté turi
virsyti 30 Ix.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemoneés:

- Apsauginis Salmas. Stogdengiai turi blti apripinti statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto
reikalavimus LST EN 397 reikalavimus.

- Asmeniné apsaugos nuo kritimo i$ aukscio jranga. Stogdengiai apripinami juosmens saugos dirzais, kurie
kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padétj arba riboja jo saugig darbo zong ir atlieka kritimo iS aukscio
prevencijg, esant realiam kritimui i$ aukscio pavojui, stogdengiai aprlpinami klino saugos dirzais.

- Pirstinés. Kiekvienas stogdengys turi dévéti jo plastakos dydj atitinkancias pirstines.

- Apsauginiai darbo drabuZiai. Stogdengiai, dirbantys su vienetinémis medziagomis, apripinami darbo
drabuZiais, apsauganciais nuo mechaninio poveikio ir gamybinio uzterstumo.

- Profesiné avalyné. Stogdengiams, dirbantiems su vienetinémis stogo dangos medziagomis naudotini batai,
turintys metalines noseles, apsaugancias nuo energijos smugiy iki 100 J ir gniuzdymo apkrovos iki 10 kN.

- Pirmosios pagalbos rinkinys.

Zymuo: LAPAS | LAPY

CP029987-14/11-TDP-BD -T1 15 20




TILTA

Daugiabucio namo MedZiotojy g. 12, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

10.1 Principiniai nurodymai ar kiti sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietéje atveju:

Statybos aiksteléje, gerai prieinamose vietose bitina jrengti priesgaisrinius postus (skydai su gesintuvais
ir kitu priesgaisriniu inventoriumi). Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati nustatyta tvarka
pazenklintos. Zenklai patvaris ir isdéstyti reikiamose vietose. Darby atlikimo vietoje degiy medziagy kiekis
neturi bati didesnis, nei reikia vienai darbo pamainai. Aiksteléje nustatyta rikymo vieta.

Jvykus avarijai, imtis Siy veiksmuy:

- Organizuoti ir suteikti pagalbg nukentéjusiems;

- Imtis skubiy priemoniy, kad bty iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;

- Apsaugoti statinio avarijos vietg nuo poveikio, galincio trukdyti tirti avarijos prieZastis;

- Pranesti apie avarijg jgaliotam savivaldybés tarnautojui. Jei avarija jvyko statybos metu — taip pat
statytojui (uZsakovui), statinio statybos techniniam priziGrétojui (bendrosios statinio statybos techninés
priezitros vadovui) ir statinio projektuotojui; jei yra nukentéjusiy Zmoniy — taip pat teisésaugos institucijai
ir Valstybinei darbo inspekcijai; jei buvo uztersta aplinka — taip pat Aplinkos ministerijai.

- Aprasyti statinio bikle po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jy atsiradimo vietas.

10.2 Pagrindiniai transporto bei pésciyjy keliai, bitini keliy Zenklai:

Laikinam privaZiavimui prie modernizuojamo daugiabucio panaudojamas asfaltuotas bendro naudojimo
kelias. Keliai turi blti pazymeéti jspéjamaisiais bei draudZiamaisiais Zenklais, pavojingos zonos turi bdti
pazymeétos ir aptvertos jspéjamosiomis juostom. Siekiant apsaugoti gyventojus einancius ar iSeinancius is
atnaujinamo pastato ties jéjimais turi bati jrengti apsauginiai stogeliai, sudaryti koridoriai judéjimui
aptvertoje teritorijoje. Tvora virs greta praeinanciy pésciyjy taky jrengiama su apsauginiu stogeliu.

10.3 Kélimo krany, kity statybos stacionariy mechanizmy galimos pastatymo vietos:

Laikytis saugiy atstumy nuo pastaty bei iSkasty transéjy, vadovautis nurodymais DT — 5-00. Dirbant su
statybiniu keltuvu ar kita kélimo jranga, vadovautis Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezitiros taisyklés, bei
SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;

10.4 Biitinos pirmosios pagalbos priemoneés:
Objekto darbuotojy buitinése patalpose turi biti vaistinélé su tvarsciais, pirmosios pagalbos priemonémis ir
komplektu batiniausiy vaisty, kuriy galiojimo terminas néra pasibaiges;

10.5 MedZiagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos, atskiriant kenksmingy ir pavojingy

medziagy sandéliavimo vietq:

Visos statybinés medziagos j statybos aikStele atveZzamos autotransportu ir rankiniu badu iSkraunamos ir
nunesamos | darbo vietg, ar laikinai sandéliuojamos paruostose sandéliavimo vietose. Medziagas
sandéliuoti pagal medZiagy gamintojy rekomendacijas. Medziagos ir Zaliavos laikomos grupémis, pagal
joms gesinti naudojamas priemones. Darby atlikimo vietoje degiy medziagy kiekis neturi biti didesnis, negu
reikia vienai darbo pamainai. Medziagos ir jrenginiai privalo bati iSdéstyti taip, kad negaléty nuvirsti ar
nuslysti. Sandéliuoti medziagas virs esamy veikianciy inZineriniy tinkly draudziama. DraudZiama medziagas
ir konstrukcijas sandéliuoti laiptinése. Statybinés medZiagos j darbo vietg paduodamos statybiniu keltuvu,
gerve arba skrysciais. Gervés tvirtinimo bldas konkretizuojamas rangovo technologiniame projekte.
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10.6 Atlieky ir statybiniy siuksliy galimos sandéliavimo zonos:

Statybinés atliekos turi bati tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo nustatyta tvarka. Statybos atliekos i$
aukstesnio nei 3m aukscio turi blti nuleidZiamos uzdaru lataku arba vamzdziu j numatytg konteinerj, arba
nuleidZiamos statybiniu keltuvu uZdarose talpose. Vieta j kurig metamos Siukslés turi bdti aptverta.
Rekomenduojama statybines atliekas darby eigoje pakrauti j autotransportg ir iSvezti j atlieky perdirbimo
vietg. |ki statybos pradZios bitina sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi
atitinkama sertifikatg. Statybvietéje turi biti risiuojamos susidarancios perdirbimui tinkancios atliekos ir
pakartotinam naudojimui tinkancios konstrukcijos, rasiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos,
pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinés atliekos gali buti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau, kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybinés atliekos turi bati saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau
kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty
pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai. Dulkancios statybinés atliekos turi biti veZamos dengtose transporto
priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad veZzamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo
metu nepatekty j aplinkg. Darbo vietoje sumazinti dulkiy sklidimga, statybinés Siukslés turi bati laistomos.
Batina vengti Siuksliy didelio susikaupimo aiksteléje, kadangi tai trukdys darby eigai. Kenksmingy medziagy
turinciy atlieky vietos turi bdti pazymétos jspéjamais uZraSais. Konteineriai su kenksmingy medziagy
turinciomis atliekomis turi bati pazyméti ir sudaryta galimybé pirmalaikiam jy iSveZimui. Statybvietéje turi
bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy
atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos.

10.7 Saugos reikalavimai ir priemonés atliekant darbus veikiancioje jmonéje arba greta jos:

Pavojingos zonos aptveriamos apsauginiais aptvarais. Vykdant stogo konstrukcijos remonto darbus,
teritorija ties darby zona turi bati aptverta darby vykdymo perimetru. Remontuojamo pastato fasado
pastoliai, esantys prie funkcionuo-jancio pasato turi bati dengti apsauginiais tinklais. Statybvietés laikinoji
tvora ties Zmoniy buvimo vietomis turi blti su apsauginiu stogeliu (vir$ jéjimy j pastatg, bei vir$ Saligatvio,
einancio arti ir lygiagreciai remontuojamo fasado).

10.8 Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jrengimo zonos:

Laikinoms buitinéms patalpoms jrengti atveZami ir pastatomi statybiniai vagonéliai. Laikiny buitiniy patalpy
pareikalavimas skaic¢iuojamas pagal formule:

2 SBP = SN x N Kur: SN - normatyvinis patalpos plotas, N — maksimalus darbininky skaicius pamainoj,
Vienam darbininkui skiriama:

rabiniy SR - 0,6 m2

dziovykly SD - 0,2 m2

apsilimo patalpy SA-0,1 m2

valgio priémimo patalpy Sv - 0,25 m2

SN = SR+ SD+ SA+ Sv=0,6 m2+ 0,2 m2+0,1m2+0,25 m2=1,15 m2
YSBP=SNxN=1,15x N m2

Tokiu bldu, pagal Rangovo priimtag maksimaly darbininky skaiciy pamainoje lengvai apskaiciuojamas
reikalingas buitiniy patalpy plotas. Kontorai plotas apskai¢iuojamas priklausomai nuo vadovaujancio
personalo skaiciaus. Vienam personalo asmeniui (vykdytojui ar meistrui) skiriamas 5 m? plotas. Atvezti ir
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pastatyti lauke kilnojama plastikinj WC. Laikinas vandentiekis pajungiamas nuo vandentiekio jvado arba
vandentiekio tinkly, jrengiant skaitliukg. Geriamas vanduo atveZzamas.

11. Aplinkosaugos ir treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Statybos darbai nesukels pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai. Teritorija, kurioje vyks statybos darbai, yra
aptverta, todél pasaliniai Zmonés j jag nepateks. Virs patekimy j laiptines jrengiami apsauginiai stogeliai.
Siekiant sumaZinti neigiamg poveikj gretimybéms ir treciyjy asmeny interesams, turi biti apribotas
mechanizmy ir jrankiy skleidziamas triuk§mas ir vibracija. Didelj triukSmga skleidZiantys mechanizmai ir
jrankiai turi bati pakeisti kitais arba numatant jiems triukSmo slopintuvus. Visi statybos darbai, kurie susije
su treciaisiais asmenimis, turi bati derinami su jais ir gaunamas sutikimas i$ jy. Vykdant darbus batina
suderinti su suinteresuoty inZineriniy tinkly jmoniy atstovais. PrieS pradedant statybos darbus reikalinga
parengti statybos darby technologijos projekta.

12. Statiniy statybos ir statybos darby eiliskumas; specialiis reikalavimai statybos darby
technologijai

Darby eiliskumas ir jy atlikimo specifika privalo bati iSspresta technologiniame projekte pries pradedant
statybos darbus. Iki statybos darby pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija, o taip pat gautas leidimas statybai. Rangoviné organizacija darby metu gali
koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks
aplinkai, atliekamy darby kokybei, o taip pat nepaZeis darbo saugos reikalavimy.
Iki pagrindiniy statybos darby pradZios bitina atlikti Siuos paruosSiamuosius darbus:
- jrengti laiking statybos aikStelés aptvérimg; aptvérimas jrengiamas iS lengvy konstrukcijy (h>1,6m),
neardant esamos dangos ir nekasant grunto. Tvora Zenklinama Zenklais, jspéjanciais apie vykdomus
statybos darbus;
- jrengti statybvietés apsvietima;
- jrengti laikinas buitines patalpas, laking biotualety, laikinus konteinerius statybinéms atliekoms,
priesgaisrinj postg;
- sumontuoti pastolius fasady ir stogo remonto darbams, juos uzdengti apsauginiu tinklu;
- pastatyti statybinj keltuvg, bei paruosti vietas medziagy laikinam sandéliavimui;
- jrengti laiking keltuvo pavojingo darby zonos aptvérimg;
- iSkabinti atitinkamus jspéjamuosius ir draudziamuosius Zenklus;
- apsaugoti esamus medzius apdengiant lentomis ir apriSant virvémis;
- nustumti augalinj sluoksnj, kuris iSsaugomas ir véliau panaudojamas apzeldinimo darbams.

Atlikus minétus paruoSiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai statybos darbai:

- iSvalomas esamas stogo pavirsius, nuimamos antenos (suderinus su pastato administracija), formuojami
reikalingi stogo nuolydziai, atliekami stogo apsiltinimo darbai, jrengiama nauja danga, sutvarkomi atskiri
stogo elementai (védinimo kaminéliai, parapetas), jrengiama Zaibosauga, atliekami apskardinimo darbai;

- keiciami seni mediniai iSorés langai ir durys; vykdomas iSorés laipty remontas;

- atliekami visy iSorés sieny apsiltinimo darbai;

- atliekama fasady apdaila;

- atliekami cokolio apsiltinimo darbai;

- jrengiama nauja nuogrinda;
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- atnaujinamas (modernizuojamas) Silumos punktas;

- keic¢iami radiatoriai ir tinklai;

- keiciami magistraliniai vandentiekio ir nuoteky tinklai;

- keiciama elektros instaliacija bendro naudojimo patalpose.

- sutvarkoma teritorija (iSardomas laikinas apsauginis tinklas, iSardomi pastoliai).
Tvarkomas gerbuvis:

- demontuojama laikina tvora;

- iSvezamos Siukslés;

- klojami takai bei atstatoma iSardyta danga;

- montuojami mazosios architektlros elementai (suolai, Siukslinés)
- tvarkoma teritorija.

| darbo vietg (ant stogo) medzZiagos ir gaminiai pakeliami statybiniu keltuvu bei rankiniu bidu,
panaudojant skrysc¢iy komplektus (polispastus) arba gerve. Nedidelé dalis medziagy gali blti nunesama j
darbo vietas per esamas laiptines, taciau esamose laiptinése draudzZiama palikti arba laikinai sandéliuoti
medZiagas. Dirbantys ant stogo darbininkai turi bGti apripinti apsauginiais dirzais, o dirzy prikabinimas prie
esamy stogo konstrukcijy turi bati patikimas. Polispasty arba gervés tvirtinimo bidai, o taip pat laikino
metalinio tinklo tvirtinimo bldas konkretizuojami rangovo technologiniame projekte. Apsiltinimo darbus
bei naujos stogo dangos jrengimg vykdyti lyjant lietui negalima.

Vykdant pastato fasady apsiltinimg, montuojami pastoliai. Pastoliai turi bati statomi ant iSlyginto,
sutankinto grunto su nuolydZiu pavirSiniam vandeniui nutekéti. Neturintys stabilumo pastoliai turi bati
pritvirtinti prie statinio sienos laikinais ankeriais. Atstumas nuo pastato sienos turi baGti 150mm.
Sumontavus pastolius ir paklotus, patikrinti pastoliy stabiluma, tvirtinimus, vertikalumg, atraminiy aiksteliy
patikimumg, metaliniy pastoliy jZeminimga. Pastoliai turi bati surenkami pagal projektine shcemg ir
patikimai pritvirtinti prie pastato laikanciy konstrukcijy. Prie$ pradedant montuoti pastolius, reikia isitikinti,
kad gruntas ir pagrindas, ant kurio surenkami pastoliai, yra tvirtas ir patikimas. Ant minksto ir kg tik supilto
grunto pastoliai turi bti montuojami naudojant papildoma atramine plokste.

DraudZiama atrémimui naudoti plytas ir blokelius. Aptvarai statomi, kai galima nukristi i$ daugiau nei
2m aukscio ant apacioje esancio pagrindo. Vidiniai aptvarai ant pastoliy pakloto statomi tuomet, kai
atstumas tarp pastato ir pastoliy pagrindo didesnis nei 30cm. Pastoliy naudinga apkrova neturi virsyti
leistinos. Vykdant statybos darbus ant pastoliy medzZiagos uzkeliamos keltuvais. Ant pastoliy negalima
sukrauti didelio kiekio statybiniy medziagy. Darbininkai dirbantis ant pastoliy turi badti aprdpinti
apsauginiais dirZais. DirZy prikabinimas prie pastoliy konstrukcijy turi bdti patikimas. Pastato pastoliy
fasadai turi bdti uZzdengti statybine apsaugine plévele. Esant galimybei, gali blti naudojamas ir statybinis
bokstelis. Keiciant senus langus ir duris, pirmiausia demontuojami seni mediniai langai ir durys.
Demontuojamy langy ir dury kiekis negali blti didesnis uZ sumontuojamy tg pacia dieng. Senos,
demontuotos konstrukcijos iSvezamos atlieky tvarkytojui.

Sildymo, vandentiekio ir nuoteky sistemy atnaujinimo (modernizavimo) darbai turi bati atliekami
neSildymo sezono metu. Iki statybos darby pradZios uZsakovag batina informuoti apie darby pradzia, jy
trukme ir vykdymo tvarka. InZinieriniy tinkly jrengimo darbai turi bati atliekami tik suderinus su uzsakovu.
Elektros instaliacijos montavimo metu turi bati atjungtas elektros tiekimas esamose elektros tinkly
atkarpose. Statybos metu turi bdti nepaZeisti ir iSsaugoti esami poZeminiai ir antZeminiai inZineriniai tinklai.
Iki statybos darby pradzios uzsakova batina informuoti apie darby pradzig, jy trukme ir vykdymo tvarka.
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Esami komunikacijy tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos darby metu atnaujinamame
(modernizuojamame) pastate veikla nesustabdoma. Statybos darbai vykdomi etapais, kurie derinami ir
tvirtinami kartu su namo gyventojy administracija, kitomis suinteresuotomis struktGromis. Atsitikus
nenumatytiems veiksniams tinklus galima atjungti. Tuomet statybos organizacija turi kreiptis j numatomy
inZineriniy komunikacijy eksploatuotojg ir suderinti atjungimo darbus. Apie numatomg elektros energijos,
vandens ar Sildymo nutraukima, turi pranesti is anksto pastato administracijai.

Teritorijos tvarkymo pagrindiniai darbai:
- atstatomos iSardytos dangos (betoniniy plyteliy danga);
- jrengiama nuogrinda;

Nemaza dalis Zemés darby vykdoma rankiniu bldu (prie esamy inzZineriniy tinkly) ir dalyvaujant
atitinkamy Zinyby atstovams. ISkastas gruntas sandéliuojamas kiemo teritorijoje ne arciau kaip 0.5m
atstumu nuo iskasos laisvoje vietoje, jeigu leidZzia konkrecios sglygos, Sandéliuoti gruntg virS esamy
veikianciy inZineriniy tinkly, praéjimuose ir pravaZziavimuose draudZiama. Pagrindy grunto sutankinimas
atliekamas rankiniais elektriniais arba pneumatiniais pliktuvais. Vykdant visus darbus bdtina vadovautis
galiojanciais atitinkamais norminiais dokumentais ir reikalavimais, batina atlikti atitinkama koregavimg ir
defekty likvidavima. Pries pradedant Zemeés darbus, privalo bati atlikti matavimai, kad bty nustatytas ir
pasalintas arba kiek jmanoma sumatzintas pozeminiy kabeliy ir kity inZineriniy tinkly keliamas pavojus.

Gerbuvio darbams atlikti medziagy ir gaminiy padavimui j darbo vietg naudojamas daugiafunkcinis mini
krautuvas. Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby isardytos arba apgadintos esamos dangos turi biti
pilnai atstatytos pagal pradine padétj, vadovaujantis STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai ,, VI punktu..
Lygiagreciai Siems darbams baigiama tvarkyti teritorija — iSveZamos Siukslés, iSardoma laikina tvora.

14. BENDROS PASTABOS

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas”. Modernizuoto

(remontuoto) pastato dalis turi bdti tinkama tolimesnei eksploatacijai.
Po modernizavimo, remonto neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacijos
savybes, jie turi bati palikti tokioje pat bikléje, kurioje buvo iki darby pradzios. Zodziai ,pilnas jrengimas”
turi reik$ti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréZiniuose,
reikalavimuose darbams bei medZiagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi
pilnam darby atlikimui.

Sanaudy kiekiy Ziniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.
Resursy poreikio Ziniarasc¢iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos
jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu i$ anksto
negalima tiksliai apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZzeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.),
Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai. Medziagy ir
gaminiy sgnaudy normos apskai¢iuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai susidaranciy gamybos
atlieky ar natdraliy netekéiy. STR 3.01.01:2002 ,STATINIY STATYBOS RESURSY POREIKIO SKAICIAVIMO
TVARKA”.

Pastato modernizavimui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas
(standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninése specifikacijose pateiktus
statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus.
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BENDROIJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendroji dalis

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. lie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp
giy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy- pirmenybé teikiama atskiry projekto
daliy specifikacijoms.

2. Taikymo sritis

e Si specifikacija apima medzZiagy, jrengimy tiekima, pristatyma, | statybos aik3tele, pastatyma ir
sumontavimg.

¢ Darbai apima statybos montavima ir, jei nenurodoma kitaip, visas medZiagas butinas pilnam jrengimui, ir
tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti Sioje specifikacijoje, bréZinius ir visa tai, ko galiprireikti,
kad baty pilnai uzbaigti statybos darbai.

» 7odziai "pilnas jrengimas" turi reiksti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus Sioje specifikacijoje, bet
ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.

» Rangovas turi uztikrinti, kad darbai bty tinkamai - vykdomi ir uzbaigti.

3. |statymai ir reikalavimai

e Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui
bei uzbaigimui gavima i kompetentingy institucijy.

» Rangovas yra atsakingas ui darby vykdymo prieSgaisring apsaugg pagal Ir galiojanciy teisés akty
reikalavimus.

¢ Visos konstrukcijos, medZiagos ir jranga turi biti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

e Rangovas privalo palaikyti ry3j su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita
bei iStaisyti trikumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

e Rangovas turi vykdyti visus lietuvos respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas
atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ ar savivaldybés institucijy.

¢ Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti inZinieriaus, tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas priemimo komisijos.
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4. Projektavimo darby apimtis

e | projektavimo darby sudétj jeina:

- reikiamu detaliy bréziniy atlikimas ir techniniy salygy bei skaiciavimy parengimas;

- visi reikiami skaiciavimai;

- reikiamy papildomy (darbo) brézZiniy ir techniniy sglygy parengimas;

- bendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus;

- rangovo planas, kaip planuojama priziGréti darby atlikimg objekte siekiant uZztikrinti, kad visi atlikti darbai
atitikty projekto bei sutarties reikalavimus. Sj plana tvirtina UZsakovo atstovas.

 Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie dokumentai
visada laikomi objekte. Prie$ pradedant uzbaigimo iSbandymus, du Sio rinkinio egzemplioriai pateikiami
UZsakovo atstovui. Be to, Rangovas parengia ir pateikia UZsakovo atstovui iSpildymo brézZinius, kuriuose
parodomi visi atlikti darbai. Pries pradedant uzbaigimo iSbandymus, Rangovas parengia ir pateikia UZzsakovo
atstovui naudojimo ir prieZilros instrukcijas, atitinkancias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias,
kad UZsakovas galéty atlikti reikiamg eksploatavimg, priezilirg, iSmontavimg, surinkima, reguliavimg ir
taisyma. Objektas laikomas uzbaigtu ir tinkamu.

e SkaiCiavimai ir bréZziniai privalo bati pateikti UZsakovo atstovui ne veéliau kaip likus 3 savaitéms iki statybos
darby pradzios.

e UZsakovo atstovas turi gauti visy bréziniy ir skaiciavimy komplekty (jskaitant visas pataisas). Rangovo
patalpose objekte visada privalo biti atnaujintas bréZiniy komplektas.

¢ Visa projekto medZiaga ir dokumentai yra UZsakovo nuosavybé irjis gali naudotijg savo nuoZiira.

e Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis j UZsakova visos projektavimui reikalingos informacijos ir j
valdzios jstaigas leidimy ir patvirtinimuy.

5. Rangovo atliekami bréziniai ir dokumentai

e Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvy pasitlyma, turi savo
sgskaita parengti bréZinius ir projekto korektiirg pagal alternatyvaus pasitlimo dokumentacijos, tipinio
projekto ir techniniy specifikacijy sprendinius.

e Bréziniai ir kita dokumentacija turi bati ruoSiama lietuviy kalba.

e Baigus darbus ir priduodant statybg, turi biti parengti ir pateikti UZsakovui ir InZinieriui iSpildomieji
bréZiniai ir dokumentacija su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kitais
patikslinimais natdroje.

¢ |Spildomieji bréZiniai turi bati paruosti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomgjg ar kitg
dokumentacija, kurios gali pareikalauti uzsakovas.

6. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

e Specifikacijos turi biti skaitomos drauge su bréZiniais. Jei tarp specifikacijos ir bréziniy iskyla kokiy nors
skirtumy, pirmenybé teikiama specifikacijai. Ta¢iau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj j visus
neatitikimus pries nuspresdamas dél konkrecios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréziniy interpretacijos.

e Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojandiuose teisés aktuose Sios specifikacijos ir/ ar bréZiniai
tampa nesuderinami su galiojanéiy teisés akty imperatyviais reikalavimais, UZsakovas, InZinierius bei
Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas specifikacijy
nuostatas ar bréziniy dalis tokiu bldu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty imperatyvius reikalavimus. Tuo
atvejujeigu Sios specifikacijos ir/ ar bréZiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobudzio standartais,
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taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi bati vadovaujamasi specifikacijomis ir

atitinkamais bréZiniais, iSskyrus atvejus, jei Uzsakovas ir InZinierius nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant
informuoti Uzsakovg ir InZinieriy apie visus auks¢iau nurodytus specifikacijy ir/ ar bréZiniy nesuderinimus
pries atlikdami tolimesnius darbus.

7. Bendri nurodymai darby vykdymui ir medziagoms

¢ Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

¢ Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint
leidima darby vykdymui. UZ darby saugg atsako rangovas.

e Darby prieZilirg vykdo statytojo techninis prizilrétojas.

¢ \Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- specifikacija;

- naudojimo instrukcija;

- nuoroda kam skiriama;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data;

- sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

e Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati nauji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas Uzsakovo sutikimas.

e UZsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medZiagg ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrangg kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant j Rangovo deklaruotas kainas.

e Sgnaudy Ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medzZiagoms galimi alternatyvis
pasitlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

¢ Rinkdamas komponentus bei medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj, nepanasius kontaktuojancius
metalus, apsaugoti nuo korozijos.

e Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

e Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medzZiagomis,
gaminiais bei jrengimais.

8. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

e Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi
bati nurodoma kitu UZsakovui priimtinu badu.

o Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medZiaga, pvz., nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prieS perkant ji turés bati pateikta
UZsakovo patvirtinimui.

* Jei reikalaujama, kad nurodytos medzZiagos ir gaminiai bty nurodyto tipo ar standarto arbajie yra jtraukti
j oficialia kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiskai aiski.
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e Galimi medZiagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi biti uzdengiami
arbajei negalimajy palikti matomais turi bati lengvai ir visiskai atidengiami.
e Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi biti deramai uidengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rsis ir kokybé turi blti nurodyti pristatymo pranesime.
e Gaminiy ir medzZiagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Rangovas privalo vengti
nereikalingo gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi
bati su atitinkamais dokumentais.
e Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uZsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati
patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).
e Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody.
e Statybos aikSteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas bitina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga blty padéta
tinkamai ir lengvai patikrinama.
e Medziagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiSkai atsako Rangovas.

9. Statybos aikstelé

¢ Vandentiekis. Rangovas privalo pasirtpinti vandens, tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi
bati pasirtpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby
laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavimg, eksploatavimg, technine prieZilrg bei
pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy vamzdziy apsaugojima nuo uzsalimo.

¢ Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky salinimg objekte per visg
darby atlikimo laikotarpj iki jy priemimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavimg, eksploatavima,
technine priezidra bei pakartotinj sumontavima objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos vamzdziy apsaugojima
nuo uzsalimo.

e Elektra. Rangovas privalo pasirlipinti elektros energijos tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu.
Turi bati pasirGpinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visg darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima
jrenginiy sumontavimg, eksploatavimg, technine prieZilra bei pakartotinj sumontavimg objekte iki pat
priémimo.

e Fakso ir telefono rysys. Rangovas pasirtpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms.

e Apsvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasiripinti viso objekto apsvietimu ir apsauga bei budéjimu
jame iki pats objekto priémimo. Tai apima visg apSvietimo jrangg uztikrinancig pakankamg objekto ir
artimiausios aplinkos apsvietima. Apsvietimo laipsnis turi atitikti valdZios jstaigy nustatytus reikalavimus.

« Laikinieji pastatai. Rangovas pasiriipina visais laikinaisiais pastatais, batinais darbams atlikti. Siy pastaty
vietg turi patvirtinti UZsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui,
susirinkimy patalpg 10 Zmoniy ir buitines patalpas Rangovo personalui.

10. Statybos jranga ir statybos metodai

e Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
darbo saugos reikalavimus.

e Matavimai
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- Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais bty lengva naudotis. Asinés linijos ir
altitudeés turi bati pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti
atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.
- Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.
- Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimuy.
- Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebity besisumuojancios tik
j vieng puse.
- Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medZiagy statybos paklaidy suderinamumo laikymasi.
- Atliekant statybos darbus turi bati laikomasi Lietuvoje galiojanc¢iy matavimo normatyvy jeigu nenurodyta
kitaip.
e Statybos ir montavimo darby vykdymas
- Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Uzsakovo pageidautinus darbo metodus,
jdarbinant ar pasitelkiant patirusj ir tinkamg personalg. Jeigu darby atlikimo metu InZinierius nustato, kad
Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj personalg, kuris negali kokybiskai atlikti darby, arba Rangovo
personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu
atveju InZinierius turi teise, gaves UZsakovo pritarimg, tokj personalg pasalinti iS statybos aikstelés ir
reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkamg kvalifikacijg ir patyrima
atitinkamydarby atlikimui.
- Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu bidu neapriboja Rangovo atsakomybés.
¢ Darby koordinavimas
- Rangovas yra atsakingas uZ darby vykdymo koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
sudaro darby vykdymo plang prie$ pradedant darbus, o darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai ir
pagal projekta. Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo bréZiniuose.
- Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavimg, Rangovas suderina darby atlikimo laikg su UZsakovu.
- Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechanine jranga tokiu bldu, kad ant tos pacios sienos ar luby
montuojama elektros arba mechaniné, arba abiejy riasiy jranga blty iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai
ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus. Visi
darbai turi biti atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus.
- Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi bati numatyti ir aptarti su
UZsakovu ir InZinieriumi i$ anksto.
¢ Bandymai ir pavyzdziai
- Prie$ pradedant bandymus, Rangovas:
- suderina su UZsakovu ir InZinieriumi bandymo laikg, vietg ir bldg;
- turi uztikrinti priéjima prie visy bandomuy viety;
- privalo uztikrinti, kad bandymams bty prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai;
- bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo budai turi bati suderinti su InZinieriumi.
¢ Bandymai
- Turi bati atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojanciuose standartuose numatyti tyrimai.
- Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant InZinieriaus atstovui.
- Bandymuy rezultatai turi biti saugomi statybos aiksteléje ir véliau pristatomi susipaZinimui;
- Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti apie tai suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
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materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo

nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Ssalis ir organizuoti su jomis susitikimg, sprendimy
priemimui dél blsimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet
kokios Zalos ir pavojaus.

- Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant UZsakovui irjo atstovui bei
InZinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja InZinierius bei kopetentingos institucijos.

- Visas auksciau nurodytas testavimui ir apzZiGrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti
Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apZidra susijusius darbus
(Rangovas padengia visas iSlaidas susijusias su testavimu).

e Gaminiy ir medZiagy pavyzdziai

- Konkrecioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti UZsakovui ir
InZinieriui iki darby pradZios patvirtinimui gauti.

- Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZiai turi bati laikomi iki darby
uzbaigimo.

e Paslépti darbai

- Rangovas privalo informuoti UZsakovg ir InZinieriy kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby
kokybe, pries jrengiant kistas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.

- Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamuyjy darby fotofiksacija.

e Apsauga

- Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per didelés kaitros ir per greito
dzidvimo.

11. Tikrinimai ir pridavimas eksplotacijai

e Tikrinimai. Pries uzdengiant konstrukcijg baigtg darbg reikia pateikti InZinieriaus ir UZsakovo patvirtinimui.
Jei tai nepadaroma UZsakovas ar InZinierius turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagosar jy dalys bty
nuimamos. Procediry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra
tinkamas.

¢ Rangovo pateikiama dokumentacija

- Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagy, konstrukcijy, sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, jy
fotofiksacijg ir kit dokumentacijg, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi
Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.

- Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darby Zurnalg, kuris bty
prieinamas UZsakovo ir InZinieriaus perzilirai bei pastaboms.

- Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacijg reikalingg priduodant pastatg naudoti.
- Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimag
Valstybinei komisijai.

¢ Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

- Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

- veikimo principg ir sistemos aprasymag;

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- naudojimo instrukcijas;

Zymuo: LAPAS | LAPY

CP029987/1-14/10-TDP-BD-T1 6 8




TILTA

Daugiabucio namo MedZiotojy g. 12, JoniSkis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
- gamintojo prieZilros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
- tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
- Auksciau isvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms medZiagoms bei
jrengimames.
- Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateiktos kodavimo sistemos.
- Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.
e Priemimas
- Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.11.01:2010 "Statybos uZbaigimas". Sudaro galimybes statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai
atlikti procediras ir pasirasyti aktg.Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas.
- Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.
o Atsakomybés uz defektus laikotarpis:
- Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildoma Zalg turi bati taisomi iskart. Galutinis patikrinimas
turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priemimo metu turi bati
priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima
atidéti, galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas,
iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.
- Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo prieZilrai. Visi darbai
turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty pateikiamy Sutartyje.

12. Garantija

¢ Garantija privalo atitikti statybos jstatymo reikalvimus reikalavimus.

e Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius dél
nekokybiskai atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

¢ Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

e Garantijos trukmé turi biti koreguojama pagal statiniy priemimo metu galiojancius Lietuvos Respublikos
jstatymus.

13. Garantinis aptarnavimas

e Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo islaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis Konkurso
pasitlyme nurodytame laikotarpyije.

e Aptarnavimas turi buti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi bati jforminamas
atitinkamais dokumentais.

14. Techniné dokumentacija

¢ Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos bréZinius (jei reikia):

- papildomus darbo projekto brézinius;

- statybo stechnologijos projektg;

- iSpildomuosius statyboje atlikty darby bréZinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;
- iSpildomajg toponuotrauka.

e Anksc¢iau minéti bréZiniai ruoSiami kompiuteriu. Visi uzrasai turi bati lietuviy kalba.
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e Rangovai ar subrangovai priduodami objektg turi pateikti uzsakovui Sig jrangos arba jrengimy technine

dokumentacija:

- saugumo eksploatacijos aprasymas;

- jrenginiy techninis pasas;

- techninio aptarnavimo aprasymas;

- jrengimo stipruminiai skaic¢iavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);

- sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra bitini tam, kad statiniai bty tinkami naudoti Lietuvoje.

e Minéta dokumentacija turi blti pateikta UZsakovui rasytine forms ir kompiuterinéje laikmenoje.
Importuoty jrenginiy dokumentai ir uzrasai turi bati lietuviy kalba.

9. PROJEKTAVIMO PABAIGA
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena

10. PROJEKTO RENGIMO TEISINIAI PAGRINDAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos
ir paskirties reikalavimus, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos
ir paskirties dokumentais, statinio projekto rengimo dokumenty reikalavimais, kitais teisés aktais.

11. UZSAKOVO PROJEKTUOTOJUI PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Projektavimo techniné uzduotis, statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai,
pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo,
investicijy planas.

12. PROJEKTUOTOJO ATLIEKAMI PROJEKTO RENGIMO DARBAI

Atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus ir parengia bréZinius vadovaujantis STR
1.04.01:2005 , Esamy statiniy tyrimai” IV. 11; 12 punktais. Parengia statinio laikanciyjy konstrukcijy ir
inZinieriniy sistemy istyrimo, jy techninés biklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis STR 1.04.01:2006
»Esamy statiniy tyrimai IV. 13 punkto reikalavimais. Atlieka kitus darbus, kurie batini Projekto daliy
sprendiniy suprojektavimui.

13. PROJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS
AiSkinamasis rastas, bendrieji statinio rodikliai, techninés specifikacijos, sprendinius patvirtinantys
skaiciavimai, sprendiniy bréZiniai. (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas ).

Zymuo: LAPAS | LAPY
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TILTA

Daugiabucio namo MedzZiotojy g. 12, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. nr. | Pavadinimas (aprasymas) Mato, Bendras plotas
vnt.
1. ISorinés sienos (pavirsius nuvalomas, klijuojomas puty | m2 447

polistirolas, tvirtinamos smeigés, pavirsius tinkuojamas)

2. Angokrasciai m2 39

3. Cokolis vir§ grunto (pavirSius nuvalomas, klijuojamas puty | m2 24

polistirolas, tvirtinamas smeigés, pavirsius tinkuojamas)

3.2 Cokolis grunte (pavirsius nuvalomas, klijuojamas puty m’ 44

polistirolas, tvirtinamos smeigés, pavirsius tinkuojamas)

4, Stogas (montuojamas puty polistirolas, dengiama nauja danga, | m2 304

parapety jrengimas) (stogo plotas pateiktas kartu  su

parapetais)

5. Seny langy keitimas — 4 vnt. ( Silumos perdavimo koeficientas U | m2 7,052
<1,3 (W/m2K))

6. Riisio langy keitimas — 9vnt. m2 5,02

7. Lauko dury keitimas — 1vnt. (Silumos perdavimo koeficientas U | m2 4,84
<£1,6 (W/m2K).)

8. Risio perdanga (pavirSius nuvalomas, klijuojamas puty | m2 140

polistirolas, tvirtinamos smeiges, pavirsius tinkuojamas)

Atestato Objektas:
B Tk dl 1551;;_0 A Daugiabutio namo MedZiotojy g.12, Joniskis,
Im?r:is“;n;im,‘ 0577 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Artojy g.3, LT-92105, Klaipéda
27411 PV G. Timonis o -2014-05 ; . LAIDA
1002 | APDV | J.Rukiené | PNTAc, | 2014-05 KIEKIL) ZINIARASTIS 0
N
STADIJA | STATYTOJAS: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB“JONISKIO BOTY UKIS” CP029987-14/11-TDP-BD -T1 1 1




DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOJU G. 12, JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS
2014 m. kovo 4 d.

Ivadiné informacija:

Administratorius UAB,,Joniskio buty ikis* (toliau — Uzsakovas).

Daugiabutio namo MedZiotojy g. 12, Joniskis, atnaujinimo (modemizavimo) projektas (toliau
— Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).

Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:

- Auksty skaicius — 2

- Buty skaicius — 8

- Kitos paskirties patalpa — 0
- Pastato bendrasis plotas -~ 511,19 m?

- Pastato naudingasis plotas — 392,21 m?

- Namo $ildomy patalpy plotas — 392,21 m?
- Pastato taris — 1917 m?

- Uzstatymo plotas — 277 m?
- Namui priskirto zemés sklypo plotas — nepriskirta
- Statybos metai — 1968 m.

L. Uisakovas UAB . Joniskio buty ukis“, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis,
tel. (8 426) 60 464, jmonés kodas 157521319

2. | Projekto pavadinimas Daugiabugio namo MedZiotojy g. 12, Joniskis, atnaujinimo
(modemizavimo) projektas

3. |Statinio klasifikavimas gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutiai)
pastatai (namai) (vadovaujantis STR 1.01.09:2003 ,, Statiniy
kiasifikavimas pagal jy naudojimo paskirt{" V skyriaus 7.3 p.)

4. |Sratinio kategorija Neypatingas statinys

5. | Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas

6. | Projektavimo pradiia Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena

1. | Projektavimo pabaiga Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavimo diena

8. | Projekto rengimo Rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio

dokumentai projektavimas ™ 11 priedo 5 punkiq

8.1. | uZsakovo Projektuotojui 1. Projektavimo Techniné uzduotis;
pateikiami dokumentai: 2. Statinio kadastriniy matavimuy ir teisinés registracijos

Nekilnojamojo turto registre dokumentai;

3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo;
4. Investicijy planas;

5. Prisijungimo salygos (AB LESTO).

8.2 projektuotojo atsakomybe, 1. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti
pajégomis ir léSomis pastato matavimus ir parengia bréZinius vadovaujantis statybos
atliekami (gaunami) Projekto | techninio reglamento STR 1.04.01:2005 ,.Esamy statiniy
rengimo dokumentai: tyrimai® 11, 12 ir 13 punktais;

2. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalingg
Projektui parengti;
3. Kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius.

9. | Projekto sudedamosios dalys 1. bendroji dalis — BD;

(vadovaujantis STR

2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* — SP;
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1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas* 11 priedo 9 p.)

SN S B

©

architektiiros* — SA;

konstrukcijy* — SK;

Sildymo, védinimo — §,V:

vandentiekio ir nuoteky Salinimo -V, N;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo —
SO;

statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo — KS;
sanaudy kiekio Ziniara§diai — SKZ;

. kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, biitinos

Investicijy plane numatytoms priemonéms jgyvendinti
atsizvelgiant | konkretaus objekto specifika.

* Dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

9.1.

bendrosios dalies dokumentai:

bendrosios dalies dokumentai:

1.
2,

projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;

bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas *

5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
bendrasis aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ 8 priedo 5.3 p.);
bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo 5.4 p.),
priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas* 8 priedo 5.6 p.);

bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas” 8 priedo 5.7 p.);

92,

sklypo sutvarkymo (sklypo
plano) dalies dokumentai:

aiSkinamasis ra$tas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
.Statinio projektavimas " 8 priedo 7.1 p.);

sprendinius pagrindZiantys skaiéiavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo 7.2
P

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas

8 priedo 7.3 p.);

bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo
(mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas " 8 priedo 7.4 p.);
sanaudy kiekio Ziniaraséiai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas "

8 priedo 7.5 p.);

9.3,

architektiiros dalies
okumentai:

5.4,

konstrukcijy dalies (gali
biiti komplektuojamos
kartu) dokumentai:

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010

. Statinio projektavimas " 8 priedo 8.1 p. ir 9.1 p.);
sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas" 8 priedo 8.2
pir93p);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *

8 priedo 7.3 p.);

sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
. Statinio projektavimas " 8 priedo 8.4 p. ir 9.4 p.; turi
biti pateikti visi biitini dokumentuose numatyry
sprendiniy [gyvendinimo detaliis bréZiniai);

sanaudy kiekio Ziniara$&iai (vadovaujantis STR
1.03.06:2010 ,, Statinio projektavimas*

8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);

9.5,

Sildymo, védinimo dalies
dokumentai:

aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
. Statinio projekiavimas ™ 8 priedo 21.1 p.);
sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis
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STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
21.2p);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas*
8 priedo 21.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
. Statinio projektavimas * 8 priedo 21.4 p.);

5. sanaudy kiekio ziniaras¢iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “
8 priedo 21.5 p.),

9.6.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
. Statinio projektavimas * 8 priedo 20.1 p.);

2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ 8 priedo
202 p);

3. techninés specifikacijos (vadovayjantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *

8 priedo 20.3 p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
. Statinio projektavimas “ 8 priedo 20.4 p.);

5. sanaudy kiekio Ziniara$¢iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas
8 priedo 20.5 p.);

97

pasirengimo statybai ir
statybos darby
organizavimo dalies
dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
. Statinio projektavimas " 8 priedo 46 p.);

2. statybvietés planas) su specifiniais statybos darby
organizavimo sprendiniais, kuriy privaloma laikytis, kad
buty jvykdyti Projekto sudedamyju daliy sprendiniy
reikalavimai;

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8
priedo 46 p.);

9.8.

statybos skai¢iuojamosios
kainos dalies dokumentai:

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ** 8
priedo 47 p.; Daugiabucio namo atmaujinimo (modernizavimo)
statybos technines prieZiiros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos aprasu)

Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas — Projekto
dalis, kurioje apskai¢iuojama sumanymo atnaujinti
(modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy i$laidy suma - i$laidy
biudzetas (STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skai¢iuojamoji kaina
nustatoma pagal sgnaudy kiekio Ziniaras¢iuose nurodyty
baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

9.9.

sqnaudy kiekio Ziniarasciai:

Turi buti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy Ziniara$¢iai pagal Investicijy plane
numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy grupes)
(vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
statybos techninés priezitros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ntinistro 2010 m. gegusés 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, Nr:
136-3963; 2011, Nr: 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su vélesniais
pakeitimais) nuostatomis).

10.

Projektavimo darby apimtis,
rengiami Projekto
sudedamuyjy daliy
sprendiniy dokumentai.

- Turi biiti suprojektuoti ir pateikti Sie projekto sprendiniai:

- - pastato ir jo bendryjy inzineriniy sistemy energinj
efektyvuma didinantios ir kitos atnaujinimo
(modernizavimo) priemonés;

- - projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas
atnaujinimo (modernizavimo) priemones (Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
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Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabuéiams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy
patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr.
164-7823);

- - planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir
skaitiuojamosios $iluminés energijos sanaudy sumazinimas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. rugséjo 23 d.
nutarimas Nr. 1213 ,.Dél Daugiabuéiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy
patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823).

Valstybés remiamos daugiabudio name atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal suderintq
investicijy plang*

*Projektavimo techninéje uZduotyje aprasomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonés turi
atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

Energinj efektyvumq - 1. Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant

didinancios priemonés: sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinimg ir
nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas fasadas)

Fasady Siltinimas termoizoliacine medzZiaga ir tinkavimas
struktdriniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro
auksto. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip
0,20 (W/(m2 -K). Siltinamy sieny ir cokolio plotas ~ 622 m.
Sieny (cokoliy) izoliuojanéios savybés turi atitikti STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika®, ugniai
atsparumo, gaisrinés saugos, atsparumo smigiams, kitus
reikalavimus.

- 2. Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos jrengimas.
Stogas sutapdintas.

Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas, apsiltinimas.
Apdailos darbai, susij¢ su priemonés jgyvendinimo
baigtiniais darbais. Stogy konstrukcijoms leidziama naudoti
tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinés saugos
reikalavimus atitinkan¢ius statybos produktus. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16 (W/(m2 ‘K).
Siltinimo stogo plotas ~277 m® Vadovautis STR
2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai®, STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika®,
»~Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®; ,,Gyvenamujy
namy gaisrineés saugos taisykles™; STR 2.02.01:2004
~Oyvenamieji pastatai®, kitais reikalavimais.

- 3.Buty ir kity patalpy langy keitimas | maZesnio Silumos
pralaidumo langus.

Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi
biti ne didesne kaip 1,4. Langy staktos profilio storis turi
biiti ne mazesnis kaip 70 mm. Buty ir kity patalpy langy
kiekis ~ 12,04 m". Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty
atitvary Siluminé technika®, STR 2.02.01:2004
. QOyvenamieji pastatai®, STR 2.05.20:2006 ,.Langai ir
iSorinés j¢jimo durys®, kitais teisés aktais.

- 4. Laiptiniy ar kity lauko dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus, j¢jimo laipty remonts.

Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su ilumos
izoliacija. Prieigy prie daugiabudio namo j&jimo dury,
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sprendziamas individualiai, pagal statytojo poreikj ir
pageidavima. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis
kaip 1,6 (W/(m2 -K). Laiptiniy ar kity lauko dury kiekis
~4,84 m*. Vadovautis ,,Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos
taisyklés”, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, STR
2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. reikalavimai Zmoniy su
negalia reikméms®, kitais teisés aktais.

- 5. Védinimo sistemos atstatymas

Patalpy védinimo sistemos atstatymas, kanaly iSvalymas, iSvady
remontas. (48 m.) Pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas,
védinimas ir oro kondicionavimas®, STR 2.02.01:2004
»Oyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus.

- 6. Sildymo ir kar§to vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas.

Kei¢iami Sildymo (250 m) bei kar§to (192 m) vandens sistemy
vamzdynai. Sildymo sistemos stovy apadiose jrengiamas
balansavimo mazgas (8 vnt) - automatiniai srauto ribotuvai,
vandens i$leidimo bei rutulinés sklendés. Prie radiatoriy (30
vnt) jrengiamas reguliavimo mazgas — iSankstinio nustatymo
termostatinis ventilis su galva (30 vnt) (ribos 16-21 °C) bei
radiatoriaus apvado susiaurinimas. Esama $ildymo sistema
kei¢iama arba perdaroma | dvivamzdg sistema. Atliekami
sistemos balansavimo darbai. Karsto vandens sistemos
stovuose jrengiami termostatiniai balansiniai ventiliai (8 vnt)
i§ anksto nustatytos temperatiros palaikymui. Vamzdynai
nesildomose patalpose izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005
,,Sildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas®, kity teisés
akty reikalavimus bei gergja praktika.

- 7. Riisio perdangos Siltinimas.

Riisio perdangos po praéjimu tarp pastato daliy sutvarkymas,
irengiant termo-/hidroizoliacija. Siltinamos riisio perdangos
plotas ~ 136,5 m*. Vadovautis ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai®, kitais teisés aktais.

- 8. Dalikliy sistemos jrengimas.

[rengiama individuali §ilumos apskaita butuose (31 vnt.). Pagal
STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®, kity teisés akty reikalavimus bei gerajg
praktika.

1] Kitos priemonés: Nepasirinktos

12. | Skaiciuojamosios Siluminés Skaitiuojamosios namo Siluminés energijos sanaudos patalpy
energijos sqnaudy Sildymui < 142,49 kWh/m?*/ metus.
sumazinimas (lyginant su Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas >
skaiciuojamosiomis Siluminés | 63%. Turi bati pateikti jrodantys reikalingi skai¢iavimai, kiti
energijos sqnaudomis iki dokumentai.

Projekto sprendiniy
igyvendinimo):

13. | Parengtuose Projekto dokumentuose turi bati uZtikrintas ES struktirinés paramos Zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietes) jrengti stendg su
informacija apie statoma statinj, uztikrinantj ES struktirinés paramos Zenklinima.

14. | Planuojama pasiekti energinio | Ne zemesné kaip C
naudingumo klasé

15. |Statinio projekto ekspertizé Projekto ekspertizé néra privaloma, nes techninis darbo projektas

turi biiti parengtas pagal Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos
institucijos patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus
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konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams,
arba pagal projektus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos
igaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius
elementus.

16

Projekto tvirtinimas:

Projektas tvirtinamas iki gaunant statyba leidZiantj dokumentg
(STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, 11 priedo 16 p.).

17

Uzsakovui pateikiamy
Projekto dokumentacijos
egzemplioriy skaicius

Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta
tvarka, komplektacija suderinama su Uzsakovu.
UZsakovui Projektuotojas pateikia;
1.5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
2. 1(viena) kompiutering laikmena — pilnos apimties (visy
pasiraSyty sudedamuyjy daliy dokumenty) Projekta
(pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidziantys
dokumentai“ IV 7 p. reikalavimus).
Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalys,
sanaudy kiekio Ziniarasciai, statybos skaiciuojamosios kainos
nustatymo dalis.

18.

Projekto taisymai

PaaiSkejus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy
arba jis neatitinka realiy statybos salyguy, Projektas (Projekto
dalis) grazinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus.

19,

Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta
Uzsakovo suorganizuotame susirinkime Joniskio rajono
savivaldybéje (savivaldybés darbuotojams, pastatus
administruojan¢iy jmoniy darbuotojams, daugiabugiy namy
savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).

20.

Statinio projekto vykdymo
priefiiira

(STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieziiiros
tvarkos apnasas™, IV, 8.p.).

21.

Projekto uZbaigimas

Pagal parengta, uzsakovo (statytojo) patvirtinta gyvenamojo
namo atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta
gautg statybos leidimg

22

Lésy pobadis

Europos regioninés plétros fondo, Lietuvos valstybés biudzeto ir
priva¢ios namo gyventojy léSos.

23

Statybos darby pirkimo biidas
ir pasirinktas statinio statybos
rangovas

Parinktas per CPO.

24,

Projektuotojas

Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.07:2004 , Statinio
projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos
valdytojo, projekto ar statinio ekspertizés rangovo teisés jgijimo
tvarkos aprasas. Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny, kity uZsienio
organizacijy pateikty dokumenty, isduoty uZsienio valstybéje ir
patvirtinanéiy teis¢ kilmés $alyje uZsiimti statybos techninés
veiklos pagrindinémis sritimis, pripaZinimo Lietuvos
Respublikos taisyklés* reikalavimus).

75 .

Reikalavimai projektuotojui

Pagal (STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, 11 priedo
2p)

26.

Projekto rengimo teisiniai
pagrindai

Projektas rengiamas vadovaujantis:

-Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojangiais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojaniais esminius statinio techninius parametrus
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pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais;

-pastato projekto rengimo dokumentais;

-projektavimo darby rangos sutartimi:

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas

tipinis statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

| Eil

’ Dokumento Sifras I Pavadinimas _I

1

2 | 3

et

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

9

Lietuvos Respublikos daugiabuéiy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty
savininky bendrijy jstatymas

Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

SN A e

Daugiabug¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004,
Nr. 143-5232; 2013, Nr. 83-4153)

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d.
isakymu Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2013, Nr. 122-6202)

Valstybés param.os daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir
daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) projektu jgyvendinimo
prieZilros taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.
gruodzio 1€ d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 164-7823)

10.

Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir paliikany
apmokeéjimo uz asmenis, turinius teis¢ | basto $ildymo i§laidy kompensacija,
tvarkos apraSas (Zin., 2013, Nr. 97-4831)

11.

Kaupiamojo jnaso daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d.
isakymu Nr. D1-186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452)

12.

Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai
nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2001 m. geguzés 23 d.
nutarimu Nr. 603 (Zin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2011, Nr. 125-
5963)

13.

Daugiabutio naro bendrojo naudojimo objekty apraso pavyzdine forma, patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkric¢io 2 d. jsakymu Nr. D1-
895 (Zin., 2010, Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855)

14.

Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuéiy namy projektiniy Siluminés energijos
sanaudy skaiCiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633; 2010,
Nr. 113-5798)

L3,

STR 1.01.04:20C2 Statybos produktai. Atitikties ivertinimas ir ,,CE Zenklinimas*

16.

STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1A

STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai
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18. STR 1.01.07:2010 Nesudétingi statiniai

19. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rii§ys

20. STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj

PP STR 1.02.06:2012 Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy ir
teritorijy planavimo specialisty kvalifikaciniai
reikalavimai, atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos
aprasas

22. STR 1.02.07:2012 Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto
ekspertizés rangovo ir statinio ekspertizés rangovo
kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés
pripaZinimo tvarkos apraSas

23, STR 1.02.09:2005 Teiseés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima
igijimo tvarkos aprasas

24, STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

25, STR 1.04.02:2004 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai

26. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

27. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy
breziniy braizymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai

28. STR 1.06.03:20:02 Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé

29. STR 1.07.01:2010 Statyba leidZiantys dokumentai

(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo

tikrinan¢ioms institucijoms tvarkos apragas)

30. STR 1.07.02:2005 | Zemés darbai

31. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

32, STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieZitra

33. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné priezitira

34, STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iduotg statybg
leidziant] dokumenta padariniy 3alinimas

39, STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

36. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

L7 STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namy) naudojimo ir
priezidros reikalavimai

38. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

39, STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés prieziiiros taisyklés, kvalifikaciniai
reikalavimai statiniy techniniams priZiarétojams, statiniy
techninés priezitiros dokumenty formos bei jy pildymo ir
saugojimo tvarkos apradas

40. STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo prieZitiros tvarkos aprasas

41, STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tiliriy skai¢iavimo tvarka

42, STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy $iluminiy-techniniy dydziy
projektines vertés

43, STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. I$oriné statiniy apsauga nuo Zaibo

44. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir i§orés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

45, STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos i aplinka skleidziamo
triuk§mo valdymas

46. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas

47, STR 2.01.10:2007 I8orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

48. STR 2.01.11:2012 I3orinés védinamos termoizoliacinés sistemos
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49, STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
50. STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos
51, STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia
reikméms
S STR 2.05.01:2005 Pastaty atitvary §iluminé technika
53. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai
54. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
35. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
56. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukciju projektavimas
T STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukcijy projektavimas
58. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas
59. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
60. STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukciju projektavimas
6l1. STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukcijy projektavimas
62, STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiiry veikiamy gelZbetoniniy konstrukeijy
projektavimas
63. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy i§ tankiojo
silikatbetonio projektavimas
64. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys
63. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés iéjimo durys
66. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai
67. STR 2.08.01:2C04 Dujy sistemos pastatuose
68. STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
69. STR 2.09.04:2008 Pastato $ildymo sistemos galia. Silumos poreikis $ildymui
70. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka
71. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Zin., 2010, Nr.
146-7510)
72, Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27, Nr. 1-223: Zin., 2010, Nr. 99-
5167, Nr. 100, Nr. 101)
3, Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-
1138)
74. Zeldiniq apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193
78. HN 33-1993 Akustinis triukSmas. LeidZiami lygiai gyvenamojoje ir darbo
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai
76. HN 36:1999 DraudZiamos ir ribojamos medziagos
T2 HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-
1081 (Zin., 2009, Nr. 159-7219).
78. HN 98:2000 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas
79. RSN 37-90 PoZeminiy inZineriniy tinkly jvady | pastatus ir jgilinty patalpy
védinimo jrengimo taisyklés
80. RSN 139-92 Pastaty ir statiniy Zaibosauga
81. RSN 156-94 Statybiné klimatologija
82. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
83. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
84. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;
Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77- -3785)
85. Darbovieéiy jrengimo bendrieji nuostatai
86. LR darbo kodeksas
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87. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03
isakymas Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)

88. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20
isakymas Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)

89. Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03
isakymas Nr. 1-28 (Zm 2011, Nr. 17-815)

90. Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieZiiiros (eksploatacijos) taisykles.
Energetikos ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. 1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

91. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 isakymas Nr.
1-297 (Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)

92. Daugiabuéio namo Sildymo ir kar§to vandens sistemos privalomieji reikalavimai.
Aplinkos ir energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin.,
2010, Nr. 84-4442)

a3. Pastato Sildymo ir kar§to vandens sistemos prieZitiros tvarkos aprasas. Energetikos
ministro 2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-
1093; 2011, Nr. 97-4574, Nr. 130-6180)

94, Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.
Ukio ministro 2004-04-29 isakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051;
EP Nr, 53)

93. Saugos taisyklés eksploatuojant silumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21
isakymas Nr. 316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372)

96. Diimtraukiy navdojimo ir prieZifiros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos
ministro 1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

978. [renginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 {sakymas
Nr. 4-17 (Zin., 2005, Nr. 9-299)

98. Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-
05-05 jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

99. Maksimalios $ilumos suvartojimo normos daugiabué¢iy namu butams ir kitoms
patalpoms &ildyti. Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-
08 nutarimas Nr. 03-105 (Zin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

100. Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro
2011-06-17 jsakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673)

101. Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas
Nr. 4-253 (Zin., 2005, Nr. 85-3175)

Pastabos:

1. Pritaikant patvirtintg Techninj darbo projekta konkre¢iam atnaujinamam modernizuojamam)

daugiabuc¢iui namui, pasikeitus teisés akto, nurodyto $iose nuorodose, nuostatoms, taikoma
aktuali teisés akto versija.

2. Prie techninés uZduoties pridedama techniné specifikacija, kuri apraso jgyvendinamy

priemoniy specifikacijas. Siomis specifikacijomis privaloma remtis rengiant techninj darbo

projekta.
PRIDEDAMA. Techning specifikacija ir jkainoty veikly sgrasas, 9 lapai. KOPIJA TIKRA
Gintas Timonis
Direksnrivs Zilvinas Seskevigius
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