Techniné specifikacija ir [kainoty veikly sgrasas

Specifikacija

Pavadinimas

Mat. vnt. |Kiekis | Kaina (Lt be PVM)

(DSP2) Kardtojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir \renginiy keitimas

(DSP2.1) Magistraliniy kar3tojo vandentiekio siste nos vamzdyny keitimas pastatuose iki 5 aukity

m

|80 | 5600.00

| |ranga, med2iagos ir montavimo darbat turi atitilti STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normaryvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2 Techminio darbo projektg parengimas, projekto vykdymo
priezidra. 3. Projekiavimo darbai atlickami vadovanjantis investicijos planu, projektavimo uzduotimi ir kitais
pridetais dokumentais. 4. Darbai atlickami vadovajantis parengtu lechniniu darbo projektu. 5, Projektavimas;
projekto vykdymo priezidira. 6. | mato vieneto kamj jskaitiuoti darbai (1skaitant, bet neapsiribojant):
6.1. Seny karsto vandens sistemos magistraliniy vamzdyny demontavimas {tUsio patalpose iki riisio denginio
apatios);

6.2 Senos uzdarymo armatiiros demontavimas;

6.3. Naujy karsto vandens sistemos magistraliniy vimzdyny sumontavimas ir prijungti prie esamy stovy;

6 4. Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas;

65 Vamzd2iy nudaZymas korozijai atspariais dazas,

6.6 Vamzdziy 1zoliavimas. Vamzdyny izoliacija turi biiti tokia, kad ja biity galima nuimti ir vel uzdet;

6.7. Visos kar3to vandens sistemos praplovimas ir Fidraulinis i3bandymas;

6.8, Visos kar3to vandens sistemos vamzdyny reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai;

6.9. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viely uHaisymas priesgaisriniais déklais;

6.10. Termostatiniai balansiniai ventiliai cirkuliacines temperatiros stovuose palaikyti jrengimas;

6.11 Namo darby kainy suvestinés pagal pateikia pasiilvima pateikimas iki sutarties pasiraiymo

7. Pastabos:

7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis. kuns projektavimo metu atlikus perskai&iavimus gali kist
7.2 nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms aiskirg rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti darhy
athikimo eilidkuma;

7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy p ane,

74, | mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami etsizvelgrant | pastato yvpatumus

8. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant | projektavimo uzduotis) daugizbuéivi namui MedZiotojy g. 12,
Joniskis. Magistraliniy kar$tojo vandentiekio sistemas vamzdvny keitimas, kiekis ~ 80 m

(DSP3) Kolektorines ir horizontalios dvivamzdés 3ildvimo sistemos vamzdyny jrengimas

{DSP3 1) Kolektorines ir horizontalios dvivamzdes sildymo sistemos laiptines stovy {rengimas pastatuose iki
3 auksty

m

60 4800,00

1. ranga, medziagos ir montavimo darbat turi autikti STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normaryvus, atitinkamas taisykles ir instrukeijas 2. Techninio darbo projekts parengimas, projekto vykdymo
priezilra 3. Projektavimo darbai atliekam: vadovauantis investicijos planu, projektavimo uzduotimi ir kitais
pridetais dokumentais 4. Darbai athiekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 5. Projektavimas|
projekio vykdymo priezilira. 6. | mato vieneto kaing iskai€iuoti darbai (1skaitant, bet neapsiribojant):

6.1. Seny vamzdyny ardymas;

6.2, Kiaurymiy perdenginiuose uztaisymas,

6.3. Angy perdenginiuose ir kanaly sienose jrengimas,

64 Sildymo sistemos stovy montavimas,

6 5. Balansavimo. uzdarymo. vandens ir oro idleidimo armatiiros |rengimas,

6 6. Sumontuoty stovy prijungimas prie magistraliniy vamzdynu,

6.7 Vamzdvny izoliavimas,

6 8. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas priedgaisriniais deklais;

69 Hidraulims bandymas,

610 Siluminis bandymas,

6 11. Namo darby kainy suvestines pagal pateikia pasitilyma pateikimas iki sutarties pasiradymo.

7 Pastabos:

71 specifikacijoje pateikias apytikris darby kickis, kuris projektavimo metu atlikus perskaitiavimus gali kist
7 2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskirg rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma;

/7 3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy plene;

74, | mato vienet iskaiivojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus

§ Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant | projekiavimo uzduotis) daugiabuéiui namu Medziotoju g. 12,
Joniskis. Kolektorines ir horizontalios dvivamzdes Sildymo sistemos laiptines stovy jrengimas, kiekis ~ 60 m,

PASTABA  Pastalo esama 3ildymo sistema keitiama | dvivamzde Sildymo sistema su dalikliais.
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(DSP7) Risio luby diltinimas =

(DSP7.1) Rilsio luby Siltinimas termoizoliacinémis plok3témis ir tinkuojant plonasluoksniu armuotu tinku | kv.m [136 | 3808,00
1. [ranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR'y keliamus reikalavimus; 2. Projektavimo darbai atliekami -

vadovaujantis techninémis salygomis, investicijos planu, projektavimo uZduotimi, pateikta bendra technine

specifikacija ir specifinais reikalavimais atskiriems namams ( uZsakovo reikalavimais pateiktais CPO katalog

). 3 Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techn niu darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo

priezira. 5. | mato vieneta [skai¢iuoti darbai (iskaitant, bet neapsiribojant):

5 1 Luby pavirfiaus paruogimas,

3.2 Termoizoliacijos 50 mm storio plok$tiy klijavimas ir papildomas tvirtinimas tvirtinimo elementais;

3.3. Plonastuoksnio armuoto dekoratyvinio tinko [rengimas;

5.4. Dazymas,

5.5. Namo darby kainy suvestines pagal pateikta pasilyma pateikimas iki sutarties pasirasymo.

6. Pastabos:

6.1. specifikacijoje pateikias apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaigiavimus gali kist

6.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti darby

athkimo eiliskuma;

6.3 konkretus darby kickis nurodomas investicijy plane;

6.4 | mato vieneta {skai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus.

7. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant | projektavimo uZduotis) daugiabu¢iui namui Medziotojy g. 12,

Joniskis. Pastato risio luby Siltinimas termoizoliacinemis ploktémis, luby plotas ~ 136,5 m2.

(DSP9) Sildymo ir karstojo vandens apskaitos modernizavimas -

(DSP9 1) Sildymo daliklinés apskaitos sistemos iki 100 silumos dalikliy su nuotolimu duomeny nuskaitymu | 3ilumos 31 4650,00
Irengimas daliklis

I [ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR*y keliamus reikalavimus; 2. Projektavimo darbai atliekami -

vadovaujantis techninémis salygomis, investicijos planu, projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine

specifikacija ir specifinais reikalavimais atskiriems 1amams ( uzsakovo reikalavimais pateiktais CPO katalog

}. 3 Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 4. Projektavimas, projekio vvkdymo

priezitira 3. | mato vienetg skai¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant)

5 1. Silumos dalikliy montavimas,

5 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir jrenginiy montavimas,

3.3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos siste mos derinimas:

5.4 Namo darby kainy suvestines pagal pateikia pasidlyma pateikimas ki sutarties pasiradymo.

6. Pastabos:

6.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, <uris projektavimo metu atlikus perskaitiavimus gali kist

6.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti darby

atlikimo eiliskuma;

63 Konkretus darby kickis nurodomas investicijy plane;

6.4. | mato vienels jskai¢ivojami darbat parenkami atsizvelgiant | pasiato ypatumus.

7 Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant | projektav mo uzduouis) daugiabudiui namui Medziotoju g. 12,

Jonigkis. [rengiama individuali §ilumos apskaita butiose (dalikliy sistemos jrengimas) ~ 31 vnt

(DSP10) Ventiliacijos atnaujinimas -

(DSP10.1) Natdralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas butas ] 8 ] 2240,00
1. [ranga, medZiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR 1r gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy -

normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. Techninio darbo projekta parengimas, projekto vykdymo

priezidra. 3. Projekiavimo darbai atlickami vadovaujantis investicijos planu, projektavimo uzduotimi ir kitais

pridetais dokumentais. 4 Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 5. Projektavimas

projekto vykdymo priezilira. 6. | mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

6 1. Vedimimo kanaly valvmas, sandarinimas;

6 2. Vedinimo groteliy keitimas,

6 3. Vedinimo kanaly dalies vir3 stogo pakelimas iki retkiamo aukitio, remontas;

6.4. Projekiavimas, projekto vykdymo priezilira. Projektavimo darbai atliekami vadovawjantis techninemis

salygomis, investicijos planu, projektavimo uZduotirii, pateikta bendra technine specifikacija ir specifinais

reikalavimais atskiriems namams ( uzsakovo reikalavimais pateiktais CPO kataloge ),

6.5. Namo darby kainy suvestines pagal paleikta pas:iilymg pateikimas iki sutarties pasira$ymo.

7. Pastabos:

7.1. specifikacijoje patetktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaiiavimus gali kist

72, nupirkus kitoms modernizavimo priemoneéms atskirg rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti darby

atlikimo eilifkuma,

7 3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy pline; A TIKRA
74, | mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami aisizvelgiant | pastato ypatumus. Kopn' imonis
8. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant | projektavimo uzduotis) daugiabu¢iui namui Medziotojy g. 12, Gintas Tim
Jomidkis. Ventiliacijos sistemos atnaujinimas - 8 butams g—/'év
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(DSP11) Sieny 3iltinimo darbai

(DSPI1.1) Pastato sieny Siltinimas 13 13orés termo zoliacinémis plokstémis tinkuojant plonasluoksniu tinku. |kv.m 486 71928,00
Termoizohiactnio sluoksnio Siluming var2a - 3.5<R<5.5 (m2K)/W

I. Termoizoliacinio sluoksnio 3iluminés varzos skai¢iavimui turi bt naudojamos projektinés termoizoliacinif -
gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés, apskaitiuotos pagal statybos techninio reglamento STR
2.01.03:2009 , Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dvdz#iy projektinés vertes™ 11, 12 ir 13
punkty reikalavimus. Apdiltinty iSoriniy sieny 3ilu nos perdavimo koeficientas wri biti U< 0,20 W/(m2K) *.
2. Fasado jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos
techninius yvertinimus (ET]) wringios ir CE Zenklu 2enklintos sieny Siltinimo sistemos. 3. Darbai atliekami ir
Ju kokybe vertinama pagal statybos technini reglamenta STR 2.01.10:2007 , I3orinés tinkuojamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos”, internetingje svetaingji www statybostaisykles. It pateiktas statybos taisykles
.-Fasady jrengimo darbai arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 4. Parenkama iSoriniy tinkuojamuy sien
I-IIT kategorijos atsparumo smigiams termoizaliacing sistema pagal statybos techninj reglamentg STR
2.01.10:2007 ,I3orines tinkuojamos sudetineés terr oizoliacings sistemos™. $ Projektavimo darbai atlickami
18y vendinant investicijy plane numatytas daugiabuio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones,
remiantis projektavimo uZduotimi ir kitais pridétais dokumentais. 6. | mato vieneto kaing iskai¢iuoti darbai
{iskaitant, bet neapsiribojant):

6.1 Starybos aikstelés paruogimas;

6 2. Pastoluy ar kitos jrangos sumontavimas ir i$m¢ntavimas:

6.3 Sienos pavirSiaus {vertinimas ir paruo§imas, |skaitant tinko remonty, paZeisto miro atstatyma nauju - per
miirijima, plySiy sutvirtinima ir uXtaisyma;

6.4 Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas spalvota poliesteriu dengta skarda. Lauko palanges |stiklintuose
balkonuose: vietoj skardos, montuojamos pvc palanges,

6.5 I8orines lietaus nuvedimo sistemos pakeitimas jrengiant naujus lietvamzdZius i§ poliesteriu dengios
spalvotos skardos;

6.6. Gaisriniy kopeciy demontavimas ir naujy jrengimas po apéiltinimo;

67 Anteny,veliavos laikikliy, Siluminio punkto ir signalizacijos davikliy, lauko dviestuvy, el. ir rysio déziy ir
kt. ant fasado veikiangwy jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo;

6 8 Atvinyel. kabeliy, pakloty ant sieny, [vedimas | laidadezes.

6.9 Sieny Silunamas plokstemis ir tinkavimas: pastato sieny klijavimas plokstémis ir tvirtinimas smeigémis,
pastato sieny tinkavimas struktiriniu tinku, tinkas papildomai armuojamas iki 2 pastato auk3to,

6.10. [ejime stogeliy prie j¢jimo Siltinimas, apdaila ir skardinimas panaudojant struktirinj fasado tinka,
spalvota poliestertu dengia skarda;

6.11. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskard nimas po apsiltinimo poliesteriu dengta spalvota skarda,
6 12. Buty ir laiptiniy luby remonas, apdailinimas struktriniu tinku, dazvmas fasadiniais dazais, pirmo
auksto balkono grindy perdengimo plok3iés ir apsil inimas i$ idorés,

613 Angokrastiy siltinamesios medZiagos storis > 30 mm |, aptaisvmas,

6.14. Kampy paptldomas armavimas,

6.15. Gruntavimas;

6.16 Apdailinio sluoksnio (frakcya — ne maziau kaiy 2 mm) jrengimas. tinkavimas struktiriniu tinku ir
dazvmas arba tinkavimas spalvotu struktiiriniu tinku. Fasado spalvos parenkamos vadovaujantis specialiaisiai
architektriniais reikalavimais,

6 17 Papildomos jrangos naudojimas;

6 18 Aplinkos atstatymas.

6 19 Projektavimas, projekto vykdymo prieziira;

6.20. Namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasiilvma pateikimas iki sutarties pasiradymo.

7. Pastabos:

7 1. specifikacijoje pateiktas apvukris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaitiavimus gali kist
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms alskirg rangova, rangovai privales tarpusavyje derinti darby
atlikimo eilidkuma,

73 * konkreti retk$me nurodoma investicijy plane:

74 | mato vienelg |skaitivojami darbai parenkami ztsizvelgiant | pastato ypatumus

8 Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant | projektav mo uzduotis) daugiabugiui namu Medziotojy g 12,
Joniskis. Fasado sieny Siltinamas termoizoliacine medziaga ir tinkavimas strukedriniu tinky, kiekis ~ 486 m2
(DSP12) Cokolio 3iltinimo darbai i
(DSP12.1) Pastaty cokoliy 3iltinimas i§ i3orés termoizoliacinémis plokstemis tinkuojant plonasiueksniu tinku} kv.m 136 20400,00

Termoizoliacinio sluoksnio Siluminé varza - 1.5<R<3.5 (m2K )/W

I Termoizoliacinio sluoksnio diluminés varzos skaidiavimui turi biiti naudojamos projektinés termoizoliacini
gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés apskaidiuotos pagal STR 2.01 03:2009 11, 12 ir 13 punkty
reikalavimus. Apiiitinto cokolio $ilumos perdavimo koeficientas turi bt U< 0,23W/(m2K) (R=4(m2K W)
(2r STR 205.01:2005). 2. Fasado jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius liudijimus
(ETL) twrinios ir CE Zenklu Zenklintos sieny Siltinimo sistemos ( Siltinimo sistema suderinti radtu su
Uzsakovu pries darby pradzia ) 3 Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.01.10 2007 _ I$orines tinkuojamos
sudetines termoizoliacings sistemos™. 4. Darby eiga it atlikimo kokybeé bus vertinama pagal

www statybostaisykles It \"FASADUJ [RENGIMO DARBAI". [$oriniy tinkuojamy sudeétiniy termoizoliaciniyg

(4
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sistemy |rengimas\” atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. 3. Naudojama [ kategorijos atsparumo
smiglams termoizoliacing sistemna pagal normatyvus (2idr. STR 2 01.10:2007). 6 Cokolio apsiltinimas ,
1gthinamas | Zemg ne ma2iau 0,6 m_ 7. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis specialiaisiais
architektiiros reikalavimais, investicijos planu, projektavimo uZduotimi, pateikta bendra technine specifikacijg
ir specifinais reikalavimais atskiriems namams ( uzsakovo reikalavimais pateiktais CPO kataloge ). 8. | mato
vieneto kaing jskaitiuoti darbai (iskaitant, bet neapsiribojant):

8.1. Statybos aikiielés paruodimas,

8.2 Nuogrindos pasalinimas;

8 3. Grunto atkasimas ir uZkasimas;

8.4 Pavirfiaus paruodimas,

8 5. Hidroizohacijos jrengimas,

8.6 Termoizoliaciniy plok8eiy tvirtinimas;

8.7 Islyginamojo sluoksnio jrengimas tvirtinant tinklelj;

8 8 Papiidomas kampy ir langy angokraséiy armav mas,

8.9 atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny jvedimas | laidadézes;

8.10. Apdailinio sluoksnio jrengimas: tinkavimas st-ukt@riniu tinku ir daZymas arba tinkavimas spalvotu
struktlriniu tinku;

&.11. Nuogrindos bei j¢jimo laipty remontas ir frengimas su pagrindo paruodimu, prieduobiy jrengimas (
vietose kuriose nuogrinda trukdo jstatyti Jangg ). prieduobiy remontas, apdailinimas;

8.12, Gerbuvio atstatymas,

8 13. Projektavimas, projekto vykdymo prieZidira,

8 14 Namo darby kainy suvestines pagal pateiktg pasifilyma pateikimas ki sutarties pasitadymo

9. Pastabos

9.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darby kickis, kuris projektavimo metu atlikus perskaitiavimus gahi kist
9.2 nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti darbl.l
atlikimo eililkumg;

9.3.* konkreti reiksme nurodoma investicijy plane;

9.4. | mato vienetg jskaiivojam darbai parenkami atsizvelgiant { pastato ypatumus.

10. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant | projektavimo uduotis) daugiabugiui namui Medziotojy g 12,
Joniskis Cokolio sieny Silnimas termoizoliacinne medziaga ir unkavimas struktdriniu tinku, kiekis ~ 136
m2. Pastaba: Atlikus cokolio 3ilinimo darbus jrengrama betoniniy $aligatvio trinkeliy nuogrindg aplink visa
pastatg ir j¢jimo aiksteles | laipting suremontuojamos, rengiamos naujos kojy valymo groteles su drenazu,
atstatomas asfaltas ir veja

(DSP13) Stogy rekonstravimo darbai =

(DSP13.1) Sutapdinty stogy rekonstrukcija kv.m 277 51245,00
Termoizoliacinio sluoksnio Siluminé varza - 4 S<R<3.5 (m2K /W,

1. Termoizoliacinio sluoksnio 3ilumines varzos skaiZ iavimui turi biiti naudojamos projektines termoizoliacini] -

gaminiy §ilumos laidume koeficiento vertés, apskaiciuotos pagal statybos techninio reglamento STR

2.01.03:2009 . Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dvdziy projektines vertés™ 11, 12 ir 13

punkty retkalavimus. ApSiltintos stogo atitvaros 3ilumos perdavimo koeficientas tri biti U< 0.16W/(m2K)*.

2 Darbai atliekami ir ju kokybé bus vertinama pagal statybos techninj reglamentg STR 2 05.02:2008 Statini

konstrukcijos. Stogai”, internetingje svetaingje www statybostaisykles It pateiktas statybos taisykles ,.Stogy

irengimo darbai* arba rangovo patvirtintas statybos tasykles 3. Projektavimo darbai atliekami igvvendinant

investicijy plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavima) priemones, remiantis projektavimo uzduotirn|

Ir kitais pridetats dokumentais. 4 | mato vieneto kair g jskai¢iuoti darbai (kurie taikytini):

4 1. Senos dangos remontas,

4 2. Nuolydzio formavimas;

4 3. Termoizoliacinio sluoksnio |rengimas,

4 4. Dviejy sluoksniy prilydoma stogo hidroizoliacine danga,

4 3. naujos iforines lietaus nuvedimo sistemos jrengimas (lataky) i3 poliesteriu dengtos spalvotos skardos:

4 6. Parapety ir vedinimo kanaly pakelimas iki reikia no aukiio, apsiltinimas, vedinimo kanaly apsaugos

wrengimas nuo paukigiy,

4 7. Ventiliacijos kanaly valymas,

4 8. Anteny i kt. ant stogo veikiantiy jrenginiy nuerrimas ir alstatymas po ap3iltinimo,

4.9 Parapeto, vedinimo kamineliy apskardinimas {apskardinimo tvirtinimas, apsaugings 1voreles {rengimas);

4.10. Stogo vedinimo kaminéliy yrengimas;

4.11. Seny patekimo ant stogo kopeétiy keitimas ir patekino ant stogo paauk3tinimas,

412 Projektavimas, projekto vykdymo prie2iiira,

413 Namo darby kainy suvestines pagal pateikta pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasiradymo

5 Pastabos:

5.1 specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaiéiavimus gali kist KO P[]A T1 [-kRA
5.2 nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskirg rangova, rangovai privalées tarpusavyje derinti darby Gintas Tim bnis
atlikimo eiliskuma, B i O [
53 * konkreti reik¥meé nurodoma investicijy plane; —

54| mato vienetq |skaitiuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus.
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6. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant projektavimo uzduotis) daugiabudiui namui Medziotojy g. 12,
Jonikis. Sutapdinto stoge ir naujos dangos |rengi nas, stogo plotas ~ 277 m2. Pastaba: Pastato stogo
apsiltinimas, pakeiciant stogo danga bei apskardir.ima. Lietaus nuvedimo sistemos - lataky \rengimas.
Parapety ir védinimo kanaly pakélimas iki reikiamo aukicio, skardinimas.

(DSP14) Langai, durys, balkonai

(DSP14.1) Plastikiniai langai
Uw 1,1-1,3 W/(m2K)

kv.m

5040,00

1 Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U< 1,3 W/{m2K)* 2 Darbai atliekami vadovaujantis STR
2.05.20:2006 \\"Langai ir i8orinés |&jimo durys\W'_ 3. Darby eiga ir atlikimo kokybe bus vertinama pagal
Statybos taisykhiy” ST 2491109.01:2008 \W'Langu, dury ir jy konstrukcijy montavimas\\" atitinkamuose
skyriuose pateikius variantus. 4 Véjo apkrovos klusé > A2, 5. Vandens nepralaidumo klasé > (SA, 5B). 6. Or
skverbties klase 2 arba 3. 7. Mechaninio patvaruma klase 2. 8. Mechaninio stiprio klase 3 arba 4. 9.
Langu/dury staktos profilio storis (montaZinis gylis) ne maZesnis kaip 70 mm. 10.Langy/dury gamybai
naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis ne mazesnis kaip 3 mm (+ 0.2 mm). I 1. Langai/durys
armuojami visu perimetru cinkueto plieno profiliais, kuriy sienelés storis ne mazesnis kaip 1.5 mm. 12,
Languose /duryse naudojamos tarpinés turi biti pazamintos 15 EPDM, TPE, PCE miginio arba silikono. 13.
Langy ir dury profiliy spalva parenkama vadovaujanus specialiaisiais architektiriniais reikalavimais. 14,
Lango/dury apkaustai turi biti pagaminti ir sumoniuoti latkantis apkausty gamintojo instrukeiy Langas/dury
turi bitti pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langa varstyti dvejomis padétimis su retia varstym
padetimi {,mikroventiliacija*). 15. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo
patetku radtiska gamintojo i8vada (akta) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma, 16. Projektavimo darbai
atliekami vadovaujantis specialiaisiais architektiros reikalavimais, tnvesticijos planu, projektavimo
uZduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir specifinais reikalavimais atskiriems namams ( uzsakovo
reikalavimais pateiktais CPO Kkataloge ). 17.] mato vieneto kaing jskaitiuoti darbai (jskaitant, bet
neapsiribojant):

17.1. seny lango-balkony bloky demontavimas,

17.2. palangiy i8émimas;

17.3 naujy lango-balkony bloky sumontavimas, reguliavimas ir tvirtinimas,

17.4. naujy isores ir vidaus palangiy jrengimas,

17.5. sandiiry tarp lango / dury staktos ir sieny [rengimas (hermetizavimas),

17.6 angokrastiy apdaila,

17.7. projektavimas, projekio vyvkdymo priezitira;

17.8. namo darby kainy suvestines pagal pateiktg pasiilyma pateikimas iki sutarties pasirajymo

18. Pastabos

18.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaiGiavimus gali
kisti:

18.2 nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskirg rangova, rangovai privales tarpusavyje derinti
darby atlikimo eilidkuma;

183 * konkret reik§me nurodoma investicijy planc,

184 | mato vieneta |skaidiuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus

19. Specifiniai reikalavimai {atsizvelgiant | projektavimo uzduotis) daugiabuiui namui Medziotajy g. 12,
Joniskis. Langy plotas ~ 12,04 m2 Pastaba: Seny mediniy buty langy keitimas naujais PVC beviniy profiliy
gaminiais su stiklo paketais. Visi langai turi biiti varstomi dvieju padetiy su trecia varstymo padetimi
(.mikroventiliacija*). Risio langy pakeitimas. Rusio langai turi bitti varstomi viena padétimi. Rilsio langy
profiliai su armuoto stiklo paketais.

(DSP135) Sildymo sistemos remontas

(DSP15.1) Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy {rengimas pastatams iki 5 auk3ty

| 5760,00

1. [ranga, medziagos ir darbai tur atitikti STR ir irangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 3. Ventilis turi biti su mechanizmu. automatidkai reguliuojaniu srautg. 4.[ranga. medZiagos ir
montavimo darbar tri atitikti STR keliamus reikatavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir
instrukcijas. 3. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis techninemis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uZduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir specifinais reikalavimais atskiriems namam
(uzsakove reikalavimais pateiktais CPO kataloge ). 5. Projektavimas, projekto vykdymo priezidra. 7.] mato
vieneto kaing iskai¢iuot darbai ({skaitant, bet neapsinibgjant): 7.1. Senos uzdarvmo ir reguliavimo armatiiros
demontavimas; 7.2 Naujo automatinio balansinio ventilio sumontavimas, 7.3. Kiekvieno stovo atskiras
plovimas ( jei $ildymo sistema palickama esama ). § Idymo sistemos stovy reguliavimas, balansavimas ir
pridavimas eksploatacijai, 7.4. Sumontuotos [rangos izoliavimas; 7.5. Automatinio balansavimo — reguliavim,
ventilis - tai nuo slegro neprikiausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis Nuo slegio nepriklausoma
balansin reguliavimo ventilj sudaro tolygaus valdyiro ventilis ir integruotas slégio reguliatorius su
membrana. Ventilis gali biiti naudojamas kaip automatinis srauto ribotuvas. Ventilis tri bati su mechanizmu
kuris reguliuoty srautg nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto. Ventilis turi auiomatizkai palaikyu nustatvta
srautg cirkuliaciniam slegiui kintant iki 400 (600) kPa Minimalus galimas nustatytas srautas naudojant
tolygaus valdymo pavaras — 30 |/val Uzdarymo funkcija su nustatymo mechanizmu diametrams DN 0-32,0
DN40-250 uzdarymo funkeija atskirta nuo reguliavimo mechanizmo. Ventilio {taka turi biiti 1, esant bet
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kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi kisti. Reguliuojant pavaros nustatymus, bet kokio dydzio if
esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo ventilis turi turet galimybg pakeisti tiesing charakteristika,
atitinkama logaritmine charakteristika. Diametrams DN10-32 turi b galimybe naudoti nesioginio veikimo
termostatin{ elements srauto temperatiiros valdymui. Minimalus reikalingas slegiy skirtumas voXtuvo
veikimui uztikrinti: DN10-20 — 16 kPa, DN25-32 - 20 kPa i DN40-250 — 30 kPa. Darbiné temperatiira - 10°(
iki 120°C. Slégio klasé PN16. DN 10-250 vo2tuvzi turi turéti matavimo taskus srautui patikrinti ar
cirkuliacinio siurblio darbui optimizuoti. Rankinis balansavimo ventilis DN15-50. Rankinis balansavimo
ventilis skirtas srautui subalansuoti. Tinkantis termofikacinio ir geriame vandens sistemoms, Balansinis
ventilis turi biti su nuimama rankena. drenavimo arvamzd2iu srautur uZpildyti ir iSleisti pries ir u2 balansinio
venttlio. Skaitmening nustatymo skale matoma 1§ {vairiy pusiy. Balansavimo ir uzdarymo funkcijos vykdomo
atskiru voZtuvu. Srauto uZdarymui yra integruotas rutulinis uZzdarymo voztuvas, uztikrinantis 100%
sandaruma. Balansinio ventilio nustatymo (balansevimo) tikstumas turi atitikii BS 7350:1990 standartg
Paklaida ne daugiau 8%, kai balansinis ventilis atidarytas 25%. DN15-20 su vidiniw/i%oriniu sriegiu, DN15-5
su vidiniu sniegiu. Darbing temperattra -20°C iki 120°C Darbiné reguliavimo zona nuo 10 iki 100% Kvs
vertés. Korpusas pagamintas i§ DZR Zalvario, rutu vs i5 chromuoto Zalvario, sandarinimo Ziedai it EPDM
gumos.Slegio klasé PN20. Rankinis balansavimo ventilis, flandinio jungimo DN50-400 Balansavimo ventilis
turi bt su matavimo antgaliais, nustatymo padéties skaitiniu indikatoriumi, eigos ribotuvu. Gaminami DN5()
iki 400, flansinio jungimo. Slégio klase PN16. Srauto temperatiira nuo -10°C iki +130°C. Ventiliai gali biti
montuojami tiekiamajame arba grazinamajame vamzdyne. 7 6. Projektavimas, projekto vykdymo pri¢Zitira
7.7 Namo darby kainy suvestines pagal pateikty pasitilyma pateikimas iki sutarties pasiralymo.

8 Pastabos: Pastabos.

8 1. specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaitiavimus gali kist
8.2, nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskira rangova, rangovai privales tarpusavyje derinti darby
atlikimo eilitkuma;

8.3, * konkreti reik3mé nurodoma investicijy plane;

8 4. mato vieneta {skai¢ivojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus

9. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant | projektavimo uzduotis) daugiabugiui namui Medziotojy g. 12,
Joniskis. Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas. kiekis ~ 8 vn1. Pastaba’ Prie fios
priemones pridedame daugiabutio namo MedzZiotoy) g. 12, Jonigkis, kardto vandens sistemos stovuose
termostatiniy balansiniy ventiliy jrengima, kiekis ~ 8 vnt,

(DSP2.5) Kardtojo vandentiekio sistemos tickiamuyj1) stovy keitimas pastatuose iki 5 aukEty pastatuose m I 112 ] 7840,00
I lranga. medziagos ir montavimo darbai turi atitkii STR it gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy -

normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. Techninio darbo projekia parengimas, projekio vykdymo

priezidra 3 Projektavimo darbai atlickami vadovaujantis investicijos planu, projektavimo uzduotimt ir kitais

pridétais dokumentais. 4. Darbai atlickami vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 5. Projektavimas|

projekto vykdymo priezidira. 6. | mata vienelo kaing jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

6 1. Esamy karstojo vandens stovy demontavimas,

6 2. Naujy kardtojo vandens stovy ir atdaky | butus sistemos montavimas, skaitant stovy ir adaky

atjungiamuosius bei stovy vandens idleidimo Ciaupus,

6.3. Temperatdiriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy |rengimas:

6.4, Sumontuoty vamzdyny izolhavimas,

6 5. Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens tir kly butuose:

6.6. Vamzd2iy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas priedgaisriniais deklais,

6.7. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas,

6.8. Namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasillyma patcikimas iki sutarties pasiradymo. 7. Pastabos:

7 1. specifikacijoje pateikias apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaitiavimus gali kist

7 2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskirg rangova, rangovai privales tarpusavyje derinti darby

auikimo eilidkuma;

7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy plene;

74. { mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus.

8 Specifiniai reikalavimai (atsizvelgian 1 projektavimo uZduotis) daugiabudivi namui Medziotojy g 12,

Jonidkis. Kardtojo vandentickio sistemos tieckiamujy stovy keitimas, kiekis ~ 112 m_Pastaba: Karsto vandens

§1slemos stovuose jrengiami termostatiniai balansiniai ventiliai - 8 vt Karsto vandens 5151emos stovuose

[rengiami termostatiniai balanstniai ventiliai prideéti p-ie Sildymo sistemos priemoneés Automatiniy

balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy irengimas pzstatams iki 3 auksty

(DSP3.10) Horizomalios dvivamzdes 3ildvmo sistemos skirstomyjy vamzdyny montavimas m 60 ] 4800,00
I Iranga. medziagos ir montavimo darbai tun atitikti STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy -

normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. Techninio darbo projektg parengimas, projekto vykdymo

priezilira. 3. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis investicijos planu, projektavimo uzduotimi ir kitais

pridetais dokumentais 4. Darbai alhckarni vadovaujgmis pérengtu (eclhnmu.ll darbo pmjeknjl,rj Projektavimas KOP”A TIKRA
projekto vykdymo priezidira. 6. [ mato vieneto kaing jckaitiuoti darbai (iskaitant, bet neapsiribojant): his

6 1. Kanaly frengimas:
6 2. Skirstomyjy vamzdyny paklojimas kanaluose;

6 3. Vamzdyny prijungimas prie 8ildymo prietaisy ir Famaidymo mazgy;

Gintas Timo
_ﬂ—'—,-

PIRKIMAS NR. CP029987

Puslapis 6



6.4. Hidraulinis bandymas;

6.5. Namo darby kainy suvestines pagal pateikta pasitilyma pateikimas k1 sutarties pasiraymo

7 Pastabos:

7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektzvimo metu atlikus perskaitiavimus gali kist
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskirg rangova, rangovai privales tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma;

7 3. konkretus darby kickis nurodomas investicijy alane,

7.4. | mato vienetg [skaitiuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus,

8 Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant | projektavimo uzduotis) daugiabutiui namui MedZiotojy g. 12,
Joniskis.

Horizontalios dvivamzdes 3ildymo sistemos skirstomujy vamzdyny montavimas, kiekis ~ 60 m.

8 3 konkretus darby kickis nurodomas investicijy plane;
8.4y mato vienetq jskaitiuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus.
9 Specifiniai reikalavimai (atsi2velgiant | projektavimo uzduotis) daugiabuéiui namui MedZiotojy g 12,

Jomskis. Uzdaromosios armatiros stovams keitimas, kiekis ~ 32 vnt

(DSP14.11) Metalines durys kv.m 5 4000,00

Uw 1.6-1,7 W/(m2K)

1. Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U 1,6 W/(m2K)*, 2. Darbai atliekami ir kokybé bus vertinama |-
pagal internetingje sveteingje www.statybostaisykles. It pateiktas starybos taisvkles ,Langy, dury ir jy
kenstrukcijy montavimas*™ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 3. Lauko 1€)imo ir riisio durys

metalings ir ap8iltintos. 4. Visose duryse jrengiami pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam
atidarymui ir uzdarymui ne maziau kaip 50000 cikly), Jaiptinés pagrindines durys su kodine mechanine spyna
ir rankena. 5. | mato vieneto kaing iskai¢iuoti darbai (kas taikytina):

3.1. seny bloky 13emimas 18 sieny;

5.2 naujy montuojamy bloky {statymas, reguliavimas ir tvirtinimas:

5.3 sandiry tarp stakiy ir sieny hermetizavimas;

5.4 spyny ir pritraukikliy jrengimas;

5.5 angokradtiy apdaila;

3 6. projektavimas, projekto vykdymo prieziiira;

5.7. namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties pasiraiymo.

6 Pastabos

6.1. specifikacijoje pateiktas apvtikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaiéiavimus gali kist
6.2 nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms a:skira rangova, rangovai privales tarpusavyje derinti darby
athikimo eiliskuma;

6.3 * konkreti reikimé nurodoma investicijy plane:

6.4 | mato vienetg iskaiZiuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus

7. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant | projektavimo uzduotis) daugiabuéiui namui Medziotojy g. 12,
lomskis. Lauko jejimo dury keitimas, dury plotas ~ 4,84 m2. Pastabos: Lauko 1&Jimo dury keitimas. Lauko
iejimo durys metalinés, apSiltintos su stiklo paketais. Lauko |¢jimo durys susideda i3 dviejy dury: varstomos
pagrindinés durys ir papildomos varstomos durys at<abinamos i§ vidaus. Visose duryse jrengiami pritraukimg
mechanizmai (atsparumas kartotiniam atidarymui ir uZdarymui ne maziau (50000 cikly) laiptines lauko
pagrindinés durys su kodine mechanine spyna ir rankenos ilgis ne mazesnis kaip 0,2 m Laiptines pagrindinés,
ir papildomos durys stiklinamos ne maziau kaip po (1,5 m2 ploto vienos kameros stiklo paketais Durys turi
tureti atraming kojelg

(DSP13.5) Uzdaromosios armatiros stovams keitim is vnt. 32 1600,00
pastatams 1ki 5 auksty

I [ranga, medziagos ir darbai tun atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintopy -
normatyvus, autinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. rojektavimo darbai atlickami vadovaujantis investicijos
planu, uZsakovo pateikiais reikalavimais, 3. Darbai ciliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo

projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo prie2idra. 5 Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal
paterkia pasililyma pateikimas iki sutarties pasiraymo. 6. [ mato vieneto kaing skaitiuoti darbai {jskaitant,

bet neapsiribojant):

6 1 Senos uzdarymo armatiiros demontavimas;

6 2 Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas;

6 3. Naujy drenao ventiliy sumontavimas. Drenazo ventiliai nejskaifiuoti | uzdaromosios armatiires vienetus
Drena2o ventilis montusjamas ant kiekvieno stovo, vir§ uzdaromos armatdros,

6.4 Keitiamy sistemos stovy ar visos sistemos hidraulinis i3bandymas;

6.5. Sumontuotos jrangos izoliavimas;

6.6 Projektavimas, projekto vykdyvmo prieidra;

6.7. Namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasiillyma pateikimas iki sutarties pasiradymo

8 Pastabos:

8 1. specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavima metu atlikus perskai¢iavimus gali kist

8 2 nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai privales tarpusavyje deninti darby KOPIIA TIKRA
Jatlikimo eilidkumag. i , Tj :

PIRKIMAS NR. CP0O29987

Puslapis 7



(DSP15.9) Uzdaromosios armatiiros magistraléms keitimas vnt 2 700,00
pastatams 1ki 5 auksty

I [ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir {rangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy -

normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. Projektavimo darbai atlickami vadovaujantis investicijos

planu, uzsakovo pateiktais reikalavimais. 3. Darbai atlickami vadovaujantis parengtu techniniu darbo

projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo priezidra. 5. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal

pateiktg pasiiilyma pateikimas ki sutarties pasira§ymo. 6. [ mato vieneto kaing {skaitiuoti darbai (iskaitant,

bet neapsiribojant):

6.1. Senos uzdarymo armatiiros demontavimas,

6.2. Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas:

6.3. Naujy drenazo ventiliy sumontavimas. Drenao ventiliai neiskaiéiuoti | uzdaromosios armatiiros vienetus

DrenaZo ventilis montuojamas ant kiekvienos magistralés, vir3 uZdaromos armatiiros;

6 4. Magistraliniy vamzdyny hidraulinis i3bandymas,

6 5. Sumontuotos jrangos izoliavimas,

6.6. Projektavimas, projekto vykdymo prieZiiira;

67 Namo darby kainy suvestines pagal pateiktg pasidlyma pateikimas iki sutarties pasiratymo.

7. Pastabos:

7.1 specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis kuris projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kist

7.2 nupirkus kitoms modemizavimo priemonéms atskirg rangova, rangoval privalés tarpusavyje derinti darby

atlikimo eilitkuma;

7.3 konkretus darby kiekis nurodomas investicijy plane;

7.4 | mato vieneta ;skai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus,

8 Specifiniai reikalavimai (atsiZvelgiant | projektavimo uzduotis) daugiabuciui namui Medziotojy g, 12,

Joniskis. Uzdarosios armatiiros magistraléms keitimas, kiekis ~ 2 vnt

(DSP15.13) Magistraliniy vamzdyny keitimas m 130 7150,00
pastatams iki 5 aukswy

1. Iranga, medzZiagos ir darbai turi atitikti STR 1ir jrengos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy -

normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. Projektavimo darbai atlickami vadovaujantis techninémis

salygomis, investicijos planu, projektavimo uzduotimi, pateikia bendra technine specifikacija ir specifinais

reikalavimais atskiriems namams ( uzsakovo reikalavimais pateiktais CPO kataloge ) 3 Darbai athiekami

vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu 4 Projektavimas, projekto vykdymo prieziiira 5. Kiekvieno

namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasiiily nq pateikimas iki sutarties pasiradymo. 6. | mato vieneto

kaing skaitiuon darbai (skaitant, bet neapsiribojant):

6.1. Seny vamzdyny demontavimas;

6 2. Nawy vamzdyny sumontavimas,

6.3. Naujy drenazo ventiliy sumontavimas,

6 4. VamzdZiy nudaZymas korozijai atspariais daZais:

6.5. Visos sistemos praplovimas ir hidraulinis i3bandymas;

6.6. Projekiavimas, projekto vykdymo prieZidra.

6.7. Kiekvieno namo darby kainy suvestines pagal pateikta pasilyma pateikimas iki sutarties pasiradymo.

7 Pastabos:

7 1. specifikacijope pateiktas apytikris darby kiekis, <uris projekiavimo metu atlikus perskartiavimus gali kist

7.2 nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai privales tarpusavyje derinti darby

atlikimo eiliskuma,

7.3. kenkretus darby kiekis nurodomas investicijy plane,

7.4.y mato vienetq iskaitiuojami darbai parenkami atsiZvelgiant | pastato vpatumus.

8. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant | projekiavimo uzduous) daugiabuciui namui Medziotojy g. 12,

Jonizkis. Magistraliniy vamzdyny keitimas, kiekis ~ 130 m

(DSP15.17) Magistraliniy vamzdyny izoliavimas m 130 2600,00
pastatams 1kt 5 auk3ty

| Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir yrar gos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy -

normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas 2 Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis techninémis

salygomis. investicijos planu, projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir specifinais

reikalavimais atskiriems namams ( uZsakovo reikalavimais pateiktais CPO kataloge ). 3. Darbai atliekami

vadovaujantis parengtu techniniu darbo projekiu 4. Projektavimas, projekto vykdymo priezidra 5. Kiekvieno

namo darby kainy suvestinés pagal pateikia pasiiilvir a pateikimas iki sutarties pasira§ymo. 6. [ mato vieneto

kaing iskaitiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant;:

6 1. Vamzdziy, ventiliy, flandy, alkiiniy izoliavimas. Vamzdyny izoliacija turi biti tokia, kad ja biity galima
lnuimti ir vel uzdeti. Alkiines izoliuojamos padalinant tiesias dalis L segmentus; T]KRA
62 Projektavimas, projekto vykdymo priezidra; KQPI]A L s
6 3. Namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasiilyma pateikimas ik sutarties pasiraiymo Gintas Timont:
7 Pastabos: < ﬁ/"f—i ;
71 specifikacijoje pateiktas apytiknis darby kiekis, kuris projektavimo meru atlikus perskaitiavimus gali kist o

PIRKIMAS NR. CP0O29987

Puslapis 8



7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti darby
athkimo eiliskuma;

7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy plane;

7.4, | mato vienetg iskaitiuvojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus.

8 Specifiniai reikalavimai (atsi2zvelgiant | projektavimo uzduotis) daugiabugiui namui Medziotojy g. 12,
Jonigkis.

Magistraliniy vamzdyny izoliavimas, kiekis ~ 130 m.

(DSP13.29) Termostatiniy ventiliy jrengimas
esamiems 3ildymo prietaisams

vnt,

31

4650,00

1. Iranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir yrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas, 2 Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis techninemis
salygomis, investicijos planu, projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir specifinais
reikalavimais atskiriems namams ( uzsakovo reikalavimais pateiktais CPO kataloge ) 3. Darbai atliekami
vadovaujantis parengtu techniniu darbo projekiu. 4 Projektavimas, projekto vykdymo priezidira 5 | mato
vienetq jskaitivoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

5.1 Termostatiniy ventiliy jrengimas kiekvienam $ildymo prietaisui;

3.2 Radiatoriaus termostatas:

52 1. Termostatiniai ventiliai su iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy gamyklinis
nustatymas yra nuo 5 °C iki 22 °C temperat@ros. kéi sistema be dalikliy.

522 Termostauniai ventiliai su i$ankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy gamyklinis
nustatymas yra nuo 16 °C 1ki 28 °C temperatiiros, kai sistema su dalikliais.

5.3, Sistemos hidraulinis ibandymas Sildymo reguliavimas, balansavimas ir pridavimas eksploatacijai,

3 4. Naujy vamzdyny nudaZymas:

5.5. Projektavimas, projekio vykdymo priezidra;

5.6. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasiradymo.

6 Pastabos:

6.1. specifikacijoje pateikias apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kist
6.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti darby
atikimo eilidkumg;

6.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy lane,

6 4. | mato vienela jskai¢iuojami darbai parenkami itsizvelgiant | pastato ypatumus.

7 Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant | projektay imo uzduotis) daugiabuciui namui Medziotojy g. 12,
Joniskis Termostatiniy ventiliy jrengimas, kiekis ~ 31 vnt; Pastaba Termostatiniy ventiliy montavimas su
isankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy gamvklinis temperatiiros nustatymas yranuo 16 °C
iki 28 °C, kai sistema su dalikliais

Suma (be PVM)

208811,00 Lt

21%

43850,31

Suma (su PYM)

252661,31 Lt

KOPIJA TIKRA

Gintas Timoms
e

= e e
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VALSTYBES |[MONE REGISTRY CENTRAS
fn Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.it
i H—

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENUY BANKO ISRASAS
2013-11-21 10:20:28

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 40/14554
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1991-12-24
Adresas: Joniskio r. sav. JoniSkio m. Medziotojy g. 12
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Siauliy filialas
2. Nekilnojamieji daiktai:
21 Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus Nr.:4796-8004-6014
Pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuéiai pastatai)
PaZyméjimas plane; 1A2p
Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidévéjimo procentas: 5 %
Dujos: Gamtinés
_ Sienos: Plyty miras
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ kvart./raj. katilinés
Auksty skaigius: 2
Bendras plotas: 511.19 kv. m
Naudingas plotas: 392.21 kv. m
Gyvenamasis plotas: 267.66 kv. m
Risiy (pusrisiy) plotas: 103.20 kv. m
Uzstatytas plotas: 277.00 kv. m
Taris: 1917 kub. m
Gyvenamosios paskirties patalpu,
suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji daiktai,
skaiCius: 8
Koordinaté X: 6234787.32
Koordinaté Y:476112.68
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 47327 Lt
Atkuriamoji verté: 44961 Lt
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1969-06-24
Kadastro duomeny nustatymo data: 1969-06-24

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrady néra
4. Nuosavybé: jrady néra
5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrady néra

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jray néra

9. Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo sglygos: jrady néra
10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: jrasy néra
11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

12. Kita informacija:
Archyvinés bylos Nr.:16277/749

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

2013-11-21 10:20:28
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Projektuojamos 0,7 m plotio d’
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AS 1 Obijektas:
@ @ ” IMGHES KODAS 42151850 Daugiabugio namo Medziotojy g.12, Joniskis,
Lietvamzdziai, spalva RAL 1015 , e — L atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Artojo g. 3, LT-92105 Klaipéda
s i 2t ‘ - Zinys:
FaktGrinis apdailinis tinkas, spalva RAL 075 90 20 (265m2) SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: 27411 PV G. TIMONIS __ et 201405 BreZinys Al
1002 | APDV | J. RUKIENE Loy | 201405 FASADAS 1-6 M1:100
e i Keitiamas langas (durys). g T PASADAS E-A TTHED 0
FaktGrinis apdailinis tinkas, spalva RAL 085 80 30 (182m2) | N— :
STADLA Zymuo: aeas | Lapy
- Drégmei atsparus cokolio tinkas, spalva RAL 7039 (26m2) TDP |STATYTOMAS:  UABUONISKIOBUTYOKIS | CPO29987-14/11-TDP- BD-T1-01 111




Fasadas 61
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©) Fasadas A-F ®
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Objektas:
@ -l (F\ IMPHES KOPAS TR {5180 Daugiabuéio namo Medziotojy g.12, Joniskis,
LietvamzdZiai, spalva RAL 1015 , TILT A | o.(#370)46410577 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Artojo g. 3, LT-92105 Klaipéda
Faktrinis apdailinis tinkas, spalva RAL 075 90 20 (265m2) SUTARTINIAI ZYME JIMAL 27411 PV B TINS 1201405 |Brézinys: LAIDA
1002 | APDV | J. ROKIENE VoS4 201408 FASADAS 6-1 M1:100
r==—1a _ Keitiamas langas (durys) ~_7 FASADAS A-E M1:100 0
Fakturinis apdailinis tinkas, spalva RAL 085 80 30 (182m2) | P— ‘ ’
STADIA Zymuo: eas | LRy
- Drégmei atsparus cokolio tinkas, spalva RAL 7039 (24m2) TDP |STATYTOUAS: UAB"JONISKIO BUTY OKIS" CP0O29987-14/11-TDP- BD-T1-02 1 1
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04272

AS-002 Nr.

Kvalifikacijos
atestatas

Nr. 27411

Gintas Timonis
Ak. 38409160973

suteikta teise eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas

Statiniy grupés: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kiti statiniai.
Projekto dalis: konstrukcijy.

KOPIJA TIKRA
Gintas Timonis
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Atestatas gal‘i\oja iki 2016 m. geguzés 31d.

Atestavimo komisijos 2011 m. geguzeés 3.l‘ld;ip'rsotokolas Nr. 55
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PRV NOS RESEPEBUIROS APINSKEN NININTERITA

KVALIFIKACLOS |
ATESTATAS

Nr. A 1002

Jovita RUKIENE

yra atestuota

Teritorijy specialiojo ir detaliojo planavimo specialiste

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieziiros vadove
Statiniy grupés: visos statiniy grupés.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiiros vadove
Statiniy grupes: visos staliniy grupes.
Statiniy Kategorija: ypatingi statiniai.

Juozas Vaskevi€ius

Atestavimo komisijos 2013 m geguzes men. 29 d. protokolas Nr 78

Kopija tikra
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V atestato TN, C 100
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KOPIJA TIKRA
Gintas Timonis
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06744

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0424-0241

Unikalus pastato Nr.: 4796-8004-6014
Pastato adresas: Medziotojy 12, Joniskis, Jonidkio r. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas; 392,21 m?

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: Nustatyta pastato energinio
naudingumo klasé:

* A++ klasé yra laikoma auksciausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastata, G klase nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaiciuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 430,27 kWh/(m?xmetai)

Pagrindinis pastato Sildymui naudojamas $ilumos $altinis:  Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas

Energijos sgnaudos pastato Sildymui: 384,27 kWh/(m2xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2013-10-07

Sertifikato galiojimo ferminas: 2023-10-07

Sertifikatg N Atestato

iISdave ekspertas [ - Tomas Stagkevidius Nr.0424

\ KOPIJA TIKRA

/Gngaslimonis
e i

Kopija tik?é
//

s



Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0424-0241

Energijos sgnaudy apibddinimas

Skaiéiuojamosios
energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo

ploto per metus,

kWh/(m?xmetai)
Silumos nuostoliai per pastato sienas 160,77
Silumos nuostoliai per pastato stogg 65,22
§" mos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,48
|&ilumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy risiy ir pogrindziy 12,59
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
- per grindis ant grunto 9,41
- per horizontaliai pakrasciuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
- per vertikaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
- per vertikaliai ir horizontaliai pakras€iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
- per Sildomo rasio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 28,48
Silumos nuostoliai per pastato iSorines j&jimo duris, nejskaitant nuostoliy dél 3,29
dury varstymo
Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 46,09
_S..umos nuostoliai del iSoriniy jéjimo dury varstymo 0,38
Energijos sgnaudos pastato védinimui 2404
Silumos nuostoliai dél virsnorminés isores oro infiltracijos 14,95
Silumos pritekéjimai j pastatg i$ iSores 17,97
Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastate -14.12
Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
Energijos sgnaudos karstam vandeniui ruosti 25,00
Energijos sgnaudos pastato Sildymui 384,27
Pastato suminés energijos sgnaudos 430,27
Silumos pritekéjimai | pastata (papildoma informacija) -31,28

aty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

as StaskeviCius, atestato Nr.0424

KOPIJA TIKRA
Gintas Timonis-
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