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Pavadinimas 

 

Mato 

vienetas 

 

Kiekis 

 

Pastabos 

 

2. Gyvenamieji pastatai:     

2.1. butų skaičius: vnt.  8  

2.1.1. 2 kambario vnt.  5  

2.1.2. 3 kambarių ir t. t.  vnt.  3  

2.2. bendrasis plotas:  m²  500.78  

2.2.1. gyvenamasis m² 265.58  

2.2.2. negyvenamasis (verslo) m²   

2.2.3. naudingasis m² 380.60  

2.2.4. pagalbinis  m² -  

2.2.5. rūsių (pusrūsių) m² 104.35  

2.2.6. garažų m² -  

2.2.7. pastogės plotas m²   

2.3. pastato tūris  m³ 1980  

2.4. aukštų skaičius  vnt. 2  

2.5. pastato aukštis  m 8.9  

2.6. energinio naudingumo klasė [5.41]  C  

2.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.43]  C  

2.8. kiti specifiniai pastato rodikliai 

 

   

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

 

   

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):    

1.1. kategorija    

1.2. ilgis*  km   

1.3. važiuojamosios dalies plotis m   

1.4. eismo juostų skaičius vnt.   

1.5. eismo juostos plotis  m   

1.6. apsaugos zonos plotis  

 

m   

2. Geležinkeliai:     

2.1. kategorija    

2.2. ilgis*  km   

2.3. apsaugos zonos plotis 

 

m   
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Pavadinimas 

 

Mato 

vienetas 

 

Kiekis 

 

Pastabos 

 

 

3. Keliai (gatvės):    

3.1. kategorija    

3.2. ilgis*  km   

3.3. važiuojamosios dalies plotis  m   

3.4. eismo juostų skaičius  m   

3.5. eismo juostos plotis m   

 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 

pavadinimas)  

 

   

4. inžinerinių tinklų ilgis (vandentiekis)* m   

4.1. vamzdžio skersmuo  mm   

5. inžinerinių tinklų ilgis (nuotėkų)* m   

5.1. vamzdžio skersmuo  mm   

6. Inžinerinių tinklų ilgis (elektros įvado)* m   

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti 

neesminių nukrypimų. 
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1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS ŠIS PROJEKTAS: 

 

1. Užsakovo patvirtinta projektavimo užduotis; 
2. Vizualinės apžiūros aktas; 
3. Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 
4. STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas“; 

5. STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
6. STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“; 
7. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“; 
8. STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos 

aprašas“; 
9. STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“; 
10. STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“; 
11. STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”; 
12. STR 1.05.08:2003„Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo 

taisyklės ir grafiniai žymėjimai; 
13. STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“; 
14. STR 1.07.02:2005 “Žemės darbai”; 
15. STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“; 
16. STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“; 
17. STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“; 
18. STR 1.12.05:2010 " Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai"; 
19. STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė"; 
20. STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių 

techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir 
saugojimo tvarkos aprašas“; 

21. STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“; 
22. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas; 
23. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 
24. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 
25. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga; 
26. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo; 
27. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas; 
28. STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės; 
29. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo; 
30. STR 2.01.09:2005 Pastatų energinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas; 
31. STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos; 
32. STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos; 
33. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai; 
34. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai; 
35. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 
36. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos; 
37. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo; 
38. RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 
39. HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 
40. „Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“ 2007-05-05 Nr. 4-170; 
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41. HN 33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 
jų aplinkoje”; 

42. HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas”; 
43. Priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 

m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija „Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų 
projektavimo ir įrengimo taisyklės“. 

44. PAGD Prie Vidaus reikalų ministerijos Direktoriaus 2011m. vasario 22d. Įsakymas N r. 1-64 
patvirtintos gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės. 

45. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012; 
46. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; 
47. DT 11-02 Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius; 
48. SDTB 8.3 Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai; 
49. SDTB 12 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai; 
50. SDTB 13 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai; 
51. Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės; 
52. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai; 
53. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės; 
54. Pirminės gaisro gesinimo priemonės; 
55. Statybos aikštelės priešgaisrinės saugos taisyklės; 
56. Žemkasio saugos ir sveikatos instrukcija; 
57. Darbininko transportuojančio, sandėliuojančio, kraunančio įvairias medžiagas bei gaminius, saugos 

ir sveikatos instrukcija; 
58. Darbininko, dirbančio su kilnojamais elektriniais įrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija; 
59. Darbuotojo, dirbančio ant pastolių, saugos ir sveikatos instrukcija; 
60. Langų ir durų montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija; 
61. Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija; 
62. Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcija; 
63. Elektrinių gervių operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija; 
64. Apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija; 
65. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
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2. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKIMAS 

 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros 

paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 

 

3. SKLYPO SUTVARKYMO DALIS 

Techniniai ekonominiai rodikliai (tvarkomoje teritorijoje) 

Nr. Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis (po 
modernizavimo) 

 Tvarkomos teritorijos plotas m2 420 

 Vejos plotas (tvarkomoje teritorijoje) m2 7 

 Užstatymo plotas m2 282 

 Kietų dangų plotas  

  Nuogrinda iš betoninių plytelių m2 45 

 

      Modernizuojamas (atnaujinamas) gyvenamasis namas yra sklype, kurio unik. Nr. 4796-8004-7011, 

Medžiotojų g. 14, Joniškyje. Pastatas nėra kultūros paveldo vertybė. Pastato sklypo reljefas lygus, su 

nežymiu žemėjančiu nuolydžiu. Tvarkoma teritorija apie modernizuojamą pastatą. Esama betoninė 

nuogrinda sutrūkinėjusi, išbyrėjusi. Vietomis jos visai nėra. 

        Esama pastato paskirtis – 7.3 gyvenamoji. Pastatas priklauso neypatingų statinių kategorijai. Atliekant 

pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninį darbo projektą (paprastojo remonto apimtyje), numatoma 

apšiltinti pastato fasadus, cokolį, sutapdintą stogą, įrengti naują dangą. Naujai pakeisti langus ir duris, bei 

atnaujinti nuogrindą, suremontuoti išorės laiptus prie įėjimų, laiptų kojų groteles. Privažiavimai prie pastato 

ir įėjimai į pastatą esami. Tvarkomoje teritorijoje ypatingų paruošimo darbų teritorijos sutvarkymui 

neatliekama. Naujų takų kloti nenumatoma.  

        Esami lauko inžineriniai tinklai (elektros tiekimo; vandentiekio; šilumos tiekimo, dujotiekis) nekeičiami. 

Žemės paviršiaus altitudės nekeičiamos. Statybos atliekos iš aukštesnio nei 3m aukščio turi būti 

nuleidžiamos uždaru lataku arba vamzdžiu į numatytą konteinerį, arba nuleidžiamos statybiniu keltuvu 

uždarose talpose. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. Vykdant paprasto remonto darbus 

statybinės atliekos teritorijoje turi būti rūšiuojamos ir iki darbų pabaigos visos šiukšlės turi būti išvežtos į 

statybines atliekas perdirbančias įmones, su kuriomis remonto darbų pradžioje yra sudarytos sutartys. 

 

Sklypo sutvarkymo sprendiniai 

        Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama sena betoninė nuogrinda ir įrengiama nauja 

betoninių plytelių (300x300mm) nuogrinda, įrėminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,6m, skersinis 

nuolydis >5% nuo pastato. Atlikus fasadų bei cokolio šiltinimo darbus, atstatoma betoninių aikštelių ties 

įėjimais danga, pakeičiamos kojų valymo grotelės naujomis. Perklojamos esamų takų betonines trinkelės, 

atstatant išardytą dangos konstrukciją. Likusioje laisvoje tvarkomos teritorijos dalyje kur reikia išlyginama 

žemė, paskleidžiamas augalinis sluoksnis ir užsėjama veja. Baigus remonto darbus už tvarkomos teritorijos 

ribų išardytos dangos ir sugadinta veja turi būti atstatomos, išlaikant esamus paviršiaus aukščius. 
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4. BENDRIEJI DUOMENYS 

Atnaujinimo (modernizavimo) projektas parengtas 2 aukštų, 8 butų daugiabučiam gyvenamajam namui 

Joniškyje. 

 

Esami pastato rodikliai: 

Bendras plotas: 500,78 m²; 

Naudingas plotas: 380,60m²; 

Gyvenamasis plotas: 265,58m²; 

Rūsio plotas: 104,35m²; 

Užstatytas plotas: 278m²; 

Tūris: 1918m³. 

 

Pastato rodikliai po modernizacijos: 

Bendras plotas: 500,78m²; 

Naudingas plotas: 380,60m²; 

Gyvenamasis plotas:265,58m²; 

Rūsio plotas: 104,35m²; 

Užstatytas plotas: 282 m²; 

Tūris: 1980m³. 

 

5. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Daugiabučių gyvenamųjų namų atitvarinių konstrukcijų fizinė-techninė būklė įvertinama vadovaujantis 

apžiūros metu nustatytais daugiabučio namo fizinės būklės ir vizualinių namo apžiūrų rezultatais, taip pat 

„daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane“ pateiktomis esamos būklės analizės 

išvadomis. 

 

5.1. STOGAS 

Stogo būklė bloga. Per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti. Danga nusidėvėjusi. Lietaus surinkimo ir 

nuvedimo sistema nusidėvėjusi. Kraštų apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės 

varţos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

ir STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimų. 

 

5.2. SIENOS 

Pastato sienų fizinė būklė patenkinama. Įtrūkimų neužfiksuota. Viršutinė sienos zona po nesandariai 

užskardinimais intensyviai veikiama drėgmės, susidarantys nutekėjimai ardo konstrukcijas. Pastato sienų 

konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio 

reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė 

technika“ reikalavimų. 

 

5.3. PAMATAI IR NUOGRINDOS 

Pastato pamatų būklė patenkinama ir nuogrindos būklė bloga. Per artimiausius kelerius metus būtina 

remontuoti. Stebimi įtrūkimai, apdailinis tinkas aptrupėję, matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti 

drėgmė ardo struktūrą, formuojasi grybelinės kilmės dėmės. Būtinas nuogrindos atstatymas. Pastato sienų 
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būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimų. 

 

5.4. LANGAI BUTUOSE 

Langų būklė bloga. Dalis langų yra mediniais rėmais, jie nesandarūs, vyksta nuolatinė nekontroliuojama 

lauko oro infiltracija. Likusieji pakeisti į langus plastikiniais rėmais. Šiluminės varţos vertė netenkina STR 

2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 

2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimų. 

 

5.5. LANGAI IR LAUKO DURYS LAIPTINĖSE IR KITOSE BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOSE 

Langų būklė labai bloga, jie nesandarūs, mediniai deformuotais rėmais, vyksta nuolatinė nekontroliuojama 

lauko oro infiltracija. Šiluminės varţos vertė netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ 

reikalavimų. 

 

5.6. RŪSIO PERDANGA 

Rūsys nešildomas. Rūsio perdanga g/b plokščių, termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. Esamas perdangos 

šilumos perdavimo koeficientas neatitinka norminių reikalavimų. Rūsio perdangos būklė gera 

 

6. PROJEKTO SPRENDINIAI 

6.1. APLINKOS DARBAI 

       Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama sena betoninė nuogrinda ir įrengiama nauja 

betoninių plytelių (300x300mm) nuogrinda, įrėminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,6 m, skersinis 

nuolydis >5% nuo pastato. Atkuriama statybos metu pažeista veja. 

 

6.2. PASTATO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS 

6.2.1. SUTAPDINTO STOGO ŠILTINIMAS IR NAUJOS STOGO DANGOS ĮRENGIMAS 

       Esami stogų paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos, esamos pūslės užtaisomos. Patikrinami ir naujai 

suformuojami nuolydžiai ten, kur jie yra nepakankami (žr. architektūros dalis brėžinys – stogo planas). Taip 

pat atstatoma žaibosaugos sistema. II atsparumo ugniai laipsnio statinių stogai, neatsižvelgiant į jų aukštį ir 

gaisrinio skyriaus plotą, turi atitikti Broof klasės reikalavimus. Šiltinamas sutapdintas stogas dviejų sluoksnių 

šilumine izoliacija. Apatinis sluoksnis – polistireninio putplasčio plokštės, kurių stipris gniuždant ne mažesnis 

kaip 70kPa, viršutinis sluoksnis – apkrovą laikančios šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos, kurių stipris 

gniuždant ne mažesnis kaip 60kPa. Termoizoliaciniai storiai skaičiuojami naudojant projektinių 

termoizoliacinių medžiagų šilumos laidumo koeficientų vertes λds. Projektinis šilumos laidumo koeficientas 

λds apskaičiuojamas konkrečiai pasirinktos termoizoliacinės medžiagos deklaruojamui šilumos laidumo 

koeficientui λD pritaikius pataisas pagal STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio 

naudingumo sertifikavimas“, 11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji 

bituminė danga. Parapetai iš vidaus apšiltinami tos pačios rūšies mineraline akmens vata, kuri naudojama 

stogo viršutiniam šiltinimo sluoksniui. Parapetai naujai apskardinami poliesteriu dengta skarda. Įrengus 

papildomą apšiltinamąjį sluoksnį ir hidroizoliacijos sluoksnius, parapeto aukštis nuo stogo dangos turi būti 

nemažesnis nei 600 mm. Ant parapeto viršaus užleidžiama ir pritvirtinama 2sl. hidroizoliacinė danga. Ant 

stogo ties šlaitu įrengiama ≥600 mm aukščio priešgaisrinė tvorelė. Taip pat įrengiami stogo dangos 



    

Daugiabu�io namo Medžiotoj� g. 14, Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
 

Žymuo: 

CPO29579/2-14/10-TDP-BD-T1 

LAPAS LAPŲ 

7 19 

 

vėdinimo kaminėliai (nemažiau kaip 1 kaminėlis 60 - 80m2 stogo plote). Vykdant stogų šiltinimo darbus, turi 

būti išvaloma, sutvarkoma esama natūralios traukos pastato patalpų vėdinimo sistema pagal normatyvinius 

reikalavimus, išmūrijant vėdinimo kanalus iki norminio aukščio, išdūlėjusį mūrą permūrijant. Ant esamo 

stogo paaukštinimo mūrijamas papildomas mūras, suformuojamas paaukštintas parapetas. Parapeto 

įrengimo detalę žiūr. T3 byloje SK-T3-05 brėžinyje.  

 

6.2.2. SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS 

      Prieš atliekant cokolio šiltinimo darbus, fasadai nuvalomi ir užtaisomi įtrūkimai. Išardoma esama 

nuogrinda (jei yra). Prieš šiltinant cokolį – įrengiama teptinė hidroizoliacija. Cokolis šiltinamas 150mm storio 

polistireninio putplasčio plokštėmis EPS100, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,039 W/(m×K). 

Cokolio apdailai naudojamas akrilinis pilkos spalvos struktūrinis tinkas, atsparus mechaniniams poveikiams 

naudojant sertifikuotos apšiltinimo sistemos pirmo atsparumo smūgiams konstrukciją. Cokolio šiltinimo 

darbai atliekami šiltojo sezono metu. Atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus turi būti 

naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos 

sudėtinės termoizoliacinės sistemos (ISTS) elementai. Atitvarų su įrengta išorine tinkuojamąja sudėtine 

termoizoliacine sistema šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis nei U=0,2 W/(m2•K). Fasadai 

šiltinami polistireninio putplasčio plokštėmis, kurių charakteristikos atitinka konkrečiai pasirinktos, CE 

ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos Europos techniniame liudijime 

(ETL) nurodytus parametrus. Šiltinimo sluoksnio storis parenkamas taip, kad papildomai apšiltintos sienos 

šilumos perdavimo koeficientas, ir atitvaros visuminės šiluminės varžos, vertės atitiktų STR 2.01.09:2012 

„Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ reikalavimus. 

        Angokraščiai šiltinami 30mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis (kur nėra galimybės – šiltinama 

20 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis), tinkuojami ir dažomi. Naudoti ne žemesnės kaip B–s3, 

d0 degumo klasės statybos produktą. ISTS sistemos atsparumo smūgiams kategorijos atskirose pastato 

fasado dalyse parenkamos pagal STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės 

sistemos“ 5 lentelėje pateiktus sistemų atsparumo smūgiams reikalavimus (žr. lentelę žemiau) ir STR 

2.01.10:2007 priedo „Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų konstrukciniai sprendimai“ 

paveiksluose 7.1 ir 7.2 pateiktas.  ISTS sistemų atsparumo smūgiui kategorijų parinkimo pastato fasade 

rekomendacijas.  

  Sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai: 

Sistemos naudojimo 

kategorija 

Naudojimo sąlygų, susijusių su sistemos atsparumo smūgiams reikalavimais, 

apibūdinimas 

 

I Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo 

naudojimo. 

II Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant arba metant 

daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. 

Taip pat pasiekiamos atitvarų dalys, kai maža netinkamo naudojimo tikimybė. 

III Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą 

nuo smūgių spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvarų dalys, kai labai maža jų 

netinkamo naudojimo tikimybė. 

 

6.2.3. LAUKO DURŲ, LANGŲ KEITIMAS 
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6.2.3. LAUKO DURŲ, LANGŲ KEITIMAS 

Lauko durų keitimas 

Senos įėjimo durys keičiamos naujomis. Naujos išorinės metalinės apšiltintos lauko durys turi būti dažytos 

milteliniu būdu, su užraktu, įrengiami pritraukimo mechanizmai, rankenos, stiklintos, su saugaus stiklo 

paketu, užpildytu inertinėmis dujomis. Durys atsidaro į išorę, jų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne 

didesnis nei U≤1,6 W/(m²•K).  

 

Langų keitimas 

Laiptinių langai keičiami naujais PVC tipo varstomais langais. Įrengiamos baltos spalvos PVC vidaus 

palangės. Atliekama vidaus angokraščių apdaila – tinkavimas, glaistymas, dažymas. Rūsio seni mediniai 

langai keičiami naujais, langai nevarstomi. Visi seni mediniai butų langai keičiami naujais plastikiniais 

langais. Langų gaminiai turi būti bešviniai, langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir 

neturi išskirti nuodingų medžiagų. Stiklo paketai vienos kameros, dviejų stiklų, vienas iš stiklų su selektyvine 

danga. Keičiamos visos išorinės palangės (skarda dengta poliesteriu). Pastatuose montuojami PVC langai 

taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus: 

1. langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2•K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,3 W/(m2•K); 

2. langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm; 

3. langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 

4. langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 

mm, nematomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm; 

5. langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne 

mažesnis kaip 1,5 mm; 

6. languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), 

termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. 

7. Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir išskirti nuodingų medžiagų. Varstomų 

langų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis (atidarymas, atvertimas ir „mikroventiliacija“). Langų 

rėmo spalva - balta. Taip pat keičiamos išorinės palangės naujomis – poliesteriu dengta skarda. Prieš langų 

gamybą, gaminių kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 

 

7. PRIEŠGAISRINĖ DALIS 

Gyvenamieji daugiabučiai pastatai priskiriami - P.1.3 statinių grupei (daugiabučiai gyvenamieji pastatai). II 

atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai iš lauko naudoti tik nežemesnės B–s3, d0 degumo 

klasės statybos produktus. Stogas priskiriamas Broof(t1) klasei neatsižvelgiant į II atsparumo ugniai laipsnio 

pastatų aukštį ir gaisrinio skyriaus plotą. Išeiti ant stogo numatyta stacionariosiomis kopėčiomis, 

pritvirtintomis prie fasado. Šios kopėčios turi būti įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės 

statybos produktų. Remiantis gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais, kurie yra patvirtinti priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. 

įsakymu Nr. 1-338, 167 punktu, ant pastato parapeto įrengiama 0,6m aukščio nuo stogo dangos apsauginė 

tvorelė. 
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Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) 

apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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II RN REI 60
(1) 

R 45
(2) 

EI 15 

EI 15 

(o↔i)
(3) 

REI 20
(2) 

RE 20
(4) 

REI 30 R 15
(5) 

          
(1) 

Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) 

Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(3) 

Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  

a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 

1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal 

LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos 

temperatūra prie aukštesnio aukšto lango); 

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
(4) 

Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai 

reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms 

konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės 

statybos produktai. 
(5) 

Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo 

ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus. RN – 

reikalavimai netaikomi. 

 

8. APLINKOS APSAUGA 

       Remonto metu susidaręs statybinis laužas bus priduotas atliekas tvarkančioms organizacijoms. 

Statybinis laužas bus saugomas konteineriuose ir išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautas 

statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu. Ruberoido, izolo, apsauginių plėvelių, stiklo atliekos 

sandėliuojamos aptvertoje aikštelėje ir išvežamos į perdirbimo įmones. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos 

susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos 

(medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės 

atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne 

ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų 

tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau 

kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 
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       Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos 

Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje 

vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta 

tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 

Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos 

techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“. 

 

9. ŠILDYMO SISTEMOS TECHNINIAI RODIKLIAI 

 

    Gyvenamajam namui atliekama pastato modernizavimo projektas. Komforto sąlygų pagerinimui šiame 

projekte numatyta rekonstruoti esamą šildymo sistemą.  Gyvenamojo namo esama šildymo sistema yra 

vienvamzdė apatinio paskirstymo. Šildymo prietaisai špižiniai radiatoriai (seno tipo). Visas esamas šildymo 

vamzdynas išmontuojamas. Vietoj esamos vienvamzdės radiatorinės šildymo sistemos projektuojama nauja 

dvivamzdė apatinio paskirstymo vandens šildymo sistema. Esamas renovuotas šiluminis mazgas ruošia 

šilumą patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui. Naujos šildymo sistemos prijungimo vieta – esamas 

šiluminis mazgas. Stovai ir privedimai prie prietaisų montuojami atvirai, plieniniais presuojamais vamzdžiais 

su išoriniu galvanizuotu cinkavimu. Šildymo magistralės, klojamos senų vamzdynų vietose, izoliuojamos 

šiluminės izoliacijos kevalais su aliuminio folija.  

 

10. VĖDINIMAS 

   Pastate mechaninės vėdinimo sistemos neprojektuojamos. Esami natūralios traukos kanalai pravalomi ir 

patikrinama ar yra trauka, išvalomos vėdinimo šachtos, angos. Kiekviename bute vėdinimo kanalų esamas 

grotelės pakeičiamos naujomis grotelėmis. Ant stogo naujai pakeičiami vėdinimo kanalų stogeliai.  

11. ŽAIBOSAUGA 

    Buto  žaibosauga parengta pagal STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga 

nuo žaibo" Įrengiant žaibosaugą, vadovaujantis STR 2.01.06:2009 ir LST EN 62305, įrengiant įžeminimą - 

“Elektros įrenginių įrengimo taisyklių” pirmojo skyriaus 1.7 skirsniu (Vilnius, 2001m). Pagal LST EN 62305 

objektas priskiriamas IV žaibosaugos kategorijai. Projektuojama IV kategorijos, saugos zonos apsauga nuo 

tiesioginių žaibo smūgių yra 0,84 ir didesnio patikimumo. Žaibolaidį sudaro žaibo ėmikliai, įžeminimo 

laidininkai ir įžemintuvas, kurio pagrindinė dalis yra įžemiklis. Žaibolaidžio dalių ir įžeminimo laidininkų 

medžiagos, forma ir matmenys pateikiami LST EN 62305-3. 

       Pagal STR 1.01.09:2009 objekto naudojimo pasklirtis - gyvenamieji pastatai. Saugomo pastato aukštis H-

16m, apsaugos kampas - 45°, pagal statinio apsaugos patikimumą pastatui priimta IV apsaugos klasė 

(skaičiavimai pridedami). Pastato stogas yra plokščios konstrukcijos, degumo klasė-B00f, todėl 

panaudojamas žaibą priimantis tinklas, kurio tinklo žingsnis yra 15x15 m. Žaibosaugos sistema sudaryta iš 

trijų pagrindinių elementų: žaibo priėmiklio-žaibolaidžio, kuris įžeminimo laidininkais nukreipia žaibo 

energiją į žemėje esančius įžemintuvus. Mūsų atveju ant stogo montuojamas žaibosaugos tinklas, per visą 

ilgį laikikliais, pritaikytai plieniniai vielai montuoti ant plokščiojo stogo kas 0,7m, tvirtinama plieninė 8,0 mm 

skersmens cinkuota viela, nuo kurios stogu ir sienomis nuleidžiami įžeminimo laidininkai. Kai nuleidimų yra 

du ar daugiau, jie daromi priešingose pastato pusėse. Laikikliai ant sienos tvirtinami kas 0,7m. Įžeminimo 

laidininkų kelias turi būti kuo trumpesnis ir tiesesnis, be stačių kampų ir lenkimų, iš vientiso laido. 
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Įžeminimo laidininkų negalima tiesti išilgai ar skersai elektros instaliacijos linijų. Jeigu susikirtimo 

neįmanoma išvengti, elektros laidus reikia paslėpti metaliniame įžemintame ekrane. Visi laidininkai 

sujungiami patikimomis varžtinėmis jungtimis arba suvirinami. 

      Ant stogo bus iškelti ventiliacijos kaminėliai, kurie turi buti apsaugoti nuo žaibo. Įžeminimo laidininkas 

prijungiamas prie žaibosaugos tinklo ir prie kaminėlio (virš kaminėlio t.b. h-2m), tvirtinant per atstumą arba 

montuojant ant izoliacinio pagrindo. Nuleidžiami įžeminimo laidininkai ties stogo kraštu prijungiami prie 

metalinio lietvamzdžio krašto. Taip pat su žaibosaugos sistema jungiami visi metaliniai stogo elementai: 

antenų stovai (nebent tai draudžia gamintojas), metaliniai laiptai, kopėčios, apskardinimo elementai 

 

12. ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS 

 

12.1.1. ĮŽEMINIMO IR APSAUGINIAI LAIDININKAI 

      Potencialo išlyginimui ir žaibosaugos sistemų įžeminimui numatomas bendras išorinis įžeminimo 

kontūras iš cinkuotos plieninės juostos 30×4mm. Juosta klojama žemėje 1-0,5m gylyje 1m atstumu nuo 

statinių pamatų, jeigu nėra pažymėta kitaip. Įžemikliai - tai variuoti įžeminimo strypai ∅17,2 mm, L= 1,5m. 

Strypai, kurių ilgis L= 1,5m kalami vienas virš kito ir tarpusavyje jungiami bronzinėmis movomis. Įžeminimo 

kontūro varža turi būti ne didesne kaip 10Ω. Montuojant įžeminimo kontūrus, ten, kur varža nepasiekia 

reikiamos reikšmės, turi būti numatomas papildomas giluminis įžeminimas iš variuotų strypų ∅17,2 mm, 

sukaltų vienas virš kito tol, kol įžeminimo varža nepasieks reikiamos. 

        Sujungimų varža ne turi viršyti 0,05 Ω. Vamzdynų ir kitų ištisinių metalinių konstrukcijų sujungimuose 

perėjimo varžos turi būti ne didesnės kaip 0,03 Ω. Įžeminimo įrenginių konstrukcijos turi būti tikrinamos 

juos sumontavus ir dar neužpylus gruntu bei neprijungus natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminamųjų elementų. 

Tikrinamos sujungimo vietos, kad nebūtų įtrūkimų ir matomų defektų laidininkuose, jungiančiuose aparatus 

su įžemintuvais. Suvirinimo siūlių patikimumas tikrinamas plaktuko smūgiu. 

 

13. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBŲ ORGANIZAVIMAS 

1. Geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos 

      Pastatas mūrinis, 2 aukštų su rūsiu. Stogas sutapdintas, dengtas rulonine danga. Lietaus vandens 

surinkimas ir nuleidimas išorinis. Keičiami langai ir durys medinės. Projekte numatyta atnaujinti 

(modernizuoti) esamą daugiabutį ir sutvarkyti aplinką baigus statybos darbus. Numatyta įrengti pastato 

cokolio ir sienų apšiltinimą, naują fasadų apdailą, pakeisti senus medinius langus ir duris naujais 

plastikiniais, įrengti naujas palanges, įrengti nuogrindą, suremontuoti išorės laiptų aikšteles. Atnaujinti 

šilumos punktą, pakeisti šildymo sistemą, pakeisti namo magistralinius vandentiekio bei nuotekų tinklus.   

Teritorijos paviršius su nežymiu nuolydžiu. Numatoma sutvarkyti gerbūvį, atstatant pažeistas dangas. 

 

2. Gruntinio vandens pažeminimo būtinumas. 

Geologiniai tyrinėjimai neatliekami, nes nenumatyta įrengti naujų laikančių konstrukcijų. Gruntinio vandens 

paviršiniuose sluoksniuose neaptikta, tad nenumatyti jokie pažeminimo būdai. 

 

3. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos 

Modernizuojamo pastato tvarkomoje teritorijoje augantys medžiai, netrukdantys statybos darbams 

išsaugomi, apsaugant nuo mechaninių sužalojimų aprišant lentomis ar mediniais skydais. Įrengiant 

nuogrindą esantis derlingas dirvožemio sluoksnis išsaugomas, nustumiamas nesumaišius su gruntu ir 
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saugomas laisvame plote. Baigus statybos darbus, dirvožemis panaudojamas gerbūvio įrengimo darbams. 

Žemės darbai vykdomi prisilaikant STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“. 

 

4. Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai 

Griaunamų pastatų tvarkomoje teritorijoje nėra. Lauko inžineriniai tinklai nekeičiami. 

 

5. Susidarysiančių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai 

Orientaciniai statybinių atliekų kiekiai 

Eil. nr. Medžiaga Kodas Mato vnt. Kiekis 

1. Betonas 17.01.01 t 0.5 

2. Medis 17.02.01 t 0.3 

3. Stiklas 17.02.02 t 1.3 

4. Asfaltas 17.03.02 t 2,9 

5. Metalas 17.04.05 t - 

6. Maišytos stat. Ir griovimo atliekos 17.07.01 t 2 

 

6. Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos 

Vykdant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pastatas bus eksploatuojamas, statybos darbų metu veikla 

stabdoma nebus. Todėl statybos organizacija statybos darbus turi vykdyti etapais, bei darbų grafiką 

suderinti ir patvirtinti su daugiabučio namo administracija. Tai komplikuoja darbų vykdymą ir reikalauja 

ypatingą dėmesį skirti darbų saugos reikalavimams, darbų eiliškumui bei jų kokybei. 

 

7. Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino uždarymo galimybės ir sąlygos 

     Privažiuoti prie atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio galima esamais bendro naudojimo 

asfaltuotais, žvyruotais privažiavimo keliais. Siauruose, naudojamuose automobilių stovėjimui privažiavimo 

keliuose, medžiagų atvežimo ir statybinių šiukšlių išvežimo dieną eismas turi būti organizuojamas. Reikia iš 

anksto numatyti ženklus draudžiančius palikti automobilius palei kelią, arba visiškai uždrausti parkavimą 

minėtoje gatvėje ar gatvės atkarpoje. Taip pat statybos zonoje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje 

įrengti ženklus, draudžiančius ten palikti transporto priemones. 

 

8. Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams 

įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir 

sąlygos  

      Statybinės medžiagos ir įrengimai atvežami ir sandėliuojami pagal darbų grafiką aptvertoje statybos 

aikštelėje esamo sklypo ribose ir papildomo žemės sklypo nereikės. 

 

9. Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos 

statybos metu, reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms.  

        Statybos metu elektra, vanduo ir nuotekos bus pajungiami nuo esamų atnaujinamo daugiabučio tinklų, 

įrengiant atskirą apskaitą. Siekiant sumažinti mechanizmų bei įrengimų keliamą triukšmą, galimas triukšmą 

keliančių pavarų keitimas juostinėmis, pneumatinius įrenginius pakeisti elektriniais. Autotransportas turi 

stovėti išjungtais varikliais. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir kitų skystų medžiagų 
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nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti medžiagas, 

kenksmingas aplinkai. Išvažiuojančio iš statybos aikštelės autotransporto ratai turi būti švarūs, o reikalui 

esant, nuplaunami vandeniu. 

 

10. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos  

       Darbai bus vykdomi nenutraukiant veiklos pastate, tad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas darbų 

saugai, aplinkos apsaugai ir darbų kokybei. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 

„Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.  

Pagrindiniai reikalavimai būtų: 

- pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną 

- pavojingos zonos būtų aptvertos ir pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos 

būtų gerai apšviestos; 

- būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių vykdymą; 

- kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

- nebūtų žmonių po keltuvo platforma ir ant jos, o taip pat po keliamais kroviniais ir zonose, kur jie gali 

nukristi; 

- krovinių paėmimo įtaisų kabliai būtų su apsauginiais užraktais; 

- nebūtų palikti pakabinti kroviniai darbo pertraukų metu; 

- darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis (žmonės esantys 

statybos aikštelėje privalo dėvėti apsauginius šalmus, dirbantieji aukštyje būtų aprūpinti apsauginiais 

diržais); 

- esami praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 

- visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 

- žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant 

atitinkamų žinybų atstovams. 

 

Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietėje 

- darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindinė 

priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas. 

- darbas mechanizmų darbo zonose. 

- darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos srovės - 

aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės - aukštesnė kaip 110 V. 

- gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas. 

- pravažiavimo keliai. 

- mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių traktorių ir kt.) darbo zonos. 

- laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 

- vykdant žemės darbus - veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate - vidaus 

elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai. 

- ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius - pjaustymo darbų zona. 

- ardant stogo dangą - stogo darbų zona. 

- ardant sienų konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darbų nuo pastolių pakeliamų mechanizmų darbų zona. 
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Darbuotojų apsauga šiltinant fasadus 

- Darbus atlikti tik nuo patikrintų pakankamai stiprių ir stabilių paaukštinimo priemonių. 

- Pastoliai pritvirtinami visame aukštyje prie tvirto statinio paviršiaus. Negalima tvirtinti pastolių prie 

parapetų, karnizų, balkonų, lietvamzdžių. 

- Įėjimo po pastoliais vietose reikia įrengti apsauginį stogelį. Stogelis turi išsikišti už pastolių ne mažiau kaip 

1,5 m ir sudaryti 20 laipsnių kampą su horizontu. 

- Kopėčias užlipti ant pastolių reikia įrengti 60 laipsnių kampu ir įtvirtinti. 

- Draudžiama naudoti atsitiktines paaukštinimo priemones (statinių, dėžių ir pan.). 

- Negalima atlikti darbų nuo išorinių pastolių esant plikledžiui, tirštam rūkui, lijundrai, griaudžiant 

perkūnijai, pučiant stipresniam kaip 15 m/s vėjui. 

- Jeigu nėra galimybės įrengti darbinio pakloto ir aptvarų, darbai aukštyje darbai aukštyje nuo įvairių 

neaptvertų konstrukcijų prie neaptvertų angų kai darbo vieta yra 1,3 m aukštyje ir aukščiau, turi būti 

atliekami naudojantis asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuo kritimo iš aukščio. 

- Negalima dirbti ir būti žmonėms pavojingose zonose, vietose, kur kroviniai keliami kranais, keltuvais 

gervėmis. Šios zonos turi būti aptveriamos. 

- Pastolių paklotas turi būti horizontalus. 

- Paklotas turi būti dedamas ne arčiau kaip ant trečiojo nuo viršaus skersinio. 

- Statant kopėčias reikia atkreipti dėmesį į templę, kuri turi būti įtempta. 

 

Darbuotojų apsauga dengiant stogus 

- Stogo dengimo ar atnaujinimo (modernizavimo) darbus galima pradėti vykdyti, kai statinio statybos 

vadovas apžiūri ir patikrina laikančiąsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarus, ir duoda tam leidimą. 

- Stogo dengimo ritinine danga vietoje turi būti ne mažiau kaip du evakuaciniai išėjimai. 

- Ritininių medžiagų sandėliavimo vieta įrengiama ne arčiau kaip 24 metrais nuo statomų statinių. 

- Sandėliuoti ant stogo medžiagas ir įrankius saugiai, kad jie nenuslystų, nenuvirstų ar jų nenuneštų vėjas. 

- Medžiagų, įrankių ir taros kritimo zona turi būti aptveriama signaliniais aptvarais. 

- Stogo dengimo vietoje turi būti gesinimo priemonių komplektas. 

- Ant stogo pažymėti ir aptverti pavojingas zonas. 

- Kai stogo danga klijuojama 1,3 m ir aukščiau nuo žemės paviršiaus, dirbant arčiau kaip 2 metrai nuo 

aukščių skirtumo, būtina įrengti apsaugos priemones (apsauginius stogo aptvarus). 

- Draudžiama ant stogo dirbti esant plikledžiui, tirštam rūkui, lijundrai, griaudžiant perkūnijai, pučiant 

stipresniam kaip 15 m/s vėjui. 

- Tamsiu paros metu stogdengių darbo vietos apšviečiamos elektriniais šviestuvais. Apšvietos vertė turi 

viršyti 30 lx. 

 

Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės: 

- Apsauginis šalmas. Stogdengiai turi būti aprūpinti statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto 

reikalavimus LST EN 397 reikalavimus. 

- Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Stogdengiai aprūpinami juosmens saugos diržais, kurie 

kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padėtį arba riboja jo saugią darbo zoną ir atlieka kritimo iš aukščio 

prevenciją, esant realiam kritimui iš aukščio pavojui, stogdengiai aprūpinami kūno saugos diržais. 

- Pirštinės. Kiekvienas stogdengys turi dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines. 
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- Apsauginiai darbo drabužiai. Stogdengiai, dirbantys su vienetinėmis medžiagomis, aprūpinami darbo 

drabužiais, apsaugančiais nuo mechaninio poveikio ir gamybinio užterštumo. 

- Profesinė avalynė. Stogdengiams, dirbantiems su vienetinėmis stogo dangos medžiagomis naudotini batai, 

turintys metalines noseles, apsaugančias nuo energijos smūgių iki 100 J ir gniuždymo apkrovos iki 10 kN. 

- Pirmosios pagalbos rinkinys. 

 

10.1 Principiniai nurodymai ar kiti sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietėje atveju: 

      Statybos aikštelėje, gerai prieinamose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais 

ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti nustatyta tvarka 

paženklintos. Ženklai patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. Darbų atlikimo vietoje degių medžiagų kiekis 

neturi būti didesnis, nei reikia vienai darbo pamainai. Aikštelėje nustatyta rūkymo vieta. 

Įvykus avarijai, imtis šių veiksmų: 

- Organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems; 

- Imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 

- Apsaugoti statinio avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 

- Pranešti apie avariją įgaliotam savivaldybės tarnautojui. Jei avarija įvyko statybos metu – taip pat 

statytojui (užsakovui), statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui) ir statinio projektuotojui; jei yra nukentėjusių žmonių – taip pat teisėsaugos institucijai 

ir Valstybinei darbo inspekcijai; jei buvo užteršta aplinka – taip pat Aplinkos ministerijai. 

- Aprašyti statinio būklę po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas. 

 

10.2 Pagrindiniai transporto bei pėsčiųjų keliai, būtini kelių ženklai: 

Laikinam privažiavimui prie modernizuojamo daugiabučio panaudojamas asfaltuotas bendro naudojimo 

kelias. Keliai turi būti pažymėti įspėjamaisiais bei draudžiamaisiais ženklais, pavojingos zonos turi būti 

pažymėtos ir aptvertos įspėjamosiomis juostom. Siekiant apsaugoti gyventojus einančius ar išeinančius iš 

atnaujinamo pastato ties įėjimais turi būti įrengti apsauginiai stogeliai, sudaryti koridoriai judėjimui 

aptvertoje teritorijoje. Tvora virš greta praeinančių pėsčiųjų takų įrengiama su apsauginiu stogeliu. 

 

10.3 Kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos: 

Laikytis saugių atstumų nuo pastatų bei iškastų tranšėjų, vadovautis nurodymais DT – 5-00. Dirbant su 

statybiniu keltuvu ar kita kėlimo įranga, vadovautis Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės, bei 

SDTB 8.3 Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai; 

 

10.4 Būtinos pirmosios pagalbos priemonės: 

Objekto darbuotojų buitinėse patalpose turi būti vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir 

komplektu būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs; 

 

10.5 Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų 

medžiagų sandėliavimo vietą: 

Visos statybinės medžiagos į statybos aikštelę atvežamos autotransportu ir rankiniu būdu iškraunamos ir 

nunešamos į darbo vietą, ar laikinai sandėliuojamos paruoštose sandėliavimo vietose. Medžiagas 

sandėliuoti pagal medžiagų gamintojų rekomendacijas. Medžiagos ir žaliavos laikomos grupėmis, pagal 

joms gesinti naudojamas priemones. Darbų atlikimo vietoje degių medžiagų kiekis neturi būti didesnis, negu 
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reikia vienai darbo pamainai. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti išdėstyti taip, kad negalėtų nuvirsti ar 

nuslysti. Sandėliuoti medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. Draudžiama medžiagas 

ir konstrukcijas sandėliuoti laiptinėse. Statybinės medžiagos į darbo vietą paduodamos statybiniu keltuvu, 

gerve arba skrysčiais. Gervės tvirtinimo būdas konkretizuojamas rangovo technologiniame projekte. 

 

10.6 Atliekų ir statybinių šiukšlių galimos sandėliavimo zonos: 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. Statybos atliekos iš 

aukštesnio nei 3m aukščio turi būti nuleidžiamos uždaru lataku arba vamzdžiu į numatytą konteinerį, arba 

nuleidžiamos statybiniu keltuvu uždarose talpose. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

Rekomenduojama statybines atliekas darbų eigoje pakrauti į autotransportą ir išvežti į atliekų perdirbimo 

vietą. Iki statybos pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi 

atitinkamą sertifikatą. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkančios atliekos ir 

pakartotinam naudojimui tinkančios konstrukcijos, rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, 

pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip 

vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau, kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos 

statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau 

kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 

pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto 

priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo 

metu nepatektų į aplinką. Darbo vietoje sumažinti dulkių sklidimą, statybinės šiukšlės turi būti laistomos. 

Būtina vengti šiukšlių didelio susikaupimo aikštelėje, kadangi tai trukdys darbų eigai. Kenksmingų medžiagų 

turinčių atliekų vietos turi būti pažymėtos įspėjamais užrašais. Konteineriai su kenksmingų medžiagų 

turinčiomis atliekomis turi būti pažymėti ir sudaryta galimybė pirmalaikiam jų išvežimui. Statybvietėje turi 

būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių 

atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos. 

10.7 Saugos reikalavimai ir priemonės atliekant darbus veikiančioje įmonėje arba greta jos: 

Pavojingos zonos aptveriamos apsauginiais aptvarais. Vykdant stogo konstrukcijos remonto darbus, 

teritorija ties darbų zona turi būti aptverta darbų vykdymo perimetru. Remontuojamo pastato fasado 

pastoliai, esantys prie funkcionuo-jančio pasato turi būti dengti apsauginiais tinklais. Statybvietės laikinoji 

tvora ties žmonių buvimo vietomis turi būti su apsauginiu stogeliu (virš įėjimų į pastatą, bei virš šaligatvio, 

einančio arti ir lygiagrečiai remontuojamo fasado). 

 

10.8 Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos: 

Laikinoms buitinėms patalpoms įrengti atvežami ir pastatomi statybiniai vagonėliai. Laikinų buitinių patalpų 

pareikalavimas skaičiuojamas pagal formulę: 

Σ SBP = SN x N Kur: SN - normatyvinis patalpos plotas, N – maksimalus darbininkų skaičius pamainoj, 

Vienam darbininkui skiriama: 

rūbinių SR - 0,6 m2 

džiovyklų SD - 0,2 m2 

apšilimo patalpų SA - 0,1 m2 

valgio priėmimo patalpų Sv - 0,25 m2 

SN = SR+ SD+ SA+ Sv = 0,6 m2+ 0,2 m2+0,1m2+0,25 m2 = 1,15 m2 

Σ SBP = SN x N = 1,15x N m2 
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Tokiu būdu, pagal Rangovo priimtą maksimalų darbininkų skaičių pamainoje lengvai apskaičiuojamas 

reikalingas buitinių patalpų plotas. Kontorai plotas apskaičiuojamas priklausomai nuo vadovaujančio 

personalo skaičiaus. Vienam personalo asmeniui (vykdytojui ar meistrui) skiriamas 5 m² plotas. Atvežti ir 

pastatyti lauke kilnojamą plastikinį WC. Laikinas vandentiekis pajungiamas nuo vandentiekio įvado arba 

vandentiekio tinklų, įrengiant skaitliuką. Geriamas vanduo atvežamas. 

 

11. Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 

Statybos darbai nesukels pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Teritorija, kurioje vyks statybos darbai, yra 

aptverta, todėl pašaliniai žmonės į ją nepateks. Virš patekimų į laiptines įrengiami apsauginiai stogeliai. 

Siekiant sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams, turi būti apribotas 

mechanizmų ir įrankių skleidžiamas triukšmas ir vibracija. Didelį triukšmą skleidžiantys mechanizmai ir 

įrankiai turi būti pakeisti kitais arba numatant jiems triukšmo slopintuvus. Visi statybos darbai, kurie susiję 

su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų. Vykdant darbus būtina 

suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų įmonių atstovais. Prieš pradedant statybos darbus reikalinga 

parengti statybos darbų technologijos projektą. 

 

12. Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumas; specialūs reikalavimai statybos darbų 

technologijai 

       Darbų eiliškumas ir jų atlikimo specifika privalo būti išspręsta technologiniame projekte prieš pradedant 

statybos darbus. Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties 

projektinė dokumentacija, o taip pat gautas leidimas statybai. Rangovinė organizacija darbų metu gali 

koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks 

aplinkai, atliekamų darbų kokybei, o taip pat nepažeis darbo saugos reikalavimų. 

 

Iki pagrindinių statybos darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

- įrengti laikiną statybos aikštelės aptvėrimą; aptvėrimas įrengiamas iš lengvų konstrukcijų (h>1,6m), 

neardant esamos dangos ir nekasant grunto. Tvora ženklinama ženklais, įspėjančiais apie vykdomus 

statybos darbus; 

- įrengti statybvietės apšvietimą; 

- įrengti laikinas buitines patalpas, lakiną biotualetą, laikinus konteinerius statybinėms atliekoms, 

priešgaisrinį postą; 

- sumontuoti pastolius fasadų ir stogo remonto darbams, juos uždengti apsauginiu tinklu; 

- pastatyti statybinį keltuvą, bei paruošti vietas medžiagų laikinam sandėliavimui; 

- įrengti laikiną keltuvo pavojingo darbų zonos aptvėrimą; 

- iškabinti atitinkamus įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus; 

- apsaugoti esamus medžius apdengiant lentomis ir aprišant virvėmis; 

- nustumti augalinį sluoksnį, kuris išsaugomas ir vėliau panaudojamas apželdinimo darbams. 

 

Atlikus minėtus paruošiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai statybos darbai: 

- išvalomas esamas stogo paviršius, nuimamos antenos (suderinus su pastato administracija), formuojami 

reikalingi stogo nuolydžiai, atliekami stogo apšiltinimo darbai, įrengiama nauja danga, sutvarkomi atskiri 

stogo elementai (vėdinimo kaminėliai, parapetas), įrengiama žaibosauga, atliekami apskardinimo darbai; 
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- keičiami seni mediniai išorės langai ir durys; vykdomas išorės laiptų remontas; 

- atliekami visų išorės sienų apšiltinimo darbai; 

- atliekama fasadų apdaila; 

- atliekami cokolio apšiltinimo darbai; 

- įrengiama nauja nuogrinda; 

- atnaujinamas (modernizuojamas) šilumos punktas; 

- keičiami radiatoriai ir tinklai; 

- keičiami magistraliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai; 

- keičiama elektros instaliacija bendro naudojimo patalpose. 

- sutvarkoma teritorija (išardomas laikinas apsauginis tinklas, išardomi pastoliai). 

Tvarkomas gerbūvis: 

- demontuojama laikina tvora; 

- išvežamos šiukšlės; 

- klojami takai bei atstatoma išardyta danga; 

- montuojami mažosios architektūros elementai (suolai, šiukšlinės) 

- tvarkoma teritorija. 

        Į darbo vietą (ant stogo) medžiagos ir gaminiai pakeliami statybiniu keltuvu bei rankiniu būdu, 

panaudojant skrysčių komplektus (polispastus) arba gervę. Nedidelė dalis medžiagų gali būti nunešama į 

darbo vietas per esamas laiptines, tačiau esamose laiptinėse draudžiama palikti arba laikinai sandėliuoti 

medžiagas. Dirbantys ant stogo darbininkai turi būti aprūpinti apsauginiais diržais, o diržų prikabinimas prie 

esamų stogo konstrukcijų turi būti patikimas. Polispastų arba gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino 

metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojami rangovo technologiniame projekte. Apšiltinimo darbus 

bei naujos stogo dangos įrengimą vykdyti lyjant lietui negalima.  

      Vykdant pastato fasadų apšiltinimą, montuojami pastoliai. Pastoliai turi būti statomi ant išlyginto, 

sutankinto grunto su nuolydžiu paviršiniam vandeniui nutekėti. Neturintys stabilumo pastoliai turi būti 

pritvirtinti prie statinio sienos laikinais ankeriais. Atstumas nuo pastato sienos turi būti 150mm. 

Sumontavus pastolius ir paklotus, patikrinti pastolių stabilumą, tvirtinimus, vertikalumą, atraminių aikštelių 

patikimumą, metalinių pastolių įžeminimą. Pastoliai turi būti surenkami pagal projektinę shcemą ir 

patikimai pritvirtinti prie pastato laikančių konstrukcijų. Prieš pradedant montuoti pastolius, reikia isitikinti, 

kad gruntas ir pagrindas, ant kurio surenkami pastoliai, yra tvirtas ir patikimas. Ant minkšto ir ką tik supilto 

grunto pastoliai turi būti montuojami naudojant papildomą atraminę plokštę.  

       Draudžiama atrėmimui naudoti plytas ir blokelius. Aptvarai statomi, kai galima nukristi iš daugiau nei 

2m aukščio ant apačioje esančio pagrindo. Vidiniai aptvarai ant pastolių pakloto statomi tuomet, kai 

atstumas tarp pastato ir pastolių pagrindo didesnis nei 30cm. Pastolių naudinga apkrova neturi viršyti 

leistinos. Vykdant statybos darbus ant pastolių medžiagos užkeliamos keltuvais. Ant pastolių negalima 

sukrauti didelio kiekio statybinių medžiagų. Darbininkai dirbantis ant pastolių turi būti aprūpinti 

apsauginiais diržais. Diržų prikabinimas prie pastolių konstrukcijų turi būti patikimas. Pastato pastolių 

fasadai turi būti uždengti statybine apsaugine plėvele. Esant galimybei, gali būti naudojamas ir statybinis 

bokštelis. Keičiant senus langus ir duris, pirmiausia demontuojami seni mediniai langai ir durys.  

Demontuojamų langų ir durų kiekis negali būti didesnis už sumontuojamų tą pačia dieną. Senos, 

demontuotos konstrukcijos išvežamos atliekų tvarkytojui.  

       Šildymo, vandentiekio ir nuotekų sistemų atnaujinimo (modernizavimo) darbai turi būti atliekami 

nešildymo sezono metu. Iki statybos darbų pradžios užsakovą būtina informuoti apie darbų pradžią, jų 
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trukmę ir vykdymo tvarką. Inžinierinių tinklų įrengimo darbai turi būti atliekami tik suderinus su užsakovu. 

Elektros instaliacijos montavimo metu turi būti atjungtas elektros tiekimas esamose elektros tinklų 

atkarpose. Statybos metu turi būti nepažeisti ir išsaugoti esami požeminiai ir antžeminiai inžineriniai tinklai. 

Iki statybos darbų pradžios užsakovą būtina informuoti apie darbų pradžią, jų trukmę ir vykdymo tvarką. 

       Esami komunikacijų tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos darbų metu atnaujinamame 

(modernizuojamame) pastate veikla nesustabdoma. Statybos darbai vykdomi etapais, kurie derinami ir 

tvirtinami kartu su namo gyventojų administracija, kitomis suinteresuotomis struktūromis. Atsitikus 

nenumatytiems veiksniams tinklus galima atjungti. Tuomet statybos organizacija turi kreiptis į numatomų 

inžinerinių komunikacijų eksploatuotoją ir suderinti atjungimo darbus. Apie numatomą elektros energijos, 

vandens ar šildymo nutraukimą, turi pranešti iš anksto pastato administracijai. 

Teritorijos tvarkymo pagrindiniai darbai: 

- atstatomos išardytos dangos (betoninių plytelių danga); 

- įrengiama nuogrinda; 

        Nemaža dalis žemės darbų vykdoma rankiniu būdu (prie esamų inžinerinių tinklų) ir dalyvaujant 

atitinkamų žinybų atstovams. Iškastas gruntas sandėliuojamas kiemo teritorijoje ne arčiau kaip 0.5m 

atstumu nuo iškasos laisvoje vietoje, jeigu leidžia konkrečios sąlygos, Sandėliuoti gruntą virš esamų 

veikiančių inžinerinių tinklų, praėjimuose ir pravažiavimuose draudžiama. Pagrindų grunto sutankinimas 

atliekamas rankiniais elektriniais arba pneumatiniais plūktuvais. Vykdant visus darbus būtina vadovautis 

galiojančiais atitinkamais norminiais dokumentais ir reikalavimais, būtina atlikti atitinkamą koregavimą ir 

defektų likvidavimą. Prieš pradedant žemės darbus, privalo būti atlikti matavimai, kad būtų nustatytas ir 

pašalintas arba kiek įmanoma sumažintas požeminių kabelių ir kitų inžinerinių tinklų keliamas pavojus. 

     Gerbūvio darbams atlikti medžiagų ir gaminių padavimui į darbo vietą naudojamas daugiafunkcinis mini 

krautuvas. Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti 

pilnai atstatytos pagal pradinę padėtį, vadovaujantis STR 1.07.02:2005 “Žemės darbai „ VI punktu.. 

Lygiagrečiai šiems darbams baigiama tvarkyti teritorija – išvežamos šiukšlės, išardoma laikina tvora. 

 

14. BENDROS PASTABOS 

       Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Modernizuoto 

(remontuoto) pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. 

Po modernizavimo, remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacijos 

savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios. Žodžiai „pilnas įrengimas“ 

turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, 

reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi 

pilnam darbų atlikimui. 

      Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir 

statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 

įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 

negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 

žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. Medžiagų ir 

gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos 

atliekų ar natūralių netekčių. STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO 

TVARKA“. 
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4. Projektavimo darbų apimtis 

• Į projektavimo darbų sudėtį įeina: 

- reikiamu detalių brėžinių atlikimas ir techninių sąlygų bei skaičiavimų parengimas; 

- visi reikiami skaičiavimai; 

- reikiamų papildomų (darbo) brėžinių ir techninių sąlygų parengimas; 

- bendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus; 

- rangovo planas, kaip planuojama prižiūrėti darbų atlikimą objekte siekiant užtikrinti, kad visi atlikti darbai 

atitiktų projekto bei sutarties reikalavimus. Šį planą tvirtina Užsakovo atstovas. 

• Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie dokumentai 

visada laikomi objekte. Prieš pradedant užbaigimo išbandymus, du šio rinkinio egzemplioriai pateikiami 

Užsakovo atstovui. Be to, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovo atstovui išpildymo brėžinius, kuriuose 

parodomi visi atlikti darbai. Prieš pradedant užbaigimo išbandymus, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovo 

atstovui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atit inkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, 

kad Užsakovas galėtų atlikti reikiamą eksploatavimą, priežiūrą, išmontavimą, surinkimą, reguliavimą ir 

taisymą. Objektas laikomas užbaigtu ir tinkamu. 

• Skaičiavimai ir brėžiniai privalo būti pateikti Užsakovo atstovui ne vėliau kaip likus 3 savaitėms iki statybos 

darbų pradžios. 

• Užsakovo atstovas turi gauti visų brėžinių ir skaičiavimų komplektą (įskaitant visas pataisas). Rangovo 

patalpose objekte visada privalo būti atnaujintas brėžinių komplektas. 

• Visa projekto medžiaga ir dokumentai yra Užsakovo nuosavybė irjis gali naudotiją savo nuožiūra. 

• Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis į Užsakovą visos projektavimui reikalingos informacijos ir į 

valdžios įstaigas leidimų ir patvirtinimų. 

 

5. Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai 

• Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvų pasiūlymą, turi savo 

sąskaita parengti brėžinius ir projekto korektūrą pagal alternatyvaus pasiūlimo dokumentacijos, tipinio 

projekto ir techninių specifikacijų sprendinius. 

• Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiama lietuvių kalba. 

• Baigus darbus ir priduodant statybą, turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir Inžinieriui išpildomieji 

brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kitais 

patikslinimais natūroje. 

• Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiute riu. Rangovas privalo parengti išpildomąją ar kitą 

dokumentaciją, kurios gali pareikalauti užsakovas. 

 

6. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 

• Specifikacijos turi būti skaitomos drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla kokių nors 

skirtumų, pirmenybė teikiama specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus 

neatitikimus prieš nuspręsdamas dėl konkrečios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių interpretacijos. 

• Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai 

tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, Inžinierius bei 

Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas specifikacijų 

nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos ati tiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius reikalavimus. Tuo 
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atvejujeigu šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobūdžio standartais, 

taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu, turi būti vadovaujamasi specifikacijomis ir 

atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei Užsakovas ir Inžinierius nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant 

informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie visus aukščiau nurodytus specifikacijų ir/ ar brėžinių nesuderinimus 

prieš atlikdami tolimesnius darbus. 

 

7. Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms 

• Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 

• Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint 

leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

• Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas. 

• Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- naudojimo instrukcija; 

- nuoroda kam skiriama; 

- spalvos nuoroda; 

- pagaminimo data; 

- sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

• Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 

• Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui,  jei ji 

neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą kurie 

atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. 

• Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

• Rinkdamas komponentus bei medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį, nepanašius kontaktuojančius 

metalus, apsaugoti nuo korozijos. 

• Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 

dokumentuose nurodytoje padėtyje. 

• Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, 

gaminiais bei įrengimais. 

 

8. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

• Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi 

būti nurodoma kitu Užsakovui priimtinu būdu. 

• Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 

medžiaga, pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš perkant ji turės būti pateikta 

Užsakovo patvirtinimui. 

• Jei reikalaujama, kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arbajie yra įtraukti 

į oficialia kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standa rtui ar 
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oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali b ūti 

atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti  visiškai aiški. 

• Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

arbajei negalimajų palikti matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

• Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

• Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo vengti 

nereikalingo gaminių ir/ ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi 

būti su atitinkamais dokumentais. 

• Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių 

užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 

patiekiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui). 

• Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų nuorodų. 

• Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas būtina, 

izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta 

tinkamai ir lengvai patikrinama. 

• Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ar praradimus visiškai atsako Rangovas. 

 

9. Statybos aikštelė 

• Vandentiekis. Rangovas privalo pasirūpinti vandens, tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi 

būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų 

laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sum ontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei 

pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo. 

• Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų šalinimą objekte per visą 

darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apim a kanalizacijos įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, 

techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų kanalizacijos vamzdžių apsaugojimą 

nuo užšalimo. 

• Elektra. Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. 

Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima 

įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat 

priėmimo. 

• Fakso ir telefono ryšys. Rangovas pasirūpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikmėms. 

• Apšvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirūpinti viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu 

jame iki pats objekto priėmimo. Tai apima visą apšvietimo įrangą užtikrinančią pakankamą objekto ir 

artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsn is turi atitikti valdžios įstaigų nustatytus reikalavimus. 

• Laikinieji pastatai. Rangovas pasirūpina visais l aikinaisiais pastatais, būtinais darbams atlikti. Š ių pastatų 

vietą turi patvirtinti Užsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui,  

susirinkimų patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui. 

 

10. Statybos įranga ir statybos metodai 
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• Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus 

darbo saugos reikalavimus. 

• Matavimai 

- Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 

altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti 

atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

- Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 

išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

- Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 

- Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik 

į vieną pusę. 

- Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymasi. 

- Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų jeigu nenurodyta 

kitaip. 

• Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

- Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Užsakovo pageidautinus darbo metodus, 

įdarbinant ar pasitelkiant patirusį ir tinkamą personalą. Jeigu darbų atlikimo metu Inžinierius nustato, kad 

Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris negali kokybiškai atlikti darbų, arba Rangovo 

personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatytų ir taikytinų technologijų, tokiu 

atveju Inžinierius turi teisę, gavęs Užsakovo pritarimą, tokį personalą pašalinti iš statybos aikštelės ir 

reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir patyrimą 

atitinkamųdarbų atlikimui. 

- Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu būdu neapriboja Rangovo atsakomybės. 

• Darbų koordinavimas 

- Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas 

sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir 

pagal projektą. Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo brėžiniuose. 

- Jeigu darbai apima didelių matmenų instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo laiką su Užsakovu. 

- Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaninę įrangą tokiu būdu, kad ant tos pačios sienos ar  lubų 

montuojama elektros arba mechaninė, arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai 

ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo da rbus. Visi 

darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo 

metodus. 

- Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos Darbų tinkamam vykdymui, turi būti numatyti ir aptarti su 

Užsakovu ir Inžinieriumi iš anksto. 

• Bandymai ir pavyzdžiai 

- Prieš pradedant bandymus, Rangovas: 

- suderina su Užsakovu ir Inžinieriumi bandymo laiką, vietą ir būdą; 

- turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų; 

- privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai; 

- bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti s uderinti su Inžinieriumi. 

• Bandymai 

- Turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. 
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- Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Inžinieriaus atstovui. 

- Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui; 

- Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo 

informuoti apie tai suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 

materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo 

nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą, sprendimų 

priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina , reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet 

kokios žalos ir pavojaus. 

- Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui irjo atstovui bei 

Inžinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Inžinierius bei kopetentingos institucijos. 

- Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti 

Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus 

(Rangovas padengia visas išlaidas susijusias su testavimu). 

• Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 

- Konkrečioje specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 

Inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.  

- Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais  naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų 

užbaigimo. 

• Paslėpti darbai 

- Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų 

kokybę, prieš įrengiant kištas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. 

- Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 

• Apsauga 

- Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per didelės kaitros ir per greito 

džiūvimo. 

 

11. Tikrinimai ir pridavimas eksplotacijai 

• Tikrinimai. Prieš uždengiant konstrukciją baigtą darbą reikia pateikti Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinimui. 

Jei tai nepadaroma Užsakovas ar Inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagosar jų dalys būtų 

nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra 

tinkamas. 

• Rangovo pateikiama dokumentacija 

- Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų, sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, den gtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų 

fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos remdamosi 

Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais. 

- Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darbų žurnalą, kuris būtų 

prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai bei pastaboms. 

- Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją reikalingą priduodant pastatą naudoti. 

- Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimą 

Valstybinei komisijai. 

• Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 
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- Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

- veikimo principą ir sistemos aprašymą; 

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 

atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

- naudojimo instrukcijas; 

- gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 

- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 

- Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms medžiagoms bei 

įrengimams. 

- Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje 

pateiktos kodavimo sistemos. 

- Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

• Priėmimas 

- Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 

1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas". Sudaro galimybes statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai 

atlikti procedūras ir pasirašyti aktą.Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. 

- Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 

atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

• Atsakomybės už defektus laikotarpis: 

- Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ir papildomą žalą turi būti taisomi iškart. Galutinis pati krinimas 

turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti 

priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima 

atidėti, galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, 

išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

- Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi darbai 

turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų Sutartyje. 

 

12. Garantija 

• Garantija privalo atitikti statybos įstatymo reikalvimus reikalavimus. 

• Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl 

nekokybiškai atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

• Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 

• Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos 

įstatymus. 

 

13. Garantinis aptarnavimas 

• Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis Konkurso 

pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 

• Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įforminamas 

atitinkamais dokumentais. 
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14. Techninė dokumentacija 

• Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius ( jei reikia): 

- papildomus darbo projekto brėžinius; 

- statybo stechnologijos projektą; 

- išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius ir kontrolines geodezines nuotraukas; 

- išpildomąją toponuotrauką. 

• Ankščiau minėti brėžiniai ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 

• Rangovai ar subrangovai priduodami objektą turi pateikti užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę 

dokumentaciją: 

- saugumo eksploatacijos aprašymas; 

- įrenginių techninis pasas; 

- techninio aptarnavimo aprašymas; 

- įrengimo stipruminiai skaičiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus); 

- sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra būtini tam, kad statiniai būtų tinkami naudoti Lietuv oje. 

• Minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui rašytine forms ir kompiuterinėje laikmenoje. 

Importuotų įrenginių dokumentai ir užrašai turi būt i lietuvių kalba. 

 

9. PROJEKTAVIMO PABAIGA 

 Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą gavimo d iena 

 

10. PROJEKTO RENGIMO TEISINIAI PAGRINDAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu, kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos 

ir paskirties reikalavimus, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos 

ir paskirties dokumentais, statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimais, kitais teisės aktais. 

 

11. UŽSAKOVO PROJEKTUOTOJUI PATEIKIAMI DOKUMENTAI 

Projektavimo techninė užduotis, statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai, 

pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo,  

investicijų planas. 

 

12. PROJEKTUOTOJO ATLIEKAMI PROJEKTO RENGIMO DARBAI 

Atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus ir parengia brėžinius vadovaujantis STR 

1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“ IV. 11; 12 punktais. Parengia statinio laikančiųjų konstrukcijų ir 

inžinierinių sistemų ištyrimo, jų techninės būklės įvertinimo dokumentus vadovaujantis STR 1.04.01:2006 

„Esamų statinių tyrimai IV. 13 punkto reikalavimais. Atlieka kitus darbus, kurie būtini Projekto dalių 

sprendinių suprojektavimui. 

 

13. PROJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS 

 Aiškinamasis raštas, bendrieji statinio rodikliai,  techninės specifikacijos, sprendinius patvirtinantys 

skaičiavimai, sprendinių brėžiniai. (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas ). 

 
























