Techning specifikacija ir Ikainoty veikly sgragas

Specifikacija

Pavadinimas

Mat. vat. | Kiekis

| Kaina (Lt be PYM)

(DSP7) Risio luby 3iltinimas

(DSP7 1) Rilsio luby 3iltinimas termoizoliacinemis plokstémis ir tinkuojant plonasluoksniu armuoty tinky

kv.m

|135 |

3780,00

| [ranga, med2iagos ir darbai turi atitikti STRy keliamus reikalavimus; 2 Projektavimo darbai atliekami
vadovaujants techninémis salygomis, investicijos planu, projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija ir specifinais reikalavimais atskiriems namams ( uzsakovo reikalavimais pateiktais CPQ katalog
). 3. Darbai atliekami vadevaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo
priezira. 3 | mato vieneta jskaiGiuoti darbai (iskaitant, bet neapsiribojant): 5.1 Luby pavirdiaus paruogimas:
3.2. Termoizoliacijos 50 mm storio plokstiy klijavimas ir papildomas tvirtinimas tvirtinimo elementais; 5 3.
Planasluoksnio armuoto dekoratyvinio tinko lrengimas; 5.4. Dazymas. 5.5, Namo darby kainy suvestinés
pagai pateikig pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasiradymo. 6 Pastabas: 6 1 specifikacijoje pateiktas
apytikris darby kiekis, kurie projektavimo metu atlikus perskaiciavimus gali kisti, 6.2 nupirkus kitoms
modernizavimo priemonems atskirg rangova, rangavai privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiiitkuma;
6 3. konkretus darby kickis nurodomas mvesticijy planc: 6.4. | mato vienety iskaitiuojami darbai parenkami
atsizvelgiant | pastato ypatumus. 7 Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atsizvelgiant | projektavimo
uzduotis): 4.1 MedZiotojy g. &, Jonidkis. Pastato riisio luby 3iitinimas termoizoliacinémis plok&temis, luby
plotas ~ 135,04 m2, 4.2 Medziotajy g. 14, Joniskis. Pastato riisio lubos nediltinamos.

(DSPY) Sildymo ir karStojo vandens apskaitos modernizavimas

(DSP9 1) Sildyma daliklines apskaitos sistemos iki 100 gilumos dalikliy su nuotoliniu duomeny nuskaitymu
\rengimas

Silumos 30
daliklis

3000,00

1 [ranga, medZiagos ir darbai (uri atitiky STR'y keliamus reikalavimus. 2. Projektavimo darbai atlickami
vadovaujantis techninemis saly gomis, investicijos planu, projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija ir specifinais reikalavimais atskiriems namams ( uzsakovo reikalavimais pateiktais CPQ katalog
). 3. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 4 Projektavimas, projekio vykdymo
priezilra. 5. | mato vienely jskaiciuoti darbai (1skaitant, bet neapsiribajant) 5 1 Silumos dalikliy montavimas|
5.2, Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir pzrdavimo prietaisy ir renginiy montavimas: 5 3
Nuotolinio duomeny nuskaityme apskailos sistemos derinimas. 5.4. Namo darby kainy suvestines pagal
pateikty pasiilyma pateikimas iki sutarties pasiradymo. 6. Pastabos® 6.1, specifikacijoje patcikias apytikris
darby kiekis, kurie projektavimo metu atlikus perskutiavimus gali kisti; 6 2. nupirkus kitoms modernizavimg
priemonems atskirg rangova, rangovai privales arpusavyje derinti darby atlikimo eilikumg; 6.3. konkretus
darby kiekis nurodomas investicijy plane; 6.4 | mato vienctg iskai¢ivojami darbai parenkami atsizvelgiant
pastato ypatumus. 7. Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atsizvelgiant | projektavimo uzduotis): 7 |
Medziotoyy g 8, Joniskis [rengiama individuah $ilumos apskaita butuose (dalikhy sisternos |rengimas) ~ 30
v 7.2 Medziotojy g 14, Joniskis. Individuali Silumos apskarta butuose (dalikliy sistema) nejrenglama

(DSP10) Ventihiacijos atnaujiniimas

(DSP10 i) Natiralios venuliacijos sistemos atnaujinimas

butas

i6 |

2880,00

I [ranga, medziagos ir montavirno darbai turi atitikti STR ir zamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normaty vus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas 2. Techninio darbo projekta parengimas, projekto vykdymo
priezilira. 3 Projektavimo darba: atlickami vadovaujantis investicijos planu, projektavimo uzduotimi ir kitais
pridetais dokumentais. 4 Darbai athekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu 5. Projekiavimas
projekto vykdymo prieziira. 6. | mato vieneto kaing (skai¢iuoti darbai (jskaitant. bet neapsiribojant): 6.1
Vedinimo kanaly valymas, sandarinimas: 6 2 Vedin mo groteliy kerumas. 6 3. Vedinimo kanaly dalies virg
stego remontas. 6.4. Kiekvieno namo darby kainy suvestines pagal pateiktg pastilyma pateikimas iki sutarties
pasiralymo. 6 Pastabos: 7.1 specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaitiavimus gali kisti: 7.2 nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskirg rangova, rangoval
privales tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma, 7 3 konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane, 7.4 | mato vienetg iskaitiuojami darbai parenk.ami atsizvelgiant | pastato ypatumus. 8. Specifiniai
reikalavimai atskiriems namams latsizvelgiant j projektavimo uzduotis): § | .Medziotojy g. 8, Jonigkis.
Ventiliacijos sistemos atnaujinimas - & butams; 8.2, Medziotojy g. 14, Joniskis. Ventiliacijos sistemos
atnaupinimas - 8 butams

(DSP11) Sieny 3ilunimo darbai

(DSP11 1) Pastato sieny §iltinimas i3 i3ores termoizaliacinemis plokstémis tinkuojant plonasluoksniu tinku,
Termoizoliacinio sluoksnio Silumine varza - 3 5<R<5. 5 (m2K yw

kv.m

969

140505,00

I Termorzoliacinio sluoksnio $ilumines varzos skaiciavimui wr) ban naudojamos projektines termoizoliacini
gamimy Situmos laidumo koeficiento vertes, apskaitiuolos pagal statybos techninio reglamento STR
201032009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dvdziy projektines vertés* 11,12 ir 13
punkty reikalavimus. ApSiltinty 13ortniy sieny 3ilumos perdavimo koeficientas turi bti U< 0,20 W/(m2K) *.
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2 Fasado rengimo darbams turi biti naudojamos uk Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos
techninius yvertinimus (ET]) twrinios ir CE Zenklu Zenklintos sieny 3iltinimo sistemos. 3. Darbai atliekami ir
Ju kokybe vertinama pagal statybos techninj reglamenta STR 2.01.10:2007 w130rings tinkuojamos sudetines
termoizoliacinés sistemos™, internetingje svetaingje www statybostaisykles It pateiktas statybos taisykles |
~Fasady jrengimo darbai* arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 4. Parenkama iSoriniy tinkuojamy sien
[T Kategorijos atsparumo smigiams termoizoliacing sistema pagal statybos techninj reglamenta STR
2.01.10:2007 _I3orinés tinkuojamos sudetings termoizoliacings sistemos™. 5. Projektavimo darbai atlickami
gyvendinant investicijy plane numatytas daugiabutio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones,
remiantis projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais 6. [ mato vieneto kaing jskaitivotini darbai
(kai taikytina).] mato vieneto kaing |skaitiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 6.1 Statybos aiksteles
paruodimas, 6.2 Pastoliy ar kitos {rangos sumontzvimas ir 18montavimas. 6.3. Sienos pavirsiaus jvertinimas i
parucsimas, |skaitant tinko remonta, pazeisto miiry atstatyma nauju - per mirijima, plysiy sutvirtinima ir
utaisyma: 6.4 Lauko palangiy, balkony ir stogeliy skardinimas spalvota poliesteriu dengta skarda. Lauko
palanges |stiklintuose balkonuose: vieto) skardos, montuojamos pve palanges, 6 5. 13orinés lietaus nuvedimo
sistemos pakeitimas, frengiant naujus lietvamzdzius i3 poliesteriu dengtos spalvotos skardos; 6.6, Gaisriniy
kopetiy demontavimas ir naujy trengimas po apsiltinimo; 6.7. Anteny,veliavos laikikliy, Siluminio punkto ir
signalizacijos davikliy, lauko Sviestuvy, el. ir rysio déZiy ir ke ant fasado veikiantiy jrenginiy nuémimas ir
atstatymas po apiltinimo; 6 8 Atviny el kabeliy, paklotw, ant sieny, {vedimas | laidadezes; 6.9, Sieny
Sihinamas plok3témis ir tinkavimas. pastato sieny <lijavimas plok§témis ir tvirtinimas smeigémus, pastato
sieny tinkavimas struktdriniu tinku. tinkas papildomai armuojamas 1ki 2 pastato auksto. 6.10. [¢jimo stogeliy
prie [gj)imo Siltinimas. apdaila :r skardinimas panaudajant struktliring fasado tinka, spalvotg poliesteriu dengty
skardg; 6 11. Parapety skardos nuemimas ir naujas apskardinimas po ap$iltinimo poliesteriu dengta spalvota
skarda, 6 12 Buty ir laiptinty balkany luby remontas, apdailinimas struktiriniu tinku, daZymas fasadiniais
dazais, pirmo auksto balkono grindy perdengimo ploksteés ir apgiltinimas i§ iSores, 6.13. Angokradtiy
Siltinamosios medziagos storis > 30 mm . aptaisymas; 6.14. Kampy papildomas armavimas, 6.15.
Gruntavimas; 6.16 Apdailinio sluoksnio (frakeija — ne maziau kaip 2 mm) trengimas: tinkavimas struktdriniu
tnku ir dazymas arba tinkavimas spalvotu struktiriniu tinku, Fasado spalvos parenkamos vadovaujantis
specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais; 6.17 Papildomos irangos naudojimas; 6 18 Aplinkos atstarymag
6.19 Projektavimas, projekto vykdymo prieZidra, €20 Kiekvieno nama darby kainy suvestines pagal pateikt
pasililyma pateikimas iki sutarties pasira§ymo. 7 Pastabos 7.|. specifikacioje pateiktas apytikris darby
kiekss, kuris projektavimo metu atlikus perskaitiav mus gali kisti; 7 2. nupirkus kitoms modernizavimo
priemonems atskirg rangovg, rangovai privalés larpusavyje derinti darby atlikimo ethidkuma; 7.3, * konkreti
retk§me nuredoma investicijy plane; 7 4. | mato vienety iskaitiuojami darbaj parenkami atsizvelgiant | pastatg
ypatumus. 8 Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atstzvelgiant | projektavimo uzduotis) § 1.
Medziotojy g 8, Joniskis Fasado sieny $iltinamas tarmoizoliacine medzZiaga ir inkavimas struktdriniu tinky,
kiekis ~ 484, 7 m2; 8.2. Medziotojy g 14, Joniskis. ~asado sieny 3ilunamas termoizoliacine medZiaga ir
tinkavimas struktdriniu tinku, kiekis ~ 485 m2.

(DSP12) Cokolio &ltinimo darbai 5

(DSP12 1) Pastaty cokoliy diltinimas 12 isores termoizoliacinemis plokdtemis tinkuojant plonasluoksniu tinku kv m

Termoizoliacinio sluoksnio gilumine varza - 1 5<R<3.5 (m2K W

40392 00

"

I Termoizohacinio sluoksnio &ilumines varZos skai*avimui tor bit: naudojamos projektinés termoizoliacin
gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés apskai¢ uotos pagal STR 2.01 03:2009 1}, 12ir 13 punkty
reikalavimus. Apiltinto cokolio $ilumos perdavimo koeficientas turi bin U< 0,25W/(m2K) (R24(m2K }/W)
(21. STR 2.05.01:2005) 2. Fasado trengimo darbams turi bou naudojamos tik Europos techninius liudijimus
(ETL) turintios ir CE 2enklu Zenklintos steny Siltinimo sistemos. ( Siltinimo sistemng suderinti ragtu su
Uzsakovu pries darby prad?ig ). 3. Darbai atliekami vadovawjantis STR 2.01.10:2007 , Isorinés tinkuojamos
sudetines termoizoliacings sistemos™. 4. Darby eiga ir atlikimo kokybe bus vertinama pagal

www slatybostaisykles. It \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘.\‘.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'-.\\"FASADU [RENGIMO DARBAI™,
[3oriniy tinkuojamy sudetiniy ter moizohaciny sistemy jren ETREEIAITRMTAIR IR
autinkamuose skyrivose pateiktus variantus. 3 Naudojama 1 kalegorijos alsparumo smiigiams termoizoliacing
sistema pagal normatyvus (2iGr. STR 2 01.10:2007) 6 Cokolio apSiltnimas . jgilinamas | Zeme ne maziau 0.8
m. 7 Projektavimo darbai athiekami vadovaujantis specialiaisiais architektGros reikalavimais, investicijos
planu, projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija i specifinais reikalavimais atskiriems
namams ( uzsakovo reikalavimais pateiktais CPO kalaloge ) 8 [ mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 8 1. Statybos aiksteles paruoimas. 8.2, Nuogrindos pasalinimas, 8.3. Grunto
atkasimas ir uzkasimas, 84 Paviriiaus paruodimas, £.5 Hidroizoliacijos {rengimas; 8.6 Termoizoliaciniy
plokstiy tvirtinimas; 8 7. I8lyginumajo sluoksnio irengimas tvirtinant tinklelj; 8 8. Papildomas kampuy ir langy
angokradtiy armavimas. 8.9. dujy vamzdyno ant i3ores sieny perkelimas: §.10 awiry laidy, kabeliy, pakloty
ant sieny |vedimas | laidadézes, & 11 Apdailinio sluoksnio lrengimas: tinkavimas struktiiriniu tinku ir
dazymas arba tinkavimas spalvotu struktiriniu tinku. 8 12 Nuogrindos bet igjimo laiply remontas ir yrengimal
su pagrindo paruedimu, prieduobiy frengimas ( vietoss kuriose nuogrinda trukdo istatyti langg }, prieduobiy
femontas, apdailinimas; 8.13, Gerbiivio atstatymas, 8 14. Projektavimas. projekio vykdymo priezitra; 8.15
Kiekvieno namo darby kainy suvestines pagal pateikty pasilyma paterkimas iki sutarties pasiraiymo 9.
Pastabos 9 |. specifikacijoje pateiktas apytikris darbt kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaitiavimuy
gali kisti: 9 2. nupirkus kitoms modernizavima priemoneéms atskirg rangova, rangovai privales tarpusavyje
derinti darby atlikimo eiliskuma; 9.3 * konkreti reiksme nurodoma investicijy plane; 9 4. | mato vienetg
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Iskaitiuojami darbai parenkami atsizvelgiant { pastato ypatumus. 10, Specifiniai reikalavimai atskiriems
namams (atsizvelgiant | projektavimo uzduotis) 10 | Medziotojy g. 8, Joniskis. Cakolio sieny Siltinimas
termoizoliacinne medziaga ir tinkavimas struktir niu tinku, kiekis ~ 137,6 m2. Pastaba: Atlikus cokolio
$ilinimo darbus jrengiama betoniniy Saligatvio trinkeliy nuogrinda aplink visa pastata ir iejimo aik3teles |
latpting suremontuojamaos, trengiamos naujos kajy valymo groteles su drenau, atstatoma veja; 10 2,
Medziotojy g. 14, Joniskis. Cokotio sieny Siltinimas termoizoliacinne medz2iaga ir tinkavimas strukiGriniu
tinku, kiekis ~ 135 m2 Pastaba: Atlikus cokolio Siltinimo darbus jrengiama betoniniy faligatvio trinkeliy
nuogrindg aplink visa pastata ir ¢jimo aikateles L aipting suremontuojamos, rengiamos naujos kojy valymo
groteles su drenazu, atstatoma veja.

(DSP13) Stogy rekonstravimo darbai

(DSP13.1) Sutapdinty stogy rekonstrukcija
Termoizoliacinio sluoksnio Siluminé var?a - 4.5<R<6.5 (m2K)/W.

kv.m

1. Termoizoliacinio sluoksnio $ilumines varzos skai¢iavimui turt biiti naudojamos projektinés termoizoliacini
gaminy Silumos laidumo koeficiento veries, apskaitiuotos pagal statybos techninio reglamento STR
2.01.03:2009 ,,Statybiniy medZiagy ir gaminiy Sih.miniy-techniniy dydziy projektines vertes® | 1,12ir13
punky reikalavimus. Apsiltintos stogo atitvaros 3i'umos perdavimo koeficientas ruri bau U< 0,1 6W/(m2K)*.
2 Darbai atliekam ir jy kokvbe bus vertinama pagal statybos techninj reglamentg STR 2.05.02: 2008 WStatini
konstrukeijos. Stogai, internetingje svetaingje WWw.statybostaisykles. It pateikias statybos taisykles , Stogy
irengimo darbar arba rangove patvirtintas statybos taisykles. 3. Projektavimo darbai atlickami {gyvendinant
investicijy plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, remiantis projektavimo uzduotim|
ir kitais pridetais dokumentais. 4 | mato vieneto kaing iskaitiuoti darbai (kurie taikytini): 4.1. Senos dangos
remontas; 4.2. NuolydZio formavimas; 4.3. Termoizoliacinio sluoksnio jrengimas. 4.4, Dviejy sluoksniy
prilydoma stogo hidroizolacina danga, 4. 5. Stogeliy prie [e1imy apsiltinimas, remontas, apskardinimas; 4.6
llajy keitimas ir/arba naujos i§orines lictaus nuvedino sistemos jrengimas (lataky) i§ poliesteriu dengtos
spalvotos skardos; 4.7. Parapety ir vedinimo kanaly pakélimas iki reikiamo auk$tio, apsiltinimas, védinimo
kanaly apsaugos jrengimas nuo paukstiy; 4.8. Ventiliacijos kanaly valymas, 4.9, Anteny ir kt. ant stogo
velkianéiy jrenginiy nuémimas ir alstatymas pe ap3iltinimo; 4 10. Zalbolaidziq trengimas. 4.11. Parapeto,
vedimimo kaminéliy apskardinimas (apskardinimo Wvirtinimas, apsaugings tvorelés trengimas); 4 12. Stogo
vedinimo kamineliy jrengimas; 4.13. Seny patekimo ant stogo kopetiy ir/arba liuky jrengimas arba pakeitima)
ir/ar paauk3timma, 4.14. Projektavimas, projekio vykdymo priezitra; 4 15 Kickvieno namo darby kainy
suvestines pagal pateik1a pasifilyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo 5. Pastabos: 5.1 specifikacijoje
pateikias apytikris darby kiekis. kuris projektavimo metu atlikus perskaitiavimus gali kisti, 5 2. nupirkus
kitoms modernizavimo priemor.ems atskira rangovz, rangovai privaleés tarpusavyje derinu darby atlikimo
eiliskuma; 5 3. * konkreti reikdme nurodoma invest ciyy plane: 54 | mato vieneta iskaitiunjami darbai
parenkami atsizvelgiant | pastato vpaumus 6 Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atsizvelgiant |
projektavimo uzduotis). 6.1, Medziotojy g. 8, Jonigkis. Sutapdinto s10go r naujos dangos jrengimas, stogo
plotas ~ 304 m2. Pastaba: Daugiabutio namo investicijy plane nurodytas klaidingas stogo plotas- 304 m2.
Stogo plotas pagal inventoring namo byla yra 277 m2. Pastato stogo apsiltinimas, pakeitiant stogo danga bei
apskardinima. [lajy pakeitimas. Stogeliy vird jejimy remontas, lietaus nuvedimo sistemos - lataky jrengimas,
Parapety ir vedinimo kanaly pakelimas iki reikiamo aukstio, skardinimas. 6.2 Medziotojy g 14. Jonidkis
Sutapdinto stogo ir naujos dangos irengimas, stogo plotas ~ 277 m2. Pastaha: Pastato stogo apiiltinimas,
pakeiiant stogo dangg bei apskardinima. {lajy pakeitimas Stogeliy, virs jejimy remontas, lietaus nuvedimo
s1stemos - lataky jrengimas, Parapety ir védinimo kanaly pakelimas iki reikiamo aukstio, skardinimas;

‘DSP14) Langai, durys, balkona:

(DSP14 1) Plasukiniai langai
Uw |,1-1,3 W/im2K)

kvm

. Silumos perdavimo koeficientas turi bi U< 1,3 WAm2K)*. 2 Darbai atliekami vadovaujantis STR
2.05.20:2006 VRN -\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\'ﬂ\\\\\\\\\\\\\\‘\\\\\'\\\\‘.\\\\\\\\\\\\\\‘.\\\‘\\\\\\\ WW'Langa
ir 13orines |g)imo
dur}'s\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘;\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\'.\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘.\‘\\'\\\\'\\.\\‘\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\‘-\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\‘\\\\" 53 Darby eign~
ir athkimo kekybe bus vertinama pagal ,,Statybos taisykliy~ ST 2491109.01-2008
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'-\\\\\\\\\\\\\\\\\‘\\\\\\\\\\\‘\\‘-\\\\\\\\\\\‘.\\\\\\\'\\\'\\\\\\\'\\\\.\\\\\\\‘\\\\\\\\" Langy, dury ir jy
konstrukeijy

montavimas\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘\\\\ AT TR R A
atitinkamuose skvrivose pateikius variantus. 4. Véjo apkrovos klase > A2. 5. Vandens nepralaidumo klasé >
(3A,5B) 6 Oro skverbties klasé 2 arba 3. 7. Mechaninio patvarumo klase 2. 8. Mechaninio stiprio klasé 3
arba 4 9 Langy/dury staktos prorilio storis (montazinis gylis) ne mazesnis kaip 70 mm. 10 Langy/dury
gamybai naudojame PVC protilio 130riniy sieneliy sloris ne maesnis kaip 3 mm (+ 0.2 mm) 11

Langar/durys armuojami visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sieneles storis ne mazesnis kaip 1.3
mm. 12 Languose /duryse naudojamos tarpinés turi biiti pagamintos 13 EPDM, TPE, PCE misinio arba
silikona. 13 Langy ir dury profiliy spalva parenkama vadovaujanus specialaisiais architektdriniais
r’enka!a\'imais 14 Lango/dury apkaustai turi biiti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo
instrukeijy. Langas/durys turi bat pagamintas su langa/dury apkaustais kurie feisty langg varstyti dvejomis
padetimis su tre¢ia varstymo padetimi (.mikroventiliacya™) 15. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy
atstovo, rangovas privalo pateikti radtiska gamintojo iwvada (akta) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma, 16

Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis specialiaisiais architektiiros retkalavimais, investicijos planu,

581 98770,00
44 14080,00
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projekiavimo uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir specifinais reikalavimais atskiriems namam
( uzsakovo reikalavimais pateiktais CPO kataloge ) 17| mato vieneto kaing (skai¢iuoti darbai (jskaitant, bet
neapsiribojant): 17.1. seny lango-balkony bloky demontavimas: 17.2. palangiy i3émimas; 17.3. naujy
lango-balkony bloky sumontavimas, reguliavimas ir tvirtinimas; 17 4. naujy i%orés ir vidaus palangiy
irengimas, 17.5 sandiry tarp lango / dury staktos ir sieny jrengimas (hermetizavimas); 17.6. angokrad¢iy
apdaila; 17.7. projektavimas, projekto vykdymo prieidra; 17.8, Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pag
pateiki pasililyma pateikimas iki sutarties pasira§ymo. I8 Pastabos 18], specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis. kuris projektavimo metu atlikus perskaitiavimus gali kisti; 18.2 nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai privales tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
18 3. * konkreti reikdmé nurodoma investicijy plane, 18 4. | mato vienelg jskai¢iuojami darbai parenkami
atsizvelgiant | pastato ypatumus. 19 Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atsizvelgiant i projektavim
uzduotis) 191 Medziotojy g. 8, Joniskis Langy plotas ~ 23,48 m2. Pastaba- Seny mediniy buty langy
keitimas naujais PVC besviniy profiliy gaminiais su stiklo paketais. Visi langai turi bati varstomi dviejy
padetiy su tretia varstymo padétimi (..mikroventil.acija*) Risio langy pakeitimas. Risio langai tur biti
varstomi dviejy padédiy su trecia varstymo padetirai (,,mikroventiliacija*). Risio langy profiliai su armuoto
stiklo paketais; 19 2. MedzZiotojy g 14, Joniskis. Langy plotas ~ 20,88 m2, Pastaba: Seny mediniy buty langy
keitimas naujais PVC bedviniy profiliy gaminiais su stiklo paketais. Visi langai turi biti varstomi dviejy
padediy su trecia varstymo padetimi (~mikroventiliacija®). Riisio langy pakeitimas. Risio langai turi bt
varstomi dviejy padédiy su trecia varstymo padetimi (, mikroventiliacija“). Riisio langy profiliai su armuoto
stiklo paketais.

(DSP13) Sildymo sistemos remontas

(DSP15 1) Automatiniy balansavimo/srauto regulizvimo ventiliy rengimas pastatams ik: 5 auksty

| 5760,00

1 [ranga, medziagoes ir darbai turi atitikti STR ir Irangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintoju
normartyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projekiu. 3. Venulis wri biti su mechanizmu, autoriatizkaj regulivojanciu srauta, 4.franga, medz2iagos ir
montavimo darbai turi atitikti STR keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir
instrukcijas. 3. Projektavimo darbai atliekami vadoaujantis techninemis salygomis, vesticijos planu,
projekiavimo uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir specifinais reikalavimais atskiriems namam
{ uzsakove reikalavimais pateiktais CPQ kataloge ) 6. Projektavimas, projekto vykdymo priezitra. 7.] mato
vieneto kaing jskai¢inoti darbai ((skaitant. bet neapsiribojant) 7.1. Senos uZdarymo ir reguliavimo armatiiros
demontavimas, 7.2 Naujo automatinio balansinio ventilio sumontavimas. 7.3 Kiekvieno stovo atskiras
plovimas ( Jei $ildymo sistema paliekama esama ) Sildymo sistemos stovy reguliavimas, balansavimas ir
pridavimas eksploatacijai; 7.4. Sumontuotos trangos izoliavimas, 7.3, Automatinio balansavimo — reguhiavim
ventilis - tai nuo slegio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilis. Nuo slégio nepriklausoma
balansinj reguliavimo ventilj sudaro tolygaus valdymo venulis ir integruotas slegio reguliatorius su
membrana. Ventilis gali bati naudojamas kaip automatinis srauto ribotuvas. Ventilis turi biiti su mechanizmu,
kuris regulivoty srautg nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto. Venulis turi automatiskai palaikyt nustatyta
sraula cirkuliaciniam slégiui kintant iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas nustarytas srautas naudojant
tolvgaus valdymo pavaras — 30 |/val Uzdarymo funiccija su nustatymo mechanizmu diametrams DN10-32, o
DN40-250 uzdarvmo funkcija atskirta nuo reguliavimo mechanizmo. Venulio |taka tur bti 1, esant bet
kokiam nustatymui. ventilio charakteristika neturi kist Reguliuojant pavaros nustatymus, bet kokio dydzio i
esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo ventilis turi tureti galimybg pakeisti tiesing charakteristika
atitinkama logaritmine charakteristika Diametrams PN10-32 turi biti galimybe naudoti tiesioginio veikimo
‘ermostatin elementg srauto lemperatiiros valdymui. Minimalus reikalingas slegiy skirtumas voZtuvo
vetkimur uZztikrint: DN10-20 - 16 kPa, DN25-32 - 20 kPa ir DN40-250 - 30 kPa Darbine temperatira -10°(]
iki 120°C. Slegio klasé PN16, DN 10-250 voztuvai Lari tureti matavima tadkus srautui patikrinti ar
cirkuliacinio siurblio darbui optimizuoti. Rankinis be lansavimo ventilis DN15-50. Rankinis balansavimo
venulis skiras srautui subalansuoti. Tinkantis termotikacinio ir geriamo vandens sistemoms. Balansinis
Venlilis Luri bt su nuimama rankena, drenavimo atvamzdiu srautun uzpildyu ir 18leisti pries ir u2 balansinio
venulio Skaitmenine nustatymo skale matoma it vairiy pusty Balansavimo ir uzdarymo funkeijos vykdomo
aiskiru voZwuvu. Srauto uzdarymui yra integruotas ru:ulinis uzdarymo voZtuvas, utikrinantis 100%
sandarumg Balansinio ventilio nustatymo (balansavino) ukslumas twri atitikti BS 7350 1990 standartg,
Paklaida ne daugiau 8%, kai balansinis ventilis atidarytas 25%. DN15-20 su vidiniu/igoriniu sriegiu DN 5-5(
su vidiniu sriegiu. Darbing temperatira -20°C iki |20°C Darbing reguliavimo zona nuo 10 ik 100% Kvs
vertes. Korpusas pagamintas i§ DZR Zalvario, rutulys 13 chromuoto Zalvario, sandarinimo Ziedai it EPDM
gumos Slegio klase PN20. Rankinis balansavimo ventlhis, flandinio jungimo DN50-400 Balansavimo ventilis
turi bt su matavimo antgaliais, nustatymo padeéties skaitiniu indikatoriumi, eigos ribotuvu, Gaminami DN50)
iki 400, flandinio jungimo. Slégio klase PN16. Srauto temperatiira nuo - 10°C ki +130°C. Ventiliai gali biti
montugjami tiekiamajame arba grazinamajame vamzdyne. 7.6 Projektavimas, projekio vykdymo prieZitira.
7.7 Kiekvieno name darby kainy suvestinés pagal pa eikia pasililvma pateikimas iki sutarties pasiradymo. 8.
Pastabos- Pastabos: 8 1. specifikacijoje pateiktas apytikns darby kiekis, kuns projektavimo metu atlikus
{Jerskamiavimus gali kisti; 8 2. nupirkus kitoms mode-nizavimo priemonems atskira rangova, rangovai
privales tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma; 8.3. * konkreti reikdme nurodoma nvestictjy plane; 8 4
| mato vienetg {skai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus. 9 Specifinmai reikalavimai
atskiriems namams (atsizvelgiant | projektavimo uZduous): 9 1. MedZiotojy g 8, Joniskis. Automatiniy
balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy trengimas, kiekis ~ 8 vnt. Pastaba Prie $ios priemonés pridedame

KOPIJA TIKRA
Gintas Timonis

PIRKIMAS NR. CP029579

Puslapis 4



daugiabutio namo Medziotojy g. 8, Joniskis, kardto vandens sistemos stovuose termostatiniy balansiniy
ventiliy yrengima, kiekis ~ 8 var, 6.2 MedZiotojy g 14, Joniskis. Automatiniy balansavimo/srauto
reguliavimo venuiliy jrengimas, kiekis ~ 8 vnt, Pastaba: Prie $ios priemonés pridedame daugiabuéio namo
Medziotojy g. 14, Joniskis, kar3to vandens sistemas stovuose termostatiniy balansiniy ventiliy \rengima,
kiekis ~ 8 vnt.

(DSP2) Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir jrenginiy keitimas

(DSP2.1) Magistraliniy karitojo vandentiekio sistemos vamzdyny keitimas pastatuose iki 5 auk3ty

I Iranga, medZiagos ir montavimo darbai turi atit kti STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus. atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. Techninio darbo projekta parengimas. projekte vykdymo
priezidra 3. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis investicijos planu, projektavimo uzduotimi ir kitais
pridetais dokumentais. 4. Darbai atlickami vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 5. Projektavimas
projekto vykdymo priczidra & | mato vieneto kaing iskaitiuoti darbai ({skaitant, bet neapsiribojant); 6.1, Sen
karsto vandens sistemos magistraliniy vamzdyny cemontavimas (riisio patalpose iki riisio denginio apatios),;
6.2 Senos uzdarymo armatiiros demontavimas: 6 3. Naujy karsto vandens sistemos magisiraliniy vamzdyny
sumontavimas ir prijungti prie esamy stovy; 6. 4. Maujos uZdarymo armatdros sumontavimas; 6. 5. Vamzdz2iyj
nudaZymas korozijai atspariais dazais: 6. 6. Vamzilziy izoliavimas. Vamzdyny izoliacija turi biti tokia, kad j4
biity galima nuimu ir vel uzdéti 6.7, Visos karsto vandens sistemos praplovimas ir hidraulinis iSbandymas.

6 8 Visos kar3to vandens sistemos vamzdyny reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai. 6.9. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viely uZtaisymas priesgaisriniais deklais. 6.10. Termostatiniai balansinia
ventiliai cirkuliacines temperatiiros stovuose palaikyti jrengimas; 6.11. Kiekvieno namo darby kainy
suvestines pagal pateiktg pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasiradymo 7. Pastabos: 7,1 specifikacijoje
pateikias apytikris darby kiekis, kuris projektavime metu atlikus perskaitiavimus gali kisti, 7.2, nupirkus
kitoms modernizavimo priemonéms atskirg rangovy, rangovai privalés tarpusavyje derintt darby atlikimo
alliskuma; 7 3. konkretus darbu kiekis nurodomas nvesticity plane; 7.4. | mato vieneta {skatCiuojami darbai
parenkami atsiZvelgiant | pastato ypatumus. 8, Specitiniai reikalavimai atskiriems namams (atsizvelgiant ¢
projeklavimo uZduotis): 8.1. Medziotojy g 8, Joniskis. Magistraliniy kar3tojo vandentiekio sistemos
vamzdyny keitimas, kiekis ~ 80 m; 8.2, Medziotojy g. 14, Joniskis Magistraliniy karstojo vandentickio
sistemos vamzdyny keitimas, kiekis ~ 80 m

(DSPS5) Pastato nuoteky Salinimo sistemy keitimas

(DSP5.2) Pastato buitinio nuotakyno rasio vamzdyny keitimas

| [ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR*y ke iamus reikalavimus; 2 Matavimo vienetas apima statybos
darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant) 2 1 Nuoteky sistemos seny riisio vamzdyny
i8ardymas: 2.2. Naujy plastikiniy vamzdZiy ir fasonimy daliy bei jrangos montavimas nuo i§vado [movos
risyje iki jmovoes stove pravalai (revizijai) prijungti. imtinai Montuojami vamzdzZiai turi turéti ne maisto
prekes higienin| pazvmeéjima ir atitikties sertifikata. 13duotus Lietuvoje; 2 3. Grindy ardymas ir atstatymas
vamzdziy klojimo vietose; 2.4. Angy i3Kirtimas ir wiaisymas (hermetizavimas) risio atitvary pamatuose; 2.3
Hidraulinis bandymas: 2.6. Projektavimas, projekto vykdymo priezidra, 2.7. Kiekvieno namo darby kainy
suvestines pagal paieikt pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasirafymo 3 Pastabos: 3.1. specifikacijoje
pateikias apytiknis darby kiekis, kurie projektavimo metu atlikus perskaic¢iavimus gali kisti; 3.2, nupirkus
Kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova. rangovai privales tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma, 3 3. konkretus darby kiekis nurodomas inveslicijy plane: 3.4 | mato vieneta iskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant { pastato ypatumus. 4. Specifiniai retkalavimai atskiriems namams (atsizvelgiant ¢
projektavimo uzduotis): 4.1. MedZiotojy g. 8. Joniskis. Pastato buitinio nuotakyno riisiy (magistraliniy)
vamzdyny keitimas, kiekis ~ 32m: 4 2. Medziotojy g. 14, Joniskis Pastato buitinio nuotakyno riisiy
(magistralimai) vamzdvnai nekeiCiami.

(DSP14.11) Metaiinés durvs
Uw 1.6-1,7 W/m2K)

kv.m

1. Silumos perdavimo koeficientas turi bati U 1.6 W/(m2K)*. 2. Darbai atliekami ir kokybe bus vertinama
pagal internetingje sveteineje www statybostaisykles It pateiktas statybos taisvkles .Langy, dury ir jy
konstrukeijy montavimas" arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 3. Lauko y¢jimo ir risio durys
metalings ir apsiltintos. 4 Visose duryse jrengiami pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam
atidarymui ir uzdarymui ne maZiau kaip 50000 cikly), rakinamos spynos {riisio), laiptines su kodine
mechanine spyna ir rankena. 5. Abejos durys stiklinamos ne maziau kaip 0.5 m2 ploto stiklo pakety. 6. | mata
vienelo kaing |skai¢iuoti darbai (kas taikytina): 6 | szny bloky 1§emimas i3 sieny; 6.2. nau)y montuojamy
bloky |statymas, reguliavimas ir tvirtinimas: 6 3 sandiry tarp stakuy ir sieny hermetizavimas, 6.4 spyny ir
pritraukikliy rengimas; 6.5. angokraséiy apdaila; 6 6 projektavimas, projekto vvkdyma priezitira; 6.7.
Kiekvieno namo darby kainy suvestines pagal pateikig pasiiilvma pateikimas iki sutarties pasiradymo, 7.
Pastabos: 7.1 specifikacijoje pateiktas apytikris darbiy kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaiiavimy
gali Kisti, 7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonems atskira rangova, rangovai privalés larpusavyje
derinui darby atlikimo eilidkuma; 7.3. * konkreti reikime nurodoma investicijy plane; 7 4. | mato vienetg
iskaitiuojami darbai parenkami atsizvelgiant { pastatc vpatumus. 8. Specifiniai reikalavimai atskiriems
flamams (atsizvelgiant | projektavimo uzduotis) §.1 Medziotojy g. 8. Joniskis. Lauko (&jimo dury keitimas,
dury plotas ~ 4,84 m2 Pastabos: Lauko j¢jimo metalines, ap8iltintos. Visose duryse jrengiami pritraukimo
mechanizmat (atsparumas kartotiniam atidarymui ir uZdarymui ne maziau (50000 cikly). Laiptinés lauko
1€ima sudaro dvejos durys: vienos durys varstomos, kitas atkabinamos 15 vidaus Laiptines lauko varstomos

durys su kodine mechanine spyna ir rankenos ilgis ne mazesnis kaip 0,2 m_Abgjos laiptines durys stiklinamo

| 160 | 11200,00
|32 | 2240,00
9 6030,00
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ne maziau 0,5 m2 ploto vienos kameraos stiklo paketu. Durys turi tureti atraming kojelg; 8.2. MedzZiotojy g. 14
Joniskis. Lauko (¢jimo dury keitimas, dury plotas ~ 4,84 m2. Pastabos: Lauko j¢jimo metalines, apsiltintos.
Visose duryse jrengiami pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam atidarymui ir uzdarymui ne
maziau (50000 cikly). Laiptinés lauko 1¢jima sudaro dvejos durys: vienos durys varstomos, kitos atkabinamog
i$ vidaus. Laiptinés lauko varstomos durys su kodine mechanine spyna ir rankenos ilgis ne maZesnis kaip 0,2
m. Abgjos laiptinés durys stiklinamos ne maziau 0,5 m2 ploto vienos kameros stiklo paketu. Durys turi wréti
atraming kojelg

(DSP15 5) Uzdaromosios armatiros stovams keitimas
pastatams ki 5 aukity

vnt.

| [ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir 1"angos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis investicijos
planu, uZsakovo pateiktais reikalavimais 3 Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 4. Projektavimas, projekio vykdymo priezidra. 5. Kiekvieno namo darby kainy suvestines pagal
pateikty pasiilyma pateikimas iki sutarties pasiralymo. 6. | mato vieneto kaing jskaitiuoti darbai (iskaitant,
bet neapsiribojant): 6.1. Senos uzdarymo armatiircs demontavimas; 6.2. Naujos udarymo armariiros
sumontavimas; 6.3. Naujy drenaZo ventiliy sumontavimas. Drenazo ventiliai nejskaiiuoti | uzdaromosios
armatdros vienetus. Drenaze ventilis montuojamas ant kickvieno stovo, vir§ uZdaromos armatiiros; 6.4.
Keitiamy sistemos stovy ar visos sistemos hidraulinis isbandymas; 6.5. Sumontuotos jrangos izoliavimas; 6.§
Projektavimas, projekto vykdymo prieziara: 6 7. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal pateikta
pasitilyma pateikimas iki sutarties pasiradymo. 8. Fastabos' 8 1. specifikacijoje pateikias apytikris darby
Kiekis, kunis projektavimo metu atlikus perskaiiavimus gali kisti: 8 2. nupirkus kitoms modernizavimo
priemonems atskira rangova, rangevai privales tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma; 8.3. konkretus
darby kiekis nurodomas investicijy plane, 8 4. | méto vienety iskaitiuojami darbai parenkami atsizvelgiant |
pastalo ypatumus. Specifiniai reikalavimai atskirie ns namams (atsizvelgiant | projektavimo uzduotis) 8 |
Medziotojy g. 8, Joniskis. Uzdaromosios armatdros stovams keitimas, kickis ~ 32 vat.; 8 2. Medziotojy g. 14,
Joniskis. Uzdaromosios armatiiros stovams keitimes, kiekis ~ 32 vnt,

(DSP2 5) Kar3tojo vandentiekio sistemos tiekiamy y stovy keitimas pastatuose iki 5 aukity pastatuose

I [ranga, medZiagos ir montavimo darbai turi atitikii STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, attinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. Techninio darbo projektg parengimas, projekto vvkdymo
priezidra. 3. Projektavimo darbai atliekami vadovawjantis investicijos planu, projektavimo u?duotimi ir kitais
pridetais dokumentais. 4 Darbai atlickami vadovavjantis parengtu techniniu darbo projektu 5. Projektavimas
projekto vykdymo priezidra. 6. | mato vieneto kaini jskai¢iuou darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 6 1.
Esamy kar8tojo vandens stovy demontavimas, 6.2 Naujy karstojo vandens stovy ir atsaky | butus sistemos
montavimas. iskaitant stovy ir atdaky atjungiamuos us bei slovy vandens i$leidimo ¢iaupus; 6.3
Temperatiriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengimas; 6 4 Sumontuory vamzdyny izoliavimas, 6.3
Stovy prijungimas prie esamy kar$to vandens tinklL butuose: 6.6. Vamzdziy kirtimos1 su pastato
konstrukeijomis viety uztaisymas prie§gaisriniais deklais; 6.7, Sumantuoty vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas, 6.8 Kiekvieno namo darby kainy suvestines pagal pateiktg pasililymg
pateikimas 1ki sutarties pasiraiymo Pastabos: 7 1 specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskaitiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskirg rangova, rangovai privalés tarpusavyje denin:i darby atlikimo eiliskuma, 7 3. konkretus darby kickis
nurodomas investicijy plane; 7.4 | mato vieneta |skaitiuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato
vpatumus. 8. Specifintal reikalavimai atskiriermns narnams (atsizvelgiant | projektavimo uZduotis) 8 |
Medziotojy g. 8. Joniskis. Kardtojo vandentiekio sis.emos uekiamuyjy stovy keitimas, kiekis ~ 112 m Pastaba
Karéto vandens sistemos stovuose irengiami termosiatinial balansiniai ventiliai - 8 vt Karsto vandens
SISlEMOS slovuose jrengiami termostatiniai balansiniat ventiliai § vot. prideti prie Sildymo sistemos priemonés
Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy trengimas pastatams 1ki 5 auk3ty, 8 2. Medziotojy g. 14
Joniskis. Karitojo vandentiekio sistemos tiekiamyjy stovy keitimas, kiekis ~ 112 m. Pastaba’ Karéto vandens
§ISLemMos stovuose jrengiami termostatinial balansiniai ventiliai - 8 vnr. Kardto vandens sistemos stovuose
irengiami termostatiniai balansinia) ventiliai 8 vnt prideti prie $ildymo sistemos priemonés Automatiniy
balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy irengimas pastatams 1ki 3 auksty

(DSP135.9) Uzdaromosios armatiiros magistraléms keitimas
pastatams ki 3 auksty

vnt

64 2560,00
224 | 15680,00
4 1280,00

| Tranga, medziagos ir darbai wri atitikti STR ir trangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. Projektavimo darbai atlickami vadovaujantis investicijos
planu, u2sakovo pateiktais reikalavimais 3, Darbar atlickami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo prieziiira. 5. Kiekvieno namo darby kainy suvestings pagal
patetkta pasiilvma pateikimas iki sutarties pasiraiymo. 6. [ malo vieneto kaing skaiiuoti darbai (iskaitant,
bet neapsiribojant) 6 1 Senos uzdarymo armatiiros demontavimas, 6 2 Naujos uzdarymo armatfiros
sumontavimas; 6.3. Naujy drenaZo ventiliy sumontavimas. Drena2o ventiliai nejskaitivotl | uzdaromosios
armatiiros vienetus. DrenaZo ventilis montuojamas ant kiekvienos magistrales, vir uzdaromos armatiros; 6 4
‘Magistraliniy vamzdyny hidraulinis isbandymas; 6 5. Sumontuotos irangos izoliavimas, 6.6. Projektavimas.
projekto vykdymo prieziiira. 6.7 Kiekvieno namo darby kainy suvestines pagal pateikta pasidlymy pateikimal
ik sutarties pasira§ymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikns darby kiekis, kuris projektavimo
metu atlikus perskaitiavimus gali kisti: 7.2 nupirkus Kitoms modernizavimo priemonéms atskirg rangova,
rangovai privales tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma, 7.3 konkretus darby kiekis nurodomas
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investicijy plane; 7.4. | mato vienetq iskaitiuojar i darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atsizvelgiant | projektavimo uzduotis) 8.1, Medziotoju g 8,
Joni3kis. Uzdarosios armatiros magistralems keitimas, kiekis ~ 2 vnt; 8.2 MedzZiotojy g. 14, Jonidkis.
Uzdarosios armatiiros magistraléms keitimas, kigkis ~ 2 vat.;

(DSP15.13) Magistraliniy vamzdyny keitimas
pastatams iki 5 auk3ty

260 14300,00

I. [ranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR i irangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis techninemis
salygomis, investicijos planu, projektavimo wductimi, pateikia bendra technine specifikacija ir specifinais
reikalavimais atskiriems namams ( uzsakovo reikalavimais pateiktais CPO kataloge ). 3. Darbai atliekami
vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas, projekto vykdvmo priezitra 5. Kiekvieno
namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasidlyma pateikimas iki sutarties pasiraiymo. 6. | mato vieneto
kaing |skai¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant). 6.1. Seny vamzdynu demontavimas; 6.2. Naujy
vamzdyny sumontavimas, 6 3. Naujy drenazo ven:iliy sumontavimas, 6.4. Vamzdziy nudaZymas korozijai
atspariais dazais; 6.5. Vamzdziy izoliavimas. Vamzdyny izoliacija turi biiti tokia, kad ja bty galima nuimti if
vel uzdeéti. Alkines izoliuojamos padalinant tiesias dalis | segmentus: 6.6. Visos sistemos praplovimas ir
hidrauhinis isbandymas, 6.7 Projektavimas, projekto vykdymo prieziira; 6.8. Kiekvieno namo darby kainy
suvestines pagal pateikta pasililymg pateikimas iki sutarties pasiraiymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje
pateiktas apyukris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaiciavimus gali kisti; 7.2. nupirkus
kitoms modernizavimo priemonems atskirg rangova, rangovai privales tarpusavyje derinti darby atlikitno
eiliskuma, 7 3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy plane: 7.4. | mato vieneta iskai¢tuojami darbai
parenkami atsitvelgiant | pastato ypatumus. 8 Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atsizvelgiant |
projektavimo uzduotis): 8.1. Medziotojy g 8, Jonitkis Magistraliniy vamzdyny keitimas, kickis ~ 130 m; 8.2
Medziotojy g 14, Jonitkis. Magistraliniy vamzdyny keitimas, kiekis ~ 130 m

(DSP1517) Magistraliniy vamzdyny izoliavimas
pastatams iki 5 aukity

260 5200,00

1 [ranga, medz2iagos ir darbai tur atitikti STR ir iritngos gamintojo keliamus reikalavimus, Zamintojy
normatyvus, atitinkamas laisykles ir instrukcijas. 2 Projektavimo darbai atlickami vadovaujantis techninemis
salygomis, investicijos planu, projekiavimo uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija ir specifinais
reikalavimais atskiriems namams ( uZsakovo reikalavimais pateiktais CPO kataloge ). 3. Darbai atlickami
vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu 4, Projektavimas, projekto vykdymo priezidira 5. Kiekvieno
namo darby kainy suvestinés pagal pateikig pasiilyma pateikimas 1k1 sutarties pasiraymo. 6. | mato vieneto
kaing iskaiGiuoti darbai (|skaitant, bet neapsiribojant). 6.1. Senos izoliacijos nuémimas; 6.2. Vamzdziy
nuvalymas. 6.3. Vamzdziy nudazymas korozijai atspariais dazais; 6 4 VamzdZiy, ventiliy, flandy, alkaniy
1zohavimas Vamzdyny izoliacija turi biiti tokia, kaid ja boty galima nuimti ir vel uzdeti. Alkanes 1zoliuojamo|
padalinant tiesias dalis | segmentus, 6.5. Projekiavimas, projekto vykdymo prieziira; 6.6. Kiekvieno namo
darby kainy suvestinés pagal pateikig pasililyma pateikimas iki sutarties pasiraiymo. 7. Pasabos: 7.1,
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kickis, kuris projektavimo metu atlikus perskaitiavimus gali kisti; 7 2
nupirkus kitoms moderrizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai privaleés tarpusavyje derinti darby
atlikimo eiliskuma, 7.3. kenkrews darby kiekis nurodomas investicijy plane. 7.4. | mato vieneta iskai¢iuojam
darbar parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus. & Specifinial reikalavimas atskiriems namams
(atsizvelgiant | projektavimo uzduotis) 8 1. Medziotoy g 8, Joniskis Magistraliniy vamzdyny izoliavimas,
kiekis ~ 130 m, 8.2, Medziotojy g 14, Joniskis Magistraliniy vamzdyny izoliavimas, kiekis ~ 130 m,

(DSPIZ 21) Stovy vamzdyny keitimas
pastatams 1ki 5 auksty

240 19200,00

I lranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir irangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles i instrukcijas; 2 “rojektavimo darbai atliekami vadovaujantis techninémis
sqlygomis, investicijos planu, projektavimo uzduotimi. pateikta bendra technine specifikacija ir specifinais
reikalavimais atskiriems namams ( uzsakovo reikalavimais pateiktais CPO kataloge ). 3. Darbai atliekami
vadovaujanns parengtu techniniu darbo projektu 4. Frojektavimas, projekto vykdymo priezidra 5 Kiekvieno
name darby kainy suvestines pagal pateikty pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasiradymo 6. | mate vieneto
kaing ;skaitiuoti darbas (iskaitant. bet neapsiribojant) 6.1. Stovo vamzdyno nuo magstraliy iki 3ildymo
prietaisy demontavimas; 6.2, Naujy cinkuoto plieno (LST-EN 10305-3:2010 arba analogiskas standartas)
vamzdyny stovy sumontavimas, naudojant cinkuote slieno presuojama sistema; 6 3. Naujy sildymo prietaisy
prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 6.4 Naujy vamzdyny izoliavimas: 6.5. Apdailos atstatymas: 6.6.
Stovy, ir Sildyme prietaisy hidraulinis 13bandymas, 6 7. Projektavimas, projekto vykdymo prieZitira, 6.8
Kiekviene namo darby kainy suvestines pagal pateik -3 pasiilyma pateikimas iki sutarties pasirasymo. 7.
Pastabos: 7.1. specitikacijoje pateikias apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskaiiavimuy
gali kisu; 7.2, nupirkus Kitoms modernizavimo priemonems atskirg rangova, rangovai privalés tarpusavyje
derint darby atlikimo eilitkuma; 7.3. konkretus darb kiekis nurodomas investicijy plane; 7 4. | mato vieneta
iskaitinojami darbai parenkam atsizvelgiant | pastato ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai atskiriems
namams (atsizvelgiant | projektavimo uzduotis): 8.1 MedZiotojy g. 8, Joniskis Stovy vamzdyny keitimas,
kiekis ~ 120 m, 8.2 Medziotojy g. 14, Joniskis, Stovy vamzdyny keitimas, kiekis ~ 120 m:

“2PHA TIKRA
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(DSP13 29) Termostatiniy ventiliy rengimas
esamiems $ildymo prietaisams

vnt

60 9000,00

1 [ranga, medZiagos ir darbar turi atitikti STR ir trangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
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normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas, 2. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis techninémis
salygomis, investicijos planu, projektavimo uzduotimi, pateikia bendra technine specifikacija ir specifinais
reikalavimais atskiriems namams ( uZsakovo reikalavimais pateiktais CPO kataloge }. 3. Darbai atlickami
vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo priezidira. 5. [ mato
vienelg jskaiiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 3.1. Termostatiniy ventiliy irengimas kiekvienam
Sildymo prietaisui; 5.2. Radiatoriaus termostatas: 5.2.1 Termostatiniai ventiliai su iSankstiniu nustatymu ir
lermosiatiniais elementais, kuriy gamyklinis nustatymas yra nuo 5 °C tki 22 °C temperatiiros, kai sistema be
dalikliy; 5.2 2. Termostatiniai ventiliai su i%anksti1iu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy
gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C iki 28 °C temperatitros, kai sistema su dalikliais 5.3. Sistemaos
hidraulinis isbandymas. Sildymo reguliavimas, balansavimas ir pridavimas eksploatacijai; 3 4. Naujy
vamzdyny nudazymas; 5 5. Projektavimas, projek o vykdymo prieZitra; 5.6. Kiekvieno namo darby kainy
suvestines pagal pateikia pasiiilymq pateikimas 1k sutarties pasiraymo. 6. Pastabos: 6.1. specifikacijoje
pateiktas apytikris darby kickis, kuris projektavima metu atlikus perskaitiavimus gali kisti; 6.2 nupirkus
kitoms modernizavima priemonéms atskirg rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma, 6.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy plane; 6.4. | mato vienetg iskaitiuojami darbai
parenkami aisizvelgiant { pastato ypatumus. 7. Specifiniai reikalavimai atskiriems namams (atsizvelgiant |
projektavimo uZduotis): 7.1 Medziotojy g 8, Joniskis. Termostatiniy ventiliy [rengimas, kiekis ~ 30 vnt;
Pastaba’ Sildymo prietaisy (radiatoriy) apvady jrengimas’ 1. Jei apvadas neatitrauktas nuo stovo. Apvado
attraukimas ir diametru maZesnio apvadinio vamzdzZio arba apvado susiaurintojo montavimas. 2. Jei apvadas
atitrauktas nuo stovo. Trigeriniy reguliavimo ventiliy aklinimas. diametru maesnio apvado susiaurintojo
montavimas. Didelio pralaidumo, dvieigiy termostatiniy ventiliy, skirnj veinvamzdei sistemai montavimas
Termostatiniy ventiliy montavimas su iankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy gamyklinis
lemperatiiros nustatymas yra nuo 16 °C iki 28 °C, «ai sistema su dalikliais, Apsaugos nuo galinio srauto
montavimas, kat sistema su dalikliais; 7.2 Medzio:ojy g. 14, Jonidkis Termostatiniy ventiliy jrengimas, kiekif
~ 30 vnt; Pastaba: Sildymo prictaisy (radiatoriy) apvady jrengimas: 1. Jei apvadas neatitrauktas nuo stovo
Apvado alitraukimas ir diametru mazesnio apvadinio vamzd2io arba apvado susiaurintojo montavimas. 2. Jei
apvadas atitraukias nuo stovo. Trigeriniy reguliavitno ventiliy aklinimas, diametru mazesnio apvado
sustaurintojo montavimas Didelio pralaidumo. dvizigiy termostatiniy ventiliy, skirty veinvamzdei sistemai
montavimas Termostatiniy ventiliy montavimas st ifankstiniu nustatyniu ir termostatiniais elementais, kuriy

gamvklinis temperatiiros nustatymas yra nuo 5 °C iki 22 °C, kai sistemna be dalikliy.

Suma (be PYM) | 395857,00 Lt

21% | 83129,97

Suma (su PYM) | 478986,97 Lt
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VALSTYBES |JMONE REGISTRY CENTRAS
H. N Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2686 311, el.p. info@registrucentras. it

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENU BANKO ISRASAS
2013-12-02 08:45:46

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:40/14572
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1964-01-01
Adresas: Joniskio r. sav. Jonigkio m. Medziotojy g. 14
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Siauliy filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
ZA. Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus Nr.:4796-8004-7011
Pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabugiai pastatai)
Pazyméjimas plane: 1A2p
Statybos pabaigos metai: 1968
Baigtumo procentas: 100 %
Sienos: Plytos
Sildymas: Vietinis centrinis $ildymas
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuoteky 8alinimas: Vietinis nuoteky $alinimas
Auksty skaicius: 2
Bendras plotas:500.78 kv. m
Naudingas plotas: 380.60 kv. m
Gyvenamasis plotas: 265.58 kv. m
Rasiy (pusrdsiy) plotas: 104.35 kv. m
Uzstatytas plotas: 278.00 kv. m
Taris: 1918 kub. m
Gyvenamosios paskirties patalpy,
suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji daiktai,
skaidius: 8
Koordinate X:6234766.74
Koordinate Y:476092.1
Atkarimo sgnaudos (statybos verte): 85912 Lt
Atkuriamoji verte: 85912 Lt
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 1992-03-13
Kadastro duomeny nustatymo data: 1992-03-13

3. Daikto;;iki;-tlé_lnia;:ig kito registro: jrasy nera o o - -
4 Nuosavybé: raSunera |
5. Valstybé; ir s;;;ivaldyi;iti Zzemés patikéjimo teisé: jrady néra

6. I;i;)s daiktinés teiéés :- irééq néra

7. Juridiniai faktal: jragy néra

8. Zymos: jrasy néra

9. Specialiosios Zzemés ir miSko naudojimo salygos: jrasy nera

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jraSu nera

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

12. Kita informacija:
Archyvines bylos Nr.:16277/2174

13. Informaclja apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady nera

2013-12-02 08:45:46
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Nr. 04272

AS-002

’Kvalifikacuos
‘atestatas

Nr. 27411

Gintas Timonis
Ak. 38409160973

suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiiiros vadovo pareigas

Statiniy grupés: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kiti statiniai.
Projekto dalis: konstrukcijy.
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KVALIFIKACHOS
ATESTATAS

Nr. A 1002

Jovita ROKIENE

A atestuota

Teritorijy specialiojo ir detaliojo planavimo specialisté

Statinio projekto. statinio projekto vykdymo prieZiitros vadoye

Stitinit grupes: visos statiniy grupes.
Statiniu Kategorija: ypatingi statiniai

Statinio projekto architektiirinés dalies,

statinio projekio architektarings dalies vykdymo priczigiros vadove

Statiniy grapes: Visos statiniy grupes.
Statiniu hategorija: ypatingi statinial.
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PASTATO ENERGIN I0 NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0424-0242

Unikalus pastato Nr.: 4796-8004-7011
Pastato adresas: Medziotojy 14, Joniskis, Jonigkio r. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 380,60 m?

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas  klases*: Nustatyta pastato energinio
naudingumo klasé:

" A++ klase yra laikoma auksciausia, nurodo energijos beveik
nevartojant] pastata, G klase nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaiiuojamosios suminés energijos sanaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 448,77 kWh/(m?xmetai)
Pagrindinis pastato sildymui naudojamas $ilumos altinis:  Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas
Energijos sanaudos pastato Sildymui: 402,77 kWh/(m2xmetai)
Sertifikato i§davimo data: 2013-10-07
Sertifikato galiojimo terminas: 2023-10-07
Sertifikatg Atestato
iISdavé ekspertas NN " Tomas Staskevitius Nr.0424
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