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DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,  

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 
2014 m. lapkričio 7 d. 

 

Įvadinė informacija: 
Administratorius UAB „Joniškio butų ūkis“ (toliau – Užsakovas). 

Daugiabučio namo Medžiotojų g. 17, Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – 

Projektas). 

Šalis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau – Projektuotojas). 

Informacija apie statinį – daugiabutį namą, kuriam rengiamas Projektas: 

- Aukštų skaičius – 2 

- Butų skaičius – 6 

- Kitos paskirties patalpa – 0 

- Pastato bendrasis plotas – 863,81 m² 

- Pastato naudingasis plotas – 418,58 m² 

- Namo šildomų patalpų plotas – 368,58 m² 

- Pastato tūris – 2640 m³ 

- Užstatymo plotas – 322 m² 

- Namui priskirto žemės sklypo plotas – nepriskirta 

- Statybos metai – 1973 m. 
 

1.  Užsakovas UAB „Joniškio butų ūkis“, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniškis,   tel. (8 426) 60 464, 

įmonės kodas 157521319 
2.  Projekto 

pavadinimas 

Daugiabučio namo Medžiotojų g. 17, Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas  

3.  Statinio 

klasifikavimas 
 

gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai)  

(vadovaujantis STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo 

paskirtį“ V skyriaus 7.3 p.) 

4.  Statinio 

kategorija 

Neypatingas statinys  

5.  Projekto 

rengimo etapas 

Techninis darbo projektas  

6.  Projektavimo 

pradžia 

Projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena 

7.  Projektavimo 

pabaiga 

Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą gavimo diena 

8.  Projekto 

rengimo 

dokumentai  

Rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 11 priedo 5 

punktą 

8.1

. 
užsakovo 
Projektuotojui 
pateikiami 
dokumentai: 

 

1. Projektavimo Techninė užduotis; 

2. Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 
dokumentai; 

3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo) 
priemonių įgyvendinimo; 

4. Investicijų planas. 

8.2

. 
projektuotojo 
atsakomybe, 
pajėgomis ir 

1. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato matavimus ir 

parengia brėžinius vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005 

„Esamų statinių tyrimai“ 11, 12 ir 13 punktais; 
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lėšomis 
atliekami 
(gaunami) 
Projekto 
rengimo 
dokumentai: 

 

2. Projektuotojas gauna topografinę medžiagą, reikalingą Projektui parengti; 

3. Kiti duomenys, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius; 

4. Išsiima reikalingas prisijungimo sąlygos (AB „LESTO“ UAB „Fortum Joniškio 
energija“). 

9.  Projekto 

sudedamosios 

dalys 
(vadovaujantis 

STR 1.05.06:2010 

„Statinio 

projektavimas“ 

11 priedo 9 p.) 

 

      1.    bendroji dalis – BD; 
2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* – SP; 
3. architektūros* – SA;  
4. konstrukcijų* – SK; 
5. šildymo, vėdinimo – Š, V; 
6. vandentiekio ir nuotekų šalinimo – V, N; 
7. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo  – SO; 
8. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo – KS; 
9. sąnaudų kiekio žiniaraščiai – SKŽ; 
10. kitos projekto dalys, suderintos su Užsakovu, būtinos Investicijų plane 

numatytoms priemonėms įgyvendinti atsižvelgiant į konkretaus objekto 

specifiką. 
* Dalys gali būti komplektuojamos vienoje byloje / tome. 

9.1. bendrosios dalies 

dokumentai: 

bendrosios dalies dokumentai: 
1. projekto sudėties dokumentų žiniaraštis; 
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“  

5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);  
3. bendrasis aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“ 8 priedo 5.3 p.); 
4. bendroji techninė specifikacija (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“ 8 priedo 5.4 p.); 
5. priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 

5.6 p.); 
6. brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 

5.7 p.); 
9.2. sklypo 

sutvarkymo 

(sklypo plano) 

dalies 

dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 

8 priedo 7.1 p.); 
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 

„Statinio projektavimas“ 8 priedo 7.2 p.); 
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“  

8 priedo 7.3 p.); 
4. brėžiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (mdernizavimo) darbus) 

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 7.4 p.); 
5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“  

8 priedo 7.5 p.); 
9.3. architektūros 

dalies 

dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 

8 priedo 8.1 p. ir 9.1 p.); 
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 

„Statinio projektavimas“ 8 priedo 8.2 p. ir 9.3 p.); 
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“  

8 priedo 7.3 p.); 

9.4.  konstrukcijų 

dalies (gali būti 

komplektuojam
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os kartu) 

dokumentai: 

4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“ 8 priedo 8.4 p. ir 9.4 p.; turi būti pateikti visi būtini 

dokumentuose numatytų sprendinių įgyvendinimo detalūs brėžiniai); 
5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“  

8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.); 
9.5. šildymo, 

vėdinimo dalies 

dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 

8 priedo 21.1 p.); 
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 

„Statinio projektavimas“ 8 priedo 21.2 p.); 
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“  

8 priedo 21.3 p.); 
4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“ 8 priedo 21.4 p.); 
5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“  

8 priedo 21.5 p.); 
9.6. vandentiekio ir 

nuotekų 

šalinimo dalies 

dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 

8 priedo 20.1 p.); 
2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 

„Statinio projektavimas“ 8 priedo 20.2 p.); 
3. techninės specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“  

8 priedo 20.3 p.); 
4. sprendinių brėžiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“ 8 priedo 20.4 p.); 
5. sąnaudų kiekio žiniaraščiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio 

projektavimas“  

8 priedo 20.5 p.); 
9.7. pasirengimo 

statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo 

dalies 

dokumentai: 

1. aiškinamasis raštas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 

8 priedo 46 p.); 
2. statybvietės planas su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais, 

kurių privaloma laikytis, kad būtų įvykdyti Projekto sudedamųjų dalių 

sprendinių reikalavimai;  
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 46 p.); 

9.8. statybos 

skaičiuojamosio

s kainos dalies 

dokumentai: 

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 47 p.; 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros 

paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu) 
Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas – Projekto dalis, kurioje 

apskaičiuojama sumanymo atnaujinti (modernizuoti) statinį įgyvendinimo visų išlaidų 

suma – išlaidų biudžetas (STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skaičiuojamoji kaina 

nustatoma pagal sąnaudų kiekio žiniaraščiuose nurodytų baigtinių darbų kiekį ir 

skaičiuojamuosius įkainius;  
9.9. sąnaudų kiekio 

žiniaraščiai: 

Turi būti pateikti detalizuoti valstybės remiamų atnaujinimo (modernizavimo) 

priemonių žiniaraščiai pagal Investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo 

baigtinius darbus (jų grupes) 
(vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės 

priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2009, Nr. 

136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su vėlesniais pakeitimais) nuostatomis). 
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10.  Projektavimo 

darbų apimtis, 

rengiami 

Projekto 

sudedamųjų 

dalių 

sprendinių 

dokumentai. 

- Turi būti suprojektuoti ir pateikti šie projekto sprendiniai: 

- pastato ir jo bendrųjų inžinerinių sistemų energinį efektyvumą didinančios ir 

kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės;  
- projekte privaloma  suprojektuoti valstybės remiamas atnaujinimo 

(modernizavimo) priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 

23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir 

investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 

2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);  
- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės 

energijos sąnaudų sumažinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams 

modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo 

taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-

7823).  
11.  Valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės pagal suderintą 

investicijų planą* 
*Projektavimo techninėje užduotyje aprašomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės turi atitikti 

Investicijų plane planuojamas įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones. 
       

11.

1. 

Energinį 

efektyvumą 

didinančios 

priemonės: 

- 1

. Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) 

konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą (tinkuojamas 

fasadas) 
Fasadų šiltinimas termoizoliacine medžiaga ir tinkavimas struktūriniu tinku. Tinkas 

papildomai armuojamas iki antro aukšto. Šilumos perdavimo koeficientas ne 

didesnis kaip 0,20 (W/(m2 ·K)). Šiltinamų sienų ir cokolio plotas ~ 780 m2. Sienų 

(cokolių) izoliuojančios savybės turi atitikti STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų 

šiluminė technika“, ugniai atsparumo, gaisrinės saugos, atsparumo smūgiams, 

kitus reikalavimus. 

- 2. Stogo šiltinimas, taip pat ir 

naujos dangos įrengimas. Stogas sutapdintas. 
Stogo elementų atnaujinimas, sutvarkymas, apšiltinimas ir naujos dangos įrengimas. 

Apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogų 

konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinės 

saugos reikalavimus atitinkančius statybos produktus. Šilumos perdavimo 

koeficientas ne didesnis kaip 0,16 (W/(m2 ·K)). Stogo plotas ~ 354 m2.Vadovautis 

STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, STR 2.05.01:2005 „Pastatų 

atitvarų šiluminė technika“, „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; 

„Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės“; STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji 

pastatai“, kitais reikalavimais. 

- 3

. Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus. 
Langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2·K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 

1,4. Langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm. Butų ir kitų 

patalpų langų kiekis ~ 16,58 m2. Vadovautis STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų 

šiluminė technika“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.05.20:2006 

„Langai ir išorinės įėjimo durys“, kitais teisės aktais. 

- 4

. Butų ir kitų patalpų balkonų durų keitimas į mažesnės šilumos pralaidumo 

duris.  
Balkonų durų šilumos perdavimo ne didesnis kaip 1,4 (W/(m2 ·K)). Durų staktos 

profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm. Keičiamų butų ir kitų patalpų 
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durų plotas ~7,04 m2. Vadovautis STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė 

technika“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.05.20:2006 „Langai 

ir išorinės įėjimo durys“, kitais teisės aktais. 
-     5. Vėdinimo sistemos atstatymas. 
Patalpų vėdinimo sistemos atstatymas, kanalų išvalymas, išvadų remontas ~ 6 butams 

(36 m). Pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, 

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus. 

- 6

. Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas. 
Prie radiatorių įrengiamas reguliavimo mazgas – išankstinio nustatymo termostatinis 

ventilis su galva (apie 33 vnt.) (ribos 16-21 °C) bei radiatoriaus apvado 

susiaurinimas. Atliekami sistemos balansavimo darbai. Vadovaujamasi STR 

2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, kitais teisės aktų 

reikalavimais, bei gerąją praktiką. 
     

11.

2. 

Kitos 

priemonės: 

Nėra 

12.  Skaičiuojamosi

os šiluminės 

energijos 

sąnaudų 

sumažinimas 
(lyginant su 

skaičiuojamosio

mis šiluminės 

energijos 

sąnaudomis iki 

Projekto 

sprendinių 

įgyvendinimo): 

Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui ≤ 171,41 

kWh/m²/metus. 

Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas ≥ 60%. Turi būti pateikti 

įrodantys reikalingi skaičiavimai, kiti dokumentai. 

13.  Parengtuose Projekto dokumentuose turi būti užtikrintas ES struktūrinės paramos ženklinimas bei 

numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietės) įrengti stendą su 

informacija apie statomą statinį, užtikrinantį ES struktūrinės paramos ženklinimą. 
14.  Planuojama 

pasiekti 

energinio 

naudingumo 

klasė 

Ne žemesnė kaip C 

15.  Statinio projekto 

ekspertizė 

Techninio darbo projekto ekspertizė privaloma. Projektuotojas pateikia, Užsakovo 

konkurso būdu parinktam projekto ekspertizės rangovui, techninį darbo projektą 

ekspertizei ir gavęs teigiamas ekspertų išvadas, perduoda techninį darbo projektą 

Užsakovui. Už projekto ekspertizę apmoka Užsakovas.  
16.  Projekto 

tvirtinimas: 

Projektas tvirtinamas iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą (STR 1.05.06:2010 

„Statinio projektavimas“, 11 priedo 16 p.). 

17.  Užsakovui 

pateikiamų 

Projekto 

dokumentacij

os 

egzempliorių 

skaičius 

Projektas įforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta tvarka, komplektacija 

suderinama su Užsakovu. 
Užsakovui Projektuotojas pateikia: 

1. 5  (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius; 
2. 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną – pilnos apimties (visų pasirašytų 

sudedamųjų dalių dokumentų) Projektą  (pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą 

leidžiantys dokumentai“ IV 7 p. reikalavimus). 
Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimo dalys, sąnaudų kiekio žiniaraščiai, statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. 
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18.  Projekto 

taisymai 

Paaiškėjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminių klaidų arba jis neatitinka realių 

statybos sąlygų, Projektas (Projekto dalis) grąžinamas jį parengusiam Projektuotojui, 

kuris privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, 

papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 
19.  Projekto 

pristatymas 

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektą Užsakovo 

suorganizuotame susirinkime Joniškio rajono savivaldybėje (savivaldybės 

darbuotojams, pastatus administruojančių įmonių darbuotojams, daugiabučių namų 

savininkų bendrijų valdymo organams ir kitiems dalyviams). 
20.  Statinio 

projekto 

vykdymo 

priežiūra 

(STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos apnašas“, IV, 8.p.). 

21.  Projekto 

užbaigimas 

Pagal parengtą, užsakovo (statytojo) patvirtintą gyvenamojo namo atnaujinimo 

(modernizavimo) techninį darbo projektą gautą statybos leidimą. 

22.  Lėšų pobūdis Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos valstybės biudžeto ir privačios namo 

gyventojų lėšos. 

23.  Statybos darbų 

pirkimo būdas 

ir pasirinktas 

statinio statybos 

rangovas 

Pasirinktas supaprastintas atviras konkursas (mažos vertės pirkimas) 

24.  Projektuotojas Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos 

rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo 

teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio 

organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę 

kilmės šalyje užsiimti statybos techninės 

 veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikos taisyklės“ 

reikalavimus). 

 

25.  Reikalavimai 

projektuotojui 

Pagal (STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, 11 priedo 2.p.) 

26.  Projekto 

rengimo 

teisiniai 

pagrindai 

Projektas rengiamas vadovaujantis: 

-Statybos įstatymu, kitais įstatymais, reglamentuojančiais 

 statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius 

statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų 

lygius ir klases, kitais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais; 

-pastato projekto rengimo dokumentais; 

-projektavimo darbų rangos sutartimi. 

 

 

Pagrindinių įstatymų ir statybos norminių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis 

statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sąrašas 

Eil. Dokumento šifras Pavadinimas 

 

1 2 3 

1.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
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2.  Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų 

savininkų bendrijų įstatymas 

3.  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 

4.  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas 

5.  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

6.  Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas 

7.  Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, 

Nr. 143-5232; 2013, Nr. 83-4153) 

8.  Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. 

įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2013, Nr. 122-6202) 

9.  Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo 

priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 164-7823) 

10.  Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų 

apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, 

tvarkos aprašas (Žin., 2013, Nr. 97-4831)  

11.  Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo 

metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. 

įsakymu Nr. D1-186 (Žin., 2010, Nr. 31-1452) 

12.  Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai 

nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. 

nutarimu Nr. 603 (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2011, Nr. 125-

5963)  

13.  Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinė forma, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-

895 (Žin., 2010, Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855) 

14.  Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos 

sąnaudų skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2010 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-71 (Žin., 2010, Nr. 13-633; 2010, 

Nr. 113-5798) 

15.  STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE ženklinimas“ 

16.  STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

17.  STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai 

18.  STR 1.01.07:2010 Nesudėtingi statiniai 

19.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

20.  STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį 

21.  STR 1.02.06:2012 

 

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir 

teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai 

reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 

aprašas 

22.  STR 1.02.07:2012 

 

 

Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto 

ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo 

kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės 

pripažinimo tvarkos aprašas 



                         KURKITE SAVO APLINKĄ SU MUMIS                      
 

 

14 

 

1 2 3 

23.  STR 1.02.09:2005 Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą 

įgijimo tvarkos aprašas 

24.  STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai 

25.  STR 1.04.02:2004 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai 

26.  STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas 

27.  STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių 

braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai 

28.  STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė 

29.  STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai 

 (Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms 

institucijoms tvarkos aprašas) 

30.  STR 1.07.02:2005 Žemės darbai 

31.  STR 1.08.02:2002 Statybos darbai 

32.  STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūra 

33.  STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techninė priežiūra 

34.  STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

35.  STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas 

36.  STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas 

37.  STR 1.12.05:2010 Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir 

priežiūros reikalavimai 

38.  STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

39.  STR 1.12.07:2004 

 

Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai 

reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių 

techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir 

saugojimo tvarkos aprašas 

40.  STR 1.12.08:2010 Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas 

41.  STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka 

42.  STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių 

projektinės vertės 

43.  STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

44.  STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

45.  STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo 

triukšmo valdymas 

46.  STR 2.01.09:2012 Pastatų energinis naudingumas. Energetinio naudingumo 

sertifikavimas 

47.  STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos 

48.  STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos 

49.  STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 

50.  STR 2.02.04:2004 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos 

51.  STR 2.03.01:2001  Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 

reikmėms 

52.  STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika 

53.  STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai 

54.  STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

55.  STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
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56.  STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

57.  STR 2.05.06:2005 Aliumininių konstrukcijų projektavimas 

58.  STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 

59.  STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

60.  STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

61.  STR 2.05.10:2005 Armocementinių konstrukcijų projektavimas 

62.  STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų 

projektavimas 

63.  STR 2.05.12:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo 

silikatbetonio projektavimas 

64.  STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys 

65.  STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 

66.  STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 

sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 

67.  STR 2.08.01:2004 Dujų sistemos pastatuose 

68.  STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 

69.  STR 2.09.04:2008 Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui 

70.  STR 3.01.01:2002 Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka 

71.  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Žin., 2010, Nr. 

146-7510) 

72.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (2010-07-27, Nr. 1-223; Žin., 2010, Nr. 99-

5167, Nr. 100, Nr. 101) 

73.  Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (2011-02-22, Nr. 1-64; Žin., 2011, Nr. 23-

1138) 

74.  Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės Nr. D1-193 

75.  HN 33-1993  Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo 

aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai  

76.  HN 36:1999  Draudžiamos ir ribojamos medžiagos 

77.  HN 42:2009  Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. 

Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 įsakymas Nr. V-

1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219). 

78.  HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas 

79.  RSN 37-90 Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų 

vėdinimo įrengimo taisyklės 

80.  RSN 139-92 Pastatų ir statinių žaibosauga 

81.  RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

82.  RSN 26-90 Vandens vartojimo normos 

83.  LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

84.  DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (2000-12-22 Nr. 346; 

Žin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785) 

85.  Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai 

86.  LR darbo kodeksas 

87.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Energetikos ministro 2012-02-03 

įsakymas Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816) 

88.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-12-20 

įsakymas Nr. 1-309 (Žin., 2012 Nr. 2-58) 

89.  Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 2011-02-03 

įsakymas Nr. 1-28 (Žin., 2011, Nr. 17-815) 
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90.  Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės. 

Energetikos ministro 2010-04-07 įsakymas Nr. 1-111 (Žin., 2010, Nr. 43-2084) 

91.  Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymas Nr. 

1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182) 

92.  Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. 

Aplinkos ir energetikos ministro 2010-07-10 įsakymas Nr. D1-595/1-201 (Žin., 

2010, Nr. 84-4442) 

93.  Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas. Energetikos 

ministro 2009-11-26 įsakymas Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-

1093; 2011, Nr. 97-4574, Nr. 130-6180) 

94.  Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 

Ūkio ministro 2004-04-29 įsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Žin., 2004, Nr. 84-3051; 

EP Nr. 53) 

95.  Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius. Ūkio ministro 1999-09-21 

įsakymas Nr. 316 (Žin. 1999, Nr. 80-2372) 

96.  Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos 

ministro 1997-11-04 įsakymas Nr. 244 (Žin. 1997, Nr. 105-2660)  

978.  Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2005-01-18 įsakymas 

Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299)  

98.  Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2007-

05-05 įsakymas Nr. 4-170 (Žin., 2007, Nr. 53-2071) 

99.  Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms 

patalpoms šildyti. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003-12-

08 nutarimas Nr. O3-105 (Žin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49) 

100.  Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės. Energetikos ministro 

2011-06-17 įsakymas Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673) 

101.  Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės. Ūkio ministro 2005-06-28 įsakymas 

Nr. 4-253 (Žin., 2005, Nr. 85-3175)  

 

Pastabos. Pritaikant patvirtintą Techninį darbo projektą konkrečiam atnaujinamam 

modernizuojamam) daugiabučiui namui, pasikeitus teisės akto, nurodyto šiose nuorodose, 

nuostatoms, taikoma aktuali teisės akto versija. Projektavimo užduotis neatskiriama su techninė 

specifikacija, kuri aprašo įgyvendinamų priemonių specifikacijas. Šiomis specifikacijomis 

privaloma remtis rengiant techninį darbo projektą. 
 

 

 

Direktorius                                       Žilvinas Šeškevičius  

 

 

Projektuotojas                                                                                           Gintautas Šveikauskas                                                                                          

    

                                                                                                           



j* VALSWBESIMONE REGTSTRU CENTRAS

#l h 
Mnco Kudirkos g. 18-3, LT-o3105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, et.p. info@registrucentras.tt

--"*tf l{l-*
NEKTLNoJAMoJo ruRTo REGIsrRo cENTRrNro DUoMENU BANKo rsnasas

i

1. Nekilnojamojo turto registre iregistruotas turtis:
Registro Nr.:40114599

Registro tipas: Statin iai
Sudarymo data: 1 998-01 -23

Adresas:Joni5kio r. sav. Joniikio m. MedZioJojt4S.lT
Registro tvarkytojas : Va lstyb6s fmo n es Reg istrq centro S iidllq fi t ia tas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1 . pastatas - Gyvenamasis namas

Unikalus Nr. : 4797-30 04-6017
Pagrindine naudojimo paskirtis:Gyvenamoji (trijq ir daugiau butq - daugiabudiai pastatai)

,,,,, f3"'u#;xt 3 : [i :L: ; I f#-Baigiumo 
frocentas: 100 Yo

Fizinio nusidevejimo procentas: 14 %
Dujos:Nera

Sienos:Plytos
Sildymas: Centrinis Sildymas iS centralizuotq sistemq

Vandentiekis: Komunalin is vandentiekis
Nuotekq Salinimas: Vietinis nuotekq Salinimas

Auk5tq skaidius: 2
Bendras plotas:683.81 kv. m

Naudingas plotas:418.58 kv. m
Gyvenamasis plotas:273.86 kv. m

R0sir4 (pusrUsiq) plotas:250.05 kv. m
UZstatytas plotas:322.00 kv. m

Tilris:2640 kub. m
Gyvenamosios paskirties patalpq,

suformuotq kaip atskiri nekilnojamieji daiktai,
skaidius:6

Koordinate X:6234582.37
Koordinat6 Y : 47 603A.7 1

Atk0rimo sEnaudos (statybos vert6): 1g\l72 Lt
Atkuriamoji v erte: 1 3237 2 Lt

Vidutines rinkos vertds n ustatymo data: 1 99i -1 2-02
Kadastro duomen q n ustatymo data: 1 9g1 -1 2-02

2.2. pastatas - Gara2as
Unikatus Nr.: 4400-1 633-0968

Pagrindine naudojimo paskirtis: GaraZrl

s,"t;;Kvil:xg: :: li :ffi lf#
Statybos pabaigos metai: 2008 

.
Baigtumo procentas: 100 %

Fizinio nusidevejimo procentas: i3 %
Dujos: Nera

- Siencs:plytos
Sitdymas:N6ra

Vandentiekis: N6ra
Nuotekq Salinimas: N6ra

Auk5tq skai6ius: 1

Bendras plotas:28.94 kv. m
Pagrindinis plofas:28,94 kv. m

Plotas bruto:34.00 kv. m
UZstatytas plotas:34.00 kv. m

T0ris:98 kub. m
Negyvenamosios paskirties patalpr4,

suformuotq kaip atskiri nekilnojamieji daiktai,
skaidius:1

Koordinatd X: 6234482.35
Koordinate Y : 47 6A04.84

Vidutines rinkos vertes nustatymo b0das: Masinis vertinimas
Atkfirimo sqnaudos (statybos verte):50200 Lt

Atkuriamoji verte: 43700 Lt
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Statybos techninio reglamento STR 

1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 

5 priedas 

KEISTA: 

1. 2012 08 13 įsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18) 

(Žin., 2012, Nr. 96-4933) 

2. 2014 07 29 įsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01) 

(TAR, 2014, Nr. 2014-10736) 

BENDROJI DALIS 
 1.BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi 

konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

 
Prieš 

mdernizaciją 
 

 

Po 
mdernizacijos 

 

 
I. SKLYPAS 

   

1.1. sklypo plotas m2  nesuformuotas 

1.2. sklypo užstatymo plotas m2 -  

1.3. sklypo užstatymo intensyvumas % -  

1.4. statinio užimtas žemės plotas       m2 322 337 

1.5. apželdintas žemės plotas (žaliasis plotas)  m2 -  

1.6. automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt. -  

1.7. sanitarinės (apsaugos) zonos plotis m -  

1.8. sklypo užstatymo tankumas % -  

II. PASTATAI    

 
2.2. Gyvenamieji pastatai:  

   

2.2.1. butų skaičius: vnt.  6 6 

2.2.1.1. 1 kambario vnt.  - - 

2.2.1.2. 2 kambarių ir t. t.  vnt.  2 2 

2.2.1.3. 3 kambarių ir t. t. vnt. 2 2 

2.2.1.4. 4 kambarių ir t. t. vnt. 2 2 

2.2.2. bendrasis plotas:  m2 683,81 683,81 

2.2.2.1. gyvenamasis m2 273,86 273,86 

2.2.2.2. naudingasis m2 683,81 683,81 

2.2.2.3. pagalbinis  m2 409,95 409,95 

2.2.2.4. rūsių (pusrūsių) m2 302,0 302,0 

2.2.3. pastato tūris                                                                           m3 2640 2758 

2.2.4. aukštų skaičius   2 2 

2.2.5. pastato aukštis                                                                          m 6,50 6,50 

2.2.6. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)     

2.2.7.atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:    

2.2.7.1. sienų     

2.2.7.2. langų    

2.2.7.3. denginio    

2.2.8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė 
[5.50] 

   

Statinio projekto vadovas:      Gintautas Šveikauskas Atestatas Nr. A1137_________ 

                                             (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 

Užsakovas (statytojas):  UAB „ Joniškio butų ūkis“ 

http://www.infolex.lt/ta/159049
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2.AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

2.1.Projekto dalies ruošimo pagrindas 

Privalomieji dokumentai 

 Techninė projektavimo užduotis; 

  Statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registracijos 

dokumentai; 

 Inventorinė byla. 

 

2.2.Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 

 Statybos įstatymas Nr. IX-583 

 STR 2.01.01(1):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas". 

 STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas“ 

 STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga". 

 STR 2.01.01(4):2008 “Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” ir STR 

2.01.01(5):2008 “Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo”. 

 STR 2.01.01(6):2008 "Esminiai statinio reikalavimai. energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas". 

 STR 2.01.03:2003 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių 

deklaruojamosios ir projektinės vertės. 

- STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“. 

- STR 2.01.09:2005 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo 

sertifikavimas". 

- STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai". 

- STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms". 

- STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika". 

- STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sisremos“ 

- STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ 

- STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai.“ 

- STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys.“ 

- STR 1.05.08:2003 „statinio projekto architektūrinės irkonstrukcinės dalių brėžinių 

braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai.“ 

- Statybinė klimatologija RSN 156-94 

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010m. 

Gruodžio 7d. Įsakymu Nr.1-338 patvirtinti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010m. Sausio 

17d. Įsakymu Nr.1-14 patvirtinti „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“ 

 

Vadovautasi visų nurodytų dokumentų aktualia redakcija. 

 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat esminiams statinio 

ir statinio architektūros, trečiųjų asmenų interesų reikalavimams. 

 

 

2.3.Bendrieji duomenys 

Vadovaujantis Projektavimo užduotyje nurodytais atlikti darbais, atliekamas pastato paprastasis 

remontas siekiant užtikrinti energetinį naudingumą ir modernizuoti pastato išorines atitvaras. 
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Modernizuojamas pastatas :             Daugiabutis gyvenamasis namas 

Adresas (statybos vieta) :                 Medžiotojų g. 17, Joniškis 

Statinio paskirtis:                              Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3.) 

Statinio kategorija:                           Neypatingas statinys 

Statybos rūšis:                                  Statinio paprastasis remontas 

Pastato atsparumo ugniai laipsnis:   I 

 

Kultūros paveldo vertybės 

 

Pastatas adresu Medžiotojų  g. 17, Joniškio raj. sav. nepatenka į kultūros vertybės apsaugos zoną. 

Sklypams, kuriuose nėra statinių, turinčių kultūrinės vertės požymių, tvarkymo režimas 

nenustatomas. 

 

Klimato sąlygos 

 

Joniškio miesto klimato sąlygos: 

Vidutinė metinė oro temperatūra -                                            +5,90C 

Absoliutus oro temperatūros maksimumas -                            +32,80C 

Absoliutus oro temperatūros minimumas -                               -36,40C 

Šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra –                    -0,20C 

Metinis santykinis oro drėgnumas -                                           81  

Vidutinis kritulių kiekis per metus -                                          788mm 

Maksimalus paros kritulių kiekis -                                             103,88mm 

Sniego dangos charakteristinis svoris I rajonui -                       (1,60)kPa 

Maksimalus žemės įšalo gylis, galimas 1 kartą per 50 metų -   150cm 

Vėjo greitis I rajonui -                                                                3,2m/s 

 

Žemės reljefas 

Žemės sklypo reljefas lygus. Vyraujanti teritorijos danga – veja. Aplink pastatą sukloti betoniniai 

plytelių takeliai. Į teritoriją patenkame pro esamą įvažiavimą ir įėjimą pietinėje pusėje. Automobilių 

stovėjimo vietos esamos, neprojektuojamos. 

 

Esamo statinio architektūrinės būklės įvertinimas 

 

Įvertinus pastatą vizualiai galima konstatuoti, kad pastato konstrukcijų techninė buklė yra 

patenkinama, esminių pažeidimų (plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta. 

Pastato išorė estetiškai netvarkinga. Pastato sienos – plytų mūras. Vietomis yra atmosferos poveikio 

pažeistų vietų. Vietomis suiro, nubyrėjo cokolio apdailos tinkas. Pastato išorės atitvaros neatitinka 

dabartinių šilumos taupymo reikalavimų. Stogo konstrukcijos šiluminė varža neatitinka norminių 

reikalavimų. 

Pastato langai pakeisti naujais plastikiniais su stiklo paketu. 

 

2.4.Projektiniai sprendiniai 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų 

kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 

Pastatas atnaujinamas (modernizuojamas) norit pagerinti bendrają pastato būklę, apšiltinti fasadus, 

stogą bei sustiprinti jų konstrukcijas. 

Principiniai esamo statinio planiniai sprendimai išlieka tie patys. 
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2.5.Lauko inžineriniai tinklai 

Sklypo teritorijoje įrengti elektros, vandentiekio, fekalinės ir lietaus kanalizacijos, šildymo sistemos 

inžineriniai tinklai. Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai keičiami naujais, 

vamzdžiaiizoliuojami termoizoliacine medžiaga. Vykdant apšiltinimo darbus, bus atkati visi 

inžinerinių sistemų įvadų tinklai. Atlikus apšiltinimo darbus, inžinerinių tinklų įvadai vėl bus užkasti, 

o buvusios dangos atstatytos. Elektros įvado spinta ir kabeliai išmontuojami ir po apšiltinimo 

sumontuojami į savo vietas. Jeigu to neįmanoma atlikti, turi būti apsaugoti. 

Šiuos darbus vykdyti galima tik iškvietusatitinkamai tinklus eksploatuojančių bendrovių atsakingus 

asmenis ir su jais suderinus darbų eigą ir technologiją. Darbus vykdyti pagal bendrovių atstovų 

nurodymus, o atlikus – priduoti. 

 

2.6.Poveikis aplinkai  

Statybos darbus privaloma vykdyti griežtai pagal reikalavimus, kad poveikis aplinkai būtų 

minimalus. 

Atliekant statybos darbus rangovinė organizacija privalo garantuoti, kad nebūtų užterštas gruntinis 

vanduo (į gruntą nepatektų betono ar skiedinio likučiai, rišamosios medžiagos ir kt.) 

Asbesto turinčiosstatybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, 

nustatytu Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir atliekų tvarkymo taisyklėse. 

Darbų eigoje už tvartkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai 

atstatytos pagal pirminę padėtį. 

Susidariusios gamybos atliekos privalo būti surenkamos, sandėliuojamos ir tvarkomos pagal 

„Atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimus. 

Vykdant rekonstravimo darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR aplinkos 

ministro patvirtintos „Atliekų tvarkymo taisyklės“ ( „84. ... statybinės atliekos susidarančios statant, 

rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus iki 

statybų darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitose 

uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų tvarkytojui ar atliekų perdirbėjui.) 

Statybinio laužo išvežimas: šiukšlės rušiuojamos, išvežamos į antrinio perdirbimo įmones. 

Nerūšiuojamos šiukšlės išvežamos į artimiausią statybinio laužo sąvartyną. Statybinių šiukšlių 

išvežimo važtaraščiai saugomi iki pastato pridavimo valstybinei komisijai. 

 

2.7.Teritorijos apsaugos reikalavimai 

Planuojama ūkinė veikla numatoma sklype, kurio tikslinė paskirtis nekeičiama. 

Nagrinėjama teritorija nepasižymi augalų rūšių gausa ir išskirtinumu. Teritorijoje nėra vertingų 

medžių ir krūmų. 

Sanitarinės apsaugos zonos planuojamai ūkinei veiklai nenustatomos, nesnebus vykdomi jokie 

gamybos technologiniai procesai. 

Statybos metu pažeistos dangos (nenumatytos rekonstruoti) atstatomos, kaip buvo iki pradedant 

darbus. 

Visi elementai, kurie vykdant darbus bus patraukti iš esamos vietos, po darbų pabaigos privalo būti 

gražinti į savo vietas. 

 

2.8.Apsaugos nuo vandalizmo priemonės 

Pagal STR 2.02.02:2004 statinyje numatytos apsaugos nuo vandalizmo priemonės: 

 Teritorijos išorinė erdvė apžvelgiama nuo pastato ir per pastato langus 

 Įėjimų į pastatą neslepia želdiniai ar priestatai 

 Įėjimas ir erdvė už įėjimo durų sutemus apšviečiama el. Apšvietimu 

 Įėjimai į pastatą bus rakinami 
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3.BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

3.1.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Techninės specifikacijos rengiamos statiniams, kuriems taikomas Viešojo pirkimo įstatymas 

(Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymas 1996.08.13.Nr.11491 Žin. 1996 Nr. 84-2000); o 

taip pat pirkimuose, atliekamuose pagal tarptautinių sutarčių nuostatas, įskaitant ir ETB projekto 

ribose (kai panaudojamos Pasaulio banko lėšos) 

Techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai) – raštu pateiktos projektiniams sprendiniams 

įgyvendinti reikalingos sąlygos, įrengimų, gaminių, medžiagų ir statybos darbų techniniai 

reikalavimai ir rodikliai, pagal kuriuos konkurso būdu parenkamas statybos rangovas ir nustatoma 

statinio statybos orientacinė kaina (visuomenės lėšomis statomų statinių skaičiuojamoji kaina) 

Bendruoju atveju techninės specifikacijos yra: 

Bendrosios (statiniui, statinių grupei) 

Bendrosios projekto dalies 

Specifinės projekto dalies 

Jos rengiamos: 

Statybos (montavimo) darbams 

Įrenginiams, gaminiams ir medžiagoms. 

Kad būtų rekonstruojamas statinys pagal projekte numatytus sprendinius, rangovas turi atlikti darbą, 

kuris apima medžiagų ir įrengimų sukomplektavimą, pristatymą į statybvietę, statybą, montavimą bei 

būtinus patikrinimus ir bandymus. 

Rangovasįsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant įprastus darbo būdus ir patyrusią darbo 

jėgą. Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagosir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais 

naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą, bei atitikti projekto 

reikalavimus. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą, išskyrus 

statybos leidimą. 

Rangovas privalo valstybinės priežiūros kontroliuojančioms institucijoms, techninės priežiūros ir 

projekto vykdymo priežiūros atstovams sudaryti sąlygas patikrinimams atlikti bei ištaisyti 

nustatytusm trūkumus. 

Rangovas turi vykdyti visus LR norminius reikalavimus ir taisykles, galiojančius statomam 

(rekonstruojamam) statiniui. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo arba 

Užsakovo įgalioto atstovo (techninės priežiūros vadovo) tai įforminant aktu, o baigtas rekonstruoti 

statinys turi būti pripažintas tinkamu naudoti LR nustatyta tvarka. Rangovas  savo subrangovus turi 

suderinti su užsakovu rangos darbų pirkimo konkurso metu. Subrangovų pakeitimui darbų vykdymo 

metu turi gauti užsakovo pritarimą. 

Vykdyti ypatingo statinio rekonstravimo darbus turi teisę tik atestuoto tiems darbams įmonės ir 

darbams vadovauti atitinkamos kvalifikacijos statybos vadovas. 

 

3.2.TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 

 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra 

tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Rangovas turi atkreipti užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 

Jei statybos metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 

svarbesniais laikomi specifikacijos brėžiniais. Tačiau rangovas turi pranešti užsakovui apie visus 

tokius neatitikimus prieš pradėdamas dirbti. 
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Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti techninio projekto 

pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik 

užsakovo įgaliotas asmuo (techninės priežiūros vadovas) arba pats užsakovas, suderinus su projekto 

vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai informuoti 

užsakovą, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

Rangovas privalo atlikti darbus, naudoti medžiagas, gaminius griežtai prisilaikydamas projekte 

numatytų sprendinių. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai techninio projekto etape yra orientaciniai ir 

rengiami pagalsustambintą darbų nomenklatūrą. Visi gaminių, medžiagų, darbų sąnaudų kiekiai 

tikslinami darbo projekto etape. Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo 

dokumentacijos rinkinį. Šie dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus 

du šio rinkinio egzemplioriai pateikiami užsakovo atstovui (techninės priežiūros vadovui). 

Baigus darbus ir priduodant statybą rangovas turi parengti ir pateikti užsakovui statybos atliktų darbų 

dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt., 

patikslinimais natūroje. 

Rangovas, prieš pradedant darbus , parengia statybos darbų technologijos projektą. Parengtas objekto 

statybos darbų technologijos projektas, kuriame turi būti nurodyta atskirų darbų atlikimo terminai ir 

priemonės, užtikrinančios statybos darbų įvykdymo atitikimą projekto bei sutarties reikalavimams, 

suderinamas su užsakovu. 

Užbaigiant darbus rangovas parengia ir pateikia užsakovui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, 

atitinkančias užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad užsakovas galėtų tinkamai atlikti 

pastato ir jo sistemų eksploatavimą, priežiūrą, išmontavimą, surinkimą, reguliavimą ir taisymą.  

Instrukcijų sudėtis turi būti tokia: 

o Saugaus naudojimo aprašymas; 

o Įrenginių techniniai pasai; 

o Įrenginių techniniai ir naudojimo duomenys; 

o Tikrinimų, bandymų rezultatų dokumentai; 

o Techninio aptarnavimo aprašymas; 

o Garantiniai įsipareigojimai; 

o Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje; 

o Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, el. pašto adresais; 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant užsakovui popieriuje (1 egz.) Įvežtos 

dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 

 

3.3.STATYBINĖS MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRANGA 

 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus projekto dokumentacijoje ir turi 

būti nauji. Rangovas gali pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei 

kokybės produktais, priš tai suderinus su projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros 

vadovais, bet už panašumo patikrinimą atsako rangovas. Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei 

projektavimą keičiant medžiagas analogiškomis privalo padengti rangovas. Visos medžiagos, 

gaminiai ir įranga turi būti pateikti su: 

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- Specifikacija; 

- Nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 

- Pagaminimo data; 

Projekto vykdymo ir techninės priežiūros vadovai turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių 

papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju rangovas turi 

pateikti kitas medžiagas  
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Įrenginius, kurie atitinka specifikaciją. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir 

brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 

atitikties deklaracijomis. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal ststybos darbų 

grafiką. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi 

būti pateikiamos prekių tiekėjui. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje 

taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos,gaminio nurodytų saugojimo 

reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje gaminiai ir medžiagos turi 

būti laikomos tinkamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 

patikrinama. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai 

atsako rangovas. Visos išorės atitvaroms naudojamos šiltinimo, apdailos medžiagos ir gaminiai bei 

patalpų vidaus apdailos medžiagos turi būti leistos naudoti Sveikatos apsaugos ministerijos. 

 

3.4.PRIPAŽINIMAS TINKAMU NAUDOTI  

 

Rangovas organizuoja pripažinimą tinkamu naudoti pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 

ir kviečia užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti statybos užbaigimo aktą. Akte turi būti nurodyti 

nebaigti darbai. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai rangovas privalo parengti ir pateikti 

STR 1.11.01:2010 nurodytą ir kitą reikalingą dokumentaciją. 

Priduodant darbusprivaloma pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, 

techninių pasų, techninių liūdijimų ir kitos informacijos rinkinius bei kitą dokumentaciją, kurios 

pareikalaus valstybinės priežiūros organizacijos, remdamosis LR įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 

žurnalą. Statinio ir išorinių įrengimų tolimesniam naudojimui rangovas turi pateikti naudojimo ir 

priežiūros instrukcijų rinkinį (žr. Sk., „Techninė dokumentacija“). 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrenginiams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal tūrinį. Visos naudojimosi 

instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

Paslėptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi būti pateikti užsakovui priimti ir 

padaryti įrašai statybos darbų žurnale. Jei tai nepadaroma, užsakovas turi teisę reikalauti, kad 

dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks rangovui net 

ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas bus tinkamai padarytas. 

Rangovui tenka LR įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai 

atliktų darbų padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką. (kurio pradžia 

skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne daugiau kaip: 

1) Pastatų statybos, elektros, mechanikos darbai – 5 metai; 

2) Paslėptų statinio elementų įrengimo darbai – 10 metų; 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištasyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir netinkamų medžiagų. Defektai, kurie galėtų 

sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti ištaisomi iškart. Statinio naudojimo metu išaiškėjus 

ar atsiradus defektams, užsakovas raštu praneša apie juos rangovui ir nurodo terminą, iki kurio 

defektai turi būti ištaisyti. Galutinis patikrinimas turi būti atliekamaspo vienerių metų nuo priėmimo 

datos. Į rangovo atsakomybę įeina visųdefektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos atvejus, 

kuriuos sukėlė netinkamas naudojimas. 

Visi taisymo darbai turi būti atliekami rangovo ar tiekėjų esant timkamai rangovo priežiūrai. Visi 

darbai turi būti atliekami laikantis projekto reikalavimų, tinkamų darbo metodų ir kokybės standartų. 

Rangovas privalo užtikrinti  sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių garantinio 
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laikotarpio metu darbo valandomis. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregatų keitimo, 

transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame 

laikotarpyje.  

Prieš perduodant objektą į eksploataciją, pastatą ar statinį reikia paruošti taip, kad perdavimo metu 

tiek pats pastatas (statinys) iš vidaus ar išorės, tiek ir jo aplinka būtų visiškai švari ir tvarkinga. 

Kiekvieną pastato dalį reikia išvalyti tam pritaikytomis priemonėmis ir valikliais. 

 

 

 

 
Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data 

Projekto vadovas  Gintautas Šveikauskas A 1137 

 

2015-03-05 
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UAB „Indema“ 
Kareivių g. 19-139, 09133 Vilnius, 

 tel.: +370 655 01019, el.p. info@indema.lt, 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm. kodas: 302617512,  

PVM mokėtojo kodas: LT100006433916 

 

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,  

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
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UŽSAKOVAS                                                                                    UAB „ JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“ 

 

ADRESAS                                                                                          MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS      

 

NAUDOJIMO PASKIRTIS                                GYV. PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU 
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STATYBOS RŪŠIS                                                                STATINIO PAPRASTAS REMONTAS 
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DALIS                                              SKLYPO SUTVARKYMO DALIS 

 

TOMAS                                                                                                                                                   I 
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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS 

 
ĮVADAS 

Architektas ir projekto vadovas Gintautas Šveikauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1137 , 

statytojo UAB “Joniškio butų ūkis” užsakymu parengė gyvenamosios paskirties pastato Medžiotojų 

g. 17, Joniškyje techninį projektą.  

 

1.BENDRIEJI DUOMENYS - statinio geografinė vieta, funkcinė paskirtis, ryšys su 

gretimu užstatymu, kultūros paveldo vertybe, klimato sąlygos ir reljefas. 

 

1.1.Geografinė vieta. Atnaujinamas pastatas yra Joniškyje, centrinėje miesto dalyje, Medžiotojų 

g. 17. Pastatas sudaro pavienio pastato užstatymo tipą. 

 

1.2.Funkcinė paskirtis. Pastato funkcinė paskirtis: Gyv.Paskirties (trijų ir daugiau butų 

(daugiabučiai pastatai) namai (7.3). 

 

1.3.Klimato sąlygos. Klimatinės sąlygos Joniškio rajono savivaldybėje: vyrauja pietvakarių ir 

vakarų vėjai. Vidutinis vyraujančių krypčių vėjo greitis 3,5 m/s. Vidutinė metinė oro 

temperatūra yra 6,2°C. Vidutinė temperatūra šilčiausią mėnesį (liepą) yra 16,6°C, o šalčiausią 

metų mėnesi (sausį) -5,5°C. Santykinis oro drėgnumas - 80 %. 

 

1.4.Reljefas. Rekonstruojamo pastato sklypo bei aplinkinių teritorijų reljefas yra lygus, 

nežymiai banguotas miestelio apylinkių kontekste. 

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas nėra kultūros paveldo vertybė, jo sklypas nepatenka į 

kultūros paveldo ar kitokią apsaugos zoną. 

 

1.5.Skypo plano sprendiniai. Sklypo planas netvarkomas, lieka esamas parkavimas šalia 

daugiabučio, papildomos vietos neįrengiamos. Išardoma esama nuogrinda. Prieš šiltinant cokolį 

– įrengiama teptinė hidroizoliacija. Cokolis šiltinamas 150mm storio putplasčio plokštėmis 

EPS150, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,035W/(mxK) Cokolio apdailai naudojamas  

dekoratyvinis su pigmentu tinkas. Cokolio šiltinimo darbai atliekami šiltojo sezono metu. 

Įrengiama nuogrinda. Nuogrindos plotis - 60 cm. Atstatomos pažeistos laiptų aikštelės. 

Montuojamos batų valymo grotelės. 

 

 

UAB „Indema“ vadovaudamasis pateikta Statinio Projektavimo Užduotimi parengė 

„GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS 

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS ”, kurio sprendiniai nepažeidžia trečiųjų 

asmenų interesų. Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, esminius statinio, 

architektūros, aplinkos reikalavimus. 
 

 

 
Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data 

Projekto vadovas  Gintautas Šveikauskas A 1137 

 

2015-03-05 
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1.BENDRIEJI DUOMENYS 
 

Statybos vieta: Medžiotojų g. 17, Joniškis 

Užsakovas  UAB “Joniškio butų ūkis” 

Projektuotojas UAB “INDEMA” 

Projekto stadija Techninis darbo projektas 

Statybos rūšis:                  Statinio paprastas remontas 
 

 

1.1.Projekto rengimo dokumentai 

Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis 

parengtas techninis projektas: 

1.1.1Privalomieji projekto rengimo dokumentai: 

Projektavimo užduotis  

1.1.2 Rengiant  architektūrinės – konstukcijų dallies techninį darbo projektą buvo vadovautasi 

žemiau nurodytomis HN ir STR. 
 

  

Ei Reglamento šifras Pavadinimas 

1. STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

2. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

3. STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį 

4. STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai 

5. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas 

6. 
STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių 

braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai. 

7. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

8. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

9. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

10. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

11. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 

12. STR 2.01.01(6):2008 
Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas 

 

 
13. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 

14. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

15. STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai 

16. STR 1.01.07:2010 Nesudėtingi statiniai 

17. STR 1.07.01 :2010 Statybą leidžiantys dokumentai 

18. STR 1.07.02:2005 Žemės darbai 
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19. STR 1.11.01 :2010 Statybos užbaigimas 

20. STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka 

21. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

22. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 

23. STR 2.03.01 :2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 

24. STR 2.05.01:2013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas 

25. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai 

26. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

27. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

28. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

29. STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 

30. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas 

31. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys. 

32. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 

33. STR 2.06.01: 1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos 

34. STR 2.07.01:2003 

Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai. 

35. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
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2.ARCHITEKTŪRINIAI   IR KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI 

 

 2.1.Esama situacija: Pastatas pagal paskirtį - gyvenamosios paskirties, namas statytas 

19736 metais. Pastatas dviejų aukštų. Pamatai - surenkamų pamatų blokų. Geltonų keraminių plytų 

mūras 500 mm.  Plytos kai kur (ypač ties parapetu) sudrėkusios ir stipriai aptrupėjusios dėl kritulių 

poveikio. Sienų ir atskirų elementų sandūrų būklė bloga, jos yra pralaidžios drėgmei. Sienose 

matosi plyšių, įtrūkimų, sudrėkusių plotų. Cokolinė pastato dalis šiek tiek paveikta kritulių, 

vizualiai matosi sudrėkusios vietos, vietomis atšokęs tinkas. Nuogrindos daug kur pažeistos, 

išgriuvusios. Daugelis langų ir balkonų durų pakeisti naujais PVC profilio langais su stiklo paketais, 

nepakeistų senų sudvejintų langų rėmai deformuoti bei nesandarūs. Lauko durys esamos plieninės. 

Tarpaukštinė perdanga gelžbetonio. Stogas sutapdintas, dengtas rulonine danga, neapšiltintas. Stogo 

danga sandari. Apskardinimai susidėvėję. Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema nusidėvėjusi 

Rūsio perdanga neapšiltinta. Neapšiltintų sienų perdavimo koeficientai netenkina STR 2.05.01:2013 

„Pastatų Energinio naudingumo projektavimas“ reikalavimų. 

 

2.2.Architektūriniai  ir konstrukcijų sprendiniai:  

Nuogrinda, cokolio šiltinimas.  
Prieš atliekant cokolio šiltinimo darbus išardomi esami lauko laiptai, demontuojamos išorinės 

skardinės palangės, nudaužomas tinkas angokraščiuose ir jai reikia angokraščiai susiaurinami, kad 

butų galima įrengti angokraščių apšiltinimą. Išardoma esama nuogrinda. Prieš šiltinant cokolį – 

įrengiama teptinė hidroizoliacija. Cokolis šiltinamas 150mm storio putplasčio plokštėmis EPS150, 

kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,035W/(mxK) Cokolio apdailai naudojamas dekoratyvinis 

su pigmentu tinkas. Cokolio šiltinimo darbai atliekami šiltojo sezono metu. 

Sienų šiltinimas.. 
Fasadai šiltinami polisterinio putplasčio plokštėmis, kurių charakteristikos atitinka konkrečiai 

pasirinktos, CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos Europos 

techniniame liudijame nurodytus parametrus. Šiltinimo sluoksnio storis parenkamas taip, kad 

papildomai apšiltintos sienos šilumos perdavimo koeficientas, ir atitvaros visuomeninės šiluminės 

varžos, vertės atitikyų STR 2.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo 

sertifikafimas“ reikalavimus. 

Apdaila – dekoratyvisnis su pigmentu tinkas. Angokraščiai šiltinami 30mm storio polisterinio 

putplasčio plokštėmis tinkuojami ir dažomi. 

Sutapdinto stogo šiltinimas ir naujos stogo dangos įrengimas. 

Esami stogų paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos, esamos pūslės užtaisomos. Patikrinami 

ir naujai suformuojami nuolydžiai ten, kur jie yra nepakankami. 

Šiltinamas sutapdintas stogas dviejų sluoksnių šilumine izoliacija. 

Apatinis sluoksnis – polistireninio putplasčio plokštės, kurių stipris gniuždant ne mažesnis 

kaip 80kPa, viršutinis sluoksnis – apkrovą laikančios šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos, 

kurių stipris gniuždant ne mažesnis kaip 60kPa. 

Termoizoliaciniai storiai skaičiuojami naudojant projektinių termoizoliacinių medžiagų 

šilumos laidumo koeficientų vertes. Projektinis šilumos laidumo koeficientas apskaičiuojamas 

konkrečiai pasirinktos termoizoliacinės medžiagos deklaruojamam šilumos laidumo koeficientui 

pritaikius pataisas pagal STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių – techninių 

dydžių projektinės vertės“, 11,12 ir 13 punktų reikalavimus. 

Esami parapetai paaukštinami 200mm, pamūrijant dvi eiles plytų. Įrengiama dviejų 

sluoksnių prilydomoji bituminė danga. Parapetai iš vidaus apšiltinami tos pačios rūšies mineraline 

akmens vata, kuri naudojama stogo viršutiniam šiltinimo sluoksniui. Parapetai naujai apskardinami 

poliesteriu dengta skarda. Įrengus papildomą apšiltinamąjį sluoksnį ir hidroizoliacijos sluoksnius, 

parapeto aukštis nuo stogo dangos turi būti nemažesnis nei 100 mm. Ant parapeto viršaus 
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užleidžiama ir pritvirtinama 2sl. Hidroizoliacinė danga. 

Taip pat įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (nemažiau kaip 1 kaminėlis 60-80m2 

stogo plote). 

Klojama nauja stogo danga, įrengiamas naujas patekims ant stogo - liukas. Liukai turi būti 

ne mažesni kaip 0,6X0,8 m, EW 30-C5 atsparumo ugniai, patekimas pro juos – stacionariomis 

kopėčiomis iš ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų. 

Vykdant stogų šiltinimo darbus, turi būti išvaloma, sutvarkoma esama natūralios traukos 

pastato patalpų vėdinimo sistema pagal normatyvinius reikalavimus, išmūrijant vėdinimo kanalus 

iki norminio aukščio, išdūlėjusį mūrą permūrijant. 

Langai, balkono durys. Numatoma pakeisti nepakeistas langus ir balkonų duris naujomis šiltintomis 

plastikinėmis durimis. Balkono durų ir langų šilumos perdavimo koeficientas U < 1,3 W/m2K.. 

Atstatoma angokraščių apdaila. 

Balkonų stiklinimas. Balkonų įstiklinimas neprojektuojamas. Tvarkomos balkonų atitvaros. 

Pastatas po atnaujinimo (modernizavimo) pasieks C energinio naudingumo klasę 

Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o pabaigus fasado šiltinimo darbus 

sumontuotus atgal. Visi kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti demontuota, o jei to 

neįmanoma padaryti turi būti apsaugota. 

 

3. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Prieš modernizaciją Po modernizacijos 

Bendras plotas – 863,81 m2 Bendras plotas – 863,81 m2 

Naudingas plotas – 418,58 m2 Naudingas plotas – 418,58 m2 

Gyvenamas plotas – 273,86 m2 Gyvenamas plotas – 273,86 m2 

Rūsio plotas – 302,00 m2 Rūsio plotas – 302,00 m2 

Užstatytas plotas – 322,00 m2 Užstatytas plotas – 337,000 m2 

Tūris – 2640 m3 Tūris – 2758 m3 

 

4. PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ) 

TIPAI, MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI 

Esamos sienos - plytų mūro. Sienų ir atskirų elementų būklė bloga, jos yra pralaidžios 

drėgmei. Sienose matosi plyšių, įtrūkimų, pelėsio. Cokolinė pastato dalis stipriai paveikta kritulių, 

vizualiai matosi sudrėkusios vietos, atšokęs tinkas. Nuogrindos daug kur pažeistos, išgriuvusios. 

Pastato sienų šilumines varžos lygis blogas ir netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio 

reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas" ir STR 2.05.01:2013 „Pastatų Energinio 

naudingumo projektavimas“ reikalavimų. 

5.SANITARINIO BUITINIO DARBUOTOJŲ APTARNAVIMO IR MAITINIMO 

SPRENDINIAI 

Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte. Vanduo pastatui tiekiamas centralizuotai. 

Nuotekos šalinamos centralizuotai. Maitinimas organizuojamas kiekvieno buto esančioje virtuvėje. 

6. NEĮGALIŲJŲ SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI 

Atnaujinant pastatą nenumatoma pritaikyti jį žmonėms su negalia, kadangi tai nėra 

privaloma. 

 

7. PASTATO (PASTATŲ) VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ (KLASĖS) 

Pastato atnaujinimo projekte šie klausimai nesprendžiami. Projekto atnaujinimo metu pastato 

(pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės) nesikeičia. Atnaujinimo projektas neturi joms įtakos. 

8. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS 

TERITORIJOMS  
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Statybos teritorija. Teritorija aptverta. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo 

ribose. Statybinės atliekos kraunamos tam skirtoje žemės vietoje ir išvežamos į sąvartynus 
Statybos įtaka aplinkai. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų 

naudotojai nepatogumu nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų 

įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti.  

Aplinkos apsauga. Statybinės atliekos kraunamos tam skirtoje žemės vietoje ir išvežamos į 

sąvartynus. Buitinės atliekos laikomos buitiniuose konteineriuose. Įrengiami išvežami lauko WC 

lauke statybininkams. 

 

9.ŠILTINAMŲ ATITVARŲ VARŽA 

 

 

 

Pamatai (500 mm, EPS120 + dekoratyvinis tinkas) Storis, 

m 
A 

W/(mxK) 

R 

(m2xK/W) 
 

m 

Tinkas 0.02 0.87 0.023 

Betoninis pamatų blokas (p=2400kg/m3) 0.5 2 0.250 

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 150) 0.15 0.034 4,411 

Fasadinis tinkas 0.006 0.95 0.006 
  

Viso Rs= 

= 
4.688 

 

Rsi - atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža 

 

 0,130 

Rse  - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža 

 

 0,040 

Rt= Rsi+ Rse+ Rs 

 

 4.86 

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas Ut=1/

Rt= 
0,2 W/(m2xK) 

Reikalaujamas šilumos perdavimo koeficientas Ut <0,2 

 
W/(m2xK) 

 

 

 

 

  

A 

W/(mxK) 

R 

(m2xK/W) 
Siena (500 mm, EPS70 + dekoratyvinis tinkas) Storis, 

m   

Rse  - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža 
  

0.130 

Tinkas 0.02 0.87 0.023 

Silikatinių plytų mūras (p=1800kg/m3) 0.50 1.0 0.50 

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 70) 0.17 0.039 4.358 

Fasadinis tinkas 0.006 0.95 0.006 

Rse  - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža 
  

0.040 
  

Viso Rs = 5,0516 

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U=1/R= 0,2 W/(m2xK) 

Reikalaujamas šilumos perdavimo koeficientas Un <0,2 W/(m2xK) 
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Stogas (EPS80+ mineralinė vata) Storis, m A 

W/(mxK) 

R 

(m2xK/W

) 

  

Rsi - atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža 
  

0.100 

Esamo stogo šilumos perdavimo koeficientas pagal 

pastato energijos vartojimo audito, atlikto VšĮ „ERPF 

projektai" 2013m, duomenys Ues=0,95 

  

0,913 

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 80) 0.18 0.037 4,864 

Šilumos izoliacija (mineralinės vatos plokštės) 0.02 0.040 0,5 

Ritininė stogo danga 0.008 0.23 0.035 

Rse - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža 
  

0.04 
  

Viso Rs = 6.452 

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U=1/R= 0.16 W/(m2xK) 

Reikalaujamas šilumos perdavimo koeficientas Un <0,16 W/(m2xK) 

 

10.PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI 

Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto nustatymas 

Fg = FsGcos(90KH), 

čia: 

Fs - sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas priedo 1 lentelėje, priklausantis 

nuo statinio paskirties, kv. m; 

KH - skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs; 

H - aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios 

paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, - 

nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės, iki pastato 

aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m, kuris neturi viršyti skaičiuojamosios 

altitudės (Habs), m; 

Habs - skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio 

paskirties, m; 

G - pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 

1. 

Sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir skaičiuojamosios altitudės Habs vertės ¡vairios paskirties 

pastatuose 

 

 

Pastatas priskiriamas P.1.3 paskirties pastatams. Pastatas priklauso I ugniai atsparumo laipsniui. 

KH =H/Habs Kh =9,74/56=0,174 

Fg = FS-G-cos(90KH), 

Fg =5000*1*cos(90*0.176)=4814,55 m2 (esamas bendras plotas 1332,38m2)  

Neskaičiuojant gaisro apkrovos, laikoma, kad statinys yra 1 gaisro apkrovos kategorijos. 

Šalia modernizuojamo daugiabučio namo yra 2 pastatai toje pačioje kelio pusėje. Iki mūrinio 

vienaukščio  yra apie 7,0 metrus. 

Statinio 

grupė 
Naudojimo paskirtis 

Statinio atsparumas ugniai 

I II III I II III 

sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas FS 

(kv. m) 

skaičiuojamoji 

altitudė Habs (m) 

P.1 grupė 

P.1.3 Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - 

daugiabučiai pastatai) 
5000 2000 1000 560) 10 5 
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Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 
2 lentelė 

 

(1)  Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės 

statybos produktai. 

(2)  Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, d2 degumo klasės 

statybos produktai. 

(3)  Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai: 

a)  statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 

b)  lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, 

įrengiamos pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B 

matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 

160 oC maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango); 

c)  visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 

 (4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, 

atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 
Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės 

kaip B-s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo 

kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis 

sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus. 

RN - reikalavimai netaikomi 

Šios ugniai atsparumo laipsniui priklausantys pastatų stogai rivalo tenkinti BROOF. 

Ugniagesiai gelbėtojai patekti ant stogo įgali per laiptinėje esantį liuką, kurio matmenys ne mažesni 

nei 0,6x0,8metro. Pagal Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 167p. įrengti 0,6m aukščio 

tvorelę ant stogo privaloma, nes esant šiam nuolydžiui pastato aukštis nuo žemės paviršiau siekia 

>7m. Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus iki parapeto apie 13,04 metro 

Pagrindinio įėjimo durys keičiamos. 

I atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti 

žemesnės kaip B-s3, d0 degumo klasės statybos produktus. 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos 

funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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1 REI ISO!1) R 120(1 EI 30 
EI 30 

(o^i)(3) 
REI 90(1 RE 30(4) REI 120 R 60(5) 

I 2 REI 120(1) R 90(1 EI 15 
EI 15 (o~i)(3> 

REI 60(1 RE 20(4) REI 90 R 60(5) 

 

3 REI 90(1 R 60(2) EI 15 
EI 15 (o^i)(3) 

REI 45(1 RE 20(4) REI 60 R 45(5) 

II RN REI 60(1 R 45(2) EI 15 
EI 15 (o^i)(3) 

REI 20(2) RE 20(4) REI 30 R 15(5) 

III RN REI 30(1    RN    
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Lauko sienų apdailos fragmentams galima naudoti C-s2, d1 degumo klasės statybos 

produktus, jei tai sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto, ir D-

s2, d2 degumo klasės statybos produktus, jei tai sudaro iki 15 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos 

(fasado) bendro ploto. 

Lauko sienas (fasadus) galima šiltinti D-s2, d2 degumo klasės statybos produktais, 

padengiant juos ne plonesniu kaip 6 mm (angokraščiuose - 10 mm) ne žemesnės kaip A1 

degumo klasės dangos sluoksniu 

Kiekvienoje laiptinėje, viršutiniame aukšte yra langas kuris yra atidaromas ir jo plotas 

100x80cm. Rekomenduojama pakeisti nevarstomo lango dalį į varstomą, kad būtų išlaikyti 

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai", p. 134. (laiptinių viršutinėse aukštuose turi būti 

varstomi 1,2m2 langai) 

Rekomenduojam pastatui įrengti žaibosaugą. 

 

11. PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA 

Patekimas į pastatą ŽN šiame projekte nesprendžiamas. 

 

12. PARKAVIMAS 

Lieka esamas parkavimas šalia daugiabučio. Papildomos vietos neįrengiamos 

 

 

 
Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data 

Projekto vadovas  Gintautas Šveikauskas A 1137 

 

2015-03-05 
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7.TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
TS 01 Pastato sienų šiltinimas iš išorinės pusės panaudojant apdailai plonasluoksnius tinkus 
...................................................................................................................................................1 
TS 02R Plokščio stogo šiltinimas, naujos hidroizoliacijos dangos įrengimas ..........................2 
TS 03R Balkono durų, langų pakeitimas naujais ......................................................................3 
TS 04R Lauko darbai ................................................................................................................6 
TS 05R Paliekamų patalpų būklė ..............................................................................................7 

TS 01 Pastato sienų šiltinimas iš išorinės pusės panaudojant apdailai plonasluoksnius 

tinkus. 

Pastato apšiltinimui naudojama „Sakret“ šiltinimo sistema. 

SAKRET pastatų išorės atnaujinimui (renovavimui) siūlo turinčias Europos techninį 

įvertinimą (ETI) ir CE ženklais pažymėtas išorines tinkuojamas sudėtines termoizoliacines sistemas. 

SAKRET išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos yra skiriamos pagal šilumą 

izoliuojančios medžiagos rūšį ir gali būti su polistireniniu putpalsčiu (ETICS SAKRET EPS) arba su 

mineraline vata (ETICS SAKRET MW). Šiltinimo sistemų įrengimas ne tik pagerina pastato sienų 

šilumines savybes, bet ir padidina jų apsaugą nuo neigiamo atmosferos poveikio bei leidžia atnaujinti 

ar pakeisti estetinį pastato fasadų vaizdą. Sisteminių medžiagų ir elementų atitiktis keliamiems 

reikalavimams užtikrina jų savybių tarpusavio suderinamumą, tačiau galutiniam visos šiltinimo 

sistemos ilgaamžiškumui svarbu ne tik surinkti būtiną tokių medžiagų ir elementų komplektą, bet ir 

teisingai atlikti šiltinimo sistemos projektavimo ir montavimo darbus. 

Fasadų šiltinimo sistema „Sakret“ turi būti apsaugota nuo bet kokio drėgmės 

prasiskverbimo, todėl būtina užtikrinti termoizoliacinės medžiagos sandūrų su įvairiais fasado 

elementais (ventiliacijos angos, elektros įvadai, šviestuvai, palangės, lietvamzdžių tvirtinimo 

detalės, suvedimai su stogo konstrukciniais elementais ir pan.) sandarumą. Fasado šiltinimo sistema 

turi būti įrengta 10 cm. žemiau pirmo aukšto grindų lygio, tam kad nesusidarytų ilginiai šilumos 

tilteliai. Atliekant įrengimo darbus, reikia pasirūpinti efektyvia darbo zonų apsauga nuo lietaus. 

Žemiausia šiltinimo sistemos įrengimo temperatūra +5° C (arba +1° C, jeigu naudojami “žieminės” 

versijos mineraliniai skiediniai). Pagrindo paruošimas. Siekiant užtikrini šiltinimo sistemos 

sukibimą su pagrindu, būtina smėliasrovės, karšto garo ar metalinio šepečio pagalba nuvalyti nuo 

fasado paviršiaus purvą, dulkes, samanas, pelėsius, kitus birius sluoksnius. Ertmes ir tuštumas 

būtina užtaisyti remontiniu skiediniu, didesnius nelygumus išlyginti. Jeigu nėra galimybių užtikrinti 

pakankamą sukibimą reikia papildomai naudoti atitinkamas izoliacinės medžiagos tvirtinimo 

smeiges. 

Nulašėjimo profilio tvirtinimas. Profilis tvirtinamas visu perimetru. 

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas. 

Reikalavimai termoizoliacijai: 

Termoizoliacinė medžiaga sienoms - putų polistirolas. EPS70. Nefrezuotas 

Termoizoliacinė medžiaga cokoliui - putų polistirolas. EPS150. Nefrezuotas.  

Klijinis skiedinys yra ruošiamas statybvietėje. Klijinis skiedinys turi būti sunaudotas per 2-4 

valandas. Sukietėjusio skiedinio negalima naudoti pakartotinai permaišius. Žemiausia darbinė 

temperatūra +5° C. Pirmiausia klijiniu skiediniu kruopščiai užtepami termoizoliacinės plokštės 

paviršiaus kraštai (3-4 cm. pločiu). Po to, viduriniame plote uždedami klijinio skiedinio kauburėliai 

( apie 10 cm. skersmens). Klijais turi būt padengta min. 40 % plokštės paviršiaus ploto. Klijais 

padengtą plokštę reikia tolygiai prispausti prie paviršiaus ir lengvai paplakti medine trintuve. 

Sukibti turi su pagrindu ne mažiau kaip 40 % plokštės paviršiaus. Atsiradusi klijų perteklių būtina 

pašalinti ir tik tuomet klijuoti gretimą plokštę. Atsiradusius didesnius tarpus reikia užtaisyti 

termoizoliacinės plokštės atraižomis arba sandarinimo putomis. Draudžiama užglaistyti. Plokštės 

išdėstomos mūro principu - jų sandūros neturi sutapti. Pastato kampuose skirtingos eilės suvedamos 

http://www.indema.lt/
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dantytai. Būtina daryti pakankamas užlaidas ant langų ir durų rėmų. Išsikišusias plokščių dalis 

pastato kampuose reikia tiksliai nupjauti. Būtina išlaikyti statmenumą, kad kampinė briauna būtų 

tiesi. Tvirtinant termoizoliacines plokštes, svarbu suplanuoti jų išdėstymą taip, kad sandūros 

nesutaptų su angokraščių kampais. Siekiant užtikrinti sujungimo su fasadu tvirtumą, priklijuotos 

termoizoliacinės plokštės papildomai fiksuojamos specialiomis smeigėmis. Smeigės diametras - 8 

mm., kepurėlės skersmuo - 60 mm. Reikiamas smeigės ilgis paskaičiuojamas taip: izoliacinės 

plokštės storis + klijinio skiedinio sluoksnio storis + seno tinko sluoksnio storis (jei yra) + 

ankeravimo gylis (min. 40 mm.). Į sieną išgręžus kiaurymę (per termoizoliacinę plokštę), į ją 

įstatoma smeigė ir užfiksuojama įsukamu plieniniu kaiščiu. Smeigės kepurėlė turi būti įleista, kad 

neiškiltų virš plokštės paviršiaus. Reikalingas smeigių kiekis - 4-6 vnt/m2. Kampinėse zonose - 8 - 

10 vnt/m2. Esant pastato pločiui iki 8 m. - sutankinimo zona 1,0 m. Esant pločiui 8-12m. 

sutankinimo zona - 1,5 m., virš 12,0 m. - 2,0 metrai. Įrengiant šiltinimo sistemą būtina 

technologiškai įrengti deformacines siūles bei termoizoliacinių plokščių sujungimus su kitai pastato 

elementais - langų rėmais, palangėmis. Pastato deformacinių siūlių apipavidalinimui fasado 

šiltinimo sistemoje naudojamas specialus deformacinis profilis su hidroizoliacine juosta. 

Armuojamas skiedinis užtepamas ant termoizoliacinių plokščių kraštų ties jų sandūrą. Deformacinio 

profilio izoliacinė juostelė įspaudžiama į sandūrą, o kampai užklijuojami ant termoizoliacinių 

plokščių briaunų. Tam, kad hidroizoliacinė profilio juostelė neišsprūstų ir armavimo skiedinys 

nepatektų į plyšį, rekomenduojama į sandūrą įspausti pūtplasčio atraižų. Profiliai instaliuojami iš 

apačios į viršų taip, kad jų hidroizoliacinės juostelės persidengtų ne mažiau kaip 2,0 cm. Profilio 

tinklelio juostos pilnai užglaistomos. Termoizoliacinės plokštės ir langų ar durų rėmų sujungimams 

naudojamas sistemos briaunas (sienų, angokraščių kampus). Tai galima naudojant specialų kampų 

armavimo tinklelį arba metalinius kampinius profilius su armuojančiomis stiklo audinio juostomis. 

Profiliai tvirtinami klijinio ar armuojančio skiedinio pagalba. Tinklelis turi būti pilnai užglaistytas. 

Fasado šiltinimo sistemos armavimas. 

Reikalavimai tinkleliui: 

Armavimo tinklelis turi būti padengtas šarminiams tirpalams atsparia danga. Svoris apie 160 

g/m2; akučių gabaritai 6,5x6,5 mm. Atsparumas tempimui P>1,85 kN/5cm. 

Prieš pradedant pagrindinių plokštumų armavimą, angokraščių kampai sutvirtinami 

armuojančio tinklelio 30x30 cm. dydžio atraižomis, kurios pilnai užglaistomos armavimo skiediniu. 

Pilnas fasado šiltinimo sistemos armavimas gali būti atliekamas praėjus ne mažiau kaip 24 h. po 

klijavimo etapo. Reikiamo storio armavimo skiedinio storis užnešamas ant termoizoliacinės 

plokštės rankiniu ar mechaniniu būdu. Lygiąja glaistyklės puse armavimo tinko sluoksnis 

išlyginamas, o dantytąja puse (iš apačios į viršų) suformuojamos rėvės. Plačios glaistyklės pagalba į 

skiedinį įgramzdinamas stiklo audinio armuojamas tinklelis, kuris yra padengtas šarmams padengta 

dispersija. Armavimo kryptis gali būti tiek vertikali, tiek horizontali. Tinklelis turi būti įgramzdintas 

armavimo tinko sluoksnio viduryje arba viršutiniame jo trečdalyje. Tinko paviršius kruopščiai 

užglaistomas, kad tinklelio visiškai nesimatytų. Klojant tinklelį, būtina padaryti 10 cm. užlaidas tarp 

juostų. Visi kampai turi būti apgaubti tinkleliu. Jeigu armavimo tinklelio juosto kraštas sutampa su 

pastato ar angokraščių kampu, gretima juosta turi būti klojama užleidus. Armavimo tinko sluoksnis 

turi džiūti ne mažiau 48 valandų. Esant vėsesniam ir drėgnesniam orui - dar ilgiau). Sienos 

tinkuojamos akriliniu, strktūriniu tinku. 

Polistirolo šiltinimo sistemų kategorijų išdėstymas 

Cokolis, pirmas aukštas - I kategorija Antras aukštas ir aukščiau - III kategorija 

Fasado įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar 

Europos techninius įvertinimus (ETĮ) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos. 

Darbus atlikti vadovaujantis:  

ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“. 

STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ arba rangovo 
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patvirtintas statybos taisykles. 

ST 121895674.205.20.01:2012 "FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI. Išorinių tinkuojamų 

sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas" 

ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“ 

www.statybostaisykles.lt„Žemės darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 

 

TS 02R Plokščio stogo šiltinimas, naujos hidroizoliacijos dangos įrengimas. 

Bendroji dalis 

Darbų vykdymas 

Vykdant stogų renovacijos darbus ir atliekant jų techninę priežiūrą ypatingas dėmesys 

atkreipiamas į: 

-  esamos stogo dangos paviršiaus išlyginimą (išleidžiant orą iš pūslių ir pan.); 

-  esamos stogo dangos nuvalymas; 

-  sluoksnių užleidimo vienas ant kito dydį; 

-  sluoksnių jungimo sandūrų kontrolę; 

-  dangos jungimą prie vertikalių paviršių; 

-  dangos sluoksnių įrengimą ties įlajomis; 

-  kokybišką grunto sluoksnio tarp esamos bituminės dangos ir putų plokščių įrengimą; 

- vėdinimo kaminėlių įrengimą 1 vnt./50 m2 - 70 m2 (šiuo dydžiu reikia vadovaujantis 

iki naujairuošimo stogų reglamento patvirtinimo) 

Hidroizoliacijos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogą aplinkos 

temperatūra turi būti ne žemesnė, nei nurodyta gamintojo kaip leistina. 

 

SUTAPDINTO STOGO ŠILTINIMAS 

BENDROJI DALIS 

Stogo danga (dviejų sluoksnių) numatoma iš modifikuoto bitumo ritininės dangos 

poliesterio pagrindu. Apatinį prilydomosios dangos sluoksnį rekomenduojama tvirtinti kas 1m 

per siūlę prie pagrindo tomis pačiomis tvirtinimo detalėmis kaip ir mineralinės vatos plokštę. 

Visos sudėtinės stogo dalys - parapetai, lietvamzdžiai ir kt. - plieninės skardos 0,6mmstorio, 

dengtos poliesteriu.Visus šiuos gaminius pateikia patikimas gamintojas su atitinkamais savo 

rekvizitais ir gaminių pasais. 

Plokštės prie pagrindo tvirtinamos mechaniškai specialiomis tvirtinimo detalėmis. 

Tvirtinimo detalių tipas yra parenkamas priklausomai nuo pagrindo, o detalių skaičius yra 

skaičiuojamas. Pastato kraštuose, kur yra didesnės čiulpimo jėgos, plokštės tvirtinamos daugiau nei 

stogo viduryje, tankesnis plokščių tvirtinimas numatomas ir prie vandes nuvedimo latakų. 

Pasirenkame lataką 100mm lietvamzdžio diametras 100mm. 

 

STOGO DANGAI KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI: 

Apatinis sluoksnis 

Dangos lakšto storis: 3,0 mm; 

Dangos lakšto svoris: 3,9 kg/m2; 

Dangos lakšto lankstumas: -20°C; 

Dangos lakšto minkštėjimo temperatūra: +100°C; Armuojantis dangos pagrindas: poliesteris; 

Armuojančio pagrindo gramatūra: 180 g/m2; Nutraukimo jėga, skersai/išilgai: 650/850 N/50mm; 

Santykinis pailgėjimas, skersai/išilgai: 40%/40%; Apatinė dangos lakšto apsauga: plėvelė; 

Viršutinė dangos lakšto apsauga: kvarcinis smėlis; Ritinio matmenys: 1 x 10 m (10m2); 

Viršutinis sluoksnis 

Dangos lakšto storis: 4,0 mm; 

Dangos lakšto svoris: 5,2 kg/m2; 

Dangos lakšto lankstumas: -20°C; 

http://www.indema.lt/
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Dangos lakšto minkštėjimo temperatūra: +100°C; Armuojantis dangos pagrindas: poliesteris; 

Armuojančio pagrindo gramatūra: 180 g/m2; Nutraukimo jėga, skersai/išilgai: 650/850 N/50mm; 

Santykinis pailgėjimas, skersai/išilgai: 40%/40%; Apatinė dangos lakšto apsauga: plėvelė; 

Viršutinė dangos lakšto apsauga: skalūno pabarstas Ritinio matmenys: 1 x 10 m (10m2); 

Apatiniams sluoksniu naudojams ne žemesnės kaip EPS80 klasės polistirolas 

Kietos mineralinės vatos viršutinio sluoksnio dangos reikalavimai viršutiniam sluoksniui 

(Rockwool Dachrock Max): 

Rodikliai Vertės Standartas 
Tankis apytiksliai 155 

kg/m3 

EN 1602 
Deklaruojamas šilumos laidumas AD = 0.041 

W/mK 

EN 12667 / 

EN 12939 Degumo klasifikacija A1 EN 13501-1 
Trumpalaikis vandens įmirkis < 1.0 kg/m2 EN 1609 
Ilgalaikis vandens įmirkis < 3.0 kg/m2 EN 12087 
Laidumas orui < 6010-6 

m3/(msPa) 

EN 29053 
Dinaminis standumas > 400 N EN 12430 
Stipris gniuždant (esant 10% deformacijai s 50 kPa EN 826 

 

 

Stipris tempiant (statmenai paviršiui) >15kPa EN 1607 
Stogo šilti nimo sistema turi būti sertifikuota kaip BROOF (t1). 

Apskardinimo darbams palangės gaminamos ~0,6 mm storio 

cinkuotos plieno lakštu, dengtu poliesteriu. 

 

 

 

 

 

 

  

STOGO LIUKAS 

 

1.1. Liuko sandara: sąvara 45mm storio, skardos storis 0,9mm, termoizoliacinės 

medžiagos užpildas (ne mažiau kaip 40mm), falcas iš dviejų pusių, tarpinės ugniai 

atsparios. Paviršius cinkuotas. 

1.2. Naujas liukas ( ne mažesnis kaip 60x80cm) turi atitikti EW 20-C5 ugniai atsparumą. 

1.3. Atidarymo mechanizmai – 2 vnt (hidrauliniai); 

1.4. Atidarymo kampas – min 90o; 

1.5. Stogo liukas turi būti rakinamas; 

1.6. Įstatant gaminį ir jį eksplotuojant reikia sekti instrukciją prie gaminio. 

 

TS 03R Balkono durų, langų pakeitimas naujais. 

Reikalavimai medžiagoms /plastikiniai langai, balkono durys/ 

1. Langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2K)) vertė turi būti ne didesnė 

kaip 1,3 W/(m2K); 

2.  Langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm; 

3.  Langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti 

stabilizatoriai; 

4.  Languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M 

klasės gumos (EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE)  arba silikono.“ 

5. Spalva balta 

6.  Atstatoma visa angokraščių apdaila, keičiamos vidaus ir lauko palangės 

(poliesteris) 

7. Langai privalo turėti atitikties įvertinimą ir paženklinti CE ženklu. 

8. Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti

 LST EN12608:2003 reikalavimus. 

9. Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų. 

Langas turi būti pagamintas su lango/durų apkaustais kurie leistų langą varstyti dvejomis 

padėtimis su trečia varstymo padėtimi („mikroventiliacija“).  
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10. Bent vienas iš stiklų – selektyvinis 

11. Rūsio langai armuoto stiklo. 

Reikalavimai medžiagoms /balkonų stiklinimui/ 

1. Langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,4 

W/(m2K); 

2. Langai privalo turėti atitikties įvertinimą ir paženklinti CE ženklu. 

3.  Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti LST EN 

12608:2003 reikalavimus. 

4. Langai ir balkonų durys gaminami iš PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami švino 

stabilizatoriai. 

5. Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų. 

6. Varstomos dalys dviejų varstymo padėčių. 

7. Bent vienas iš stiklų - selektyvinis 

Apskardinimas (palangės) 

Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 50, krašto užleidimas už 

fasado plokštumos 30-40 mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm. Palangių apskardinimas turi 

būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti priemones 

apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės 

klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali 

juosta); Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų aliuminio ir cinkuotos 

skardos palangėms užlenkiami kraštai. Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be 

plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio 

svyravimų. Apskardinimo darbams palangės gaminamos ~0,6 mm storiocinkuotos plieno 

lakštu, dengtu poliesteriu. Apsaugai nuo skiedinio ir betono palangės turi būti padengtos 

plėvele, kuri užbaigus statybos darbus, nuplėšiama. 

Darbus atlikti vadovaujantis:  

www.statybostaisykles.lt„Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ arba rangovo 

patvirtintas statybos taisykles. 

 

TS 04R Lauko darbai  

 

BENDROJI DALIS: 

Sklypo planas netvarkomas, lieka esamas parkavimas šalia daugiabučio, papildomos vietos 

neįrengiamos. Prieš pradedant statybos darbus paruošiam statybos aikštelė. 

 

Vietos, aikštelės paruošimas ir žemės darbai 

Prieš pradedant statybos darbus, turi būti paruošta statybos aikštelė. Vykdant statybą etapais, 

statybos aikštelė ruošiama taip pat etapais. Žemės darbai vykdomi, remiantis RSN 150-92 

nuostatomis. Prieš pagrindo bei dangos klojimo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygus 

paviršiai, nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sukietinti volu į vienodą ir tolygų 

paviršių. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų, 

tikslaus profilio, tolygi ir horizontali. 

 

Nugrinda 

Nuogrinda klojama tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. Nuogrindos 

plotis 60 cm. 

Nuolydžiai nuo pastato sklandžiai jungiami su paliekamų bortų nuolydžiu. Nuogrindai 

naudojama trinkelių danga. Siūlės tarp trinkelių užpildomos akmens skaldos atsijom. Dangų 

plokštumos turi būti lygios. Minimalūs nuolydžiai i=0,015-0,02.  

 

http://www.indema.lt/
http://www.statybostaisykles.lt/
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Laiptų aikštelės 

Atstatomos pažeistos laiptų aikštelės. 

 

Vėja 

Po statybų pažeistos vejos paviršius atstatomas. Nuo likusios teritorijos surenkamos 

statybinės šiukšlės (jei yra). 

 

TS 05R Paliekamų patalpų būklė 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti į savartyną visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti 

purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir 

statiniai turi būti palikti švarūs, su išvalytais langais ir grindimis, tinkami naudojimui. 

 
Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data 

Projekto vadovas  Gintautas Šveikauskas A 1137 

 

2015-03-03 
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8.MEDŽIAGŲ IR DARBŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pozi

cija, 

eil. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Žymu

o 

(tipas, 

markė

) 

Mato 
vnt. Kiekis TS 

 DEMONTAVIMO DARBAI     

1. Laiptinės ir rūsio langų demantavimas  Vnt/m2 -  

2. Langų ir balkonų durų demontavimas   Vnt/m2 3/6,66  

3. Nuogrindos demontavimas (50 cm pločio)  m2 60,58  

4. Lietvamzdžių ir lietaus latakų demontavimas  m 

 

 

89,3  

 STOGO ŠILTINIMAS      

6. Stogo nuvalymas  m2 354,0  

7. Vėdinimo šachtų mūrijimas  m3 0,70  

8. 

Stogo šiltinimas šilumos izoliacija 

• Nuolydžio suformavimas 

• Akmens vata 20mm 

• Putų polistirolas EPS 80 180mm 

• Viršutinis sluoksnis ruloninės dangos 

• Apatinis sluoksnis ruloninės dangos 

 

m2 354,0 

 

9. Parapetų aptaisymas šilumos izoliacija  m2 18,00  

10. 2 sluoksnių dangos užleidimas ant parapetų  m2 18,00  

11. Parapetų apskardinimas  m2 18,00  

12. Vėdinimo kaminėlių montavimas, sandarinimas  Vnt. 8  

13. Ventiliacijos šachtų apskardinimas  m2 2,66  

14. Liuko montavimas (min 0,6x0,8m)  Vnt. 1  

15. Vėdinimo kaminėlių įrengimas  Vnt. 8  

 COKOLIO, SIENŲ ŠILTINIMAS     

19. Cokolio atkasimas, užkasimas (h-1,2m)  m3 72,70  

20. 

Cokolio apšiltinimas: 

• Teptinė hidroizoliacija 

• 150 mm šilumos izoliacija (EPS150) 

• Drenažinė membrana 

 

m2 226,4 

 

21. 

Cokolio apdaila 

• Stiklo audinio tinklelis, >155g/m2 (2 sluoksniai) 

• Armavimo skeidinys 

• Sustiprintas fasadinis apdailos tinkas 

 

m2 226,40 
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22. Fasadinių pastolių pastatymas (plotis 1,09m)  m2 877,11  

23. 

Sienų šiltinimas šilumos izoliacija 

• Polisterinis putplastis EPS 70 170mm 

• Armavimo sluoksnis 

• Gruntavimas 

• Apdailos tinkas 

 

m2 780,0 

 

24. Plastikinių langų ir balkonų durų montavimas   Vnt/m2 3/6,66  

25. Laiptinės ir rūsio langų montavimas  Vnt/m2 -  

26. Balkonų apskardinimas  m 30,4  

27. Lietvamzdžių ir lietaus latakų montavimas  m 89,3  

 

 

 

 

LAUKO DARBAI     

28.  Nuogrindos įrengimas  m2 60,58  

29. Bortelių montavimas  m 123,15  

30. Vėliavos tvirtinimas  Vnt. 1  

31. Valymo grotelių montavimas  Vnt. 1  

32. Įėjimo pagrindo atstatymas  m2 11,5  

33. Metalinis porankis  Vnt.( m) 1(1,3)  

 

 
Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas Data 

Projekto vadovas  Gintautas Šveikauskas A 1137 

 

2015-03-05 
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PV LAIDA

LAPŲLAPAS

ATESTA
TO NR.

2015 03

TDP - 15 03 04 AS
STADIJA

TDP
UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

RŪSIO PLANAS, M 1:100
G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI PASTABOS:
1.DARBUS ATLIKTI PAGAL STR. 2,01,10:2007 IR JO PRIEDĄ
2.JEI PASTATO ATITVAROSE ĮRENGTOS DEFORMACINĖS
SIŪLĖS, TOSE PAČIOSE VIETOSE TURI BŪTI ĮRENGTOS
SISTEMOS DEFORMACINĖS SIŪLĖS.
3.DIDŽIAUSIĄ LEIDŽIAMĄ ATSTUMĄ TARP SISTEMOS
DEFORMACINIŲ SIULIŲ ARBA DIDŽIAUSIĄ LEIDŽIAMĄ
SISTEMOS ILGĮ ARBA PLOTĮ BE DEFORMACINIŲ SIULIŲ
PATEIKIA GAMINTOJAS.

UAB"INDEMA"
Kareivių g. 19-139, 09133 Vilnius

A

A

48

50mm storio šilumos izoliacijos
sluoksnis (EPS 150 )

2015 03
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PV LAIDA

LAPŲLAPAS

ATESTA
TO NR.

2015 03

TDP - 15 03 04 AS
STADIJA

TDP
UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PIRMO AUKŠTO PLANAS, M 1:100
G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI PASTABOS:
1.DARBUS ATLIKTI PAGAL STR. 2,01,10:2007 IR JO PRIEDĄ
2.JEI PASTATO ATITVAROSE ĮRENGTOS DEFORMACINĖS
SIŪLĖS, TOSE PAČIOSE VIETOSE TURI BŪTI ĮRENGTOS
SISTEMOS DEFORMACINĖS SIŪLĖS.
3.DIDŽIAUSIĄ LEIDŽIAMĄ ATSTUMĄ TARP SISTEMOS
DEFORMACINIŲ SIULIŲ ARBA DIDŽIAUSIĄ LEIDŽIAMĄ
SISTEMOS ILGĮ ARBA PLOTĮ BE DEFORMACINIŲ SIULIŲ
PATEIKIA GAMINTOJAS.
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50mm storio šilumos izoliacijos
sluoksnis (EPS 150 )
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14,47 m2

1,36 m2

7,28 m2
12,70 m2

11,94 m2 12,82 m2

4,99 m2

1,42 m2 2,37 m2

10,09 m2

11,27 m2
17,82 m2
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PV LAIDA

LAPŲLAPAS

ATESTA
TO NR.

2015 03

TDP - 15 03 04 AS
STADIJA

TDP
UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

ANTRO AUKŠTO PLANAS, M 1:100
G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI PASTABOS:
1.DARBUS ATLIKTI PAGAL STR. 2,01,10:2007 IR JO PRIEDĄ
2.JEI PASTATO ATITVAROSE ĮRENGTOS DEFORMACINĖS
SIŪLĖS, TOSE PAČIOSE VIETOSE TURI BŪTI ĮRENGTOS
SISTEMOS DEFORMACINĖS SIŪLĖS.
3.DIDŽIAUSIĄ LEIDŽIAMĄ ATSTUMĄ TARP SISTEMOS
DEFORMACINIŲ SIULIŲ ARBA DIDŽIAUSIĄ LEIDŽIAMĄ
SISTEMOS ILGĮ ARBA PLOTĮ BE DEFORMACINIŲ SIULIŲ
PATEIKIA GAMINTOJAS.
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PV LAIDA

LAPŲLAPAS

ATESTA
TO NR.

2015 03

TDP - 15 03 04 AS
STADIJA

TDP
UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STOGO PLANAS, M 1:100
G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

UAB"INDEMA"
Kareivių g. 19-139, 09133 Vilnius

51

VĖDINIMO KAMINĖLIS VĖDINIMO KAMINĖLIS

VĖDINIMO KAMINĖLIS

VĖDINIMO KAMINĖLIS

VĖDINIMO KAMINĖLIS

VĖDINIMO KAMINĖLIS

TVARKOMI ŠACHTŲ KAMINAI

TVARKOMI ŠACHTŲ KAMINAI

KEIČIAMA STOGELIU
DANGA

ATNAUJINAMAS LIUKAS

MONTUOJAMA APSAUGINĖ
TVORELĖ, H- 60CM

MONTUOJAMA APSAUGINĖ
TVORELĖ, H- 60CM

MONTUOJAMA APSAUGINĖ
TVORELĖ, H- 60CM

2015 03
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TVARKOMI VĖDINIMO ŠACHTŲ KAMINAI,
PAKELIAMI IKI ALT.+6.70

PV LAIDA

LAPŲLAPAS

TO NR.

2015 03

TDP - 15 03 04 AS
STADIJA

TDP
UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PJŪVIS A-A, M 1:100
G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

UAB"INDEMA"
Kareivių g. 19-139, 09133 Vilnius

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMŪGIAMS I KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMŪGIAMS II KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMŪGIAMS III KATEGORIJA

MAZGAS "B"

MAZGAS "A"

MAZGAS "C"

2 4

52

3. 20mm storio mineralinės vatos plokštės

4. 180mm storio polistireninio putplasčio plokštės

5.Išlyginamasis sluoksnis

6.Esamas šiltinimas

7.Esamas stogo perdenginys

1.Viršutinė prilydoma ruloninė danga

2.Apatinė prilydoma ruloninė danga

MAZGAS "D"

PAPILDOMŲ PARAPETŲ MŪRIJIMAS IKI
ALT.+6.60 (esami parapetai paukštinami
20mm, pamūrijant dvi eiles plytų)

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMŪGIAMS I KATEGORIJA

2015 03
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PV LAIDA

LAPŲLAPAS

TO NR.

2015 03

TDP - 15 03 04 AS
STADIJA

TDP
UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

FASADAI 5-1; D-A; M 1:100
G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

UAB"INDEMA"
Kareivių g. 19-139, 09133 Vilnius

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMŪGIAMS I KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMŪGIAMS II KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMŪGIAMS III KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMŪGIAMS I KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMŪGIAMS II KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMŪGIAMS III KATEGORIJA

TVARKOMI VĖDINIMO ŠACHTŲ KAMINAI,
PAKELIAMI IKI ALT.+6.70

TVARKOMI VĖDINIMO ŠACHTŲ KAMINAI,
PAKELIAMI IKI ALT.+6.70

53Lietvamzdziu ir latako spalva
RAL 7045

RAL 7015

Sienos tinkuojamo akriliniu, struktūriniu tinku
RAL 6019

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku
RAL 6010

Cokolis tinkuojamas akriliniu, struktūriniu tinku
RAL 7045

PAPILDOMŲ PARAPETŲ MŪRIJIMAS IKI
ALT.+6.60 (esami parapetai paukštinami
20mm, pamūrijant dvi eiles plytų)

PAPILDOMŲ PARAPETŲ MŪRIJIMAS IKI
ALT.+6.60 (esami parapetai paukštinami
20mm, pamūrijant dvi eiles plytų)

MONTUOJAMA APSAUGINĖ
TVORELĖ, H- 60CM

MONTUOJAMA APSAUGINĖ
TVORELĖ, H- 60CM

PASTABOS:
1.Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.
2.Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis
parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esančių
langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.
3.Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir
po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.
4.Cokolinėje zonoje numatomas šiltinimo sistemos atsparumas
pagal I kategoriją.
5.Cokolinė pastato dalis tinkuojama akriliniu, struktūriniu tinku RAL
7045.
6.Fasado apdailai numatoma naudotis plonasluoksnį tinką.
7.Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda, ir.t.t)  -
polyesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm. Visos
palangės, lietvamzdžiai, lietloviai, parapetai vėdinimo šachtų
stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus
sienų storius.
8.Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko durys - nekeičiamos.
9.Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o
pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi kabeliai,
elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti demontuota, o jei to
neįmanoma padaryti turi būti apsaugota.

2015 03

TVARKOMOS BALKONŲ
ATITVAROS, PAAUKŠTINAMOS
IKI 1,1M.
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TDP
UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

FASADAI 1-5; A-D; M 1:100
G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

UAB"INDEMA"
Kareivių g. 19-139, 09133 Vilnius

L1 L1 L2

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMŪGIAMS II KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMŪGIAMS III KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMŪGIAMS I KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMŪGIAMS II KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMŪGIAMS III KATEGORIJA

TVARKOMI VĖDINIMO ŠACHTŲ KAMINAI,
PAKELIAMI IKI ALT.+6.70

TVARKOMI VĖDINIMO ŠACHTŲ KAMINAI,
PAKELIAMI IKI ALT.+6.70

ELEKTROS SKYDINĖ

54

PAPILDOMŲ PARAPETŲ MŪRIJIMAS IKI
ALT.+6.60 (esami parapetai paukštinami
20mm, pamūrijant dvi eiles plytų)

PAPILDOMŲ PARAPETŲ MŪRIJIMAS IKI
ALT.+6.60 (esami parapetai paukštinami
20mm, pamūrijant dvi eiles plytų)

Lietvamzdziu ir latako spalva
RAL 7045

RAL 7015

Sienos tinkuojamo akriliniu, struktūriniu tinku
RAL 6019

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku
RAL 6010

Cokolis tinkuojamas akriliniu, struktūriniu tinku
RAL 7045

MONTUOJAMA APSAUGINĖ
TVORELĖ, H- 60CM

PASTABOS:
1.Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.
2.Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis
parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esančių
langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.
3.Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir
po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.
4.Cokolinėje zonoje numatomas šiltinimo sistemos atsparumas
pagal I kategoriją.
5.Cokolinė pastato dalis tinkuojama akriliniu, struktūriniu tinku RAL
7045.
6.Fasado apdailai numatoma naudotis plonasluoksnį tinką.
7.Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda, ir.t.t)  -
polyesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm. Visos
palangės, lietvamzdžiai, lietloviai, parapetai vėdinimo šachtų
stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus
sienų storius.
8.Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko durys - nekeičiamos.
9.Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o
pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi kabeliai,
elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti demontuota, o jei to
neįmanoma padaryti turi būti apsaugota.

2015 03

TVARKOMOS BALKONŲ
ATITVAROS, PAAUKŠTINAMOS
IKI 1,1M.

TVARKOMOS BALKONŲ
ATITVAROS, PAAUKŠTINAMOS
IKI 1,1M.
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 ŽINIARAŠTIS

NR. GAMINIO ESKIZAS MATMENYS
LxH

KIEKIS PASTABOS

LAPAS LAPŲ LAIDAPASTABOS:
1.GAMINIO MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
2.VISI MATMENYS DUOTI MILIMETRAIS.
3.KONKRETŲ GAMINĮ IR SPALVĄ DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.

TDP - 15 03 04 AS

L1

L2

1.

2.

2180x130

1180x130

55

Seni butų langai
keičiami naujais
PVC langais su
stiklo paketais,
užpildytais
dujomis ir
įstiklinti
mažiausiai 2
stiklais, iš kurių
bent vienas su
selektyvine
danga. Šilumos
perdavimo
koeficientas ne
didesnis kaip 1,3
(W/(m2 ·K)).
Atliekami būtini
angokraščių
apdailos darbai.
Keičiant langus
turi būti
užtikrintas
norminis oro
pritekėjimas ir
vėdinimas.
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2015 03

STADIJA
TDP

UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

COKOLIO ŠILTINIMO ĮGILINANT ŠILUMOS
IZOLIACIJĄ Į GRUNTĄ DETALĖ

MAZGAS "A"

G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

UAB"INDEMA"
Kareivių g. 19-139, 09133 Vilnius

56TDP - 15 03 04 AS

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

150

170

600

12
00

150150

Cokolis tinkuojamas akriliniu struktūriniu tinku

Užpildoma atsijomis

"SAKRET"

2015 03



PV LAIDA

LAPŲLAPAS

ATESTA
TO NR.

2015 03

STADIJA
TDP

UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

SIENOS ŠILTINIMAS APDAILINANT
PLONASLUOKSNIU TINKU

G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

UAB"INDEMA"
Kareivių g. 19-139, 09133 Vilnius

57TDP - 15 03 04 AS

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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17070

"SAKRET"

2015 03



UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

PV LAIDA

LAPŲLAPAS

ATESTA
TO NR.

2015 03

STADIJA
TP

G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

UAB"INDEMA"
Kareivių g. 19-139, 09133 Vilnius

SIENOS ŠILTINIMAS TIES VIRŠLANGIU
MAZGAS "C"

58TDP - 15 03 04 AS

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

170

17070

70

Minnimum 10mm

"SAKRET"
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PV LAIDA

LAPŲLAPAS

ATESTA
TO NR.

2015 03

STADIJA
TDP

UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

SIENOS ŠILTINIMAS TIES LANGO ŠONINIU
ANGOKRAŠČIU

G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

UAB"INDEMA"
Kareivių g. 19-139, 09133 Vilnius

59TDP - 15 03 04 AS

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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Minnimum 10mm

"SAKRET"
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PV LAIDA

LAPŲLAPAS

ATESTA
TO NR.

2015 03

STADIJA
TDP

UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

SIENOS ŠILTINIMAS TIES NUOLAJA
MAZGAS "C"

G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

UAB"INDEMA"
Kareivių g. 19-139, 09133 Vilnius

60TDP - 15 03 04 AS

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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170

3070

70

"SAKRET"

2015 03
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2015 03

STADIJA
TDP

UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

SIENOS SANDŪROS SU STOGELIU VIRŠ
ĮĖJIMO ŠILTINIMAS.

MAZGAS "D"

G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

UAB"INDEMA"
Kareivių g. 19-139, 09133 Vilnius
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120

d=40mm

120

Mineralinė vata

"SAKRET"
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PV LAIDA

LAPŲLAPAS

ATESTA
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2015 03

STADIJA
TDP

UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

STOGO ŠILTINIMAS.
G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

UAB"INDEMA"
Kareivių g. 19-139, 09133 Vilnius

62TDP - 15 03 04 AS

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

d=20mm
Apatinis sl.

d=180mm
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PV LAIDA

LAPŲLAPAS

ATESTA
TO NR.

2015 03

STADIJA
TDP

UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

STOGO ŠILTINIMAS TIES VĖDINIMO
KAMINĖLIU

G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

UAB"INDEMA"
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63TDP - 15 03 04 AS

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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LAPŲLAPAS

ATESTA
TO NR.

2015 03

STADIJA
TDP

UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

IŠLIPIMO ANGOS (LIUKO) REKONTRAVIMAS.
G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ
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64TDP - 15 03 04 AS

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

ATESTA

d=180mm
d=20mm

Mineralinė vata

Silikatiniai blokeliai

Metalinis rėmas 20x40,
storis 2mm

2015 03
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STADIJA
TDP

UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

PARAPETO APSKARDINIMAS
G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

UAB"INDEMA"
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65TDP - 15 03 04 AS

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

USB plokštė

Parapeto skarda tvirtinama varžtais

Mineralinė vata

2015 03
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TDP - 15 03 04 AS
STADIJA
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UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

KARNIZO DETALĖ
G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

UAB"INDEMA"
Kareivių g. 19-139, 09133 Vilnius

MAZGAS "B"

66

170 500

MAZGAS "B"

d=20mm

d=180mm

gelžbetoninis karnyzas

gelžbetoninis karnyzas
Mineralinė akmens vata d=20mm

13

Ø100mm

Hidroizoliacija

Ø 16 S240

2015 03



PV LAIDA

LAPŲLAPAS

UAB"NAUJOJI ARCHITEKTŪRA
IR GRAFIKA"

ATESTA
TO NR.

2015 03

TP - 15 03 04 AS
STADIJA

TP
UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIATOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03 BALKONO IR ATITVARO DETALĖ, M 1:10

65

Skarda

Esama konstrukcija

Skarda

2015 03
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2015 03

STADIJA
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UŽSAKOVAS:UAB „JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS“

G.ŠVEIKAUSKASA1137

ARCH. R.RAIŠUTIENĖ

2015 03

UAB"INDEMA"
Kareivių g. 19-139, 09133 Vilnius

68

ŠILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU
ŠILTINAMUOJU COKOLIU IR NUOGRINDA

TDP - 15 03 04 AS

DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 17, JONIŠKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

ŠILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU
ŠILTINAMUOJU COKOLIU IR

NUOGRINDA

1.Fasadinis apdailos tinkas
2. Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis
3.Tinkuojamų fasadų polisterinis putplastis EPS150 d=150mm
4.Klijavimo mišinys polistirolui
5.Smeigė
6.Esama siena
7.Esama grindų konstrukcija
8.Teptinė hidroizoliacija
9.Apsauginis elementas
10.Betoninių trinkelių nuogrinda
11.Vejos bortelis
12.Išlygintas ir sutankintas 10cm storio smėlio pagrindas
13.Betono pagrindas
14.Sutankintas gruntas
15.Teptinė izoliacija
16.Drenažinė membrana
17.Kampuotis su tinkleliu
18.Polistireninis putplastis
19.Hidroizoliacinė juosta

2015 03


