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ARCHITEKTŪRINĖS-KONSTRUKCINĖS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 
1.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas: 
Objektas: Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas); 
Adresas: Melioratorių a. 5, Joniškis; 
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", VI skyriumi, statybos rūšis yra "statinio paprastasis 
remontas"; 
Statinio klasifikatorius: 7.3 
Statinio unikalus Nr.:4798-7000-4015; 
Statinio kategorija - Neypatingas statinys; 
Projekto etapas – Techninis darbo projektas;  
Projektą rengia - UAB “Statinio projektavimo studija”, At.Nr. 3504, Vytauto g. 108-1, Šiauliai; 
Projekto vadovas – Tomas Čeburnis, At.Nr. A 1512; 
 
2. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS 
2.1. Objekto atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas parengtas ir atitinka UAB „Joniškio butų 
ūkis“ direktoriaus Ž.Šeškevičiaus patvirtintą projektavimo užduotį, gyvenamojo namo, Melioratorių g. 5, Joniškis 
investicijų planą ir atsižvelgta į namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo metu pateiktas pastabas.  
2.2. Remontuojamas pastatas yra Joniškio mieste. Remontuojamas pastatas stovi nuo miesto centrinės dalies 
nutolęs daugiau nei vieną kilometrą. Greta vyrauja mišrus daugiabučių gyvenamųjų namų ir sodybinis 
užstatymas. Reljefas greta modernizuojamo pastato lygus. Pastatas stovi inžinerine infrastruktūra aprūpintoje 
teritorijoje, jis pajungtas prie miesto infrastruktūros tinklų: centrinio šildymo, elektros, vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo, telefono, dujotiekio. Greta pastato yra pavienių želdynų- medžių, krūmų. 
2.3. Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms, tretiesiems asmenims: neigiamos įtakos 
aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus; 
2.4. Kultūros paveldo išsaugojimas, urbanistikos, priešgaisrinės, civilinės saugos priemonių principiniai 
sprendimai, apsauginės sanitarinės zonos:  
2.4.1. statinys nepatenka į nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių teritoriją 
2.4.2. priešgaisrinės priemonės: statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui statinio konstrukcijos tam tikrą 
laiką išlaikytų apkrovas, būtų ribojamas ugnies ir dūmų plitimas, žmonės galėtų saugiai išeiti iš pastato arba 
galima būtų juos gelbėti kitomis priemonėmis, galėtų saugiai dirbti ugniagesiai gelbėtojai; 
2.4.3. modernizuojamas statinys yra esama miesto urbanistinės struktūros dalis, todėl neigiamos įtakos 
kraštovaizdžiui neturės. Projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentus; 
2.4.4. moderzinuojamas pastatas atitinka esminius statinio ir statinio architektūros reikalavimus; 
2.4.5. pastatas nepatenka į jokias sanitarines apsaugos zonas, taršos šaltinių gretimose teritorijose nėra; 
2.5. Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Joniškio mieste yra sekančios klimatinės sąlygos:  
a) vidutinė metinė oro temperatūra- +6,0 ºC; 
b) absoliutus temperatūros maksimumas 34,3 ºC; 
c) absoliutus temperatūros minimumas -36,4 ºC; 
d) šildymo sezono vidutinė oro temperatūra 0,6 ºC; 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Joniškis priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. Skaičiuojamasis vėjo greitis priimtas su k-1,3; 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Joniškis priskiriami I-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.2 kN/m2. Skaičiuojamoji sniego apkrova priimta su k-1. 
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2.6. Remontuojamas pastatas statytas 1983 metais. Pirminė ir esama pastato paskirtis – gyvenamoji. Esamas 
pastato aukštingumas- 16.00 m. Daugiabutis penkių aukštų, dviejų laiptinių, jame viso 30 butų. Pastato sienų 
konstrukciją- gelžbetoninės plokštės, pamatai- juostiniai. Daugiabučio gyvenamojo namo atitvarinių konstrukcijų 
fizinė-techninė būklė įvertinta vadovaujantis apžiūros metu nustatytais daugiabučio namo fizinės būklės ir 
vizualinių namo apžiūrų rezultatais: 
2.6.1. Lauko sienų (fasadų) atitvarų būklė – pastato sienos ir cokolis įrengtas be termoizoliacijos sluoksnio. G/b 
blokų laikančių sienų būklė gera, konstrukcijų deformacijų dėl pamatų sėdimų neaptikta. Cokolis vietomis 
paveiktas drėgmės, praradęs estetinę išvaizdą, vietomis suskilęs, nutrupėjęs tinkas. Minėtų atitvarų šilumos 
laidų koeficientas viršija (remiantis STR 2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas") 
nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~1,27 W/m2K > Un = 0,20 W/m2K (sienoms) ir Uf ~0,80 W/m2K > Un = 0,20 W/m2K 
(cokoliui), per šią atitvarą patiriami šilumos nuostoliai. Vietomis pastato nuogrinda pasvirusi į pamatų pusę, todėl 
tarp sienos ir nuogrindos patenka nuo pastato nenuvedami krituliai.   
2.6.2. Butų langai – dalis pastato langų yra pakeisti, jų šilumos laidumo koeficientas tenkina norminį dydį. 
Nepakeisti butų langai medinio profilio su dvigubu įstiklinimu. Medinės langų atitvaros pažeistos drėgmės, 
stiklajuostės vietomis išpuvusios, blogai laiko stiklus. Per susidariusius plyšius šaltuoju metu laiku juntama šalto 
oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dažai atsilupę, jų išvaizda neestetiška, darko pastato fasadą. Minėtų 
atitvarų esamas (faktinis) šilumos laidumo koeficientas viršija (remiantis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės 
įėjimo durys") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 2,50 W/m2K > Un = 1,3 W/m2K, per šias atitvaras patiriami šilumos 
nuostoliai.  
2.6.3. Bendrojo naudojimo lauko ir rūsio durų būklė. Vienos laiptinės ir vieno įėjimo į rūsį durys pakeistos 
metalinėmis. Nepakeistų durų šilumos laidumo koeficientas viršija (remiantis STR 2.05.01:2013 „Pastatų 
energetinio naudingumo projektavimas") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 2,50 W/m2K > Un = 1,6 W/m2K, 
patiriami šilumos nuostoliai.  
2.6.4. Bendrojo naudojimo patalpų langų būklė. Laiptinių ir rūsio langai seni, medinio profilio su dvigubu 
įstiklinimu. Medinės langų atitvaros pažeistos drėgmės, stiklajuostės vietomis išpuvusios, blogai laiko stiklus. 
Per susidariusius plyšius šaltuoju metu laiku juntama šalto oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dažai atsilupę, 
jų išvaizda neestetiška, darko pastato fasadą. Minėtų atitvarų esamas (faktinis) šilumos laidumo koeficientas 
viršija (remiantis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys ") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 2,50 
W/m2K > Un = 1,3 W/m2K, per šias atitvaras patiriami šilumos nuostoliai. Likusių dviejų laiptinių langai  yra 
pakeisti, jų šilumos laidumo koeficientas tenkina norminį dydį. 
2.6.5. Balkonų būklė. Pastate dalis balkonų yra išlaikę pirminę išvaizdą. Balkonai įrengti ant tipinių g/b plokščių. 
Gelžbetoninių balkonų plokščių būklė patenkinama, apsauginis betoninis sluoksnis nuo armatūros nėra 
ištrupėjęs, plokštės tolesnei eksploatacijai tinkamos. Pastato balkonus gyventojai stiklino savavališkai, be 
vieningo projekto, todėl esama fasadų išvaizda nėra vieninga, estetiška. Atnaujinant pastatą esami balkonų 
savavališki stiklinimai bus demontuojami.  
2.6.6. Stogo atitvaros būklė. Stogo danga sena, įrengta be šiltinamojo sluoksnio, lietaus surinkimo ir nuvedimo 
sistema susidėvėjusi. Stogo atitvaros esamas šilumos laidumo koeficientas viršija (remiantis STR 2.05.01:2013 
„Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 0,85 W/m2K > Un = 0,16 
W/m2K, per šią atitvaras patiriami šilumos nuostoliai. 
2.6.7. Atlikus statinio tyrimą nustatyta, kad esamas statinys tenkina esminius statinio reikalavimus ir statinio (ar 
jo dalių) ekspertizės atlikti nereikia. 
2.7. Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui ir vėdinimui, pagerinti komforto 
sąlygas, pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę.  
2.8. Atlikus modernizacijos darbus turi būti tenkinami šie patalpų mikroklimatų parametrai pagal HN 42:2009: 
Temparatūra, °C: šaltuoju laikotarpiu 18-22 °C; šiltuoju laikotarpiu – iki 28 °C; 
Santykinis drėgnumas, %: šaltuoju laikotarpiu 35-60 %; šiltuoju laikotarpiu 35-65 %; 
Oro judėjimo greitis, m/s: šaltuoju laikotarpiu ≤0,15 m/s; šiltuoju laikotarpiu ≤0,25 m/s. 
2.9. Projektiniai sprendiniai.  
2.9.1. Nuogrindos ir cokolio remontas: atkasamas pastato pamatas, nuvalomas prilipęs gruntas, kur reikalinga 
nudaužoma esama apdaila. Tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius tinklus 
nuo mechaninių pažeidimų. Įrengiama dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija. Cokolis šiltinimas 
150 mm storio frezuoto su užlaidomis polistireninio putplasčio EPS 100 sluoksniu, kurio λd=0,036 W/mK. 
Cokolis šiltinamas įgilinant iki rūsio grindų lygio, t.y. 10 cm virš cokolinės surenkamos rūsio sienos apačios 
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(pamatų banketės viršaus). Šilumos izoliacijos plokštės priklijuojamos prie cokolio paviršių, apšiltintas cokolis 
armuojamas dvigubu tinkleliu, tinkuojamas spalvotu dekoratyviniu tinku. Aplink visą pastatą įrengiama 0,50 m 
pločio nauja nuogrinda. Tankinamas gruntas, pilamas 100 mm storio smėlio – žvyro mišinys (sutankinama) ir 
klojamos betoninės trinkelės. Nuogrinda įrengiama su nuolydžiu nuo pastato.  
2.9.2. Išorinių sienų šiltinimas: Pastato išorinių sienų būklė – patenkinama. Vadovaujantis STR 2.01.10:2007  
„Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir 
CE ženklu ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Prieš atliekant pastato 
šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi, užtaisomi įtrūkimai, fasadas nugruntuojamas giluminiu gruntu skirtu lauko 
darbams. Išorės sienų šiltinimo sistemos degumo klasė turi būti ne mažesnė kaip B–s3, d0. Pastato sienos 
apšiltinamos 180 mm storio polistireniniu putplasčiu EPS 70, kurio λd =0,039 W/mK. Angokraščiai taip pat 

šiltinami polistireniniu putplasčiu, storis turi būti 30 mm (tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio 
šilumos izoliacijos plokšte, šiltinamasis sluoksnis mažinamas, derinti su projekto vadovu. Šilumos izoliacijos 
plokštės priklijuojamos prie fasadų paviršių, papildomai jas tvirtinant smeigėmis. Ant plokščių dedamas 
armavimo tinklelis (šiltinimo sistemos atsparumo smūgiams kategorijos nurodytos fasaduose), armuojama 
skiediniu ir paviršiai tinkuojami akriliniu, tekstūriniu, spalvotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Fasadai 
apskardinami plastizuota skarda. Fasadų spalvinis sprendimas pateiktas brėžiniuose. Stogelių danga 
demontuojama, suformuojami reikalingi nuolydžiai, stogeliai apšiltinami ir įrengiama nauja dviejų sluoksnių 
stogo danga. Stogelio kraštai pažeisti ir aptrupėję, tvarkomi specialiu remontiniu skiediniu. Stogelis 
apskardinamas plastizuota skarda. 
Dujotiekio įvadai nėra atitraukiami nuo pastato sienų, todėl šiltinamasis sluoksnis klijuojamas išlaikant ne 
mažesnį kaip 3 cm tarpą iki naujai apšiltintos sienos konstrukcijos išorinio paviršiaus. Jei projekte numatyto 
šiltinamojo sluoksnio įrengti nėra galimybės, sluoksnis atitinkamai mažinamas suformuojant įdubą aplink 
dujotiekio vamzdį. Dujotiekis, kertantis pastato sieną, turi būti apsaugotas dėklais. Dėklai turi būti pagaminti iš 
dujoms nepralaidžių, ne žemesnės kaip A2 degumo klasės ir korozijai atsparių statybos produktų arba turi būti 
apsaugoti nuo korozijos. Dėklo ilgis turi būti lygus naujai apšiltintos sienos konstrukcijos storiui. Dujų įvadai ir kiti 
metaliniai elementai gruntuojami, dažomi antikoroziniais dažais, prieš tai nuvalius esamą dažų sluoksnį. 
2.9.3. Sutapdinto stogo apšiltinimas ir naujos dangos įrengimas. Prieš pradedant stogų modernizavimo darbus 
visos antenos, suderinus su eksplotuojančia organizacija nuimamos, baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos, 
mechaniškai nepažeidžiant stogo dangos. Atliekant stogo modernizavimo darbus turi būti išsaugoti oro ryšio 
tinklai (derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro ryšio tinklai). 
Stogo danga nuvaloma nuo šiukšlių ir įvairių pabarstų, suformuojami reikiami nuolydžiai smėliu, įrengiamas 
naujas šilumos izoliacijos sluoksnis (tvirtinamas smeigėmis), klojama 2 sluoksnių ruloninė bituminė danga (su 
poliesterio pagrindu, 2 slk., viršutinis sluoksnis su pabarstu, bendras sluoksnio storis ne mažiau 7 mm.). Stogo 
šiltinimui parinktas šilumos izoliacijos sluoksnio storis 200 mm, kurį sudaro 20 mm kietos akmens vatos, kurios 
λd=0,042 W/mK, viršutinis stogo šilumos izoliacijos sluoksnis ir 180 mm EPS 80 polistireninio putplasčio, kurio 
λd=0,037 W/mK, plokštės apatinis stogo šilumos izoliacijos sluoksnis. Parapetai iš vidinės pusės apšiltinami 40 
mm storio kieta akmens vata, kurios λd=0,041 W/mK. Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (vienas 
kaminėlis – 60 m2- 80 m2  stogo plote). Atnaujinama esama lietaus nuvedimo sistema - įlajos su grotelėmis. 
Esami alsuokliai paaukštinami. Ant stogų esančių natūralios ventiliacijos kanalų šachtų viršus turi būti ne 
mažesniame kaip 300 mm aukštyje nuo parapetų viršaus. Virš ventiliacijos kanalų šachtų įrengiami nauji 
apskardinti stogeliai (plastizuota skarda). Parapetai ir atskiri stogo elementai apskardinami plastizuota skarda. 
Demontuojama sena patekimo ant stogo konstrukcija su liuku. Naujas liukas- ne mažesnis kaip 60 x 80cm. 
Liuko angos viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš naujai įrengtos stogo dangos paviršiaus, jo angos 
viršus turi būti padengtas dažyta skarda. Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda. Viršutinių aukštų balkonų 
stogeliai apskardinami (plastizuota skarda). Prieš tai suformuojami nuolydžiai,apšiltinama ir įrengiama 2 slk. 
prilydoma bituminė danga. Esamas stogo parapetas yra nepakankamo aukščio, todėl numatoma parapetą 
aukštinti mūrijant (20 cm) ir visu pastato perimetru įrengti apsauginę metalinę tvorelę. Jos aukštis nuo stogo 
dangos turi būti ne mažesnis kaip 60cm. Stogo tvorelės ir dangos susidūrimo vietos hermetizuojamos 
panaudojant tarpines bei hermetikus. Įrengiant stogo tvorelę negali būti pažeista stogo danga. 
2.9.4. Senų langų, balkono durų keitimas į naujus plastikinius: mediniai langai/durys keičiami į PVC profilių 
langus/duris, baltos spalvos, penkių kamerų, bešvinio profilio su 2 stiklų paketu, vienas iš stiklų su minkšta 
selektyvine danga. Langų spalva – balta. Langų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U≤1,3 W/m2K. 
Lango rėmo storis ≥ 70 mm. Varstomi langai su trijomis varstymo pozicijomis, užtikrinančiomis patalpų 
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ventiliaciją natūraliam oro pritekėjimui. Keičiant langus esamos vidaus palangės demontuojamos. Butuose 
įrengiamos naujos PVC palangės, išorinės langų palangės- plastizuotos skardos. Langų staktų sandūros su 
sienomis hermetizuojamos, sandarinamos, atstatoma vidaus angokraščių apdaila juos tinkuojant, glaistant ir 
dažant du kartus. 
2.9.5. Balkonų atitvaros įrengimas. Esami, savavališkai stiklinti, balkonai demontuojami. Esamą gelžbetoninį 
balkono turėklą numatoma suremontuoti ir nudažyti. Ant esamo gelžbetoninio turėklo numatoma sumontuoti 
metalinę tvorelę iš metalinio stačiakampio profilio 40 x 20 x 2. Montuojamos tvorelės aukštis- 20 cm. 
2.9.6. Lauko durų keitimas. Naujos durys – apšiltintos metalinės, atsidarančios į išorę. Duryse įrengiami pritraukimo 
mechanizmai, kojelė. Durų šilumos perdavimo koeficientas U≤1,6 W/m2K. Durų staktų sandūros su sienomis 
hermetizuojamos, sandarinamos, atliekama vidaus angokraščių apdaila juos tinkuojant, glaistant ir dažant du 
kartus. Tambūro- buto siena dažoma termokeraminiais dažais. 
2.9.7. Pastato įėjimų laiptų ir aikštelių būklė nebloga, betonas nėra sutrūkęs ar kitaip stipriai pažeistas. Statybos 
metu sugadinus įėjimo aikšteles, jos būtų sutvarkomos naudojant specialius remontinius betonus. 
2.9.8. Po pastato modernizavimo darbų, suderinus su užsakovu, ant pastato turi būti pakabintas namo numeris, 
gatvės pavadinimas ir vėliavos laikiklis.  
2.10 Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai:  

Cokolis Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 

Ri- atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė 
varža    0,13 

Betoninių blokų pamatas (esamas)   1,25 

Hidroizoliacija 0,02 1 0,02 

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis 
EPS 100) 0,15 0,037 4,05 

Tinkas 0,015 0,08 0,02 

Re- atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė 
varža    0,04 

   Viso R = 5,54 

*Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo 
per tvirtinimo elementus DUfn=0.018    

Projektuojamas šilumos perdavimo 
keoficientas U= 1/R = 0,20 W/m2xK 

Reikalavimai pagal STR 2.05.01:2013 (3 
lentelė)  U=0,20 W/m2xK 

 

Siena (G/B blokai) Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 

Ri- atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė 
varža    0,13 

G/b blokai   0,79 

Polistireninis putplastis (EPS 70) 0,18 0,040 4,50 

Tinkas  0,02 0,80 0,03 

Re- atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė 
varža    0,04 

   Viso R = 5,49 

*Pataisa dėl papildomo šilumos nutekėjimo 
per tvirtinimo elementus DUfn=0.023    

Projektuojamas šilumos perdavimo 
keoficientas U= 1/R = 0,20 W/m2xK 

Reikalavimai pagal STR 2.05.01: 2013 (3 
lentelė)  U=0,20 W/m2xK 
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Stogas Storis m λP W/(mK) R (m²K/W) 

Ri- atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė 
varža    0,10 

Ruloninė danga (2 sl.) 0,007 0,29 0,02 

Šilumos izoliacija (standi mineralinė vata) 0,02 0,043 0.47 

Šilumos izoliacija (polistireninis putplastis 
(EPS 80) 0,18 0,038 4,74 

Esama stogo konstrukcija    1,18 

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė 
varža    0,04 

   Viso R = 6,55 

Projektuojamas šilumos perdavimo 
keoficientas U= 1/R = 0,15 W/m2xK 

Reikalavimai pagal STR 2.05.01: 2013 (3 
lentelė)  U=0,16 W/m2xK 

 
2.11. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai 

Butų skaičius vnt. 30 Nesikeičia 

bendrasis plotas:  m² 1800,07 1808,33 

gyvenamasis m² 934,40 Nesikeičia 

naudingasis  m² 1499,70 Nesikeičia 

rūsių (pusrūsių) m² 296,07 Nesikeičia 

pastato tūris  m³ 5562 6067 

aukštų skaičius  vnt. 5 Nesikeičia 

pastato aukštis  m 16,00 16,20 

energinio naudingumo klasė   E 
Ne žemesnė 

kaip C 

kiti specifiniai pastato rodikliai: 
sienų 
langų 
stogo  

W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 

1,27 
2,60 
0,85 

0.20 
1,30 
0,15 

 
2.12. Gaisrinė sauga:  
Gaisrinio skyriaus nustatymas.  
Esamo pastato paskirtis – gyvenamoji, priskiriama P.1.3. grupei (gyvenamieji daugiabučiai pastatai). 
Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas Fg nustatomas pagal formulę: 
Fg = Fs·G·cos(90KH),   čia: 
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, I – o atsparumo ugniai pastato – 5000 m2. 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs; 
H – aukštis nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki pastato aukščiausio aukšto grindų altitudės 
(12,70m) 
Habs – absoliutus skaičiavimuose priimamas aukštis. I–o atsparumo ugniai pastatams – 56m.  
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, priklausantis nuo pastate įdiegiamų gaisrinės 
saugos sistemų, bendruoju atveju priimamas lygus 1, bet gali būti didinamas panaudojant dalinius 
koeficientus. Esamam pastatui koeficientai netaikomi: G = 1 
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 Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas: 
Fg = 5000·1·cos[90·(12,70/56)] = 4686 m2. 
Viso pastato plotas neviršija maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto, visas pastatas priskiriamas vienam 
gaisriniam skyriui, papildomai išskirti pastato į gaisrinius skyrius nereikia. 
Pastato atsparumas ugniai. Esamas pastatas, atsižvelgiant į jo tūrinius planinius sprendinius, 
aukštingumą ir konstrukcijų atsparumą ugniai, yra priskiriamas I atsparumo ugniai laipsniui. 
Reikalavimai remontuojamų pastato patalpų statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai pateikiami 1 
lentelėje. 
 
1 lentelė 

Statini
o 
atspar
umo 
ugniai 
laipsni
s 

Gaisro 
apkrov
os 
katego
rija 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir 
(ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

gaisrinių 
skyrių 
atskyrim
o sienos  
ir 
perdang
os 

laik
ačio
sios 
kon
stru
kcijo
s 

nelka
nčios
ios 
vidin
ės 
sieno
s 

lauko 
siena 

aukštų, 
pastog
ės 
patalpų
, rūsio 
perdan
gos 

st
o
g
ai 

laiptinės 

vidin
ės 
sieno
s 

laipta
takiai 
ir 
aikšt
elės 

I 2 
REI 
120(1) 

R 
90(1) EI 15 

EI 15 
(o↔i)(

3) 

REI 
60(1) 

R
E 
2
0(

4) 

REI 
90 

R 
60(5) 

 
(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
 
Gaisro apkrova 
Apskaičiuojama gaisro apkrova remontuojamose patalpose. Apskaičiuotas gaisrinio skyriaus maksimalus plotas  
4686 m2. 
Skaičiuotinė gaisro apkrova: 
qf,d = qf,k  x m x·δq1 x·δq2 x·δn [MJ/m2]; 
čia: qf,k – charakteristinis gaisro apkrovos tankis grindų ploto vienetui [MJ/m2]. . 
m - sudegimo koeficientas, kuris įvertina degimo elgseną, atsižvelgiant į patalpos funkcinę paskirtį ir gaisro 
apkrovą. Bendruoju atveju lygus 0,8; 
δq1 - koeficientas, kuriuo įvertinama gaisro kilimo rizika dėl sekcijos dydžio, Priimamas 1,6  
δq2 -  koeficientas, kuriuo įvertinama gaisro kilimo rizika dėl naudojimo būdo. Priimamas 1,0 

δn = 


10

1i
ni yra koeficientas, kuriuo įvertinamos įvairios priešgaisrinės saugos priemonės (sprinkleriai, 

aptikimas, automatinis pavojaus perdavimas, ugniagesių gelbėtojų veiksmai ir kita), 
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2 lentelė.  δni koeficientai 
Aktyviųjų priešgaisrinių priemonių  δni koeficientų funkcija 
Automatinis 
gaisro gesinimas 

Automatinis gaisro 
aptikimas 

Rankinis gaisro gesinimas 

Vande
ns 
autom
atinė 
gesini
mo 
sistem

Nepr
iklau
somi 
vand
ens 
tiekin
iai 

Automati
nis gaisro 
aptikimas 
ir 
pavojaus 
signalas 
δn3,δn4 

Automatinis 
pavojaus 
signalo 
perdavimas 
gaisrininka
ms 
δn5 

Statinio 
gaisrini
nkai 
 
δn6 

Nestatini
o 
gaisrinin
kai 
δn7 

Sau
gūs 
priėj
imo 
keli
ai 
δn8 

Priešga
isriniai 
prietais
ai 
 
δn9 

Dūmų 
ištrauki
mo 
sistem
a 
δn10 

- 0,7 - - 
PGT 
 0,78 

1 1,0  1,5 

δn = 


10

1i
ni = δn1 xδn3 xδn7 xδn8 xδn9 xδn10 =0,7 x 0,78x1,5x1,0=0,819 

Skaičiuotina gaisro apkrova: 
qf,d = 948x0,8x1,6x1x0,819= 994 [MJ/m2]  
Kadangi skaičiuotinė gaisro apkrova gaisriniame skyriuje yra 994 MJ/m2, esamas pastatas priskiriamas 2 gaisro 
apkrovos kategorijai ir remontas atliekamas atsižvelgiant į atsparumo ugniai. 
2.12.4. kiti reikalavimai. I atsparumo ugniai pastatams išorinių sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti 
žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktus. 
Statinio konstrukcijoms ir jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų statinio gaisrinio 
pavojingumo. 
Atlikus stogų modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus reikalavimus. 
Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, 
ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. 
Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo, žmonių evakuacijos kelių sprendiniai: 
Statinys suprojektuotas ir pastatytas taip, kad, kilus gaisrui, laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų 
išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas;  būtų 
saugiai dirbti. Evakavimosi kelių skaičius gyvenamąjame pastate tenkina GYVENAMŲJŲ PASTATŲ 
GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖSE keliamus reikalavimus. 
Evakavimo(si) kelių gyvenamuosiuose pastatuose įrengimo reikalavimai 

Pastato aukščiausio aukšto grindų 
altitudė, A (m) 

Pastato aukšto plotas, F (kv. m) 

F≤500 

1 kelias 2 kelias 
A ≤ 15 L1 tipo laiptinė RN(1) 

  
Ugniai  atsparių  statybos  produktų,  naudojamų  statybos  produktų  gaisriniam  pavojingumui sumažinti,  
atitiktis  normatyviniams  reikalavimams  turi  būti  įvertinta  bandymais,  skirtais  statybos produktų gaisrinio  
pavojingumo  grupėms  nustatyti  pagal  atitinkamą  standartą.  Statinio  remontui naudojami  statybos  
produktai  turi  atitikti  jo  techninėse  specifikacijose  pateiktus  statybos  produktų degumo ir atsparumo ugniai 
techninius reikalavimus;  
Jei  statybos  produktų  gaisrinis  pavojingumas  yra  mažinamas,  panaudojant  papildomas atsparumą  ugniai  
didinančias  ar  degumo  grupę  aukštinančias  dangas  ar  antipirenus,  minėtų  dangų  ir antipirenų  
techniniuose  reikalavimuose  turi  būti  nurodytas  jų  keitimo  arba  atnaujinimo  periodiškumas, atsižvelgiant į 
eksploatavimo sąlygas, bei, joms netekus savo savybių, turi būti nedelsiant keičiamos arba atnaujinamos.  
Draudžiama  jas  naudoti  tose  vietose,  kur  nėra  galimybės  jų  periodiškai  keisti  arba atnaujinti; 
2.13. Higiena. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, 
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir 
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2009 reikalavimus. 
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2.14. Statinio naudojimo sauga. Statinys remontuojamas taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 
paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo 
elektros srove, sprogimo) rizikos. Lauko duryse turi būti sumontuoti patikimi užraktai.  
2.15. Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai. Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 
patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį rekonstruojant dalyvauja daugiau 
negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas 
vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatuose. 
Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių statybvietėje 
DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 
346. 
2.16. Statybvietės įrengimas. Statybvietės teritorija turi būti aptverta, įrengti įvažiavimo į teritoriją vartai ir 
varteliai pėstiesiems. Į statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Ant statybvietės tvoros privalo būti 
iškabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, statytoją, 
rangovą, projektuotoją. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Jose turi būti 
numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir 
poilsio patalpa. Statybvietėje privalo būti wc ir praustuvai.  
Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 
darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo 
būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos 
perėjos arba į pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 
Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, kad būtų 
išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai taip pat privalo būti 
aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 
2.17. Bendrosios pastabos. 
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, modernizuotas pastatas 
turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po modernizavimo negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų 
eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus 
techninėse specifikacijose, brėžiniuose, projektavimo užduotyje, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet 
ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.  
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 
darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 
Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 
eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. 
Pastato modernizavimui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, 
techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos 
produktų degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. 
Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo 
bei stabilumo,  užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, bet nesudarko  statinio estetinio vaizdo. 
2.18. Statybinių atliekų tvarkymas: 
Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais 
skydais. Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja. 
Vykdant rekonstravimo darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR aplinkos ministro 
patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. 
Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 
- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir 
kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindimas, įrenginių 
ar priklausiančių statybai; 
- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į 
perdirbimo gamyklas; 
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir 
pakuotė), išvežti į sąvartyną draudžiama. 
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Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas 
nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako 
už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 
Rangovas statytojui pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų 
sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu. 
Iškastas gruntas panaudojamas sugadinto gerbūvio atstatymui. Atliekamas gruntas turi būti išvežamas. 
Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 
atestatus.  
 2.19. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas ir kurių privalu 
laikytis įgyvendinant projektą, sąrašas 

 
Eil. 
Nr. 

 
Dokumento šifras 

 
Dokumento pavadinimas 
 

1.  
2015 07 02,  
Nr. I-1240 

LR Statybos įstatymas 

2.  STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 
3.  STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai 
4.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
5.  STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį. 
6.  STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai. 
7.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
8.  STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas 

9.  STR 1.05.08:2003 
Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo 
taisyklės ir grafiniai žymėjimai. 

10. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė. 
11. STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai 
12. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
13. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
14. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
15. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
16. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
17. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
18. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
19. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

20. STR 2.01.03:2009 
Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir 
projektinės vertės. 

21. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir įšorės apsauga nuo triukšmo 
22. STR 2.01.09:2012 Pastatų energinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas 
23. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
24. STR 2.05.01:2013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas 
25. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai. 
26. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
27. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
28. 2011-02-22 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 
29. 2014-04-02 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
30. 2010-07-27 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

31. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje

32. RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
33. LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

 
 
 
 
 

11



Uždaroji akcinė bendrovė 
Vytauto g. 108, Šiauliai, Lietuva LT-76345 
Tel./faks.: 841 399 589, mob.: 8 652 81853 

 

SPS-1605-TDP-SAK-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

10 10 0 

 

2.20. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kurių privalu laikytis vykdant statybos darbus, sąrašas 

 
Eil. 
Nr. 

 
Dokumento šifras 

 
Dokumento pavadinimas 
 

1.  
2015 01 01,  
Nr. I-1240 

LR Statybos įstatymas 

2.  STR 1.07.02:2005 Žemės darbai 
3.  STR 1.08.02:2002 Statybos darbai 
4.  STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techninė priežiūra. 

5.  STR 1.09.06:2010 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

6.  STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas. 
7.  STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas 

8.  
ST 
121895674.205.20.01 
:2012 

Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų 
įrengimas 

9.  
ST 
2124555837.01:2013 

Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu 

10. 
ST 
121895674.600:2012 

Statinių remonto ir rekonstravimo darbai 

11. ST 121895674.06:2009 Žemės ir statybvietės įrengimo darbai 

12. 
ST 
121895674.205.01.04: 
2014 

Mūro darbai 

13. 
ST 121895674.215.01: 
2012 

Stogų įrengimo darbai 

14. ST 2491109.01:2013 Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas 

15. 
ST 
121895674.205.20.03: 
2012 

Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai 

16. 
ST 121895674.350.01: 
2012 

Hidroizoliavimo darbai 

 
Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.  
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PROJEKTAVIMO STUDIJA" 
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva,  
LT-76345 Tel. faks.: 841 399 589,  
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3504 
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SUSTAMBINTAS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR 

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
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0 

      
STADIJA 

Užsakovas: UAB "Joniškio butų ūkis" SPS- 1605-TDP-SAK-MŽ 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

 

Eil.
Nr. 

Pavadinimas ir techninės  
charakteristikos 

Žymuo  
Mato  
vnt. 

Kiekis  
Papildomi 
duomenys

DEMONTAVIMAS, PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

1. Medinių langų demontavimas  m2 70,87  

2. Medinių durų demontavimas  m2 13,18  

3. Skardinių palangių demontavimas  m 224,95  

4. Parapeto apskardinimo demontavimas  m 104,31  

5. Balkonų atitvarų demontavimas (medinių, pvc, aliuminių)  m2 92,10  

6. G/B šiukšlių kolektorinės atitvaros demontavimas  m3 1,76  

7. 
Ritininės (ruloninės) dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir 
pabarstų, pūslių užtaisymas 

 m2 363,50  

8. Grunto kasimas TS-01 m3 24,70  

GAMINIAI 

9. Metalinės apšiltintos lauko durys (1,6 W/m2K) TS-02 m2 13,18 6 vnt 

10. PVC profilio, 5 kamerų balkonų langai su durimis (1,3 W/m2K) TS-03 m2 7,82 2 vnt 

11. PVC profilio, 5 kamerų butų langai (1,3 W/m2K) TS-03 m2 5,38 2 vnt 

12. PVC profilio, 5 kamerų laiptinės langai (1,3 W/m2K) TS-03 m2 32  16 vnt 

13. 
PVC profilio, 5 kamerų rūsio langai, stiklinti armuotu stiklu (1,3 
W/m2K) 

TS-03 m2 13,11 19 vnt 

14. 
Plastizuotos skardos butų ir laiptinės langų lauko palangės 
≥35cm 

TS-04 m 199,50  

15. Plastizuotos skardos rūsio langų lauko palangės ≥18cm TS-04 m 23,75  

16. Keičiamų butų langų PVC vidaus palangės ≥15 cm TS-04 m 14,80  

17. Parapeto apskardinimas plastizuota skarda ≥85cm TS-04 m 104,31  

18. Apskardinimas plastizuota skarda TS-04 m2 19,15  

19. Remontinės įlajos su savireguliuojančiu kabeliu TS-06 vnt 2  

20. Lietlovių įrengimas TS-07 m 7,4  

21. Stogo vėdinimo kaminėlių įrengimas TS-06 vnt 8  

22. Stogo liukas (≥60x80cm) TS-08 vnt 1  

23. Apsauginės stogo tvorelės įrengimas TS-05 m 80,96  

24. Apsauginės tvorelės balkonuose įrengimas TS-05 m 98,55  

25. Vėliavos stovo įrengimas TS-00 vnt 1  

26. Namo numerio ir gatvės pavadinimo įrengimas TS-00 vnt 1  

MEDŽIAGOS 

27. Cokolio šiltinimas polistireniniu putplasčiu EPS 100 (150mm) TS-10 m2 160,37  

28. Cokolio šiltinimas polistireniniu putplasčiu EPS 100 (100mm) TS-10 m2 13,60  

29. 
Cokolio langų angokraščių šiltinimas polistireniniu putplasčiu 
EPS 100 (30 mm) 

TS-10 
TS-11 

m2 6,91  

30. Cokolio tinkavimas TS-12 m2 143,25  
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31. Išorės sienų šiltinimas 180 mm polistireniniu putplasčiu EPS 70 
TS-10 
TS-11 

m2 1127,50  

32. Angokraščių šiltinimas 30 mm polistireniniu putplasčiu EPS 70 
TS-10 
TS-11 

m2 147,16  

33. Išorės sienų šiltinimas 50 mm polistireniniu putplasčiu EPS 70 
TS-10 
TS-11 

m2 13,50 
butų 

balko-
nuose 

34. Išorės sienų tinkavimas TS-12 m2 1286,50  

35. Termokeraminiai dažai TS-16 m2 11,30  

36. 
Kieta akmens vata parapetams ir 5a balkonams su 2 sl. 
hidroizoliacijos įrengimu 

TS-10 m2 131,95  

37. 5a balkonų stogelių įrengimas 
TS-06 
TS-10 

m2 10,95  

38. Įėjimo stogelių šiltinimas ir 2sl. hidroizoliacijos įrengimas 
TS-06 
TS-10 

m2 11,30  

39. 
Įėjimo stogelių apatinių dalių ir vertikalaus g/b elemento 
remontas 

TS-13 
TS-14 

m2 19,00  

40. 
Piliastro tarp balkonų ir balkonų apatinės dalies remontas ir 
dažymas 

TS-13 
TS-14 

m2 109,35  

41. 
Balkono gelžbetoninės atitvaros remontas ir dažymas iš abiejų 
pusių 

TS-13 
TS-14 

m2 176,65  

42. Vidaus patalpų angokraščių remontas (pakeitus langus ir duris)  
TS-13 
TS-14 

m2 34,14  

43. 
Stogo šiltinimas (180mm EPS 80 +20mm kieta akmens vata), 
2sl. Hidroizoliacijos įrengimas 

TS-06 
TS-10 

m2 363,50  

44. Mūras parapetų paaukštinimui TS-09 m3 4,50  

45. Nuogrindos įrengimas iš betoninių trinkelių su vejos bortu TS-15 m2 42,70  

 
 
 
 
PASTABOS:  

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir 
statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) 
kiekiai. Techninio darbo projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal 
sustambintą darbų nomenklatūrą. STR 1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS; 

2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir 
kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. 
Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų 
pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų 
resursų kiekiai. STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO 
TVARKA“; 

3.  Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuotos neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių 
gamybos atliekų ar natūralių netekčių; 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
Pateikiamas bendras techninių specifikacijų skirtų pastato rekonstravimui sąrašas. 
Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms 
medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir 
gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės 
rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus. 
Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami 
esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi 
produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte 
naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba 
gaminio pasą. 
Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, modernizuotas pastatas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po 
modernizacijos neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės savybės – jie turi likti ne blogesnės 
būklės, nei buvo iki darbų pradžios. 
Šiame etape išskirtos sekančios pastato modernizavimui skirtos specifikacijos: 
 
TS-01 ŽEMĖS DARBAI 
TS-02 DURYS 
TS-03 PLASTIKINIO PROFILIO LANGAI 
TS-04 SKARDINIMAS 
TS-05 STOGO TVORELĖ, TURĖKLAI 
TS-06 PLOKŠČIO STOGO RULONINĖS DANGOS 
TS-07 LIETLOVIŲ MONTAVIMAS 
TS-08 STOGO LIUKAS 
TS-09 MŪRO KONSTRUKCIJOS 
TS-10 STATYBINĖ IZOLIACIJA 
TS-11 PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS 
TS-12 APDAILINIAI TINKAI 
TS-13 GLAISTYMAS 
TS-14 DAŽYMAS 
TS-15 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS 
TS-16 TERMOKERAMINIAI DAŽAI 
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TS-01 ŽEMĖS DARBAI 
 
1.1 Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai 
1.1.1 Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, rangovui reikėtų 
imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius 
įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose 
zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 
1.1.2 Prieš pradedant žemės kasimo darbus užsakovas turi pateikti rangovui kasinėjimo zonos topografinę 
nuotrauką su joje pažymėtais požeminiais inžineriniais tinklais. Rangovas turi juos reikiamoje vietoje atsikasti ir 
įsitikinti toponuotraukos tikslumu. 
1.1.3 Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia 
sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 
1.1.4 Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą, dėl minėtų įrenginių 
dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada 
leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 
1.1.5 Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese 
yra pavojaus zona. 
1.1.6. Kasant gruntą rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininkų darbo zonos neturi kirstis), kad 
neužgautų vienas kito naudojamais įrankiais. 
1.1.7. Vykdant mechanizuotus žemės paruošimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebėti tas darbų vietas, kur 
tikėtinos grunto nuošliaužos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi būti atitvertos ir pažymėtos atitinkamais 
įspėjamais užrašais. Dirbti tokiose vietose leidžiama tik po kasdieninės darbų vadovo apžiūros. 
1.1.8. Tankinat gruntą (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinėmis vibravimo plokštėmis ar kt.), reikia laikytis 
šių reikalavimų: 

a) veikiant plokštei negalima vibruojančios dalies liesti rankomis. Darbo pertraukų metu bei pereinant 
darbininkams iš vienos darbo vietos į kitą, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 
b) dirbant su kilnojamais vibruojančiais įrankiais, įrenginiais būtina dėvėti apsaugančias nuo vibracijos 
pirštines ir avalynę, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kurių metu pasivaikščioti, 
pamankštinti rankas ir kojas, trumpinti darbo laiką; 
c) pneumatinio įrankio žarnas darbo metu tempti ir lenkti draudžiama. Neleistina, kad jos liestųsi su lynais, 
elektros kabeliais ir suvirinimo elektra įrankių laidais, kuriuose yra įtampa, taip pat su deguonies, acetileno 
ir kitų dujų žarnomis. Žarnos išdėstomos taip, kad per jas nevažinėtų transportas ir nevaikščiotų žmonės; 
d) pernešant, kilnojami pneumatiniai įrankiai, įrenginiai laikomi už rankenos; žarna turi būti suvyniota į 
žiedą. Draudžiama pernešti įrankį laikant už žarnos; 
e) tankinimo mašinai važiuojant kietu pagrindu, vibravimo plokštė turi būti išjungta; 
f) tankinant volais, atstumas tarp volų turi būti ne mažesnis kaip 2 m; 
g) tankinant gruntą nereversiniais volais, neturinčiais atbulinio vaizdo veidrodžių, draudžiama važiuoti 
atbuline eiga. 

1.1.9. Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais įrankiais 
taisyklių reikalavimų 

TS-02 DURYS 
 
1.1 Metalinės lauko durys turi atitikti šias charakteristikas: 

1. Bendras durų šilumos perdavimo koeficientas 1.6 W/(m2*K); 
2. Vandens nepralaidumo klasė: 4A, 4B  klasę; 
3. Oro skverbties klasė: 2; 
4. Durų mechaninio patvarumo klasė: 6. 
5. Pagal atsparumą vėjo apkrovoms, durys turi atitikti A1 klasę; 
6. Pagal mechaninio stiprio klasę, durys turi atitikti  3 klasės reikalavimus. 
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1.2. Lauko durų konstrukcija: 
 

1. Tvirtinimo elementai 

2. Lauko apvadai  

3. Vidaus apvadai (galimi) 

4. Sustiprinta stakta  

5. Siena 

6. Varčios karkasas  

7. Izoliacinės medžiagos 

8. Spyna 

9. Metalo lakštas (iš išorės) 

10. Įšorinis apdailos sluoksnis 

11. Metalo lakštas (iš vidaus) 

12. Vidinis apdailos sluoksnis 

13. Nerudijančio plieno slenkstis 

2. Lauko durų sandarinimo tarpinės ir pritraukėjai.  
2.1. Naudojami viršutiniai alkūniniai pritraukėjai su uždelsto uždarymo sistema; 
2.2. Įrengiami uždarymo sekos reguliatoriai. 
2.3. Visos sandarinimo tarpines gaminamos iš EPDM (etilpropildimonomer) gumos, prisilaikant DIN 7863, TV 110, 
NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo tarpines, turi būti naudojami ciano akriliniai klijai. 
 
3. Durų montavimas. 
3.1. Durys turi būti tiekiamos su vyriais varčioje, spyna ir pilnai paruoštos montavimui.Vyriai – reguliuojami-
cilindriniai, dviejų dalių, chromuoti. 
3.2. Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktą ir sandarinimo tarpinę, užtikrinamas sandarumas jų uždarymu. 
3.3. Plastikinių durų rėmai turi būti gamykloje aptraukti apsaugine polietilenine plėvele. 
3.4. Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. Lauko durų  varstomos dalys 
turi turėti elastingas hermetinimo tarpines. 
3.5. Tarpai tarp išorės durų, langų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm.  
3.6. Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos, kai nėra slenksčio, turi būti 5 mm. 
3.7. Leistinos langų ir durų įrengimo nuokrypos 
   

Nuokrypos pavadinimas Leistina nuokrypa, mm 
Durų ir vartų blokų nuokrypa nuo vertikalės 3 

Apvadų nukrypimas nuo vertikalės 3 

Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2 

Palangių nukrypimas nuo horizontalės 3 

Apvadų pločio nuokrypa nuo projekto 3 

Horizontalių elementų nesutapimas languose ir duryse 1 

 
3.8. Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių paviršių, plyšių arba įskilimų. 
3.9. Durys turi būti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 
3.10. Pristatyti gaminiai pastato viduje išdėliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, kad jie nebūtų 
apgadinti ir matytųsi gaminio etiketė, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas (ženklinimas) ir numatyta 
montavimo vieta. Saugokite, kad ant gaminių nesikauptų drėgmė. 
3.11 Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 

17



Uždaroji akcinė bendrovė 
Vytauto g. 108, Šiauliai, Lietuva LT-76345 
Tel./faks.: 841 399 589, mob.: 8 652 81853 

 

SPS-1603-TDP-SAK-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

4 20 0 

 

3.12. Durų blokai turi būti pastatomi į angos vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų 
su vertikale ir horizontale. 
3.13. Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. Gaminiai 
turi būti patikimai įtvirtinti.  
3.14. Defektai šalinami Rangovo sąskaita. 

TS-03 PLASTIKINIO PROFILIO LANGAI 
 
1.1. PVC profilių langai. Bendroji dalis  
1.1.1. Rekonstruojamo pastato patalpose montuojami nauji plastikiniai langai.  
 
Apibrėžimas Langų keitimas naujais, jų sumontavimas, angokraščių remontas. 
 
1.1.2. 
Reikalavimai 
darbų 
vykdymui 

Atsargiai demontuojami esami langai ir sandėliuojami nurodytoje vietoje. 
Esami keičiami naujais plastikiniais langais pagal techniniame projekte duotas schemas. 
Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų langų gamintojų, taip 
pat statybos normų reikalavimų šiems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal gamintojų 
patvirtintą instrukciją. 
Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo putomis. Išorės palangės 
skardinamos, o vidinės palangės keičiamos naujomis, ten kur tai nurodyta. 
Sumontuoti langai, palangės ir angokraščiai turi būti tinkami eksploatacijai. 

1.1.3. 
Reikalavimai 
medžiagoms 

Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 
MINIMALŪS REIKALAVIMAI PLASTIKINIŲ LANGŲ PROFILIAMS: 
Langai turi būti pagaminti iš PVC neperšąlančio Lietuvos klimato sąlygose, ilgaamžio, penkių 
kamerų profilio su standumo intarpais.  
Langų stiklinimas - 2 stiklai su vienu selektyviniu metalizuota plėvele dengtu stiklu. Stiklai turi 
būti suklijuoti į stiklo paketą su inertinių dujų užpildu. Šilumos perdavimo koeficientas Uk ne 
didesnis nei 1.1 W/m2K. 
PVC profilio spalva pagal RAL paletę derinama su projekto autoriumi remonto metu. 
PVC  profilių sutvirtinimo armatūra - metalinė, atspari korozijai. 
Langų staktos profilio storis ne mažesnis kaip 70 mm. 
Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 
reikalavimus. 
Langai ir balkonų durys gaminami iš PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami švino 
stabilizatoriai.  
Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų. 
Langas turi būti pagamintas su lango/durų apkaustais, kurie leistų langą varstyti dvejomis 
padėtimis su trečia varstymo padėtimi („mikroventiliacija“).  
Rūsio ir laiptinės langai varstomi viena padėtimi- atverčiami. 
Langų garso izoliavimo rodiklis RW (C, Ctr) turi būti ne mažesnis nei 33 (-2,-6) dB. 
 

 Langai turi tenkinti sekančias savybes: 
7. Bendras langų šilumos pralaidumo koeficientas Ulang turi būti ne didesnis nei 1.3 W/m2K 

(atitinkamai šilumos varža 0.77 W/m2K). 
8. Vandens nepralaidumo klasė: 4A, 4B  klasę - esantis pastato centinėse zonose, 5A, 5B 

- esantiems pastato pakraščiuose. 
9. Oro skverbties klasė: 3; 
10. Langų mechaninio patvarumo klasė: 2. 
11. Pagal atsparumą vėjo apkrovoms, langai turi atitikti A1 klasę - esantis pastato 

centinėse zonose, A3 - esantiems pastato pakraščiuose. 
12. Pagal mechaninio stiprio klasę, langai turi atitikti  3 klasės reikalavimus. 
13. Lango stiklo skaidrumas >80%. 
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Pakeisti langai turi atitikti reikalavimus pateiktus STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“.  
 
1.2. Senų langų ir durų išmontavimas:  
1.2.1. Apsaugoti konstrukcijos elementus nuo užteršimo arba pažeidimų. 
1.2.2. Naudojant laužtuvus ir pan. senų langų išmontavimui angokraščiams apsaugoti būtina naudoti apsaugines 
kaladėles. 
1.2.3. Išmontuotas detales, taip pat statybines šiukšles (tinko likučius ir pan.) būtina išnešti iš patalpos iki pradedant 
montuoti naujus langus. 
1.2.4. Atsiradus pažeidimams, būtina tą pačią dieną pranešti apie juos montavimo vadovui arba Užsakovui. 
 
1.3. Montavimo darbų eiga.  
1.3.1. Lango įstatymas. 

- per lango staktos profilį išgręžiamos kiaurymės inkaravimo varžtams. Inkaravimo varžtų ir kiaurymių 
diametras turi būti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras); 
- gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje; 
- kai stakta yra teisingoje padėtyje, per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės. Reikia atkreipti 
dėmesį, kad inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų mūre skylių gylis nebūtų 
per mažas; 
- per kiaurymes staktoje į mūrą įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia atkreipti dėmesį, 
kad varžtai būtų visai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojamas (pertempiamas) staktos profilis; 
- angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą. 

1.3.2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas. 
- gaminių varstymui gali būti naudojama skirtingų firmų furnitūra (apkaustai). Dėl apkaustų reguliavimo 
technologijos teirautis jų gamybos arba prekybos įmonėse. Jeigu reguliavimo atlikti neįmanoma, patikrinti, 
ar gaminys yra teisingoje padėtyje. Esant neteisingai staktos padėčiai, lango įstatymą pakartoti. 

1.3.3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir sienos konstrukcijos sandarinimas. 
- angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba akmens ar 
stiklo vatos intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu); 
- skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis 
su gamintojais ar tiekėjais. Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis nedeformuotų staktos. 
Tvirtinant staktą tvirtinimo plokštelėmis, rekomenduojama staktą iš vidinės pusės papildomai įveržti 
mediniais įtvarais visom kryptim; 
- sustingus sandarikliui pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti pleištų vietas. Pilnai sustingus 
sandarikliui, pašalinti staktų įveržimo įtvarus. 

1.3.4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas. 
- nustačius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba užstringa, patikrinti ar nėra staktos 
deformacijų. Esant staktos deformacijoms, pašalinti deformacijų priežastį arba atlikti pakartotiną gaminio 
montavimą. 

1.3.5. Atliekamas vidaus ir lauko angokraščių remontas. 
1.3.6. Pašalinamos apsauginės plėvelės. 
1.3.7. Visi paviršiai nuvalomi. 
 
1.4. PVC vidinės palangės 

- palangės turi būti atsparios drėgmei, karščiui, saulės spinduliams (UV), įbrežimams, spalvos negali blukti. 
- palangės turi būti 3-5 cm ilgesnės nei lango angos plotis.  
 

1.5. Leistini nuokrypiai 
Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų intervalai Gaminių vardinių matmenų 

nuokrypiai 
1. Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) 
matmenys 

Iki 630 
Nuo 630 iki 1600 

+ 1,0 
+ 1,5 

2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys 
Nuo 1600 
Iki 630 

+ 2,0 
- 1,0 
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Nuo 630 iki1600 - 1,5 

3. Išorinių staktų matmenys 
Nuo 1600 
Iki 1000 
Nuo 1000 

- 2,0 
2,0 
3,0 

4. Langų plokštumas ir tiesumas 
iki 2000 
Nuo 2000 iki 1000 
Nuo 1000 iki 1600 

5,0 
1,5 
2,5 

5. Langų elementų įstrižainių 
skirtumas 

Nuo 1600 iki 1000 
Nuo 1000 iki 1600 
Nuo 1600 

3,5 
2,0 
3,0 
4,0 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 
Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės 
Apvadų nukrypimai nuo vertikalės 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 
Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės 
Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto 
Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse 

3 
3 
2 
3 
± 3 
2 

 

TS-04 SKARDINIMAS 
 
1.3. Poliesteriu dengtos cinkuotos skardos išorės palangės ir kiti skardinimo elementai. Bendroji dalis 
1.3.1. Išorinės cinkuotos ir poliesteriu dengtos skardos palangės turi būti pagamintos iš ne plonesnės kaip 0,45mm 
storio skardos, kurios padengtos 275g/m2 cinko sluoksniu ir dengta poliesteriu pasirinkta spalva pagal RAL paletę. 
1.3.2. Išorės palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos briaunos užlenktos 90o kampu.  
1.3.3. Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius. 
1.3.4 Nuolydis neturi būti mažesnis nei 5o į lauko pusę. 
1.3.5. Palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. 
1.3.6. Būtinos priemonės apsaugančios nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės 
klasės B2 reikalavimus. Jos dedamos ant palangės apatinės pusės. 
1.3.7. Jei palangės iškyša didesnė nei 150mm, reikia numatyti papildomų tvirtinimo priemonių. 
1.3.8. Papildomos apsaugos priemonės turi užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą. 
1.3.9. Išsiplėtimo siūles reikalinga daryti mažiausiai kas 3000mm. Siūles reikia daryti taip, kad kritulių vanduo būtų 
nukreiptas į išorę. 
 
1.4. Išorės palangių montavimas ir jungimai 
1.4.1. Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po palange. 
1.4.2. Skardinės palangės galas turi būti įleistas į sieną. 
1.4.3. Palangė nuo sienos turi būti atskirta naudojant besiplečiančią juostą arba hermetiką. 
1.4.4. Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, 
vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą. 
1.4.5. Sandarinama be plyšių kampuose ir nepažeidžiant pastato. 

TS-05 STOGO TVORELĖ, TURĖKLAI 
 
1.1. Stogo tvorelė turi būti daroma kaip parodyta brėžiniuose ir pagal žemiau pateiktus reikalavimus. Iš anksto 
gaminamų elementų tipai ir konstrukcija turi būti suderinti su Inžineriumi. Tvorelių, gaminamų aikštelėje darbo 
brėžiniai ir pavyzdžiai turi būti pateikti Inžinieriui sutikimui gauti. 
1.2. Tvorelė ir jos tvirtinimas turi atlaikyti  0,3 kN horizontalią apkrovą normatyvinę apkrovą; 
1.3. Apkrovų patikimumo koeficientas – 1,2. 
1.4. Suvirinimo darbai turi būti atlikti pagal LST EN 29692:1997 ir LST EN ISO 9692-1:2004 reikalavimus. 
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1.5. Virinti elektrolankiniu būdu visu besiliečiančių elementų kontūru. Suvirinimo siūlių statiniai k=1.2t, kur t - 
ploniausio iš jungiamų el. storis. 
1.6. Nuo visų metalinių detalių turi būti nuvalytos rūdys, detalės nugruntuotos ir nudažytos antikoroziniais dažais.  
1.7. Visos suvirinimo siūlės turi būti nugruntuotos ir nudažytos antikoroziniais dažais. 
1.8. Rangovas privalo tvorelės sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti dokumentaciją, kad būtų 
išvengta klaidų. 

TS-06 PLOKŠČIO STOGO RULONINĖS DANGOS 
 
Šiame skyriuje aprašomas bitumo dangų montavimas prilydymo būdu, naudojant dujinį degiklį. 
Kiekvieno sluoksnio klojimas gali būti pradėtas tik patikrinus ir aktu priėmus apatinį sluoksnį arba pagrindą. 
Statybos techninei priežiūrai  leidus, dangos priėmimo metodika gali būti pakeista. 
 
1.1 Reikalavimai naudojamoms medžiagoms 
1.1.1. Stogų viršutinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga poliesterinio audinio 
pagrindu (160 g/m2), kurios charakteristikos yra tokios: 
- pabarstas: skalūnas; 
- atsparumas tempimui: išilgine/skersine kryptimis:≥800/≥600 N/50mm; 
- atsparumas karščiui: ≥95ºC; 
- nepralaidumas vandeniui per 24 val.: ≥200 kPa. 
- storis- 4mm (+-0,5mm) 
1.1.2. Stogų apatinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga poliesterinio audinio pagrindu 
(160 g/m2), kurios charakteristikos yra tokios: 
- pabarstas: smėlis; 
- atsparumas tempimui: išilgine/skersine kryptimis:≥700/≥500 N/50mm; 
- atsparumas karščiui:  ≥95ºC; 
- nepralaidumas vandeniui per 24 val.: ≥100 kPa. 
- storis- 3mm (+-0,5mm) 
1.1.3. Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir 
eksploatacinį stogo patikimumą. 
1.1.4. Prilydomosios polimerinės bituminės  stogo dangos paviršius turi būti lygus be įplyšimų ar klosčių. Pagrindas 
turi būti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi būti gerai sukibę su pagrindu, kuris yra viduriniajame 
juostos storio trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti tolygus ir neturi nubyrėti nuo juostos. 
1.1.5. Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plėvelė neturi trukdyti juostą kloti. Barstant stambiagrūdžius pabarstais, 
vienas kraštas išilgai juostos paliekamas nebarstytas. Nebarstyto krašto plotis - (90±10) mm. 
1.1.6. Padengimo mišinio mineralinių užpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis kaip 25 % jų masės. 
1.1.7. Po 24 h bandymo, kai slėgis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens prasisunkimo žymių. 
1.1.8. Bandant stogo dangos atsparumą karščiui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekėti nuo bandinio 
pavyzdžio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti. 
1.1.9. Atliekant lankstumo bandymą, stogo danga turi nelūžinėti. Lenkimui naudojamas tašelis, kurio R=15 mm.  
 
1.2. Darbų vykdymas 
1.2.1. Kai temperatūra žemesnė kaip -20 C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių 
kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). 
1.2.2. Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 
1.2.3. Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant 
techninės priežiūros inžinieriui. 
1.2.4. Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų 
statybos metu. 
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1.3. Pagrindo paruošimas 
1.3.1. Pagrindas ruloninei dangai kloti gali būti medis, betonas, senas ruberoidas, akmens vata. Jei pagrindas yra 
seno ruberoido danga, būtina sulyginti nelygumus, nuvalyti šiukšles. Seno ruberoido dangos pūsles būtina 
prapjauti, išdžiovinti ir palikti atviras.  
1.3.2. Gumos bitumo dangų negalima montuoti lyjant ar sningant. Vandenį, kuris atsiranda paviršiuje kritulių 
pavidalu, būtina pašalinti kempine. Likusi paviršiuje drėgmė išdžiovinama pakaitinus dujiniu degikliu. 
1.3.2. Temperatūra, montuojant gumos bitumo dangas be išankstinio pakaitinimo, turi būti ne žemesnė kaip –150C. 
Jei ant stogo įrengiama patalpa (palapinė) išankstiniam pašildymui, kurio temperatūra +100C  200C, tai dangas 
galima montuoti esant išorės temperatūrai ir žemesnei nei –150C. 
 
1.4. Angų užtaisymas 
1.4.1. Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti visas 
angas, prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams 
naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, t.y. betoną, plytas, statybinius skydus ir t.t.  
1.4.2. Ypač kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Pavyzdžiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos 
kanalų praėjimai per stogą, kanalų įėjimo į grindis vietos ar tarpai tarp dviejų didelių vamzdžių ar kanalų. 
1.4.3. Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvos normas. 
 
1.5. Stogo šilumos izoliacijos įrengimas 
1.5.1. Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir priglustų prie gretimų 
konstrukcijų. 
1.5.2. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mūro konstrukcijų, reikia dirbti ypatingai atsargiai. 
Izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviršiumi; kur reikia naudoti 
papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis būtų vientisas. 
1.5.3. Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų betonavimo ar mūrijimo metu, ir kad nei betonas, nei skiedinys 
nepatektų į izoliaciją ar tarp izoliacijos siūlių. 
1.5.4. Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu. 
1.5.5.Apsauginiai sluoksniai ir vamzdžių bei ventiliacijos angos atitivarinėse konstrukcijose turi būti įrengiamos 
pagal projektą taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o drėgmė iš 
patalpų būtų visiškai pašalinama. 
1.5.6. Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus 
 
1.6. Dangų montavimas ant horizontalaus paviršiaus 
1.6.1. Plokščių neeksploatuojamų stogų hidroizoliacinių dangų juostos iš bituminių ritininių medžiagų klijuojamos 
skersai stogo nuolydžio (esant ne didesniam kaip 15% nuolydžiui), pradedant nuo žemiausių stogo vietų (įlajų, 
karnizų). Išilgai siūlės užleidžiamos 100 mm, galuose – 150 mm. 
1.6.2. Danga su garo pašalinimo takeliai prie pagrindo prisiklijuoja tik gumos bitumo juostomis, galinės sandūros 
150 mm įkaitinamos taip, kad tvirtinamos dangos ir jau pritvirtintos dangos bitumas išsilydytų tiek, kad dangos 
susilydytų viena su kita. Viršutinis dangos sluoksnis prie apatinio klijuojamas kaitinant dujiniu degikliu visu 
paviršiumi tokiu būdu, jog apsauginis plastiko sluoksnis išsilydytų ir bitumo masė laisvai tekėtų prieš ruloną. Be to, 
bitumas turi ištekėti iš po siūlės (apie 1-1.5 cm). Dangos priklijavimo stiprumas neturi būti mažesnis kaip 0.5 MPa. 
1.6.3. Naudojant ruloninių stogų medžiagų priklijavimui karštas mastikas reikia vadovautis STR 2.05.02:2001 
nurodymais. 
1.6.4. Hidroizoliacinę dangą klojant ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas arba mūro siūlės turi 
būti visiškai užpildytos, o paviršius išlygintas. 
1.6.5. Hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai pritvirtintas ir užsandarintas 
(pakėlimo aukštis ne mažiau 300 mm), kad tarp šio krašto ir vertikalaus paviršiaus nepatektų vanduo. 
1.6.6. Deformacinės siūlės turi būti atitrauktos nuo sienų, parapetų ir kitų virš stogo iškylančių pastato dalių ne 
mažiau kaip 500 mm; 
1.6.7. Ant betono, keramzito ar lentų paklotų deformacines siūles rekomenduojama įrengti ne didesniais 15 m 
intervalais, o ant mineralinės vatos paklotų - ne didesniais 30 m intervalais; 
1.6.8. Deformacinėse siūlėse, esančiose pastato aukščių perkritimo vietose, turi būti įrengti kompensatoriai; 
1.6.9  Neapšiltintų stogų susijungimo vietose su mūrinėmis sienomis turi būti įrengtos deformacinės siūlės. 
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1.6.10. Rekomenduojama įrengti papildomą (-us) hidroizoliacinės dangos sluoksnį (-ius) iki parapeto viršaus ir 
užlenkti ant jo horizontalaus paviršiaus. 
1.6.11. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti 
hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn 300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas verikaliame paviršiuje 
turi būti patikimai užsandarintas. 
 
1.7. Lietaus  vandens  nutekėjimo įrengimas 
1.7.1. Įlajos turi būti išdėstytos žemiausiose stogo vietose. Įlajos turi būti įrengtos ne arčiau kaip 500 mm nuo stogo 
krašto, parapeto, vėdinimo angų, deformacinių siūlių ir virš stogo iškylančių sienų. Įlajos vieta turi būti laisva 
praėjime per denginio plokštę. Stogo latakų nuolydis į įlają turi būti ne mažesnis kaip 1,4. 
1.7.2. Įlajos montavimo vietoje 1m2 plote dangos įgilinimas turi būti 20 – 30 mm, lyginant su likusiu stogo 
paviršiumi, siūlės ir rulonų sujungimai užleidžiami įgilinimo kryptimi. Dangų montavimas pradedamas nuo įlajos 
flanšo fiksavimo, klijuojant jį karštu bitumu prie apatinio sluoksnio paviršiaus. Ant įlajos flanšo viršaus tvirtinami 
mažiausiai du sluoksniai dangų, kurių vienas yra išorinis (viršutinis). 
1.7.3. Įlajos turi turėti apsaugą nuo lapų  ir balastinio žvyro patekimo į įlajos vidų. 
1.7.4. Įlajos turi turėti laisvumą praėjimo per denginio plokštę vietose. 
1.7.5. Stogo įlajos montuojamos su lapų gaudykle, užspaudžiamuoju nerūdijančio plieno žiedu hidroizoliacijai, 
elektriniu šildymu ir vertikaliu išleidimu ~230V/80mA, prie -20°C 15 W.  
 
1.8.Stovų ir kitų per stogo konstrukciją išeinančių konstrukcijų užsandarinimas 
1.8.1. Per stogo konstrukciją išeinantys į paviršių vamzdžiai šiluminės izoliacijos ventiliacijos deflektoriai, atraminės 
konstrukcijos ir pan. turi būti užsandarinamos, naudojant  atitinkamo diametro guminius flanšus. 
1.8.2. Flanšas klijuojamas karštu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, jo išorinis paviršius tepamas karštu 
bitumu, viršutinis dangos sluoksnis prilydomas prie flanšo taip, kad iš po jo pagrindo ištekėtų bitumas. Flanšo 
vertikali dalis užveržiančiu  žiedu prispaudžiama prie vamzdžio ar atraminio stovo konstrukcijos. 
 
1.9. Parapetų apskardinimo įrengimas 
1.9.1. Karnizai, konstrukcijų sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo į konstrukcijas apsaugoti atitinkamo dydžio 
metaliniais lakštais 
1.9.2. Parapetų apskardinimas turi būti įrengiamas su ne mažesniu kaip 2,9 nuolydžiu į stogo pusę. Laštaką būtina 
iškišti už vertikalaus sienos vidinio paviršiaus ne mažiau kaip 5 cm. 
 
1.10. Darbų priėmimas (kokybės kontrolė) 
1.10.1 Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant 
techninės priežiūros inžinieriui. 
1.10.2. Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Turi būti surašomas 
paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 
 
1.11. Sutapdinto stogo vėdinimas 
1.11.1. Turi būti numatytos priemonės stogo uždengto rulonine bitumine danga vėdinimui, kad jame nesusikauptų 
drėgmė garo pavidalu iš pastato vidaus. 
1.11.2. Aukščiausiose stogo vietose, arba galimai arčiau jų turi būti įrengiami vėdinimo kaminėliai (60-80 m2 stogo 
plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis). 
 
1.12. Stogo dangos pridavimas 
1.12.1. Priduodant darbus, stogas turi būti paliktas švarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi būti išvalyti latakai ir 
nutekamieji vamzdžiai. Stogą turi apžiūrėti ir priimti techninės priežiūros atstovas. 

 
TS-07 LIETLOVIAI 
 
1.1. Bendrieji reikalavimai. 
1.1.1 Stačiakampiai lietloviai turi būti pagaminti iš 0,45 mm plieno skardos sistemos, nepasiduodantis atmosferos 
temperatūriniams svyravimams – turi neskilinėti ir nesideformuoti.  
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1.1.2.Nuo korozijos sistemą turi apsaugoti polimerinis sluoksnis, skardą dengiantis iš abiejų pusių. 
1.1.3. 

1.1.4. Latakų laikikliai tvirtinami taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas nesulaužytų (nesulankstytų) latakų bei 
visas nutekantis nuo stogo vanduo patektų į įrengtą stogo lataką. 
1.1.5. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. 
1.1.6. Laikikliai vienas nuo kito tvirtinami ne didesniais kaip 900 mm atstumais. Latakų nuolydis turi būti ne 
mažesnis kaip 0,280. 
1.1.7 Latakų galai (dešinysis ir kairysis) tvirtinami kniedėmis prie latako, prieš tai jį nupjovus reikiamo ilgio (pjauti 
žirklėmis arba diskiniu -juostiniu pjūklu su kietmetalio dantimis) ir sandarinami specialia mastika. 
1.1.8. Stačiakampės formos latakai sujungiami vienas su kitu panaudojant sujungimo apkabą bei sandarinimo 
mastiką. 
1.1.9. Kasmet patikrinkite sumontuotos lietaus vandens nuvedimo sistemos būklę. Esant reikalui, ją išvalykite ir 
išplaukite vandeniu. Reguliariai nuo stogo šalinkite nukritusius lapus ir šakeles, neleisdami jiems patekti į lietaus 
vandens nuvedimo sistemą. 

TS-08  STOGO LIUKAS 
 
1.1. Liuko sandara: sąvara 45mm storio, skardos storis 0,9mm, termoizoliacinės medžiagos (poliuretano) užpildas 

(ne mažiau kaip 40mm), falcas iš dviejų pusių, tarpinės ugniai atsparios. Paviršius cinkuotas. 
1.2. Naujas liukas-ne mažesnis kaip 60 x 80cm; 
1.3. Atidarymo mechanizmai- 2 vnt (hidrauliniai amortizatoriai); 
1.4. Atidarymo kampas- min 90o; 
1.5. Stogo liukas ruti būti rakinamas; 
1.6. Įstatant gaminį ir jį eksploatuojant reikia sekti instrukciją prie gaminio. 

TS-09 MŪRO KONSTRUKCIJOS 
 
Bendra informacija 
1.1.1. Mūro konstrukcijoms statyti numatoma naudoti Lietuvos Respublikos gaminamas silikatiniai blokeliai.  
1.1.2. Statybai turi būti naudojamos naujos, anksčiau nenaudotos plytos, švarios, neįmirkusios. 
1.1.3. Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su atitikties sertifikatais, kuriuose turi būti pagrindiniai 
duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti sertifikatus. 
1.1.4. Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus.  
1.1.5. Portlandcementis: 400 markės  
1.1.6. Smėlis: pagal LST 1342:1994 
1.1.7. Kalkės: pagal  LST 1346:1997 
1.1.8. Vanduo: skaidrus ir be kenksmingų žalingų, kietėjimą stabdančių  medžiagų, pH 4-12,5 
1.1.9. Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui 
ir pan.) turi būti aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus. 
1.1.10. Mūrijant pastatų ir statinių konstrukcijas, nukrypimai nuo projektinių išmatavimų neturi viršyti leistinų, kurie 
nurodyti STR 2.05.09:2005 “Mūrinių konstrukcijų projektavimas”. 
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1.1.11.  Renovuojant pastatus gali būti naudojami šie gaminiai: 
2. Silikatiniai blokeliai; blokelių matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, 
savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti  LST  1167-91. 

TS-10 STATYBINĖ IZOLIACIJA 
 
1.1. Bendroji dalis. 
1.1.1. Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi būti neapgadintais kraštais, vienodo storio, tankio ir izoliacinių 
savybių. Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. Šilumos 
izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Šilumos 
izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Triukšmo lygiai patalpose neturi viršyti triukšmo lygių 
pagal Lietuvos higienos normas HN33-2007. 
 
1.2.  Reikalavimai įrengiant šilumos izoliaciją konstrukcijose iš akmens vatos. Bendrieji reikalavimai.  
1.2.1.  Akmens vatos gaminiai turi būti naudojami pagal paskirtį. 
1.2.2.  Akmens vatos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklu. 
1.2.3. Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei 
mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 
1.2.4. Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esančių gaminių 
siūles. 
 
1.3. Sandėliavimas 
1.3.1. Pakraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, akmens vatos gaminiai turi būti 
apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 
1.3.2. Akmens vatos gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklų su dvigubu polietileno gaubtu gali būti 
sandėliuojami lauke. 
1.3.3. Plokštės ir dembliai pakuotėse turi būti sandėliuojamos patalpose arba pastogėse. Demblių rietuvių aukštis 
neturi viršyti 2m. 
1.3.4. Sandėliuojant gaminius lauke, būtina parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad krituliai nesikauptų 
sandėliavimo aikštelėje. 
1.3.5. Padėklai neturi būti kraunami vienas ant kito, išskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis įpakavimas. 
1.3.6. Praimti padėklai su plokštėmis gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsaugą nuo tiesioginių kritulių– 
įrengus specialius gaubtus ar panašiai. 
 
1.4. Šilumos izoliacinės plokštės  
Cokolio šiltinimui apdailai naudojant plonasluoksnius tinkus (EPS 100) 

 
 
 
 
 
 

 EPS 100 Techniniai duomenys   
Rodiklio pavadinimas  Žymėjimas  Vertė  Matavimo vienetas  Standartas  

Deklaruojamas šilumos laidumas  λD  ≥0.036 W/(m·K)  LST EN 12667  
Gniuždomasis įtempis,kai gaminys 

deformuojamas 10%kPa  
CS(10)100  ≥100  kPa  LST EN 826  

Stipris lenkiant kPa  BS150  ≥150  kPa  LST EN 12089  
Degumo klasifikacija  E  - - LST EN 11925-2  

Matmenų stabilumas temperatūros ir 
dregnio sąlygomis  

DS(70,-)1  1  %  LST EN 1604  

Matmenų stabilumas  DS(N)2  ±0,2  %  LST EN 1603  
Vidutinis tankis  p  18.5  Kg/m3  LST 1602  

Vandens garų varžos faktorius  µ  40  - STR 2.01.03:2009  
Deformacijos ribinis lygis  DLT(2)5  ≤5  %  LST EN 1605  
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Sienų šiltinimui apdailai naudojant plonasluoksnius tinkus (EPS 70) 

 
Plokščių (sutapdintų) stogų apatiniam šilumos izoliacijos sluoksniui (EPS 80) 

 
 
Plokščių (sutapdintų) stogų viršutiniam daugiasluoksnės šilumos izoliacijos sluoksniui, parapetų, stogelių 
šiltinimui 
 

 EPS 70 Techniniai duomenys   
Rodiklio pavadinimas  Žymėjimas  Vertė  Matavimo vienetas  Standartas  

Deklaruojamas šilumos laidumas  λD  ≥0.039 W/(m·K)  LST EN 12667  

Gniuždomasis įtempis,kai gaminys 
deformuojamas 10%kPa  

CS(10)100  ≥70  kPa  LST EN 826  

Stipris lenkiant kPa  BS150  ≥115 kPa  LST EN 12089  

Degumo klasifikacija  E  - - LST EN 11925-2  

Matmenų stabilumas temperatūros ir 
dregnio sąlygomis  

DS(70,-)1  1  %  LST EN 1604  

Matmenų stabilumas  DS(N)2  ±0,2  %  LST EN 1603  

Vidutinis tankis  p  14  Kg/m3  LST 1602  

Vandens garų varžos faktorius  µ  30  - STR 2.01.03:2009  

   Leidžiamosios nuokrypos  

Matmenų 
leidžiamųjų 
nuokrypų klase  

Ilgis  L2   ±0,6% 

Plotis  W2   ±0,6% 

Storis  T2   ±2mm  

Statmenumas  S2   ±5mm/1000mm  

Plokštumas  P3   ±10mm  

 EPS 80 Techniniai duomenys   

Rodiklio pavadinimas  Žymėjimas  Vertė  Matavimo vienetas  Standartas  
Deklaruojamas šilumos laidumas  λD  ≥0.037 W/(m·K)  LST EN 12667  

Gniuždomasis įtempis,kai gaminys 
deformuojamas 10%kPa  CS(10)80 ≥80  kPa  LST EN 826  

Stipris lenkiant kPa  BS125 ≥125 kPa  LST EN 12089  

Degumo klasifikacija  E  - - LST EN 11925-2  

Matmenų stabilumas temperatūros ir 
dregnio sąlygomis  

DS(70,90)1  1  %  LST EN 1604  

Matmenų stabilumas  DS(N)2  ±0,2  %  LST EN 1603  

Vidutinis tankis  p  16.5  Kg/m3  LST 1602  

Vandens garų varžos faktorius  µ  20-40 - STR 2.01.03:2013 

 
Akmens vatos plokštės 

techniniai duomenys 
 

Rodiklio pavadinimas  Žymėjimas  Vertė  Matavimo vienetas  Standartas  

Deklaruojamas šilumos laidumas  
λD  

≥0.042  
(+-0.001) 

W/(m·K)  
EN 12667 / EN 
12939 

Degumo klasifikavimas pagal Euro 
klases 

 A1  EN 13501-1 

Orinis pralaidumo koeficientas lk 60 x 10-6  m3/m²sPa VTT-C/Sr 1967 
Trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp ≤ 1 kg/m² EN 1609 

Ilgalaikis vandens įmirkis  WL(P), Wlp ≤ 3 kg/m² EN 12087 

Ilgis  2000 mm   

Plotis  1200mm   

Storis  20-40mm   

26



Uždaroji akcinė bendrovė 
Vytauto g. 108, Šiauliai, Lietuva LT-76345 
Tel./faks.: 841 399 589, mob.: 8 652 81853 

 

SPS-1603-TDP-SAK-TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

13 20 0 

 

1.5. Teptinė pamatų hidroizoliacija 
1.5.1. Dengiamas paviršius turi būti sausas, įgeriantis, be dulkių. Visos detalės, mažinančios hidroizoliacijos 
prilipimą prie pagrindo, pašalinamos. Optimali darbinė temperatūra nuo +5 °C iki +25 °C.  
1.5.2. Tepti plonais sluoksniais. Antrą sluoksnį galima tepti tik visiškai išdžiūvus pirmajam, bet ne anksčiau kaip po 
24 valandų, t.y. po to, kai išgaruoja tirpiklis. Viršutinis paviršiaus sluoksnis išlieka truputį lipnus, tačiau netepa. 
Tinkamas hidroizoliacijos sluoksnis susidaro užtepus du kartus.  
1.5.3. Techniniai duomenys: 
 - rišančioji medžiaga- SBR; 
 - santykinis svoris- 1,35 kg/l; 
 - plyšių uždengimo sąvybė- >1,5mm; 
 
 
1.6. Drenažinė membrana 
1.6.1. Drenažinės membranos techniniai duomenys: 
 - Medžiaga:            didelio tankio polietilenas 

- Svoris:                  500g/m² 
- Įspaudų aukštis:   nuo 7 mm 
- Įspaudų kiekis:     nuo 1840 vnt./m² 
- Spalva:                 juoda                                                                 
- Temperatūrinis atsparumas: nuo -300C iki +800C 
- Atsparumas spaudimui:   nuo 20t/m² 
- Rulono ilgis:        20m 
- Rulono plotis:     1m / 1,5m / 2m  
- Cheminės savybės:  membrana atspari natūralioms rūgštims, esančioms žemėje ir neorganinėms 
rūgštims 
- Biologinės savybės: membrana atspari bakterijoms ir grybeliui, nepūvanti, atspari šaknų 
praaugimui 
- Fizikinės savybės:   neteršia geriamo vandens 

TS-11 PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS  (apdailai naudojant plonasluoksnius tinkus). 
 
1.1. Bendroji dalis 
1.1.1. Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 
- kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos sąlygų; 
- pirmo pastato aukšto šiltinimo apdailiniam sluoksniui turi būti naudojamos medžiagos turi būti padidinto 
atsparumo smūgiams, mechaniniams poveikiams; 
- visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai 
atsparia skarda. 
1.1.2. Pasirinkta pastato sienų šiltinimo turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius reikalavimus  
1.1.3. Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas; senas, apiręs paviršius nuvalomas iki 
tvirto pagrindo; 
1.1.4. Kerpėmis, grybeliu ar pelėsiu pažeistos vietos nuplaunamos tam skirtomis valymo priemonėmis, kreiduoti, 
nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi. 
1.1.5. Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmenų paklaida ± 5 mm, storio ± 1 
mm). 
1.1.6. Termoizoliacinių sluoksnių atitvare medžiaga bei savybės (tankis, storis) turi atitikti atitinkamas konstrukcines 
detales brėžiniuose. Jeigu Rangovas siūlo kitą medžiagą, tankį ar storį, jis turi užtikrinti, kad bendra atitvaro 
konstrukcijos termoizoliacinės savybės bus ne prastesnės nei nurodytos projekte konkrečioms konstrukcijoms, ir 
gauti projekto vadovo patvirtinimą. 
1.1.7. Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei 
mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 
1.1.8. Šilumos izoliacijos plokštės: 

-turi glaudžiai priglusti prie šiltinamos atitvaros paviršiaus; 
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-turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebūtų plyšių tarp jų – jei atsiranda plyšiai, juos būtina užkamšyti; 
-turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu; 

1.1.9. Lauko atitvarų šiltinimui turi būti naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu 
ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtininės termoizoliacinės sistemos; 
1.1.10. Fasadų šiltinimo konstrukcijos degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B-s3, d0 
 
1.2. Sieninių plokščių įtrūkimų, siūlių remontas, fasadinių šiltinimo plokščių klijavimas 
1.2.1. Klijavimo- armavimo mišinys fasadinėms šiltinimo plokštėms turi būti atsparios šalčiui, drėgmei, laidus 
vandens garams, pasižymėti mažu vandens įgeriamumu. 
1.2.2. Pagrindai turi būti tvirti, švarūs ir lygūs. Nuo paviršių nuvalomos dulkės, riebalai, tepalai ir kiti nešvarumai. 
Sutrūkinėjusios ar atšokusios dalys pašalinamos mechaniškai. Vietas, kur pastuksenus girdimas duslus garsas, 
rekomenduojama iškapoti ir užtaisyti remontiniu mišiniu. Sausas 25 kg mišinys maišomas apytikriai su 6,25-7 l 
vandens iki vienalytės masės. Po 5-10 min. klijų skiedinys dar kartą gerai išmaišomas. Paruoštą masę sunaudoti 
per 3-4 valandas (esant 20° C teperatūrai).  
1.2.3. Plokščių klijuojamą pusę rekomenduojama iš anksto nuglaistyti plonu klijų sluoksniu, gerai įtrinant į paviršių. 
Klijų masė tepama ant plokštės kraštų visu perimetru, o vidurys sutepamas keliais delno dydžio ploteliais. 
Klijuojama iš apačios į viršų; 
1.2.4. Jei paviršius lygus, tuomet klijų masė tepama ant visos plokštės paviršiaus dantyta (10x10x10 mm dantelių 
dydžio) mentele. Plokštės klijavimo laikas 15-20 min. Ypatingai svarbu, kad plokščių kraštai gerai susispaustų ir 
priliptų. Į plokščių susijungimus klijai neturi patekti, tada plokštės susijungs tvirtai ir be tarpų. Baigus klijuoti plokštės 
tvirtinamos smeigėmis ne anksčiau kaip po 24-48 val. 
1.2.5. Ant priklijuotų ir pritvirtintų smeigėmis plokščių tepamas paruoštas mišinys, po to dantyta mentele 
suvagojamas. Ant suvagoto mišinio dedamas armavimo tinklelis ir lygia mentele glaistant įplukdomas. Padengtą 
paviršių džiūvimo laikotarpiu saugoti nuo lietaus ir šalčio. 
1.2.6. Klijavimo - armavimo skiedinio džiūvimo laikas, priklausomai nuo sluoksnio storio, esant palankioms oro 
sąlygoms * apie 72 val. Skiediniui pilnai išdžiūvus galimi tolimesni fasado apdailos darbai. Esant nepalankioms oro 
sąlygoms (žemesnė temperatūra, didesnė santykinė oro drėgmė), skiedinio džiūvimo laikas gali prailgėti. Tokiu 
atveju, tolimesnius apdailos darbus rekomenduojama atlikti tik armavimo sluoksniui pilnai išdžiūvus. 
1.2.7. Techniniai duomenys: 

Klijų sluoksnio storis: iki 20 mm  

Armavimo sluoksnio storis: iki 5 mm 

Dirbti esant temperatūrai:  
nuo +5 iki +30°C (nuo -5 iki +30°C su specialiais 
mišiniais) 

Užteptų klijų tinkamumo trukmė:  apie 15 - 20 min 

Paruoštų klijų tinkamumo trukmė: apie 3 val. )* 

Sukibimo stipris su betonu:  ne mažiau 0,5 N/mm2 

Sukibimo stipris su betonu po 25 šalčio-šilumos ciklų: ne mažiau 0,5 N/mm2 

Adhezija tarp betono ir akmens vatos plokštės:  ne mažiau 0,02 N/mm2 (plyšta akmens vatoje) 

Adhezija tarp betono ir putų polistireno plokštės: ne mažiau 0,1 N/mm2 (plyšta putų polistirene) 

 
1.3. Darbų vykdymas 
1.3.1. Šilumos izoliacinės plokštės montuojamos nuo sienos apačios, nuo laikinos arba pastovios atramos.  
1.3.2. Izoliacinės plokštės tvirtinamos klijais ir mechaniniais ankeriais; izoliacinės plokštės klijuojamos tiksliai 
suleidžiant, tarp jų negali būti tarpų. Neišvengiami plyšiai užpildomi lygiaverte medžiaga. Į sujungimus negali 
patekti klijų, kad neatsirastų šalčio tiltų. Taip pat negalima kraštų aptepti klijais. Pažeista ar nekokybiška šilumos 
izoliacija nenaudojama; plokščių eilės turi persidengti ne mažiau kaip vienu trečdaliu savo ilgio (pločiu). 
1.3.3. Mechaniniai ankeriai su plienine vinimi (fiksavimo smeigės) turi būti išbandytos su apkrovomis, nurodytomis 
vėjo apkrovų į išorinius fasadų paviršius schemose; fiksavimo smeigių kiekis 4 - 10 vnt./m2, priklausomai nuo 
pastato aukščio; fiksavimo smeigės turi būti tokio ilgio, kad praeitų per plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. 
Betono, blokų ar plytų sienoje skylės gylis turi būti min. 35 mm. Normaliai skylei išgręžti optimalus grąžto dydis turi 
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būti + 0,5 mm, min. + 0,3 mm, man + 0,8 mm; grąžto ilgis lygus skylės gyliui plius 20 mm; instaliuotos fiksavimo 
smeigės turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medžiaga neturi būti suskaldyta. 
1.3.4. Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esančių gaminių 
siūles. 
1.3.5. Angokraščiuose izoliacinė medžiaga įleidžiama pagal nurodytą brėžinį. Apipjausčius nereikalingą izoliacinę 
medžiagą aplink angokraščius, kampai papildomai apsaugomi aliuminio profilio kampu su tinkleliu, įklijuojant klijais. 
Kampai aplink papildomai yra sutvirtinami įstrižai, naudojant stiklo audinio tinklelio lopinėlius 25 x �40 cm.  
1.3.6. Sutvirtinus kampus, įstatoma palangė taip, kad užtikrintai laikytųsi nuo galimų vėjo gūsių ir pilnai apsaugotų 
nuo kritulių. 
1.3.7. Ant medžiagų pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data arba galiojimo laikas ir naudojimo instrukcija. 
Klijai paruošiami maišant juos su švariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus su rankiniu "mikseriu" arba mašininiu 
būdu, naudojant priverstinio maišymo maišykles, išlaikant gamintojo reikalaujamą maišymo trukmę. Ant dar šviežio 
klijinio skiedinio sluoksnio horizontaliai arba vertikaliai klojamas armavimo tinklelis. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 
jo kraštai iš visų pusių jungiant persidengtų mažiausiai 100 mm. Tinklelis turi prieiti iki pat kampų. Ant jų dedamas 
kampinis tinklelis, turintis užkloti į kampą suvestus tinklelius mažiausiai 100 mm. Kampinis tinklelis gali būti 
dedamas ir prieš klijinio skiedinio užnešimą. Prieš dengiant dekoratyvinį tinką klijinis skiedinys išlyginamas. 
Armavimo tinklelis pro jį neturi matytis. Ties durų ir langų kampais įžambiai dedami armavimo tinklelio ruožai. Jie 
turi būti apie 40 cm ilgio ir 25 cm pločio. 
1.3.8. Pilnai išdžiūvęs armatūros sluoksnis padengiamas apdailiniu tinku. 

TS-12 APDAILINIAI TINKAI 
 
1.1. Baumit DuoTop fasadinis apdailinis tinkas. 
1.1.1. Baumit DuoTop paruoštas naudoti pastos pavidalo akrilinis plonasluoksnis, samanėlės struktūros 
dekoratyvinis tinkas vidaus ir išorės darbams. Skirtas tinkuoti rankiniu ir mašininiu būdu. Baumit DuoTop yra 
Baumit šilumos izoliacijos sistemų, su EPS polistirenų ir mineralines vatos, dalis. 
1.1.2. Baumit DuoTop tinkas naudojamas fasadų ir interjerų apdailai bei apsaugai. Padengiamas ant mineralinių 
tinkų, glaistų, betono, ant tvirtų organinių tinkų ir glaistų. Baumit DuoTop tinkas naudojamas kaip baigiamasis 
sluoksnis Baumit šilumos izoliacijos sistemoje. 
1.1.3. Pagrindas turi būti švarus, sausas, neįšalęs, neišblukęs, neatstumiantis vandens, tvirtas, patvarus, 
netrupus. 
 
1.2. Paviršiaus (pagrindo) paruošimas.  
1.2.1. Byrančius, silpnai besilaikančius paviršius būtina mechaniškai pašalinti arba sutvirtinti. Džiūvimo laikas – ne 
mažiau nei 12 val. 
1.2.2. Susidariusias „plėveles“ pašalinti mechaniniu būdu. Tepalų dėmes ant betoninių paviršių pašalinti karštais 
garais arba specialiu tirpikliu. Nešvarius paviršius kruopščiai nuvalyti karštais garais. Dumblių pažeistus paviršiaus 
plotus būtina pašalinti mechaniniu būdu arba specialiomis priemonėmis. Žemo atsparumo, vėjo pažeistas 
mineralines dangas būtina pašalinti mechaniniu būdu Paviršiaus nelygumus ir įtrūkimus būtina užglaistyti (pvz. 
Baumit StarContact glaistu). Reikalui esant paviršius galima armuoti Baumit StarTex(TextilglasGitter) armavimo 
tinkleliu. 
 
1.3. Baumit DuoTop tinko sluoksnių padengimo eiliškumas. 
1.3.1. 1× Baumit UniPrimer universalaus grunto sluoksnis (tolygiai padengiamas visas paviršiaus plotas). 
1.3.2. 1× Baumit DuoTop akrilinio tinko sluoksnis. Prieš dengiant paviršių Baumit DuoTop tinko sluoksniu 
gruntas turi džiūti ne mažiau nei 24 val. Prieš naudojimą Baumit DuoTop tinką būtina kruopščiai permaišyti 
maišyklėje. Jeigu reikia, tinką galima praskiesti nedideliu (iki 1%) kiekiu vandens. Tinkas tepamas ant pagrindo 
nerūdijančio plieno mentele arba užpurškiamas tinkavimo mašina ir vėliau užtrinamas plastikine trintuve. Tinkuoti 
tolygiai, nedarant didesnių pertraukų. 
1.3.3. Oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti virš +5°C. Darbo metu vengti 
tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir lietaus. Didelis santykinis oro drėgnumas ir žema temperatūra gali žymiai 
prailginti džiūvimo laiką, ant paviršiaus gali atsirasti dėmių. Kai naudojama medžiaga iš skirtingų partijų, ją 
būtina permaišyti. Tinko spalva priklauso nuo pagrindo savybių, oro temperatūros ir santykinio oro drėgnumo. 
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TS-13 GLAISTYMAS 
 
1.1 Angokraščių glaistymui turi būti naudojamas polimerinis glaistas . 
1.1.2 Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi atitikti šio 
standarto reikalavimus. 
1.1.3 Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų.  
1.1.4 Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo 
pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - 
ne daugiau kaip 5 %. 
1.1.5 Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. 
1.1.6 Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs 
paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. 
1.1.7 Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti 
prie švitrinio popieriaus. 
1.1.8 Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti 1 -ojoje lentelėje nurodytus reikalavimus. 

1 lentelė. Glaisto techniniai rodikliai 
Eil. 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas Norma glaisto tipui Bandy
mų 
metoda
s 

vidinės apdailos glaistas (V) išorinės 
apdailos 
glaistas (F) 

A AK K L AD PM 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 

Slankus (18 ± 2)0C 
temperatūroje, cm 
Džiūvimo laikas (18 ± 
2)0C temperatūroje, 
h, ne daugiau kaip 
Riebalinių medžiagų 
kiekis, %, ne mažiau 
kaip 
Sausųjų medžiagų 
kiekis, %, ne mažiau 
kaip 

- 
 
 
 
 
20 
 
 
4,0 
 
 
- 

6-8 
 
 
 
 
8 
 
 
2,0 
 
 
- 

6-8 
 
 
 
 
4 
 
 
- 
 
 
- 

7-10 
 
 
 
 
5 
 
 
2,0 
 
 
- 

7-10 
 
 
 
 
5 
 
 
- 
 
 
- 
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LST 
1413.1 
 
 
 
8.3 p. 
 
 
8.7 p. 
 
 
8.9 p. 

Pastaba. Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje slankumo gali būti nustatytos sausosios 
medžiagos, kurių turi būti ne mažiau 65 %. 
1.1.9 Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius vandenyje 24 h, 
glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių ir pan.). 
1.1.10 Naudojant glaistus vadovautis pasirinktos firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo 
paviršiaus paruošimui bei glaisto panaudojimui. 

TS-14 DAŽYMAS 
 
1.1 Medžiagos 
1.1.1 Vykdant dažymo darbus naudojami vandens emulsiniai dažai.  
1.1.2 Reikalavimai dangų sluoksniams 
Techniniai reikalavimai Ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: 
- glaisto – 0,5 mm 
- dažų sluoksnio µ25 km 

1,5 5 matavimai 50 – 70 m2 

paviršiaus arba mažesnis 
paviršius su matomais defektais 

 
1.1.3 Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su 
dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus. 
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1.1.4. Reikalavimai baigtam paviršiui 
Techniniai reikalavimai Leistini 

nuokrypiai, mm 
Kontrolės būdai 

 Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti 
vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir 
ištrintų vietų 

  

Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus 
neturi būti matomi 

- Vizualinė apžiūra 

Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti 
vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus 

  

Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų 
kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi 
prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą 
ir juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių 

- Vizualinė apžiūra 

Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos 
kreivumas atskiruose ruožuose 

2 Matuojant liniuote 

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų 
kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus 
uždažymas (1 m ilgio ruože) 

1 Matuojant liniuote 

1.1.5 Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti  iš vieno gamintojo. 

1.1.6  Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose 
konteineriuose su tokia informacija: 

- gamintojo rekvizitai, 
- medžiagos pavadinimas ir savybės, 
- pritaikymo sritys, 
- reikalavimai paviršiams, skiedinio tipui, dažymo būdui, 
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus, siuntos numeris ir pagaminimo data. 
1.1.7 Visos apdailos medžiagos turi atitikti HN 03-0009-91 nurodymus. 

1.2 Darbų vykdymas 

1.2.1 Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs.  
1.2.2 Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos 
temperatūra > 8 0C, santykinis oro drėgnumas < 70 %.  
1.2.3 Išoriniai paviršiai nedažomi, kai temperatūra aukštesnė negu 27 0C , paviršių liečia tiesioginiai saulės 
spinduliai, taip pat kai lyja, fasadas šlapias po lietaus, pučia vėjas, kurio greitis didesnis nei 10 m/s, paviršiai 
apledėję ar apšalę. 
1.2.4 Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse. 

A lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais. 
Technologinė operacija Dažymo rūšys 
 Vandeninis Silikatinis 
 
 

Pagerintas Aukštos 
kokybės 

 

Valymas + + + 
Šlapinimas vandeniu - - - 
Išlyginimas + + + 
Plyšių rievėjimas + + + 
Pirminis gruntavimas + + + 
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Dalinis glaistymas + + - 
Užglaistytų vietų šlifavimas + + - 
Pirminis ištisinis glaistymas - + - 
Svidinimas - + - 
Antrasis gruntavimas - + - 
Svidinimas - + - 
Antrasis gruntavimas + + - 
Trečiasis gruntavimas (su dažų 
pasluoksniu) 

- + - 

Dažymas + + + 
Tapnojimas - + - 

B lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius aliejiniais, emaliniais ir 
sintetiniais dažais 
Technologinė operacija Paviršių rūšys 
 Medžio Tinko ir betono Metalo 
Valymas + + + 
Išlyginimas - - - 
Šakų ir smaigalių tarpelių išpjovimas su plyšių 
rievėjimu 

+ + - 

Plyšių raižymas - + - 
Nugruntavimas + + + 
Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų 
gruntavimu 

+ + + 

Užglaistytų vietų svidinimas + + + 
Ištisinis glaistymas + + - 
Svidinimas + + - 
Gruntavimas + + - 
Fleicavimas + + - 
Svidinimas + + - 
Pirmasis dažymas +  + 
Fleicavimas + + - 
Svidinimas + + - 
Antrasis dažymas + + + 
Fleicavimas arba tapnojimas + + - 

  
1.2.5 Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, svidinami. Po to 
paviršiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (šlifuojami). 
1.2.6 Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. 
1.2.7 Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės 
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Dengiamasis sluoksnis 
nedaromas, kol užsakovo atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų. 
1.2.8 Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 

TS-15 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS 
 
1.1 Bendroji dalis. 
1.1.1 Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Žemės sankasos gruntą lovio dugne reikia sutankinti iki 95-98% 
tankumo (smėlingiems gruntams). Grunto lovyje planiravimas turi būti atliktas taip, kad tik 10% patikrintų altitudžių 
gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamų aukščių, visi kiti – 1 cm ribose. Pagrindams, apatiniams  
pagrindams ir asfalto – betono dangai – ne daugiau 10% patikrintų altitudžių gali skirtis 15-20 mm ribose nuo 
projektinių, visos kitos 10 mm. 
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1.2. Pagrindo sluoksniai po trinkelių danga. 
1.2.1. Trinkelių dangos posluoksnio medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, todėl pagrindo 
sluoksniui turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys.  
1.2.2. pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris užtikrintų, kad 
ant jo įrengto trinkelių dangos posluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo sluoksnį. Dėl šios priežasties pagrindo 
sluoksnio ir trinkelių dangos posluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos tarpusavyje, kad būtų užtikrinamas 
tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu. Filtravimo stabilumas bus įrodytas, jeigu bus įvykdytos šios 
sąlygos: D15/d85≤5; D50/d50≤25, 
čia: 
D15, D50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių pagrindo sluoksnio medžiagos granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau 
kaip 15 arba 50 % medžiagos masės, 
d85, d50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių grindinio posluoksnio medžiagos granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau 
kaip 50 arba 85 % medžiagos masės. 
 
1.3. Reikalavimai sluoksniams. 
1.3.1. Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 
1.3.1.1. nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ±4,0 cm; 
1.3.1.2. skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ±0,5 % (absoliut.). 
1.3.2. Sluoksnio pločiui taikomas šis reikalavimas: 
1.3.2.1. kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ±10 cm. 
1.3.3. Sluoksnio lygumui taikomas šis reikalavimas: 
1.3.3.1. matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. 
1.3.4. Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 
1.3.4.1. įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 10 % 
mažesnis už projektinį storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projektinį sluoksnio 
storį vertės; 
1.3.4.2. nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,5 cm mažesnė už projektinį sluoksnio 
storį.  
 
1.4 Bortai 
1.4.1 Prieš klojant viršutinę dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. 
1.4.2 Visi šaligatvio bortai įrengiami iš gatavų bortų ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau 5 cm, klasė 
B15. Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiedinių. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant 
klojimo darbus  Inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. 
1.4.3 Bortai gaminami 1.0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, bortai aptašomi rankiniu būdu. 
 
1.5 Nuogirdų įrengimas 
1.5.1. Betoninių šaligatvio trinkelių grindinio dangai naudojamos 5 cm trinkelės.  
1.5.2. Betoniniai gaminiai ir medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
1.5.3. Ant sutankinto pakloto klojama trinkelių danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad trinkelių dangos 
siūlės būtų tiesios, reiktų kas 3 metrus ištempti išilgines virveles. Baigus darbus, plytelės užpilamos smulkiu smėliu 
ar akmens dulkėmis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokšte ir palaistoma. 
1.5.4. Paklojus trinkeles, nuogrinda turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 
 

TS-16 TERMOKERAMINIAI DAŽAI 
 
1.1. Tepama šilumos izoliacija- keramikinė šilumą izoliuojanti medžiaga, turi būti sudaryta iš aukščiausios kokybės 
akrilinių dervų, katalizatorių ir fiksatorių kompozicijos bei keramikinių itin plonų mikrosferų su jonizuotu oru. Be šios 
sudėties į produktą turi būti dedami specialūs priedai užkertantys kelią korozijos ar grybelio atsiradimui. 
1.2. Tepama šilumos izoliacija turi turėti savybes leidžiančias ją tepti ant betoninių, plytinių, plastikinių, metalinių ar 
kitų paviršių. 
1.3. Šilumos izoliacija turi būti atspari vandeniui ar vandens druskos mišiniams. Izoliacijos padengimas turi užtikrinti 
apsaugą nuo drėgmės, atmosferinių kritulių ir temperatūros svyravimo poveikio. 
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1.4. Tepama šilumos izoliacija turi apsaugoti paviršių nuo kondensato susidarymo, efektyviai mažinti šilumos 
praradimą bei didinti antikorozinę apsaugą. 
1.5. Šilumos izoliacija turi atspindėti ne mažiau kaip 85 % spindulinės energijos, neskilti veikiama UV 
spinduliavimo. 
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Užsakovas:

UAB "JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

DAUGIABUČIO NAMO, MELIORATORIŲ A.5, JONIŠKIS

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS

PV, A-PDV

T.ČEBURNIS
A1512

Atestato

Nr.

SPS-1605-TDP-SP-

TDP

SITUACIJOS SCHEMA. SKLYPO PLANAS

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva, LT-76345

Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853

2016-04

Pastabos:

1. Modernizuojant pastatą būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų komunikacijų (dujotiekio, lietaus, vandens, šiluminių trasų, elektros ir telefono)

linijų tinklų. Vykdant darbus išsikviesti atitinkamų institucijų atstovus.

2. Ties šiluminės trasos įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus;

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu;

4. Aplink pastatą įrengiama 0.5 metro pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių;

5. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje;

6. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus;

7. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą;

8. Pastato modernizavimo darbai atliekami prisitaikant prie esamo sklypo reljefo, t.y. sklypo reljefo formavimo darbai nėra atliekami.

MODERNIZUOJAMAS PASTATAS

ĮĖJIMO Į PASTATĄ VIETOS

ĮVAŽIAVIMAS Į DAUGIABUČIO TERITORIJĄ

GAISRINĖS T. ATVAŽIAVIMO KRYPTIS

ĮRENGIAMA 0.5m PLOČIO BETONINIŲ TRINKELIŲ NUOGRINDA

PASTABOS:

1. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MODERNIZAVIMO

TECHNINIS- DARBO PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL UAB

"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS" PATVIRTINTĄ PROJEKTAVIMO TECHNINĘ

UŽDUOTĮ;

2. PROJEKTAS ATITINKA  STATYBOS NORMAS, HIGIENOS,

GAMTOSAUGOS IR PRIEŠ GAISRINIUS REIKALAVIMUS;

3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO

AUTORIAUS SUTIKIMĄ;

4. PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI ATLIEKAMI  PRISITAIKANT

PRIE ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO

DARBAI NĖRA ATLIEKAMI.
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COKOLIO ŠILTINIMAS BETONINIŲ TRINKELIŲ NUOGRINDA

Pastabos:

1.Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus užtaisomi sieninių plokščių įtrūkimai. Demontuojami esami pastato apskardinimai, esami balkonų įstiklinimai ir

apdaila.

2. Pastato cokolinė dalis šiltinama 150 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, kurio λ=0,036 (W/mK). Prieš pradedant cokolio požeminės

dalies šiltinimo darbus būtina įrengti hidroizoliacijos sluoksnį ant pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki rūsio grindų lygio.

Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastatą įrengiama 500 mm pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių.

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu.

4. Pastato fasadai šiltinami įrengiant  tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis

faktūrinis 2 mm frakcijos tinkas.

5. Pastato angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte.

6. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, šiltinamasis sluoksnis mažinamas. Derinti su projekto vadovu.

7. Įrengiami nauji PVC profilio rūsio langai.

8. Seni mediniai butų langai, balkonų durys, lauko durys keičiami naujais langais ir durimis.

9. Atnaujinami įėjimo stogeliai.

10.  Angokraščių tinko spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

11. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.
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UAB "JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

DAUGIABUČIO NAMO, MELIORATORIŲ A. 5, JONIŠKIS,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS

PV, A-PDV

T.ČEBURNIS
A1512

Atestato

Nr.

3504
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RŪSIO PLANAS

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva, LT-76345

Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853

2016-04
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LD2 LD1

FASADŲ ŠILTINIMAS

Pastabos:

1.Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus užtaisomi sieninių plokščių įtrūkimai. Demontuojami esami pastato apskardinimai, esami balkonų įstiklinimai ir

apdaila.

2. Pastato cokolinė dalis šiltinama 150 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, kurio λ=0,036 (W/mK). Prieš pradedant cokolio požeminės

dalies šiltinimo darbus būtina įrengti hidroizoliacijos sluoksnį ant pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki rūsio grindų lygio.

Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastatą įrengiama 500 mm pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių.

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu.

4. Pastato fasadai šiltinami įrengiant  tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis

faktūrinis 2 mm frakcijos tinkas.

5. Pastato angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte.

6. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, šiltinamasis sluoksnis mažinamas. Derinti su projekto vadovu.

7. Įrengiami nauji PVC profilio rūsio langai.

8. Seni mediniai butų langai, balkonų durys, lauko durys keičiami naujais langais ir durimis.

9. Atnaujinami įėjimo stogeliai.

10.  Angokraščių tinko spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

11. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.

SAK-14

SAK-15

LD3 LD3

SAK-29

LD2 LD1
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FASADŲ ŠILTINIMAS

PALIEKAMAS ESAMAS 1A

BALKONO STIKLINIMAS

a

b

c

d

e

Pastabos:

1.Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus užtaisomi sieninių plokščių įtrūkimai. Demontuojami esami pastato apskardinimai, esami balkonų įstiklinimai ir

apdaila.

2. Pastato cokolinė dalis šiltinama 150 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, kurio λ=0,036 (W/mK). Prieš pradedant cokolio požeminės

dalies šiltinimo darbus būtina įrengti hidroizoliacijos sluoksnį ant pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki rūsio grindų lygio.

Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastatą įrengiama 500 mm pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių.

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu.

4. Pastato fasadai šiltinami įrengiant  tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis

faktūrinis 2 mm frakcijos tinkas.

5. Pastato angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte.

6. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, šiltinamasis sluoksnis mažinamas. Derinti su projekto vadovu.

7. Įrengiami nauji PVC profilio rūsio langai.

8. Seni mediniai butų langai, balkonų durys, lauko durys keičiami naujais langais ir durimis.

9. Atnaujinami įėjimo stogeliai.

10.  Angokraščių tinko spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

11. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.

BALKONO LANGAS BL1

KEIČIAMAS 3A

LANGAS L1

KEIČIAMAS 3A

LANGAS L2

KEIČIAMAS 3A

PALIEKAMAS ESAMAS 5A

BALKONO STIKLINIMAS

BALKONO LANGAS BL2

KEIČIAMAS 3A

PALIEKAMAS ESAMAS 2A

BALKONO STIKLINIMAS
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SMĖLIO SPALVOS (~Baumit 0147 ) TINKO FASADŲ APDAILA

RUSVOS SPALVOS (~Baumit 0164) TINKO FASADŲ APDAILA

RUDOS SPALVOS (~Baumit 0341) TINKO FASADŲ APDAILA

ŽALIOS SPALVOS (~Baumit 1131) TINKO FASADŲ APDAILA

PILKOS SPALVOS (~Baumit 0903) COKOLIO TINKO APDAILA

PLASTIZUOTOS SKARDOS (~RAL 8017) APSKARDINIMAI
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BITUMINĖ PRILYDOMA DANGA STOGO DANGOS NUOLYDIS

2.5%

ATNAUJINAMAS LIUKAS

ATNAUJINAMA ESAMA

ĮLAJA

ATNAUJINAMA ESAMA

ĮLAJA

STOGO TVORELĖ

a

b

c

e

Pastabos:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas, džiovinimas ir priklijavimas naujos bituminės dangos).

2. Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo ir skardos elementai turi būti iš korozijai atsparių statybos produktų;

3. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos.

Sujungimo su parapetais vietose, hidroizoliacinė danga turi būti užleista ant parapeto viršaus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinės dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad

į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo.

4. Sutapdintas stogas šiltinamas dviejų sluoksnių šilumine izoliacija: apatinis sluoksnis - 180 mm storio polistireninis putplastis EPS 80, kurio λ=0,037 (W/mK),

viršutinis sluoksnis - 20 mm storio kieta akmens vata, kurios λ=0,042 (W/mK). Apšiltinus sutapdintą stogą įrengiama dviejų sluoksnių ritininė prilydomoji su poliesterio

pagrindu bituminė danga, kurios viršutinis sluoksnis su pabarstu. 60 m2 - 80m2 stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis. Atlikus stogo

remonto darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.

5. Tolygiam perėjimui prie parapetų, ventiliacijos šachtų, sienų ir kt. įrengiamas akmens vatos bortelis 100x100 mm;

6. Parapetai iš vidinės pusės apšiltinami 40 mm storio kieta akmens vata, kurios λ=0,041 (W/mK). Parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip

2,9°. Padengiant parapetus  poliesteriu dengta skarda, mažiausias skardinio elemento užleidimas ant sienos >80 mm. Pagal visą pastato perimetrą įrengiama

apsauginė stogo tvorelė (h ≥ 600 mm nuo stogo dangos).

7. Demontuojamas senas išėjimo ant stogo liukas ir įrengiamas naujas. Liuko angų viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš stogo paviršiaus. Liuko angų viršus

turi būti padengtas skarda arba apsaugotas specialiais profiliais. Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda (profiliu).

8. Įrengiama nauja cinkuotos poliesteriu dengtos skardos parapetų, vėdinamo kanalų šachtų stogelių, patekimo ant stogo angos danga.

Atliekami balkonų viršutinės perdangos plokščių galų apskardinimo darbai, prieš tai juos sutvarkant specialiu betoniniu skiediniu.

9. Užšąlančios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžių dalys turi būti tinkamai apšiltintos. Atliekant stogo remonto darbus įlajas būtina apsaugoti nuo

užterštumo.

10. Antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos.

11. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.
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Pastaba:

1. Cokolis šiltinamas įgilinant iki rūsio grindų lygio, t.y. 10 cm virš cokolinės surenkamos rūsio sienos apačios

(pamatų banketės viršaus).

2. Šiltinant sienas griežtai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklėmis.

3. Klijavimo skiediniui sukietėjus, priklijuotos izoliacinės plokštės papildomai tvirtinamos kaiščiais.

Rekomenduojama ne mažiau 4-ių kaiščių į 1 m². Kaiščių rūšis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei izoliacinės

plokštės medžiagą;

4. Šiltinimo sistemos atsparumo smūgiams kategorijos nurodytos fasaduose;

5. Išorinė sudėtinė termoizoliacinė tinkuojama sistema turi atitikti B-S3, d0 degumo klasę;

6. Cokolio U=0.20 W/m2K;

Esama siena

Pamatų blokai

Klijų sluoksnis

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=180 mm

Tvirtinimo kaištis

Išorės apdaila- akrilinis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Armuojantis skiedinys, dvigubas armuojantysis
tinklelis, 10 cm žemiau nuogrindos

Vandeniui atsparus cokolio tinkas,
5cm žemiau nuogrindos

Vejos (šaligatvio bortelis)
80 x 200mm)

Sausas betonas

Betoninių trinkelių danga

150

Teptinė hidroizoliacija

Klijų (Proffix) sluoksnis

Sutankintas gruntas

Drenažinė membrana

Polistireninis putplastis
EPS 100

Išlyginamasis smėlio sluoksnis

Drenažinės membranos
užbaigimo juosta

Elastinis hermetikas

1
0
0Cokolinis profilis
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Pastaba:

1. Šiltinant sienas griežtai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklėmis.

2. Klijavimo skiediniui sukietėjus, priklijuotos izoliacinės plokštės papildomai tvirtinamos kaiščiais.

Rekomenduojama ne mažiau 4-ių kaiščių į 1 m². Kaiščių rūšis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei izoliacinės

plokštės medžiagą;

3. Šiltinimo sistemos atsparumo smūgiams kategorijos nurodytos fasaduose;

4. Išorinė sudėtinė termoizoliacinė tinkuojama sistema atitinka B-S3, d0 degumo klasę;

5. Sienos U=0.20 W/m2K;

6. Baumit StarContact Winter naudojamas, kai oro temperatūra lauke siekia nuo -10 °C iki +5 °C. Baumit

DuoContact naudojamas, kai oro temperatūra laukia siekia ne mažiau kaip +5 °C;

7. ĮRENGIANT PASTATO SIENŲ ŠILTINIMĄ VADOVAUTIS BAUMIT FASADŲ APŠILTINIMO SISTEMOS

KELIAMAIS REIKALAVIMAIS.

Klijų sluoksnis
Baumit DuoContact arba
StarContact Winter

Esama siena

Išorės apdaila- akrilinis
Baumit DuoTop 2mm frakcijos,
tekstūrinis plonalsuoksnis tinkas

Armavimo mišinys
Baumit DuoContact arba
Baumit StarContact Winter,
2 armavimo tinkleliai 165g
(armavimo skiedinys 3mm,
tinkliukas, armavimo skiedinys
3mm, tinkliukas, glaistymas,
gruntavimas)

Tvirtinimo kaištis

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=180 mm

180

Klijų sluoksnis
Baumit DuoContact arba
StarContact Winter

Esama siena

Išorės apdaila- akrilinis
Baumit DuoTop 2mm frakcijos,
tekstūrinis plonalsuoksnis tinkas

Armavimo mišinys
Baumit DuoContact arba
Baumit StarContact Winter,
1 armavimo tinklelis 165g
(armavimo skiedinys 3mm,
tinkliukas, glaistymas,
gruntavimas)

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=180 mm

I atsparumo smūgiams kategorija II atsparumo smūgiams kategorija

Tvirtinimo kaištis
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1
8
0

180

Esama siena

Klijų sluoksnis

Išorės apdaila- akrilinis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Tvirtinimo kaištis

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=180 mm

Pastaba:

1. Šiltinant sienas griežtai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklėmis.

2. Klijavimo skiediniui sukietėjus, priklijuotos izoliacinės plokštės papildomai tvirtinamos kaiščiais.

Rekomenduojama ne mažiau 4-ių kaiščių į 1 m². Kaiščių rūšis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei izoliacinės

plokštės medžiagą;

3. Šiltinimo sistemos atsparumo smūgiams kategorijos nurodytos fasaduose;

4. Išorinė sudėtinė termoizoliacinė tinkuojama sistema turi atitikti B-S3, d0 degumo klasę;

5. Sienos U=0.20 W/m2K;
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1 1
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Klijų sluoksnis

Polistireninis putplastis
EPS 100 t=150 mm

Polistireninis putplastis
EPS 100 t=150 mm

Polistireninis putplastis
EPS 100 t=150 mm

Armuojantis skiedinys, dvigubas armuojantysis
tinklelis, 10 cm žemiau nuogrindos

Vandeniui atsparus
cokolio tinkas,

5cm žemiau nuogrindos

Hidroizoliacija

Polistireninis putplastis
EPS 100 t=100 mm

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu
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Klijų sluoksnis

Polistireninis putplastis
EPS 100 t=150 mm

Polistireninis putplastis
EPS 100 t=100 mm

Armuojantis skiedinys, dvigubas armuojantysis
tinklelis, 10 cm žemiau nuogrindos

Vandeniui atsparus
cokolio tinkas,

5cm žemiau nuogrindos

Hidroizoliacija

Polistireninis putplastis
EPS 100 t=50 mm

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu
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Polistireninis putplastis
EPS 100 t=150 mm

30

Klijų sluoksnis

Esama siena

Deformacinis profilis

Palangė

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Armuojantis skiedinys, dvigubas
armuojantysis tinklelis

Vandeniui atsparus cokolio tinkas

Esama siena

Palangė

Polistireninis putplastis
EPS 100

PVC apdailos juosta

Sandarinimo putos

Hidroizoliacija

PVC apdailos juosta
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30

Klijų sluoksnis

Smeigė

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Esama siena

Angokraščio šiltinimas

Deformacinis profilis

Palangė

MDP vidaus palangė

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Pastaba:

1. Šiltinant sienas griežtai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklėmis.

2. Klijavimo skiediniui sukietėjus, priklijuotos izoliacinės plokštės papildomai tvirtinamos kaiščiais.

Smeigių kiekis nuo 4 iki 12 į 1 m², priklausomai nuo pastato aukščio. Smeigių rūšis ir ilgis parenkamas

pagal sienos bei izoliacinės plokštės medžiagą;

3. Išorinė sudėtinė termoizoliacinė tinkuojama sistema turi atitikti B-S3, d0 degumo klasę;

4. Angokraščiai šiltinami polistireniniu putplasčiu, storis turi būti ne mažesnis kaip 30 mm. Jeigu nėra

galimybės angokraščius apšiltinti numatytu šiltinamuoju sluoksniu, šiltinimo sluoksnis mažinamas.

Derinti su darbo projekto vadovu;

5. Sienos U=0.20 W/m2K;

Išorės apdaila- akrilinis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Polistireninis putplastis
Polistireninis putplastis EPS 70,
t=180mm

Izoliacinė juosta

Esama siena

Langas

Klijų sluoksnis

Elastinis hermetikas

Sandarinimo tarpinė

Smeigė

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Išorės apdaila- akrilinis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Akmens vata

Sandarinimo putos

Palangė
(montuojama ant
montažinių
putų)

Kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

>5%

Esama siena

Klijų sluoksnis

Smeigė

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Išorės apdaila- akrilinis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Langas

Apsauginis profiliuotis

Izoliacinė juosta

Polistireninis putplastis EPS 70,
t=180mm

Polistireninis putplastis EPS 70,
t=180mm

M 1:10
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Plastizuotos
skardos palangė

Esama siena

1
8
0

Klijų sluoksnis

Tvirtinimo smaigėArmuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Deformacinis profilis

PVC vidaus palangė

PVC kampinis tinko
apsaugos profiliuotis
su tinkleliu

Išorės apdaila- akrilinis,
tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=180 mm

Garo izoliacinė juosta
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Baigiamasis išorinis
apdailos sluoksnis

Palangės nuolajų galai
turi būti įterpti į
angokraščius

Lango rėmas

Lauko palangė
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Esama siena

Klijų sluoksnis

Išorės apdaila- akrilinis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Smeigė

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=180 mm

Deformacinis profilis

Skardos lankstinys

PVC balkono stiklinimas
(varstoma dalis)

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=50 mm

Deformacinis profilis

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliuIšorės apdaila- akrilinis, tekstūrinis

plonalsuoksnis tinkas

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=180 mm

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=180 mm

Esama siena

Klijų sluoksnis

Smeigė

Esamas balkono
stiklinimas berėme
stumdoma konstrukcija

PASTABOS:

1. Jei paliekamas esamas balkono stiklinimas (turint tam leidimą) iš aliuminio profilio stiklinimo, balkono

vidinę sieną privaloma šiltinti tokiu pačiu šilumos izoliacijos sluoksniu kaip ir kitas lauko sienas.

2 Jei paliekamas esamas balkono stiklinimas (turint tam leidimą) iš PVC profilio stiklinimo, balkono vidinė

siena šiltinama 50 mm storio polistireninio putplasčio skluosniu.
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Pastaba:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas, džiovinimas ir

priklijavimas naujos bituminės dangos);

2. Senų įlajų pakeitimo naujomis darbai atliekami prieš naujos šiltinimo dangos įrengimą;

3. Senos įlajos keičiamos PVC su perėjimu per stogo konstrukciją ir pasijungimu į lietaus nuotekų stovą. Taip pat

įrengiami PVC apsauginiai gaubtai / dangteliai stogo paviršiuje;

4. Stogai turi būti įrengti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm

vandens balų;

5. Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų perslinkti

mažiausiai 100 mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti paliekamas

platesnis kaip 5 mm pločio plyšys, susidarantis jungtyse tarp termoizoliacinių plokščių; visi platesni plyšiai privalo

būti užkamšomi (tarp vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba panaikinami kitais būdais;

6. Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą, tvirtinimo elementais, viršutinis

sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per puse apatinio

sluoksnio;

7. Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti

plokštės prispaudimą prie esamo pagrindo;

8. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;

9. Stogas turi atitikti Broof t1 kategoriją;

10.Stogo U=0.15 W/m2K;

Hidroizoliacija, 2 sl.

Akmens vata, t=20 mm

Papildomas hidroizoliacinės
dangos sluoksnis Hermetikas (sandarinimui)

PVC remontinė įlaja, keičiama
iki pat stovo

PVC vamzdis

PVC apsauginis gaubtelis/ dangtelis

Smeigės šilumos izoliacijai
Lietaus nuotekų stovas

Smėlis nuolydžio
suformavimui

2,5 %2,5 %

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=180 mm
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Pastaba:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas, džiovinimas ir

priklijavimas naujos bituminės dangos);

2. 60 m2 - 80m2 stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis;

3. Stogai turi būti suprojektuoti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm

vandens balų;

4. Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų perslinkti

mažiausiai 100 mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti paliekamas

platesnis kaip 5 mm pločio plyšys, susidarantis jungtyse tarp termoizoliacinių plokščių; visi platesni plyšiai privalo

būti užkamšomi (tarp vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba panaikinami kitais būdais;

5. Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą, tvirtinimo elementais, viršutinis

sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per puse apatinio

sluoksnio;

6. Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti

plokštės prispaudimą prie esamo pagrindo;

7. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;

8. Stogas turi atitikti Broof t1 kategoriją.

9. Stogo U=0.15 W/m2K;

100 100 150150

2
0

1
8
0

Hidroizoliacija, 2 sl.

Vėdinimo kaminėlis

Užpildas

Papildomas hidroizoliacinės
dangos sluoksnis

Hermetikas (sandarinimui)

PVC vamzdis
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Smėlis nuolydžio
suformavimui

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=180 mm

Kieta akmens vata, t=20 mm
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Pastaba:

1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas, džiovinimas ir

priklijavimas naujos bituminės dangos);

2. Stogai turi būti suprojektuoti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų gilesnių kaip 5 mm

vandens balų;

3. Šilumos izoliacijos plokštės klojamos šachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kitų atžvilgiu būtų perslinkti

mažiausiai 100 mm. Plokštės privalo būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Negali būti paliekamas

platesnis kaip 5 mm pločio plyšys, susidarantis jungtyse tarp termoizoliacinių plokščių; visi platesni plyšiai privalo

būti užkamšomi (tarp vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba panaikinami kitais būdais;

4. Apatinis sluoksnis bituminės ritininės dangos mechaniškai tvirtinamas į pagrindą, tvirtinimo elementais, viršutinis

sluoksnis klojamas ta pačia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per puse apatinio

sluoksnio;

5. Smeigės įgilinamos pagal esamą padėtį, pagal šilumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi užtikrinti

plokštės prispaudimą prie esamo pagrindo;

6. Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75°C;

7. Stogas turi atitikti Broof t1 kategoriją;

8. Esant neatitikimams tarp techninio projekto sprendinių, darbo projekte nurodytos  šiltinimo medžiagos ir jų storis

parinkti tokie, kurie tenkina STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika", Gaisrinės saugos pagrindinius

reikalavimus bei kitus normatyvinius dokumentus. Šie projekto sprendiniai turi būti papildomai suderinti su

Užsakovu;

9. Stogo U=0.15 W/m2K;

Sandarinimas
Sąvarža

Hermetikas

Papildoma ritininė danga

Stovas, antenos stovas ir kt.

Kieta akmens vata, t=20 mm

Poliesterinis putplastis
EPS 80, t=180 mm

20

Laida

LapųLapasStadija:

1 1

Užsakovas:

UAB "JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

DAUGIABUČIO NAMO, MELIORATORIŲ A. 5, JONIŠKIS

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS

PV
T.ČEBURNIS

A1512

Atestato

Nr.

3504

SPS-1605-TDP-SAK-

TDP

PLOKŠČIO STOGO ŠILTINIMO TIES STOVAIS

MAZGAS

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva, LT-76345

Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853

2016-04

O

M 1:10

55



Esama siena

Papildomas sluoksnis
hidroizoliacijos

Skardos lankstinys

Hidroizoliacija, 2 sl.

Akmens vata, t=20 mm

Nuolydį formuojantis
sluoksnis

Esami sluoksniai

Nuosvyra

Kieta akmens
vata

Papildomas sluoksnis
hidroizoliacijos

3
0

0

Dažoma esama gelžbetoninė
balkono plokštė

Polistireninis putplastis
EPS 100, t=50 mm

Cokolinis profilis
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PASTABOS:

1. Senas stogo paviršius prieš klojant naujus termoizoliacijos sluoksnius turi būti nuvalytas.

2. Nauja termoizoliacija prie pagrindo tvirtinama smeigėmis (smeigių kiekis ≥4 vnt./m²).

3. Vadovautis pasirinktos šiltinimo sistemos technologijos instrukcijomis ir reikalavimais.

4. Stogo U=0.15 W/m2K;

Nuosvyra

Akmens vata
t=40 mm

2,5 %

Esami stogo sluoksniai
su viršutine bitumine danga

G/B perdangos plokštė

Smėlis nuolydžio suformavimui

Kieta akmens vata, t=20 mm

Hidroizoliacija, 2 sl.

Esama siena
180

Klijų sluoksnis

Išorės apdaila- akrilinis,
tekstūrinis plonalsuoksnis
tinkas

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Tvirtinimo kaištis

Mūras parapetų
paaukštinimui 20 cm

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=180mm

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=180 mm

Plastizuota skarda,
t=0.45 mm

6
0
0

5%

Horizontalus strypas
∅22, t=1.5 mm

Laikiklis kas 600mm

Apsauginė stogo tvorelė
t=2.0 mm, kas 1200mm

Z profilis ZN 1.0mm
kas 600mm

Papildomas sluoksnis
hidroizoliacijos

PVC tvirtinimo vamzdis D16
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Esama siena

Papildomas sluoksnis
hidroizoliacijos

Hidroizoliacija, 2 sl.

Akmens vata,
t=20 mm

Polistireninis putplastis
EPS 100, t=50 mm

Nuolydį formuojantis
sluoksnis

Esami sluoksniai

Nuosvyra

Kieta akmens
vata

Papildomas sluoksnis
hidroizoliacijos

Dažoma esama gelžbetoninė
plokštė

Cokolinis profilis
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Esami stogo sluoksniai
su viršutine bitumine danga

Esama gelžbetoninė plokštė

Silikatiniai blokeliai

Esamos kopėčios

Kieta akmens
vata t=20mm

Hidroizoliacija, 2 sl.

Papildoma hidroizoliacija

PASTABOS:

1. Išėjimai ant stogo įrengiami stacionariomis kopėtėlėmis pro ne mažesnius kaip 0,6×0,8 m liukus.

Apšiltinus stogą, reikia paaukštinti išlipimo angos konstrukciją. Angos viršus turi būti ne mažiau kaip 250

mm virš stogo dangos paviršiaus;

2. Liukų angų viršus turi būti apsaugotas skardos lankstiniais;

3. Hidroizoliacinė ritininė danga turi būti po skardos lankstiniu;

4. Esamos kopėčios, jei tai reikalinga, prailginamos;

Nuosvyra
≥600 (800)

Liukas su termoizoliaciniu
sluoksniu

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=180 mm

Akmens vata
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2
0

1
8
0

Akmens vata, t=20 mmPolistireninis putplastis
EPS 80, t=180 mm

Akmens vata, t=40 mm

Nuosvyra

Hidroizoliacija, 2 sl. Papildoma hidroizoliacija

Esamas vėdinimo
kaminėlių mūras

Įrengiama anga vėdinimo
šachtos stogelyje

Užmūrijamos esamos
vėdinimo angos

Skardinis (t=0.6mm)
stogelis ant metalinio
karkaso

Metalinis karkasas
Metalinės grotelės
(tinkliukas)

2
0
0
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1.5 m pločio kraštinė juosta

>100

>4 vnt./m2

>6 vnt./m2

>
7
5

>
7
5

1000

5
0
0

Klijais tepamas paviršius Klijais tepamas paviršius

ŠILTINIMO PLOKŠČIŲ SMEIGIAVIMAS

KLIJŲ UŽTEPIMO ANT ŠILTINIMO PLOKŠTĖS SCHEMA
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A

A

B B

PVC langas

Vidaus apdaila

Izoliacinė juosta
(PVC juosta arba
garo izoliacinė juosta)

Montavimo varžtas
Montavimo putos

Išsiplečianti sandarinimo
tarpinė

PVC langas

Vidaus palangė
(butuose)

Difuzinė juosta

Montavimo varžtas

Montavimo putos

Vidaus apdaila
PVC juostaPVC juosta

Akrilinis hermetikas

Montavimo putos

Montavimo varžtas
PJŪVIS B-B

PJŪVIS A-A

Izoliacinė juosta
(PVC juosta arba
garo izoliacinė juosta)
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Esama sienaKlijų sluoksnis

Išorės apdaila- akrilinis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Tvirtinimo kaištis

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=180 mm

Esamas armuoto stiklo
užpildas tarp kaimyninių
balkonų

Balkono atitvara

Deformacinis profilis

Piliastras nudažomas
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PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliuIšorės apdaila- akrilinis, tekstūrinis

plonalsuoksnis tinkas

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=180 mm

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=180 mm

Esama siena

Klijų sluoksnis

Smeigė

Esamas balkono
stiklinimas berėme
stumdoma konstrukcija
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