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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato Kiekis Kiekis po Pastabos
vienetas remonto
I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m? - Nesuformuotas
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % - -
3. sklypo uzstatymo tankumas % - -
II. PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos,
kitos planuojamos tkinés veiklos,
paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, Vnt. 30 buty Nesikeicia
aptarnaujamy Zmoniy skaicius, Kiti
rodikliai).
Plotas
2. Pastato bendras plotas.* m? 1800,07 1808,33 d}dgjg del
jstiklinty
balkony
3. Pastato naudingas plotas. * m? 1499,70 Nesikeicia
6067
_ . 3 (antzeminés
4. Pastato taris. m 5562 dalies) ir 6998
bendras
5. Auksty skaiCius.* vnt. 5 Nesikei€ia
6. Pastato aukstis. * m 16,00 16,20
i7§. jﬁytq skaiCius (gyvenamajame name), vnt. 30 Nesikeidia
7.1. 1 kambario vnt. 5 Nesikeicia
7.2. 2 ir daugiau kambariy. vnt. 25 NesikeiCia
8. Energinio naudingumo klasé. [5.41] E Ne kzaeir;%sne
9. Pastato (patalpy) akustinio komforto Ne Zemesné
salygy klasé. [5.38]; [5.43] kaip E
18.1kltéisepr)]e0|ﬂnla| pastato rodikliai W/m2K 1,27 0.20
102 T W/m3K 2,60 1,30
103 stogg W/m?K 0,85 0,15

*Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaig¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés 0kio ministras. Baigus statybg ir atlikus

kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

Statinio projekto vadovas

Tomas Ceburnis A1512

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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BENDROSIOS DALIES AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS

1.1. Statybos vieta, statybos risis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas:

Objektas: Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas);

Adresas: Melioratoriy a. 5, Joniskis;

Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rasys", VI skyriumi, statybos risis yra "statinio paprastasis
remontas";

Statinio klasifikatorius: 7.3

Statinio unikalus Nr.:4798-7000-4015;

Statinio kategorija - Neypatingas statinys;

Projekto etapas — Techninis darbo projektas;

Projekta rengia - UAB “Statinio projektavimo studija”, At.Nr. 3504, Vytauto g. 108-1, Siauliai;
Projekto vadovas — Tomas Ceburnis, At.Nr. A 1512;

2. PROJEKTINIY SPRENDINIY APIBUDINIMAS

2.1. Objekto atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas parengtas ir atitinka UAB ,Joniskio buty
tkis* direktoriaus Z.Se$kevitiaus patvirtintg projektavimo uzduotj, gyvenamojo namo, Melioratoriy g. 5, Joniskis
investicijy plang ir atsizvelgta j namo buty ir kity patalpy savininky susirinkimo metu pateiktas pastabas.

2.2. Remontuojamas pastatas yra JoniSkio mieste. Remontuojamas pastatas stovi nuo miesto centrinés dalies
nutoles daugiau nei vieng kilometrg. Greta vyrauja miSrus daugiabu€iy gyvenamyjy namy ir sodybinis
uzstatymas. Reljefas greta modernizuojamo pastato lygus. Pastatas stovi inZinerine infrastruktra aprupintoje
teritorijoje, jis pajungtas prie miesto infrastruktiros tinkly: centrinio Sildymo, elektros, vandentiekio ir nuoteky
Salinimo, telefono, dujotiekio. Greta pastato yra pavieniy zeldyny- medziy, krimy.

2.3. Statybos jtaka aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms, tretiesiems asmenims: neigiamos jtakos
aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus;

2.4. Kultdros paveldo i8saugojimas, urbanistikos, prieSgaisrinés, civilinés saugos priemoniy principiniai
sprendimai, apsauginés sanitarinés zonos:

2.4 1. statinys nepatenka j nekilnojamujy kultiros paveldo vertybiy teritorijg

2.4.2. prieSgaisrinés priemonés: statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui statinio konstrukcijos tam tikrg
laikg iSlaikyty apkrovas, bty ribojamas ugnies ir dmy plitimas, Zmonés galéty saugiai iSeiti i pastato arba
galima bty juos gelbéti kitomis priemonémis, galéty saugiai dirbti ugniagesiai gelbétojai;

2.4.3. modernizuojamas statinys yra esama miesto urbanistinés struktiros dalis, todél neigiamos jtakos
krastovaizdziui neturés. Projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo dokumentus;

2.4.4. moderzinuojamas pastatas atitinka esminius statinio ir statinio architektdros reikalavimus;

2.4.5. pastatas nepatenka j jokias sanitarines apsaugos zonas, tarSos $altiniy gretimose teritorijose néra;

2.5. Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis, Joni8kio mieste yra sekancios klimatinés salygos:

a) vidutiné metiné oro temperatira- +6,0 °C;

b) absoliutus temperatiros maksimumas 34,3 °C;

¢) absoliutus temperatiros minimumas -36,4 °C;

d) Sildymo sezono vidutiné oro temperatara 0,6 °C;

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos“ JoniSkis priskiriamas I-ajam véjo apkrovos rajonui su pagrindine
ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s. SkaiCiuojamasis véjo greitis priimtas su k-1,3;

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos® Joniskis priskiriami l-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego
antzeminés apkrovos charakteristine reiksme 1.2 kN/m?. Skai¢iuojamoiji sniego apkrova priimta su k-1.
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2.6. Remontuojamas pastatas statytas 1983 metais. Pirminé ir esama pastato paskirtis — gyvenamoji. Esamas
pastato aukstingumas- 16.00 m. Daugiabutis penkiy auksty, dviejy laiptiniy, jame viso 30 buty. Pastato sieny
konstrukcijg- gelZbetoninés plokstés, pamatai- juostiniai. Daugiabucio gyvenamojo namo atitvariniy konstrukcijy
fiziné-techniné biklé jvertinta vadovaujantis apZiiros metu nustatytais daugiabu€io namo fizinés buklés ir
vizualiniy namo apZzilry rezultatais:
2.6.1. Lauko sieny (fasady) atitvary biklé — pastato sienos ir cokolis jrengtas be termoizoliacijos sluoksnio. G/b
bloky laikanc€iy sieny buklé gera, konstrukcijy deformacijy dél pamaty sédimy neaptikta. Cokolis vietomis
paveiktas drégmes, prarades estetine iSvaizda, vietomis suskiles, nutrupéjes tinkas. Minéty atitvary Silumos
laidy koeficientas virSija (remiantis STR 2.05.01:2013 ,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas")
nustatyta norminj dydj t.y. Uf ~1,27 W/m?K > Un = 0,20 W/m?K (sienoms) ir Uf ~0,80 W/m?K > Un = 0,20 W/m?K
(cokoliui), per Sig atitvarg patiriami Silumos nuostoliai. Vietomis pastato nuogrinda pasvirusi j pamaty puse, todél
tarp sienos ir nuogrindos patenka nuo pastato nenuvedami krituliai.
2.6.2. Buty langai — dalis pastato langy yra pakeisti, jy Silumos laidumo koeficientas tenkina norminj dyd;.
Nepakeisti buty langai medinio profilio su dvigubu jstiklinimu. Medinés langy atitvaros paZeistos drégmés,
stiklajuostés vietomis iSpuvusios, blogai laiko stiklus. Per susidariusius plySius Saltuoju metu laiku juntama Salto
oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dazai atsilupe, jy iSvaizda neestetiSka, darko pastato fasadg. Minéty
atitvary esamas (faktinis) Silumos laidumo koeficientas vir$ija (remiantis STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés
jéjimo durys") nustatytg norminj dydj t.y. Uf ~ 2,50 W/m?K > Un = 1,3 W/m?K, per Sias atitvaras patiriami Silumos
nuostoliai.
2.6.3. Bendrojo naudojimo lauko ir rdsio dury bdklé. Vienos laiptinés ir vieno jéjimo | rdsj durys pakeistos
metalinémis. Nepakeisty dury Silumos laidumo koeficientas virSija (remiantis STR 2.05.01:2013 ,Pastaty
energetinio naudingumo projektavimas") nustatyta norminj dydj ty. Uf ~ 2,50 W/m?K > Un = 1,6 W/m’K,
patiriami Silumos nuostoliai.
2.6.4. Bendrojo naudojimo patalpy langy buklé. Laiptiniy ir rusio langai seni, medinio profilio su dvigubu
jstiklinimu. Medinés langy atitvaros paZeistos drégmeés, stiklajuostés vietomis iSpuvusios, blogai laiko stiklus.
Per susidariusius plySius Saltuoju metu laiku juntama $alto oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dazai atsilupe,
ju i8vaizda neestetidka, darko pastato fasadg. Minéty atitvary esamas (faktinis) Silumos laidumo koeficientas
virSija (remiantis STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés jéjimo durys ") nustatytg norminj dydj t.y. Uf ~ 2,50
W/m?K > Un = 1,3 W/m’K, per Sias atitvaras patiriami Silumos nuostoliai. Likusiy dviejy laiptiniy langai yra
pakeisti, jy Silumos laidumo koeficientas tenkina norminj dyd;.
2.6.5. Balkony biklé. Pastate dalis balkony yra iSlaike pirmine iSvaizda. Balkonai jrengti ant tipiniy g/b ploksciy.
Gelzbetoniniy balkony ploksciy bdklé patenkinama, apsauginis betoninis sluoksnis nuo armatdros néra
iStrupéjes, plokstés tolesnei eksploatacijai tinkamos. Pastato balkonus gyventojai stiklino savavaliSkai, be
vieningo projekto, todél esama fasady iSvaizda néra vieninga, estetiS8ka. Atnaujinant pastatg esami balkony
savavaliski stiklinimai bus demontuojami.
2.6.6. Stogo atitvaros biklé. Stogo danga sena, jrengta be Siltinamojo sluoksnio, lietaus surinkimo ir nuvedimo
sistema susidévéjusi. Stogo atitvaros esamas Silumos laidumo koeficientas vir$ija (remiantis STR 2.05.01:2013
,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ") nustatytg norminj dydj t.y. Uf ~ 0,85 W/m?K > Un = 0,16
W/m?K, per Sig atitvaras patiriami Silumos nuostoliai.
2.6.7. Atlikus statinio tyrimg nustatyta, kad esamas statinys tenkina esminius statinio reikalavimus ir statinio (ar
jo daliy) ekspertizés atlikti nereikia.
2.7. Projekto tikslas yra sumazinti pastato energijos sunaudojimg Sildymui ir védinimui, pagerinti komforto
salygas, pastato estetinj vaizdg bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukme.
2.8. Atlikus modernizacijos darbus turi bati tenkinami Sie patalpy mikroklimaty parametrai pagal HN 42:2009:
Temparatira, °C: 3altuoju laikotarpiu 18-22 °C; Siltuoju laikotarpiu — iki 28 °C;
Santykinis drégnumas, %: Saltuoju laikotarpiu 35-60 %; Siltuoju laikotarpiu 35-65 %;
Oro judéjimo greitis, m/s: Saltuoju laikotarpiu 0,15 m/s; Siltuoju laikotarpiu 0,25 m/s.
2.9. Projektiniai sprendiniai (sprendiniai pateikti projekto SAK dalyje):

2.9.1. Siltinamas pastato cokolis, jrengiama nauja nuogrinda.

2.9.2. Siltinamos pastato iSorinés sienos, jrengiamas tinkuojamas fasadas.

2.9.3. Siltinamas sutapdintas stogas, jrengiama nauja prilydoma danga.

2.9.4. keiCiama dalis seny langy j naujus PVC profilio. Jrengiamos naujos lauko palangés. Jrengiamos naujos

lauko durys.
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2.9.5. jrengiamas naujas gatvés pavadinimas, namo numeris ir véliavos laikiklis.
2.10. Sildymas ir védinimas. Remiantis projektavimo uZduotimi pastate keigiami magistraliniai vamzdziai ir
jrengiami automatiniai balansiniai ventiliai ant stovy, susidedantys i§ reguliatoriaus, automatinio
balansavimo ventilio, termo pavaros ir pavirSiaus temperatiros jutiklio. Stovai ir Sildymo prietaisai
nekeiiami. Prie radiatoriy sumontuojami vienvamzdéms Sildymo sistemoms skirti termostatiniai ventiliai su
termostatinémis galvomis. Taip pat ant radiatoriy jrengiami dalikliai. Duomeny 8 dalikliy surinkimui
projektuojamos duomey surinkimo ir perdavimo antenos kiekvienos laiptinés 2 ir 4 aukSte. Visi duomenys
perduodami j centrinj kompiuterj — duomeny kaupiklj Silumos punkte. Jei prie radiatoriy esancio apéjimo aSis
sutampa su stovo asimi, tada reikalinga apéjimg atitraukti ariau radiatoriaus. Jei apéjimo linija demontuota,
tuomet ji turi bati jrengta. Apéjimo linijos vidinis diametras turi bati 1 dydziu mazesnis uz stovo vidinj
diametrg (jei stovas DN20, tai apéjimo linija DN15). Risyje montuojami plieniniai virinami vamzdziai. Visi risyje
jrengiami vamzdynai izoliuojami: @15-@50 (40mm storio) akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Vandens
srauty stovuose ir hidrauliniam sistemos sureguliavimui numatomi automatiniai balansiniai ventiliai. Sistemos
stovy ir atSaky SilumneSio iSleidimui numatomi rutuliniai ir drenazZiniai ventiliai. AtsiZvelgiant | pirkimo
dokumenty apibréZtas apimtis, pastate esamas Silumos punktas kei¢iamas nauju, automatizuotu, su termofikato
temperatiros korekcija pagal lauko oro temperatirg.
Visi esami natUraulaus védinimo kanalai iSvalomi ir suremontuojami. Butuose pakeiCiamos natiralaus
veédinimo grotelés. Ant stogo esantys védinimo kaminéliai paaukstinami, minimalus kaminélio aukstis - 40cm
vir§ naujai jrengtos stogo dangos. Biitina jvertinti esamg pastato risio védinimo bikle turingig atitikti reikalavimus
nurodytus RSN 37-90 ,Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy védinimo taisyklése*.
2.11. Nuotekos. Remiantis projektavimo uzduotimi pastate keiciami rlsyje esantys vamzdziai ir stovai per visus
aukStus. Butuose nuoteky vamzdziai nekeiCiami. Nauji nuoteky tinklai projektuojami iS5 naujy PP nuoteky
vamzdziy. Siekiant iSvengti konstrukcijy pazeidimy, siGloma naujus vamzdzius, ridsyje, montuoti prie luby ir
kirsti grindy konstrukcija tik technologiniame koridoriuje, kur reikia prisijungti prie esamy iSvady j lauka.
2.12. Dujotiekio jvadai néra atitraukiami nuo pastato sieny, todél Siltinamasis sluoksnis klijuojamas iSlaikant ne
mazesnj kaip 3 cm tarpg iki naujai apSiltintos sienos konstrukcijos idorinio pavirSiaus. Jei projekte numatyto
Siltinamojo sluoksnio jrengti néra galimybés, sluoksnis atitinkamai mazinamas suformuojant jdubg aplink dujotiekio
vamzdj. Dujotiekis, kertantis pastato sieng, turi bdti apsaugotas déklais. Déklai turi bati pagaminti iS dujoms
nepralaidziy, ne Zzemesnés kaip A2 degumo klasés ir korozijai atspariy statybos produkty arba turi bati apsaugoti
nuo korozijos. Déklo ilgis turi bati lygus naujai apsiltintos sienos konstrukcijos storiui. Dujy jvadai ir kiti metaliniai
elementai gruntuojami, dazomi antikoroziniais dazais, prie$ tai nuvalius esamg dazy sluoksn;.
2.13. Remontuojamo pastato technoekonominiai rodikliai po modernizacijos: bendras plotas — 1808,33 m?
gyvenamasis plotas —934,40m?, naudingas plotas — 1499,70 m?, taris - 6067 m>.
2.14. Higiena. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi bati laidts terSalams ir nuotekoms, kurios
gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams
bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2009 reikalavimus.
2.15. Statinio naudojimo sauga. Statinys remontuojamas taip kad buty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél
paslydimo, kritimo, sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo elektros
srove, sprogimo) rizikos.
2.16. Darbuotojy saugos ir sveikatos statybvietéje reikalavimai. Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15
patvirtintuose Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatuose. Kai statinj rekonstruojant dalyvauja daugiau negu
vienas rangovas, Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo bati paskirtas vienas ar
keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés nustatomos DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatuose.
Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisykliy statybvietéje
DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 jsakymu Nr. 346.
2.17. Gaisriné sauga.
Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas:
Fy = 5000-1-cos[90-(12,70/56)] = 4686 m?.
Viso pastato plotas nevirSija maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto, visas pastatas priskiriamas vienam gaisriniam
skyriui, papildomai i8skirti pastato j gaisrinius skyrius nereikia.
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Pastato atsparumas ugniai. Esamas pastatas, atsizvelgiant j jo tdrinius planinius sprendinius, aukstingumg
ir konstrukcijy atsparuma ugniai, yra priskiriamas | atsparumo ugniai laipsniui.

Skaiciuotina gaisro apkrova:

Q1o = 948x0,8x1,6x1x0,819= 994 [MJ/m?]

Kadangi skaiCiuotiné gaisro apkrova gaisriniame skyriuje yra 994 MJ/m?, esamas pastatas priskiriamas 2 gaisro
apkrovos kategorijai ir remontas atliekamas atsiZzvelgiant j atsparumo ugniai.

Reikalavimai remontuojamy pastato patalpy statybiniy konstrukcijy atsparumui ugniai pateikiami 1 lenteléje.
1 lentelé

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turiniy ugnies atskyrimo ir (ar)
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)

Statinio Gaisro —— o

atsparum gals!'lmq o 5 auksty, laiptinés

.. | apkrovos | skyriy laikacio | nelkanci .

o ugniai | " . . ; pastogés laiptatak

laipsnis ategorija | atskyrimo sios osios lauko patalpy stog o < _
sienos konstru | vidinés | siena tsio ai vidines | iai ir
ir kcijos sienos o danaos sienos aikstelé
perdangos P 9 S

El 15 RE
(1) (1) (1) ®)
I 2 REI 120 R 90 El15 (00i)® REI 60 20® REI 90 R 60

(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
(2) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

| atsparumo ugniai pastatams iSoriniy sieny apdailai iS lauko draudZiama naudoti Zemesnés kaip B—s3, d0 degumo
klasés statybos produktus.

Statinio konstrukcijoms ir jy apdailai bdtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidinty statinio gaisrinio
pavojingumo.

Atlikus stogy modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti Broor(t1) klasés keliamus reikalavimus.

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvariniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai
ir vamzdynai, neturi sumazinti paciai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy.

Pagrindiniy jéjimy, praéjimy, vestibiuliy, laiptiniy iSdéstymo, Zmoniy evakuacijos keliy sprendiniai:

Statinys suprojektuotas ir pastatytas taip, kad, kilus gaisrui, laikanCiosios konstrukcijos tam tikrg laikg galéty
iSlaikyti jas veikusias ir dél gaisro atsiradusias apkrovas; buty apribota: gaisro kilimo galimybé ir ugnies bei dimy
plitimas pastate, gaisro iSplitimas j gretimus statinius; pastate esantys Zmonés galéty saugiai iSeiti i$ jo ar bty
galima juos iSgelbéti kitomis priemonémis; ugniagesiai gelbétojai galéty saugiai dirbti. Evakavimosi keliy skaicius
gyvenamgjame pastate tenkina GYVENAMUYJY PASTATY GAISRINES SAUGOS TAISYKLESE keliamus
reikalavimus.

Evakavimo(si) keliy gyvenamuosiuose pastatuose jrengimo reikalavimai

. . . Pastato auksto plotas, F (kv. m)
Pastato auk3Ciausio auksto grindy
o F<500
altitudé, A (m) . :
1 kelias 2 kelias
A<15 L1 tipo laiptine RN®

Ugniai atspariy statybos produkty, naudojamy statybos produkty gaisriniam pavojingumui sumazinti, atitiktis
normatyviniams reikalavimams turi bdti jvertinta bandymais, skirtais statybos produkty gaisrinio pavojingumo
grupéms nustatyti pagal atitinkamg standartg. Statinio remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo
techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus;

Jei statybos produkty gaisrinis pavojingumas yra mazZinamas, panaudojant papildomas atsparumg ugniai
didinan€ias ar degumo grupe aukstinandias dangas ar antipirenus, minéty dangy ir antipireny techniniuose
reikalavimuose turi bati nurodytas jy keitimo arba atnaujinimo periodiSkumas, atsizvelgiant j eksploatavimo
sglygas, bei, joms netekus savo savybiy, turi bati nedelsiant kei¢iamos arba atnaujinamos. Draudziama jas
naudoti tose vietose, kur néra galimybés jy periodiSkai keisti arba atnaujinti;

2.18. Statybvietés jrengimas. Statybvietés teritorija turi bati aptverta, jrengti jvaziavimo j teritorijg vartai ir varteliai
péstiesiems. | statybvietés teritorijg negali patekti pasaliniai Zzmonés. Ant statybvietés tvoros privalo bdti iSkabintas
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informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objektg, statytoja, rangova,
projektuotojg. Statybvietés teritorijoje privalo bati jrengtos darbuotojy buitinés patalpos. Jose turi bdti numatytos
persirengimo patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rabais, valgymo ir poilsio patalpa.
Statybvietéje privalo bati wc ir praustuvai.

Darbuotojai privalo bati apsaugoti nuo krentanCiy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis, taip pat
darbuotojams privalo buti iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés. MedzZiagos ir jrenginiai privalo bati
iSdéstyti arba sudéti j krivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo bati uzdengtos peréjos arba j
pavojingas zonas neprivalo bati jéjimo.

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo biti jrengtos kolektyvinés saugos priemonés, kad bty
iSvengta darbuotojy arba darbo priemoniy, taip pat statybiniy medziagy kritimo, darbuotojai taip pat privalo bati
aprupinti reikiamomis asmeninémis apsauginémis priemonémis.

2.19. Bendrosios pastabos.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,pilnas jrengimas®, modernizuotas pastatas turi
bati tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po modernizavimo negali pablogéti pastato ar teritorijos elementy
eksploatacijos savybés. ZodZiai ,pilnas jrengimas‘ turi reik$ti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus
techninése specifikacijose, bréZiniuose, projektavimo uzduotyje, reikalavimuose darbams bei medZiagoms, bet ir
visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

Sgnaudy kiekiy ziniarascCiai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby
neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursy poreikio zZiniaras¢iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos jrangos
eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius.

Pastato modernizavimui naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose nurodytus
reikalavimus.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikancias konstrukcijas ir nepazeidzZiantys jy mechaninio stiprumo bei
stabilumo, uZtikrina gaisrine saugq ir saugig eksploatacijg, bet nesudarko statinio estetinio vaizdo.

2.20. Statybiniy atlieky tvarkymas:

Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jy apdengimas specialiais skydais.
Atstatoma statybos darby metu pazZeista veja.

Vykdant rekonstravimo darbus numatomas statybiniy Siuk$liy iSveZimas, kaip numato LR aplinkos ministro
patvirtintos ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®.

Statybos proceso metu statybinés atliekos rasiuojamos j:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy
ir kt. nedegiy medziagy), kurias planuojama panaudoti aikSteliy, pravaziavimy, taky dangy pagrindimas, jrenginiy
ar priklausianéiy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos - betono, keramikos, bituminés medziagos), pristatomas j
perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medzZiagomis uztersta tara ir
pakuoté), iSvezti | sgvartyng draudziama.

Statybinés atliekos iki jy iSveZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuzterSia aplinkos. Statybiniy atlieky turétojas
nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz
tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma.

Rangovas statytojui pateikia pazymg (-as) apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy
sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu badu.

ISkastas gruntas panaudojamas sugadinto gerbivio atstatymui. Atliekamas gruntas turi bati iSveZamas.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieZilrg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius
atestatus.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.
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TECHNINE SPECIFIKACIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Bendroji dalis
1.1.1. Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji
dalis. Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines
specifikacijas. Jeigu tarp Siy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy-
pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy specifikacijoms.
1.1.2. Techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai) rastu pateiktos projektiniams sprendimams
jgyvendinti reikalingos salygos, jrengimy, gaminiy, medziagy ir statybos darby techniniai reikalavimai
ir rodikliai.
1.1.3. Bendruoju atveju techninés specifikacijos yra:
a) bendrosios (statiniui, statiniy grupei);
b) bendrosios projekto dalies;
c) specifinés projekto dalies;
1.1.4. Jos sudaromos:
- statybos (montavimo) darbams;
- jrenginiams, gaminiams ir medziagoms.
1.2. Techniniy specifikacijy tipai, turinys
1.2.1.Bendrosios statinio (statiniy grupés) techninés specifikacijos yra Bendryjy duomeny, kuriuos rengia
Projekto vadovas, sudétiné dalis.
1.2.2. Bendrosios projekto dalies techninés specifikacijos yra projekto dalies techniniy specifikacijy
jvadiné dalis, kurioje pateikiami bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai charakteringi tai projekto
daliai.
1.2.3. Statybos (montavimo) darby techninés specifikacijose nustatoma ir aprasoma:
1) techniniai reikalavimai ir kokybiniai rodikliai statinio dalims, inzinerinéms sistemoms,
konstrukcijoms, elementams, darbams (pvz. Zzemés, miro, betono ir gelzbetonio, medzio, apdailos,
suvirinimo ir t.t.). Nurodoma: reikalavimai atliekamiems darbams, darby kokybés rodikliai, jy
vertinimo metodai, leistini nukrypimai, jy nustatymo badai ir t.t.;
2) specialls reikalavimai dirbiniy gamybai, statybos darby organizavimui ir technologijai (pvz.
ziemos sglygomis, rekonstruojamuose, restauruojamuose pastatuose ir pan.);
3) darby kokybés kontrolés statybvietéje sglygos, bldai, priemonés, periodiSkumas ir kt.;
4) atsakingy konstrukcijy ir paslepiamy darby sarasas, jy priémimo salygos ir jforminimo tvarka;
5) apdailos bidy, spalvy ir pan. pavyzdziy aprobavimo tvarka;
6) konstrukcijy ir inzineriniy sistemy bandymo tvarka, badai ir rezultaty jvertinimas;
7) salygos ir reikalavimai darbo projektui parengti.
1.2.4. |renginiy, gaminiy ir medziagy techninése specifikacijose aprasoma:
1) techniniai reikalavimai, kokybiniai rodikliai (charakteristikos, savybés) numatomam jrenginiui,
gaminiui, medziagaij;
2) konstrukcijos, jrenginio ar gaminio specifinés naudojimo sglygos ir aplinka (agresyvi aplinka,
dinaminis poveikis, temperatirinis rezimas, drégmé ir pan.), reikalavimai patalpoms, darbo zonai ir
t.t;
3) jrenginiy, gaminiy, medZziagy, transportavimo, sandéliavimo bei kokybés kontrolés statybvietéje
salygos, budai, priemonés, periodiSskumas ir kt.;
4) jrenginiy, gaminiy ir medziagy pavyzdziy aprobavimo tvarka.
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1.3. Techniniy specifikacijy forma
1.3.1. Techninés specifikacijos rengiamos tekstine forma, nurodant visus esminius ir reikSmingus
reikalavimus, sglygas, techninius rodiklius (charakteristikas, savybes) pagal kuriuos bus teisingai
nustatyta statybos kaina.
1.3.2. Techninése specifikacijose gali bati nuorodos j nacionalinius ar nustatyta tvarka priimtus
Europos ir tarptautinius standartus ar kitus normatyvinius dokumentus, nustatancius jrenginiy,
gaminiy, sistemy kokybinius rodiklius ir parametrus, jy kokybés vertinimo bldus, bandymo metodus.
1.3.3. Kai jrenginys, gaminys ar medziaga charakterizuojami (apradomi) nuoroda j standartg ar kitg
normatyvinj dokumentag, turi bati aptarta, kokias konkrecias savybes, charakteristikas ar parametrus
turi atitikti numatytas jrenginys, gaminys ar medziaga nurodytame standarte.
1.3.4. Techninése specifikacijose gali bati pateikti eskiziniai bréZiniai, schemos ir kita vaizdiné medziaga
sudaranti galimybe teisingai suprasti techninés specifikacijos reikalavima; jos rengiamos pagal projekto
sprendiniy dalis apibréztom statybos darby risims, medziagy, gaminiy ar dirbiniy grupéms ir/ar
atskiriems konkretiems, jrenginiams, gaminiams, dirbiniams ir medziagoms.
1.3.5. Kiekvienai techninei specifikacijai suteikiamas skaitmeninis, raidinis ar midrus Zymuo (nurodomas
sgnaudy ziniaras&iuose, konkursinéje, rangos ir pirkimo dokumentacijoje).

1.4. Taikymo sritis

1.4.1. Si specifikacija apima medziagy, jrengimy tiekima, pristatyma, j statybos aikstele, pastatymg ir
sumontavima.

1.4.2. Darbai apima statybos montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas bitinas pilnam
jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti Sioje specifikacijoje, brézinius ir visa tai,
ko gali prireikti, kad bGty pilnai uzbaigti statybos darbai.

1.4.3. Zodziai “pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus S$ioje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.
1.4.4. Rangovas turi uztikrinti, kad darbai baty tinkamai vykdomi ir uzbaigti.

1.5. Jstatymai ir reikalavimai

1.5.1. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby
vykdymui bei uzbaigimui gavima i§ kompetentingy institucijy.

1.5.2. Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo prieSgaisrine apsauga pagal LR galiojanciy teisés
akty reikalavimus.

1.5.3. Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

1.5.4. Rangovas privalo palaikyti ry$j su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo
sgskaita bei iStaisyti trukumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

1.5.5. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles,
priimtas atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ ar savivaldybés institucijy.

1.5.6. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti inzinieriaus,
tai jfforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas priémimo komisijos.

1.5.7. Subrangovai. Rangovas, pasirenkamus subrangovus turi aptarti su uzsakovu ir gauti jo rastiskg
pritarimg jeigu nenurodyta kitaip. Uzsakovas turi teise nurodyti Rangovui kokj subrangovag pasirinkti ir
toks UzZsakovo nurodymas yra privalomas Rangovui.

1.6. Prioriteto tvarka tarp breziniy, specifikacijy ir kity dokumenty
1.6.1. Specifikacijos turi bati skaitomos drauge su bréziniais. Jei tarp specifikacijos ir bréZiniy iSkyla
kokiy nors skirtumy, pirmenybé teikiama specifikacijai. TaCiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démes;j |
visus neatitikimus prie§ nuspresdamas dél konkreCios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréziniy
interpretacijos.

1.6.2. Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojan€iuose teisés aktuose 3ios specifikacijos ir/ ar
bréziniai tampa nesuderinami su galiojanCiy teisés akty imperatyviais reikalavimais, UZsakovas,
Inzinierius bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas
specifikacijy nuostatas ar bréZiniy dalis tokiu budu, kad jos atitikty galiojanCiy teisés akty imperatyvius
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reikalavimus. Tuo atveju, jeigu Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio
pobudzio standartais, taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi bati
vadovaujamasi specifikacijomis ir atitinkamais bréZiniais, i8skyrus atvejus, jei UZsakovas ir InZinierius
nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti UZsakova ir Inzinieriy apie visus auk$c¢iau nurodytus
specifikacijy ir/ ar bréziniy nesuderinimus prie$ atlikdami tolimesnius darbus.

1.7. Bendri nurodymai darby vykdymui ir medziagoms
1.7.1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
1.7.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarkg, nenutraukiant pastato eksploatacijos,
turint leidimg darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.
1.7.4. Rangos konkurso pasitlymams turi biti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy
ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu
nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso
sutikimas.
1.7.5. Visos medZziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:
e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
specifikacija;
naudojimo instrukcija;
nuoroda kam skiriama;
spalvos nuoroda;
pagaminimo data;

1.7.6. Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati nauji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas UZsakovo sutikimas.

1.7.7. Uzsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medZiagg ar jrangg be jokiy papildomy islaidy
Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas
ir jrangg kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas
kainas.

1.7.8. Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZsakovo patvirtinimo.

1.7.9. Sgnaudy ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasitlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.
1.7.10.Rinkdamas komponentus bei medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj, nepanaSius
kontaktuojancius metalus, apsaugoti nuo korozijos.

1.7.11. Rangovas uZztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bGti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje.

1.7.12. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis
medZiagomis, gaminiais bei jrengimais.

1.7.13. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, renovuota pastato dalis turi bati
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po renovacijos neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy
eksploatacinés savybés, jie turi bati palikti tokioje pat bikléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

1.8. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

1.8.1. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi
bati nurodoma kitu UZsakovui priimtinu badu.

1.8.2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreéiai nebus
nurodyta medziaga, pvz., nenurodant medzZiagos pavadinimo ar standarto, prie$ perkant ji turés bati
pateikta UZsakovo patvirtinimui.

1.8.3. Jei reikalaujama, kad nurodytos medziagos ir gaminiai blty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialia kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui
ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

1.8.4. Galimi medziagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arba jei negalima jy palikti matomais turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.
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1.8.5. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

1.8.6. Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Rangovas privalo
vengti nereikalingo gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir
medziagos turi bati su atitinkamais dokumentais.

1.8.7. Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai.
Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos
turi bati patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).

1.8.8. Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty
nuorody.

1.8.9. Statybos aik&teléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas batina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga baty
padéta tinkamai ir lengvai patikrinama.

1.8.10. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiSkai
atsako Rangovas.

1.9. Statybos aikstelé

1.9.1. Vandentiekis. Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, Rangovas privalo pasirtipinti vandens,
tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati pasiripinta reikiamu vandens tiekimu
sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki jo priemimo. Tai apima
jrenginiy sumontavimg, eksploatavimag, technine priezilirg bei pakartotinj sumontavimg objekte ir visy
laikinyjy vamzdziy apsaugojimg nuo uzsalimo.

1.9.2. Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky 3alinimg objekte per
visg darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima,
eksploatavimg, technine priezilra bei pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos
vamzdZiy apsaugojimg nuo uzsalimo.

1.9.3. Elektra. Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, Rangovas privalo pasiripinti elektros
energijos tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati pasirtpinta reikiamu elektros
energijos tiekimu per visg darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima,
eksploatavimg, technine priezidra bei pakartotinj sumontavimg objekte iki pat priémimo.

1.9.4. Fakso ir telefono rySys. Rangovas pasirtpina atskiromis fakso ir telefono linijjomis savo reikméms.
1.9.5. ApSvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirapinti viso objekto apSvietimu ir apsauga bei
budéjimu jame iki pat objekto priémimo. Tai apima visg apS$vietimo jrangg uztikrinanig pakankama
objekto ir artimiausios aplinkos apSvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti valdzios jstaigy nustatytus
reikalavimus.

1.9.6. Laikinieji pastatai. Rangovas pasiriipina visais laikinaisiais pastatais, bitinais darbams atlikti. Siy
pastaty vietg turi patvirtinti Uzsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo
personalui, susirinkimy patalpg 10 Zmoniy ir buitines patalpas Rangovo personalui.

1.10. Statybos jranga ir statybos metodai
1.10.1. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais
nustatytus darbo saugos reikalavimus.
1.10.2. Matavimai

1.10.2.1. Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais buaty lengva
naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi bati pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy.
Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZzminius matavimus arba matavimus atliekant iS naujo i$
kitos stebejimo padéties.

1.10.2.2. Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés,
o taip pat jy iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

1.10.2.3. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

1.10.2.4. Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebdty
besisumuojancios tik j vieng puse.
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1.10.2.5. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy statybos paklaidy suderinamumo
laikymasi.
1.10.2.6. Atliekant statybos darbus turi bati laikomasi Lietuvoje galiojanCiy matavimo normatyvy
jeigu nenurodyta kitaip.
1.10.3. Statybos ir montavimo darby vykdymas
1.10.3.1. Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar UZzsakovo pageidautinus
darbo metodus, jdarbinant ar pasitelkiant patirusj ir tinkamg personalg. Jeigu darby atlikimo metu
Inzinierius nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj personalg, kuris negali kokybiSkai
atlikti darby, arba Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty
ir taikytiny technologijy, tokiu atveju Inzinierius turi teise, gaves UZsakovo pritarimg, tokj personalg
pasalinti iS statybos aikstelés ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi
tinkamg kvalifikacijg ir patyrimg atitinkamydarby atlikimui.
1.10.3.2. Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo Konkursinéje
dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi gauti InZinieriaus ir Uzsakovo sutikimag.
1.10.3.3. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu badu neapriboja Rangovo atsakomybés.
1.102.3.4. Bet kokio perprojektavimo ar kity papildomy darbysusijusiy su darbo metodo
pakeitimu, atlikimo iSlaidas privalo kompensuoti Rangovas.
1.10.4. Darby koordinavimas
1.10.4.1. Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavimg su tiekejais ir kitais
subrangovais, jskaitant ir UZsakovo nurodytus ar pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darby
vykdymo plang prie§ pradedant darbus, o darby metu uZtikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal
projektg. Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo bréZiniuose.
1.10.4.2. Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavimg, Rangovas suderina darby atlikimo
laikg su InZinieriumi ir UZsakovu.
1.10.4.3. Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechanine jrangg tokiu bddu, kad ant tos
pacios sienos ar luby montuojama elektros arba mechaninég, arba abiejy risiy jranga bity iSdéstyta ant
sienos ar luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su instaliuotojais prie$
pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas
instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.
1.10.4.4. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi bati
numatyti ir aptarti su UZsakovu ir Inzinieriumi i$ anksto.
1.10.5. Bandymai ir pavyzdziai
1.10.5.1. Pries$ pradedant bandymus, Rangovas:
« suderina su Uzsakovu ir InZinieriumi bandymo laika, vietg ir bada;
« turi uztikrinti priéjima prie visy bandomy viety;
e privalo uZztikrinti, kad bandymams baty prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir
jrengimai;
« bandymy ir pavyzdziy aprobavimo badai turi bati suderinti su InZinieriumi.
1.10.6. Bandymai
1.10.6.1. Turi bati atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojaniuose standartuose
numatyti tyrimai.
1.10.6.2. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Inzinieriaus atstovui.
1.10.6.3. Bandymy rezultatai turi bati saugomi statybos aik3teléje ir véliau pristatomi
susipazinimui;
1.10.6.4. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti apie tai suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti su jomis susitikima,
sprendimy priéemimui dél bdsimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.
1.10.6.5. Baigus instaliuoti mechanines irelektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant
Uzsakovui ir jo atstovui bei Inzinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Inzinierius bei kopetentingos
institucijos.
1.10.6.6. Visas aukscCiau nurodytas testavimui ir apzidrai reikalingas priemones bei instrumentus
turi pateikti Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apziGra
susijusius darbus.
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1.10.7. Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

1.10.7.1. Konkrecioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medZiagy pavyzdziai turi bati pateikti
UzZsakovui ir Inzinieriui iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

1.10.7.2. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZiai turi bati laikomi
iki darby uzbaigimo.
1.10.8. Paslépti darbai

1.10.8.1. Rangovas privalo informuoti Uzsakovg ir InzZinieriy kada galima tikrinti medziagy ir
jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant kiStas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.

1.10.8.2. Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacija.
1.11.9. Apsauga

1.10.9.1. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy
darby metu. Turi biti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per
didelés kaitros ir per greito dziavimo.

1.11. Tikrinimai ir pridavimas eksplotacijai
1.11.1. Tikrinimai. Prie§ uzdengiant konstrukcijg baigtg darbg reikia pateikti InZinieriaus ir UZsakovo
patvirtinimui. Jei tai nepadaroma UZsakovas ar Inzinierius turi teise reikalauti, kad dengiancios
medziagosar jy dalys buty nuimamos. Procediry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju,
jei uzdengtas darbas yra tinkamas.
1.11.2. Rangovo pateikiama dokumentacija
1.11.2.1. Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy,
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo
aktus, jy fotofiksacijg ir kitg dokumentacijg, kurios gali pareikalauti valstybés arsavivaldybés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.
1.11.2.2. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darby
zurnala, kuris baty prieinamas UZsakovo ir InZinieriaus perZidrai bei pastaboms.
1.11.2.3. Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacijg reikalingg priduodant
pastatg naudoti.
1.11.2.4. Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti
objekto pridavimg Valstybinei pridavimo komisijai.
1.11.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija
1.11.3.1. Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
e veikimo principg ir sistemos aprasyma;
e visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus,
medZiagy saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
e naudojimo instrukcijas;
e gamintojo priezidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
e tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
1.11.3.2. Auk&&iau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms
medziagoms bei jrengimams.
1.11.3.3. Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje
specifikacijoje pateiktos kodavimo sistemos.
1.13.3.4. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.
1.16.4. Priémimas
1.11.4.1. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg
pagal STR 1.11.01:2010 ir kvieCia UZsakovg ir Inzinieriy j priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo
aktg. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos
Uzsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.
1.11.4.2. Darbai pagal patikrinimo jraSus, i8skyrus Salintinus véliau, turi badti atliekami
neatideliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priemimo akto reikalavimus.
1.16.5. Atsakomybés uz defektus laikotarpis:
1.11.5.1. Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildomg zalg turi bati taisomi iSkart.
Galutinis patikrinimas turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo
metu turi bati priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi bati Salinami i§ karto, o
kuriuos galima atidéti, galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir
susidevéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.
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1.11.5.2. Visi remonto darbai turi bdti atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo
priezidrai. Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty pateikiamy Sutartyje.

1.12. Garantija
1.12.1. Garantija privalo atitikti bendry Sutarties nuostaty reikalavimus.
1.12.2. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytg statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skai€iuojama nuostatinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne
trumpesnj kaip:

e statiniams — 5 metai;

e pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety;

e esant tyCia pasléptiems defektams — 20 mety.
1.12.3. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sagskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius
dél nekokybiskai atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.
1.12.4. Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.
1.12.5. Garantijos trukmé turi bdti koreguojama pagal statiniy priemimo metu galiojanCius Lietuvos
Respublikos jstatymus.

1.13. Garantinis aptarnavimas

1.13.1. Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo i$laidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis
Konkurso pasitlyme nurodytame laikotarpyije.

1.13.2. Aptarnavimas turi bati atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi bati
jforminamas atitinkamais dokumentais.

1.14.Uzsakovo darbuotojy apmokymas

1.14.1. Rangovas turi atlikti tam tikrg darbuotojy, kuriuos atrinks UZsakovas, skaiCiaus mokyma, kad Sie
prieS galutinai perimdami objektg, galéty teisingai, ripestingai valdyti, kontroliuoti ir priziaréti jranga bei
statinius.

1.14.2. Mokyma turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai — atskirai, ir turi bati
tesiamas per Sutarties laikotarpj iki galutinio projekto perémimo, jei sutartis nenumato ilgesnio lakotarpio
ar UZsakovas ir Rangovas néra abipusiai susitare kitaip.

1.15. Atsarginés dalys

1.15.1. Rangovas turi pateikti pakankamg kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai/ jrangai, pagal
suderintg su Uzsakovo sgrasa.

1.15.2. Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkreCiose specifikacijose, reikia pateikti 1
metams pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemuy/ jrangos gamintojas (tiekéjas).

1.16. Techniné dokumentacija
1.16.1. Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos bréZinius (numatytus sutartyje):
e darbo projekto breZinius;
e iSpildomuosius statyboje atlikty darby bréZinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;
e iSpildomajg toponuotrauka.
1.16.2. AnkS€iau minéti bréziniai ruosiami kompiuteriu. Visi uzra$ai turi bati lietuviy kalba.
1.16.3. Rangovai ar subrangovai priduodami objektg turi pateikti uZzsakovui Sig jrangos arba jrengimy
technine dokumentacija:
® saugumo eksploatacijos aprasymas;
jrenginiy techninis pasas;
atsarginiy daliy sgradas;
techninio aptarnavimo aprasymas;
jrengimo stipruminiai skaiCiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);
sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra bitini tam, kad statiniai bty tinkami naudoti
Lietuvoje.

PV T.CEBURNIS

LAPAS LAPY LAIDA

SPS-1605-TDP-BD-BTS
7 7 0
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ATLIKTY DERINIMY SARASAS

Ellrl- Derinimo nuoraSas Dokumento pavadinimas Suderino Fl)\lsrl
Nacionalinés zemés tarnybos prie
1. | Nr. 27ST-21-(14.27.5.) | Zemés Ukio ministerijos JoniSkio Alfredas Montrimas 44
skyriaus vedéjas
Daugiabucio namo Melioratoriy a.9, Susirinkimo pirmininkas
2. | Nr. 201506 11 Joniskis, buty ir kity patalpy Gintaras Jok%baitis 55
savininky susirinkimo protokolas
UAB ,Joniskio buty tkis* pritarimas | . . ST
3. | Nr. (11.1)SD-212 projektiniams sprendiniams Zilvinas Seskevicius 59
UAB ,Fortum JoniSkio energija“
4. | 2016 03 22 technikos direktorius Arvydas Skugaras 74
ATESTATO UAB "STATINIO i .
Nr l‘ m PROJEKTAVIMO STUDIJA" | DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIY A.5, JONISKIS
_— B o take 541 306 556, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
3504 Mob. tel.: 8 652 81853
A1512 PV T.CEBURNIS 2016 04 LAIDA
ATLIKTY DERINIMY SARASAS 0
STADIJA LAPAS| LAPY
UZsakovas: UAB ,Joniskio buty Gkis® SPS-1605-TDP-BD-DS
TDP ! 11
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PAGRINDINIY NORMATYVINIY DOKUMENTUY, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
TECHNINIS PROJEKTAS IR KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA, SARASAS

Eil. Nr. | Dokumento Sifras Dokumento pavadinimas

1. I%I(T E 1027482' LR Statybos jstatymas

2. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

3. STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai

4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.

5. STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj.

6. STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai.

7. STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

8. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

9 STR 1.05.08:2003 Stat.in.io. Qroje.k.t.o a_rchitektﬂrinés ir konstrukcinés daliy bréziniy braizymo taisyklés ir
grafiniai zyméjimai.

10. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé.

11. STR 1.07.01:2010 Statybg leidZziantys dokumentai

12. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priezidra.

13. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

14. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

15. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

16. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

17. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

18. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

19. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.

20, STR 2.01.03:2009 Sta.tybi.nil.,g medi.iagq ir gaminiy Siluminiy techniniy dydziy deklaruojamosios ir
projektinés vertes.

21. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir jSorés apsauga nuo triukSmo

22. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas

23. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

24. STR 2.05.01:2013 Pastaty energinio naudingumo projektavimas

25. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.

26. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys

27. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

28. 2011-02-22 Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés

29. 2014-04-02 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

30. 2010-07-27 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

31. HN 33:2011 Tri.u.kémo' ribipiai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje

32. RSN 156-94 Statybiné klimatologija

33. LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

ATESTATO UAB "STATINIO . B .
Wy B rOMENTAVIMO STUDLA” | DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIY A5, JONISKIS
LY 634e Tel faks. 841 396 589 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
3504 | TRROPRBHEROII \ob. tel.: 8 652 81853 '
A1512 PV T.CEBURNIS 2016 04 LAIDA
NORMATYVINIY DOKUMENTUY SARAéAS 0
STADIJA LAPAS| LAPY
TDP UZsakovas: UAB ,Joniskio buty Ukis SPS-1605-TDP-BD-ND 1 2

18



UZzdaroji akcine bendrove
Vytauto g. 108, Siauliai, Lietuva LT-76345
Tel./faks.: 841 399 589, mob.: 8 652 81853

A kY

PAGRINDINIY NORMATYVINIY DOKUMENTUY, KURIY PRIVALU LAIKYTIS VYKDANT STATYBOS

DARBUS, SARASAS

Eil. Nr. | Dokumento Sifras Dokumento pavadinimas
201501 01, .
1. NF. 1-1240 LR Statybos jstatymas
2. STR 1.07.02:2005 Zemés darbai
3. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
4. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné priezidra.
5 STR 1.09.06:2010 Statybf)s .s.lfstabdymas. Savf'avvgllslfos statybos padarllnl.q svalllnl.mas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas
6. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas.
7. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas
8 ST 121895674.205.20.01 Fasady jrengimo darbai. I3oriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy
’ 2012 jrengimas
9. ST 2124555837.01:2013 Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasciu
10. ST 121895674.600:2012 Statiniy remonto ir rekonstravimo darbai
11. ST 121895674.06:2009 Zemeés ir statybvietés jrengimo darbai
ST 121895674.205.01.04: _ .
12. 2014 Mdro darbai
13, ST 121895674.215.01: Stogy jrengimo darbai
2012
14. ST 2491109.01:2013 Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas
15. 23—11221895674'205'20'03: Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai
16. 5(1)—1 1221895674'350'01: Hidroizoliavimo darbai

LAPAS LAPY LAIDA

SPS-1605-TDP-BD-ND
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CFortum

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

“FORTUM JONISKIO ENERGIJA“
Juridiniy asmeny registras . Kodas 157687636. Bazny¢ios g. 4, LT 84139 JoniSkis. Tel.(8 426) 5 34 88.

Faks. (8 426) 5 22 01. El p. joniskio.energijai@fortum.lt

UAB ..Statinio projektavimo studija® 2016-03-15 Nr. 16-05
Vytauto g. 108-1, Siauliai

_ TECHNINES SALYGOS
PASTATO SILUMOS JRENGINIU PERTVARKYMUI

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, Melioratoriy a. 5, Jonikis.

Reikia atlikti:

1. Namo $ildymo sistemos pertvarkymo projekta ir ji suderinti su daugiabucio namo
Valdytoju (Administratoriumi), $ildymo ir karSto vandens sistemos priziurétoju ir UAB ,Fortum
Joniskio energija“. Projekte turi biiti jvykdyti reikalavimai, nurodyti ,.Silumos tiekimo ir vartojimo
taisykliy* (Zin., 2010, Nr. 1276488, 2011, Nr. 97-4575) 2 dalies I ir III, bei V skyriuose bei kituose
norminiuose statybos techniniuose dokumentuose. Projektuojant individualia apskaita vartotojams,
numatyti informacijos apie kiekvieno namo gyventojo suvartotg Silumos kiekj Sildymui kaupimg ir
perdavima nuotoliniu biidu. Kei¢iant esamg Silumos punkta j nepriklausomo tipo, uZztikrinti $ilumos
tinkly charakteristikose nurodytus griztamo $ilumneSio parametrus. Pateikti projekto kopija UAB
..Fortum Joniskio energija®.

2. Atlikti projekte numatytus atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Darbus priduoti
daugiabucio namo Valdytojui (Administratoriui), $ildymo ir kar§to vandens sistemos prizirétojui ir
UAB “Fortum Joniskio energija” atstovams.

3. Pateikti Valstybinés energetikos inspekcijos iSduota nustatytos formos pazyma, kad
atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal galiojantj projekta ir galiojan¢iy norminiy akty
reikalavimus.

Silumos tinkly charakteristikos:

Siluminés energijos $altinis — Melioratoriy katiling, Melioratoriy a 15, Joniskis;
Silumnesio tinkly sistema — dvivamzdeé;
Skaiéiuotinas tinkly temperatiirinis grafikas :
Tiekiamo SilumneSio (Saltuoju/Siltuoju periodu) -95/70 C°
Grjztamo 3ilumne$io (3altuoju/Siltuoju periodu) - 55/45C";
Tiekiamo $ilumneSio slégis — 3,5 bar;
Grjztamo §ilumnegio slégis — 2,0 bar,

Technikos direktorius W Arvydas Skugaras
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso
. Parengta: 2016.04.14,
ELEKTROS TINKLUY IR JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2019-04-14
(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK16-13441
Klientas: UAB JONISKIO BUTUY UKIS
Kliento kontaktiniai duomenys: Vilniaus g. 46, Joniskis, Joniskio r. sav., +37065281853,
arunaskazlauskas@gmail.com
Objekto pavadinimas: Daugiabucio namo renovacija
Objekto adresas: Melioratoriy a. 5, Joniskis, Joniskio r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N4613441
1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j

Kliento pateiktg paraiSkg Nr. 16-13441 dél AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau — Bendrove)
elektros tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma visi perkeliami (rekonstruojami) elektros
tinklai ir jrenginiai yra Bendrovés nuosavybé

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Parengti elektros jrenginiy perkélimo projektg (projekta turi sudaryti: planas kuriame pazymeéti
perkeliami jrenginiai kity objekty at2vilgiu , elektriné schema su paZzymétais blsimais pasikeitimais ir
samata) pagal Siy elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygy 4 punkto techninius
sprendinius. Jei esami Bendroveés jrenginiai perkeliami | naujg vietg kur néra nustatyty servituty
esamiems Bendroveés tinklams, Bendrovés naudai turi bati nustatytas neatlygintinas neterminuotas
servitutas. Del projektui rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendrovéje asmeny
kontakty galite kreiptis klienty aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu pastu info@eso.It arba j Klienty
aptarnavimo centrg ,Gilé“ kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai -
www.eso.lt Kontaktai > Klienty aptarnavimo centrai ,Gilé“). Kreipiantis nurodykite Siy salygy numer;j ir
savivaldybe kurioje yra projektuojamas objektas.

3.2. Pateikti parengtg projektg (atspausdintg 2 egzemplioriais ir skaitmenine jo kopijg jrasytg |
kompaktinj diskg ar USB laikmeng) j Klienty aptarnavimo centrg ,Gilé* kurj Jums patogiausia pasiekti
(Klienty aptarnavimo centry adresai - www.eso.lt Kontaktai - Klienty aptarnavimo centrai ,Gilé*).

3.3. ]galiotam asmeniui pasiraSyti Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) paslaugos
sutartj ir sumokéti sutartyje nurodytg paslaugos mokestj. Sutartj pasirasyti galite Klienty aptarnavimo
centre ,Gilé" kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai - www.eso.It Kontaktai
- Klienty aptarnavimo centrai ,Gilé").

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘ elektros tinklo daliai
4.1. Esamg kabeliy skydg KS-1758 i§ TR-5 atitraukti (perkelti) nuo namo sienos.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius”
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,ParaiSkos ir praSymai*.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zzingsniy bei kity AB
,Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba suzinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1802.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokejimo plana.

Centriné bastine Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras
www.eso.lt El. p.: info@eso.lt
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AB , Energijos -

skirstymo operatorius”

eso

o

ol

patvirtino Vyresnysis inZinierius UDRENAS RAIMONDAS

2
parenge InZinierius MAZUNAVICIUS ELIGIJUS/
Centriné bastine Rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514
www.eso.lt El. p.: info@eso.lt

Jmonés kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas V| Registry centras
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NT Registras 40/11229 Page 1 of 1

VALSTYBES |[MONE REGISTRY CENTRAS

[I I] Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.it

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
2013-10-24 10:50:43

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Reqistro Nr.: 40/11229
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1989-01-11
Adresas: Joniskio r. sav. JoniSkio m. Melioratoriy a. 5
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Siauliy filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1 Pastatas - Gyvenamasis namas su risiu
Unikalus Nr.:4798-7000-4015
Pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabugéiai pastatai)
Pazyméjimas plane: 1A5b
Statybos pabaigos metai: 1983
Baigtumo procentas: 100 %
Dujos: Gamtinés
Sienos: Gelzbetonio plokstés
Sildymas: Centrinis $ildymas i$ kvart./raj. katilinés
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Auksty skaicius: 5
Bendras plotas: 1800.07 kv. m
Naudingas plotas: 1499.70 kv. m
Gyvenamasis plotas: 934.40 kv.

Rasiy (pusrisiy) plotas
UzZstatytas plotas
Taris

:296.07 kv.
:397.30 kv.
:5562 kub.

3333

Gyvenamosios paskirties patalpy, suformuoty
kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaicius: 30

Koordinaté X:6233291.16

Koordinaté Y:476175.81

Atklrimo sgnaudos (statybos verte): 253241 Lt

Atkuriamoji verté: 253241 Lt

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1989-01-11
Kadastro duomeny nustatymo data: 1989-01-11

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé: jrady néra

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrady nera

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy nera

8. Zymos: jrasy néra

9. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos: jrasy néra
10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: jrady néera

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

12. Kita informacija:

. Joint - steck ¥
, company LACJAINg
Y o ;

Archyvinés bylos Nr.: 16277/2111 \

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jragy néera

sconatll

2013-10-24 10:50:43

Dokumentg atspausdino: ASTA DZIUGIENE
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NACIOVNALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMESVI_JKIO MINISTERIJOS
JONISKIO SKYRIUS

SUTIKIMAS . =
ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE
NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

2016 m. balandii()‘//fd. Nr%tgfj/(l/;\( flv)

Joniskis

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Jonigkio skyrius nepriestarauja,
kad neatliekant pastato rekonstravimo darby ir nekeiciant pastatais uZstatyto valstybinés Zemeés
ploto, pastaty aukscio ir turio, iSskyrus tuos atvejus, kai Sie parametrai didéja del pastato iSoriniy
atitvary Siltinimo, iSorés apdailos keitimo, nuovazy, lifty ir (ar) keltuvy, laipty ir (ar) pandusy
irengimo, balkony ir (ar) ‘lodZijy stiklinimo, valstybingje Zeméje bity atnaujinamas
(modernizuojamas) pastatas, esantis Melioratoriy a. 5, Joniskio m., Jonigkio r. sav. (unikalus Nr.
4798-7000-4015).

Sutikimas galioja dvejus metus nuo iSdavimo datos.

Pasibaigus Sutikimo terminui, pagal Sutikimg jrengta statyby aikstelé, jos aptvérimas ir
statiniai bei jrenginiai turi blti nukelti ir valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki Sutikimo

iSdavimo dienos buvusios buklés.

Skyriaus vedéjas Al 7/u¢ / Alfredas Montrimas

e /

Stanislovas Budrys, tel. 8 706 85 340, el. p. Stanislovas.Budrys@nzt.It

Biudzetine jstaiga Zemaidiy g. 8. 84142 Joniskis Duomenys kaupiami
Gedimino pr. 19 Tel. 870685332 ir saugomi Juridiniy
01103 Vilnius Faks. 8 706 86 958 asmeny registre
hitp:/fwww.nzt. It El pastas joniskis@inzL It Kodas 188704927
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PASTABOS - .
1. 1K1 pugrindiniy darby pradzios biitina atlikti $uos paruo$iamuosius darbus: SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :
- irengti laikinas buitines patalpas, prieSgaisting posty, laiking aptvérima;

- irengti laiking aplvérima - mobili Ivora;
- sieny apsiliinimo darbams  frengti pastolius pagal remontuojame pastato
perimelry, kur to padaryti m;manama naudou mobily statvbini bokstelj;

MODERNIZUOJANAS DAUGIABUTIS

JEJIMAS | PASTATA

darby  sifilomas  eiliskumas APSAUGINIS STOGELIS VIRS [EJIMO | PASTATA

it vvkdymo tvarka  nurodyt
LAIKINAS APTVERIMAS - MOBILI TVORA

m.o;». esandioje biliy stovejimo aikSteldje pengt Zenklus
en palikii transporto priemones.,

i alvezamos autelransportu i§ Mallino gatvés,
‘binés medziagos iSkraunamos kieme sandéliavimo aikstelgje ir
rankiniu biidu (priklausomai nuo svorio ir gabarity) paduodamos j
darbo Vm).l MedZiagy padavimui j darbo vieta (ant stogo) sitiloma taip pat naudoti
mplekius  (polispastus) arba  gerve. Draudziama medziagas arba
andelivoti Saligatvyje. pravaZiavimuose, praéjimuose bei laiptinése,

Iki statybos darby pradzios uzsakova ir namo bendrija biitina informuoti apie
wrby pradzia, jy triikme 1 vykdymo tvarka.

0. Darby metw wri b uZnikvintas netrukdomas pragjimas | visus pastato auk3mws, o
[EERIEN I‘.li'piim‘:sc ir pragjimuose draudziama palikii arba laikinai sandélivot

LAIKINA VIETA BUITINEMS PATALPOMS

PRIESGAISRINIS POSTAS

INVENTORINIAI PASTOLIAI

ESAMI INZINIERINIAI TINKLAI

sauginiais dirZais, o dirzy
pm csarm_\ slogo knmlrukcu y Luri biiti patikimas.

8. Visuose alidengtuose haoriz li pastato plokStumuoese, ant kuriy dirbs
statybimikar, visu penmmu turi biiti jrengras laikinas aptverimas.

ailos jrengimui pagal pastato perimetry jrengiami
mybei, gali biiti naudojamas ir statybinis bokstelis.
L Visos \u(vhmra atliekos ir Sivklés nuleidziamos pelietileniniu vamzdynu, 13
Karle pekraunamos 1 autotransporta ir iSvezamos | atlicky perdirbimo  vieta.
Murodytoje victoje kieme laikimai pastatomas statybiniy SiukSliy konteineris, Tikslu
sumuzinti dulkiy skleidimg, Siukslés turi biiti laistomos vandeniv. Iki darby
pradzios biitina sudarvti sutartj su statvbines atliekas utilizuojanéia jmone, kuri wri
itinkamay sertifi
11. Visi statybiniai mechant;

PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS (BUITINESE
PATALPOSE)

INFORMACINIS STENDAS

PASTABOS:

. Atliekant pastato modemizavimo darbus bei irengiant naujos
nuogrindos jrengimo darbus biitina apsaugoti ir nepaZeisti esamuy
pozeminiy komunikacijy (Silumos trasy, fekalings ir lictaus
kanalizacijy, vandens, elekiros, ry§iy tinkly ir kity).

. Laikinas inzineriniy tinkly atjungimas turi bt suderintas su
pastato administracija ir atitinkamomis institucijomis, suderinus
atjungimo tritkme.

LAIKINAS KILNOJAMAS BICTUALETAS
STATYBOS AIKSTELES APSVIETIMAS

IVAZIAVIMAS | STATYBVIETE

nai turi bt tvarkingd. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir
purckimas | gru m Draudziama taip pat naudoti kitas medZiagas,
kenksmi aplin ‘bos zonos gatyg ifvaziugjandio avtotransporto ratai
turi biiti , 0 esant retkalui nuplaunami \Andu_mu

12, Sutybes eigoje isardytos arba apgadintos esamos dangos turi biti pilnai
pirming padéyi. Vykdant visus darbus, biitine vadovautis
ormatyviniais dokumentais, ir projektu.

Nuogrindos kasimo darbai ir gruntss ties inzinierinfais tinklais atkasamas
iniu budu

niys augalai neturi bt pazeisti. Augalal apsaugomi specialias
skyduis. Puii augalai turi biit asodint.

mel pastatas  funkcionuos, pastaio naudojimo  nutrauktd
16, Sickiant sum. neigiama poveiki grenimybéms ir mweciujy
nleresams, i bﬁti apribul.r. mechanianq ir jmnkiu sk]eidzmznaa

[~
17. Statvbose l‘m[\dDJdl]!l niechanizmai ir jranga turi biiti pritaikyta statyboms, OLE. F
3 A ar T S a7 -
F\ arkinga. n emkel? 'm. A |hr<:-u_|.ua ir didelio t|'mks1_no. Visa jranga, lcch_nllnt _pm.d.u 23 Ié = &7- 77 Tminas Julkeoigivg
ir statybos metodai turi tenkinti Lictuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. & e R P - 50
18, Statybos aikdtelé turi bt apriipinta inZinieriniais tinklais: —
- kiros energija atvedama {5 remontucjamo pastato, jvertinant atskira OBJEKTAS JONISKIO M., MEE_‘CR.MOH.\m 58
ap \ Zn
OORDINACH EMA LKS- AUKSCIY SISTEMA:
-V mduo technologinéms reikméms atvedamas i$ remontuojamo pa ks OPD?'\,J’_‘, L_‘j!_ST:MA g AR CR SISTEMAL EASOT -

jvertinant atskita apskaita, \ Kvalifikacijos paZymejime Nr.1GKV-1223
- Neuzleriwos  nuolekos  saugomos  teritorijoje  jrenglose  laik
rezervuaniose ir iSvezamos. Uzteritos nuotekos turl bl surinkto
prislayios | tam pritaikyia sqvaryng.
149, Pirmosios pagalbos rinkinys turi biiti buitindse patalpose.
20, Kickvienas darbuetajas turi biiti savo darbo victoje.
. Biitina imtis saugumo priemeniy pagal DT 5-00 "Saugos ir svetkatos taisyklés
statvhoje” bei kitus galiojanéivg dokumentus.
2. Keliai. pateke | puwajing%zgﬁ%gﬁ@méli specialiaisinis zenklais, o
smus kontrolivejamas, T 100.
23, Kontrolivoti, kad pasaliniai asmenys nepulekm it 5talyhu5 darby aikstelg.
iuy (Llrhus bitina apsaugoti ir nepazesti jau atlikty darby.

VARDAS IR PAL PARASAS DATA

EGIDIJUS JAKUBKA

GENIUS AMBRAZEVICIUS |

LARTSTATINIO ROJEKTAVIMO STUOLA™ | DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIU A.5, JONISKIS

Atestato Vyiauio g. 1087, Slaulad, Lietuva, LT-76345

Nr. il | Tel, fak. 841 329 589, Mob. Lol 8 652 81853 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

menys nepatekty j statybos darby aikstelg. A1512 Py T.CEBURNIS |1 2016-04 < Laida
acifa numatomi taip, kad evakuojantys Zmones nepatekuy § statybos zona, = STATYBVIETES PLANAS.
numatoma dviem kriptimis. 26730 POV T.MESKUNEC 2016-04 M 1500 0]
i kelluvai inslalivojemi ant kicto, lygaus paviriaus, po kuriuo néra
niy tinkly (arba danga sustiprinama betoninemis plokitémis). Stadija: = o
eltwvai, polispastai neturi biit perkrauti. J UZ-SQKOVaS. = = =, Lapas Lapl.;
28 L y inziniriniy unkly pajungimo vietas ir aliitudes 1klini pagal esamg TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS" SP§-1605-TDP-DO-01
padel statyboje 1 ‘;




Kuriame Lictuvos ateiti

UAB ,,a.CONS*
Sudervés g. 14G, Avizieniai, LT-14013 Vilniaus raj. [monés kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434

DAUGIABUCIO NAMO
MELIORATORIU A. 5, JONISKIS
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJU PLANAS

2014 m. vasario 13 d.
JONISKIS

Investicijy plano rengimo vadovas:
Arlnas Barvidas, atestato Nr. 0092, iSduotas 2012 02 22 d.

1) ey

(parasas, vardas, pavarde, kvalifikacijos atestato arba diplomo i¥davimo data, numeris

Rengeéjai:
Rytis Moroza, atestato Nr. 0046, diplomo Nr. BG004373, i§duotas 2002
06 26 .

Agne biiauzgyté-Bielskiené, diplomo Nr. 0641745, 200% W
UZsakovas: 5{[“ L /J G

Joniskio rajono savivaldybés administracija

(Zyma ,pritariu®, juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardé, parasas, fizinio asmens veikimo
pagrindas, vardas, pavardé, parasas, data)

Suderinta: GEl
Bisto energijos taupymo agentiira A7l

..........................................................................................................

(atstovo pareigos, paradas, vardas, pavardé, data
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IVADAS: Daugiabuéio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano (toliau —
Investicijy planas) uZsakovas yra JoniSkio rajono savivaldybés administracija. Investicijy planas
atliekamas pagal 2013-12-17 d. ,Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) energinio
naudingumo sertifikaty bei investicijy plany parengimo paslaugy" pirkimo sutartj Nr. CPO25644

Rengiamas investicijy planas atitinka savivaldybés bendraji plang ir kitus teritorijy planavimo
dokumentus.

Investicijy plano rengimo vadovas Artinas Barvidas, atestato Nr. 0092, adresas: Suderves g. 14G,
AviZieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Tel./faks. 852305434

Rengéjas — Rytis Moroza, atestato Nr. 0046, diplomo Nr. BG004373, adresas: Sudervés g. 14G,
Avizieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Tel. 861012931

Rengéjas — Agné D7Ziaugyté-Bielskiené, diplomo Nr. 0641745, adresas: Sudervés g. 14G,
AviZieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Tel./faks. 852305434, tel. 860041575

Energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0092-0435

Investicinio plano Nr. NS035

2. Daugiabutio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas) _G/B blokai

2.2. auks$ty skaicius __5 5

2.3. statybos metai __1983

2.4. namo namo energinio naudingumo klasé E, sertifikato Nr. KG-0092-0435, 1sdav1m0 data 2014-
01-06;

2.5. uzstatytas plotas (m®) _397 :

2.6. namui priskirto Zemeés sklypo plotas (mz) :
2.7. atkuriamoji namo verté, tukst. Lt (V] Registry centro duomenimis) 253,24 ’

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés . s
Nr Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, vat. Pastabos

1 2 3 4 5
3.1.1. [|buty skaiCius vnt. 30
3.1.2. |buty naudingasis plotas m? 1499,76
313 narT negyvenamosios paskirties patalpy i 0

skaicius®

314 namo negyvenamosios paskirties patalpy 2

""" |bendrasis (naudingasis) plotas = 0,00

namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4)

fasadiniu sieny plotas (atemus langy ir kt. angy 2 .
241 : 12|g/b
2 plota), jskaitant angokrad¢ius " 1207522 vlglai

3.2.2. |fasadiniy sieny Silumos perdavimo koeficientas W/m’K 1,27

3.2.3. |cokolio plotas m° 158,95|antzeminé dalis

cokolio sxlumos perdavimo kocﬁmentas

3.3:1. stogo dangos plotas | m 427 04 sutapdmlds
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buty ir kity patalpy langy skaicius, i8 jy: vt 60|balkony durys nejskai¢iuotos
icius 1 keisty | maZesnio §il N
34.1.1. skalc.lus AOEY, PR UL ESSTIE sk Bl vnt. 51|balkony durys nejskaiCiuotos
pralaidumo langus
3.4.2. |[buty ir kity patalpy langy plotas, i8 ju: m’ 219,70|balkony durys nejskai¢iuotos
3.4.2.1.P lota? langy, pakeisty j maZesuio &ilumos m’ 175,45|balkony durys nejskaiciuotos
pralaidumo langus
343, ska;cnllvs .butq ir kity patalpy balkony (lodZijy) - 30
duruy, i$ ju:
3431 skalcfus dury, p‘akelsrq j maZesnio §ilumos ik 20
pralaidumo duris
B4, plotaslljl.m; ir kity patalpy balkony (lodZijy) o 47.25
dury, 18 ju:
: e
3441 plo as dury, pa%celstq j maZesnio §ilumos ol 3150
pralaidumo duris
3.45. SI_(a‘ICi-l.lS bendrojo I']iil..ld()_]lmo patalpy (laiptiniy, S 33
rusiy ir kt.) langy, 18 ju:
skaiius langy, pakeisty j maZesnio $ilumos
3.4.5.1.|pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. 0
(laiptiniy, riisiy ir kt.)
3AE pio'tas. bendrojo na%lud'ojlmo patalpy (laiptiniy, 2 40,54
risiy ir kt.) langy, 18 jy:
plotas langy, pakeisty | maZesnio Silumos
3.4.6.1.|pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m’ 0,00
(laiptiniy, risiy ir kt.)
3.4.7. |lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius vit. 6
(laiptiniy ir kt.) plotas
st e
3.5.1. |riisio perdangos plotas
3.5.2. |riisio perdangos $ilumos perdavimo koeficientas W/m’K 0,71

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)

patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
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4.1.

4. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

I%orinés sienos

Surenkami g/b  blokai. Bloky sandiiros
idtrupéje, pastebima daug mikroplySiy. Sieny
ir atskiry elementy sandiiros yra pralaidZios
drégmei, pastebimi plySiai. Cokoliné pastato
dalis analogiSka sienoms. Nuogrindos vietomis
paZeistos, iSgriuvusios. Pastato sieny Siluminés
varfos lygis blogas ir netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,.Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas® ir STR 2.05.01:2005 ,.Pastaty
atitvary $iluminé technika® reikalavimy.

4.2.

Pamatai

Pamatai veikiami drégmés, matosi sudrékusiy
ploty.  Netenkinami Siluminés  varZos
reikalavimai. Nuogrinda nusidévejusi.

2013-12-17 d. Pastato
vizualiné apZiiira, UAB
"a.CONS". 2013-04-16 d.
Gyvenamojo namo apZitiros
aktas Nr. 23-21.

2 lentelé

4.3.

Stogas

-2

Stogas sutapdintas, dengtas rulonine danga,
neapéiltintas. Stogo danga sandari.
Apskardinimai patenkinamos buklés. Lietaus
surinkimo ir nuvedimo sistema nusidévéjusi.
Stogo Siluminés varZa netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,.Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
ifsaugojimas® ir STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty
atitvary §iluminé technika* reikalavimy.

2013-12-17 d. Pastato
vizualiné apZitira, UAB
"a.CONS". 2013-04-16 d.
Gyvenamojo namo apZiiros
aktas Nr. 23-21.

4.4.

Langai ir balkony
durys butuose ir
kitose patalpose

Nepakeisty seny sudvejinty langy ir balkony
dury rémai deformuoti bei nesandartis. DidZioji
dalis namo gyventojy yra pakeite senus langus
naujais. Seny langy konstrukcija ir Siluminés
var¥os verté netenkina STR 2.01.01(6):2008
L Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas® ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary  Siluminé
technika® reikalavimuy.

2013-12-17 d. Pastato
vizualiné apZitira, UAB
"a.CONS". 2013-04-16 d.
Gyvenamojo namo apZifiros
aktas Nr. 23-21.

4.5.

Balkony (lodZijy)
laikan&iosios
konstrukcijos

Balkony perdangos veikiamos krituliy del
nepakankamo apskardinimo. Kai kurioms
konstrukcijoms reikia numatyti apdailos
remonta.

2013-12-17 d. Pastato
vizunaliné apZitra, UAB
"a.CONS". 2013-04-16 d.
Gyvenamojo namo apZiiros
aktas Nr, 23-21.

4.6.

Riisio perdanga

Riisio perdanga neapsiltinta, neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ,.Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas™ ir STR 2.05.01:2005 ,.Pastaty

atitvary Siluminé technika® reikalavimy.

2013-12-17 d. Pastato
vizualiné apZitira, UAB
"a.CONS". 2013-04-16 d.
Gyvenamojo namo apZiliros
aktas Nr. 23-21.
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4.7. |Langai ir lauko 2|Laiptinés ir rlisio langai seni, nusidévéje. 2013-12-17 d. Pastato

durys laiptinése ir Mediniai rémai deformavesi, nesandaris.|vizualiné apZitira, UAB
kitose bendrojo Laiptinés ir risio durys senos, nesandarios.|"a.CONS". 2013-04-16 d.
naudojimo Dalis dury pakiesta naujais gaminiais. Senos Gyvenamojo namo apzitiros
patalpose atitvaros netenkina STR  2.01.01(6):2008|aktas Nr. 23-21.

,Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Silumine
technika* reikalavimus.

4.8, |Sildymo Priklausoma  Silumos  tiekimo  sistema.|2013-12-17 d. Pastato
inZinerines Magistraliniai vamzdynai paveikti korozijos, vizualiné apZitra, UAB
sistemos izoliacija nusidévéjusi, nepakankama. Sildymo|"a.CONS". 2013-04-16 d.
sistema  nesubalansuota, radiatoriai  $yla| Gyvenamojo namo apZiiiros
nevienodai, néra gildymo prietaisy|aktas Nr. 23-21.
inventorizacijos. Néra galimybés individualiai
reguliuoti gildyma. Silumos ~ punktas
automatizuotas, bet nerenovuotas.

]

4.9, |Kar$to vandens 3|Kar§tas vanduo ruoSiamas pastato $ilumos|2013-12-17 d. Pastato
inZinerinés punkte. Vanduo pastatui tiekiamas|vizualiné apZzitira, UAB
sistemos centralizuotai. Vamzdynai ir armatiira paZeisti|"2.CONS". 2013-04-16 d.

korozijos, prasta termoizoliacija, dél ko Gyvenamojo namo apZiliros
patiriami dideli §ilumos nuostoliai. aktas Nr. 23-21.

4.10. |Vandentickio 2[Salto vandens tiekimo vamzdynai paZeisti
inZinerines korozijos, néra izoliacijos nuo rasojimo.
sistemos

4.11. |Nuoteky Salinimo 2|Nuoteky Salinimo sistemos vamzdynai ketiniai,
inZinerinés kai kur paZeisti korozijos.
sistemos

4.12. |Védinimo 3| Vedinimo sistema — natiirali. Oras iStraukiamas|2013-12-17 d. Pastato
inZinerinés per buty sanitariniy mazgy ir virtuvés orofvizualine apZitira, UAB
sistemos galinimo groteles, o pritekéjimas vyksta per|"a.CONS". 2013-04-16 d.

orlaides (mikroventiliacijg) languose. Gyvenamojo namo apZiliros
aktas Nr. 23-21.

4.13. |Elektros 2|Bendro  naudojimo  patalpose  elektros

bendrosios instaliacija yra neapsaugota, lengvai prieinama,

inZinerines laidai ir skydinés fiziSkai paseng.

sistemos
4.14, |liftai (jei yra) - Néra
4.15. |kita - -

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 - labai
blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai del papildomy
pastato paZeidimuy).



5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

5.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj, 2009-2012 metai

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraSo 18 punktu.

3 lentele
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 )
Skai¢inojamosios namo $iluminés energijos sgnaudos
5.1.1. patalpy Sildymui pagal energinio naudingumo KWh/m*/metus 252,81
sertifikato duomenis
SL2. Namo energinio naudingumo klasé klase E
Faktinés iluminés energijos sanaudos namo patalpy kWh/metus 182508
5. 1.3 Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto
rcngimo mety vidurkj KWh/m2/metus 121,69
g, §il idutini . .
514, 5‘1 3 pgnktt? nuro‘dv).m} Sildymo sezony vidutinis disndisipais 3194
dienolaipsniy skaicius
b - . - d e e -
5.15. Siluminés energijos sanaudos patalpy §ildymui KWh/dienolaipsniui 57.14

vienam dienolaipsniui

5.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis. Pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis
didziausiai §ilumos nuostoliai patiriami per pastato sienas, stoga, langus, ilginius Silumos tiltelius.

Detaliau 7r. pastato energetinio naudingumo sertifikatg.

Nustatyta, kad pastate neuZtikrinami STR 1.12.05:2002 ,,Gyvenamyjy namy naudojimo ir
priezitiros privalomieji reikalavimai ir jy jgyvendinimo tvarka™ numatyti pastato privalomieji
reikalavimai, t.y. netenkinami energijos taupymo ir $ilumos saugojimo reikalavimai. Pagal STR
1.12.05:2002 ,,Gyvenamyjy namy naudojimo ir prieZiros privalomieji reikalavimai ir jy
igyvendinimo tvarka“ pastato valdytojas privalo jgyvendinti privalomasias priemones, jvardintas
pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios pateikiamos Sio Investicijy plano 6 skyriuje.
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4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai

Atitvaros
Bl Nr. | Priemonss pavadinimas Trumpas pﬁf:mf)nés apraé?fn?as‘, nurodant konstr.ukfciniq‘ §i111m0§ Da;‘bu kiekis
sprendimy principus, techninés jrangos charakteristikas ir |perdavimo (m”, m, vnt.)
pan. koeficientas,
U (W/m’K) *
1 2 3 1 5
6.1 Energijos efektyvuma
""" |didinanéios priemonés
6.1.1 |Fasado sieny (taip pat ir|Numatoma atlikti iSorés sieny Siltinima, sieny konstrukcijos 0,2 Fasado plotas
cokolio) Siltinimas, |defekty paSalinima, jskaitant cokolj. Sienos Siltinamos (atémus visy
jskaitant sieny (cokolio)|termoizoliacinémis plokstémis tinkuojant dekoratyviniu angy plota),
konstrukcijos defekty|tinku. Numatomi darbai: sieny pavirSiy paruoSimas iskaitant
pagalinima ir nuogrindos|Siltinimui (plyiy, jtrikimy, sitliy, idauZy taisymas, kitas angokras¢ius -
sutvarkyma remontas);  termoizoliaciniy  plok¥¢iy  klijavimas ir 1207,1 m2.
papildomas tvirtinimas smeigémis; dekoratyvinio tinko Cokolio
irengimas. Siltinant  sienas  aptaisomi  angokra§ciai, plotas,
jrengiamos lauko palangés visiems langams. Cokolis jskaitant 1,2
Giltinamas termoizoliacinémis plok§témis, apsiltinant ir m po zeme -
pamatus ne ma¥iau 1,2 m gylyje. Igilinta dalis dengiama 268,7 m2.
hidroizoliacine medZiaga, anZeminé tinkuojama. Atlickant
sieny iltinimo darbus rekomenduojama atstatyti nuogrinda
aplink pastata, sutvarkyti jéjimo aik3tele. Rengiant techninj
darbo projekta biitina jvertinti sieny ir balkony kostrukcijy
stiprinimo ir tvirtinimo poreik] ir numatyti technologijas.
6.1.2 |Stogo iltinimas ir naujos|Numatomas stogo apSiltininimas. Laikantis privalomy 0,16 427,0 m2
dangos jrengimas technologijy ant esamo hidroizoliacinio sluoksnio klojama
termoizoliaciné danga. Sutvarkoma, i§lyginama ir nuvaloma
esama danga, suformuojami nuolydZiai, pagal poreikj
sutvarkoma vandens surinkimo sistema, parapetai, jrengiami
védinimo kaminéliai, atstatoma zaibosauga.
Termoizoliacinés bei kitos stogo rekonstravimui naudojamos
medZiagos ir privalomos technologijos parenkamos
techninio projekto rengimo metu, laikantis galiojanCiy
statybos techniniy reglamenty.
6.1.3.2 |Laiptinés ir riisio langy  |Seni bendry patalpy langai keitiami naujais PVC langais su L3 40,5 m2
keitimas naujais stiklo paketais, uZpildytais dujomis ir jstiklintais maZiausiai
2 stiklais, i§ kuriy bent vienas su selektyvine danga.
Atliekami biitini angokra§@iy apdailos darbai. Kei€iant
langus turi biiti uZtikrintas norminis oro pritekéjimas ir
védinimas.
6.1.4 |Laiptinés lauko dury Kei¢iamos senos lauko, riisio ir S§iuksliy Sachty durys 1,6 9,7 m2
keitimas plieninémis ¥iltintomis durimis. Atliekami apdailos darbai.
6.1.5 |Balkony jstiklinimas, Rekomenduojama jstiklinti visus pastato balkonus pagal - 264,0 m2
iskaitant naujos vieninga projekta. Stiklinama PVC arba aliuminio
istiklinimo konstrukcijos |sistemomis su apskardinimu. Stiklinimo  konstrukcija
jrengima pagal vieng montuojama per visa balkono aukstj apatingje dalyje
projekta jrengiant stacionarig nepermatoma pertvara. Taip pat esant
== poreikiui rekomenduojama sutvarkyti ir sustiprinti balkony
konstrukcijas.




6.1.6.1 [Silumos punkto Silumos punktas renovuojamas pertvarkant priklausoma Preliminarus
pertvarkymas §ildymo schema j nepriklausoma. Techniniai sprendimai ir galingumas ~
galingumas parenkamas techninio projekto rengimo metu 270 kW.
ivertinus §ilumos poreikj po modernizavimo.
6.1.6.2 |[Sildymo sistemos Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai kei¢iami naujais, Preliminarus
magistraliniy vamzdyny  |vamzdZiai izoliuojami termoizoliacine medZiaga. Ant vamzdyny
keitimas ir izoliavimas, kiekvieno stovo jrengiami automatiniai balansiniai ventiliai. kiekis ~ 95 m,
balansiniy ventiliy ant Sildymos sistema subalansuojama pagal pasikeitusius preliminarus
stovy jrengimas. §ilumos poreikius. Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami balansiniy
techninio darbo projekto rengimo metu. ventiliy kiekis
~ 20 vnt.

6.1.7 [Ventiliacijos sistemy I§valomos ir suremontuojamos ventiliacijos Sachtos. 30 buty
pertvarkymas, keitimas ir |Techninio darbo projekto rengimo metu bitina jvertint
jrengimas ventiliacijos biikle, esant bitinybei numatyti sprendinius

patalpy védinimo uZtikrinimui pagal normatyvinius
reikalavimus.

6.1.8 |Individualios $ilumos Prie kiekvieno §ildymo prietaiso visuose butuose Preliminarus
apskaitos prietaisy ir montuojamas termostatinis ventilis, kuris leidZia regulinoti ventiliy kiekis
termostatiniy ventiliy radiatoriaus temperatiira. Taip pat pastate jrengiama Silumos ~ 92 vnt.
jrengimas butuose ir dalikliy sistema, fiksuojanti §ilumos suvartojima kiekvienam
kitose patalpose butui atskirai.

6.1.9 [Sildymo prictaisy keitimas |Butuose pagal gyventojy pageidavimg keifiami seno tipo Preliminarus

radiatoriai ] naujus Sivolaikinius Sildymo prietaisus. kiekis ~ 90
e Radiatoriy tipas ir galingumas parenkamas techninio darbo vnt.
projekto rengimo metu.

6.2. Kitos priemonés

6.2.1 Elektros instaliacijos Tvarkoma bendroji  elektros instaliacija. KeiCiamas 2 laiptinés
keitimas paskirstymo skydas, elektros apskaitos skydai, automatai,
S magistraliniai jégos kabeliai. Sutvarkomas bendrujy patalpy
ap§vietimas,
6.2.2 Buitiniy nuoteky Keiciami buitiniy nuoteky vamzdyno stovai ir horizontalieji Preliminarus
vamzdyno keitimas vamzdynai, sutvarkomi i§vadai. kiekis ~ 149
m.

* Trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary $ilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés jrangos

charakteristikas ir pan. Atitvary $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m’K) vertés turi bt ne didesnés uZ nurodytasias statybos techniniame reglamente STR
2005.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. jsakymu Nr. D1-156 (Zin., 2003,
Nr. 100-3733).
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Daugiabucio namo Melioratoriy a. 5, Joni$kis,

buty ir kity patalpy su

2016 m. kovo

Susirinkimas jvyko 2016-03-30

Susirinkimo vieta: Joniskio rajono savivaldybés saléje

Namo buty ir kity patalpy skai¢ius: 30

DALYVIAI

Namo buty ir kity patalpy savininky susirinkime daly

) patalpy savininkai, turintys

Aebiwd

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsn

soliusie

(jvykugu / nejvykusiu)

susirinkimas laikomas

Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys: UAB ,,Statin
Kazlauskas, UAB ,,Bodesa“ darby vadovas Ramiinas Gus
Susirinkimo dalyviy registracijos sgrasas pridedamas,

DARBOTVARKE:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2, UAB ,,Statinio projektavimo studija“ parengto Da
atnaujinimo (modernizavirno) techninio darbo proje

ezl
) % visy namo buty ir kity patalpy (nt

sirinkimo protokolas

30 d. Nr. &/

A1

(skaitiai)

( Hoiteicnd P
(ZodZiai)

70 (éyﬂ%mhﬂ

10savybes teisés objektu) skaiciaus. Vadovaujantis

yvavo

balsy, ir tai sudaro

iu, susirinkimo kvorumas

-

(yra / néra)

io projektavimo studija“ direktorius Ariinas
arovas.

2 lapai.

giabuc¢io namo Melioratoriy a. 5, Joniskis,

%0 pristatymas ir pritarimas.

1. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko ir sek etoriaus rmklmal

Susirinkimo pirmininku pasitlyta iSrinkti

Q;/m

Susirinkimo sekretoriumi pasitlyta i$rinkti ‘ %&%M -
BALSUOTA:
-y .Prie§
Dél  susirinkimo |
pirmininko g‘? // -
Deél  susirinkimo ‘ '
sekretoriaus o@ // -
i
|
11




NUSPRESTA:
Susirinkimo pirmininku i8rinkti QJ-’/% GW@

‘u (vg\fﬁas, pavardé)
Susirinkimo sekretoriumi iSrinkti W \%g’gewem

(vardas,%’avardé)

2. UAB ,,Statinio projektavimo studija® parengto Daugiabucio namo Melioratoriy a. 5, Joni3kis,
atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto pristatymas ir pritarimas.

BALSUOTA:
H»UZ »Pries”
44 —
NUSPRESTA: p/tha o daugiabudio namo Melioratoriy a. 5, Joniskis,

(;fritarti/ nepritarti)

atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui.

PASTABOS: |

ngéa&?w o %ﬁéo%a@ a. 5_) iZomlgﬁ MWWW /mo;a@mé?am'z@/

I, Mbiovalousy a. S~ bl yoa  (Hillidas FMouas [abaiue {WM%U
Z Y gautes tuchinas @llhlucis | Tl shondnama ¥ teludio

d. o qesado  patst bedsivsa & a3l (Jaks ) g 036/ [zmafa)

e N L
Susirinkimo pirmininkas ... %jf ......... W% ....... /W ........

Susirinkimo sekretorius

(vardas, pavarde)
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DAUGIABUCIO NAMO MELIORATORIY A. 5, JONISKIS,
BUTU IR KITY PATALPY SAVININKY 2015-03-30
SUSIRINKIMO DALY VIU SARASAS
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25,

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

Parasai: Susirinkimo pirmininkas
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Originalas nebus siun¢iamas

UZDAROJI AKCINE BENDROVE
JONISKIO BUTY UKIS

UZdaroji akciné bendrové, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis.
Tel. (8 426) 60 4 72, (8 426) 60 4 64, el.p. butuuk@gmail.com .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 157521319, PVM mokétojo kodas LT575213113.

UAB "BODESA", 5 2016-04-11 Nr. (11.1) SD-,Z/,Z
J. BasanaviCiaus g. 166, Siauliai,

bodesa@bodesa.lt

DEL DAUGIABUCIY NAMU MELIORATORIU A. 5 IR MELIORATORIU A. 6, JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO PRITARIMO

Vykdydami Joni8kio rajono savivaldybés energetinio efektyvumo didinimo daugiabudiuose namuose
programg patvirtintg JoniSkio rajono savivaldybés tarybos 2013 m. rugséjo 12 d. sprendimu Nr. T-133
»Del Joniskio rajono savivaldybés energetinio efektyvumo didinimo daugiabudiuose namuose programos
patvirtinimo*, kaip $ios Programos jgyvendinimo administratorius, informuojame, kad pritariame
daugiabu¢iy namy Melioratoriy a. 5 ir Melioratoriy a. 6, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo)
projektui, parengtam UAB ,,Statinio projektavimo studija®.

Direktorius Zilvinas Seskevi¢ius

Martas Ginkus, tel. (8-426) 52242
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UAB
PASTATY
KONSTRUKCIJOS
PROJEKTO BENDROSIOS EKSPERTIZES
Kvalifikacijos atestatas Nr.4626 AKTAS
2016-04-27 Nr. PE16-69
OBJEKTAS: Daugiabu¢io gyvenamojo namo Melioratoriy a. 5, Jonidkis, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas.
STATYTOJAS: UAB ,JJoniskio buty tikis*
STADIJA: Techninis darbo projektas. Nr. SPS-1605-TDP.
PROJEKTUOTOJAS: UAB ,Statinio projektavimo studija®, PV — T.Ceburnis, atestatas Nr.A
1512,

Ekspertizei pateikta projekto dalys:
1. Bendroji;
Statinio architekt@ira-konstrukcijos;
Sildymas ir védinimas;
Vandentiekis ir nuotekos (nuoteky)
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

L, T LS I 06

Projekto dalies apZvalga
Projekte numatyta atlikti fasadiniy sieny ir cokolio Siltinimg jrengiant nauja nuogrinda, sutapdinto
stogo Siltinima ir naujos prilydomos stogo dangos jrengima, dalies seny langy keitimg ir lauko dury keitima,
Sildymo sistemos pertvarkyma, nuoteky vamzdyny riisyje pakeitima ir stovy per visus aukstus pakeitima.

Projekto rengimo pagrindas — Techniné projektavimo uzduotis, namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy planas.

Statinio paskirtis. Gyvenamosios paskirties (daugiabuciai) namai.

Statybos radis. Paprastasis remontas.

Statinio kategorija. Neypatingas statinys.

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

M
Pavadinimas . i Kiekis
vienetas
Pastabos
I. SKLYPAS
|. sklypo plotas m? -
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % -
3. sklypo uzstatymo tankumas % -
I1. PASTATAI

I. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos tkinés |Daugiabutis gyvenamasis namas
veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, aptarnaujamy zmoniy | Gyvenamosios paskirties butai 30
skaicius, kiti rodikliai).

1. Pastato bendras plotas. m- 1808,33

Tilzés g.170-315, LT-76296 Siauliai. Jmonés kodas 144561299. Tel./faks. (8-41) 523458,
mob. 8-655 42350, el.pastas: infola p-k.lr 60



Mato
Pavadinimas ; Kiekis
vienetas
Pastabos

2. Pastato naudingas plotas. m? 1499,7
3. Pastato taris. m? 6998
4. Auksty skaicius. vnt. 5
5. Pastato aukstis. m 16,2
6. Energinio naudingumo klasé. Ne Zemesné

kaip C

Projekto ekspertizé
Projektas pataisytas pagal pirminio ekspertizés akto privalomas pastabas.
Projekto jvertinimas

Projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, kity teisés

akty reikalavimus. Projektg galima tvirtinti.
4

—
Projekto ekspertizés vadovas / ’/
atest. Nr. 3555 //{Z'Zu&a-@ Jonas Sarakauskas

Ekspertizg atliko:

Jonas Sarakauskas (atest. Nr.20283) — konstrukcijuy, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalys.

Algirdas Valitinas (atest. Nr.1989) — vandentiekis, nuotekos.

Algimantas Jan¢auskas (atest. Nr.3870) - §ildymas—védinimas.



F10-01 L1

| J l‘ UAB ,,STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA“

Vytauto g. 108-1, Siauliai;  tel.: 8 652 81853 ; Imonés kodas 145847481;
STATINIO PROJEKTAVIMO STUDUA | PVM mokeétojo kodas LT 100000904810; A/s LT 46 7300 0100 8922 0895 AB bankas Swedbank

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA
DIREKTORIUS

_ ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2016 m. kovov meén. 1 d. Nr.1.8-3
Siauliai

Atliekant daugiabu¢iy gyvenamyjy namy Melioratoriy a. 5, 6 Joni8kis, atnaujinimo
(modernizavimo) darbus, statinio projekto vadovu ir statinio vykdymo priezitiros vadovu skiriu Toma

Ceburni, atestato Nr A1512 , galiojimo laikas neterminuotas.

Artinas Kazlauskas

PROJEKTAVIMO
\STUDI]A” /
\
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

4

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. A 1512

Tomas CEBURNIS

yra atestuotas

Teritorijy specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas
Statiniy grupés: visos statiniy grupes.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiiros vadovas
Statiniy grupés: visos statiniy grupes.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Ml ol e i
Komisijos pirmininka ) Juozas VaSkevicius

Atestavimo komisijos - 012 m. gruodZio mén. 14 d. protokolas Nr. 73
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AS-002 Nr.

Kvalifikacijos
atestatas

Nr. 26730

Tadeus Meskunec
Ak. 38510041008

suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas

Statiniy grupes: visos statiniy grupes.
Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

i T g
4

ff
I
\

\/iceministrﬁz-\ N misijos pirmininke
o " oheatint 2N /
Stanislovas Sriubgnas—_°

Edita Meskauskiene

Atestatas galioja iki 2016 m. rugséjo 27 d.

Atestavimo komisijos 2011 m.' rugséjo 27 d. protokolas Nr. 80
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v 4

Cok.SO‘ 4 30
/ 49,38 239 Y
IR

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :

MODERNIZUOJAMAS PASTATAS

JEJIMO | PASTATA VIETOS

JVAZIAVIMAS | DAUGIABUCIO TERITORIJA

GAISRINES T. ATVAZIAVIMO KRYPTIS

JRENGIAMA 0.5m PLOCIO BETONINIY TRINKELIYJ NUOGRINDA

Pastabos:

1. Modernizuojant pastata bitina apsaugoti ir nepazeisti esamy komunikacijy (dujotiekio, lietaus, vandens, Siluminiy trasy, elektros ir telefono)
linijy tinkly. Vykdant darbus iSsikviesti atitinkamy institucijy atstovus.

. Ties Siluminés trasos jvadais j pastata cokolio apsiltinimo konstrukcija jgilinama iki Siluminés trasos (kanalo) virSaus;

. Kad nebity pazeisti inzineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu badu;

. Aplink pastatg jrengiama 0.5 metro plo¢io nuogrinda i$ betoniniy trinkeliy;

. Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis butina tinkslinti vietoje;

. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priesgaisrinius reikalavimus;

. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikima;

. Pastato modernizavimo darbai atliekami prisitaikant prie esamo sklypo reljefo, t.y. sklypo reljefo formavimo darbai néra atliekami.

ONOGODAWN

PASTABOS:

1. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO MODERNIZAVIMO
TECHNINIS- DARBO PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL UAB
"JONISKIO BUTY UKIS" PATVIRTINTA PROJEKTAVIMO TECHNINE
UZDUOT];

2. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS,
GAMTOSAUGOS IR PRIES|IGAISRINIUS REIKALAVIMUS;

3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO
AUTORIAUS SUTIKIMA;

4. PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI ATLIEKAMI PRISITAIKANT
PRIE ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO
DARBAI NERA ATLIEKAMI.

O

SITUACIJOS SCHEMA

Atestato T oo ST | DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIY A.5, JONISKIS
Nr. Tel.faks. 841399 589, Mob. el 8 652 81353 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A1512 |PV,A-PDV| T.C 2016-04 Laid

T.CEBURNIS 016-0 SITUACIJOS SCHEMA. SKLYPO PLANAS aca
M 1:500 O

Stadija: Uzsakovas: Lapas|Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1605-TDP-SP- 01 1| 1
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Pastabos. SUTARTINIAI ZYMEJIMA :
1.Pries atiiekant pastato Siltinimo darbus uztaisomi sieniniy ploks¢iy jtrikimai. Demontuojami esami pastato apskardinimai, esami balkony jstiklinimai ir . A
apdaila. COKOLIO SILTINIMAS BETONINIY TRINKELIY NUOGRINDA

2. Pastato cokoliné dalis Siltinama 150 mm storio polistireninio putplascio EPS 100 plok&témis, kurio A=0,036 (W/mK). Prie$ pradedant cokolio pozeminés
dalies Siltinimo darbus bdtina jrengti hidroizoliacijos sluoksnj ant pamaty. Cokolio pozeminés dalies apSiltinimo konstrukcija jgilinama iki risio grindy lygio.
Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastatg jrengiama 500 mm plocio nuogrinda i$ betoniniy trinkeliy.
3. Kad nebiity pazeisti inZineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu badu.

4. Pastato fasadai Siltinami jrengiant tinkuojamg fasado konstrukcijg. Pastato fasadai Siltinami poliesteriniu putplas€iu EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis
faktdrinis 2 mm frakcijos tinkas.

5. Pastato angokrasciai Siltinami 30 mm storio Silumos izoliacijos plokste.

6. Tose vietose kur nejmanoma apSiltinti numatyto storio Silumos izoliacijos plokste, Siltinamasis sluoksnis mazinamas. Derinti su projekto vadovu.

7. Jrengiami nauji PVC profilio risio langai.

8. Seni mediniai buty langai, balkony durys, lauko durys kei€iami naujais langais ir durimis.

9. Atnaujinami jéjimo stogeliai.

10. Angokras¢iy tinko spalva turi atitikti Salia esancig fasado spalva.

11. Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis batina tinkslinti vietoje.

Atestat . . \ )
e,\,sr_a ° 1 "1 UAB "STATINIO PROJEKTAVING STUDLIA” | DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIU A. 5, JONISKIS,
3504 STATINIG FROERTEVIMOSTUBLA Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 ATNAUJ'N'MO (MODERN'ZAVIMO) PROJEKTAS

A1512 |PV, APDV[ T ¢ 2016-04 ] Laida
T.CEBURNIS RUSIO PLANAS :
M 1:100 O
Stadija: Uzsakovas: Lapas| Lapy
AB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1605-TDP-SAK-01
TDP UAB "JONI3KIO BUTY UKIS 11
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Pastabos: SUTARTINIAI ZYMEJIMAI ;
1.Prie$ atliekant pastato Siltinimo darbus uztaisomi sieniniy plok$¢iy jtrikimai. Demontuojami esami pastato apskardinimai, esami balkony jstiklinimai ir
apdaila. X
2. Pastato cokoliné dalis Siltinama 150 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 100 plokstémis, kurio A=0,036 (W/mK). Prie§ pradedant cokolio pozeminés FASADU SILTINIMAS
dalies Siltinimo darbus batina jrengti hidroizoliacijos sluoksnj ant pamaty. Cokolio poZzeminés dalies apSiltinimo konstrukcija jgilinama iki rsio grindy lygio.
Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastatg jrengiama 500 mm plocio nuogrinda i$ betoniniy trinkeliy. Atestato " 5 v \
3. Kad nebiity paZeisti inzineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu badu. Nr 1 “‘ t’,;:m:?g:f e’ | DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIY A. 5, JONISKIS,
4. Pastato fasadai Siltinami jrengiant tinkuojamg fasado konstrukcijg. Pastato fasadai Siltinami poliesteriniu putplas¢iu EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis - S | Iy I el faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
faktdrinis 2 mm frakcijos tinkas. 3504
5. Pastato angokras¢iai Siltinami 30 mm storio Silumos izoliacijos plokste. R X _ :
6. Tose vietose kur nejmanoma apsiltinti numatyto storio Silumos izoliacijos plokste, Siltinamasis sluoksnis mazinamas. Derinti su projekto vadovu. A1512 |PV. APDV| T.CEBURNIS 2016-04 PIRMO AUKSTO PLANAS Laida
7. Irengiami nauji PVC profilio rasio langai.
8. Seni mediniai buty langai, balkony durys, lauko durys kei¢iami naujais langais ir durimis. M 1:100 O
9. Atnaujinami jéjimo stogeliai. — -
10. Angokra$éiy tinko spalva turi atitikti $alia esanig fasado spalva. Stadija: UZsakovas: Lapas| Lapy
11. Prie$S uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis batina tinkslinti vietoje. UAB "JONISKlO BUTU UKIS" SPS-1605-TDP-SAK-02
TDP 11
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Pastabos: SUTARTINIAI ZYMEJlMN .
1.Pries$ atliekant pastato Siltinimo darbus uztaisomi sieniniy plok$ciy jtrikimai. Demontuojami esami pastato apskardinimai, esami balkony jstiklinimai ir
apdaila.

2. Pastato cokoliné dalis Siltinama 150 mm storio polistireninio putplascio EPS 100 plok&témis, kurio A=0,036 (W/mK). Prie$ pradedant cokolio pozeminés
dalies Siltinimo darbus bdatina jrengti hidroizoliacijos sluoksnj ant pamaty. Cokolio pozeminés dalies apSiltinimo konstrukcija jgilinama iki rasio grindy lygio.
Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastatg jrengiama 500 mm plocio nuogrinda i$ betoniniy trinkeliy.
3. Kad nebuty pazeisti inzineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu badu.

4. Pastato fasadai Siltinami jrengiant tinkuojamg fasado konstrukcijg. Pastato fasadai Siltinami poliesteriniu putplas€iu EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis
faktdrinis 2 mm frakcijos tinkas.

5. Pastato angokras¢iai Siltinami 30 mm storio Silumos izoliacijos plokste.

6. Tose vietose kur nejmanoma apsiltinti numatyto storio Silumos izoliacijos plokste, Siltinamasis sluoksnis mazinamas. Derinti su projekto vadovu.

7. Jrengiami nauji PVC profilio risio langai.

8. Seni mediniai buty langai, balkony durys, lauko durys kei€iami naujais langais ir durimis.

9. Atnaujinami jéjimo stogeliai.

10. Angokra$¢iy tinko spalva turi atitikti Salia esancig fasado spalva.

11. Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis batina tinkslinti vietoje.

FASADUY SILTINIMAS

Atestat ) ; . .
eNsra ° 1 “ AT CrOJEKTAVINO STPw" | DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIY A. 5, JONISKIS,
3504 et M o Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 ATNAUJ|N|MO (MODERN'ZAV'MO) PROJEKTAS

A1512 [PV, A-PDV| T.C8 2016-04 i} Laida
T.CEBURNIS TIPINIO AUKSTO PLANAS
M 1:100 O
Stadija: Uzsakovas: Lapas| Lapy
AB "JONISKIO BUTU UKIS" SPS-1605-TDP-SAK-03
TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI ;
I:I SMELIO SPALVOS (~Baumit 0147 ) TINKO FASADY APDAILA Atestato UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIIA" . .
Nr 1 [ ) l‘ Vytouta g, 1081, Saulal, Listova, LT 76345 DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIY A. 5, JONISKIS,
I:I RUSVOS SPALVOS (~Baumit 0164) TINKO FASADY APDAILA 3504 | Teresmoso Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
RUDOS SPALVOS (~Baumit 0341) TINKO FASADY APDAILA A1512 |PV,A-PDV| T.CEBURNIS 2016-04 Laida
- PASTATO FASADAI
- ZALIOS SPALVOS (~Baumit 1131) TINKO FASADY APDAILA O
M 1:200
- PILKOS SPALVOS (~Baumit 0903) COKOLIO TINKO APDAILA Stadija: Uzsakovas: Lapas|Lapy
" S JKIS" SPS-1605-TDP-SAK-04
- PLASTIZUOTOS SKARDOS (~RAL 8017) APSKARDINIMAI TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS 1 1
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Pastabos: N .
1. Prie$ pradedant stogo Siltinimo darbus, vykdomas pusliy remontas (iSpjovimas, iSvalymas, dziovinimas ir priklijavimas naujos bituminés dangos). SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :
2. Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo ir skardos elementai turi bati i$ korozijai atspariy statybos produkty;
3. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais pastarieji turi bati padengti hidroizoliacine danga ne maziau kaip 300 mm vir$ stogo plokS§tumos. . 2.5%
Sujungimo su parapetais vietose, hidroizoliaciné danga turi biti uzleista ant parapeto virSaus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinés dangos krastas turi bati uzsandarintas, kad BITUMINE PRILYDOMA DANGA < STOGO DANGOS NUOLYDIS
i stogo konstrukcijas nepatekty vanduo.
4. Sutapdintas stogas Siltinamas dviejy sluoksniy Silumine izoliacija: apatinis sluoksnis - 180 mm storio polistireninis putplastis EPS 80, kurio A=0,037 (W/mK),
virSutinis sluoksnis - 20 mm storio kieta akmens vata, kurios A=0,042 (W/mK). ApSsiltinus sutapdintg stogg jrengiama dviejy sluoksniy ritininé prilydomoji su poliesterio
pagrindu bituminé danga, kurios virSutinis sluoksnis su pabarstu. 60 m2 - 80m2 stogo plote turi bati jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis. Atlikus stogo
remonto darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus. Atestato . .
5. Tolygiam peréjimui prie parapety, ventiliacijos $achty, sieny ir kt. jrengiamas akmens vatos bortelis 100x100 mm; Nr 1 "1 l\j?t:utjlg-AI(;:{? g';gﬁ':KLTiQ!\',':OLﬂz;:‘;A DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIY A. 5, JONISKIS,
6. Parapetai i$ vidinés pusés apSiltinami 40 mm storio kieta akmens vata, kurios A=0,041 (W/mK). Parapety vir§aus nuolydis turi bati j stogo puse ir ne mazesnis kaip : Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.- 8 652 81853 ATNAUJINIMO (MODERNlZAVlMO) PROJEKTAS
2,9°. Padengiant parapetus poliesteriu dengta skarda, maziausias skardinio elemento uZleidimas ant sienos >80 mm. Pagal visg pastato perimetrg jrengiama 3504 STATINIO PROJEKTAVIMO STUDLA
apsauginé stogo tvorelé (h = 600 mm nuo stogo dangos). A1512 |PV. APDV = Lai
7. Demontuojamas senas i$éjimo ant stogo liukas ir jrengiamas naujas. Liuko angy virSus turi bati ne Zemiau kaip 250 mm vir$ stogo pavirSiaus. Liuko angy virSus S A T.CEBURNIS 2016-04 STOGO PLANAS aida
turi bati padengtas skarda arba apsaugotas specialiais profiliais. Hidroizoliaciné danga turi bati po skarda (profiliu).
8. Jrengiama nauja cinkuotos poliesteriu dengtos skardos parapety, védinamo kanaly $achty stogeliy, patekimo ant stogo angos danga. . O
Atliekami balkony virSutinés perdangos ploks¢iy galy apskardinimo darbai, pries tai juos sutvarkant specialiu betoniniu skiediniu. M 1:100
9. Uz83glancios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdziy dalys turi bati tinkamai apSiltintos. Atliekant stogo remonto darbus jlajas batina apsaugoti nuo Stadija; Uzsakovas: Lapas Lapq

uzterS§tumo.

10. Antenos ir jvairios atotampos turi bati pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijy. Skylés stogo dangoje turi bati uzsandarintos.
11. Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis batina tinkslinti vietoje.
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Atestato . . . N
1 [ UAB "STATINIO PROJEKTAVING STUDLA™ | DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIY A. 5, JONISKIS
N ; Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva, LT-76345 ’ ’ ’
35(;4 &ijﬁl Tgl.faksg: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 ATNAUJ|N|MO (MODERN'ZAV'MO) PROJEKTAS
A1512 |PV,A-PDV| T ¢ _ Laid
T.CEBURNIS PIOVIS AA aida
2015-08
M 1:100 @)
Stadija: Uzsakovas: Lapas| Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1605-TDP-SAK-06 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL_
918 - reikalingo radiatoriaus galingumas vatais; ><] Rutulinis ventilis OBJEKTAS
1 [ ) 1 UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDW A" Daugiabu&io namo Melioratoriy a. 5, Jonidkis
. . . . . . . . mi 1l 1 1 1 1 Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva, LT-76345 gy
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i 31 " 28 31 | 1. Irengimy ir armatiiros specifikacija schemoje atitinka pozicijy numerius medziagy kiekiy Ziniarastyje.
Cirkuliacinis vanduo (T4), DN25 1 pNpos 17 23 ? 82 26 17 ? DN40 i 2. Manometrai montuojami viename lygyje.
1 \| . Ve v v .
> i D>< AN\ X X : T1 - paduodamas Silumnesis 1§ Silumos tinkly.
[ 30 4 $ v | T11 - paduodamas Silumnesis j radiatoring Sildymo sistema.
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> Y (ﬂ > I <] D> i V1 - saltas vandentiekis.
:_ ! T3 - karstas vandentiekis.
............................................................................................. _l T4 - Cirkuliacinis Vandentiekis_
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/éﬂ.‘ 05 men. 'L/‘a d. SILUMOS APKROVA, MW TERMOFIKACINIO VANDENS DEBITAS, m3/h
fechnil . , Q sib. Q vep. Q ckv. xQ G sio. G vep. G ckv. G
lechnikos dirgktorius . - -
o I ) 2,58 Ziema 4,37 Ziema
- 1. Silumos skaitiklj montuoti laikantis jo pase nurodyty reikalavimy. 0,083 - 0,120 0,203 1,79 - 413 vasarg 413 vasarg
FAFas 2. Montuojant temperatiiros jutiklius uztikrinti, kad jutiklio jautrusis elementas biity panardintas iki _ _ ’ ’
- vamzdzio vidurio arba giliau. TEMPERATURY SKIRTUMAI SLEGIAI VADUOSE PARINKTAS SILUMOS SKAITIKLIS
3. Montuojant skai¢iuotuva prie iSorinés pastato sienos numatyti atstuma tarp sienos ir skai¢iuotuvo SOmm. At sip. | At vep. At G.Kv. P1 pap. P2cr. AP v. MARKE HIDR. PASIPR.
AL 4. Montuojant Silumos skaitiklj uztikrinti patogy skaitiklio aptarnavima ir tvarkinga laidy montaza. ]
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12 13
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o ~ . P
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rijungti esamas nuoteky 2110 +8.40 Vo) - ~ NN - ) ) - -p- A @110 _ _
sistemas i§ buty prie * 4A ¥ A - :r 0110 I :—LIZI |
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Priesgaisriné mova =18 . — C
= Revizjja N P-5 P-4 P-17
RI ;‘ ” P-40 b
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Esama spinta KS-1758 atitraukiama nuo pastato
sienos pagal AB ESO technines sglygas Nr.
ISK16-13441. Atitraukus uzvedami esami kabeliai.
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