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1. 0 SPS-1605-TDP-SP-01 Situacijos schema. Sklypo planas M 1:500  66 

2. 0 SPS-1605-TDP-SAK-01 Rūsio planas M 1:100  67 

3. 0 SPS-1605-TDP-SAK-02 Pirmo aukšto planas M 1:100  68 

4. 0 SPS-1605-TDP-SAK-03 Tipinio aukšto planas M 1:100  69 

5. 0 SPS-1605-TDP-SAK-04 Pastato fasadai M 1:100  70 

6. 0 SPS-1605-TDP-SAK-05 Stogo planas M 1:100  71 

7. 0 SPS-1605-TDP-SAK-06 Pastato pjūvis M 1:100  72 

8. 0 SPS-1605-TDP-ŠV-02 
Šildymo ir vėdinimo dalis. Šildymo sistemos 
aksonometrinė schema 

 73 

9. 0 SPS-1605-TDP-ŠV-03 
Šildymo ir vėdinimo dalis. Šilumos punkto 
principinė schema 

 74 

10. 0 SPS-1605-TDP-VN-01 Nuotekos. Rūsio planas   75 

11. 0 ISK16-13441-E-01 KS-1758 kabelių spintos schema  76 

12. 0 ISK16-13441-E-02 KS-1758 spintos atitraukimo planas M 1:500  77 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas
Kiekis 

Kiekis po 
remonto 

Pastabos

I. SKLYPAS     

1. sklypo plotas m2 - Nesuformuotas  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % - -  

3. sklypo užstatymo tankumas % - -  

II. PASTATAI     
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, 
kitos planuojamos ūkinės veiklos, 
paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, 
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 
rodikliai).  

Vnt.  30 butų Nesikeičia  

2. Pastato bendras plotas.*  m2 1800,07 1808,33 

Plotas 
didėja dėl 
įstiklintų 
balkonų 

3. Pastato naudingas plotas. *  m2 1499,70 Nesikeičia  

4. Pastato tūris.*  m³ 5562 

6067 
(antžeminės 

dalies) ir 6998 
bendras 

 

5. Aukštų skaičius.*  vnt. 5 Nesikeičia  

6. Pastato aukštis. *  m 16,00 16,20  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), 
iš jų:  

vnt. 30 Nesikeičia  

7.1. 1 kambario  vnt. 5 Nesikeičia  

7.2. 2 ir daugiau kambarių.  vnt. 25 Nesikeičia  

8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]   E 
Ne žemesnė 

kaip C 
 

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto 
sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]  

  
Ne žemesnė 

kaip E 
 

10. kiti specifiniai pastato rodikliai 
10.1. sienų 
10.2. langų 
10.3. stogo  

W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 

1,27 
2,60 
0,85 

0.20 
1,30 
0,15 

 

 
*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 
Statinio projekto vadovas ________Tomas Čeburnis A1512____________________________ 

                                                         (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 
1.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas: 
Objektas: Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas); 
Adresas: Melioratorių a. 5, Joniškis; 
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", VI skyriumi, statybos rūšis yra "statinio paprastasis 
remontas"; 
Statinio klasifikatorius: 7.3 
Statinio unikalus Nr.:4798-7000-4015; 
Statinio kategorija - Neypatingas statinys; 
Projekto etapas – Techninis darbo projektas;  
Projektą rengia - UAB “Statinio projektavimo studija”, At.Nr. 3504, Vytauto g. 108-1, Šiauliai; 
Projekto vadovas – Tomas Čeburnis, At.Nr. A 1512; 
 
2. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS 
2.1. Objekto atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas parengtas ir atitinka UAB „Joniškio butų 
ūkis“ direktoriaus Ž.Šeškevičiaus patvirtintą projektavimo užduotį, gyvenamojo namo, Melioratorių g. 5, Joniškis 
investicijų planą ir atsižvelgta į namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo metu pateiktas pastabas.  
2.2. Remontuojamas pastatas yra Joniškio mieste. Remontuojamas pastatas stovi nuo miesto centrinės dalies 
nutolęs daugiau nei vieną kilometrą. Greta vyrauja mišrus daugiabučių gyvenamųjų namų ir sodybinis 
užstatymas. Reljefas greta modernizuojamo pastato lygus. Pastatas stovi inžinerine infrastruktūra aprūpintoje 
teritorijoje, jis pajungtas prie miesto infrastruktūros tinklų: centrinio šildymo, elektros, vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo, telefono, dujotiekio. Greta pastato yra pavienių želdynų- medžių, krūmų. 
2.3. Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms, tretiesiems asmenims: neigiamos įtakos 
aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus; 
2.4. Kultūros paveldo išsaugojimas, urbanistikos, priešgaisrinės, civilinės saugos priemonių principiniai 
sprendimai, apsauginės sanitarinės zonos:  
2.4.1. statinys nepatenka į nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių teritoriją 
2.4.2. priešgaisrinės priemonės: statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui statinio konstrukcijos tam tikrą 
laiką išlaikytų apkrovas, būtų ribojamas ugnies ir dūmų plitimas, žmonės galėtų saugiai išeiti iš pastato arba 
galima būtų juos gelbėti kitomis priemonėmis, galėtų saugiai dirbti ugniagesiai gelbėtojai; 
2.4.3. modernizuojamas statinys yra esama miesto urbanistinės struktūros dalis, todėl neigiamos įtakos 
kraštovaizdžiui neturės. Projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentus; 
2.4.4. moderzinuojamas pastatas atitinka esminius statinio ir statinio architektūros reikalavimus; 
2.4.5. pastatas nepatenka į jokias sanitarines apsaugos zonas, taršos šaltinių gretimose teritorijose nėra; 
2.5. Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Joniškio mieste yra sekančios klimatinės sąlygos:  
a) vidutinė metinė oro temperatūra- +6,0 ºC; 
b) absoliutus temperatūros maksimumas 34,3 ºC; 
c) absoliutus temperatūros minimumas -36,4 ºC; 
d) šildymo sezono vidutinė oro temperatūra 0,6 ºC; 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Joniškis priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. Skaičiuojamasis vėjo greitis priimtas su k-1,3; 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Joniškis priskiriami I-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.2 kN/m2. Skaičiuojamoji sniego apkrova priimta su k-1. 
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2.6. Remontuojamas pastatas statytas 1983 metais. Pirminė ir esama pastato paskirtis – gyvenamoji. Esamas 
pastato aukštingumas- 16.00 m. Daugiabutis penkių aukštų, dviejų laiptinių, jame viso 30 butų. Pastato sienų 
konstrukciją- gelžbetoninės plokštės, pamatai- juostiniai. Daugiabučio gyvenamojo namo atitvarinių konstrukcijų 
fizinė-techninė būklė įvertinta vadovaujantis apžiūros metu nustatytais daugiabučio namo fizinės būklės ir 
vizualinių namo apžiūrų rezultatais: 
2.6.1. Lauko sienų (fasadų) atitvarų būklė – pastato sienos ir cokolis įrengtas be termoizoliacijos sluoksnio. G/b 
blokų laikančių sienų būklė gera, konstrukcijų deformacijų dėl pamatų sėdimų neaptikta. Cokolis vietomis 
paveiktas drėgmės, praradęs estetinę išvaizdą, vietomis suskilęs, nutrupėjęs tinkas. Minėtų atitvarų šilumos 
laidų koeficientas viršija (remiantis STR 2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas") 
nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~1,27 W/m2K > Un = 0,20 W/m2K (sienoms) ir Uf ~0,80 W/m2K > Un = 0,20 W/m2K 
(cokoliui), per šią atitvarą patiriami šilumos nuostoliai. Vietomis pastato nuogrinda pasvirusi į pamatų pusę, todėl 
tarp sienos ir nuogrindos patenka nuo pastato nenuvedami krituliai.   
2.6.2. Butų langai – dalis pastato langų yra pakeisti, jų šilumos laidumo koeficientas tenkina norminį dydį. 
Nepakeisti butų langai medinio profilio su dvigubu įstiklinimu. Medinės langų atitvaros pažeistos drėgmės, 
stiklajuostės vietomis išpuvusios, blogai laiko stiklus. Per susidariusius plyšius šaltuoju metu laiku juntama šalto 
oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dažai atsilupę, jų išvaizda neestetiška, darko pastato fasadą. Minėtų 
atitvarų esamas (faktinis) šilumos laidumo koeficientas viršija (remiantis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės 
įėjimo durys") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 2,50 W/m2K > Un = 1,3 W/m2K, per šias atitvaras patiriami šilumos 
nuostoliai.  
2.6.3. Bendrojo naudojimo lauko ir rūsio durų būklė. Vienos laiptinės ir vieno įėjimo į rūsį durys pakeistos 
metalinėmis. Nepakeistų durų šilumos laidumo koeficientas viršija (remiantis STR 2.05.01:2013 „Pastatų 
energetinio naudingumo projektavimas") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 2,50 W/m2K > Un = 1,6 W/m2K, 
patiriami šilumos nuostoliai.  
2.6.4. Bendrojo naudojimo patalpų langų būklė. Laiptinių ir rūsio langai seni, medinio profilio su dvigubu 
įstiklinimu. Medinės langų atitvaros pažeistos drėgmės, stiklajuostės vietomis išpuvusios, blogai laiko stiklus. 
Per susidariusius plyšius šaltuoju metu laiku juntama šalto oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dažai atsilupę, 
jų išvaizda neestetiška, darko pastato fasadą. Minėtų atitvarų esamas (faktinis) šilumos laidumo koeficientas 
viršija (remiantis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys ") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 2,50 
W/m2K > Un = 1,3 W/m2K, per šias atitvaras patiriami šilumos nuostoliai. Likusių dviejų laiptinių langai  yra 
pakeisti, jų šilumos laidumo koeficientas tenkina norminį dydį. 
2.6.5. Balkonų būklė. Pastate dalis balkonų yra išlaikę pirminę išvaizdą. Balkonai įrengti ant tipinių g/b plokščių. 
Gelžbetoninių balkonų plokščių būklė patenkinama, apsauginis betoninis sluoksnis nuo armatūros nėra 
ištrupėjęs, plokštės tolesnei eksploatacijai tinkamos. Pastato balkonus gyventojai stiklino savavališkai, be 
vieningo projekto, todėl esama fasadų išvaizda nėra vieninga, estetiška. Atnaujinant pastatą esami balkonų 
savavališki stiklinimai bus demontuojami.  
2.6.6. Stogo atitvaros būklė. Stogo danga sena, įrengta be šiltinamojo sluoksnio, lietaus surinkimo ir nuvedimo 
sistema susidėvėjusi. Stogo atitvaros esamas šilumos laidumo koeficientas viršija (remiantis STR 2.05.01:2013 
„Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 0,85 W/m2K > Un = 0,16 
W/m2K, per šią atitvaras patiriami šilumos nuostoliai. 
2.6.7. Atlikus statinio tyrimą nustatyta, kad esamas statinys tenkina esminius statinio reikalavimus ir statinio (ar 
jo dalių) ekspertizės atlikti nereikia. 
2.7. Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui ir vėdinimui, pagerinti komforto 
sąlygas, pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę.  
2.8. Atlikus modernizacijos darbus turi būti tenkinami šie patalpų mikroklimatų parametrai pagal HN 42:2009: 
Temparatūra, °C: šaltuoju laikotarpiu 18-22 °C; šiltuoju laikotarpiu – iki 28 °C; 
Santykinis drėgnumas, %: šaltuoju laikotarpiu 35-60 %; šiltuoju laikotarpiu 35-65 %; 
Oro judėjimo greitis, m/s: šaltuoju laikotarpiu ≤0,15 m/s; šiltuoju laikotarpiu ≤0,25 m/s. 
2.9. Projektiniai sprendiniai (sprendiniai pateikti projekto SAK dalyje): 

2.9.1. šiltinamas pastato cokolis, įrengiama nauja nuogrinda. 
2.9.2. šiltinamos pastato išorinės sienos, įrengiamas tinkuojamas fasadas.  
2.9.3. šiltinamas sutapdintas stogas, įrengiama nauja prilydoma danga. 
2.9.4. keičiama dalis senų langų į naujus PVC profilio. Įrengiamos naujos lauko palangės. Įrengiamos naujos 
lauko durys.  
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2.9.5. įrengiamas naujas gatvės pavadinimas, namo numeris ir vėliavos laikiklis. 
2.10. Šildymas ir vėdinimas. Remiantis  projektavimo  užduotimi  pastate  keičiami  magistraliniai  vamzdžiai  ir 
įrengiami  automatiniai  balansiniai  ventiliai  ant  stovų,  susidedantys  iš  reguliatoriaus,  automatinio 
balansavimo ventilio, termo pavaros ir paviršiaus temperatūros jutiklio. Stovai ir šildymo prietaisai 
nekeičiami. Prie radiatorių sumontuojami vienvamzdėms šildymo sistemoms skirti termostatiniai ventiliai su 
termostatinėmis galvomis. Taip pat ant radiatorių įrengiami dalikliai. Duomenų iš daliklių surinkimui 
projektuojamos duomeų surinkimo ir perdavimo antenos kiekvienos laiptinės 2 ir 4 aukšte. Visi duomenys 
perduodami į centrinį kompiuterį – duomenų kaupiklį šilumos punkte. Jei prie radiatorių esančio apėjimo ašis 
sutampa su stovo ašimi, tada reikalinga apėjimą atitraukti arčiau radiatoriaus. Jei apėjimo linija demontuota, 
tuomet ji turi būti įrengta. Apėjimo linijos vidinis diametras turi būti 1 dydžiu mažesnis už stovo vidinį 
diametrą (jei stovas DN20, tai apėjimo linija DN15). Rūsyje montuojami plieniniai virinami vamzdžiai. Visi rūsyje 
įrengiami vamzdynai izoliuojami: Ø15-Ø50 (40mm storio) akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Vandens 
srautų stovuose ir hidrauliniam sistemos sureguliavimui numatomi automatiniai balansiniai ventiliai. Sistemos 
stovų ir atšakų šilumnešio išleidimui numatomi rutuliniai ir drenažiniai ventiliai. Atsižvelgiant į pirkimo 
dokumentų apibrėžtas apimtis, pastate esamas šilumos punktas keičiamas nauju, automatizuotu, su termofikato 
temperatūros korekcija pagal lauko oro temperatūrą.  
Visi esami natūraulaus vėdinimo kanalai išvalomi ir suremontuojami. Butuose pakeičiamos natūralaus 
vėdinimo grotelės. Ant stogo esantys vėdinimo kaminėliai paaukštinami, minimalus kaminėlio aukštis - 40cm 
virš naujai įrengtos stogo dangos. Būtina įvertinti esamą pastato rūsio vėdinimo būklę turinčią atitikti reikalavimus 
nurodytus RSN 37-90 „Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo taisyklėse“. 
2.11. Nuotekos. Remiantis projektavimo užduotimi pastate keičiami rūsyje esantys vamzdžiai ir stovai per visus 
aukštus. Butuose nuotekų vamzdžiai nekeičiami. Nauji nuotekų tinklai projektuojami iš naujų PP nuotekų 
vamzdžių. Siekiant išvengti konstrukcijų pažeidimų, siūloma naujus vamzdžius, rūsyje, montuoti prie lubų ir 
kirsti grindų konstrukciją tik technologiniame koridoriuje, kur reikia prisijungti prie esamų išvadų į lauką. 
2.12. Dujotiekio įvadai nėra atitraukiami nuo pastato sienų, todėl šiltinamasis sluoksnis klijuojamas išlaikant ne 
mažesnį kaip 3 cm tarpą iki naujai apšiltintos sienos konstrukcijos išorinio paviršiaus. Jei projekte numatyto 
šiltinamojo sluoksnio įrengti nėra galimybės, sluoksnis atitinkamai mažinamas suformuojant įdubą aplink dujotiekio 
vamzdį. Dujotiekis, kertantis pastato sieną, turi būti apsaugotas dėklais. Dėklai turi būti pagaminti iš dujoms 
nepralaidžių, ne žemesnės kaip A2 degumo klasės ir korozijai atsparių statybos produktų arba turi būti apsaugoti 
nuo korozijos. Dėklo ilgis turi būti lygus naujai apšiltintos sienos konstrukcijos storiui. Dujų įvadai ir kiti metaliniai 
elementai gruntuojami, dažomi antikoroziniais dažais, prieš tai nuvalius esamą dažų sluoksnį. 
2.13. Remontuojamo pastato technoekonominiai rodikliai po modernizacijos: bendras plotas – 1808,33 m², 
gyvenamasis plotas –934,40m², naudingas plotas – 1499,70 m², tūris - 6067 m3. 
2.14. Higiena. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios 
gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams 
bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2009 reikalavimus. 
2.15. Statinio naudojimo sauga. Statinys remontuojamas taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 
paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros 
srove, sprogimo) rizikos. 
2.16. Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai. Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 
patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį rekonstruojant dalyvauja daugiau negu 
vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar 
keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatuose. 
Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių statybvietėje 
DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346. 
2.17.  Gaisrinė sauga.  
Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas: 
Fg = 5000·1·cos[90·(12,70/56)] = 4686 m2. 
Viso pastato plotas neviršija maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto, visas pastatas priskiriamas vienam gaisriniam 
skyriui, papildomai išskirti pastato į gaisrinius skyrius nereikia. 
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Pastato atsparumas ugniai. Esamas pastatas, atsižvelgiant į jo tūrinius planinius sprendinius, aukštingumą 
ir konstrukcijų atsparumą ugniai, yra priskiriamas I atsparumo ugniai laipsniui. 
Skaičiuotina gaisro apkrova: 
qf,d = 948x0,8x1,6x1x0,819= 994 [MJ/m2]  
Kadangi skaičiuotinė gaisro apkrova gaisriniame skyriuje yra 994 MJ/m2, esamas pastatas priskiriamas 2 gaisro 
apkrovos kategorijai ir remontas atliekamas atsižvelgiant į atsparumo ugniai. 
Reikalavimai remontuojamų pastato patalpų statybinių konstrukcijų atsparumui ugniai pateikiami 1 lentelėje. 
1 lentelė 

Statinio 
atsparum
o ugniai 
laipsnis 

Gaisro 
apkrovos 
kategorija 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) 
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

gaisrinių 
skyrių 
atskyrimo 
sienos  
ir 
perdangos 

laikačio
sios 
konstru
kcijos 

nelkanči
osios 
vidinės 
sienos 

lauko 
siena 

aukštų, 
pastogės 
patalpų, 
rūsio 
perdangos 

stog
ai 

laiptinės 

vidinės 
sienos 

laiptatak
iai ir 
aikštelė
s 

I 2 REI 120(1) R 90(1) EI 15 
EI 15 
(o↔i)(3) REI 60(1) RE 

20(4) REI 90 R 60(5) 

 
(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

 
I atsparumo ugniai pastatams išorinių sienų apdailai iš lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s3, d0 degumo 
klasės statybos produktus. 
Statinio konstrukcijoms ir jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų statinio gaisrinio 
pavojingumo. 
Atlikus stogų modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasės keliamus reikalavimus. 
Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai 
ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. 
Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo, žmonių evakuacijos kelių sprendiniai: 
Statinys suprojektuotas ir pastatytas taip, kad, kilus gaisrui, laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų 
išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas;  būtų apribota: gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei dūmų 
plitimas pastate, gaisro išplitimas į gretimus statinius; pastate esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar būtų 
galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. Evakavimosi kelių skaičius 
gyvenamąjame pastate tenkina GYVENAMŲJŲ PASTATŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖSE keliamus 
reikalavimus. 
Evakavimo(si) kelių gyvenamuosiuose pastatuose įrengimo reikalavimai 

Pastato aukščiausio aukšto grindų 
altitudė, A (m) 

Pastato aukšto plotas, F (kv. m) 

F≤500 

1 kelias 2 kelias 
A ≤ 15 L1 tipo laiptinė RN(1) 

Ugniai  atsparių  statybos  produktų,  naudojamų  statybos  produktų  gaisriniam  pavojingumui sumažinti,  atitiktis  
normatyviniams  reikalavimams  turi  būti  įvertinta  bandymais,  skirtais  statybos produktų gaisrinio  pavojingumo  
grupėms  nustatyti  pagal  atitinkamą  standartą.  Statinio  remontui naudojami  statybos  produktai  turi  atitikti  jo  
techninėse  specifikacijose  pateiktus  statybos  produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus;  
Jei  statybos  produktų  gaisrinis  pavojingumas  yra  mažinamas,  panaudojant  papildomas atsparumą  ugniai  
didinančias  ar  degumo  grupę  aukštinančias  dangas  ar  antipirenus,  minėtų  dangų  ir antipirenų  techniniuose  
reikalavimuose  turi  būti  nurodytas  jų  keitimo  arba  atnaujinimo  periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo 
sąlygas, bei, joms netekus savo savybių, turi būti nedelsiant keičiamos arba atnaujinamos.  Draudžiama  jas  
naudoti  tose  vietose,  kur  nėra  galimybės  jų  periodiškai  keisti  arba atnaujinti; 
2.18. Statybvietės įrengimas. Statybvietės teritorija turi būti aptverta, įrengti įvažiavimo į teritoriją vartai ir varteliai 
pėstiesiems. Į statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Ant statybvietės tvoros privalo būti iškabintas 
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informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, statytoją, rangovą, 
projektuotoją. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Jose turi būti numatytos 
persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. 
Statybvietėje privalo būti wc ir praustuvai.  
Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 
darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti 
išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į 
pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 
Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, kad būtų 
išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai taip pat privalo būti 
aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 
2.19. Bendrosios pastabos. 
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, modernizuotas pastatas turi 
būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po modernizavimo negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų 
eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus 
techninėse specifikacijose, brėžiniuose, projektavimo užduotyje, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir 
visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.  
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų 
neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 
Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 
eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. 
Pastato modernizavimui naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose nurodytus 
reikalavimus. 
Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo bei 
stabilumo,  užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, bet nesudarko  statinio estetinio vaizdo. 
2.20. Statybinių atliekų tvarkymas: 
Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais skydais. 
Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja. 
Vykdant rekonstravimo darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR aplinkos ministro 
patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. 
Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų 
ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindimas, įrenginių 
ar priklausiančių statybai; 

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į 
perdirbimo gamyklas; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir 
pakuotė), išvežti į sąvartyną draudžiama. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas 
nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už 
tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Rangovas statytojui pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų 
sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu. 

Iškastas gruntas panaudojamas sugadinto gerbūvio atstatymui. Atliekamas gruntas turi būti išvežamas. 
Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 

atestatus.  
 Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.   
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 
1.1. Bendroji dalis 

1.1.1. Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji 
dalis. Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines 
specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų- 
pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms. 
1.1.2. Techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai) raštu pateiktos projektiniams sprendimams 
įgyvendinti reikalingos sąlygos, įrengimų, gaminių, medžiagų ir statybos darbų techniniai reikalavimai 
ir rodikliai. 
1.1.3. Bendruoju atveju techninės specifikacijos yra:  

a) bendrosios (statiniui, statinių grupei); 
b) bendrosios projekto dalies; 
c) specifinės projekto dalies; 
1.1.4. Jos sudaromos: 
- statybos (montavimo) darbams; 
- įrenginiams, gaminiams ir medžiagoms.  
1.2. Techninių specifikacijų tipai, turinys 
1.2.1.Bendrosios statinio (statinių grupės) techninės specifikacijos yra Bendrųjų duomenų, kuriuos rengia 
Projekto vadovas, sudėtinė dalis. 
1.2.2. Bendrosios projekto dalies techninės specifikacijos yra projekto dalies techninių specifikacijų 
įvadinė dalis, kurioje pateikiami bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai charakteringi tai projekto 
daliai.  
1.2.3. Statybos (montavimo) darbų techninės specifikacijose nustatoma ir aprašoma:  

1) techniniai reikalavimai ir kokybiniai rodikliai statinio dalims, inžinerinėms sistemoms, 
konstrukcijoms, elementams, darbams (pvz. žemės, mūro, betono ir gelžbetonio, medžio, apdailos, 
suvirinimo ir t.t.). Nurodoma: reikalavimai atliekamiems darbams, darbų kokybės rodikliai, jų 
vertinimo metodai, leistini nukrypimai, jų nustatymo būdai ir t.t.; 
2) specialūs reikalavimai dirbinių gamybai, statybos darbų organizavimui ir technologijai (pvz. 
žiemos sąlygomis, rekonstruojamuose, restauruojamuose pastatuose ir pan.); 
3) darbų kokybės kontrolės statybvietėje sąlygos, būdai, priemonės, periodiškumas ir kt.; 
4) atsakingų konstrukcijų ir paslepiamų darbų sąrašas, jų priėmimo sąlygos ir įforminimo tvarka; 
5) apdailos būdų, spalvų ir pan. pavyzdžių aprobavimo tvarka; 
6) konstrukcijų ir inžinerinių sistemų bandymo tvarka, būdai ir rezultatų įvertinimas; 
7) sąlygos ir reikalavimai darbo projektui parengti.  

1.2.4. Įrenginių, gaminių ir medžiagų  techninėse specifikacijose aprašoma: 
1) techniniai reikalavimai, kokybiniai rodikliai (charakteristikos, savybės) numatomam įrenginiui, 
gaminiui, medžiagai;   
2) konstrukcijos, įrenginio ar gaminio specifinės naudojimo sąlygos ir aplinka (agresyvi aplinka, 
dinaminis poveikis, temperatūrinis režimas, drėgmė ir pan.), reikalavimai patalpoms, darbo zonai ir 
t.t.; 
3) įrenginių, gaminių, medžiagų, transportavimo, sandėliavimo bei kokybės kontrolės statybvietėje 
sąlygos, būdai, priemonės, periodiškumas ir kt.; 
4) įrenginių, gaminių ir medžiagų pavyzdžių aprobavimo tvarka. 
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1.3. Techninių specifikacijų forma 

1.3.1. Techninės specifikacijos rengiamos tekstine forma, nurodant visus esminius ir reikšmingus 
reikalavimus, sąlygas, techninius rodiklius (charakteristikas, savybes) pagal kuriuos bus teisingai 
nustatyta statybos kaina. 
1.3.2.  Techninėse specifikacijose gali būti nuorodos į nacionalinius ar nustatyta tvarka priimtus 
Europos ir tarptautinius standartus ar kitus normatyvinius dokumentus, nustatančius įrenginių, 
gaminių, sistemų kokybinius rodiklius ir parametrus, jų kokybės vertinimo būdus, bandymo metodus. 
1.3.3. Kai įrenginys, gaminys ar medžiaga charakterizuojami (aprašomi) nuoroda į standartą ar kitą 
normatyvinį dokumentą, turi būti aptarta, kokias konkrečias savybes, charakteristikas ar parametrus 
turi atitikti numatytas įrenginys, gaminys ar medžiaga nurodytame standarte.  

1.3.4. Techninėse specifikacijose gali būti pateikti eskiziniai brėžiniai, schemos ir kita vaizdinė medžiaga 
sudaranti galimybę teisingai suprasti techninės specifikacijos reikalavimą; jos rengiamos pagal projekto 
sprendinių dalis apibrėžtom statybos darbų rūšims, medžiagų, gaminių ar dirbinių grupėms ir/ar 
atskiriems konkretiems, įrenginiams, gaminiams, dirbiniams ir medžiagoms. 
1.3.5. Kiekvienai techninei specifikacijai suteikiamas skaitmeninis, raidinis ar mišrus žymuo (nurodomas 
sąnaudų žiniaraščiuose, konkursinėje, rangos ir pirkimo dokumentacijoje). 
 
1.4. Taikymo sritis 
1.4.1. Ši specifikacija apima medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą, į statybos aikštelę, pastatymą ir 
sumontavimą. 
1.4.2. Darbai apima statybos montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam 
įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti šioje specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, 
ko gali prireikti, kad būtų pilnai užbaigti statybos darbai.  
1.4.3. Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje 
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui. 
1.4.4. Rangovas turi užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti. 
 
1.5. Įstatymai ir reikalavimai 
1.5.1. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus 
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų Darbų 
vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. 
1.5.2. Rangovas yra atsakingas už Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės 
aktų reikalavimus. 
1.5.3. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 
nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 
1.5.4. Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo 
sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metų. 
1.5.5. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, 
priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ ar savivaldybės institucijų. 
1.5.6. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus, 
tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos. 
1.5.7. Subrangovai. Rangovas, pasirenkamus subrangovus turi aptarti su užsakovu ir gauti jo raštišką 
pritarimą jeigu nenurodyta kitaip. Užsakovas turi teisę nurodyti Rangovui kokį subrangovą pasirinkti ir 
toks Užsakovo nurodymas yra privalomas Rangovui. 
 
 
1.6. Prioriteto tvarka tarp brežinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
1.6.1. Specifikacijos turi būti skaitomos drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla 
kokių nors skirtumų, pirmenybė teikiama specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į 
visus neatitikimus prieš nuspręsdamas dėl konkrečios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių 
interpretacijos. 
1.6.2. Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose šios specifikacijos ir/ ar 
brėžiniai tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, 
Inžinierius bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas  
specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius 
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reikalavimus. Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio 
pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu, turi būti 
vadovaujamasi specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei Užsakovas ir Inžinierius 
nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie visus aukščiau nurodytus 
specifikacijų ir/ ar brėžinių nesuderinimus prieš atlikdami tolimesnius darbus. 
 
1.7. Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms 
1.7.1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 
1.7.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, 
turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 
1.7.3. Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas. 
1.7.4. Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų 
ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu 
nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso 
pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir konsultanto 
sutikimas. 
1.7.5. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
 specifikacija; 
 naudojimo instrukcija; 
 nuoroda kam skiriama; 
 spalvos nuoroda; 
 pagaminimo data; 

 
1.7.6. Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 
1.7.7. Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų 
Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas 
ir įrangą kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas 
kainas. 
1.7.8. Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo. 
1.7.9. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 
pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 
1.7.10.Rinkdamas komponentus bei medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį, nepanašius 
kontaktuojančius metalus, apsaugoti nuo korozijos. 
1.7.11. Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 
projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. 
1.7.12. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis 
medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 
1.7.13. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, renovuota pastato dalis turi būti  
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po renovacijos neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų 
eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios. 

 
1.8. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
1.8.1. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi 
būti nurodoma kitu Užsakovui priimtinu būdu. 
1.8.2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga,  pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš perkant ji turės būti 
pateikta Užsakovo patvirtinimui. 
1.8.3. Jei reikalaujama, kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 
įtraukti į oficialia kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui 
ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
1.8.4. Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 
arba jei negalima jų palikti matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

12



Uždaroji akcinė bendrovė 
Vytauto g. 108, Šiauliai, Lietuva LT-76345 
Tel./faks.: 841 399 589, mob.: 8 652 81853 

 

SPS-1605-TDP-BD-BTS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

4 7 0 

 

1.8.5. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
1.8.6. Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo 
vengti nereikalingo gaminių ir/ ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir 
medžiagos turi būti su atitinkamais dokumentais. 
1.8.7. Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. 
Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos 
turi būti patiekiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui). 
1.8.8. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų 
nuorodų. 
1.8.9. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas būtina, 
izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų 
padėta tinkamai ir lengvai patikrinama. 
1.8.10. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ar praradimus visiškai 
atsako Rangovas. 
 
1.9. Statybos aikštelė 
1.9.1. Vandentiekis. Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, Rangovas privalo pasirūpinti vandens, 
tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu 
sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima 
įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų 
laikinųjų vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo. 
1.9.2. Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų šalinimą objekte per 
visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima kanalizacijos įrenginių sumontavimą, 
eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų kanalizacijos 
vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.  
1.9.3. Elektra. Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, Rangovas privalo pasirūpinti elektros 
energijos tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros 
energijos tiekimu per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, 
eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo. 
1.9.4. Fakso ir telefono ryšys. Rangovas pasirūpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikmėms. 
1.9.5. Apšvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirūpinti viso objekto apšvietimu ir apsauga bei 
budėjimu jame iki pat objekto priėmimo. Tai apima visą apšvietimo įrangą užtikrinančią pakankamą 
objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti valdžios įstaigų nustatytus 
reikalavimus. 
1.9.6. Laikinieji pastatai. Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais, būtinais darbams atlikti. Šių 
pastatų vietą turi patvirtinti Užsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo 
personalui, susirinkimų patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui. 
 
1.10. Statybos įranga ir statybos metodai 
1.10.1. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais 
nustatytus darbo saugos reikalavimus. 
1.10.2. Matavimai 

1.10.2.1. Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva 
naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. 
Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš 
kitos stebėjimo padėties. 

1.10.2.2. Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, 
o taip pat jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

1.10.2.3. Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
1.10.2.4. Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 
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1.10.2.5. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo 
laikymasi. 

1.10.2.6. Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų 
jeigu nenurodyta kitaip. 
1.10.3. Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

1.10.3.1. Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Užsakovo pageidautinus 
darbo metodus, įdarbinant ar pasitelkiant patirusį ir tinkamą personalą. Jeigu darbų atlikimo metu 
Inžinierius nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris negali kokybiškai 
atlikti darbų, arba Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatytų 
ir taikytinų technologijų, tokiu atveju Inžinierius turi teisę, gavęs Užsakovo pritarimą, tokį personalą 
pašalinti iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi 
tinkamą kvalifikaciją ir  patyrimą atitinkamųdarbų atlikimui. 

1.10.3.2. Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo Konkursinėje 
dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi gauti Inžinieriaus ir Užsakovo sutikimą. 

1.10.3.3. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu būdu neapriboja Rangovo atsakomybės. 
1.102.3.4. Bet kokio perprojektavimo ar kitų papildomų darbųsusijusių su darbo metodo 

pakeitimu, atlikimo išlaidas privalo kompensuoti Rangovas.  
 1.10.4. Darbų koordinavimas 

1.10.4.1. Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais 
subrangovais, įskaitant ir Užsakovo nurodytus ar pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darbų 
vykdymo planą prieš pradedant darbus, o darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal 
projektą. Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo brėžiniuose. 

1.10.4.2. Jeigu darbai apima didelių matmenų instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo 
laiką su Inžinieriumi ir Užsakovu. 

1.10.4.3. Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaninę įrangą tokiu būdu, kad ant tos 
pačios sienos ar lubų montuojama elektros arba mechaninė, arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta ant 
sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su instaliuotojais prieš 
pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas 
instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus. 

1.10.4.4. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos Darbų tinkamam vykdymui, turi būti 
numatyti ir aptarti su Užsakovu ir Inžinieriumi iš anksto. 
1.10.5. Bandymai ir pavyzdžiai 

1.10.5.1. Prieš pradedant bandymus, Rangovas: 
 suderina su Užsakovu ir Inžinieriumi bandymo laiką, vietą ir būdą; 
 turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų; 
 privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir 

įrengimai; 
 bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 

1.10.6. Bandymai 
1.10.6.1. Turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose 

numatyti tyrimai. 
1.10.6.2. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Inžinieriaus atstovui. 
1.10.6.3. Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi 

susipažinimui; 
1.10.6.4. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti apie tai suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą, 
sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, 
siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. 

1.10.6.5. Baigus instaliuoti mechanines irelektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant 
Užsakovui ir jo atstovui bei Inžinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Inžinierius bei kopetentingos 
institucijos. 

1.10.6.6. Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus 
turi pateikti Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra 
susijusius darbus. 
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1.10.7. Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 
1.10.7.1. Konkrečioje specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti 

Užsakovui ir Inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 
1.10.7.2. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi 

iki darbų užbaigimo. 
1.10.8. Paslėpti darbai 

1.10.8.1. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir 
įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kištas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. 

1.10.8.2. Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 
1.11.9. Apsauga 

1.10.9.1. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių 
darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per 
didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
 
1.11. Tikrinimai ir pridavimas eksplotacijai 
1.11.1. Tikrinimai. Prieš uždengiant konstrukciją baigtą darbą reikia pateikti Inžinieriaus ir Užsakovo 
patvirtinimui. Jei tai nepadaroma Užsakovas ar Inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios 
medžiagosar jų dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, 
jei uždengtas darbas yra tinkamas. 
1.11.2. Rangovo pateikiama dokumentacija 

1.11.2.1. Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų, 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 
aktus, jų fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės arsavivaldybės institucijos 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais. 

1.11.2.2. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darbų 
žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai bei pastaboms. 

1.11.2.3. Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją reikalingą priduodant 
pastatą naudoti. 

1.11.2.4. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti 
objekto pridavimą Valstybinei pridavimo komisijai. 
1.11.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 

1.11.3.1. Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 
 veikimo principą ir sistemos aprašymą; 
 visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, 

medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 
 naudojimo instrukcijas; 
 gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 
 tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 

1.11.3.2. Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms 
medžiagoms bei įrengimams. 

1.11.3.3. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje 
specifikacijoje pateiktos kodavimo sistemos. 

1.13.3.4. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 
1.16.4. Priėmimas 

1.11.4.1. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą 
pagal STR 1.11.01:2010 ir kviečia Užsakovą ir Inžinierių į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo 
aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos 
Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

1.11.4.2. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami 
neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 
1.16.5. Atsakomybės už defektus laikotarpis: 

1.11.5.1. Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ir papildomą žalą turi būti taisomi iškart. 
Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo 
metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o 
kuriuos galima atidėti, galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir 
susidevėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 
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1.11.5.2. Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo 
priežiūrai. Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų Sutartyje. 
 
1.12. Garantija 
1.12.1. Garantija privalo atitikti bendrų Sutarties nuostatų reikalavimus. 
1.12.2. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio 
garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuostatinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne 
trumpesnį kaip: 

 statiniams – 5 metai; 
 paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų; 
 esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų. 

1.12.3. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius 
dėl nekokybiškai atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 
1.12.4. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
1.12.5. Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos 
Respublikos įstatymus. 
 
1.13. Garantinis aptarnavimas 
1.13.1. Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis 
Konkurso pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 
1.13.2. Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti 
įforminamas atitinkamais dokumentais. 
 
1.14.Užsakovo darbuotojų apmokymas 
1.14.1. Rangovas turi atlikti tam tikrą darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, skaičiaus mokymą, kad šie 
prieš galutinai perimdami objektą, galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įranga bei 
statinius. 
1.14.2. Mokyma turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai – atskirai, ir turi būti 
tęsiamas per Sutarties laikotarpį iki galutinio projekto perėmimo, jei sutartis nenumato ilgesnio lakotarpio 
ar Užsakovas ir Rangovas nėra abipusiai susitarę kitaip. 
 
1.15. Atsarginės dalys  
1.15.1. Rangovas turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai/ įrangai, pagal 
suderintą su Užsakovo sąrašą. 
1.15.2. Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečiose specifikacijose, reikia pateikti 1 
metams pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų/ įrangos gamintojas (tiekėjas). 
 
1.16. Techninė dokumentacija 
1.16.1. Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius (numatytus sutartyje): 

 darbo projekto brėžinius; 
 išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius ir kontrolines geodezines nuotraukas; 
 išpildomąją toponuotrauką. 

1.16.2. Ankščiau minėti brėžiniai ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 
1.16.3. Rangovai ar subrangovai priduodami objektą turi pateikti užsakovui šią įrangos arba įrengimų 
techninę dokumentaciją: 

 saugumo eksploatacijos aprašymas; 
 įrenginių techninis pasas; 
 atsarginių dalių sąrašas; 
 techninio aptarnavimo aprašymas; 
 įrengimo stipruminiai skaičiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus); 
 sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra būtini tam, kad statiniai būtų tinkami naudoti 

Lietuvoje. 
 

PV T.ČEBURNIS 
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ATESTATO 

Nr. 

UAB "STATINIO 
PROJEKTAVIMO STUDIJA" 
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva,  
LT-76345 Tel. faks.: 841 399 589,  
Mob. tel.: 8 652 81853 

DAUGIABUČIO NAMO, MELIORATORIŲ A.5, JONIŠKIS 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS 

3504 

A1512 PV T.ČEBURNIS  2016 04

ATLIKTŲ DERINIMŲ SĄRAŠAS 

LAIDA

     
0 

      
STADIJA 

Užsakovas: UAB „Joniškio butų ūkis“ SPS-1605-TDP-BD-DS 

LAPAS LAPŲ

TDP 1 1 

 

ATLIKTŲ DERINIMŲ SĄRAŠAS 
 

Eil.
Nr. 

Derinimo nuorašas Dokumento pavadinimas Suderino  

 
Psl.
Nr. 

1. Nr. 27ST-21-(14.27.5.) 
Nacionalinės žemės tarnybos prie 
žemės ūkio ministerijos Joniškio 
skyriaus vedėjas 

Alfredas Montrimas 44 

2. Nr. 2015 06 11 
Daugiabučio namo Melioratorių a.9, 
Joniškis, butų ir kitų patalpų 
savininkų susirinkimo protokolas 

Susirinkimo pirmininkas  
Gintaras Jokūbaitis 

55 

3. Nr. (11.1)SD-212 
UAB „Joniškio butų ūkis“ pritarimas 
projektiniams sprendiniams 

Žilvinas Šeškevičius 59 

4. 2016 03 22 
UAB „Fortum Joniškio energija“ 
technikos direktorius 

Arvydas Skugaras 74 
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ATESTATO 

Nr. 

UAB "STATINIO 
PROJEKTAVIMO STUDIJA" 
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva,  
LT-76345 Tel. faks.: 841 399 589,  
Mob. tel.: 8 652 81853 

DAUGIABUČIO NAMO, MELIORATORIŲ A.5, JONIŠKIS 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS 

3504 

A1512 PV T.ČEBURNIS  2016 04

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

LAIDA

     
0 

      
STADIJA 

Užsakovas: UAB „Joniškio butų ūkis“ SPS-1605-TDP-BD-ND 

LAPAS LAPŲ

TDP 1 2 

 

 
PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 

TECHNINIS PROJEKTAS IR KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ, SĄRAŠAS 
 

 
Eil. Nr. 

 
Dokumento šifras 

 
Dokumento pavadinimas 
 

1.  
2015 07 02,  
Nr. I-1240 

LR Statybos įstatymas 

2.  STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 
3.  STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai 
4.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
5.  STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį. 
6.  STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai. 
7.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
8.  STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas 

9.  STR 1.05.08:2003 
Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir 
grafiniai žymėjimai. 

10. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė. 
11. STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai 
12. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
13. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
14. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
15. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
16. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
17. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
18. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
19. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

20. STR 2.01.03:2009 
Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir 
projektinės vertės. 

21. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir įšorės apsauga nuo triukšmo 
22. STR 2.01.09:2012 Pastatų energinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas 
23. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
24. STR 2.05.01:2013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas 
25. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai. 
26. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
27. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
28. 2011-02-22 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 
29. 2014-04-02 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
30. 2010-07-27 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

31. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje

32. RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
33. LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS VYKDANT STATYBOS 
DARBUS, SĄRAŠAS 

 
Eil. Nr. 

 
Dokumento šifras 

 
Dokumento pavadinimas 
 

1.  
2015 01 01,  
Nr. I-1240 

LR Statybos įstatymas 

2.  STR 1.07.02:2005 Žemės darbai 
3.  STR 1.08.02:2002 Statybos darbai 
4.  STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techninė priežiūra. 

5.  STR 1.09.06:2010 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

6.  STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas. 
7.  STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas 

8.  
ST 121895674.205.20.01 
:2012 

Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų 
įrengimas 

9.  ST 2124555837.01:2013 Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu 
10. ST 121895674.600:2012 Statinių remonto ir rekonstravimo darbai 
11. ST 121895674.06:2009 Žemės ir statybvietės įrengimo darbai 

12. 
ST 121895674.205.01.04: 
2014 

Mūro darbai 

13. 
ST 121895674.215.01: 
2012 

Stogų įrengimo darbai 

14. ST 2491109.01:2013 Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas 

15. 
ST 121895674.205.20.03: 
2012 

Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai 

16. 
ST 121895674.350.01: 
2012 

Hidroizoliavimo darbai 
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@Fortum
uZDARor AKCTNE BENDRovE

"FoRTUM JoNISKIO ENERGIJA"
Juridiniq dmelq regisrd. Kodas 157687636. Baznyiios g.4, LT 84139Jonitkis. Tel.(S 426) 5 34 88.

Fsk. (8 426) 5 22 01. El p. joniskio.enefsija@fortum.lt

UAB ,,Stathio projekavimo studija"
V]'tauto g. 108-1, Siauliai

20i6-03-15 Nr. l6-05

TECHNINES SALYGOS
PASTATO SILUMOS IREtlt nml tEnl VnnxvVrut

Obiektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, Melioratoriq a. 5, Joniskis.
Reikia atlikti:
1. Namo Sildymo sistemos pefvark),mo projekt4 ir ji suderinti su daugiabudio namo

Valdytoju (Adminishato umi), Sildymo ir karsto vandens sistemos piziirrctoju ir UAB ,,Fortum
Joniskio energija". Projekte tud buti ilTkdyli reikalavimai, nurodlti ..Silumos liekimo ir vartojimo
taisykliq" (zin.,2010, Nr. 1276488,201l,Nr. 9?-4575) 2 dalies I ir III, bei V sk).riuose bei kituose
norminiuose statybos techniniuos€ dokumentuose. Projektuojant individuali4 apskait4 vartotojams,
mrmatyti informacijos apie kiekvieno namo gyventojo suvafiotq Silumos kieki Sildymui kaupim4 ir
perdavim4 nuotoliniu biidu. Keidiant esam4 lilumos punkt4 i nepriklausomo tipo, uaikrinti Silumos
tinklq charakteristikose nuod!4us g4ztamo Silumnesio parametrus. Pateikti projekto kopijq UAB
,,Fortum Joniskio energia".

2. Atlikti projekte numatytus atoaujinimo (modemizavimo) darbus. Darbus priduoti
daugiabudio namo Valdltojui (Administlatoriui), Sildymo ir karSto vandens sistemos prtiiidtojui ir
UAB "Fortum Joniikio energija" atstovams

3. Pateikti Valstybines energetikos inspekcijos isduote nustarytos fbrmos pa;ym4, kad
atnaujinimo (modernizavimo) da$ai atlikti pagal galiojanti projekt4 ir galiojandiq nominiq aktq
reikalavimus.

SilumoS tinklu charakteristikos:
Silumines energijos Saltinis - Meliomtoriq katilin€, Melioratoriq a 15, Joniikis;
Silunnesio tinklq sistema dvivamzde;
Skai6iuotinas tinklq temperatnrinis grafikas :

Tiekiamo Silumneiio (ialtuojdsiltuoju periodu)
Criztamo iilumneSio (Saltuoju/Siltooju periodu)

Tiekiamo SilumneSio slegis - 3,5 bar;
Griitamo Silumneiio slegis - 2,0 bar.

-95/70 C";
- 5st45 Ca;

Technikos direktorius Awydas Skugaras
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK16-13441

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2016.04.14, 
Galioja iki: 2019-04-14

UAB JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS
Vilniaus g. 46, Joniškis, Joniškio r. sav., +37065281853,
arunaskazlauskas@gmail.com

Objekto pavadinimas: Daugiabučio namo renovacija

Objekto adresas: Melioratorių a. 5, Joniškis, Joniškio r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N4613441

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų 
aptarnavimo telefonu 1802. 
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į 
Kliento pateiktą paraišką Nr. 16-13441 dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) 
elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma visi perkeliami (rekonstruojami) elektros 
tinklai ir įrenginiai yra Bendrovės nuosavybė

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 
3.1. Parengti elektros įrenginių perkėlimo projektą (projektą turi sudaryti: planas kuriame pažymėti 
perkeliami įrenginiai kitų objektų atžvilgiu , elektrinė schema su pažymėtais būsimais pasikeitimais ir 
sąmata) pagal šių elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygų 4 punkto techninius 
sprendinius. Jei esami Bendrovės įrenginiai perkeliami į naują vietą kur nėra nustatytų servitutų 
esamiems Bendrovės tinklams, Bendrovės naudai turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas 
servitutas. Dėl projektui rengti reikalingos techninės informacijos ir atsakingų Bendrovėje asmenų 
kontaktų galite kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu info@eso.lt arba į Klientų 
aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai -
www.eso.lt Kontaktai � Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Kreipiantis nurodykite šių sąlygų numerį ir 
savivaldybę kurioje yra projektuojamas objektas.
3.2. Pateikti parengtą projektą (atspausdintą 2 egzemplioriais ir skaitmeninę jo kopiją įrašytą į 
kompaktinį diską ar USB laikmeną) į Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti 
(Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai � Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).
3.3. Įgaliotam asmeniui pasirašyti Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos 
sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite Klientų aptarnavimo 
centre „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai 
� Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai 
4.1. Esamą kabelių skydą KS-1758 iš TR-5 atitraukti (perkelti) nuo namo sienos.

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212  Vilnius, Lietuva
www.eso.lt 

Informacija klientams Tel. 1802 
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Centrinė būstinė                                                Rekvizitai
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patvirtino Vyresnysis inžinierius UDRĖNAS RAIMONDAS

parengė Inžinierius MAŽUNAVIČIUS ELIGIJUS

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212  Vilnius, Lietuva
www.eso.lt 

Informacija klientams Tel. 1802 
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Centrinė būstinė                                                Rekvizitai
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS

JONISKIO SKYRIUS

SUTIKIMAS
ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATUS vALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIoJE

NESUFORMUoTT ZnITns SKLYPAI

2016 m. aahndzio/f8 d *,.N {-d)-\u. u.S 
1

Alfredas Montrimas

JoniSkis

Nacionalines Zemes tarnybos prie Zemes [kio ministerijos Joni5kio skyrius neprie3tarauja,

kad neatliekant pastato rekonstravimo darbq ir nekeidiant pastatais uZstaq{o valstybines Zemes

ploto, pastatr] ar{<Sdio ir tiirio, i5skyrus tuos atvejus, kai Sie parametrai dideja del pastato iSoriniq

atitvarq Siltinimo, i5ores apdailos keitimo, nuovaZq, liftq ir iar) keltuvq. laiptq ir 1ar) pandusq

irengimo, balkonq ir (ar) ,lodZijq stiklinimo, valstybineje Zemej e biitq atnaujinamas

(modernizuojamas) pastatas, esantis Melioratoriq a. 5, JoniSkio m., Joni5kio r. sav. (unikalus Nr.

4798-7000-401s).

Sutikimas galioja dvejus metus nuo i5davimo datos.

Pasibaigus Sutikimo terminui, pagal Sutikim4 irengta statybq aik5tele, jos aptverimas ir

statiniai bei irenginiai turi blti nukelti ir valstybine Zeme sutvarkoma taip, kad ji bltq iki Sutikimo

i3davimo dienos buvusios blkles.

Skyriaus vedejas ry/
Stanislovas Budrys, tel. 8 706 85 340, el. p. Stanislovas.Budrys@nzt.lt

BiIdZetine istaiga
Ccdimino pr. l9
0 I 103 Vilnius
http://www.nzt.lt

Zcmaidiq g. 8,84142 JoniSkis
'l'el. 8 706 85 332
Faks. 8 706 86 958
El. pastas .ion iskis@nzt.lt

Duomenys kaupiami
il saugomi .luricliniq
asmgn!l regislle
Kodas 188704927
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PASTATG HNffi RGKNgO NAUDSNGESMG
SffiRKgtrgKATAS

Nr. KG-0092-0435

qzge-zooo-4015Unikalus pasiato Nr.:

Pastato adresas: Melioratoriq 5, Joni5kis, Joniskio r. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)
Pastato naudingasis plotas: 1499,7A mz

,"=rffio naudingumo ktasifikavimas ! krases*:

* A++ klase yra laikoma auk56iausia, nurodo energijos beveik
nevartojanti pastatq, G klase nurodo energiskai neefektyvq pastatE

Skai6iuojamosios suminds energijos sqnaudos vienam
kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto:

Nustatyta pastato energinio
naudingurno klase:

294,8G kWh/(m2xmetai)
Pagrindinis pastato Sildymui naudojamas Silumos Saltinis: Silumos. tinklai, automatinis

regulravrmas
Energijos sqnaudos pastato Sildymui: 252,81 kWh/(m2xmetai)

oq
a
Lo
g)
LO

Sertifikato i5davimo data: 2014-01-06
Sertifikato galiojimo terminas: 2024-01-06 _..-r,,_., ,- . 

._Sertifikatq ii, . ' 
., Atestato

iSdave ekspertas i: to
nas Barvidas 'Nr.0092
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Daugiabudio namo Me

butq ir kitq patalpq s

2016 m. kovo

Susirinkimas iryko 20 1 6-03-3 0

Susirinkimo vieta: Joni5kir: rajono savivaldyb6s sal

Namo butq ir kitq patalpq skaidius: 30

DALYVIAI

Namo butq ir kitq patalpq savininkq susirinkime

oratoriq a. 5, Joni5kis,

rinkimo protokolas

d.Nr. &

vo g/ ( d/.,l/&ikj -r*"Lf
(skaidiai)

patalpq savininkai, turintys e1

dr-fr"u.,l I % visq na:no butq ir kitq patalpq (n teises objektq) skaidiaus. Vadoiauj antis

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 strai susirinkimo 1*ro1rynas 4lQt ,*-4-
(y,ra / ndra)

susirinkimas laikomas

Kiti susirinkime dallvauj antys asmenys: UAB o projektavimo studija" direktorius Ar[nas
Kazlauskas, UAB ,,Bodesa" rJarbq vadovas RamUnas

Susirinkimo dal) iiq registracijos sqra5as pri 2lapai.

DARBOTVARKE:
1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. UAB ,,Statinio projektavimo studija" parengto namo Melioratoriq a. 5, Joni3kis,
atnaujinimo (modemizavirno) techlinio darbo proj pristatymas ir pritarimas.

1. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko ir riaus rinkimai

Susirinkimo pirmininku pa.siullta i5rinkti
(v
'JZltt

Susirinkimo seketoriumi pasiullta iSrinkti

BALSUOTA:

balsq, irtai stdaro 40 ( a4aL4 k/44----rv--

(iv1,ku$iu / neiq,kusiu)
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NUSPRESTA:

Susirinkimo

Susirinkimo

atnaujinimo (

BALSUOTA:

PASTABOS:

i/0.//41a(11t42

/lclr^tro *t

J,. Llaaro

3 " ,l{aru.o

projektavimo studija" parengto Daugiabuiio namo Melioratorig a' 5' Joni5kis'
odernizayimo) techninio darbo projekto pristatymas ir pritarimas'

NUSPR4ST [4 4k daugiabudio namo Melioratoriq a. 5, Joni5kis,
nepritarti)

atnaujinimo ( imo) techniniam darbo projekhri.

q

haa.@ olt*/-zarta a- 5, ,baiflu ai4L'44" &zo/zzda*u-;
'a/o f*fe h'&iaa, 

r

" i.; W ,4uo. P"/n'r/* ta/l,aa'd.MYd *MW)
.rh,t- z"drau# a/,'i***u. z'/*l i&'a"/za^*a 'J l'"t"ui'o'

'ato tal,ba1 a7'/a,a/4 t)n*:**
aadD rcalua lr",i)rro i rc't tklt ) ) N6/ (ada) 

'
/.

tr b|frt* fal'zttl' 
rz''aaz ku hal''ual &u)

Gr'z'rZ ?t"il';rt;

Susirinkimo

Susirinkimo
(vardas, pavarde)
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DAU Gr ABU eI o NAMo MELIoRAT o RIt7 .1, -;r.roNrSxl 
s,

BU1IU IR KITU PATALPV SAVININKU 2015-03-30

susrRrNKIMo DALYVIV SAMSAS

7/
Z

,2

Eit,
Nr.

Vardas, Pavard6 Buto Nr. Para5as Tel. Nr.

1. Ol-gee C,urgat*ze' 4 G-'+-aDrq// 86U//s6/B
2. vf

Siaif-^ eto"z*a-t t{ )M.= {s43,1{All
3. X" 

^. 
[- il,,/,i /-; ko 6 %" t6{v f,13t(

A

kfuiL'na t,0 e,apr'elc' //0 h"l (ilseya
5.

I|oo*h Y . )/tot/, na*ttLl'a^. 2/4 /4J'/
6.

,4/i t?.,a, flol n i ( r'ea<' 3 @"42 lau gtt7g
7. /o**n E-"41-' /4 642 d 6[/ 3s?a

8.
\J ,_/ /
Lt t a2,- d,,t 1u7ek

I
/. (/ v-24? /6.1/322,/.4

9. -, -./ \. /.
4,o han ll I ka L-s,r rto, rlhtz a i50 ,/ /'

/l_ !6+rus /J

,a

).

/,

10. t^' /r,-ntn t alp, ,E/az"ep/rlt- 4 'jlrlil" 5J,9 ft
11.

./'L-
,''--> - /\ 
"4t1 *r t /l f,d rp+N'

t2. ^t'r r I/z-n4 €,'vz,e'nb.t"re & fr,1*A' fu 4.t'
13.

=(F^ .'- -. - {-
<fuu-t'VA lt-+ze ot'z Loer4? c@4". 15a1e"a,{t

14'(7-- 7T ,/ | ..// ,, ,,../'u I / c l,'21' Vl, pw t ttr
15.

//3
/ -////

aj f6,l'ttur+d
16. '/ | 4-' l1r, ra,,or'
17. /Y"

-lAl4 rl + 1f,ll,or*u" th Gt( Sboo(Nry
18. e-

fizcaz&" c/,zf_x)rtz lq lA',\nts.tq+,z)
19. 1/4

4,Lu/^ t'ta- l'*.+a<,4 t-tzt t''d ta is l-f,/--ltwtnt
20.

-7)'.>,& ied/'-'"-LzzL( 4./ q es €.to Es
21. T,*lwh, /ouo7,r, (b € tl 9541ze t/ 5
22.
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Paraiai: Susirinkimo pimrininkas. ,"k 
"t 

i"r.@nu;/.

zJ.

1A

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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Originalas nebus siundiamas

UZDAROJI AKCINE BENDROVE
JONISKIO BUTU UrrS

UZdaroj i akcine bendrove, Vilniaus g. 46, LT -84166 Joni5kis.
Tel. (8 426) 60 4 72,(B 426) 60 4 64, et.p. butuuk@gmail.com .

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 157521319, PVM moketojo kodas LT575 2l3ll3.

UAB ''BODESA'"
J. Basanavidiaus g. 156, Siauliai,
bodesa@bodesa.lt

2016-04-rl Nr. (11.1) sD-/ //

DEL DAUGIABUCIU NAMU MELIORATORJU A. s IR MELIORATORIU A. 6, JONTSKTS,
ATNAUJTNTMO (MODERNTZAVTMO) PROJEKTO PRITARTMO

Vykdydami Joni5kio rajono savivaldybes energetinio efektyvumo didinimo daugiabudiuose namuose
programQ patvirtint4 Joni5kio rajono savivaldybes tarybos 2013 m. rugsejo 12 d. sprendimu Nr. T-133
,,Del Joni5kio rajono savivaldybes energetinio efektyvumo didinimo daugiabudiuose namuose programos
patvirtinimo", kaip Sios Programos igyvendinimo administratorius, informuojame, kad pritariame
daugiabudiq namq Melioratorir+ a. 5 ir Melioratoriq a. 6, Joni5kis, atnaujinimb (modernizavimo)
proj ektui, parengtam UAB,,Statinio proj ektavimo studij a.,.

Direktorius Zilvinas SeSkevidius

Martas Ginkus, tel. (8-426) 52242
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sItsl U^I\B ..STATINIO PROJEKTAVIITIO STUDIJA"
A/s LT 46 7300 0100 8922

UZDAROJ AKCINE BENDROVE ..STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2016 m. kovo men. 1 d. Nr.1 .8-3
slaulral

Atliekant daugiabudiLl

(modemizavimol darbus, statinio

gyvenamqjq namq

projekto vadovu ir

Melioratoriq a.

statinio vykdymo

5, 6 Joni3kis, atnaujinimo

prieZiuros vadovu skiriu Tomq

Ceburni atestato Nr 41512 , gahojimo laikas neterminuotas.

Direktorius Ariinas Kazlauskas4S'IATINIO

PROJEKT'AYIIV{)
ST UDII/1"
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Laida

LapųLapasStadija:

1 1

O
Užsakovas:

UAB "JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

DAUGIABUČIO NAMO, MELIORATORIŲ A.5, JONIŠKIS
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS

PV, A-PDV T.ČEBURNISA1512

Atestato
Nr.

SPS-1605-TDP-SP-TDP

SITUACIJOS SCHEMA. SKLYPO PLANAS

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva, LT-76345
Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853

2016-04

Pastabos:
1. Modernizuojant pastatą būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų komunikacijų (dujotiekio, lietaus, vandens, šiluminių trasų, elektros ir telefono)
linijų tinklų. Vykdant darbus išsikviesti atitinkamų institucijų atstovus.
2. Ties šiluminės trasos įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus;
3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu;
4. Aplink pastatą įrengiama 0.5 metro pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių;
5. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje;
6. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus;
7. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą;
8. Pastato modernizavimo darbai atliekami prisitaikant prie esamo sklypo reljefo, t.y. sklypo reljefo formavimo darbai nėra atliekami.

MODERNIZUOJAMAS PASTATAS

ĮĖJIMO Į PASTATĄ VIETOS

ĮVAŽIAVIMAS Į DAUGIABUČIO TERITORIJĄ

GAISRINĖS T. ATVAŽIAVIMO KRYPTIS

ĮRENGIAMA 0.5m PLOČIO BETONINIŲ TRINKELIŲ NUOGRINDA

PASTABOS:
1. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MODERNIZAVIMO
TECHNINIS- DARBO PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL UAB
"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS" PATVIRTINTĄ PROJEKTAVIMO TECHNINĘ
UŽDUOTĮ;
2. PROJEKTAS ATITINKA  STATYBOS NORMAS, HIGIENOS,
GAMTOSAUGOS IR PRIEŠ�GAISRINIUS REIKALAVIMUS;
3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO
AUTORIAUS SUTIKIMĄ;
4. PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI ATLIEKAMI  PRISITAIKANT
PRIE ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO
DARBAI NĖRA ATLIEKAMI.
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SAK-8

SAK-11

a

b

c

d

e

COKOLIO ŠILTINIMAS BETONINIŲ TRINKELIŲ NUOGRINDA

Pastabos:
1.Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus užtaisomi sieninių plokščių įtrūkimai. Demontuojami esami pastato apskardinimai, esami balkonų įstiklinimai ir
apdaila.
2. Pastato cokolinė dalis šiltinama 150 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, kurio λ=0,036 (W/mK). Prieš pradedant cokolio požeminės
dalies šiltinimo darbus būtina įrengti hidroizoliacijos sluoksnį ant pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki rūsio grindų lygio.
Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastatą įrengiama 500 mm pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių.
3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu.
4. Pastato fasadai šiltinami įrengiant  tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis
faktūrinis 2 mm frakcijos tinkas.
5. Pastato angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte.
6. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, šiltinamasis sluoksnis mažinamas. Derinti su projekto vadovu.
7. Įrengiami nauji PVC profilio rūsio langai.
8. Seni mediniai butų langai, balkonų durys, lauko durys keičiami naujais langais ir durimis.
9. Atnaujinami įėjimo stogeliai.
10.  Angokraščių tinko spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.
11. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.
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LD2 LD1

FASADŲ ŠILTINIMAS

Pastabos:

1.Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus užtaisomi sieninių plokščių įtrūkimai. Demontuojami esami pastato apskardinimai, esami balkonų įstiklinimai ir

apdaila.

2. Pastato cokolinė dalis šiltinama 150 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, kurio λ=0,036 (W/mK). Prieš pradedant cokolio požeminės

dalies šiltinimo darbus būtina įrengti hidroizoliacijos sluoksnį ant pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki rūsio grindų lygio.

Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastatą įrengiama 500 mm pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių.

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu.

4. Pastato fasadai šiltinami įrengiant  tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis

faktūrinis 2 mm frakcijos tinkas.

5. Pastato angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte.

6. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, šiltinamasis sluoksnis mažinamas. Derinti su projekto vadovu.

7. Įrengiami nauji PVC profilio rūsio langai.

8. Seni mediniai butų langai, balkonų durys, lauko durys keičiami naujais langais ir durimis.

9. Atnaujinami įėjimo stogeliai.

10.  Angokraščių tinko spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

11. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.
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FASADŲ ŠILTINIMAS

PALIEKAMAS ESAMAS 1A
BALKONO STIKLINIMAS

a
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c

d

e

Pastabos:
1.Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus užtaisomi sieninių plokščių įtrūkimai. Demontuojami esami pastato apskardinimai, esami balkonų įstiklinimai ir
apdaila.
2. Pastato cokolinė dalis šiltinama 150 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, kurio λ=0,036 (W/mK). Prieš pradedant cokolio požeminės
dalies šiltinimo darbus būtina įrengti hidroizoliacijos sluoksnį ant pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki rūsio grindų lygio.
Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastatą įrengiama 500 mm pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių.
3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu.
4. Pastato fasadai šiltinami įrengiant  tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis
faktūrinis 2 mm frakcijos tinkas.
5. Pastato angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte.
6. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, šiltinamasis sluoksnis mažinamas. Derinti su projekto vadovu.
7. Įrengiami nauji PVC profilio rūsio langai.
8. Seni mediniai butų langai, balkonų durys, lauko durys keičiami naujais langais ir durimis.
9. Atnaujinami įėjimo stogeliai.
10.  Angokraščių tinko spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.
11. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.

BALKONO LANGAS BL1
KEIČIAMAS 3A

LANGAS L1
KEIČIAMAS 3A

LANGAS L2
KEIČIAMAS 3A

PALIEKAMAS ESAMAS 5A
BALKONO STIKLINIMAS

BALKONO LANGAS BL2
KEIČIAMAS 3A

PALIEKAMAS ESAMAS 2A
BALKONO STIKLINIMAS
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a
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Pastabos:
1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas, džiovinimas ir priklijavimas naujos bituminės dangos).
2. Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo ir skardos elementai turi būti iš korozijai atsparių statybos produktų;
3. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos.
Sujungimo su parapetais vietose, hidroizoliacinė danga turi būti užleista ant parapeto viršaus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinės dangos kraštas turi būti užsandarintas, kad
į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo.
4. Sutapdintas stogas šiltinamas dviejų sluoksnių šilumine izoliacija: apatinis sluoksnis - 180 mm storio polistireninis putplastis EPS 80, kurio λ=0,037 (W/mK),
viršutinis sluoksnis - 20 mm storio kieta akmens vata, kurios λ=0,042 (W/mK). Apšiltinus sutapdintą stogą įrengiama dviejų sluoksnių ritininė prilydomoji su poliesterio
pagrindu bituminė danga, kurios viršutinis sluoksnis su pabarstu. 60 m2 - 80m2 stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis. Atlikus stogo
remonto darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.
5. Tolygiam perėjimui prie parapetų, ventiliacijos šachtų, sienų ir kt. įrengiamas akmens vatos bortelis 100x100 mm;
6. Parapetai iš vidinės pusės apšiltinami 40 mm storio kieta akmens vata, kurios λ=0,041 (W/mK). Parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip
2,9°. Padengiant parapetus  poliesteriu dengta skarda, mažiausias skardinio elemento užleidimas ant sienos >80 mm. Pagal visą pastato perimetrą įrengiama
apsauginė stogo tvorelė (h ≥ 600 mm nuo stogo dangos).
7. Demontuojamas senas išėjimo ant stogo liukas ir įrengiamas naujas. Liuko angų viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš stogo paviršiaus. Liuko angų viršus
turi būti padengtas skarda arba apsaugotas specialiais profiliais. Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda (profiliu).
8. Įrengiama nauja cinkuotos poliesteriu dengtos skardos parapetų, vėdinamo kanalų šachtų stogelių, patekimo ant stogo angos danga.
Atliekami balkonų viršutinės perdangos plokščių galų apskardinimo darbai, prieš tai juos sutvarkant specialiu betoniniu skiediniu.
9. Užšąlančios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžių dalys turi būti tinkamai apšiltintos. Atliekant stogo remonto darbus įlajas būtina apsaugoti nuo
užterštumo.
10. Antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos.
11. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.
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