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Turgaus aikštė 17,  Telšiai, studijos tel.860031155, www.lineta.lt,  info@lineta.lt
Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katilinių, šiluminių trasų ir vandentiekio, nuotekų sistemų ir tinklų projektavimo darbai

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)

Atestato Nr.


GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS5962

35973 Proj. vadovas D. Vozbutė 2016-06

UAB „L i n e t a“ Atestato Nr.1940

Turgaus aikštė 17, Telšiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt
Šildymo-vėdinimo, vandentiekio-nuotekų, dujotiekio sistemų projektavimo darbai

Projektas:
Daugiabučio namo Miesto a. 34, Žagarė atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Atestato Nr.

3045 Proj. dal. vad. R. Radavičius 2016-06 Dokumento pavadinimas:
Bendras stuomenų ir dokumentų žiniaraštis

Laida

0Projektavo I.Vaitkė 2016-06

Tech. d. proj.
TDP

Užsakovas:
UAB „Joniškio butų ūkis“ 2016-35-TDP-1150-ŠV-BD-1

Lapas Lapų

1 1

Eil.
Nr.

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Dokumentas
Lapo Nr. Lapų

skaičius
1. 2016-35-TDP-1150-ŠV TITULINIS LAPAS 1 1

BENDRIEJI DUOMENYS

2. 2016-35-TDP-1150-ŠV-BD-1 BRĖŽINIŲ IR DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 2 1

3. UAB „Lineta” PROJEKTAVIMO ĮMONĖS REGISTRAVIMO
PAŽYMĖJIMO IR ATESTATŲ KOPIJOS

3÷6 4

4. UAB „Joniškio butų ūkis“ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
2016m. balandžio 27d.

7÷16 10

5. UAB „Fortum Joniškio energija“ TECHNINĖS SĄLYGOS
Nr. 16-09

17 1

6. CPO09684 PASIŪLYMAS KONKRSUI 18÷32 15

ŠILDYMAS-VĖDINIMAS

7. 2016-35-TDP-1150-ŠV-AR-2 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 33÷35 3

8. 2016-35-TDP-1150-ŠV-TS-3.1 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 36÷38 3

9. 2016-35-TDP-1150-ŠV-TS-3.2 ŠILDYMO SISTEMOS BALANSINIŲ VENTILIŲ IR JŲ
CHARAKTERISTIKŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

39 1

10. 2016-35-TDP-1150-ŠV-SŽ-4.1 DEMONTUOJAMŲ MEDŽIAGŲ, ĮRENGIMŲ IR DARBŲ
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

40 1

11. 2016-35-TDP-1150-ŠV-SŽ-4.2 ŠILDYMO SISTEMOS MEDŽIAGŲ, ĮRENGIMŲ IR DARBŲ
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

41÷43 3

12. 2016-35-TDP-1150-ŠV-BR-5.1 RŪSIO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA ŠILDYMO
SISTEMA M1:100

44 1

13. 2016-35-TDP-1150-ŠV-BR-5.2 PIRMO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA
ŠILDYMO SISTEMA M1:100

45 1

14. 2016-35-TDP-1150-ŠV-BR-5.3 ANTRO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA
ŠILDYMO SISTEMA M1:100

46 1

15. 2016-35-TDP-1150-ŠV-BR-5.4 TREČIO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA
ŠILDYMO SISTEMA M1:100

47 1

16. 2016-35-TDP-1150-ŠV-BR-5.4 PRINCIPINĖS STOVŲ SCHEMOS 48 1
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DAUGIABUEIO NAMO MIESTO A.34, ZAGARE,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

*"if'TT;jf*"v?rrorls

lvadin€ informaci.ia:
Administratorius UAB JoniSkio butq trkis (toliau - Uisakovas)'

Daugiabudio namo Miesto a.34,i.agard, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau -
Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau - Proj ektuotojas)'

Informacija apie statini - daugiabuti nam4, kuriam rengiamas Proj ektas:

- A.uk5tq skaidius - 3

- Butg skaidius - 12

- K.itos Paskirties PatalPa - 0

- Pastato bendrasis plotas - 962,93 m'
- Pastato naudingasis ploras - 727,46 m2

- Namo Sildomq patalpq plotas - 721,46 m2

- Pastato tlris - 3653 m'
- UZstatYmo Plotas - 366 m'?

- Namui priskirlo Zemes sklypo plotas - nepriskida

- Statybos metai 1989 m.

l. Uisakovas UAB J"'ti5tio brlq [kis, Vilniaus g. 46, LT-841 66 Joni5kis,

rel. (8 426) 60 464, lmones kodas 15752 l3 I 9

2.

t
Projekto pavadinimas Daugiabudio namo Miesto a. 34, ZagarE, atnauJinlmo

lrnodern izavitno ) proiektas

Statinio klasifi kavimas @buQ(daugiabudiai)
rastatai (namai) (v ad ov aui ant i s ST R I . 0 1. 0 9 : 2 0 0 3,,Stat inill
klasifikcnimas pagal j4 naudojimo paskirti" V slqtriaus 7 3 p )

Neypatingas statinys4, Statinio kdegoriia
5. Projekto rengimo etaPas fechninis darbo projektas

6. Projektavimo pradiia Proiektavimo darbq rangos sutarties isigaliojimo diena

1. Projektavimo pabaiga a

B. Projekto rengimo
dokumentai

kengiami vadovaujantis STR 1.05.06: 20 I 0',Statinio
orojektavimas" ll Priedo 5 Punktq
1. Projektavimo Technine uZduotis;

2. Statinio kadastriniq matavimq ir teisines registracijos

Nekilnojamojo turto registre dokumentai:

3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo

atnauj inimo (modernizavimo) priemoniq i gyvendinimo;

4. Investiciir.; planas.

8.1

8.2.

uis akovo Proi e kt uotoi ui
oateikiami tlo k umentai:

r roj e kt uo toj o dt s a k o mJ) b e,

mjdgomk ir liiomis dliekami
(gaunami) Projekto rengimo
:lokumentai:

l. P.ojektuotojas 
^tlieka 

visus reikalingus Projektui parengti

,rastato matavimus ir parengia brdZinius vadovaujantis statybos

lechninio reglamento STR 1.04.01:2005 ,,Esamq statiniq

ryrimai" 1 1, 12 ir 13 punktais;

2. Projektuotojas gauna topografing medLiag4, reikaling4

Projektui parengti;
3. Kiti duomenys, kurie b[tini suprojektuoti Projekto daliq

sprendinius;
4. lSsiima reikalingas prisijungimo s4lygos (AB ,,LESTO' UAB

,,Foffum JoniSkio energija").

9. Proj e kto s udedumos ios dalYs
/radovaujantis STR

1. 0 5.06 : 20 1 0,,Statinio
croiektavimas" l1 priedo 9 P.)

bendroji dalis - BD;
sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* - SP;

architekttros* - SA;
konstrukc;irl* SK:

l
2.
3.
4.

I
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5.
6.

1.

8.

9.

10.

Sildvmo, vedinimo S, V;
vanientiekio ir nuotekq Salinimo - V, N;

pasirengimo statybai ir statybos darbq organizavimo -
SO;
statybos skaidiuojamosios kainos"nustatymo - KS;

s4naudq kiekio Ziniaraidiai - SKZ;

kitos projekto dalys, suderintos su UZsakovu, bltinos

tnu"si;"ijq plane numatytoms priemonems igyvendinti

atsiZvelgiant i konkretaus objekto specifik4'

i b[ti komplektuoiamos vienojaQylgp' torng'

rosios dalies dokumentai:
l. projekto sudeties dokumentq Ziniara5tis;

Z. Lenarie.ii statinio rodikliai (vadovaujantis STR

1.05.06:2010 ,,Statinio proi ektavimas "

5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);

3. bendrasis ai5kinamasis raitas (vadovaujantis STR

L 0 5. 0 6 : 2 0 1 0,,statinio proj ektavimas " 8 prtedo 5 3 p ) ;

4. bendroji technine specifikacija (vadovaujantk STR

L 0 5. 0 6 : 2 0 1 0,,statinio proj e laavimas " 8 pr iedo 5 4 p ) ;

5. priedai (vadovaujantis STR 1.05 06:2010 ,,Statinio

projektcuimas" 8 Priedo 5.6 P.)1

6. i.eZiniai (vadovaujantis STR 1.05 06:2010 ,,Statinio

osios dalies dokumentai:

l. aiskinamasis raitas lvadovaujantis 5lK I UJ Uo /utu
,,Statinio proiektcNimas" 8 priedo 7'1 p );

2. sprendinius pagrindZiantys skaidiavimai (vadovauj antis

ifn LOS.OO,ZOIO ,,statinio projektavimas" 8 priedo

7.2 P );
3. technines specifikacijos (vadovaujantis STR

1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas "

8 priedo 7.3 P.);
4. b;ebinia\ (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo

(mdemizavimo) darbus) (v adov auj antis STR

i.0S.O6,ZOt0 ,,stotinio projektavimas" 8 priedo 7 1p');

5. s4naudq kiekio Ziniaraidiai (vadovaujantis STR

1. 0 5. 06 : 2 0 I 0,,Stat inio pr oj eltavimas "

I dalies dokumentai:
sutvarkymo (sklYqo

8.5 p. ir 9.5

,,Statinio projektnimas" 8 priedo 8.1 p ir9l p);
2. sprendinius pagtindZiantys skaidiavimai (vadovauj antts

Sfn l.OS.OA;ZOIO ,,statinio projektavimas" 8 priedo

8.2 p. ir 9.3 P.);
3. technines specifikacijos (vadovaujantis STR

l. 0 5. 06. 20 1 0,,Statinio proj ektdvtmas "

8 priedo 7.3 P.);
4. sprendiniq brei,iniai (v adov auj an t is ST R l. 0 5. 0 6 : 2 0 I 0.

,,statinio projektcwimas" 8 priedo 8'4 p' ir 9'4 p'; turi

biti pateildi l,isi btitini dokumentuose numatyhl

sprendiniq igyvendinimo detalus bre1iniai) ;

5. s4naudq kiekio Ziniara5diai (vadovaujantis STR

1. 0 5.06 : 2 0 1 0,,Statinio proj eldarimas "

l-;iski'rads"l"5t". f-d, vaui antis STR 1 05 06:2010

q tlalies (gali b

a=kinadstfiSt"t f-drvaujantis STR I 05 06'20I0

,,statinio projektavimas" 8 priedo 21.1 p );
2. sprendinius pagrindZiantys skaidiavimai (vadotauj antis

ifn t.os.0s'z0lo ,,statinio projektafimas" 8 priedo

21 .2 p.);
J. technines specilikaciios lvadovaujantis STR

iklymo, vidinimo dalies
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8 priedo 21.3 P.):
+. sfrendiniq 6r62iniai (r'adovaujantis STR 1 05 06:20I0

,,statinio projektavimas" 8 priedo 2l 1p ):
-l sqnauaq [ietio ziniarasdiai (tadovaujantis STR

1.0 5.06 : 20 1 0,,Statinio proj ektatimas "

l.Ti.OotO t O -Stotinio proiekravimas''

ffitissrRr.o5.o6:2olo
,,statinio projektavima;" 8 ptiedo 20 1 p');

2. sprendinius pagrindZiantys skaidiavimai (vadovauj antis

irn l.os.oo,zoto ,' Statinio proi elaovimas " 8 priedo

20.2 P.);
3. technines specifi kacijos (v adovauj antis STR

1.05.06:20 t 0 ',statinio 
projeldavimas"

8 priedo 20.3 P.);
4. sprendiniu brih)niai lvadovauiantis STR 1'05'06:2010

,,statinio proj ektavimas " 8 priedo 20'4 p');

5. i4naudq kiekio ziniarasdiai f)adovaujantis sTR

1.05.06 : 2 0 I 0,,statinio proj ektavimas "

dalies tlokumentai:

;;skl" rrr*:s t^EI^ O"d.rt"iantis STR 1 05 06:20I0

,,statinio proiektavimas" 8 priedo 16 p );
statvbvietes planas su specifiniais statybos darbLl

organizavimo sprendiniais, kuriq privaloma laik)'tis' kad

buiq iWkdli Piojekto sudedamqjq daliq sprendiniq

reikalavimai;
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas" B

darbry organiT,avimo

srni.oi.oo'n lo -sn,inio proiektavinas ' 8

4i p.; Daugiabuiio namo atnauiinimo (modernizavimo)

s ticininei prieiiuros paslaugq ir statybos rangos darbq

n Nalkos aprasu)

io statybos ikaidiuojamosios kainos nustatymas - Projekto

lalis, kurioje apskaidiuojama sumanymo atnau; lml

moje.nizroti; statini igyvendinimo visq i5laidq suma i5laidq

iudZetas (STi 1.05.06:2010 6 priedas). Skaidiuojamoj i kaina

ustatoma pagal s4naudq kiekio ZiniaraSdiuose nurodyttl

skaiiiuoiamosios
dalies dokumentai:

ft[ti;"t.ktl d"t"lt^,oti valstybes remiamq atnaujinimo

modernizavimo) priemoniq Ziniara5diai pagal Investicijq plane

umatytq priemoniq igyvendinimo baigtinius darbus (q grupes)

ndovauj ctntis D augiabut io namo atnauj inimo (modemiz av imo)

iechnines prieZittros poslaugq il statybos rangos dyby

narkos apraio, panirtinto Lietwos Respublikos aplinkos-"r,irio 
ioli*t'g"grzet 27 d. isalgtmu Nr. Dl-$g ein, 2009' Nr'

36-5963; 2011, Nr. 139-6563: 2012, Nr.74-3849, su vilesniais

kiekio iiniaraiiiai:

- T".t t-rtt stp-jektuoti ir pateikti 5ie projekto sprendiniai:

- pastato irjo bendrqiq inZineriniq sistemq energini

"f"kry.rrtq 
didinandios ir kitos atnaujinimo

(modernizavimo) Priemon€s:
- projekte privaloma suprojektuoti valstybes remiamas

atniuiinimo (modernizavimo) priemones (Lietuvos

Respublikos Vyriausybes 2004 m. rugsejo 23 d nutarimas

Nr. l2 I I ,,Del Daugiabutiq namq atnaujinimo

(modern izavimo) programos ir Valstybes paramos

daugiabudiams namams modemizuoti teikimo ir.investicUtl

,jektavimo tla rb4 aPimtis,
giami Proiekto

udedam4i4 dali4
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164-'t823).

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klase ir

skaiOiuolamosios Silumines energijos s4naudq sumaZinimas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m rugsejo 23 d'

nutarimas Nr. I 213 ,,Del Daugiabudiq namq atnau;rnlmo

(modernizavimo) programos ir Valstybes paramos

iaugiabudiams namams modernizuoti teikimo irinvesticijq

oroiektu energi n io efektyryumo n ustatymo ta lsyKlltl

oarvi,rinimo'J(Zin., 2009. Nr. 156-1024 201 I' Nr' I 5-65 I '

ffi2ol1,Nr. 15-651,Nr.

Nr. 164-7823

"i7'av 
imo) P riemo n ds P ag al

s uderintq i nv es t icii ry P lan q"
lfroi"i^i*t tu"t,iir"i" Liduoryie apraiom?: lnaujinino 

(t:d:::':?y,:):'::::::"::"

naudi o vimas". STR 2.02.01 :2004

reikalavimais.
- 3. Butq ir kitq patalpq langq keitimas i maiesnio

Silumos Pralaidumo langus.

Langq 5ilumos perdavimo koificiento U (W(m2'K)) verte turi

liti ne didesne kaip 1,4. Langq staktos profilio storis turi

buti ne maiesnis kaip 70 mm' Butq ir kitq patalpq langq

kiekis .-41,23 m2. Vadovautis STR 2 05 '01:2013 ,'Pastatq

energinio naudingumo projektavimas", STR 2 02 01:2004

,,Gyvenamieji pastatai", STR 2.05 20:2006 ,,Langai ir
iSorines iejimo durys", kitais teises aktais'

f-. Fm"d".'"r,1 (t'rlp pat ir cokolio) Siltinimas. iskaitant

sienq (cokolio) konstrukcijos defektq pa5alinim4 ir
nuogrindos sutvarkym4 (tinkuojamas fasadas)

Fasadq illtinimas termoizoliacine med2iaga ir tinkavimas

strukturiniu tinku. Tinkas papildomai armr'rojamas iki antro

auksto. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip

0,20 (w/(m2 Ki). Silrinamq sienq ircokolio ptotal .- t^St

m'. Sienq (cokoliq) izoliuojandios savyb€s turi atitikti STR

2.05.01:2013,,Pastatq energinio naudingumo

projektavimas".
- ). Stoeo Siltinimas' taip pat ir naujos dangos irengimas'

Stogas sutaPdintas.
Stogo el-ementq atnaujinimas, sutvarkymas, apSiltinimas'

-Apdailos 
darbai, susijq su priemonds igyvendinimo

Uaigtiniais darbais. Stogq konstrukcijoms leidZiama naudoti

lik nustarya tvarka seflifikuotus bei gaisrines saugos

reikalavimus al itinkaneius statybos produklus Silumos

perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16 (Wi(m2 K))'

bihinilrlo stogo plotas -403 m2.Vadovautis STR

2.05.02:2008,,Statiniq konstrukcijos' Stogai", STR

2.05.01:2013,,Pastatq energinio naudingumo

projektavimas",,,Gaisrines saugos pagrindiniai

reikalavimai": ..Gyvenamqjq namq gaisrines saugos

taisvkles"l STR 2.02.01 :2004,,Gyvenamieji pastatai"' kitais

- 4. Laiptin6s ar kitq lauko durq keitimas' iskaitant
susijusius apdailos darbus, i6jimo laiptq remonl4'

Laiotines ar kitu lauko durq pakeitimas naujomis, su Silumos

izoliacija, Piieigq prie daugiabudio namo iejimo furq,

sorendiiamas indivualiai. pagal statyojo poreiki ir

pageidavimq.. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis

lalp 1,6 (W(m2 K)). Laiptiniq lejimo ir rlsio dury kiekis -
tO,O+ m'z. Vadovautis STR 2.05.01:2013 ,,Pastatq energinio

andios priemonAs:
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- 5. Butq ir f<itq patatpq balkonq durq keitimas i
maiesnds Silumos pralaidumo duris'

eufL;;q iut,l Silumos perdavimo ne didesnis kaip l'4 (W/(m2

K)j. Du;q staktos profilio storis turi blti ne maZesnis kaip

ZOim. feie iamq iutq ir kitll patalpq durq plotas -15'84
m2. Vadovautis STR 2.05 01:2013 ,,Pastatq energlnro

naudingumo projektavimas", S]ry ? 
0?'^01?904

,,Cyt"i'".i":l pastatai", STR 2 05'20:2006 "Langai 
ir

iioiines ieiimo durys", kitais teises aktais'

- 6. Balkonq ar lodiijq istiklinimas, iskaitant esamos 
.

balkonq ar lodiiiq konstrukcijos sustiprinim4 ir (ar)

nauios istiklinimo konstrukcijos lrengim4 pagal

viening4 Proiekt4.
ealfonq lsiiklinimas, [iekis apie - 73,6, visq apsauginiq

aptvarq pakeitimas, balkonq aikSteliq sustiprinimas'

afclailos darUai, susijq su priemones igyvendinimo
baigliniais darbais. Vadovautis,,Gyvenamqj q pastatq

gais"rin"s saugos taisykldms", kitais teises aktais'

7. V€dinimo sislemos atstatYmas'

Palalpq vedinimo sistemos alstarymas' kanalq isvalymas'^iSvadq

rimontas - 12 butams (72 m) Pagal STR20902:2005

,,Sildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas"' STR

i..oz.ilt,zooq,,Gyvenamiej i pastatai", kitus teises aktus'

- 8. Sittlymo sistemos peltvarlq/mas ar keitirnas'

Keidiami Sildymo sistemos vamzdynai (apie 37 4 T ): tt*]
apadiose irengiamas balansavimo mazgas (apie 8 vnt )-

automatiniai irauto ribotuvai, vandens iSleidimo bei

rutulines sklendes. Prie radiatoriq irengiamas regullavlmo

mazgas - i5ankstinio nustatymo termostatinis ventilis su

eului tupi. qZ vnt. )(ribos l6-21 'C) bei radiatoriaus apvado

iurluuiini.ur. Atliekami sislemos balansavimo darbai

Vamzdynai neSildomose patalpose izoliuojami 
.

Vadovaujamasi STR 2 0q.02:2005 "Sildymas' vedinimas ir

oro kondicionavimas", kitais teises aktq reikalavimais' bei

ger4l4 praktik4.
- 9. Riisio perdangos Siltinimas'
Rlsio perdangos po praejimu tarp pastato daliq.sutvarkymas'.

irensiant termo-/hidroizoliac ijq Siltinamq lubtl plotas aple

-356 m2. Vadovautis ,,Gaisrines saugos pagrindiniais

@5.20:2oo6,,Langai ir

iiorinet 1eiirrloaurys", kitais teises aktais'. 
.

reika lav imais", kitais teises aktais.

- 
_3alt" 

t^d.ttt .t.t"** keitimas ar atnauiinimas'

Pastato Salto vandens tiekimo sistemos atnaujinimas ar keitimas

(magistralinis vamzdynas 58 m.) Pagal STR 2 07 01:2003

;Va;dentiekis ir nuoiekq Salintuvas. Pastato inZinerine

.irt",oor. Lauko inZineriniai tinklai ", STR 2'02'01 :2004

ipastatai" ir kitus teises aktus

Kitos priemonds:

Sildvmui < 185,45 kWh/m'/metus.

Skaiiiuojamqjq Silumines energijos s4naudq sumaZej imas Z 
.

e+y". firib[ti pateikti irodantys reikalingi skaidiavimai' kiti

doku m enta i.

@s energijos s4naudos patalpq
S kaiiiuoi amos ios iil uminis
energijos sqnaud4
s umaii n imas AY ginant s u

kaii iuoj am os io mis i il umin€ s

energij os sqnaudontis iki
Projekto sprendini4

rin6s Paramos Zenklinimas
Parengtuose Projekto dokumentt

bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui.pit: ${b-ol sklypo (statYt'vietes) irengti stend4
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."h" fi " d.rb" p."j"kto ekspertize pri valoma Projekt uotojas

pateikia, UZsakovo konkurso bldu parinktam. projekto

ekspetires rangovui, technini darbo projektq ekspertizei

ir gavgs teigiamas ekspeltq i5vadas, perduoda technini

dar:bo projekta Uzsakovui. UZ projekto ekspertiz? apmoka

projekto eksperlizd

i"kl' t"l'i.rrnr. il.l' gaunant statybq leidZianti dokumenl'4
"tt 

t.OS.Oe,Z0tO,,Staiinio plojeklavimas"' ll priedo l6 p'

,iektas iilo.minamas tST 1516, STR 1'05'08:2003 nustatyta

ika, komplektacija suderinama su Uzsakovu'

Zsakovui Projektuotojas pateikia:

t. S lpent<is) parlnglo Projekto popierinius egzempliorius;

2. I (vien4) kompiuterinp laikmen4 - pilnos apimties (visq

pasiraslttl sudedamqjq daliq dokumentq) Projekt4

ipagal STR 1.07.01 :20 1 0,,Statybq leidZiantys

dokumentai" lV 7 p. reikalavimus)'

Atskiru tomu ar atskira byla komplekluojamos bendroir.

pasirengimo statybai ir statybos darb4 organizavimo dllys'
'tqnouir4 

t i"lrio iiniaraliiai, statybos skaiiiuojamosios kainos

Uisakovui pateikiamtl
P roj e kto do k u me nt ac ii o s

egzempliori4 skdiiius

Tte:rr, r."a pro:"n. rpro:"nt" dalyje) yra esminiq klaidq

jis neatitinka rlaliq statybos s4lygq, Projeklas (ftj".kg
j gr4Zinamas ji parengusiam Projektuotojui, kuris privalo

vlintinai patuityti Projekt4. Atlikti Projekto sprerdiniq

akeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti 
.

ormaq.viniq itatybos techniniq ir normatyviniq statinio saugos

Projekto taisYmai

ol.t -------. 

- --tuorojrt (o putt ittu. ut*tingas asmuo ) pristarys Projelrtq

Zsakouo suo.ganizuotame susirinkime JoniSkio rajono

vivaldybeje (savivaldyb€s darbuotojams' pastatus

ministruojandiq imoniq darbuotojams, daugiabudiq namq

ininku bendriiu valdymo organams ir kitiems

Projekto pristatymas

(STR I ^0r.04200? ,"St"tt"io projekto vykdymo prieZiuros

tvarkos apna5as", IV, 8.P.).

eugel put"ngt4, uZsakovo (stao4ojo) patvirtint4 gyvenamolo

nai.,o atnuuiini-o (modernizavimo) technini darbo projekt4
,jekro uZbaigimas

-

Europos regioninds plelros londo. Lietuvos valstybes bluozelo lr

privaiios namo gyventojq leSos.

P;*ktr*"p.pr^.tttas atviras konkurso bldas. kuris

nevir5ys tarptautinio pirkimo vertes ribos.
darb4 pirkimo bfidas

p as binkt as s tat inio sta\, b o s

P"*"k"dr""g"r" (^tttinkantis STR 1 02.07 :20 12,,Y patingo

statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizes rangovo

ir statinio elspeItizei rangovo kvalifi kaciniai reikalavimai,

atestavimo ir teises pripaZinimo tvarkos apraSas")'

P"""[STR I .05 n6'2010 ,,statinio projektavimas", ll priedo
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Proiektas rengialnas vadovauJantls:
rais' reglamentuojaniiais-Starybos istarymu. ktta ls lstaryn

;;i;i;;r;": ir paskirties ,eikalauimus' teises aktais'

reglamentuojaniiais esminius statinio techninius paramelrus

p.'grftir,;"iq ar statybos produktq charakteristikq 
'Iuit:,ll ,^

lla-ses, kitais teises aktais. normatYviniais slatlttos,tecnnrnrars

dokumentais, normatyviniais slatinio saugos lr pasklnles

dokumentals;
-pastato projekto rengimo dokumentats;

-projektavimo darbq rangos sutartrml'

Proiekto rengimo teisiniai

Pagnindiniq istatymq ir statybos norminiq
tioinis statinio atnaujinimo

dokumentq, kuriais vadovaujantis parengtas

modernizavimo) Proje

ir kitos Paskirties Pastatq

os nekilnoiamoio tufio

iikos civilinis kodeksas

ublikos autoriq teisiq ir

Nr. 143-5232;2012, Nr. l-1

ograma' Patvirtinta Lietuvos
'ri"r""f1ri."l r;t.iu,rryues 2d04 m. rugsejo 2i d' nutarimu Nt' 1213 (Zin'2004'

o (ar jo dalies) rengimo'

3ru,vUo, *"t'toin", pii"zi[.o, paslaugq ir statybos rangos darbq pirkimo tvarkos

io l6 d. nutarimu Nr. 1725

modernizuoti) teikimo ir
alstybes paramos dauglabucla

iuugiiu"eiq namq 
-atnauj 

inimo (modemizavimo) 91ojeffu tev""l9T]T: -p.ieTiuro, taisyklOs, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009 m'

@ (modemizuoti), ir pal[kanq

uo-ot "ii-o 
uZ-asmenis, turindius teisg i busto Sildymo islaidq kompensacij4,

Nr. D1-186

odernizuoti) apskaidiavimo

metodika. patviftinta Lletuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m kovo 9 d'

inistravimo PavYzdiniai

zdr'ne forma' Patviftinta

Li"trruo, Respublikos aplinkos ministio 2010 m lapkidio 2 d isakymu Nr' D1-

895 r2in.,2010, Nr. 1i0-6663:2012. Nr' 74-i855

i iniq,Silumines energijos

ra;"tdq tkuiei*imo metodika, patvirtinta Lietuv".t l*qlllk:: ulfgo't. 
"^,ministro 2010 m. sausio 25 d. lsakymu Nr' D1'71' (Zin'' 2010' Nr' 13-633; 2010'

Nr. 113-5798
ir ..CE Zenklinimas". AtitiktiesTR 1.01.04:2002

techniniai dokumentai1.01.05:2007
1.01.06:2013

insi statiniaiTR 1.01.07:2010
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3

itarinin statvhos riiXvs
I 2

19. STR 1.01.08:2002

10. STR 1.01.09:2003 iretinirr klaqifikavimas nasal iu naudottmo pasKtrtl

21. STR 1.02.06:2012 Statybos technines veiklos pagdndlnlq srien{ vadol'r} 1r

teritorijq planavimo specialistq kvalifikaciniai
reikalavimai, atestavimo ir teises pripaZinimo tvarkos

aprasas

22. iTR 1.02.07:2012 Ypatingo statinio statybos rangovo, statlnlo proj eKro

ekspertizes rangovo ir statinio ekspertizes rangovo

kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teises

-"''naiinirno tvarkos anraias

23. STR 1.02.09:2011 Ieises atlikti pastatq energinio naudlngumo sefilrlKavlm4
ioiiimo tvarkos anrasas

trcarnrr stafinirr tvrimai24. STR 1.04.01:2005
).5. STR 1.04.02:201 1 lnZineriniai geologiniai it geolglhnl11ql-lyltgt

)-6. STR 1.05.06:2010 itqrinio nroiektavimas

27. STR 1.05.08:2001 Statinio projekto architektlrines 1r konstruKcrnes oallq Drezrnlq

braiZymo taisykles ir grafiniai Zymejimai

28. STR 1.06.03:2002 irarinio nroiekto eksnertizd ir statlnlo ekspertlze

Statyb4 leidZiantYS dokumental
(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikinandioms

inclihrciioms tvarkos aora5as)

)_9. STR 1.07.01:2010

f"rr. "" darha i10. STR 1.07.02:2005
Statybos darbai11. STR 1.08.02:2002

32. STR 1.09.04:2007 Itatinio proiekto vykdynlg!4gzium-
13. ISTR 1.09.0s:2002 itatin io statybos technine prigzltt1q

14. lsrR t.09.06:zoto Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padannlq

Salinimas. Statybos pagal neteisdtai i5duot4 statyb4

leidii anti dokrrmenta nadariniu Salinimas

lratinin avariios lvrimas ir likvidavimas15. iTR 1.10.01:2002
qtrfwhoc rThaiqimas16. ISTR 1.11.01:2010

37. iTR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniq (gyvenamqJU namq) naudo3lmo 1r

prieZilros reikalavimai

18. iTR 1.12.06:2002 Stuti"io na,raoli.o paski4M!€yyqvlrngglklme

)9. ITR 1.12.07:2004 Statiniq technines pdeZiuos taisykles, kvalitikacrntat

reitalavimai statiniq techniniams priZiflretoj ams, statiniq

technines prieZiflros dokumentq formos bei jq pildymo ir

sausoiimo tvarkos apraSas

40. STR 1.12.08:2010 Statiniq naudoiimo prieZilros t"349!-9p!4sas-
4r. STR 1.14.01:1999 Paitatu plotu ir tlriq skaidiavimo tvarka
41 STR 2.01.0i:2009 Statybiniq medZiagq ir gaminiq Siluminiq-technrnlq dydz -l

proiektines veftes

+-). STR 2.01.06:2009 Statttlq apsaug" nuo Zaibo. I5orine statinir+ apsauga nuo Zaibo

44. ITR 2.01.07:2003 Pastaru uidau" ir isores aplinkos apsauga nuo triuk5mo

4< STR 2.01.08:2003 Lauko s4lygomis naudojamos irangos i aplink4 skleldzlamo

triukdmo valdymas

t6. STR 2.01.09:2012 Pastuq 
"tt"tgi.ti. 

naudingumas' Energetinio naudingumo

sertifikavimas

+7. STR 2.01.10:2007 tSorines tinkuoja-os sudetines temoizolirc

18. STR 2.01.11:2012 ISorines vedinamos termoizoliacines sistemos

49. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

50. STR 2.02.04:2004 Vandens emimas, vandeffuoSa. Pagrindines nuostatos

/"/ 8
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;. Reikalavimai Zmoniq su negalta

-----:.-udin gumo projeKtavlmas

rs. Stogai 
,

:ij tl projektavimo Pagrtndat

'S

oniniq konstrukcijt-.I proJektavtmas

rkciirr nroiektavimas

1 2
itatiniai ir teritorij or

reikmems
)astatrl energinio na

itatiniq konstrukcijr

Itatybinirl konstrukr
?oveikiai ir apkrovc

Betoninirl ir gelZbet
A li"minirrirr knnqtrt

1. ITR 2.03.01:2001

)2. STR 2.05.01:2013

53. iTR 2.05.02:2008

54. STR 2.05.03:2003

55. STR 2.05.04:2003

56. STR 2.05.05:2005

57. STR 2.05.06:2005
Vediniq konstrukcijt.l proJgl-<tavtpas - . . --58. STR 2.05.07:2005

59. STR 2.05.08:2005 PlieniniU konstrukcUq projgt<laYtmas ragnnqtttes """"'"'"-

,n-*^o.--',r i n i,, knnstnrkci iu Droiektavimas
60. STR 2.05.09:2005

51. STR 2.05.10:2005 ...,,"_"...-.......?.___ -::: "., ;.1 , : : ;:-_-:;-..r.^x
52. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatirrq velKlamq gelzDetorullLl ruulLr uNvrJ Ll

proiektavimas

53. STR 2.05.12:2005 Betoniniq ir gelZbetonintq konstruKc{q 1s ranKro1 u

.ilil'"rLa1^11i n fl rniektavimas

Statiniq konstrukcijos grindys
r .--^i i" it^'incc ieiimo dttrvs

It. STR 2.05.13:2004

55. STR 2.05.20:2006 "*"F.""""...--.
Vandentiekjs ir nuotekq Salintuvas' Pastato lnZlnerlnes

sistemos. Lauko inZineriniai tinklai
Drri rr sistemos Dastatuose

56. STR 2.07.01:2003

51. STR 2.08.01:2004 : 1:.L-
rs ir oro kondicionavimas . .

temos eatia. Sitym:s poreltiq !1l9vmui
58. lsTR 2.09.02:2005 lildymas. vedinim

ss. fsrn z.o9.o4:2008 Pastato Sildymo sls

70.
. .\1 r\r.lnn.t lstatiniq slatybos resqrj;q-polerllo qKar cllv-rr tul ua!"- - -I I\ J.\', 1 .\J r .zvw

11. iaisrines saugos Pagrl
1^1 1< 1r\\

ndinial relkalavlmal (lu I u- lz-u /' r\r ' I -Jro' z-rrr"

' :- :-:::;;:; i; i;;; ;;-: -^;;i r." uu
7L Bendrosios gaisrines saugos talsykles lzu IU-u t-z / ' Irr ' t-zL) ' 

lzttL'' Lv r w 
' 

\ \ L ' / '

| 5167, Nr. 100,Nr. 101) , -, -^-.,.-.=.' , rr,",,- -^ii ii-;a
73. 3;wenamqjq pastaq gaisrines saugos talsyKles ( 2u I l-uz-'1'z' l\r' r -u+' lJttt'' Lv r | 

' 
L

r l lo\
r rre

1,1 Zeldiniu apsaugos, \Tkc lant StatyDos oarDus. lat)y\rss l\'' Yr-' /J - .- -- - .- -----
75. FrN 33-1993 Akustinis triuk5mas. Leldzlaml lygral gyvclauruJuJe ', uaruv

aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai

t-r"qrr,.lli qmoq ir rihoiamos medZiagos
76. FIN 36:1999

@statq patalpq mikoklimatas

Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 isakymas Nr' V-

l08l r7in..2009. Nr. 159-721q)'
N".-*"1'* ir dirhrinis darbo vietu ap5vietimas

77. HN 42:2009

i8. FIN 98:2000
ffiq ! pastatus ir igilintq PatalPq

vedinimo irengimo taisYkles

Pastatrl ir statinirl Zaibosauga
qte r\, hine k limatolosiia

79. RSN 37-90

30. RSN 139-92

81. RSN 156-94
Vandens vafio jimo normos
a+-+;-;^ ^r^;aLtac Rcndtieii iforminimo reikalavimai

82. RSN 26-90

33. LST 1516:1998

84. DT-5-00 lsaueos ir sveikatos taisykles statybo1e \/vuu- r z-zL r\r ' J'tu'

lzin.-zoot, Nt. :-z+; zot t-oo-zg Nr. zz-:zgs)

85. Darbovieiiu irengimo I . --.1.i ^i i h!,^cfcitiJ!W

86. LR darbo kodeksas
inistro 2012-02-03

Elektros lrenglnlU genglmo o(

isakymas Nr. 1 :D Qh.' Xn'Nt ISA]6)
3',7.
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os irengimo taisykles. Energetlkos mlnlstro zvt t-t/'-/v
2012 Nr. 2-58

pSvietimo elektros i q irengimo taisykles Energetikos mlnlsLro zut I-ut-v)

2011.Nr.17-81
loatacijos) taisYkles'

Fnersetikos ministro ZOtoi-Oq-6'7 ititv-u'Nt' t-t t t (Zin 
' 

Z

10-10-25 isakYmas Nr'

1 2g1 (Zin.. zoto,Nr. 127-6488; 2011,Nr' 97-4575,Nr' 130-618?) -

Privalo mi ej i re ikall'^iT1j:
"Aplinkos ir energeiikos ministro 2010-07-10 isakymas Nr' DI-59511-2QI (Zin''

2010. Nr. 84-4442

1093: 2011, Nr. 97-4574, Nr. 130-6180

os aPra5as' Energetikos

ministro 2009-11-26 lsakvmas Nr. tz)s lzin',2009, Nr' 143-6311;2010' Nr' 23-

EP Nr. 53

!i irengimo taisYkle-s 
- -' Utio-.ir'rirt o'2004-04-2glsakvmas Ni' +-1+0iDt -T2 (Z\n'' 2004' Nr' 84-3051;

Ukio ministro 1999-09-21
-isakvmas Nr. 316 Qin. 1999, Nr. 80-2372)-
,tr;"ktq;ffitmo " prieZilros taisykles RSN 14€-92'

ministro 1997-11-04 isakymas Nr,.Zz(!-l!in 1997, Nr'
Statybos ir urbanistikos

,-1 Silurrros izoliacijos irengimo taisykles' o ministro 2005-01-18 isakYmas

Nr. 4-17 (zin..2005, Nr. 9-2q9
sYkles' Ukio ministro 2007-

05-05 isakvmas Nr.4'1'70 (2in.,2007 'Nr. 
53:207D =

--"1.;511"*A*vatt"jtt"" ttot.nos daugiabudiq namq butams ir kitoms

p"iJp"-. sif Ay.i. Valstytines kainr+ i1 
9ne199tr\o^s 

kontroles l<omisij os 2003 - 1 2-

2003. Nr. ll7-5390; EP Nr. 4908 nutarimas Nr. 03-105 (Zin.200i. Nr' I | /-)Jvu: Er l\r'
taisykles' 

-Energetikos 
ministro

20II-06-17 isakvmas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr' 76-3673) - -

o ministro 2005-06-28 lsakYrnas

Nr.4-253 (zin., 2005, Nr. 85-31751 
- -

Pastabos. Pritaikant patvifiint4 Technini darbo projekt4 konkrediam atnauj inamam
- -"--oa"-iruoiamam) 

daugiabudiui namui, paiikeitus teises akto, nurodlo Siose nuorodose,

n..ostatom.,taikomaaktualiteisesaktoversija'ProjektavimouZduotisneatskiriamasu
technine specifikacija, kuri apra5o fgyvendinamq priemoniq specifikacijas' Siomis

specifikacijomis privaloma remtis rengiant technini darbo projekt4'

Zilvinas SeskevidiusDirektorius

Martas Ginkus, tel. (8-426) 52242

10
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@Fortum
UZDARoJ AKcn{E BENDRovr,

"ronruryr .rorcr5Klo ENERGTJA"
Juridiniq ainenq regislld. Kodd 157687636. Baziydios g.4,LT 84139Jonis|is. Te1.(8 426)5 34 88.

Fak. (8 426) 5 22 01. El p. joniskio.oersija@fortum.li

UAB ,,TS Projects"
Tilzes g. 170-50, LT-76297, Siauliai

2016-06-22 Nr. l6-09

TECHNIN€S SALYGOS
PASTATO MODERNZAVIMUI (RENOVACIJAO

Obiektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, Miesto a.34, Zagaft.
Beib4-4!l!L!!:
1. Namo Sildymo sistemos modemizavimo (renovactos) projekt4 n ji suderinti su

daugiabudio narno Valdytoju (Administratoriumi), Sildymo ir karsto vandens sistemos priziurdtoju ir
UAB,,Forhrm Joniskio energta". Projekte turi bfiti lykdyti reikalavimai, nurodyti ,,S ilumos tiekimo ir
vartojimo taisykliq' (2n.,2010, Nr. 1276488, 2oll,Nr. 97-4575) 2 dalies VII skyriuje bei kituose
nominiuose statybos techniniuose dokumentuose. Pateikti projeko kopij4 UAB ,,Fortum JoniSkio
eneryija".

2. Atlikti projekte numatytus modemizavimo (renovacijos) darbus. Darbus priduoti
daugiabulio namo Vald]'tojui (Administratoriui), Sildymo ir kadto vandens sistemos priziiiretojui ir
UAB 'Tortum Joniskio en€rgiia" atstovams

3. Pateikti Valstybines energetikos hspekcijos iSduot4 nustatytos formos pazym4 kad
modemizavimo (renovacijos) darbai atlikti pagal galiojanti Fojekt4 ir gatiojandiq norminiq aktq
reikalavimus.

Silumos tinklu charakteristikos:
Sihmin6s energijos Saltinis - Zagares katilind, Kestudio g. I b, Zag.rc;
SilumneSiotiaklqsistema dvivamzdd;
Skaidiuotinas tinklq temperatlrinis grafikas :

Tiekiamo Silumnesio (Sa1tuoju./Siltuoju p€riodu) - 85nO Ca;
Griztamo Silumnesio (Saltuoju^iltuoju periodu) - 55/40 Cu;

Tiekiamo Silumnesio sldgis - 3,0 bar;
criztamo Silumnesio slegis - 1,8 bar.

Technikos direktorius Arrrydas Skugaras
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Pirkimo sąlygos Joniškio butų ūkis, UAB

Konkurso trukmė: 7 d.d.

Sutarties sudarymo trukmė: 5 d.d.

Darbų atlikimo terminas: 7 mėn.

Kontaktinis asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti 
objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas)

Daugiabučių namų administravimo vyriausiasis spec. Martas Ginkus, tel. 
8 426 52242, el. p. bu.prieziura@gmail.com

Maksimalus užsakymo biudžetas (su PVM) 173832,0000 EUR

Ar reikalaujamas darbų kainos išskaidymo dokumentas? Taip

Ar reikalaujamas mėnesinis darbų išskaidymo grafikas? Taip

Subtiekėjai, kurie gali būti pasitelkiami atliekant šiame pirkime 
minimus darbus (pavadinimas, įmonės kodas):

nebus

Leisti subrangą Pavadinimas Mat. Vnt. Kiekis Kaina, EUR be PVM

(DSP1) Cokolių šiltinimo darbai. -

Taip (DSP1.2) Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki 
nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant 
armuotu dekoratyviniu tinku. 
Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo 
koeficientas – U<0,36 W/(m²•K)

kv.m 220 9680,000000

Pasiūlymas konkursui CPO09684

Šiauliai

2016-04-20

Atliekami darbai, įkainiai:

Pirkimas CPO09684 1
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1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos 
skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės 
termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento 
vertės apskaičiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 
13 punktų reikalavimus. Apšiltinto cokolio šilumos 
perdavimo koeficientas turi būti U≤ 0,25W/(m2K) 
(R≥4(m2K)/W) (žr. STR 2.05.01:2005). 2. Fasado 
įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos 
techninius liudijimus (ETL) turinčios ir CE ženklu 
ženklintos sienų šiltinimo sistemos. ( Šiltinimo sistemą 
suderinti raštu su Užsakovu prieš darbų pradžią ). 3. 
Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.01.10:2007 
„Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės 
sistemos“. 4. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus 
vertinama pagal www.statybostaisykles.lt \"FASADŲ 
ĮRENGIMO DARBAI“. Išorinių tinkuojamų sudėtinių 
termoizoliacinių sistemų įrengimas \" atitinkamuose 
skyriuose pateiktus variantus. 5. Naudojama I 
kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė 
sistema pagal normatyvus (žiūr. STR 2.01.10:2007). 6 
Cokolio apšiltinimas. 7. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis specialiaisiais architektūros 
reikalavimais, investicijos planu, projektavimo 
užduotimi, pateikta bendra technine specifikacija. 8. Į 
mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet 
neapsiribojant): 8.1. Statybos aikštelės paruošimas; 8.2. 
Nuogrindos pašalinimas; 8.3. Grunto atkasimas ir 
užkasimas; 8.4. Paviršiaus paruošimas; 8.5. 
Hidroizoliacijos įrengimas; 8.6. Termoizoliacinių 
plokščių tvirtinimas; 8.7. Išlyginamojo sluoksnio 
įrengimas tvirtinant tinklelį; 8.8. Papildomas kampų ir 
langų angokraščių armavimas; 8.9. dujų vamzdyno ant 
išorės sienų perkėlimas arba panaikinimas; 8.10. atvirų 
laidų, kabelių, paklotų ant sienų įvedimas į laidadėžes; 
8.11. Apdailinio sluoksnio įrengimas: tinkavimas 
struktūriniu tinku ir dažymas arba tinkavimas spalvotu 
struktūriniu tinku; 8.12. Nuogrindos bei įėjimo laiptų 
remontas ir įrengimas su pagrindo paruošimu, 
prieduobių įrengimas ( vietose kuriose nuogrinda 
trukdo įstatyti langą ), prieduobių remontas, 
apdailinimas; 8.13. Gerbūvio atstatymas; 8.14. 
Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra; 8.15. 
Namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 9. Pastabos: 9.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
9.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 9.3.* konkreti reikšmė 
nurodoma investicijų plane; 9.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 10. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 
34, Žagarė, cokolio  šiltinimas termoizoliacine 
medžiaga ir tinkavimas dekoratyviniu tinku, kiekis apie 
~ 220 m2.

-

Taip (DSP1.8) Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies 
šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir 
padengimas drenažine membrana.
Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo 
koeficientas – U<0,36 W/(m²•K)

kv.m 140 6160,000000
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1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos 
skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės 
termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento 
vertės apskaičiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 
13 punktų reikalavimus. Apšiltinto cokolio šilumos 
perdavimo koeficientas turi būti U≤ 0,20W/(m2K) (žr. 
STR 2.05.01:2005). 2. Fasado įrengimo darbams turi 
būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus 
(ETL) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo 
sistemos. ( Šiltinimo sistemą suderinti raštu su 
Užsakovu prieš darbų pradžią ). 3. Darbai atliekami 
vadovaujantis STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos 
sudėtinės termoizoliacinės sistemos“. 4. Darbų eiga ir 
atlikimo kokybė bus vertinama pagal 
www.statybostaisykles.lt "FASADŲ ĮRENGIMO 
DARBAI“. Išorinių tinkuojamų sudėtinių 
termoizoliacinių sistemų įrengimas " atitinkamuose 
skyriuose pateiktus variantus. 5. Naudojama I 
kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė 
sistema pagal normatyvus (žiūr. STR 2.01.10:2007). 6 
Cokolio apšiltinimas , įgilinamas į žemę ne mažiau 0,6 
m. 7. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
specialiaisiais architektūros reikalavimais, investicijos 
planu, projektavimo užduotimi, pateikta bendra 
technine specifikacija. 8. Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 8.1. 
Statybos aikštelės paruošimas; 8.2. Nuogrindos 
pašalinimas; 8.3. Grunto atkasimas ir užkasimas; 8.4. 
Paviršiaus paruošimas; 8.5. Hidroizoliacijos įrengimas; 
8.6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir 
papildomai tvirtinant smeigėmis; 8.7. Termoizoliacinio 
sluoksnio padengimas drenažine membrana; 8.8. 
Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu; 8.9. 
Teritorijos tvarkymo darbai; 8.10. Pandusų iki įėjimo į 
pastato laiptinę, skirtą neįgaliesiems, įrengimas. 8.11. 
Projektavimas.Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
9. Pastabos: 9.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 9.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
9.3.* konkreti reikšmė nurodoma investicijų plane; 9.4. 
į mato vienetą įskaičiuojami darbai parenkami 
atsižvelgiant į pastato ypatumus. 10. Specifiniai 
reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo užduotis) 
daugiabučiui namui Miesto a. 34, Žagarė. Pastatų 
cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės 
termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine 
membrana, kiekis ~ 140 m2. Pastaba: Atlikus cokolio 
šiltinimo darbus įrengiama betoninių šaligatvio 
trinkelių nuogrindą aplink visą pastatą ir įėjimo 
aikšteles į laiptinę suremontuojamos, įrengiamos 
naujos kojų valymo grotelės su drenažu, atstatoma 
plytelių danga, asfaltas ir veja.

-

(DSP2) Sienų šiltinimas -

Taip (DSP2.2) Pastatų sienų šiltinimas iš išorės 
termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu 
plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinių 
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 
0,25>U≥0,18 W/(m²•K)

kv.m 1523 66098,200000

Pirkimas CPO09684 3
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1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos 
skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės 
termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento 
vertės, apskaičiuotos pagal statybos techninio 
reglamento STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir 
gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės“ 
11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Apšiltintų išorinių 
sienų šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤ 0,20 
W/(m2K) *. 2. Fasado įrengimo darbams turi būti 
naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar 
Europos techninius įvertinimus (ETĮ) turinčios ir CE 
ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos. 3. Darbai 
atliekami ir jų kokybė vertinama pagal statybos 
techninį reglamentą STR 2.01.10:2007 „Išorinės 
tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“, 
internetinėje svetainėje www.statybostaisykles.lt 
pateiktas statybos taisykles „Fasadų įrengimo darbai“ 
arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 4. 
Parenkama išorinių tinkuojamų sienų I–III kategorijos 
atsparumo smūgiams termoizoliacinė sistema pagal 
statybos techninį reglamentą STR 2.01.10:2007 
„Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės 
sistemos“. 5. Projektavimo darbai atliekami 
įgyvendinant investicijų plane numatytas daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, 
remiantis projektavimo užduotimi ir kitais pridėtais 
dokumentais. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuotini 
darbai (kai taikytina):Į mato vieneto kainą įskaičiuoti 
darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1.Statybos 
aikštelės paruošimas; 6.2. Pastolių ar kitos įrangos 
sumontavimas ir išmontavimas; 6.3. Sienos paviršiaus 
įvertinimas ir paruošimas, įskaitant tinko remontą, 
pažeisto mūro atstatymą nauju - per mūrijimą, plyšių 
sutvirtinimą ir užtaisymą; 6.4. Lauko palangių, balkonų 
ir stogelių skardinimas spalvota poliesteriu dengta 
skarda; 6.5. Antenų,vėliavos laikiklių, šiluminio 
punkto ir signalizacijos daviklių, lauko šviestuvų, el. ir 
ryšio dėžių ir kt. ant fasado veikiančių įrenginių 
nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo; 6.6. Atvirų el. 
kabelių, paklotų ant sienų, įvedimas į laidadėžes; 6.7. 
Sienų šiltinamas plokštėmis ir tinkavimas: pastato 
sienų klijavimas plokštėmis ir tvirtinimas smeigėmis, 
pastato sienų tinkavimas struktūriniu tinku, tinkas 
papildomai armuojamas iki 2 pastato aukšto; 6.8. 
Įėjimo stogelių prie įėjimo apdaila ir skardinimas 
panaudojant struktūrinį fasado tinką, spalvotą 
poliesteriu dengtą skardą; 6.9. Parapetų skardos 
nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo 
poliesteriu dengta spalvota skarda; 6.10. Butų ir 
laiptinių balkonų lubų remontas, apdailinimas 
struktūriniu tinku, dažymas fasadiniais dažais, pirmo 
aukšto balkono grindų perdengimo plokštės ir 
apšiltinimas iš išorės; 6.11. Angokraščių šiltinamosios 
medžiagos storis ≥ 30 mm , aptaisymas; 6.12. Kampų 
papildomas armavimas; 6.13. Gruntavimas; 6.14. 
Apdailinio sluoksnio (frakcija – ne mažiau kaip 2 mm) 
įrengimas: tinkavimas struktūriniu tinku ir dažymas 
arba tinkavimas spalvotu struktūriniu tinku. Fasado 
spalvos parenkamos vadovaujantis specialiaisiais 
architektūriniais reikalavimais; 6.15. Papildomos 
įrangos naudojimas; 6.16. Aplinkos atstatymas; 6.17. 
Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra; 6.18. 
Namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 7.3. * konkreti reikšmė 
nurodoma investicijų plane; 7.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 
34, Žagarė, fasado sienų šiltinamas termoizoliacine 
medžiaga ir tinkavimas struktūriniu tinku, kiekis apie ~ 
1523 m2.    Pastaba: dvejos durys išėjimo iš rūsio iš 
gatvės pusės užmūrijamos ir siena apšiltinama, laiptai 
naikinami.

-
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(DSP5) Stogų atnaujinimas -

Taip (DSP5.5) Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos 
dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant 
ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą.
Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo 
koeficientas – U < 0,25 W/(m²•K)

kv.m 403 18135,000000

1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos 
skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės 
termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento 
vertės, apskaičiuotos pagal statybos techninio 
reglamento STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir 
gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės“ 
11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Apšiltintos stogo 
atitvaros šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤ 
0,16W/(m2K)*. 2. Darbai atliekami ir jų kokybė bus 
vertinama pagal statybos techninį reglamentą STR 
2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, 
internetinėje svetainėje www.statybostaisykles.lt 
pateiktas statybos taisykles „Stogų įrengimo darbai“ 
arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 3. 
Projektavimo darbai atliekami įgyvendinant investicijų 
plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) 
priemones, remiantis projektavimo užduotimi ir kitais 
pridėtais dokumentais. 4. Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai (kurie taikytini): 4.1. Senos dangos 
remontas; 4.2. Nuolydžio formavimas; 4.3. 
Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas; 4.4. Dviejų 
sluoksnių prilydoma stogo hidroizoliacinė danga; 4. 5. 
Stogelių prie įėjimų remontas, apskardinimas; 4.6. Įlajų 
keitimas ir/arba naujos išorinės lietaus nuvedimo 
sistemos įrengimas (latakų) iš poliesteriu dengtos 
spalvotos skardos; 4.7. Parapetų ir vėdinimo kanalų 
pakėlimas iki reikiamo aukščio, apšiltinimas, vėdinimo 
kanalų apsaugos įrengimas nuo paukščių; 4.8. 
Ventiliacijos kanalų valymas; 4.9. Antenų ir kt. ant 
stogo veikiančių įrenginių nuėmimas ir atstatymas po 
apšiltinimo; 4.10. Parapeto, vėdinimo kaminėlių 
apskardinimas (apskardinimo tvirtinimas, apsauginės 
tvorelės įrengimas); 4.11. Stogo vėdinimo kaminėlių 
įrengimas; 4.12. Senų patekimo ant stogo langų (liukų) 
pakeitimą ir paaukštinimą; 4.13. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra; 4.14. Namo darbų kainų 
suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki 
sutarties pasirašymo. 5. Pastabos: 5.1. specifikacijoje 
pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo 
metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 5.2. nupirkus 
kitoms modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, 
rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo 
eiliškumą; 5.3. * konkreti reikšmė nurodoma 
investicijų plane; 5.4. į mato vienetą įskaičiuojami 
darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 6. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 34, Žagarė, 
sutapdinto stogo ir naujos dangos įrengimas, stogo 
plotas apie ~ 403 m2. Pastaba: Pastato stogo 
apšiltinimas, pakeičiant stogo dangą bei apskardinimą. 
Įlajų pakeitimas. Lietaus nuvedimo sistemos - latakų 
įrengimas. Parapetų ir vėdinimo kanalų pakėlimas iki 
reikiamo aukščio, skardinimas. 

-

(DSP6) Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas -

Taip (DSP6.1) Esamų langų keitimas plastikiniais langais.
Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – Uw 
1,1-1,3 W/(m²•K)

kv.m 41 4920,000000
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1. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤ 1,3 W/
(m2K)*. 2 Darbai atliekami vadovaujantis STR 
2.05.20:2006 \"Langai ir išorinės įėjimo durys\". 3. 
Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal 
„Statybos taisyklių“ ST 2491109.01:2008 \"Langų, 
durų ir jų konstrukcijų montavimas\" atitinkamuose 
skyriuose pateiktus variantus. 4. Vėjo apkrovos klasė > 
A2. 5. Vandens nepralaidumo klasė > (5A, 5B). 6. Oro 
skverbties klasė 2 arba 3. 7. Mechaninio patvarumo 
klasė 2. 8. Mechaninio stiprio klasė 3 arba 4. 9. 
Langų/durų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne 
mažesnis kaip 70 mm. 10.Langų gamybai naudojamo 
PVC profilio išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 
mm (+ 0.2 mm). 11. Langai armuojami visu perimetru 
cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis ne 
mažesnis kaip 1.5 mm. 12. Languose naudojamos 
tarpinės turi būti pagamintos iš EPDM, TPE, PCE 
mišinio arba silikono. 13. Langų profilių spalva 
parenkama vadovaujantis specialiaisiais 
architektūriniais reikalavimais. 14. Lango apkaustai 
turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų 
gamintojo instrukcijų. Langas turi būti pagamintas su 
lango apkaustais kurie leistų langą varstyti dvejomis 
padėtimis su trečia varstymo padėtimi 
(„mikroventiliacija“). 15. Jeigu gaminiai sumontuoti ne 
gamintojo ar jų atstovo, rangovas privalo pateikti 
raštiška gamintojo išvadą (aktą) apie gaminių 
sumontavimo tinkamumą. 16. Projektavimo darbai 
atliekami vadovaujantis specialiaisiais architektūros 
reikalavimais, investicijos planu, projektavimo 
užduotimi, pateikta bendra technine specifikacija. 16.Į 
mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet 
neapsiribojant): 16.1. senų lango-balkonų blokų 
demontavimas; 16.2. palangių išėmimas; 16.3. naujų 
lango-balkonų blokų sumontavimas, reguliavimas ir 
tvirtinimas; 16.4. naujų išorės ir vidaus palangių 
įrengimas; 16.5. sandūrų tarp lango staktos ir sienų 
įrengimas (hermetizavimas); 16.6. angokraščių apdaila; 
16.7. projektavimas, projekto vykdymo priežiūra; 16.8. 
Namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 17. Pastabos: 17.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
17.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 17.3. * konkreti reikšmė 
nurodoma investicijų plane; 17.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 18. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 
34, Žagarė, Butų ir kitų patalpų langų plotas apie ~ 
41,23 m2, Pastaba: Senų medinių butų  ir kitų patalpų 
langų keitimas naujais PVC bešvinių profilių gaminiais 
su stiklo paketais. Buto langai turi būti varstomi 
(išskyrus langus lodžijose), dviejų padėčių su trečia 
varstymo padėtimi („mikroventiliacija“). Rūsio langų 
pakeitimas. Langai turi būti varstomi dviejų padėčių su 
trečia varstymo padėtimi („mikroventiliacija“) Langų 
profiliai su armuoto stiklo paketais.  Laiptinės langai 
turi būti varstomi viena padėtimi su galimybe atkabinti 
laikiklį ir atversti langą pilnai dėl nuvalymo.

-

Taip (DSP6.10) Esamų durų keitimas metalinėmis durimis.
Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – Uw 
1,7-1,9 W/(m²•K)

kv.m 10 3000,000000
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1. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti U 1,6 W/
(m2K)*. 2. Darbai atliekami ir kokybė bus vertinama 
pagal internetinėje sveteinėje www.statybostaisykles.lt 
pateiktas statybos taisykles „Langų, durų ir jų 
konstrukcijų montavimas“ arba rangovo patvirtintas 
statybos taisykles. 3. Lauko įėjimo ir rūsio durys 
metalinės ir apšiltintos. 4. Visose duryse įrengiami 
pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam 
atidarymui ir uždarymui ne mažiau kaip 50000 ciklų), 
rakinamos spynos (rūsio), laiptinės su kodine 
mechanine spyna ir rankena. 5. Durys stiklinamos ne 
mažiau kaip 0,2 m2 ploto stiklo paketų. 6. Į mato 
vieneto kainą įskaičiuoti darbai (kas taikytina): 6.1. 
senų blokų išėmimas iš sienų; 6.2. naujų montuojamų 
blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 6.3. 
sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6.4. spynų 
ir pritraukiklių įrengimas; 6.5. angokraščių apdaila; 
6.6. projektavimas, projekto vykdymo priežiūra; 6.7. 
Namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 7.3. * konkreti reikšmė 
nurodoma investicijų plane; 7.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 
34, Žagarė, Lauko įėjimo ir rūsio durų keitimas, durų 
plotas apie ~ 10,64 m2. Pastabos:Lauko įėjimo ir rūsio 
durų keitimas. Lauko įėjimo durys metalinės, 
apšiltintos. Visose duryse įrengiami pritraukimo 
mechanizmai (atsparumas kartotiniam atidarymui ir 
uždarymui ne mažiau (50000 ciklų), rakinamos spynos 
(rūsio, raktas kiekvienam butui ir 3 raktai techninėm 
tarnybom), laiptinės lauko durys su kodine mechanine 
spyna ir rankenos ilgis ne mažesnis kaip 0,2 m. 
Laiptinės ir rūsio durys stiklinamos ne mažiau 0,2 m2 
ploto vienos kameros stiklo paketu. Durys turi turėti 
atraminę kojelę.

-

Taip (DSP6.7) Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis.
Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – Uw 
1,3-1,6 W/(m²•K)

kv.m 16 4000,000000
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1. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤ 1,3 W/
(m2K)*. 2 Darbai atliekami vadovaujantis STR 
2.05.20:2006 \"Langai ir išorinės įėjimo durys\". 3. 
Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal 
„Statybos taisyklių“ ST 2491109.01:2008 \"Langų, 
durų ir jų konstrukcijų montavimas\" atitinkamuose 
skyriuose pateiktus variantus. 4. Vėjo apkrovos klasė > 
A2. 5. Vandens nepralaidumo klasė > (5A, 5B). 6. Oro 
skverbties klasė 2 arba 3. 7. Mechaninio patvarumo 
klasė 2. 8. Mechaninio stiprio klasė 3 arba 4. 9. Durų 
staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis 
kaip 70 mm. 10. Durų gamybai naudojamo PVC 
profilio išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm 
(+ 0.2 mm). 11. Durys armuojami visu perimetru 
cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis ne 
mažesnis kaip 1.5 mm. 12. Duryse naudojamos 
tarpinės turi būti pagamintos iš EPDM, TPE, PCE 
mišinio arba silikono. 13. Durų profilių spalva 
parenkama vadovaujantis specialiaisiais 
architektūriniais reikalavimais. 14. Durų apkaustai turi 
būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų 
gamintojo instrukcijų. Durys turi būti pagamintas su 
durų apkaustais kurie leistų langą varstyti dvejomis 
padėtimis su trečia varstymo padėtimi 
(„mikroventiliacija“). 15. Jeigu gaminiai sumontuoti ne 
gamintojo ar jų atstovo, rangovas privalo pateikti 
raštiška gamintojo išvadą (aktą) apie gaminių 
sumontavimo tinkamumą. 16. Projektavimo darbai 
atliekami vadovaujantis specialiaisiais architektūros 
reikalavimais, investicijos planu, projektavimo 
užduotimi, pateikta bendra technine specifikacija. 16.Į 
mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet 
neapsiribojant): 16.1. senų lango-balkonų blokų 
demontavimas; 16.2. naujų lango-balkonų blokų 
sumontavimas, reguliavimas ir tvirtinimas; 16.3. naujų 
išorės ir vidaus palangių įrengimas; 16.4. sandūrų tarp 
lango / durų staktos ir sienų įrengimas 
(hermetizavimas); 16.6. angokraščių apdaila; 16.7. 
projektavimas, projekto vykdymo priežiūra; 16.8. 
Namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 17. Pastabos: 17.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
17.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 17.3. * konkreti reikšmė 
nurodoma investicijų plane; 17.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 18. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 
34, Žagarė, Balkonų durų plotas apie ~ 15,84 m2. 
Pastaba: Senų medinių balkonų durų keitimas naujais 
PVC bešvinių profilių gaminiais su stiklo paketais.  
Balkonų durys su permatomo stiklo paketu iki pusės 
arba iki apačios derinti su buto savininku. 

-

Taip (DSP6.12) Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių 
profilių blokus

kv.m 73 10585,000000
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1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 
„Langai ir išorinės įėjimo durys“. 2. Šilumos 
perdavimo koeficientas U≤1,4 (W/m2K)*. 3. Darbų 
eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal STR 
2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“, 
www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles 
„Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ arba 
rangovo patvirtintas statybos taisykles. 4.Langai 
privalo turėti atitikties įvertinimą ir paženklinti CE 
ženklu. 5. Langų funkcinės savybės numatomos 
projektavimo metu pagal projektavimo normas. 6. 
Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių 
sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 
reikalavimus. 7. Langai ir balkonų durys gaminami iš 
PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami švino 
stabilizatoriai. 8. Balkono stiklinimo profilių spalva 
parenkama vadovaujantis specialiaisiais 
architektūriniais reikalavimais. 9. Varstomo balkono 
apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis 
apkaustų gamintojo instrukcijų. 10. Pirmame aukšte 
balkonų plokštės iš išorės turi būti apšiltintos. 
Viršutiniame aukšte reikalinga įrengti apšiltintus 
balkonų stogelius su spalvotos profiliuotos skardos 
danga. 11. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar 
jų atstovo, rangovas privalo pateikti raštiška gamintojo 
išvadą (aktą) apie gaminių sumontavimo tinkamumą. 
12. Balkonų profilių parenkama vadovaujantis 
specialiaisiais architektūriniais reikalavimais. 13. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
specialiaisiais architektūros reikalavimais, investicijos 
planu, projektavimo užduotimi, pateikta bendra 
technine specifikacija. 14.Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai ( neapsiribojant): 14.1. Senų blokų 
išėmimas iš sienų ir balkonų turėklų demontavimas; 
14.2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas 
ir tvirtinimas; 14.3. Angokraščių apdaila; 14. 4. 
Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 14. 5. 
Lauko palangių, stogelių montavimas iš poliesteriu 
dengtos spalvotos skardos; 14.6. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra; 14.7. Kiekvieno namo 
darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 15.Pastabos: 15.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
15.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 15.3. konkretus darbų kiekis 
nurodomas investicijų plane; 15.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 16. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 
34, Žagarė, balkonų ar lodzijų įstiklinimas pagal 
vieningą projektą, kiekis apie ~ 73,6 kv. m. Pastaba: 
Balkonų aikštelių sustiprinimas, apdailos darbai, susiję 
su priemonės įgyvendinimo darbais. Stiklinami butų ir 
bendro naudojimo balkonai (drabužių džiovyklos).

-

(DSP11) Šildymo sistemos remontas -

Taip (DSP11.1) Automatinių balansavimo/srauto 
reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų

Vnt 8 640,000000

1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu 
darbo projektu. 3. Ventilis turi būti su mechanizmu, 
automatiškai reguliuojančiu srautą. 4.Įranga, 
medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR 
keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, 
atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 5. Projektavimo 
darbai atliekami vadovaujantis techninėmis sąlygomis, 
investicijos planu, projektavimo užduotimi, pateikta 
bendra technine specifikacija. 6. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra. 7.Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 7.1. 
Senos uždarymo ir reguliavimo armatūros 
demontavimas; 7.2. Naujo automatinio balansinio 
ventilio sumontavimas; 7.3. Kiekvieno stovo atskiras 
plovimas ( jei šildymo sistema paliekama esama ). 

-
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Šildymo sistemos stovų reguliavimas, balansavimas ir 
pridavimas eksploatacijai; 7.4. Sumontuotos įrangos 
izoliavimas; 7.5. Automatinio balansavimo – 
reguliavimo ventilis - tai nuo slėgio nepriklausomas 
balansavimo bei reguliavimo ventilis. Nuo slėgio 
nepriklausomą balansinį reguliavimo ventilį sudaro 
tolygaus valdymo ventilis ir integruotas slėgio 
reguliatorius su membrana. Ventilis gali būti 
naudojamas kaip automatinis srauto ribotuvas. Ventilis 
turi būti su mechanizmu, kuris reguliuotų srautą nuo 
100% iki 0% maksimalaus srauto. Ventilis turi 
automatiškai palaikyti nustatytą srautą cirkuliaciniam 
slėgiui kintant iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas 
nustatytas srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras 
– 30 l/val. Uždarymo funkcija su nustatymo 
mechanizmu diametrams DN10-32, o DN40-250 
uždarymo funkcija atskirta nuo reguliavimo 
mechanizmo. Ventilio įtaka turi būti 1, esant bet 
kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi kisti. 
Reguliuojant pavaros nustatymus, bet kokio dydžio ir 
esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo ventilis turi 
turėti galimybę pakeisti tiesinę charakteristiką 
atitinkama logaritmine charakteristika. Diametrams 
DN10-32 turi būti galimybė naudoti tiesioginio 
veikimo termostatinį elementą srauto temperatūros 
valdymui. Minimalus reikalingas slėgių skirtumas 
vožtuvo veikimui užtikrinti: DN10-20 – 16 kPa, DN25-
32 – 20 kPa ir DN40-250 – 30 kPa. Darbinė 
temperatūra -10°C iki 120°C. Slėgio klasė PN16. DN 
10-250 vožtuvai turi turėti matavimo taškus srautui 
patikrinti ar cirkuliacinio siurblio darbui optimizuoti. 
Rankinis balansavimo ventilis DN15-50. Rankinis 
balansavimo ventilis skirtas srautui subalansuoti. 
Tinkantis termofikacinio ir geriamo vandens 
sistemoms. Balansinis ventilis turi būti su nuimama 
rankena, drenavimo atvamzdžiu srautui užpildyti ir 
išleisti prieš ir už balansinio ventilio. Skaitmeninė 
nustatymo skalė matoma iš įvairių pusių. Balansavimo 
ir uždarymo funkcijos vykdomos atskiru vožtuvu. 
Srauto uždarymui yra integruotas rutulinis uždarymo 
vožtuvas, užtikrinantis 100% sandarumą. Balansinio 
ventilio nustatymo (balansavimo) tikslumas turi atitikti 
BS 7350:1990 standartą. Paklaida ne daugiau 8%, kai 
balansinis ventilis atidarytas 25%. DN15-20 su 
vidiniu/išoriniu sriegiu. DN15-50 su vidiniu sriegiu. 
Darbinė temperatūra -20°C iki 120°C. Darbinė 
reguliavimo zona nuo 10 iki 100% Kvs vertės. 
Korpusas pagamintas iš DZR žalvario, rutulys iš 
chromuoto žalvario, sandarinimo žiedai iš EPDM 
gumos.Slėgio klasė PN20. Rankinis balansavimo 
ventilis, flanšinio jungimo DN50-400 Balansavimo 
ventilis turi būti su matavimo antgaliais, nustatymo 
padėties skaitiniu indikatoriumi, eigos ribotuvu. 
Gaminami DN50 iki 400, flanšinio jungimo. Slėgio 
klasė PN16. Srauto temperatūra nuo -10°C iki +130°C. 
Ventiliai gali būti montuojami tiekiamajame arba 
gražinamajame vamzdyne. 7.6. Projektavimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 7.7. Namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 8. Pastabos: 8.1. specifikacijoje pateiktas 
apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 8.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
8.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 8.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 9. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 34, Žagarė, 
automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių 
įrengimas, kiekis apie ~ 8 vnt. 

Taip (DSP11.5) Uždaromosios armatūros stovams keitimas 
pastatuose iki 5 aukštų

Vnt 32 640,000000
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1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
investicijos planu, užsakovo pateiktais reikalavimais. 3. 
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu 
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 5. Kiekvieno namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senos uždarymo 
armatūros demontavimas; 6.2. Naujos uždarymo 
armatūros sumontavimas; 6.3. Naujų drenažo ventilių 
sumontavimas. Drenažo ventiliai neįskaičiuoti į 
uždaromosios armatūros vienetus. Drenažo ventilis 
montuojamas ant kiekvieno stovo, virš uždaromos 
armatūros; 6.4. Keičiamų sistemos stovų ar visos 
sistemos hidraulinis išbandymas; 6.5. Sumontuotos 
įrangos izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto 
vykdymo priežiūra; 6.7. Namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 8. Pastabos: 8.1. specifikacijoje pateiktas 
apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 8.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
8.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 8.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 9. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 34, Žagarė, 
uždarosios armatūros stovams įrengimas, kiekis apie ~ 
32 vnt. 

-

Taip (DSP11.9) Uždaromosios armatūros magistralėms 
keitimas pastatuose iki 5 aukštų

Vnt 4 80,000000

1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
investicijos planu, užsakovo pateiktais reikalavimais. 3. 
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu 
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 5. Kiekvieno namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senos uždarymo 
armatūros demontavimas; 6.2. Naujos uždarymo 
armatūros sumontavimas; 6.3. Naujų drenažo ventilių 
sumontavimas. Drenažo ventiliai neįskaičiuoti į 
uždaromosios armatūros vienetus. Drenažo ventilis 
montuojamas ant kiekvienos magistralės, virš 
uždaromos armatūros; 6.4. Magistralinių vamzdynų 
hidraulinis išbandymas; 6.5. Sumontuotos įrangos 
izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra; 6.7. Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 34, Žagarė, 
uždarosios armatūros magistralėms keitimas, kiekis 
apie ~ 4 vnt.

-

Taip (DSP11.13) Magistralinių vamzdynų keitimas 
pastatuose iki 5 aukštų

m 192 3840,000000

Pirkimas CPO09684 11
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1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis 
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra 5. Kiekvieno namo darbų 
kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas 
iki sutarties pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. 
Senų vamzdynų demontavimas; 6.2. Naujų vamzdynų 
sumontavimas; 6.3. Naujų drenažo ventilių 
sumontavimas; 6.4. Vamzdžių nudažymas korozijai 
atspariais dažais; 6.5. Visos sistemos praplovimas ir 
hidraulinis išbandymas; 6.6. Projektavimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 6.7. Namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas 
apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 34, Žagarė, 
magistralinių vamzdynų keitimas, kiekis apie ~ 192 m;  
  

-

Taip (DSP11.17) Magistralinių vamzdynų izoliavimas 
pastatuose iki 5 aukštų

m 192 2112,000000

1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis 
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra 5. Kiekvieno namo darbų 
kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas 
iki sutarties pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. 
Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas. 
Vamzdynų izoliacija turi būti tokia, kad ja būtų galima 
nuimti ir vėl uždėti. Alkūnės izoliuojamos padalinant 
tiesias dalis į segmentus; 6.2. Projektavimas, projekto 
vykdymo priežiūra; 6.3. Namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas 
apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 34, Žagarė, 
magistralinių vamzdynų izoliavimas, kiekis apie ~ 192 
m 

-

Taip (DSP11.21) Stovų vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 
aukštų

m 182 3640,000000

Pirkimas CPO09684 12
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1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis 
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra. 5. Kiekvieno namo darbų 
kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas 
iki sutarties pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. 
Stovo vamzdyno nuo magistralių iki šildymo prietaisų 
demontavimas. 6.2. Naujų cinkuoto plieno (LST-EN 
10305-3:2010 arba analogiškas standartas) vamzdynų 
stovų sumontavimas, naudojant cinkuoto plieno 
presuojamą sistemą. 6.3. Naujų šildymo prietaisų 
prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 6.4. Naujų 
vamzdynų izoliavimas. 6.5. Apdailos atstatymas. 6.6. 
Stovų, ir šildymo prietaisų hidraulinis išbandymas. 6.7. 
Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 6.8. Namo 
darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 7.3. konkretus darbų kiekis 
nurodomas investicijų plane; 7.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 
34, Žagarė, stovų vamzdynų keitimas, kiekis apie ~ 
182 m

-

Taip (DSP11.29) Termostatinių ventilių įrengimas Vnt 47 1222,000000

1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis 
parengtu techniniu darbo projektu. 4. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra. 5. Į mato vienetą 
įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 5.1. 
Termostatinių ventilių įrengimas kiekvienam šildymo 
prietaisui; 5.2. Termostatiniai ventiliai su išankstiniu 
nustatymu ir termostatiniais elementais, kurių 
gamyklinis nustatymas yra nuo 5 °C iki 22 °C 
temperatūros; 5.3. Sistemos hidraulinis išbandymas. 
Šildymo reguliavimas, balansavimas ir pridavimas 
eksploatacijai; 5.4. Naujų vamzdynų nudažymas; 5.5. 
Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra; 5.6. Namo 
darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 6. Pastabos: 6.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
6.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 6.3. konkretus darbų kiekis 
nurodomas investicijų plane; 6.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 7. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 
34, Žagarė, termostatinių ventilių įrengimas, kiekis ~ 
47 vnt; Pastaba: Šildymo prietaisų (radiatorių) apvadų 
įrengimas:1. Jei apvadas neatitrauktas nuo stovo. 
Apvado atitraukimas ir diametru mažesnio apvadinio 
vamzdžio arba apvado susiaurintojo montavimas. 2 Jei 
apvadas atitrauktas nuo stovo. Trigerinių reguliavimo 
ventilių aklinimas, diametru mažesnio apvado 
susiaurintojo montavimas. Didelio pralaidumo, 
dvieigių termostatinių ventilių, skirtų veinvamzdei 
sistemai montavimas. 

-

(DSP12) Ventiliacijos atnaujinimas -

Pirkimas CPO09684 13
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Taip (DSP12.1) Natūralios ventiliacijos sistemos 
atnaujinimas

butas 12 990,000000

1. Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projektą parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Vėdinimo kanalų 
valymas, sandarinimas; 6.2. Vėdinimo grotelių 
keitimas; 6.3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo 
pakėlimas iki reikiamo aukščio, remontas; 6.4. 
Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija. 6.5. Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 34, Žagarė, 
ventiliacijos sistemos atnaujinimas - 12 butų.    

-

(DSP16) Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir 
įrenginių keitimas

-

Taip (DSP16.5) Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro 
gesinimo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 
aukštų

m 58 1624,000000

1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR‘ų 
keliamus reikalavimus; 2. Matavimo vienetas apima 
statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, 
bet neapsiribojant): 2.1. Esamų šaltojo vandens 
magistralinių ir priešgaisrinių vamzdynų 
demontavimas; 2.2. Naujų vamzdynų iš cinkuoto 
plieno (LST-EN 10305-3:2010 arba analogiškas 
standartas) naudojant cinkuoto plieno presuojamą 
sistemą montavimas nuo ivadinio namo skaitiklio iki 
butų stovų; 2.3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas; 
2.4. Uždaromosios armatūros montavimas; 2.5. 
Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų 
užtaisymas priešgaisriniais dėklais; 2.6. Sumontuotų 
vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis 
bandymas. 2.7. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra; 2.8. Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
3. Pastabos: 3.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 3.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
3.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 3.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 4. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 34, Žagarė, 
šaltojo vandentiekio magistralinio vamzdyno keitimas, 
kiekis apie ~ 58m.   

-

(DSP3) Rūsio lubų šiltinimas -

Taip (DSP3.1) Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis 
plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. 
Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo 
koeficientas – U≥0,36 W/(m²•K)

kv.m 350 5250,000000

Pirkimas CPO09684 14
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Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas (arba Partnerių grupės pagrindinis partneris):
Eirta, UAB, Vytauto g. 76A, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-76352

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:

Objektas, kuriame bus atliekami užsakyti darbai:

Pastato paskirtis: Gyvenamoji

Pastato adresas: Miesto a. 34, Žagarė

Pastato kadastro bylos Nr.: 4798-9000-7016                                                                                      

Ar reikalinga parengti kadastrinę bylą? Ne

Ar objektas dalyvauja daugiabučių modernizavimo programoje? Taip

Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinį projektą? Taip

Ar tiekėjas turi įrengti informacinį stendą? Taip

1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR‘ų 
keliamus reikalavimus; 2. Projektavimo darbai 
atliekami vadovaujantis techninėmis sąlygomis, 
investicijos planu, projektavimo užduotimi, pateikta 
bendra technine specifikacija. 3. Darbai atliekami 
vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 4. 
Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 5. Į mato 
vienetą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 
1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos 50 
mm storio plokščių klijavimas ir papildomas 
tvirtinimas tvirtinimo elementais; 3. Plonasluoksnio 
armuoto dekoratyvinio tinko įrengimas; 4. Dažymas. 6. 
Pastabos: 6.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbų 
kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 6.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
6.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 6.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 7. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Miesto a. 34, Žagarė, 
rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, 
lubų plotas apie ~ 350 kv. m. 

-

Suma be PVM: 142616,2000

PVM 21,00%: 29949,4020

Suma su PVM: 172565,6020

Pirkimas CPO09684 15
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Turgaus aikštė 17, Telšiai,  tel.860031155, www.lineta.lt,  info@lineta.lt
Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katilinių, šiluminių trasų ir vandentiekio, nuotekų sistemų ir tinklų projektavimo darbai

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)

Atestato Nr.

 GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS5962

35973 Proj. vadovas D. Vozbutė 2016-06

UAB „L i n e t a“ Atestato Nr.1940

Turgaus aikštė 17, Telšiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt
Šildymo-vėdinimo, vandentiekio-nuotekų, dujotiekio sistemų projektavimo darbai

Projektas:
Daugiabučio namo Miesto a. 34, Žagarė atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Atestato Nr.

3045 Proj. dal. vad. R. Radavičius 2016-06 Dokumento pavadinimas:
Aiškinamasis raštas

Laida

0Projektavo I.Vaitkė 2016-06

Tech. d. proj.
TDP

Užsakovas:
UAB „Joniškio butų ūkis“ 2016-35-TDP-1150-ŠV-AR-2

Lapas Lapų

1 3

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS

Skaičiavimuose priimti lauko oro parametrai:
- išorės temperatūra šildymui…………………. –22,0 C
- vasaros temperatūra vėdinimui…...…………  +25,2 C
- šildymo periodo trukmė …………………….…. 201 paros
- šildymo periodo vidutinė temperatūra ……….–0,3 C
- šalto periodo temperatūra vėdinimui ………. –22,0 C

Šilumos galių lentelė:

Pastato
pavadinimas

Šilumos galia iki atnaujinimo
(modernizavimo), kW

Šilumos galia, kW
Po modernizavimo

Šildymui Karštam
vandeniui

Šildymui Vėdinimui Karštam
vandeniui

Bendras

Daugiabutis
gyvenamas

namas
70

Ruošiamas
individualiai

butuose
50,5 Natūralus

Ruošiamas
individualiai

butuose
50,5

BENDRIEJI DUOMENYS
Šiame projekte projektiniai sprendiniai atitinka LR galiojančius projekto rengimo dokumentus ir esminius
statinio reikalavimus:

 STR 1.05.06:2010      „Statinio projektavimas“
 STR2.02.01:2004 „Gyvenamieji namai“
 STR 2.01.01(2):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
 STR 2.01.01(3):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
 STR 2.01.01(6):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
 STR 2.05.01:2013       „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“
 STR 2.09.02:2005       „Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas“
 STR 2.09.04:2008       „Pastato  šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“
 RSN 156 – 94 „Statybinė klimatologija“
 HN 42:2009                 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“
 HN 33:2011          "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose

bei jų aplinkoje“
 Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliavimo įrengimo taisyklės, patvirtinta LR ūkio ministro 2007-05-05

įsakymu Nr.4-170.
 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtinta LR energetikos ministro 2011-06-17

įsakymu Nr.1-160.

33



Turgaus aikštė 17, Telšiai,  tel.860031155, www.lineta.lt,  info@lineta.lt
Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katilinių, šiluminių trasų ir vandentiekio, nuotekų sistemų ir tinklų projektavimo darbai

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)

Įmonės kodas UAB „L i n e t a“ Atestato Nr.1940

Turgaus aikštė 17, Telšiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt
Šildymo-vėdinimo, vandentiekio-nuotekų, dujotiekio sistemų projektavimo darbai

2016-35-TDP-1150-ŠV-AR-2

Lapas Lapų

2 3180170777

 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338.

1. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Žagarėje, Miesto a 34. atnaujinimo (modernizavimo) techninis
darbo projektas atliktas vadovaujantis: architektūrinės dalies brėžiniais, projektavimo užduotimi.
Šioje tech. darbo projekto dalyje numatoma rekonstruoti esamą šildymo sistemą:

- šildymo sistemos vamzdynų vamzdynų keitimas;
- numatomas šiluminės izoliacijos įrengimas magistralėms;
- termostatinių ventilių įrengimas ant radiatorių;
- ant kiekvieno stovo įrengiami automatiniai balansiniai-reguliavimo ventiliai;
- vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas, vėdinimo grotelių keitimas, vėdinimo kanalų dalies virš stogo

pakėlimas iki reikiamo aukščio, remontas.

2. ESAMA PADĖTIS

Daugiabutis gyvenamasis namas, esantis Žagarėje, Miesto a. 34 pastatytas pagal tipinį projektą. Tai, 12 butų,
triejų aukštų, su rūsiu, dviejų laiptinių, su sutapdintu stogu, mūrinis namas.

Namas nuo eksploatacijos pradžios nerenovuotas: stogo, išorės sienų, langų, lauko durų šiluminės varžos
neatitinka šių dienų normų reikalavimų.

Yra šiek tiek pakeistas fasadas, įstiklinant kai kuriuos balkonus, dalyje butų mediniai langai pakeisti
plastikiniais.

Šiluma į gyvenamojo namo šilumos punktą tiekiama iš centralizuotų šilumos tinklų (CŠT).
Esamas šilumos punktas pajungtas prie šilumos tinklų šildymui pagal atvirą schemą, karštas vanduo

ruošiamas individualiai butuose. Esamas šilumos punktas yra atnaujintas, automatizuotas ir yra geros techninės
būklės.

Daugiabučiui gyvenamam namui suprojektuota ir sumontuota vienvamzdė, viršutinio paskirstymo šildymo
sistema. Šilumnešis iš šiluminio modulio paduodamas į magistralinį vamzdyną ir tiekiamas gyvenamo namo
šildymui. Vamzdynai nekeisti nuo namo eksploatacijos pradžios. Prasta šiluminių vamzdynų izoliacija. Ant šių
magistralinių vamzdžių yra uždaromoji armatūra, kuri jau sena ir užakusi, todėl ją būtina keisti. Šildymo sistemos
prietaisai, yra sumontuoti ketaus radiatoriai, be termoreguliatorių.

Atlikus šilumos nuostolių skaičiavimus gauti projektiniai šilumos kiekiai.
Pastato patalpos ventiliuojasi natūraliai per esamus mūrinius natūralios ventiliacijos kanalus. Oras

ištraukiamas per butų sanitarinių mazgų oro šalinimo groteles, o pritekėjimas organizuojamas per orlaides
languose bei nevaldomą lauko oro infiltraciją.

Sprendimų įgyvendinimui atliktas šio namo šildymo sistemos Techninis darbo projektas.

ŠILDYMAS
Šiame projekte komforto sąlygų pagerinimui numatyta rekonstruoti esamą šildymo sistemą keičiami

magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai bei stovai. Esama magistralė demontuojama, išsaugojant medžiagas ir
jas grąžinant Užsakovui. Senųjų vamzdžių vietoje montuojami nauji vamzdynai. Šilumnešis iš šiluminio modulio
bus paduodamas į magistralinį vamzdyną iš kur tiekiamas atnaujinamo pastato šildymui. Magistralės klojamos su
nuolydžiu ne mažesniu 0,003 į šilumos punkto pusę. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai bei stovai
projektuojami iš plonasienių plieninių presuojamų vamzdžių. Šilumos nuostolių sumažinimui magistraliniai
vamzdynai izoliuojami šilumine izoliacija (akmens vatos kevalais su armuotos folijos danga), izoliacijos storis
duotas medžiagų žiniaraščiuose. Vamzdynų izoliacija turi būti tokia, kad ja būtų galima nuimti ir vėl uždėti.
Alkūnės izoliuojamos padalinant tiesias dalis į segmentus. Ant šildymo sistemos stovų įrengiami balansiniai
ventiliai.

Ant magistralinių vamzdžių atšakų yra numatoma uždaromoji ir išleidimo armatūra.
Šildymo sistema paliekama esama vienvamzdė, viršutinio paskirstymo.
Pirminis šilumos reguliavimas bus atliekamas esamame šiluminiame punkte.
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Šildymo prietaisai (radiatoriai) butuose lieka tie patys, prie jų montuojami didelio pralaidumo termostatatiniai
ventiliai, tai pat įrengiamas apvado susiaurinimas.

Šildymo sistema nuorinama aukščiausiose sistemos vietose, bei per esamus šildymo prietaisus.
Atlikus visus šildymo sistemos montavimo darbus turi būti atliekami hidraulinis stiprumui ir sandarumui bei

šiluminio efektyvumo bandymai.

VĖDINIMAS
Projekte numatoma sutvarkyti esamą, natūralią patalpų ventiliaciją. Išvalomi, sandarinami ventiliacijos kanalai,

šachtos. Vėdinimo grotelių keitimas butuose. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo pakėlimas iki reikiamo aukščio,
remontas (žr. SAK. dalyje).

GAISRINĖ SAUGA
Projektuojamos šildymo sistemos visi įrengimai ir elementai turi būti saugūs gaisro atžvilgiu, t.y. nekelti

gaisro grėsmės ir turi būti nedegūs.
Siekiant užtikrinti saugią žmonių evakuaciją iš pastato ir dūmų šalinimui po gaisro, numatyta natūralaus

dūmų šalinimo sistema per langus ir duris.

TRIUKŠMO IR VIBRACIJOS PRIEMONĖS
Triukšmo ir vibracijos sumažinimo priemonės numatytos sekančios:

 vandens greičiai vamzdžiuose parinkti tokie, kad nekeltų triukšmo.
Formuojant šildymo sistemos įrangą, priimti prie bendrų duomenų išvardinti leistini triukšmo lygiai

aptarnaujamose patalpose.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. ŠILDYMAS:

1.1. Termostatinės galvos.
Termostatinės galvos DX techninis aprašymas

 Higieninio išpildymo modelis.
 Skysčiu užpildytas termostatas.
 Spaudimo jėga iki 1bar.
 Atitinka reikalavimus pagal EnEV ir DIN V 4701-10.
 Nustatymo ribos nuo 6°C iki 28°C (nustatymo skalė nuo 1 iki 5) arba specialus modelis su skale nuo 16°C

iki 28°C.
 Histerezė 0,3K. Slėgio skirtumo įtaka 0,3K.
 Apsaugos nuo užšalimo funkcija.
 Balta spalva RAL 9016
 Pajungimo sriegis M30x1,5.

Termostatinės galvos B techninis aprašymas
 Specialus modelis montavimui viešose patalpose.
 Skysčiu užpildytas termostatas.
 Spaudimo jėga iki 1bar.
 Atitinka reikalavimus pagal EnEV ir DIN V 4701-10.
 Nustatymo ribos nuo 6°C iki 28°C. Nustatymo skalė nuo 1 iki 5.
 Histerezė 0,2K. Slėgio skirtumo įtaka 0,3K.
 Apsaugos nuo užšalimo funkcija.
 Pagamintas iš specialaus plastmasės polimero medžiagos, atsparumas lenkimui 1000N.
 Balta spalva RAL 9016.
 Pajungimo sriegis M30x1,5.

1.2. Termostatiniai ventiliai vienvamzdei sistemai.
Termostatinis vožtuvas turi būti išbandytas 16 barų, darbinis slėgis PN 10 barų (LST EN 1774:2001
„Termostatinės radiatorių sklendės“ 2 dalis). Maksimali darbinė temperatūra 120°C. Termostatinis ventilis turi būti
be išankstinio nustatymo, skirtas vienvamzdei arba gravitacinei sistemai.

1.3. Uždaromoji armatūra šildymui
Uždaromoji armatūra (rutuliniai ventiliai) turi būti sumontuota taip, kad būtų patogu prie jos prieiti. Srieginio
pajungimo, max slėgis 10bar, max temperatūra  120C. Montuojami ant paduodamo ir grįžtančio vandens
vamzdžio, šildymo ir šilumos tiekimo sistemose.

1.4. Vandens išleidėjai. Plieninis Ø15mm kamštis su sriegiu montuojamas vamzdynų žemiausiuose vietose
vandens išleidimui.
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1.5. Automatiniai nuorintojai. Automatiniai nuorinimo vožtuvai statomi aukščiausiose vietose oro išleidimui
iš vamzdynų arba radiatorių. Max slėgis 10 bar, max temperatūra 110°C.

1.6. Šiluminė izoliacija.
2.

TECHNINIAI DUOMENYS PLIENINIAMS ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDŽIAMS
Medžiaga Akmens vata
Tankis 36 kg/m³
Šilumos laidumo koeficientas (t=10ºC) 0,038 W/mxK
Max darbinė temperatūra 250 ºC
Demblio storis 50, 70mm

TECHNINIAI DUOMENYS KLOJAMIEMS STATYBINĖSE KONSTRUKCIJOSE VAMZDŽIAMS
Medžiaga Pūstas polietilenas
Kevalo storis 20mm
Šilumos laidumo koeficientas (t=10ºC) 0,038 W/mxK
Max darbinė temperatūra 70 ºC
Izoliuojami vamzdynai DN40 ÷ DN15

1.7. Plonasieniai plieniniai vamzdžiai, jų montavimas.
Montavimas atliekamas iš plonasienių plieninių vamzdžių su siūle (mažai anglingas plienas RSt 34-2) cinkuotų
išorėje galvaniniu būdu bei papildomai apsaugotų pasyviu chromo sluoksniu. Sujungimai atliekami naudojant
sistemines plienines jungtis su vidiniu sandarinimu iš etilo – propileno kaučiuko (EPDM) arba fluoro kaučiuko
(FPM/Viton) su funkcija LBP, kuri leidžia aptikti neužpresuotus sujungimus pasitelkiant vadinamą kontrolinį
nutekėjimą prie slėgio 1,5 bar. Vartoti vien tik užpresuojamus sujungimus su „M” tipo užspaudimo profiliu.
Vartojama montavimo sistema turi leisti pasiekti darbo slėgį iki 16 bar. Vartoti elementus su tipinio asortimento
skersmenimis 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5; 76,1x2,0; 88,9x2,0 i
108x2,0 mm.
Montavimui vartojami vamzdžiai ir fasoninės detalės  privalo turėti visas charakteristikas pagal toliau pateikiamą
techninę specifikaciją.

Techniniai duomenys:
Vamzdžių medžiaga,
standartas

Plienas – mažai anglingas plienas, medžiagos Nr. 1.0034 pagal PN-
EN 10305

Fasoninių detalių medžiaga,
standartas

Plienas – mažai anglingas plienas, medžiagos Nr. 1.0034 pagal PN-
EN 10305, presuojamos fasoninės detalės su vidiniu ir išoriniu
sriegiu pagal PN-EN 10226. Fasoninės detalės gaminamos
sutinkamai su AT-15-7543/2011.

Jungimo būdas „Press” – fasoninių detalių presavimas ant vamzdžio
Vamzdžių skersmens
asortimentas: vidinis
skersmuo x sienelės storis

18x1,2 mm
22x1,5 mm
28x1,5 mm
35x1,5 mm
42x1,5 mm
54x1,5 mm
66,7x1,5 mm

Vamzdžių terminio pailgėjimo
koeficientas [mm/m x K]

0,0108

Šiluminis laidumas
[W/m x K]

58

Minimalus lenkimo spindulys 3,5 x Dz – maksimaliai iki skersmens 28 mm
Vidinių sienelių šiurkštumas
[mm]

0,01

Maksimali darbo temperatūra
[oC]

EPDM: nuo -35 iki 135
FPM/Viton: nuo -30 iki 200

Trumpalaikė avarinė
temperatūra [oC]

EPDM: 150
FPM/Viton: 230
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Maksimalus darbo slėgis [bar] 16

1.8. Hidraulinis bandymas.
Spaudiminis bandymas. Vykdomas atsparumui ir sandarumui nustatyti. Prieš spaudiminį bandymą įrengimų
sistemos ir vamzdynai turi būti praplauti arba prapūsti oru, paviršius padengtas antikorozine danga.
Įrengimai bandomi pagal įrengimo gamyklos-gamintojos pateiktas instrukcijas. Vamzdynai spaudimui ir
sandarumui bandomi vandeniu esant +5 ÷ +40°C temperatūrai. Bandymas vykdomas atskiroms vamzdynų
grupėms, atjungiant jas uždaromąja armatūra. Vanduo paduodamas per drenažinius ventilius, oras
nuvedamas per nuorinimo ventilius. Bandomasis slėgis - 1,25 darbo slėgio, bet ne mažesnis kaip 2 barai.
Prieš bandymą visa vamzdynų įranga, kurios bandomasis slėgis mažesnis už nurodytą, turi būti atjungta.
Bandomasis slėgis vamzdynų stiprumui ruože palaikomas 30 minučių, nepaduodant papildomo vandens, vėliau
sumažinamas iki leistino darbinio. Šildymo sistema pripažįstama tinkama eksploatuoti, jeigu po 30 minučių
bandymo, slėgio sumažėjimas joje neviršija 0,2 bar, o vamzdžių sujungimo siūlėse, vamzdžiuose, reguliuojamoje
armatūroje ir radiatoriuose neaptinkama nesandarių vietų.
Apie atliktą bandymą surašomas atitinkamos formos aktas. Apsaugos vožtuvai, jeigu jie neišbandyti
atsidarymo slėgiui gamykloje, bandomi papildomai. Vožtuvas turi atsidaryti prie specifikacijose  nurodyto
slėgio.  Po bandymo vožtuvai - plombuojami. Būtina vadovautis: STR2.09.02,2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro
kondicionavimas”; LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir
priėmimas eksploatuoti“.
Po hidraulinio bandymo ir derinimo darbų atliekamas šiluminio efektyvumo bandymas. Jo metu patikrinama: ar visi
ir ar gerai šyla projekte numatyti šildymo prietaisai, ar atitinka projektinius galingumus. Esant reikalui atliekamas
šiluminis sistemos reguliavimas, hidraulinis subalansavimas.  Atlikus bandymą surašomas aktas.
1.9. Paleidimo, derinimo darbai.
Paleidimo – derinimo darbus gali atlikti aprobuoti montuotojai, turintys leidimus šios rūšies darbams vykdyti.
Paleidžiant ir priimant šildymo sistemą, užsakovui turi būti pateikiama: sistemos brėžiniai, atliktų darbų aktai bei kita
reikalinga dokumentacija pagal Lietuvoje galiojančias taisykles. Būtina vadovautis: STR 2.09.02:2005 “Šildymas,
vėdinimas ir oro kondicionavimas”; LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų
įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“.
Šildymo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta šildymo sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai, šiluminio
išbandymo rezultatai, atliktų darbų kokybės įvertinimas. Pateikiami reikiami dokumentai: darbo brėžiniai,
montavimo darbų aktai, įmontuotų į statybines konstrukcijas vamzdynų bandymo ir priėmimo aktai, šildymo
sistemos išbandymo aktai. Priimant šildymo sistemą į eksploataciją, turi būti nustatoma, ar darbai atlikti pagal
projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių susjungimai, sulenkimai, ar tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, ar
pakankami nuolydžiai, ar sumontuota uždaromoji ir apsauginė armatūra, oro išleidikliai); ar tolygiai šyla
sumontuotoji šildymo sistema.

2. VĖDINIMAS
2.1. Ventiliacijos kanalų (šachtų) valymo, dezinfekavimo, biologinio apdorojimo būdas ir medžiagos jo
atlikimui:

Ventiliacijos kanalų (šachtų) valymo, dezinfekavimo ir biologinio apdorojimo būdas susideda iš kanalų
vidinio paviršiaus gramdymo ir apdorojimo rūgštimi, šarminiu ir biocheminiu preparatais. Kanalo dugną apdoroja
vandens pagrindo polimerine medžiaga, kuri džiūdama sudaro nepralaidžią plėvelę. Kanalo vidinį paviršių apdoroja
rūgštiniu plovimo preparatu, sudarytu iš vandens, neorganinių rūgščių, nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos,
ėsdinančios medžiagos, riebalų alkoholių etoksilatų, po to dezinfekuoja šarminiu plovimo preparatu, sudarytu iš
vandens, lipnumą mažinančios medžiagos, ėsdinančios medžiagos, riebalų alkoholių etoksilatų, stiprios bazės ir
nejojinės paviršiaus aktyviosios medžiagos; paviršiaus biologiniam apdorojimui naudoja biocheminį plovimo
preparatą, sudarytą iš bakterijų kultūrų, maitinimo terpės, natrio sulfato, fermentų, glicerolio, gliukozės ir amonio
hidroksido.

Ventiliacijos kanalų (šachtų) valymo, dezinfekavimo ir biologinio apdorojimo būdas vykdomas esant
teigiamai (pliusinei) lauko oro temperatūrai.
2.2. Ventiliacijos grotelės sieninės. Ventiliacijos oro šalinimo grotelės reguliuojamos, skirtos montuoti sienose,
pastato viduje. Medžiaga: plastikas. Su virvele reguliuojama užsklanda, komplektuojama su tvirtinimo varžtais, su
Ø100mm atvamzdžiu.
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Automatiniai balansiniai- reguliavimo ventiliai:

Automatinio balansavimo - reguliavimo ventiliai DN10-250 (analogas: „AB-QM“)

Automatinio balansavimo – reguliavimo ventilis - tai nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo
ventilis. Nuo slėgio nepriklausomą balansinį reguliavimo ventilį sudaro tolygaus valdymo ventilis ir integruotas
slėgio reguliatorius su membrana. Ventilis gali būti naudojamas kaip automatinis srauto ribotuvas.
Ventilis turi būti su mechanizmu, kuris reguliuotų srautą nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto. Ventilis turi
automatiškai palaikyti nustatytą srautą cirkuliaciniam slėgiui kintant iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas
nustatytas srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras – 30 l/val.
Uždarymo funkcija su nustatymo mechanizmu diametrams DN10-32, o DN40-250 uždarymo funkcija atskirta
nuo reguliavimo mechanizmo.
Ventilio įtaka turi būti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi kisti. Reguliuojant pavaros
nustatymus, bet kokio dydžio ir esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo ventilis turi turėti galimybę pakeisti
tiesinę charakteristiką atitinkama logaritmine charakteristika.
Diametrams DN10-32 turi būti galimybė naudoti tiesioginio veikimo termostatinį elementą srauto
temperatūros valdymui.
Minimalus reikalingas slėgių skirtumas vožtuvo veikimui užtikrinti: DN10-20 – 16 kPa, DN25-32 – 20 kPa ir
DN40-250 – 30 kPa.
Darbinė temperatūra -10°C iki 120°C.
Slėgio klasė PN16.
DN 10-250 vožtuvai turi turėti matavimo taškus srautui patikrinti ar cirkuliacinio siurblio darbui optimizuoti.
Šildymo sistemos projektuojamų balansinių ventilių duomenys:

STOVO
Nr.

STOVO ŠILUMINĖ
GALIA

W

BALANSINIO
VENTILIO

DN mm

PROJEKTUOJAMAS
VANDENS SRAUTAS

G m/h

BALANSINIO
VENTILIO

Kvs

Projektuojama
termopavara ant

balansinio
ventilio

St.1 4340 10 0,190 0,27 ne
St.2 1058 10LF 0,046 0,15 ne
St.3 2665 10 0,117 0,27 ne
St.4 3111 10 0,136 0,27 ne
St.5 3565 10 0,156 0,27 ne
St.6 3915 10 0,172 0,27 ne
St.7 4180 10 0,183 0,27 ne
St.8 2815 10 0,123 0,27 ne
St.9 3014 10 0,132 0,27 ne

St.10 4162 10 0,183 0,27 ne
St.11 2948 10 0,129 0,27 ne
St.12 2946 10 0,129 0,27 ne
St.13 4669 10 0,205 0,27 ne
St.14 1058 10LF 0,046 0,15 ne
St.15 2870 10 0,126 0,27 ne
St.16 3111 10 0,136 0,27 ne
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Demontavimas:
EIL.
NR.

GAMINIO
PAVADINIMAS

ŽYMĖJIMAS MATO
VNT

KIEKIS PASTABOS

1 Plieniniai elektra suvirinti vamzdžiai su
šilumine izoliacija šildymo sistemai,
demontavimas

65mm m 3

2 Plieniniai elektra suvirinti vamzdžiai su
šilumine izoliacija šildymo sistemai,
demontavimas

50mm m 40

3 Plieniniai elektra suvirinti vamzdžiai su
šilumine izoliacija šildymo sistemai,
demontavimas

40mm m 5

4 Plieniniai elektra suvirinti vamzdžiai su
šilumine izoliacija šildymo sistemai,
demontavimas

32mm m 60

5 Plieniniai elektra suvirinti vamzdžiai su
šilumine izoliacija šildymo sistemai,
demontavimas

25mm m 50

6 Plieniniai elektra suvirinti vamzdžiai su
šilumine izoliacija šildymo sistemai,
demontavimas

20mm m 90

7 Plieniniai elektra suvirinti vamzdžiai su
šilumine izoliacija šildymo sistemai,
demontavimas

15mm m 30

8 Stovų demontavimas 20mm m 240

9 Movinių ventilių demontavimas 50mm vnt 4

10 Demontuotų vamzdžių ir jų izoliacijos
išnešimas iš pastato ir išvežimas

m 279
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Šildymas:
EIL.
NR.

PAVADINIMAS MARKĖ,
ŽYMĖJIMAS

MATO
VNT

KIEKIS PASTABOS

Įrengimai ir medžiagos:

1 Automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų
eigų reguliavimo vožtuvu, su procentine srauto ribojimo
nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė
pasiekiami iš vienos pusės, PN16.
DN 10LF, Qmax=0.15 m3/h. ∆Pmax=4Bar, ∆Pmin=0,16 Bar

ŠV-TS-3.2 vnt 2 „Danfoss“
AB-QM

arba analogas

2 DN10, Qmax=0.28 m3/h. ∆Pmax=4Bar, ∆Pmin=0,16 Bar ŠV-TS-3.2 vnt 14

3 Termostatinė galva skirta montavimui viešose patalpose,
su skysčiu užpildytu termostatu, su dviem išoriniais ir
dviem paslėptais energijos ribotuvais, spaudimo jėga iki
1 bar., histerezė 0,2K. Temperatūros reguliavimo ribos
nuo 16°C iki 28°C. Su apsauga nuo užšalimo. Apsaugai
nuo vagystės naudojami du specialūs varžtai.

ŠV-TS-3.1-1.1 vnt 2 Laiptinėje

4 Termostatinė galva su skysčiu užpildytu termostatu, su
energijos ribotuvu, spaudimo jėga iki 1bar., histerezė
0,3K. Temperatūros reguliavimo ribos nuo 16°C iki 28°C
(su skale nuo 1 iki 5).

ŠV-TS-3.1-1.1

5 Didelio pralaidumo, be išankstinio nustatymo,
termostatinis ventilis vienvamzdei sistemai
kampinis/tiesus, Ø15, Kvs=2,06 m3/h

ŠV-TS-3.1-1.2 vnt 46

6 Rutulinis ventilis su drenavimo/plovimo atvamzdžiu.
DN 15, Kvs=3,0 m3/h

ŠV-TS-3.1-1.3 vnt 32 „Danfoss“
MSV-S

arba analogas
7 Plonasienis sertifikuotas plieninis vamzdis su siūle

(mažai anglingas plienas RSt 34-2) cinkuotas išorėje
galvaniniu būdu bei papildomai apsaugotas pasyviu
chromo sluoksniu, presuojamas, slėgio ≥1,6MPa,
Ø15x1,2mm

ŠV-TS-3.1-1.7 m 32 Š.s. magistralė

8 TTas pats, Ø18x1,2mm ŠV-TS-3.1-1.7 m 34 Š.s. magistralė

9 Tas pats, Ø22x1,5mm ŠV-TS-3.1-1.7 m 100 Š.s. magistralė

10 Tas pats, Ø28x1,5mm ŠV-TS-3.1-1.7 m 60 Š.s. magistralė

11 Tas pats, Ø35x1,5mm ŠV-TS-3.1-1.7 m 4 Š.s. magistralė

12 Tas pats, Ø42x1,5mm ŠV-TS-3.1-1.7 m 35 Š.s. magistralė
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13 Plonasienis sertifikuotas plieninis vamzdis su siūle
(mažai anglingas plienas RSt 34-2) cinkuotas išorėje
galvaniniu būdu bei papildomai apsaugotas pasyviu
chromo sluoksniu, presuojamas, slėgio ≥1,6MPa,
Ø22x1,5mm

ŠV-TS-3.1-1.7 m 54 Stovai

14 Tas pats, Ø18x1,2mm ŠV-TS-3.1-1.7 m 72 Stovai

15 Tas pats, Ø15x1,2mm ŠV-TS-3.1-1.7 m 6 Stovai

16 VVamzdis apvadui susiaurinti, Ø18x1,2mm ŠV-TS-3.1-1.7 m 10

17 Vamzdis apvadui susiaurinti, Ø15x1,2mm ŠV-TS-3.1-1.7 m 15

18 Akmens vatos vamzdiniai kevalai, padengti armuotos
aliuminio folijos sluoksniu, vamzdžių izoliavimui,
Ø15x1,2mm, (∂=40mm)

ŠV-TS-3.1-1.6 m 32

19 Tas pats, Ø18x1,2mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-1.6 m 34

20 Tas pats, Ø22x1,5mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-1.6 m 100

21 Tas pats, Ø28x1,5mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-1.6 m 60

22 Tas pats, Ø35x1,5mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-1.6 m 4

23 Tas pats, Ø42x1,5mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-1.6 m 35

24 Tas pats, Ø22x1,5mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-1.6 m 8 Stovams

25 Tas pats, Ø18x1,2mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-1.6 m 11 Stovams

26 Tas pats, Ø15x1,2mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-1.6 m 3 Stovams

27 Rutulinis ventilis,
PN 16 barų, T=110ºC, 50mm

ŠV-TS-3.1-1.3 vnt 2

28 Rutulinis ventilis,
PN 16 barų, T=110ºC, 32mm

ŠV-TS-3.1-1.3 vnt 2

29 Vandens išleidėjas su srieginiu kamščiu,
Ø20mm

ŠV-TS-3.1-1.4 vnt 4

30 Dėklai ant vamzdžio perėjimui per perdangą ar sieną vnt 112

31 Metalas vamzdžių ir armatūros tvirtinimui kg - Tikslinti
montavimo

metu
32 Įvairaus diametro fasoninės dalys plieniniams

vamzdžiams
k-tas 1

Darbai:

33 Šildymo sistemos praplovimas ŠV-TS-3.1-1.12 k-tas 1

34 Šildymo sistemos hidraulinis ir šiluminio efektyvumo
bandymai ŠV-TS-3.1-1.13 m 397

35 Šildymo sistemos paleidimo – derinimo darbai

ŠV-TS-3.1-1.13

k-tas 1
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Vėdinimas:
36 Pastato mūrinių natūralios traukos vėdinimo kanalų

išvalymas, sandarinimas ir sutvarkymas
ŠV-TS-3.1-2 k-tas 1

PAGRINDINIAI STATYBOS DARBAI
37 Skylių išmušimas ir užtaisymas šildymo sistemos

vamzdžiams
k-tas 1

38 Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas: pakėlimas į
norminį aukštį, apskardinimas

k-tas 1 žr. „SAK“
dalyje
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