Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos telefonas 8600 31155, www.lineta.lt, info@lineta.It

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, $iluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

Generalinis Projektavimo jmoné
projektuotojas: | UAB "TS Projects"
Pareigos Atestato Nr. Atestatas Parasas Pavarde
galioja iki
Projekto vadovas 35973 s D. Vozbuté

Statytojas:

UAB ,Joniskio buty dkis*®

Projekto dalies
uzsakovas:

UAB ,TS Projects*

Projektas:

Daugiabu¢io namo Miesto a. 34, Zagaré atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Statybos rasis:

Paprastasis remontas

(UAB Lineta“):

Stadija: Techninis darbo projektas (TDP)
Dalis: Vandentiekis - nuotekos (VN)
Tomas:

Zymuo 2016-35-TDP-1150-VN

o

Rimas Radavicius

Projektavimo studijos UAB “Lineta” direktorius

Projektas galioja tik pilnos, lape 2016-35-TDP-1150-VN-BD-1 nurodytos komplektacijos

Sis projektas atliktas vadovaujantis uzsakovo pateikta projektavimo uzduotimi ir atitinka
LR galiojanCias statybos normas, reglamentus ir taisykles, ir iSpildzius visas jame
numatytas priemones, uZztikrins saugy pastato eksploatavimag sprogimo ir gaisro

poZzilriu.
Pareigos Atestato Atestatas ParaSas Pavarde
Nr. galioja iki
Projekto dalies vadovas 3045 2017-10-25 %77’/ R. Radavicius
Projektavo ._?,?-3:-;_'-.-'/ ' |.Vaitke

Turgaus aiksté 17
LT — 87122, TelSiai
Jmoneés kodas 180170777
PVM kodas LT 801707716

Atsiskaitomoji sgskaita:
LT95 7044 0600 0011 0229
AB SEB Vilniaus bankas
Banko kodas 70440

Atsiskaitomoji sgskaita:

LT 917300010146181589
AB Swedbank

Banko kodas BIC-HABALT22
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Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos tel.860031155, www.lineta.lt, info@lineta.lt

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, Siluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

Eil. Dokumento Zzymuo Dokumento pavadinimas Dokumentas
Nr. Lapo Nr. Lapy
skai€ius
1. 2016-35-TDP-1150-SV TITULINIS LAPAS 1 1
BENDRIEJI DUOMENYS
2. 2016-35-TDP-1150-VN-BD-1 BREZINIY IR DOKUMENTU ZINIARASTIS 2 1
3. UAB ,Lineta” PROJEKTAVIMO [MONES REGISTRAVIMO 3+6 4
PAZYMEJIMO IR ATESTATU KOPIJOS
4, UAB ,Joniskio buty tkis* PROJEKTAVIMO UZDUOTIS 7+16 10
2016m. balandzio 27d.
5. 2016-07-01 DAUGIABUCIO NAMO MIESTO A. 34, ZAGARE 17+18 2
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
6. CP0O09684 PASIULYMAS KONKRSUI 19+33 15
SILDYMAS-VEDINIMAS
7. 2016-35-TDP-1150-VN-AR-2 AISKINAMASIS RASTAS 34+35 2
8. 2016-35-TDP-1150-VN-TS-3 TECHNINES SPECIFIKACIJOS 36+38 3
9. 2016-35-TDP-1150-VN-SZ-4 VANDENTIEKIO SISTEMOS MEDZIAGY, |RENGIMU IR 39 1
DARBU SANAUDU ZINIARASTIS
10.| 2016-35-TDP-1150-VN-BR-5.1 | RUSIO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA VANDENTIEKIO 40 1
V1 SISTEMA M1:100

Laida

Data

Keitimy pavadinimas (priezastis)

Atestato Nr.

UAB "TS Projects”
morriy kodee: 30002170, TiZes 3. 17050, Simuls LT-75208

5962 FRLIRS < (4L BT Mnh IR MR,
F.'rojsc'.l's e-mial bpre ecals e Lon
35973 Proj. vadovas | D. Vozbuté | 2016-06

GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS

Atestato Nr.

%/43 ,,4 cwela ’ Atestato Nr.1940

Turgaus aikste 17, TelSiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt

Projektas:

Daugiabugio namo Miesto a. 34, Zagaré atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Sildymo-védinimo, vandentiekio-nuoteky, dujotiekio sistemy projektavimo darbai
¥

3045 Proj. dal. vad.| R. Radavigius = 901606 | Dokumento pavadinimas: o Laida
Bendras stuomeny ir dokumenty Ziniarastis
Projektavo | |.Vaitke e 2016-06 0
Tech. d. proj. | yzsakovas: Lapas | Lapy
TDP UAB ,Joniskio buty dkis* 2016-35-TDP-1150-VN-BD-1 1 l
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STATYBOS PRODUKCHOS
SEQTIFICAVIME CEMTRAS

Valztybée jmioné Statybos produkdjos sertifibavime cantras, fmonésliodae 110068926, Linleneny o 08, LT-08217 Vilnine

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.3045

Rimas Radavicius

Alk. 35612060087

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo priefinrns vadova pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inzineriniai tinklai: §ilumos tiekimo,
dujy (i8skyrus magistralinj dujotiekj), vandentiekio ir nuoteky falinimo.
Projekto dalys: Silumos gamybos (iki 1.5 MW galios) ir tiekimo, Sildymo, védinimo ir
oro kondicionavimo, dujotiekio (ki 1,6 MPa slégio), vandentiekio ir nuoteky Salinimo.

/‘/_: o :'\";l-
G- "\ -':-,‘:{'1
7> en =
fis S ‘"3
(=, 2= g
2 3 ll' E.I'— o Wil —E " I
Direktorius *‘q};““- TR NTRAS Robertas Encius
\"'t; 4

IEduotas 2012 m. spalio 25 d.
Pirma karta i5ductas 1998 m. sausio 27 d.

02005

Hyalifikacijos atestaty registras skelbiamas wiwvw spsclt

HOTLAR SHARUILS 10
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Nr. 063081

ZAIUI AR UL

LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIY ASMENU REGISTRAS -

REGISTRAVIMO PAZYMEJIMAS

Pavadinimas: UZdaroji akciné bendrové "LINETA"
Kodas: 1801 70777

Buves kodas: 8017077

Teisiné forma: U#daroji akciné bendrové

Iregistravimo data: 1991 m. liepos 23 d.

Registro tvarkylojas:  Valstybés jmoné Registry centras

PaZymejimg iSdave:  Valstybés imonés Registry centro
TelSiy filialas

Juridiniy asmeny /.
registravimo skyriafs -
: . S ol Vida Nevendenaja

Pazyméjimas i8duotas: 2005 m. kove 3 d.
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VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

1

REGISTRL CENTRAS

Vinoo Kudirkos g. 153, D3105 Vilnius, tel. [5) 2688 262, faks. (5] 2688 311. ol p. infofraglstrucantras.k

LETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENLY REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS

201 5-02-23 15:20:03

PRIEIGOS RAKTAS: 40-1714853-188750

Siuo preigos rakiu gautas iZragas yra oficialus dokumentas. Tretisji asmenys, gave i§ juridinio asmens, fiislo ar
atslovyoaés galiojant prieigos rakts, nagall reizalauti patelkd spausdinto popierivje registre ifrago. kadangi saugiv
edaktroniniu parasu pasiratytas dokumentas, turi {okig pat tzisire galig kaip ir ragytinis dokumentas,

1. Juridiniy aemeny regiatre Jreglstructa:

Favadinimas:
Kodas.

Buves kadas.
Teizing forma
Teizinis sfati.cas.
Buvezinés adresas
{registravimo data.
Versija

Duomeny bokle
Pastabos:
Reqistro tvarkytojas

UZdaroji akcindg bandrovs "LINETA"

18070777

8017477

Udaroji akeind bandrové

Telsinlg statusas nejregistructas

Telsiy r. sav. Tel&iy m. Turgaus a. 17-2
1991-07-23

23 {2015-02-23)

Plinal sutvarkytl duomenys

Kontakliniai duomenys iregistruoti pradyma isduotl ESI pagrindu
Valstybds |monds Reglstry centro TelSiy filiatas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrady nera

3. Kapitalas kv akcljos:
tstatinio kapitalos dydis:
AkCijy sHaitiys:
Vardniy paprastujy akeijy skaidius:
Vardin2s paprasiosios akecijos nominali
verea:

2000 Eur
200 vnt,
200 vnt.
15 Eur

4. Vaeiklos tikslai ir riéys:
Tikglai;

usiimtl takia komercine-tkine veikla, kad efektyviai bity
igyvandinaml Bendrovés akcininky interesai, racionaliai panaudcjant
visus materalinius, finansiniug bai kitus resursus. 3avo veikla siekti
peing ir vwwkdyti ekonoming valkia, kurl nepriegtarauja Lietuvas
Respuhlikos jstatymams ir Listuvos Raspublikos teisos aktams.

5. Organai:
8.1.
Ragistruota:
5.2.
Registruota:
B.2.1. Asmuo:

Registruota:

Visuatinis akeclninky susirinkimas
Nuo 2003-01-02

Vadovas
Nuo 19%1.07-23

RIMAS RADAVICHIS, a.k. 35612060087, direktorius
Paskyrimo {iZrinkimo) data 2008-01-03

Mg 20068-01-0%

Tel¥ly r. sav. Teliiy m, Zuvedry g. 6
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6. Dalyvial:
3.1,
Registruota;
SFTin&Es
6.1.1. Agrmug;
Registruota;

Akcininkas
Nuo 2003-01-21
Muo 2003-01-62

RIMAS RADAVIGIUS, 3.k. 35612060087
Nua 2008-01-24
TeRiy r, sav. Teldiy m, Zuvédry g, &

7. Taisykle, pagal kurla asmenys velkla Jurldinlo asmens vardu:

7.1
Registruota;
Aprasymas:

Vienasmenls atstovavimas
Nuo 2015-02-22
Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijucjama veikla: jrafy néra

%, Kiti duomenys:

Finansiniy mety pradzia; 01«01
Firansiniy mehy pahaiga, $2-31
10, Zymos; [resy néra
11. Bankrotas: jrad. nera
12, Veiklos apribejimai: jay nera
13. Steiglmo dokumentai:
131 statai

okumente datar 2015-02-11
Iregistruotas: 2015-02-23

14, Klta Informacija: jrasy nera

15, Kontakting informacija:
Maonilusis telefonas:
Elektraninia pesto acresas:
Intemeatinés svetainés adresas:

REBEZT513
vadovas@linctal
wavw. lineta.lt

20150223 1520003

[$rasgas fixras, i prima facie galig

Gokuments parucss:

Telgiy filiale Juridiniy asmeny registravirno skyriaus

Ekspere

WIDA NEVENCENAJA
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DAUGIABUCTIO NAMO MIESTO A. 34, ZAGARE,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2016 m. balandzio 27 d.

Jvadiné informacija:

Administratorius UAB Joniskio buty iikis (toliau — UZsakovas).
Daugiabu¢io namo Miesto a. 34, 7agaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau —
Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:
- Auksty skaidius — 3

- Buty skaiius — 12

- Kitos paskirties patalpa — 0

- Pastato bendrasis plotas — 962,93 m*

- Pastato naudingasis plotas — 721,46 m?

- Namo 3ildomy patalpy plotas — 721,46 m?

- Pastato tairis — 3653 m’

- Uzstatymo plotas — 366 m?

- Namui priskirto Zemés sklypo plotas — nepriskirta

- Statybos metai — 1989 m.

1. |{Uisakovas [UAB Joniskio buty dkis, Vilniaus g. 46, L T-84166 Joniskis,
tel. (8 426) 60 464, jmonés kodas 157521319

2. \Projekto pavadinimas Daugiabuéio namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

3. \Statinio klasifikavimas oyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabugiai)

pastatai (namai) (vadovaujantis STR 1.01.09:2003 ,»Statiniy
kiasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj" V skyriaus 7.3 p.)

4, \Statinio kategorija Neypatingas statinys
5. |Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas
6. |Projektavimo pradiia Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena
7. |Projektavimo pabaiga Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavimo diena
8 . |Projekto rengimo Rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 . Statinio
dokumentai projektavimas * 11 priedo 5 punkiq
8.1.  |ufsakovo Projektuotojui 1. Projektavimo Techniné uzduotis;
pateikiami dokumentai: D Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos

Nekilnojamojo turto registre dokumentai;

3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo;
4. Investicijy planas.

8.2.  projektuotojo atsakomybe, 1. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti
pajégomis ir [éSomis atliekami |pastato matavimus ir parengia bréZinius vadovaujantis statybos
(eaunami) Projekto rengimo  techninio reglamento STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy
dokumentai: tyrimai® 11, 12 ir 13 punktais;

0. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalinga
Projektui parengti;

3. Kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius;

4. I$siima reikalingas prisijungimo salygos (AB ,LESTO® UAB
| Fortum Joni§kio energija®).

9. |Projekto sudedamosios dalys 1. bendroji dalis — BD;
(vadovaujantis STR 2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* — SP;

. |4.05.06:2010 ,,Statinio 3. architektiiros® — SA;

5 rojektavimas* 11 priedo 9 p.) 4. konstrukeijy* — SK;

1
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10.

sildymo, védinimo — S, V.

vandentiekio ir nuoteky Salinimo — V, N;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo —
SO;

statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo — K8y
sgnaudy kiekio siniarastiai — SKZ:

kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, biitinos
Investicijy plane numatytoms priemonéms jgyvendinti
atsizvelgiant j konkretaus objekto specifika.

* Dalys gali biti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

D.1.

bendrosios dalies dokumentai:

1.
2.

bendrosios dalies dokumentai:

projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;

bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas

5 priedw) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
bendrasis aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas * 8 priedo 5.3 p.);
bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo 5.4 p.);
priedai (vadovaujantis STR 1.05. 06:2010 ,, Statinio
projektavimas ** 8 priedo 5.6 p.);

bréZiniai (vadovayjantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas* 8 priedo 5.7 p.);

0.2,

sklypo sutvarkymo (sklypo
plano) dalies dokumentai:

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010

., Statinio projektavimas* 8 priedo 7.1 p.);

sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
%2 Py

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas”

8 priedo 7.3 p.);

bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo
(mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis STR

1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas " 8 priedo 7.4 p.),

sanaudy kiekio Ziniara$¢iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ™
8 priedo 7.5 p.);

5.3,

architektiiros dalies
dokumentai:

D.4.

konstrukcijy dalies (gali biiti
komplektuojamos kartu)
dokumentai:

Lo

aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
., Statinio projektavimas* 8 priedo 8.1 p. ir 9.1 p.);
sprendinius pagrindziantys skaiiavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ** 8 priedo
8.2p. ir9.3p);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *

8 priedo 7.3 p.);

sprendiniy bréziniai (vadovawjantis STR 1.05.06:2010
., Statinio projektavimas 8 priedo 8.4 p. ir 9.4 p.; turi
biti pateikti visi biitini dokumentuose numalyry
sprendiniy jgyvendinimo detalis brézZiniai);

sanaudy kiekio Ziniaras€iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *

8§ priedo 8.3 p. ir9.5p.);

b5,

b

Sildymo, védinimo dalies
dokumentai:

(U]

aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010

, Statinio projekiavimas " 8 priedo 21.1 p.);
sprendinius pagrindZiantys skaitiavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas** 8 priedo
21.2p.);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
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1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas

8 priedo 21.3 p.);
4, sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
. Statinio projektavimas* 8 priedo 21.4 p. Tk
sanaudy kiekio Ziniarasciai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas "
8 priedo 21.5 p.);

Ln

0.6. vandentiekio ir nuoteky

. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1 .05.06:2010

Salinimo dalies dokumentai: . Statinio projektavimas 8 priedo 20.1 p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skai&iavimai (vadovavjantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ** 8 priedo
202 p);
techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ™
8 priedo 20.3 p.);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
. Statinio projektavimas* 8 priedo 20.4 p. Wb
5. sanaudy kiekio Ziniarastiai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas "
8 priedo 20.5 p.);

(WS

D.7.  |pasirengimo statybai ir

dalies dokumentai:

1 aiskinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010

statybos darby organizavimo \Statinio projektavimas ™ 8 priedo 46 p.);

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby
organizavimo sprendiniais, kuriy privaloma laikytis, kad
biity jvykdyti Projekto sudedamuyju daliy sprendiniy
reikalavimai;

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8

priedo 46 p.);

D.8.  |statybos skaidiuojamosios
kainos dalies dokumentai:

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ 8
priedo 47 p.; Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
statybos techninés prieZiuros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos aprasu)

Statinio statybos skaitiuojamosios kainos nustatymas — Projekto
dalis, kurioje apskai¢iuojama sumanymo atnaujinti
(modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy islaidy suma — islaidy
biudzetas (STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skai¢iuojamoji kaina
hustatoma pagal sanaudy kiekio Ziniara¢iuose nurodyty
baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

D.9.  |squaudy kiekio Ziniarasciai: Turi buti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo

(modernizavimo) priemoniy yiniara§éiai pagal Investicijy plane
numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy grupes)
(vadovaujantis Daugiabucio namo atmaujinimo (modernizavimo)
statybos techninés prieziiiros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, Nr.
136-5963: 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su vélesniais
pakeitimais) nuostatomis).

rengiami Projekto
sudedamuyjy daliy
sprendiniy dokumentai.

10 [Projektavimo darby apimtis,

Turi biiti suprojektuoti ir pateikti $ie projekto sprendiniai:
- pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj
efektyvumg didinangios ir kitos atnaujinimo
(modernizavimo) priemones;
- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas
atnaujinimo (modernizavimo) priemones (Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
Nr. 1213 ,.Dél Daugiabuéiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijuy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy




- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir

patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 1 56-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr.
164-7823); —\
skaiiuojamosios $iluminés energijos sgnaudy sumaZzinimas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d.
qutarimas Nr. 1213 .,Dél Daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabuciams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy
patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823).

1L

suderintq investicijy plang™

Valstybés remiamos daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal

*Projektavimo techninéje uZduotyje aprasomos alnaujinimo (modernizavimo) priemonés turi
atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

11.1.

Energinj efektyvumq
didinancios priemonés:

_ 1. Fasado sienuy (taip pat ir cokolio) iltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukeijos defekty pasalinimg ir
nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas fasadas)

Fasady $iltinimas termoizoliacine medZiaga ir tinkavimas
struktdiriniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro
aukéto. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip
0,20 (W/(m2 -K)). $iltinamy sieny ir cokolio plotas ~ 1883
m?. Sieny (cokoliy) izoliuojan¢ios savybés turi atitikti STR
2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas®,

- 2. Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos irengimas.
Stogas sutapdintas.

Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas, apsiltinimas.
Apdailos darbali, susijg su priemones jgyvendinimo
baigtiniais darbais. Stogy konstrukeijoms leidZiama naudoti
tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinés saugos
reikalavimus atitinkangius statybos produktus. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16 (W/(m2 -K)).
Siltinimo stogo plotas ~403 m?.Vadovautis 5TR
2.05.02:2008 , Statiniy konstrukeijos. Stogai®, STR
2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas®, ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai®; ,,Gyvenamujy namy gaisrinés saugos
taisyklés™; STR 2.02.01:2004 ..Gyvenamieji pastatai, kitais
reikalavimais.

- 3. Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio
ilumos pralaidumo langus.

Langy $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi
biiti ne didesné kaip 1,4. Langy staktos profilio storis turi
biiti ne mazesnis kaip 70 mm. Buty ir kity patalpy langy
kiekis ~ 41,23 m% Vadovautis STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas™, STR 2.02.01:2004
,,Gyvenamieji pastatai”, STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir
iSorinés jéjimo durys®, kitais teisés aktais.

- 4. Laiptinés ar kity lauko dury keitimas, iskaitant
susijusius apdailos darbus, j¢jimo laipty remonta.

Laiptinés ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su Silumos
izoliacija, Prieigy prie daugiabu¢io namo jejimo fury,
sprendziamas indivualiai, pagal statytojo poreikj ir
pageidavima.. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis
kaip 1,6 (W/(m2 -K)). Laiptiniy j&jimo ir riisio dury kiekis ~
10,64 m?. Vadovautis STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio

naudingumo projektavimas®, STR 2.02.01:2004
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,.Gyvenamieji pastatai, STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir
iSorinés jejimo durys®, kitais teisés aktais.

- 5. Butuy ir kity patalpy balkony dury keitimas j
mazesnés Silumos pralaidumo duris.

Balkony dury ilumos perdavimo ne didesnis kaip 1,4 (W/(m2
-K)). Dury staktos profilio storis turi biiti ne mazesnis kaip
70 mm. Keigiamy buty ir kity patalpy dury plotas ~15,84
m2. Vadovautis STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas®, STR 2.02.01:2004
,Gyvenamieji pastatai®, STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir
iSorinés jejimo durys®, kitais teisés aktais.

- 6. Balkonuy ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos
balkony ar lodZiju konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukceijos jrengima pagal
vieninga projekta.

Balkony jstiklinimas, kiekis apie ~ 73,6, visy apsauginiy
aptvary pakeitimas, balkony aiksteliy sustiprinimas,
apdailos darbai, susijg su priemones jgyvendinimo
baigtiniais darbais. Vadovautis ,,Gyvenamuyjy pastaty
gaisrinés saugos taisyklems™, kitais teises aktais.

7. Védinimo sistemos atstatymas.

Patalpy védinimo sistemos atstatymas, kanaly i¥valymas, iSvady
remontas ~ 12 butams (72 m). Pagal STR 2.09.02:2005
,.Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus.

- 8. Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas.

Kei¢iami &ildymo sistemos vamzdynai (apie 374 m.), stovy
apagiose jrengiamas balansavimo mazgas (apie 8 vat.)-
automatiniai srauto ribotuvai, vandens i§leidimo bei
rutulinés sklendés. Prie radiatoriy jrengiamas reguliavimo
mazgas — iSankstinio nustatymo termostatinis ventilis su
galva (apie 47 vnt.) (ribos 16-21 °C) bei radiatoriaus apvado
susiaurinimas. Atliekami sistemos balansavimo darbali.
Vamzdynai nesildomose patalpose izoliuojami.
Vadovaujamasi STR 2.09.02:2005 ,.Sildymas, védinimas ir
oro kondicionavimas®, kitais teisés akty reikalavimais, bei
geraja praktika.

- 9, Riisio perdangos Siltinimas.

Riisio perdangos po pra¢jimu tarp pastato daliy sutvarkymas,
jrengiant termo-/hidroizoliacija. Siltinamy luby plotas apie
~350 m2. Vadovautis ,,Gaisrinés saugos pagrindiniais
reikalavimais®, kitais teisés aktais.

11.2. |Kitos priemonés: _ Salto vandens sistemos keitimas ar atnaujinimas.
Pastato Salto vandens tiekimo sistemos atnaujinimas ar keitimas
(magistralinis vamzdynas 58 m.) Pagal STR 2.07.01:2003
., Vandentiekis ir nuoteky alintuvas. Pastato inZineriné
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.”, STR 2.02.01:2004
,Gyvenamieji pastatai* ir kitus teises aktus.
12 |Skaidiuojamosios Siluminés Skai¢iuojamosios namo Silumines energijos sanaudos patalpy
energijos sqnaudy Sildymui < 185,45 kWh/m?*/metus.
sumaziinimas (lyginant su Skaitiuojamyjy diluminés energijos sanaudy sumazéjimas >
skaiciuojamosiomis Siluminés | 64%. Turi bati pateikti jrodantys reikalingi skai¢iavimai, Kiti
energijos sqnaudomis iki dokumentai.
Projekto sprendiniy
jgyvendinimo):
1 3 |Parengtuose Projekto dokumentuose turi buti uztikrintas ES struktiirinés paramos zenklinimas
7 |bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti stendg
_~— |su informacija apie statoma statinj, uztikrinantj ES strukttirinés paramos zenklinimg.
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naudingumo klasé

Planuojama pasiekti energinio |Ne Zemesne kaip C

15 Statinio projekto ekspertizé

Techninio darbo projekto ekspertizé privaloma. Projektuotojas
pateikia, UZsakovo konkurso budu parinktam projekto
ekspertizés rangovui, techninj darbo projekta ekspertizei
ir gaves teigiamas eksperty i¥vadas, perduoda techninj
darbo projekta Uzsakovui. UZ projekto ekspertize apmoka
Uzsakovas.

16| Projekto tvirtinimas:

Projektas tvirtinamas iki gaunant statyba leidZiant] dokumenta
(STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, 11 priedo 16 p.).

17| UZsakovui pateikiamy

Projekto dokumentacijos
egzemplioriy skaiCius

Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta
tvarka, komplektacija suderinama su UZsakovu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:
1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
2. 1 (viena) kompiutering laikmeng — pilnos apimties (visy
pasiragyty sudedamyjy daliy dokumenty) Projekta
(pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai“ IV 7 p. reikalavimus).
Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalys,
sgnaudy kiekio Ziniara$ciai, statybos skaiciuojamosios kainos
nustatymo dalis.

18| Projekto taisymai

Paaitkejus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy
arba jis neatitinka realiy statybos salygu, Projektas (Projekto
dalis) graZinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus.

19/ Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta
Uzsakovo suorganizuotame susirinkime Joniskio rajono
savivaldybéje (savivaldybés darbuotojams, pastatus
administruojangiy jmoniy darbuotojams, daugiabuciy namy
savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).

20 {Statinio projekto vykdymo

prieZiiira

(STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezitiros
tvarkos apna$as®”, IV, 8.p.).

21 |Projekto uzbaigimas

Pagal parengta, uzsakovo (statytojo) patvirtinta gyvenamojo
namo atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta
gautg statybos leidima.

22 |Lésy pobiidis

Europos regioninés plétros fondo, Lietuvos valstybés biudZeto ir
privagios namo gyventojy 1€30s.

23 \Statybos darby pirkimo bidas

ir pasirinktas statinio statybos
rangovas

Pasirinktas supaprastintas atviras konkurso biidas, kuris
nevirdys tarptautinio pirkimo vertes ribos.

2 4 |Projektuotojas

Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.07:2012 ,Ypatingo
statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizés rangovo
ir statinio ekspertizés rangovo kvalifikaciniai reikalavimai,
atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas®).

25 |Reikalavimai projektuotojui

Pagal (STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, 11 priedo

2.p.) J
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26 | Projekto rengimo teisiniai Projektas rengiamas vadovaujantis:

pagrindai -Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teises aktais,
reglamentuojanéiais esminius statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais;

~pastato projekto rengimo dokumentais;

-projektavimo darby rangos sutartimi.

|

Pagrindiniy jstatymu ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas

tipinis statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sgrasas

| Eil

| Dokumento Sifras l Pavadinimas

1

Lictuvos Respublikos statybos jstatymas

2]

Lictuvos Respublikos daugiabuciy gyvenamuyju namy ir kitos paskirties pastaty
savininky bendrijy jstatymas

| |
2 | 3 _

Lictuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymas

Lictuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

I ietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

S [A[E

Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004,
Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1)

Daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo,
statybos technings prieZitros paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos
aprasas

Valstybes paramos daugiabuc¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir
daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo
priezifiros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.
gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725

10,

Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir paliikany
apmokéjimo uz asmenis, turin¢ius teise j bilsto §ildymo islaidy kompensacija,
tvarkos apraSas

11

Kaupiamojo jnago daugiabuciam namui atnaujinti (modermnizuoti) apskai¢iavimo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d.
jsakymu Nr. D1-186

1.

Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybeés administravimo pavyzdiniai
nuostatai

13.

Daugiabudio namo bendrojo naudoj imo objekty apraso pavyzdiné forma, patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkrigio 2 d. jsakymu Nr. D1-
895 (Zin., 2010, Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855)

14.

Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuéiy namy projektiniy §iluminés energijos
sanaudy skai¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633; 2010,
Nr. 113-5798)

STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE Zenklinimas®

STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.06:2013 Y patingi statiniai

STR 1.01.07:2010  [Nesudétingi statinial




2 3

19 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys

20. STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal ju naudojimo paskirt]

21, STR 1.02.06:2012 Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy ir
teritorijy planavimo specialisty kvalifikaciniai
reikalavimai, atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
aprasas

R2. STR 1.02.07:2012 Vpatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto
ekspertizés rangovo ir statinio ekspertizés rangovo
kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés
pripaZinimo tvarkos aprasas

23 STR 1.02.09:2011 Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima
jgijimo tvarkos aprasas

4. STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

L8 STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

26. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

27. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektarinés ir konstrukeinés daliy bréZiniy
braizymo taisyklés ir grafiniai Zymeéjimai

28. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertiz¢ ir statinio ekspertize

29. STR 1.07.01:2010 Statybg leidZiantys dokumentai

(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinan¢ioms
institucijoms tvarkos aprasas)

30. STR 1.07.02:2005 /emés darbai

5l STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

32 STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieZiira

33, STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné priezitra

34. STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
$alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziant] dokumentg padariniy $alinimas

35. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

36. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

37. STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir
priezitiros reikalavimai

38. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

39. STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés priezitiros taisyklés, kvalifikaciniai
reikalavimai statiniy techniniams priZitirétojams, statiniy
techninés priezitiros dokumenty formos bei ju pildymo ir
saugojimo tvarkos aprasas

40. STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo priezitiros tvarkos aprasas

41. STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tiiriy skai¢iavimo tvarka

42. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy $iluminiy-techniniy dydziy
projektinés vertes

43, STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. [3oriné statiniy apsauga nuo zaibo

44. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

45. STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos i aplinka skleidziamo
triuk§mo valdymas

46. S IR-2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas

47. ISTR 2.01.10:2007 I3orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacings sistemos

A48, STR 2.01.11:2012 I[Sorines védinamos termoizoliacinés sistemos

49. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

50, STR 2.02.04:2004 [Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindincs nuostatos
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| 2 3
E STR 2.03.01:2001 Statimia ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia :\
reikmeéms
52. STR 2.05.01:2013 Pastaty energinio naudingumo projektavimas
53. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai
54. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukeijy proj ektavimo pagrindal
55, STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
56. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas
57 STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukcijy projektavimas
58. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas
59. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
60. STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukcijy projektavimas
61. STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukeijy projektavimas
62. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiiry veikiamy gel7betoniniy konstrukeijy
projektavimas
63. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukeijy i§ tankiojo
silikatbetonio projektavimas
64. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys
65. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorings jéjimo durys
66. STR 2.07.01:2003 N andentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai
67. STR 2.08.01:2004 Dujy sistemos pastatuose
68. STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
69. STR 2.09.04:2008 Pastato $ildymo sistemos galia. Silumos poreikis $ildymui
70. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skait¢iavimo tvarka
L Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Zin., 2010, Nr.
146-7510)
72. Bendrosios gaisrinés saugos taisykles (2010-07-27, Nr. 1-223; Zin., 2010, Nr. 99-
5167, Nr. 100, Nr. 101)
73. Gyvenamuyjy pastaty gaisrines saugos taisykles (2011-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-
1138)
74. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193
73: HN 33-1993 Akustinis triukdmas. Leidziami lygiai gyvenamojoje ir darbo
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimal
76. HN 36:1999 Draudziamos ir ribojamos medZiagos
77. HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-
1081 (Zin., 2009, Nr. 159-7219).
78. N 98:2000 Nattralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas
79, RSN 37-90 PoZeminiy inZineriniy tinkly jvady } pastatus ir jgilinty patalpy
védinimo jrengimo taisyklés
80. RSN 139-92 Pastaty ir statiniy Zaibosauga
81. RSN 156-94 Statybiné klimatologija
82. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
g3. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
84. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisykleés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;
Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)
85. Darboviediy jrengimo bendrieji nuostatai
86. LR darbo kodeksas
87. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03
isakymas Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)
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88. Elektros liniju ir instaliacijos jrengimo taisykl¢s. Energetikos ministro 2011-12-20
isakymas Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)

89. Ap$vietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03
isakymas Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)

W Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy prieZiiiros (ekgploatacijos) taisyklés.
Energetikos ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. 1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

01. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr.
1-297 (Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)

92. Daugiabugio namo §ildymo ir karsto vandens sistemos privalomieji reikalavimal.

Aplinkos ir energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin.,
2010, Nr. 84-4442)

93. Pastato §ildymo ir kar§to vandens sistemos priezitiros tvarkos aprasas. Energetikos
ministro 2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23
1093; 2011, Nr. 97-4574, Nr. 130-6180)

04. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.
Ukio ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051;
EP Nr. 53)

05. Saugos taisyklés eksploatuojant Silumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21
isakymas Nr. 316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372)

96. Diimtraukiy naudojimo ir priezitiros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos
ministro 1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

078. Trenginiy ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas
Nr. 4-17 (Zin., 2005, Nr. 9-299)

08. Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-
05-05 jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

94, Maksimalios ilumos suvartojimo normos daugiabuciy namy butams ir kitoms

patalpoms $ildyti. Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-
08 nutarimas Nr. 03-105 (Zin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

100. Silumos tickimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisykles. Energetikos ministro
2011-06-17 jsakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673)

101. Pastaty karto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 isakymas
Nr. 4-253 (Zin., 2005, Nr. 85-3175) | B

Pastabos. Pritaikant patvirtintg Techninj darbo projekta konkre¢iam atnaujinamam
modernizuojamam) daugiabuciui namu, pasikeitus teisés akto, nurodyto Siose nuorodose,
nuostatoms, taikoma aktuali teisés akto versija. Proj ektavimo uzduotis neatskiriama su
techniné specifikacija, kuri aprado jgyvendinamy priemoniy specifikacijas. Siomis
specifikacijomis privaloma remtis rengiant techninj darbo projekta.

5
/

Direktorius Zilvinas Seskeviéius

Martas Ginkus, tel. (8-426) 52242
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DAUGIABUCIO NAMO MIESTO A 34, ZAGARE,
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2016 m. liepos 1 d. Nr. ____
Susirinkimas jvyko 2016-02-11

Susirinkimo vieta: Miesto a34, Zagaré

Namo buty ir kity patalpy skai¢ius: 47

DALYVIAI
Namo buty ir kity patalpy savininky susirinkime dalyvavo A ( ,;'Af:g";‘i"j"x-'( S )
(skaiciai) (zodziai)

patalpy savininkai, turintys _ # balsy, ir tai sudaro 5 % visy namo buty ir Kity
patalpy (nuosavybés teisés objekty) skaiciaus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
4.85 straipsniu, susirinkimo kvorumas Ll

, (yra/néra)
susirinkimas laikomas _f vy £z Sre

(ivykusiu / nefvykusiu)

Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys: UAB ,,Eirta“ direktoriaus pavaduotojas Evaldas Zidonis.
Susirinkimo dalyviy registracijos sgrasas.

DARBOTVARKE:

1. Techninio darbo projekto pristatymas, aptarimas daugiabu¢io gyv. namo problemos.

2. Susirinkimo pirmininko rinkimai, sekretoriaus.

3. UAB ,Eirta* parengto Daugiabu¢io namo Miesto a 34, Zagaréje, atnaujinimo (modernizavimo)
techninio darbo projekto pritarimo (nepritarimo) balsavimas.

1. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

Susirinkimo pirmininku pasitilyta i3rinkti direktoriaus pavaduotoja Evalda Zidoni

_ BALSUOTA:

Uz ,»Pries®

Dél susirinkimo

Dél susirinkimo

pirmininko 7 -
4

sekretoriaus r
NUSPRESTA:
Susirinkimo pirmininku i§rinkti Evaldas Zidonis
(vardas, pavardé)
Susirinkimo sekretorius isrinkti Kt ot 5 )/ @;{3 :

. & (vardas, pavardé)
'///451,7—4,@&'25 > %{,//’/M /%4 .c’.fwfz'x_ ‘fﬁéﬂzﬁe’/w{ P /‘} :"g?,z/ "_&27[;4_:, 0 L

M 74"//267 fop v d?/é’;agc'

TS LoD D e £
L = ] ,“\_. '.'1:,/{,9’?’1’;
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2. UAB ,,Eirta“ parengto Daugiabu¢io namo MIESTO A.34, ZAGAREJE, atnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo projekto pristatymas ir pritarimas.

BALSUOTA:

LA19
,,UZ

,Prie§®

J

NUSPRESTA: PRITARTI
atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projektui.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius

.............

(parasas)

Susirinkimo dalyviy sgrasas:

UAB | Eirta“ parengtam daugiabu¢io namo Miesto a34, Zagare,

]

...... 532«44«4 Cecditttesr

(vardas, pavarde)

Buto numeris Savininko vardas, pavardé ParaSas Telefono numeris

Bl |t in Cactangs, L//;%Z— P41 SOSPO
3H-8 pLLfs PAVELKWLS % E64293430

UL | Keshue %urzf??e <y, | J67725083Y
JY-S 'éfwﬁ,fmw.fyéf- J%‘Jé/ B (5067 &

4L Qé/)n ;LQ/ v/ B St \/Z — LL1p12 440
2% —f Wﬁ”‘/ﬁ-ﬁf // > :" ?625{7 39%
yY — 3 U, S tantnini o Stach | 449194 81Y
A=A Al Bodbus oy 8699 53993 |
29~ £ Htowsr [ poto sl el Ep—sos| L6410 5954¢
7 ikl )
f — /

(2%
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Pasiiilymas konkursui CPO09684

Siauliai

2016-04-20
Pirkimo salygos Joniskio buty uikis, UAB
Konkurso trukmé: 7d.d.
Sutarties sudarymo trukmeé: 5d.d.
Darby atlikimo terminas: 7 mén.
Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiiiréti Daugiabu¢iy namy administravimo vyriausiasis spec. Martas Ginkus, tel.
objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. nr., el. paStas) 8426 52242, el. p. bu.prieziura@gmail.com
Maksimalus uzsakymo biudZetas (su PVM) 173832,0000 EUR
Ar reikalaujamas darby kainos iSskaidymo dokumentas? Taip
Ar reikalaujamas ménesinis darby iSskaidymo grafikas? Taip
Subtiekéjai, kurie gali biiti pasitelkiami atliekant Siame pirkime |nebus
minimus darbus (pavadinimas, imonés kodas):

Atliekami darbai, jkainiai:

Leisti subrangg Pavadinimas Mat. Vnt. Kiekis Kaina, EUR be PVM

(DSP1) Cokoliy siltinimo darbai. -

Taip (DSP1.2) Pastaty cokoliy iltinimas i$ iSorés iki kv.m 220{9680,000000
nuogrindos termoizoliacinémis plokstémis, tinkuojant
armuotu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas — U<0,36 W/(m2K)

Pirkimas CPO09684 1




1. Termoizoliacinio sluoksnio §iluminés varzos
skai¢iavimui turi btiti naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento
vertés apskaiciuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir
13 punkty reikalavimus. Apsiltinto cokolio Silumos
perdavimo koeficientas turi bati U< 0,25W/(m2K)
(R>4(m2K)/W) (Zr. STR 2.05.01:2005). 2. Fasado
irengimo darbams turi buti naudojamos tik Europos
techninius liudijimus (ETL) turin¢ios ir CE Zenklu
Zenklintos sieny 3iltinimo sistemos. ( Siltinimo sistema
suderinti rastu su Uzsakovu prie$ darby pradzia ). 3.
Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.01.10:2007
,I8orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés
sistemos”. 4. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus
vertinama pagal www.statybostaisykles.It \"FASADUY
IRENGIMO DARBAI*. I$oriniy tinkuojamy sudétiniy
termoizoliaciniy sistemy jrengimas \" atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus. 5. Naudojama |
kategorijos atsparumo smiigiams termoizoliaciné
sistema pagal normatyvus (zitr. STR 2.01.10:2007). 6
Cokolio apsiltinimas. 7. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis specialiaisiais architektiiros
reikalavimais, investicijos planu, projektavimo
uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija. 8. |
mato vieneto kaing jskaiiuoti darbai (jskaitant, bet
neapsiribojant): 8.1. Statybos aikstelés paruosimas; 8.2.
Nuogrindos pasalinimas; 8.3. Grunto atkasimas ir
uzkasimas; 8.4. PavirSiaus paruoSimas; 8.5.
Hidroizoliacijos jrengimas; 8.6. Termoizoliaciniy
ploks¢iy tvirtinimas; 8.7. ISlyginamojo sluoksnio
jrengimas tvirtinant tinklelj; 8.8. Papildomas kampy ir
langy angokra$¢iy armavimas; 8.9. dujy vamzdyno ant
iSorés sieny perkélimas arba panaikinimas; 8.10. atviry
laidy, kabeliy, pakloty ant sieny jvedimas j laidadézes;
8.11. Apdailinio sluoksnio jrengimas: tinkavimas
struktiiriniu tinku ir dazymas arba tinkavimas spalvotu
remontas ir jrengimas su pagrindo paruos$imu,
prieduobiy jrengimas ( vietose kuriose nuogrinda
trukdo jstatyti langa ), prieduobiy remontas,
apdailinimas; 8.13. Gerbuivio atstatymas; 8.14.
Projektavimas, projekto vykdymo priezitira; 8.15.
Namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimas iki sutarties pasiraSymo. 9. Pastabos: 9.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
9.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliskuma; 9.3.* konkreti reik§mé
nurodoma investicijy plane; 9.4.  mato vieneta
iskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 10. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant
projektavimo uzduotis) daugiabuciui namui Miesto a.
34, Zagaré, cokolio Siltinimas termoizoliacine
medZiagair tinkavimas dekoratyviniu tinku, kiekis apie
~ 220 m2.

Tap

(DSP1.8) Pastaty cokoliy jgilinamosios j grunta dalies
Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plokstémis ir
padengimas drenaZine membrana.

Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas — U<0,36 W/(mz+K)

kv.m

140

6160,000000

Pirkimas CPO09684
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1. Termoizoliacinio sluoksnio §iluminés varzos
skai¢iavimui turi btiti naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento
vertés apskaiciuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir
13 punkty reikalavimus. Apsiltinto cokolio Silumos
perdavimo koeficientas turi bati U< 0,20W/(m2K) (zr.
STR 2.05.01:2005). 2. Fasado jrengimo darbams turi
bati naudojamos tik Europos techninius liudijimus
(ETL) turincios ir CE zenklu Zenklintos sieny $iltinimo
sistemos. ( Siltinimo sistemg suderinti ratu su
Uzsakovu prie§ darby pradzig ). 3. Darbai atlickami
vadovaujantis STR 2.01.10:2007 ,,I3orinés tinkuojamos
sudétinés termoizoliacingés sistemos®. 4. Darby eiga ir
atlikimo kokybé bus vertinama pagal
www.statybostaisykles.lt "FASADU JRENGIMO
DARBAI“. ISoriniy tinkuojamy sudétiniy
termoizoliaciniy sistemy jrengimas " atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus. 5. Naudojama |
kategorijos atsparumo smiigiams termoizoliaciné
sistema pagal normatyvus (zitr. STR 2.01.10:2007). 6
Cokolio apsiltinimas , jgilinamas | Zem¢ ne maziau 0,6
m. 7. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis
specialiaisiais architektiiros reikalavimais, investicijos
planu, projektavimo uzduotimi, pateikta bendra
technine specifikacija. 8. ] mato vieneto kaing
iskaiCiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 8.1.
Statybos aikstelés paruoSimas; 8.2. Nuogrindos
paSalinimas; 8.3. Grunto atkasimasir uzkasimas; 8.4.
Pavir$iaus paruosimas; 8.5. Hidroizoliacijos jrengimas;
8.6. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis; 8.7. Termoizoliacinio
sluoksnio padengimas drenaZine membrana; 8.8.
Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruosimu; 8.9.
Teritorijos tvarkymo darbai; 8.10. Pandusy iki j&jimo i
pastato laipting, skirta nejgaliesiems, jrengimas. 8.11.
Projektavimas.Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasirasymo.
9. Pastabos: 9.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 9.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
9.3.* konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane; 9.4.
1 mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami
atsizvelgiant | pastato ypatumus. 10. Specifiniai
reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo uzduotis)
daugiabu¢iui namui Miesto a. 34, Zagaré. Pastaty
cokoliy jgilinamosios j grunta dalies Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis ir padengimas drenazine
membrana, kiekis ~ 140 m2. Pastaba: Atlikus cokolio
Siltinimo darbus jrengiama betoniniy Saligatvio
trinkeliy nuogrinda aplink visa pastata ir j&jimo
aiksteles j laipting suremontuojamos, jrengiamos
naujos kojy valymo grotelés su drenazu, atstatoma
plyteliy danga, asfaltas ir veja.

(DSP2) Sieny Siltinimas

Taip

(DSP2.2) Pastaty sieny $iltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis, tinkuojant armuotu
plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas —
0,25>U>0,18 W/(m2K)

kv.m

1523

66098,200000
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1. Termoizoliacinio sluoksnio §iluminés varzos
skai¢iavimui turi btiti naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento
vertés, apskaiCiuotos pagal statybos techninio
reglamento STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy medziagy ir
gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy projektinés vertés*
11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. ApSiltinty iSoriniy
sieny $ilumos perdavimo koeficientas turi bati U< 0,20
W/(m2K) *. 2. Fasado jrengimo darbams turi biiti
naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ETI) turin¢ios ir CE
zenklu zenklintos sieny $iltinimo sistemos. 3. Darbai
atliekami ir jy kokybé vertinama pagal statybos
techninj reglamentg STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés
tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos®,
internetingje svetainéje www.statybostaisykles.It
pateiktas statybos taisykles ,,Fasady jrengimo darbai‘
arbarangovo patvirtintas statybos taisykles. 4.
Parenkama i$oriniy tinkuojamy sieny I-111 kategorijos
atsparumo smiigiams termoizoliaciné sistema pagal
statybos techninj reglamenta STR 2.01.10:2007
,I8orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés
sistemos”. 5. Projektavimo darbai atliekami
igyvendinant investicijy plane numatytas daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones,
remiantis projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais
dokumentais. 6. ] mato vieneto kaing jskaiCiuotini
darbai (kai taikytina):] mato vieneto kaing jskai¢iuoti
darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 6.1.Statybos
aikstelés paruosimas; 6.2. Pastoliy ar kitos jrangos
sumontavimas ir iSmontavimas; 6.3. Sienos pavirSiaus
jvertinimas ir paruo$imas, jskaitant tinko remonta,
pazeisto miiro atstatyma nauju - per murijima, plysiy
sutvirtinima ir uztaisyma; 6.4. Lauko palangiy, balkony
ir stogeliy skardinimas spalvota poliesteriu dengta
skarda; 6.5. Anteny,véliavos laikikliy, Siluminio
punkto ir signalizacijos davikliy, lauko $viestuvy, el. ir
rySio déziy ir kt. ant fasado veikianciy jrenginiy
nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo; 6.6. Atviry el.
kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas j laidadézes; 6.7.
Sieny Siltinamas plokstémis ir tinkavimas: pastato
sieny klijavimas plokstémis ir tvirtinimas smeigémis,
pastato sieny tinkavimas struktliriniu tinku, tinkas
papildomai armuojamas iki 2 pastato auksto; 6.8.
I&jimo stogeliy prie j&jimo apdaila ir skardinimas
panaudojant struktiirinj fasado tinka, spalvota
poliesteriu dengta skarda; 6.9. Parapety skardos
nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo
poliesteriu dengta spalvota skarda; 6.10. Buty ir
laiptiniy balkony luby remontas, apdailinimas
struktiiriniu tinku, dazymas fasadiniais dazais, pirmo
auksto balkono grindy perdengimo plokstés ir
apsiltinimas i8 iSorés; 6.11. Angokra$¢iy Siltinamosios
medZiagos storis> 30 mm , aptaisymas; 6.12. Kampy
papildomas armavimas, 6.13. Gruntavimas; 6.14.
Apdailinio sluoksnio (frakcija— ne maziau kaip 2 mm)
irengimas: tinkavimas strukttriniu tinku ir dazymas
arba tinkavimas spalvotu struktiriniu tinku. Fasado
spalvos parenkamos vadovaujantis specidiaisiais
architekturiniais reikalavimais; 6.15. Papildomos
jrangos naudojimas; 6.16. Aplinkos atstatymas; 6.17.
Projektavimas, projekto vykdymo priezitira; 6.18.
Namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimas iki sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliskuma; 7.3. * konkreti reik§mé
nurodoma investicijy plane; 7.4.  mato vieneta
iskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j
projektavimo uzduotis) daugiabuciui namui Miesto a.
34, Zagaré, fasado sieny §iltinamas termoizoliacine
medziaga ir tinkavimas struktiiriniu tinku, kiekis apie ~
1523 m2. Pastaba: dvejos durys i§¢jimo i$ riisio i§
gatves pusés uzmirijamos ir siena apSiltinama, laiptai
naikinami.

Pirkimas CPO09684
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(DSPS) Stogy atnaujinimas

Tap

(DSP5.5) Sutapdinty stogy iltinimas ant esamos
dangos termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant
ritining (bituming arba sinteting) danga.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas— U < 0,25 W/(m?K)

kv.m

403

18135,000000

1. Termoizoliacinio sluoksnio §iluminés varzos
skai¢iavimui turi buti naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento
vertés, apskaiCiuotos pagal statybos techninio
reglamento STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy medziagy ir
gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy projektinés vertés*
11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. Apsiltintos stogo
atitvaros Silumos perdavimo koeficientas turi buti U<
0,16W/(m2K)*. 2. Darbai atliekami ir jy kokybé bus
vertinama pagal statybos techninj reglamentg STR
2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai®,
internetingje svetainéje www.statybostaisykles.lt
pateiktas statybos taisykles ,,Stogy jrengimo darbai‘
arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 3.
Projektavimo darbai atliekami jgyvendinant investicijy
plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemones, remiantis projektavimo uzduotimi ir kitais
pridétais dokumentais. 4. | mato vieneto kaing
iskaiGiuoti darbai (kurie taikytini): 4.1. Senos dangos
remontas; 4.2. Nuolydzio formavimas; 4.3.
Termoizoliacinio sluoksnio jrengimas; 4.4. Dviejy
sluoksniy prilydoma stogo hidroizoliaciné danga; 4. 5.
Stogeliy prie jéjimy remontas, apskardinimas; 4.6. [lajy
keitimas ir/arba naujos iSorinés lietaus nuvedimo
sistemos jrengimas (lataky) i$ poliesteriu dengtos
spalvotos skardos; 4.7. Parapety ir védinimo kanaly
pakeélimas iki reikiamo aukscio, apsiltinimas, védinimo
kanaly apsaugos jrengimas nuo pauksciy; 4.8.
Ventiliacijos kanaly valymas; 4.9. Anteny ir kt. ant
stogo veikian¢iy jrenginiy nuémimas ir atstatymas po
apsiltinimo; 4.10. Parapeto, védinimo kaminéliy
apskardinimas (apskardinimo tvirtinimas, apsauginés
tvorelés jrengimas); 4.11. Stogo védinimo kaminéliy
irengimas; 4.12. Seny patekimo ant stogo langy (liuky)
pakeitima ir paaukstinima; 4.13. Projektavimas,
projekto vykdymo prieziiira; 4.14. Namo darby kainy
suvestinés pagal pateikta pasiiilymg pateikimas iki
sutarties pasiraSymo. 5. Pastabos: 5.1. specifikacijoje
pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo
metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti; 5.2. nupirkus
kitoms modernizavimo priemonéms atskirg rangova,
rangovai privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma; 5.3. * konkreti reikSmé nurodoma
investicijy plane; 5.4. | mato vieneta jskaiciuojami
darbai parenkami atsizvelgiant  pastato ypatumus. 6.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabuiui namui Miesto a. 34, Zagare,
sutapdinto stogo ir naujos dangos jrengimas, stogo
plotas apie ~ 403 m2. Pastaba: Pastato stogo
apsiltinimas, pakeiciant stogo dangg bei apskardinima.
Ilajy pakeitimas. Lietaus nuvedimo sistemos - lataky
jrengimas. Parapety ir védinimo kanaly pakélimas iki
reikiamo auks$¢io, skardinimas.

(DSP6) Langy, dury keitimas, balkony stiklinimas

Taip

(DSP6.1) Esamy langy keitimas plastikiniais langais.
Plastikiniy langy $ilumos perdavimo koeficientas — Uw
1,1-1,3 W/(m?=K)

kv.m

41

4920,000000

Pirkimas CPO09684

23



1. Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U< 1,3 W/
(m2K)*. 2 Darbai atliekami vadovaujantis STR
2.05.20:2006 \"Langai ir iSorinés jé&jimo durys\". 3.
Darby eiga ir atlikimo kokybeé bus vertinama pagal
»Statybos taisykliy*“ ST 2491109.01:2008 \"Langy,
dury ir jy konstrukcijy montavimas\" atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus. 4. V&jo apkrovos klasé >
A2. 5. Vandens nepralaidumo klasé¢ > (5A, 5B). 6. Oro
skverbties klasé 2 arba 3. 7. Mechaninio patvarumo
klasé 2. 8. Mechaninio stiprio klasé 3 arba 4. 9.
Langy/dury staktos profilio storis (montazinis gylis) ne
mazesnis kaip 70 mm. 10.Langy gamybai naudojamo
PVC profilio iSoriniy sieneliy storis ne mazesnis kaip 3
mm (+ 0.2 mm). 11. Langai armuojami visu perimetru
cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis ne
mazesnis kaip 1.5 mm. 12. Languose naudojamos
tarpinés turi buti pagamintos i§ EPDM, TPE, PCE
misinio arba silikono. 13. Langy profiliy spalva
parenkama vadovaujantis specidiaisiais
architekturiniais reikalavimais. 14. Lango apkaustai
turi biiti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty
gamintojo instrukcijy. Langas turi biiti pagamintas su
lango apkaustais kurie leisty langa varstyti dvejomis
padétimis su tre¢ia varstymo padétimi
(,,mikroventiliacija“). 15. Jeigu gaminiai sumontuoti ne
gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti
rastiska gamintojo i§vada (akta) apie gaminiy
sumontavimo tinkamuma. 16. Projektavimo darbai
atliekami vadovaujantis specialiaisiais architektiiros
reikalavimais, investicijos planu, projektavimo
uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija. 16.]
mato vieneto kaing jskaiCiuoti darbai (jskaitant, bet
neapsiribojant): 16.1. seny lango-balkony bloky
demontavimas; 16.2. palangiy i§émimas; 16.3. naujy
lango-balkony bloky sumontavimas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 16.4. naujy iSorés ir vidaus palangiy
irengimas; 16.5. sandiiry tarp lango staktos ir sieny
irengimas (hermetizavimas); 16.6. angokraséiy apdaila;
16.7. projektavimas, projekto vykdymo priezitira; 16.8.
Namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimasiiki sutarties pasiraSymo. 17. Pastabos: 17.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
17.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskirg rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliSkuma; 17.3. * konkreti reikSmé
nurodoma investicijy plane; 17.4.  mato vieneta
iskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 18. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant
projektavimo uzduotis) daugiabuciui namui Miesto a.
34, Zagaré, Buty ir kity patalpy langy plotas apie ~
41,23 m2, Pastaba: Seny mediniy buty ir kity patalpy
langy keitimas naujais PVC besviniy profiliy gaminiais
su stiklo paketais. Buto langai turi biti varstomi
(isskyrus langus lodzijose), dviejy padéciy su trecia
varstymo padétimi (,,mikroventiliacija”). Riisio langy
pakeitimas. Langai turi biiti varstomi dviejy padéciy su
tre¢ia varstymo padétimi (,,mikroventiliacija“) Langy
profiliai su armuoto stiklo paketais. Laiptinés langai
turi biiti varstomi viena padétimi su galimybe atkabinti
laikiklj ir atversti langa pilnai dél nuvalymo.

Tap

(DSP6.10) Esamy dury keitimas metalinémis durimis.
Metaliniy dury $ilumos perdavimo koeficientas — Uw
1,7-1,9 W/(m?K)

kv.m

10

3000,000000

Pirkimas CPO09684
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1. Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U 1,6 W/
(m2K)*. 2. Darbai atliekami ir kokybé bus vertinama
pagal internetingje sveteinéje www.statybostaisykles.It
pateiktas statybos taisykles ,,Langy, dury ir jy
konstrukcijy montavimas® arba rangovo patvirtintas
statybos taisykles. 3. Lauko j&jimo ir raisio durys
metalinés ir ap$iltintos. 4. Visose duryse jrengiami
pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam
atidarymui ir uzdarymui ne maziau kaip 50000 cikly),
rakinamos spynos (riisio), laiptinés su kodine
mechanine spynair rankena. 5. Durys stiklinamos ne
maziau kaip 0,2 m2 ploto stiklo pakety. 6. I mato
vieneto kaing jskaiCiuoti darbai (kas taikytina): 6.1.
seny bloky i§¢émimas i$ sieny; 6.2. naujy montuojamy
bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 6.3.
sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 6.4. spyny
ir pritraukikliy jrengimas; 6.5. angokra$ciy apdaila;
6.6. projektavimas, projekto vykdymo priezitra; 6.7.
Namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitlyma
pateikimasiki sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskirg rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliSkuma; 7.3. * konkreti reik§mé
nurodoma investicijy plane; 7.4. | mato vieneta
iskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant
projektavimo uzduotis) daugiabu¢iui namui Miesto a.
34, Zagaré, Lauko jéjimo ir riisio dury keitimas, dury
plotas apie ~ 10,64 m2. Pastabos:Lauko j&jimo ir riisio
dury keitimas. Lauko jé¢jimo durys metalings,
apsiltintos. Visose duryse jrengiami pritraukimo
mechanizmai (atsparumas kartotiniam atidarymui ir
uzdarymui ne maziau (50000 cikly), rakinamos spynos
(rtisio, raktas kiekvienam butui ir 3 raktai techniném
tarnybom), laiptinés lauko durys su kodine mechanine
spynair rankenos ilgis ne mazesnis kaip 0,2 m.
Laiptinés ir rasio durys stiklinamos ne maziau 0,2 m2
ploto vienos kameros stiklo paketu. Durys turi turéti
atraming kojelg.

Tap

(DSP6.7) Esamy dury keitimas plastikinémis durimis.
Plastikiniy dury $ilumos perdavimo koeficientas — Uw
1,3-1,6 W/(m?K)

kv.m

16

4000,000000

Pirkimas CPO09684
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1. Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U< 1,3 W/
(m2K)*. 2 Darbai atliekami vadovaujantis STR
2.05.20:2006 \"Langai ir iSorinés jé&jimo durys\". 3.
Darby eiga ir atlikimo kokybeé bus vertinama pagal
»Statybos taisykliy*“ ST 2491109.01:2008 \"Langy,
dury ir jy konstrukcijy montavimas\" atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus. 4. V&jo apkrovos klasé >
A2. 5. Vandens nepralaidumo klasé¢ > (5A, 5B). 6. Oro
skverbties klasé 2 arba 3. 7. Mechaninio patvarumo
klasé 2. 8. Mechaninio stiprio klasé 3 arba 4. 9. Dury
staktos profilio storis (montazinis gylis) ne mazesnis
kaip 70 mm. 10. Dury gamybai naudojamo PVC
profilio iSoriniy sieneliy storis ne mazesnis kaip 3 mm
(+ 0.2 mm). 11. Durys armuojami visu perimetru
cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis ne
mazesnis kaip 1.5 mm. 12. Duryse naudojamos
tarpinés turi buti pagamintos i§ EPDM, TPE, PCE
misinio arba silikono. 13. Dury profiliy spalva
parenkama vadovaujantis specidiaisiais
architektlriniais reikalavimais. 14. Dury apkaustai turi
buti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty
gamintojo instrukcijy. Durys turi biiti pagamintas su
dury apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis
padétimis su tre¢ia varstymo padétimi
(,,mikroventiliacija“). 15. Jeigu gaminiai sumontuoti ne
gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti
rastiska gamintojo i§vada (akta) apie gaminiy
sumontavimo tinkamuma. 16. Projektavimo darbai
atliekami vadovaujantis specialiaisiais architektiiros
reikalavimais, investicijos planu, projektavimo
uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija. 16.]
mato vieneto kaing jskaiCiuoti darbai (jskaitant, bet
neapsiribojant): 16.1. seny lango-balkony bloky
demontavimas; 16.2. naujy lango-balkony bloky
sumontavimas, reguliavimas ir tvirtinimas; 16.3. naujy
iSorés ir vidaus palangiy jrengimas; 16.4. sandiiry tarp
lango / dury staktos ir sieny jrengimas
(hermetizavimas); 16.6. angokraséiy apdaila; 16.7.
projektavimas, projekto vykdymo priezitira; 16.8.
Namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimasiiki sutarties pasiraSymo. 17. Pastabos: 17.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
17.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskirg rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliSkuma; 17.3. * konkreti reikSmé
nurodoma investicijy plane; 17.4.  mato vieneta
iskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 18. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant
projektavimo uzduotis) daugiabuciui namui Miesto a.
34, Zagare, Balkony dury plotas apie ~ 15,84 m2.
Pastaba: Seny mediniy balkony dury keitimas naujais
PVC besviniy profiliy gaminiais su stiklo paketais.
Balkony durys su permatomo stiklo paketu iki pusés
arba iki apacios derinti su buto savininku.

Taip

(DSP6.12) Balkono stiklinimas, naudojant plastikiniy
profiliy blokus

kv.m

73

10585,000000

Pirkimas CPO09684
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1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006
»Langai ir i$orinés jéjimo durys®. 2. Silumos
perdavimo koeficientas U<1,4 (W/m2K)*. 3. Darby
eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal STR
2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés j&jimo durys®,
www.statybostaisykles.It pateiktas statybos taisykles
,Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas* arba
rangovo patvirtintas statybos taisykles. 4.Langai
privalo turéti atitikties jvertinimg ir pazenklinti CE
zenklu. 5. Langy funkcinés savybés numatomos
projektavimo metu pagal projektavimo normas. 6.
Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy
sieneliy storis turi tenkinti LST EN 12608:2003
reikalavimus. 7. Langai ir balkony durys gaminami i§
PV C profilio kurio gamyboje nenaudojami Svino
stabilizatoriai. 8. Balkono stiklinimo profiliy spalva
parenkama vadovaujantis speciaiaisiais
architektuiriniais reikalavimais. 9. Varstomo balkono
apkaustai turi biiti pagaminti ir sumontuoti laikantis
apkausty gamintojo instrukcijy. 10. Pirmame aukste
balkony plokstés i$ iSorés turi bti apsiltintos.
VirSutiniame aukste reikalinga jrengti apsiltintus
balkony stogelius su spalvotos profiliuotos skardos
danga. 11. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar
ju atstovo, rangovas privalo pateikti rastisSka gamintojo
iSvada (akta) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.
12. Balkony profiliy parenkama vadovaujantis
specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais. 13.
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis
specialiaisiais architektiiros reikalavimais, investicijos
planu, projektavimo uzduotimi, pateikta bendra
technine specifikacija. 14.] mato vieneto kaing
iskaicCiuoti darbai ( neapsiribojant): 14.1. Seny bloky
i$émimas i$ sieny ir balkony turékly demontavimas;
14.2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas
ir tvirtinimas; 14.3. Angokras¢iy apdaila; 14. 4.
Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 14. 5.
Lauko palangiy, stogeliy montavimas i$ poliesteriu
dengtos spalvotos skardos; 14.6. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitira; 14.7. Kiekvieno namo
darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimas iki sutarties pasiraSymo. 15.Pastabos: 15.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
15.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliSkuma; 15.3. konkretus darby kiekis
nurodomas investicijy plane; 15.4.  mato vieneta
iskaiCiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 16. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant
projektavimo uzduotis) daugiabuciui namui Miesto a.
34, Zagaré, balkony ar lodzijy jstiklinimas pagal
vieningg projekta, kiekis apie ~ 73,6 kv. m. Pastaba:
Balkony aiksteliy sustiprinimas, apdailos darbai, susij¢
su priemongs jgyvendinimo darbais. Stiklinami buty ir
bendro naudojimo balkonai (drabuziy dziovyklos).

(DSP11) Sildymo sistemos remontas

Tap

(DSP11.1) Automatiniy balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy jrengimas pastatuose iki 5 auksty

Vnt

[ee)

640,000000

Pirkimas CPO09684

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2.
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo projektu. 3. Ventilis turi biiti su mechanizmu,
automatiskai reguliuojanciu srauta. 4.Jranga,
medZiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR
keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus,
atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 5. Projektavimo
darbai atlieckami vadovaujantis techninémis salygomis,
investicijos planu, projektavimo uzduotimi, pateikta
bendra technine specifikacija. 6. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitira. 7.] mato vieneto kaing
iskaiCiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 7.1.
Senos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros
demontavimas; 7.2. Naujo automatinio balansinio
ventilio sumontavimas; 7.3. Kiekvieno stovo atskiras
plovimas (jel Sildymo sistema paliekama esama).
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Sildymo sistemos stovy reguliavimas, balansavimas ir
pridavimas eksploatacijai; 7.4. Sumontuotos jrangos
izoliavimas; 7.5. Automatinio balansavimo—
reguliavimo ventilis - tai nuo slégio nepriklausomas
balansavimo bei reguliavimo ventilis. Nuo slégio
nepriklausomg balansinj reguliavimo ventilj sudaro
tolygaus valdymo ventilis ir integruotas slégio
reguliatorius su membrana. Ventilis gali bati
naudojamas kaip automatinis srauto ribotuvas. Ventilis
turi biti su mechanizmu, kuris reguliuoty srauta nuo
100% iki 0% maksimalaus srauto. Ventilis turi
automatiskai palaikyti nustatyta srautg cirkuliaciniam
slégiui kintant iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas
nustatytas srautas haudojant tolygaus valdymo pavaras
—30 I/val. Uzdarymo funkcija su nustatymo
mechanizmu diametrams DN10-32, o DN40-250
uzdarymo funkcija atskirta nuo reguliavimo
mechanizmo. Ventilio jtaka turi bati 1, esant bet
kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi kisti.
Reguliuojant pavaros nustatymus, bet kokio dydzio ir
esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo ventilis turi
turéti galimybe pakeisti tiesing charakteristika
atitinkama logaritmine charakteristika. Diametrams
DN10-32 turi biiti galimybé naudoti tiesioginio
veikimo termostatinj elementg srauto temperatiiros
valdymui. Minimalus reikalingas slégiy skirtumas
voztuvo veikimui uztikrinti: DN10-20 — 16 kPa, DN25-
32-20 kPair DN40-250 — 30 kPa. Darbiné
temperatiira -10°C iki 120°C. Slégio klas¢ PN16. DN
10-250 voztuvai turi turéti matavimo taskus srautui
patikrinti ar cirkuliacinio siurblio darbui optimizuoti.
Rankinis balansavimo ventilis DN15-50. Rankinis
balansavimo ventilis skirtas srautui subalansuoti.
Tinkantis termofikacinio ir geriamo vandens
sistemoms. Balansinis ventilis turi biiti su nuimama
rankena, drenavimo atvamzdziu srautui uzpildyti ir
i$leisti pries ir uz balansinio ventilio. Skaitmeniné
nustatymo skalé matoma i§ jvairiy pusiy. Balansavimo
ir uzdarymo funkcijos vykdomos atskiru voztuvu.
Srauto uzdarymui yra integruotas rutulinis uzdarymo
voztuvas, uztikrinantis 100% sandaruma. Balansinio
ventilio nustatymo (balansavimo) tiksumasturi atitikti
BS 7350:1990 standartg. Paklaida ne daugiau 8%, kai
balansinis ventilis atidarytas 25%. DN15-20 su
vidiniu/iSoriniu sriegiu. DN15-50 su vidiniu sriegiu.
Darbiné temperatiira -20°C iki 120°C. Darbiné
reguliavimo zona nuo 10 iki 100% Kvs vertés.
Korpusas pagamintas iS DZR Zalvario, rutulysis
chromuoto Zalvario, sandarinimo Ziedai iS EPDM
gumos.Slégio klasé PN20. Rankinis balansavimo
ventilis, flanSinio jungimo DN50-400 Balansavimo
ventilis turi biiti su matavimo antgaliais, nustatymo
padéties skaitiniu indikatoriumi, eigos ribotuvu.
Gaminami DN50 iki 400, flanSinio jungimo. Slégio
klasé PN16. Srauto temperattira nuo -10°C iki +130°C.
Ventiliai gali biiti montuojami tiekiamajame arba
grazinamajame vamzdyne. 7.6. Projektavimas, projekto
vykdymo priezitira. 7.7. Namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasiraSymo. 8. Pastabos: 8.1. specifikacijoje pateiktas
apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 8.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma;
8.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 8.4. | mato vienetg jskaiCiuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 9.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabuéiui namui Miesto a. 34, Zagare,
automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy
jrengimas, kiekis apie ~ 8 vnt.

Tap

(DSP11.5) Uzdaromosios armatiiros stovams keitimas
pastatuose iki 5 auksty

Vnt

32

640,000000

Pirkimas CPO09684

10
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1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
investicijos planu, uzsakovo pateiktais reikalavimais. 3.
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 5. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasira§ymo. 6. | mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senos uzdarymo
armattiros demontavimas; 6.2. Naujos uzdarymo
armatiiros sumontavimas; 6.3. Naujy drenazo ventiliy
sumontavimas. Drenazo ventiliai nejskaiiuoti |
uzdaromosios armatiiros vienetus. Drenazo ventilis
montuojamas ant kiekvieno stovo, virs uzdaromos
armatiiros; 6.4. Keiiamy sistemos stovy ar visos
sistemos hidraulinisiSbandymas; 6.5. Sumontuotos
jrangos izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto
vykdymo prieziiira; 6.7. Namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasiraSymo. 8. Pastabos: 8.1. specifikacijoje pateiktas
apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 8.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
8.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 8.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 9.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Miesto a. 34, Zagare,
uzdarosios armattiros stovams jrengimas, kiekis apie ~
32 vnt.

Taip

(DSP11.9) Uzdaromosios armatiiros magistraléms
keitimas pastatuose iki 5 auksty

Vnt

N

80,000000

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
irangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
investicijos planu, uzsakovo pateiktais reikalavimais. 3.
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 5. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasiraS§ymo. 6. ] mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senos uzdarymo
armatiiros demontavimas; 6.2. Naujos uzdarymo
armatliros sumontavimas; 6.3. Naujy drenazo ventiliy
sumontavimas. DrenaZo ventiliai nejskaiciuoti |
uzdaromosios armatiiros vienetus. Drenazo ventilis
montuojamas ant kiekvienos magistralés, vir§
uzdaromos armatiiros; 6.4. Magistraliniy vamzdyny
hidraulinis iS$bandymas; 6.5. Sumontuotos jrangos
izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira; 6.7. Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabuc¢iui namui Miesto a. 34, Zagaré,
uzdarosios armatliros magistraléms keitimas, kiekis
apie ~ 4 vnt.

Taip

(DSP11.13) Magistraliniy vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty

192

3840,000000

Pirkimas CPO09684
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1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitira 5. Kiekvieno namo darby
kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas
iki sutarties pasiraS§ymo. 6. | mato vieneto kaina
iskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 6.1.
Seny vamzdyny demontavimas; 6.2. Naujy vamzdyny
sumontavimas; 6.3. Naujy drenazo ventiliy
sumontavimas; 6.4. Vamzdziy nudazymas korozijai
atspariais dazais; 6.5. Visos sistemos praplovimas ir
hidraulinis iSbandymas; 6.6. Projektavimas, projekto
vykdymo priezitira. 6.7. Namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas
apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. i mato vieneta jskaiCiuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabuéiui namui Miesto a. 34, Zagare,
magistraliniy vamzdyny keitimas, kiekis apie ~ 192 m;

Tap

(DSP11.17) Magistraliniy vamzdyny izoliavimas
pastatuose iki 5 auksty

192(2112,000000

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitira 5. Kiekvieno namo darby
kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas
iki sutarties pasiraS§ymo. 6. | mato vieneto kaina
iskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 6.1.
Vamzdziy, ventiliy, flansy, alkiiniy izoliavimas.
Vamzdyny izoliacija turi biti tokia, kad ja biity galima
nuimti ir vél uzdéti. Alknés izoliuojamos padalinant
tiesias dalis | segmentus; 6.2. Projektavimas, projekto
vykdymo priezitira; 6.3. Namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki sutarties
pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas
apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eilisSkuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. i mato vieneta jskaiCiuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant | projektavimo
uzduotis) daugiabuéiui namui Miesto a. 34, Zagare,
magistraliniy vamzdyny izoliavimas, kiekis apie ~ 192
m

Tap

(DSP11.21) Stovy vamzdyny keitimas pastatuose iki 5
auksty

m

182|3640,000000

Pirkimas CPO09684
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1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitra. 5. Kiekvieno namo darby
kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas
iki sutarties pasiraS§ymo. 6. | mato vieneto kaina
iskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 6.1.
Stovo vamzdyno nuo magistraliy iki Sildymo prietaisy
demontavimas. 6.2. Naujy cinkuoto plieno (LST-EN
10305-3:2010 arba analogiskas standartas) vamzdyny
stovy sumontavimas, naudojant cinkuoto plieno
presuojama sistema. 6.3. Naujy Sildymo prietaisy
prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 6.4. Naujy
vamzdyny izoliavimas. 6.5. Apdailos atstatymas. 6.6.
Stovy, ir $ildymo prietaisy hidraulinis i$bandymas. 6.7.
Projektavimas, projekto vykdymo prieziira. 6.8. Namo
darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimas ki sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliskuma; 7.3. konkretus darby kiekis
nurodomas investicijy plane; 7.4.  mato vieneta
iskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j
projektavimo uzduotis) daugiabuciui namui Miesto a.
34, Zagaré, stovy vamzdyny keitimas, kiekis apie ~
182m

Taip

(DSP11.29) Termostatiniy ventiliy jrengimas

Vnt

47(1222,000000

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 3. Darba atliekami vadovaujantis
parengtu techniniu darbo projektu. 4. Projektavimas,
projekto vykdymo prieziiira. 5. | mato vieneta
iskaiGiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 5.1.
Termostatiniy ventiliy jrengimas kiekvienam $ildymo
prietaisui; 5.2. Termostatiniai ventiliai su iSankstiniu
nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy
gamyklinis nustatymas yranuo 5 °C iki 22 °C
temperatiiros; 5.3. Sistemos hidraulinis i§bandymas.
Sildymo reguliavimas, balansavimas ir pridavimas
eksploatacijai; 5.4. Naujy vamzdyny nudazymas; 5.5.
Projektavimas, projekto vykdymo priezitira; 5.6. Namo
darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimasiki sutarties pasiraSymo. 6. Pastabos: 6.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
6.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliskuma; 6.3. konkretus darby kiekis
nurodomas investicijy plane; 6.4.  mato vieneta
iskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 7. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j
projektavimo uzduotis) daugiabu¢iui namui Miesto a.
34, Zagaré, termostatiniy ventiliy jrengimas, kiekis ~
47 vnt; Pastaba: Sildymo prietaisy (radiatoriy) apvady
jrengimas: 1. Jei apvadas neatitrauktas nuo stovo.
Apvado atitraukimas ir diametru mazesnio apvadinio
vamzdZio arba apvado susiaurintojo montavimas. 2 Jei
apvadas atitrauktas nuo stovo. Trigeriniy reguliavimo
ventiliy aklinimas, diametru mazesnio apvado
susiaurintojo montavimas. Didelio pralaidumo,
dvieigiy termostatiniy ventiliy, skirty veinvamzdei
sistemai montavimas.

(DSP12) Ventiliacijos atnaujinimas

Pirkimas CPO09684
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Tap

(DSP12.1) Nattiralios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas

butas

12

990,000000

1. Jranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekta parengimas, projekto
vykdymo priezitra. 3. Projektavimo darbai atlickami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
prieziiira. 6. | mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Védinimo kanaly
valymas, sandarinimas; 6.2. Védinimo groteliy
keitimas; 6.3. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo
pakélimas iki reikiamo aukscio, remontas; 6.4.
Projektavimas, projekto vykdymo priezitira.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 6.5. Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasirasymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant | projektavimo
uzduotis) daugiabuiui namui Miesto a. 34, Zagare,
ventiliacijos sistemos atnaujinimas - 12 buty.

(DSP16) Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir
irenginiy keitimas

Taip

(DSP16.5) Saltojo vandentiekio magistraliniy ir gaisro
gesinimo sistemos vamzdyny keitimas pastatuose iki 5
auksty

m

58

1624,000000

1. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ‘y
keliamus reikalavimus; 2. Matavimo vienetas apima
statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant,
bet neapsiribojant): 2.1. Esamy $altojo vandens
magistraliniy ir prie$gaisriniy vamzdyny
demontavimas; 2.2. Naujy vamzdyny i$ cinkuoto
plieno (LST-EN 10305-3:2010 arba anal ogiskas
standartas) naudojant cinkuoto plieno presuojama
sistema montavimas nuo ivadinio namo skaitiklio iki
buty stovy; 2.3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;
2.4. Uzdaromosios armatiiros montavimas; 2.5.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas prieSgaisriniais déklais; 2.6. Sumontuoty
vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas. 2.7. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira; 2.8. Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasira§ymo.
3. Pastabos: 3.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 3.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma;
3.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 3.4. | mato vienetg jskaiCiuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 4.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabuéiui namui Miesto a. 34, Zagare,
Saltojo vandentiekio magistralinio vamzdyno keitimas,
kiekis apie ~ 58m.

(DSP3) Riisio luby Siltinimas

Tap

(DSP3.1) Rasio luby siltinimas termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.
Termoizoliaciniy sluoksniy §ilumos perdavimo
koeficientas — U>0,36 W/(m2K)

kv.m

350

5250,000000

Pirkimas CPO09684
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1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ‘y -
keliamus reikalavimus; 2. Projektavimo darbai
atlieckami vadovaujantis techninémis salygomis,
investicijos planu, projektavimo uzduotimi, pateikta
bendra technine specifikacija. 3. Darbai atliekami
vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 4.
Projektavimas, projekto vykdymo priezitra. 5. | mato
vieneta jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Luby pavirsiaus paruo$imas; 2. Termoizoliacijos 50
mm storio ploks¢iy klijavimas ir papildomas
tvirtinimas tvirtinimo elementais; 3. Plonasluoksnio
armuoto dekoratyvinio tinko jrengimas; 4. Dazymas. 6.
Pastabos: 6.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darby
kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 6.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
6.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 6.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus. 7.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Miesto a. 34, Zagare,
rusio luby $iltinimas termoizoliacinémis plokstémis,
luby plotas apie ~ 350 kv. m.

Sumabe PVM:

142616,2000

PVM 21,00%:

29949,4020

Sumasu PVM:

172565,6020

Objektas, kuriame bus atliekami uzsakyti dar bai:

Pastato paskirtis:

Gyvenamoji

Pastato adresas: Miesto a. 34, Zagaré
Pastato kadastro bylos Nr.: 4798-9000-7016

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar objektas dalyvauja daugiabuciu modernizavimo programoje? Taip

Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinj projekta? |Taip

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda? Taip

Patvirtiname, jog Sis dokumentas yra oficialus pasiiilymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Pasitilyma pateikes tiekéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):
Eirta, UAB, Vytauto g. 76A, Siauliai, Siauliy m. sav., LT-76352

Pasitilyma pateikgs naudotojas:

Pirkimas CPO09684

15

33



Turgaus aiksté 17, TelSiai, tel.860031155, www.lineta.lt, info@lineta.lt
Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, Siluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

AISKINAMASIS [RASTAS

Daugiabucio gyvenamo namo Miesto a. 34, Zagarés mieste atnaujinimo (modernizavimo) projekto
vandentiekio - nuoteky dalis paruoSta remiantis:

architektarinés dalies bréZiniais;

projektavimo techniné uzduotimi, kurig parengé UAB “Joniskio buty Okis”;

Sioje projekto dalyje numatyti modernizuojamo pastato vidaus 3alto vandentiekio sistemos atnaujinimo
sprendiniai.

1. Pagrindiniy projektavimo ir darby vykdymo normy sagrasas:
1. STR 1.05.06:2010 STATINIO PROJEKTAVIMAS. 5 5 _
2. STR 2.07.01:2003" VANDENTIEKIS IR NUOTEKL SALINTUVAS. PASTATO INZINIERINES
SISTEMOS. LAUKO INZINIERINIAI TINKLAI

3. RSN 26-90 “ VANDENS VARTOJIMO NORMOS”
4. RSN 156-94 ,STATYBINE KLIMATOLOGIJA"

2. Pagrindinés sanitarinés sistemos

Kad uztikrinti higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, projektuojamame objekte projektuojamos
Sios sanitarinés sistemos:

Salto vandentiekio V1;

3. Bendrieji duomenys

Tiekiamo Salto vandens temperatdra +5°C
Projektiné Salto vandens temperattra +5°C
Maksimalus slégis vandentiekio sistemoje 0,6MPa

4. Esama situacija

Modernizuojamas daugiabutis yra 3 aukSty su ruasiu, 12 buty (2 laiptiniy). Pastate esanciy S$alto
vandentiekio sistemy vamzdynai susidévéje, suradije, viduje uZkalkéje. Rasyje esanciy vamzdZiy izoliacijos yra
nepakankamai, vietomis jos iSviso néra, vamzdZiai rasoja, dréksta. Uzdarymo armatdra pasenusi -
nebenaudotina. Esama Salto vandentiekio sistema neatitinka Siuo metu galiojanciy norminiy reglamenty, todél jas
nuspresta keisti naujomis. Daugiabu€io namo gyventojai karSta vandenj ruoSiasi individualiai butuose, todél esami
karsto vandentiekio vamzdZziai demontuojami.

Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Atestato Nr. UAB "TS Projects"
o ol OO0 1780, TaZes 1. 170-50, Simufad LT-TA25
5962 fif.:f-wi’?} AEA |.=|b-ﬁn.-jeif;'.eh_x_,-_r__wm GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS
Projects  emal: EprecabRomalo
35973 Proj. vadovas | D. Vozbuté e | 2016-06

Projektas:

66 . o . 2 . e
%,@ . ‘2 Cawe z A  Awestato Nr.1940 Daugiabucio namo Miesto a. 34, Zagaré atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt

Atestato Nr. Sildymo-vedinimo, vandentiekio-nuoteky, dujotiekio sistemy projektavimo darbai
IR

3045 Proj. dal. vad.| R. Radavicius ‘féaf‘_.?"" 2016-06 ngqmento pavagiinimas: Laida
Aiskinamasis rastas
Projektavo | |.Vaitke ] 2016-06 0
Tech. d. proj. | yzsakovas: Lapas | Lapy
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Turgaus aiksté 17, TelSiai, tel.860031155, www.lineta.lt, info@lineta.lt

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, Siluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai
5. Projektiniai sprendiniai.

Modernizuojamam pastatui atliekamas Salto vandentiekio vamzdyny keitimas. Esama $alto vandentiekio
magistralé kei€iama nauja, stovai nekei¢iami.
Karstas vanduo ruoSiamas individualiai butuose.

5.1 Vandentiekis- Saltas.

Modernizuojamas pastatas geriamos kokybés Saltu vandeniu yra apripinamas i$ centralizuoty miesto
vandentiekio tinkly. Vandentiekio jvadas paliekamas esamas. Vandens apskaitos mazgas paliekamas esamas.
Po modernizacijos pastate suvartojamo vandens kiekis nepasikeis, nes vandens imtuvy skaifius nesikeicia.

Siame projekte numatoma renovuoti esamas 3alto vandentiekio sistema, pakeiiant senus magistralinius
vamzdZius naujais ir naujai izoliuojant.

Numatomi nauji vandentiekio sistemos vamzdZiai: plastikiniai daugiasluoksniai, jungiami litavimo badu..
Magistraliniy vamzdyny nuolydis turi bati link Silumos punkto, kuriame numatomi iStustinimo ventiliai. Ant
kiekvienos stovy (V1) projektuojama uzdaromoji armatdra, vandens iSleidéjai.

Salto vandentiekio stovai nekei¢iami.

Vamzdziai tvirtinami apkabomis, izoliuojami Silumine izoliacija. Vamzdziai turi bati sandéliuojami ir
montuojami laikantis gamintojy reikalavimy ir nurodymuy.

Sumontavus sistema jg batina praplauti, chloruoti ir iSbandyti hidrauliSkai.

5.2 Buitinés nuotekos.

Buitiniy nuoteky sistemos rekonstrukcija projekte nenumatoma.
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VIECIHININIES SIPECIFIKACIIOS

1. Vandentiekis - vidaus tinklai

1.1. Armatadra.
Visa reguliucjamoiji ir uzdaromoji armatdra turi bdti sumontuota taip, kad bdty patogu prie jos prieiti. Projekte
numatyta armatara turi atlaikyti 10 bar slégima ir temperattirg 120 °C.

Korozijai atspari flansiné armatdra skirta montuoti vandens apskaitos mazge. Transformuojamas vanduo iki
110°C. Darbinis slégis 1,6Mpa, iSbhandoma 2,4 Mpa slégiu. Tiekiamo vandens Saltam vandeniui temperatira 5-30 °©
C. UZdaromoji armatira montuojama gulsciuose ir vertikaliuose vamzdynuose, flanSiniu sujungimu, atitinkanciu
Europos flansy standarta.

1.2. Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdziai ir fasoninés dalys

Vandentiekio sistemy montavima atlikti polipropileniniais vamzdZiais (tipas 3) slégio diapazone (PN 10-20).
Leidziama vartoti tik elementus, kurie yra patvirtinti Vandens ir dujy instituto (DVGW). Atskirus elementus sujungti
polipropileninémis jungtimis, kurios sujungiamos pakaitinus (terminé polifuzija), naudojant suvirinimo prietaisa.
Siekiant optimizuoti jtakg medziagos nutekéjimy vamzdziy viduje, kurie gali padidinti vietinius pasipriesinimus,
reikia iSlaikyti reikalingus sujungimo montavimo parametrus. Reikalingos sujungimy vykdymo salygos - pagal
sistemos gamintojo nurodymus.

Sistemos montavimui panaudoti vamzdziai ir fasoninés detalés turi turéti visas charakteristikas kaip Zzemiau
pateiktoje techninéje specifikacijoje.

Techniniai duomenys:
Vamzdziy medZziaga,
standartas

PP PN10 (SDR11), PN16 (SDR7,4), PN20 (SDR6): PN-EN SO
15874

PP Stabi Al PN16, PN20: AT-15-8286/2011

PP Glass PN16: AT-15-8635/2011

PP PN20: PN-EN ISO 15874

Fasoniniy detaliy medZiaga,
standartas
Jungimo bidas

Polifuzinis kaitinimas

Vamzdziy skersmeny
diapazonas: vidinis skersmuo
X sienelés storis

PN10: 20— 110 mm
PN16: 20 — 110 mm
PN20: 16 — 110 mm

PN16 Stabi Al: 20 — 75 mm
PN20 Stabi Al: 16 — 110 mm
PN16 Glass: 20 — 110 mm

PP vienalyciai — 0,15
PP Stabi Al — 0,03
PP Glass — 0,05

VamzdZiy terminio pailgéjimo
koeficientas,
mm/m x K
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Siluminis laidumas, 0,24
W/m x K

Tankis, g/lcm® 0,90
Modulis E, N/mm” 900

Minimalus lenkimo spindulys 8 x Dz

Sieneliy vidaus pavirSiaus 0,007
SiurkStumas, mm
Maksimali darbo temperatira, | 90
(0]
C
Avariné temperatira, °C 100
Maksimalus darbo slégis, bar | 10

1.3 Vamzdyny montavimas.

1) Vamzdziai klojami atvirai ir pasléptai.

2) lzoliuotos vandentiekio magistralés po lygaus pavirSiaus lubomis klojamos 250 mm atstumu nuo luby iki
vamzdZio aSies. Magistralés tiesiamos ne mazesniu kaip 0,002 nuolydziu j iSleidimo Ciaupo puse.

3) Karsto vandentiekio stovas montuojamas kairiau Saltojo vandentiekio ne arciau kaip 80 mm nuo jo.

4) Stovas nuo patalpos kampo atitraukiamas ne maziau kaip 100 mm. Atvirai pakloto stovo aSies atstumas
nuo sienos pavirSiaus turi bati 35 mm, kai stovo skersmuo yra iki 32 mm, ir 50 mm, kai stovo skersmuo — 40-50
mm.

5) AukSty jvadai gali bati tiesiami atvirai arba pasléptai — Zemiau arba aukSCiau sanitariniy prietaisy,
patogiame Ciaupams prijungti aukstyje.

6) VamzdZiy, tiesiamy vir§ sanitariniy prietaisy, nuolydis yra | prietaisy puse, o Zemiau jy — j stovy puse (i =
0,002-0,005).

7) Kai vandens imamoji armattra tvirtinama prie prietaiso, linijjos horizontalig dalj patogu vesti prie sienos
200mm vir$ grindy. | unitazus, kriaukles ir pan. linijg patogu vesti 1100mm vir$ grindy, j grupinius dusSus — 2000mm

1.4 Vamzdziy tvirtinimas. Vamzdziai tvirtinami apkabomis. Tvirtinamosios apkabos turi iSlaikyti vamzdziy,
ventiliy, vamzdziuose esancio skyscio, vamzdziy izoliacijos svorj ir galimas iSorines jégas. Tvirtinimai neleidzia
vamzdziams vibruoti esant hidrauliniams smagiams.

Metaliniy tvirtinimo apkaby vidinés briaunos turi bati suapvalintos, tarp apkaby ir vamzdziy paklotos guminés
tarpinés. Sudétiniams vamzdziams tinka tokios pacios tvirtinimo apkabos kaip ir variniams bei plieniniams
vamzdZziams. DidZiausias atstumas tarp vamzdziy tvirtinimo apkaby yra 1,2 —2,4 m, priklausomai nuo vamzdziy
matmeny.

Lenteléje nurodyti atstumai tarp tvirtinimo apkaby jvairiy matmeny vamzdZiams. Montuojant vamzdzius ant
konstrukcijy pavirSiy, 16 mm vamzdziy atstumas tarp tvirtinimo taSky yra 500 mm, 20 mm vamzdziy — 800 mm.
Kompensavimosi elementai bei jvorés tvirtinamos abejose pusése 300 mm atstumu.

VamzdZzio skersmuo
16 20 25 32 40 |50 63 75 90 110
Horizontalus tvirtinimas (m) 1,2 1,3 1,3 1.4 14 |15 15 15 |24 |24
Vertikalus tvirtinimas (m) 15 1,7 2,0 2,1 22 |26 29 |31 |31 |31

1.5 Vamzdyny izoliavimas. Karsto vandentiekio vamzdziai izoliuojami Silumine izoliacija. Vamzdynai nuo
Silumos nuostoliy nepriklausomai nuo vamzdZiy skersmens, izoliuojami specialiai tam skirta izoliacija. Visos
izoliacinés medZiagos turi bati skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis izoliuoti vamzdynai.
Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jy hidraulinis iSbandymas. Vamzdyny pavirSius turi biti sausas ir Svarus-
nuvalytos dulkés, radys, tepalai, sriegimo droZlés ir kiti neSvarumai. Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai.
Neizoliuoti naudojant izoliaciniy medziagy ir gaminiy atkarpas, kai tinka visas gaminys. Jei izoliuojamas
vamzdynas, transportuojantis Zemesnés negu 16° C temperatiros skystj ar dujas, jo izoliacijos garo barjeras turi
bdti iStisinis ir nepertrikes. Uzsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip pat nuo rasojimo turi bdti izoliuotos
vamzdziy atramos, laikikliai ir kitos laikanc¢ios metalinés dalys maziausiai 15 mm atstumu.

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo j atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kuriy ilgis iki 900 mm, gali bati
neizoliuojamos.

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais.

UZdéti izoliacinj kevalg ant vamzdZio, uZsandarinti iSilginj sujungimg sandarinimo juosta.
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1.6 Vamzdyny sterilizavimas ir praplovimas. Vamzdynai turi bati sterilizuojami pagal Lietuvoje
galiojan€ias normas chloruotu vandeniu (dozé 10 daliy chlorkalkiy prie milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti
magistralése ir vamzdynuose minimaliam 30 minuciy periodui ir po to praplaunamas Svariu vandeniu, kol lieka ne
daugiau 0,3 — 0,5mg/I chloro.

1.7 Bandymas. Vamzdynai bandomi pagal vamzdyny reikalavimus prie$ apdailos pradZzig iki
vandens émimo armatlros sumontavimo. Banduomuoju slégiu bandoma 30min, apziGrint vamzdyng ir
sujungimus. Bandomasis slégis virSija darbinj slégj 1,5 karto. Jei vamzdynuose nepastebima nutekéjimy,
bei kity defekty, jis laikomas tinkamas eksploatacijai. Pabaigus bandymg, vanduo i$ sistemos iSleidZiamas.
Vamzdyny izoliavimas ir kanaly bei angy uzytaisymas atliekamas po bandymo.

Pastaba: techninéje specifikacijoje aprasyti tik pagrindiniai vamzdyny, jrenginiy montavimo ir bandymo
reikalavimai. Transportuojant, sandéliuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir jrenginius reikia vadovautis
statybos taisyklémis ir kitais norminiais aktais ir dokumentais.
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Vidaus vandentiekis :

EIL. PAVADINIMAS MARKE, MATO | KIEKIS | PASTABOS
NR. ZYMEJIMAS VNT
MedZiagos ir darbai:

1 Daug|_as_lu(_)ksn|§ _ v_am_zd_ls_ PPR _ d_50x6,9mm, su VN-TS-3-1.2 m 10
fasoninémis dalimis ir tvirtinimo detalémis

2 Tas pats, @40x5,5mm VN-TS-3-1.2 m 15

3 Tas pats, @32x5,4mm VN-TS-3-1.2 m 30

4 Vamzdyny laikikliai VN-TS-3-1.4 vnt 110

5 Siluminé 3alto  vandentiekio izoliacija,  putintos VN-TS-3-15 m 10
plastmasés kevalai 9=20mm storio @50x6,9mm '

6 Tas pats, 0=20mm, ©@40x5,5mm VN-TS-3-1 5 15

7 Tas pats, 0=20mm, @32x5,4mm VN-TS-3-15 m 30

8 Rutuliniai ventiliai stovams VN-TS-3-1.1 vnt 4
@32mm

9 Rutulinis ventilis magistraléje VN-TS-3-1.1 vnt 1
@50mm

10 ngz_dzu; d3VZ mm perejimy per perdangas vietose VN-TS-3-1.2 wnt 4
deéklai su prieSgaisriniu uztaisymu

11 ngz_dzu; d4V0 mm perejimy per perdangas vietose VN-TS-3-1.2 wnt 1
déklai su prieSgaisriniu uztaisymu

12 Metalas vamzdziy tvirtinimui rasio palubéje VN-TS-3-1.4 kg 5

13 Vandens iSleidéjas su srieginiu kam&c¢iu, d15mm VN-TS-3-1.2 vnt 4 Stovams

14 Angy vamzdziams kirtimas ir uztaisymas k-tas 1

15 Nebenauo!qamo karSto  vandentiekio  vamzdyno VN-TS-3-1.2 m 60
demontavimas

16 Tinkly iSbandymas VN-TS-3-1.7 m 55

17 Tinkly praplovimas VN-TS-3-1.6 m 55

18 Tinkly chloravimas VN-TS-3-1.6 m 55
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PATALPY EKSPLIKACIJA (1/1)

Eil. | Patalpos Bendras
Nr. | pavadinimas (po AR o)
R-1 | Koridorius 4.02 m?
R-2 | Sandélys 7.24 m?
R-3 | Sandélys 13.96 m?
R-4 | Siluminis punktas 10.86 m?
R-5 | Sandélys 6.05 m?
R-6 | Sandélys 5.50 m?
R-7 | Sandélys 8.11 m?
R-8 | Sandélys 6.45 m?
R9 | Sandélys 10.50 m?
R-10 | Sandélys 743 m?
R-11 | Sandélys 11.26 m?
R-12 | Koridorius 1711 m?
R-13 | Sandélys 14.99 m?
R-14 | Sandélys 7.36 m?
R-15 | Sandélys 5.60 m?
R-16 | Sandélys 4,32 m?
R-17 | Sandélys 2.16 m?
R-18 | Koridorius 8.38 m?
R-19 | Sandélys 173 m?
R-20 | Sandélys 3.08 m?
R-21 | Sandelys 6.69 m?
R-22 | Sandélys 14.10 m?
R-23 | Sandélys 8.27 m?
R-24 | Koridorius 11.34 m?
R-25 | Sandélys 11.28 m?
R-26 | Sandélys 6.58 m>
R-27 | Sandélys 5.95 m?
R-28 | Sandélys 5.63 m?
R-29 | Sandélys 232 m?
R-30 | Sandélys 2.88 m?
IS VISO RUSYJE: 231.15 m?
IS VISO DAUGIABUTYJE:

—>4

—pg—

1. VIDAUS VANDENTIEKIO SISTEMAI NUMATYTI PLIENINIAI CINKUOTI PRESUOJAMI VAMZDZIAI, TINKANTYS
GERIAMAM  VANDENIUI.
2. VANDENTIEKIO VAMZDZIUS KLOTI

3. TINKLUS KLOTI IR TVIRTINTI SENYJU TINKLY VIETOJE.
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