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Daugiabudio gyvenamojo namo,
Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav.,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

OBJEKTO ADRESAS

| UAB ,,Joniskio buty ukis“
Vilniaus g.46, Joniskis
Im.kodas 157521319

Tel. (8 426) 60 464

PROJEKTUOTOJAS

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

STATINIO KATEGORIJA

PAPRASTASIS REMONTAS
Pastato atnaujinimas (modernizavimas)

PROJEKTO DALIS

PROJEKTO RENGIMO METAI

PROJEKTO EGZEMPLIORIUS

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. ParaSas
Direktoré Laura Kovzinaité E— A_—

Projekto vadovas Daiva Vozbuté 35973 i




Daugiabu¢io namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

TECHNINIO DARBO PROJEKTO
SUVESTINIS SUDETIES ZINIARASTIS

Tomo Nr. Pavadinimas Zymuo Pastabos
) .s A 1616S -TDP-BD
X Bendroji dalis BD PV D. Vozbuté Nr. 35973
1616S -TDP-SP
I Sklypo sutvarkym.o (sklypo plano) SP PDV D. Vozbuté Nr.
dalis 35973
1616S -TDP-SA
I Architektiiros dalis SA PDV O. Jankauskas
atestato Nr. A1722
1616S-TDP-SK
v Konstrukcijy dalis SK PDV E. Gudavitius
atestato Nr. 12311
. 1616S -TDP-SKZ
\ Sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai SKZ PDV D. Vozbuté Nr.
35973
1516S-TDP-VN
VI Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis VN PDV R Radaviéius
atestato Nr. 27722
& e 1516S-TDP-S§V
VII Slldym.o,_ vedu.nmo ir oro gV PDV R Radavicius
kondicionavimo dalis atestato Nr. 26912
) ) . 1516S-TDP-SO
VIII Pasirengimo sta.tyba.l ir stat.ybos SO PV D Vozbuté
darby organizavimo dalis atestato Nr. 35973
LADA | LAPAS | LAPY
1616S-TDP-SK-SSZ




Daugiabucio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

BENDROSIOS DALIES .
DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ%‘ ZYMUO PAVADINIMAS LAIDA | LAPY | LAPAS
1 1616S-TDP-BD-SSZ | Suvestinis sudéties Ziniarastis 0 1 2
2 1616S-TDP-BD-SZ | Sudéties Ziniarastis 0 2 34
3 16165-TDP-BD-BSR | Bendrigji statinio rodikliai 0 2 5-6
4 PRIEDAI 1 7
5 1616S-TDP-BD-P1 | NT registro centrinio duomemny banko i§rasas Nr. 40/109433 - 2 89
6 1616S-TDP-BD-P2 | Topografiné nuotrauka - 1 10
7 1616S-TDP-BD-P3 | Kadastro duomeny byla - 20 11-30
Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo
R e e e T i 10| 3140
Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo
9 1616S-TDP-BD-P5 {fsdomizavimo) investicijypianas - 20 41-60
10 1616S-TDP-BD-P6 | Daugiabugio gyventojy susirinkimo protokolas - 2 61-62
11 1616S-TDP-BD-P7 | UAB,Joniskio buty tikis* derinimo rastas - 2 63-64
12 1616S-TDP-BD-P8 BJgAB ,Fortum JoniSkio energija* techninés sglygos Nr. 16- . 1 65
AB ,Energijos skirstymo operatorius* el.tinkly ir jrenginiy
13| 16I65-TDPBD-P | oy Simo (rekonstravimo) salygos Nr. ISK 1615089 - 2 | 657
14 1616S-TDP-BD-P10 | AB, Energijos skirstymo operatorius* derinimas - 1 68
Nacionalinés Zemés tarnybos prie ZUM Joniskio
5" || GIGS=IREBERIl skyriaus sutikimas Nr. 27ST-32-(14.27.5) ) : ey
16 1616S-TDP-BD-P12 | Projekto vadovo paskyrimas 1 71
17 1616S-TDP-BD-P13 | Jgaliojimas projekto vadovei - 1 72
18 16165-TDP-BD-P14 | Jmonés registravimo paZyméjimas . 1 73
19 1616S-TDP-BD-P15 | PV kvalifikacijos atestatas - 1 74
20 1616S-TDP-BD-P16 | PDV kvalifikacijos atestatai - 3 75-77
21 1616S-TDP-BD-P17 | Projektavimo jmonés draudimo polisas - 2 78-719
22 16165-TDP-BD-P18 | Techninio darbo projekto daliy suderinimo Ziniarastis - 1 80
23 1616S-TDP-BD-P19 | Mokéjimo kvitas - 1 81
24 1616S-TDP-BD-P20 | Bendrosios projekto ekspertizés aktas - 2 82-83
25 AISKINAMASIS RASTAS 1 84
26 1616S-TDP-BD-AR | Bendrosios dalies aiskinamasis rastas 0 21 85-105
27 TECHNINES SPECIFIKACLIOS 1 106
28 1616S-TDP-BD-TS | Bendrosios dalies techninés specifikacijos 0 9 107-115
29 BREZINIAI 1 116
30 1616S-TDP-BD-01 | Sklypo planas M1:500 0 1 117
31 1616S-TDP-BD-02 | Risio planas M1:100 0 1 118
32 1616S-TDP-BD-03 | Pirmo auksto planas M1:100 0 1 119
33 1616S -TDP-BD-04 | Antro auksto planas M1:100 0 1 120
34 1616S -TDP-BD-05 | TreGio auksto planas M1:100 0 i 121

UAB "TS Projects”

OBJEKTAS

Atestato T |monés kodas: 300021780, Titzés g 170-50, Siauliai LT-76296 Daugiabuéi(.). gyv enamojo nm 0.’ Miesto.a.34, Zagarés (B J oniskio
Nr. 5962 Telffax.: (8-41) 399431, Mob. tel : 8-612-99664 r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Pastato unikalus Nr.
m e-mail.: tsprojektais@gmail com 4798-9000-7016
35973 [PV |D. Vozbuté CA%_ | 2016-07 LAIDA
Projekt. | S. Novikovas "‘h /. \/2016-07 Dokumenty sudéties Ziniaragtis 0
ETAPAS .
LIRS ) 1616S-TDP-SZ
TDP UAB ,,Joni8kio buty ikis* 1 2




Daugiabuc¢io namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., athaujinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

1616S -TDP-BD-06 | Stogo planas M1:100 0 1 121

1616S -TDP-BD-07 | Fasadas 1-10 ir A-K M1:100 0 1 122

1616S -TDP-BD-08 | Fasadas 10-1 ir K-AM1:100 0 1 123

1616S -TDP-BD-09 | Pjiivis 1-1 ir 2-2 M 1:100 0 1 124
LAIDA | LAPAS | LAPY

1504S-TDP 5 ; 5




Daugiabugio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

Statybos techninio reglamento
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*
5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Siame priede nurodomi sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte
nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

Mato Kiekis Pastabos
Pavadinimas . (po (kiekis iki
RACHELAs modernizavimo) | modernizavimo)
L. SKLYPAS
1. sklypo plotas m? -
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % .
3. sklypo uZstatymo tankumas % -
II. PASTATAI
Modernizuojamas daugiabutis gyvenamasis namas:
1. Uzstatytas plotas* m? 388,00 366,00
2. Pastato bendras plotas* m? 1039,47 969,63
3. Pastato naudingas plotas* m? 805,90 736,08
4. Pastato gyvenamsis plotas* m? 44471 4441
5. Pastato negyvenamasis (verslo) plotas* m? - -
6. Pastato pagalbinis plotas* m? 159,44 103,23
7. Pastato riisiy (pusriisiy) plotas* m? 231,15 231,15
8. Pastato turis* m? 8730,00 8150,00
9. Auksty skaicius* vnt. 3 3
10. Pastato aukstis* m 12,88 12,88
11. Buty skaicius (gyvenamosios paskirties) vnt. 12 12
12. Buty skaicius (negyvenamosios paskirties) vnt. - E
13. Energinio naudingumo klasé C E
14. Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé C -
15. Pastato atsparumas ugniai laipsnis I -
16. Kiti specifiniai pastato rodikliai - -
II1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Keliai (valstybinés ir vietinés reik§meés): -
1.1. kategorija %

LADA | LAPAS | LAPY

1616S-TDP-BD-BSR




Daugiabu¢io namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

Kiekis Pastabos
Pavadinimas M . (po (kiekis iki
AenELas modernizavimo) | modernizavimo)
1.2. ilgis* km 5
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m -
1.4. eismo juosty skaiius vnt, -
1.5. eismo juostos plotis m “
1.6. apsaugos zonos plotis m s
2. Gelezinkeliai: -
2.1. kategorija =
2.2, ilgis* km =
2.3. apsaugos zonos plotis m -
3. Keliai (gatvés): -
3.1. kategorija =
3.2. ilgis* km =
3.3. vaziuojamosios dalies plotis m =
3.4. eismo juosty skaic¢ius m =
3.5. eismo juostos plotis m =
IV. INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly pavadinimas)
4. InZineriniy tinkly ilgis* m =
4.1. elektros tinklai m =
5. vamzdZio skersmuo (tik vamzdynams) mm -
6. elektros tinkly laidininky skai¢ius ir skerspjiivis vnt.; mm? =
7. elektroninio rysio laidininky pory skai¢ius ir skerspjiivis vnt.; mm? s
V. KITI STATINIAI

* Zvaigzdute paZyméti rodikliai apskaiCiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Yemés iikio ministras. Baigus
statyba ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

Daiva Vozbuté 35973

o -

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavard¢, kvalifikacijos atestato arba pazymos nr., parasas, data)

1616S-TDP-BD-BSR

LAIDA

LAPAS | LAPY
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VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkes g 18-3, LT-03105 Vilnws, tel (5) 2688 262 faks (3) 2688 311, el p info@registrucentras it
i

NEKILNCJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO IBRASAS
2013-11-21 08'58:17

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr : 40/109433
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1956-07-13
Adresas: Joniskio r. sav. Zagarés m. Miesto a. 34
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Siauliy filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
21, Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus Nr.:4798-3000-7016
Pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuciai pastatai)
Pazymejimas plane: 1A3p
Statybos pradzios metai: 1989
Statybos pabaigos metai: 1989
Baigtumo procentas: 100 %
Dujos: Suskystintos
Sienos: Plytos
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky 8alinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Auksty skaidius: 3
Bendras plotas: 962.93 kv.
Naudingas plotas: 721.46 kv.
Gyvenamasis plotas: 451.20 kv.
Rasiy (pusrisiy) plotas: 228.08 kv.
UZstatytas plotas: 366.00 kv.
Taris: 3653 kub.
Gyvenamosios paskirties patalpy,
suformuoty kaip atskiri nekiinojamieji daiktai,
skaidius: 12
Koordinate X:6247413.12
Koordinaté Y:454026.67
Atklrimo sgnaudos (statybos verté): 300000 Lt
Atkuriamoji verté: 300000 Lt
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1992-06-15
Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-10-20

3333353

3. Daikto priklausiniai i§ kito registro: jrasy nera

4. Nuosavybeé: jrady néra
KOPUATIKRA
§. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra {.’;‘-.’;g;_s-:"-ctlﬁ -.-:am:mf-
= 3 _l_ ! :r ;'_‘_‘41"“{&._
7. Juridiniai faktai: oy ‘(f
7.1 Nustatytas bendro naudojimo objekty valdymas (sudary

jungtinés veiklos sutartis)
Daiktas: pastatas Nr. 4798-9000-7016, aprasytas p. 2.1.
{registravimo pagrindas: Jungtinés veiklos sutartis, 2007-09-25
lradas galioja: Nuo 2013-10-21
Terminas: Nuo 2007-09-25

72 Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy
teritorijoje (jy apsaugos zonoje)
Daiktas: pastatas Nr. 4798-9000-7016, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: Kultiiros paveldo departamento Nekilnojamojo kultiros
paveldo vertinimo tarybos aktas, 2007-05-27, Nr. KPD-RM-768
Apradymas: 2009-05-15 Kultaros paveldo departamento prie kultiiros
ministerijos pranesimas Nr. 05-93. Unikalus NKV kodas KV
registre 17127.
Iradas galioja: Nuo 2009-05-22

8. Zymos: jray nera 7



9. Speclalioslos Zemés ir misko naudojimo salygos: jrady néra
10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: jrady néra
11. Reglstro pastabos ir nuorodos: jrasy nera

12. Kita informacija:
Archyvines bylos Nr.: 31555/930

13. Informacija aple duomeny sandoriul tikslinima: jraSy néra

2013-11-21 08:58:17

Dokumentg atspausdino: ASTADZIUGIENE . =

_KOPUATIKRA
:(;-:f_':—*ci.iwz.: J :’1-;(::4,{1,(-?:

e

Arathdly namy
LEOMISY@ATO vyr,spec.

Martas Ginkus
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1A forma
Bylos Nr. 930

Pagrindinio pastato, j Jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Adresas: Zagare Miesto a. 34

Unikalus Nr.: 4798-9000-7016
Pagrindinio pastato ir jo daliy kadastro duomenys

r Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Risys (pusrasis) Pastogés patalpos
Duomenys uzfiksuoti  |/2005-10-20 X X
Jyimejimas 1A3p R
Paskirtis Gyvenamojl(3 ir daugiau X X
buty) |
Pavadinimas Gyvenamasis namas X X ]
Statybos pr.-pab. metai |/1989-1989 1989-1989
Kekonsir, pr.-pab. metai |- -
Baigtumas % 100 100
AukSty skaitius 3 X X
1= m3 3653
Bendras plotas m2 734,85 228,08
Pamatai Gelzbetonis X X
Sienos Plytos Plytos =1
Perdangos Gelzbetonis Gelzbetonis
Stozo konstrukeija Sutapdintas X X
Et_ogo danga Ruberocidas X X
[5orés apdaila Néra X X
Pertvaros Plytos Plytos
f Grindys Lentos Lentos
|
Langai Mediniai ‘Mediniai
Durys Medinés Medinés
Vidaus apdaila Tinkas Tinkas
Sildymas Centrinis Sildym.i$ centr.sist Viso pastato
Vandentiekis Miesto vandentiekis Bendras plotas m2 962,93
Kanalizacija Miesto kanalizacija Baigtumas % 100
I' | Dujos Suskystintos Uzstatyias plotas m2 366
| Karétas vanduo Yra Taris m3 3653
| Elektra Yra Ceniro koordinatés X/Y
Virvkle Dujine "lotas bruto m2 7
Vonios kambarys Yra
Vedinimas ir kondicion, .
;.’- _.'.‘ (_‘ " :_e‘_ ) \ =
Parengé Matininkas 7 E MRk sy ) KOP“
3 T ATIKRA

Tikrino Grupes vedejas

f{parelgos, paresas, v. pavarde, dastay - %
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DAUGIABUCIO NAMO MIESTO A. 34, ZAGARE,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2016 m. balandzio 27 d.

Ivadiné informacija:
Administratorius UAB Joniskio buty akis (toliau — Uzsakovas).
Daugiabugio namo Miesto a. 34, Zagare, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau —
Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:
- Auksty skaicius — 3

- Buty skai¢ius — 12

- Kitos paskirties patalpa — 0

- Pastato bendrasis plotas — 962,93 m?

- Pastato naudingasis plotas — 721,46 m?

- Namo 8ildomy patalpy plotas — 721,46 m?

- Pastato taris — 3653 m?

- UZstatymo plotas — 366 m?

- Namui priskirto Zemés sklypo plotas — nepriskirta

- Statybos metai — 1989 m.

1. Uisakovas LUAB Jonigkio buty oikis, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis,
| tel. (8 426) 60 464, jmonés kodas 157521319
2. Projekto pavadinimas DaugiabuCio namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo
[ ] (modernizavimo) projektas -
3. Statinio klasifikavimas 2yvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabugiai)

pastatai (namai) (vadovaujantis STR 1.01.09:2003 , Statiniy
Klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj V skyriaus 7.3 p )

Statinio k afegorija "\icypa[ ingas statinys
5. \Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas
6. :Projektqyimo pradiia 'ijektavimo darby ran gos sutarties jsigaliojimo diena
7 ;I?J:f;:;’f-_'rritsfn::; pabaipa Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata g;wimo diena
8 . Projekto rengimo IJ"\’(-’-’?\LH.E”H i vadovaujantis STR 1.03.06:2010 ,, Statinio
dokumentai projektavimas ™ 11 priedo 5 punktqg
8.1 uisakovo Projektuotojui I, Projektavimo Techniné uzduotis;
pateikiami dokumentai: 2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos

Nekilnojamojo turto registre dokumentai;
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy igyvendinimo;
| 4. Investicijy planas.
8.2.  projektuotojo atsakomybe, | Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti
pajégomis ir léSomis atliekami pastato matavimus ir parengia brézinius vadovaujantis statybos
(gaunami) Projekto rengimo  \echninio reglamento STR 1.04.01:2005 »Esamy statiniy

dokumentai: tyrimai* 11, 12 ir 13 punktais; KOPIJATIKRA
2. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalinga
Projektui parengti; Projekita: vadows

3. Kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projcktqﬁ_@(i Hm_

oy ]
e Vazdue
sprendinius; =

4. 18siima reikalingas prisijungimo salygos (AB ,LESTO* UAB ,r_;;-i'f”f/

w.Fortum Joni3kio energija®).

S. Projekio sudedamosios dalys 1. bendroji dalis — BD;
vadovaujantis STR 2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* — SP;
1.03.06:2010 ,, Statinio 3. architektitros* — SA;
projektavimas* 1] priedo 9 p.) 4. konstrukeijy* - SK:
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P.3

b5

bendrosios dalies dokumentai:

skl ypo sutvarkymo (sklypo
plano) dalies dokumentai:

architektiiros dalies
dokumentai:

konstrukcijy dalies (gali bati

komplektuojamos kartu)
dokumentai:

Sildymo, védinimo dalies

dokumentai:

o

10.

Sildymo, védinimo— S, V;

vandentiekio ir nuoteky $alinimo — V, N;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo -
SO;

statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo — KS:
sgnaudy kiekio Ziniaras&iai — SKZ;

kitos projekto dalys, suderintos su UZsakovu, biitinos
Investicijy plane numatytoms priemonéms jgyvendinti
atsizvelgiant j konkretaus objekto specifika.

* Dalys gali bati komplektuojamos vienoje byloje / tome.
bend rosios dalies dokumentai:

l.
2.

projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;

bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas*

J priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
bendrasis aidkinamasis rastas (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas " 8 priedo 5.3 p.);
bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo 5.4 p.);
priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas*“ 8 priedo 5.6 p.),

bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas “ & priedo 5.7 p.); -
aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010

.. Statinio projektavimas ' 8 priedo 7.1 p.);

sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ** 8 priedo
7.2p);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “

8 priedo 7.3 p.);

bréZiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo
(mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ 8 priedo 7.4 p.);
sgnaudy Kiekio Ziniarai¢iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas

8 priedo 7.5 p.);

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010

. Statinio projektavimas * 8 priedo 8.1 p. ir 9.1 p.);
sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ** 8 priedo
82p. ir93p);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas

8 priedo 7.3 p.);

sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
«Sltatinio projektavimas“ 8 priedo 8.4 p. ir 9.4 p.; turi
biiti pateikti visi biitini dokumentuose uuma.‘)f:;
sprendiniy jgyvendinimo detaliis bréziniai): 7 ofekto  vadaué

sanaudy kiekio Ziniarad¢iai (vadovaujantis S9&iva ), iediude
1.05.06:2010 ,. Statinio projektavimas * KOPIJATIKRA

8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.).

ai$kinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 =
. Statinio projektavimas " 8 priedo 21.1 p.);

sprendinius pagrindZiantys skaitiavimai (vadovaujantis

STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas** 8 priedo

21.2p);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
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9.8

D.9.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo dalies dokumentai:

pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo
dalies dokumentai:

statybos skaiciuojamosios
E%kainos dalies dokumentai:

!

|

sqnaudy kiekio finiaraséiai:

10 Projektavimo darby apimtis,
rengiami Projekto
sudedamyjy daliy
sprendiniy dokumentai,

1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas -
8 priedo 21.3 p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
., Statinio projektavimas “ 8 priedo 21.4 p.);

3. sanaudy kiekio Ziniara$¢iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas "

8 priedo 21.5 p.);

1. ai8kinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
.Statinio projektavimas“ 8 priedo 20.1 p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ 8 priedo
202p.);

3. technineés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas
8 priedo 20.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
,.Statinio projektavimas 8 priedo 20.4 p.);

5. sanaudy kiekio Ziniaras&iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *

8 priedo 20.5 p.); N

I aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
Statinio projektavimas * 8 priedo 46 p.);

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby
organizavimo sprendiniais, kuriy privaloma laikytis, kad
buty jvykdyti Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy
reikalavimai;

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8
priedo 46 p.); .
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8
priedo 47 p.; Daugiabucio namo atmaujinimo (modernizavimo)
statybos techninés prieziaros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos aprasu)
Statinio statybos skai€iuojamosios kainos nustatymas — Projekto
dalis, kurioje apskai¢iuojama sumanymo atnaujinti
(modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy i3laidy suma - i3laidy
biudZetas (STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skaiciuojamoyi kaina
nustatoma pagal sanaudy kiekio Ziniaraggiuose nurodyty
baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;
F'uri bt pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy Ziniara$¢iai pagal Investicijy plane
numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy grupes)
fvadovaujantis Daugiabucio namo atmawjinimo (modernizavimo)
statybos techninés priefigros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, Nr.
136-5963; 2011, Nr, 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su vélesniais
pakeitimais) nuostatomis).
- Turi biiti suprojektuoti ir pateikti Sie projekto sprendiniai:
pastato ir jo bendryjy inzineriniy sistemy energinj
efektyvuma didinan¢ios ir kitos atnaujinimo

(modemizavimo) priemongs; KOPIJA TIKRA
projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas V2
S5

atnaujinimo (modernizavimo) priemones (LictuvOsye/ 4o wadi
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 Ehwtagings, o ”
Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuciy namy atnaujinimo i
(modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabugiams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projektu energinio efektvvumo nustatymo taisykliy



164-7823);
planuojama pasiekti energinio naudingumo klase ir
skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudy sumaZinimas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d.
nutarimas Nr. 1213 ,,Dél Daugiabugiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabu€iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy
patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651,
| Nr. 164-7823) -
L1 Valstybés remiamos daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal
suderinta investicijy plang*
*Projektavimo techninéje uzduotyje aprasomos amaujinimo (modernizavimo) priemonés turi
atitikes Investiciyy plane anays Jgyvendinti ainaujinimo (modernizavimo) priemones
VUL Energing efektyvumg - 1. Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
didinancios priemonés: sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg ir
nuogrindos sutvarkymg (tinkuojamas fasadas)

Fasady Siltinimas termoizoliacine medzZiaga ir tinkavimas
strukttriniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro
auksto. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip
0,20 (W/(m2 “K)). Siltinamy sieny ir cokolio plotas ~ 1883
m?. Sieny (cokoliu) izoliuojancios savybés turi atitikti STR
2.05.01:2013 , Pastaty energinio naudingumo
projektavimas®.

- 2. Stogo 3iltinimas, taip pat ir naujos danges jrengimas.
Stogas sutapdintas.

Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas, ap§iltinimas.

Apdailos darbai, susije su priemonés jgyvendinimo
baigtiniais darbais. Stogy konstrukcijoms leid?iama naudoti
tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinés saugos
reikalavimus atitinkan€ius statybos produktus. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16 (W/(m2 -K)).
Siltinimo stogo plotas ~403 m? Vadovautis STR
2.05.02:2008 ,.Statiniy konstrukcijos. Stogai*, STR
2.05.01:2013 , Pastaty energinio naudingumo
projektavimas®, ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai; ,,Gyvenamyjy namy gaisrinés saugos
taisyklés®; STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai“, kitais
reikalavimais.

- 3. Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio
Silumos pralaidumo langus.

Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi
bati ne didesné kaip 1,4. Langy staktos profilio storis turi
biiti ne maZesnis kaip 70 mm. Buty ir kity patalpy langy
kiekis ~ 41,23 m%. Vadovautis STR 2.05.01:2013 »Pastaty
energinio naudingumo projektavimas™, STR 2.02.01:2004
~Oyvenamieji pastatai“, STR 2.05.20:2006 »langai ir
iSorinés jéjimo durys®, kitais teisés aktais.

- 4. Laiptinés ar kity lauko dury keitimas, jskaitant KOPIIA T )
susijusius apdailos darbus, j¢jimo laipty remonta. \UFIJATIKRA

Laiptinés ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su §i|unf&fs,‘.,.l_, ekio: vad,
izoliacija, Prieigy prie daugiabugio namo j¢jimo furygs,.. ) 2
sprendZiamas indivualiai, pagal statytojo poreikj ir -
pageidavima.. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis (¢ #
kaip 1,6 (W/(m2 -K)). Laiptiniy j&jimo ir rasio dury kiekis ~

10,64 m’. Vadovautis STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio
naudinzumo projektavimas®. STR 2.02.01:2004

"
Finfiud o

s
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Kitos priemonés:

Skaiciuojamosios Siluminés

energijos sqnaudy
sumaZinimas (lyginant su
skaic¢ivojamosiomis Siluminés
energijos sqgnaudomis iki
Projekio sprendiniy

igyvendinimo):

Gvvenamien pastatar™, STR 2.0 02006 _Langar
Borinds i6Himo duryvs™, Kitais teisés aktais,

- 8 Baty ir kity patalpy balkony dury keitimas j
makesnés Silumos pralaidumo duris,

Balkony dury $ilumos perdavimeo ne didesnis kaip 1.4 (W/(m2

K33 Dury staktos profitio storis turi biti ne mazesnis kaip
70 mm. Kei¢iamy buty ir kit patalpy dury plotas ~ 15,84
m2. Vadovautis STR 2.05.01:2013 , Pastaty energinio
naudingumo projektavimas*, STR 2.02.01:2004
»Qyvenamieji pastatai“, STR 2.05.20:2006 ,Langai ir
iSorinés jejimo durys®, kitais teisés aktais.

- 6. Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos
balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal
vieningg projekta.

Balkony jstiklinimas, kiekis apie ~ 73,6, visy apsauginiy
aptvary pakeitimas, balkony aiksteliy sustiprinimas,
apdailos darbai, susij¢ su priemonés jgyvendinimo
baigtiniais darbais. Vadovautis ,,Gyvenamyjy pastaty
gaisrinés saugos taisykléms*, kitais teisés aktais.

7. Védinimo sistemos atstatymas.

Patalpy védinimo sistemos atstatymas, kanaly i§valymas, i$vady
remontas ~ 12 butams (72 m). Pagal STR 2.09.02:2005
.Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, STR
2.02.01:2004 ,.Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus.

- 8. Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas.

Kei¢iami Sildymo sistemos vamzdynai (apie 374 m.), stovy
apaciose jrengiamas balansavimo mazgas (apie 8 vnt.)-
automatiniai srauto ribotuvai, vandens isleidimo bei
rutulinés sklendés. Prie radiatoriy jrengiamas reguliavimo
mazgas — iSankstinio nustatymo termostatinis ventilis su
galva (apie 47 vnt.) (ribos 16-21 °C) bei radiatoriaus apvado
susiaurinimas. Atliekami sistemos balansavimo darbai.
Yamzdynai nesildomose patalpose izoliuojami.
Vadovaujamasi STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir
oro kondicionavimas®, kitais teisés akty reikalavimais, bei
geraja praktika.

- 9. Rusio perdangos filtinimas.

Rusio perdangos po pragjimu tarp pastato daliy sutvarkymas,
jrengiant termo-/hidroizoliacijg. Siltinamy luby plotas apie
~350 m2. Vadovautis ,,Gaisrinés saugos pagrindiniais

reikalavimais®, Kitais teisés aktais.

Salto vandens sistemos keitimas ar atnaujinimas.
Pastato 3alto vandens tiekimo sistemos atnaujinimas ar keitimas
(magistralinis vamzdynas 58 m.) Pagal STR 2.07.01:2003
,»Vandentickis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZineriné
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.“, STR 2.02.01:2004
.Oyvenamie|i pastatai® ir kitus teisés aktus.

Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos sgnaudos patalpy

Sildymui < 185,45 kWh/m*metus.
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas >

64%. Turi biti pateikti jrodantys reikalingi skaigiavi :mm k;u
U}hA

dokumentai.
@mw

Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uztikrintas ES struktiirinés paramos zenklinimas
bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti stenda
su informacija apie statoma statinj, uZtikrinanti ES struktirinés paramos Zenklinima.

f{ 1é

,! c::{u‘g'(._.i.

)
e
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14 Planuojama pasiekti energinio Ne 7emesné kaip C

paudingumo kiasé
15 Statinio projekto ekspertizé

16 Projekto tvirtinimas:

| Uzsakovui pateikiamy
Projekto dokumentacijos
egzemplioriy skaicius

18| Projekto taisymai

19 Projekto pristatymas

20 Statinio projekto vykdymo
prieliira
21 Projekto uibaigimas

22 LéSy pobadis

23 :S'tmybos darby pirkimo bidas
ir pasirinktas statinio statybos
rangovas

24 ..Projekluotojas

25 | Reikalavimai projektuotojui

pateikia, UZsakovo konkurso biidu parmktam projekto
ekspertizés rangovui, techninj darbo projekta ekspertizei
ir gaves teigiamas eksperty iSvadas, perduoda techninj
darbo projektg UZsakovui. Uz projekto ekspertiz¢ apmoka
Uzsakovas.

Projektas tvirtinamas iki gaunant statyba leidziant] dokumenta

(STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas“, 11 priedo 16 p.)

-Prts]‘,kla-« jforminamas L ST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta

tvarka. komplektacija suderinama su Uzsakovu.
UZsakovui Projektuotojas pateikia:
I. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
2.1 (vieng) kompiutering laikmeng — pilnos apimties (visy
pasiraSyty sudedamuyjy daliy dokumenty) Projektg
(pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai® [V 7 p. reikalavimus).
Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalys,
sgnaudy kiekio Ziniaraséiai, statybos skaiciuojamosios kainos

nusiatymo dalis.

PaaiSkejus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy
arba jis neatitinka realiy statybos salyguy, Projektas (Projekto
dalis) grazinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus.
Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta
UZsakovo suorganizuotame susirinkime Joniskio rajono
savivaldybéje (savivaldybés darbuotojams, pastatus
administruojanciy jmoniy darbuotojams, daugiabuéiy namy
savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).
(STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieziiiros
tvarkos apnaSas®, IV, 8.p.).

- Pagal parengta, uzsakovo (statytojo) patvirtinta gyvenamojo

namo atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta
gauta statybos leidima.

Europos regioninés plétros fondo, Lietuvos valstybés biudZeto ir

privaéios namo gyventojy lé$os.

Pasirinktas supaprastintas atviras konkurso biidas, kuris
nevirdys tarptautinio pirkimo vertés ribos.

Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.07:2012 ,,Ypatingo
statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizés rangovo
ir statinio ekspertizés rangovo kvalifikaciniai reikalavimai,
atestavimo ir teisés pripaZzinimo tvarkos aprasas®).

‘Pagal (STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, 11 priedo

2.p)

KOPIJA TIKRA
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26 Projekto rengino teisiniai

pagrindai

Projektas rengiamas vadovaujantis:

-Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojandiais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojandiais esminius statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
kiases, kitais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentals, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais;

-pastato projekto rengime dokumentais;

-projektavimo darby rangos sutartimi.

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas
tipinis statinio atnaujinimo {(modernizavimo) projektas, sgyradas

10.

12

I3

14

15.
16.
7.
18.

Eil

' Dokumento ifras

2

Pavadinimas

3

_[ ietuvos Respublikos 5t tybos jstaty
Lietuvos Respublikos dauglabucu; gyvenamq;q namq ir kitos paskirties pastaty

| savininky bendrijy jstatymas
_I ietuvos Respublikos viesyju pirkimy j  jstatymas
[Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004,

Nr. 143-5232; 2012

, Nr. 1-1)

Dauglabucm namo atnaujinimo (modemlzawmo) projekto (ar jo dalies) rengimo,
statybos techninés prieZiiiros paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos

apraSas

Valstybés paramos daugiabuéiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir
daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo
prieZidiros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.

| gruodZio 16 d. nutarimu Nr. 1725

Kredito. paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palukanq
apmokéjimo uZ asmenis, turinius teis¢ j biisto ildymo i3laidy kompensacija,

tvarkos aprasas

Kaupiamojo jnafo daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d.
jsakymu Nr. D1-186

Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai

nuostatal

Daugiabucio namo bendrojo naudojimo objekty apraso pavyzdiné forma, patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkri¢io 2 d. jsakymu Nr. D1-

 895(Zin., 2010, Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855)

Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuéiy namy projektiniy 3iluminés energijos
sgnaudy skaitiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633; 2010,

Nr. 113-5798)
STR 1.01.04:2002
STR 1.01.05:2007
STR 1.01.06:2013
STR 1.01.07:2010

'Ypatingi statiniai
Nesudetingi statiniai

Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE Zenklinimas*
Normatyviniai statybos techniniai dokumental

KOPIATIKRA
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28

32,
33,
34.

35,
36.
37.

38

39.

40.

41

42.

43.

44

45.

46.

1

48.
49,

5(0)

STR 1.01.08:2002
STR 1.01.09:2003

STR 1.02.06:2012

STR 1.02.07:2012

STR 1.02.09:2011

STR 1.04.01:2005
STR 1.04.02:2011
STR 1.05.06:2010
STR 1.05.08:2003

STR 1.06.03:2002
STR 1.07.01:2010

STR 1.07.02:2005
STR 1.08.02:2002

STR 1.09.04:2007

STR 1.09.05:2002
STR 1.09.06:2010

STR 1.10.01:2002
STR 1.11.01:2010
STR 1.12.05:2010

STR 1.12.06:2002
STR 1.12.07:2004

STR 1.12.08:2010

STR 1.14.01:1999

STR 2.01.03:2009

STR 2.01.06:2009
STR 2.01.07:2003
STR 2.01.08:2003

STR 2.01.09:2012

STR 2.01.10:2007
STR 2.01.11:2012
STR 2.02.01:2004
STR 2.02.04:2004

-
=)

Statinio statybos rasys
Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj
Statybos techninés veiklos pagrindiniy sriciy vadovy ir

teritorijy planavimo specialisty kvalifikaciniai
reikalavimai, atestavimo ir teisés pripaZzinimo tvarkos
apra$as

Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto
ckspertizés rangovo ir statinio ekspertizés rangovo
kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés
pripaZinimo tvarkos apraSas

Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima

igijimo tvarkos aprasas

:Esamu statiniy tyrimai

[nZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Statinio projektavimas -

Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy
braizymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai

:Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertize

Statybg leidZiantys dokumentai
(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinan¢ioms
institucijoms tvarkos aprasas)

:Zemés darbai
Statybos darbai
Statinio projekto vykdymo prieZiira

Statinio statybos techniné prieZiiira

Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
3alinimas. Statybos pagal neteisétai i§duota statyba
leidziantj dokumenta padariniy $alinimas

Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

) Statybos uzbaigimas

Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namy) naudojimo ir
prieZitros reikalavimai

:RIQ{II‘IIO naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé
>tat1n1q technmes pneiluros talsykles kvalifi kacm1a1

o2

techninés priezitiros dokumenty formos bei jy plldymo ir
saugojimo tvarkos aprasas

Statiniy naudojimo prieZiiiros tvarkos apragas
Pastaty ploty ir tiiriy skaiCiavimo tvarka

Statybiniy medziagy ir gaminiy §iluminiy-techniniy dydziy
projektinés vertés

Statiniy apsauga nuo Zaibo. I3oriné statiniy apsauga nuo Zaibo

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk3mo
Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidZiamo
trivkSmo valdymas

Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo

. sertifikavimas KGPUATIKRA
[3orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

[Sorinés védinamos termoizoliacinés sistemos vaelio uadmi
Gyvena:men pastatai W1 I

'Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos
=)
(274
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60
61
62

63

65
66.

67.
68.
69,
70.

71

73.

74

75.

76
77

'78
79

80

81.

82

83.

84

85.
86
87

2
STR 2.03.01:2001

STR 2.05.01:2013
STR 2.05.02:2008
STR 2.05.03:2003

~ STR 2.05.04:2003

STR 2.05.05:2005
STR 2.05.06:2005

STR 2.05.07:2005
STR 2.05.08:2005
STR 2.05.09:2005
STR 2.05.10:2005
STR 2.05.11:2005

STR 2.05.12:2005

~ ISTR 2.05.13:2004

STR 2.05.20:2006
szR 2.07.01:2003

bTR 2.08.01:2004
STR 2.09.02:2005
bTR 2.09.04:2008
STR 3.01.01:2002

:Ptmatu energinio naudingumo projektavimas

3

Statinial ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia

reikméms

Statiniy konstri pu:os Stogal

_bhﬂ}blﬂlll konstrukeiju projektavimo pagrindai
Poveikiai ir apkrovos

Betoniniy ir gelZbetoniniu konstrukcijy projektavimas

Aliumininiy konstrukeijy projektavimas

Mediniy konstrukcijy projektavimas

PPlieniniy konstrukcijy projektavimas, Pagrindinés nuostatos
Miriniy konstrukeijy projektavimas

Armocementiniy konstrukcijy projektavimas

Gaisro temperatiiry veikiamy gelZbetoniniy konstrukeijy

projektavimas

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy i tankiojo

silikatbetonio proj ektavimas

Langai ir psormes jéjimo durys

Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai

Dujy sistemos pastatuose

Slldymas ved1n1mas ir Oro kond1c1onav1mas

Statiniy staty bos rg sursy pqrr_c_1_k1_o_ska1c1av1mo tvarka

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Zin., 2010. Nr

146-7510)

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27, Nr. 1-223; Zin, 2010, Nr. 99-
5167, Nr. 100, Nr. 101) .
Gyvenamy |1 pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22, Nr. 1-64; /in., 2011, Nr. 23-

1138)

TFoa.:
EIAINIY @psaugos, vy

HN 33-1993

HN 36:1999
HN 42:2009

" HN 98:2000

:Draudiiamos ir ribojamos medzZiagos
Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.

Kdant statybos de rbus l“\\ki 's Nr. D1-193
Akustinis triuk§mas. LeidZiami lygiai gyvenamojoje ir darbo

aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai

Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-
1081 (Zin., 2009, Nr. 159-7219).
Natiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas

RSN 37-90 Pozeminiy inZineriniy tinkly jvady | pastatus ir jgilinty patalpy |
| | vedinimo jrengimo taisyklés
RSN 139-92 Pastaty ir statiniy Zaibosauga
RQN 156- 94 Statybing klimatologija - —
RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
__LET 1516:1998 ‘\tahmo projektas. Bendrieji jforminimo relkalawmal
DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;
Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785) _
Darboviediy irengimo bendrieji nuostatai - KOPUA- [KRA

I R darbo kodeksas

[Elektros j jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012 QI; { 7( “ adoye,

isakymas Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)

‘A - me
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5N

.I\.‘J

L] s

94,

95

96,

98

09

100.

101

1 ) 3
I lekiros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykles. Energetikos ministro 2011-12-20
_ isakymas Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)
\pévietimo elektros irengziniy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03
‘ isakymas Nr. 1-28 (Zin.. 2011, Nr. 17-815)
< ilumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiu prieziuros (¢k sploatacijos) taisyklés.
| Ener ‘._.'\,".':in ' MINIStro 3{}1(}04'0’7 ISAKYIMAS Nr =11 (Zin. 2010, Nr. 43-2084)
Silumos tiekimo ir variojimo taisykles. Energetikos ministro 2010-10-25 isakymas Nr
| 1-297 (Zin.. 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)
Dauziabudio namo Sildymo ir karSto vandens sistemos privalomieji reikalavimai.
Aplinkos ir energetikos ministro 20110-07-10 jsakymas Nr. D1-395/1-201 (Zin..
2010. Nr. 84-4442) o -
Pastato 3ildymo ir kar$to vandens sistemos prieZitiros tv arkos aprasas. Energetikos
ministro 2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin.. 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-
| 1093: 2011, Nr. 97-4574, Nr. 130-6180) B
Specialiyju patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisykles.
Ukio ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 ( Zin., 2004, Nr. 84-3051;
 EPNr53) i
Saugos taisykles eksploatuojant dilumos jrenginius. |"kio ministro 1999-09-21
| ISaK ymas Nr. 3Ir'-_|:__Zin. 1999, Nr. 80-2372) B
Dimtraukiy naudoiimo i prieziiiros taisyklés RSN 148-92. Statybos 11 urbanistikos
| ministro 1997 11-04 jsakymas Nr. 244 J._/".;-; 1997, Nr. 105-2660) B
Irenginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisykles. ['kio ministro 2005-01-18 jsakymas
| Nr, 4-17 ;?.3_[1..2"'5*.?;’\3r, 9.299) _
Situmos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykles. [ kio ministro 2007-
| 05-05 jsakymas Ni 4-170 (Zin., 2007, Nr, 53-2071) B B
Maksimalios Silumos suvartojimo normos daugiabudiy namy butams i kitoms
patalpoms ildyti. Valstybines kainy ir energetikos kontroles komisijos 2003-12-
| 08 nutarimas Nr. 03-105 (Zin.. 2003. Nr. | 17-5390: EP Nr. 49)
Silumos tiekimo tinkly ir &ilumos punkiuy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro
. 2011-06-17 jsakymas Nr _';_-lmn,;'i:a .2011, Nr. 76-3673) -
Pastaty karsto vandens sistemny jrengimo taisyklés. [kio ministro 2005-06-28 jsakyrmnas
Nr. 4-253 (Zin., 2005, Nr. 85-3175) B

Pastabos. Pritaikant patvirtint Techninj darbo projekta konkre¢iam atnaujinamam

Direktorius v Zilvinas SeskeviGius
KOPUATIKRA
Qw;e/do vadoué
Daiva “Vodduté
Martas Ginkus, tel. (8-426) 52242 oy
10

modernizuojamam) daugiabugiui namui, pasikeitus teisés akto, nurodyto $iose nuorodose,
nuostatoms, taikoma aktuali teisés akto versija. Projektavimo uzduotis neatskiriama su
techniné specifikacija, kuri aprado jgyvendinamy priemoniy specifikacijas. Siomis
specifikacijomis privaloma remtis rengiant techninj darbo projekta.
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Investicinio plano rengéjas

UAB AF-Consult, imonés kodas 135744077, adresas Labdariy g. 5, Vilnius, el. padto adresas

info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210

DAUGIABUCIO NAMO Miesto a. 34, (Zagaré) ATNAUJSINIMO (MODERNIZAVIMO)

PROJEKTAS

DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICLIU PLANAS

2013 m. rugséjo 24 d.
- Zagare

[nvesticijy plano rengimo vadovas; J
Tomas Staskevitius, atestato Nr. (1474, (50 yatas 2012-12-20
(parastas, vardas, pavarde, kvalifikacijos /2251771 diplome isdavimo data, numeris)

Rengéjai

‘1lius Bobinas, diplamo Nr. 0017626

Tomas Staskeviius, atestato Nr. 0424, idduotas 2012-12-20

LiZsalcovas: Jonidkiorajono savivaldvbes wdministracija

Suderinta;
Bisto cncrgijns aupviao agentfira

KOFUJATIKRA

_;-;TTJ?".‘,"" kda vadaue
o Daiva YVorbuts
(AT UL oy FYT -

pliend
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L OpPi§s

ATTTY VT L 2 T VT A
PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO

3 1M FE I;“" sz A ,‘"j‘: A £

v 4 Ly 1 B 2% L

LA 0 0 LA AL %.5'3'._'1_ Fap 1S

Nr. KG-0424-0254

Unikalis pastato Nr 4798-9000-7016
Pastato adresas Miesto a 34, “agare, Joniskio r sav
Paslato paskiris Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)
Pastato naudingasis plotas: 732,45 m?
P, ini ; lasifikavimas i . Nustatyta pastato energinio
astaty energinio naudingumo klasifikavimas i klases naudingumo klasé:

o i

oA

Eadiy
=

* A+ Klase yra lalkoms aukdsiausia. nuredo enargijos beveik

nevaricjant) pastata, G klas® nurcds energiskai neefextyvy pasiata

Skaltiwojamosios sumines energijos sanaudos vienam
kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto

255,68 kKWh/(m*<xmeatai)

Fagnndinis pastato Sildymui naudojamas silumos altinis:

Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas

Energijus sgnaudos pastato Sildymui:

509,68 kWh/(m*xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2013-10-07
Sertifikato galiojimo terminas: 2023-10-07
Sertiflkata | Alestato
iddave ekspertas | . | Tomas Stadkevicius Nr.G424

| B s AR

| I-l‘b,,,_ .

\ /A KOPIJATIKRA

LY i ".‘ = -
.
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Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai
Priedas prie sertifikato Nr.KG-0424-0254

Eil. _Energijgsana_uc_iq apigodiﬁaé - | SIaiguojaTnosios
Nr energijos sgnaudos

kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,

| kWh/(m2xmetaf)
. 1‘? % nuostoliai per r pastato sienas o = - 25525
2 I-‘E 05 nuostoliai per pastato stogq 48,43
3 |':‘- Limos nuostoliai per pastato perdangas kurios ﬂbOjaSI su léore 1,24
4 | Silumos nuostolial per pastato perdangas virg retidon. rus:q pognndzxq _ 17.43
? . J,'_r“f-.'-_-I—L:-;f“_nunstohas _piagntvara_s i(unos ribojasi su gruntu i . J______ _Oi :
5.1 ] dis urilk . 2,0L
_5_2_[_§ orizontahz pakraéé:uose apslltmtas grirdis ant grunto R R r o 0,09
5.3 |- per vertikaliai 5-, rastiuose apslitintas grindis ant grunto D 0 ",‘-,“
I5.4 ! vertikalianir harizontaliai naxrastioss anéillinias grindis ?i'i_f_f‘_-". nic —% - _0_.1—'
' 5.5 | per i-tdomc risio atitvaras, kurios nbo;asi su gruntu R | - 0,00
6 \Silumos nuosto!nal per pastato Iangus o - 34 85
[ 2¢ nuostoliai per pastato 4o nes jgjimo d_uris. nejskaitant nuosio o del ' 201
[AUTY Yarstvimo
[ 8 !-_t.i imos nuostoliai per pasiato_ilginius Siluminius tiltelius RS 69,_15
_9 IE I_u nos nuastoliai dél iSoriniy je“mo dury varstymo o [ '
10 |£nerg) 08 sanaudos pastato vedinimui T 24,04
11 |Siumos nuestoliai det virsnormines isores oro infiltracijos T e
[ 1275““.-:: Imas pntekepmaupastata i§ iSores o SIS - — '

V’dinlai S|lumos |§$lskynmal pastate

14 Elaklros energuos suvartonmas pastate

[ 18 lr— 3rgijos sanaudos kardtam vandeniul ruodt B -

| nergrjos sanaudas pastato & 4y -
1—7 I? 'astalo surings energijos sqnaudos_ a o 555 o8
18 [‘_ JmMos oritek&iimai | pasté-té (papildt;r;!a informacija) _T —-__-Tt

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas;

“us, atestato Nr.0424

b s KOPLIA TIKRA

g’?l’ﬁ(}.“'};‘f{i rado
- pp ]
Daiva Aozduts




T ge—

Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0424-0254

Framongs pavadinimas pastato energiniam naudingumui
gerinti

svadratinmam

Enargljos kiesks
galimas sutaunyh
2 meire
aastalo naudinga)o
ploto per melus,
OleguUs priemone
RWH(m® matan)

Energijos dalis nuo
dabariiniu meluy

enargljos kigkio,
calima sulaupyti
idiegus priemonsg

pastato
sivano@amo

[ Pastato sieny apéiltinimas 1aip, kad visy sieny filumaos
perdavin o kosficientas atitikl, nermy reikalavimus

213,31

0.36

Pastato stogy apéiltinimas taip, ia¢ visy stogy dilumos
perdavimo kuaficientas atittkly normy rekaisvimus

39.84

0.07

Pastale perdangy, kurios riboiasi su iScre, ap3iltinimas taip,
kad visy perdangy, Kurios ribolas! su iZore, Silumos perdavimo
koefictentas atitikty notmy refkalavimus

0,75

0.00

Pastato perdangy vird nedlidomyy rlisiy Ir pogringdiy
aptiitinimas taip, kad visy perdangy virs neflidomy rOsiy ir
pognnetiy Siumos perdavime koeficientas atitikiy rormy
reskalavimus

485

0,07

Pastalo grindy ant grunto apaiftinimas taip. kad jy ilumos
perdavima koeficientas abtixly normy reikalavimus

Pastate néra

Pazlule rneml

Hertzontalisi pakradgivose apsiltinty grindy ant grunin
aohillinimas taip, kad |y Slumos perdavimo koehoentas atitikly
normy reikalavimus

Pastate nera

Pastate nera’

Vertikaliai pakrasdiuose apéiltint_q grindyy ant grunio apsiltinimas
taip, kad |y $ilumos perdavimo koeficientas atilikty normy
reikalsvimus

Pastate nera

Pastale néra

Verllxalial it horizontaliai pakragéluose apéiltinly grindy ant
grunioc apsiltinimas 1aip. kad jy 8ilumos perdavimo koeficientas
atitlkly noriny reikalavimus

Pastate nera

Pastate nero

Sildoma rusio atitvary, kurios riboasi 50 grunly, apsiltinimas
taip, %2 1y Lilumos perdavimo koaficientas alithkiy normy
reikaiavimus

Pastate néra

Pastate n.;;

10

Pastalo langy keitimas langais, atitinkan&iais normy
reikalavimus

517

0.0%

1"

Pastato isoriniy i#iime dury keitimas durimis, atiinkanglomis
NOrmy rédtalavimus

073

0.004

12

Fastats karilo vandens ruodimo sistemos rakonsiravimas;
kar$tas vanduo ruotlamas pastato Silumos punkie su
sutomatiniu regulizvime: arba jrengiama kita tekio pat
sfeklyvumo kaip &lumes punklo su automaliniu reguliavimu
sislema

3,85

0,01

13

Viso pasialo palsipy Sidymo feruliaving asimantiy $itdymo
wstemas iegulinvima jtaisy rengimas Termosialnly Sildymo
prietaisy venlily i patalpy arba itoréds lermostato

sum ortavimas

55.63

0,08

i4

15

Silumos 3aitinio refimas paslalo Sildymas pajungiamas prie
Silumos tinkly su automatiniu Sifumos Saltinio reguliavimu arba

| Prie kito snalogidko efektyvumo Silumos Ealtinio

131ir 14 eilutéje isvardvy priemony (diegimas

Pastaty eneaginio naudingumo surtifikavims eksperias,

Jﬂomﬁ Staskevidius, atestato Nr 0424
1 -

l" u-:..r i

. "

| ;
P L

\
\

BOUCIY namy

\§avima vyr.spac,




IVADAS: Duugiabu enam amo  atna modernizavi

mas athekamas pagal 20]3.06.19 sura Laugiabudiy namy atnaw

numeris Nr. (3.56)A13-61/1.8.2-115. |
Rengiamas investicijy planas atitinka savivaldybés bendrajam planui ar kitiems teritorijy
planavimo dokumentams.

Investicijy plano rengimo vadovas Tomas Staskevicius, atestato Nr. 0424, adresas: Lvovo g. 25,
Vilnjus, tel. 8 (5) 2722534, el. pastas: tomas.staskevicius@afconsult com.

rengéjas — Vilius Bobinas, diplomo Nr. 0017626. adresas: Draugystes g. 19, Kaunas, tel. 8 (37)
207 222, el. pastas: vilius.bobinas@afconsult.com

2. Daugiabuéio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas) Marinis;

2.2, auksty skaidius: 3;

2.3. statybos metai: 1989;

2.4. namo energinio naudingumo klasé: E, KG-0424-0254, 2013 Liepos 22 d.;

2.5. uzstatytas plotas ( mz): 366,

2.6. namui priskirto 2emés sklypo piotas (m?): nepriskirta ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai
I lentele

Eiles 1 | Pavadinimas | Mato vat, Kiekis, Pastabos
_\'l]l. i}
2 3 4 5

! bendriejis odillial

S S [ Doomenys i€ V] Regisoy
3.1.1 buty skaigius vat. 12 e I8 VL Regisiry
e | Al = 1 f.’C!‘Fi!HS d — -
2 5V i
3.1.2. buty naudingasis plotas m” 732,45 I.)uomc.x?ys I8 V] wRegistry
| I [ E— B ) | — — centras i
313, x.1llaxlnohne:gyvcnamosws pashirtics patalpy - 0
314 namo n_cg_yvenamosios paskirties patalpy | T _0 | -
. enclrasi iudingasis) plotas
| | VCTGIRAS (| )L L - . ! - — =
3.15. | namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m? 73245 | Dvomenys it VI, Regisiry
L elens (ighe B 0 LR T T A O
. F 11y sieny plotas (aterrlufs‘!?nfgq ir kt. 1523
). 1sKaitant angokradéius I
- wSadinig sieny silumos perdavimo 2 5
S | koeficientas ) W’"_‘ K | ""_7 -
| 3023 | cokolio plotas ~m° 360 . -
=4. | cokolio Silumos perdivime kocficientas L WK | 1.6 il ____]
! sl | stogas (s ‘.<'-J]|'|..__-:_- =l y e .
3 | stogo dangos plota = | 403 ——
332, stogo 3ilumos perdavimo koeficientas WimK 0.85
;:» - | I_-_J_!IE.HL_’.:IT_‘\H_ .?ug;: il _; | KL . ] = : - ___ 3 __:
34.1. buty 1r kity patalpy far 2y skaidius, 18 ju vat, . I
1411 [';'.:;...“..].ér.‘g.'Pa.kmm! varesnio Silumos [ vt 30 | |
(382 buny ety peslpy g pois BT 55— KOPHATIKRA
) plotalslia"pf.u !pla.lfistu; mraZesni m 58,05 Prajebia vadovs,
343 '. _ i 'A._ iy patalpu balkony ¢ ol ) | - B 18 ] L’:ﬁrn:w ':II :‘_:;”(}:uf{-‘
MrL 45 Ju - | - I y /‘.:‘3{/
r tilersy
§
v
rd /

45



[T 7 2 [ 3 T 47 5 —
' skaitius dury, pakeisty j madesnio Liumos | |
| 3431 ] pralaidumo duris _ /I8 - |
344 | plotas buty ir ki1 patalpy balkong (10v2i)y) 3 3168 I ’
T | g, i# y | B =
- plotas dury, pakeisty | mazesnio &ilumos 2
3441 | pealidunio dur m I 15,84
[ Ekaitius bendroja mandajime patalpy | '
_ 3.43. ] taiprimiy, rdsiuir kt,) langy, i ju Vit __.-I K Al _
| skaitius langy, pakeisty | maZesnio Silumos
3451 pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vat. ' 0 |
(laiptiniy, risiy ir kt.) | | v
plotas bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, 2 ’
348 | i kt) tangy, ¥ ju f m 11,98
plotas langy, pakeisty j maZesnio Silumos
346100 | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m’ 1
Usiptiniy, rilsiy ir ki) _ 0 |
347 lauko dury (faiptiniy ir kt,} skaidius i, 3 |
34.8. | lauko dury (laiptiniy ir kt) plotas o m 10,64 |
: waako-dury, pakeistg | madesnio Slumos 3
(’) J4.81 praladumo (aiptiniy ir k1) plotas - ! > |
" .!-5'. |mw - 1oy : s £ ‘T~ ‘! —I
35.1 riisio perdangos plotas m° | 350
riisio perdangos Silumes perdavimo [
Ls_m_ gl wim'k | o1

*Pric negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos day

pen.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas,

ginbuliume name esandios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir

4. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés baklés jvertinimas

2 lentete

e

3 - 3 - P B
4.1. sienos Pastato sieny fizine bOkie blogn  Peor
{fsadings) artimintisius  kelerius  metus  biting
remonmtuotl. Pagal atitvaruose  stebimus
irdkimus  ir plydivs  matyt, ksd

konstrukeijg vidy patenkanti disgme arde
fasado  sieny  struktlir. farmunasi
grybelings kilmes démes, imtensyy inami
Silumos  perdavimo  procesal Virduting
sienos zona po nesandariai uzskardinlinais
intensyviai veikiama drégmes,
susidarantys nutekejimai ‘ardo
komstrukeijas. Pastato sieny Konsirukeijos
fizine bdklé ir Siluminés vardos lygis
netenkina STR 2,00.01(6).2008 ,Esminis
stalinio retkalavimas. Enérgijos taupymas
i Elumos  isaugofimas®  r STR
203002008 _Pastaty atitvary §fumine
techmike” reikalavimy

1. Gyvenamojo namo
Apiidros skias Nr. M34-1,
2013-04-23, vwidytojais
7 Sedkeviding. F.M
Vainekis, A. Oseckiené .
2. Daugiabudio namo
vizusliné apjitra 2013 m,
birtelio menes;.
Vykdytojas: Vilius
Bobinas (UAB AF-
Consult).

KOPUA TIKRA
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LN Vertinimo
K ffekns

Bendmas
jn—tw‘nmlﬂ'@ ok

!

b |

s

r e

-5

I8siumniis DOkEEs Apriisinis

Ui, defornmetjos. misidevigimms
A

ML, Bt T i .

- n“:; -

-k o
.

fvetinimn pg

4.2 pamatai
nungrindos

B

Pastato pamaty ir nuogrindos bikle bloga.
Per artimiausius kelerius toetps bitina
remontuol. Stebimi jirdkimal. apdailinis
tinkas apurupeje, motyti, kad | konstrukeijy
vidy patenkanti drégme ardo struktiiza,
formucjasi  grybelings  kilmes  demeés.
Bitinas nupgrindos alstalymas. Pastatn
sienyy  bakle ir Sflumines warfos lygis
neteikion STH 2.01.0106): 2008 Esminis

 stafinio reflkglivimus. Cnergios taupymas

it Silumos  saugojimas i STR
2,05.01:2008  Pastaty atievarg Ziluminé
tgchaika™ reskalavimy.

Taip pat kaip punkte 4.1

4.3, S1ogHs

Stoga bikle bloga Per antimisusius
keletius metus bOtina remontuoti. Danga
pusideveust Lietewe  surinkimo e
nuvedimo sistems nusidévéjusi. Krasty
konstrukcijos fizind bikle ir Siluminés
varfos Tvpis netenking S5TR
2.01.01{61:2008 ~Ezmninis statinio
reikalavimas,  Energlios  taupymas v
silumos IEsaugojings” ir STR
2.05.01:2005 _Pasiany atitvary Siluming
techinika™ relkalavimy,

Taip pat kaip punkte 4.1

4.4, iangsi e
balkany durys
butunse ir kitose
patalpose

e

Langy bdkie bloga Dalis langy yra
mediniis remais, jie nesandaris, vyksia
nuolsting  nekontrolivojema  fauko oo
infilrncijn. Likusieji pakesti § langus
plastikininis remnis, Silumines varkos
vertd netenkina  STR 2.01.01(6):2008
#Esminis statinio reikalavimas, Energijos
taupymas ir Silumos ifsaugojimas ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty afitvary Silamine
technika" reikalavimy,

Daugiabudio namp
vizdsling apitira 2013 m.
birZelio menesj.
Vykdytojas: Vilius
Bobinas (LAB AF-
Consult).

4.5, balkony ar
lodzijy
laikangiosios

konsitukeljos

Balkony latkantiy Kenstrukeny  bakle
Stabilumo problemy néra.

patenkinama.
Balkony  aikfteliv  plokdtés  vietomis |

uptrupeis

Taip pat kaip punkte 4.4

16 rilsie perdunia

Rilsio  perdangos  bikle  patenkinsma,
nesiltinta fekilimuy neufiksuota,
Nediidomg risj ir zvvensmas patalpas
skiriant) plokite  neatitinks  §TR
201011632008 JEzminis statinia
reikalavimas.  Energijos  lsupymas  ir
Silumos Heaugoiimas” it STR
205012005  Pastaty wtitvany  Sluming
technika™ refkalavimy.

Taip pat kaip punkte 4.1

KOPLA TIKRA

Projekta vadous
Daia Vogfuyg
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| B8 [0 Vertinime Hemd n JEghinug BOKISs aprasymas fvertinine ; T ]
St Ay objeltas || juertinimas® {defoking, delomue (kasmiclimiy i negifinyg
' o " s iy, ]
on Rl S8 i o linés
u ap2Gros akigdites.
e A SreglsIrICifon nufess
! = eyhdytofsly - - |
4.7, langat ir lauko i Langy bikle iabsi bloga, jie nesandaris, | ‘
durys laiptinesc medinial - deformuolais  rémais,  vyksia | Taip pat Kaip punkte 4.4
ir Kitose nulatine  nekontrolivojama  lauko  oro
bendrojn mfilacin, Silumines  vados  vertd
nsudojime r netenking  STR 200 .01(6):2008 Eeminis
patalpose | stutinio reikalavimas, Energiios taupy s |
ir  filomos  ifssugojimas”  ir  STR
[ 1O500:2005 Pastaty stitvang Sibimine
techniku” reilulayimy -
[ 4.8 Sildymo [3 Eiidmo sistemos  btklé patenkinama. » _
inzZinerines Magistraliniai ~ vamzdyny  izoliacija Taip pat kaip punkte 4.4
J sistemos susidévéjusi, Yra balansavimo armatlira,
reguliavimo jrangos néra. Neatitinka STR
| ( 2.09.02:2005 ir HN 42:2009 reikalavimy,
' néra galimybés individualiai reguliuoti
i - N Sildyms. o .
4.4 | Karsto vimdens | 3 Karto  vandens  sistemos  biklé
| indinerings F patenkinama. Magistraliniy  vamzdyny Taip pat kaip punkie 4.4 |
} sistemos | izoliacija patenkinama, armattra rﬁsﬁe'
sanderi.  Batinas  mocislialiy  rilsyje
izoliacijos keitimas, eatitinks STR ir HN
* = reikalavimy,
| 4.10. | vandettickio k| ] Vandentiekic sistemos bikle patenkinama
nZineinzs Magistratiniai vemedvo wmatie: | Taip patkaip punkte 4,1
sistemas victomis nesandati. Sistemn susidevejusi
Béfinas stskiry magistraliy clementy/ruady
keifimng  Neatitinka STR  ir  HN
reikalavimy.
401 | nusteky 3 Nuoteky  Zalinimo  sistemos  baklé
alinimg patenkinama. Kai kurie magistraliniy Taip pat kaip punkte 4.1
indinetines yamzdyny risyje elementai  ufuke,
sistemos | sutrlinije. Botinas awkiry magistraliy
l | elementy risyje keitimas. Neatitinka STR
l . | | ir HN reikalavimy. . |
‘ 412, | vedintme 3 | Vedinimo sistemos bikle patenkinama.
| in2ingrines Natiiralios oro trauka patenkinama, Taip pat kaip punkte 4.4
l_aieircmm
413, | elektros 3 Elektros bendrosios inZinennes sistemos
bendrosios biki¢ patenkinama Taip pat kaip punkte 4.1
meineres
| — sistemos. | il . o
FM liftai el yra) | nera .
| 415 Kitae [ neta - !
eleriug metis hiiting remontuon); | - labal

* Ivertinimin gkalé: 4 - gores: 3 - patonkinumuy, I — blogus {per ariminisis ko

SASIGIA piwbjus Fmeniy gyvyber arbe galimi dideli ekopominiai noostoliai dél pepildomy

blogas (bOtina rementunti nedelsisn,

pastato padeiding)

KOPUATIKRA

Projebio vadové
Daiva Vosbuis
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5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)
Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj (2010-2012 metai)

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 18 punktu

3 lentelé
| EilesNr | ~ Rodik | Maownt | Kickis | ran
[ 1| 2 3 4 | s
' Skaitiuojamosios namo ilumines energijos sanaudos | |
5.1.1 patalpy Sildymui pagal energinio naodingumo kWhim2/metus | 509,68 r
' | sertifikato duomenis ' |
512 [ Namo energinio naud 20110 klase klasé f |
I T —— e T |
| Faktines Siluminés energijos sgnaudos namo patalpy | |
5.1.3. Sildymui pagal ankstesniujy 3-jy mety iki projekto KWIVm2/metus 179,02
|' rengimo mety vidurkj SO
-__.‘ 14 | 5.1 .3_punk1e_mxrodytq §ildyn_10 sezony VFutinis a ' 3863
| ; | dienalaip "y skaitius dienolaipsnis | b
I 4 28 T 5 ; A |
515 S.llummes') cnerguos_sgnaudos patalpy Sildymui | kWh/dienotaipsniui 33,94
_vienam dienolaipsnini - —1

5.2, Pagrindines 3ilumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padeties energinio naudingumo
sertifikato duomenis: vertinant pastato encrgetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima
identifikuoti, kad diZiausiai silumos nuostoliai Juos vardinant maZejimo tvarka susidaro per pastato
sienas, langus, ilginius Silumos tiltelius ir pastato stogg. Detaliau #r. pastato energetinio
naudingumo sertifikatg.

Nustatyta, kad pastate neuztikrinama STR 1.12.05:2002 apibréZty pastato privalomyjy reikalavimy
visuma. Konkretiai — netenkinamas energijos taupymo ir Silumos saugojimo reikalavimas, Pagal
galiojangius teisés akws (STR 1.12.05:2002). pastato naudotojas jgauna prievole jgyvendinti
privalomgsias priemones, jvardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios bus
pateikiamos 6 skyriuje.

6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekio techningje uZduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos

priemones patcikiamos pagal variantus.
4.1 lentele {pastalo atna lHnmo priemoniy paketa

— ==l ¥ |
Eil. . . . - . e m g . e Inveslicijos priemonés
Priemones pavadinimas | Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai* yos pr
Nr. | 2 igvvendinimui
. - Fasady Jiltinimas termoizoliacine medZiaga ir
Fasado sieny (waip pat i g

ir cokolio) Ziltinimas tinkavimas struktdriniu tinku. Tinkas papildomai Kiekis - 1883 m2:
Yy m e . i armogjamas iki antro auksto. Silumos perdavimo Preliminari kaina.- 185
! 4 koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/(m2 'K). Sieny |+

6.1.1 E{Z(;:}?::loi,akgz?iﬁirﬂ;c?fs (cokoliy) izotiuojandios savybes turi atitikti STR Investicijy suma -
nuagrindos survarkqu 2.05.01:2005 , Pastaty atitvary Silumine technika®, 348355 Lt
(Tinkuojamas fasadas) " | ugniai atsparumo, gaisrinés saugos, atsparumo

smilgiams, kitus reikalavimus.

KOPIA

Frajeh;

VAKBA

Baiva Vorfuie
~
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Laiptiniy ar kity lauko
dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos
darbus, jéjimo laipty
remonty

Butu ir kity patalpy
balkony dury keitimas |
mazesnio 3jlumos
pralaidumo duris

Védinimo sistemnos
atstatymas

Kitos priemones

Stogo elementy atnavjinimas, sutvarkymas.
apiiltinimas. Apdailos darbai, susije su priemonés
jgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy
konstrukcijoms leidZiama naudoti tik nustatyta
tvarka sertifiknotus bei gaisrinés saugos
reikalavimus atitinkang&ius statybos produktus.
Situmos perdavimo kocficientas ne didesnis kaip
0,16 (W/(m2 -K). Vadovautis STR 2.05.02:2008
»Statiniy konstrukcijos. Stogai“, STR 2.05.01:2005
wPastaty atitvary Sifluminé technika®, , Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai*; ,,Gyvenamujy
namy gaisrinés saugos taisyklés“; STR
2.02.01:2004 , Gyvenamigji pastatai®, kitais

b 6 s

Langy ¢ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2 K))

verte turi biiti ne didesné kaip 1,4, Langy staktos
profilio storis turi biiti ne maZesnis kaip 70 mm
Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary
Silumine technika“, STR 2.02.01:2004 ,.Gyvenamieji
pastatai*’, STR 2.05.2C:2006 ,,Langai ir i3crinés
igjimo durys”, Kitais [eisés aktais,

Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su
Silumos izoliacija. Prieigy prie daugiabutio namo
iéjimo dury, sprendZiamas individualiai, pagal
statytojo poreikj ir pageidavima. Silumos perdavima
koeficientas ne didesnis kaip 1,6 (W/(m2 -K).
Vadovautis ,.Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos
taisykles®, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji
pastatai®, STR 2.03.01:2001 , Statiniai ir teritorijos.
reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*, kitais

| leises aklais.

Balkony dury &ilumos perdavimo koeficiento U
(W/(m2-K}) verté turi biiti ne didesné kaip 1,4. Dury
staktos profilio storis turi biiti ne maZesnis kaip 70
mm.

Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary
$iluminé technika™, STR 2,02.01:2004 ,Gyvenamieji
pastatai®, STR 2.05.20:2006 , Langai ir i$orinés

| jejimo durys*, kitais teisés aktais

Patalpy vedinimo sistemos atstatymas, kanaly
iSvalyinas, i3vady remontas. (72 m.) Pagal STR
209.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas*, STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamigji
pasmini®, Kitus teisés akwus.

KeiCiami Sildymo sistemos vamzdynai (374 m)
Stovy apaciose jrengiamas balansavime mazgas (8
vit) - automatiniai srauto ribotuvai, vandens
iileidimo bei nitulines skicndes. Prie radiatoriy (47

. vot) irengiamas reguliavimo mazgas - i§ankstinio

nustatymo termostatinis ventilis su galva (47 vnt)
(ribos 16-21 °C) bei radiatoriaus apvado
susiaurinimas. Atlickami sistemos balansavimo
darbai. Vamzdynai nedildomess patalpose
izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005 , Sildymas.
vedininias ir oro kondicionavimas™, kity teisés akty

 reikalavimus bei geraja praktika.

Kiekis - 403 m?
Preliminari kaina - 223
Lt/m%

Investicijy suma - 90675
Lt

Kickis - 41,23 m?%
Preliminari kaina - 500
Lt/m?;

Investicijy suma - 20615
Lt

Kickis - 10,64 m?;
Preliminari Kaina - 932
Lvm3;

Investicijy suma -
9916,48 Lt

Kickis - 15,84 m?;
Preliminari kaina - 500
Lt/m?,

Investicijy suma - 7920
Lt

Preliminari kaina - 7
Lvm?;
Investicijy suma -

512715 1Lt

KOPUATIKRA
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Eil
Nr.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Priemonés pavadinimas

Fasade sieny (taip pat
ir cokolio) Filtinimas,
jskaitant siemy
(cokolio) konstrukcijos
defekty palalinimg ir
nuogrindos sutvarkyma.
(Tinkuojamas fasadas)

Laiptiniy ar kity lauko
dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos
darbus, jéjimo laipty
remonta

Buty ir kiny patalpy
balkony dury keitimas j
mazesnio 3ilumos
pralaidumo duris

Ballues ar 3
jstiklinimas, jskaitant
esamos balkony ar
lad2ijy konstrukcijos
sustiprinimag ir (ar)
naujos istiklinime
konstrukcijos jrengima

Veédinimo sistemos
afstatymas

. «Gyvenamieji pastatai™,

4.2 lentelé (pastato atavjinim

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai*

 Fasady Siltinimas termoizoliacine medziaga ir

tinkavimas struktiiriniu tinku. Tinkas papildomai
armuojamas iki antro auksto. Silumos perdavimo
koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/(m2 -K). Sieny
(cokoliu) izolinojandios savybés turi atitikii STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika™,
ugniai atsparumo, gaisrinés saugos, atsparumo
smilgiams, Kitus reikalavimaus.

Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas,
apliltinimas. Apdailos darbai, susije su priemonés
igyvendinimo baigtiniais darbais. Stogu
konstrukcijoms leidZiama naudoti tik nustatyta
tvarka sertifikuotus bei gaisrinés saugos
seikalavimus atitinkangius statybos produktus.
Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16
(W/(m2 -K). Vadovautis STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy
konstrukcijos. Stogai®, STR 2.05.01:2005 , Pastaty
atitvary Siluming technika®, ,Gaisrines saugos
pagrindiniai reikalavimai; ,,Gyvenamujy namy
gaisrinés saugos taisyklés”; STR 2.02.01:2004
kitais reikalavimais. .
Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2 K))
verté turi biiti ne didesné kaip 1,4. Langy staktos
profilio storis turi bilti ne maZesnis kaip 70 mm.
Vadovautis STR 2.05.01:2005 nPastaty atitvary
Siluming technika”, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji
pastatai®, STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés

__ielimo durys®, kitais teisés aktajs.

Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su
&ilumos izoliacija. Pricigy prie daugiabutio namo
j&jimo dury, sprendZiamas individualiai, pagal
statytojo poreikj ir pageidavimg. Silumos perdavimo
koeficientas ne didesnis kaip 1,6 (WAm2 K).
Vadovautis ,,Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos
taisykles®, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji
pastatai”, STR 2.03.01:2001 ,.Statiniai ir teritorijos.
reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms®, kitais

| teises aktais.

Balkony dury Silumos perdavimo koeficiento U
(W/(m2-K)) verté turi biti ne didesné kaip 1,4. Dury
staktos profilio storis turi biiti ne maZesnis kaip 70
mm.

Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary
Siluminé technika®, STR 2.02.01:2004 , Gyvenamicji
pastatai®, STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir i3orings

| lejimo durys®, kitais teises aktais.

Balkony jstiklinimas, visy apsauginiy aptvary
pakeitimas, balkony aikiteliy sustiprinimas, apdailos
darbai, susij¢ su priemonés jgyvendinimo
baigtiniais darbais. Vadovautis ,,Gyvenamuyjy pastaty
gaisrinés saugos taisyklés™, kitais teisés aktais.

' Patalpy vedinimo sistemos atstal\;ma_s, kanaly

isvalymas, ifvady remontas. (72 m.) Pagal STR
2.09.02:2005 . 8ildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®, STR 2.02 01:2084 . Gyvenamivii

Icmom el

Kiekis - 1883 m?;
Preliminari kaina - 185
Lt/m?,

Investicijy suma -
348355 Lt

Kiekis - 403 m*:
Preliminari kaina - 225
Lt/m*

Investicijy suma - 90675
Lt

Kiekis - 41,23 m*
Preliminari kaina - 500
Lt/m?;

Investicijy suma - 20615
Lt

Kiekis - 10,64 m?;
Preliminari kaina - 932
Lvm?

Investicijy suma -
9916,48 Lt

Kiekis - 15,84 m?3;
Preliminari kaina - 500
Lt/m%

Iavesticijy suma - 7920
Lt

Kiekis - 73,6 m?;
Preliminari kaina - 603
Lvm?

Investiciju suma -
44380.8 Lt

KORIA TIKRA

Preliminari kainacg_ . | ;
< MR vada s

Lvm?* ) |
g c = P RTT P F . )
1 Sumis U 7 acfluis.
s —
4
[
P !
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pastatai®, kitus teisés aktus. 312715 Lt
| Kziliami §ildymo s stemas vamadymal (374 m).
Stoviy apagiose jrengiamas balansavinm mazgas (8
vat) - automatinial stauto ribotuvei, vandens
| isleidimo bei rutulings sklendés. Prie radiatoriy (47 |
vnt) jrengiamas reguliavimo mazgas - i3ankstinio

Sildvy 1518 Y, = reliminars Kaimsp 3
S AT (e nustatyme termosiatinis ventilis su galva (47 vnt) | Lt
o i (ribos 16-21 °C) bei radiatoriaus apvado | tvesti -
| sustpurimmas, Allickanyi sistemos balansavim ;.&‘;@,‘"‘. g}
farbut. Vamzdvoai nedjidon
izoligojani, Pagul STR 2.00.02-2004
| ondicionsvii
ol % I‘..';i:". pr 'I.‘ —_— 3 . -
I B " Kiekis - 350 m*;
Risio perdanios po pragjimu tarp pastato daliy Bl i _'34
6.9 Riisio perdangos sunvarkymas, jrengiant térmo-/hidroizoliacija Lt/me:
) Siltinimas Vadovautis  Gaisrinés saugos pagrindiniai Investicijy sum,a- 11900
reikalavimai®, kitais teisés aktais. Lt
6.2 Kitos priemones

Pastato $alto vandens tickimo sistemos
| atnaujinimas/keitimas (magistralinis vamzdynas 58 Positndsat Galna 13
Salto vandens sistemos | m.). Pagal STR 2.07.01:2003 »Vandentiekis ir g S

6.2.1 : el 5 - | Et'm
keitimas/atnanjinimas nuoteky Salintuvas. Pastato in2inerines sistemos. [, o ki
l Lauko inZinerinini tinklai alR 202012004 -.-.l:-L\.,Ill. .L.r -
. | »Gyvenamigji poastatai”, Kitus teises akius e
— - - - — — —— — — S— _— _
* Tromps premones e nurodant konstrukeiniy spreadimy poncipyls, ity Slumes paadaine siekimas rodikion, technmss
anishebied stk 0 pit 4 Silumos perdavimo koeficuenio U {WAm*K) vertés 1 b e i o redviasas sty bt technimame
reglmente STR JNS 01200 “Hty atiteany hilumine technika®, patvirtimame Listus oo Bespublvis spine ko mimsirn 2005 m bove 18 d
Wvizes N D136 (70 M3 Nr MY 3?35‘!

7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio

naudingumo nustatymas
5 lenteleé

. T e | T "
Eil. Nr. Rodikli Matovat, | [oa, T (———
3 ovn Keisiion Paketas] | Pakotas Il
—l - o | padens | -
1 [ 2 B 3 4 5 o 6_
71, ?astgto cnerginio naudingumo Klasé £ ¢ C
_ Wase S - | —t 8 ]
Skai¢iuojamosios namo I |
72, | : gy |:1H kWh/m2/metus | 509,68 185,45 | 185,45
eery :2.2.51.'.'1_'!1':'& pricmones 1 = . B '
7.2.1 Pastato sieng apsiltinimas | kWhim2imetus | » ! 218,91 | 218,91
g ——— e TR ) | S i =l
7.2.2 | Pastato stogo apiltinimas | kWh/m2/metus 35,84 39.84 '
723 | Pastato langy keitimas kWh/m2/metus | 5,17 5,17 | ;
724 | Pastato iSoriniy dury keitimas | kWh/m2/metus | - ' 073 0,73 |
7.2.5 | Sildymo sistemos amaujinimas | kWh/m2/metus | - I 5958 5958
725 | ZNEE A KWh/m2/metus 0 0
T | SkaiGiojamyy s | T —1— —KOPUATIKRA
energijos sanaudy patalpy o .
73. Sildymui sumggjhnas. paly.gn}tl procentais 64% 64%, 1aelto vadayg
su esamos padéties duomenimis . Dok, 7
(skaitiuojamosiomis = '“ Vackute.
__| sanaudomis iki projchio | i ) . A )@}/
i v ‘--L—, p et
. 2’
~ f E
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igyvendinimeo)

Imetamo SESD (CO2 4, ) ] ' o=
| kiekio sumaZéjimas i .

7.4.

* Silaminés energijos synaudy sumazéjimas apskaidiuojamas pagal formule (S~ o) 1 e X 100, kur §, — esamos skaitiuojamasias
Siluminés energijos zanaudas, nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje. Sy - planuojamos Silumings enerpijos sgnavdos. nurodytos
lentelés 7.2 punkto § skiltyje

** Energijos verté nustatoma pagal esamos padéties viduting meting &ilumos kaing konkregicje vietovéje ir iluminés energijos
sanaody suma2éjimo rodiklj, nuradytg 3 Jentelés 7.4 punkio 5 skiltyje { KWh/m¥/metus).

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo  (modernizavimo) priemoniy  varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

6 lentele
Preliminari kaina
1 paketas [ {1 paketas
Priemonés pavadinimas Lt/m?2 |
e SN0 ) i_ o | tnaudisgo)
[ I " thk 5L L o =
1| ~ B I s | 6
1 . ! I . =
8.1. | Energijos efektyvumg didinan&ios priemonés:
8.1 | Vedinimo sistemos atstatymas ' 5,13 | 0 Ll 700
8.1.2 Buty ir knm patalpy bgll;onq dury ‘kemmas i 7.02 2.92 10,81
_ | maZesnio Silumos pralaidumo duris _ =l . |
8.1.3 | Rsio perdangos &iltinimas | 0,00 0,00 | 11,90 16,25
8.4 B_nm it Kity patalpy langy keitimas | mazesnio 20,62 28,15 20,62 28.15
| Silumos pralaidumo langus N |
Laiptiniy ar kit lauko dury keitimas, jskaitant
8.1.5 | susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty 9,92 13.54 9,92 13,54
. Jemontg ) e /= — | |
Balkony ar lod2ijy jstiklinimas, jskaitant esamos
e & SN
8 balkonq.ar :ut‘uu_u 'konstrukcuos sustiprinimg 0.00 0,00 44,38 60,59
(ar) naujos istiklinimo
|_konstrukcijos jrengimg pagal vieny projckia — -
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Ziltinimas,
8.1.7 iskaitant sienu (cokolia) konstrukcijos defekty 348.36 p &t
T | pafalinimg ir nuoprindos sutvarkymag. ¥
| (Tinkuojamas fasadas) ] | S |
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos 90.68 ' » 90.68 197 80
L | jrengimas, Stogas sutapdintas. _ ! il ~ —l
8.1.9 Sild)’mn_sistemos pertvarkymas ar keitimas 46,88 | 64,00‘__ 46,88 | 64,00
1§ viso: 529,49 S0 | 58577 708
8.2. | Kitos priemones: ) .
8.2.1 Salto vandens sistemos keitimas/atnaujinimas 0,00 0,00 10,99 15,00
IS viso: 0.00 0.00 | 10,29__ 15,00
Galutiné suma: 529,49 722.90 596,76 | 814,74
9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina KOPUA T"(RA
Jei numatytas skirtingy namo atnagjinimo (modernizavimo) pricmonitg.;e-.____g.??t;ia_ntu '
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus. nii a5, T Madae
b (E TP { UC(’-Q((Q
~ e’
- pos =l
'
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SUERTLITTIS
Nr. |
r——— —
| | | paketes | Al pakets
[ 2 3 4
N sa.uybo-. darhm i% wso 520,44 596,76
WL 1y , 52949 | 5857
Al tenkantys energt clektyvums
| WELTMGNe My
| 92, | Projekio pan.ng:ma.x {iskaitant t.l.spcrnq. jel
hitina. ir projekto jgyvendinimo prieZilira, kurig 26,47 29.84
vykdo I‘ro_]ckiu vndma_v
| 93 Smi\hos irchnmc pncﬁ:um 10,59 11,94
9.4 Pro;dua admmustmumas 744 7.44
Galuting suma: | 574,00 545,98

10. Projekto jgyvendinimo planas

| Preliminari kaing, tdkst, Lt |

santyviiine kniny

|
] 4

I paicera 11 paik
3 T I

7229 | 81474
722;90 | T99.74

36,15 40,74

= b ]
14.46 16,29
[ w018 | 00
783.67 881,94

Jei Projektas igyvendinamas etapais, igyvendinamos namo atnaujinimo (modemizavimo) priemonés

grupuajamos pagal etapus.
Ly . - — ==cpe _ 8lentele
Eil ' Ig}wcndmsmq namo a4\ aujintmo (moderm v mg Darby pradzin | Darbiy paba |
' priemoniy ir ctapy (1ol projckzas jgyvendinam s I (metai, (mietisi Pastabos
'_ N - ;'..':.‘:Jinrpa\r'ndﬂmﬂs_ B ménuo) i S A —
: : : : i
— — —_— 1
_lﬂ;l Sieny su cokoliu Zillinimas (tinkas) 2014.03 2014.11 o
10.2 Sige Sillinimas sutapdints B 2014.03 201411 ——
It}.! ——— L.-mgl.; keitimas 2014.03 201401 N
104 | Iauko dury keitimas 2014.03 001411 |
_1{1.5 B _ Bulkony dury Keitimas 2014,03 2014.11 B
106 | Vedmmm sislemnos alstatymas 2014.03 20041
| A, . lhahl fi 1L — S —
1oy Sildymo sistema 2014.03 20141
11. Projekto finansavimo planas ’
9 lentele .
.
| || Planuajemon [&50s Planuoiumos Rios J (
Eil. L i {1 paketas) | (I paketas) T
N'I‘ -E8U s8tlinta —— el Chei e .I stnbhes
J : sutn, procemstine | sums, proesniing
[ N | miksi Ly | dalis | makst Ll dulle |
[ ;' 2 | 3 | a4 ] 5
I :leuojami bty galuniai | -
1 projekio jpyvendinimo [
| laikotarpiu - . = ——— e L —
11,11 | Buw ir kity patalpy savininky 0.00 % 0.00 %
| Duosavos Ieius_ - | | S| | o
| | Kreditas ar kitos skolintos 8354y o o
| 11.1.2 | fin wjo Ictos 29, 92% || 596,76 92% |
et ¢ 1 1 — — RKUPUJATIKRA

@;ﬂj{'ﬁ(ﬂ t{a(faug,
/Daiva © Vasduié
lia ke ¥

1
ks
/




Vilstvbes sarams fedos,
Lurtow skirllonay tpmokanm
mrojektn purenglaio, jo
stministravime ir sialyvbos
eehnines pricklime idlaidss

8L

113

|
443 - = |
S T B

|
|
»'

] Kitos (1~ paramos, ) |
V1AL | savivaldybes ar kit o 0,00 | 0.00% 0.00 0.00%
L '.z;ik_tjilcia'lh = | _! | ——J
1 Moo | 57400 | 100% | 64598 | oo% |
Valstvhes paramos 1630y, | I [ I
hursess buv skirfamos | I
11.2. | kompensuojant patirias { |
} iSlaidns, jpvvendinus projekta, J |
(SE T | J I = (PR
‘ Projekio parengimo i3laid ' f | Hlaidos '
|2, o areng " 26.47 100% 29.84 J 100%  kompensuojamoy
-'r o mpenssvimas - 1 | valstyhés 100%,
| ¥ P I 13aidios
22, o echnines pricitros / 1059 | 100% 1094 | 100% | kempensusien
. IR0y kompensavimas | | | valstybes 100%, ’
Proiekro jpvyendinimn I J IEhaiudoss
.23, | administeavime ishdy 7.44 100% 7.44 100% | kempensuojame, |
kompensavimas | valslybés 100%. |
Sintybos rngos durbny &gy, ' h 4% parami ]
fenbandiy energin efckiyvims : energljn Wupany
11.24. didinanéioms pricmoneme ZHLE0 0.00% B3| 4000% PRy [
kompensavimas I | idiegimus
| Valstybes parama i viso: | 256,30 45% 8353 | W% | ]

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma,
7 1 valstybeés parumag nejskaitonsa
asmenims, teikiams pagal Pinigine

gyvenantiems asmenims JStuTvy

1.3, DidZiausia menesing pmaoky, tenkanti buto naudingajo ploto arba kity pat
vienam kvadratiniam  metrui pirmam  paketui yea 12,40 Lv'm*/men.. antran
Lt/m*/mén, (apskaidivojama pagal formulg,
gruedzio 16 d, nutarimo Ny, 1725
(modemizuoti) teikimo taisykliy par
projekini jgyvendinti skirto kaupiam
nustatymo* (Zin., 2009, Nr. 156.7024

Vi
ajo jnaso ir (ar) ki imoky didziausios m
12007, Nr. 13-651)2.4 punkte).

11.4. Orientacinis kredito
Sis terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje.
LL5. Preliminarus legy pas
(nejskaitant valstybés paramos

.

et

D¢l Valstybés piramos daugiabuciams namanis
rtinimo ir daugisbudio namo atnaujinimo (mode

patama nepasiturinéioms eimoms ir vieniems gyvenanliems
s socilines paramos nepasiturintioms Seimoms ir vieniems

alpy bendrojo ploto

1 paketui 2,63

nustaiyty Lictuvos Respublikos Vyriausybés 2009

atnauginti

énesinés imokaos

terminas: pirmam paketyi 17,0 metai(-y), antram pakerui 20,0 metai(-y).

kirstymas daugiabu¢io namo buty ir kity patalpy savininkams

—

KOPUATIKRA
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10.1 lentele (pastato atnaujinimo priemianiy paketas [)

I e | lovastivi]
’ Buio r ki II Pl”"d"'” aix | | v |]1|.h- [ Balkon a
L maudimes Investicij | Butw | keidlam b
patalpy 35 i ik Beniira L . | O retkaling
mumeris sie | VP esicij | 3UMR, | KelCumn 3 steklini | a fungu ir :
Eil. Nr ; & [ alemus | ylaspy | balkon | = Pustabos
Kitus hendrasiy | W Suma valstybhs iz N mo balkuiy
J rirulnnir’.wxi ':_h'."' It 04 > | PR Joi..  plotes, o
ma podvinis e '.' ’ parania po :i ) m keitiraui,
f I m | m* [ | (
T 2 3 L T R 2 B N
=N |Bum_s\lr W 5242 42| 414715 | 2295351_ 23 18 00 | 20050 |
[ 1152 BuLasNr2 3179| 409972+ 2269l0| 23 | 181 ﬂﬁ 20050_ -
1153 'BumNrJ | 1s8s | 571068 316072 | 00| 00| 00 oo
LI_I 54 ' Butas Nr. 4 32,62 | 396]71' 2]927I 0,0 | 0.0 1 0.0 !

1157 Butas Nr. 7 7691

53| BumNes | s3] 319382 209979 00| 00| o] w0
Jnsa 6 |BussNe6 | 6947 | 523033 | owoass o.o{ 00 00 00|

sloles | 357627 | os 35, 00/ 67100

11,54 S8 |BumsNe§ | 5207 woma | 238456 59| 18! oo | 38080 | J
’“1_1- 9 [BumsNe.9 | 'n.uiqusv.? | 320945 00, "_ 0,0 b0 00| ]
(115,00 | Tutws Ne 10 |06 | 402217 | 2235158 | 23] i8] oa| amso] |
[Hisn Lau..u N | o4 SHesa| 3iem3| 45| 3s 0e | acton ] '
11592 | Bows Ne. 12 | 5201 | 41629 22788 [ 23] 8 00| 2mso|
e 10.2 lcntcle (Dastato stnaupmino priemoniy Uy paketas D
| [ R kit !nit'gi']f" | LS | Buo Balkon lm:mu
Wataip » gn Bendr I'nvcstmj Do ’ SiChm 1 W relhaling , |
‘ I., " ‘_ sis plotas | “i.f" ysuma, | keidiam y iklini | ot !‘
[ Eil. Ne J'”'I'l'j;':'" | ar '_'I":::;’;” atemus | ulangy = balkon | 'N:mm' | mﬂfn‘ Bastatws
r indentifian; | hendrasis laie | valstybes | plotas. | o dury clagas. iaa |
f I R pfot;u. ] paramy® m* pinl.as ’ e .
f. R T S | ® " S —
| 2| 3 | a 4 6 | 1 [ 8 1 s T 7
[BussNel | $242] da2is] 25934.0 23] 18] 4| amss] 5
1152 |BwasN.2 | 519 45725 | wesas| 23 | 18| 46| 4ss —
11.53 | Butas Ned | 7585 | 635128 | 36758, 00 00 92| ssave| |
(1154 | Bua e 4 ‘ S262 | 43m7| 289771 00| 00| 46| 0B8]
| 1155 | Butas Nr.5 J 039 | 433845 | 283649 L 8o o0 W %2 | “"'_"' —
1156 | Bumsnr 6 r 69.47 | 549210 mau*l 0.0 00| 00 00 |
LLS7 [ Uwashe? | 7691] 730605 | 409936 |99 35| e[ imse] ] |
155 | BuissNr g 5217] 47229 26833, RENET) T [ 45| oma] | '.
ln._s._?___ BuasNe.9 | 77.00| 664374 | 372775 0] 00 92 ssere| | |
115,10 BuasNr.10 s 92| 51976 | 23| 18| 46| 47783 |
ST BuasNe 1| 7104 | 657198 | 3687491_ 45) 35| 92 9ssrs — {
512 | ButesNr. 12 | 52,00 | 458964 L] 23] g 46| at;88 '

KOPIJATIKRA

12. Investicijy ekonominio naudlngumo jvertinimas
Projekto ekonominis naudi ingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprago 25 punh@,qp&ﬂ wadous

%{I{,{:ﬂ, CVOM

7
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O

L1 lentele (investiciy ekanaminio ivertinimo rodikl iai)

Eil. Nr. Rodiklial Mato vnt. i reﬁcsfne Pastabos |
i paketas | |l paketas |
1 2 ,' 3 4 5 6
12.1 lnvesticijy paprastojo atsipirkimo laikas ' ]
12.1.1. pagal suvestine kaing | metais 6,3 7.1
| 12.1.2. atémus valstybés params melals 3,8 4,3
; - | Energija taupantiy priemoniy atsipirkimo
- 12.2. Imkas —
| 1221, pagal suming kaing | metals 6.3 7.0
12.2.2. atémus valstybés paramg ~ metais 3.8 4,2
12 lentele (faktings ir norminés Silumos sanaudos)
| Metai 2010 2011 2012 Norminiai |
| Stlumes sgnaudos $ildymui, MWh 128.29 123,86 109,13 131,1 .f
| Dienalaipsniai 36490 37204 3273.2 31863 |

Autoriy pastaba: pagal planuojamus realius (ne sertifikato duomenis) sutaupymus projekto
atsipirkimo Jaikas atitinka 11.4 punkte nurodyta orientacinj kredito terming.
Projekto ekonominis naudingumas remiasi salyga. kad biisto savininkai po atnaujinimo
mokés ne maziau kaip 10 proc. maziau. Like 3ilumos sutaupymai bus naudojami investicijy
graZinimui per kredito graZinimo laikotarpj. Konkretus Silumos vartojimo pasidalinimas tarp
Sildymo, investicijy iSmokejimo ir sutaupymy pateiktas Zemian esanéiuose grafikuose,

Pastato atnaujinima priemoniy paketas |

200,0
. 1800
£ 1800
5 140,0
g‘ 120,0

100,0
=

8 600
40,0
200

0,0

Prief modemizacijy Modernizavus
stSildymas  winvestidjy Bmokéjimas @ Sutaupymas
. | >

@ )

l
_KOPIJATIKRA [
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Pastato amanjinimo priemoniy paketas Il
2000 - — - — ———————
180,0

[y
beal
o
<

(]

1400

Silumos vartojimas, kWh/m?

Prief modemizacijy Modernizavus

wSildymas  w Investicjy ismokéjimas W Sutaupymas
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(organizaci)os,imonés,.at

sekingos uz gyvenamojo namo prieZiiirg,pavadinimas )

2013-04-23

UAB Jonigkio buty akis

Kopiia

GYVENAMOJO NAMO APZIUROS

AKTAS
M34-]

{ data )
Lagare

(summmm)

Gyvenamojo namo adresas Miesto a. 34, Zagare
ApZitra kasmetiné sezoniné (pavasariné )
ApZitros tikslas pustatvti namo stovi ir namo konstrukeijy stovi ir inZinienniy tinkly stav)

:
i

Eil. Apzifiros objektai Pastebeti defekiai, Rekomenduojami ‘]
Nr. deformacijos, jrangos darbai defoktams
gedimai | pasalinti ]
Betono bloky juostiniai pamatai. | Cokolio Filtinimas,
' Betoniné nuogrinda suliiZusi. hidroizoliacijos
1. | Pamatai Pamary tinkas nutrupéjes vietomis. jrengimas. Nuogrindos
Siluming pamaty vara neatitinka sutvarkymas.
{ STR2.05.01:2005 , Pastaty atitvary
| Siluminé technika“ reikalavimy, |
| Plyty muro siencs, neapSiliintos, i§ Sieny Siltinimas, .
vidaus tinkuotos. Vietomis matosi
sieny mikro jtrikimai. $iluminé
2. | Sienos sieny varZa neatitinka |
| STR2.05.01:2005 , Pastaty atitvary |
Silumine technika“ reikalavimy,
Bilklé bloga.
Tarpauk&tiniai Pastebimy defekty nerasta. Bikle -
3. | perdengimai gera.
Vidaus atitvaros Pastebimy defekty nerasta. Bukle | - .
4, | gera Kop JA T”(HA
5. |Laipting Laiptiniy sieny ir luby apdaila gera. | Duris pakeist; ] :
[éjimo durys metalinés ir naujomis sandariomis.
medinés. Laiptai prie jéjimo Laiptus pabetonuotirajelea. vadag
aptrupéjg. | Daiua Vo
6. | Langai | Laiptinéje plastikiniai langai, | Likusius langus | ?/
T T >
,\v‘ef ;\\- [" Y / . :
\ v L 1 K }f':f,‘ AT

[




7. | Stogas

| L

’ butuose ne visi langai pakeisti pakeisti naujms.
plastikiniais. Nepakeisti langai

' neatitinka Sivolaikiniy normy (

| reikalavimy

J Stogo danga ser_xaT néra ::p-‘;i?tir_n’_mb, | %ren_g? ap§iltinimi}.

todél Siluminé varZa neatitinka
Sinolaikiniy reikalavimu.

8. | Silumos mazgas

| Modemizuotas, biikle ger.

9. | Sildyino sistema

|

[
[

S0, Kardto ir salto vandens

' Sena Sildymo magistraliniy

| vamzd 2y izoliacija. Nevienodai
Syla radijatoriai butuose, $iluma
pasiskivsto netolygini, néra
reguliavimo prietaizy Sildymo

_| sistemos bilklé patenkinama,

| Karitas vanduo ruoiamas pastato

| $ilumos punkio Silumekaityje

| Bakle patenkinama.

sisteing, jrengti

| | sistema
| | =
\ T J Muoteky Zalinimo

inZinerines sistemos

 Buitiniy nuoteky stovai seni. Biikle | Senus vamzdzius
| Ty Y
| petenkinama

IJ__ 12. | Ivadinis elektros apskzito

41

| paskizstymo skydas

Subalansuati idymo

| regulistorios bumose

pakeisti naujais

s | Pustebimy defekty nerasta. L

|

|
J Sistemg modernizuot. |

J_ 13. | Apsvietimo skydai Tn_ipti— Waswhimu defekty nerasta, L IO J
| néje ! e .
14. | Apdvietimes laiplingje ir | Pastebimy defektu nerasta. |
P a2 __ |
|| risyje - e |
15. |Selto vandens mazgo sis- | Pastebimy defekty nerasta, I 1 I
| | tema, $alto vandens vi- = Y, S | '
daus vamzdynai [ ! !
E b= - I'
.. — ] - —
C S il — !
!
DIREKTORIUS Zilvinas eskevisius
; ( apZidiros vadovo pareigos ) ( vardas,pavarde)
O
INZINIERIUS Feliksas Vaineikis
....................................................................................................... I
( apZitiros vykdytojo pareigos ) ( vardas,pavardé ) |
I
I
KOPUA TIKRA
Aldona Oseckiene

STATINIY PRIGZIOROS SPECIALISTE

( apZitros vykdytojo pareigos )

Koniia tikra
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DAUGIABUCIO NAMO MIESTO A 34, ZAGARE,
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2016 m. liepos 1 d. Nr. __
Susirinkimas jvyko 2016-02-11

Susirinkimo vieta: Miesto a34. Zagaré
Namo buty ir kity patalpy skaicius: 4

DALYVIAI
Namo buty ir kity patalpy savininky susirinkime dalyvavo i o PP
(skaidiai) (zod2iai)

patalpy savininkai, turintys _ # balsy, ir tai sudaro - _,,5’3" % visy namo buty ir kity
patalpu (nuosavybés teisés objekty) skaiciaus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
4.85 straipsniu, susirinkimo kvorumas Y&,

- (yra/ néra)
susirinkimas laikomas SIS Soey

(ivykusiu / pejrykusiu)
Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys: UAB ,Eirta* direktoriaus pavaduotojas Evaldas Zidonis.
Susirinkimo dalyviy registracijos sarasas.

DARBOTVARKE:

1. Techninio darbo projekto pristatymas, aptarimas daugiabudio gyv. namo problemos.

2. Susirinkimo pirmininko rinkimai, sekretoriaus.

3. UAB ,Eirta“ parengto Daugiabu¢io namo Miesto a 34, Zagaréje, atnaujinimo (modernizavimo)
techninio darbo projekto pritarimo (nepritarimo) balsavimas.

1. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
Susirinkimo pirmininku pasiilyta i8rinkti direkiorious pava oo Lald  Zidoni

BALSUOTA:
HUZ ,Priess

D¢l susirinkimo
pirmininko

Dél susirinkimo

sekretoriaus

NUSPRESTA:
Susirinkimo pirmininku irinkti ____Evaldas Zidonis e,

(vardas, pavardeé)

. KOPUATIKRA

Susirinkimo sekretorius isrinkti e w

(vardas, pavardé)  Projekta adays

i ““Mg,f/""” . e el miva "".}'Eb:f:z{(.(.‘-

PTGy S T it g
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2. UAB ,Eirta“ parengto Daugiabutio namo MIESTO A.34, ZAGAREIJE, atnau jinimo
(modernizavimo) techninio darbo projekto pristatymas ir pritarimas.
BALSUOTA:

Uz Pries*

NUSPRESTA: PRITARTI UAB »Eirta“ parengtam daugiabudio namo Miesto 234, Zaparé,
atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projckt i

Susirinkimo pirmininkas e e A bnl CHLL.... [ P Ao
" (pose%is) (vardas, pavarde)
4P .
s x . - $ / 3 & i -~ F -
Susirinkimo sekretorius Pl 7AW it Clec | T AL o
=/ (parasas) (vardas, pavardé)
Susirinkimeo dalyviy sgradas: -
Buto numeris Savininko vardas, pavarde Parasas Telefono numeris
Laiteies Focto,. (S EE47SOC PO
3N - 5 L he PAUET ] - = FrOgs3 /2
f 4 - d Vi f = o : LB LS =
_____ % . 8 _'_h ..;':_ A r ) %( /
# — et & "3@:“’?'?:"&‘;so < 3
e e L ~ ; B 4
) 4 - 'y oy - L vr - y . ’ . . {3; Py “ s
e g CripinBile 4 6 REp 39k
{ ] £ - ~ b ; y X i 9 u gL
-..A.W.‘ - - }‘?I = ¥ a8 > ~ bl o g
TR | A Codlacr | AT 869933993
_.' - - %M’ - e r >
— = i ; )

KOPUA TIKRA
Puojebto vadové

= T
Daiva “Voddlute

L
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__ Fortum
UZDAROJI AKCINE BENDROVE

“FORTUM JONISKIO ENERGIJA“
Juridiniy asmeny registras . Kodas 157687636. BaznyCios g. 4, LT 84139 Joniskis. Tel.(8 426) 5 34 88.
Faks. (8 426) 5 22 01. El p. joniskio.energija@fortum. It

UAB TS Projects“ 2016-06-22 Nr. 16-09
Til2és g. 170-50, LT-76297, Siauliai

TECHNINES SALYGOS
PASTATO MODERNIZAVIMUI (RENOVACHALI)

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, Miesto a. 34, Zagaré.

Reikia atlikti:

1. Namo B8ildymo sistemos modemizavimo (renovacijos) projekta ir jj suderinti su
daugiabugio namo Valdytoju (Administratoriumi), $ifdvmo ir kar§to vandens sistemos priZilirétoju ir
UAB ,Fortum Joniskio energija“. Projekte turi bt jvykdyti reikalavimai, nurodyti , Silumos tiekimo ir
vartojimo taisykliy* (Zin., 2010, Nr. 1276488, 2011, Nr. 97-4575) 2 dalies VII skyriuje bei kituose
norminiuose statybos techninimose dokumentuose. Pateikti projekto kopija UAB _Fortum Jonitkio
energija“.

2. Atlikti projekte numatytus modernizavimo (renovacijos) darbus. Darbus priduoti
daugiabu¢io namo Valdytojui (Administratoriui), Sildymo ir karSto vandens sistemos pri¥ifirétojui ir
UAB “Fortum Jonigkio energija” atstovams.

3. Pateikti Valstybinés energetikos inspekcijos i3duotg nustatytos formos pa¥yma, kad
modernizavimo (renovacijos) darbai atlikti pagal galiojantj projekts ir galiojan&iy norminiy akty
reikalavimus. y

nnkig chat

Stluminds encrgijos saltinis — Zagarés katiliné, Kestudio g. 1b, Zagare;
SHumnesio tnkly sistems — dvivamzdé;
Skaigiuotinas tinkly temperatiirinis grafikas :

Tiekiamo §ilumnesio (Jaltuojuiltucju periodu) - 85770 C",

Griztamo Silumnesio (3altuojufiltuoju periodu) - 55/40 C%
Tiekiamo Silumneio slégis ~ 3,0 bar;
Grjztamo $jlumnegio slégis — 1,8 bar.

Technikos direktorius ' \rvydas Skugaras

KOPLJA TIKRA
Pra ;‘.c‘-f‘l' Lo vadoveé

= . N 4
_L-_l._'(i.f,u.). Vi e

%
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eso

. Parengta: 2016.04.29,
ELEKTROS TINKLUY IR JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2019-04-29
(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR, ISK16-15989

Klientas: UAB JONISKIO BUTY OKIS

Kliento kontaktiniai duomenys: Vilniaus g. 46, Joniskis, Joniskio r. sav., +37069026789,
sigitasget@gmail.com

Objekto pavadinimas: Gyvenamas namas

Objekto adresas: Miesto a. 34, Zagare, Zagares sen., Joniskio r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N4615989

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j
Kliento pateiktg paraiskg Nr. 16-15989 del AB .Energijos skirstymo operatorius* (toliau — Bendrové)
elektros tinkly ir jrenginiy ikeélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma visi perkeliami (rekonstruojami) elektros
tinklai ir jrenginiai yra Bendroves nuosavybe

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Parengti elektros jrenginiy perkélimo projekly (projekta turi sudaryti: planas kuriame pazymeti
perkeliami jrenginiai kity objekty atdvilgiu , elektriné schema su pazymétais blsimais pasikeitimais ir
sgmata) pagal Siy elektros tinkly ir jrenginiy perkelimo (rekonstravimo) salygy 4 punkto techninius
sprendinius. Jei esami Bendrovés jrenginiai perkeliami ] naujg vietg kur néra nustatyty servituty
esamiems Bendrovés tinklams, Bendrovés naudai turi bati nustatytas neatlygintinas neterminuotas
servitutas. Dél projektui rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendrovéje asmeny
kontakty galite kreiptis klienty aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu pastu info@eso.lt arba | Kiienty
aptarnavimo centrg ,Gile" kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai -
www.eso.lt Kontaktai - Klienty aptarnavimo centrai ,Gile"). Kreipiantis nurodykite Siy sglygy numerj ir
savivaldybe kurioje yra projektuojamas objektas.

3.2. Pateikti parengta projekta (atspausdinta 2 egzemplioriais ir skaitmenine jo kopijg jrasytg |
kompaktinj diskg ar USB laikmena) | Klienty aptarnavimo centrg ,Gile" kurj Jums patogiausia pasiekti
(Klienty aptarnavimo centry adresai - www.eso. It Kontaktai > Klienty aptarnavimo centrai ,Gilé*).

3.3. |galiotam asmeniui pasirasyti Elektros tinkly ir irenginiy perkélimo (rekonstravimo) paslauges
sutart] ir sumoketi sutartyje nurodytg paslaugos mokest|. Sutartj pasirasyti galite Klienty aptarnavimo
centre ,Gile" kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai - www.eso It Kontaktai
= Klienty aptarnavimo centrai ,Gile").

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius* elektros tinklo daliai

4.1. Esama kabeliy skydg KS Z2g-21(i§ TR Zg-326) atitraukti (perkelti) nuo namo sienos.
KOPLATIKRA

5. Kita informacija Projekto !,ﬁg@

5.1,  Elektros energijos prijungimo procesa galite stebéti AB «Energijos skirst ¢TI0 operatoriys’
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,Paraigkos ir praSymai“. S o
Daugiau aktualios informacijos del elektros irenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity AB
«Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba suZinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1802.

Skambutiai apmokestinami pagal Jasy pasirinkto rysio operatoriaus taikomg tarifg ar mokeéjimo plana.

AB Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Imonés kodas 304151378

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Listuva Faks. (8 §) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras
www.eso. it EL p.: info@eso.lt
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patvirtino Vyresnysis inZinierius UDRENAS RAIMONDAS

parengeé InZinierius MAZUNAVIGIUS ELIGIJUS .~

AB Energijos skirstymo cperatorius”
Aguony g. 24

03212 Vilnius, Lietuva

Www.eso.it
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KOPUATIKRA
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Informacija klientams Tel. 1802 Imonés kodas 304151376
Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V) Registry centras

El p.: info@eso.It
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NACIQNALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMESVI-JKIO MINISTERIJOS
JONISKIO SKYRIUS

SUTIKIMAS L
ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE
NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

2016 m. liepos | d. Nr.
Joniskis

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Joniskio skyrius nepriestarauja,
kad neatliekant pastato rekonstravimo darby ir nekeidiant pastatais uZstatyto valstybinés Zemes
ploto, pastaty auk3¢io ir tiirio, iSskyrus tuos atvejus, kai Sie parametrai didéja dél pastato iSoriniy
atitvary Siltinimo, iSores apdailos keitimo, nuovazy, lifty ir (ar) keltuvy, laipty ir (ar) pandusy
irengimo, balkony ir (ar) lodzijy stiklinimo, valstybinéje Zeméje bity atnaujinamas
(modernizucjamas) pastatas, esantis Miesto a. 34, Zagareés m., Joniskio r. sav. (unikalus Nr. 4798-
9000-7016).

Sutikimas galioja dvejus metus nuo i5davimo datos.

Pasibaigus Sutikimo terminui, pagal Sutikima jrengta statyby aikstelé, jos aptvérimas ir
statiniai bei jrenginiai turi bati nukeltj ir valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji baty iki Sutikimo

iS8davimo dienos buvusios biiklés.

Skyriaus vedéjas : e Alfredas Montrimas

Stanislovas Budrys, tel. 8 706 85 340, el. p. Stanislovas.Budrys@nzt.It

BiudZeting jstaiga Zemaiéiq g 8. 84142 Joniskis Duomenys  kaupiami
Gedimino pr. 19 Fel 870685332 It saugomi Juridiniy
O0H03 Vilniys Faks 8706 86 958 asmeny registre
http:/iwww nzi It EL pastas joniskis«inzt I Kodas 188704927
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UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES
LTS PROJECTS™
DIREKTORE

_ ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

2006 07-01 Ne. VR-571
Siluite

Vykdant smtatn, Nro PD=831, pasieiivng 2006 w0 birzelio 9 . tarp AR GEirtn” or UAR

( ) TS Projeats™,

SR

durbuotopy. USRI W2 Ly Ve Dl gl pemo modermizavinme Mieste o 34y

Zut[.'ilﬂ‘.‘t&:. projekio ptttc.’l’lgim;;:

projekto vadove - Daivg Vozbute,

Dircktone

Susipadinau

Daiva Vorhae fparallis i i)

Laura Kovzinaite

KOPIJATIKRA

&y




UAB . TS PROJECTS”

IGALIOJIMAS
2016 -01 - 04 Nr. 73
Silute

UAB , TS PROJECTS", atstovaujama direktorés Lauros Kovzinaiteés, veikian€ios pagal

derinant techniniy projekty,
Infostatybos sistema, taip pat
bendrovés vardu pra¥ymus, sutikimus ir atlikti visus kitus v

cm birzelio 8 d. jmonés jstatus, jgalioja
DAIVA VOZBUTE, UAB . TS Projects® projekty vadove, ak. 48710140710, gyv.

RakandZiy k., GruzdZiy sen., Siauliy r., atstovauti

bendrove pateikiant tikrinimui ir atsiimant,

Zemévaldos projekty, detaliyjy plany bylas, jkelti projektus i

Pavedimas galioja iki 2017 m. be teisés perigalioti.

UAB ,, TS PROJECTS*
Imonés kodas 300021780
PVM kodas LT100001051810

Lietuvininky g. 61, LT-99134, Silute
Tel/faks. (8-441) 34807

El padtas: taprojektai@gmail.com

atstovauti bendrove vie3uosi

uose pirkimuose, ra$yti ir pasira$yti
eiksmus, susijusius su §iuo pavedimu.

Laura Kovzinaite

KOPLATIKRA

— -~
P> .:}}r"ﬁ:(.«.-r.-.rm",_mé, =

&) Q)

» : A
=N 1 :na.:‘: i

A/s LT430075800122467633
Bankas AB SNORAS
Banko kodas 00758
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LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIU ASMENU REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAZYMEJIMAS

Pavadinimas: UAB "TS Projects”

Kodas: 300021780

Buves kodas. 1428084

Teisiné forma: UZdaroji akciné bendrové

[registravimo data: 2004 m. balandzio 28 d.

Registro tvarkytojas’ Valstybés fmoné Registry centras

Pazymejima iSdave: Valstybés jmonés Registry centro Klaipédos filialas
.Jurid_igiu_ asmeny registravimo skyriaus_'_ ' _ ) _ .4‘; ' )
Vedsgja /'3 oy #70L Audroné Budriene

Pazymejimas jgduotas: 2006 m. birzelio 08 d.
gwfe/da vadouve
KGR THRA

Nr. 090470
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.35973

Daiva Vozbuteé
Ak. 48710140710

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovés ir ypatingo statinio projekto
vykdymo prieZituros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inzineriniai tinklai: vandentiekio ir
nuoteky Salinimo.

KOPIJATIKRA

9"10]1{!&10 vadaué
Daiva Voclute

Robertas Encius 9//

Direktorius

Iiduotas 2016 m. balandzio 20 d.
Pirmg karta iSduotas 2016 m. balandzio 20 d.

Kvalifi
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S Projects UAB

Nr. A 1722

ts UABT

C

Osvaldas Jankauskas

Ty

yra atestuotas

sjects UAB TS P

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo pEeiiﬂros vadovas

S

Statiniy rii$ys: pastatai ir inZineriniai sfatiniai.
Statiniy kategorija: ypatingi statin'gi.

ect,

Statinio projekto architektiirinés dalies, statinio pr;gekto architektiirinés
dalies vykdymo prieZitiros vadoyas

)
Statiniy riasys: pastatai ir inZineriniai s@iniai.
Statiniy kategorija: ypatingi statinigi.

J&

KOPIJA TIKRA

cddo vadoud
- = =17 F |
i T acdide

Juozas Vagkevidius ,%’4..

N,
NN
L ) N
N WS
NG
N
8

Lietuvos architekty riimy pirmininkas /o

AL AL TS Pro

2
<
-]
Atestavimo komisijos 2014 m. lapkri¢io mén. 25 d. potokolas Nr. 95
g
©
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.12311

Edmondas Gudavicius
Ak. 35906240806

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: konstrukciju.

KOPIJA TIKRA
9W40th‘au@
- Baiva Viogugg
Ji — A
Direktorius . -~ et Robertas Encius

ISduotas 2013 11-1':152";‘1511(1210 30d.
Pirma kartg idduotas 2003 m. balandzio 24 d.

Kvalifikacijos atestaty cegistras skelbiamas sy gpic i

— ——— — — ——

s
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SIATYBGE MRODUNCOS
SERTIECAGRAC CENTRAS

Valatybes irmone Statybos produkeijos sertifikavimo cantras, imonds kodas 110088926, Linkienty g 28, ET-08)

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.3045

) Rimas Radaviéius
Ak. 35612080087

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

S

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai: Silumos tiekimo,
dujy (i8skyrus magistralinj dujotiekj), vandentiekio ir nuoteky dalinimo. |
Projekto dalys: silumos gamybos (iki 1,5 MW galios) ir tiekimo, $ildymo, védinimo ir
oro kondicionavimo, dujotiekio (iki 1,6 MPa slégio), vandentiekio ir nuoteky alinimo.

KOPUIA TIKRA
- @:qteﬁm- vadoué
) Baiva Vochuts
= 2 % J

Robertas Encius

|

i Ry :

b STATYROS VRO CNEY
CEATIFEAVID OEMTRA

i\ .
o - '

Direktorius

o
A5
o
iy
f =~
oF
Iun
%
B
o

ISduotas 2012 m. spalio 25 d. :
Pirma kartg iSduotas 1998 m. sausio 27 4. g

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsclt a -J |

S | 77
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| Statinio projektuo_i;jo civilinés atsakomybés privalomasis draudinas

Liudijimas/polisas i
| — E— — TR h TR

=ik =P T R = I SN _ _— R

| Drzudimo risis; Statinio projektuvtaje <ivilinds atsakamybes privalomasis draudimas Nr. PCAD 030049
Draudimo grupé: Bendrosios civilines atsakomybés draudimas
Leidimas draudimo ri3ies veiklai isduotas 2004-05-20, Nr. 06.07.03.09,050/96. BTA ADB 2010-11-02 Valdybos

nutarimas Nr, 92,

|

DRAUDIKAS | AAS *BT; "
| | Leemova ¢ 7 160

I kodas LTT00008808219

|
‘ Su Suitinio profehiuctojo oivilinés atsakomybés privalomoje draudimoe tsisyklemis susipazinau, swpratau ir pasiZadu

DRAUDEJAS _3 TS PROJECTS, UAB, Lietuvininky g. 61, Siluté, Lietuva, tel, 861441649, imonds kodas 300021780

DRAUDIMO SUTARTIES
PAGRINDAS ;
DRAUDIMO LAIKOTARPIS Galioja nuo 2015-09-27 iki 2016-09.26
[ | Draud s fezalio e polise nurodytos draudimo laikotarpio prad¥ios, nepriklausomai nuo lo, ar yra
{8 pivma ar visa dmudime jmoka

1 salygas

3Umo

3¢jo civiling atsakomybé u2 Saly, paduryty tretlesioms asmenims, kuri atsirado draudimo
’ negnli bt trumpesnis u2 Civilinio kodskso 6698
mo metu netinkame sk
ards dél astinkamo )

DRAUDIMO OBJEKTAS

Draudimo objekias yrm dis

tarpiu, kur

i r Lliy nusatytu
| dalies | punkie nustoryty gemnting terming, del drocdimo sutarties g
) W0, kal droudino sutontis swdarvtn pasn) aeskin statinio peajekuy,
t nio grojekial ar jiy dalys buvo perduoti uhsakovams drsuditno sutarties gahiojimeo I3l
kuny projdtavimo durbly mangos sutertys buve pasimbylos po swatiniv pmjcktusiojp. civ :

0 drmodimo sutarties jsipalinjime dicnes, kai draudime sutartis sudarvin pagal

rimo darby masta pér metus

PROJEKTUOJAMO OBJEKTO | Visi objskual ar fy dalys, suprojektuoti draudimo satartics galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.
PAVADINIMAS IR VIETA
DRAUDIMO SUMA
Bendra draudimo surma; 290 000,00 EUR (Du Simtai devyniasdeimt tikstaniy EUR 00 ct)EUR
Draudimo suma vienam ’ 290 000,00 EUR (Du $imtai devyniasdeSimt tikstan2iy EUR 00 ct)
| draudiminiam jvykiui.
DRAUDIMO JMOKA | 2150,00 EUR (Du takstantiai vienas timtas penkiasdesimt EUR 00 ct) /7 423,52 LTL
Imokos mokéjimo grafikas: [ 2 150,00 EUR jmokéti iki 2015.09.27
ISSKAITA Besalyginé - 2 900,00 EUR

2055-08-31, 8ilune

DRAUDIMO LIVGIIIMO
ISDAVIMO DATA IR VIETA

| PAPILDOMOS SALYGOS

prsde priz e dmedimo hudifimo (poliso);
himo sutamics sudarymo SaRIes droudine apsaugos néra, iSskyrus objektamns, ifvardintiems

| b
f l<ame prizde pric Sio dmudino liudijime (poliso)

PASTABOS

| Visi objekiui ar jy dalys, suprojektuoti desudimo sutnrticx galiofimo metw Lictuvos Respublikoic,
Darbams iki drudimo sutarties sudarvino PRI VIos. draudino apmiuzos ném, Hakyres objekhis ifvasdintus ame priede prie Yo draudimo livdijimo
[palisa)

Drsadiime sutartis sudaryta vadovanjaniis Sutinio profekiuoie civilings sakomy b privafomale drwdimo tio komie patvirtintomis 2012 m, spalio 23 d.

Lictuvos hanko valdybos nutarmmu Nr, 03-225
Pagal Statinio projeltuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punkta, Saliy nustatytas laikotarpis yra 5 metai. KO P l J A T 'K R A

DRAUDEJAS ARBA JO ATSTOVAS: ' DRAUDIKO ATSTOVAS:

TS PROJECTS, UAB A AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY™ F1111 1/~
(7 £ LIETUVOJE

AV. { —— | KAVD direktorius TASKONAS KESTUTIS

DRAUDIKO ATSTOVO [GALIDFAYASMUO:
| ROTA OVERLINGIENE 7

| Tel +37044148284, 1 ;qim'éci‘l:'ﬂm«gmwg}f%m It

AAE ~IFTA Habg e Comgany™ (LVADI 3540134, buvstives pilbvonas Viesdeiars s B, LV-IUT0 Hypn, Lt . Lissuynle velaimd| ser AAS
BTA Rade tosemce Compry” fiiale bR SODSBARES, PVAS ssbutoss sodes LTIODO0SS00218, v ol g 14 Vivks, Lty

Tel +37052600600, fuks +370 52102668 SWEDBANK, AB, A's LT2£730001 0000626711
EL paltns: buaiibea it, wuw. bra lt SEB BANKAS, AB. A/s LTI 1744060001 769255

R

e

T

e

R
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Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas

—"‘P',r‘f_-'; 1y

Liudijimas/polisas i
T e DEFIE TR e - i i T T TR %; d

Nr. PCAD 030049

Sio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.

Pagal LR PYM jstatymo 27str. - drsudimo pasliugos PVM neapmokestinamos,

Draudéjui laiku nesumokéjus draudimo jmokos (), AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY™ FILIALAS LIETUVOJE turi teisg pateikti Draudéjo
duomenis UAB  Croditinfo Lictuva™ tvarkandial jungt skolininky dvomeny rinkmenas mokumo vetinimo bei jsiskolinimo valdymo tikshy, taip pat
teiliantlal tokius dusipens teiset) nteresy turinlioms tolicsiems asmeniins (pve. bunai, telckomunikacijy ar lizingo bendrovés ir 1.1.), kad jie galéty jvertinti

fere ]

Huomeny subjekio mokumy i valdyti jsiskolin

B s

Daiva Vozbulé

Patvirtinu, kad pried sudarsnt draudimo sutartj, su dravdimo lindifime nurodyty taisyldiy s3lygomis buvau supaZindintas, jas supratae ir taisykliy

kopijg gavau.
DRAUDEJAS ARBA JO ATSTOVAS: DRAUDIKO ATSTOVAS:
TS PROJECTS, UAB Dirkktors {_{/AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY™ FILIA
§ nurn Kasierisraiesd | HETUVOIE
AT oy T { RAYD dirckwrius TASKONAS KESTUTIS

. || DRAUDIKO ATSTOVO JGALIOTAS ASMUO:
| ROTA OVERLINGIENE
Tel. 437044148284, EL padtas r.overlingiene@bua.lt

ARSTHTA Mok Inisssnce Cospan™ (LVO UMD, by ones adoosas ViakSomesrs iwis 63, LV-1010 Poga, Lasvijn) . Lieravoje velkinnti por AAS
“BYA Ralic Insursnce Comgser;™ Sialy | W 300068652, FVM sekeye bodss LTIO0000R219, Virfulill ) skg. 34, Vilaius, Lictova

Tel 437052600600, k. +370 $2102666 SWEDBANK. AB. A's LT24730001 0000626711
EL padus: brafibra k. www btak SEB BANKAS, AB. A/s LT13 7044060001 749259

S

R
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Daugiabutio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr, 4798-9000-7016

TECHNINIO DARBO PROJEKTO
SUVESTINIS SUDETIES ZINIARASTIS

Tomo Nr. Pavadinimas

I Bendraoji dalis

Sklypo sutvarkymo (sklypo

1 plano) dalis

I Architektiiros dalis

v Konstrukeijy dalis

\4 Sanaudy kiekiy Ziniaraséiai

Vandentiekio ir nuoteky
Salinimo dalis

§ildymo, védinimo ir oro

A1 Y » ’
kondicionavimo dalis

| Pasirengimo statybai ir statybos

VI darby organizavime dalis

PDYVY

Pastabos iy
derinimas

iymuo
| 16168

BD PV D. Vozbuté
Nr. 35973 |

16168 -TDP-SP

SP PDV D. Vozbuté
| Nr3sor3 |

1616S -TDP-SA

PDV O.

SA Jankauskas
atestato Nr.
Al722
16165-TDP-SK
PDVE.
Gudavitius
_atestato Nr. 12311 |
1616S -TDP-
SKZ
PDV D. Vozbuté

Nr. 35973 |
1516S-TDP-VN
PDV
R.Radaviius
| atestato Nr. 27722 |

1516S-TDP-SV j

PDV A {

R.Radavi¢ius L4

| atestato Nr. 26912 |
15168-TDP-SO
SO PV D.Vozbuté

atestato Nr. 35973 |

SK

SKZ

KOPLA TIKRA

~

Prajol .y
1008 wadoys

g -
Diive

-l A
Fadfiende

o

-
’

LAIDA | LAPAS | LAPY

1616S-TDP-SK-582
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AISKINAMASIS RASTAS
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Daugiabuéio namo Miesto a.34, Zagarés m., Jonigkio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

BENDROSIOS DALIES
AISKINAMASIS RASTAS

1. PAZINTINIAI DUOMENYS

Statinio pavadinimas: Daugiabucio namo Miesto a.34, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Pastato
unikalus Nr. 4798-9000-7016 5
Statybos adresas: Daugiabucio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joni3kio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) pro-

jektas. Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

Statytojas (uZsakovas): UAB "Joniskio buty ukis" jm.k.157521319,Vilniaus g. 46, 84166 Joniskis,
Projektuotojas: UAB ,,TS Projects* Tilzés g. 170-50, Siauliai, LT-76296, Tel./faks. (8 41) 399431, tel. Nr. 8 612
99654, El. pastas: tsprojektais@gmail.com, PV Daiva Vozbuté, atestato nr.: 35973.

Statinio statybos riiSis: Paprastasis remontas.

Statinio paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty — daugiabudiai pastatai).

Statinio kategorija: Neypatingas statinys.

Projekto rengimo pagrindas:

- nuosavybés dokumentais;

- statinio projektavimo technine uzduotimi;

- specialiaisias architektiiros, paveldosaugos reikalavimais, prisijungimo sglygomis

- namo atnaujinimo (moderizavimo) investiciniu planu;

- kiti statytojo pateikti dokumentai.

2. PRIVALOMUJU TP DOKUMENTY BEI PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS
TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SARASAS

LR jstatymai

1. LR Statybos jstatymas

2. LR Atlieky tvarkymo jstatymas

3. LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas
4. LR Zemés jstatymas

5. LR Aplinkos apsaugos jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.07:2010 Nesudétingi statiniai

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riiSys

STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj

STR 1.02.06:2012 Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri€iy vadowvy ir teritorijy planavimo

specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.03:2012 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Siaurés Lietuvos karstiniame rajone

STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

0. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy braizymo taisyklés ir
grafiniai Zyméjimai

11, STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé

12, STR 1.07.01:2010 Statybg leidZiantys dokumentai

2 B2 P

a2

UAB "TS Projects” = ! i i 7 iski
AtBStato T Imonés kodas: 3000211730, Tilzés g 170-50, Siauliai LT-76296 DauglabUE“?. gyvenamq]o n.amo.’ Miesto .3.34, Zagarés Lee5 :Ionlﬁklo
Nr. 5962 Telffax.: (8-41) 393431, Mob. tel : 8-612-996564 r.sav,, atnaujinimo (modemizavimo) projektas. Pastato unikalus Nr.
Projects a-mail.: sprojekizis@gmiai com 4798-9000-7016
35973 |PV D. Vozbuté [/ 2016-07 LAIDA
Projekt. |S. Novikovas ,—4‘,—_{“ z’ 2016-07 Bendrosios dalies ai§kinamasis rastas
v s /4‘ 0
ETAPAS LAPA LAPY
STATYTOJAS: =
TDP UAB , Joni3kio buty ikis* 16165-TDP-BD-AR 12




Daugiabu¢io namo Miesto a.34, Zagarés m., Jonigkio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

STR 1.07.02:2005
STR 1.08.02:2002
STR 1.09.04:2007
STR 1.09.05:2002
STR 1.09.06:2010

Zemés darbai

Statybos darbai

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros tvarkos apraias

Statinio statybos techniné prieZiiira

Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal

neteisétai iSduotg statybga leidziantj dokumentg padariniy $alinimas

STR 1.10.01:2002
STR 1.11.01:2010
STR 1.12.06:2002
STR 1.12.07:2004

Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

Statybos uzbaigimas

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

Statiniy techninés priezifiros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy

techniniams priZitirétojams, statiniy techninés prieZitiros dokumenty formos bei jy pildymo ir saugojimo

tvarkos aprasas
STR 1.12.08:2010

Statiniy naudojimo prieZiiiros tvarkos aprasas

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga*“

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas*

STR 2.01.03:2009
STR 2.01.05:2003
STR 2.01.06:2009
STR 2.01.07:2003
STR 2.01.09:2012
STR 2.02.07:2012
STR 2.02.08:2012
STR 2.03.01:2001
STR 2.03.02:2005
STR 2.05.01:2013
STR 2.05.02:2008
STR 2.05.03:2003
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005
STR 2.05.08:2005
STR 2.05.09:2005
STR 2.05.12:2005
STR 2.05.13:2004
STR 2.05.20:2006
STR 2.06.04:2014
STR 2.07.01:2003
STR 2.09.02:2005
STR 3.01.01:2002

Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy techniniy dydZiy projektinés vertés
Civiliné sauga. Zmoniy sanitarinio $varinimo punkty projektavimo reikalavimai
Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas
Sandéliavimo, gamybos ir pramoneés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai
Automobiliy saugykly projektavimas

Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms

Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas

Pastaty energinio naudingumo projektavimas

Statiniy konstrukcijos. Stogai

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

Poveikiai ir apkrovos.

Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

Miriniy konstrukeijy projektavimas

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy i§ tankiojo silikatbetonio projektavimas
Statiniy konstrukcijos. Grindys

Langai ir iSorinés jéjimo durys

Gatveés ir vietinés reik§mes keliai. Bendrieji reikalavimai

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai
Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka

Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai

RSN 156-94 Statybiné klimatologija.

HN 33:2007. Akustinis triuk§mas. Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje.

HN 42:2009. Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty mikroklimatas.

HN 98:2000. Natiralus ir dirbtinis darbo viety ap3vietimas. Ap§vietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo

1.
2.

3.
4.

reikalavimai.
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3. BENDRIEJI DUOMENYS

Bendrieji duomenys, bendrieji statinio rodikliai, statinio geografiné vieta, funkciné paskirtis, rySys su
gretimu uZstatymu

Modernizuojamas (atnaujinamas) daugiabutis gyvenamas namas (unik. nr.: 4789-9000-7016). Daugiabutis
gyvenamas namas yra Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav. Pastato paskirtis —gyvenamoji (trijy ir daugiau buty
— daugiabuciai pastatai). Pastato energinio naudingumo klasé - E, statybos metai — 1989m.

Daugiabucio pastato patalpy esamas bendras plotas 969,63 m?, po atnaujinimo (modernizavimo) bendras
pastato plotas padidéja iki 1039,47 m?, jvertinant stiklinamy daugiabuéio balkony plotas. Taip pat uzstatymo plotas
padidéja, dél Siltinamy sieny, iki 388,00 m? (prie§ modernizvimg 366,00 m?). Daugiabutis yra trijy auk3ty su riisiu
(pusriisiu), name yra jrengti 12 buty,

Rodiklio pavadinimas Esam‘?‘ (pr.ieé Figj ektuc)jaxga (po
modernizavimg) modernizavimo)

Bendrasis plotas 969,63 m* 103947 m?
Naudingas plotas 736,08 m? 805,92 m*
Gyvenamsis plotas 444,71 m? 444,71 m*
Riisiy (pusriisiy) plotas 231,15 m? 231,15m’

| Pagalbinis plotas 103,23 m? 159,44 m?
UzZslatytas plotas 366,00 m? 388,00 m?

Aplinkings teritorijos — inZinerinés infratruktiiros bei gyvenamosios, Artimiausias aplinkinis uZstatymas —
priblokuotas gyvenamasis namas. Daugiabuéio Sildymas: vietinis centrinis $ildymas suskystintomis dujomis .
Vandentiekis ir kanalizacija prijungti prie centralizuoty (komunaliniy) miesto tinkly.

Kultiiros paveldo vertybe. Pastatas yra nekilnojamyjy kultiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje). Unikalus
objekto kodas 17127, Zagarés miesto istoriné dalis.

* Saugomos teritorijos
Projektiniy sprendiniy jtaka Zagarés regioniniam parkui.
Projektas parengtas vadovaujantis Specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais
Pastato modernizavimo metu néra numatomi sklypo plano pertvarkymo sprendiniai.. F asady iSvaizdos keitimas bus
susijes tik su pastato iSoriniy sieny apiiltinimu, Dekoratyvinio tinko dangos spalva numatoma pagal
rekomenduojamas parko apsaugos reglamente (Sviesiai rusvy ir gelsvy atspalviy). Gyvenamojo namo
modernizavimo sprendiniai neturés jtakos Zagarés regioninio parko tradicinio kraStovaizdZio iSsaugojimui ir
atkiirimui, nepazeis Zagarés miesto senosios dalies urbanistinés struktiros ir architektiiros vertybiy, nesukels Zemes
dangos, taip pat linijiniy ir taskiniy kraStovaizdzio elementy poky¢iy, neturés poveikio Zagarés dvaro parkui.

* Projektiniu sprendiniy atitiktis nekilnojamojo kultiiros vertybiy apsaugos reikalavimams.
Projektas atlickamas vadovaujantis parengtu ir patvirtintu Vietinés reik$mes urbanistikos paminklo — Zagarés miesto
sklypy iSplanavimo projektu (TUB »Siena*, 1996 m. Siauliai, aut. Arch. A. Ubareviéius).
Pastato modernizavimo metu néra numatomi sklypo plano pertvarkymo sprendiniai. Fasady i§vaizdos keitimas bus
susijgs tik su pastato iSoriniy sieny apsiltinimu.

Klimatinés salygos

Klimatiniai duomenys modernizuojamam pastatui nustatomi pagal RSN 1596-94 , Statybiné klimatologija“.
Pagrindiniai klimatiniai parametrai modernizuojamam pastatui Zagarés mieste:

®  Vidutiné metin¢ temperatiira + 5,9 °C.
Absoliutus oro temperatiiros maksimumas +34,3°C.
Absoliutus oro temperatiiros minimumas -36,4 °C.
Saléiausios paros vidutiné oro temperatiira -27 °C (92% integralinis pasikartojimas).
Salgiausio penkiadienio vidutiné oro temperatiira -22 © C (92% integralinis pasikartojimas).
Santykinis oro metinis drégnumas — 80 %.
Vidutinis krituliy kiekis per metus — 600 mm.
Maksimalus paros krituliy kiekis — 63,1 mm.
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*  Maksimalus Zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) — 83 cm ir (galimas 1 karta per 50 mety 115
cm).

4. NUMATOMOS JGYVENDINTI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

L _Energinj efektyvumg didinanéios priemonés:

Stogo Siltinimas: Nuo stogo paalinami pasaliniai daiktai, demontuojami nereikalingi jrenginiai, antenos,
atotampos, laidai, kita jranga. Senajame hidroizoliaciniame sluoksnyje susidariisios pislés, lietaus vanduo, sgnasos
ir purvas paSalinamas ir danga iSdZiovinama dujiniu degikliu. AtSokusios vietos priklijuojamos tam skirta bitumine
mastika. Sutapdintas plok3¢iasis stogas §iltinamas dviem sluoksniais: apatinis sluoksnis - 180 mm storio
polistireninis putplastis EPS80 (A/dec<0.038 W/(m*K)), virSutinis sluoksnis - 40 mm storio akmens vata
(AMdec<0.041 W/(m*K)). Jrengiama nauja dviejy sluoksniy bituminé prilydomoji ritininé danga.Virdutiniam
sluoksniui naudojama medZiaga, kurios pavirsius padengtas stambiagridZiu mineraliniu pabarstu. Hidroizoliaciné
danga klijuojama taip, kad uZztikrinty stogo védinima. Dangos klijavimas vykdomas pagal dangos gamintojo
nustatyts technologija. Visu perimetru naujai skardinami parapetai, ventiliacijos kanaly stogeliai, jrengiamos naujo
Hajos, ant jlajy uzdedami dangteliai, pritvirtinamos antenos, laidai. Patekimo ant stogo liukas keiiamas nauju
Irengiant angg 0,7x0,8 m; jis tiiri biiti lengvai atidaromas. Atlikus atnaujinimo (modernizavimo) darbus stogas turi
tenkinti Broof(t1) reikalvimus, ilumos perdavimo koef. U<0,134Wm2K.

ISorés sieny ir cokolio Siltinimas: Pastato cokolis, ant paruosto pav., §iltinamas 100 mm storio
polistireninio putplas¢io EPS 100 plokitémis, kuriy deklaruojamas $ilumos laidumo koef. A/dec<0.037 W/(m*K).
Apdaila — pilkos spalvos tinkas. Cokolio poZeminés dalies apSiltinimo konstrukcija jgilinama ne maZiau kaip 1200
mm nuo suplaniruoto Zemés pavir§iaus (tran$éja kasama rankiniu badu, siekiant apsaugoti esanc¢ius inZinerinius
tinklus nuo mechaniniy pazeidimy).

Pastato iSorinés sienos, ant paruosto pavirsiaus, §iltinamos 180 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 70
plokstémis, kuriy deklaruojamas $ilumos laidumo koef. A/dec<0.039 W/(m*K). Apdaila - dekoratyvinis akrilinis
tinkas (frakcija ne maZiau kaip 2 mm). Parenkama iSoriniy tinkuojamy sieny I - I1I kategorijos atsparumo
smugiams termoizoliaciné sistema pagal normatyvus.

ISores sienoms priskiriamy langy ir dury angokra3¢iai $iltinami 20-30 mm storio polistireninio putplaséio
Silumos izoliacijos plokstémis, kuriy deklaruojamas §ilumos laidumo koef. A/dec<0.039 W/(m*K), cokoliui
priskirianmy langy ir dury angokras¢iai Siltinami 20-30 mm storio polistireninio putplaséio $ilumos izoliacijos
plokstémis, kuriy deklaruojamas Silumos laidumo koef. M/dec<0.037 W/(m*K). Apsiltinus sienas, kei¢iamos
platesnémis palangiy skardos ty langy, kurie buvo pakeisti pries sieny §iltinimg. Papildomai apsiltinty i3orés sieny
Silumos perdavimo koeficiantas U<0,20 W/m2K pagal STR 2.05.01:2005 »Pastaty atitvary Siluminé technika*.

Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL)
ar Europos techninius jvertinimus (ET]) turinéios ir CE Zenklu Zenklintos BAUMIT sieny $iltinimo sistemos. I
atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir cokolio iltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesng kaip B-sl, d0.

Nuogrindos jrengimas: Aplink pastata yra esama betoniné nuogrinda. Siltinant pastato cokolj §i
nuogrinda demontuojama. Uzbaigus cokolio Siltinimo dalj, visu pastato perimetru bei plote po balkonais,
irengiama nauja betoniniy $aligatvio trinekeliy nuogrinda. Nuogrindos plotis ne maZiau nei 0,5 m. [rengiant
nuogrindg suformuojamas ne maZesnis nei 5% nuolydis nuo pastato. Saligatvio trinkélés irengiamos ant i§lyginto —
sutankinto smélio pagrindo.

I¢jimo aikSteliy remontas: Jéjimy j laiptines aikstelés remontuojamos, atstatant danga, uztaisant
itrikimus ir iStrupéjusias vietas cemento skiediniu. Iéjimy aiksteliy visi pavirsiai aptaisomi akmens masés
plytelémis. Laiptiniy aikStelése jrengiamos naujos kojy valymo grotelés su drenazu.

meés darbai Jiltinant pastato pamata: Pastato pamatai atkasami rankiniu, kad pastato pamata biity
galima apgiltinti visu pastato perimetru, jgilinus termoizoliacijg >1,2 m. Atkasinéjant, jrengiamos traniéjos
turinCios Slaitus 45°. Saugant nuo grunto uZgriovimo, §laitai turi biiti patikimai nukasti. Vietose, kuriose yra
telekomunikacijy kabeliai, ry3iy kanalizacija ir kt. inZineriniy tinkly elementai, tradéjos kasamos nepazeidZiant jy
ir nejsiterpiant j jy apsaugos zonas, tran§éjos i§ramstomos. ISramstymas gali buiti surenkamas aliuminiy elementy
sistemy, taip pat medinis, metalinis ir kt. Darbai atlickami vadovaujantis techninémis specifikacijomis.

Langy ir balkony dury keitimas: Langai ir balkony durys butuose kai¢iami naujais langais su stiklo
paketais. Pakeisty langy staktos profilio storis turi biiti ne maZesnis kaip 70 mm, §ilumos perdavimo koef. U < 1,4
W/m?K. Langy PVC gamybai neturi bati naudojami $vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai, langai turi biiti
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armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais. Langy rémuose ir var¢iose turi biiti jdétos lengvai pakeitiamos
tarpinés. Tarpai tarp sienos ir rémo sandarinami sandarinimo putomis. I§ vidaus pusés jrengiama angokra§&iy
apdaila, atitinkanti vidaus sieny apdailg arba angokra§¢iai daZomi balta spalva. Langai turi atitikti STR
2.05.20:2006 reikalavimus bei privalo turéti atitikties jvertinima ir paZenklinti CE Zenklu. Langai turi turéti
atitikties deklaracija lietuviy kalba.

Langy keitimas laiptinése ir rasio langy Keitimas: Langai laiptinése kai¢iami naujais langais su stiklo
paketais. Pakeisty langy staktos profilio storis turi bti ne maZesnis kaip 70 mm, ilumos perdavimo koef. U < 1,4
W/m2K. Langy PVC gamybai neturi biiti naudojami $vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai, langai turi biiti armuoti
visu perimetru cinkuoto plieno profiliais. Langy rémuose ir var¢iose turi biiti jdétos lengvai pakeiéiamos tarpinés.
Tarpai tarp sienos ir rémo sandarinami sandarinimo putomis. I§ vidaus pusés jrengiama angokrai&iy apdaila,
atitinkanti vidaus sieny apdailg arba angokra§¢iai daZomi balta spalva. Riisio langy stiklo paketai gali biiti su
paprastais stiklais. Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 reikalavimus bei privalo turéti atitikties jvertinima ir
paZenklinti CE Zenklu. Langai turi turéti atitikties deklaracija lietuviy kalba.

Balkony stiklinimas pagal vieninga projekta: Balokonas stiklinamas PVC profilio rémo (baltos spalvos)
langu su vienkameriu stiklo paketu, i§laikant vienoda stiklinimo piesinj. Silumos perdavimo koef. U<1 AW/(m2/K).
Istiklinty balkony varstoma dalis arba dalys turi bti jrengtos taip, kad jas biity galima iki galo atverti iki balkono
nevarstomos dalies ir stikly iSoring pusg biity galima pasiekti i§ balkono vidaus. Varstomos dalys dviejy varstymo
padeciy su tre€ia varstymo padétimi (,,mikroventiliacija®). Jrengiama nauja balkony aptvérimy apdaila. Langai turi
atitikti STR 2.05.20:2006 reikalavimus bei privalo turéti atitikties jvertinima ir pazenklinti CE Zenklu. Langai turi
turéti atitikties deklaracija lietuviy kalba.

Lauko ir tambiiro dury keitimas: J¢jimy j 1-3ja ir 2-3j3 laiptines ir riisio durys bei laiptiniy tambiiry durys
keiCiamos naujomis durimis, skirtomis lauko sglygoms.

Lauko durys j rlisio patalpas. Durys metalo profilio rémo (rudos spalvos), apsiltintos. Silumos perdavimo
koef. U<1.6W/(m2/K). Duryse jrengiamas pritraukimo mechanizmas (atsparumas >200000 cikly), rakinama spyna,
atraminé kojelé.

Lauko paradinés durys. Durys metalo profilio rémo (rudos spalvos), apsiltintos. Silumos perdavimo koef.
U<1.6W/(m2/K). Duryse jrengiamas pritraukimo mechanizmas (atsparumas >200000 cikly), kodine mechanine
spyna, atraming kojelé. Durys stiklinamos >0,2 m2 ploto selektyvinio stiklo paketu.

Tambiro durys PVC profilio rémo (rudos spalvos), stiklinamos >0,2 m2 ploto armuoto stiklo paketu.
Silumos perdavimo koef. U<I. 6W/(m2/K). Duryse jrengiamas pritraukimo mechanizmas (atsparumas >200000
cikly) ir atraminé kojelé. Rankena turi biiti jrengtos ne auk§¢iau kaip 1.2 m nuo grindy pavirsiaus. Stiklinimo piesinys
derinamas vietoje

§ildymo ir kar§to vandens pertvarkymas: Siame projekte komforto salygu pagerinimui numatyta
rekonstruoti esamg Sildymo sistema kei¢iami magistraliniai §ildymo sistemos vamzdynai bei stovai. Esama
magistralé demontuOJ ama, i§saugojant medZiagas ir jas graZinant UZsakovui. Senyjy vamzdZiy vietoje montuojami
nauji vamzdynai. Silumnesis i§ Siluminio modulio bus paduodamas | magistralinj vamzdyng i§ kur tiekiamas
atnaujinamo pastato Sildymui.

Ventiliacijos sistemos sutvarkymas pagal normatyvinius reikalavimus: Projekte numatoma sutvarkyti
esamg, naturalig patalpy ventiliacijg. ISvalomi, sandarinami ventiliacijos kanalai, Sachtos. Védinimo groteliy
keitimas butuose. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo pakélimas iki reikiamo auks¢io, remontas (Zr. SAK. dalyje).

I1. Kitos priemonés:

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas: Buitiniy nuoteky sistemos rekonstrukcija projekte nenumatoma.
Elektros instaliacijos atnaujinimas Palieckami esami elektros sprendiniai, elektros jvadiné spinta ir
elektros kabeliai iSkeliami nuo sienos, kuri bus apsiltinta.

Salto vandentickio sistemos atnaujinimas: Siame projekte numatoma renovuoti esamas galto
vandentiekio sistema, pakeiiant senus magistralinius vamzdZius naujais ir naujai izoliuojant.

Numatomi nauji vandentiekio sistemos vamzdZiai: plonasieniai plieniniai cinkuoti, jungiami presavimo
budu. Magistraliniy vamzdyny nuolydis turi bati link $ilumos punkto, kuriame numatomi i§tuitinimo ventiliai. Ant
kiekvienos stovy grupés (V1, T3, T4) projektuojama uZdaromoji armatiira, vandens isleidéjai.

Salto vandentickio stovai nckei¢iami.

Vamzdziai tvirtinami apkabomis, izoliuojami Silumine izoliacija. VamzdZiai turi biiti sandéliuojami ir
montuojami laikantis gamintojy reikalavimy ir nurodymy.
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5. SKLYPO SUTVARKYMO DALIS

Statybiné aikstelé
Statybinés medZiagos sandéliuojamos atnaujinamo (modernizuojamo) namo teritorijoje, specialiai tam
numatytuose vietose (Zr. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalj). Krovininis transportas
medZiagy iSkrovimo metu netrukdys kitam transportui pravaZiuoti.
Statybos aikstel¢ jrengiama vadovaujantis:
e Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatais;
DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
Darbovie¢iy jrengimo statybvietése nuostatai.
Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai.
K¢limo krany naudojimo taisyklés.
kitais norminiais dokumentais reglamentuojanéiais §iuos darbus.

Statybiniy atlieky tvarkymas
Statybos proceso metu statybinés atliekos ria$iuojamos j:

. tinkamas naudoti vietoje atliekas, kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaZiavimy pagrindams,
jrenginiy ar priklausiniy statybai;

o tinkamas perdirbti atliekas, kurios baigiantis statybai pristatomos j perdirbimo gamyklas
perdirbimui;

o netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas, i§veZamas j sgvartynus.

Statybinés atliekos statybos metu iki jy i§veZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose ar kitoje uZdaroje talpykloje. Statybiniy atlieky turétojas nusprendZia, kaip ir j kuria
tvarkymo vieta bus gabenamos statybinés atliekos. Taip pat jis atsako uZ tvarkinga jy pakrovima ir pristatyma j
savartyna.

Atliekant aik3telés ir pagalbinio iikio pastato rekonstravimo darbus susidarys $ios atliekos: betono lauZas,
gruntas, plytos.

Darby metu susidariusios atliekos turi biti tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (Zin.,
1999, Nr. 63-2065, Zin., 2012, Nr. 16-697), Statybos atlieky tvarkymo taisyklémis (Zin., 2007, Nr. 10-403) ir Atlieky
tvarkymo jstatymu (Zln 1998, Nr. 61-1726, Zin., 2012, Nr. 6-190). Atlieky kiekiai darby eigoje gali keistis.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Buitiniy atlieky tvarkymui turi biiti pastatytas konteineris. UZsakovas turi uZtikrinti, kad statybos metu
susidariusios statybos atlickos biity surenkamos ir tvarkomos atskirai, ir nepatekty j komunaliniy atlicky ar kitas
tokioms atlieckoms tvarkyti nepritaikytas vietas.

Statytojas, baiggs statybos darbus, priduodamas statinj priémimo naudoti komisijai pateikia dokumentus apie
faktinj susidariusiy statybiniy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatymg j savartyna.

Susidarysiancio jvairiy riiSiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis, atlieky tvarkymas

Atliekos Atlieky saugojimas
objekte
I i3
3 v 8 s =l
sl F |- g, |3E (B2 £ :3
2| 8 |8 |g8 |88 |5 ¢ g EE
s | M|\ 3 M 50 =3 s > 5z
& & < vE 8 | iy Z
=] (=9 (=] =
= —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
g 1. | Betonas 5,0 170101 Nesandéli | Pristatomos j
g 1 2. | Plytos Kietos, 170102 Kontei- uojama. atliekas tvarkan-
- neap- - | neriai, Pakrauna | ¢ig jmong. Vedama
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doro- talpos ma } susidariu-

tos autotransp | siy ir perduoty
oeta ir tvarkyti atlieky
iSveZama apskaita, pildomas
pirminés atlieky
apskaitos Zurnalas
Medis 2,0 170201 Pristatomos |
4. | Stiklas 0,6 170202 atliekas tvarkan-
¢ig jmong. Vedama
susidariu-
siy ir perduoty
tvarkyti atlieky
apskaita, pildomas
pirminés atlieky
apskaitos Zurnalas
5. | Metaly 170407 Pristatomos j
miSiniai antriniy Zaliavy
surinkimo jmoneg
6. | Misrios 7,0 170504 Pristatomos |
statybi- atliekas tvarkan-
nés ir ¢ig jmong. Vedama
griovi- susidariu-
mo siy ir perduoty
atliekos tvarkyti atlieky
apskaita, pildomas
pirmingés atlieky
apskaitos Zurnalas

W

6. ARCHITEKTUROS DALIS

Pastato (patalpy) funkcinio rysio ir zonavimo sprendiniai. Pagrindiniy jéjimy, praéjimy, vestibiuliu, laiptiniy
iSdéstymo sprendiniai

Atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabudio gyvenamojo namo Miesto a. 34, Zagaréje planiai, funkciniai
ir zonavimo sprendiniai neke¢iami, t.y. licka tokie patys.. Daugiabutis yra trijy auksty su riisiu (pusriisiu). Pastate
yra dvi laiptinés su patekimu j riisio ir gyvenamas buty patalpas.

Modernizuojamo pastato architektiira (aukstis, tiiris, fasady sprendiniai).

Modemizuojamas (atnaujinamas) daugiabutis gyvenamas namas: yra 3 auksty su riisiu, po atnaujinimo
pastato aukstis (iki stogo parapeto vir§aus) — 12,88 m, uZstatymo plotas — 388,00 m?, pastato tiiris — 8730,00 m>.

Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato numatomi architektiiriniai sprendiniai: pastato stogas — ploks¢iasis
sutapdintas stogas, formuojamas 2° nuolydis, stogo dangos vir§utinis sluoksnis su pabarstu. Parapetas — miirinis,
pakeliamas 300 mm vir§ stogo dangos, visu perimetru apsiltinamas ir apskardinamas poliesteriu dengta skarda
(spalva — ruda). Stogo lietaus nuvedimo sistema vidiné. Fasado sienos ir cokolis 3iltinamos naudojant sertifikuota
sistemg, iSorés sieny apdaila — dekoratyvinis tinkas (spalvos: ruda/ pilka , cokolio apdaila — tinkas (spalva pilka).
Visi mediniai langai kei¢iami ir balkonai stiklinami PVC profilio su stiklo paketais langais (spalva — balta). [¢jimy j
1-gj3 ir 2-3j3 laiptines ir risio durys bei visy laiptiniy tambiiry durys kei¢iamos naujomis durimis, skirtomis lauko
salygoms. Lauko durys metalo profilio apsiltintos, o tambiiry PVC profilio su stiklo paketais (spalva ruda).
Nuogrinda, 500 mm plocio aplink pastatg bei pobalkonais, suformuojama betoninémis Saligatvio trinkelémis su
nuolydziu j iSore.

Kokybiniai ir spalviniai iSorés apdailos medZiagy sprendiniai pateikti fasady bréziniuose. Visi apdailos
medZziagy kokybés ir spalvy patikslinimo sprendiniai turi biiti suderinti su projekto vadovu statybos darby eigoje.

Patalpy insoliacijos ir natiiralaus apsvietimo, mikroklimato (drégnumo, temperatiiros) lygiai ir rodikliai, jy
norminiy lygiy uztikrinimo sprendiniai
TriukSmo lygiai patalpose turi atitikti HN 33:2011 reikalavimus:
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Eil | Paros | Ekvivalentinis Maksimalus garso |
Nr. Objekto pavadinimas laikas, garso slégio lygis slégio lygis
" val. (LAeqT), dBA (LAFmax), dBA
1. Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés
paskirties pastaty (i8skyrus maitinimo ir kultiiros 6-18 55 60
paskirties pastatus) aplinkoje, i§skyrus transporto 18-22 50 55
| sukeliamg triuk$ma 22-6 45 50

Statinys modernizuojamas (atnaujinamas) taip, kad jame ir $alia jo esanéiy Zmoniy girdimo triukimo lygis
nekelty grésmés juy sveikatai ir atitikty jy darbui, poilsiui bei miegui biitinas komfortines aplinkos salygas.
Pagrindiniai reikalavimai modernizuojamam (atnaujinamam) pastatui priimti pagal STR 2.01.01(5):2008 ir STR
2.01.07:2003. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé C.

Pastato apsaugg nuo triukSmo uZtikrina esamos pastato atitvaros (iSorinés sienos, stogas, vidaus pertvaros,
perdangos ir kt.). ApSiltinant pastato lauko sienas, atitvaros turi tenkinti joms keliamus reikalavimus. Langy orinio
garso izoliacijos indeksas <33 dB.

Numatoma vedinimo ir kita jranga (ant stogo) uZtikrina Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,, Triukimo
ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* reikalavimus

Statinio konstrukcijoms ir apdailai naudojamos ?mogaus sveikatai nekenksmingos medZiagos. Mikroklimatas
patalpose turi atitikti HN 42:2009 ,,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty mikroklimatas*‘:

Eil. Ribinés vertés
Mikroklimato parametrai ]

Nr. | Saltuoju mety laikotarpiu Siltuoju mety laikotarpiu

1. | Oro temperatiira, °C 18-22 18-28

2. |Temperatiiry skirtumas 0,1 mir 1,1 m

aukstyje nuo grindy, ne daugiaukaip °C 3 3
3. |Santykiné oro drégme, % 35-60 35-65
4. | Oro judéjimo greitis, m/s 0,05-0,15 ' 0,15-0,25
7. KONSTRUKCLIU DALIS

Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés - techninés biiklés jvertinimas

Modernizuojamo (atnaujinamo) daugiabutéio gyvenamojo namo (unik. nr.: 4798-9000-7016) konstrukcijy
ir inZineriniy sistemy fizinés — techninés buklés jvertinimas parengtas vadovaujantis investiciniame plane pateikta
kasmetiniy ir neeiliniy apZiiry medZiaga,. Bendrasis vertinimas atlickamas keturiy baly sistemoje (jvertinimo skalé:
4 — geras, 3 — patenkinamas, 2 — blogas (biitina remontuoti keleriy mety bégyje), 1 — labai blogas (biitina
remontuoti nedelsiant, yra pavojus Zmogaus sveikatai)).

Eil. Vertinimo obiektas ISsamus buklés apradymas Bendras
Nr. 1 (defektai, deformacijos, nusidevéjimo lvgis ir pan.) ivertinimas

Pastato sieny fiziné biiklé bloga. Per artimiausius kelerius metus biitina
remontuoti. Pagal atitvaruose stebimus jtrikimus ir plySius matyti, kad |
konstrukcijy vidy patenkanti drégmé ardo fasado sieny struktiirg, formuojasi
grybelinés kilmés démés, intensyvinami $ilumos perdavimo procesai.

1L Sienos (fasadinés): VirSutiné sienos zona po nesandariais uZskardinimais intensyviai veikiama 2
drégmes, susidarantys nutekéjimai ardo konstrukcijas. Pastato sieny
konstrukcijos netinka STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir §ilumos i§saugjimas**‘ ir STR 2.05.01:2005 ,, Pastaty
atitvary §iluminé technika‘‘ reikalavimy

Pamatai, cokolis, Pastato pamaty ir nuogrindos biiklé bloga. Per artimiausius kelerius metus
2 nuogrinda. [¢jimy j | bitina remontuoti. Stebimi jtriikimai, apdailinis tinkas aptrupéje, matyti, kad )
' laiptinés pakopos, i konstrukcijy vidy patenkanti drégmé ardo struktiirg, formuojasi grybelinés
aikSelés, stogeliai: kilmés démés. Biitinasnuogrindos atstatymas. Pastato sieny biiklé ir
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Siluminés varZos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos iSsaugjimas** ir STR
2.05.01:2005 ., Pastaty atitvary §iluminé technika‘* reikalavimy
Stogo buklé bloga. Per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti. Danga
nusidévéjusi. Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema nusidévéjusi. Krasty
3 Stogas apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos fiziné biklé ir 2
' Siluminés varzos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos iSsaugjimas*‘ ir STR
2.05.01:2005 ., Pastaty atitvary §iluminé technika‘ reikalavimy
Langy buklé bloga. Dalis langy yra medinais rémais, jie nesandariis, vyksta
Langai ir balkony nuolatiné nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Likusieji pakeisti j langus
4. durys butuose ir plastikiniais rémais. Siluminés varZos verté netenkina STR 2.01 .01(6):2008 2
kitose patalpose ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos i§saugjimas‘*
ir STR 2.05.01:2005 ,, Pastaty atitvary Siluminé technika‘* reikalavimy
5 Ba;:iokl::lzil:::)?m Balkony laikan¢iyjy konstrukcijy biiklé patenkinama. Stabilumo problemy 3
konstrukcijos néra. Balkony aiksteliy plokstés vietomis aptrupéje.
Risio perdangos biiklé patenkinama, nesiltinta. [sklimimy neu-fiksuota.
Nesildomg rilsj ir gyvenamas patalpas skirianti plok3é neatitinka STR
6. Ritsio perdanga: 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir 3
§ilumos i8saugjimas‘* ir STR 2.05.01:2005 ,, Pastaty atitvary §iluminé
technika‘* reikalavimy
Langy bukle¢ labai bloga, jie nesandariis, mediniai deformuotais rémais,
Langai ir lauko durys | vyksta nuolatiné nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Likusieji pakeisti j
7 laiptinése ir kitose langus plastikiniais rémais. $iluminés varZos verté netenkina STR 1
' benrojo naudojimo 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir
patalpose. §ilumos isaugjimas‘* ir STR 2.05.01:2005 ,, Pastaty atitvany iluminé
technika“* reikalavimy
Sildymo sistemos biiklé patenkinama. Magistraliniai vamzdyny izoliacija
3 Sildymo inZinerinés susidévéjusi. Yra balansavimo armatiira, reguliavimo jrangos néra. »
) sistemos: Neatitinka STR 2.09.02.2005ir HN 42:2009 reikalavimy, néra galimybeés
individualiai reguliuoti §ildyma.
" Karsto vandens sistemos biiklé patenkinama. Magistraliniy vamzdyny
Karsto vandens el I . ML = . .
9. inZinerinés sistemos: golgacqa patz?n'kmama, ar-n'latura rusyje sanda.rx. Bu.tlnas magistraliy risyje 3
izoliacijos keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimy.
- Vandentiekio sistemos biiklé patenkinama. Magistraliniai vamzdyny
Vandentiekio SR } . g il .
10. infinerinés sistemos: armatiira vietomis nesandari. Sistema susidévéjusi. Butinas atskiry 3
" | makistralés elementy/ruoy keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimy
- Nuoteky $alinimo sistemos biikl¢ patenkinama. Kai kurie magistraliy
Nuoteky $alinimo = i O . . -
11. inZinerinés sistemos: vamzdyny risyje elementai uzake, sutriinijg. Butm?s atskiry magistraliniy 3
" | elementy risyje keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimy.
12. Vedml:ftz;:l::wrmes Védinimo sistemos bikle patenkinama. Natiirali oro trauka patenkinama. 3
13. .Eliktr({s !)en.drlosws Elektros bendrosios inZinerinés sistemos biiklé patenkinama. 3
inZinerinés sistemos:

Deformacijy leistini dydZiai

Statybiniy konstrukcijy jlinkiai ir deformacijos tikrinamos, atsizvelgiant j §iuos veiksnius: technologinius;
konstrukcinius; fiziologinius; estetinius — psichologinius. Pastate deformacijy nenumatoma

Apsauginés priemonés nuo klimatologinio, cheminio, drégnio poveikio.

Pastatas ap3iltinamas vertikaliose ir horizontaliose plokStumose, jrengiama horizontali stogo
hidroizoliacija, sieny angose jrengiami uZpildai (langai, durys). Cheminio poveikio konstrukcijoms nenumatoma.
Konstrukeijy, eksploatuojamy lauke (turéklai, aptvarai, kopégios) padengimo dazai turi bati atspartis ultravioletiniy
spinduliy poveikiui. Visas dazymas atlickamas purskiant aukstu slégiu, tik atskiry viety pataisymas teptuku.
Statybos metu paZeistos vietos nuvalomos, gruntuojamos, perda¥omos. Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas
statybos aikSteléje, virinimo pédsakai, daZy apgadinimas nu$lifuojami, i§ karto gruntuojami, dazomi. Visi
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sujungimo varZtai turi biiti cinkuoti arba neriidijanéio plieno.

Projektiniy sprendiniy atititiktis esminiams statinio reikalavimams

Korpuso paskirtis nekei¢iama (gyvenamoji (trijy ir daugiau buty — daugiabuciai pastatai). Darbo eigoje
pastebéjus esminius konstrukcijy paZeidimus, nedelsiant apie tai informuoti atsakingus asmenius ir imtis visy
biitiny saugumo priemoniy.

Pamatai: pamatai pastato esami, surenkamy bloky. Projektiniai sprendiniai pamatams jtakos neturés.

Sienos: lauko sienos apsiltinamos jrengiant tinkuotg fasado sistema esminés jtakos sieny laikomajai galiai
neturés.

Perdangos: esamy perdangy konstrukcijos nelie¢iamos, susije darbai néra vykdomi.

Balkonai: nuo pavirsiy paSalinamas visas i§orés poveikio paZeistas betonas, esami daZai, kalkés, bei
atstatomas buves apsauginio betono sluoksnis. Esamas balkono aptvérimas atstatomas, sutvarkomas. Vir§utiné
dalis stiklinama. Balkony laikomoji galia yra pakankama, jie tinkami tolimesnei eksplaotacijai.

Grindys: esamy grindy konstrukcija nelieéiama, susije darbai néra vykdomi.

Vidaus laiptai: vidaus laiptai esami, susij¢ darbai néra vykdomi.

Stogas: atlickamas stogo remontas apsiltinant stoga ir jrengiant naujg dviejy sluoksniy ritining danga.
Parapetas ir kiti stogo elementai apskardinami, sandarinami. Atliekami kiti darbai. Denginio plokstés laikomoji
galia pakankama numatomiems darbams, ji tinkama tolimesnei eksplaotacijai.

8. SILDYMO, VEDINIMO DALIS

Daugiabutio gyvenamojo namo, esan&io Zagaréje, Miesto a 34. atnaujinimo (modernizavimo) techninis
darbo projektas atliktas vadovaujantis: architektiirinés dalies bréZiniais, projektavimo uZduotimi.
Sioje tech. darbo projekto dalyje numatoma rekonstruoti esama $ildymo sistema:

- Sildymo sistemos vamzdyny vamzdyny keitimas;

- numatomas Siluminés izoliacijos jrengimas magistraléms;

- termostatiniy ventiliy jrengimas ant radiatoriy;

- ant kiekvieno stovo jrengiami automatiniai balansiniai-reguliavimo ventiliai;

- veédinimo kanaly valymas, sandarinimas, védinimo groteliy keitimas, védinimo kanaly dalies virs stogo

pakélimas iki reikiamo auksc¢io, remontas.

Daugiabutis gyvenamasis namas, esantis Zagaréje, Miesto a. 34 pastatytas pagal tipinj projekta. Tai, 12 buty,
triejy aukSty, su risiu, dviejy laiptiniy, su sutapdintu stogu, miirinis namas.

Namas nuo eksploatacijos pradZios nerenovuotas: stogo, iSorés sieny, langy, lauko dury Siluminés varZos
neatitinka Siy dieny normy reikalavimy.

Yra Siek tiek pakeistas fasadas, jstiklinant kai kuriuos balkonus, dalyje buty mediniai langai pakeisti plastikiniais.

Siluma j gyvenamojo namo $ilumos punktg tickiama i§ centralizuoty $ilumos tinkly (CST).

Esamas Silumos punktas pajungtas prie ilumos tinkly §ildymui pagal atvirg schema, kar§tas vanduo ruo§iamas
individualiai butuose. Esamas Silumos punktas yra atnaujintas, automatizuotas ir yra geros techninés buklés.

Daugiabuciui gyvenamam namui suprojektuota ir sumontuota vienvamzde, virsutinio paskirstymo $ildymo
sistema. Silumnesis i3 Siluminio modulio paduodamas j magistralinj vamzdyng ir tiekiamas gyvenamo namo
Sildymui. Vamzdynai nekeisti nuo namo eksploatacijos pradzios. Prasta Siluminiy vamzdyny izoliacija. Ant $iy
magistraliniy vamzdZiy yra uZdaromoji armatiira, kuri jau sena ir uzakusi, todél ja biitina keisti. Sildymo sistemos
prietaisai, yra sumontuoti ketaus radiatoriai, be termoreguliatoriy.

Atlikus $ilumos nuostoliy skai¢iavimus gauti projektiniai §ilumos kiekiai.

Pastato patalpos ventiliuojasi natiiraliai per esamus mirinius natiiralios ventiliacijos kanalus. Oras iStraukiamas
per buty sanitariniy mazgy oro 3alinimo groteles, o pritekéjimas organizuojamas per orlaides languose bei nevaldoma
lauko oro infiltracija.

Sprendimy jgyvendinimui atliktas $io namo $ildymo sistemos Techninis darbo projektas.

Siame projekte komforto salygy pagerinimui numatyta rekonstruoti esama §ildymo sistema keiGiami
magistraliniai ildymo sistemos vamzdynai bei stovai. Esama magistralé demontuojama, i§saugojant medZiagas ir
Jas grazZinant UZsakovui. Senyjy vamzdZiy vietoje montuojami nauji vamzdynai. Silumnesis i§ §iluminio modulio
bus paduodamas | magistralinj vamzdyng i§ kur tickiamas atnaujinamo pastato §ildymui. Magistralés klojamos su
nuolydzZiu ne maZesniu 0,003 j 3ilumos punkto pusg. Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai projektuojami i3
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plieniniy, virinamy vamzdZiy, stovai i§ plonasieniy plieniniy presuojamy. Silumos nuostoliy sumaZinimui
magistraliniai vamzdynai izoliuojami Silumine izoliacija (akmens vatos kevalais su armuotos folijos danga),
izoliacijos storis duotas medZiagy Ziniara§¢iuose. Vamzdyny izoliacija turi biiti tokia, kad ja biity galima nuimti ir
vel uzdeti. Alkinés izoliuojamos padalinant tiesias dalis | segmentus. Ant Sildymo sistemos stovy jrengiami
balansiniai ventiliai.

Ant magistraliniy vamzdziy atSaky yra numatoma uzdaromoiji ir i§leidimo armatira.

Sildymo sistema palickama esama vienvamzdé, virSutinio paskirstymo.

Pirminis Silumos reguliavimas bus atlickamas esamame §iluminiame punkte.

Sildymo prietaisai (radiatoriai) butuose lieka tie patys, prie jy montuojami didelio pralaidumo termostatatiniai
ventiliai, tai pat jrengiamas apvado susiaurinimas.

Sildymo sistema nuorinama aukiiausiose sistemos vietose, bei per esamus §ildymo prietaisus.

Atlikus visus Sildymo sistemos montavimo darbus turi bitti atliekami hidraulinis stiprumui ir sandarumui bei
Siluminio efektyvumo bandymai.

Projekte numatoma sutvarkyti esama, natiiralia patalpy ventiliacija. I§valomi, sandarinami ventiliacijos kanalai,
Sachtos. Vedinimo groteliy keitimas butuose. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo pakeélimas iki reikiamo aukscio,
remontas (Zr. SAK. dalyje).

9. VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIS

Esama situacija

Modemizuojamas daugiabutis yra 3 auksty su risiu, 12 buty (2 laiptiniy). Pastate esanéiy $alto vandentiekio
sistemy vamzdynai susidévéje, suriidije, viduje uzkalkéje. Risyje esandiy vamzdziy izoliacijos yra nepakankamai,
vietomis jos iSviso néra, vamzdZiai rasoja, dréksta. U?darymo armatiira pasenusi - nebenaudotina. Esama alto
vandentiekio sistema neatitinka Siuo metu galiojan¢iy norminiy reglamenty, todél jas nuspresta keisti naujomis.
Daugiabuc¢io namo gyventojai kar§ta vandenj ruoSiasi individualiai butuose, todél esami kar$to vandentiekio
vamzdZiai demontuojami.

Vandens tiekimas

Modemizuojamam pastatui atlickamas $alto vandentiekio vamzdyny keitimas. Esama $alto vandentiekio
magistralé kei¢iama nauja, stovai nekeigiami.

Karstas vanduo ruoSiamas individualiai butuose.

Modernizuojamas pastatas geriamos kokybés Saltu vandeniu yra apriipinamas i§ centralizuoty miesto
vandentiekio tinkly. Vandentiekio jvadas palickamas esamas. Vandens apskaitos mazgas palickamas esamas. Po
modernizacijos pastate suvartojamo vandens kiekis nepasikeis, nes vandens imtuvy skaigius nesikeidia.

Siame projekte numatoma renovuoti esamas $alto vandentiekio sistema, pakeiciant senus magistralinius
vamzdZius naujais ir naujai izoliuojant.

Numatomi nauji vandentiekio sistemos vamzdZiai: plonasieniai plieniniai cinkuoti, jungiami presavimo
biidu. Magistraliniy vamzdyny nuolydis turi biti link Silumos punkto, kuriame numatomi i$tustinimo ventiliai. Ant
kiekvienos stovy grupés (V1, T3, T4) projektuojama uzdaromoji armatiira, vandens isleidéjai.

Salto vandentiekio stovai nekeigiami.

VamzdZiai tvirtinami apkabomis, izoliuojami §ilumine izoliacija. VamzdZiai turi biti sandélivojami ir
montuojami laikantis gamintojy reikalavimy ir nurodymy.

Sumontavus sistemg ja bitina praplauti, chloruoti ir i$bandyti hidrauliskai.

Buitinés nuotekos
Buitiniy nuoteky sistemos rekonstrukcija projekte nenumatoma.
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10. ELEKTROTECHNIKOS DALIS

Esama situacija

Daugiabucio elektros instaliacija yra susidévéjusi, ja biitina keisti nauja atitinkangia Siuo dieny
reikalavimus. Elektrotechnikos jrangos rekonsravimas projekte nenumatytas.

Risyje Sviestuvai yra neekonomiski su kaitrinémis lempomis, o dauguma kabeliai neapsaugoti vamzdziais.

Silumos punktas yra rekonstruotas, todél elektros darbai jame nenumatomi. Esami elektros kabeliai
bendro naudojimo jrenginius (3ilumos punktg, rysio spinteles ir kt.) su vario

gyslomis paliekami esamose vietose.
Pagrindiniai projektiniai sprendiniai

Daugiabutis i iSorés apSiltinamas, todél lauke esanti AB ,,Lesto* skirstomoji kabeliy spinta
iskeliama pagal AB ,,Lesto i§duotas technines salygas ISK16-15989.
Elektros energijos tiekimas

Elektros energijos maitinimo Saltinis

Elektros energija daugiabuciui tiekiama i§ AB ,,Lesto* skirstomojo skydo.

Zaibosauga

Daugiabuciui Zaibosauga nejrengiama.
ApSvietimas

ApSvietimo projektiniai sprendiniai

Paliekami esami sprendiniai.

Teritorijos apsvietimas

Teritorijg apSviecia prie laiptiniy primontuoti esami proZektoriai.

11. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS

Sklypo sutvarkymo sprendinai
Projektu numatoma prie pastato sutvarkyti nuogrinda.
Atstatomos pastato modernizavimo darby metu apgadintos esamos dangos.

Statybos teritorijoje esantys bei naujai projektuojami inZineriniai tinklai ir irenginiai
Pastate yra centralizuoti inZineriniai tinklai: elektra, komunalinis vandentiekis, komunalinis nuoteky
Salinimas, centrinis $ildymas i§ centralizuoty sistemy, dujotiekis.
Sklype atlickant modernizavimo darbus naujy inZineriniy tinkly paklojimas nenumatomas

Statybos aikstelés jrengimas
Statybos aikstelé jrengiama vadovaujantis:
- Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatais;
- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
- kitais norminiais dokumentais reglamentuojangiais $iuos darbus.

Statybviete jrengiama sklype apie pastata. Laikinas aptvérimas lengvy metalo konstrukcijy atitvara,
uZztikrinanti pavojingy zony ribas /Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 2 priedas/. Irengiami saugis
1€jimai | pastaty. Statybvietés teritorijos aptvérimo laikantys elementai, montuojami ant esamo Zemés pavir§iaus,
nejgilinant j gruntg. Ypatingg démesj atkreipti, jrengiant laiking aptvérimg vir§ esamy inZineriniy komunikacijy.

Irengiamas informacinis skydas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objekta, statytoja,
rangova, projektuotojg.

Statybininky buitiniams-gamybiniams poreikiams patenkinti jrengiamos laikinos buitinés patalpos skirtos
specialiyjy raby laikymui, dirbanciyjy asmeny higienai, poilsiui, apsilimui, medicininiam aptarnavimui ir maitinimui.
Geriausia statybos aik3teléje jrengti inventorines buitines patalpas. Jy tipa reikia parinkti atsizvelgiant j statybos
trukme:

- surenkamos, jei >1.5 mety;
- konteineriai — iki 6-18 mén;
- kilnojamos- iki 6 mén.
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Laikinyju buitiniy patalpu ploty ir jrenginiy normatyviniai rodikliai

Plotas, 1 zm.

Patalpos pavadinimas m? Jrengimai
Riibiné 0,9 1 dviejy dury spinta
Apsilimo patalpos, poilsio ir valgomasis 1 -
Prausyklos 0,05 1 kranas 15 Zm.
Moters asmeninés higienos patalpa 0,18 1 kabina 15-100 motery
Dusinés 0,43 1 tinklelis 12 Zm.
Tualetas 0,07 1 unitazas 15 Zm.

2 unitazai 70 vyry

arba 30 motery
DrabuZiy dZiovinimo patalpa 0,2 -
Valgykla 0,6 1 sédima vieta 4 Zm.
Kontora 4 -

Laikinyjy buitiniy patalpy kiekis paskai¢iuojamas darby vykdymo projekto stadijoje, parinkus rangova,
nustaCius statybos trukme, kaina, dirbanéiyjy sudétj statybos laikotarpiui.

Buitiniy-gamybiniy patalpy jrengimo vietg Ziiir.SO-1 bréz.

Buitinése patalpos, i§skiriama vieta kurioje, patalpinamos pirmosios pagalbos priemonés, sukomplektuotos
vadovaujantis LR SAM [sak. Nr.V450 2003m, liepos 11 d. Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose,
kuriose jos reikalingos pagal darbo sglygas. Jy laikymo vietos turi biiti paZymétos, gerai matomos ir lengvai
pasiekiamos.

Matomose vietose turi biti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Statybos aikSteléje jrengiami prieSgaisriniai stendai /skydai su gesintuvais ir Kitais gaisry gesinimo
irankiais/.

Ivaziavimo | statybos aikstele vietoje jrengiamas skydas su jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais.

Statybvieté pazenklinta saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos darbo
vietoje rizikg ir galéty jos iSvengti. Zenklai i¥délioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti
techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojamie;ji Zenklai:

DraudZiamieji:

naudoti atvirg ugnj ir rikyti draudZiama;
- rikyti draudZiama;
- pasaliniams jeiti draudZiama;
Ispéjamie;ji:
- ispéjamasis apie elektros srovés pavojy;
- ispéjimas apie degiaja medZziaga;
- jspéjimas apie bendrojo pobiudZio pavojy;
- ispéjimas apie pakelta krovinj;
- ispéjimas apie pavojy nukristi.
Ipareigojamieji:
- bitina dévéti apsauginj §alma;
- biitina dévéti apsauginius batus;
- biitina prisiristi apsauginémis priemonémis
evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.
Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,,STOP* juosta.
PrivaZiavimas | statybvietg ir statybiniy medziagy priveZimas, esamais privaZiavimais, i§ Miesto a. g..
Uztikrinti saugy pravaziavimg j esamus pastatus. ISkilus bitinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos
darbg, biitina i§ anksto gauti UZsakovo sutikimg rastu.
Vandenj darbininky higieniniams-buitiniams poreikiams patenkinti bei statybos reikméms atsivezti.
Laiking elektros tickimo linija, pasijungti i§ uZsakovo nurodyty viety, jrengus apskaitg.
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Laikiny tinkly trasos konkretizuojamos rangovo technologiniame projekte.
Rysiui palaikyti su bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais.
Rangovine organizacija darby eigoje gali papildyti arba keisti statybos organizavimo projekte priimtus
sprendimus, jei tai nepakenks statybos darby kokybei, o taip pat nepaZeis darbo saugos, priegaisrinés apsaugos ir
aplinkos apsaugos reikalavimy.
Objekto apriipinimas elektros energija
Reikalingo elektros energijos galingumo paskai¢iavimas:
Pa= Y Ky Py; Sa=> Pv/cosokK,
Kur,
Py — skaiCiuojamasis aktyvinis galingumas, kW
Se — skaiCiuojamasis pilnas galingumas, kVA
Py — vartotojo nominalus galingumas
K, — pareikalavimo koeficientas, Zr. Lentele

El.srovés | Elsrovés | Varto- Nominalus Koeficientai Skaiéinojamas | Varto- El.en.
vartotojy | vartotojy tojy galingumas galingumas tojo kiekis
grupé pavadi- skai- Viene | Bend- | Pareikala- | Galingu | Pg S« darbo kWh
nimas ¢ius - ras vimo - kW kVA | laikas (8x10)
to (3x4) K, mo 5x6) | (8:D) h
cos @

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jégos Buitiniy 2 1,6 32 0,8 1,0 2.56 | 2.56 10 25.6
tinklai patalpy

Sildymas
Vibratoriai 1 2,5 2.5 0.4 0,45 1 0.45 3 1.35
El.ap8vieti Lauko 4 1,0 1,0 1,0 1,0 4 4 12 48
mo tinklai | ap§vietima
s
VISO: 6.7 4.01 | 7.01 74.95

Statybos darby eiliSkumas

Iki statybos pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné dokumentacija
bei gautas statybg leidZiantis dokumentas .

Numatomas paruo§iamasis ir pagrindinis periodai.

ParuoSiamuoju periodu atlickami darbai susij¢ su statybos aikstelés paruosimu ir statybos technologiniu
organizavimu, tai yra:

- jrengiama laikina tvora pagal bréZinyje nurodyta kontiira;
- irengiamos laikinos buitinés patalpos, laikini inZineriniai tinklai (elektros tiekimo linija);
- Ppastatas paruoSiamas modernizavimo darby vykdymu /darby apra§ymg Ziiir.SK dalyje/.

Atlikus ankS¢iau iSvardintus darbus, prisilaikant statybos darby technologijos eiliskumo, vadovaujantis
projektiniais sprendimais bei techninémis specifikacijomis. atliekami pastato modernizavimo darbai.

Pastato modernizavimo darbai vykdomi rankiniu bei panaudojant maZosios mechanizacijos priemones.
Draudziami darbai vykdomi panaudojant vibruojanéias ir smiigines priemones.

Statybinés medZiagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo
schemas./ Ziiir. SO plana/. DraudZiama jrengti buitines patalpas ir statybinés medZiagas sandéliuoti inZineriniy
tinkly praéjimo vietose

Pastato fasady jrengimo darbai vykdomi nuo pastoliy. Visi pastoliai privalo biti reikiamai suprojektuoti,
sumontuoti, pagal parengta pastoliy pastatymo ir iSardymo projekta.

Vykdydamas statybos darbus rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir normatyviniais dokumentais
statybos srityje.

Rangovas statybos darbus vykdo pagal parengts ir suderintg darby technologijos /vykdymo/ projekta,
technologines korteles atskiriems statybos darbams.
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Rangovas turi veiksmingai panaudoti savo kokybés kontrolés ir valdymo sistema, uZtikrinti darbuotojy
atsakomybe uz darby kokybeg, laiku vykdyti uZzsakovo nurodymus darby kokybés klausimais.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena j statyba atveZta medZziagy, konstrukcijy ir jrengimy partija turéty
kokybés paZzyméjima, pasa ar sertifikatg.

AtsiZvelgiant | auksCiau apraSytus numatomus statybos darbus bei numatytas pagrindines konstrukcijas,
projekte atitinkamai parinkti pagrindiniai statybos mechanizmai.

Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir transporto priemonés:

- kompresorius - 2vnt,
- autosavivartis - 2vnt;
- bortinis automobilis - 1vnt;
- specializuotas automobilis - lvnt,
- pavirSutinis vibratorius - 2 vnt.

- kitos maZosios mechanizacijos priemonés

ISvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami bei konkretizuojami rangovo technologiniame
projekte.

Baigdamas atlikti statybos darbus rangovas privalo patikrinti aikstelés teritorijoje esanéiy inZineriniy
komunikacijy biiklg ir esant reikalui jas sutvarkyti, kokybiskai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos
aikSteléje ir uZ jos riby. iskelti visus laikinus pastatus, demontuoti laikinas komunikacijas Sutvarkyti teritorija.
Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti pilnai atstatytos pagal
pirming padétj.

Nurodymai dél statybes produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy

Statybos produktai (gaminiai ir medZiagos), jrenginiai privalo atitikti Techninio projekto techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Statybos produktai (gaminiai ir medZiagos), jrenginiai gali biiti kei¢iami analogiskais nurodytiems Techninio
projekto daliy Statybos gaminiy ir medZiagy Ziniaras¢iuose, jei jie atitinka kriterijus nurodytus projekto daliy
techninése specifikacijose.

Statyboje negalima naudoti medZiagas su asbestu.

Statybos produkty Tiekéjas privalo idduoti atitikties deklaracija produkcijos kiekiui, kuris yra nustatytas
techninése specifikacijose. Kai tai néra nustatyta, produkcijos kiekj nustato pats tickéjas ar gamintojas, jteisindamas
tai dokumentu.

Tais atvejais, kai Tiekéjas savo produkta sertifikavo paskelbtojoje (notifikuotoje) arba paskirtojoje
sertifikavimo jstaigoje ir turi atitikties sertifikata, jis gali atitikties deklaracijg forminti be privalomujy veiksmy, be
kita ko, nurodydamas joje produkto atitikties sertifikato numerj, galiojimo laika ir sertifikavimo jstaigos pavadinima.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé statybvietéje — Rangovo pasirinktiné kontrolé,
vadovaujantis nustatyta tvarka patvirtintomis Rangovo Statybos taisyklémis.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdZiai, jy aprobavimo tvarka atlickama vadovaujantis
Techninio projekto daliy nurodymais bei Projekto vykdymo prieZiiiros ir Statybos techninés prieZitiros reglamenty
nustatyta tvarka.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sglygos privalo biiti nurodytos statybos
darby technologijos projekte.

Statybos trukmeé

Siuo metu statybos trukmé nustatoma statytojo /uzsakovo/ ir konkursa laiméjusio vykdytojo /rangovo/
sutartimi, nes §iuo metu néra jteisinty statybos trukmeés nustatymo normatyvy, be to statybos trukmé priklauso ir nuo
savalaikio apriipinimo pakankamais finansiniais resursais

Statybos darby eiliSkumas ir terminai turi biti apspresti Rangovo paruo§tame ,,Statybos ir montavimo darby
grafike. Rangovas kiekvienai darby riiiai pries jos vykdymo pradZia sudaro darby vykdymo projekts ir sudering jj
su uzsakovu.

Nustatant statybos etapy bei atskiry statybos darby patogiausig pradzios ir pabaigos laika turi biiti
atsizvelgta j Siuos faktorius:
- biitinybé vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso;
- atskiry statybos darby /konstrukeijy/ sudétingumas ir atsakingumas;
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- keliami normatyviniai statybos dokumenty reikalavimai atskiry statybos darby /konstrukcijy/ vykdymui;
- butiny laikiny konstrukcijy ar kity priemoniy, vykdant statybos darbus, sudétingumas ir kaina.

12. EFEKTYVUS ENERGIJOS TAUPYMAS IR SILUMOS ISSAUGOJIMAS

Modemizuojant (atnaujinant) pastatg jo atitvaros Siltinamos taip, kad atitiktu galiojangius statybos technin-
ius reikalavimus, normas ir investiciniame plane uZsibréZtus energijos sutaupymo tikslus. Pastato energinio naud-
ingumo klasé: esama — E, planuojama — ne Zemesné kaip C. Sildymo, védinimo sistemos, karsto vandens ruogimo
buitinéms reikméms projektiniai sprengimai atsizvelgiami j komforto reikalavimus, i§orés aplinkos salygas,
statybos metu panaudoty medZiagy savybes.

Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato, planucjamy atitvary Silumos perdavimo vertés

Atitvary varZy skaiCiavimas bei detaliis energijos taupymo ir $ilumos i$saugojimo sprendiniai pateikiami
konstrukcijy dalies aiskinamajame raite (Zr. 1616S-TDP-SK-AR). Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato,
planuojamy atitvary $ilumos perdavimo vertés:

Silumos perdavimo koeficiento verté, W/(m2K)
Nr. Atitvaros rasis U U
(esama padétis) | (planuojama) Un
1. | ISorinés sienos ~1,6 <0,197 <0,20k>
2. | Stogas ~0,85 <0,134 <0,16k,
3. | Risio perdangos ~0,71 <0,25 <0,25k>
4 K;iéiami langai ir kitos skaidrios >2.5 <1.40 <1.6k;
atitvaros
5. | Kei¢iamos durys >2.6 <1,60 <1,6k;
Energetinio naudingumo klasé E >C C

¢ia: ka2 pagal STR 2.05.01:2013 k> =20 /( 6y, - 0,6) - temperatiiros pataisa, 6; - patalpy vidaus oro
temperatiira, 20 °C. k = 20/(20-0,6) = 1,031.

13. GAISRINE SAUGA

Atnaujinamo (modernizuojamo) statinio funkciné statinio grupé P.1.3, t.y. gyvenamoji (trijy ir daugiau
buty — daugiabuéiai pastatai) paskirtis. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I. Gaisro apkrovos kategorija nustatoma
skai¢iuojant gaisrinj tankj. Skai¢iavimai atliekami pagal LST EN 1991-1-2 E.1 prieda.

Skailiuotiné gaisro apkrovos g 4 reik§mé:

Gra = qrk XM X 8g1 X gz X 8y;

qr.x — charakteristinis gaisro apkrovos tankis grindy vienetiniam plotui, pagal LST EN 1991-1-2 E 4 lentele
gyvenamiems pastatams gy, = 948 MJ /m?.

m — sudegimo koeficientas, bendruoju atveju m = 0,8;

841 — koeficientas, kuriuo jvertinama gaisro kilimo rizika dél sekcijos dydzio, pagal LST EN 1991-1-2 E.1
lentelg kai pastaty grindy plotai A = 1039,47 m?. Tuomet interpoliacijos biidy koeficientas daugiabuciui pastatui
6q1 = 1,63.

842 — koeficientas, kuriuo jvertinama gaisro kilimo rizika dél naudojimo tipo, 6q2=1,14.

0p, — koeficientas, kuriuo jvertinamos jvairios prie$gaisrinés saugos priemonés .

8, = l—[am. = 8,7 X 6,5 = 0,78 X 0,9 = 0,702.

Tuomet skaiéiuotiné gaisro apkrovos reikimé:
drd1 = qGrix XM X 8qq X 8gp X 8, =948 x 0,8 X 1,63 x 1,14 x 0,70 = 986,48M/ /m?2.
I§ skai¢iavimy matyti, kad modernizuojamas (atnaujinamas) daugiabutis yra I ugniai atsparumo ir 2 gaisro
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apkrovos kategorijos (gaisro apkrovos tankis nuo 600 iki 1200 M]/m?).

Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato konstrukciniy elementu atsparumas ugniai

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukeijy elementy (turinéiy ugnies atskyrimo ir (ar)
= 8 apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.)
E g = 3 3 laiptinés
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(YK onstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai. Stoga
laikanCiosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2
degumo klasés statybos produktai.

©) Netaikoma laiptatakiams ir aikiteléms, laiptus laikan&iosioms dalims, kurios nuo kity pastato patalpy
atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitinkandiais 3 lentelés
reikalavimus.

Norminio gaisrinio skyriaus ploto skaifiavimas ir gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto nustatymas
Remiantis ,,PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 "Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai", norminio gaisrinio
skyriaus ploto skai¢iavimas:
F; = FiG-cos(90Ky),

¢ia:

Fs— salyginis gaisro skyriaus plotas;

Kp skai¢iuojamojo auk3cio koeficientas, Ky=H/Hans;

H~ aukstis nuo gaisriniy automobiliy privaZiavimo pavirsiaus iki auks¢iausio auksto grindy altitidés;

Hps— absoliutus pastato pastato aukstis;

G- pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas. Bendruoju atveju priimamas is koeficientas lygus
vienetui.

Pastato paskirtis

FF, I’Il2

F,, n??

G

H,m

Habs-. m

(P.1.3)

1039,47

5000

1,0

7,10

56

F, = 5000-1-cos(90-7,10/56) = 4901,17 m?

Fr=103947m?
Fr < f;;

ISvada: Esamas faktinis pastato gaisrinio skyriaus plotas nevirsija maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto.

PrieSgaisriniai atstumai tarp pastaty
Minimalils prieSgaisriniai atstumai tarp projektuojamo vieno buto gyvenamojo namo ir kity statiniy:

Pastato atsparumo

Atstumas (m) iki gretimy pastaty, kuriy atsparumo ugniai laipsnis

ugniai laipsnis I II 11T
I 6 8 10
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Gaisro plitimo ribojimas pastato konstrukcijy elementais ir pavirSiais

Statiniy konstrukcijoms ir (arba) jy apdailai biitina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidinty
statinio gaisrinio pavojingumo. Vidiniy sieny, luby ir grindy pavir§iams jrengti naudojamiems statybos produktams
reikalavimai netaikomi. Visos 3iltinimo sistemos turi atitikti LR galiojanéius prie$gaisrinis reikalavimus ir bt
iSbandytos. Jos jrengiamos laikantis griezty nurodymy

Gyvenamosios patalpoms (visiems kambariams, svetainei ir virtuvei) sieny, luby ir grindy apdailai
reikalavimai nekeliami.

Pagal gaisriniy saugos pagrindinius reikalavimy 4 prieda, atnaujinamo I atsparumo ugniai laipsnio
daugiabucio gyvenamo namo stogui keliami Broor (t1) reikalavimai. Atitvary §iltinimo sistemos turi biti
sertifikuotos, t.y. turi turéti Europos techninj liudijima (ETL) ir Zenklintos CE Zenklu. Lauko sieny apdaila: Ne
Zemesnes kaip D—s2, d2 degumo klasés statybos produktais, padengiant juos ne plonesniu kaip 6 mm
(angokraS€iuose — 10 mm) ne Zemesnés kaip Al degumo klasés dangos sluoksniu.

Silumos punktas — Dg, todél sienos-D-s2,d2, grindys DFL-s1. Silumos punktas nuo kity patalpy
atskiriamas perdangomis REI45 (esama g/b perdanga), pertvaromis EI 45 (esamos plyty miiro/betonings) ir
durimis EL,60-CO0.

I§ pastato kiekvieno auksto numatomas vienas evakuacinis i$éjimas — laiptais i§ koridoriaus per tambiira j
laukg. Evakuacinis atstumas nuo pastato viename aukste tolimiausiy buto dury iki laipty aikstelés nevir$ija 25 m.

Statybos produkty, naudejamy vidinéms sienos, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumeo ugniai laipsnis

Patalpos Konstrukcijos I
statybos produkty degumo klasés
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos sienos ir lubos C—sl1, d0
patalpos ir pan.) vertinami uz evakuacinio i$¢jimo i3
patalpos, kai jais evakuojasi iki grindys Drr—sl
15 Zmoniy
Patalpos, kuriose gali biiti iki sienos ir lubos C-s1, d0
15 Zmoniy grindys Drr—sl
G ) o sienos ir lubos B-s1, d0®@
enamosios patalpos
v patalp grindys RN
Techninés niSos, Sachtos, taip pat erdvés vir§ sienos ir lubos B-s1, d0
kabamyjy luby ar po dvigubomis grindimis ir pan grindys A2p— sl
sienos ir lubos B-sl, d0
Risiai ir buitinio aptarnavimo patalpos § grindys Dr—sl
Sildymo jrenginiy
. A2p—sl
patalpy grindys

" Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirgiaus plokstumos ploto atskirai gali biiti dengiami statybos
produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.

@ Sieny paviriai iki 30 proc. kiekvieno pavirsiaus plokstumos ploto atskirai gali biiti dengiami D—s2, d2
degumo klasés statybos produktais.

Gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtos priemonés

Daugiabuc¢iame name yra du vidiniai i§¢jimai ant stogo per stogo liuka (langa) i§ pirmos ir antros laiptiniy
tiesiogiai. Vadovaujantis GSPR 152p.; vidiniy i3eiti ant stogo keliy skai¢ius numatomas ne maZiau kaip vienas
2000 (ar maZesniam) kv. m pastato stogo plotui. Kandagi nagrinéjamo daugiabuio namo stogo plotas yra ~320
m?, todél dviejy vidiniy i§&jimy ant stogo pakanka.

Esamas i3¢jimas ant stogo (liukas) suremontuojamas, sutvarkomas jrengiant 700x800 mm langg. Liukas
turi biiti pagaminti i§ statybos produkty, kuriy degumo klasé ne Zzemesné kaip A2-s1, d0.

Ant stogo visu stogo perimetru numatoma jrengti apsauginé tvorelé, kurios aukstis ne maZesnis nei 600
mm nuo stogo dangos pavirSiaus.

I§ pastato kickvieno aukSto numatomas vienas evakuacinis i§&jimas — laiptais i§ koridoriaus per tambiirg j
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lauka. Evakuacinis atstumas nuo pastato viename aukste tolimiausiy buto dury iki laipty aikstelés nevir$ija 25 m.

Tarp statinio ir privaZiavimo gaisriniams gelbéjimo automobiliams negali buti uZsodintas medziais ar
statomos kitos kliutys. Nuo sklypo esandio Miest a. 34, Zagaréje, Joniskio r. sav., artimiausias priesgaisrinés
gelbéjimo tarnybos depas yra adresu Vilniaus g. 54A, 84166 Joniskis, trumpiausias atstumas iki objekto yra 28,8
km.

14. APLINKOS IR STATINIO PRITAIKYMAS NE]JGALIEMS

Remiantis STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms* punktu 1
statybos techninis reglamentas nustato reikalavimus rengiant naujai statomy statiniy projektus. Rekonstruojant ar
kapitaliSkai remontuojant $iuos statinius, reglamento nuostatos taikomos tik rekonstravimo ar kapitalinio remonto
metu pertvarkomoms statinio dalims.

Kadangi pastatui atlickamas paprastasis remontas, esami pastato sprendiniai ZN nepritaikomi.

15. LAUKO INZINERINIU TIN KLU SPRENDINIU APRASYMAS

Nauji inZineriniai tinklai néra projektuojami. Ant fasado ar 3alia esanti sumontuota jranga, inZineriniai
tinklai trukdantys ap§iltinimo (modernizavimo) darbus perkeliami per planuojamg apsiltinimo sl. storj arba
iSkeliami i naujg vietg. Prie§ pradedant demontavimo/perkélimo darbus biitina i$sikviesti aptarnaujancios tinkly
imongs atstovus. ApraSomi inZineriniai tinklai, kurie gali jtakoti atnaujinimo (modernizavimo) darbus:

Dujotiekis: Modernizuojamas (atnaujinamas) daugiabutis gyvenamas namas (unik. nr.: 4798-9000-7016) —
dujofikuotas suskystintomis dujomis trimis poZeminiais plieniniais (PL) maZo slégio dujotekio jvadais prie pastato.

D¢l pastato iSoriniy sieny ir cokolio apiltinamo sluoksnio jrengimo, projekte numatomos priemonés
esamy dujotekio jvady bei vidaus dujotiekiy sistemy saugumui ir techninei prieZiiirai uZtikrinti. Numatomos
apsiltinimo niSos aplink paliekamus dujotiekio vamzdzius.

Ry3iy tinklai: Sklype, kuriame yra modernizuojamas (atnaujinamas) daugiabutis gyvenamas namas (unik.
nr.: 4798-9000-7016) yra pakloti ry3iy kabeliai, esami tinklai i§saugomi.

Vietose, kuriose yra telekomunikacijy kabeliai, rySiy kanalizacija ir kt. inZineriniy tinkly elementai,
tra§éjos kasamos nepazeidZiant jy ir nejsiterpiant j jy apsaugos zonas, trani¢jos iSramstomos. Atliekant Zemés
kasimo darbus kabeliy apsaugos zonoje darbai gali biiti pradéti tik esant darby vietoje TEO LT, AB atstovui.

Elektra: Esama elektros spinta, esanti ant fasado iSorinés sienos (tarp asiu E-D), perkeliama ant pro-
jektuojamo sienos paviriaus, t.y. elektros spinta demontuojama ir perkeliama per projektuojama sienos sluoksnj,
islaikant jos pozicija/lokacija. Taip pat atlickamas atviry laidy, kabeliy pakloty ant sieny, jvedimas j laidadéZes.

Vadovaujamasi elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygomis nr. ISK 16-15989, LR
galiojanciais techniniais reglamentais, normomis ir reikalavimais.

16. NAUDOJIMO SAUGA

Pastato atnaujinimo (modemizavimo) sprendimuose yra numatyta eilé priemoniy, leidZiandiy saugiai
eksploatuoti objektus. Pastaty inzinerinés sistemos, tinklai, susisiekimo komunikacijos projektuojami taip, kad
eksploatacijos metu baty iSvengta nelaimingy atsitikimy: paslydimo, kritimo, susidiirimo, nutrenkimo ar
suZalojimo elektros srove, sprogimo rizikos.

Pagrindiniai reikalavimai statiniy prieZitrai eksploatavimo metu yra nurodyti STR 2.01.01(4):2008.
Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy prieZiiiros ir teisingi eksploatavimo uZdaviniai:

a) pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos biitu eksploatuojami nepaZeidZiant projektiniy sprendimy,
statybiniy ir eksploataciniy normy;

b) laiku pastebeéti, jvertinti ir likviduoti atsiradusius konstrukcijy defektus;

c) profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidévéjimo) statinius ir Ju
konstrukcijas.

d) iSvengti statiniy gritciy.

Perzitros tikslas yra maZinti ardanciy klimatiniy, gruntiniy, vidaus aplinkos, mechaniniy poveikiy itaka
statiniams ir jy konstrukcijoms, i8laikyti tinkamus statiniy eksploatavimo savybes, neZalojant Zmoniy sveikatos ir
aplinkos.
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Mazinant ardan€iuosius klimatinius poveikius statiniams, biitina priZitiréti, kad:

a) buitu tvarkingi iSorés atitvary, pamaty ir kity konstrukcijy drégme izoliuojantys jrenginiai (izoliacija,
drenaZzas ir kt.);

b) biitu tvarkingi jrenginiai, skirti vandens pagalinimui nuo statiniy ir jy konstrukcijy (apskardinimas,
latakai, lietvamzdziai, jlajos, nuogrinda ir kt.);

c) nesikaupty virSnorminis sniegas ir ledas prie sieny, langy ir kity atitvary vertikaliy pavirsiy;

d) atitvary elementy sujungimo sitilése ir kitose vietose neatsirasty pavojingy deformaciniy poZymiy
(plysiy, apsauginiy sluoksniy paZeidimy ir pan.);

€) Ziemos metu neperSaltu konstrukeijos.

Saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy, biitina priZiiréti, kad pamatai ir pagrindai
ir kitos poZeminés konstrukcijos nebity tiesiogiai drékinamos gruntiniais vandenimis ar tirpalais; biity tvarkingos
statiniy nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenj Salinantys jrenginiai; tvarkingai veiktu vandens $alinimo sistemos;
medZiai butu sodinami ne ariau kaip 5 m, o gélynai ir kriimai ne ardiau kaip 2m; neatsirastu skyséiy ar dujy
pozeminiy nutekéjimy, galinanéiy sukelti korozijg ar sprogimus.

Pastato patalpose biitina palaikyti normatyvinj temperatiiros, drégmés ir oro apykaitos reZima.
Eksploatuojant laikancias konstrukcijas, neleidziama keisti konstrukcijy darbo schemos.

Metaliniy konstrukcijy ir detaliy apsauga nuo korozijos turi biti laikui bégant atnaujinama. Metalinés
konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidZiama. Medinés konstrukcijos turi bati sausos ir védinamos

17. HIGIENA, SVEIKATA IR APLINKOS APSAUGA

Modernizuojamame pastate uZtikrinamos normalios salygos gyventojams: utikrinamas geriamos kokybés
vandens tiekimas, nuoteky Salinimas (Zr. VN dalj), patalpy $ildymas, védinimas (Zr. SV dalj), natiralus
apSvietimas . Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos Zmogaus sveikatai kenksmingos mediagos.

Pastatas modernizuojamas (atnaujinamas) taip, kad atitiktu pasate esan¢iy Zmoniy higienos salygas ir
nekelty grésmés zmoniy sveikatai dél §iy prieZas¢iy: kenksmingy dujy issiskyrimo, pavojingy kietyjy daleliy ir
dujy atsiradimo ore; pavojingos spinduliuotés; vandens ir dirvoZemio tarSos ir gyvyjy organizmy nuodijimo;
netinkamo nuoteku, diimy, kietyjy ar skystyjy atlieky pagalinimo; statiniy konstrukcijy ar statiniy vidaus drégmes.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi biti laidis terSalams ir
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme moniy sveikatai,
gyvinams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009
reikalavimus. Susidariusios atlickos tvarkomos pagal: ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2006 m gruodzio 29 d. jsakymu nr.: D1-637. Netinkanéias naudoti statybines atlickas i§veZti
(sudaryti sutart] su statybines atlickas tvarkangiomis bendrovémis).

Statytojas, baiggs statyba, turi turéti dokumentus apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatyma j
sgvartynus. Statybvietgje turi buti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio
modernizavimas. Remonto metu ,,nesusidarys" pavojingy atlieky. Triuk$mo lygiai nebus vir§ijami, transportas
gretimy sklypy savininkams judéti netrukdys.

18. BENDROSIOS PASTABOS

Betkurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas®, atnaujintas
(modernizuotas) pastatas ar jo dalis turi biiti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo darby neturi
pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacijos savybes, jie turi biiti palikti tokioje pat bikléje,
kurioje buvo iki darby pradzios. Zodziai ,,pilnas jrengimas* turi reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus,
nurodytus techninése specifikacijose, bréZiniuose, reikalavimuose darbams bei medZiagoms, bet ir visus
atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui. Tuo tikslu rangovams prie§ pateikiant
kainos pasitlyma, tikslinga atlikti objekto apZifira ir jvertinti visus planuojamus darbus. Atlikus inZineriniy tinkly
atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi bati atstatyta.

Sanaudy kiekiy Ziniara$€iai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Resursy
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poreikio Ziniara$¢iai sudaromi pagal darbo, medZiagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos jrangos
eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose apskai¢iuotus darby kiekius. J eigu i§ anksto negalima
tiksliai apskaiCiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniara$tyje
nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai STR 3.01.01:2002 »tatiniy statybos
resursy poreikio skai¢iavimo tvarka“.

MedZiagy ir gaminiy sgnaudy normos apskai¢iuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaran¢iy gamybos atlieky ar natiiraliy netek¢iy. STR 3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos resursy poreikio
skaiciavimo tvarka“.

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines
specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninése
specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat visi
statybos metu naudojamos medZiagos, gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy
néra - importinéms turi biiti uZsienio $aliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikangias konstrukcijas ir nepaZeidziantys Jjuy mechaninio
stiprumo bei stabilumo, uZtikrina gaisring sauga ir saugia eksploatacija, pagerina higienos salygas.

Pritaikant patvirtinta tipinj projekta konkreciam atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam namui, visas
TDP jvardintas konkregias medZiagas, gaminius, jrenginius galima keisti lygiaver&iais, su ne blogesnémis
savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.

Igyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés
akty reikalavimy

Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir prieSgaisrinius reikalavimus. Projekta keisti
leidZiama tik gavus projekto autoriaus sutikima. Projekto pakeitimai turi biti suderinti nustatyta tvarka.

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas
PV D. Vozbuté 35973 2/ —
3
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BENDROSIOS DALIES
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp §iy
techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iskyla skirtumy — pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy
specifikacijoms.

1. Biitinos Projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriy
privalu laikytis jgyvendinant Projekts):

- teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

Pries pradedant darbus butina gauti statybos leidima STR 1.07.01:2010 “Statybg leidZiantys dokumentai*
nustatyta tvarka. Statybos vykdymui privaloma techniné priezitira STR 1.09.05:2002 , Statinio statybos techniné
prieziiira“ nustatyta tvarka.

- istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis remontuojant statinij;

LR jstatymai

1. LR Statybos jstatymas

2. LR Atlieky tvarkymo jstatymas

3. LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas
4. LR Zemés jstatymas

5. LR Aplinkos apsaugos jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.07:2010 Nesudétingi statiniai

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rii§ys

STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj

STR 1.02.06:2012 Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy ir teritorijy planavimo
specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

6. STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

7. STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

8. STR 1.04.03:2012 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Siaurés Lietuvos karstiniame rajone
9

1

e D 5

. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas
0. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy braizymo taisyklés ir
grafiniai Zyméjimai
11. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertize
12. STR 1.07.01:2010 Statybg leidZiantys dokumentai
13. STR 1.07.02:2005 Zemés darbai
14. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
15. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieZiliros tvarkos aprasas
16. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné prieZiiira
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STR 1.09.06:2010

Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal

neteisetai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas

STR 1.10.01:2002
STR 1.11.01:2010
STR 1.12.06:2002
STR 1.12.07:2004

e

Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

Statybos uzbaigimas

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé

Statiniy techninés prieZiiiros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy

techniniams prizilirétojams, statiniy techninés prieZitiros dokumenty formos bei ju pildymo ir saugojimo

tvarkos apraSas
STR 1.12.08:2010

Statiniy naudojimo prieziiiros tvarkos aprasas

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas , Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas*

STR 2.01.03:2009
STR 2.01.05:2003
STR 2.01.06:2009
STR 2.01.07:2003
STR 2.01.09:2012
STR 2.02.07:2012
STR 2.02.08:2012
STR 2.03.01:2001
STR 2.03.02:2005
STR 2.05.01:2013
STR 2.05.02:2008
STR 2.05.03:2003
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005
STR 2.05.08:2005
STR 2.05.09:2005
STR 2.05.12:2005
STR 2.05.13:2004
STR 2.05.20:2006
STR 2.06.04:2014
STR 2.07.01:2003
STR 2.09.02:2005
STR 3.01.01:2002

Statybiniy medZiagy ir gaminiy Siluminiy techniniy dydziy projektinés vertés
Civiliné sauga. Zmoniy sanitarinio §varinimo punkty projektavimo reikalavimai
Statiniy apsauga nuo Zaibo. I3oriné statiniy apsauga nuo Zaibo

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas
Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai
Automobiliy saugykly projektavimas

Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms

Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas

Pastaty energinio naudingumo projektavimas

Statiniy konstrukcijos. Stogai

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

Poveikiai ir apkrovos.

Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

Miuriniy konstrukeijy projektavimas

Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy i3 tankiojo silikatbetonio projektavimas
Statiniy konstrukcijos. Grindys

Langai ir iSorinés j&jimo durys

Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai
Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka

Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai

RSN 156-94 Statybiné klimatologija.

HN 33:2007. Akustinis triuk§mas. Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje.

HN 42:2009. Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty mikroklimatas.

HN 98:2000. Natiiralus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas. Ap3vietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo

1.
2.

3.
4.

reikalavimai.

- kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams;

Rangovas turi turéti visus jstatymy tvarka nustatytus, bendruosius statybos darbus vykdyti ypatingos
svarbos visuomeniniuose objektuose, kvalifikaciniy reikalavimy dokumentus. Specialiyjy darby atlikimui
kvalifikaciniy reikalavimy apibréZtj nustato statybos Rangovas ir UZsakovas sutartiniuose darby vykdymo
dokumentuose jstatymy nustatyta tvarka.
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- saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje
ir statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai; tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu;

Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo statybvietéje saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos saugos
bei tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo. Rangovas yra atsakingas uz
treCiyjy asmeny interesy apsaugg statybos metu.

- kiti reikalavimai ir nurodymai;

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos respublikos teisés aktais nustatytus
reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui bei uzbaigimui
gavimg i§ kompetetingy institucijy.

Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo prieSgaisring apsauga pagal LR galiojanciy teisés akty
reikalavimus.

Visos konstrukcijos ir jranga turi biti sertifikuota arba pripaZinti tinkangiais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rysj su kompetetingomis institucijomis, uZtikrinti jy patikrinimus savo saskaita
bei iStaisyti trikumus, kuriuos 3ios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty reikalavimus ir taisykles,
priimtas atitinkamy valstybés ir/ar savivaldybés intitucijy.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti inZinieriaus tai
iforminant aktu, o baigtas statinys turi bti priimtas priémimo komisijos.

Subrangovai: Rangovas pasirenkamus subrangovus turi aptarti su UZsakovui ir gauti jo rastiSka pritarima
Jeigu nenurodyta kitaip. Uzsakovas turi teise nurodyti rangovui kokj subrarangovg pasirinkti ir toks UZsakovo
nurodymas yra privalomas Rangovui.

2. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty parengimui:

- statinio projekto ekspertizés biitinumas (techninio projekto, sudétingy konstrukcijy ypatingo
statinio darbo projekto konstrukcinés dalies sprendiniy);

Vadovaujantis STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé*. Projekto ekspertizé
néra privaloma.

BréZiniai ir kita dokumentacija turi biiti ruoiama lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statybg turi biiti parengti ir pateikti UZsakovui ir InZinieriui i8pildomieji
bréziniai ir dokumentacija su visais jnestais pakeitimais, papildymais.

- rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techninés prieZiiiros vadevu atvejai ir tvarka;

BréZiniai turi biti suderinti su projekto vykdymo prieZitiros vadovu ir statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovu ir UZsakovu ir tik tada gali biti perduoti vykdymui.

- nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (taip pat uZ kuriuos atsakingas Rangovas)
apiforminimui, pvz., originaliis dokumentai su paraSais, derinimy iforminimas, komplektavimas ir
komplekty vienety skaidius, kompiuterinés versijos bitinumas ir t. t.;

Rangovas privalo parengti i$pildomajg ir kit dokumentacijg su visais jnestais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje, kurios gali pareikalauti Uzsakovas. Dokumenty pateikimas ir
tvarka numatomi UZsakovo ir statybos Rangovo sutartininose darby vykdymo dokumentuose jstatymy nustatyta
tvarka.
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- projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas;
Projekto daliy sprendiniy keitimas gali biiti vykdomas tik suderinus su Techninio darbo Projekto vadovu

ir jformintas jstatymy nustatyta tvarka.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams, darbams
ir bendroji jy pri¢mimo statybvietéje tvarka:

- nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy), irenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiSkais;

Si specifikacija turi buti skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos yra kokiy nors
skirtumy, svarbesné laikoma specifikacija. Tadiau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj j visus didesnius
neatitikimus prie§ sprgsdamas apie konkregig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi specifikacijos ir bréZiniai. Tadiau Rangovas turi informuoti Uzsakovg apie visus tokius neatitikimus prie§
nuspresdamas apie konkregia interpretacija, ypa¢ teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkts galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietiniams
produktams turi biiti suteikiama aigki pirmenybé, tadiau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio
produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi buti gautas UZsakovo sutikimas.

- nenaudotinos medZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.);

Statyboje nenaudotinos medziagos su asbestu ir nenaudotinais cheminiais priedais.

- statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai
(atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biti nauji.
Parinktos medZiagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi atitikti Sio statinio
reikalaujamoms sglygoms.

Visos medZiagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

° gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;
° atitikties deklaracija, sertifikatu;

o specifikacija;

° nuoroda kam skiriama;

o spalvos nuoroda;

. pagaminimo data.

Uzsakovas ar inZinierius turi teis¢ atmesti medZiaga ar jranga be Jokiy papildomy ilaidy UZsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrangg, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsiZvelgiant j Rangovo deklaruotas kainas.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo patvirtinimo.

Sanaudy Ziniara$¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyviis
pasiiilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanaSius kontaktuojanéius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiriniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j jokius reikalavimus apmoketi papildomas islaidas,
atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydZio jrangos modifikavimo.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréZiniuose nurodomus kokybés
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reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi biti
nurodoma kitu UZsakovui priimtinu biidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybeés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre€iai nebus nurodyta
medZiaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés biiti pateikiama UZsakovo
patvirtinimui.

Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buti uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais turi biiti lengvai ir visidkai atidengiami.

- statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 9001;
statybvietéje — pasirinktiné kontrolé;

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos bity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti
1 oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aizki.

Visi darbai turi biti atlickami taikant bendrai naudojamus ir/ar UZsakovo pageidautinus darbo metodus,
Idarbinant ar pasitelkiant patyrusj ar tinkama personala. Jeigu Darby atlikimo metu InZinierius nustato, kad Rangovas
Darbams atlikti samdo nepatyrusj personala, kuris negali kokybiskai atlikti Darby, arba Rangovo personalas,
vykdydamas Darbus, nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu atveju inZinierius
turi teisg, gaves UZsakovo pritarima, tokj personalg paSalinti is statybos aikstelés ir reikalauti, kad Rangovas tokius
darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkama kvalifikacija ir patyrimg atitinkamy darby atlikimui.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo konkursinéje dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi gauti InZinieriaus ir Uzsakovo sutikima. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu biidu neapriboja
Rangovo atsakomybés.

Bet kokio perprojektavimo ar kity papildomy darby, susijusiy su darbo metodo pakeitimu, atlikimo ilaidas
privalo kompensuoti Rangovas.

- statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdZiai, ju aprobavimo tvarka;

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija: Jranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai,
kabeliai ir t.t., kurie biitini tolimesnéje pastato eksploatacijoje, turi biiti pazyméti identifikaciniais dazais.

Iranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biiti pazyméti pagal atitinkamg bréZinj nustatytu spalviniu
Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus. Dél spalvinio Zyméjimo turi biti papildomai susitarta su
Uzsakovu.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai jskaitomu tekstu. Joje turi biti pazymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi likti aiskiai matoma etikete, kad buty galima lengvai perskaityti teksta.

Identifikacinés etiketés: Visa jranga, jskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius
atskiriamuosius voZtuvus, valdymo voztuvus ir pagrindinés at§akos vamzd¥io sklendés turi turéti identifikacines
etiketes.

Kiekvienoje etiketéje turi bati nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jrenginiai turi turéti ctiketes, kuriose biity nurodyta, kokig jrangg jie valdo.

Etiketés turi bati staiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm bei turi biiti pagamintos
i§ daugiasluoksnio (spalvotas/juodas/spalvotas) laminuoto plastiko su jame i§graviruotu tekstu.

Visy etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos kodg. Spalvos kodas visais atZvilgiais
turi atitikti vamzdyny identifikavimui Lietuvoje taikomos normoms, Jei atitinkamose specifikacijose ar bréZiniuose

néra nurodyta kitaip.
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Rangovas turi parengti bréZinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiéiai ir tekstas, ir
pateikti juos UZsakovo patvirtinimui. UzZsakovui turi biti pateikti ir kiekvienos etikeéiy riisies pavyzdZiai.

Prie gaisriniy hidranty, ¢iaupy bei kity jrenginiy turi biti pritvirtinti Zenklai, kaip to reikalauja Lietuvoje
taikomi standartai, ar kitaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. UZ ty Zenkly ir pritvirtinima atsako Rangovas.

- statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo salygos ir t. t.;

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi biiti deramai uZdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rais ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medZiagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tickiami gaminiai ir medZiagos turi biti su tinkamais dokumentais.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas
uZ pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojaniy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kickviena medZiaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biti pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita.

Uz medZiagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako Rangovas.

- paslépty darby priémimo tvarka; Rangovas privalo informuoti UZsakovs ir InZinieriy, kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant kistas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.

Apsauga: Nebaigtos ir uzbaigtos statinio dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy Darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per didelés kaitros ir per greito
dzitivimo.

- laikan€iyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy i§bandymy tvarka;

Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
prieziiiros vadovui ir statinio statybos techninés prieZitiros vadovui.

Sekmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas;

- turi biti uZtikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi bti suderinti su InZinieriumi. Bandymai: turi biti atlikti visi
salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti tik dalyvaujant UZsakovo atstovui.

Rezultatai turi biti laikomi statybos aiksteléje ir veliau pristatomi suinteresuotoms alims susipaZinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukeijy ar kurios nors kitos medziagos
turto saugumo faktoriy atZvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei
bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas su UZsakovu ar jo atstovu bei InZinierium
dalyvauja testuojant instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei vietinés susijusios Zinybos.
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Visos aukS€iau minimam testavimui ir apZifirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biiti
suteikiami Rangovo.

Gaminiy ir medZiagy pavyzdZiai: Konkretiai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medZiagy pavyzdZiai
turi buti pateikti UZzsakovui ir InZinieriui iki darby pradZios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdiai turi biti laikomi iki pat darby

uzbaigimo.

4. Nurodymai statybos sklypo paruoSimui:

- griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir/ar utilizavimas;

UzZ statybos darby eigoje susidariusio statybinio lauZo i$vezima atsako Statybos rangovas. Susidares
statybinis lauZas turi biti i$veZamas j specialios paskirties sgvartynus. Statybinio lauZo i§veZimo tvarka nustatoma
statybos rangovo statybos darby organizavimo tvarkoje.

ISsamiau apie atlicky panaudojimo ir utilizavimo sprendinius Zidréti pasirengimo statybai ir darby
organizavimo projekto dalyje.

- medZiy, kritmy kirtimas, dirvoZemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas;

Néra.

- bitini laikini pastatai ir inZineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos salygos jiems;

Uz statybvietés parengimg statybai ir statybos vykdymui biitinus laikinus pastatus, tinklus, kelius ir laikinas
salygas jiems atsako statybos Rangovas.

- kiti nurodymai;

Neéra.

5. Statybos darby organizavimas ir metodai:

- statiniy statybos eiliSkumas;

Statyba vykdoma vienu etapu.

- specialis reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai; Rangovas atsakingas uz darby
aikSteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plana prie§ pradedant darbus,
o statyby darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma. Visi darbai, kurie yra
perdaryti dél aplaidumo $iuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo projekto bréZiniuose.

Jeigu darbai apima dideliy matmeny jrangos (pvz.: lifty, skirstymo spinty ir pan.) instaliavimg, rangovas
suderina darby atlikimo laikg.

Ypatingai turi biiti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos arba ant luby montuojama elektros arba
mechanine arba abiejy rGsiy jranga biitu iidéstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos
padétis derinama su visais instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi biiti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt].

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi biti numatyti 1§ anksto. Ypac jvertinti
darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anks¢iau atlikty darby kokybei.

Matavimai. Visi matavimai ir dydZiai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais galima bity lengva
naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi biiti paZymétos stacionariai ant nekilnoj amy konstrukcijy. Matavimy tiksluma
reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i8 naujo i§ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteleje laikomuose bréZiniuose turi biti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
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i8sidéstymas lyginant su oficialiy koordinaéiy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidZiamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojandios
tik i vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medZiagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanéiy matavimo normatyvy.

6. Statybos uZbaigimas

Rangovo ir subrangovy parengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti;

BréZiniai ir kita dokumentacija turi biiti ruo§iama lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statyba turi biiti parengti ir pateikti Uzsakovui ir InZinieriui i§pildomie;ji
bréZiniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais.

Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai;

Tikrinimai: Prie§ uZdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, InZinierius turi teis¢ reikalauti, kad dengianéios medZiagos ar dalys biity nuimamos. Procediiry
nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas tinkamas.

Rangovo pateikiama dokumentacija: Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty
medZiagy, konstrukeijy ir jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengtu darby ir laikandiy
konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inZinieriniy tinkly ir gerbiivio ispildomuosius bréZinius, pastaty i§pildomuosius
bréZinius ir kita dokumentacija, kuria pareikalavus valstybinés institucijos remdavosi Lietuvos Respublikos
istatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pasiripinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
Zurnalg, kuris biity prieinamas UZsakovo perZifirai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, reikalingg priduoti objektui.

Pripazinimo tinkamu naudoti dokumentacija. Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui,
Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
- veikimo principg ir sistemos apraSyma;

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- gamintojo prieZiliros instrukcij jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medZiagoms;

- tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais. Auksciau
iSvardyti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medZiagoms bei jrenginiams.

Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateikiamos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi biiti valstybine kalba.

PripaZinimas tinkamu naudoti: Rangovas atlicka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus,
organizuoja pripaZinimga tinkamu naudoti pagal STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas".

Darbai pagal patikrinimo jra3us, i¥skyrus Salintinus véliau, turi biiti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Atsakomybés uZ defektus laikotarpis: Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zala, turi
bti taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi biti atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu
turi biti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati $alinami i§ karto, o kuriuos galima
atideti galutiniam defekty tikrinimui. ] Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévejimy taisymas, i§skyrus
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tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biti atlickami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo prieZiiirai.

Visi darbai turi bati atlickami laikantis darbo metody ir kokybes standarty, pateikiamy sutartyje.

Garantija: Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiling ir baudZiamoji
atsakomybé uZ blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio
garantinj laikg (kurio pradZia skai¢iuojama nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

- pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai - 5 metai;

- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t. t.) - 10 mety;

- esant tycia pasléptiems defektams — 20 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir reikalinga
techninj veikima,

Garantinio laiko trukmé turi biti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojantj Lietuvos
Respublikos statybos jstatyma.

Garantinis aptarnavimas: Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavimg $iy
jrenginiy garantinio laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo transporto ir
krovimo iSlaidas susijusias su aptarnavimo i$vykomis pasiilyme nurodytame laikotarpyje.

Irengimy techniné dokumentacija: Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti UZsakovui
8ig jrangos arba jrengimy techning dokumentacija:

. Saugumo eksploatacijos aprasymas.

o Irenginiy techninis pasas.

. [renginiy techniniai ir eksploatavimo duomenys.

° Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant UZsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame
diskelyje. Jveztos dokumentacijos uZrasai turi biiti i§versti j lietuviy kalbg.

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. ParaSas
PV Daiva Vozbuté 35973 [774
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o ant projektucjamo sienos pavirsiaus, t.y. per
. 7P projektuojamg sienos sluoksnj, iSlaikant jo
o 8974 pozicija/lokacija, atliekamas atviry laidy, kabeliy
AN AN paklofyy ant sieny jvedimas | laidadezes. Perkelimas
. A S vykdomas remiantis el.tinkly ir 115 ini elimo
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POZ. 2 : Esami

OBJEKTO VIETA

paliekami, jrengiant
nisas, nekeiciant jy
pozicijos

SUTARTINIAI ZENKLAI

Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyv. namas
(Miesto a. 34, Zagarés m, Joniskio r. sav.; Pastato unikal. nr.: 4798-9000-7016)

Projektuojama betoniniy trinkeliy nuogrinda (500 mm)

Esami jgjimai j pastatg

A\ Esamy inZineriniy tinkly paaiskinimas/detalizavimas (Zr.pastabas)
POZ. 3 : Siltinant PAGRINDINIAI MODERNIZUOJAMO DAUGIABUCIO RODIKLIAI
ama [:Ué: franSejos o - Projektuojama Esama Mato
Eggaarzneolgzl ant kabeli y Rodiklio pavadmlmas (po modemnizavimo) | (prie$ modernizavima) vnt.
\ Uzstatymo plotas 388.0 366,00 m2
Bendras plotas 1039,47 969,63 m?
Naudingasis plotas 805,92 736,08 m2
Gyvenamasis plotas 444,71 44471 m?
\ Pagalbinis plotas 159,44 103,23 m2
Risiy (pusrusio) ploias 231,15 231,15 m?2
Pastato tiris 8730,00 8150,00 m3
Auksty skaicius 3 3 vnt.
PASTABOS: \/ 5 o
T Sl e astato aukstis 12,88 12,88 m
1. Sklypo plane matmenys nurodyti metrais (m). Energinio naudingumo klasé C E
2. Modernizuojamo daugiabucio gyvenamojo namo grindy atititudé islieka esama.
3. Betoniniy 3aligatvio trinkeliy nuogrinda, 500 mm plocio, jrengiama aplink pastatg ir visu plotu po balkonais. Nuogrindy auks¢ius
tikslinti vietoje, pagal suplaniruotg Zemés pavirsiy.
4. Veja ir kietos dangos atstatomos statybos metu paZeistose vietose, vadovaujantis techninémis specifikacijomis.
-POZ.1: Esama elektros spinta demontuojama ir perkeliama ant fasado iorinés sienos (tarp asiy 8-9), perkeliama ant projektuojamo UAB "TS Projects” OBJEKTAS:
sienos pavirsiaus, t.y. elektros spinta demontuojama ir perkeliama per projektuojama sienos sluoksnj, iSlaikant jo pozicija/lokacija. Taip | Atestato fmones kodas: 3000217150, Tizss g. 17050, Sewiait 76206 | Daugiabugio namo Miesto a. 34, Zagare, atnaujinimo (modermizavimo)
Eat Iast:iell(gg?gs atviry laidy, kabeliy pakloty ant sieny. jvedimas j laidadéZes. Perkélimo darbai vykdomi remiantis iSduotomis salygomis | Nr- 5962 Prajocts PR LR Lol e projektas.
r. ISK- - —
-POZ.2: Esami dujotiekio stovai (jvadai) lieka esamoje pozicijoje, sprerrd{rriai nekeiciami ir jokie darbai su dujy sistema néra atliekami. 35073 PV_ D. Vozbuté *‘// 20000 o lanas M1:500 Sl
o, . .. e e v e = . . { A 0 planas s
Atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, iltinant pastato sienas, dujotiekio stovai jrengiami niSose. Siltinimo sluoksnis jrengiamas ik 5. Novikovas_ 13 '7“/‘/6 201607 . 0
iSlaikant apsaugine zong (150mm) visu vamzdZio (stovo) kontiru. Atliekant darbus, dujy stovai turi biti apsaugoti nuo paZeidimy ir 5
mechaniniy poveikiy. Darbai vykdomi uZsakovo IéSomis. ETAPAS o o BREZINIO ZYMUO: LAPAS | LAPY
-P0Z.3: Siltinant pamatus, transéjos kasamos nepaZeidziant kabeliy TOP UZSAKOVAS (STATYTOUAS): UAB *JoniSkio buty dkis 1BilE SRR i 1 1




RUSIO PLANAS M1:100

1) () C\ —> (4) (5) (6) (7)
2 37 4) ) 6
K 31810 ¥
1820 4340 3410 4380 3290 2000 6280 3590
L 6580 ¥ 490 4V570 % 7670 % 1770 H ¥ PATALPU EKSPLIKACIJA (1/1)
Eil. | Patalpos Benttiras Ben(tiras
Baty valymo grotelés Nr. | pavadinimas (iki mg(!grn?zsévimo) (po mg(!grrﬁzsewimo)
R _Su drenaZy (tiksl. viet.) /K\ R-1 | Koridorius 4.02 m? 4.02 m?
T " N R-2 | Sandélys 7.24 m? 7.24 m?
S g 3030 1330 N - :
g 7 v7 RS [ 3 S /J\‘ R-3 ?and(.?hl’s 13.96 m? 13.96 m?
a4 = 77 2 R & R-4 | Siluminis punktas 10.86 m? 10.86 m?
ST @ YAV % 5780 % S N
S %@@vy ] // S ] R5 | Sandélys 6.05 m? 6.05 m?
SR 2 (1) R6 | Sandélys 5.50 m? 5.50
7 NAMNEEEEEEE555550 & i} = // g 2 : : 7 ' >
o iV, ViV, o ————————" S < ) R-7 | Sandélys 8.11m? 8.11 m?
o 3 / % T~ 7 = - R-8 Sandélys 6.45 m? 6.45 m?
%) H '\DN\ D-2 1600 130 2940 ﬂ = 7, 8
g = | AN N 3 7 N ) R-9 Sandélys 10.50 m? 10.50 m?
Q OO . g @ R-10 | Sandélys 743 m? 743 m?
BN T o D-3 E VAV YAV N y A . r 7 BN =), : . .
S ] N e | 7 ha ¥ // S i R-11 | Sandélys 11.26 m? 11.26 m?
i u g 7 3 R Aar 2
o g 00 1 J i/ o = R-12 Korld(?rlus 1711 m 17.11 m?
s _ R S % // S (F) R-13 | Sandelys 14.99m: | 14.99me
e E i 5y ) R-14 | Sandélys 7.36 m? 7.36 m?
S 2 2330 g % N R-15 | Sandélys 5.60 m? 5.60 m?
9 I ] g 3 g R-16 | Sandélys 4.32 m? 432 m?
5 g 7 “U - 8 o 3 o R-17 | Sandélys 2.16 m? 2.16 m?
9 Si 2 R-18 | Koridorius 8.38 m? 8.38 m?
4430 | e I i — /E\ R-19 | Sandélys 173 m? 173 m?
NE A G 2940 g Baty valymo grotelés Yzmirijama anga =/ R-20 | Sandélys 3.08 m? 3.08 m?
3940 i@ﬁﬁ 1800 1 \su_drenaZu (tiksl._viet.) R-21 | Sandélys 6.69 m? 6.69 m?
i a g = = T e - i R-22 | Sandélys 14.10 m? 14.10 m?
Ss = V. X o 2 R-23 | Sandélys 8.27 m? 8.27 m?
S N 1600 N — i .
“ L1 N g g S g g N R-24 | Koridorius 11.34 m? 11.34 m?
2560 1330 S 3 N o0 “ R-25 | Sandélys 11.28 m? 11.28 m?
g /D\ R-26 | Sandélys 6.58 m? 6.58 m?
e S g N " S >< R-27 | Sandélys 5.95 m? 5.95 m?
p= 766 800 p= ) R-28 Sandélys 5.63 m? 5.63 m?
4 % B) R-29 | Sandélys 2.32m? 2.32m?
S ) 3730 § o ) R-30 | Sandélys 2,88 m? 2.88 m?
A ‘: N //V 777 /// 7 7 //// 7 //// 7 W/// s //// z ] /i\ X IS VISO RUSYJE. 231'15 m: 231.15 m22
NI N N A\/ IS VISO DAUGIABUTYJE: 969,63 m 1039,47 m
4 1870 4340 4 2220 ¥ 2070 4510 2580 510 2125 p {1905y 2370 50 3620 3470 ¥ SUTARTINIAI 7YMEJIMAI
1820 4340 3410 4380 3290 2000 6280 3590
31960
/4\ P N 1 N N PN PN A Esama sieny - pamato konstrukcija
| 1 ) | 2 ) <3 \9 | 4 ) <5 ) | 6 ) | 7 )
= &/ = A = = = Projektuojama sieny - pamato konstrukcija
Projektuojamas cokolio apsiltinimas polistireniniu
putplasciu EPS 100 su tinko apdaila (100+10 mm)
. Projektuojama betoniniy Saligatviy trinkeliy nuogrinda
1 (500 mm) aplink pastata ir po balkonais visu plotu
A VA Remontuojamos jéjimy aikstelés: apdaila -
PASTABOS: OO, _ .
1. Matmenys nurodyti milimetrais. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje. akmens mases plyfeles
2. Pastato cokolis, ant paruosto pav., Siltinamas 100 mm storio polistireninio putplascio EPS 100 plokstémis, kuriy deklaruojamas Silumos """ UZmirijama lango anga rdsyje (1 vnt.)
laidumo koef. Ay;<0.035 W/(m*K). Apdaila - dekoratyvinis tinkas. Cokolio poZeminé dalis apSiltinima jgilinant ne maziau kaip 1200 mm nuo S
suplaniruoto .iem(.'es paviréia.us (tr.anééja kasama ran_kiniu bUdy, sieki.ant apsaugoti esgpéiug inéinerinius tinklus nuo mechani.ni.u_ pgiei@imq}. L-1 Keitiamo lango Zyméjimas
3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi bati naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius {vertinimus
(ET]) turinios ir CE Zenklu Zenklintos CERESIT, KREISEL, BAUMIT ar kt. sieny Siltinimo sistemos. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny, D-1 Keitiamo dury Zyméjimas
ir cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesng kaip B-s1, d0. ymel
4. Prie§ atliekant Siltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, uztaisomi jtriikimai bei plySiai.
5. Prie$ pradedant cokolio Siltinimo darbus btina jrengti hidroizoliacija.
6. KeiCiami seni mediniai rdsio langai naujais PVC profilio su selektyvinio stiklo paketo langais. |rengiamos naujos vidaus ir poliesteriu dengtos
skardos iSorés palangés.
7. Demontuojama sena ir rengiama nauja 500 mm plocio betoniniy Saligatviy trinkeliy nuogrinda perimetru aplink pastatg ir po balkonais.
8. Ant fasado ar Salia esantys objektai: jranga, inZineriniai tinklai, trukdantys apSiltinimo (modernizavimo) darbams, turi biti demontuoti,
saugomi ir vél sumontuoti (perkeliami/atitraukiami) per projektuojama apSiltinimo sistemos storj. Pozeminé jvady dalis atkasama (rankiniu
quu), iépja.unami intarpai, yertikgli dglis pgrs[enkgrya reik.ia[nu atstumu ir sujungiqma su esgma poiemine_ Qalimi. Taip pgt atliekan}asvgtvirq Atestat UAB "TS Projects" OBJEKTAS: .
laidy, kabeliy pakloty ant sieny, jvedimas | laidadéZes. Prie$ pradedant demontavimo/perkélimo darbus batina informuoti aptarnaujancios estalo Ts Jmones kodas: 300021780, Tilzes g. 170-50, Siauliai LT-76296 | Daugiabucio namo Miesto a. 34, Zagareé, atnaujinimo (modernizavimo)
tinkly jmonés atstovus. Esant reikalui darbai vykdomi jmoniy atstovui esant $alia ir prizidrint. Nr. 5962 Projects <. wroiskasgomsicon projektas.
9. Visas TDP jvardintas konkreCias medziagas, gaminius ir {rengimus galima keisti lygiaverciais (analogiskais), ne blogesniy charakteristiky. - P 7T A
10. Visos medziagos montuojamos pagal gamintojy pateiktg technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése specifikacijose. %978 |PV D. Vozbute / 2016-07 ) LAIDA
Projekt. S. Novikovas A=y | 201607 Rdsio planas M1:100 0
ToP UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Joniskio buty dkis" 1616S-TDP-BD-2 1 1




PIRMO AUKSTO PLANAS M1:100

SUTARTINIAL ZYMEJIMAI

B ]

Esama konstrukcija - plyty mury sienos ir pertvaros

Projektuojamas apsiltinimas polistireniniu putplastiu

(1) ) C\w% (A <f\‘ R) (7 <f\‘ ) A0 L sy dekoratyvinio tinko apdailos sluoksniu (180+10 mm)
\1/ \2/ 3/ 1 4/ 5/ \6/ \7/ 8/ \9/ 1 Q .. .
D-1 Keiciamy dury zymeéjimas
P 12490 » L-1 Keitiamy langy Zyméjimas
1820 4340 3410 4380 3290 2000 6280 3590 1480
y 6920 ¥ 3030 1340 L 1100 p 1940 |y 790 L 1100 1400 |, 1620 4 13050 4\
/K\ N /K\ 1 AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA
N 4

: g g 1200 2410 g ] Eil. | Patalpos Bendras Bendras
(\J) = Bt s & (J) Nr. | pavadinimas (iki mgn!gm?z%vimo) (po mg(!grr%%vimo)

- § N %4 g 4 2800 ;ﬁ 3080 0 V 0 % g - 0-1 Tambdras 1.20 m? 1.20 m?

- K~ [ S S S % NS _
‘/i\ \\Q N = _ I 1 N 0-2 Tambdras 1.20 m? 1.20 m?

- 2 S 3 600 1 ! N i - 3 - I$ viso Tambiiry: 240 m? 240 m?
H-fs G ﬂ | — — ' g 5 S H -1 Koridor T8 185w
% N @ R o A { S o = g S S N oridorius ) :

S /7 : 7 Sl g /] S 12 | Tualetas 124m | 124

; N g ’ o 18 7 _ 1-3 i 2,73 m? 2,73 m?
@ o | 3 e )/ N @ Vonia : :
N 7 T ] i N 1-4 | Kambarys 11,20 m 11,20 m

8w 2900 i®) ig/ﬁaeo / . S & ] g 1-5 | Kambarys 12,22 m? 12,22 m?

= “‘ —7, . G % _ = 1-6 | Kambarys 17,20 m? 17,20 m?
\F/ N / j @ i I “\ 1200 Y] BLa \\” 2 g \I,:/ 1-7 | Balkonas - 3,30 m?
S S T = iRl ; oA 5 1-8_| Balkonas ~ 4,64 m?

= i 7 ) R 8 i g = = — = L d I$ viso bute Nr. 1: 52,44 m* 60,38 m*
i \\HHLJ i 7 BEE = 2-1 | Koridorius 733 733

i 2300 @ = 2-2 | Kambarys 11,96 m? 11,96 m?

4\2 2 R %ZBDL;? s j 2 ﬂ‘ - S 24\ 23 Kambazs 13m | 1131m
/ \ //I} P b S GL / \ ; 2 2
\E/ A ! / 3900 = 3970 ” 3130 x \E/ 2-4_| Vonia 284 m 264 m
B S 60 360 \ 2800 \ 2740 3 i g ‘ ‘/ i B 2-5 | Tualetas 1,22 m? 1,22 m?

3 7'[7 { =0 3 2-6 | Kambarys 17,33 m? 17,33 m?

= 3 8;0 1‘;6 ( R | D) o A = 2-7 | Balkonas -- 4,58 m?

e = i i o ‘J e S i 3 I$ viso bute Nr. 2: 51,79 m? 56,37 m?

“ 3 i 3 Ol 1N = 741 | Koridori 7,54 m2 7,54 m?

. g o) - 0 Bl 1 oridorius : i

= LT _ 7-2 | Tualetas 1,33 m 1,33 m
M ] r \ M
\\D/ N R | I ! 1 = \\D/‘ 7-3 | Vonia 2,74 m? 2,74 m?

7 al % 5 50 B @ 7-4 | Kambarys 11,20 m? 11,20 m?
R)__E i — —d N e 7474 g 5556 Lg 7-5 | Kambarys 12,12 m? 12,12 m?
\B/ g ] 3930 2900 S g 7-6 | Kambarys 12,15 m? 12,15 m?

§ g E < ;I 3820 3900 § 7-7 Kambarys 12,32 m? 12,32 m?
/A\\ o2 3 o r N e | 1 [ @ 7-7 | Kambarys 17,51 m? 17,51 m?
\\7/ =< R R, \\7/ 7-8 Balkonas . 3,30 m2
. 2
p | 2020 2 2300 p 1100 1 810 11400y 3100 p710 2400 4690 1650 y 1100 650, 1930 2400 p 2000 p 1100y 2100 2 3230 v 2800 v 79 Eiallfonas - 446 m -
1820 4340 3410 4380 3290 2000 6280 3590 1480 I$ viso bute Nr. 7: 76,91 m 84,67 m
¥ r‘l 52490 4 8-1 | Koridorius 7,20 m? 7,20 m?
A (2 3)— 4 5) ® (7 8) 9 40 82 | Kamberys R4im | 24t
N \&/ 2/ v 2/ &/ \J >/ &/ Y 83 | Kambarys 1131 m? 1131 m?
8-4 | Vonia 2,68 m? 2,68 m?
8-5 | Tualetas 1,19 m? 1,19 m?
8-6 | Kambarys 17,38 m? 17,38 m?
8-7 | Balkonas - 4,58 m?
PASTABOS: I$ viso bute Nr. 8: 52,17 m? 56,75 m*
12 . I;/I?tkrpenyz nll;rodyti mi(ljilggtratis. \éisus mattn:enils,tkiekius ir dydZius tikslinti vietoje. IS VISO 1 AUKSTE: | 236,25 m? 260,57 m?
. |stiklinus balkonus padidéja bendras pastato plotas. 2 - 969.63 m? 1039.47 m?
3. Pastato iSorinés sienos, ant paruo$to pav., Siltinamos 180 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 70 ploktémis, kuriy deklaruojamas Silumos laidumo koef. A,,<0.039 IS VISO DAUGIABUTYJE: dadll AT
Wi/(m*K). Apdaila - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maZiau kaip 2 mm). Parenkama iSoriniy tinkuojamy sieny | - Il kategorijos atsparumo smigiams
termoizoliaciné sistema pagal normatyvus. Langy, ir dury angokras¢iai Siltinami 30 mm storio polistireninio putplascio Silumos izoliacijos plokste, kurios deklaruojamas Silumos
laidumo koef. Ay,,<0.039 W/(m*K).
4. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius jvertinimus (ET]) turin¢ios ir CE Zenklu Zenklintos
CERESIT, KREISEL, BAUMIT ar kt. sieny Siltinimo sistemos. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny, ir cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesng kaip B-s1, d0.
5. Prie§ atliekant Siltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, uZtaisomi itrikimai bei plySiai.
6. Sienos iki Il auksto palangés armuojamos papildomu sluoksniu, siekiant padidinti atsparuma smagiams. Kampy papildomas armavimas viso pastato auk3¢&iu.
7.Cokolis ir fasado apatiné dalis vandaly poveikiui jautriose vietose (galiniams fasadams iki h=4 m, Soniniams fasadams iki h=3 m, matuojant aukstj nuo nuogrindos) dengiama
sustiprintu tinku.
8. Keiciami visi mediniai langai (rlsyje, laiptinése, butuose) ir balkony durys butuose naujais, PVC profilio su selektyvinio stiklo paketais, langais. |rengiamos naujos vidaus ir
poliesteriu dengtos skardos iSorés palangés. Balkonai stiklinami plastikiniais langais su vienkameriu stiklo paketu i$laikant vienodg stiklinimo pieSinj. Balkony apatiné (mariné) dalis
lieka esama, sutvarkomi jtrikimai, uZtaisomos istrupéjusios skylés, pavirSius paruoiamas Siltinimo darbams.
9. Ant fasado ar Salia esantys objektai: jranga, inZineriniai tinklai, trukdantys apSiltinimo (modernizavimo) darbams, turi biti demontuoti, saugomi ir vél sumontuoti :
(perkeliami/atitraukiami) per projektuojama apsiltinimo sistemos storj. Pozeminé jvady dalis atkasama (rankiniu bidu), i$pjaunami intarpai, vertikali dalis perslenkama reikiamu Atestato UAB "TS Projects” o OBJEKTAS: | . . o o
atstumu ir sujungiama su esama pozemine dalimi. Taip pat atliekamas atviry laidy, kabeliy pakloty ant sieny, jvedimas j laidadézes. Prie$ pradedant demontavimo/perkélimo Nr. 5962 e K oo e st7 oy, eI LT 7620 D%‘?gl'(?ggc'o namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo)
darbus batina informuoti aptarnaujancios tinkly jmonés atstovus. Esant reikalui darbai vykdomi jmoniy atstovui esant Salia ir prizidrint. Projects  o-mail: tspojektais@gmai o Prol '
10. V?sas TDP 1yardintas konkreéias mediiaggs, gaminiu§ ir lrengimus.galima.l keistﬁ Iygiaveréiais (ana!ogiékais}, ne blogegniq gharakteristikq. 35973 | PV D. Vozbute ("/ 2016-07 LAIDA
11. Visos medZiagos montuojamos pagal gamintojy pateiktg technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése specifikacijose. Projekt. S. Novikovas A=y, 201607 Pirmo auksto planas M1:100 0
ToP UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Joniskio buty dkis" 1616S-TDP-BD-3 1 1




ANTRO AUKSTO PLANAS M1:100

SUTARTINIAL ZYMEJIMAI
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Esama konstrukcija - plyty mury sienos ir pertvaros

Projektuojamas apsiltinimas polistireniniu putplastiu

N N C\‘% AN (BN [~ 7 g C a0 Lo su dekoratyvinio tinko apdailos sluoksniu (180+10 mm)
\1/ \2/ 3/ 1 \4/ \5/ \6/ \7/ \8 \9 1 9 .. .
12090 D-1 Keiciamy dury zymeéjimas
|
i 1820 4340 3410 4380 3290 2000 6280 3590 1480 : .. .
y 6920 ¥ 3030 1340 p 1100 1940 |y 790 p 1100 p 1400 |} 1620 LAOO) 10020 2 530 g L-1 Keiciamy langy zyméjimas
OT / 4 %T N
4 g 4210 4530 q
TONr T 2 AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA |
<K> I N 7 . ; (K)‘ Eil. | Patalpos Bentélras Bemtiras

) é '« g / \ 2530 ¥ §§ ) Nr. | pavadinimas (iki m&!grn?z%vimo) (po mg(!gnﬁz%vimo)
‘C\.D S Bt x i I o < ‘_D 3-1 | Koridorius 8,06 m? 8,06 m?

) & . % S 2 s ) 3-2 | Tualetas 1,05 m* 1,05 m*
/i\ S = — & \ ﬁ u 7 /i\ 3-3 | Vonia 2,22 m? 2,22 m?
>ﬁ< 3 - \ T N 7 : - e w 34 | Kambarys 11,02 m? 11,02 m?
LY S & o | — o - JJ @ N LY 3-5 | Kambarys 11,45 m? 11,45 m2

g : ) = - 1l : & 3-6 | Kambarys 12,32 m? 12,32 m?
P~ R / a T i @ ; | 4] =N 3-7 | Kambarys 12,35 m? 12,35 m?
@ = 4 ] B g @ 3-8 | Kambarys 17,39 m? 17,39 m?
N = & - A% - 2

g3 1C KH < I®; | S 3-9 | Balkonas - 330m

/F\ N - ] — | ! . j _ /I’:\ 3-10 [ Balkonas - 4,48 m?
~ R il ) - gl N EoE \\H i = T 13 viso bute Nr. 3: 85,31 m? 93,09 m?
. ] e | : ) : 2 4-1 | Koridorius 7,65 m* 7,65 m?
o (C)) o R 145 42 | Kambarys 233m | 1233m
gg T 7 — ’ a = g 4-3 | Kambarys 11,20 m? 11,20 m?

¢ 8 /@ i f \\‘ V a3 ¢ : ,

[fe m /H = 4-4 | Vonia 2,66 m? 2,66 m?

2 & = j > — =2 ] 4-5 | Tualetas 1,44 m* 1,44 m?

{: E\ I 1 — ! N /E\‘ 4-6 | Kambarys 17,34 m? 17,34 m?
\=/ g N =/

S \ \ 4-7 | Balkonas - 4,58 m?

) i 3 I3 viso bute Nr. 4: 52,62 m? 57,20 m*

g | — s 91 | Koridorius T2 | 772w

g I | 4 9-2 | Tualetas 117 m? 117 m?

” @ _ /‘ H\ = 9-3 | Vonia 2,60 m? 2,60 m?

) =1 (o1 % v ) 94 | Kambarys M20m | 11,20m
= |8 N 7, X 96 | Kambarys 1224m | 1224m°
% 3 % !.%V \EV T , 3 : 9-7 | Kambarys 12,32 m? 12,32 m?
D) g ‘ S D) 9-7 | Kambarys 17,34 m? 17,34 m?

S ! g9 9-8 | Balkonas - 3,30 m?
S E BL-2 BL-1 BL-1 ak 2
/A\\ el [ ] [ /A\\ 9-9 | Balkonas - 4,46 m
A== S B Betise | R LAY I$ viso bute Nr. 9: 77,02 m? 84,78 m?
10-1 | Koridorius 7,57 m? 7,57 m?
F 2020 2 2300 p 1100 1 810 11400y 3100 110 2400 690 1650 ; 1100 650 [1930 v 2400 p 2000 1100 y 2100 3230 2800 11827 118217
1820 4340 8410 4380 3290 2030 | 6250 3590 1480 10-2 | Kambarys ,82m 82m
¥ 1 32490 . 10-3 | Kambarys 10,84 m? 10,84 m?
AN %) ) AN BN -~y oA /¢ 7 ’Ta) - i 2 2
@2 3> 4 ) 6 8 9 10 1004 } onia L T
! - - k - - - - - 10-5 | Tualetas 1,25 m? 1,25 m?
10-6 | Kambarys 16,56 m? 16,56 m?
10-7 | Balkonas - 4,58 m?
IS viso bute Nr. 10: 50,76m? 55,34 m?
IS VISO 2 AUKSTE: | 265,71 m? 290,41 m?
PASTABOS: IS VISO DAUGIABUTY.JE: 969,63 m? 1039,47 m?
1. Matmenys nurodyti milimetrais. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.
2. |stiklinus balkonus padidéja bendras pastato plotas.
3. Pastato iSorinés sienos, ant paruo$to pav., Siltinamos 180 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 70 plokstémis, kuriy deklaruojamas Silumos laidumo koef. A,,<0.039
W/(m*K). Apdaila - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maziau kaip 2 mm). Parenkama iSoriniy tinkuojamy sieny | - Il kategorijos atsparumo smiigiams
termoizoliaciné sistema pagal normatyvus. Langy ir dury angokra$¢iai Siltinami 30 mm storio polistireninio putplascio Silumos izoliacijos plokste, kurios deklaruojamas Silumos
laidumo koef. A4, <0.039 W/(m*K).
4. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius jvertinimus (ET|) turingios ir CE Zenklu Zenklintos
CERESIT, KREISEL, BAUMIT ar kt. sieny Siltinimo sistemos. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.
5. Prie$ atliekant Siltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, uZtaisomi itrakimai bei plySiai.
6. Sienos iki Il auksto palangés armuojamos papildomu sluoksniu, siekiant padidinti atsparuma smiagiams. Kampy papildomas armavimas viso pastato auks¢iu.
7.Cokolis ir fasado apatiné dalis vandaly poveikiui jautriose vietose (galiniams fasadams iki h=4 m, Soniniams fasadams iki h=3 m, matuojant aukstj nuo nuogrindos) dengiama
sustiprintu tinku.
8. KeiCiami visi mediniai langai (rdsyje, laiptinése, butuose) ir balkony durys butuose naujais, PVC profilio su selektyvinio stiklo paketais, langais. |rengiamos naujos vidaus ir
poliesteriu dengtos skardos iSorés palangés. Balkonai stiklinami plastikiniais langais su vienkameriu stiklo paketu iSlaikant vienodg stiklinimo pieSinj. Balkony apatiné (mdring) dalis
lieka esama, sutvarkomi itrakimai, uztaisomos istrupéjusios skylés, pavirSius paruoSiamas Siltinimo darbams. Balkonuose be mrinio aptvérimo, (iSskyrus 4a) - projektuojamas
marinis aptvérimas h=1100 mm. :
9. Ant fasado ar $alia esantys objektai: jranga, inZineriniai tinklai, trukdantys apsiltinimo (modernizavimo) darbams, turi biti demontuoti, saugomi ir vél sumontuoti Atestato UAB "TS Projects” o OBJEKTAS: | . . o o
(perkeliami/atitraukiami) per projektuojama apiltinimo sistemos storj. Pozeminé jvady dalis atkasama (rankiniu biidu), i§pjaunami intarpai, vertikali dalis perslenkama reikiamu Nr. 5962 e K oo e st7 oy, eI LT 7620 Drao‘.ng'(?::C'o namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo)
atstumu ir sujungiama su esama pozemine dalimi. Taip pat atliekamas atviry, laidy, kabeliy pakloty ant sieny, jvedimas | laidadéZes. Prie$ pradedant demontavimo/perkélimo Projects  o-mail: tspojektais@gmai o Prol '
darbus btina informuoti aptarnaujancios tinkly jmonés atstovus. Esant reikalui darbai vykdomi jmoniy atstovui esant $alia ir prizidrint. 35973 [PV D. Vozbute (;?/;/ 2016-07 LAIDA
10. Visas TDP jvardintas konkre€ias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaverciais (analogiskais), ne blogesniy charakteristiky. 11. Visos medzZiagos montuojamos Projekt. S. Novikovas =y, | 201607 Antro auksto planas M1:100
pagal gamintojy pateiktg technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése specifikacijose. : 0
ToP UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Joniskio buty dkis" 1616S-TDP-BD-4 1 1




TRECIO AUKSTO PLANAS M1:100

SUTARTINIAL ZYMEJIMAI

|~ 1 Esama konstrukcija - plyty mUry sienos ir pertvaros

—= Projektuojamas apsiltinimas polistireniniu putplastiu
1 su dekoratyvinio finko apdailos sluoksniu (180+10 mm)

@2 3> @ 5) 6 @ 8) 9 10
‘ 33495 ‘ D-1 Keiciamy dury Zyméjimas
: 1820 4340 3410 4380 3290 2000 6280 3590 1480 :
) 7525 J Y 1340 ¥ 1100 ¥ 1940 ¥ 790 J 1100 ¥ 1400 ¥ 1620 4u5004v 10020 J 3130 J L-1 KeiEiamu [angu iyméjimas
@ NN % @ 1 AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA
é RS é Eil. | Patalpos Ben<tiras Benctlras
@ / BL-1 T - Y @ Nr. | pavadinimas (iki m&!gm?z%vimo) (po mg(!grrﬁ%vimo)
= § / 4 ’ég g IS viso Tambiiry: 2.40 m? 240 m?
o B —~ 2 : B R 5-1 | Koridorius 7,45 m? 7,45 m?
8 / \ E ! T N 3 52 | Tualetas 1,18 m? 1,18 m?
- L L ] | S N = — - = :
- T eoh | L g LL,,\J ) = & 5-3 | Vonia 2,29 m? 2,29 m?
g 3 ) | 3 5-4 | Kambarys 10,36 m? 10,36 m?
G NE /H S @ r 3 ks G 55 | Kambarys 11,47 m2 11,47 m?
S . i I % g ]| 5l 56 | Kambarys 17,64 m? 17,64 m?
g 15 = [ / i g 5-7 | Balkonas - 3,30 m?
@ & \ I | i = i @ 58 | Balkonas - 4,64 m?
Al (/ ) 7 o= N L \\H 5 g 15 viso bute Nr. 5: 5039 m* | 58,33 m?
g | °fU\ 2 e 6-1 | Koridorius 7,26 m? 7,26 m?
= i [Q] o LJ g = N 6-2 | Kambarys 12,33 m? 12,33 m?
R ] ; ] R\Juﬂ/ Eapn =5 6-3 | Kambarys 11,54 m? 11,54 m?
4\2 =k / / ] )3 ﬂ‘ = 24\ 64 | Vonia 2747 2,74 me
N 7 7, 777 ! ! .y 6-5 | Tualetas 1,28 m? 1,28 m?
@ =t A'} [ / 3] =+ = @ 6-6 | Kambarys 2300me | 23,00 m?
T \” \ \ \ I$ viso bute Nr. 6: 58,15 m? 58,15 m?
] [U\ 3 11-1 | Koridorius 751 m’ 7,51 m*
2 = g 11-2 | Tualetas 1,26m2 1,26 m?
4 g I g 113 | Vonia 277 m? 2,77 m?
“ /| = 2 2
Q I - 114 | Kambarys 10,95 m 10,95 m
O D
=l (1N | q g ] 11-5 | Kambarys 12,10 m? 12,10 m?
@ o Rt | === gy BN | \ H % J @ 11-6 Kambarys 12,35 m? 12,35 m?
g T / /) d & 11-7 | Kambarys 12,24 m? 12,24 m?
3 -+ | = —_—r — 1 g 11-7 | Kambarys 17,22 m? 17,22 m?
- . ‘ : “ ] 11-8 | Balkonas - 3,30 m?
g8 ﬂ g 11-9 | Balkonas - 4,46 m?
A N BL-2 BL- — i 1 [ ] A I$ viso bute Nr. 11: 76,40 m? 84,16 m?
Q é;éé - E Q 12-1 | Koridorius 7,57 m? 7,57 m?
<% - 12-2 | Kambarys 12,33 m? 12,33 m?
B0 L2020y 2300 L 1100y 810 1 7H0 1690 3100 L T10 y 2380 L T10 1850 ¢ 1100 650 710 L 1220 2400 FT10 4 1290 p 1100 p 2100 ¥ 3230 600 y 2800 ¥ 12-3 | Kambarys 10,96 m? 10,96 m?
1820 4340 1 410 4380 3290 2000 6280 3590 1480 12-4 | Vonia 290 m? 290 m?
2 2
v @2 3= @ 5) e @ 8 9 40
12-6 | Kambarys 17,07 m? 17,07 m?
12-7 | Balkonas - 4,58 m?
IS viso bute Nr. 12: 52,12 m? 56,70 m?
IS VISO 3 AUKSTE: | 237,06 m? 257,34 m?
IS VISO DAUGIABUTYJE: 969,63 m? 1039,47 m?
PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.
2. |stiklinus balkonus padidéja bendras pastato plotas.
3. Pastato iSorinés sienos, ant paruosto pav., Siltinamos 180 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 70 ploktémis, kuriy deklaruojamas Silumos laidumo koef. A;.,<0.039
W/(m*K). Apdaila - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maziau kaip 2 mm). Parenkama iSoriniy tinkuojamy sieny | - Il kategorijos atsparumo smiigiams
termoizoliaciné sistema pagal normatyvus. Langy ir dury angokra$¢iai Siltinami 30 mm storio polistireninio putplascio Silumos izoliacijos plokste, kurios deklaruojamas Silumos
laidumo koef. A4, <0.039 W/(m*K).
4. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius jvertinimus (ET|) turingios ir CE Zenklu Zenklintos
CERESIT, KREISEL, BAUMIT ar kt. sieny Siltinimo sistemos. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.
5. Prie$ atliekant Siltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, uZtaisomi itrakimai bei plySiai.
6. Sienos iki Il auksto palangés armuojamos papildomu sluoksniu, siekiant padidinti atsparuma smiagiams. Kampy papildomas armavimas viso pastato auks¢iu.
7.Cokolis ir fasado apatiné dalis vandaly poveikiui jautriose vietose (galiniams fasadams iki h=4 m, Soniniams fasadams iki h=3 m, matuojant aukstj nuo nuogrindos) dengiama
sustiprintu tinku.
8. KeiCiami visi mediniai langai (rdsyje, laiptinése, butuose) ir balkony durys butuose naujais, PVC profilio su selektyvinio stiklo paketais, langais. |rengiamos naujos vidaus ir
poliesteriu dengtos skardos iSorés palangés. Balkonai stiklinami plastikiniais langais su vienkameriu stiklo paketu iSlaikant vienodg stiklinimo pieSinj. Balkony apatiné (mdring) dalis
lieka esama, sutvarkomi itrakimai, uztaisomos istrupéjusios skylés, pavirSius paruoSiamas Siltinimo darbams. Balkonuose be mrinio aptvérimo, (iSskyrus 4a) - projektuojamas
marinis aptvérimas h=1100 mm. :
9. Ant fasado ar $alia esantys objektai: jranga, inZineriniai tinklai, trukdantys apsiltinimo (modernizavimo) darbams, turi biti demontuoti, saugomi ir vél sumontuoti Atestato UAB "TS Projects” o OBJEKTAS: | . . o o
(perkeliami/atitraukiami) per projektuojama apsiltinimo sistemos stor. Pozeminé jvady dalis atkasama (rankiniu bidu), i$pjaunami intarpai, vertikali dalis perslenkama reikiamu Nr. 5962 e K oo e st7 oy, eI LT 7620 D%‘?gl'(?ggc'o namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo)
atstumu ir sujungiama su esama pozemine dalimi. Taip pat atliekamas atviry laidy, kabeliy pakloty ant sieny, jvedimas | laidadézes. Prie$ pradedant demontavimo/perkélimo Projects  emai.: spojeicais@gmal.com pro) '
darbus btina informuoti aptarnaujancios tinkly jmonés atstovus. Esant reikalui darbai vykdomi jmoniy atstovui esant $alia ir prizidrint. 35973 [PV D. Vozbuté C;).// 2016-07 LAIDA
10. Visas 'I"DP' [vardlr)tas konkre0|a§ medI2|agas., gaminius ir frengimus gallmg keisti Iy.gl|ave.r0|a|s (analogiskais), ne blogesniy charakteristiky. 11. Visos medziagos montuojamos Projekt. S. Novikovas o=y 20607 Tregio auksto planas M1:100
pagal gamintojy pateiktg technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése specifikacijose. ’ 0
ToP UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "JoniSkio buty Tkis" 1616S-TDP-BD-5 1 1
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PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.

2. Stogo plotas (pagal iSorinj parapety kontura) ~ 325 m?, perimetras ~ 106 m.

3. Stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbai atliekami pagal Broof(t1) reikalvimus.

4. Darbai atliekami ir juy kokybé bus vertinama pagal STR 2.05.02:2008 ,Statiniy konstrukcijos. Stogai“, www.statybostaisykles.It pateiktas statybos taisykles ,Stogy {rengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas
statybos taisykles.

5. Prie$ pradedant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, suderinus su pastato administraijg, nuo stogo pasalinami paSaliniai daiktai, demontuojami nereikalingi jrengimai, antenos, laidai ir kiti objektai.
UZbaigus darbus reikalinga jranga sumontuojama atgal, nepazeidZiant stogo dangos.

6. Senajame hidroizoliaciniame sluoksnyje susidariusios paslés, lietaus vanduo, sanasos ir purvas paSalinami, ir danga iSdziovinama dujiniu degikliu. AtSokusios vietos priklijuojamos tam skirta bitumine
mastikas. Prie$ pradedant darbus, stogas turi bati Svarus, be Siukliy.

7. Sutapdintas plokSciasis stogas Siltinamas dviem sluoksniais: apatinis sluoksnis - polistireninio putplas€io plokStémis, virSutinis sluoksnis - mineraline vata.

8. [rengiama nauja dviejy sluoksniy bituminé prilydomoiji ritininé danga.VirSutiniam sluoksniui naudojama medziaga, kurios pavirSius padengtas stambiagriidziu mineraliniu pabarstu. Hidroizoliaciné danga
klijuojama taip, kad uztikrinty stogo védinima. Dangos klijavimas vykdomas pagal dangos gamintojo nustatytg technologija.

9. Stogo sujungimo vietose su vertikaliais pavirSiais, pagrindiniai stogo dangos sluoksniai turi bati sustiprinami papildomais sluoksniais. Papildomi sustiprinimo sluoksniai turi bati naudojami atliekant stogo
dangos prijungima prie visy, iSsikiSanciy virs stogo dangos konstrukcijuy — parapety, sienu, ventiliaciniy Sachty, jlajy ir kt. Papildomas sluoksnis ant vertikaliy pavirsiy uzleidziamas ne maziau nei 300 mm.

10. Ventiliacijos kanaly Sachtos, pravalomos, pakeliamos, kad jy aukstis nuo stogo dangos virSutinio pavirSiaus baty 600 mm.

11. Esami parapetai pakeliami, kad jy aukstis nuo stogo dangos virSutinio pavirSiaus baty ne maziau nei 300 mm. Visu perimetru naujai skardinami parapetai (poliesteriu dengta skarda), taip kad parapety,
virSaus nuolydis (nukreiptas stogo kryptimi) baty 5%. Ant parapeto jrengiama apsauginé tvorelé, kurios aukstis, nuo stogo dangos virSutinio paviriaus, turi bati ne mazesnis nei 600 mm.

12. Parapetai, ventiliacijos Sachtos bei kiti iSkile vertikalds pavirSiai Siltinami 40 mm storio mineralinés vatos plok§témis (A4,.<0.041 W/(m*K)).

13. Skardos elementai ir kiti metalo gaminiai turi bati gaminami i$ korozijai atspariy medziagy (fasade matomy skardos elementy danga - poliesteris). Mediena padengti atisepktikais ir antipirenais.

14. Vietose, kur stogo danga susijungia su antenomis, vamzdZiais, reikia naudoti fasonines detales, movas. Jeigu to padaryti nejmanoma, tuomet plieniniai vamzdziai su ne mazesniu nei 100 mm skersmeniu
apklijuojami prilydomg danga.

15. Ventiliaciniai kaminéliai statomi auk$Ciausiose stogo vietose — vienas 40-60 m? (bet ne didesniam kaip 80 m?) ploto stogo pavirSiui ir vir§ jo iSkilty maZiausiai 20 cm.

16. Esamas i8éjimas ant stogo (liukas) suremontuojamas, sutvarkomas jrengiant 600x800 mm anga. L

17. Matmenys tikslinami vietoje prie§ uzsakant gaminius. Stogo situacija ir objekty lokacija jame tikslinama rangos metu.

18. Visas TDP jvardintas konkrecias medziagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaverciais (analogiskais), ne blogesniy charakteristiky (uz nurodytas projekte).

19. Visos medZiagos montuojamos pagal gamintojy pateiktg technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése specifikacijose.

Projektuojamas parapetas su apsaugine stogo tvorele,

atitinkamai: 300 mm ir 600 mm nuo stogo dangos virS. pav.

Esamos ventilaicinés $achtos

Esamy jlajy vietose jrengiamos naujos lajos
Projektuojamas ventiliacinis kaminélis D 1100
Esamas alsuoklis atstatomas arba kei¢iamas nauju

Esami oro paémimo kaminéliai atstatomi ir apskardinami

UAB "TS Projects” OBJEKTAS: .
Atestato s Imonés kodas: 300021780, Tilzés g. 170-50, Siauliai LT-76296 Daugiabucio namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo)
Nr. 5962 Telffax.: (8-41) 399431, Mob.tel.: 8-612-99654, roiekt
Prd«tg e-mail.: tsprojektais@gmail.com p Oje as.
35973 [PV D.Vozbute | <% | 201607 LAIDA
Projekt. S. Novikovvas A=y | 201607 Stogo planas M1:100 0
ToP UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Joniskio buty dkis" 1616S-TDP-BD-6 1 1
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PASTABOS:

1. Matmenys ir altitudés nurodyti milimetru tikslumu (mm). Visus matmenis, kiekius ir dydzZius tikslinti vietoje.
2. |Sorés apdailg ir spalvinius sprendimus bei langy ir dury iSvaizda pasirenka/keicia uzsakovas.

4. Aplink pastatg projektuojama 600 mm plocio nuogrinda.
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UAB "TS Projects” OBJEKTAS:
Atestato |mones kodas: 300';)24?8%, ?iliés g. 170-50, Daugiabugio namo Miesto a. 34, Zagareé, atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Nr. 5962 Siauliai LT-76296
Projects Mobtel.: 8-612-99654,e-mail.: tsprojektais@gmail.com
35973 | PV D.Vozbute | <7 |2016-07 LAIDA
Projektavo S. Novikovas |4~ // 12016-07 FASADAI TARP ASIY AK IR 1-10 M1:100 0
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77 12016-07
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