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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Ruošiamas daugiabučio gyvenamo namo Sodų g. 3a, Joniškyje, atnaujinimo (modernizavimo) 

projektas. Šioje projekto dalyje sprendžiamas pastato šildymo sistemos modernizavimas. Esamo 

pastato šildymo sistema neužtikrina reikiamų komforto sąlygų – sistema susidėvėjusi, nebetinkama 

naudoti. Projektuojama nauja šildymo sistema, butuose įrengiama individualios šilumos apskaitos 

sistema. 

Sistema suprojektuota remiantis projektavimo užduotimi, techninių reikalavimų statybose 

reglamentais bei statybos normomis ir taisyklėmis: 

 

STR 1.05.06:2010 – Statinio projektavimas; 

STR 2.09.02:2005 – Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; 

STR 2.05.01:2013 – Pastatų energinio naudingumo projektavimas; 

LR Aplinkos ministro įsakymas  Nr.1-338; 2010-12-07 Gaisrinės saugos pagrindiniai 

reikalavimai; 

STR 2.09.04:2008 – Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui; 

HN 42:2009 - Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas; 

RSN 156-94 - Statybinė klimatologija; 

LST EN 14336:2004 - Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir 

priėmimas eksploatuoti“; 

Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos ūkio ministro 

2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170 (Žin., 2007, Nr. 53-2071). 

 

Esama situacija: 

 Šildymas. Pastate įrengta dvivamzdė radiatorinė šildymo sistema. Magistraliniai vamzdynai 

sumontuoti rūsyje. 
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Vėdinimas. Pastate įrengta natūralaus vėdinimo sistema: oro pritekėjimas per langus, 

ištekėjimas pro natūralaus vėdinimo kanalus. 

 

Projektuojama: 

Šildymas. Pastate įrengta dvivamzdė šildymo sistema demontuojama, paliekami seni 

radiatoriai. Vietoje demontuotos šildymo sistemos projektuojama nauja dvivamzdė šildymo sistema. 

Rūsyje montuojami cinkuoto presuojamo plieno vamzdžiai. Visi rūsyje įrengiami vamzdynai 

izoliuojami 40mm storio akmens vatos kevalais su aliuminio folija. 

Vandens srautų  stovuose ir hidrauliniam sistemos sureguliavimui numatomi automatiniai 

balansiniai ventiliai. Ant tiekimo vamzdyno montuojamas balansinis ventilis su matavimo antgaliais 

ir galimybe prijungti impulsinį vamzdelį. Ant grįžtamo vamzdyno montuojamas slėgio perkryčio 

reguliatorius. Sistemos stovų ir atšakų šilumnešio išleidimui numatomi rutuliniai ir drenažiniai 

ventiliai. 

Šildymo sistemos stovams ir atšakoms iki šildymo prietaisų  parenkami cinkuoto presuojamo 

plieno vamzdynai. Vamzdynai montuojami atvirai. 

Projektuojama šildymo sistema dvivamzdė, apatinio paskirstymo. Prie visų radiatorių 

projektuojami termostatiniai ventiliai su išankstiniu nustatymu ir termostatiniais davikliais.  

Šilumos punktas. Remiantis pirkimo dokumentais šilumos punktas netvarkomas. 

 

Vėdinimas. Visi esami natūraulaus vėdinimo kanalai išvalomi ir dezinfekuojami. Butuose 

pakeičiamos natūralaus vėdinimo grotelės. Ant stogo esantys vėdinimo kaminai paaukštinami, 

minimalus kamino aukštis - 40cm virš naujai įrengtos stogo dangos. 

 
Pastato šildymo sistemos parametrai: 
Šildymo sistema projektuojama prie šių sąlygų: 

Skaičiuotina išorės temperatūra šildymui tiš = -220C;  

Šildymo sezono trukmė - 202 paros; 

Projektuojamos pastato šildymo sistemos galia po remonto – 21,8kW; 

Šilumnešio temperatūra šildymo sistemos pusėje – 80/60ºC; 

Šilumnešio temperatūra šilumos tinklų sistemos pusėje – 95/70ºC; 

Slėgio nuostoliai radiatorinėje šildymo sistemoje – 16 kPa; 

Metinis šilumos poreikis šildymui po remonto – 45876 kWh. 
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Išorinių atitvarų šilumos perdavimo koeficientai (U): 

Išorinių sienų:  0,200 W/(m2·K); 

Cokolio:  0,250 W/(m2·K); 

Stogo:  0,160 W/(m2·K); 

Langų:  1,4 W/(m2·K); 

Durų:  1,4 W/(m2·K). 
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TECHNIN ĖS SPECIFIKACIJOS 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Šios techninės specifikacijos skirtos šildymo sistemoms. Priemonė apima darbus, įrengimus ir 

medžiagas reikalingas šildymo ir vėdinimo sistemoms: projektavimą, konstrukciją, montavimą, 

montažo priežiūrą, paleidimą ir aptarnaujančio personalo apmokymą. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, tik juos papildo. 

Brėžiniai, techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, nors jei jie būtų 

parodyti ar paminėti tik viename iš jų.  

Būtina vadovautis firmų gamintojų parengtomis taisyklėmis ir rekomendacijomis. 

Montuojant šildymo sistemas, naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje įrenginius ir gaminius. Visi 

įrenginiai ir gaminiai turi atitikti nurodytus parametrus. 

Visi atlikti darbai įnorminami atitinkamuose aktuose. 

Šildymo sistemų  montavimo, paleidimo derinimo darbus gali atlikti tik aprobuoti specialistai, 

turintys licenciją šios rūšies darbams atlikti. 

Demontavimas. Esama netinkama šildymo sistema išardoma, netinkami naudojimui vamzdžiai 

ir ketinių radiatorių sekcijos, gavus užsakovo sutikimą, išvežamos iš statybos aikštelės. 

Montavimas. Šildymo įrengimų montavimas turi būti atliktas pagal gamintojų instrukcijas. 

Prieš pradedant montuoti įrengimus ir po montažo, vamzdynų sistema turi būti praplauta; 

Montuojant turi būti užtikrinta: 

 - sujungimų sandarumas; 

 - vamzdynų ašių tiesumas; 

 - armatūros kokybė;  

 - galimybė prieiti remonto metu; 

 - oro ir vandens išleidimo galimybė; 

 - vamzdynų projektinis nuolydis. 
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Prieš montavimą tikrinama ar į vamzdyno vidų nepateko nešvarumų ar kitų daiktų. Atviri 

vamzdynų galai uždengiami aklėmis. 

Magistralinių vamzdžių nuolydis ne mažesnis 0,2%. 

Kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras) vamzdžiai montuojami metaliniame futliare, 

kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu.  

Futliaro vidinis skersmuo 10-20mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, o tarpas tarp jų 

užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi.   

 

2.   ŠILDYMO SISTEMOS ĮRANGA 

2.1. Termostatinis ventilis 

Termostatinis ventilis su tiksliu išankstiniu nustatymu ir matomomis nustatymo reikšmėmis. 

Darbinis slėgis – 10bar. Leistina darbinė temperatūra -  120°C. 

 

2.2. Šiluminė izoliacija 

Dengti armuota aliuminio folijos danga. Su lipnia juostele ant išilginės siūlės. Šiluminė ir 

priešgaisrinė izoliacija skirta apsaugoti vamzdynus nuo užšalimo ir paviršiaus kondensacijos. 

Techninės charakteristikos: 

Šilumos laidumo koeficientas: 

Temperatūra [°C] 10 50 100 

λ [W/mK] 0,033 0,037 0,044 
Didžiausia eksplotavimo temperatūra: 250°C 

Degumo klasifikacija: A2L-s1,d0  

Trumpalaikis vandens įmirkis: ≤ 1 kg/m² 

Vandens garų difuzinė varža: Sd ≥ 200 m 

Tankis: 100 kg/m3 

 

2.3. Rutulinis ventilis 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 
1 Ventilio skersmuo DN 15 – 32 
2 Ventilio tipas rutulinis 
3 Korpusas bronzinis 
4 Prijungimas movinis 
5 Leitina darbinė temperatūra T = 0 – 120 oC 
6 Darbinis slėgis 10bar 
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2.4. Balansinis ventilis 

Automatiniai balansavimo ventiliai skirti slėgio perkryčio palaikymui. Automatiniai 

balansavimo ventiliai susideda iš dviejų vožtuvų. Tiekime montuojamas balansinis ventilis su 

matavimo atvamzdžiais su galimybe prijungti impulsinį vamzdelį. Grąžinime montuojamas slėgio 

perkryčio reguliatorius.  

Slėgio perkryčio reguliatorius nuo DN15 iki DN100 tiekiamas kartu su impulsiniu vamzdeliu. 

Maksimali temperatūra +120°C.  

Nominalus slėgis PN16.  

Slėgio perkryčio nustatymo ribos (5-25 kPa, 20-40kPa, 35-75kPa, 60-100kPa) priklausomai 

nuo vožtuvo diametro.  

DN15 iki DN40 su išoriniu arba vidiniu sriegiu.  

Nustatymas gali būti keičiamas bet kokiose darbo sąlygose. 

 

2.5. Plieniniai vamzdžiai (presuojami) 

Nelegiruotas plienas,medžiaga nr. 1.0034 (E 195) pagal DIN EN 10305, siekiant optimalios 

apsaugos nuo išorinės korozijos, išorė cinkuota galvaniniu būdu. 

DN Išorinis diametras × sienelės storis Vidinis diametras Masė Srautas 
[mm × mm] [mm] [kg/m] [l/min]  

15 18×1,2 16,0 0,498 0,192 
20 22×1,5 19,6 0,759 0,284 

 

Pavadinimas  Simbolis  Vienetas  Vertė  Pažymėti   
Tiesinio plėtimosi koeficientas  α  mm / m × K  0,0108  ∆t = 1K  
Šilumos laidumo koeficientas  λ  W / m × K  58    
Minimalus lenkimo kampas  R min    3,5 × D  maks. skersmuo 28 mm  
Paviršiaus šiurkštumas  k  mm  0.01    

 

2.6. Vandens nuleidimo ventilis 

Vandens išleidimo įtaisas susideda iš rutulinio ventilio ir vamzdyno. Iš atskirų šildymo 

sistemos vamzdynų vanduo išleidžiamas ir trišakio su kamščiu pagalba. 

 

2.7. Sistemos praplovimas 

 Pageidautina, kad vamzdynų praplovimo metu vandens greitis vamzdynuose būtų nemažesnis 

kaip 1,8 m/s. Praplovimo metu būtina izoliuoti visus šilumokaičius įrengiant laikinas apylankas. 

Vamzdynai plaunami sekcijomis.  

Po praplovimo išvalomi visi filtrai, išleidžiamas vanduo ir pasiruošiama sistemos 

užpildymui. 
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2.8. Hidraulinis bandymas 

Vamzdynų bandymas vykdomas prieš apdailos darbų pradžią. Vamzdynų izoliavimas, kanalų, 

nišų, angų užtaisymas atliekamas, išbandžius sumontuotus vamzdynus. Hidraulinis bandymas 

vykdomas, esant teigiamai temperatūrai patalpose. Jei išorės oro temperatūra žemesnė kaip +1 °C, 

vamzdynas užpildomas 50–60 °C vandeniu, hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperatūrai 

sumažėjus iki 45 °C temperatūros. Pastebėjus defektų, kuriems pašalinti reikia daug laiko, vanduo iš 

vamzdynų nedelsiant išleidžiamas. Užpildžius vamzdyną vandeniu, bandomuoju slėgiu, kuris turi būti 

1.25 eksploatacinio slėgio, bet ne mažesnis kaip 0.2MPa žemiausioje sistemos vietoje. Bandomasis 

slėgis vamzdyne palaikomas 5 min., paskui sumažinamas iki eksploatacinio slėgio. Esant šiam 

slėgiui, vamzdynas kruopščiai apžiūrimas. Bandymo rezultatai patenkinami, jei bandymo metu slėgis 

nesumažėjo, nepastebėta įtrūkimų, vandens tekėjimo ar rasojimo per vamzdžių sieneles ar armatūrą. 

Šildymo sistemos įrengimas ir priėmimas naudojimui turi būti vykdomas remiantis LST EN 

14336:2004 (Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas 

eksploatuoti“) 

 

2.9. Sistemos šiluminis bandymas 

Įjungiant sumontuotą šildymo sistemą, būtina atlikti šiluminį bandymą. Šiluminio bandymo 

metu šilumnešio temperatūra turi atitikti nustatytąją temperatūros grafike pagal lauko oro 

temperatūrą. Šiluminio bandymo metu sistema derinama ir reguliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. 

Bandymo rezultatai įforminami aktu. 

Jei šildymo sistemos šiluminio bandymo nėra galimybių atlikti nešildymo sezono metu, tai reikia 

atlikti prasidėjus šildymo sezonui. 

 

2.10. Paleidimo, derinimo darbai 

Objekte įrengus rekomenduojamą balansavimo ir reguliavimo armatūrą šildymo sistemą būtina 

teisingai subalansuoti. Hidraulinis balansavimas atliekamas naudojant matavimo – balansavimo 

aparatą, kurio pagalba išmatuojami ir nustatomi reikalingi srautai atskirose sistemos dalyse (pvz. 

atšakos į aukštus, stovai, magistraliniai vamzdynai, kolektoriai, vėdinimo sistemų aprišimo mazgai ir 

pan). Teisingo hidraulinio balansavimo tikslas yra ne tik nustatyti reikalingus srautus, tačiau 

patikrinti ar sistemos teisingai sumontuotos, ar srautai pakankami. Pagrindinis teisingo balansavimo 

tikslas - atlikus sistemos hidraulinį subalansavimą, optimizuoti siurblio suvartojamos energijos 

sąnaudas (nustatyti projektinį darbo tašką), t.y. turi būti numatyti balansiniai ventiliai bendram 

sistemos srautui išmatuoti. Iš praktikos nustatyta, kad atlikus teisingą hidraulinių sistemų 

balansavimą, bendros visų sistemos siurblių suvartojamos energijos sąnaudos sumažėja apie 50% ir 
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dar daugiau. Subalansavus hidraulinę sistemą, užsakovui turi būti priduotas balansavimo protokolas, 

įrodantis realią hidraulinės sistemos būseną (ar teisingai sumontuota sistema, ar srautai sistemoje 

paskirstyti teisingai, ir ar ji tikrai dirbs taip, kaip užsakovas tikėjosi investuodamas į šį projektą).  

Rekomenduojama šildymo sistemos balansavimo darbų seka: 

1. Termostatinio vožtuvo išankstinis nustatymas nustatomas pagal gamintojo 

rekomendacijas; 

2. Balansinių ventilių sureguliavimas su balansavimo aparatu pagal reikiamus srautus; 

3. Balansavimo protokolo užpildymas pagal nustatytas reikšmes; 

4. Termostatinių elementų montavimas ant termostatinių vožtuvų. 

Šildymo sistemos įrengimas ir priėmimas naudojimui turi būti vykdomas remiantis LST EN 

14336:2004 (Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas 

eksploatuoti“). 
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MEDŽIAG Ų, ĮRENGINI Ų IR DARBŲ KIEKI Ų ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. Nr.  Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi 
duomenys 

 1.  ŠILDYMAS     

1.  
Termostatinis ventilis su termostatiniu davikliu 
(reguliavimo ribos 16-28°C) 

TS 2.1 kompl 40 Danfoss arba 
analogas, butuose 

2.  
Termostatinis ventilis su termostatiniu davikliu 
(antivandalinė, nustatymas - 16°C) 

TS 2.1 kompl 1 
Danfoss arba 

analogas 
laiptinėse 

3.  

Automatiniai balansiniai ventiliai DN15: 
balansinis ventilis su matavimo atvamzdžiais; 
slėgio perkryčio reguliatorius; 
impulsinis vamzdelis.  

TS 2.4 kompl 11 IMI engineering 
arba analogas 

4.  Rutulinis ventilis DN15 TS 2.3 vnt 22  

5.  Tas pats: DN20 TS 2.3 vnt 4  

6.  Vandens nuleidimo ventilis su akle DN15 TS 2.6 vnt 22  

7.  
Plieninis presuojamas vamzdis su fasoninėmis 
dalimis ir tvirtinimo elementais Ø18x1,2 

TS 2.5 m 260 KAN-therm 
arba analogas 

8.  Tas pats: Ø22x1,5 TS 2.5 m 28 -//- 

9.  Tas pats: Ø28x1,5 TS 2.5 m 2 -//- 

10.  Akmens vatos kevalai 30 mm storio su aliuminio 
folijos plėvele Ø18 

TS 2.2 m 120 Paroc arba 
analogas 

11.  Akmens vatos kevalai 40 mm storio su aliuminio 
folijos plėvele Ø22 

TS 2.2 m 28 -//- 

12.  Tas pats: Ø28 TS 2.2 m 2 -//- 

13.  Angų atitvarose ir perdangose įrengimas 
vamzdžiams Ø18 – Ø28 TS 1 vnt 114 

 

14.  Sistemos praplovimas TS 2.7 sist. 1  
15.  Sistemos hidraulinis bandymas  TS 2.8 sist. 1  
16.  Sistemos šiluminis bandymas  TS 2.9 sist. 1  
17.  Sistemos paleidimo - derinimo darbai TS 2.10 sist. 1  

      
      

 
2. ESAMOS ŠILDYMO SISTEMOS 
DEMONTAVIMAS 

   
 

18.  Vamzdynų demontavimas iki d50 TS 1 m 290  
19.  Uždaromosios armatūros demontavimas iki d50 TS 1 vnt 24  



 

 

 

 

Stadija 
TDP 

1/15-1-TPD-ŠV-MŽ 
Laida LAPAS LAPŲ 

0 2 2 

      
      
 3. VĖDINIMAS      
      

20.  Natūralaus vėdinimo kanalų išvalymas ir 
sandarinimas 

 m 50 
 

21.  Naturalaus vėdinimno grotelių keitimas  Vnt. 16  
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