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DAUGIABUCIO NAMO SODU G. 3A, JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2014 m. rugséjo 8 d.

Jvadiné informacija:

Administratorius UAB ,,Joniskio buty tkis* (toliau — Uzsakovas).
Daugiabu¢io namo Sody g. 3A, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau —
Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:
- Auksty skai¢ius — 2

- Buty skaicius — 8

- Kitos paskirties patalpa — 0

- Pastato bendrasis plotas — 554,45 m?

- Pastato naudingasis plotas — 353,92 m?

- Namo $ildomy patalpy plotas — 353,92 m?

- Pastato tliris — 1856 m?

- Uzstatymo plotas — 246 m?

- Namui priskirto Zemés sklypo plotas — nepriskirta

- Statybos metai — 1964 m.

1.| Uzsakovas UAB ,.Joniskio buty tkis®, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis,
tel. (8 426) 60 464, jmonés kodas 157521319

2 .| Projekto pavadinimas Daugiabucio namo Sody g. 3A, Joniskis, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

3.|Statinio klasifikavimas gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai)
pastatai (namai) (vadovaujantis STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy
klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj* V skyriaus 7.3 p.)

4 .| Statinio kategorija Neypatingas statinys

5.| Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas

6 .| Projektavimo pradiia Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena

7 .| Projektavimo pabaiga Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavimo diena

8 .| Projekto rengimo Rengiami vadovayjantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio

dokumentai projektavimas * 11 priedo 5 punkig

8.1. |uZsakovo Projektuotojui 1. Projektavimo Techniné uzduotis;
pateikiami dokumentai: 2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos

Nekilnojamojo turto registre dokumentai;

3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo;
4. Investicijy planas.

8.2. |projektuotojo atsakomybe, 1. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti
pajégomis ir [éSomis pastato matavimus ir parengia brézinius vadovaujantis statybos
atliekami (gaunami) Projekto |techninio reglamento STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy
rengimo dokumentai: tyrimai®“ 11, 12 ir 13 punktais;

2. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalinga
Projektui parengti;
3. Kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius;
4. I8siima reikalingas prisijungimo salygos (AB LESTO, UAB
LFortum JoniSkio energija®).
9. | Projekto sudedamosios dalys 1. bendroji dalis — BD;
" (vadovaujantis STR 2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* — SP;
7 |1.05.06:2010 ,, Statinio 3. architektiiros* — SA;
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projektavimas* 11 priedo 9 p.) 4. konstrukecijy* — SK;
5. $ildymo, védinimo —§, V;
6. vandentiekio ir nuoteky $alinimo — V, N;
7. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo —
S0
8. statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo — K S;
9. sanaudy kiekio Ziniara$¢iai — SKZ:

10. kitos projekto dalys, suderintos su UZsakovu, biitinos
Investicijy plane numatytoms priemonéms jgyvendinti
atsizvelgiant j konkretaus objekto specifika.

* Dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

9.1. bendrosios dalies dokumentai: | bendrosios dalies dokumentai:

1. projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;

2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “

5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);

3. bendrasis aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo 5.3
p;

4. bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ** 8 priedo 5.4
P

5. priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas * 8 priedo 5.6 p.);

6. bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas * 8 priedo 5.7 p.);

9.2. sklypo sutvarkymo (sklypo 1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010

plano) dalies dokumentai: »Statinio projektavimas* 8 priedo 7.1 p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *“ 8 priedo
72 P

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas
8 priedo 7.3 p.);

4. brézZiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo
(mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ 8 priedo 7.4
p);

5. sgnaudy kiekio Ziniara$¢iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *

8 priedo 7.5 p.);

0.3. architektiiros dalies 1. ai8kinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010

dokumentai: . Statinio projektavimas“ 8 priedo 8.1 p. ir 9.1 p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skaigiavimai (vadovaujantis

STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas “ 8 priedo

82p. ir9.3p);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR

1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “

8 priedo 7.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
. Statinio projektavimas " 8 priedo 8.4 p. ir 9.4 p.; turi
bati pateikii visi bitini dokumentuose numatyty
sprendiniy jgyvendinimo detaliis bréZiniai);

5. sgnaudy kiekio zZiniara$¢iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas
8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);

9.4, konstrukcijy dalies (gali
bati komplektuojamos
kartu) dokumentai: 3

L5, Sildymo, védinimo dalies 1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
_— | dokumentai: »Statinio projektavimas* 8 priedo 21.1 p.);
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sprendinius pagrindziantys skaitiavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ** 8 priedo
21.2p.4;

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas

8 priedo 21.3 p.);

sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
» Statinio projektavimas* 8 priedo 21.4 p.);

5. sanaudy kiekio Ziniara$¢iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *

8 priedo 21.5 p.);

D16

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo dalies dokumentai:

I, aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
wStatinio projektavimas* 8 priedo 20.1 p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas * 8 priedo
20.2p);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR

1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas

8 priedo 20.3 p.);

sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010

wStatinio projektavimas ™ 8 priedo 20.4 p.);

5. sgnaudy kiekio Ziniara$€iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *

8 priedo 20.5 p.);

5.7,

pasirengimo statybai ir
statybos darby
organizavimo dalies
dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
wStatinio projektavimas* 8 priedo 46 p.);

2. statybvietés planas) su specifiniais statybos darby
organizavimo sprendiniais, kuriy privaloma laikytis,
kad buty jvykdyti Projekto sudedamuyjy daliy
sprendiniy reikalavimai;

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ 8
priedo 46 p.);

9.8.

statybos skaifiuojamosios
kainos dalies dokumentai:

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas * 8
priedo 47 p.; Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
statybos techninés prieZitiros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos aprasu)

Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas —
Projekto dalis, kurioje apskai¢iuojama sumanymo atnaujinti
(modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy i§laidy suma — i5laidy
biudzetas (STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skai€iuojamoji kaina
nustatoma pagal sgnaudy kiekio Ziniaras€iuose nurodyty
baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

9.9.

sqnaudy kiekio Ziniaraséiai:

Turi bati pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy Ziniara$¢iai pagal Investicijy plane
numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (ju grupes)
(vadovaujantis Daugiabucio namo atnavjinimo (modernizavimao)
statybos techninés priezitiros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzes 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, Nr.
136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su vélesniais
pakeitimais) nuostatomis).

10

Projektavimo darby apimtis,
rengiami Projekto
sudedamuyjy daliy
sprendiniy dokumentai.

- Turi biti suprojektuoti ir pateikti 3ie projekto sprendiniai:

- pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj
efektyvuma didinan&ios ir kitos atnaujinimo
(modernizavimo) priemonés;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas
atnaujinimo (modernizavimo) priemones (Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
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Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuéiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy
patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 156- 7024; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823);

-  planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir
skaiCiuojamosios 3iluminés energijos sgnaudy sumazinimas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d.
nutarimas Nr. 1213 ,,Dél Daugiabugiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy
patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823).

11

Valstybés remiamos daugiabucio namo atnauﬂmmo (modernizavimo) priemonés pagal

suderinty investicijy plang*

*Projektavimo techninéje uduotyje aprasomos atnaujinimo (modernizavimo) priemoneés turi
atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

1.1.

Energinj efektyvumg
didinancios priemonés:

- 1. Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukeijos defekty paSalinimg ir
nuogrindos sutvarkymg (tinkuojamas fasadas)

Fasady $iltinimas termoizoliacine medziaga ir tinkavimas
struktdriniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro
auksto. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip
0.20 (W/(m2 ‘K)). Siltinamy sieny ir cokolio plotas ~
508,84 m?. Sieny (cokoliy) izoliuojanéios savybés turi
atitikti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary iluminé
technika®, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos, atsparumo
smiigiams, kitus reikalavimus.

- 2. Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos irengimas.
Stogas sutapdintas.

Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas, apsiltinimas.
Apdailos darbai, susij¢ su priemonés jgyvendinimo
baigtiniais darbais. Stogy konstrukcijoms leidZiama
naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinés
saugos reikalavimus atitinkangius statybos produktus.
Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kalp 0,16
(W/(m2 -K)). Siltinimo stogo plotas ~265 m? Vadovautis
STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai®, STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika®,
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®;
»Qyvenamuyjy namy gaisrinés saugos taisyklés“; STR
2.02.01:2004 ,.Gyvenamieji pastatai*, kitais reikalavimais.

- 3.Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio
Silumos pralaidumo langus.

Langy $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi
bati ne didesné kaip 1,4. Langy staktos profilio storis turi
biiti ne mazesnis kalp 70 mm. Buty ir kity patalpy langy
kiekis ~ 10,58 m?. Vadovautis STR 2.05.01:2005 .Pastaty
atitvary Siluminé technika®, STR 2.02.01:2004
~Gyvenamieji pastatai®, STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir
iSorinés j&jimo durys®, Kitais teisés aktais.

- 4. Laiptiniy ar kity lauko dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remonta.

Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naUJomls su Silumos
izoliacija. Prieigy prie daugiabuéio namo j&jimo dury,
sprendZiamas individualiai, pagal statytojo poreikj ir
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DAUGIABUCIO NAMO SODU G. 3A, JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2014 m. rugséjo 8 d.

Ivadiné informacija:

Administratorius UAB ,,Joniskio buty dkis* (toliau — UZsakovas).
Daugiabucio namo Sody g. 3A, Joni$kis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau —
Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Proj ektuotojas).
Informacija apie statinj — daugiabutj namg, kuriam rengiamas Projektas:
- Auksty skaicius — 2

- Buty skai¢ius — 8

- Kitos paskirties patalpa — 0

- Pastato bendrasis plotas — 554,45 m?

- Pastato naudingasis plotas — 353,92 m?

- Namo $ildomy patalpy plotas — 353,92 m?

- Pastato tiiris — 1856 m?

- UzZstatymo plotas — 246 m?

- Namui priskirto zemés sklypo plotas — nepriskirta

- Statybos metai — 1964 m.

1. | Uzisakovas UAB ,,Joniskio buty okis“, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis,
tel. (8 426) 60 464, jmonés kodas 157521319

2 .| Projekto pavadinimas Daugiabucio namo Sody g. 3A, Joniskis, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

3.|Statinio klasifikavimas gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai)
pastatai (namai) (vadovaujantis STR 1.01.09:2003 ,, Statiniy
klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*“ V skyriaus 7.3 p.)

4 .| Statinio kategorija Neypatingas statinys

5.| Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas

6 . | Projektavimo pradiia Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena

7 .| Projektavimo pabaiga Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena

8 .| Projekto rengimo Rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio

dokumentai projektavimas * 11 priedo 5 punkig

8.1. | uisakovo Projektuotojui 1. Projektavimo Techniné uzduotis;
pateikiami dokumentai: 2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos

Nekilnojamojo turto registre dokumentai;

3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo;
4. Investicijy planas.

8.2. |projektuotojo atsakomybe, 1. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti
pajégomis ir léSomis pastato matavimus ir parengia brézinius vadovaujantis statybos
atliekami (gaunami) Projekto |techninio reglamento STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy
rengimo dokumentai: tyrimai® 11, 12 ir 13 punktais;

2. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalinga
Projektui parengti;
3. Kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius;
4. I8siima reikalingas prisijungimo salygos (AB LESTO, UAB
»Fortum Joniskio energija®).
9. | Projekto sudedamosios dalys 1. bendroji dalis — BD;
f (vadovaujantis STR 2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* — SP;
2 |1.05.06:2010 ,, Statinio 3. architektiiros* — SA;
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projektavimas * 11 priedo 9 p.)

No v s

10 90

konstrukeijy* — SK;

§ildymo, védinimo — S, V:

vandentiekio ir nuoteky $alinimo — V, N;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo —
SO;

statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo — KS;
sanaudy kiekio Ziniarag¢iai — SKZ;

. kitos projekto dalys, suderintos su UZsakovu, biitinos

Investicijy plane numatytoms priemonéms jgyvendinti
atsizvelgiant j konkretaus objekto specifika.

* Dalys gali bti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

9.1.

bendrosios dalies dokumentai:

bendrosios dalies dokumentai:

1
2.

projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;

bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas*

5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
bendrasis ai$kinamasis rastas (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas** 8 priedo 5.3
PJ;

bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas * 8 priedo 5.4
p.);

priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas* 8 priedo 5.6 p.);

bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas * 8 priedo 5.7 p.);

9.2,

sklypo sutvarkymo (sklypo
plano) dalies dokumentai:

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
»Statinio projektavimas* 8 priedo 7.1 p.);
sprendinius pagrindziantys skaitiavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas * 8 priedo
72 Pl

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas

8 priedo 7.3 p.);

breZiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo
(mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo 7.4
P

sgnaudy kiekio Ziniara$&iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *

8 priedo 7.5 p.);

8.3,

architektiiros dalies
dokumentai:

0.4.

konstrukcijy dalies (gali
bati komplektuojamos
kartu) dokumentai:

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
»Statinio projektavimas 8 priedo 8.1 p. ir 9.1 p.);
sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ** 8 priedo
8.2p.ir9.3p);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas **

8 priedo 7.3 p.);

sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
»Statinio projektavimas* 8 priedo 8.4 p. ir 9.4 p.; turi
buiti pateikii visi biitini dokumentuose numatyry
sprendiniy jgyvendinimo detaliis bréziniai);

sgnaudy kiekio Ziniara$&iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *

8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);

9.5,

Sildymo, védinimo dalies

" dokumentai:

ai8kinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
. Statinio projektavimas “ 8 priedo 21.1 p.);
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sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ** 8 priedo
21.2p.);

technines specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *

8 priedo 21.3 p.);

sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
» Statinio projektavimas* 8 priedo 21.4 p.);

sanaudy kiekio Ziniara$iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *

8 priedo 21.5 p.),

9.6.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo dalies dokumentai:

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
w Statinio projektavimas* 8 priedo 20.1 p.);
sprendinius pagrindZiantys skaiciavimai (vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas* 8 priedo
202 p.);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “

8 priedo 20.3 p.);

sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
. Statinio projektavimas * 8 priedo 20.4 p.);

sanaudy kiekio ziniara3¢iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *

8 priedo 20.5 p.);

.7

pasirengimo statybai ir
statybos darby
organizavimo dalies
dokumentai:

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
»Statinio projektavimas* 8 priedo 46 p.);
statybvietés planas) su specifiniais statybos darby
organizavimo sprendiniais, kuriy privaloma laikytis,
kad baty jvykdyti Projekto sudedamuyjy daliy
sprendiniy reikalavimai;

(vadovayjantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas * 8
priedo 46 p.);

9.8.

statybos skaiciuojamosios
kainos dalies dokumentai:

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas * 8
priedo 47 p.; Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
statybos techninés prieziiiros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos aprasu)

Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas —
Projekto dalis, kurioje apskai¢iuojama sumanymo atnaujinti
(modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy i$laidy suma — iSlaidy
biudzetas (STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skai¢iuojamoji kaina
nustatoma pagal sanaudy kiekio Ziniara§¢iuose nurodyty
baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

9.9.

sqnaudy kiekio Ziniara$ciai:

Turi bati pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy Ziniara3&iai pagal Investicijy plane
numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (ju grupes)
(vadovawjantis Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
statybos technines prieziiiros paslaugy ir statybos rangos darby
pirkimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzes 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, Nr.
136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, suvélesnigis
pakeitimais) nuostatomis).

10

Projektavimo darby apimtis,
rengiami Projekto
sudedamyjy daliy
sprendiniy dokumentai.

- Turi buti suprojektuoti ir pateikti Sie projekto sprendiniai:
pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj
efektyvuma didinangios ir kitos atnaujinimo
(modernizavimo) priemonés;

projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas
atnaujinimo (modernizavimo) priemones (Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
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Nr. 1213 ,,D¢él Daugiabuéiy namy atnaujinimo T
(modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy
patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir
skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudy sumaZinimas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d.
nutarimas Nr. 1213 ,,D¢l Daugiabugiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy
patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 201 1, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823).

11| Valstybés remiamos daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal

suderintq investicijy plang* ‘

*Projektavimo techninéje uduotyje aprasomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonés turi

atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

LRiR Energinj efektyvumgqg - 1. Fasado sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant

didinandios priemonés: sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinimg ir
nuogrindos sutvarkymg (tinkuojamas fasadas)

Fasady Siltinimas termoizoliacine medziaga ir tinkavimas
strukturiniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro
auksto. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip
0,20 (W/(m2 -K)). éiltinamq sieny ir cokolio plotas ~
508,84 m’. Sieny (cokoliy) izoliuojan&ios savybeés turi
atitikti STR 2.05.01:2005 , Pastaty atitvary $iluminé
technika®, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos, atsparumo
smiigiams, kitus reikalavimus.

- 2. Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos irengimas.
Stogas sutapdintas.

Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas, apsiltinimas.
Apdailos darbai, susij¢ su priemonés jgyvendinimo
baigtiniais darbais. Stogy konstrukcijoms leidziama
naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinés
saugos reikalavimus atitinkangius statybos produktus.
Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16
(W/(m2 -K)). Siltinimo stogo plotas ~265 m2. Vadovautis
STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai, STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary $iluminé technika®,
»Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®;
»Qyvenamyjy namy gaisrinés saugos taisyklés*; STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitais reikalavimais.

- 3.Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio
Silumos pralaidumo langus.

Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi
buti ne didesné kaip 1,4. Langy staktos profilio storis turi
buti ne maZesnis kaip 70 mm. Buty ir kity patalpy langy
kiekis ~ 10,58 m?. Vadovautis STR 2.05.01:2005 »Pastaty
atitvary $iluminé technika®, STR 2.02.01:2004
~Gyvenamieji pastatai*, STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir
iSorinés jéjimo durys®, kitais teisés aktais.

- 4. Laiptiniy ar kity lauko dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remonta.

Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su ilumos

” izoliacija. Prieigy prie daugiabugio namo j¢jimo dury,

sprendZiamas individualiai, pagal statytojo poreikj ir
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pageidavima. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis
kaip 1,6 (W/(m2 -K)). Laiptiniy ar kity lauko dury kiekis
~3,36 m>. Vadovautis ,,Gyvenamujy pastaty gaisrinés
saugos taisykles®, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji
pastatai®, STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos.
reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms®, kitais teisés
aktais.
5. Buty ir kity patalpy balkony dury keitimas j
mazesnio $ilumos pralaidumo duris.
Balkony dury Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2
‘K)) verté turi biiti ne didesné kaip 1,4. Dury staktos
profilio storis turi biiti ne mazesnis kaip 70 mm. Buty ir
kity patalpy balkony dury kiekis ~ 1,89 m?. Vadovautis
STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary $iluminé technika®,
STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, STR
2.05.20:2006 ,,Langai ir iorés jéjimo durys®, kitais teisés
aktais.
6. Védinimo sistemos atstatymas
Patalpy védinimo sistemos atstatymas, kanaly i$valymas,
i3vady remontas. (48 m.) Pagal STR 2.09.02:2005
,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus.
78 gildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas.
Kei¢iami Sildymo sistemos vamzdynai (250 m). Sildymo
sistemos stovy apacdiose jrengiamas balansavimo mazgas (8
vnt) - automatiniai srauto ribotuvai, vandens i§leidimo bei
rutulinés sklendés. Prie radiatoriy (30 vnt) jrengiamas
reguliavimo mazgas — i8ankstinio nustatymo termostatinis
ventilis su galva (30 vnt) (ribos 16-21 °C) bei radiatoriaus
apvado susiaurinimas. Atlickami sistemos balansavimo
darbai. Vamzdynai nesildomose patalpose izoliuojami.
Pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®, kity teisés akty reikalavimus bei geraja
praktika.

1.2. Kitos priemonés: Pastato pamaty drenaZo sistemos atnaujinimas/jrengimas (98
m). Pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai.®, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai, Kitus
teisés aktus.
12| Skaic¢iuojamosios Siluminés | Skai¢iuojamosios namo 3ilumineés energijos sgnaudos patalpy
energijos sqnaudy Sildymui < 181,37 kWh/m*metus.
sumaginimas (lyginant su Skai€iuojamyjy Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas >
skaic¢iuojamosiomis Siluminés | 50%. Turi biiti pateikti jrodantys reikalingi skai¢iavimai, kiti
energijos sgnaudomis iki dokumentai.
Projekto sprendiniy
igyvendinimo):
13| Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uZtikrintas ES struktiirinés paramos Zenklinimas
bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti stenda
su informacija apie statomg statinj, uztikrinantj ES struktirinés paramos Zenklinimg.
14| Planuojama pasiekti energinio| Ne Zemesné kaip C
naudingumo klasé _
15| Statinio projekto ekspertizé Techninio darbo projekto ekspertizé privaloma. Techninj darbo
projekta ekspertizei pateikia projekto vykdytojas ir gaves
teigiamas eksperty iSvadas, perduoda techninj darbo
projekta uzsakovui. UZ projekto ekspertize apmoka
projekto uZsakovas.
16| Projekto tvirtinimas: Projektas tvirtinamas iki gaunant statyba leidziantj dokumenta
—5 (STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, 11 priedo 16 p.).
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17

UZsakovui pateikiamy
Projekto dokumentacijos
egzemplioriy skailius

Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta
tvarka, komplektacija suderinama su UZsakovu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:
1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius
egzempliorius;
2. 1 (vieng) kompiutering laikmena — pilnos apimties
(visy pasirasyty sudedamyjy daliy dokumenty) Projekta
(pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai® IV 7 p. reikalavimus).

| Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji,

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalys,
sqnaudy kiekio Ziniarasciai, statybos skaiciuojamosios kainos
nustatymo dalis.

18

Projekto taisymai

Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy
arba jis neatitinka realiy statybos salygy, Projektas (Projekto
dalis) grazinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projektg. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus.

13

Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys
Projekta UZsakovo suorganizuotame susirinkime Joniskio
rajono savivaldybéje (savivaldybes darbuotojams, pastatus
administruojanéiy jmoniy darbuotojams, daugiabu¢iy namy
savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).

20

Statinio projekto vykdymo
prieZiiira

(STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieziiiros
tvarkos apnasas®, IV, 8.p.).

21

Projekto uzbaigimas

Pagal parengta, uzsakovo (statytojo) patvirtinta gyvenamojo
namo atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta
gautg statybos leidima

22| LéSy pobiidis Europos regioninés plétros fondo, Lietuvos valstybes biudzeto
ir privadios namo gyventojy léSos.
2 3| Statybos darby pirkimo biadas | Pasirinktas supaprastintas atviras konkursas (maZos vertés

ir pasirinktas statinio statybos
rangovas

pirkimas)

24

Projektuotojas

Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.07:2004 ,,Statinio
projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos
valdytojo, projekto ar statinio ekspertizés rangovo teises
jgijimo tvarkos aprasas. Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny, kity
uzsienio organizacijy pateikty dokumenty, iSduoty uZsienio
valstybéje ir patvirtinanéiy teisg kilmés Salyje uzsiimti statybos

| techninés

veiklos pagrindinémis sritimis, pripazinimo Lietuvos
Respublikos taisyklés™ reikalavimus).

25

Reikalavimai projektuotojui

Pagal (STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, 11 priedo
2.p3)

26

Projekto rengimo teisiniai
pagrindai

Projektas rengiamas vadovaujantis:

-Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojandiais esminius statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais;

-pastato projekto rengimo dokumentais;
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-projektavimo darby rangos sutartimi;

Pagrindiniy jstatymuy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas
tipinis statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

| _Eil. | Dokumento Sifras [ Pavadinimas

1 2 J 3

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas i

B

Lietuvos Respublikos daugiabuciy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty
savininky bendrijy istatymas

Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

i A ESAU BV N I S RV

Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004,
Nr. 143-5232; 2013, Nr. 83-4153)

8. Daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d.
isakymu Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2013, Nr. 122-6202)

9. Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir
daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo
prieziiros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.
gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 164-7823)

10. Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir paliikany
apmokéjimo uZ asmenis, turin¢ius teis¢ j biisto Sildymo islaidy kompensacijg,
tvarkos aprasas (Zin., 2013, Nr. 97-4831)

il Kaupiamojo jna$o daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d.
jsakymu Nr. D1-186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452)

12 Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai
nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2001 m. geguzés 23 d.
nutarimu Nr. 603 (Zin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2011, Nr. 125-
5963)

13. Daugiabuc¢io namo bendrojo naudojimo objekty apraso pavyzdiné forma, patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkricio 2 d. jsakymu Nr. D1-
895 (Zin., 2010, Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855)

14. Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabudiy namy projektiniy $iluminés energijos
sgnaudy skai¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633; 2010,
Nr. 113-5798)

i3, STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE Zenklinimas*
16. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

17. STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai

18. STR 1.01.07:2010 Nesudétingi statiniai

19. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riiSys

20. , STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirt]
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21. STR 1.02.06:2012 Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy ir
teritorijy planavimo specialisty kvalifikaciniai
reikalavimai, atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
aprasas

22, STR 1.02.07:2012 Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto
ekspertizés rangovo ir statinio ekspertizés rangovo
kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés
pripazinimo tvarkos aprasas

23, STR 1.02.09:2005 Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima
igijimo tvarkos apraSas

24. STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

23, STR 1.04.02:2004 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai

26. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

27. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architekttrinés ir konstrukcines daliy
bréziniy braizymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai

28. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé

i STR 1.07.01:2010 Statybg leidziantys dokumentai

(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinan¢ioms
institucijoms tvarkos aprasas)

30. STR 1.07.02:2005 Zemés darbai

31. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

32. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieZitira

33. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné prieZiiira

34. STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i§duota statybg
leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas

35, STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

36. STR 1.11.01:2010 Statybos uZbaigimas

37. STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir
prieziliros reikalavimai

38. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

39, STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés priezitiros taisyklés, kvalifikaciniai
reikalavimai statiniy techniniams prizitirétojams, statiniy
techninés prieZiliros dokumenty formos bei jy pildymo ir
saugojimo tvarkos apra$as

40. STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo prieZiiros tvarkos aprasas

41. STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tiiriy skai€iavimo tvarka

42. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy $iluminiy-techniniy dydZiy
projektinés vertés

43, STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo

44, STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk$mo

45. STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidZiamo
triuk§mo valdymas

46. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas

47. STR 2.01.10:2007 [Sorineés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

48. STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos

49, STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

50. STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos

51, STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia

= reikméms
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52. STR 2.05.01:2005 Pastaty atitvary Siluminé technika
53. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai
54. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
35. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
56. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas
37, STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukcijy projektavimas
58. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas
39, STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
60. STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukcijy projektavimas
61. STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukceijy projektavimas
62. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiiry veikiamy gelZbetoniniy konstrukeijy
projektavimas
63. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy i8 tankiojo
silikatbetonio projektavimas
64. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukeijos grindys
65. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys
66. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai
67. STR 2.08.01:2004 Dujy sistemos pastatuose
68. STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
69. STR 2.09.04:2008 Pastato Sildymo sistemos galia. Silumos poreikis $ildymui
70. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka
71. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Zin., 2010, Nr.
146-7510) .
72. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27, Nr. 1-223; Zin., 2010, Nr. 99-
5167, Nr. 100, Nr. 101)
73. Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisykles (2011-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-
1138)
74. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193
75, HN 33-1993 Akustinis triuk§mas. Leidziami lygiai gyvenamojoje ir darbo
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai
76. HN 36:1999 DraudZiamos ir ribojamos medZiagos
77 HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-
1081 (Zin., 2009, Nr. 159-7219).
78. HN 98:2000 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas
7% RSN 37-90 PozZeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy
védinimo jrengimo taisyklés
80. RSN 139-92 Pastaty ir statiniy Zaibosauga
81. RSN 156-94 Statybiné klimatologija
82. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
83. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
84. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisykles statyboje (2000-12-22 Nr. 346;
Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)
85. Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai
86. LR darbo kodeksas
87. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03
jsakymas Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)
88. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20

isakymas Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)
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89. Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03
isakymas Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)

90. Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieZitiros (eksploatacijos) taisyklés.
Energetikos ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. 1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

91. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr.
1-297 (Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)

92. Daugiabucio namo $ildymo ir kar§to vandens sistemos privalomieji reikalavimai.

Aplinkos ir energetikos ministro 2010- 07 10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin.,
2010, Nr. 84-4442)

93. Pastato Sildymo ir kar$to vandens sistemos pr-ie?iﬁros tvarkos aprasas. Energetikos
ministro 2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr.
23-1093; 2011, Nr. 97-4574, Nr. 130-6180)

94. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.
Ukio ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051;
EP Nr. 53)

985, Saugos taisykleés eksploatuojant $ilumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21
isakymas Nr. 316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372)

96. Dumtraukiy naudojimo ir priezitiros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos
ministro 1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

978. [renginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas
Nr. 4-17 (Zin., 2005, Nr. 9-299)

98. Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-
05-05 jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

99. Maksimalios $ilumos suvartojimo normos daugiabu¢iy namy butams ir kitoms

patalpoms Sildyti. Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-
08 nutarimas Nr. 03-105 (Zin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

100. Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro
2011-06-17 jsakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673)
101. Pastaty karSto vandens sistemy jrengimo taisykles. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas

Nr. 4-253 (Zin., 2005, Nr. 85-3175)

Pastabos. Pritaikant patvirtinty Techninj darbo projekta konkretiam atnaujinamam
(modernizuojamam) daugiabuéiui namui, pasikeitus teisés akto, nurodyto $iose nuorodose,
nuostatoms, taikoma aktuali teisés akto versija. Projektavimo uZduotis neatskiriama su
techniné specifikacija, kuri aprao jgyvendinamy priemoniy specifikacijas. Siomis
specifikacijomis privaloma remtis rengiant techninj darbo projekta.

Direktorius Zilvinas Seskevidius

Martas Ginkus, tel. (8-426) 52242

10



AISKINAMASIS RASTAS

RuoSiamas daugiabio gyvenamo namo Sgdy. 3a, JonisSkyje, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas. Sioje projekto dalyje sprendZiamas pastato ildymo sistemos modernizavimas. Esamo
pastato Sildymo sistema neuZztikrina reikipkomforto slygy — sistema susidéjusi, nebetinkama
naudoti. Projektuojama nauja Sildymo sistema, butymsggiama individualios Silumos apskaitos
sistema.

Sistema suprojektuota remiantis projektavimo uzduotimi, teahmnieikalavimy statybose
reglamentais bei statybos normomis ir taisgkbs:

STR 1.05.06:2010 — Statinio projektavimas;

STR 2.09.02:2005 — Sildymasginimas ir oro kondicionavimas;

STR 2.05.01:2013 — Pasgagnerginio naudingumo projektavimas;

LR Aplinkos ministrojsakymas  Nr.1-338; 2010-12-07 Gaig1sn saugos pagrindiniai
reikalavimai,

STR 2.09.04:2008 — Pastato Sildymo sistemos galia. Silumos poreikis Sildymui:

HN 42:2009 - Gyvenay ir vieSosios paskirties pastamikroklimatas;

RSN 156-94 - Statyhirklimatologija;

LST EN 14336:2004 - Pasiatildymo sistemos. Vandeningildymo sistegn jrengimas ir
priemimas eksploatuoti®;

Silumos perdavimo tinkl Silumos izoliacijosjrengimo taisykds, patvirtintosikio ministro

2007 m. gegus 5 djsakymu Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071).

Esama situacija:

Sildymas. Pastatgrengta dvivamzeél radiatorire Sildymo sistema. Magistraliniai vamzdynai
sumontuoti éisyje.

Atestato . .. o .
NI UZdaroji akcineé bendrové Daugiabuéi Sodu 3A. Jonigki
"JONISKIO PROJEKTAS" augiabucio namo >odu oA, JonIsKIs,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

24552 | PV | V.Marcikonis | | 2015
Uzdaroji akciné bendrové UAB v :

3504 »S TATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA*® SILDYMO IR VEDINIMO DALIS

27732 | PDV |. PoSkus »;‘;’2*{ 2015 AISKINAMASIS RASTAS

STADIJA . LAPAS | LAPY | LAIDA

UZsakovas: -
TDP | UAB Joniskio but y akis* VIS-A-TPD-SV-AR 1 5 | g




Védinimas. Pastatejrengta natralaus ¥dinimo sistema: oro pritékmas per langus,

iStekéjimas pro natralaus ¥dinimo kanalus.

Projektuojama:

Sildymas. Pastatejrengta dvivamzé Sildymo sistema demontuojama, paliekami seni
radiatoriai. Vietoje demontuotos Sildymo sistemoggktuojama nauja dvivamedildymo sistema.

Risyje montuojami cinkuoto presuojamo plieno vamzdXissi risyje irengiami vamzdynai
izoliuojami 40mm storio akmens vatos kevalais sunaihio folija.

Vandens srayt stovuose ir hidrauliniam sistemos sureguliavimumatomi automatiniai
balansiniai ventiliai. Ant tiekimo vamzdyno montanjas balansinis ventilis su matavimo antgaliais
ir galimybe prijungti impulsin vamzdel. Ant giztamo vamzdyno montuojamastgb perkngio
reguliatorius. Sistemos stovir atSaky SilumneSio iSleidimui numatomi rutuliniai ir drenaiai
ventiliai.

Sildymo sistemos stovams ir atSakoms iki Sildymietpis; parenkami cinkuoto presuojamo
plieno vamzdynai. Vamzdynai montuojami atvirai.

Projektuojama Sildymo sistema dvivamzdapatinio paskirstymo. Prie wisradiatory
projektuojami termostatiniai ventiliai su iSankaimustatymu ir termostatiniais davikliais.

Silumos punktas.Remiantis pirkimo dokumentais Silumos punktas nmétvaas.

Veédinimas. Visi esami natraulaus ¥dinimo kanalai iSvalomi ir dezinfekuojami. Butuose
paketiamos nairalaus ¥dinimo grote¢s. Ant stogo esantysédinimo kaminai paauksStinami,

minimalus kamino aukstis - 40cm virS naujangtos stogo dangos.

Pastato Sildymo sistemos parametrai:
Sildymo sistema projektuojama prig Salygy:

Skatiuotina iSoes temperdtra Sildymui k= -22°C;

Sildymo sezono trukim- 202 paros;

Projektuojamos pastato Sildymo sistemos galia pwrgo — 21,8kW;
Silumnesio temperata Sildymo sistemos péje — 80/60°C;
Silumnesio temperata Silumos tinky sistemos puge — 95/70°C:
Slégio nuostoliai radiatorigje Sildymo sistemoje — 16 kPa,;

Metinis Silumos poreikis Sildymui po remonto — 468&Vh.

Laida | LAPAS | LAPY
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TDP 1/15-1-TPD-SV-AR 0 5 3




ISoriniy atitvarn Silumos perdavimo koeficientai (U):

ISoriniy sieny:
Cokolio:
Stogo:
Langy:

Dury:

0,200 W/(n: K);
0,250 W/(r K);
0,160 W/(fmK);
1,4 W/(nf-K):
1,4 W/(nf-K).

Stadija
TDP

1/15-1-TPD-SV-AR
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TECHNIN ES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Sios technias specifikacijos skirtos Sildymo sistemoms. Prietnapima darbusgyengimus ir
medziagas reikalingas Sildymo igdinimo sistemoms: projektavin konstrukcig, montavina,
montazo priefira, paleidiny ir aptarnaujatio personalo apmokymn
Technires specifikacijos nepaka&a normatyvini dokument, standad, tik juos papildo.
Bréziniai, technigs specifikacijos ir medziagziniaragiai papildo vieni kitus, nors jei jie ity
parodyti ar pamiéti tik viename iSy.
Batina vadovautis firm gamintoj; parengtomis taisykmis ir rekomendacijomis.
Montuojant Sildymo sistemas, naudoti tik sertifikuotus Lietu\iogmginius ir gaminius. Visi
irenginiai ir gaminiai turi atitikti nurodytus parametrus.
Visi atlikti darbaijnorminami atitinkamuose aktuose.
Sildymo sistemp montavimo, paleidimo derinimo darbus gali atlikti tik aprobuoti specialistali,
turintys licencig Sios niSies darbams atlikti.
Demontavimas.Esama netinkama Sildymo sistema iSardoma, netinkami naudojimui vamzdziai
ir ketiniy radiatory sekcijos, gavus uzsakovo sutikiniSvezamos iS statybos aikstel
Montavimas. Sildymojrengimy montavimas turi éiti atliktas pagal gamintgjinstrukcijas.
Pries pradedant montugtengimus ir po montazo, vamzdysistema turi bti praplauta;
Montuojant turi lti uztikrinta:
- sujunginy sandarumas;
- vamzdym asiy tiesumas;
- armatiros kokyle;
- galimyke prieiti remonto metu;
- oro ir vandens iSleidimo galimgb

- vamzdym projektinis nuolydis.

Atestato

UZzdaroji akciné bendrové s
Nr "JONIS‘.KJIO PROJEKTAS" Daug_i_al_)uéio namo S_odq_ 3A, JOh_ISkIS,
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24552 | PV | V.Marcikonis | | 2015
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PrieS montavirg tikrinama arj vamzdyno vid nepateko neSvarumar kity daikty. Atviri
vamzdym galai uzdengiami aéinis.

Magistralinyy vamzdzi nuolydis ne mazesnis 02

Kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertyaramzdziai montuojami metaliniame futliare,
kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu.

Futliaro vidinis skersmuo 10-20mm didesnis uz vandSorini skersmef) o tarpas tarpyj

uztaisytas nedegia medziaga, netruktxmamzdzio linijiniam pdtimuisi.

2. SILDYMO SISTEMOS JRANGA
2.1. Termostatinis ventilis

Termostatinis ventilis su tiksliu iSankstiniu nugtau ir matomomis nustatymo reik8mis.
Darbinis stégis — 10bar. Leistina darkiremperaira - 120°C.

2.2.  Siluminé izoliacija
Dengti armuota aliuminio folijos danga. Su lipnigogtele ant iSilgies siilés. Silumire ir
prieSgaisrig izoliacija skirta apsaugoti vamzdynus nuo uzSalinpavirSiaus kondensacijos.
Technires charakteristikos:
Silumos laidumo koeficientas:

Temperaira [°C] 10 50 100

A [W/mK] 0,033 0,037 0,044
Didziausia eksplotavimo tempetig: 250°C

Degumo klasifikacija: A2L-s1,d0

Trumpalaikis vandengnirkis: < 1 kg/m?2

Vandens gay difuziné varza: > 200 m
Tankis: 100 kg/m

2.3. Rutulinis ventilis

Eil. Nr. Techniniai duomeny Reikalavima
1 Ventilio skersmu DN 15-32
2 Ventilio tipas rutulinis
3 Korpusa bronzinis
4 Prijungima: movinis
5 Leitina darbig temperatra | T=0-120°C
6 Darbinis stgis 10ba
Stadija Laida | LAPAS | LAPY
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2.4. Balansinis ventilis

Automatiniai balansavimo ventiliai skirti é¢glio perkrgio palaikymui. Automatiniai
balansavimo ventiliai susideda iS dwieyoztuw. Tiekime montuojamas balansinis ventilis su
matavimo atvamzdziais su galimybe prijungti impulsitamzdel. Grazinime montuojamas &jio
perkngio reguliatorius.

Slegio perkngio reguliatorius nuo DN15 iki DN100 tiekiamas kastu impulsiniu vamzdeliu.

Maksimali temperaira +120°C.

Nominalus sigis PN16.

Slégio perkngio nustatymo ribos (5-25 kPa, 20-40kPa, 35-75kRal@kPa) priklausomai
nuo voztuvo diametro.

DN15 iki DN4O0 su iSoriniu arba vidiniu sriegiu.

Nustatymas galiiiti keiciamas bet kokiose darbalggose.

2.5. Plieniniai vamzdziai (presuojami)
Nelegiruotas plienas,medziaga nr. 1.0034 (E 195apBIN EN 10305, siekiant optimalios

apsaugos nuo iSofin korozijos, iSa¥ cinkuota galvaniniuidu.

DN | ISorinis diametras x sienads storis | Vidinis diametras | Masé Srautas
[mm x mm] [mm] [kg/m] [I/min]

15 | 18x1,2 16,C 0,49¢ | 0,192

20 | 22x1t 19,€ 0,75¢ | 0,28¢
Pavadinimas Simbolis| Vienetas | Verté Pazyméti

Tiesinio pktimosi koeficientas| o mm / m x K| 0,0108 | At = 1K

Silumos laidumo koeficiente | A W/mxK |58

Minimalus lenkimo kampa R min 3,5 x D| maks. skersmuo 28 m

PavirSiaus SiurkStums k mm 0.01

2.6. Vandens nuleidimo ventilis
Vandens iSleidimgtaisas susideda iS rutulinio ventilio ir vamzdyttoatskix Sildymo

sistemos vamzdynvanduo iSleidZziamas ir triSakio su kanuSpagalba.

2.7. Sistemos praplovimas
Pageidautina, kad vamzdypraplovimo metu vandens greitis vamzdynuastg hemazesnis
kaip 1,8 m/s. Praplovimo metuitma izoliuoti visus Silumok&ius jrengiant laikinas apylankas.
Vamzdynai plaunami sekcijomis.
Po praplovimo iSvalomi visi filtrai, iSleidziamaanduo ir pasiruoSiama sistemos

uzpildymui.

Laida | LAPAS | LAPY
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2.8. Hidraulinis bandymas
Vamzdyny bandymas vykdomas prieS apdailos dgrbadzy. Vamzdym izoliavimas, kanai,

ni%y, ang; uztaisymas atliekamas, iSbandzius sumontuotus dyms. Hidraulinis bandymas
vykdomas, esant teigiamai tempéarat patalpose. Jei iS& oro temperata zemesé kaip +1 °C,
vamzdynas uzpildomas 50-60 °C vandeniu, hidrauli@edymas atliekamas vandens tempeaat
sumazjus iki 45 °C temperatos. Pasteljus defekt;, kuriems paSalinti reikia daug laiko, vanduo IS
vamzdym nedelsiant iSleidziamas. Uzpildzius vamzglyiandeniu, bandomuojuégjiu, kuris turi hiti
1.25 eksploatacinio &jio, bet ne mazesnis kaip 0.2MPa Zemiausioje stevietoje. Bandomasis
sléegis vamzdyne palaikomas 5 min., paskui sumazinaikiagksploatacinio glgio. Esant Siam
slegiui, vamzdynas kruogfai apziirimas. Bandymo rezultatai patenkinami, jei bandymetu ségis
nesumagjo, nepastelta jtrikimy, vandens te}imo ar rasojimo per vamzdgsieneles ar armat.

Sildymo sistemogrengimas ir pgmimas naudojimui turi #iti vykdomas remiantis LST EN
14336:2004 (Pastat Sildymo sistemos. VandenipiSildymo sistem jrengimas ir p#mimas
eksploatuoti)

2.9. Sistemos Siluminis bandymas

Jjungiant sumontuat Sildymo sisten, bitina atlikti Siluminj bandyma. Siluminio bandymo
metu SilumneSio tempetat turi atitikti nustatydja temperairos grafike pagal lauko oro
temperaira. Siluminio bandymo metu sistema derinama ir remjéima teiss akt; nustatyta tvarka.
Bandymo rezultatgforminami aktu.

Jei Sildymo sistemos Siluminio bandymégran galimybi; atlikti neSildymo sezono metu, tai reikia

atlikti prasictjus Sildymo sezonui.

2.10. Paleidimo, derinimo darbai

Objektejrengus rekomenduojagrbalansavimo ir reguliavimo arntag Sildymo sisterg bitina
teisingai subalansuotHidraulinis balansavimas atliekamas naudojant matavimo — balansavimo
aparai, kurio pagalba iSmatuojami ir nustatomi reikalirggautai atskirose sistemos dalyse (pvz.
atSakog aukstus, stovai, magistraliniai vamzdynai, koleiktio védinimo sisteng apriSimo mazgai ir
pan). Teisingo hidraulinio balansavimo tikslas yra tik nustatyti reikalingus srautus,citgu
patikrinti ar sistemos teisingai sumontuotos, autai pakankami. Pagrindinis teisingo balansavimo
tikslas - atlikus sistemos hidraulirsubalansavig optimizuoti siurblio suvartojamos energijos
sgnaudas (nustatyti projekiirdarbo task), t.y. turi kiti numatyti balansiniai ventiliai bendram
sistemos srautui iSmatuoti. 1S praktikos nustatytad atlikus teising hidrauliny sisteny

balansavim, bendros vig sistemos siurbdi suvartojamos energijogreaudos sumaja apie 50% ir

Laida | LAPAS | LAPY

Stadija .
TDP 1/15-1-TPD-SV-TS 0 4 5




dar daugiau. Subalansavus hidragiistema, uzsakovui turi bti priduotas balansavimo protokolas,

jrodantis realj hidraulines sistemos isery (ar teisingai sumontuota sistema, ar srautai rege

paskirstyti teisingai, ir ar ji tikrai dirbs taigaip uzsakovas tijosi investuodamagssi projeks).
Rekomenduojama Sildymo sistemos balansavimoydseka:

1. Termostatinio voztuvo iSankstinis nustatymas nostais pagal gamintojo

rekomendacijas;

2. Balansiny ventiliy sureguliavimas su balansavimo aparatu pagal reiksasrautus;
3. Balansavimo protokolo uzpildymas pagal nustatyggsSmes;
4. Termostatini elemeng montavimas ant termostatinvoztuw.

Sildymo sistemogrengimas ir pgmimas naudojimui turi #iti vykdomas remiantis LST EN
14336:2004 (Pastat Sildymo sistemos. VandeniniSildymo sistem ijrengimas ir pgmimas

eksploatuoti®).

Laida | LAPAS | LAPY

Stadija .
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MEDZIAG U, IRENGINI U IR DARBU KIEKI U ZINIARASTIS

e

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Papildomi
vnt. duomenys
1. SILDYMAS
Termostatinisventilis su termostatiiu davikliu Danfoss arba
L. (reguliavimo ribos 16-28°C) TS 2.1 kompl 40 analogas, butuo
Termostatinisventilis su termostatiiu davikliu Danfoss arba
2 (antivandalig, nustatymas - 16°C) 7521 kompl 1 |Z.r§:ﬁ§§es
Automatiniai balansiniai ventiliai DN1
balansinis ventilis su matavimo atvamzdziais; IMI engineering
3. slegio perkngio reguliatorius; TS24 kompl 11 arba analogas
impulsinis vamzdelis.
4. | Rutulinis ventilis DN1! TS 23 | vnt 22
5. Tas patsDN2C TS23 | vnt 4
6. | Vandens nuleidimo ventilis su a DN15 TS 26 | vnt 22
Plieninis presuojamas véizdissu fasoniamis KAN-therm
7 dalimis ir tvirtinimo elementais @18x1,2 TS 25 m 260 1 arba analogas
8. Tas pats: 22x1,% TS 2.t m 28 I
9. Tas pats: 28x1,k TS 2.t m 2 /-
Akmens vatos kevalai : mm storiosu aliuminio Paroc arba
10- | folijos plevele @18 TS221 m | 1201 anaiogas
11. Ak_mens.vatos kevalai 40 mm stosu aliuminio TS 22 m o8 "
folijos plévele @22
12 Tas pats: @2 TS 22 m 2 -11-
Angy atitvarose ir prdangoserengimas
13. vamzdziams @18 — @28 TS1 vnt 114
14 | Sistemos praplovim. TS 2.7 | sist 1
15 | Sistemos hidraulinis bandymi TS 2.8 | sist 1
16. | SistemosSiluminis bandymas TS 2.C | sist 1
17 | Sistemos paleidim- derinimo darbe TS 2.1(| sist 1
2. ESAMOS SILDYMO SISTEMOS
DEMONTAVIMAS
18 | Vamzdyny demontavimas iki5C TS 1 m 29(
19 | Uzdaromosios armatos demontavimas ild5C TS 1 vnt 24
Ate:ltrato UZdaroji akcineé bendrové . ki
"JONISKIO PROJEKTAS" Daug_l_al_)umo namo S_odq_ 3A, Jon_ls IS,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
24552 | PV | V.Marcikonis | | 2015
Uzdaroji akciné bendrové UAB = :
3504 »S TATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA*® SILDYMO IR VEDINIMO DALIS
27732 | PDV . Podkus A | 2015 MEDZIAGY, |RENGINIY IR DARBY KIEKIY
ZINIARASTIS
STADIJA LAPAS | LAPY | LAIDA
Uzsakovas: . .
TDP | UAB Joniskio but y akis* VIS-1-TPD-SV-MZ -1 | g




3. VEDINIMAS

Natiralaus ¥dinimo kanal iSvalyma ir

20. . m 50
sandarinimas
21, | Naturalaus &dinimno grotely keitimas Vnt. 16
i} Laida | LAPAS | LAPY
Stadija “ -
TDP 1/15-1-TPD-SV-MZ 0 ) )




RUSIO PLANAS

156.5 kgh—2X18x1,2 PATALPY EKSPLIKACIJA
kg 5059 B18x1.2 40 7y h 318x1.2 v
218x1,2 2009 W ’ 3049 W 06,8 kg/h Nr. | Patalpos pavadinimas |Plotas, m?
104,2 kgh—208x1,2 24,8 k9h—508 W -
< KIN 3522 W\ %1(?2)(\1/\/2 24,9 kg/h R-1 Siluminis punktas 5,30m?
S A o T R-2 Sandéliukas 2,93m°
o ;
o wn
: g \ / / ﬁ R-3 Sandéliukas 11,377
: X > \ — / » R4 Sandéliukas 2,62m?
E y R-5 Sandéliukas 2,73m?
E R-6 Sandéliukas 2,89m?
: St.2% X ; 1St.3
E . R-7 Sandéliukas 2,69m?
: 260,7 kg/h% R-8 Koridorius 2,75m?
: R-9 Sandéliukas 2,65m?
: R-10 Sandéliukas 2,93m?
E & R-11 Sandéliukas 51,31m?
. ppr bt £
S : w0 e . Pt R-12 Sandéliukas 51,31m?
E e ..'OW] E)re::!)w] ZALLS. 5l 2
218x1.2 K g T00 W R-13 Sandéliukas 35,16m
45,3 kI TT52TWNR ] £ 218x1.2 44 6 kgih /1661384)(\1/\’/2 40.2 kgh —
: ] | TTETW ,0 kg P L-1-0 Laiptine 10,56m?
E -3 +5 °C) /
X Preq.: O W 28x1 4, e £St 1§ viso: 187,20m?
: i Al K —Rr [+ 218x1,2 9°5k /h :
: [E‘req.: ow 12 ; o . |@Preq 0 475w ™ 9 :
: 5 +5 1 preg O W SP Stls
2 breqg.: 0 W
q Rl 5 I T .
E Hreq.: O W ﬁ
X

85,0 kg/h Qzé%?\’,\z,

130,3 kg/h

11311 W

Sutartiniai Zyméjimai:

218x1,2

68,3 kgh—spgavy

Automatinis balansinis ventilis - susideda i§ dviejy voztuvy.

Tiekime montuojamas balansinis ventilis su matavimo
atvamzdziais su galimybe prijungti impulsinj vamzdelj.
Grazinime montuojamas slégio perkry¢io reguliatorius.

Cinkuoto presuojamo plieno vamzdis, @18 - i$orinis
vamzdzio diametras, sieneles storis 1,2 mm

2683 W - silumos kiekis tekantis vamzdZziu

68,3 kg/h - Silumnesio srautas pratekantis vamdziu

Pastabos:
1.  vamzdynai montuojami su 0.002 nuolydziy link
Silumos punkto;
2. visi risyje montuojami vamzdynai izoliuojami
akmens vatos kevalais su aliuminio folijos plévele:
?18: 30mm storio.
022-28: 40mm storio.

218x1,2
S683 Vv —88i2 kg/h

Stovy pajungimo prie magistraliniy vamzdyny
principiné schema

o)
©y
—
»nd
Y v
_0‘3_0/|\'l><1= > Vandens nuleidimo ventilis

su akle DN15

1 R

Balansinis ventilis DN15

Slégio perkrycio reguliatorius DN15

Rutulinis ventilis DN15
2x 318

Rutulinis ventilis DN15
22X 318

g

I
Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai

. G . Objektas:
UZdaroji akciné bendrové
Atestato Nr. "JONISKIO PROJEKTAS" Daugiabucio namo Sody 3A, Joniskis,
PAREIGOS | v PAVARDE | PARASAS | DATA atnaujinimo (modernizavimo) projektas
24552 PV V. Marcikonis 2015
‘o1 Uzdaraoji akciné bendrové Brézinys: Laida
"STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA" é||dymas Rasio p|anas sSu §||dymo
27732 PDV I. Poskus /%y 2015 jrangos i&déstymu M 1:100 0
sTaDuA  Statytojas: Zymuo: Lapas | Lapy
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PIRMO AUKSTO PLANAS

PATALPY EKSPLIKACIJA
Nr. [ Patalpos pavadinimas [Plotas, m?
L-1-a Tambras 2,06m?
I_CDreq.=653 w ®req.=774 W ®req.=340 W dreq.z333 W ®req.=785 W L-1-1 Laiptineé 8,14m?
R SRR SR Ry ' o] i PR 2 1-1 Tambdras 3,60m?
e () 2]
% _%_zh -éﬁzé— 1-2 San. mazgas 2,21m?
ll
X o
E: 53 120 °C) 33 420 Q) 1-3 Virtuvé 5,11m?
% (Oreq.: 340 W, (Preq.: 333 W, 3-5  +20°C| 17,80m?
:E 2-5 +20 °C|  breo. - 656 W 1-4 Kambarys ,80m
< .
EE (req.. 653 W 4 20 °C 34 120 °C) 1-5 Kambarys 13,31m?
3 req.: 774 W, St 6t.3 (req.: 785 W,
% | 1 ] 2-1 Tambdras 3,88m?
.I =
o Preq.=141W - 22 San. mazgas 2,16m?
2-6 +20°C 3-6 +20 °C) o
(Preg.. 436 W, breq - 430 W ;1 ®req.=430 W 2-3 Virtuvé 5,35m?
L A +20°0) A1 +20°C -
- = Preq.. O W Prég.: O W 2 = 2-4 Kambarys 18,89m
| . - \ J 2-5 Kambarys 10,06m?
11 = A st ;
<A 1 +20°C £:1/1 +16 °G 41 +20 °C) 2-6 Kambarys 8,44m
% “lereg 0w, orag.: 476/, Preg. O W : 3 -, .
®req.=288 W B3 - - < 3-1 Tambdras 3,84m?
3 ) .:r I -'I:I B 3.2 San. mazgas 2,27m?
. | y . . : ,
S Preq.=192W J 1-2 ;g )} k) ;gz q ®réq.=183 W <
» req.. 19 rdg.: W, _ S - - i 5 2
E: 15 +20 °C) T 7200 Ju g L ——ro re5 ;(2)(1) V\? ; 3-3 Virtuve 5,18m
S breqg.: 776 W, Preq.: 771 W, St.g g [ il (oreg.: 769 W, = K 3-4 Kambarys 19,07m2
3 o el S
: ¢ L4 K 3-5 Kambarys 10,12nv
s 7-3 +20 °C) b t8—(G5 200 2 8,29
:E toreq.: 365 W req.: 368 W, E: 3-6 Kambarys ,29m
3 = 1,4 +16 °C 3
ii I e =2+ T Preq.: O W e EE 4-1 Tambdras 3,51m?
Y : ‘9 © - - 4-2 San. mazgas 2,06m?
W A““A i - W, " _ _ ) 4-3 Virtuvé 5,27m?
Preq.=365 W !M | Preq.=368 W Preq.=769 W Preq.=538 W
= 4-4 Kambarys 18,43n7
4-5 Kambarys 13,46m?
I$ viso: 192,51m?
Sutartiniai Zyméjimai:
| - buto numeris Uzdaroji akciné bendrové Objekias:
13 120°C 3 - patalpos numeris i . L . _ .. .
Preq.: 365 W +20 - patalpos temperatiira Atestato Nr. JONISKIO PROJEKTAS Daugiabucio namo Sody 3A, Joniskis,
365 - silumos kiekis biitinas norminei temperatiirai iini i i i
uztikrisml-: VS;S ckis batinas norminei temperatd PAREIGOS | V. PAVARDE | PARASAS | DATA atnaujinimo (modernizavimo) projektas
’ 24552 PV V. Marcikonis 2015
365 - §ilumos kiekis sklindantis nuo radiatoriaus son Uzdaroji akciné bendrové Brezinys: Laida
"STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA" é||dymas Pirmo auksto p|anas su
% Termostatinis ventilis su i$ankstiniu nustatymu 27732 PDV L. Pogkus 3 /?6{ 2015 Sildymo jrangos iSdéstymu M 1:100 0
Pastabos: Statvioas: -
1. Visi vamzdynai montuojami su 0.002 nuolydziy link stovy. sTapua  platytojas: £ymuo: Lapas | Lapy
TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 1/15-1-TPD-SV.B-2 1




ANTRO AUKSTO PLANAS

Preq.=720 W s 4 4 iy @i -
2 dreq. =875 W | Preq.=374 W | | Preq.3367 W | ®req.=888 W Preq.=721 W
Rl AR T e R R R UL 3
X g - MREE “"'{“3& 3 '.\:I'\&:.é Lwin? et Fu e |5 X
1 [P ‘ : s
— ol ?
X
| | s
X
X
6-56 +20 °C| 7-6  +20 °C| E
(Preq.. 720 W, Qreq.. 721 W, X
[ ;
X
X
64 +20 °C) St.2|f 74 +20 Q) 3
| 1 req.: 875 W, I:: : (reg, . 888 W, | ?
q X
g oreq.=152W || [ K
6-6 +20 °C| 7-6  +20 °C|
CDreq.=489E| toreqg.: 489 W. — _ req.: 480 W ®dref).=480 W
regr; O W
| | \ J
11
oA +20 °C|
® _319 (@req.: 0 W *
TR ]
o L -2 G - X
®req.=204 W, oreg.: 204' _¢req-=196 w :
- | )i _ L
55 +20 °C o4 _;273 vg St J% 54 +20 °C 5500 :
oreq. 864 W, — ' a breg.: 869 W, oreg. 869 W, :
2 9
X
2
——— — i 3 +20 O :
req.. 405 W, X
Preq.: 399 W :
" " q " E
| e —tiy——bdmmg | — ey bdpmmm | S
2 . L b O = :
........ 2 ) g ] T I T Ll Mty Xy ST e o

®req.=870 W [

LSy

Sutartiniai Zyméjimai:

5-3  +20°C
Preq.: 399 W

Preq.=399 W

ol

Pastabos:

5 - buto numeris

3 - patalpos numeris

+20 - patalpos temperatiira

399 - silumos kiekis biitinas norminei temperatiirai
uztikrinti, W

399 - Silumos kiekis sklindantis nuo radiatoriaus

Termostatinis ventilis su i $ankstiniu nustatymu

1. Visi vamzdynai montuojami su 0.002 nuolydziy link stowy.

= Breq.=869 W
R

PATALPU EKSPLIKACIJA
Nr. |Patalpos pavadinimas | Plotas m?
L-1-2|Laiptiné 8,14 m?
5-1| Tambdras 3,71 m?
5-2 | San, mazgas 2,02 m?
5-3| Virtuvé 5,01 m?
5-4 | Kambarys 18,03 m?
5-5| Kambarys 13,22 m?
6-1| Tambdras 3,91 m?
6-2 | San. mazgas 2,22 m?
6-3| Virtuvé 5,37 m?
6-4 | Kambarys 18,40 m?
6-5| Kambarys 10,71 m?
6-6 | Kambarys 8,35 m?
7-1| Tambiras 3,21 m?
7-2 | San. mazgas 2,24 m?
7-3 | Virtuvé 511 m?
7-4 | Kambarys 19,16 m?
7-5 | Kambarys 10,42 m?
7-6 | Kambarys 8,49 m?
8-1| Tambdras 3,69 m?
8-2 | San. mazgas 2,11m?
8-3| Virtuvé 5,36 m?
8-4 | Kambarys 18,26 m?
8-5| Kambarys 13,40 m?
188,28 m?2

. . . . Objektas:
Uzdaroji akciné bendrové
Atestato Nr. "JONISKIO PROJEKTAS" Daugiabucio namo Sody 3A, Joniskis,
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TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 1/15-1-TPD-SV.B-3 1 1




N
n

dreq.=720 W dreq.=875 W o
-—
(75}

X

\Wo

oreq.=374 w|

+2,80

2x@318 B %

:& ofa froamrrn]
Preq.=653 W | [breq.=77a W

™
n
Preq.=367 W |
; +2,80
A

D,

G0y

%éy 0.51¢

®
8
X
N
”;
40,00

St4

dreq.=888 W dreq.=721W

X

AN “NO

2x318

:& é:l
breq.=785 W | | preq.=656 W

A

oS ) 0002, i

218x1,2 7 & -
104,2 kgh— 255517 ﬁ

4

o ) 218x1.2 ~
222x15 & 24,8 kdh—o08 W &
3080 % 3

260,7 kg/h

1002 W

218x1,2 3
// 545 vi—106.8 kg
0.002
218x12 54 g

/i ©
453 kgh | A=W proa—tos w[™ 77
dreq.=545 W d)r;e/q./=870 w 9(_? dreq.=869 W dreq.=521W
3 ] Z
LN 0985 I W~~380
/P9 K939 TW
/! /
/i 0,534 é/ @
X =365 W Q
A LI = :
AN\
5 N 218x1,2 8 3,
L i —45,3 g/ oo P T T o
dreq. ; dreq. broq.
|breq.=771W \E\ 17160 W req.=769 W [ | re:osasw 02 g
AN = 0
362,7 kgh—F5 Tt - [ 218x1.2 218x1.2 39,0 kgl SR
Ky 0533 Samweesken T Ky
052 0.002- g € _0ow _0.002
218x1,2 \Q
85,0 kg/h v 22x1,5 218x1,2
IN"T2BEEW 430 3 kglh %12%21\}3/ oA 2224 kgl 553 v—88.2 kgh
?715;\1/\/2 93,9 kgl 1812 Stovy pajungimo prie magistraliniy vamzdyny
4317 W 128.4 kglh principiné schema
v . o)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL ©q
5 &
I L . . Y %)
771 - reikalingo radiatoriaus galingumas vatais; W\&Vandens nuleidimo ventilis
Balansinis ventlls DN15 @ lejéaii((l)e I:;’r\1k1r5(":io reguliatorius DN15
Cinkuoto presuojamo plieno vamzdis, @18 - iSorinis . . 40 bETEV =10 79
68.3 kgh ?18x1,2 vamzdzio diametras. sieneles storis 1.2 mm Rutulinis ventilis DN15 %{ Rutulinis ventilis DN15
' 2683 W, . Vo . L.  2x 218 2x 318 )
: 2683 W - silumos kiekis tekantis vamzdZziu
68,3 kg/h - gilumnesio srautas pratekantis vamdziu ' Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai
Automatinis balansinis ventilis - susideda i§ dviejy voztuvy. Tiekime Objekias:
montuojamas balansinis ventilis su matavimo atvamzdZiais su galimybe prijungti Uzdaroji akciné bendrové
impulsinj vamzdelj. GraZinime montuojamas slégio perkry&io reguliatorius. Atestato Nr. "JONISKIO PROJEKTAS" Daugiabuéio namo Sody 3A, Joniskis,
< Rutulinis ventilis PAREIGOS | Vv PAVARDE | PARASAS | DATA atnaujinimo (modernizavimo) projektas
i termostatinis ventilis (montuojamas ant tickiamosios 24552 PV V. Marcikonis 2015 __
stovo atSakos); s504 Uzdaroji akciné bendrove Brézinys: Laida
. v . " " X - . . -
0002  montuojamy vamzdZiy nuolydis; STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA Sildymo sistemos aksonometriné
_ _ _ 27732 PDV I. Poskus 2015 . 0
h-o,soo montuojamos jrangos aukstis; /ﬁ schema M 1:100
. L sTaDuA | Statytojas: Zymuo: Lapas | Lapy
ﬂ automatinis nuorintojas. . _ ~
UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 1/15-1-TPD-SV.B-4 1 1
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