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W Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos telefonas 8600 31155, www.lineta.lt, info@lineta.It

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, $iluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

Generalinis Ui\glaroji akciné bendrové
projektuotojas: ~JONISKIO PROJEKTAS
Pareigos Atestato Nr. Atestatas Parasas Pavarde
galioja iki

Projekto vadovas

24552

V.Marcikonis

atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Statytojas: UAB ,Joniskio buty Gkis®

Projekto dalies | UAB ,Joniskio projektas*”

uzsakovas:

Projektas: Daugiabuc¢io gyvenamojo namo Zemai€iy g. 53, Jonikis

Statybos rasis:

Paprastasis remontas

(UAB Lineta“):

Stadija: Techninis darbo projektas (TDP)
Dalis: Sildymas - védinimas (SV)
Tomas:

Zymuo 2016-26-TDP-1142-SV

p o

Projektavimo studijos UAB “Lineta” direktorius Rimas RadaviCius

Projektas galioja tik pilnos, lape 2016-26-TDP-1142-SV-BD-1 nurodytos, komplektacijos

Sis projektas atliktas vadovaujantis uzsakovo pateikta projektavimo uzduotimi ir atitinka
LR galiojanCias statybos normas, reglamentus ir taisykles, ir iSpildzius visas jame
numatytas priemones, uZztikrins saugy pastato eksploatavimag sprogimo ir gaisro

poZzidriu.
Pareigos Atestato Atestatas ParaSas Pavarde
Nr. galioja iki
Projekto dalies vadovas 3045 2017-10-25 R. Radavigius

Projektavo

|.Vaitké

Turgaus aiksté 17
LT — 87122, TelSiai
Jmoneés kodas 180170777
PVM kodas LT 801707716

Atsiskaitomoji sgskaita:
LT95 7044 0600 0011 0229
AB SEB Vilniaus bankas
Banko kodas 70440

Atsiskaitomoji sgskaita:

LT 917300010146181589
AB Swedbank

Banko kodas BIC-HABALT22
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Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos tel.860031155, www.lineta.lt, info@lineta.lt

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, Siluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

Eil. Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas Dokumentas
Nr. Lapo Nr. |Lapy skaigius|
1. 2016-26-TDP-1142-SV TITULINIS LAPAS 1 1
BENDRIEJI DUOMENYS
2. 2016-26-TDP-1142-SV-BD-1 BREZINIY IR DOKUMENTUY ZINIARASTIS 2
3. UAB ,Lineta” PROJEKTAVIMO JMONES REGISTRAVIMO PAZYMEJIMO IR 3+6 4
ATESTATY KOPIJOS
4. UAB ,Joniskio buty tkis* PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS 7+17 11
CP0O06547 PASIULYMAS KONKURSUI 18+36 19
UAB ,Jonigkio buty akis* PASTATO SILUMOS JRENGINIY REKONSTRAVIMO SALYGOS 37 1
Nr. .(1.9) SD-237
7. 2016-06-01 DAUGIABUCIO NAMO ZEMAICIU G. 53, JONISKIS, 38+41 4
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
8. UAB ,Joniskio buty tkis* DEL DAUGIABUCIO NAMO ZEMAICIY G. 53, JONISKIS 42 1
Nr. (1.11) SD-456 ATNAUJINIMO PROJEKTO PRITARIMO
SILDYMAS-VEDINIMAS
9. 2016-26-TDP-1142-SV-AR-2 AISKINAMASIS RASTAS 43+46 4
10. 2016-26-TDP-1142-SV-TS-3.1 TECHNINES SPECIFIKACIJOS 47+52 6
11. 2016-26-TDP-1142-SV-TS-3.2 SILDYMO SISTEMOS BALANSINIY VENTILIY IR JY 53 1
CHARAKTERISTIKU TECHNINES SPECIFIKACIJOS
12. 2016-26-TDP-1142-SV-SZ7-4.1 SILDYMO SISTEMOS |JRENGINIY, MEDZIAGU IR DARBY 54+56 3
SANAUDU ZINIARASTIS
13. 2016-26-TDP-1142-SV-SZ7-4.2 SILUMOS APSKAITOS JRENGIMO PAGRINDINIY MEDZIAGY IR 57 1
JRENGIMU ZINIARASTIS
14. 2016-26-TDP-1142-SV-BR-5.1 RUSIO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA SILDYMO SISTEMA 58 1
M1:100
15. 2016-26-TDP-1142-SV-BR-5.2 PIRMO AUKSTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA SILDYMO 59 1
SISTEMA M1:100
16. 2016-26-TDP-1142-SV-BR-5.3 ANTRO AUKSTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA SILDYMO 60 1
SISTEMA M1:100
17. 2016-26-TDP-1142-SV-BR-5.4 TRECIO AUKSTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA SILDYMO 61 1
SISTEMA M1:100
18. 2016-26-TDP-1142-SV-BR-5.5 KETVIRTO AUKSTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA SILDYMO 62 1
SISTEMA M1:100
19. 2016-26-TDP-1142-SV-BR-5.6 PENKTO AUKSTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA SILDYMO 63 1
SISTEMA M1:100
20. 2016-26-TDP-1142-SV-BR-5.7 REKONSTRUOJAMOS SILDYMO SISTEMOS VAMZDYNO 64 1
AKSONOMETRINE SCHEMA
21. 2016-26-TDP-1142-SV-BR-5.8 SILUMINES ENERGIJOS SUVARTOJIMO AUTOMATIZUOTOS 65 1
APSKAITOS SISTEMA

Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Atestato Nr. UZdaroji akciné bendrove
»JONISKIO PROJEKTAS™ GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS
24552 Pr. vadovas ‘ V. Marcikonis ’ ‘ 2016-05
Jmonés kodas Projektas:

180170777

Atestato Nr.

o6
%/g ,,4 c e Z @  AwestatonNr1940 | Daugiabucio gyv. namo Zemaidiy g. 53, Joniskis

Turgaus aikste 17, TelSiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt
Sildymo-védinimo, vandentiekio-nuoteky, dujotiekio sistemy projektavimo darbai
x

atnaujinimo (modernizavimo) statybos projektas

3045 Proj. dal. vad.| R. Radavitius | 4% | 2016-05 | Dokumento pavadinimas: Laida
= Bréziniy ir dokumenty ziniaraStis
Projektavo | I.Vaitke =1 2016-05 0
Tech. d. proj. | yzsakovas: 8 Lapas Lapy
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STATYBOS PRODUKCHOS
SEQTIFICAVIME CEMTRAS

Valztybée jmioné Statybos produkdjos sertifibavime cantras, fmonésliodae 110068926, Linleneny o 08, LT-08217 Vilnine

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.3045

Rimas Radavicius

Alk. 35612060087

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo priefinrns vadova pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inzineriniai tinklai: §ilumos tiekimo,
dujy (i8skyrus magistralinj dujotiekj), vandentiekio ir nuoteky falinimo.
Projekto dalys: Silumos gamybos (iki 1.5 MW galios) ir tiekimo, Sildymo, védinimo ir
oro kondicionavimo, dujotiekio (ki 1,6 MPa slégio), vandentiekio ir nuoteky Salinimo.

/‘/_: o :'\";l-
G- "\ -':-,‘:{'1
7> en =
fis S ‘"3
(=, 2= g
2 3 ll' E.I'— o Wil —E " I
Direktorius *‘q};““- TR NTRAS Robertas Encius
\"'t; 4

IEduotas 2012 m. spalio 25 d.
Pirma karta i5ductas 1998 m. sausio 27 d.

02005

Hyalifikacijos atestaty registras skelbiamas wiwvw spsclt

HOTLAR SHARUILS 10

......
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Nr. 063081
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LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIY ASMENU REGISTRAS -

REGISTRAVIMO PAZYMEJIMAS

Pavadinimas: UZdaroji akciné bendrové "LINETA"
Kodas: 1801 70777

Buves kodas: 8017077

Teisiné forma: U#daroji akciné bendrové

Iregistravimo data: 1991 m. liepos 23 d.

Registro tvarkylojas:  Valstybés jmoné Registry centras

PaZymejimg iSdave:  Valstybés imonés Registry centro
TelSiy filialas

Juridiniy asmeny /.
registravimo skyriafs -
: . S ol Vida Nevendenaja

Pazyméjimas i8duotas: 2005 m. kove 3 d.
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VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

1

REGISTRL CENTRAS

Vinoo Kudirkos g. 153, D3105 Vilnius, tel. [5) 2688 262, faks. (5] 2688 311. ol p. infofraglstrucantras.k

LETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENLY REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS

201 5-02-23 15:20:03

PRIEIGOS RAKTAS: 40-1714853-188750

Siuo preigos rakiu gautas iZragas yra oficialus dokumentas. Tretisji asmenys, gave i§ juridinio asmens, fiislo ar
atslovyoaés galiojant prieigos rakts, nagall reizalauti patelkd spausdinto popierivje registre ifrago. kadangi saugiv
edaktroniniu parasu pasiratytas dokumentas, turi {okig pat tzisire galig kaip ir ragytinis dokumentas,

1. Juridiniy aemeny regiatre Jreglstructa:

Favadinimas:
Kodas.

Buves kadas.
Teizing forma
Teizinis sfati.cas.
Buvezinés adresas
{registravimo data.
Versija

Duomeny bokle
Pastabos:
Reqistro tvarkytojas

UZdaroji akcindg bandrovs "LINETA"

18070777

8017477

Udaroji akeind bandrové

Telsinlg statusas nejregistructas

Telsiy r. sav. Tel&iy m. Turgaus a. 17-2
1991-07-23

23 {2015-02-23)

Plinal sutvarkytl duomenys

Kontakliniai duomenys iregistruoti pradyma isduotl ESI pagrindu
Valstybds |monds Reglstry centro TelSiy filiatas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrady nera

3. Kapitalas kv akcljos:
tstatinio kapitalos dydis:
AkCijy sHaitiys:
Vardniy paprastujy akeijy skaidius:
Vardin2s paprasiosios akecijos nominali
verea:

2000 Eur
200 vnt,
200 vnt.
15 Eur

4. Vaeiklos tikslai ir riéys:
Tikglai;

usiimtl takia komercine-tkine veikla, kad efektyviai bity
igyvandinaml Bendrovés akcininky interesai, racionaliai panaudcjant
visus materalinius, finansiniug bai kitus resursus. 3avo veikla siekti
peing ir vwwkdyti ekonoming valkia, kurl nepriegtarauja Lietuvas
Respuhlikos jstatymams ir Listuvos Raspublikos teisos aktams.

5. Organai:
8.1.
Ragistruota:
5.2.
Registruota:
B.2.1. Asmuo:

Registruota:

Visuatinis akeclninky susirinkimas
Nuo 2003-01-02

Vadovas
Nuo 19%1.07-23

RIMAS RADAVICHIS, a.k. 35612060087, direktorius
Paskyrimo {iZrinkimo) data 2008-01-03

Mg 20068-01-0%

Tel¥ly r. sav. Teliiy m, Zuvedry g. 6
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6. Dalyvial:
3.1,
Registruota;
SFTin&Es
6.1.1. Agrmug;
Registruota;

Akcininkas
Nuo 2003-01-21
Muo 2003-01-62

RIMAS RADAVIGIUS, 3.k. 35612060087
Nua 2008-01-24
TeRiy r, sav. Teldiy m, Zuvédry g, &

7. Taisykle, pagal kurla asmenys velkla Jurldinlo asmens vardu:

7.1
Registruota;
Aprasymas:

Vienasmenls atstovavimas
Nuo 2015-02-22
Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijucjama veikla: jrafy néra

%, Kiti duomenys:

Finansiniy mety pradzia; 01«01
Firansiniy mehy pahaiga, $2-31
10, Zymos; [resy néra
11. Bankrotas: jrad. nera
12, Veiklos apribejimai: jay nera
13. Steiglmo dokumentai:
131 statai

okumente datar 2015-02-11
Iregistruotas: 2015-02-23

14, Klta Informacija: jrasy nera

15, Kontakting informacija:
Maonilusis telefonas:
Elektraninia pesto acresas:
Intemeatinés svetainés adresas:

REBEZT513
vadovas@linctal
wavw. lineta.lt

20150223 1520003

[$rasgas fixras, i prima facie galig

Gokuments parucss:

Telgiy filiale Juridiniy asmeny registravirno skyriaus

Ekspere

WIDA NEVENCENAJA

06



DAUGIABUCIO NAMO ZEMAICIU G. 53, JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2016 m. kovo 15 d.

Jvadiné¢ informacija:

Administratorius UAB ,,Joni$kio buty ikis* (toliau — UZsakovas).
Daugiabuio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau —
Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:
- Auksty skaicius — 5

- Buty skaicius — 55

- Kitos paskirties patalpa — 0

- Pastato bendrasis plotas — 3099,07 m?

- Pastato naudingasis plotas — 2317,39 m?

- Namo Sildomy patalpy plotas —2317,39 m*

- Pastato taris — 12725 m?

- Uzstatymo plotas — 796,00 m?

- Namui priskirto zemés sklypo plotas — nepriskirta

- Statybos metai — 1988 m.

UZsakovas UAB Joniskio buty iikis, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis,
tel. (8 426) 60 464, jmonés kodas 157521319

2. |Projekto pavadinimas Daugiabucio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo
] ~ [modernizavimo) projektas

3. \Statinio klasifikavimas ayvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai)
pastatai (namai) (vadovaujantis STR 1.01.09:2003 ,, Statiniy
klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirti™ V skyriaus 7.3 p.)

4. Statinio kategorija |Ypatingas statinys

5. |Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas

6. |Projektavimo pradZia Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena

7. |Projektavimo pabaiga Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena

8. |Projekto rengimo dokumentai Rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
orojektavimas* 11 priedo 5 punkig

8.1. [uzsakovo Projektuotojui pateikiami |1. Projektavimo Techniné uzduotis:
dokumentai: 2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos

Nekilnojamojo turto registre dokumentai;

3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo

atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo;
A Investicijy planas. )

8.2. projektuotojo atsakomybe, I. Projektuotojas atlicka visus reikalingus Projektui parengti
pajégomis ir [éSomis atlickami pastato matavimus ir parengia brézinius vadovaujantis statybos
(ecaurniami) Projekto renginmo techninio reglamento STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy
dokumentai: tyrimai* 11, 12 ir 13 punktais;

2. Projektuotojas gauna topografing medziagg, reikalinga
Projektui parengti;
3. Kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius;
4. I$siima reikalingas prisijungimo salygos (AB ESO, UAB
L Fortum Joniskio energija™ ir k.t.).

9. |Projekto sudedamosios dalys I. bendroji dalis — BD;

sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* — SP;
architektiiros® — SA;

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010
L-Statinio projekiavimas* 11 priedo 9

2
R
3.
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konstrukeijy* — SK;

Sildymo, védinimo — S, V:

vandentiekio ir nuoteky Salinimo — V, N;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo —
SO;

8. statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo — KS;
9. sgnaudy kiekio ziniaras¢iai — SKZ;

10. kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, biitinos
Investicijy plane numatytoms priemonéms jgyvendinti
atsizvelgiant j konkretaus objekto specifika.

* Dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

9.1.

bendrosios dalies dokumentai:

9.2.

dalies dokumentai:

sklypo sutvarkﬁﬁw (sklypo plano)

(OS]

N

Lo

bendrosios dalies dokumentai:

I. projekto sudeties dokumenty Ziniarastis;

2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR

1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas ™

5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
bendrasis aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo 5.3
P-)s

4. bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR

1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo 5.4
P

5. priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio

projektavimas* 8 priedo 5.6 p.);

6. bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio

projektavimas ™ 8 priedo 5.7 p.);

1. aiskinamasis rastas (\we/omz.y’unlix'STR 1.05.06:2010

. Statinio projektavimas™ 8 priedo 7.1 p.);
sprendinius pagrindziantys skaiciavimai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas ™ 8 priedo 7.2 p.);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas *

§ priedo 7.3 p.);

4. bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo

(mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priecdo 7.4

p);

5. sanaudy kiekio ziniaras¢iai (vadovaujantis STR

1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimeas "
S priedo 7.5 p.);

Narchitektiiros dalies dokumer

ai:

. lkonstrukcijy dalies (gali biiti

komplektuojamos kartu)
dokumentai:

N

|US]

I. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
Statinio projektavimas ™ 8 priedo 8.1 p. ir 9.1 p.);
sprendinius pagrindziantys skaic¢iavimai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas ™ 8 priedo 8.2 p. ir 9.3 p.);

technines specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas ™

8 priedo 7.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010

. Statinio projektavimas* 8 priedo 8.4 p. ir 9.4 p.; turi
bati pateikti visi biitini dokumentuose numatyty
sprendiniy jgyvendinimo detaliis bréziniai);

5. sanaudy kiekio ziniaras¢iai (vadovaujantis STR

1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas ™
§ priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);

9.5.

Sildymo, védinimo dalies

I. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
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dokumentai:

., Statinio projektavimas* 8 priedo 21.1 p.),

2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas* 8 priedo 21.2 p.);

3. technings specifikacijos (vadovaujantis STR

1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ™

8 priedo 21.3 p.);
4. sprendiniy breziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
L Statinio projektavimas ' 8 priedo 21.4 p.);
sgnaudy kiekio ziniaras¢iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ™
8 priedo 21.5 p.);

}J\

9.6. vandentiekio ir nuoteky Salinimo I, aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
dalies dokumentai: . Statinio projektavimas ™ 8 priedo 20.1 p.);

2. sprendinius pagrindziantys skaic¢iavimai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas* 8 priedo 20.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas **

8 priedo 20.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
. Statinio projektavimas* § priedo 20.4 p.);

S. sgnaudy kickio ziniarasc¢iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas

- 8 priedo 20.5 p.), -

9.7. pasirengimo statybai ir statybos I, aisSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
darby organizavimo dalies L Statinio projektavimas*™ 8 priedo 46 p.);
dokumentai: 2. statybvietes planas su specifiniais statybos darby

organizavimo sprendiniais, kuriy privaloma laikytis,
kad buty jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy
sprendiniy reikalavimai;
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas** 8
oriedo 46 p.);
9.8. statybos skaiciuojamosios kainos \(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8
dalies dokumentai: priedo 47 p.; Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)

statybos techninés prieziiiros paslaugy ir statybos rangos
darby pirkimo tvarkos aprasu)
Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas —
Projekto dalis, kurioje apskai¢iuojama sumanymo atnaujinti
(modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy islaidy suma — islaidy
biudzetas (STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skai¢iuojamoji kaina
nustatoma pagal sgnaudy kiekio ziniaras¢iuose nurodyty
baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

9.9. sqnaudy kiekio Ziniarasciai: Turi buti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo

(modernizavimo) priemoniy ziniarasciai pagal Investicijy plane
numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
arupes)

(vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
statybos techninés priezitiros paslaugy ir statybos rangos darby
virkimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzes 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009,
Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su

vélesniais pakeitimais) nuostatonis).
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- \Projektavimo darby apimtis,

rengiami Projekto sudedamuyjy
daliy sprendiniy dokumentai.

- Turi baiti suprojektuoti ir pateikti Sie projekto sprendiniai:
pastato ir jo bendryjy inzineriniy sistemy energinj
efektyvuma didinancios ir kitos atnaujinimo

(modernizavimo) priemonés;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas
atnaujinimo (modernizavimo) priemones (Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
Nr. 1213 ,,Del Daugiabuéiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir
investicijy projekty energinio efektyvumo nustatymo
taisykliy patvirtinimo™ (7,in., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr.
15-651, Nr. 164-7823);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klas¢ ir
skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudy
sumazinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugsejo 23 d. nutarimas Nr. 1213 ,,D¢l Daugiabu¢iy namy
atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybeés
paramos daugiabuc¢iams namams modernizuoti teikimo ir
investicijy projekty energinio efektyvumo nustatymo
taisykliy patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011,
Nr. 15-651, Nr. 164-7823).

investicijy plang*

Valstybés remiamos daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavino) priemonés pagal suderinty

*Projektavimo techninéje uzduotyje aprasomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonés turi atitikti
[nvesticijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

Energinj efektyvuma didinancios
S A
priemoneés:

1. Fasado sieny ir cokolio Siltinimas is iSorés, apdailos
darbai, jskaitant sieny (cokolio) konstrukeijos defekty
paSalinimg ir nuogrindos sutvarkymay.

Numatomas sieny Siltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis
plokstemis jrengiant tinkuojamg fasadg. Fasado plotas 3005,7
m2. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,2
(W/(m2 -K)). Storis apskaié¢iuojamas pagal STR 2.01.09:2005
»Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikatas™ techninio — darbo projekto rengimo stadijoje.
Apsiltinamas cokolis dalj jgilinant (maziausiai 0,60 m) i§
lauko puseés. Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija,
jrengti termoizoliacinj sluoksnj bei virs nuogrindos
tinkuojamg fasada. Cokolio plotas vir§ nuogrindos 112,3 m2,
plotas zemiau nuogrindos 118,9 m2. Izoliavus cokolj, biitina
tinkamai atstatyti nuogrindg aplink visg pastatg. Nuogrindos
plotas 99,1 m2. Numatomas fasadiniy sieny remontas,
sustiprinimas, atsizvelgti j daling pastato atliktg ekspertize.
Esamas balkony jstiklinimas isardomas ir balkonai
nejstiklinami. Balkony aptverimy atnaujinimo sprendimai
priimai techninio projekto rengimo metu. Numatomi darbai:
sieny pavirsiy paruosimas Siltinimui (plysiy, jtrukimy, sitliy,
isdauzy taisymas, kitas remontas). Siltinant sienas apsiltinami
angokrasciai maziausiai 3 cm, nesant galimybei apsiltinti
reikiamo storio Siltinamosios medziagos angokrasciai
nupjaunami, didinant lango angg, jrengiamos lauko palangés
visiems langams. ApSiltinamas cokolis dalj jgilinant (ne
maziau kaip 0,6 m) i$ lauko puses. Apsiltinus cokolj, padengti
mechaniniams pazeidimams atspariomis medziagomis.
lzoliavus cokolj, biitina tinkamai atstatyti nuogrindg aplink
pastatg t.y. jrengiama ne maziau kaip 0,5 m plocio su vejos

_borteliais uzdara arba atvira védinama ir drenuojama
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nuogrinda, sutvarkomos jéjimo aiksteles. Rengiant techninj
darbo projektg butina jvertinti sieny stiprinimo ir tvirtinimo
poreikj ir numatyti technologijas.

- 2. Sutapdinto stogo Siltinimas ir naujos stogo
jrengimas.

Stogo atnaujinimas apima Sias veiklas: stogo Siltinimas
polistireniniu putplas¢iu EPS 80 ir 4 cm apkrovas laikanc¢iomis
mineralinés vatos plokstemis (storis apskai¢iuojams pagal STR
2.01.09:2005 .,Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas™ techninio-darbo projekto rengimo
stadijoje).Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip
0,16 (W/(m2 -K)) Parapetai apSiltinami mineralinés vatos
plokstemis. [rengiami du prilydomosios stogo dangos
sluoksniai. Parapety, ventiliacijos Sachty ir stogeliy briauny
apskardinimas, védinimo kaminéliy jrengimas, alsuokliy ir
ventiliacijos kaminy paaukstinimas ir tvarkymas. Taip pat
numatomas vandens nuvedimo sutvarkymas: nuolydziy
suformavimas, jlajy keitimas ir nuvedimo groteliy iSvalymas.
Sutvarkomas jéjimo | laiptines stogeliai: prilydoma nauja
danga, apskardinama. Stogo plotas apie ~876 kv. m

- 3. Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas.

Seni buty ir kity patalpy langai ir balkony durys keic¢iamos
naujais PVC langais\ balkony durimis su stiklo paketais,
uzpildytais dujomis ir jstiklinti maziausiai 2 stiklais, i$
kuriy bent vienas su selektyvine danga. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1.4 (W/(m2 -K)).
Atliekami biitini angokrasciy apdailos darbai. Keiciant
langus turi biiti uztikrintas norminis oro pritekéjimas ir
védinimas. Buty langy ir balkony dury plotas apie ~
188,28 m2. Laiptiniy langy plotas apie ~ 34,96 m2. Risio
langy plotas apie ~ 9,2 m2.

- 4. Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas,

jskaitant susijusius apdailos darbus.

Kei¢iamos senos risio durys, pagalbinés patalpy durys
plieninémis Siltintomis durimis, taip pat keiciamos
tambiiro durys PVC durimis su stiklo paketu iki puses.
Sandury tarp stakty ir sienos hermetizavimas, angokrasciy
uztaisymas ir dazymas. Atlickami apdailos darbai. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,6 (W/(m2 -K)).
Kei¢iamy rusio dury plotas ~ 3,75 m2, pagalbiniy patalpy
dury plotas ~ 2,45 m2, tambiiro dury plotas ~ 5,16 m2.

- 5. Ventiliacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ir
jrengimas

[$valomos ir suremontuojamos ventiliacijos Sachtos, kiekis ~
55 buty ar kitos paskirties patalpy. ISvalomi ventiliacijos
kanalai, sutvarkomi ventiliacijos kaminai, paaukStinant
muring konstrukcijg ant stogo, kanaly kiekis ~ 8 vnt.
Techninio darbo projekto rengimo metu bitina jvertinti
ventiliacijos biiklg, esant blitinybei numatyti sprendinius
patalpy vedinimo uztikrinimui pagal normatyvinius
reikalavimus.

- 6. Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas.

6.1. Vamzdyny keitimas:

Keiciami Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, kiekis
apic ~ 340 m, keiciami Sildymo sistemos stovai

(vienvamzdé Sildymo sistema keic¢iama j dvivamzde
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sildymo sistema), kickis apie ~ 770 m;

6.2. Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas:

Ant kiekvieno Sildymo stovo jrengiami automatiniai
balansiniai ventiliai, kiekis apie ~28 vnt., subalansuojama
Sildymo sistema;

6.3. Vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas:
lzoliuojami magistraliniai vamzdynai, kiekis apie 340 m;

6.4, gil(lymo prietaisy keitimas:

KeiCiami radiatoriai, kiekis apie ~ 136 vnt. galingumas apie ~
190 kW. Keiciami ranksluosciy dziovintuvai 55 vnt.

- 7. Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
ir termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose
patalpose.

Ant kiekvieno radiatoriaus jrengiami termostatiniai ventiliai,
kiekis apie ~ 136 vnt. Individualios Silumos apskaitos
jrengiami Silumos nuskaitymo dalikliai su nuotoliniu
duomeny perdavimu paslaugy administratoriui, kiekis apie
~ 136 vnt.

- 8. Karsto vandens sistemos pertvarkymas ar keitimas.
Keiciami karsto vandens magistraliniai vamzdynai, kiekis apie
~ 135 m, irizoliuvojami magistraliniai vamzdynai, kiekis
apic ~ 135 m. keiciami stovai ,kiekis apie ~ 380 m,

izolivojami stovai, kiekis apie ~ 380 m;

Kitos priemonés:

- 1. Lietaus nuoteky vamzdyny keitimas.

Keiciami lietaus nuoteky magistraliniai vamzdynai, kiekis apie
~ 25 m, keiciami lietaus nuoteky stovai, kiekis apie ~ 34 m.

- 2. Buitiniy nuoteky vamzdyny keitimas.

Keiciami buitiniy nuoteky magistraliniai vamzdynai, kiekis
apic ~ 70 m, keic¢iami buitiniy nuoteky stovai, kiekis apie
~190 m.

- 3. Salto vandens vamzdyny keitimas.

Kei¢iami magistraliniai Salto vandens vamzdynai, kiekis apie ~
70 m, keiciami Salto vandens stovai, kiekis apie ~ 190 m,
izoliuojami $alto vandens magistraliniai vamzdynai, kiekis
apie ~ 70 m.

. |Skaicinojamosios Siluminés

energijos sqnaudy sumazinimas
(lyginant su skaicivojamosiomis
Siluminés energijos sqnaudomis iki
Projekto sprendiniy jgyvendinino).

Skaiciuojamosios namo Siluminés energijos sgnaudos patalpy
Sildymui < 70,78 kWh/m*/metus.

Skaic¢iuojamyjy Siluminés energijos sanaudy sumazejimas >
77,4 %. Turi buti pateikti jrodantys reikalingi skai¢iavimai,

kiti dokumentai.

Parengtuose Projekto dokumentuose turi buti uztikrintas ES struktiirinés paramos zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietes) jrengti stenda su
informacija apie statomg statinj, uztikrinantj ES strukttirinés paramos zenklinima.

\Planuojama pasiekti energinio

naudingumo klasé

Ne zemesné kaip C

Statinio projekto ekspertizé

Techninj darbo projektg privaloma parengti pagal Aplinkos
ministerijos patvirtintus tipinius konstrukcinius
elementus. Techninio darbo projekto ekspertize
privaloma. Projektuotojas pateikia, Uzsakovo konkurso
biidu parinktam projekto ekspertizés rangovui, techninj
darbo projekta ekspertizei ir gaves teigiamas eksperty
iSvadas, perduoda techninj darbo projektg Uzsakovui. Uz
projekto ekspertiz¢ apmoka UZsakovas.

Projekto tvirtinimas:

Projektas tvirtinamas iki gaunant statybg leidziantj dokumenta

| (STR 1.05.06:2010 .,Statinio projektavimas™, 11 priedo 16 p.).
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Uisakovui pateikiamy Projekto
dokumentacijos egzemplioriy
skaicius

Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta
tvarka, komplektacija suderinama su UZsakovu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:

.5 (penkis) parengto Projekto popierinius
egzempliorius;

2. 1 (vieng) kompiutering laikmeng — pilnos apimties
(visy pasirasyty sudedamyjy daliy dokumenty)
Projekty (pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidziantys
dokumentai® IV 7 p. reikalavimus).

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalys,
sgnaudy kiekio Ziniarasciai, statybos skaicivojamosios kainos
nustatymo dalis.

Projekto taisymai

Projekto pristatymas

Paaiskejus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy
arba jis neatitinka realiy statybos salygy, Projektas (Projekto
dalis) grazinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projektg. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys
Projektg Uzsakovo suorganizuotame susirinkime Joniskio
rajono savivaldybe¢je (savivaldybés darbuotojams, pastatus
administruojanciy jmoniy darbuotojams, daugiabuciy namy
savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).

20.

Statinio projekto vykdymo
prieZiiira

(STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezitros
tvarkos apnaSas®, 1V, 8.p.).

21,

Projekto uzbaigimas

Pagal parengty, uzsakovo (statytojo) patvirtintg gyvenamojo
namo atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta
gauty statybos leidima.

22.

LéSy pobiidis

Europos regioninés plétros fondo, Lietuvos valstybés biudzeto
ir privacios namo gyventojy lésos.

AStatybos darby pirkimo biidas ir

pasirinktas statinio statybos
rangovas

Pasirinktas supaprastintas atviras konkursas

24,

Projektuotojas

Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.07:2004 ,,Statinio
projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos
valdytojo, projekto ar statinio ekspertizés rangovo teisés
jgijimo tvarkos aprasas. Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny, kity
uzsienio organizacijy pateikty dokumenty, isduoty uzsienio
valstybg¢je ir patvirtinanciy teis¢ kilmes Salyje uzsiimti statybos
technines

veiklos pagrindinémis sritimis, pripazinimo Lietuvos
Respublikos taisyklés® reikalavimus).

25.

Reikalavimai projektuotojui

Pagal (STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®™, 11 priedo
2.p.)
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26.

Projekto rengimo teisiniai Projektas rengiamas vadovaujantis:
pagrindai -Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais

statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teises aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais;

-pastato projekto rengimo dokumentais;

-projektavimo darby rangos sutartimi.

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas

tipinis statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

’ Eil. ] Dokumento Sifras | Pavadinimas

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

2. Lietuvos Respublikos daugiabuciy gyvenamuyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky
bendrijy jstatymas

3. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas

4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

3, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

6. Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

7. Daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232:; 2013,
Nr. 83-4153)

8. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkric¢io 10 d. jsakymu Nr.
D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963: 2013, Nr. 122-6202)

9. Valstybés paramos daugiabué¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo priezitiros taisykles,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725
(Zin., 2009, Nr. 156-7024: 2011, Nr. 164-7823) o

10. Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palikany apmokéjimo uz
asmenis, turinéius teise j bisto sildymo islaidy kompensacija. tvarkos aprasas (Zin., 2013,
Nr. 97-4831)

Il Kaupiamojo jnaso daugiabuc¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo metodika,
patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1-
186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452)

12. Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2001 m. geguzes 23 d. nutarimu Nr. 603
(Zin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2011, Nr. 125-5963)

13. Daugiabucio namo bendrojo naudojimo objekty apraso pavyzdiné forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkri¢io 2 d. jsakymu Nr. D1-895 (Zin., 2010,
Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855)

14, Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuciy namy projektiniy Siluminés energijos sanaudy
skai¢iavimo metodika, patvirtinta Lictuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio
25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin.. 2010, Nr. 13-633: 2010, Nr. 113-5798)

15. STR 1.01.04:2002 ~ [Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE Zzenklinimas™

16. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

17. STR 1.01.06:2010 Y patingi statiniai

18. STR 1.01.07:2010  |Nesudétingi statiniai -

19. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rsys
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STR 1.01.09:2003

20. Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj

21. STR 1.02.06:2012 Statybos technines veiklos pagrindiniy sriciy vadovy ir teritorijy
planavimo specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir
teises pripazinimo tvarkos aprasas

22. STR 1.02.07:2012 Y patingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizes
rangovo ir statinio ekspertizés rangovo kvalifikaciniai
reikalavimai, atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

23. STR 1.02.09:2005 Teises atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo
tvarkos aprasas

24, STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

25, STR 1.04.02:2004 Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai

26. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

27. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architekttirinés ir konstrukcinés daliy bréziniy
braizymo taisyklés ir grafiniai zyme¢jimai

28. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertize¢

29. STR 1.07.01:2010 Statybg leidziantys dokumentai

(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinanéioms

institucijoms tvarkos aprasas)

30. STR 1.07.02:2005 Zemés darbai

31. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

32. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priezitira

33. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos technin¢ priezitira

34, STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas

35. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

30. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

37. STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir priezitiros
reikalavimai

38. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

39. STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés priezitros taisykles, kvalifikaciniai reikalavimai
statiniy techniniams prizitirétojams, statiniy techninés
prieziuros dokumenty formos bei jy pildymo ir saugojimo
tvarkos apraSas

40. STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo priezitiros tvarkos aprasas

41. STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tiriy skai¢iavimo tvarka

42. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy
projektines vertés

43. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo

44. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

45. STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos | aplinka skleidziamo
triukSmo valdymas

40. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas

47, STR 2.01.10:2007 [Sorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

48. STR 2.01.11:2012 ISorines vedinamos termoizoliacings sistemos

49. STR 2.02.01:2004 Gyvenamicji pastatai

50. STR 2.02.04:2004 [Vandens ¢émimas. vandenruoSa. Pagrindinés nuostatos

S1. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms

52. STR 2.05.01:2005 Pastaty atitvary Silumine technika

33. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukeijos. Stogai

54. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai

5S. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

56. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas
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STR 2.05.06:2005

57, Aliumininiy konstrukeijy projektavimas
58. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas
59. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
60. STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy projektavimas
61, STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukeijy projektavimas
62. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukeijy
projektavimas
63. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy i tankiojo silikatbetonio
projektavimas
64. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys
65. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys
66. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzZinerinés sistemos.
LLauko inzineriniai tinklai
67. STR 2.08.01:2004  Dujy sistemos pastatuose
08. STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
69. STR 2.09.04:2008 Pastato Sildymo sistemos galia. Silumos poreikis Sildymui
70. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skaiCiavimo tvarka
71. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338: Zin.. 2010, Nr. 146-7510)
12 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27, Nr. 1-223; Zin., 2010, Nr. 99-5167,
Nr. 100, Nr. 101)
73. Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-1138)
74. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193
75, HN 33-1993 Akustinis triuksmas. Leidziami lygiai gyvenamojoje ir darbo
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai
76. HN 36:1999 Draudziamos ir ribojamos medziagos
77. HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-1081
(Zin., 2009, Nr. 159-7219).
78. HN 98:2000 Nattralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas
79. RSN 37-90 Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy
~vedinimo jrengimo taisykles
80. RSN 139-92 ~ Pastaty ir statiniy zaibosauga
81. RSN 156-94 Statybiné klimatologija -
82. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
83. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai
84. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;
Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)
85. DarbovieCiy jrengimo bendrieji nuostatai
86. LR darbo kodeksas
87. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)
88. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas
Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)
89. Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykles. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)
90. Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy priezitiros (eksploatacijos) taisyklés. Energetikos
ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. 1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)
o1. Silumos tickimo ir vartojimo taisykl¢s. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297
(Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)
92. Daugiabuc¢io namo Sildymo ir karsto vandens sistemos privalomicji reikalavimai. Aplinkos ir
energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010, Nr. 84-4442)
03. Pastato Sildymo ir kar$to vandens sistemos priczitiros tvarkos aprasas. Energetikos ministro

2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 2011, Nr.

97-4574, Nr. 130-6180)
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94. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr. 53)

95. Saugos taisyklés eksploatuojant Silumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas Nr.
316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372)

96. Dimtraukiy naudojimo ir priezitros taisykles RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

978. [renginiy $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr. 4-17
(Zin., 2005, Nr. 9-299)

08. Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05
jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

99. Maksimalios Silumos suvartojimo normos daugiabuciy namy butams ir kitoms patalpoms
Sildyti. Valstybines kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08 nutarimas
Nr. 03-105 (Zin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

100. Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisykles. Energetikos ministro 201 1-06-17
isakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673)

101. Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr, 4-253

(Zin., 2005, Nr. 85-3175)

Pastabos. Pritaikant patvirtintg Techninj darbo projektg konkre¢iam atnaujinamam
(modernizuojamam) daugiabuc¢iui namui, pasikeitus teises akto, nurodyto Siose nuorodose,
nuostatoms, taikoma aktuali teisés akto versija. Projektavimo uzduotis neatskiriama su
techniné specifikacija. Technin¢ specifikacija pateikta pasiraSytos 2016-03-10 sutarties Nr.
CPO06547 priede Nr. 3. Siomis specifikacijomis privaloma remtis rengiant techninj darbo
projekta taip pat ir 2016-02-19 statinio ekspertizés aktu Nr. SE 16-04.

PRIDEDAMA. 2016-02-19 statinio ekspertizes aktu Nr. SE 16-04, 1 aktas

Direktorius Zilvinas Seskevicius

Martas Ginkus, tel. (8-4206) 52242
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Pasiiilymas konkursui CPO06547

Klaipéda

2016-03-09
Pirkimo salygos Joniskio buty uikis, UAB
Konkurso trukmé: 7d.d.
Sutarties sudarymo trukmeé: 5d.d.
Darby atlikimo terminas: 10 mén.
Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiiiréti Martas Ginkus, daugiabu¢iy namy administravimo vyr. spec. tel. (8-426)
objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. nr., el. paStas) 52242, €. p. bu.prieziura@gmail.com
Maksimalus uzsakymo biudZetas (su PVM) 557932,0000 EUR
Ar reikalaujamas darby kainos iSskaidymo dokumentas? Taip
Ar reikalaujamas ménesinis darby iSskaidymo grafikas? Taip
Subtiekéjai, kurie gali biiti pasitelkiami atliekant §iame pirkime |Sistema, 173821771
minimus darbus (pavadinimas, imonés kodas):

Atliekami darbai, jkainiai:

Leisti subrangg Pavadinimas Mat. Vnt. Kiekis Kaina, EUR be PVM

(DSPB1) Cokoliy Siltinimo darbai. -

Taip (DSPB1.2) Pastaty cokoliy $iltinimas i3 i$orés iki kv.m 112{6720,000000
nuogrindos termoizoliacinémis plokstémis, tinkuojant
armuotu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas — U<0,36 W/(m2-K)

Pirkimas CPO06547 1

18



1. Termoizoliacinio sluoksnio §iluminés varzos
skai¢iavimui turi btiti naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento
vertés apskaiciuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir
13 punkty reikalavimus. Apsiltinto cokolio Silumos
perdavimo koeficientas turi bati U< 0,20W/(m2K) (zr.
STR 2.05.01:2005). 2. Fasado jrengimo darbams turi
bati naudojamos tik Europos techninius liudijimus
(ETL) turingios ir CE zenklu zenklintos sieny $iltinimo
sistemos. ( Siltinimo sistemg suderinti rastu su
Uzsakovu prie§ darby pradzig ). 3. Darbai atlickami
vadovaujantis STR 2.01.10:2007 ,,I3orinés tinkuojamos
sudétinés termoizoliacingés sistemos®. 4. Darby eiga ir
atlikimo kokybé bus vertinama pagal
www.statybostaisykles.It "FASADU [RENGIMO
DARBAI“. ISoriniy tinkuojamy sudétiniy
termoizoliaciniy sistemy jrengimas " atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus. 5. Naudojama |
kategorijos atsparumo smiigiams termoizoliaciné
sistema pagal normatyvus (zitr. STR 2.01.10:2007). 6
Cokolio apSiltinimas, iki nuogrindos. 7. Projektavimo
darbai atliekami vadovaujantis speciaiaisiais
architekttros reikalavimais, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija ir statinio konstrukcijy daline ekspertize.
8. ] mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet
neapsiribojant): 8.1. PavirSiaus paruoSimas; 8.2.
Hidroizoliacijos jrengimas; 8.3. Termoizoliaciniy
plokséiy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant
smeigémis; 8.4. Islyginamojo sluoksnio jrengimas,
tvirtinant tinklelj; 8.5. Langy angokras¢iy aptaisymas;
8.6. dekoratyvinio tinko su spalva jrengimas; 8.7. Dujy
vamzdyno ant iSorinés pastato sienos perkélimas; 8.8.
Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas i
laidadézes. 8.9. Projektavimas. 8.10. Namo darby
kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas
iki sutarties pasiraSymo. 9. Pastabos: 9.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
9.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskirg rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliskuma; 9.3.* konkreti reikSmé
nurodoma investicijy plane; 9.4. i mato vieneta
iskaiCiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 10. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant
projektavimo uzduotis) daugiabu¢iui namui Zemaiciy
g. 53, Joniskis. Pastato cokolio $iltinimas i§ iSorés iki
nuogrindos termoizoliacinémis plokstémis ir
tinkavimas armuotu dekoratyviniu tinku, kiekis ~112,3
m2. PASTABA: Atliekant projektavimo darbus
jvertinti statinio konstrukcijy sutvirtinima, pateikiamas
statinio ekspertizés aktas su i§vadomis dél konstrukcijy
sutvirtinimo. Sustiprinti apatinio aukto piliastrus
suverziant juo mechaniskai ir jrengiant papildoma
kabanciy piliastro daliy atrémima.

Taip

(DSPB1.8) Pastaty cokoliy jgilinamosios j grunta
dalies §iltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis
plokstémis ir padengimas drenazine membrana.
Termoizoliaciniy sluoksniy §ilumos perdavimo
koeficientas — U<0,36 W/(m2K)

kv.m

119

7140,000000

Pirkimas CPO06547
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1. Termoizoliacinio sluoksnio §iluminés varzos
skai¢iavimui turi btiti naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento
vertés apskaiciuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir
13 punkty reikalavimus. Apsiltinto cokolio Silumos
perdavimo koeficientas turi bati U< 0,20W/(m2K) (zr.
STR 2.05.01:2005). 2. Fasado jrengimo darbams turi
bati naudojamos tik Europos techninius liudijimus
(ETL) turingios ir CE zenklu zenklintos sieny $iltinimo
sistemos. ( Siltinimo sistemg suderinti rastu su
Uzsakovu prie§ darby pradzig ). 3. Darbai atlickami
vadovaujantis STR 2.01.10:2007 ,,I3orinés tinkuojamos
sudétinés termoizoliacingés sistemos®. 4. Darby eiga ir
atlikimo kokybé bus vertinama pagal
www.statybostaisykles.It "FASADU [RENGIMO
DARBAI“. ISoriniy tinkuojamy sudétiniy
termoizoliaciniy sistemy jrengimas " atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus. 5. Naudojama |
kategorijos atsparumo smiigiams termoizoliaciné
sistema pagal normatyvus (zitr. STR 2.01.10:2007). 6
Cokolio apsiltinimas , jgilinamas j zem¢ ne maziau 1,2
m. 7. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis
specialiaisiais architektiiros reikalavimais, investicijos
planu, projektavimo uzduotimi, pateikta bendra
technine specifikacija. 8. ] mato vieneto kaing
iskaiCiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 8.1.
Statybos aikstelés paruoSimas; 8.2. Nuogrindos
paSalinimas; 8.3. Grunto atkasimasir uzkasimas; 8.4.
Pavir$iaus paruosimas; 8.5. Hidroizoliacijos jrengimas;
8.6. Termoizoliaciniy ploksciy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis; 8.7. Termoizoliacinio
sluoksnio padengimas drenaZine membrana; 8.8.
Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruosimu; 8.9.
Teritorijos tvarkymo darbai; 8.10. Pandusy iki j&jimo i
pastato laipting, skirta nejgaliesiems, jrengimas. 8.11.
Projektavimas.Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasirasymo.
9. Pastabos: 9.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 9.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
9.3.* konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane; 9.4.
1 mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami
atsizvelgiant | pastato ypatumus. 10. Specifiniai
reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo uzduotis)
daugiabu¢iui namui Zemaiéiy g. 53, Joniskis. Pastato
cokolio jgilinamosios j grunta dalies Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis ir padengimas drenazine
membrana, kiekis ~ 119 m2. Pastaba: Atlikus cokolio
Siltinimo darbus jrengiama betoniniy Saligatvio
trinkeliy nuogrinda aplink visa pastata ir j&jimo
aiksteles j laipting suremontuojamos, jrengiamos
naujos kojy valymo grotelés su drenazu, atstatoma
plyteliy/asfalto danga ir veja. Atliekant projektavimo
darbus jvertinti statinio konstrukcijy sutvirtinima,
pateikiamas statinio ekspertizés aktas su iSvadomis dél
konstrukcijy sutvirtinimo.

(DSPB2) Sienuy Siltinimas

Tap

(DSPB2.2) Pastaty sieny Siltinimas i§ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis, tinkuojant armuotu
plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas —
0,25>U>0,18 W/(m2K)

kv.m

3006

195390,000000

Pirkimas CPO06547

1. Termoizoliacinio sluoksnio §iluminés varzos
skai¢iavimui turi biiti naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento
vertés, apskaiciuotos pagal statybos techninio
reglamento STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy medziagy ir
gaminiy §iluminiy-techniniy dydziy projektinés vertés*
11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. Apsiltinty iSoriniy
sieny Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U< 0,20
W/(m2K) *. 2. Fasado jrengimo darbams turi buti
naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ET]) turincios ir CE
zenklu zenklintos sieny $iltinimo sistemos. 3. Darbai
atliekami ir jy kokybé vertinama pagal statybos
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techninj reglamenta STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés
tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos*,
internetingje svetainéje www.statybostaisykles.lt
pateiktas statybos taisykles ,,Fasady jrengimo darbai*
arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 4.
Parenkama iSoriniy tinkuojamy sieny I-111 kategorijos
atsparumo smiigiams termoizoliaciné sistema pagal
statybos techninj reglamentag STR 2.01.10:2007
,,18orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés
sistemos®. 5. Projektavimo darbai atliekami
igyvendinant investicijy plane numatytas daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones,
remiantis projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais
dokumentais. 6. ] mato vieneto kaing jskaic¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1.Statybos aikstelés
paruosimas; 6.2. Pastoliy ar kitos jrangos
sumontavimas ir iSmontavimas; 6.3. Sienos pavirSiaus
jvertinimas ir paruo$imas, jskaitant tinko remonta,
sitiliy uztaisyma, ply$iy sutvirtinima ir uZtaisyma; 6.4.
Lauko palangiy, balkony ir stogeliy skardinimas
spalvota poliesteriu dengta skarda. Lauko palangés
istiklintuose balkonuose: vietoj skardos, montuojamos
pvc palangés; 6.5. Naujy jrengimas po apsiltinimo ir
dujy vamzdyno ant iSorinés pastato sienos perkélimas;
6.6. Anteny,véliavos laikikliy, $iluminio punkto ir
signalizacijos davikliy, lauko $viestuvy, el. ir rySio
déziy ir kt. ant fasado veikianciy jrenginiy nuémimas ir
atstatymas po ap$iltinimo; 6.7. Sieny $iltinamas
plokstémis ir tinkavimas: pastato sieny klijavimas
plokstémis ir tvirtinimas smeigémis, pastato sieny
tinkavimas struktiiriniu tinku, tinkas papildomai
armuojamas iki 2 pastato auksto; 6.8. J&jimo stogeliy
prie jéjimo Siltinimas, apdaila ir skardinimas
panaudojant struktiirinj fasado tinka, spalvota
poliesteriu dengta skarda; 6.9. Parapety skardos
nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo
poliesteriu dengta spalvota skarda; 6.10. Buty balkony
luby remontas, apdailinimas strukttriniu tinku, pirmo
auksto balkono grindy perdengimo plokstés ir
apsiltinimas i iSorés; 6.1. Angokras¢iy Siltinamosios
medZziagos storis> 30 mm , aptaisymas; 6.11. Kampy
papildomas armavimas; 6.12. Gruntavimas, 6.13
Apdailinio sluoksnio (frakcija— ne maZiau kaip 2 mm)
irengimas: tinkavimas spalvotu dekoratyviniu tinku.
Fasado spalvos derinamos su Jonidkio miesto
vyriausigja architekte. 6.14 Papildomos jrangos
naudojimas; 6.15 Aplinkos atstatymas; 6.16.
Projektavimas, projekto vykdymo priezitra; 6.17.
Namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitlyma
pateikimasiki sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskirg rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliSkuma; 7.3. * konkreti reik§mé
nurodoma investicijy plane; 7.4. | mato vieneta
iskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant
projektavimo uzduotis) daugiabu¢iui namui Zemaiciy
g. 53, Joniskis. Fasado sieny Siltinamas i§ iSorés
termoizoliacine medziagair tinkavimas dekoratyviniu
tinku, kiekis ~ 3005,7 m2. PASTABA: Atliekant
projektavimo darbus jvertinti statinio konstrukcijy
sutvirtinima, pateikiamas statinio ekspertizés aktas su
iSvadomis dél konstrukcijy sutvirtinimo. Numatomas
fasadiniy sieny remontas, sutstiprinimas, esamas
balkony jstiklinimas iSardomas ir balkonai
nejstiklinami. Balkony aptvérimy atnaujinimo
sprendimai priimami techninio projekto rengimo metu.
Apdailiniy plyty miiro nesurista sluoksnj pritvirtinti
prie likusio miiro, panaudojant inkarines smeiges.
Smeigiy ilgis turi buti toks, kad j likusj mira jeity 8 -
10 cm (pagal gamintojo rekomendacijas). Sustiprinti
virSutiniy auksty piliastrus- stipriai pazeistus piliastrus
permryti i§ naujo, silpniau pazeistus piliastrus
nuvalyti nuo skeverdry ir uztaisyti remontiniais
skiediniais.

Pirkimas CPO06547
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(DSPBS) Stogy atnaujinimas

Tap

(DSPB5.5) Sutapdinty stogy §iltinimas ant esamos
dangos termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant
ritining (bituming arba sinteting) danga.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas— U < 0,25 W/(m?2K)

kv.m

876

48180,000000

1. Termoizoliacinio sluoksnio §iluminés varzos
skai¢iavimui turi buti naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento
vertés, apskaiCiuotos pagal statybos techninio
reglamento STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy medziagy ir
gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy projektinés vertés*
11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. Apsiltintos stogo
atitvaros Silumos perdavimo koeficientas turi buti U<
0,16W/(m2K)*. 2. Darbai atliekami ir jy kokybé bus
vertinama pagal statybos techninj reglamentg STR
2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai®,
internetingje svetainéje www.statybostaisykles.lt
pateiktas statybos taisykles ,,Stogy jrengimo darbai‘
arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 3.
Projektavimo darbai atliekami jgyvendinant investicijy
plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemones, remiantis projektavimo uzduotimi ir kitais
pridétais dokumentais. 4. | mato vieneto kaing
iskaiGiuoti darbai (kurie taikytini): 4.1. Senos dangos
remontas; 4.2. Nuolydzio formavimas; 4.3.
Termoizoliacinio sluoksnio jrengimas; 4.4. Dviejy
sluoksniy prilydoma stogo hidroizoliaciné danga; 4.5.
Parapety ir védinimo kanaly pakélimas iki reikiamo
aukscio, apsiltinimas, védinimo kanaly apsaugos
irengimas nuo pauksciy; 4.6. Anteny ir kt. ant stogo
veikianéiy jrenginiy nuémimas; 4.7. Parapeto,
veédinimo kaminéliy apskardinimas (apskardinimo
tvirtinimas, apsauginés tvorelés jrengimas); 4.8. Stogo
védinimo kaminéliy jrengimas; 4.9. Seno patekimo ant
stogo lango pakeitima esant butinumui ir paaukstinima;
4.10. Projektavimas, projekto vykdymo priezitira; 4.11.
Namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimasiiki sutarties pasiraSymo. 5. Pastabos: 5.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
5.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliSkuma; 5.3. * konkreti reik§mé
nurodoma investicijy plane; 5.4. i mato vieneta
iskaiCiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 6. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j
projektavimo uzduotis) daugiabu¢iui namui Zemaiciy
g. 53, Joniskis. Sutapdinto stogo ir naujos dangos
irengimas, stogo plotas apie ~ 876 m2. Pastaba: Pastato
stogo apsiltinimas, pakeiciant stogo danga bei
apskardinima. Parapety ir védinimo kanaly pakélimas
iki reikiamo auks¢io, skardinimas. Pastaba: Pastato
stogo apsiltinimas, pakei¢iant stogo danga bei
apskardinimg. Parapety ir védinimo kanaly pakélimas
iki reikiamo auks$cio, skardinimas. Atliekant
projektavimo darbus jvertinti statinio konstrukcijy
sutvirtinima, pateikiamas statinio ekspertizés aktas su
iSvadomis dél konstrukcijy sutvirtinimo.

(DSPB6) Langy, dury keitimas, balkony stiklinimas

Taip

(DSPB6.1) Esamy langy keitimas plastikiniais langais.
Plastikiniy langy $ilumos perdavimo koeficientas — Uw
1,1-1,3 W/(m2K)

kv.m

232

27840,000000

Pirkimas CPO06547
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1. Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U< 1,3 W/
(m2K)*. 2 Darbai atliekami vadovaujantis STR
2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés j&jimo durys". 3.
Darby eiga ir atlikimo kokybeé bus vertinama pagal
»Statybos taisykliy*“ ST 2491109.01:2008 "Langy,
dury ir jy konstrukcijy montavimas" atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus. 4. Véjo apkrovos klas¢ >
A2. 5. Vandens nepralaidumo klas¢ > (5A, 5B). 6. Oro
skverbties klasé 2 arba 3. 7. Mechaninio patvarumo
klasé 2. 8. Mechaninio stiprio klasé 3 arba 4. 9.
Langy/dury staktos profilio storis (montazinis gylis) ne
mazesnis kaip 70 mm. 10.Langy/dury gamybai
naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis ne
maZesnis kaip 3 mm (+ 0.2 mm). 11. Langai/durys
armuojami visu perimetru cinkuoto plieno profiliais,
kuriy sienelés storis ne mazesnis kaip 1.5 mm. 12.
Languose /duryse naudojamos tarpinés turi biiti
pagamintosi§ EPDM, TPE, PCE miSinio arba silikono.
13. Langy ir dury profiliy spalva parenkama
vadovaujantis specialiaisiais architektiiriniais
reikalavimais. 14. Lango/dury apkaustai turi buti
pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo
instrukeijy. Langas/durys turi biiti pagamintas su
lango/dury apkaustais kurie leisty langa varstyti
dvejomis padétimis su trecia varstymo padétimi
(,,mikroventiliacija“). 15. Jeigu gaminiai sumontuoti ne
gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti
rastiSka gamintojo i8vada (akta) apie gaminiy
sumontavimo tinkamuma. 16. Projektavimo darbai
atlickami vadovaujantis specialiaisiais architektiiros
reikalavimais, investicijos planu, projektavimo
uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija. 17.]
mato vieneto kaing jskaiCiuoti darbai (jskaitant, bet
neapsiribojant): 17.1. seny lango-balkony bloky
demontavimas; 17.2. palangiy i$émimas; 17.3. naujy
lango-balkony bloky sumontavimas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 17.4. naujy iSorés ir vidaus palangiy
irengimas; 17.5. sandiiry tarp lango / dury staktos ir
sieny jrengimas (hermetizavimas); 17.6. angokraséiy
apdaila; 17.7. projektavimas, projekto vykdymo
priezitira; 17.8. namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasiilyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo.
18. Pastabos: 18.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus per
skai¢iavimus gali kisti; 18.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
18.3. * konkreti reik§mé nurodoma investicijy plane;
18.4. i mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami
atsizvelgiant j pastato ypatumus. 19. Specifiniai
reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo uzduotis)
daugiabuéiui namui Zemaiéiy g. 53, Joniskis. Bendras
buty langy ir balkony dury plotas ~ 188,28 m2,
Bendras laiptiniy langy ir risio langy plotas ~ 44,16
m2. Pastaba: Seny mediniy buty langy keitimas naujais
PVC besviniy profiliy gaminiais su stiklo paketais.
Visi buto langai ir balkony durys turi biiti varstomi
dviejy padéciy su treéia varstymo padétimi
(,,mikroventiliacija“). Laiptiniy langy pakeitimas.
Laiptiniy langai turi biti varstomi viena padétimi.
Rasio langy pakeitimas. Risio langai turi bati varstomi
viena padétimi. Rusio langy profiliai su armuoto stiklo
paketais.

Taip

(DSPB6.10) Esamy dury keitimas metalinémis durimis.
Metaliniy dury $ilumos perdavimo koeficientas — Uw
1,7-1,9 W/(m2-K)

kv.m

11

3850,000000

Pirkimas CPO06547
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1. Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U 1,6 W/
(m2K)*. 2. Darbai atliekami ir kokybé bus vertinama
pagal internetingje svetainéje www.statybostaisykles.It
pateiktas statybos taisykles ,,Langy, dury ir jy
konstrukcijy montavimas® arba rangovo patvirtintas
statybos taisykles. 3. Lauko risio, pagalbiniy patalpy
durys metalinés ir apsiltintos, tambiiro durys
plastikinés su stiklo paketu iki pusés. 4. Visose duryse
jrengiami pritraukimo mechanizmai (atsparumas
kartotiniam atidarymui ir uzdarymui ne maziau kaip
50000 cikly), rakinamos spynos rusio ir §iuksliy Sachty
duryse. 5. Durys stiklinamos ne maziau kaip 0,2 m2
ploto stiklo pakety. 6. ] mato vieneto kaing jskai¢iuoti
darbai (kas taikytina): 6.1. seny bloky i§émimas i§
sieny; 6.2. naujy montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 6.3. sandiiry tarp stakty ir
sieny hermetizavimas; 6.4. spyny ir pritraukikliy
irengimas; 6.5. angokra$¢iy apdaila; 6.6.
projektavimas, projekto vykdymo priezitira; 6.7. Namo
darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimas ki sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus per skai¢iavimus gali kisti;
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliSkuma; 7.3. * konkreti reik§mé
nurodoma investicijy plane; 7.4. | mato vieneta
iskaiGiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant
projektavimo uzduotis) daugiabu¢iui namui Zemaiciy
g. 53, Joniskis,keic¢iamos riisio durys, pagalbiniy
patalpy durys ir tamburo durys, dury plotas apie
~11,36m2. Risio durys ir pagalbiniy patalpy durys
metalinés, apsiltintos, tambiiro durys plastikinés su
stiklo paketu iki pusés. Visose duryse jrengiami
pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam
atidarymui ir uzdarymui ne maziau (50000 cikly),
rakinamos spynos (riisio ir pagalbiniy dury, raktas
kiekvienam butui ir 3 raktai techniném tarnybom),
Durys turi turéti atraming kojelg. Atliekami apdailos
darbai;

(DSPBS8) Karstojo vandentiekio sistemos vamzdynu
ir jrenginiy keitimas

Tap

(DSPBS.1) Magistraliniy kar§tojo vandentiekio
sistemos vamzdyny keitimas pastatuose iki 5 auksty

135

6075,000000

Pirkimas CPO06547
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UZsakovo reikalavimai:

1. Iranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekto parengimas, projekto
vykdymo priezitra. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 6. | mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Seny karsto vandens
sistemos magistraliniy vamzdyny demontavimas (rlisio
patalpose iki riisio denginio apacios); 6.2. Senos
uzdarymo armatiiros demontavimas; 6.3. Naujy karsto
vandens sistemos magistraliniy vamzdyny
sumontavimas ir prijungti prie esamy stovy; 6.4.
Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas; 6.5.
Vamzdziy nudazymas korozijai atspariais dazais; 6.6.
Vamzdziy izoliavimas. Vamzdyny izoliacija turi buti
tokia, kad ja bty galima nuimti ir vél uzdéti; 6.7.
Visos karsto vandens sistemos praplovimasiir
hidraulinis isbandymas; 6.8. Visos karsto vandens
sistemos vamzdyny reguliavimas ir pridavimas
eksploatacijai; 6.9. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas prie§gaisriniais
déklais; 6.10. Termostatiniai balansiniai ventiliai
cirkuliacines temperatiiros stovuose palaikyti
jrengimas; 6.11. Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasitilyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskai¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. i mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Zemaiciy g. 53, Jonigkis,
magistraliniy kar$tojo vandentiekio sistemos vamzdyny
keitimas ir vamzdyny apsiltinimas, kiekis ~ 135 m.

Taip

(DSPBS.5) Karstojo vandentiekio sistemos tiekiamyjy
stovy keitimas pastatuose iki 5 auk$ty pastatuose

m

380

17100,000000

Pirkimas CPO06547
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1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
investicijos planu, uzsakovo pateiktais reikalavimais. 3.
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 5. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasira§ymo. 6. | mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senos uzdarymo
armattiros demontavimas; 6.2. Naujos uzdarymo
armatiiros sumontavimas; 6.3. Naujy drenazo ventiliy
sumontavimas. Drenazo ventiliai nejskaiiuoti |
uzdaromosios armatiiros vienetus. Drenazo ventilis
montuojamas ant kiekvieno stovo, virs uzdaromos
armatiiros; 6.4. Keiiamy sistemos stovy ar visos
sistemos hidraulinisiSbandymas; 6.5. Sumontuotos
jrangos izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto
vykdymo prieziiira; 6.7. Namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas
apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
8.Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis,
Uzdaromosios armatiiros stovams keitimas iki
gyvatuky, kiekis ~ 380 vnt.

Taip

(DSPBS.11) Ranksluos¢iy dziovintuvy keitimas

Vnt

55| 7700,000000

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis
investicijos planu, uzsakovo pateiktais reikalavimais. 3.
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitra. 5. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki sutarties
pasira§ymo. 6. | mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Esamy ranks§luos¢iy
dziovintuvy su privedamaisiais vamzdynais
demontavimas; 6.2. Naujy kilpiniy ranksluos¢iy
dziovintuvy pagaminty i§ nertidijancio plieno, kur
sieneliy storis nemazesnis nei 1.5 mm montavimas;
6.3. Privedamyjy vamzdyny tarp ranksluosciy
dziovintuvy iki cirkuliaciniy stovy montavimas; 6.4.
Sumontuoty ranksluos¢iy dziovintuvy praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 6.5. Projektavimas,
projekto vykdymo prieziiira; 6.6. Namo darby kainy
suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki
sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje
pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo
metu atlikus perskaic¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus
kitoms modernizavimo priemonéms atskirg rangova,
rangovai privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma; 7.3. konkretus darby kiekis nurodomas
investicijy plane; 7.4.  mato vieneta jskai¢iuojami
darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
8.Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant | projektavimo
uzduotis) daugiabuéiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis,
montavimas tik kilpinius (bangy formos) ranksluoséiy
dziovintuvy, pagamintus neriidijancio plieno, kurie
neturi suvirinimo sitiliy, kurie tinka tik atviroms karsto
vandens cirkuliacinéms sistemoms, kiekis ~55 vnt.

(DSPB10) Sildymo ir kar $ojo vandens apskaitos
moder nizavimas

Tap

(DSPB10.2) Sildymo daliklinés apskaitos sistemos nuo
101 iki 200 silumos dalikliy su nuotoliniu duomeny
nuskaitymu jrengimas

Silumos daliklis

136

12920,000000

Pirkimas CPO06547
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1. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR‘y
keliamus reikalavimus; 2. Projektavimo darbai
atlieckami vadovaujantis techninémis salygomis,
investicijos planu, projektavimo uzduotimi, pateikta
bendra technine specifikacija. 3. Darbai atliekami
vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 4.
Projektavimas, projekto vykdymo priezitra. 5. | mato
vieneta jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
5.1. Silumos dalikliy montavimas; 5.2. Nuotolinio
duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy
ir jrenginiy montavimas; 5.3. Nuotolinio duomeny
nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas. 5.4. Namo
darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimas iki sutarties pasiraSymo. 6. Pastabos: 6.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kurie
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
6.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliskuma; 6.3. konkretus darby kiekis
nurodomas investicijy plane; 6.4.  mato vieneta
iskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 7. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j
projektavimo uzduotis) daugiabuéiui namui Zemaiciy
0. 53, Joniskis. [rengiama individuali $ilumos apskaita
butuose (dalikliy sistemos jrengimas) ~ 136 vnt.
Pastaba: Tiekéjas turés pateikti bei jdiegti priemones,
kurios leis periodiskai suskai¢iuoti kiekvieno
gyventojo suvartota Siluming energija (iSreiksta
suvartotos Silumos energijos kiekiu - kWh) patalpy
Sildymui pagal Valstybinés kainy ir energetikos
kontrolés komisijos patvirtinta Silumos Sildymui
paskirstymo dalikliais metoda Nr. 6 (paskutinés
redakcijos) ir per duomeny perdavimo tinkla (GPRS,
Internet ar kitu bidu) pateikti duomenis (iSreiksta
kWh) perzitirai ir analizei.

(DSPB11) Sildymo sistemos remontas

Taip

(DSPBI11.1) Automatiniy balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy jrengimas pastatuose iki 5 auksty

Vnt

28

2800,000000

Pirkimas CPO06547

10
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1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo projektu. 3. Ventilis turi bati su mechanizmu,
automatiSkai reguliuojanciu srautg. 4.Jranga,
medziagos ir montavimo darbai turi atitikti STR
keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus,
atitinkamas taisyklesiir instrukcijas. 5. Projektavimo
darbai atlieckami vadovaujantis techninémis salygomis,
investicijos planu, projektavimo uzduotimi, pateikta
bendra technine specifikacija. 6. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitira. 7.] mato vieneto kaing
iskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 7.1.
Senos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros
demontavimas; 7.2. Naujo automatinio balansinio
ventilio sumontavimas; 7.3. Sildymo sistemos stovy
reguliavimas, balansavimasir pridavimas
eksploatacijai; 7.4. Sumontuotos jrangos izoliavimas;
7.5. Automatinio balansavimo — reguliavimo ventilis -
tai nuo slégio nepriklausomas balansavimo bei
reguliavimo ventilis. Nuo slégio nepriklausoma
balansinj reguliavimo ventilj sudaro tolygaus valdymo
ventilis ir integruotas slégio reguliatorius su
membrana. Ventilis gali biti naudojamas kaip
automatinis srauto ribotuvas. Ventilis turi biiti su
mechanizmu, kuris reguliuoty srauta nuo 100% iki 0%
maksimalaus srauto. Ventilis turi automatiSkai
palaikyti nustatyta srautg cirkuliaciniam slégiui kintant
iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas nustatytas
srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras— 30 |/val.
UZdarymo funkcija su nustatymo mechanizmu
diametrams DN10-32, 0 DN40-250 uzdarymo funkcija
atskirta nuo reguliavimo mechanizmo. Ventilio jtaka
turi bti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio
charakteristika neturi kisti. Reguliuojant pavaros
nustatymus, bet kokio dydzio ir esant bet kokiam
nustatymui, reguliavimo ventilis turi turéti galimybe
pakeisti tiesing charakteristikg atitinkama logaritmine
charakteristika. Diametrams DN10-32 turi bati
galimybé naudoti tiesioginio veikimo termostatinj
elementg srauto temperattiros valdymui. Minimalus
reikalingas slégiy skirtumas voztuvo veikimui
uztikrinti: DN10-20 — 16 kPa, DN25-32 — 20 kPair
DN40-250 — 30 kPa. Darbiné temperatiira -10°C iki
120°C. Slégio klas¢ PN16. DN 10-250 voztuvai turi
turéti matavimo taskus srautui patikrinti ar
cirkuliacinio siurblio darbui optimizuoti. Rankinis
balansavimo ventilis DN15-50. 7.6. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitira. 7.7. Namo darby kainy
suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki
sutarties pasiraSymo. 8. Pastabos: Pastabos: 8.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
8.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliSkuma; 8.3. * konkreti reik§mé
nurodoma investicijy plane; 8.4. i mato vieneta
iskaiGiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 9. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j
projektavimo uzduotis) daugiabugiui namu Zemaiéiy g.
53, Joniskis, Sildymo sistemos stovuose jrengiami
automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir
atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy
ventiliy sumontuojamos terminés pavaros. Salia
balansiniy ventiliy sumontuojami pavir§iniai
temperatiiros davikliai. Silumos punkte sumontuojamas
valdiklis, kuris sujungtas su terminémis pavaromis ir
pavirSiniais temperattiros davikliais ir reguliuoja
griztanéiy stovy vandens temperatiira priklausomai nuo
Silumos punkto paduodamos temperatiiros. Automatiniy
balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas,
kiekis~ 28 vnt.

Taip

(DSPBI11.5) Uzdaromosios armattiros stovams
keitimas pastatuose iki 5 auksty

Vnt

112

4480,000000

Pirkimas CPO06547

11

28



1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
investicijos planu, uzsakovo pateiktais reikalavimais. 3.
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 5. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasira§ymo. 6. | mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senos uzdarymo
armattiros demontavimas; 6.2. Naujos uzdarymo
armatiiros sumontavimas; 6.3. Naujy drenazo ventiliy
sumontavimas. Drenazo ventiliai nejskaiiuoti |
uzdaromosios armatiiros vienetus. Drenazo ventilis
montuojamas ant kiekvieno stovo, virs uzdaromos
armatiiros; 6.4. Keiiamy sistemos stovy ar visos
sistemos hidraulinisiSbandymas; 6.5. Sumontuotos
jrangos izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto
vykdymo prieziiira; 6.7. Namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasiraSymo. 8. Pastabos: 8.1. specifikacijoje pateiktas
apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 8.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
8.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 8.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
9.Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis,
Uzdaromosios armatiiros stovams keitimas, kiekis ~
112 vnt.

Taip

(DSPB11.9) Uzdaromosios armatiiros magistraléms
keitimas pastatuose iki 5 auksty

Vnt

2]

320,000000

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
irangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
investicijos planu, uzsakovo pateiktais reikalavimais. 3.
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 5. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasiraS§ymo. 6. ] mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senos uzdarymo
armatiiros demontavimas; 6.2. Naujos uzdarymo
armatliros sumontavimas; 6.3. Naujy drenazo ventiliy
sumontavimas. DrenaZo ventiliai nejskaiciuoti |
uzdaromosios armatiiros vienetus. Drenazo ventilis
montuojamas ant kiekvienos magistralés, vir§
uzdaromos armatiiros; 6.4. Magistraliniy vamzdyny
hidraulinis iS$bandymas; 6.5. Sumontuotos jrangos
izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira; 6.7. Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabudiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis.
Uzdarosios armatiiros magistraléms keitimas, kiekis ~
8vnt.

Taip

(DSPBI11.13) Magistraliniy vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty

340

7480,000000

Pirkimas CPO06547

12

29



1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitira 5. Kiekvieno namo darby
kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas
iki sutarties pasiraS§ymo. 6. | mato vieneto kaina
iskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 6.1.
Seny vamzdyny demontavimas; 6.2. Naujy vamzdyny
sumontavimas; 6.3. Naujy drenazo ventiliy
sumontavimas; 6.4. Vamzdziy nudazymas korozijai
atspariais dazais; 6.5. Vamzdziy izoliavimas.
Vamzdyny izoliacija turi biti tokia, kad ja buty galima
nuimti ir vél uzdéti. Alkiinés izoliuojamos padalinant
tiesias dalis | segmentus; 6.6. Visos §ildymo sistemos
taip pat ir stovy atskiras cheminis praplovimas ir
hidraulinis iSbandymas; 6.7. Projektavimas, projekto
vykdymo priezitira. 6.8. Kiekvieno namo darby kainy
suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki
sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje
pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo
metu atlikus perskaiciavimus gali kisti; 7.2. nupirkus
kitoms modernizavimo priemonéms atskirg rangova,
rangovai privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma; 7.3. konkretus darby kiekis nurodomas
investicijy plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami
darbai parenkami atsizvelgiant  pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui Zemaiciy g. 53, Joniskis.
Magistraliniy vamzdyny keitimas, kiekis ~ 340 m.

Taip

(DSPB11.17) Magistraliniy vamzdyny izoliavimas
pastatuose iki 5 auksty

340

1360,000000

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Projektavimo darba atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine. 3.
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo projektu 4. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitra 5. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasira§ymo. 6. ] mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Vamzdziy, ventiliy,
flansy, alktiniy izoliavimas. Vamzdyny izoliacija turi
biti tokia, kad ja bty galima nuimti ir vél uzdeéti.
Alkiinés izoliuojamos padalinant tiesias dalis
segmentus; 6.2. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira; 6.3. Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis.
Magistraliniy vamzdyny izoliavimas, kiekis ~ 340 m.

Taip

(DSPB11.21) Stovy vamzdyny keitimas pastatuose iki
5 auksty

m

770

18480,000000

Pirkimas CPO06547

13

30



1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitra. 5. Kiekvieno namo darby
kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas
iki sutarties pasiraS§ymo. 6. | mato vieneto kaina
iskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 6.1.
Stovo vamzdyno nuo magistraliy iki Sildymo prietaisy
demontavimas; 6.2. Naujy cinkuoto plieno (LST-EN
10305-3:2010 arba analogiskas standartas) vamzdyny
stovy sumontavimas, naudojant cinkuoto plieno
presuojama sistema; 6.3. Naujy Sildymo prietaisy
prijungimas prie naujai sumontuoty stovy; 6.4. Naujy
vamzdyny izoliavimas; 6.5. Apdailos atstatymas; 6.6.
Stovy, ir $ildymo prietaisy hidraulinis i$bandymas; 6.7.
Projektavimas, projekto vykdymo prieziiira; 6.8. Namo
darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimas ki sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliskuma; 7.3. konkretus darby kiekis
nurodomas investicijy plane; 7.4.  mato vieneta
iskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j
projektavimo uzduotis) daugiabu¢iui namui Zemaiciy
g. 53, Jonigkis. Sildymo sistemos stovy vamzdyny
keitimas (vienvamzdé $ildymo sistema keic¢iama i
dvivamzdg Sildymo sistema), kiekis apie ~ 770 m.

Tap

(DSPB11.29) Termostatiniy ventiliy jrengimas

Vnt

136|12240,000000

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 3. Darba atliekami vadovaujantis
parengtu techniniu darbo projektu. 4. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitira. 5. | mato vieneta
iskaiGiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 5.1.
Termostatiniy ventiliy jrengimas kiekvienam $ildymo
prietaisui; 5.2. Radiatoriaus termostatas: Termostatiniai
ventiliai suiSankstiniu nustatymu ir termostatiniais
elementais, kuriy gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C
iki 28 °C temperatiiros, kai sistema su dalikliais. 5.3.
Sistemos hidraulinis igbandymas. Sildymo
reguliavimas, balansavimasiir pridavimas
eksploatacijai; 5.4. Naujy vamzdyny nudazymas; 5.5.
Projektavimas, projekto vykdymo prieziira; 5.6. namo
darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimasiki sutarties pasiraSymo. 6. Pastabos: 6.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
6.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskirg rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliSkuma; 6.3. konkretus darby kiekis
nurodomas investicijy plane; 6.4. | mato vieneta
iskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 7. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant
projektavimo uzduotis) daugiabu¢iui namui Zemaiciy
g. 53, Joniskis. Termostatiniy ventiliy jrengimas, kiekis
~ 136 vnt; Pastaba: Butuose prie radiatoriy montuojami
didelio pralaidumo dviejy eigy termostatinai ventiliai
skirti dvivamzdei sistemai su termostatinémis
galvutémis, kuriy temperatiiros nustatymo diapazonas
yra apribotas gamykliskai (16-28 °C). Grjztamajame
vamzdyje i$ radiatoriaus montuojamas atbulinio srauto
ribotuvas.

Tap

(DSPB11.30) Sildymo prietaisy keitimas naujais

190 76,000000

Pirkimas CPO06547

14

31



1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitira 5. Kiekvieno namo darby
kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas
iki sutarties pasiraSymo 6. Demontuota jranga
grazinama Uzsakovui. 7. | mato vieneta jskaiCiuoti
darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 7.1. Seny Sildymo
prietaisy demontavimas. 7.2. Apdailos atstatymas po
sumontavimo. 7.3. Naujy Sildymo prietaisy (plieniniai
radiatoriai pagaminti i$ aukstos kokybés Stampuojamo
neanglingojo valcuoto plieno skarda FePO 1 pagal EN
10130; darbinis slégis > 10 bar; maksimali darbiné
temperatiira 110 °C, garantija ne maziau 5 m. )
sumontavimas. 7.4. Sistemos hidraulinis iSbandymas.
7.5. Projektavimas. 7.6. namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasiraSymo. 6. Pastabos: 6.1. specifikacijoje pateiktas
apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 6.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
6.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 6.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 7.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis,
Sildymo prietaisy keitimas naujais, kiekis ~190 kW.

(DSPB12) Ventiliacijos atnaujinimas

Taip

(DSPB12.1) Natiralios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas

butas

55

3575,000000

1. Jranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekta parengimas, projekto
vykdymo priezitra. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 6. ] mato vieneto kaing jskaic¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Védinimo kanaly
valymas, sandarinimas; 6.2. Védinimo groteliy
keitimas; 6.3. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo
pakélimas iki reikiamo auksc¢io, remontas; 6.4.
Projektavimas, projekto vykdymo priezitra.
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija; 6.5. Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus per
skai¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabudiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis.
Ventiliacijos sistemos atnaujinimas - 55 butams.

(DSPB13) Pastato nuoteky $alinimo sistemy
keitimas

Tap

(DSPB13.2) Pastato buitinio nuotakyno riisio
vamzdyny keitimas

70

1400,000000

Pirkimas CPO06547

15

32



1.Jranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekta parengimas, projekto
vykdymo priezitira. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
priezilira. 6. | mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Nuoteky sistemos
seny rusio vamzdyny iSardymas. 6.2. Naujy plastikiniy
vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas
nuo i§vado jmovos riisyje iki jmovos stovo pravalai
(revizijai) prijungti, imtinai. 6.3. Grindy ardymas ir
atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 6.4. Angy
iSkirtimas ir uztaisymas (hermetizavimas) riisio atitvary
pamatuose; 6.5. Hidraulinis bandymas. 6.6.
Projektavimas. 6.7. Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. i mato vienetg jskaiCiuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis,
buitinio nuotakyno riisio vamzdyny keitimas ir i$vady
sutvarkymas, kiekis apie ~ 70 m.

Taip

(DSPBI13.3) Pastato buitinio nuotakyno stovy keitimas

m

190(4750,000000

1.Iranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekta parengimas, projekto
vykdymo priezitira. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 6. | mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1 Seno nuotakyno
stovy demontavimas; 6.2. Naujy plastikiniy stovy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo
Zemiausial stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto
sistemos prijungimo jungties; 6.3. Angy perdangose
iSkirtimas ir uztaisymas, 6.4. Stovo iSvedimas virs
stogo sistemai védinti; 6.5. Stovo védinamosios dalies
hermeti zavimas stogo perdangoje. 6.6. Hidraulinis
bandymas. 6.7. Projektavimas. 6.8.Namo darby kainy
suvestinés pagal pateikta pasiiilymg pateikimas iki
sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje
pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo
metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus
kitoms modernizavimo priemonéms atskirg rangova,
rangovai privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma; 7.3. konkretus darby kiekis nurodomas
investicijy plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami
darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabuciui namui Zemaiéiy g. 53, Joniskis,
buitinio nuotakyno stovy keitimas apie ~ 190 m.

Tap

(DSPBI13.5) Pastato lietaus nuotakyno riisio vamzdyny
keitimas

m

25

625,000000

Pirkimas CPO06547

16

33



1.Jranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekta parengimas, projekto
vykdymo priezitra. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
priezilira. 6. | mato vieneto kaing jskaiiuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1Nuoteky sistemos
seny rusio vamzdyny iSardymas. 6.2. Naujy plastikiniy
vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas
nuo i§vado jmovos riisyje iki jmovos stovo pravalai
(revizija) prijungti, imtinai. 6.3. Grindy ardymas ir
atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 6.4. Angy
iSkirtimas ir uztaisymas (hermetizavimas) riisio atitvary
pamatuose; 6.5. Hidraulinis bandymas. 6.6.
Projektavimas. 6.7. Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskai¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. i mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Zemaiciy g. 53, Jonigkis,
lietaus nuotakyno riisio vamzdyny keitimas, kiekis apie
~25m.

Taip

(DSPBI13.6) Pastato lietaus nuotakyno stovy keitimas

m

34|850,000000

1.Jranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekta parengimas, projekto
vykdymo prieziara. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 6. | mato vieneto kaing jskaic¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Seno nuotakyno
stovy demontavimas; 6.2. Naujy plastikiniy stovy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo
Zemiausial stove pastatytos praval os (revizijos) iki
ilajos; 6.3. [lajos montavimas; 6.4. Hidraulinis
bandymas. 6.5. Projektavimas. 6.6. Namo darby kainy
suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki
sutarties pasiraSymo.

7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaiéiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant  projektavimo
uzduotis) daugiabuiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis,
lietaus nuotakyno stovy keitimas, kiekis apie ~ 34 m.

(DSPB16) Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny
ir jrenginiy keitimas

Tap

(DSPB16.5) Saltojo vandentiekio magistraliniy ir
gaisro gesinimo sistemos vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty

70

2240,000000

Pirkimas CPO06547

17

34



1.Jranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekta parengimas, projekto
vykdymo priezitira. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
priezilira. 6. | mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1 Esamo vandens
apskaitos mazgo demontavimas; 6.2. Naujo vandens
apskaitos mazgo i§ pagaminty fasoniniy daliy
montavimas nuo jvadinés iki skirstomyjy vamzdyny
uzdaromosios armatiiros imtinai; 6.3. Uzdaromosios
armatiiros, apskaitos prietaisy, slégio matavimo
prietaisy, filtry montavimas; 6.4. Sumontuoto vandens
apskaitos mazgo praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas. 6.5. Projektavimas. 6.6. Namo darby kainy
suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki
sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje
pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo
metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus
kitoms modernizavimo priemonéms atskirg rangova,
rangovai privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliSkuma; 7.3. konkretus darby kiekis nurodomas
investicijy plane; 7.4.  mato vieneta jskai¢iuojami
darbai parenkami atsizvelgiant  pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis,
Saltojo vandentickio magistraliniy vamzdyny keitimas
kiekis apie ~ 70 m. Vamzdynai montuojami su Silumos
izoliacija, 20 mm storio nuo rasojimo.

Taip

(DSPB16.9) Saltojo vandentiekio sistemos stovy
keitimas pastatuose iki 5 auksty

190

6042,000000

1.Iranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekta parengimas, projekto
vykdymo priezitira. 3. Projektavimo darbai atlieckami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir Kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 6. ] mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Esamy Saltojo
vandens stovy demontavimas; 6.2. Naujy stovy ir
atSaky j butus, jskaitant stovy ir atSaky
atjungiamuosius bei stovy vandens iSleidimo ¢iaupus,
montavimas; 6.3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;
6.4. Stovy prijungimas prie esamy $altojo vandens
tinkly butuose; 6.5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas prieSgaisriniais
déklais; 6.6. Sumontuoty vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 6.7. Projektavimas.
6.8. Namo darby kainy suvestinés pagal pateikta
pasililyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo. 7.
Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darby
kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabudiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis,
Saltojo vandentiekio sistemos stovy keitimas kiekis
apie ~ 190 m.

Suma be PVM:

399633,0000

PVM 21.00%:

83922,9300

Sumasu PVM:

483555,9300

Pirkimas CPO06547




Objektas, kuriame bus atliekami uZsakyti darbai:

Pastato paskirtis:

Gyvenamoji

Pastato adresas: Zemaiciy g. 53, Joniskis
Pastato kadastro bylos Nr.: 4798-8000-1017

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Taip

Ar objektas dalyvauja daugiabu¢iy modernizavimo programoje? Taip

Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinj projekta? |Taip

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda? Tap

Patvirtiname, jog Sis dokumentas yra oficialus pasiiilymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Pasitlyma pateikes tiekéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):
Konsolé, UAB, Liepy g. 79, Klaipéda, Klaipédos m. sav., LT-92195

Pasitlyma pateikgs naudotojas:
Kazys Skutulas, Generalinis direktorius

Pirkimas CPO06547

19

36



UZDAROJI AKCINE BENDROVE
JONISKIO BUTU UKIS

UZdaroji akciné bendrové, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joni¥kis.
Tel. (8 426) 60 472, (8 426) 60 464, el.p. butuuk@gmail.com .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 157521319, PVM mokétojo kodas LT575213113.

UAB ,,Joniskio projektas®
el.p. jprojektas@gmail.com

TECHNINES SALYGOS
PASTATO SILUMOS IRENGINIU PERTVARKYMUI

2016-04-20 Nr. (1.9) SD-<£3#

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, adresu Zemaiiy g. 53, Joniskis.

Reikia atlikti:

1. Namo Sildymo sistemos atnaujinimo (modernizavimo) projekta ir ji suderinti su
daugiabu¢io namo Valdytoju (Administratoriumi), Silumos tiekéju, $ildymo ir karSto vandens
sistemos prlzluretOJu UAB Joniskio buty tikiu. Projekte turi buti jvykdyti reikalavimai, nurodyti
wSilumos tiekimo ir VartOJlmo taisykliy“ (Zin., 2010, Nr. 1276488, 2011, Nr. 97-4575) VII
skyriuje bei kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose. Pake1st1 esamg Sildymo
sistemg nauja dvivamzde su magistraliniy vamzdyny, stovy ir $ildymo prietaisy pakeitimu bei
dalikline Silumos apskaita. Paskaiciuoti naudojama galig ir reikalingg $ilumos tinkly vandens kiekij
Sildymo sistemai, numatyt1 informacijos apie kiekvieno namo gyventojo suvartotg $ilumos kiekj
Sildymui kaupimg ir perdavima nuotoliniu biidu. Pakeisti namo kar$to vandens sistemos
magistralinius vamzdynus, stovus, vonios paSildytuvus, jvertinant Joniskio m. vandentiekio
vandens cheming sudétj, uZtikrinant Silumos tinkly charakteristikose nurodytus griZtamo
SilumneSio parametrus.

2. Atlikti projekte numatytus atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Darbus priduoti
daugiabu¢io namo Valdytojui (Administratoriui), $ildymo ir kar§to vandens sistemos priZitirétojui
UAB Joniskio buty tikiui.

3. Pateikti Valstybinés energetikos inspekcijos i8duota nustatytos formos paZyma, kad
atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal galiojantj projekta ir galiojan¢iy norminiy akty
reikalavimus.

Silumos tinkly charakteristikos:

- §iluminés energijos 3altinis — kafiling, adresu Zemai&iy g. 59A, Joniskis;

- Silumnesio tinkly sistema — dvivamzde;

- skaiCiuotinas tinkly temperatiirinis grafikas:

- tiekiamo ilumnesio (Saltuoju/Siltuoju periodu) - 95/70 C°;

- gtiztamo Silumnesio (Saltuoju/3iltuoju periodu) - 55/46 C°;
- tiekiamo Silumnesio slégis — 4,5 bar;
- griztamo Silumnesio slégis — 2,0 bar.

Direktorius Zilvinas Seskevi¢ius

Originalas nebus siun¢iamas

Vygantas Bagdonas, tel. (8 426) 60 473
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Daugiabudio namo Zemaiéiy g. 53, Joniskis,
buty ir kity patalpy susirinkimo protokolas
2016 m. birzelio 01 d. Nr.

Susirinkimas jvyko 2016-06-01
Susirinkimo vieta: Zemai&iy g. 53, Jonigkis

Namo buty ir kity patalpy skai¢ius: 55

DALYVIAI
Namo buty ir kity patalpy savininky susirinkime dalyvavo & 2* (T ole e B o Lt
{skaidiai) (20dziai)
RN ) patalpy savininkai, turintys 3 D balsy, ir tai sudaro 38 (Vr w1 Dy dne

P Tw e w ) % visy namo buty ir kity patalpy (nuosavybes teisés objekty) skaiéiaus. Vadovaujantis

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, susirinkimo kvorumas N\,

(yra / néra)

susirinkimas laikomas | M W\ A

(ivykusiu / nejvykusiu)
Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys: \\-\. CE R iwoe \\\‘3\ R AR WURT VMO
y (vardas, pavarde, pareigos)
PLOAI T NAXNON B> QSK A ETTAS CX D S ST T \,
Hhas AW i s i witeo MM A RRT OV LTRSS
Susirinkimo dalyviy registracijos saradas pridedamas, 2 lapai.

DARBOTVARKE:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

2. Dél Daugiabucio namo Zemai&iy g. 53, Joniskis, Joniskis, buty ir kity patalpy savininky pritarimo
,Daugiabu¢io namo Zemaiiy g. 53, Joniskis, Jonigkis, atnaujinimo (modernizavimo) projektui®.

1. SYVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

[V
Susirinkimo pirmininku pasitlyta isrinkti \\ (RN, YN &j_)\__ VRS
Susirinkimo sekretoriumi pasitlyta ifrinkti X AT

BALSUOTA:

> L1 14
L, UZ™ ,,Pries

Deél  susirinkimo

pirmininko 4 2«

Dél  susirinkimo
sekretoriaus 5 2\
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NUSPRESTA:

Susirinkimo pirmininku igrinkti

Susirinkimo sekretoriumi isrinkti x-l\ e

[vs
\\\\P\TELNS% %ﬂi\*ﬁx% .

(vardas,fpavardé) ]
SA R RWHRC A AT X

{vardas, pavarde)

2. Dél Daugiabudio namo Zemalcn; g. 53, Joniskis, Joniskis, buty ir kity patalpuy savininky

pritarimo ,,Daugiabuéio namo Zemalcm g. 53, Joniskis, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo)

projektui“.

BALSUOTA:

el
DDUZ

LI
,.Pries

£2

NUSPRESTA: R iv ATy

B RS TTA SO TALS

(pritarti/ nepritarti)

,Daugiabugio namo Zemaiiy g. 53, Joniskis, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektui*

PASTABOS:/. W’e/m) et ot /am
L Noberst, Loy .

B Mekeck ailypr  ludi.

4 Wééez/i

_‘J?(,W

MO acc/w

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius

<

éo/tfc)’

,f,/,«/ﬂ WAQW ‘
o acwﬁwwm

Ma Sty wCn MMW
b pees el Sewdiilie ©
Jmmméa cladenerr O@Lé//r/cwc T My Wt

)&Wm,r@mwc
BN A
{parasas)
7
BT
{parasas)
2

55 ¢ fw POV IS 7N

(vardas, pavardé)
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DAUGIABUCIO NAMO ZEMAICIU G. 53, JONISKIS, JONISKIS,
BUTU IR KITU PATALPU SAVININKU 2016-06-01
SUSIRINKIMO DALYVIU SARASAS

]liT:lj Vardas, Pavardé Buto Nr. Parasas T
1. | Dalia Jankauskaité 53— W

2. | Vita Stravinskaité 55 L2 4,7§;¢"

3. Irena Vilkiené I Z M

4. Tonita Pranckuté é’ % - }/ ey

5. Adelé Valantinaité /\/ s

6. Lina Povilaityteé A3~ :

7. | Kristina Kaminskyté 52« 3/ J_ %/ _—

8. | Andricjus Karklys / /

9. | Dalia Gudien¢ T/

10 = pichtind 97~ 40 | Kerats flofudicns
11. | Angelé Ulginiené 54 - / Ve _\ 77@9(;,’(7‘ M(/&/ﬁ W
12. | Regina PuodZianiené \5—5 -2 ‘ /

13. | Bronius Prielaidas 53 - 4 /ﬂ M/

14. | Joni8kio rajono savivaldybé 6’ 3 - f’é’ ,W _

15. | Dalia Lipinskiené 52 S &~

16. | Lidija Baltokas Ea— %

17. | Petronelé Svickiene { | ; / ¥ ’ /(// e

18. | Liogina Irena Baranauskiené 5’ 7 - ,? %

19. [ Natalija Norkevigiené K319 P

20. | Daiva Rudnickiené N AT S

21. | Svajuné Sargiiinaité é jb B /Zw ; /;}; j/- 7

22. | Giedrius Tuzinas 55 —, 3’2 \#‘ 7

23. | Viktor Sulpin f

24. | Rimantas Bendzius

25. | Juozapata Burbaité

26. | Stefanija Birutaviciené

27. | Jelena BalCitiniené - ! e

28. | Rimantas Stankuzevicius 55 = ‘%Mé/aé% h

29. | Almantas Jaragitnas ‘ﬁ' > D P é{ﬁ/

\.’



30. | Georg Janéenko
Genovaité Kelpsiené

L [ORRBT Y ssrgn L pra 5 33| Flley —
32. | Rasa Majeva 7 // 7 //

133. Stasé— Sapaliené _ ‘f/‘@ - 57 3 :);wf (o
34. | Ramiinas Aulasevi¢ius ‘
35. | Joniskio rajono savivaldybe e
36. | Grazina Guigiené 7’5 — ﬁ 5 /M — /
37. | Danguolé Magianiené 5 3 - % (\& v‘f 2 ’E/
38. | Viktoras Splitas £33 2{ ABlin W@’//
39.  Ramuné Brigita Vilkickiené J
40. | Terese Gimiene
41. | Galina Pavalkiené 4, / k/]i»—/
42. | Diana Pegiukaite 4

B MieetorewBattTanient Vo o ik | 55-05 | e
44. | Gené Bendikiené ¢
45. | Genadijus Gaurilovas *f‘?_j ~ U U W .
46. | Svajiinas Povilaitis = L / fk

Diana Povilaitiene 10-4¢ ’ //W//f

47. | Violeta Stankuté v oy
48. | Elyté Sragiené & //1 ’ii/;{,?
49. | Nijolé Vladislava Jarmosiené l{ 3’ % 4@1
50. | Rimantas Norusaitis s \ N
51. | Elena Vil¢iauskiene 5 2 - 57 / J f,f’;; e 2 5/ _
52. | Justas Pelenis 7
53. | Dalia Giliené i} o
54. | Rima Tamosifiniené
55. | Irena Cepinskiené

es

...........................




Originalas nebus siun¢iamas

UZDAROJI AKCINE BENDROVE,
JONISKIO BUTU UKIS

UzZdaroji akciné bendrove, Vilniaus g. 46, LT-84166 Jonigkis.
Tel. (8 426) 60 4 72, (8 426) 60 4 64, el.p. butuuk@gemail.com .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 157521319, PVM mokétojo kodas LT575213113.

UAB "Konsole", 2016-06-22 Nr. (11.1)SD-4%4
info@konsole.lt

DEL DAUGIABUCIO NAMO ZEMAICIU G. 53, JONISKIS, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTO PRITARIMO

Vykdydami Joniskio rajono savivaldybes energetinio efektyvumo didinimo daugiabudiuose namuose
programa patvirtintg Joniskio rajono savivaldybés tarybos 2013 m. rugséjo 12 d. sprendimu Nr. T-133
»Del Joniskio rajono savivaldybés energetinio efektyvumo didinimo daugiabugiuose namuose programos
patvirtinimo®, kaip $ios Programos igyvendinimo administratorius, informuojame, kad pritariame
daugiabu¢io namo Zemaiéiq g- 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui.

Direktorius Zilvinas Seskevicius

Martas Ginkus, tel. (8-426) 52242
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Turgaus aiksté 17, TelSiai, tel.860031155, www.lineta.lt, info@lineta.lt
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AISKINAMASIS [RASTAS
KLIMATOLOGINES SALYGOS

SkaiCiavimuose priimti pagal B grupés lauko oro parametrai Joniskio miestui:

- iSorés temperatdra Sildymui...................... -22,0°C
- vasaros temperatdra védinimui.................. +25,1°C
- Sildymo periodo trukmeé ...............coeieiennn, 222 paros
- Sildymo periodo vidutiné temperatdra ........... +0,6 °C
- Salto periodo temperatdra védinimui .......... -22,0°C
Silumos galiy lentelé:
Silumos galia iki atnaujinimo Silumos galia, kW
Pastato (modernizavimo), kW
pavadinimas Sildymui Karstam Sildymui | Védinimui | KarStam | Bendras
vandeniui vandeniui
Daugiabutis
gyvenamas 230 esamas 137 natdralus esamas 137
namas
Metinis Silumos poreikis patalpy Sildymui 115 kwWh/m?;
Skaiciuojamoji temperatdra Sildymo sistemoje 80/68 °C;
Sildymo sistemos hidraulinis pasipriesinimas: 100 kPa

BENDRIEJI DUOMENYS

Siame projekte projektiniai sprendiniai atitinka LR galiojan¢ius projekto rengimo dokumentus ir esminius
statinio reikalavimus:

e STR1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas*

e STR2.02.01:2004 ~.Gyvenamieji namai*

e STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga"“

e STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga*“

e STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas*

e STR 2.05.01:2013 .Pastaty energinio naudingumo projektavimas*“

e STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas, oro kondicionavimas"

e STR 2.09.04:2008 ,Pastato 3ildymo sistemos galia. Silumos poreikis Sildymui*

e RSN 156 —-94 ~Statybiné klimatologija“

e HN 42:2009 ~Gyvenamuyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas*”

e HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose

bei jy aplinkoje"
e Silumos perdavimo tinkly ilumos izoliavimo jrengimo taisyklés, patvirtinta LR Tkio ministro 2007-05-05
jsakymu Nr.4-170
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e Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés, patvirtinta LR energetikos ministro 2011-06-17
jsakymu Nr.1-160.

e ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338.

1. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Daugiabucio gyvenamojo namo, esan¢io Zemaitiy g¢. 53, Joniskio m. atnaujinimo (modernizavimo)
techninis darbo projektas atliktas vadovaujantis: architektarinés dalies bréZiniais, projektavimo technine uzduotimi,
ir jmonés UAB , Joniskio buty dkis" iSduotomis techninémis sglygomis Nr.(1.9) SD-237
Sioje tech. darbo projekto dalyje numatoma rekonstruoti esama Sildymo sistema;:

- IS vienvamzdés j dvivamzde;

- magistraliniy vamzdyny ir stovy keitimas;

- numatomas Siluminés izoliacijos jrengimas;

- balansiniy ventiliy stovams jrengimas;

- termostatiniy ventiliy ir termostatiniy galvy jrengimas;

Patalpos pastate védinamos natdraliai per védinimo kanalus ir atveriant langus. Projekte numatoma
sutvarkyti esama, natdralig patalpy ventiliacija.

2. ESAMA PADETIS

Daugiabutis gyvenamasis namas, esantis Joniskyje, Zemaiciy g. 53 pastatytas pagal tipinj projekta. Tai, 55
buty, penkiy auksty, su rasiu (po visu pastatu), dviejy laiptiniy, su sutapdintu stogu, mdrinis namas.

Namas nuo eksploatacijos pradzios nerenovuotas: stogo, iSorés sieny, langy, lauko dury Siluminés varzos
neatitinka Siy dieny normy reikalavimuy.

Yra Siek tiek pakeistas fasadas, jstiklinant balkonus, dalyje buty mediniai langai pakeisti plastikiniais.

Siluma j Silumos punktg tiekiama i katilinés, esanc¢ios Zemaiciy g. 59A Joniskyje.

Esamas Silumos punktas pajungtas prie Silumos tinkly Sildymui pagal ,priklausoma“ schema. KarStas
geriamasis vanduo Silumos punkte ruoSiamas pagal ,nepriklausoma* schema.

Penkiy auksty gyvenamam namui suprojektuota ir sumontuota vienvamzdé, apatinio paskirstymo Sildymo
sistema. Vamzdynai nekeisti nuo namo eksploatacijos pradzios. Prasta Siluminiy vamzdyny izoliacija. Ant Siy
magistraliniy vamzdziy yra uzdaromoji armatra, kuri jau sena ir uzakusi, todél jg batina keisti. Sildymo sistemos
prietaisai, yra sumontuoti ketaus radiatoriai, be termoreguliatoriy, véliau kambariuose buvo pridéeta papildomy
sekcijy ir todél Siuo metu sistema yra iSderinta. Dél to Siuo metu kai kuriuose butuose (ypac tuose kur papildomos
sekcijos nebuvo pridétos) yra blogas kambariy Sildymas. Padidéjus sekcijy skai€iui, Sildymo sistema pasidarée
perdaug inertiSka ir sunkiau reguliuojama, todél Siame projekte yra numatyta atstatyti projektinius paskaiciavimus,
jvertinus dabar galiojanCiy normatyvy STR ir HN reikalavimus, bei numatomg stogo, laukiniy sieny Siluminj
apsiltinima, ir langy bei dury pakeitima.

Atlikus Silumos nuostoliy skaiGiavimus gauti Silumos kiekiai. Sie skaiGiavimai buvo naudojami priimant
sprendima, kurios siilomy energijos taupymo priemoniy yra geriausios ir labiausiai priimtinos.

Sprendimy jgyvendinimui atliktas Sio namo Sildymo sistemos Techninis darbo projektas.

SILDYMAS

Siame projekte komforto salygy pagerinimui numatyta rekonstruoti esama Sildymo sistemg i$ vienvamzdés |
dvivamzde, keiCiami visi Sildymo sistemos vamzdynai. Gyventojy praSymu Sildymo prietaisai paliekami esami.
Esami Sildymo sistemos vamzdynai demontuojami, i§saugojant medziagas ir jas graZinant uzsakovui. Silumnesis
i$ Siluminio modulio bus paduodamas | magistralinj vamzdynag i$ kur tiekiamas atnaujinamo pastato Sildymui.
Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai projektuojami i$ plieniniy, virinamy vamzdziy, stovai i$ plonasieniy
plieniniy vamzdZiy, presuojami. Silumos nuostoliy sumaZinimui magistraliniai vamzdynai izoliuojami Silumine
izoliacija (akmens vatos kevalais su armuotos folijos danga), izoliacijos storis duotas medZiagy ziniaraSciuose.

Ant magistraliniy vamzdZiy atSaky yra numatoma uzdaromoji ir reguliuojamoiji (balansavimo) armatara.

Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
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Projekte numatomas radiatorinis Sildymas, palaikant patalpose ne mazesne 16 — 23°C temperatira. Sildymo
sistema dvivamzdé, Sakotiné, apatinio paskirstymo.

Pirminis Silumos reguliavimas bus atliekamas esamame Siluminiame punkte. Termostatiniais ventiliais su
termostatinémis galvomis prie$ kiekvieng Sildymo prietaisg bus atliekamas antrinis Silumos reguliavimas.

Gyventojy praSymu butuose paliekami seni radiatoriai, kurie turi bati praplaunami. Prie radiatoriy numatomi
termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvomis. Termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvomis
montuojami pries$ kiekvieng radiatoriy ant paduodamo Sildymo sistemos atvamzdzio.

Grafingje dalyje pateikti patalpy Silumos nuostoliai, patalpy temperatiros, o taip pat Sildymo prietaisy
iSdéstymas patalpose. BréZinyje prie radiatoriy nurodomi rekomenduojami jy galingumai.

Sildymo sistema nuorinama auk3c¢iausiose sistemos vietose, bei per Sildymo prietaisus. Sildymo sistemos
hidrauliniam sureguliavimui, numatyta ant kiekvieno Sildymo sistemos stovo sumontuoti balansavimo — srauto
reguliavimo ventilius.

Atlikus visus Sildymo sistemos montavimo darbus turi bati atliekami hidraulinis stiprumui ir sandarumui bei
Siluminio efektyvumo bandymai.

Norint sumazinti Sildymo sistemos siurblio elektros sgnaudas dél sumazéjusios Sildymo sistemos galios ir
sistemos pasiprieSinimo rekomenduojama pakeisti Sildymo sistemos siurblj su integruotu elektroniniu galios
valdikliu pastoviam/ kintan¢iam diferenciniam slégui palaikyti.

VEDINIMAS

Siame projekte pastato papildomas patalpy védinimas nesprendziamas ir ventiliacija paliekama esama natarali.
Projekte numatoma sutvarkyti esama, natdralia patalpy ventiliacijg. 18valomi, dezinfekuojami, sandarinami ir
sutvarkomi ventiliacijos kanalai, Sachtos. Vir§ védinimo Sachty jrengiami stogeliai (Zr. SAK dalyje).

GAISRINE SAUGA

Projektuojamos Sildymo sistemaos visi jrengimai ir elementai turi bati saugds gaisro atzvilgiu, t.y. nekelti gaisro
grésmes ir turi bati nedegas.

Siekiant uztikrinti saugia Zmoniy evakuacija iS pastato ir dimy Salinimui po gaisro, numatyta natdralaus domy
Salinimo sistema per langus ir duris.

TRIUKSMO IR VIBRACIJOS PRIEMONES

TriukSmo ir vibracijos sumazinimo priemonés numatytos sekancios:

e vandens grei€iai vamzdziuose parinkti tokie, kad nekelty triukSmo.
Formuojant Sildymo sistemos jranga, priimti prie bendry duomeny iSvardinti leistini triukSmo lygiai
aptarnaujamose patalpose.

SUVARTOTOS SILUMOS INDIVIDUALI APSKAITA

Pastato bendras suvartojimas ir Silumos paskirstymas butams turi bati atliekamas pagal ,Silumos tiekimo ir
vartojimo taisykles”, patvirtintas LR energetikos ministro jsakymu Nr.1-297 (2010.10.25). Efektyviam Silumos
taupymui, bei suvartotos energijos apskaiciavimui numatyta kiekvienoje patalpoje jrengti kiekvienam Sildymo
prietaisui reguliuojamag termostata, kurio pagalba Silumos vartotojas pats palaiko norimag vidaus patalpos
temperattra.

Nuo patalpos temperatdros ir langy uZsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansiniy galimybiy priklausys
mokeéjimo uz Silumg suma.

Kad baty jgyvendintas vartotojams socialiai teisingas Silumos sgnaudy iSdalijimo budas, turi bati jrengtas
radiatoriy termostatiniy galvy uZblokavimo jtaisas, neleidZiantis termostatg nustatyti Zemesnei nei 16°C patalpos
temperatdrai, ir patalpai tenkancio Silumos kiekio skaiCiavimuose turi bati jvertintas pataisos koeficientas.
PrieSingu atveju, patalpoms palaikancioms Zemesne nei 16°C patalpy temperatirg, identiSky ploty butams
(vienam butui esant pastato viduryje, kitam — virSutiniame aukste, patalpoms vir§ neSildomo rasio ar kampinéms
pastato patalpoms) iSlaidos Sildymui Zenkliai skirsis, nors viduriniai butai suvartos maziau Silumos dél to, jog
iSoriniai butai kompensuoja jy Silumos nuostolius, sulaiko Silumos sklidimg j iSore, uzstoja Salto oro infiltravima.

Namo per ataskaitinj laikotarpj suvartotos Silumos nustatymas bus atliekamas pagal jvadinj namo Silumos
skaitiklj (nuskaitymas vykdomas nuotoliniu bddu), o namo suvartotas Silumos kiekis bus paskirstomas
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individualiems vartotojams pagal Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2011 m. rugséjo 30 d.
nutarimu Nr. O3 — 275 (nauja redakcija nuo 2012 10 21 (Zin., 2012, Nr. 122-6188)) patvirtinta Silumos Sildymui
paskirstymo dalikliais metodg Nr. 6. Silumos paskirstymui taikomi Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés
komisijos rekomenduojami kintamyjy dydzZiai (koeficientai). Daliklinés sistemos duomenys bus perduodami |
pastata administruojancios jmonés informacine sistema.
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VIECHININIES SIPIEGIFIINAGIIOS

1. Siluminis punktas:

1.1.Siurbliai. Greiciai parenkami rankiniu badu. Aplinkos temperatira T>5°C. Salygos normalios. Siurblys turi
bati apsaugotas nuo jtampos padidéjimo. Jrengimy elektriné schema pateikiama kartu su elektros jrengimais.
Naudoti tik Lietuvoje jteisintus cirkuliacinius siurblius. Juos prijungti per automatinj iSjungéja. Siurblys turi bati
su dazniy keitikliu.
Reikalavimai cirkuliaciniy siurbliy parinkimui

Pavadinimas Sildymo sistemos cirkuliacinis
siurblys

Tipas Slapio rotoriaus

Greitis Keliy grei€iy

Elektra I-a fazé -230V

Projektinis galingumas Pasiekiamas prie max greicio

Apsauga

Cirkuliaciniy siurbliy elektriné dalis:
« Visi Silumos punkto siurbliy varikliai turi bati vienfaziai;
« Jrengimy elektriné schema pateikiama kartu su elektros jrengimais.
Cirkuliaciniai siurbliai skirti chemiSkai nevalytam vandeniui- bronziniu arba specialiai paruoStu ketiniu korpusu.

2. Sildymas:

2.1. Termostatai pries radiatorius.
Termostatinio voztuvo V-exact Il techninis apraSymas
- Termostatinis voZtuvas su 8 padeciy iSankstiniais nustatymais srauty sureguliavimui.
Voztuvo padéciy nustatymai atliekami specialaus rakto pagalba.
Nustatymy skalé nuol iki 8. Tiksliam srauty sureguliavimui galimi iSankstiniai nustatymai tarpinése
padétyse (viso 15 pozicijy).
Maksimalus darbinis slégis 10bar.
Maksimali Silumnesio temperatdra: iki 120°C, su apsauginiu gaubteliu arba pavara iki 100°C, su
presuojama jungtimi iki 110°C.
Minimali darbiné temperatura: -10°C.
Dvigubas reguliavimo aSies sandarinimas.
Speciali konstrukcija uztikrinanti tyly veikima (prie 30kPa apie 25dB(A)).
Voztuvo korpusas pagamintas liejimo badu iS raudonosios bronzos.

2.2. Termostatinés galvos.

Termostatinés galvos DX techninis apraSymas
Higieninio iSpildymo modelis.
Skysciu uzpildytas termostatas.
Spaudimo jéga iki 1bar.
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Atitinka reikalavimus pagal EnEV ir DIN V 4701-10.

Nustatymo ribos nuo 6°C iki 28°C (nustatymo skalé nuo 1 iki 5) arba specialus modelis su skale nuo 16°C
iki 28°C.

Histerezé 0,3K. Slégio skirtumo jtaka 0,3K.

Apsaugos nuo uz3alimo funkcija.

Balta spalva RAL 9016

Pajungimo sriegis M30x1,5.

2.3. Automatizuoti balansavimo ventiliai.
Automatizuotas balansavimo — srauto ribojimo ventilis automatiSkai atlieka sekancias funkcijas:

- Apriboja maksimaly SilumnesSio srauta, nepriklausomai nuo slégiy kitimo,

- Greitai ir tiksliai atlieka reguliavimo procesa,

- AutomatiSkai palaiko — suvienodina sistemos hidraulika, sistemos rekonstrukcijos eigoje, lengvai
parenkamas, gali bati montuojamas tiek naujose, tiek senose vienvamzdése ir dvivamzdése
sistemose.

- Atlieka sistemos stovo reguliavimo, uzdarymo ir drenazo funkcijas.

Ventilio korpusas pagamintas i$ gryno Zalvario, reguliuojanti diafragma i$ kauciuko ERDM.
Parametrai:

Maksimalus darbinis slégis 10 bar,

Minimalus slégio skirtumas 0,20 bar,

Maksimalus slégio skirtumas 0,80 bar,

Bandomasis slégis 16 bar,

Maksimali vandens temperatara 120°C.
Automatinio stovy balansavimo — srauto reguliavimo ventilio skaléje nustatomas techniniame projekte nurodytas
fiksuotas vandens srauto apribojimas.
Pastaba: prie§ montuojant Sildymo sistemos automatinius balansavimo — srauto requliavimo ventilius, atidZiai
perskaitykite pateiktg gamintojy instrukcijg!
2.4. Uzdaromoji armatara Sildymui. Uzdaromoji armatdra (rutuliniai ventiliai) turi bati sumontuota taip, kad baty
patogu prie jos prieiti. Srieginio pajungimo, max slégis 10 bar, max temperatira 120°C. Montuojami ant
paduodamo ir grjiztancio vandens vamzdzio, Sildymo ir Silumos tiekimo sistemose.
2.5. Automatiniai nuorintojai. Automatiniai nuorinimo voZtuvai statomi aukSciausiose vietose oro iSleidimui
iS vamzdyny arba radiatoriy. Max slégis 10 bar, max temperattra 110°C.
2.6. Vandens iSleidéjai. Plieninis @15mm kamstis su sriegiu montuojamas vamzdyny Zemiausiuose vietose
vandens iSleidimui.
2.7. Siluminé izoliacija.

TECHNINIAI DUOMENYS PLIENINIAMS SILUMOS TIEKIMO VAMZDZIAMS

MedZiaga Akmens vata
Tankis 36 kg/m3
Silumos laidumo koeficientas (t=10°C) 0,038 W/mxK
Max darbiné temperatira 250 °C
Demblio storis 50, 70mm

TECHNINIAI DUOMENYS KLOJAMIEMS STATYBINESE KONSTRUKCIJOSE VAMZDZIAMS

MedZiaga Pistas polietilenas
Kevalo storis 20mm

Silumos laidumo koeficientas (t=10°C) 0,038 W/mxK

Max darbiné temperatira 70°C

Izoliuojami vamzdynai DN40 + DN15

2.8. VamzdZiai plieniniai
Projekte numatyti plieniniai vamzdZiai turi atitikti Siuos reikalavimus:
VAMZDYNO KLASIFIKAVIMAS

| Vamzdynas | Terpé | Terpés | DN | PS | Kriterijus | Vamzdyno |
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grupeé °C bar kategorija
1 2 3 4 5 6 7
Silumos tiekimo vanduo 2 DN125+DN25 6,0 PS<5000 0
vamzdynas
Salto ir karsto Vanduo 2 DN80+DN15 3,5 PS<5000 0
kontdro vamzdynas
VAMZDYNO PARAMETRAI
Py To PS TS PT
Vamzdynas bar °C bar °C bar
1 2 3 4 5 6
Silumos tiekimo vamzdynas 6,0 90 6,0 110 8,58
Salto vandentiekio vamzdynas 3,0 15 6,0 15 8,58
Karsto vandens ruoSimo kontaro 3,0 70 6,0 80 8,58
vamzdynas
Karsto vandens vartotojams 3,0 55 6,0 55 8,58
kontdro vamzdynas

Zymeéjimas: P,.darbinis slégis, To.darbiné temperatira, PS-maksimalus darbinis slégis,
TS-maksimali darbiné temperatara, PT- hidraulinio bandymo slégis

VamzdZiai turi turéti juos pagaminusiy gamykly iSduotus sertifikatus, o jy kokybé ir savybés turi atitikti atitinkamy
standarty ir techniniy salygy keliamus reikalavimus. VamzdZziai turi turéti juos pagaminusiy gamykly iSduotus
sertifikatus, o jy kokybé ir savybés turi atitikti atitinkamy standarty ir techniniy salygy keliamus reikalavimus.

2.9. Vamzdziy montavimas. Vamzdziai ir jy fasoninés dalys turi bdti tos paios firmos gamintojos ir
montuojami, bei tarpusavyje jungiami vadovaujantis firmos gamintojos instrukcijomis ir nurodymais.

Montuojant, vamzdynai ir jy detalés, jungiami presavimo bidu, armatdra prie vamzdZziy prijungiama pagal
armatdros prijungimo buda (flanSinis, movinis, privirinamas). Vamzdziy nuolydzio dydis - i=0,003, kryptis -
pagal agento tekéjimo kryptj. Vamzdynui arba jy grupei, Zemiausiame taSke pastatomi drenaZziniai ventiliai
arba jie drenuojami per jrengimy drenazo linijas, aukSCiausiame tasSke -nuorinimo ventiliai. Vamzdyny
montavimo ir suvirinimo darbai vykdomi pagal "Technologinj vamzdyny eksploatacijos ir remonto",
"Laikingsias technologiniy vamzdyny saugaus naudojimo taisykles" (Vilnius 2001) ir LST EN 14336:2004
,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir priemimas eksploatuoti“. Ant vamzdziy
statomos armatdros valdymo rankenélés montuojamos ne aukSciau kaip 1,8 m arba prie aptarnavimo aiksteliy
patogiose aptarnavimui vietose (iSimtis gali bati nuorinimo ventiliams). Sumontuotiems vamzdynams, jvirinami
automatikos prietaisy davikliai, manometry ir termometry lizdai. Atstumai tarp dviejy greta pakloty vamzdZziy
turi atitikti STR 2.09.02:2005 reikalavimams.

2.10. VamzdZziy tvirtinimas. Vamzdyny tvirtinimui numatomos standartinés atramos ir pakabos su teigiama
pavirSiy temperatdra pagal LST standartus. Apkabos tipo atramoms po vamzdziu ir apkaba, vamzdzio dilimo
sumazinimui, numatomos plokStelés. Apkaba prie kronSteino tvirtinama 4 verzliy pagalba. Prie vamzdzio
priviinamoms atramoms, tame tarpe ir nejudamoms, atstumas tarp atramos pagrindo ir vamzdzio apacios
100mm. Atramos konstrukcija parenkama pagal horizontalig ir vertikalig jégas. Pakabos apkabos tipo su traukos
ilgio reguliavimu, tvirtinamos prie konstrukcijy judamu mazgu. Pakaby trauky ilgiai parenkami pagal vieta.
Pakabos ir atramos tvirtinamos prie kronSteiny jbetonuoty j sieng, arba privirinty prie pastato metaliniy
konstrukcijy. Atramy ir pakaby grupéms gali bati jrengiama viena bendra sija, pritvirtinta prie statybiniy
konstrukcijy. Tvirtinant pakabas prie stogo konstrukcijy, tvirtinimo mazgas turi bati kruopsciai
hermetinamas. Maksimalls atstumai tarp judamy atramy ir pakaby, i8skyrus kolektorius, kuriems daromos ne
maZiau kaip dvi atramos.

2.11. VamzdZziy paruoSimas, gruntavimas. Neizoliuojamiems vamzdynams iSlyginamos suvirinimo sidlés,
nuvalomi iSoriniai pavirSiai ir padengiama vieno grunto ir dviem antikorozinés dangos, atsparios drégmei,
sluoksniais. Dangos spalva turi atitikti vamzdziu tekanio agento salyginei spalvai. lzoliuojamiems
vamzdynams - iSlyginamos suviriminio sitlés, nuvalomi pavirSiai, padengiama vienu sluoksniu grunto ir
dviem sluoksniais antikorozinés dangos, pritaikytos padengimui po izoliacija, atsparios drégmei ir
atitinkamai temperatdarai.

Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Jmonés kodas % o Lapas Lapy
o
” ‘é Cela wesaonso 2016-26-TDP-1142-SV-TS-3.1 3 6
180170777 _ Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt
Sildymo-védinimo, vandentiekio-nuoteky, dujotiekio sistemy projektavimo darbai

49



B
pp——

s

& c d’ Turgaus aiksté 17, TelSiai, tel.860031155, www.lineta.lt, info@lineta.lt

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, Siluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

2.12. Plonasieniai plieniniai vamzdziai, jy montavimas. Montavimas atliekamas i$ plonasieniy plieniniy
vamzdzZiy su sidle (maZai anglingas plienas RSt 34-2) cinkuoty iSoréje galvaniniu badu bei papildomai apsaugoty
pasyviu chromo sluoksniu. Sujungimai atliekami naudojant sistemines plienines jungtis su vidiniu sandarinimu i$
etilo — propileno kauciuko (EPDM) arba fluoro kauciuko (FPM/Viton) su funkcija LBP, kuri leidzia aptikti
neuzpresuotus sujungimus pasitelkiant vadinama kontrolinj nutekéjima prie slégio 1,5 bar. Vartoti vien tik
uZpresuojamus sujungimus su ,M” tipo uzspaudimo profiliu. Vartojama montavimo sistema turi leisti pasiekti darbo
slégj iki 16 bar. Vartoti elementus su tipinio asortimento skersmenimis 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5;
35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5; 76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm.
Montavimui vartojami vamzdZiai ir fasoninés detalés privalo turéti visas charakteristikas pagal toliau pateikiamag
technine specifikacija.

Techniniai duomenys:

VamzdZiy medZiaga,
standartas

Plienas — maZai anglingas plienas, medzZiagos Nr. 1.0034 pagal PN-
EN 10305

Fasoniniy detaliy medZiaga,
standartas

Plienas — maZai anglingas plienas, medzZiagos Nr. 1.0034 pagal PN-
EN 10305, presuojamos fasoninés detalés su vidiniu ir iSoriniu

sriegiu pagal PN-EN 10226. Fasoninés detalés gaminamos
sutinkamai su AT-15-7543/2011.
.Press” — fasoniniy detaliy presavimas ant vamzdzio

Jungimo bidas

Vamzdziy skersmens 18x1,2 mm

asortimentas: vidinis 22x1,5 mm

skersmuo x sienelés storis 28x1,5 mm
35x1,5 mm
42x1,5 mm
54x1,5 mm
66,7x1,5 mm

Vamzdziy terminio pailgéjimo | 0,0108

koeficientas [mm/m x K]

Siluminis laidumas 58

[W/m x K]

Minimalus lenkimo spindulys

3,5 x Dz — maksimaliai iki skersmens 28 mm

Vidiniy sieneliy SiurkStumas 0,01

[mm]

Maksimali darbo temperatara | EPDM: nuo -35 iki 135
[°C] FPM/Viton: nuo -30 iki 200
Trumpalaiké avariné EPDM: 150

temperatara [°C] FPM/Viton: 230
Maksimalus darbo slégis [bar] | 16

2.13. Hidraulinis bandymas. Spaudiminis bandymas. Vykdomas atsparumui ir sandarumui nustatyti. Prie$
spaudiminj bandyma jrengimy sistemos ir vamzdynai turi bdti praplauti arba prapdsti oru, pavirSius
padengtas antikorozine danga. |Jrengimai bandomi pagal
instrukcijas. Vamzdynai spaudimui ir sandarumui bandomi vandeniu esant +5 + +40°C temperatirai.
Bandymas vykdomas atskiroms vamzdyny grupéms, atjungiant jas uzdaromaja armatidra. Vanduo

paduodamas per drenazinius ventilius, oras nuvedamas per nuorinimo ventilius. Bandomasis slégis - 1,25
darbo slégio, bet ne maZesnis kaip 2 barai. Prie§ bandyma visa vamzdyny jranga, kurios bandomasis slégis

mazesnis uz nurodyta, turi bati atjungta. Bandomasis slégis vamzdyny stiprumui ruoZze palaikomas 30 minuciy,

nepaduodant papildomo vandens, véliau sumaZzinamas iki leistino darbinio. Sildymo sistema pripaZjstama
tinkama eksploatuoti, jeigu po 30 minuc€iy bandymo, slégio sumazéjimas joje nevirSija 0,2 bar, o vamzdzZiy

sujungimo sitlése, vamzdZziuose, reguliuojamoje armatdroje ir radiatoriuose neaptinkama nesandariy viety.

Apie atliktg bandymg suraSomas atitinkamos formos aktas. Apsaugos voZtuvai, jeigu jie neiSbandyti
atsidarymo slégiui gamykloje, bandomi papildomai. Voztuvas turi atsidaryti prie specifikacijose nurodyto
slégio.

priémimas eksploatuoti®.

jrengimo gamyklos-gamintojos pateiktas

Po bandymo voZtuvai - plombuojami. Bitina vadovautis: STR2.09.02,2005 “Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas”; LST EN 14336:2004 ,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir
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Po hidraulinio bandymo ir derinimo darby atliekamas Siluminio efektyvumo bandymas. Jo metu patikrinama: ar visi
ir ar gerai Syla projekte numatyti Sildymo prietaisai, ar atitinka projektinius galingumus. Esant reikalui atliekamas
Siluminis sistemos reguliavimas, hidraulinis subalansavimas. Atlikus bandyma suraSomas aktas.

2.14. Paleidimo, derinimo darbai. Paleidimo — derinimo darbus gali atlikti aprobuoti montuotojai, turintys leidimus
Sios raSies darbams vykdyti. Paleidziant ir priimant Sildymo sistema, uzsakovui turi bati pateikiama: sistemos
bréziniai, atlikty darby aktai bei kita reikalinga dokumentacija pagal Lietuvoje galiojanCias taisykles. Bitina
vadovautis: STR 2.09.02:2005 “Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas”; LST EN 14336:2004 ,Pastaty Sildymo
sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir priemimas eksploatuoti®.

Sildymo sistemos priémimo akte turi bati nurodyta Sildymo sistemos hidraulinio iSbandymo rezultatai, Siluminio
iSbandymo rezultatai, atlikty darby kokybés jvertinimas. Pateikiami reikiami dokumentai: darbo bréZiniai,
montavimo darby aktai, jmontuoty | statybines konstrukcijas vamzdyny bandymo ir priémimo aktai, Sildymo
sistemos iSbandymo aktai. Priimant Sildymo sistemg | eksploatacijg, turi bati nustatoma, ar darbai atlikti pagal
projekta ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdZiy susjungimai, sulenkimai, ar tvirtai pritvirtinti vamzdZiai, ar
pakankami nuolydZiai, ar sumontuota uZdaromoji ir apsauginé armatdra, oro iSleidikliai); ar tolygiai Syla
sumontuotoji Sildymo sistema.

3.1. Automatizuota Siluminés energijos apskaita:

3.1.1. Silumos dalikliai

Turi bdti naudojami dviejy temperatdros davikliy Silumos dalikliai: vienas aplinkos temperatdros, kitas —
radiatoriaus pavirSiaus temperatiros matavimui.

Daliklis turi pradeéti veikti kai SilumneSio temperatira virsija 23°C, o aplinkos temperatiros ir vidutinés Silumnesio
temperatdros skirtumas virgija 4°C

Turi bati numatytos sekancios apsaugos nuo nesankcionuoty veiksmuy:
= nuémus daliklj nuo radiatoriaus, turi bati fiksuojamas jspéjantis praneSimas su laiko Zyme;

» bandant ,apgauti daliklj jj apSildant (uzdengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi pereiti j vieno daviklio
darbo rezimg, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatira yra lygi 20°C;

Techninés charakteristikos:
1. Daliklio veikimo diapazonas - tmns=35°C, tmaxs= 90°C (tmins tmaxs - Silumnesio temperatara Sildymo
sistemoje).
2. Daliklio atmintyje turi bati fiksuojami:
= suvartojimas per paskutinius metus;
= paskutiniy 11 ménesiy dalikliy rodmenys (ménesiy archyvas)

= kiekvieno Sildymo sezono meénesio minimali, vidutiné bei maziausia uZfiksuota radiatoriaus
temperatira;

» Turi bdti integruotas radijo rySio modulis: veikimo daZnis 868MHz, galingumas — <5mW;
duomenys turi bati koduojami.
3. Korpuso apsaugos klasé neblogesné nei — IP42;
4. Ekranas vietinei duomeny perzidrai — LCD, ne maZiau nei 5 skaitmeny indikatorius su ne maziau kaip 2
papildomai simboliais;
5. Dalikliai turi turéti IrDA sasaja konfiglravimui;
6. El maitinimas — liio baterija. Baterijos tarnavimo trukmé — ne maziau 10 mety
Daliklis turi atitikti sekanciy standarty reikalavimus:
= EN 834:1995 - Silumos sgnaudy dalikliai patalpy Sildymo radiatoriy sunaudotai Silumai nustatyti. Elektros
energijos maitinami prietaisai.
= EN 13757-4:2005 - Skaitikliy rySio ir jy nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis skaitikliy rodmeny
skaitymas (skaitikliy rodmeny skaitymas nuo 868 iki 870 MHz artimojo nuotolio jtaisy juostoje.

= EN 60950 - Informacijos technologijos jranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai

Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Jmonés kodas % o Lapas Lapy
” ‘é Cela wesaonso 2016-26-TDP-1142-SV-TS-3.1 5 6
180170777 _ Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt
Sildymo-védinimo, vandentiekio-nuoteky, dujotiekio sistemy projektavimo darbai

51



Turgaus aiksté 17, TelSiai, tel.860031155, www.lineta.lt, info@lineta.lt

éildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, Siluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

= EN 300 220 — 1 V1.3.1, EN 300 220 — 3 V1.1.1 - Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dazniy
spektro dalykai. Mazojo nuotolio jranga. Radijo rySio jranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 1000 MHz
dazniy juostoje ir kurios galia nevirsija 500 mW. 3 dalis.
3.1.2. Duomeny koncentratorius (auksto antena)
Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi Silumos dalikliy pagalba ir
radijo bangomis perduodami j duomeny koncentratorius (aukSto antenas). Toliau duomenys perduodami iS
duomeny koncentratoriaus (auksto antenos) j duomeny kaupiklj.
3.1.3. Duomeny kaupiklis
Duomeny kaupiklis turi bati sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba daliklinés sistemos duomenys
turi bati perduodami j bendrijos ar pastatg administruojancios jmonés informacine sistema. Eksploatacinis darbo
laikas — ne maZiau 10 mety. Neesant (laikinai) duomeny perdavimo galimybés duomenys turi bati saugomi
valdiklyje
3.1.4. Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema
Turi bati jdiegta priemoné - Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema - skirta autorizuoty vartotojy
pnsuunglmw ir kurios pagalba (pvz. standartinés interneto narSyklés lange) bty atliekamos sekancios funkcijos:
asmeniniy vykdomy energijos taupymo priemoniy efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingy periody
apskaitos duomenis.
pagal patvirtintg metodika, namo iSeities bei Silumos dalikliy duomeny automatiSkas paskaiCiavimas
(Siluminés energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui).
apskaitos duomeny atnaujinimas turi bati vykdomas ne reliau kaip vieng kartg per dieng ir vykdomas
automatiSkai duomenis perduodant j namg administruojan¢ios jmonés serverj ir/ar Silumos (vandens)
tiekimo jmonés server;.

3.2. Montavimo, paleidimo derinimo darbai:

3.2.1. Silumos dalikliai

Silumos dalikliy montavimas turi bati atliktas remiantis dalikliy gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.

Darbus gali atlikti tik jmoné turinti specialias aparatines bei programine priemones dalikliy montavimui bei

konfigaravimui:

- specializuota taskinio suvirinimo aparata dalikliy tvirtinimui prie radiatoriy;

- dalikliy bei skaitikliy radijo moduliy gamintojo specializuota programine bei aparatine jranga jrenginiy
konfigQravimui;

- specializuota programine jranga telemetrijos jrenginio konfigaravimui;

Sumontavus daliklj turi bati atlikti jo konfigGravimo darbai. Konfiglravimo metu turi bati suvesti sekantys koeficientai:

- koeficientas, jvertinantis radiatoriaus galingumg (dydj) — kadangi skirtingo dydZio radiatoriai, atiduoda skirtinga
Silumos kiekj;

- koeficientas, jvertinantis radiatoriaus konstrukcija, medZiagg - priklausomai nuo radiatoriaus konstrukcijos bei
medZiagos iS kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti tg paCig temperatirg reikalingas skirtingas
Silumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami vienodos konstrukcijos radiatoriai).

3.2.2. Duomeny surinkimo jranga montavimas, konfigaravimas

Duomeny surinkimo jrangos montavimo, konfiglravimo, paleidimo — derinimo darbai turi bati vykdomi remiantis
gamintojo pateiktomis montavimo bei konfigGravimo instrukcijomis.
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Automatiniai balansiniai ventiliai:

Balansavimo ventiliy komplektas, kuris skirtas automatiSkai tiksliai sureguliuoti Sildymo sistemos stovuose
vandens srautus. Automatiniai balansiniai ventiliai turi bati sumontuoti taip, kad baty patogu prie jy prieiti.
Komplektg sudaro: rankinis balansinis ventilis srauto matavimui ir reguliavimui (montuojamas ant
paduodamojo vamzdZio) skirtas naudoti su perkryCio reguliatoriumi, ir automatinis balansinis ventilis slégio
perkryCio reguliavimui (montuojamas ant grjZtamojo vamzdZio). Tarpusavyje ventiliai sujungti variniu
impulsiniu vamzdeliu.

Srieginio pajungimo, max slégis 16 bar, max temperattra 120°C.

Balansiniai ventiliai turi bati su antgaliais, kurie leisty iSmatuoti vandens srautg per juos.

Sildymo sistemos projektuojamy balansiniy ventiliy duomenys:

STOVO BALANSINIO PROJEKTUOJAMAS BALANSINIO BALANSINIO
STOVO SILUMINE VENTILIO VANDENS VENTILIO VENTILIO
Nr. GALIA DN mm SRAUTAS Kvs PADETIS
W G mé/h
St.l 8010 25 0,588 4,00 2,2
St.2 2840 15 0,208 1,60 1.8
St.3 2860 15 0,211 1,60 1.8
St4 7930 25 0,582 4,00 2,1
St.5 3100 15 0,228 1,60 2,1
St.6 7850 25 0,576 4,00 2,1
St.7 7840 25 0,576 4,00 2,1
St.8 3060 15 0,224 1,60 2,0
St.9 7920 25 0,581 4,00 2,1
St.10 2920 15 0,214 1,60 19
St.11 2690 15 0,127 1,60 10
St.12 7950 25 0,584 4,00 2,1
St.13 2840 15 0,208 1,60 1.8
St.14 6820 25 0,501 4,00 17
St.15 4860 20 0,357 2,50 2,1
St.16 7090 25 0,521 4,00 1,80
St.17 3160 15 0,232 1,60 2,2
St.18 2870 15 0,211 1,60 1,9
St.19 7370 25 0,541 4,00 1,9
St.20 7700 25 0,565 4,00 2,0
St.21 3960 20 0,291 2,50 14
St.22 3230 15 0,147 1,60 2,2
St.23 7330 25 0,538 4,00 1,9
St.24 4950 20 0,363 2,50 2,2
St.25 7090 25 0,521 4,00 1,8
St.26 2760 15 0,202 1,60 1,6
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Sildymas:
EIL. PAVADINIMAS MARKE, MATO |KIEKIS| PASTABOS
NR. ZYMEJIMAS VNT
Jrengimai:

1 Termostatinis voztuvas su iSankstiniais nustatymais. SV-TS-3.1-2.1 | k—tas | 130 | IMIHydronics
Nustatymo skalé nuo 1 iki 8. Maksimalus darbinis slégis art\)g?r?eﬁ:)“as
10bar., maks. darbiné SilumneSio temperatira 120°C (Zr. 9
techn. apraSyma). Voztuvo korpusas pagamintas liejimo
badu iS raudonosios bronzos. DN10/DN15/DN20 — kvs
0,86. Voztuvo jungtis M30x1.5

2 Termostatiné galva su skysciu uzpildytu termostatu, su SV-TS-3.1-2.2 vnt 130 | IMI Hydronics
energijos ribotuvu, spaudimo jéga iki 1bar., histereze aiba ;ﬁlogas
0,3K. Temperatdros reguliavimo ribos nuo 16°C iki 28°C
(su skale nuo 1 iki 5).

3 Sildymo sistemos cirkuliacinis siurblys, tinkantis SV-TS-3.1-1.1 vnt 1 |Rekomenduoja
chemigkai nevalytam vandeniui, su integruotu éilu’:‘n"z‘)'s(e'jgkte
elektroniniu galios valdikliu pastoviam/ kintanCiam P
diferenciniam slégui palaikyti, valdomu per jtampos
keitiklj G=10,065m>/h, H>10 m.v.st., elektros variklio
Nimax=0,6 kW, sroveé 2,65 A, 50Hz, 1~230V, sistemos
At=12°C, Z65mm

4 KarSto vandens ruoSimo sistemos cirkuliacinis siurblys, SV-TS-3.1-1.1 vnt 1 |Rekomenduoja
tinkantis chemiskai nevalytam vandeniui, su integruotu §ilur:‘n%§e'32kte
elektroniniu galios valdikliu pastoviam/ kintanciam P
diferenciniam slégui palaikyti, valdomu per jtampos
keitiklj G>2,24m%h, H=6 m.v.st., elektros variklio
Nmax=0,12 kW, srove 1,0 A, 50Hz, 1~230V, sistemos
At=20°C, @40mm

MedZiagos:

5 Plieninis sertifikuotas vamzdis (virinamas), slégio SV-TS-3.1-2.8 m 6 |S.s. magistrale

>1,6MPa, gruntuotas ir padengtas antikoroziniu laku, Vvandens-dujy
juodi EN10255
(88,9x4,0mm ) arba analogas

6 Tas pats, @76,1x3,6mm SV-TS-3.1-2.8 m 104 |S.s. magistralé

7 Tas pats, 860,3,3x3,6mm SV-TS-3.1-2.8 m 44 |S.s. magistrale

8  |Tas pats, @48,3x3,2mm SV-TS-3.1-2.8 m 75 |S.s. magistrale

9  |Tas pats, @42,47x3,2mm SV-TS-3.1-2.8 m 46 |S.s. magistralé

10 |Tas pats, §33,7x2,6mm SV-TS-3.1-2.8 m 26 |S.s. magistrale
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11 |Tas pats, 826,9x2,6mm SV-TS-3.1-2.8 m 14 |S.s. magistrale
12 |Plonasienis sertifikuotas plieninis vamzdis su sitle SV-TS-3.1-2.12 m 72 S.s. stovai
(mazai anglingas plienas RSt 34-2) cinkuotas iSoréje KAN-therm
. _ . . . . arba analogas
galvaniniu badu bei papildomai apsaugotas pasyviu
chromo sluoksniu, presuojamas, slégio =21,6MPa,
@28x1,5mm i}
13 |Tas pats, @22x1,5mm SV-TS-3.1-2.12 m 37 S.s. stovai
14 |Tas pats, @18x1,2mm SV-TS-3.1-2.12 m 608 | S.s.stovai
15 |Tas pats, @15x1,2mm SV-TS-3.1-2.12 m 260 Radia:oriu nuo
stovy
_ prijungimui
16 |Akmens vatos vamzdiniai kevalai, padengti armuotos| SV-TS-3.1-2.7 m 6
aliuminio folijos  sluoksniu, vamzdziy izoliavimui,
?88,9x4,0mm (d=40mm)
17 |Tas pats, @76,1x3,6mm, (d=40mm) SV-TS-3.1-2.7 m 104
18 |Tas pats, 960,3x3,6mm, (0=40mm) SV-TS-3.1-2.7 m 44
19 |Tas pats, @48,3x3,2mm, (=40mm) SV-TS-3.1-2.11 m 75
20 |Tas pats, @42,4x3,2mm, (0=40mm) SV-TS-3.1-2.7 m 46
21 |Tas pats, @33,7x3,2mm, (0=40mm) SV-TS-3.1-2.7 m 26
22 |Tas pats, ©26,9x2,6mm, (0=40mm) SV-TS-3.1-2.7 m 14
23 |Tas pats, @28x1,5mm, (d=40mm) SV-TS-3.1-2.7 m 18
24 |Tas pats, @22x1,5mm, (0=40mm) SV-TS-3.1-2.7 m 3
25 [Tas pats, @18x1,2mm, (0=40mm) SV-TS-3.1-2.7 m 18
26  |Moviniai automatiniai balansavimo ventiliai Sildymo é\{—TS—3.1—2.3 k-tas 12 »Danfoss*
sistemos stovams. Komplekta sudaro: rankinis srauto SV-TS-3.2 AASS\\//_ "_L
balansinis ventilis (montuojamas ant paduodamojo arba analogas
vamzdZio) sujungtas variniu impulsiniu vamzdeliu su
automatiniu balansiniu ventiliu slégio perkry€iui reguliuoti
(montuojamas ant grjztamojo vamzdZzio). Su vandens
srauto matavimo antgaliais. T=-20 + 120°C, PN 16 bary,
@25mm; Kvs=4,0m3/h
27 |Tas pats, @20mm; Kvs=2,5m3/h S\{-TS-3.1-2.3 k-tas 3 .,D:gf\?sls“
SV-TS-3.2 ASV-P
_ arba analogas
28 |Tas pats, @15mm; Kvs=1,6m3/h SV-TS-3.1-2.3 | k-tas 11 .,DAagf\?SIS“
SV-TS-3.2 ASVP
arba analogas
29 |Rutulinis ventilis, SV-TS-3.1-2.4 vnt 2
PN 16 bary, T=100°C, DN80
30 |Tas pats, DN65 SV-TS-3.1-2.4 vnt 4
31 |Tas pats, DN15 SV-TS-3.1-2.4 vnt 54
32 |VamzdZiy peréjimy per perdangas déklai su k-tas 132
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Jmonés kodas % g . P Lapas Lapy
ﬁ 9 (4 6 5 4 Atestato Nr.1940 2016-26-TDP-1142-§V-SZ-4.1 2 3
180170777 _ Turgaus aiksteé 17, TelSiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.It
Sildymo-védinimo, vandentiekio-nuoteky, dujotiekio sistemy projektavimo darbai

55



B z_._ e 4
— -—_?‘,

L

Turgaus aiksté 17, TelSiai, tel.860031155, www.lineta.lt, info@lineta.lt

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, Siluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

prieSgaisriniu uZtaisymu, DN15-25
33 [Movinés jungtys uzdaromosios armatdros ventiliy vnt 116
prijungimui, &15-32mm
34  [Movinés jungtys balansiniy ventiliy prijungimui, vnt 48
©25mm
35 [Movinés jungtys balansiniy ventiliy prijungimui, vnt 12
@20mm
36 [Movinés jungtys balansiniy ventiliy prijungimui, vnt 44
@15mm
37 |Trisakiai su @15mm srieginiais kam3Ciais vandens| SV-TS-3.1-2.6 vnt 22
iSleidimui iS stovy, @15mm
38 |Tas pats, @20mm SV-TS-3.1-2.6 vnt 6
39 |Tas pats, @25mm SV-TS-3.1-2.6 vnt 24
40 |Vandens iSleidéjas su srieginiu kamsciu, @65mm SV-TS-3.1-2.6 vnt 4
N N N N ~ -~ _ _ _ Tk | R
41 |Metalas vamzdyny nejudamy atramy jrengimui VSV TS-3.1-2.9 kg mont;V;]'g"rnetu
42  |Plieniniy/plastmasiniy vamzdziy tvirtinimo prie statybiniy| SV-TS-3.1-2.10 vnt 780
konstrukcijy laikikliai-detalés
43 |jvairaus diametro fasoninés dalys plieniniams| SV-TS-3.1-2.8 k-tas 1
vamzdZiams
44 |jvairaus diametro fasoninés dalys plonasieniams| SV-TS-3.1-2.12 | k-tas 1
plieniniams vamzdziams
Darbai:
45 |Esamy radiatoriy cheminis praplovimas &V-TS-3.1-2.13 k-tas 130
46  |Sildymo sistemos praplovimas &V-TS-3.1-2.13 | Ktas 1
47 |Sildymo sistemos hidraulinis ir Siluminio efektyvumo &V-TS-3.1-2.13 m 1292
bandymai
48  |Sildymo sistemos paleidimo — derinimo darbai SV-TS-3.1-2.14 | k-tas 1
PAGRINDINIAI STATYBOS DARBAI
49  |Skyliy iSmuSimas ir uztaisymas Sildymo sistemos k-tas 1
vamzdZiams
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EIL. PAVADINIMAS 5 MA_RKE, MATO | KIEKIS | PASTABOS
NR. ZYMEJIMAS VNT
Automatizuota Silumines energijos apskaita:
1 |Silumos daliklis su integruotu radijo rySio moduliu, su|SV-TS-3.1-3.1.1| k-tas | 130 ,Siemens"
tvirtinimo komplektu arba analogas
2 |Duomeny koncentratorius (auksto antena) SV-TS-3.1-3.1.2| k-tas 4 »~Siemens”
arba analogas
3 |Duomeny kaupiklis SV-TS-3.1-3.1.3| k-tas 1 »Siemens®
arba analogas
4 |Energetiniy resursy apskaitos ir informaciné sistema SV-TS-3.1-3.1.4| k-tas 1 Siemens*
arba analogas
5 |Silumos daliklio montavimo darbai SV-TS-3.1-3.2 | k-tas 1
6 [Duomeny koncentratoriaus (auksto antenos) montavimo SV-TS-3.1-3.2 | k-tas 4
darbai
7 |Duomeny kaupiklio montavimo darbai SV-TS-3.1-3.2 | k-tas 1
Dalikliy konfigaravimas ir pastato prijungimas prie pastatg SV-TS-3.1-3.2 | k-tas 1
administruojancios jmonés eksploatuojamos Silumos
apskaitos sistemos
9 |Sistemos paleidimo ir derinimo darbai SV-TS-3.1-3.2 | k-tas 1
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RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA

RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA

BALANSINIU_VENTILIU PASTATYMO VIETA

Nr. |Patalpos pavadinimas [Plotas m? Nr. |Patalpos pavadinimas [Plotas m? (m Im ]
R-1 |Koridorius 16.06 m* | |R-4gKoridorius 260 m? I<L @ D @
R-2 |Sandélis 252 m? R-49|Sandelis 2.70 m? ST.3 ST. - [ ST.9 ST
R-3 |Sandelis 267 m? | |r_so[sandetis 435 m? | 7 I /,II
[§74 b [T 4
R-4 |Sandélis 285 m* | [R-51|Sandélis 262 | N Wt/ et/ N NPT ==\ e N —————n
— z " 2 \e£2.4.2mm 4] | {517 ST.8 | \dZ6.0x3.6mm - 76,1x3.6mm | ST.11 ST.12
R-5 | Sandélis 459 m R-57| Sandélis 252 m @7 | _/Fgﬁh'@;t I U 4@
R_6 |Tech. patalpa 610 m* | [R_53| Koridorius 10.06 m? e —R-46 —  — 7 Tl | === _______I_@_ A v e — e I T i =T =7
R-7 | Koridorius 504 m? | |R-54 Koridorius 8.06 m? —— \d33.7x3.2mm R_L7 \d48_3x3[2mm d48,3x3,2mm d60,3x3,6mm; I :R-G R-93 || r_2 I 'Nd76.1x3.6mm |
R-8 | Koridorius 8.48 m* | [R-55 Sandelis 475 m? r =r - - P o =7 = ——H——=F} — R-10 R-11 :
R-9 | Sandélis 4.23 m? R-56| Sandélis 4,35 m? d76.1x3.6mm |
R-10| sandelis 421 m? R-5% Koridorius 19.58 m2 w w R_75 R-32 R—33 R—3[|- H E }l\ MAZGAS "B"
R-11| Tech. patalpa 1876 m? | [R-58| Sandelis 237 m? R-52 R-30 R-5 R-4 R-3 /1S SILUMINIO_PUNKTO ~
R-74 — || == — 88,9x4,0mm ™
R-12[Sandelis 426 m* | |R-59[ Sandélis 231 m? R-67 — R_9 |
R-13 Sandélis 346 m? | [R-60Sandelis 277 m? r50 || rRoo1 1L I e T R-71 || R-72 R-92 R-37 || R-36 || R-35 — =\ F — ))) i1
R-14| Koridorius 763 m? R-61| Sandélis 2.3 m? — — |_|_|
R-15|Sandélis 376 m? | [R-62/Sandelis 277 m? L =L L] ' — - 1 ) —_| — — — ' | | :
R-16|Sandélis 251 m? R-63Sandélis 231 m? R-66 R-53 + RS/, R-76 + + R-7 E ﬁﬁmﬁ
R_17/Sandetis 261m? | [r-g Koridorius 432 m? B I e I: — R-29 ” | —
— . = : |_| — T
R-18[Koridorius 19.04 m R-65] Sandélis 8.41m @ R-6L || R-21 1 @
R19| Elek. skydine 666 m* | [R-ge| Koridorius 579 m? R-89 — R-77 R-78 R-39 || R-40 || R-41 _ AL R-20 f R-12 R-13 :
R-20 Sandélis 252 m2 | |Rg7| Sandetis 778 m? R-88 | | | —1 | T —
R-21| Sandelis 450 m® | [R-68[ Sandelis 3.02 m? R-57 ' AT R-22 R_1L :
R-22| Koridorius 19.28 m?| |R-69| Sandélis 3.02 m? i — — R-§7 w __ — I - l.; ST.13
R-23| Sandélis 218 m? | |R-70| Sandelis 10.59 m? ST126 ) , dlk R-19 : kg
R-24 Sandelis 270 m | |R-H] Sandelis 238 m’ R-58 || R-59 || R-60 R-23 || R-24 || R-25 R-15 || R-t6|| R-17||
R-29| sandelis 270 m? | [R-77] sandetis 238 n? R-80 R-79 R-42 || R-43 || R-4& | :
R-26f Sandélis 267 m* | [R-73 Sandelis .58 m? |
e 2 ITH 2 I
R-27| Sandélis 21 m? | [R-74|Sandelis 8.38 m R-63 || R-62 R-6144H 313.9k0m | 460,33 6mm 60.. R-28 || R-27 || R-26 | ——= R-18 d76.,1x3.6mm I
R-28| Sandélis 276 m* | [R-75| Sandelis 436 m? = Y N\ R-81 _ - Mfim_m\\ —p————— N —
R-29| Koridorius 1051 m* | [R-76|Koridorius 732 m? @ —L — — | | L L J Al N l—1 @
R30/Sandelis 1048 m?| |R-77Sandelis 4.06 m? d48.3x3.2mm ' ' | 476.1x3,6mm d76.1x3.6mm d76.1x3 6mmI ) e
d42.32mm  \ l 1.21 y s | A ST.14
R-31|Koridorius 19.24 m*| [r-78 Sandélis 4.00 m? B App—p————— .5____J _____ [ A —— A\ Z j!
R-32[Sandélis 282 m? R-79[ Sandélis 336 m? | ' | , -
R-33 Sandelis 282 m* | |r-g0| Sandelis 3.78 m? ST.2 ST.22 ST.15 @
R-34] Sandeélis 213 m? R-81| Sandeélis 538 m? @
R-35| Sandelis 273 m? R-82] Koridorius 15.02 m? BALANSINIY VENTILIU PASTATYMO VIETA
R-36| Sandelis 282 m? | |R-83) Sandelis 6.01 m? MAZGAS "B” @
R-37| Sandélis 282 m? | |R-84 Sandélis 5.4k m?
R-38| Koridorius 1211 m* | [R-85|Sandélis 1.93 m? | Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
R-39| Sandélis 287 m? R-86| Sandélis 561 m? | Atestato Nr. Uzdara akciné bendrove
R-4( Sandélis 289 m? | |R-87{Koridorius 5.27 m? : "JONISKIO PROJEKTAS" GENERALINIS PROJEKTUOTOUJAS
R-41[ Sandélis 289 m? | [R-8gSandélis 7.96 m? 24552 |Proj. vadovas | V. MARCIKONIS 2016-05
R4 Sandelis 261 m2 | |R_89 Sandelis 203 m2 %ﬁ—M—L M‘M' A SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI: s kodad |" ' | » | projektas
Rotd sandelis 281 m? r-90| sandelis 299 m? v _/’3_ PALIEKAMI ESAMI RADIATORIAI 180170777 %/ig ‘Z (X7 l' A Hestato Nr. 1940 Dfugit_l'byéio gyv.dnamo 'Zemaiéiu' gk.t 53, Jonigkis
il - — o (= DUOMENY SURINKIMO—PERDAVIMO AUK3TO ANTENA SU RADIOBANGINIU DUOMENY PERDAVIMU Alostato Nr, |1 cdts 17, Toli, studon tifoas +37060031155, mnnetlt | atnaujinimo (modernizavimo) projektas
R-45 Sandéli 6.09 m? -92| Sandeli 445 m? - — Rasio pl jektuoj ild ist
ke S i = 15600 SILUMOS KIEKIS REIKALINGAS PROJEKTINEI PATALPOS TEMPERATURAI PALAIKYTI Projektavo | . VATKE 2016-05 | Mictog - - Proeitolama sidymo sistema 0
R-4d Koridorius 17.45 m*| [R-93| Sandelis 268 m —[UZsakovas: . Fymuo:
Mech. d. proj . - ymuo: Lapas Lapy
R-47| Sandelis 2.60 m2 15 viso: |528.63 m? TDP UAB "Jonigkio buty kis 2016-26-TDP—1142—-8V—BR-5.1 1 1
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PATALPY EKSPLIKACIJA | a. Tempera-| Silumos
Bur -

But.[Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas mf plof:somz tara, °C |nuost., W
a-1[Patalpa 338 m? -
a-2|Tambiras 2.05 m? -
a-3|Laiptine 8.01 m? -
a-4 |Laiptiné 10.08 m? -

a 48.00
a-14|Tamburas 2.02 m? -
a-15|Patalpa 3.12 m? -
a-16 |Laiptine 8.84 m? -
a-17 |Laiptine 10.50 m? -
1-1 [Koridorius 5.40 m? -
1-2 |Vonia 333 m? 23 200

1 T 3613
1-3 [Kambarys 20.15 m 20 1650
1-4 |Virtuve 6.98 m’ 20 610
2-1 |Koridorius 5.87 m? -
2-2|Virtuve 710 m? 20 580

2 36.63
2-3 |Kambarys 20.20 m* 20 1660
2-4|Vonia 3.46 m? 23 200
3-1 |Koridorius 7.06 m? -
3-2| Vonia 217 m? 23 200
3-3|Tualetas 113 m? -

3 49.89
3-4|Virtuve 174 m? 20 580
3-5|Kambarys 16.84 m? 20 1450
3-6|Kambarys 13.05 m? 20 990
3-7| Sandeélis 190 m? -
41 |Koridorius 561 m? -
42| Vonia 326 m? 23 200

L 35.57
43 |Kambarys 19.63 m? 20 1420
41, |Virtuve 7.0% m? 20 650
5_1 |Koridorius 581 m? -
5_2 | Virtuve 777 m? 20 590

5 35,57
5_3 |Kambarys 19.82 m? 20 1560
5-4 | Vonia 3.14 m? 23 200
6-1 |Koridorius 6.12 m? -
6-2 | Vonia 343 m? 23 200

6 31.22
63 |Kambarys 20.13 m? 20 1620
6-4 |Virtuve 154 m? 20 640
31-1|Koridorius 5.36 m? -
31-2|Virtuve 8.05 m? 20 640
31-3|Kambarys 20.08 m? 20 1620

31 |31-4|Kambarys 2128 m* | 3299 20 1600
31-5[Kambarys 11.26 m? 20 810
31-6|Koridorius 4.01 m? -
31-7[Vonia 2.95 m? 23 200
32-1|Koridorius 537 m? -
32-2|Virtuve 8.23 m? 20 650

32 T 3629
32-3|Kambarys 19.5% m 20 1560
32-4]Vonia 312 m? 23 200
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1= SN i 590W e = NA N = |© d 610W aled = =
1 i) 3122 6-4 a 1-3 d
34 | 35-3 ) | 13 2-2
sco Eas ) M= | - | I 1620W 1620W v | R =u &, 6o
a 1660W /| 31.3 6-3 a
— — | 2-3
3 sy i 3 = X = =< = =
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34-1 |g ] 31-1 6-1 241
3 ) 1 uE 6-2 a »
= | o e H [
@0 S N Ao
@ ISESTSE I ST ] a-16 3126 ISESESE SIS S @
il _ N 004
I 5] - . et 2is] - i
_ - 3-3
j3e (B340 33-7 L __ = = L 3-2 (4133 5., «
)33-5 = I_H— & : (—— ~ 580W
33-1 33-2 §) 5.1 !
ST.26 — — 32- e - ) =1 ST.13
3 { m— [ - - C
L1 810W 20 2= I‘Z
371 1600W 15600 = | 1450W
-4 33-3 EAE R < I =<' 5-2 == = 3-6 3-5
1420W 990w 1560W a . . N N 1420W 990W —
N o =
A S5 Ul A 7 stod||stie AN STAFN a 650 ST.I4_ Lam
_I1 EI_—=n_. 32-2 G ﬂ e | u D A b rl
(3 ] 50 | @ .' . d — | 3
AN A L ad A A 2
N ST.24| | st23 A ST.22 N = 7\ST.17 7 SI.16 7 gT.14
PATALPY EKSPLIKACIJA [ a. Temperad Silumos @
But.|Nr. [Patalpos pavadinimas [Plotas m? plofi:fsom’ tara, °C [nuost., W @ A @
33-1|Koridorius 6.72 m? - D
33-2|Sandélis 173 m? - Q
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
33-3[Kambarys 13.02 m? 20 990 Atestato Nr. Uzdara akciné bendrové
33 |p-qemberys B2 " | 5037 20 1420 "JONISKIO PROJEKTAS" GENERALINIS PROJEKTUOTOUJAS
33-5[Virtuve 7.25 m? 20 650 PATALPYU EKSPLIKACIJA | a. Tempera Silumos . 24552 [Proj. quovqs|v_ MARCIKONIS | |2016—05
- — — - RSP T P —— 7| wra, °C |nuost, w SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI: monés kodod % “‘4 ) p " Projektus:D . L
33-7|Vonia 235 n” 23 200 35_1|Koridorius 5.45 m? - L\ PALIEKAMI ESAMI RADIATORIAI 180170777 | Y&/ ég S CHEL A Hesoo . 130 B e o 8 oo JoniSds
3% 1| Koridorius 29 m? - S 7186 m? 0 590 (= DUOMENU SURINKIMO—PERDAVIMO AUKSTO ANTENA SU RADIOBANGINIU DUOMENY PERDAVIMU Atestato.N.|Tirsoue ckts 7, Tai, stdjos tafono +37060031185, wlintalt
- : 35 o irtuve {3543 —_ PADUODAWASIS 1701U0TRS SILDYMO SISTEMOS VAMZDYNAS | . e oyac [ Pokumarto pavadiias —
34-2| Vonia 302 m* 23 200 35-3|Kambarys 19.02 m 20 1660 — — GRIZTAMASIS 1ZOLIUOTAS SILDYMO SISTEMOS VAMZDYNAS . 3045 [Proj. dal. vad|R. Pirmo. aukéto planas su projektuciama Sidymo sistema
34 7| 3 ) 2 1569w SILUMOS KIEKIS REIKALINGAS PROJEKTINEI PATALPOS TEMPERATURAI PALAIKYTI Projektavo | 1. VAITKE 2016-05 | M1:100 0
34-3[Kambarys 19.76 m 20 1660 35-4{Vonia 310 m 23 200 iisladts T - -
— . oo : . apos o
YR v 20| 590 € viso: }63.59m] i UAB “Jonisko buty akis” 2016-26-TDP-1142-3V-BR-52 [
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PATALPU EKSPLIKACIA Tl &, Tempera Silumos [ ] - -
But.[Nr. [Patalpos pavadinimas |Plotas mj plg:f;mz tara, °C |nuost., W % E:
a-5 [Laiptina 8.08 m? - - 55 \\\_-jSTC‘) \\\Z/ ST.4 ST.9 %d/
2 ) ) — N m— — L ] —
a-6 [Patalpa 6.88 m @7 % 1 | @ L0-2 ]E: i L ! %E 4@)
a |a-7|Laiptine 10.66 m* | 5144 - - N - N — - IS
— — [col|d — 99 \— ST.5 L/ ST6|||ST.7 — ST.8 vt [0 /] —/ ST.17
a-18|Laiptine 1532 m? - - S T2 & d 530W E = N N N iE i N
a-19 |Laiptine 10.50 m? - - 39_ ] 40-3 i 36-2 12-4 /] 1-3 a 8-2
N . N
7-1|Koridorius 5.96 m? - - 530W == X 1520W a 580w SBOW a 1520W X ><u O 500W
: 2 a 36-3 12-3 % u
7-2|Vonia 333 m 23 200 - - F
7 36.77 - ‘ - TEAY - ‘ -
7-3 |Kambarys 2015 m® 20 1520 % g‘ u 40-1 . 1500W 1500W _2‘ lg — _1 u IE 1%‘/
-4 |Virtuve 7.33 m? i ﬂ )
8-1 |Koridorius 5.87 m? = = 39-1 (@ 40-4 fz a-6 12 8-1
6 8-2|Virtuve 713 m? sk 20 500 d a J-‘Q; (@) I 12-2 @) r@v”_'
8-3 |[Kambarys 202 m? | 20 1520 39-2 L =S S — F e L 8-
84| Vonia 342 23 200 + =18 + H
9-1 |Koridorius 1.06 m? - - O @ (Q 3-19 EEEN 5 a-7 ‘Q) @ O
REERE B R R - = a- £ ! - ERERE R R
9-2Vonia 217 n? 23 200 2 — a2 =7 2
/00 m D m GO
9-3 | Tualetas 112 m? - - ﬁ u /-\T UU[ fi\\ @ g
9 £9.75 _ _ _ - 9-3
9-4|Virtuve 161 m? 20 540 l))) 38-5 38-6 @ 38-7 gu |:I [SE~1 -2 — 9-4 (((
9-5 |Kambarys 16.84 m? 20 1280 B 520W L|38 ) — " LH D 540W
) P 38-1 - - 9-7 9-1
9-6 |Kambarys 13.05 m 20 920 I ST.26 i —_— _ 10-2 Z z m-l ST.13
9_7 |Sandélis 190 m2 - - 1] —3 |—n—— 36_@ 11-3 1 | - il c— C
10-1|Koridorius 579 m? - - 1460W 1390W E IZ 10-1
10-2 [Vonia 326 m? 23 200 _
10 35.85 ) —_— )
10-3|Kambarys 19.64 m2 20 1380 38-4 38-3 31-3 g ‘ d 730W 11-2 7| ‘ IZ 10-3 E E
— - 1380W 950W 1370W N 530W ‘ 1280W
10-4|Virtuve 716 m 20 610 . ~ - pagin /] 1380W 920W —
11-1|Koridorius 5.81 m? - - ~ 5125 37.2 G a ST2FN R 1.2 ST.19 ~ sT18 AN a 10-4 ST.14 //5
—=I—- - - -
o [zt e | 20 530 @ | 630W E EF — E E 610w —— 11 | @
11-3|Kambarys 19.75 m? ' 20 1390 ~ ~ ~ /] dsg 2 N /\
@) oy N oy
elvora B 3 200 AN ST24| [ s123 X ST.22 N & ZXSTAT 7\ ST16 7 <115
12-1|Koridorius 6.12 m? - - % - L @
g 343 m 1 23 200 ®)
12-3|Kambarys 2004 m 20 1500 PATALPY EKSPLIKACIJA Il a. Tempera-| Silumos
12-4|Virtuve 747 m? 20 580 But.|Nr. [Patalpos pavadinimas |Plotas mj plﬁg?mz tara, °C |nuost., W A @
36-1|Koridorius 5.46 m’ - - 38-1|Koridorius 6.65 m? - - @ @
36-2|Virtuve 8.03 m? 20 580 38-2|Sandélis 173 m? - - @
36-3[Kambarys 19.97 m 20 1500 38-3|Kambarys 13.02 m? 20 950 Laida Data Keltimy pavadinimas (priezastis)
36 [36-4|Kambarys 2138 m* | 73.08 20 1460 38 |38-4Kambarys 18.06 m* | 50.22 20 1380 Atestato Nr. Uzdara akciné bendrove
36-5|Kambarys 11.28 m* 20 730 38-5|Virtuve 7.25 m? 20 520 PATALPY EKSPLIKACIJA 1l a. S Tgmpera- Silumos "JONISKIO PROJEKTAS" GENERALINIS PROJEKTUOTOUJAS
36-6[Koridorius 398 n’ - : 6.4 Tusletas 18 : : Pur I Paralos pevadnines 1PLOTS D] pores ) W18 7O JUOSL, WE AL PAPYMEMIVAL 24552 |pro. vadoves | . MARCKON | [2016-05|
3-7|Vonia 298 n° 23 200 36-7] vonia 234 m? 23 200 40-1]Koridorius 533 m’ - § . ' monés kodog y» L Poldes: " o
37-1|Koridorius 538 m? - - 39-1|Koridorius 528 m? - - 40-2| Virtuve 786 m? 20 530 L. PALIEKAMI ESAMI RADIATORIAI 180170777 UAB "Lineta" wmn Daugichtio A .Ze")“"‘"”. g. 3, Joniis
I - : - 40 ] > 1520 (= DUOMENY SURINKIMO—PERDAVIMO AUKSTO ANTENA SU RADIOBANGINIU DUOMENY PERDAVIMU [ Atestato Nr.|, Tursus e 17, Teki, studjos tefonas +3706005115, whwiinetat | atnadinimo imodernizavimo, projextas
ST Avirtuve S5 m 20 630 39-2| Vonia 307 m 23 200 40-3 Kambarys : — PADUODAMASIS [ZOLIUOTAS SILDYMO SISTEMOS VAMZDYNAS | e, syttt ol Serh projtindno drta .. .
3 53 3624 39 3603 L 23 200 GRIZTAMASIS 1ZOLIUOTAS 2UDYNO. SISTENOS. VANZDTRAS 3045 |Proj. dol. vad|R. RADAVICIUS | #*7" | 2016-05 |Pejumento povadinimas: Laida
-3|Kamb 1951 m? 20 1370 39-3|Kamb 19.81 m? 20 1540 40-4{Vonia : - _ s : Antro_auksto pl jektuojama_ ild ist
— : — - T viso [ 570.99m 156 SILUMOS KIEKIS REIKALINGAS PROJEKTINEI PATALPOS TEMPERATURAI PALAIKYTI Projektavo | I. VATTKE 7 |2016-05 | Mi:t00 - C Panas su projeKticiama Siymo sistema 0
37-4|Vonia 310 m 23 200 39-4f Virtuve 187 m’ 20 530 adll Rdatidel Tooh, 4. proj| VSSRGS g Fymuo: Lopes | Lopg
iy UAB "Joniskio buty Okis” 2016—26-TDP—1142-5V-BR-5.3
TDP 1 1
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PATALPY EKSPLIKACIJA Il a. Tempera-| Silumos . % E e
|Nr. [Patalpos pavadinimas | Plotas m] plﬁ‘;?mz tara, °C |nuost., W ] e g/sr_jg o ST i ST9 S// ST 10 X/ - | | a
-8|Laiptiné 14.96 m? - - ( — ] % @
: 9 Palfplme 10.53 ”‘2 % * @ 45-2 ]@ q E: ] 13-4 G’ /] —/ST.11 \/STFQ
aC|retaee > i - —_— Q0 ST8 v [0 FEOW 00 . .
51.26 —/ —/ [c0 @13 —/ ST.9 ST.6| | [ST.7 —/ ala 550W 3 = N/
a-20|Laiptine 15.27 m? - - ST STz E 530W d = = = i E N N
221 |Laiptine 1050 m? - - Wil |]‘ = 45_3 i 41-2 ;zx i 13-3 r
13-1|Koridorius 5.95 m? - - 530W Il- 1 1520W u SBOW 8.3 u ] 1520W d
132 Vonis 333 m? 23 | 200 a [ — 43 — [ —& aj
13-3|Kambarys 0w | 07 20 1520 % = jﬂ 1500w 1500W 2] = ‘
13t |Virtuve 132 m? 20 550 i " i 18-1 a8
14-1[Koridorius 5.89 m? - - a1 —— -
1h-2[Virtuve 713 m? 20 500 —d a a-20 I~ 18-2
—| 3662 B - [ |
14-3|Kambarys 2014 m 20 1520 LL-2 Q[
14-4|Vonia 3.46 m? 23 200 L @
15-1|Koridorius 7.00 m? - - @ rQﬁ ! . [SESE SRS @
15-2{Vonia 220 m? 23 200 @ 5o EI" %)‘%" @@[
15-3| Tualetas 115 m? 1982 - - 174
15-4|Virtuve 71 m? ' 20 540 >))43-5 fr3-6 @43_7 | SIS L | — 1 ] SIS~
15-5|Kambarys 16.84 m? 20 1280 520W @ H_l 17-1 U S
15-6 [Kambarys 13.05 m? 20 920 _l ST.26 43-1 ﬁ m e 16-2
15-7[Sandelis 187 m? - - - L ) —a —_— i__l,, 17-3 1 IZ
16-1|Koridori 2 - - EsTeS 1460W 1390w Z] ‘ e
-1[Koridorius 574 m L2 41-5 16-1
16-2|Vonia 3.26 m? 23 200 e =) E—
35,69 _ ‘ . - -
16-3|Kambarys 19.65 m? 20 1380 L3-4 43-3 4L2-3 g] =<1 i 730W E 1= IZ M H E
1380W 1370W = 530W 1380W 920W 12800
16-4| Virtuve 1.04 m? 20 610 . 950W /] ~ BN A phyg E PN
N
171 Koridorius 574 - - A s e HEEA 2D st || srig 2N RALEARSE Bd i3 P T4 e
], 20 [ e 3 — | | oo o ey s e e o B a| oo T | ©
17-3 Kambarys 1980 m? | 20 1390 —~ ~ ~ 59 g alca A A A
N 2 o2 ST ST.16 R
17-4f Vonia 313 m? 23 200 X ST.24| | s123 AN ST.227X ST.17 ST.15
181 |Koridorius 6.09 m? - - ] | Ll
18-2|Vonia 340 m? 3912 23 200 @
18-3|Kambarys 2012w | 20 1500 PATALPY EKSPLIKACIJA IIl a. o Tempera- Silumos
Ty |Virtuve 751 m2 20 580 But.|Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas mf plof:som2 tara, °C [nuost., W @
. . 2 - - A
41-1|Koridorius 5.34 m? - - 43-1|Koridorius 663 m @ @
41-2|Virtuve 8.02 m? 20 580 43-7J5andélis M3 m . . @
41-3|Kambarys 2010 m? 20 1500 43-3(Kambarys 13.00 m? 20 950 Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
2 43 |43-4Kambarys 18.09 m? | 50.18 20 1380 UZdara akciné bendrové
41-4|Kambarys 2134 m* | 73,05 20 1460 Atestato Nr. °
415 |Kambarys 13 m? 20 730 43-5|Virtuve 1.28 m* 20 520 PATALPY EKSPLIKACIJA Il a. ____[Tempera Silumos "JONISKIO PROJEKTAS" GENERALINIS PROJEKTUOTOUJAS
41-6|Koridorius 3.96 m? _ _ 43-g Tualetas 116 m? - - But.|Nr. [Patalpos pavadinimas |Plotas m] Dmgsomz tara, °C |nuost., W e 24552 |Proj. vadovas | V. MARCIKONIS | |2015_05
: - T ” 23 200 P e - - SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL: imonés kodod ' Projekias:
41-7|Vonia 298 m 23 200 e o m2 e rnz A 180170777 %}ﬁ “,l cne t ﬂ" Atestato Nr. 1940 Daugiabuio gyv. namo Zemaitiy g. 53, Joniskis
42-1|Koridorius 5.33 m? - - +4-1] Koridorius > m _ _ 45 45-2 virtuve 1o 3536 20 530 =a= PALIEKAMI ESAMI RADIATORIAI Torgaus cidth 17, Teli, studios beefonca +37060031155, www.inetnt atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Cuve 2 4474 Vonia 3.10 m* 23 200 45-3|Kambarys 19.01 m2 23 1520 ((("' DUOMENY SURINKIMO—PERDAVIMO AUKSTO ANTENA SU RADIOBANGINIU DUOMENY PERDAVIMU | Mtestato NI | O o, andenikio-nunteky, duitieki. stem riedovimo darbe
42-2virtuve 822 m 20 630 Ll 35.99 ) ~ — PADUODAMASIS IZOLIUOTAg SILDYMO SISTEMOS VAMZDYNAS . R. RADAVIAUS | #2=" |2016—05 |Dokumento pavadinimas: Laida
42-3Kamb 19.55 m? 2 20 1370 44-3 Kambarys 19.81 m? 20 1540 45-4]Vonia 308 m 23 200 — — GRIZTAMASIS IZOLIUOTAS SILDYMO SISTEMOS VAMZDYNAS - 045 Proj. dal. vad{R. - - 7 Tretio auk3to planas su projektuojama Zildymo sistema
ambarys ' — . % viso, | Steen? 1ss0h SILUMOS KIEKIS REIKALINGAS PROJEKTINEI PATALPOS TEMPERATURAI PALAIKYTI Projektavo | I. VATKE 7 |2016-05 | M1:100 0
42-{Vonia 312 m? 23 200 b4-qVirtuve 783 m 20 530 il el Tech. d. proj| UZsakovas: ' Zymuo: & g | Lopes | Lopu
n UAB "Jonidkio buty Okis” 2016—26-TDP—1142—-SV-BR-5.
TDP 1 1
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I < A
PATALPY EKSPLIKACUA Vi 3. [Tempera] Silumos ] % E g
.[Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas m] plof::mz tara, °C |nuost., W 39 S//STﬁ \g ST.4 i ST.9 E// ST.10 \\é L | |
a-1qLaiptine 14.96 m? - - I ] — i (:)
a-11|Laiptine 1053 m? - L @ 50-2 v il : l 19-4 @ 7 12
_ : 5117 _ N —_— 99—/ ST. ST.6|| |ST.7  — ST.8 \—/ [°2 FEOW 0o = ST.!1 = ST
a-27|Laiptine 15.18 m? - - ST Y ST2 & o3 E 530W E S A = % 950 a = =
— 2 /|
a-23(Laiptine 1050 m - i 7] L6-2 24-4 r} 19-3 ‘ 20-2
49- ‘ 50-3 — T = > —c
19-1Koridorius 6.00 m? - - SI0W u‘ E 1520W /] 580w 580w r| 1520W 2‘ E D 500w
19-2|Vonia 329 m? 23 200 ] 2 Lg-3 24-3 F % a
36.66 —_— - ‘ 20-3
I N T £ | o 03y O = & Eri = = e 2
19-4|Virtuve 132 m? 20 550 1540w i r| 241 20-1
—— 2 i _ 491 — il
20-1|Koridorius 592 m d
_n——'_|7 ]
20-4Virtuve e | 20 500 [ d a-22 ) 2422 L : ‘
20-3[Kambarys 20.20 m? ) 20 1520 4L9-2 Ll L e — o L 20-4
20-4|Vonia 3.46 m2 23 200 ] = QQI- a-10 Q
21-1|Koridorius 7.09 m? - @ OQW [SESESES - : @
2 >3 500 O EEE RN ] G a-1 EEE EE N @
21-2|Vonia 213 m 2 S —~ £
21-3[ Tualetas 114 m? 19,95 - - b) £—> + UUU)L + ;'r\ 212 ?3
21-4|Virtuve IET 20 540 >>> 185 (P @ 48-7 SESE L B )B4 1 | - .: 21-4 <(<
21-5|Kambarys 16.84 m? 20 1280 520W @ [@ —— S40W
21-6 K : L8- 23-1 21-17 21-1 :
-6|Kambarys 13.02 m 20 920 ST.26 a Li-4 - _ — m-l ST13
21-7[Sandelis 1.89 m? - - . . — — LE-L 23-3 Z] “Z ——= T f
22-1|Koridorius 563 m? - - — -y 1460W 1390w ‘ 291
22-2|Vonia 3.26 m? 23 200 L1 L6-5 22-1
35.64 —<nw _ _
22-3 Kambarys 19.65 m? 20 1380 1'8__[" 48-3 —["7_3 -zl I‘Z u 750 _23_2 Z‘ IZ E M 12281TV5’
22-4f Virtuve 710 m? 20 610 1380W 950W 1370W /| N Y ~ j\mw 1380W 920w A
oy
23-1|Koridorius 5.80 m? - - N ST25 472 G g ST.2A N s1.24 ST.19 ST.1 g 2.1, ST.14 N
- - 2 p——— | - 1 == -
22 Virtove P 36.49 zg 12:;% @ _lf E,I_ 630W 7] g !ﬁ — —] g E! /| 610w ET'I '; r'l @
-3|Kambarys 19.78 m* ool @ dkad ~m o) m
ey ~\ ~\ (¢1®) oy Py N
254 Vo - 23| 200 AL AR VTR ST.222 = a1 Lo ST1O] |52 o sT19
24_1|Koridorius 6.16 m? - - ‘ i
24-2|Vonia 3.41 m? 121 23 200 @ ‘
24,_3|Kambarys 2010 m [ 20 1500 PATALPY EKSPLIKACIJA VI a. . Tempera-| Silumos
21, _1fVirtuve .54 m? 20 580 But|Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas m] plﬁ:s"mz tdra, °C |nuost., W @
w6 Kordorins — ) ) 48-1|Koridorius 6.60 m? - - @ A @
46-FVirtuve 8.02 m? 20 580 48-2/Sandelis 135 o’ - - @
2
46-JKambarys 2009 m* 20 1500 48-3]Kambarys B0z m 20 950 Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
46-4Kambarys 2135 m? | 13.01 20 1460 48 | 48-yKambarys 1812 m* | 5027 20 1380 Atestato Nr. Uzdara akciné bendrove
L6-5{Kambarys 124 n? 20 730 48-5|Virtuve 7.28 m* 20 520 PATALPY EKSPLIKACUA Vi a. Tempegﬂ- Silumos "JONISKIO PROJEKTAS" GENERALINIS PROJEKTUOTOUJAS
2 - - ini ] ara, ° W
46-glKoridorius 399 m? - - 48-§ Tualetas 115 m But. | Nr. |Pafalpos pavadinimas | Plotas m] piotas 2| tUr& "C [nUOSL, 24552 |Proj. vadovas | V. MARCIKONIS | | 2016-05
: > 48-1 Voni 235 m? 23 200 501| Koridori 5.45 n? - - SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI: monés Kodad ‘ Projekias:
46-1Vonia 2% m z3 200 Onlla _ m2 ?rl orllus 790 m? 20 530 A 180170777 %}%, “‘4 caé t 4" Atestato Nr. 1940 Daugiabugio gyv. namo Zemaitiy g. 53, Joniskis
47-1|Koridorius 539 m? - - 49-1) Karidorius 525 m - - 50 50-2) Virtuve : 35.52 =as PALIEKAMI" ESAMI RADIATORIAI ] Tolici. studiios telofonzs +37060031155, wwwinetalt atnaujinimo (modernizavimo) projektas
2 45-7 Vonia 307 23 200 503 Kambarve 19.07 m? 23 1520 (= DUOMENY SURINKIMO—PERDAVIMO AUKSTO ANTENA SU RADIOBANGINIU DUOMENY PERDAVIMU [ ‘festato .| it 1. T st tfonas 43706031155, it |
L3-2Virtuve 823 m 20 630 35.98 - ! — PADUODAMASIS IZOLIUOTAS SILDYMO SISTEMOS VAMZDYNAS ‘ : g 8 Pl [ pe s Toide
36.35 49 2 R. RADAVIBIUS | A4 |2016-05 P
e P— e B 20 1 1370 43-3| Kambarys 19.80 n® 20 | 1540 50-4|Vonia 310 m 23 200 — — GRIZTAMASIS IZOLIUOTAS SILDYMO SISTEMOS VAMZDYNAS i 3045 |Proj. dal. vadR. = Kebirto auksto planas su projektujama Sildymo sistera
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26-1|Koridorius 5.89 m2 o1 - 26-1
26-2|Virtuvé 710 m? o3 20 610 a-2L ——— —“——dﬁ i
26-3|Kambarys 20.18 m? . 20 1730 | ﬂ M | H L 26-4
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d18x1.2mm, 3at u\dzzx1,5mm%x-- "]ﬂ -xl% Satrrrger B2 3a i 42241 5mida 2215 3a ot %x- I%V[" % 3a i 0221 5mmd18x1.2mm
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B e i i s S —t ¥ i
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-d. . . w % %. W K74 37
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IRENGIMU EKSPLIKACIJA: m
1. PROJEKTUOJAMI $ILDYMO PRIETAISA
2. TERMOSTATAS SU APSAUGA NUO UZSALIMO. TEMPERATUROS AMPLITUDE 16-28°C ol
3. SILUMOS APSKAITOS DALIKLIS — INDIKATORIUS =
4. UZDAROMOJI ARMATURA 5
5. STOVY BALANSAVIMO—SRAUTO REGULIAVIMO VENTILIS =
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