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W Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos telefonas 8600 31155, www.lineta.lt, info@lineta.It

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, $iluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

Generalinis Ui\glaroji akciné bendrové
projektuotojas: ~JONISKIO PROJEKTAS
Pareigos Atestato Nr. Atestatas Parasas Pavarde
galioja iki

Projekto vadovas

24552

V.Marcikonis

atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Statytojas: UAB ,Joniskio buty Gkis®

Projekto dalies | UAB ,Joniskio projektas*”

uzsakovas:

Projektas: Daugiabuc¢io gyvenamojo namo Zemai€iy g. 53, Jonikis

Statybos rasis:

Paprastasis remontas

(UAB Lineta“):

Stadija: Techninis darbo projektas (TDP)
Dalis: Vandentiekis - nuotekos (VN)
Tomas:

Zymuo 2016-26-TDP-1142-VN

p o

Projektavimo studijos UAB “Lineta” direktorius Rimas RadaviCius

Projektas galioja tik pilnos, lape 2016-26-TDP-1142-VN-BD-1 nurodytos, komplektacijos

Sis projektas atliktas vadovaujantis uzsakovo pateikta projektavimo uzduotimi ir atitinka
LR galiojanCias statybos normas, reglamentus ir taisykles, ir iSpildzius visas jame
numatytas priemones, uZztikrins saugy pastato eksploatavimag sprogimo ir gaisro

poZzidriu.
Pareigos Atestato Atestatas ParaSas Pavarde
Nr. galioja iki
Projekto dalies vadovas 3045 2017-10-25 R. Radavigius

Projektavo

|.Vaitké

Turgaus aiksté 17
LT — 87122, TelSiai
Jmoneés kodas 180170777
PVM kodas LT 801707716

Atsiskaitomoji sgskaita:
LT95 7044 0600 0011 0229
AB SEB Vilniaus bankas
Banko kodas 70440

Atsiskaitomoji sgskaita:

LT 917300010146181589
AB Swedbank

Banko kodas BIC-HABALT22
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Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos tel.860031155, www.lineta.lt, info@lineta.lt

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, Siluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

Eil. Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas Dokumentas
Nr.
Lapo Nr. Lapy
skaicius
1. 2016-26-TDP-1142-VN TITULINIS LAPAS 1 1
BENDRIEJI DUOMENYS

2. 2016-26-TDP-1142-VN-BD-1 BREZINIY IR DOKUMENTU ZINIARASTIS 2 1

3. UAB ,Lineta” PROJEKTAVIMO [MONES REGISTRAVIMO 3+6 4
PAZYMEJIMO IR ATESTATU KOPIJOS

4. UAB ,Joniskio buty tkis* DAUGIABUCIO NAMO ZEMAICIY G. 53, JONISKYJE 717 11
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINE
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

5. CPO06547 PASIULYMAS KONKURSUI 18+36 19

VANDENTIEKIS NUOTEKOS

6. 2016-26-TDP-1142-VN-AR-2 AISKINAMASIS RASTAS 37+38 2

7. 2016-26-TDP-1142-VN-TS-3 TECHNINES SPECIFIKACIJOS VIDAUS TINKLAMS 39+43 5

8. 2016-26-TDP-1142-VN-SZ-4 VIDAUS TINKLY MEDZIAGY |RENGIMY IR DARBY 44+47 4
SANAUDU ZINIARASTIS

9. 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.1 RUSIO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS V1, T3, T4 48 1
TINKLAIS M1:100

10.| 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.2 RUSIO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS F1 TINKLAIS 49 1
M1:100

11.| 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.3 RUSIO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS L1 TINKLAIS 50 1
M1:100

12.| 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.4 PIRMO AUKSTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS V1, 51 1
T3, T4, F1,L1 TINKLAIS M1:100

13.| 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.5 | ANTRO AUKSTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS V1, 52 1
T3, T4,F1,L1 TINKLAIS M1:100

14.| 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.6 | TRECIO AUKSTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS V1, 53 1
T3, T4,F1,L1 TINKLAIS M1:100

15.| 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.7 KETVIRTO AUKSTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS 54 1
V1, T3, T4,F1,L1 TINKLAIS M1:100

16.| 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.8 PENKTO AUKSTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS V1, 55 1
T3, T4,F1,L1 TINKLAIS M1:100

17.| 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.9 STOGO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS L1 TINKLAIS 56 1
M1:100

18.| 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.10 | VANDENS APSKAITOS MAZGO DETALIZACIJA 57 1

Laida

Data

Keitimy pavadinimas (prieZastis)

Atestato Nr.

UZdaroji akciné bendrove

,~JONISKIO PROJEKTAS"

24552

Pr. vadovas ‘ V. Marcikonis ’

| 201605

GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS

Jmonés kodas

180170777

Atestato Nr.

%/43 ,,4 cwela ’ Atestato Nr.1940

Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt
Sildymo-védinimo, vandentiekio-nuoteky, dujotiekio sistemy projektavimo darbai
= <

Projektas:

Daugiabucio gyv. namo Zemaigiy g. 53, Joniskis
atnaujinimo (modernizavimo) statybos projektas

Laida

3045 Proj. dal. vad.| R. Radavigius | 77 | 2016-05 | Dokumento pavadinimas:
T Bréziniy ir dokumenty Ziniarastis
Projektavo I.Vaitké _#ETT | 2016-05 0
Tech. d. proj. | yzsakovas: . Lapas | Lapy
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STATYBOS PRODUKCHOS
SEQTIFICAVIME CEMTRAS

Valztybée jmioné Statybos produkdjos sertifibavime cantras, fmonésliodae 110068926, Linleneny o 08, LT-08217 Vilnine

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.3045

Rimas Radavicius

Alk. 35612060087

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo priefinrns vadova pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inzineriniai tinklai: §ilumos tiekimo,
dujy (i8skyrus magistralinj dujotiekj), vandentiekio ir nuoteky falinimo.
Projekto dalys: Silumos gamybos (iki 1.5 MW galios) ir tiekimo, Sildymo, védinimo ir
oro kondicionavimo, dujotiekio (ki 1,6 MPa slégio), vandentiekio ir nuoteky Salinimo.

/‘/_: o :'\";l-
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(=, 2= g
2 3 ll' E.I'— o Wil —E " I
Direktorius *‘q};““- TR NTRAS Robertas Encius
\"'t; 4

IEduotas 2012 m. spalio 25 d.
Pirma karta i5ductas 1998 m. sausio 27 d.

02005

Hyalifikacijos atestaty registras skelbiamas wiwvw spsclt

HOTLAR SHARUILS 10

......
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Nr. 063081

ZAIUI AR UL

LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIY ASMENU REGISTRAS -

REGISTRAVIMO PAZYMEJIMAS

Pavadinimas: UZdaroji akciné bendrové "LINETA"
Kodas: 1801 70777

Buves kodas: 8017077

Teisiné forma: U#daroji akciné bendrové

Iregistravimo data: 1991 m. liepos 23 d.

Registro tvarkylojas:  Valstybés jmoné Registry centras

PaZymejimg iSdave:  Valstybés imonés Registry centro
TelSiy filialas

Juridiniy asmeny /.
registravimo skyriafs -
: . S ol Vida Nevendenaja

Pazyméjimas i8duotas: 2005 m. kove 3 d.
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VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

1

REGISTRL CENTRAS

Vinoo Kudirkos g. 153, D3105 Vilnius, tel. [5) 2688 262, faks. (5] 2688 311. ol p. infofraglstrucantras.k

LETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENLY REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS

201 5-02-23 15:20:03

PRIEIGOS RAKTAS: 40-1714853-188750

Siuo preigos rakiu gautas iZragas yra oficialus dokumentas. Tretisji asmenys, gave i§ juridinio asmens, fiislo ar
atslovyoaés galiojant prieigos rakts, nagall reizalauti patelkd spausdinto popierivje registre ifrago. kadangi saugiv
edaktroniniu parasu pasiratytas dokumentas, turi {okig pat tzisire galig kaip ir ragytinis dokumentas,

1. Juridiniy aemeny regiatre Jreglstructa:

Favadinimas:
Kodas.

Buves kadas.
Teizing forma
Teizinis sfati.cas.
Buvezinés adresas
{registravimo data.
Versija

Duomeny bokle
Pastabos:
Reqistro tvarkytojas

UZdaroji akcindg bandrovs "LINETA"

18070777

8017477

Udaroji akeind bandrové

Telsinlg statusas nejregistructas

Telsiy r. sav. Tel&iy m. Turgaus a. 17-2
1991-07-23

23 {2015-02-23)

Plinal sutvarkytl duomenys

Kontakliniai duomenys iregistruoti pradyma isduotl ESI pagrindu
Valstybds |monds Reglstry centro TelSiy filiatas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrady nera

3. Kapitalas kv akcljos:
tstatinio kapitalos dydis:
AkCijy sHaitiys:
Vardniy paprastujy akeijy skaidius:
Vardin2s paprasiosios akecijos nominali
verea:

2000 Eur
200 vnt,
200 vnt.
15 Eur

4. Vaeiklos tikslai ir riéys:
Tikglai;

usiimtl takia komercine-tkine veikla, kad efektyviai bity
igyvandinaml Bendrovés akcininky interesai, racionaliai panaudcjant
visus materalinius, finansiniug bai kitus resursus. 3avo veikla siekti
peing ir vwwkdyti ekonoming valkia, kurl nepriegtarauja Lietuvas
Respuhlikos jstatymams ir Listuvos Raspublikos teisos aktams.

5. Organai:
8.1.
Ragistruota:
5.2.
Registruota:
B.2.1. Asmuo:

Registruota:

Visuatinis akeclninky susirinkimas
Nuo 2003-01-02

Vadovas
Nuo 19%1.07-23

RIMAS RADAVICHIS, a.k. 35612060087, direktorius
Paskyrimo {iZrinkimo) data 2008-01-03

Mg 20068-01-0%

Tel¥ly r. sav. Teliiy m, Zuvedry g. 6
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6. Dalyvial:
3.1,
Registruota;
SFTin&Es
6.1.1. Agrmug;
Registruota;

Akcininkas
Nuo 2003-01-21
Muo 2003-01-62

RIMAS RADAVIGIUS, 3.k. 35612060087
Nua 2008-01-24
TeRiy r, sav. Teldiy m, Zuvédry g, &

7. Taisykle, pagal kurla asmenys velkla Jurldinlo asmens vardu:

7.1
Registruota;
Aprasymas:

Vienasmenls atstovavimas
Nuo 2015-02-22
Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijucjama veikla: jrafy néra

%, Kiti duomenys:

Finansiniy mety pradzia; 01«01
Firansiniy mehy pahaiga, $2-31
10, Zymos; [resy néra
11. Bankrotas: jrad. nera
12, Veiklos apribejimai: jay nera
13. Steiglmo dokumentai:
131 statai

okumente datar 2015-02-11
Iregistruotas: 2015-02-23

14, Klta Informacija: jrasy nera

15, Kontakting informacija:
Maonilusis telefonas:
Elektraninia pesto acresas:
Intemeatinés svetainés adresas:

REBEZT513
vadovas@linctal
wavw. lineta.lt

20150223 1520003

[$rasgas fixras, i prima facie galig

Gokuments parucss:

Telgiy filiale Juridiniy asmeny registravirno skyriaus

Ekspere

WIDA NEVENCENAJA
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DAUGIABUCIO NAMO ZEMAICIU G. 53, JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2016 m. kovo 15 d.

Jvadiné¢ informacija:

Administratorius UAB ,,Joni$kio buty ikis* (toliau — UZsakovas).
Daugiabuio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau —
Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:
- Auksty skaicius — 5

- Buty skaicius — 55

- Kitos paskirties patalpa — 0

- Pastato bendrasis plotas — 3099,07 m?

- Pastato naudingasis plotas — 2317,39 m?

- Namo Sildomy patalpy plotas —2317,39 m*

- Pastato taris — 12725 m?

- Uzstatymo plotas — 796,00 m?

- Namui priskirto zemés sklypo plotas — nepriskirta

- Statybos metai — 1988 m.

UZsakovas UAB Joniskio buty iikis, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis,
tel. (8 426) 60 464, jmonés kodas 157521319

2. |Projekto pavadinimas Daugiabucio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo
] ~ [modernizavimo) projektas

3. \Statinio klasifikavimas ayvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai)
pastatai (namai) (vadovaujantis STR 1.01.09:2003 ,, Statiniy
klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirti™ V skyriaus 7.3 p.)

4. Statinio kategorija |Ypatingas statinys

5. |Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas

6. |Projektavimo pradZia Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena

7. |Projektavimo pabaiga Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena

8. |Projekto rengimo dokumentai Rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
orojektavimas* 11 priedo 5 punkig

8.1. [uzsakovo Projektuotojui pateikiami |1. Projektavimo Techniné uzduotis:
dokumentai: 2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos

Nekilnojamojo turto registre dokumentai;

3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo

atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo;
A Investicijy planas. )

8.2. projektuotojo atsakomybe, I. Projektuotojas atlicka visus reikalingus Projektui parengti
pajégomis ir [éSomis atlickami pastato matavimus ir parengia brézinius vadovaujantis statybos
(ecaurniami) Projekto renginmo techninio reglamento STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy
dokumentai: tyrimai* 11, 12 ir 13 punktais;

2. Projektuotojas gauna topografing medziagg, reikalinga
Projektui parengti;
3. Kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius;
4. I$siima reikalingas prisijungimo salygos (AB ESO, UAB
L Fortum Joniskio energija™ ir k.t.).

9. |Projekto sudedamosios dalys I. bendroji dalis — BD;

sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* — SP;
architektiiros® — SA;

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010
L-Statinio projekiavimas* 11 priedo 9

2
R
3.
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konstrukeijy* — SK;

Sildymo, védinimo — S, V:

vandentiekio ir nuoteky Salinimo — V, N;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo —
SO;

8. statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo — KS;
9. sgnaudy kiekio ziniaras¢iai — SKZ;

10. kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, biitinos
Investicijy plane numatytoms priemonéms jgyvendinti
atsizvelgiant j konkretaus objekto specifika.

* Dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

9.1.

bendrosios dalies dokumentai:

9.2.

dalies dokumentai:

sklypo sutvarkﬁﬁw (sklypo plano)

(OS]

N

Lo

bendrosios dalies dokumentai:

I. projekto sudeties dokumenty Ziniarastis;

2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR

1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas ™

5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
bendrasis aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo 5.3
P-)s

4. bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR

1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo 5.4
P

5. priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio

projektavimas* 8 priedo 5.6 p.);

6. bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio

projektavimas ™ 8 priedo 5.7 p.);

1. aiskinamasis rastas (\we/omz.y’unlix'STR 1.05.06:2010

. Statinio projektavimas™ 8 priedo 7.1 p.);
sprendinius pagrindziantys skaiciavimai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas ™ 8 priedo 7.2 p.);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas *

§ priedo 7.3 p.);

4. bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo

(mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priecdo 7.4

p);

5. sanaudy kiekio ziniaras¢iai (vadovaujantis STR

1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimeas "
S priedo 7.5 p.);

Narchitektiiros dalies dokumer

ai:

. lkonstrukcijy dalies (gali biiti

komplektuojamos kartu)
dokumentai:

N

|US]

I. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
Statinio projektavimas ™ 8 priedo 8.1 p. ir 9.1 p.);
sprendinius pagrindziantys skaic¢iavimai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas ™ 8 priedo 8.2 p. ir 9.3 p.);

technines specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas ™

8 priedo 7.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010

. Statinio projektavimas* 8 priedo 8.4 p. ir 9.4 p.; turi
bati pateikti visi biitini dokumentuose numatyty
sprendiniy jgyvendinimo detaliis bréziniai);

5. sanaudy kiekio ziniaras¢iai (vadovaujantis STR

1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas ™
§ priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);

9.5.

Sildymo, védinimo dalies

I. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
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dokumentai:

., Statinio projektavimas* 8 priedo 21.1 p.),

2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas* 8 priedo 21.2 p.);

3. technings specifikacijos (vadovaujantis STR

1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ™

8 priedo 21.3 p.);
4. sprendiniy breziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
L Statinio projektavimas ' 8 priedo 21.4 p.);
sgnaudy kiekio ziniaras¢iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas ™
8 priedo 21.5 p.);

}J\

9.6. vandentiekio ir nuoteky Salinimo I, aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
dalies dokumentai: . Statinio projektavimas ™ 8 priedo 20.1 p.);

2. sprendinius pagrindziantys skaic¢iavimai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas* 8 priedo 20.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas **

8 priedo 20.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
. Statinio projektavimas* § priedo 20.4 p.);

S. sgnaudy kickio ziniarasc¢iai (vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas

- 8 priedo 20.5 p.), -

9.7. pasirengimo statybai ir statybos I, aisSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
darby organizavimo dalies L Statinio projektavimas*™ 8 priedo 46 p.);
dokumentai: 2. statybvietes planas su specifiniais statybos darby

organizavimo sprendiniais, kuriy privaloma laikytis,
kad buty jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy
sprendiniy reikalavimai;
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas** 8
oriedo 46 p.);
9.8. statybos skaiciuojamosios kainos \(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8
dalies dokumentai: priedo 47 p.; Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)

statybos techninés prieziiiros paslaugy ir statybos rangos
darby pirkimo tvarkos aprasu)
Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas —
Projekto dalis, kurioje apskai¢iuojama sumanymo atnaujinti
(modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy islaidy suma — islaidy
biudzetas (STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skai¢iuojamoji kaina
nustatoma pagal sgnaudy kiekio ziniaras¢iuose nurodyty
baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

9.9. sqnaudy kiekio Ziniarasciai: Turi buti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo

(modernizavimo) priemoniy ziniarasciai pagal Investicijy plane
numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
arupes)

(vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
statybos techninés priezitiros paslaugy ir statybos rangos darby
virkimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. geguzes 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009,
Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su

vélesniais pakeitimais) nuostatonis).
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- \Projektavimo darby apimtis,

rengiami Projekto sudedamuyjy
daliy sprendiniy dokumentai.

- Turi baiti suprojektuoti ir pateikti Sie projekto sprendiniai:
pastato ir jo bendryjy inzineriniy sistemy energinj
efektyvuma didinancios ir kitos atnaujinimo

(modernizavimo) priemonés;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas
atnaujinimo (modernizavimo) priemones (Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
Nr. 1213 ,,Del Daugiabuéiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir
investicijy projekty energinio efektyvumo nustatymo
taisykliy patvirtinimo™ (7,in., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr.
15-651, Nr. 164-7823);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klas¢ ir
skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudy
sumazinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugsejo 23 d. nutarimas Nr. 1213 ,,D¢l Daugiabu¢iy namy
atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybeés
paramos daugiabuc¢iams namams modernizuoti teikimo ir
investicijy projekty energinio efektyvumo nustatymo
taisykliy patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011,
Nr. 15-651, Nr. 164-7823).

investicijy plang*

Valstybés remiamos daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavino) priemonés pagal suderinty

*Projektavimo techninéje uzduotyje aprasomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonés turi atitikti
[nvesticijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

Energinj efektyvuma didinancios
S A
priemoneés:

1. Fasado sieny ir cokolio Siltinimas is iSorés, apdailos
darbai, jskaitant sieny (cokolio) konstrukeijos defekty
paSalinimg ir nuogrindos sutvarkymay.

Numatomas sieny Siltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis
plokstemis jrengiant tinkuojamg fasadg. Fasado plotas 3005,7
m2. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,2
(W/(m2 -K)). Storis apskaié¢iuojamas pagal STR 2.01.09:2005
»Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikatas™ techninio — darbo projekto rengimo stadijoje.
Apsiltinamas cokolis dalj jgilinant (maziausiai 0,60 m) i§
lauko puseés. Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija,
jrengti termoizoliacinj sluoksnj bei virs nuogrindos
tinkuojamg fasada. Cokolio plotas vir§ nuogrindos 112,3 m2,
plotas zemiau nuogrindos 118,9 m2. Izoliavus cokolj, biitina
tinkamai atstatyti nuogrindg aplink visg pastatg. Nuogrindos
plotas 99,1 m2. Numatomas fasadiniy sieny remontas,
sustiprinimas, atsizvelgti j daling pastato atliktg ekspertize.
Esamas balkony jstiklinimas isardomas ir balkonai
nejstiklinami. Balkony aptverimy atnaujinimo sprendimai
priimai techninio projekto rengimo metu. Numatomi darbai:
sieny pavirsiy paruosimas Siltinimui (plysiy, jtrukimy, sitliy,
isdauzy taisymas, kitas remontas). Siltinant sienas apsiltinami
angokrasciai maziausiai 3 cm, nesant galimybei apsiltinti
reikiamo storio Siltinamosios medziagos angokrasciai
nupjaunami, didinant lango angg, jrengiamos lauko palangés
visiems langams. ApSiltinamas cokolis dalj jgilinant (ne
maziau kaip 0,6 m) i$ lauko puses. Apsiltinus cokolj, padengti
mechaniniams pazeidimams atspariomis medziagomis.
lzoliavus cokolj, biitina tinkamai atstatyti nuogrindg aplink
pastatg t.y. jrengiama ne maziau kaip 0,5 m plocio su vejos

_borteliais uzdara arba atvira védinama ir drenuojama
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nuogrinda, sutvarkomos jéjimo aiksteles. Rengiant techninj
darbo projektg butina jvertinti sieny stiprinimo ir tvirtinimo
poreikj ir numatyti technologijas.

- 2. Sutapdinto stogo Siltinimas ir naujos stogo
jrengimas.

Stogo atnaujinimas apima Sias veiklas: stogo Siltinimas
polistireniniu putplas¢iu EPS 80 ir 4 cm apkrovas laikanc¢iomis
mineralinés vatos plokstemis (storis apskai¢iuojams pagal STR
2.01.09:2005 .,Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas™ techninio-darbo projekto rengimo
stadijoje).Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip
0,16 (W/(m2 -K)) Parapetai apSiltinami mineralinés vatos
plokstemis. [rengiami du prilydomosios stogo dangos
sluoksniai. Parapety, ventiliacijos Sachty ir stogeliy briauny
apskardinimas, védinimo kaminéliy jrengimas, alsuokliy ir
ventiliacijos kaminy paaukstinimas ir tvarkymas. Taip pat
numatomas vandens nuvedimo sutvarkymas: nuolydziy
suformavimas, jlajy keitimas ir nuvedimo groteliy iSvalymas.
Sutvarkomas jéjimo | laiptines stogeliai: prilydoma nauja
danga, apskardinama. Stogo plotas apie ~876 kv. m

- 3. Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas.

Seni buty ir kity patalpy langai ir balkony durys keic¢iamos
naujais PVC langais\ balkony durimis su stiklo paketais,
uzpildytais dujomis ir jstiklinti maziausiai 2 stiklais, i$
kuriy bent vienas su selektyvine danga. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1.4 (W/(m2 -K)).
Atliekami biitini angokrasciy apdailos darbai. Keiciant
langus turi biiti uztikrintas norminis oro pritekéjimas ir
védinimas. Buty langy ir balkony dury plotas apie ~
188,28 m2. Laiptiniy langy plotas apie ~ 34,96 m2. Risio
langy plotas apie ~ 9,2 m2.

- 4. Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas,

jskaitant susijusius apdailos darbus.

Kei¢iamos senos risio durys, pagalbinés patalpy durys
plieninémis Siltintomis durimis, taip pat keiciamos
tambiiro durys PVC durimis su stiklo paketu iki puses.
Sandury tarp stakty ir sienos hermetizavimas, angokrasciy
uztaisymas ir dazymas. Atlickami apdailos darbai. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,6 (W/(m2 -K)).
Kei¢iamy rusio dury plotas ~ 3,75 m2, pagalbiniy patalpy
dury plotas ~ 2,45 m2, tambiiro dury plotas ~ 5,16 m2.

- 5. Ventiliacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ir
jrengimas

[$valomos ir suremontuojamos ventiliacijos Sachtos, kiekis ~
55 buty ar kitos paskirties patalpy. ISvalomi ventiliacijos
kanalai, sutvarkomi ventiliacijos kaminai, paaukStinant
muring konstrukcijg ant stogo, kanaly kiekis ~ 8 vnt.
Techninio darbo projekto rengimo metu bitina jvertinti
ventiliacijos biiklg, esant blitinybei numatyti sprendinius
patalpy vedinimo uztikrinimui pagal normatyvinius
reikalavimus.

- 6. Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas.

6.1. Vamzdyny keitimas:

Keiciami Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, kiekis
apic ~ 340 m, keiciami Sildymo sistemos stovai

(vienvamzdé Sildymo sistema keic¢iama j dvivamzde
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sildymo sistema), kickis apie ~ 770 m;

6.2. Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas:

Ant kiekvieno Sildymo stovo jrengiami automatiniai
balansiniai ventiliai, kiekis apie ~28 vnt., subalansuojama
Sildymo sistema;

6.3. Vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas:
lzoliuojami magistraliniai vamzdynai, kiekis apie 340 m;

6.4, gil(lymo prietaisy keitimas:

KeiCiami radiatoriai, kiekis apie ~ 136 vnt. galingumas apie ~
190 kW. Keiciami ranksluosciy dziovintuvai 55 vnt.

- 7. Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
ir termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose
patalpose.

Ant kiekvieno radiatoriaus jrengiami termostatiniai ventiliai,
kiekis apie ~ 136 vnt. Individualios Silumos apskaitos
jrengiami Silumos nuskaitymo dalikliai su nuotoliniu
duomeny perdavimu paslaugy administratoriui, kiekis apie
~ 136 vnt.

- 8. Karsto vandens sistemos pertvarkymas ar keitimas.
Keiciami karsto vandens magistraliniai vamzdynai, kiekis apie
~ 135 m, irizoliuvojami magistraliniai vamzdynai, kiekis
apic ~ 135 m. keiciami stovai ,kiekis apie ~ 380 m,

izolivojami stovai, kiekis apie ~ 380 m;

Kitos priemonés:

- 1. Lietaus nuoteky vamzdyny keitimas.

Keiciami lietaus nuoteky magistraliniai vamzdynai, kiekis apie
~ 25 m, keiciami lietaus nuoteky stovai, kiekis apie ~ 34 m.

- 2. Buitiniy nuoteky vamzdyny keitimas.

Keiciami buitiniy nuoteky magistraliniai vamzdynai, kiekis
apic ~ 70 m, keic¢iami buitiniy nuoteky stovai, kiekis apie
~190 m.

- 3. Salto vandens vamzdyny keitimas.

Kei¢iami magistraliniai Salto vandens vamzdynai, kiekis apie ~
70 m, keiciami Salto vandens stovai, kiekis apie ~ 190 m,
izoliuojami $alto vandens magistraliniai vamzdynai, kiekis
apie ~ 70 m.

. |Skaicinojamosios Siluminés

energijos sqnaudy sumazinimas
(lyginant su skaicivojamosiomis
Siluminés energijos sqnaudomis iki
Projekto sprendiniy jgyvendinino).

Skaiciuojamosios namo Siluminés energijos sgnaudos patalpy
Sildymui < 70,78 kWh/m*/metus.

Skaic¢iuojamyjy Siluminés energijos sanaudy sumazejimas >
77,4 %. Turi buti pateikti jrodantys reikalingi skai¢iavimai,

kiti dokumentai.

Parengtuose Projekto dokumentuose turi buti uztikrintas ES struktiirinés paramos zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietes) jrengti stenda su
informacija apie statomg statinj, uztikrinantj ES strukttirinés paramos zenklinima.

\Planuojama pasiekti energinio

naudingumo klasé

Ne zemesné kaip C

Statinio projekto ekspertizé

Techninj darbo projektg privaloma parengti pagal Aplinkos
ministerijos patvirtintus tipinius konstrukcinius
elementus. Techninio darbo projekto ekspertize
privaloma. Projektuotojas pateikia, Uzsakovo konkurso
biidu parinktam projekto ekspertizés rangovui, techninj
darbo projekta ekspertizei ir gaves teigiamas eksperty
iSvadas, perduoda techninj darbo projektg Uzsakovui. Uz
projekto ekspertiz¢ apmoka UZsakovas.

Projekto tvirtinimas:

Projektas tvirtinamas iki gaunant statybg leidziantj dokumenta

| (STR 1.05.06:2010 .,Statinio projektavimas™, 11 priedo 16 p.).
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Uisakovui pateikiamy Projekto
dokumentacijos egzemplioriy
skaicius

Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta
tvarka, komplektacija suderinama su UZsakovu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:

.5 (penkis) parengto Projekto popierinius
egzempliorius;

2. 1 (vieng) kompiutering laikmeng — pilnos apimties
(visy pasirasyty sudedamyjy daliy dokumenty)
Projekty (pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidziantys
dokumentai® IV 7 p. reikalavimus).

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalys,
sgnaudy kiekio Ziniarasciai, statybos skaicivojamosios kainos
nustatymo dalis.

Projekto taisymai

Projekto pristatymas

Paaiskejus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy
arba jis neatitinka realiy statybos salygy, Projektas (Projekto
dalis) grazinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projektg. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys
Projektg Uzsakovo suorganizuotame susirinkime Joniskio
rajono savivaldybe¢je (savivaldybés darbuotojams, pastatus
administruojanciy jmoniy darbuotojams, daugiabuciy namy
savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).

20.

Statinio projekto vykdymo
prieZiiira

(STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezitros
tvarkos apnaSas®, 1V, 8.p.).

21,

Projekto uzbaigimas

Pagal parengty, uzsakovo (statytojo) patvirtintg gyvenamojo
namo atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta
gauty statybos leidima.

22.

LéSy pobiidis

Europos regioninés plétros fondo, Lietuvos valstybés biudzeto
ir privacios namo gyventojy lésos.

AStatybos darby pirkimo biidas ir

pasirinktas statinio statybos
rangovas

Pasirinktas supaprastintas atviras konkursas

24,

Projektuotojas

Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.07:2004 ,,Statinio
projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos
valdytojo, projekto ar statinio ekspertizés rangovo teisés
jgijimo tvarkos aprasas. Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny, kity
uzsienio organizacijy pateikty dokumenty, isduoty uzsienio
valstybg¢je ir patvirtinanciy teis¢ kilmes Salyje uzsiimti statybos
technines

veiklos pagrindinémis sritimis, pripazinimo Lietuvos
Respublikos taisyklés® reikalavimus).

25.

Reikalavimai projektuotojui

Pagal (STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®™, 11 priedo
2.p.)
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26.

Projekto rengimo teisiniai Projektas rengiamas vadovaujantis:
pagrindai -Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais

statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teises aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais;

-pastato projekto rengimo dokumentais;

-projektavimo darby rangos sutartimi.

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas

tipinis statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

’ Eil. ] Dokumento Sifras | Pavadinimas

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

2. Lietuvos Respublikos daugiabuciy gyvenamuyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky
bendrijy jstatymas

3. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas

4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

3, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

6. Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

7. Daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232:; 2013,
Nr. 83-4153)

8. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkric¢io 10 d. jsakymu Nr.
D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963: 2013, Nr. 122-6202)

9. Valstybés paramos daugiabué¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo priezitiros taisykles,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725
(Zin., 2009, Nr. 156-7024: 2011, Nr. 164-7823) o

10. Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palikany apmokéjimo uz
asmenis, turinéius teise j bisto sildymo islaidy kompensacija. tvarkos aprasas (Zin., 2013,
Nr. 97-4831)

Il Kaupiamojo jnaso daugiabuc¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo metodika,
patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1-
186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452)

12. Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2001 m. geguzes 23 d. nutarimu Nr. 603
(Zin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2011, Nr. 125-5963)

13. Daugiabucio namo bendrojo naudojimo objekty apraso pavyzdiné forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkri¢io 2 d. jsakymu Nr. D1-895 (Zin., 2010,
Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855)

14, Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuciy namy projektiniy Siluminés energijos sanaudy
skai¢iavimo metodika, patvirtinta Lictuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio
25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin.. 2010, Nr. 13-633: 2010, Nr. 113-5798)

15. STR 1.01.04:2002 ~ [Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE Zzenklinimas™

16. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

17. STR 1.01.06:2010 Y patingi statiniai

18. STR 1.01.07:2010  |Nesudétingi statiniai -

19. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rsys
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STR 1.01.09:2003

20. Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj

21. STR 1.02.06:2012 Statybos technines veiklos pagrindiniy sriciy vadovy ir teritorijy
planavimo specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir
teises pripazinimo tvarkos aprasas

22. STR 1.02.07:2012 Y patingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizes
rangovo ir statinio ekspertizés rangovo kvalifikaciniai
reikalavimai, atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

23. STR 1.02.09:2005 Teises atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo
tvarkos aprasas

24, STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

25, STR 1.04.02:2004 Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai

26. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

27. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architekttirinés ir konstrukcinés daliy bréziniy
braizymo taisyklés ir grafiniai zyme¢jimai

28. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertize¢

29. STR 1.07.01:2010 Statybg leidziantys dokumentai

(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinanéioms

institucijoms tvarkos aprasas)

30. STR 1.07.02:2005 Zemés darbai

31. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

32. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priezitira

33. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos technin¢ priezitira

34, STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas

35. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

30. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

37. STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir priezitiros
reikalavimai

38. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

39. STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés priezitros taisykles, kvalifikaciniai reikalavimai
statiniy techniniams prizitirétojams, statiniy techninés
prieziuros dokumenty formos bei jy pildymo ir saugojimo
tvarkos apraSas

40. STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo priezitiros tvarkos aprasas

41. STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tiriy skai¢iavimo tvarka

42. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy
projektines vertés

43. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo

44. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

45. STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos | aplinka skleidziamo
triukSmo valdymas

40. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas

47, STR 2.01.10:2007 [Sorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

48. STR 2.01.11:2012 ISorines vedinamos termoizoliacings sistemos

49. STR 2.02.01:2004 Gyvenamicji pastatai

50. STR 2.02.04:2004 [Vandens ¢émimas. vandenruoSa. Pagrindinés nuostatos

S1. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms

52. STR 2.05.01:2005 Pastaty atitvary Silumine technika

33. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukeijos. Stogai

54. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai

5S. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

56. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas
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STR 2.05.06:2005

57, Aliumininiy konstrukeijy projektavimas
58. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas
59. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
60. STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy projektavimas
61, STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukeijy projektavimas
62. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukeijy
projektavimas
63. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy i tankiojo silikatbetonio
projektavimas
64. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys
65. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys
66. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzZinerinés sistemos.
LLauko inzineriniai tinklai
67. STR 2.08.01:2004  Dujy sistemos pastatuose
08. STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
69. STR 2.09.04:2008 Pastato Sildymo sistemos galia. Silumos poreikis Sildymui
70. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skaiCiavimo tvarka
71. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338: Zin.. 2010, Nr. 146-7510)
12 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27, Nr. 1-223; Zin., 2010, Nr. 99-5167,
Nr. 100, Nr. 101)
73. Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-1138)
74. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193
75, HN 33-1993 Akustinis triuksmas. Leidziami lygiai gyvenamojoje ir darbo
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai
76. HN 36:1999 Draudziamos ir ribojamos medziagos
77. HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-1081
(Zin., 2009, Nr. 159-7219).
78. HN 98:2000 Nattralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas
79. RSN 37-90 Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy
~vedinimo jrengimo taisykles
80. RSN 139-92 ~ Pastaty ir statiniy zaibosauga
81. RSN 156-94 Statybiné klimatologija -
82. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
83. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai
84. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;
Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)
85. DarbovieCiy jrengimo bendrieji nuostatai
86. LR darbo kodeksas
87. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)
88. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas
Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)
89. Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykles. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)
90. Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy priezitiros (eksploatacijos) taisyklés. Energetikos
ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. 1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)
o1. Silumos tickimo ir vartojimo taisykl¢s. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297
(Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)
92. Daugiabuc¢io namo Sildymo ir karsto vandens sistemos privalomicji reikalavimai. Aplinkos ir
energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010, Nr. 84-4442)
03. Pastato Sildymo ir kar$to vandens sistemos priczitiros tvarkos aprasas. Energetikos ministro

2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 2011, Nr.

97-4574, Nr. 130-6180)
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94. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr. 53)

95. Saugos taisyklés eksploatuojant Silumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas Nr.
316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372)

96. Dimtraukiy naudojimo ir priezitros taisykles RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

978. [renginiy $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr. 4-17
(Zin., 2005, Nr. 9-299)

08. Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05
jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

99. Maksimalios Silumos suvartojimo normos daugiabuciy namy butams ir kitoms patalpoms
Sildyti. Valstybines kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08 nutarimas
Nr. 03-105 (Zin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

100. Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisykles. Energetikos ministro 201 1-06-17
isakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673)

101. Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr, 4-253

(Zin., 2005, Nr. 85-3175)

Pastabos. Pritaikant patvirtintg Techninj darbo projektg konkre¢iam atnaujinamam
(modernizuojamam) daugiabuc¢iui namui, pasikeitus teises akto, nurodyto Siose nuorodose,
nuostatoms, taikoma aktuali teisés akto versija. Projektavimo uzduotis neatskiriama su
techniné specifikacija. Technin¢ specifikacija pateikta pasiraSytos 2016-03-10 sutarties Nr.
CPO06547 priede Nr. 3. Siomis specifikacijomis privaloma remtis rengiant techninj darbo
projekta taip pat ir 2016-02-19 statinio ekspertizés aktu Nr. SE 16-04.

PRIDEDAMA. 2016-02-19 statinio ekspertizes aktu Nr. SE 16-04, 1 aktas

Direktorius Zilvinas Seskevicius

Martas Ginkus, tel. (8-4206) 52242
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Pasiiilymas konkursui CPO06547

Klaipéda

2016-03-09
Pirkimo salygos Joniskio buty uikis, UAB
Konkurso trukmé: 7d.d.
Sutarties sudarymo trukmeé: 5d.d.
Darby atlikimo terminas: 10 mén.
Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiiiréti Martas Ginkus, daugiabu¢iy namy administravimo vyr. spec. tel. (8-426)
objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. nr., el. paStas) 52242, €. p. bu.prieziura@gmail.com
Maksimalus uzsakymo biudZetas (su PVM) 557932,0000 EUR
Ar reikalaujamas darby kainos iSskaidymo dokumentas? Taip
Ar reikalaujamas ménesinis darby iSskaidymo grafikas? Taip
Subtiekéjai, kurie gali biiti pasitelkiami atliekant §iame pirkime |Sistema, 173821771
minimus darbus (pavadinimas, imonés kodas):

Atliekami darbai, jkainiai:

Leisti subrangg Pavadinimas Mat. Vnt. Kiekis Kaina, EUR be PVM

(DSPB1) Cokoliy Siltinimo darbai. -

Taip (DSPB1.2) Pastaty cokoliy $iltinimas i3 i$orés iki kv.m 112{6720,000000
nuogrindos termoizoliacinémis plokstémis, tinkuojant
armuotu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas — U<0,36 W/(m2-K)

Pirkimas CPO06547 1
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1. Termoizoliacinio sluoksnio §iluminés varzos
skai¢iavimui turi btiti naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento
vertés apskaiciuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir
13 punkty reikalavimus. Apsiltinto cokolio Silumos
perdavimo koeficientas turi bati U< 0,20W/(m2K) (zr.
STR 2.05.01:2005). 2. Fasado jrengimo darbams turi
bati naudojamos tik Europos techninius liudijimus
(ETL) turingios ir CE zenklu zenklintos sieny $iltinimo
sistemos. ( Siltinimo sistemg suderinti rastu su
Uzsakovu prie§ darby pradzig ). 3. Darbai atlickami
vadovaujantis STR 2.01.10:2007 ,,I3orinés tinkuojamos
sudétinés termoizoliacingés sistemos®. 4. Darby eiga ir
atlikimo kokybé bus vertinama pagal
www.statybostaisykles.It "FASADU [RENGIMO
DARBAI“. ISoriniy tinkuojamy sudétiniy
termoizoliaciniy sistemy jrengimas " atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus. 5. Naudojama |
kategorijos atsparumo smiigiams termoizoliaciné
sistema pagal normatyvus (zitr. STR 2.01.10:2007). 6
Cokolio apSiltinimas, iki nuogrindos. 7. Projektavimo
darbai atliekami vadovaujantis speciaiaisiais
architekttros reikalavimais, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija ir statinio konstrukcijy daline ekspertize.
8. ] mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet
neapsiribojant): 8.1. PavirSiaus paruoSimas; 8.2.
Hidroizoliacijos jrengimas; 8.3. Termoizoliaciniy
plokséiy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant
smeigémis; 8.4. Islyginamojo sluoksnio jrengimas,
tvirtinant tinklelj; 8.5. Langy angokras¢iy aptaisymas;
8.6. dekoratyvinio tinko su spalva jrengimas; 8.7. Dujy
vamzdyno ant iSorinés pastato sienos perkélimas; 8.8.
Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas i
laidadézes. 8.9. Projektavimas. 8.10. Namo darby
kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas
iki sutarties pasiraSymo. 9. Pastabos: 9.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
9.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskirg rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliskuma; 9.3.* konkreti reikSmé
nurodoma investicijy plane; 9.4. i mato vieneta
iskaiCiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 10. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant
projektavimo uzduotis) daugiabu¢iui namui Zemaiciy
g. 53, Joniskis. Pastato cokolio $iltinimas i§ iSorés iki
nuogrindos termoizoliacinémis plokstémis ir
tinkavimas armuotu dekoratyviniu tinku, kiekis ~112,3
m2. PASTABA: Atliekant projektavimo darbus
jvertinti statinio konstrukcijy sutvirtinima, pateikiamas
statinio ekspertizés aktas su i§vadomis dél konstrukcijy
sutvirtinimo. Sustiprinti apatinio aukto piliastrus
suverziant juo mechaniskai ir jrengiant papildoma
kabanciy piliastro daliy atrémima.

Taip

(DSPB1.8) Pastaty cokoliy jgilinamosios j grunta
dalies §iltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis
plokstémis ir padengimas drenazine membrana.
Termoizoliaciniy sluoksniy §ilumos perdavimo
koeficientas — U<0,36 W/(m2K)

kv.m

119

7140,000000

Pirkimas CPO06547
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1. Termoizoliacinio sluoksnio §iluminés varzos
skai¢iavimui turi btiti naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento
vertés apskaiciuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir
13 punkty reikalavimus. Apsiltinto cokolio Silumos
perdavimo koeficientas turi bati U< 0,20W/(m2K) (zr.
STR 2.05.01:2005). 2. Fasado jrengimo darbams turi
bati naudojamos tik Europos techninius liudijimus
(ETL) turingios ir CE zenklu zenklintos sieny $iltinimo
sistemos. ( Siltinimo sistemg suderinti rastu su
Uzsakovu prie§ darby pradzig ). 3. Darbai atlickami
vadovaujantis STR 2.01.10:2007 ,,I3orinés tinkuojamos
sudétinés termoizoliacingés sistemos®. 4. Darby eiga ir
atlikimo kokybé bus vertinama pagal
www.statybostaisykles.It "FASADU [RENGIMO
DARBAI“. ISoriniy tinkuojamy sudétiniy
termoizoliaciniy sistemy jrengimas " atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus. 5. Naudojama |
kategorijos atsparumo smiigiams termoizoliaciné
sistema pagal normatyvus (zitr. STR 2.01.10:2007). 6
Cokolio apsiltinimas , jgilinamas j zem¢ ne maziau 1,2
m. 7. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis
specialiaisiais architektiiros reikalavimais, investicijos
planu, projektavimo uzduotimi, pateikta bendra
technine specifikacija. 8. ] mato vieneto kaing
iskaiCiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 8.1.
Statybos aikstelés paruoSimas; 8.2. Nuogrindos
paSalinimas; 8.3. Grunto atkasimasir uzkasimas; 8.4.
Pavir$iaus paruosimas; 8.5. Hidroizoliacijos jrengimas;
8.6. Termoizoliaciniy ploksciy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis; 8.7. Termoizoliacinio
sluoksnio padengimas drenaZine membrana; 8.8.
Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruosimu; 8.9.
Teritorijos tvarkymo darbai; 8.10. Pandusy iki j&jimo i
pastato laipting, skirta nejgaliesiems, jrengimas. 8.11.
Projektavimas.Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasirasymo.
9. Pastabos: 9.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 9.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
9.3.* konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane; 9.4.
1 mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami
atsizvelgiant | pastato ypatumus. 10. Specifiniai
reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo uzduotis)
daugiabu¢iui namui Zemaiéiy g. 53, Joniskis. Pastato
cokolio jgilinamosios j grunta dalies Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis ir padengimas drenazine
membrana, kiekis ~ 119 m2. Pastaba: Atlikus cokolio
Siltinimo darbus jrengiama betoniniy Saligatvio
trinkeliy nuogrinda aplink visa pastata ir j&jimo
aiksteles j laipting suremontuojamos, jrengiamos
naujos kojy valymo grotelés su drenazu, atstatoma
plyteliy/asfalto danga ir veja. Atliekant projektavimo
darbus jvertinti statinio konstrukcijy sutvirtinima,
pateikiamas statinio ekspertizés aktas su iSvadomis dél
konstrukcijy sutvirtinimo.

(DSPB2) Sienuy Siltinimas

Tap

(DSPB2.2) Pastaty sieny Siltinimas i§ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis, tinkuojant armuotu
plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas —
0,25>U>0,18 W/(m2K)

kv.m

3006

195390,000000

Pirkimas CPO06547

1. Termoizoliacinio sluoksnio §iluminés varzos
skai¢iavimui turi biiti naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento
vertés, apskaiciuotos pagal statybos techninio
reglamento STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy medziagy ir
gaminiy §iluminiy-techniniy dydziy projektinés vertés*
11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. Apsiltinty iSoriniy
sieny Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U< 0,20
W/(m2K) *. 2. Fasado jrengimo darbams turi buti
naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ET]) turincios ir CE
zenklu zenklintos sieny $iltinimo sistemos. 3. Darbai
atliekami ir jy kokybé vertinama pagal statybos
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techninj reglamenta STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés
tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos*,
internetingje svetainéje www.statybostaisykles.lt
pateiktas statybos taisykles ,,Fasady jrengimo darbai*
arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 4.
Parenkama iSoriniy tinkuojamy sieny I-111 kategorijos
atsparumo smiigiams termoizoliaciné sistema pagal
statybos techninj reglamentag STR 2.01.10:2007
,,18orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés
sistemos®. 5. Projektavimo darbai atliekami
igyvendinant investicijy plane numatytas daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones,
remiantis projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais
dokumentais. 6. ] mato vieneto kaing jskaic¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1.Statybos aikstelés
paruosimas; 6.2. Pastoliy ar kitos jrangos
sumontavimas ir iSmontavimas; 6.3. Sienos pavirSiaus
jvertinimas ir paruo$imas, jskaitant tinko remonta,
sitiliy uztaisyma, ply$iy sutvirtinima ir uZtaisyma; 6.4.
Lauko palangiy, balkony ir stogeliy skardinimas
spalvota poliesteriu dengta skarda. Lauko palangés
istiklintuose balkonuose: vietoj skardos, montuojamos
pvc palangés; 6.5. Naujy jrengimas po apsiltinimo ir
dujy vamzdyno ant iSorinés pastato sienos perkélimas;
6.6. Anteny,véliavos laikikliy, $iluminio punkto ir
signalizacijos davikliy, lauko $viestuvy, el. ir rySio
déziy ir kt. ant fasado veikianciy jrenginiy nuémimas ir
atstatymas po ap$iltinimo; 6.7. Sieny $iltinamas
plokstémis ir tinkavimas: pastato sieny klijavimas
plokstémis ir tvirtinimas smeigémis, pastato sieny
tinkavimas struktiiriniu tinku, tinkas papildomai
armuojamas iki 2 pastato auksto; 6.8. J&jimo stogeliy
prie jéjimo Siltinimas, apdaila ir skardinimas
panaudojant struktiirinj fasado tinka, spalvota
poliesteriu dengta skarda; 6.9. Parapety skardos
nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo
poliesteriu dengta spalvota skarda; 6.10. Buty balkony
luby remontas, apdailinimas strukttriniu tinku, pirmo
auksto balkono grindy perdengimo plokstés ir
apsiltinimas i iSorés; 6.1. Angokras¢iy Siltinamosios
medZziagos storis> 30 mm , aptaisymas; 6.11. Kampy
papildomas armavimas; 6.12. Gruntavimas, 6.13
Apdailinio sluoksnio (frakcija— ne maZiau kaip 2 mm)
irengimas: tinkavimas spalvotu dekoratyviniu tinku.
Fasado spalvos derinamos su Jonidkio miesto
vyriausigja architekte. 6.14 Papildomos jrangos
naudojimas; 6.15 Aplinkos atstatymas; 6.16.
Projektavimas, projekto vykdymo priezitra; 6.17.
Namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitlyma
pateikimasiki sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskirg rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliSkuma; 7.3. * konkreti reik§mé
nurodoma investicijy plane; 7.4. | mato vieneta
iskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant
projektavimo uzduotis) daugiabu¢iui namui Zemaiciy
g. 53, Joniskis. Fasado sieny Siltinamas i§ iSorés
termoizoliacine medziagair tinkavimas dekoratyviniu
tinku, kiekis ~ 3005,7 m2. PASTABA: Atliekant
projektavimo darbus jvertinti statinio konstrukcijy
sutvirtinima, pateikiamas statinio ekspertizés aktas su
iSvadomis dél konstrukcijy sutvirtinimo. Numatomas
fasadiniy sieny remontas, sutstiprinimas, esamas
balkony jstiklinimas iSardomas ir balkonai
nejstiklinami. Balkony aptvérimy atnaujinimo
sprendimai priimami techninio projekto rengimo metu.
Apdailiniy plyty miiro nesurista sluoksnj pritvirtinti
prie likusio miiro, panaudojant inkarines smeiges.
Smeigiy ilgis turi buti toks, kad j likusj mira jeity 8 -
10 cm (pagal gamintojo rekomendacijas). Sustiprinti
virSutiniy auksty piliastrus- stipriai pazeistus piliastrus
permryti i§ naujo, silpniau pazeistus piliastrus
nuvalyti nuo skeverdry ir uztaisyti remontiniais
skiediniais.

Pirkimas CPO06547
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(DSPBS) Stogy atnaujinimas

Tap

(DSPB5.5) Sutapdinty stogy §iltinimas ant esamos
dangos termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant
ritining (bituming arba sinteting) danga.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas— U < 0,25 W/(m?2K)

kv.m

876

48180,000000

1. Termoizoliacinio sluoksnio §iluminés varzos
skai¢iavimui turi buti naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento
vertés, apskaiCiuotos pagal statybos techninio
reglamento STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy medziagy ir
gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy projektinés vertés*
11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. Apsiltintos stogo
atitvaros Silumos perdavimo koeficientas turi buti U<
0,16W/(m2K)*. 2. Darbai atliekami ir jy kokybé bus
vertinama pagal statybos techninj reglamentg STR
2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai®,
internetingje svetainéje www.statybostaisykles.lt
pateiktas statybos taisykles ,,Stogy jrengimo darbai‘
arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 3.
Projektavimo darbai atliekami jgyvendinant investicijy
plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemones, remiantis projektavimo uzduotimi ir kitais
pridétais dokumentais. 4. | mato vieneto kaing
iskaiGiuoti darbai (kurie taikytini): 4.1. Senos dangos
remontas; 4.2. Nuolydzio formavimas; 4.3.
Termoizoliacinio sluoksnio jrengimas; 4.4. Dviejy
sluoksniy prilydoma stogo hidroizoliaciné danga; 4.5.
Parapety ir védinimo kanaly pakélimas iki reikiamo
aukscio, apsiltinimas, védinimo kanaly apsaugos
irengimas nuo pauksciy; 4.6. Anteny ir kt. ant stogo
veikianéiy jrenginiy nuémimas; 4.7. Parapeto,
veédinimo kaminéliy apskardinimas (apskardinimo
tvirtinimas, apsauginés tvorelés jrengimas); 4.8. Stogo
védinimo kaminéliy jrengimas; 4.9. Seno patekimo ant
stogo lango pakeitima esant butinumui ir paaukstinima;
4.10. Projektavimas, projekto vykdymo priezitira; 4.11.
Namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimasiiki sutarties pasiraSymo. 5. Pastabos: 5.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
5.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliSkuma; 5.3. * konkreti reik§mé
nurodoma investicijy plane; 5.4. i mato vieneta
iskaiCiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 6. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j
projektavimo uzduotis) daugiabu¢iui namui Zemaiciy
g. 53, Joniskis. Sutapdinto stogo ir naujos dangos
irengimas, stogo plotas apie ~ 876 m2. Pastaba: Pastato
stogo apsiltinimas, pakeiciant stogo danga bei
apskardinima. Parapety ir védinimo kanaly pakélimas
iki reikiamo auks¢io, skardinimas. Pastaba: Pastato
stogo apsiltinimas, pakei¢iant stogo danga bei
apskardinimg. Parapety ir védinimo kanaly pakélimas
iki reikiamo auks$cio, skardinimas. Atliekant
projektavimo darbus jvertinti statinio konstrukcijy
sutvirtinima, pateikiamas statinio ekspertizés aktas su
iSvadomis dél konstrukcijy sutvirtinimo.

(DSPB6) Langy, dury keitimas, balkony stiklinimas

Taip

(DSPB6.1) Esamy langy keitimas plastikiniais langais.
Plastikiniy langy $ilumos perdavimo koeficientas — Uw
1,1-1,3 W/(m2K)

kv.m

232

27840,000000

Pirkimas CPO06547
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1. Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U< 1,3 W/
(m2K)*. 2 Darbai atliekami vadovaujantis STR
2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés j&jimo durys". 3.
Darby eiga ir atlikimo kokybeé bus vertinama pagal
»Statybos taisykliy*“ ST 2491109.01:2008 "Langy,
dury ir jy konstrukcijy montavimas" atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus. 4. Véjo apkrovos klas¢ >
A2. 5. Vandens nepralaidumo klas¢ > (5A, 5B). 6. Oro
skverbties klasé 2 arba 3. 7. Mechaninio patvarumo
klasé 2. 8. Mechaninio stiprio klasé 3 arba 4. 9.
Langy/dury staktos profilio storis (montazinis gylis) ne
mazesnis kaip 70 mm. 10.Langy/dury gamybai
naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis ne
maZesnis kaip 3 mm (+ 0.2 mm). 11. Langai/durys
armuojami visu perimetru cinkuoto plieno profiliais,
kuriy sienelés storis ne mazesnis kaip 1.5 mm. 12.
Languose /duryse naudojamos tarpinés turi biiti
pagamintosi§ EPDM, TPE, PCE miSinio arba silikono.
13. Langy ir dury profiliy spalva parenkama
vadovaujantis specialiaisiais architektiiriniais
reikalavimais. 14. Lango/dury apkaustai turi buti
pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo
instrukeijy. Langas/durys turi biiti pagamintas su
lango/dury apkaustais kurie leisty langa varstyti
dvejomis padétimis su trecia varstymo padétimi
(,,mikroventiliacija“). 15. Jeigu gaminiai sumontuoti ne
gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti
rastiSka gamintojo i8vada (akta) apie gaminiy
sumontavimo tinkamuma. 16. Projektavimo darbai
atlickami vadovaujantis specialiaisiais architektiiros
reikalavimais, investicijos planu, projektavimo
uzduotimi, pateikta bendra technine specifikacija. 17.]
mato vieneto kaing jskaiCiuoti darbai (jskaitant, bet
neapsiribojant): 17.1. seny lango-balkony bloky
demontavimas; 17.2. palangiy i$émimas; 17.3. naujy
lango-balkony bloky sumontavimas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 17.4. naujy iSorés ir vidaus palangiy
irengimas; 17.5. sandiiry tarp lango / dury staktos ir
sieny jrengimas (hermetizavimas); 17.6. angokraséiy
apdaila; 17.7. projektavimas, projekto vykdymo
priezitira; 17.8. namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasiilyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo.
18. Pastabos: 18.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus per
skai¢iavimus gali kisti; 18.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
18.3. * konkreti reik§mé nurodoma investicijy plane;
18.4. i mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami
atsizvelgiant j pastato ypatumus. 19. Specifiniai
reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo uzduotis)
daugiabuéiui namui Zemaiéiy g. 53, Joniskis. Bendras
buty langy ir balkony dury plotas ~ 188,28 m2,
Bendras laiptiniy langy ir risio langy plotas ~ 44,16
m2. Pastaba: Seny mediniy buty langy keitimas naujais
PVC besviniy profiliy gaminiais su stiklo paketais.
Visi buto langai ir balkony durys turi biiti varstomi
dviejy padéciy su treéia varstymo padétimi
(,,mikroventiliacija“). Laiptiniy langy pakeitimas.
Laiptiniy langai turi biti varstomi viena padétimi.
Rasio langy pakeitimas. Risio langai turi bati varstomi
viena padétimi. Rusio langy profiliai su armuoto stiklo
paketais.

Taip

(DSPB6.10) Esamy dury keitimas metalinémis durimis.
Metaliniy dury $ilumos perdavimo koeficientas — Uw
1,7-1,9 W/(m2-K)

kv.m

11

3850,000000

Pirkimas CPO06547
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1. Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U 1,6 W/
(m2K)*. 2. Darbai atliekami ir kokybé bus vertinama
pagal internetingje svetainéje www.statybostaisykles.It
pateiktas statybos taisykles ,,Langy, dury ir jy
konstrukcijy montavimas® arba rangovo patvirtintas
statybos taisykles. 3. Lauko risio, pagalbiniy patalpy
durys metalinés ir apsiltintos, tambiiro durys
plastikinés su stiklo paketu iki pusés. 4. Visose duryse
jrengiami pritraukimo mechanizmai (atsparumas
kartotiniam atidarymui ir uzdarymui ne maziau kaip
50000 cikly), rakinamos spynos rusio ir §iuksliy Sachty
duryse. 5. Durys stiklinamos ne maziau kaip 0,2 m2
ploto stiklo pakety. 6. ] mato vieneto kaing jskai¢iuoti
darbai (kas taikytina): 6.1. seny bloky i§émimas i§
sieny; 6.2. naujy montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 6.3. sandiiry tarp stakty ir
sieny hermetizavimas; 6.4. spyny ir pritraukikliy
irengimas; 6.5. angokra$¢iy apdaila; 6.6.
projektavimas, projekto vykdymo priezitira; 6.7. Namo
darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimas ki sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus per skai¢iavimus gali kisti;
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliSkuma; 7.3. * konkreti reik§mé
nurodoma investicijy plane; 7.4. | mato vieneta
iskaiGiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant
projektavimo uzduotis) daugiabu¢iui namui Zemaiciy
g. 53, Joniskis,keic¢iamos riisio durys, pagalbiniy
patalpy durys ir tamburo durys, dury plotas apie
~11,36m2. Risio durys ir pagalbiniy patalpy durys
metalinés, apsiltintos, tambiiro durys plastikinés su
stiklo paketu iki pusés. Visose duryse jrengiami
pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam
atidarymui ir uzdarymui ne maziau (50000 cikly),
rakinamos spynos (riisio ir pagalbiniy dury, raktas
kiekvienam butui ir 3 raktai techniném tarnybom),
Durys turi turéti atraming kojelg. Atliekami apdailos
darbai;

(DSPBS8) Karstojo vandentiekio sistemos vamzdynu
ir jrenginiy keitimas

Tap

(DSPBS.1) Magistraliniy kar§tojo vandentiekio
sistemos vamzdyny keitimas pastatuose iki 5 auksty

135

6075,000000

Pirkimas CPO06547
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UZsakovo reikalavimai:

1. Iranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekto parengimas, projekto
vykdymo priezitra. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 6. | mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Seny karsto vandens
sistemos magistraliniy vamzdyny demontavimas (rlisio
patalpose iki riisio denginio apacios); 6.2. Senos
uzdarymo armatiiros demontavimas; 6.3. Naujy karsto
vandens sistemos magistraliniy vamzdyny
sumontavimas ir prijungti prie esamy stovy; 6.4.
Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas; 6.5.
Vamzdziy nudazymas korozijai atspariais dazais; 6.6.
Vamzdziy izoliavimas. Vamzdyny izoliacija turi buti
tokia, kad ja bty galima nuimti ir vél uzdéti; 6.7.
Visos karsto vandens sistemos praplovimasiir
hidraulinis isbandymas; 6.8. Visos karsto vandens
sistemos vamzdyny reguliavimas ir pridavimas
eksploatacijai; 6.9. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas prie§gaisriniais
déklais; 6.10. Termostatiniai balansiniai ventiliai
cirkuliacines temperatiiros stovuose palaikyti
jrengimas; 6.11. Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasitilyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskai¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. i mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Zemaiciy g. 53, Jonigkis,
magistraliniy kar$tojo vandentiekio sistemos vamzdyny
keitimas ir vamzdyny apsiltinimas, kiekis ~ 135 m.

Taip

(DSPBS.5) Karstojo vandentiekio sistemos tiekiamyjy
stovy keitimas pastatuose iki 5 auk$ty pastatuose

m

380

17100,000000

Pirkimas CPO06547
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1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
investicijos planu, uzsakovo pateiktais reikalavimais. 3.
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 5. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasira§ymo. 6. | mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senos uzdarymo
armattiros demontavimas; 6.2. Naujos uzdarymo
armatiiros sumontavimas; 6.3. Naujy drenazo ventiliy
sumontavimas. Drenazo ventiliai nejskaiiuoti |
uzdaromosios armatiiros vienetus. Drenazo ventilis
montuojamas ant kiekvieno stovo, virs uzdaromos
armatiiros; 6.4. Keiiamy sistemos stovy ar visos
sistemos hidraulinisiSbandymas; 6.5. Sumontuotos
jrangos izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto
vykdymo prieziiira; 6.7. Namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas
apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
8.Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis,
Uzdaromosios armatiiros stovams keitimas iki
gyvatuky, kiekis ~ 380 vnt.

Taip

(DSPBS.11) Ranksluos¢iy dziovintuvy keitimas

Vnt

55| 7700,000000

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis
investicijos planu, uzsakovo pateiktais reikalavimais. 3.
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitra. 5. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki sutarties
pasira§ymo. 6. | mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Esamy ranks§luos¢iy
dziovintuvy su privedamaisiais vamzdynais
demontavimas; 6.2. Naujy kilpiniy ranksluos¢iy
dziovintuvy pagaminty i§ nertidijancio plieno, kur
sieneliy storis nemazesnis nei 1.5 mm montavimas;
6.3. Privedamyjy vamzdyny tarp ranksluosciy
dziovintuvy iki cirkuliaciniy stovy montavimas; 6.4.
Sumontuoty ranksluos¢iy dziovintuvy praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 6.5. Projektavimas,
projekto vykdymo prieziiira; 6.6. Namo darby kainy
suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki
sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje
pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo
metu atlikus perskaic¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus
kitoms modernizavimo priemonéms atskirg rangova,
rangovai privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma; 7.3. konkretus darby kiekis nurodomas
investicijy plane; 7.4.  mato vieneta jskai¢iuojami
darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
8.Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant | projektavimo
uzduotis) daugiabuéiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis,
montavimas tik kilpinius (bangy formos) ranksluoséiy
dziovintuvy, pagamintus neriidijancio plieno, kurie
neturi suvirinimo sitiliy, kurie tinka tik atviroms karsto
vandens cirkuliacinéms sistemoms, kiekis ~55 vnt.

(DSPB10) Sildymo ir kar $ojo vandens apskaitos
moder nizavimas

Tap

(DSPB10.2) Sildymo daliklinés apskaitos sistemos nuo
101 iki 200 silumos dalikliy su nuotoliniu duomeny
nuskaitymu jrengimas

Silumos daliklis

136

12920,000000

Pirkimas CPO06547
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1. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR‘y
keliamus reikalavimus; 2. Projektavimo darbai
atlieckami vadovaujantis techninémis salygomis,
investicijos planu, projektavimo uzduotimi, pateikta
bendra technine specifikacija. 3. Darbai atliekami
vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 4.
Projektavimas, projekto vykdymo priezitra. 5. | mato
vieneta jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
5.1. Silumos dalikliy montavimas; 5.2. Nuotolinio
duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy
ir jrenginiy montavimas; 5.3. Nuotolinio duomeny
nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas. 5.4. Namo
darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimas iki sutarties pasiraSymo. 6. Pastabos: 6.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kurie
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
6.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliskuma; 6.3. konkretus darby kiekis
nurodomas investicijy plane; 6.4.  mato vieneta
iskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 7. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j
projektavimo uzduotis) daugiabuéiui namui Zemaiciy
0. 53, Joniskis. [rengiama individuali $ilumos apskaita
butuose (dalikliy sistemos jrengimas) ~ 136 vnt.
Pastaba: Tiekéjas turés pateikti bei jdiegti priemones,
kurios leis periodiskai suskai¢iuoti kiekvieno
gyventojo suvartota Siluming energija (iSreiksta
suvartotos Silumos energijos kiekiu - kWh) patalpy
Sildymui pagal Valstybinés kainy ir energetikos
kontrolés komisijos patvirtinta Silumos Sildymui
paskirstymo dalikliais metoda Nr. 6 (paskutinés
redakcijos) ir per duomeny perdavimo tinkla (GPRS,
Internet ar kitu bidu) pateikti duomenis (iSreiksta
kWh) perzitirai ir analizei.

(DSPB11) Sildymo sistemos remontas

Taip

(DSPBI11.1) Automatiniy balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy jrengimas pastatuose iki 5 auksty

Vnt

28

2800,000000

Pirkimas CPO06547

10
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1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo projektu. 3. Ventilis turi bati su mechanizmu,
automatiSkai reguliuojanciu srautg. 4.Jranga,
medziagos ir montavimo darbai turi atitikti STR
keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus,
atitinkamas taisyklesiir instrukcijas. 5. Projektavimo
darbai atlieckami vadovaujantis techninémis salygomis,
investicijos planu, projektavimo uzduotimi, pateikta
bendra technine specifikacija. 6. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitira. 7.] mato vieneto kaing
iskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 7.1.
Senos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros
demontavimas; 7.2. Naujo automatinio balansinio
ventilio sumontavimas; 7.3. Sildymo sistemos stovy
reguliavimas, balansavimasir pridavimas
eksploatacijai; 7.4. Sumontuotos jrangos izoliavimas;
7.5. Automatinio balansavimo — reguliavimo ventilis -
tai nuo slégio nepriklausomas balansavimo bei
reguliavimo ventilis. Nuo slégio nepriklausoma
balansinj reguliavimo ventilj sudaro tolygaus valdymo
ventilis ir integruotas slégio reguliatorius su
membrana. Ventilis gali biti naudojamas kaip
automatinis srauto ribotuvas. Ventilis turi biiti su
mechanizmu, kuris reguliuoty srauta nuo 100% iki 0%
maksimalaus srauto. Ventilis turi automatiSkai
palaikyti nustatyta srautg cirkuliaciniam slégiui kintant
iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas nustatytas
srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras— 30 |/val.
UZdarymo funkcija su nustatymo mechanizmu
diametrams DN10-32, 0 DN40-250 uzdarymo funkcija
atskirta nuo reguliavimo mechanizmo. Ventilio jtaka
turi bti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio
charakteristika neturi kisti. Reguliuojant pavaros
nustatymus, bet kokio dydzio ir esant bet kokiam
nustatymui, reguliavimo ventilis turi turéti galimybe
pakeisti tiesing charakteristikg atitinkama logaritmine
charakteristika. Diametrams DN10-32 turi bati
galimybé naudoti tiesioginio veikimo termostatinj
elementg srauto temperattiros valdymui. Minimalus
reikalingas slégiy skirtumas voztuvo veikimui
uztikrinti: DN10-20 — 16 kPa, DN25-32 — 20 kPair
DN40-250 — 30 kPa. Darbiné temperatiira -10°C iki
120°C. Slégio klas¢ PN16. DN 10-250 voztuvai turi
turéti matavimo taskus srautui patikrinti ar
cirkuliacinio siurblio darbui optimizuoti. Rankinis
balansavimo ventilis DN15-50. 7.6. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitira. 7.7. Namo darby kainy
suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki
sutarties pasiraSymo. 8. Pastabos: Pastabos: 8.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
8.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliSkuma; 8.3. * konkreti reik§mé
nurodoma investicijy plane; 8.4. i mato vieneta
iskaiGiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 9. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j
projektavimo uzduotis) daugiabugiui namu Zemaiéiy g.
53, Joniskis, Sildymo sistemos stovuose jrengiami
automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir
atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy
ventiliy sumontuojamos terminés pavaros. Salia
balansiniy ventiliy sumontuojami pavir§iniai
temperatiiros davikliai. Silumos punkte sumontuojamas
valdiklis, kuris sujungtas su terminémis pavaromis ir
pavirSiniais temperattiros davikliais ir reguliuoja
griztanéiy stovy vandens temperatiira priklausomai nuo
Silumos punkto paduodamos temperatiiros. Automatiniy
balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas,
kiekis~ 28 vnt.

Taip

(DSPBI11.5) Uzdaromosios armattiros stovams
keitimas pastatuose iki 5 auksty

Vnt

112

4480,000000

Pirkimas CPO06547

11

28



1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
investicijos planu, uzsakovo pateiktais reikalavimais. 3.
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 5. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasira§ymo. 6. | mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senos uzdarymo
armattiros demontavimas; 6.2. Naujos uzdarymo
armatiiros sumontavimas; 6.3. Naujy drenazo ventiliy
sumontavimas. Drenazo ventiliai nejskaiiuoti |
uzdaromosios armatiiros vienetus. Drenazo ventilis
montuojamas ant kiekvieno stovo, virs uzdaromos
armatiiros; 6.4. Keiiamy sistemos stovy ar visos
sistemos hidraulinisiSbandymas; 6.5. Sumontuotos
jrangos izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto
vykdymo prieziiira; 6.7. Namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasiraSymo. 8. Pastabos: 8.1. specifikacijoje pateiktas
apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 8.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
8.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 8.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
9.Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis,
Uzdaromosios armatiiros stovams keitimas, kiekis ~
112 vnt.

Taip

(DSPB11.9) Uzdaromosios armatiiros magistraléms
keitimas pastatuose iki 5 auksty

Vnt

2]

320,000000

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
irangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
investicijos planu, uzsakovo pateiktais reikalavimais. 3.
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 5. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasiraS§ymo. 6. ] mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senos uzdarymo
armatiiros demontavimas; 6.2. Naujos uzdarymo
armatliros sumontavimas; 6.3. Naujy drenazo ventiliy
sumontavimas. DrenaZo ventiliai nejskaiciuoti |
uzdaromosios armatiiros vienetus. Drenazo ventilis
montuojamas ant kiekvienos magistralés, vir§
uzdaromos armatiiros; 6.4. Magistraliniy vamzdyny
hidraulinis iS$bandymas; 6.5. Sumontuotos jrangos
izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira; 6.7. Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabudiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis.
Uzdarosios armatiiros magistraléms keitimas, kiekis ~
8vnt.

Taip

(DSPBI11.13) Magistraliniy vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty

340

7480,000000

Pirkimas CPO06547

12

29



1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitira 5. Kiekvieno namo darby
kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas
iki sutarties pasiraS§ymo. 6. | mato vieneto kaina
iskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 6.1.
Seny vamzdyny demontavimas; 6.2. Naujy vamzdyny
sumontavimas; 6.3. Naujy drenazo ventiliy
sumontavimas; 6.4. Vamzdziy nudazymas korozijai
atspariais dazais; 6.5. Vamzdziy izoliavimas.
Vamzdyny izoliacija turi biti tokia, kad ja buty galima
nuimti ir vél uzdéti. Alkiinés izoliuojamos padalinant
tiesias dalis | segmentus; 6.6. Visos §ildymo sistemos
taip pat ir stovy atskiras cheminis praplovimas ir
hidraulinis iSbandymas; 6.7. Projektavimas, projekto
vykdymo priezitira. 6.8. Kiekvieno namo darby kainy
suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki
sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje
pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo
metu atlikus perskaiciavimus gali kisti; 7.2. nupirkus
kitoms modernizavimo priemonéms atskirg rangova,
rangovai privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma; 7.3. konkretus darby kiekis nurodomas
investicijy plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami
darbai parenkami atsizvelgiant  pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui Zemaiciy g. 53, Joniskis.
Magistraliniy vamzdyny keitimas, kiekis ~ 340 m.

Taip

(DSPB11.17) Magistraliniy vamzdyny izoliavimas
pastatuose iki 5 auksty

340

1360,000000

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Projektavimo darba atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine. 3.
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu
darbo projektu 4. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitra 5. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasira§ymo. 6. ] mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Vamzdziy, ventiliy,
flansy, alktiniy izoliavimas. Vamzdyny izoliacija turi
biti tokia, kad ja bty galima nuimti ir vél uzdeéti.
Alkiinés izoliuojamos padalinant tiesias dalis
segmentus; 6.2. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira; 6.3. Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis.
Magistraliniy vamzdyny izoliavimas, kiekis ~ 340 m.

Taip

(DSPB11.21) Stovy vamzdyny keitimas pastatuose iki
5 auksty

m

770

18480,000000

Pirkimas CPO06547

13

30



1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitra. 5. Kiekvieno namo darby
kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas
iki sutarties pasiraS§ymo. 6. | mato vieneto kaina
iskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 6.1.
Stovo vamzdyno nuo magistraliy iki Sildymo prietaisy
demontavimas; 6.2. Naujy cinkuoto plieno (LST-EN
10305-3:2010 arba analogiskas standartas) vamzdyny
stovy sumontavimas, naudojant cinkuoto plieno
presuojama sistema; 6.3. Naujy Sildymo prietaisy
prijungimas prie naujai sumontuoty stovy; 6.4. Naujy
vamzdyny izoliavimas; 6.5. Apdailos atstatymas; 6.6.
Stovy, ir $ildymo prietaisy hidraulinis i$bandymas; 6.7.
Projektavimas, projekto vykdymo prieziiira; 6.8. Namo
darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimas ki sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskira rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliskuma; 7.3. konkretus darby kiekis
nurodomas investicijy plane; 7.4.  mato vieneta
iskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j
projektavimo uzduotis) daugiabu¢iui namui Zemaiciy
g. 53, Jonigkis. Sildymo sistemos stovy vamzdyny
keitimas (vienvamzdé $ildymo sistema keic¢iama i
dvivamzdg Sildymo sistema), kiekis apie ~ 770 m.

Tap

(DSPB11.29) Termostatiniy ventiliy jrengimas

Vnt

136|12240,000000

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 3. Darba atliekami vadovaujantis
parengtu techniniu darbo projektu. 4. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitira. 5. | mato vieneta
iskaiGiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 5.1.
Termostatiniy ventiliy jrengimas kiekvienam $ildymo
prietaisui; 5.2. Radiatoriaus termostatas: Termostatiniai
ventiliai suiSankstiniu nustatymu ir termostatiniais
elementais, kuriy gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C
iki 28 °C temperatiiros, kai sistema su dalikliais. 5.3.
Sistemos hidraulinis igbandymas. Sildymo
reguliavimas, balansavimasiir pridavimas
eksploatacijai; 5.4. Naujy vamzdyny nudazymas; 5.5.
Projektavimas, projekto vykdymo prieziira; 5.6. namo
darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma
pateikimasiki sutarties pasiraSymo. 6. Pastabos: 6.1.
specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris
projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti;
6.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms
atskirg rangova, rangovai privalés tarpusavyje derinti
darby atlikimo eiliSkuma; 6.3. konkretus darby kiekis
nurodomas investicijy plane; 6.4. | mato vieneta
iskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato
ypatumus. 7. Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant
projektavimo uzduotis) daugiabu¢iui namui Zemaiciy
g. 53, Joniskis. Termostatiniy ventiliy jrengimas, kiekis
~ 136 vnt; Pastaba: Butuose prie radiatoriy montuojami
didelio pralaidumo dviejy eigy termostatinai ventiliai
skirti dvivamzdei sistemai su termostatinémis
galvutémis, kuriy temperatiiros nustatymo diapazonas
yra apribotas gamykliskai (16-28 °C). Grjztamajame
vamzdyje i$ radiatoriaus montuojamas atbulinio srauto
ribotuvas.

Tap

(DSPB11.30) Sildymo prietaisy keitimas naujais

190 76,000000

Pirkimas CPO06547

14

31



1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas; 2.
Projektavimo darbal atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas,
projekto vykdymo priezitira 5. Kiekvieno namo darby
kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas
iki sutarties pasiraSymo 6. Demontuota jranga
grazinama Uzsakovui. 7. | mato vieneta jskaiCiuoti
darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 7.1. Seny Sildymo
prietaisy demontavimas. 7.2. Apdailos atstatymas po
sumontavimo. 7.3. Naujy Sildymo prietaisy (plieniniai
radiatoriai pagaminti i$ aukstos kokybés Stampuojamo
neanglingojo valcuoto plieno skarda FePO 1 pagal EN
10130; darbinis slégis > 10 bar; maksimali darbiné
temperatiira 110 °C, garantija ne maziau 5 m. )
sumontavimas. 7.4. Sistemos hidraulinis iSbandymas.
7.5. Projektavimas. 7.6. namo darby kainy suvestinés
pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties
pasiraSymo. 6. Pastabos: 6.1. specifikacijoje pateiktas
apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 6.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
6.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 6.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 7.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis,
Sildymo prietaisy keitimas naujais, kiekis ~190 kW.

(DSPB12) Ventiliacijos atnaujinimas

Taip

(DSPB12.1) Natiralios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas

butas

55

3575,000000

1. Jranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekta parengimas, projekto
vykdymo priezitra. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 6. ] mato vieneto kaing jskaic¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Védinimo kanaly
valymas, sandarinimas; 6.2. Védinimo groteliy
keitimas; 6.3. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo
pakélimas iki reikiamo auksc¢io, remontas; 6.4.
Projektavimas, projekto vykdymo priezitra.
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis
techninémis salygomis, investicijos planu,
projektavimo uzduotimi, pateikta bendra technine
specifikacija; 6.5. Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus per
skai¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabudiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis.
Ventiliacijos sistemos atnaujinimas - 55 butams.

(DSPB13) Pastato nuoteky $alinimo sistemy
keitimas

Tap

(DSPB13.2) Pastato buitinio nuotakyno riisio
vamzdyny keitimas

70

1400,000000

Pirkimas CPO06547

15

32



1.Jranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekta parengimas, projekto
vykdymo priezitira. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
priezilira. 6. | mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Nuoteky sistemos
seny rusio vamzdyny iSardymas. 6.2. Naujy plastikiniy
vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas
nuo i§vado jmovos riisyje iki jmovos stovo pravalai
(revizijai) prijungti, imtinai. 6.3. Grindy ardymas ir
atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 6.4. Angy
iSkirtimas ir uztaisymas (hermetizavimas) riisio atitvary
pamatuose; 6.5. Hidraulinis bandymas. 6.6.
Projektavimas. 6.7. Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. i mato vienetg jskaiCiuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis,
buitinio nuotakyno riisio vamzdyny keitimas ir i$vady
sutvarkymas, kiekis apie ~ 70 m.

Taip

(DSPBI13.3) Pastato buitinio nuotakyno stovy keitimas

m

190(4750,000000

1.Iranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekta parengimas, projekto
vykdymo priezitira. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 6. | mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1 Seno nuotakyno
stovy demontavimas; 6.2. Naujy plastikiniy stovy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo
Zemiausial stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto
sistemos prijungimo jungties; 6.3. Angy perdangose
iSkirtimas ir uztaisymas, 6.4. Stovo iSvedimas virs
stogo sistemai védinti; 6.5. Stovo védinamosios dalies
hermeti zavimas stogo perdangoje. 6.6. Hidraulinis
bandymas. 6.7. Projektavimas. 6.8.Namo darby kainy
suvestinés pagal pateikta pasiiilymg pateikimas iki
sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje
pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo
metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus
kitoms modernizavimo priemonéms atskirg rangova,
rangovai privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliskuma; 7.3. konkretus darby kiekis nurodomas
investicijy plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami
darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabuciui namui Zemaiéiy g. 53, Joniskis,
buitinio nuotakyno stovy keitimas apie ~ 190 m.

Tap

(DSPBI13.5) Pastato lietaus nuotakyno riisio vamzdyny
keitimas

m

25

625,000000

Pirkimas CPO06547

16

33



1.Jranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekta parengimas, projekto
vykdymo priezitra. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
priezilira. 6. | mato vieneto kaing jskaiiuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1Nuoteky sistemos
seny rusio vamzdyny iSardymas. 6.2. Naujy plastikiniy
vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas
nuo i§vado jmovos riisyje iki jmovos stovo pravalai
(revizija) prijungti, imtinai. 6.3. Grindy ardymas ir
atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 6.4. Angy
iSkirtimas ir uztaisymas (hermetizavimas) riisio atitvary
pamatuose; 6.5. Hidraulinis bandymas. 6.6.
Projektavimas. 6.7. Namo darby kainy suvestinés pagal
pateikta pasiiilyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskai¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. i mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Zemaiciy g. 53, Jonigkis,
lietaus nuotakyno riisio vamzdyny keitimas, kiekis apie
~25m.

Taip

(DSPBI13.6) Pastato lietaus nuotakyno stovy keitimas

m

34|850,000000

1.Jranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekta parengimas, projekto
vykdymo prieziara. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 6. | mato vieneto kaing jskaic¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Seno nuotakyno
stovy demontavimas; 6.2. Naujy plastikiniy stovy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo
Zemiausial stove pastatytos praval os (revizijos) iki
ilajos; 6.3. [lajos montavimas; 6.4. Hidraulinis
bandymas. 6.5. Projektavimas. 6.6. Namo darby kainy
suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki
sutarties pasiraSymo.

7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris
darby kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaiéiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant  projektavimo
uzduotis) daugiabuiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis,
lietaus nuotakyno stovy keitimas, kiekis apie ~ 34 m.

(DSPB16) Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny
ir jrenginiy keitimas

Tap

(DSPB16.5) Saltojo vandentiekio magistraliniy ir
gaisro gesinimo sistemos vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty

70

2240,000000

Pirkimas CPO06547

17

34



1.Jranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekta parengimas, projekto
vykdymo priezitira. 3. Projektavimo darbai atliekami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
priezilira. 6. | mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1 Esamo vandens
apskaitos mazgo demontavimas; 6.2. Naujo vandens
apskaitos mazgo i§ pagaminty fasoniniy daliy
montavimas nuo jvadinés iki skirstomyjy vamzdyny
uzdaromosios armatiiros imtinai; 6.3. Uzdaromosios
armatiiros, apskaitos prietaisy, slégio matavimo
prietaisy, filtry montavimas; 6.4. Sumontuoto vandens
apskaitos mazgo praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas. 6.5. Projektavimas. 6.6. Namo darby kainy
suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki
sutarties pasiraSymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje
pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo
metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus
kitoms modernizavimo priemonéms atskirg rangova,
rangovai privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo
eiliSkuma; 7.3. konkretus darby kiekis nurodomas
investicijy plane; 7.4.  mato vieneta jskai¢iuojami
darbai parenkami atsizvelgiant  pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabugiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis,
Saltojo vandentickio magistraliniy vamzdyny keitimas
kiekis apie ~ 70 m. Vamzdynai montuojami su Silumos
izoliacija, 20 mm storio nuo rasojimo.

Taip

(DSPB16.9) Saltojo vandentiekio sistemos stovy
keitimas pastatuose iki 5 auksty

190

6042,000000

1.Iranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisyklesir instrukcijas. 2.
Techninio darbo projekta parengimas, projekto
vykdymo priezitira. 3. Projektavimo darbai atlieckami
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo
uzduotimi ir Kitais pridétais dokumentais. 4. Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo
priezitira. 6. ] mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Esamy Saltojo
vandens stovy demontavimas; 6.2. Naujy stovy ir
atSaky j butus, jskaitant stovy ir atSaky
atjungiamuosius bei stovy vandens iSleidimo ¢iaupus,
montavimas; 6.3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;
6.4. Stovy prijungimas prie esamy $altojo vandens
tinkly butuose; 6.5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas prieSgaisriniais
déklais; 6.6. Sumontuoty vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 6.7. Projektavimas.
6.8. Namo darby kainy suvestinés pagal pateikta
pasililyma pateikimas iki sutarties pasiraSymo. 7.
Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darby
kiekis, kuris projektavimo metu atlikus
perskaic¢iavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms
modernizavimo priemonéms atskirg rangova, rangovai
privalés tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma;
7.3. konkretus darby kiekis nurodomas investicijy
plane; 7.4. | mato vieneta jskai¢iuojami darbai
parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus. 8.
Specifiniai reikalavimai (atsizvelgiant j projektavimo
uzduotis) daugiabudiui namui Zemaiciy g. 53, Joniskis,
Saltojo vandentiekio sistemos stovy keitimas kiekis
apie ~ 190 m.

Suma be PVM:

399633,0000

PVM 21.00%:

83922,9300

Sumasu PVM:

483555,9300

Pirkimas CPO06547




Objektas, kuriame bus atliekami uZsakyti darbai:

Pastato paskirtis:

Gyvenamoji

Pastato adresas: Zemaiciy g. 53, Joniskis
Pastato kadastro bylos Nr.: 4798-8000-1017

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Taip

Ar objektas dalyvauja daugiabu¢iy modernizavimo programoje? Taip

Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinj projekta? |Taip

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda? Tap

Patvirtiname, jog Sis dokumentas yra oficialus pasiiilymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Pasitlyma pateikes tiekéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):
Konsolé, UAB, Liepy g. 79, Klaipéda, Klaipédos m. sav., LT-92195

Pasitlyma pateikgs naudotojas:
Kazys Skutulas, Generalinis direktorius

Pirkimas CPO06547
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Turgaus aiksté 17, TelSiai, tel.860031155, www.lineta.lt, info@lineta.lt

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, Siluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

AISKINAMASIS [RASTAS

Daugiabucio gyvenamo namo Zemaiciy g. 53, Joniskio mieste atnaujinimo (modernizavimo) projekto
vandentiekio - nuoteky dalis paruoSta remiantis:

architektarinés dalies bréZiniais;

projektavimo techniné uzduotimi, kurig parengé UAB “Joniskio buty Okis™;

Sioje projekto dalyje numatyti modernizuojamo pastato vidaus 3alto, karsto, cirkuliacinio vandentiekio,
buitiniy bei lietaus nuoteky Salinimo sistemy atnaujinimo sprendiniai.

1. Pagrindiniy projektavimo ir darby vykdymo normy sagrasas:

1. STR 1.05.06:2010 STATINIO PROJEKTAVIMAS.

2. STR 2.07.01:2003” VANDENTIEKIS IR NUOTEKY SALINTUVAS. PASTATO INZINIERINES
SISTEMOS. LAUKO INZINIERINIAI TINKLAI

3. RSN 26-90 “ VANDENS VARTOJIMO NORMOS”

4. RSN 156-94 ,STATYBINE KLIMATOLOGIJA®

2. Pagrindinés sanitarinés sistemos

Kad uztikrinti higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, projektuojamame objekte turi bati Sios
sanitarinés sistemos:

Salto vandentiekio V1;
karSto vandentiekio T3;
cirkuliacinio vandentiekio T4;
buitiniy nuoteky F1,

lietaus nuoteky L1.

3. Bendrieji duomenys

Tiekiamo Salto vandens temperatdra +5°C
Projektiné Salto vandens temperattra +5°C
Projektiné karsto vandens temperatira +55°C
Maksimalus slégis vandentiekio sistemoje 0,6MPa

4. Esama situacija

Modernizuojamas daugiabutis yra 5 auksty su rdsiu, 55 buty (2 laiptiniy). Pastate esanciy Salto, karsto ir
cirkuliacinio vandentiekio sistemy vamzdynai susidévéje, suradije, viduje uZkalkéje. Rasyje esanciy vamzdZziy
izoliacijos yra nepakankamai, vietomis jos iSviso néra, todél gaunasi dideli Silumos nuostoliai nuo vamzdyny |
aplinkg. UZdarymo armatdra pasenusi - nebenaudotina, reguliavimo armatiros néra. Esama 3alto, karsto ir

Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Atestato Nr. Uzdaroji akciné bendrové
»JONISKIO PROJEKTAS" GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS
24552 Pr. vadovas ‘ V. Marcikonis ’ ‘ 2016-05

|monés kodas Projektas:

[
180170777 %}% "‘4 cace Z A  Atestato Nr.1940 | Daugiabucio gyv. namo Zemaiciy g. 53, Joniskis

atnaujinimo (modernizavimo) statybos projektas

Turgaus aikste 17, TelSiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt

Atestato Nr. Sildymo-vedinimo, vandentiekio-nuoteky, dujotiekio sistemy projektavimo darbai
= :

3045 Proj. dal. vad.| R. Radaviius 9;}&5-:;*‘"' 2016-05 ngqmento pavafjinimas: Laida
P Aiskinamasis rastas
Projektavo | I.Vaitke 2| 2016-05 0
Tech. d. proj. | yzsakovas: Lapas Lapy
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Turgaus aiksté 17, TelSiai, tel.860031155, www.lineta.lt, info@lineta.lt

Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, Siluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

cirkuliacinio vandentiekio sistemos neatitinka Siuo metu galiojanciy norminiy reglamenty, todél jas nuspresta keisti
naujomis.
Buitiniy bei lietaus nuoteky Salinimo sistema yra patenkinamos baklés.

5. Projektiniai sprendiniai.

Modernizuojamam pastatui atliekamas Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemy projektas. Esami
Salto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekio stovai, magistraliniai ir skirstomieji vamzdynai keiCiami naujais. Pastato
viduje visi, minéty sistemy vamzdynai ir armatdra kei¢iami naujais iki apskaitos prietaisy butuose.

KarStas vanduo bus ruoSiamas centralizuotai - pastato Silumos punkte.

5.1 Vandentiekis- Saltas, karStas.

Modernizuojamas pastatas geriamos kokybés Saltu vandeniu yra apripinamas i$ centralizuoty miesto
vandentiekio tinkly. Vandentiekio jvadas paliekamas esamas. |vado vietoje keiCiama uzdaromoji d50mm
skersmens uzdaromoji armatdra. Esamas vandens apskaitos mazgas demontuojas ir keiCiamas nauju. Po
modernizacijos pastate suvartojamo vandens kiekis nepasikeis, nes vandens imtuvy skaicius nesikeicia.

Siame projekte numatoma renovuoti esamas 3alto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemas,
pakeiCiant senus vamzdzius naujais ir naujai izoliuojant. Dél gyventojy nusiskundimy, buve karsto vandentiekio
stovai be cirkuliacijos suziedinami jrengiant cirkuliacinius stovus. Esami vandentiekio vamzdZziai demontuojami ir |
ju vieta su tais paciais diametrais sumontuojami nauji (esamose vamzdZiy vietose kertamos niSos, kurios
pravedus naujg vamzdyng uZtaisomos).

VamzdZiai keiCiami iki skaitikliy butuose. Numatomi nauji vandentiekio sistemos vamzdZiai: plastikiniai
daugiasluoksniai, jungiami litavimo badu. Magistraliniy vamzdyny nuolydis turi bati link Silumos punkto, kuriame
numatomi iStustinimo ventiliai. Ant kiekvienos stovy grupés (V1, T3, T4) projektuojama uzdaromoji armatira,
vandens iSleidéjai, o ant cirkuliacijos stovo projektuojami balansiniai ventiliai.

Voniy patalpose kei¢iami ranksluosciy dziovintuvai, ir prijungiami prie cirkuliacinio karsto vandentiekio
sistemos stovy. Butuose vamzdynai ir san. prietaisai nekeiciami.

Vamzdziai tvirtinami apkabomis, izoliuojami Silumine izoliacija. Stovai ir privedimai projektuojami paslépti
sieny nisose ir Sachtose. Visos magistralés ir stovai izoliuojami. Vamzdziai turi bati sandéliuojami ir montuojami
laikantis gamintojy reikalavimy ir nurodymu.

Sumontavus sistema jg batina praplauti, chloruoti ir iSbandyti hidrauliSkai.

5.2 Buitinés nuotekos.

Modernizuojamame pastate buitiniy nuoteky surinkimui ir nuvedimui j lauko tinklus yra anksciau
sumontuota vidaus buitiniy nuoteky sistema, kuri yra atnaujinama. Keiiami buitiniy nuoteky sistemos stovy ir
magistraliy seni vamzdynai iki pastato sienos, kur toliau jungiami j esamus tinklus (vamzdynai nekeiCiami iki
Sulinio, nes projektavimo uzduotyje numatyto vamzdyno kiekio nepakanka).

Esami, seni ketiniai nuoteky vamzdziai keiCiami j naujus PVC vidaus nuoteky vamzdzius. Esami
vamzdziai demontuojami ir j jy vietg su tais paciais diametrais sumontuojami nauji (esamose vamzdZziy vietose
kertamos niSos, kurios pravedus naujg vamzdynag uztaisomos. Vamzdynus kloti esamais gyliais ir nuolydziais.
Tinkly védinimui stovai iSkeliami vir§ stogo.

Tinkly pravalymui suprojektuotos revizijos ant stovy, kurias batina sumontuoti. Prie revizijy batina palikti
priéjima.

Visi pakloti tinklai iSbandomi hidrauliSkai ir praplaunami.

5.3 Lietaus nuotekos.

Rekonstruojama lietaus nuoteky sistema iki lietaus nuoteky iSvado jmovos rasyje per siena.

Lietaus nuotekos nuo pastato stogo Salinamos vidiniais stovais ir nuvedamos j lauko lietaus nuoteky tinklus (j
esamus lietaus kanalizacijos Sulinius). Lietaus vandens kiekis iSlieka esamas.

Lietaus nuoteky stovai montuojami senyjy vietose ir izoliuojami antikondensacine izoliacija. Lietaus
nuoteky tinklai, pagal STR 2.07.01:2003 p.255, montuojami sléginiais nuoteky vamzdziais. Vandens surinkimo
jlajos keiCiamos naujomis. Tinkly pravalymui numatytos revizijos. Lietaus nuoteky tinklai projektuojami is PVC
lygiais lauko nuoteky vamzdZiais d110mm.

|monés “ Lapas Lapy
kodas % ‘2 ’
9 (4 @ e c af Atestato Nr.1940 2016-26-TDP-1142-VN-AR-2 2 2
180170777, Turgaus aiksté 17, TelSiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt
Sildymo-védinimo, vandentiekio-nuoteky, dujotiekio sistemy projektavimo darbai
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Sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katiliniy, Siluminiy trasy ir vandentiekio, nuoteky sistemy ir tinkly projektavimo darbai

VIECIHININIES SIPECIFIRACIIOS

1. Vandentiekis - vidaus tinklai

1.1. Armatara.

Visa reguliucjamoiji ir uzdaromoji armatdra turi bdti sumontuota taip, kad bdty patogu prie jos prieiti. Projekte
numatyta armatara turi atlaikyti 10 bar slégima ir temperattirg 120 °C.

Korozijai atspari flansiné armatdra skirta montuoti vandens apskaitos mazge. Transformuojamas vanduo iki
110°C. Darbinis slégis 1,6Mpa, iSbhandoma 2,4 Mpa slégiu. Tiekiamo vandens Saltam vandeniui temperatira 5-30 °©
C. UZdaromoji armatira montuojama gulsciuose ir vertikaliuose vamzdynuose, flanSiniu sujungimu, atitinkanciu
Europos flansy standarta.

1.2. Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdziai ir fasoninés dalys

Vandentiekio sistemy montavima atlikti polipropileniniais vamzdZiais (tipas 3) slégio diapazone (PN 10-20).
Leidziama vartoti tik elementus, kurie yra patvirtinti Vandens ir dujy instituto (DVGW). Atskirus elementus sujungti
polipropileninémis jungtimis, kurios sujungiamos pakaitinus (terminé polifuzija), naudojant suvirinimo prietaisa.
Siekiant optimizuoti jtakg medziagos nutekejimy vamzdziy viduje, kurie gali padidinti vietinius pasipriesSinimus,
reikia iSlaikyti reikalingus sujungimo montavimo parametrus. Reikalingos sujungimy vykdymo salygos - pagal
sistemos gamintojo nurodymus.

Sistemos montavimui panaudoti vamzdziai ir fasoninés detalés turi turéti visas charakteristikas kaip Zzemiau
pateiktoje techninéje specifikacijoje.

Techniniai duomenys:
Vamzdziy medZziaga,
standartas

PP PN10 (SDR11), PN16 (SDR7,4), PN20 (SDR6): PN-EN I1SO
15874

PP Stabi Al PN16, PN20: AT-15-8286/2011

PP Glass PN16: AT-15-8635/2011

PP PN20: PN-EN ISO 15874

Fasoniniy detaliy medZiaga,
standartas
Jungimo bidas

Polifuzinis kaitinimas

Vamzdziy skersmeny
diapazonas: vidinis skersmuo
X sienelés storis

PN10: 20 — 110 mm

PN16: 20 — 110 mm

PN20: 16 — 110 mm

PN16 Stabi Al: 20 — 75 mm
PN20 Stabi Al: 16 — 110 mm
PN16 Glass: 20 — 110 mm

VamzdZiy terminio pailgéjimo
koeficientas,

PP vienalyciai — 0,15
PP Stabi Al — 0,03

mm/m x K PP Glass — 0,05
Siluminis laidumas, 0,24
W/m x K
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Tankis, g/lcm® 0,90
Modulis E, N/mm? 900
Minimalus lenkimo spindulys 8 x Dz

Sieneliy vidaus pavirSiaus 0,007
SiurkStumas, mm
Maksimali darbo temperatara, | 90
(o]
C
Avariné temperatira, °C 100
Maksimalus darbo slégis, bar | 10

1.3 Vamzdyny montavimas.

1) Vamzdziai klojami atvirai ir pasléptai.

2) lzoliuotos vandentiekio magistralés po lygaus pavirSiaus lubomis klojamos 250 mm atstumu nuo luby iki
vamzdzio aSies. Magistralés tiesiamos ne mazesniu kaip 0,002 nuolydziu j iSleidimo Ciaupo puse.

3) Karsto vandentiekio stovas montuojamas kairiau Saltojo vandentiekio ne arciau kaip 80 mm nuo jo.

4) Stovas nuo patalpos kampo atitraukiamas ne maziau kaip 100 mm. Atvirai pakloto stovo aSies atstumas
nuo sienos pavirSiaus turi bati 35 mm, kai stovo skersmuo yra iki 32 mm, ir 50 mm, kai stovo skersmuo — 40-50
mm.

5) AukSty jvadai gali bati tiesiami atvirai arba pasléptai — Zemiau arba aukSCiau sanitariniy prietaisy,
patogiame Ciaupams prijungti aukstyje.

6) Vamzdziy, tiesiamy virS sanitariniy prietaisy, nuolydis yra j prietaisy puse, o Zzemiau jy — j stovy puse (i =
0,002-0,005).

7) Kai vandens imamoji armattra tvirtinama prie prietaiso, linijjos horizontalig dalj patogu vesti prie sienos
200mm vir$ grindy. | unitazus, kriaukles ir pan. linijg patogu vesti 1100mm vir$ grindy, j grupinius dusSus — 2000mm

1.4 Vamzdziy tvirtinimas. Vamzdziai tvirtinami apkabomis. Tvirtinamosios apkabos turi iSlaikyti vamzdZziy,
ventiliy, vamzdziuose esancio skyscio, vamzdziy izoliacijos svorj ir galimas iSorines jeégas. Tvirtinimai neleidzia
vamzdziams vibruoti esant hidrauliniams smagiams.

Metaliniy tvirtinimo apkaby vidinés briaunos turi bati suapvalintos, tarp apkaby ir vamzdziy paklotos guminés
tarpinés. Sudétiniams vamzdziams tinka tokios pacios tvirtinimo apkabos kaip ir variniams bei plieniniams
vamzdziams. Didziausias atstumas tarp vamzdziy tvirtinimo apkaby yra 1,2 —-2,4 m, priklausomai nuo vamzdziy
matmeny.

Lenteléje nurodyti atstumai tarp tvirtinimo apkaby jvairiy matmeny vamzdZiams. Montuojant vamzdzius ant
konstrukcijy pavirSiy, 16 mm vamzdziy atstumas tarp tvirtinimo taSky yra 500 mm, 20 mm vamzdziy — 800 mm.
Kompensavimosi elementai bei jvorés tvirtinamos abejose pusése 300 mm atstumu.

Vamzdzio skersmuo
16 20 25 32 40 50 63 75 90 110
Horizontalus tvirtinimas (m) 1,2 1,3 1,3 1,4 14 |15 1,5 15 |24 2,4
Vertikalus tvirtinimas (m) 15 1,7 2,0 2,1 22 |26 29 |31 |31 |31

1.5 Vamzdyny izoliavimas. Karsto vandentiekio vamzdziai izoliuojami Silumine izoliacija. Vamzdynai nuo
Silumos nuostoliy nepriklausomai nuo vamzdZiy skersmens, izoliuojami specialiai tam skirta izoliacija. Visos
izoliacinés medZiagos turi bati skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis izoliuoti vamzdynai.
Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jy hidraulinis iSbandymas. Vamzdyny pavirSius turi bati sausas ir Svarus-
nuvalytos dulkés, radys, tepalai, sriegimo droZlés ir kiti neSvarumai. Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai.
Neizoliuoti naudojant izoliaciniy medziagy ir gaminiy atkarpas, kai tinka visas gaminys. Jei izoliuojamas
vamzdynas, transportuojantis Zemesnés negu 16° C temperatiros skystj ar dujas, jo izoliacijos garo barjeras turi
bati iStisinis ir nepertrikes. Uzsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip pat nuo rasojimo turi bdti izoliuotos
vamzdziy atramos, laikikliai ir kitos laikanc¢ios metalinés dalys maziausiai 15 mm atstumu.

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo j atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kuriy ilgis iki 900 mm, gali bati
neizoliuojamos.

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais.

UZdéti izoliacinj kevalg ant vamzdZio, uZsandarinti iSilginj sujungimg sandarinimo juosta.
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1.6 Vamzdyny sterilizavimas ir praplovimas. Vamzdynai turi bati sterilizuojami pagal Lietuvoje
galiojan€ias normas chloruotu vandeniu (dozé 10 daliy chlorkalkiy prie milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti
magistralése ir vamzdynuose minimaliam 30 minuciy periodui ir po to praplaunamas Svariu vandeniu, kol lieka ne
daugiau 0,3 — 0,5mg/I chloro.

1.7 Bandymas. Vamzdynai bandomi pagal vamzdyny reikalavimus prie$ apdailos pradZzig iki
vandens émimo armatlros sumontavimo. Banduomuoju slégiu bandoma 30min, apziGrint vamzdyng ir
sujungimus. Bandomasis slégis virSija darbinj slégj 1,5 karto. Jei vamzdynuose nepastebima nutekéjimy,
bei kity defekty, jis laikomas tinkamas eksploatacijai. Pabaigus bandymg, vanduo i$ sistemos iSleidZiamas.
Vamzdyny izoliavimas ir kanaly bei angy uzytaisymas atliekamas po bandymo.

1.8 Termostatinis balansinis ventilis DN15-20 (STK).
Termostatinis (daugiafunkcinis) balansinis ventilis naudojamas karsto vandentiekio cirkuliaciniy vamzdyny
nustatytai temperatdrai palaikyti.
Termobalansinis ventilis turi bati su galimybe jsukti termometrg bei tiesioginio veikimo dezinfekcijos modulj.
Ventilis turi bati su galimybe jsukti modulius sistemai veikiant.
Tiesioginio veikimo dezinfekcijos modulis turi atsidaryti temperatdrai pakilus daugiau kaip 65°C. Maksimalus
darbinis slégis 16 bary.
Maksimali srauto temperatidra 120°C.
Ventilio korpusas — raudonoji bronza.
Ventiliai gaminami DN15 arba DN20.

1.9. Ranksluosciy dZiovintuvas - ,,gyvatukas®. Neradijancio plieno kilpiniai gyvatukai, atsparus korozijai,
kuriy sienelés storis ne mazesnis nei 1.5 mm. Gyvatuky (Siluminiai) galingumai nurodyti projekto bréZinyje ir
ZiniaraStyje. Prietaiso spalvag derinti su projekto architektu ar statytoju.

2. NUOTEKU SALINIMO SISTEMA

2.1 Plastikiniai PVC vamzdZiai
Pastato buitniy nuoteky standartinés sistemos montuojamos iS beslégiy neplastifikuoto polivinilchloridiniy (PVC)
struktdriniy (daugiasluoksniy) kanalizacijos vamzdziy ir jungiamyjy daliy. Visi PVC vamzdziai ir jungiamosios dalys
turi bati pagaminti gamintojo, uZztikrinancio kokybés kontrole pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinio §j
sertifikata.
Buitiniy nuoteky sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido struktariniai PVC vamzdziai privalo atitikti LST EN
1453-1 standarto reikalavimus, o jungiamosios dalys - atitinkamai LST EN 1329 standarto reikalavimus.
Pastato buitiniy nuoteky sistemos vamzdZiy, atitinkanciy LST EN 1453-1 standarto reikalavimus, sienelé yra
struktdriné , t.y. vamzdis turi tris sluoksnius: vidinj ir iSorinj, pagamintus i3 polivinilchlorido (PVC), bei tarp jy esantj
suputintg sluoksnj. Tokia vamzdZio sandara leidZia pasiekti geresnes garso slopinimo savybes lyginant su
analogisko storio ir medZiagos monolitinés sienelés vamzdziais.
Vamzdziai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais Ziedais, atitinkanciais LST EN 681-1
standarto reikalavimus bei uZztikrinang€iais patikima jungties sandaruma.
PVC struktariniai nuoteky vamzdziai ir jungiamosios dalys atsparios korozijai, jy neveikia cheminiais junginiais
uzterstas vanduo. Sistema yra atspari iki 95 °C temperatiros nuotekoms (trumpalaikis 2min atsparumas, jei
srautas nevirSyja 30l/min).
PVC struktdrinés nuoteky sistemos techniné specifikacija pateikta Zzemiau:

VamzdZiai — medZiaga, atitikimas standarto reikalavimams PVC-U struktariniai , LST EN 1453-1
Jungiamosios dalys — medZiaga, atitikimas standarto PVC-U, LST EN 1329
reikalavimams
Skersmuo 50mm, 110 mm
Zaliavos tankis 1410 kg/m3
Elastingumo modulis 3000Mpa
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Linijinis Silumos plétimosi koeficientas 0,06 mm/mC

Maksimali trumpalaiké nuoteky temperatara 95 °C

Spalva RAL 7037 (pilka)

RAL 9003 (balta)

2.2 Montavimas

Nuoteky horizontalis vamzdZiai nuo sanitariniy prietaisy iki stovy tiesiami su nuolydziu vandens teké&jimo
kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruozas tiesiamas vienodu nuolydziu iki pat jsiliejimo | kitg vamzdyna. Vamzdziy
posdkiai ir sujungimai jrengiami i$ standartiniy fasoniniy daliy. Vamzdziai ir jungiamosios detalés turi movas su
guminiais Ziedais esanciais griovelyje ir tvirtinamais plastikiniais laikikliais.

Vamzdynai tiesiami atvirai arba pasléptai. Tais atvejais, kai stovai montuojami pasléptai, ties revizijomis,
dengiancioje sieneléje, paliekama 0,3 — 0,2 m dydZio anga su durelémis. Revizijos ant stovy jrengiamos 1,0 m vir$
grindy. Stovai nuo vertikalés negali nukrypti daugiau kaip 2.0 mm vieno metro ilgiui. Prie statybiniy konstrukcijy
vamzdynai pritvirtinami laikikliais.

Vamzdynuose jrengtos pravalos uzdaromos kamsciu. Jrengiant pravalg Zemiau grindy, ties ja paliekamas
0,3 x 0,3 m dydzio liukas. Prie§ pradedant pjauti vamzdj, pjaunamag vietg batina nuvalyti. Horizontaliai gulintj
vamzdj reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti drozles, aStry pjavio kampa palyginti dilde, kad jungiant
vamzdj su mova neb(ty pazeistas guminis Ziedas.

Vamzdziy jungimas: prie$ jstatant lygy vamzdzio galg j mova, batina patikrinti:

ar lygusis vamzdzio galas yra nuslifuotas ir be droZliy;

ar movos gumine tarpiné yra griovelyje ir ar ji nepazeista;

ar lygusis vamzdzio galas ir mova yra Svaris

Po to reikia patepti vamzdzio ir jungiamosios detalés lygujj gala silikoniniu tepalu. Lygujj vamzdzio galg
jstimus | mova iki atramos pazyméti vieta, kur vamzdis sutampa su movos pradzia .Batina patikrinti ar lygusis
vamzdzio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp pazymetos vietos ir movos galo).

2.3 Vamzdziy tvirtinimas

Tvirtinant vamzdzius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramy neturi bati didesnis kaip 1m. AukStuminés
pastato dalies stovus tvirtinti jrengiant atramas po ir virS movy. Tvirtinant vamzdzius vertikaliai tarpas tarp atramy
neturi bati didesnis kaip 2m. Tarpas tarp vamzdzio ir sienos neturi bati didesnis kaip 4mm. Priklausomai nuo
vamzdziy skersmens, buitiniy nuoteky vamzdziy tvirtinimo prie sieny atstumai turi bati skirtingi. Tvirtinimo detalés —
su gumine tarpine.

Horizontaliy ir vertikaliy vamzdZiy tvirtinimas. Atstumai tarp atramuy.

Vamzdzio skersmuo Horizontalus . o
L Vertikalus tvirtinimas m.
mm. tvirtinimas m.
50 0,5 1,0
75 1,0 15
90 1,0 2,6
110 1,0 2,6

Jei vamzdis kerta konstrukcijg, susikirtimo vietoje turi bati specialus déklas ar kitas jtaisas, leidZiantis
vamzdZiui viduje Siek tiek judéti. Kad déklas iSlaikyty reikiama forma, prie$ betonuojant vamzdis pertraukiamas per

I

2.4 Bandymas

Buitiniy nuoteky Salinimo sistemos bandymas vykdomas pildant jg vandeniu ir apZidrint, vienu metu
atidarius 75 % sanitariniy prietaisy Ciaupy. Jeigu apZidrint sistema, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta
nutekéjimy, ji laikoma iSbandyta. PrieS bandyma patikrinama, ar néra uzsikim$e stovai.

Bandoma, esant ne Zemesnei kaip + 5°C temperatirai. Bandoma, vamzdynus uZzpildant vandeniu:
vamzdynai, pakloti po Zeme arba kanaluose, uzpildomi vandeniu iki pirmo auksto grindy lygio, o vamzdynai pakloti
konstrukcijose tarp auksty — iki auksto lygio.

Lietaus nuoteky tinklai bandomi, uzpildant juos vandeniu iki aukS€iausios lietaus surinkimo jlajos (lygio).
Bandymo trukmé 10 min. Vandens nuotékis neleidziamas. Bandymo metu iSoriSkai apzidrimi sujungimai. Jei
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sujungimuose nerandama nutekéjimy ir vandens lygis bandomame vamzdyne nepaZeméja, sistema laikoma
tinkama eksploatuoti. Pabaigus bandyma, vanduo i sistemy iSleidZziamas.

2.5 Trapai, pravalos

Trapy grotelés neridijancio plieno, ketinés arba plastikinés. Trapai, kurie bus rengiami techninése
patalpose savo konstrukcijoje turi turéti atbulinj voZtuvg arba pladura, kuris neleidzia nuotekoms iSsilieti patalpoje,
kurioje yra montuojamas.

2.6 Priémimas

Priimant nuoteky sistemas, turi bati patikrinta: vamzdyny, sanitariniy prietaisy veikimo tvarkingumas.

Priémimo metu turi bati nustatyta:

sumontuoty sistemy atitikimas projektui ir veikianciy taisykliy reikalavimams;

nuolydziy teisingumas, vamzdyny ir prietaisy tvirtinimo patikimumas, tinklo ir sanitariniy prietaisy darbo
tvarkingumas, pratekéjimy per sujungimus nebuvimas.

Priémimo akte turi bati nurodyti:

bandymo rezultatai;

duomenys apie sanitariniy prietaisy darba;

duomenys apie atlikty darby kokybe.

Pastaba: techninéje specifikacijoje aprasyti tik pagrindiniai vamzdyny, jrenginiy montavimo ir bandymo
reikalavimai. Transportuojant, sandéliuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir jrenginius reikia vadovautis
statybos taisyklémis ir kitais norminiais aktais ir dokumentais.
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Vidaus vandentiekis V1:

EIL. PAVADINIMAS MA_RKE, MATO | KIEKIS | PASTABOS
NR. ZYMEJIMAS VNT
MedZiagos ir darbai:

1 Daugiasluoksnis vamzdis PPR d63x8,6mm, su m 20
fasoninémis dalimis ir tvirtinimo detalémis VN-TS-3-1.2

2 Tas pats, @50x6,9mm VN-TS-3-1.2 m 18

3 Tas pats, @40x5,5mm VN-TS-3-1.2 m 32

4 Tas pats, @32x5,4mm VN-TS-3-1.2 m 165

5 Tas pats, @25x3,5mm VN-TS-3-1.2 m 140

6 Vamzdyny laikikliai VN-TS-3-1.4 vnt 375

7 Siluminé 3alto  vandentiekio izoliacija,  putintos VN-TS-3-1.5 m 20
plastmasés kevalai 0=20mm storio @63mm i

8 Tas pats, 0=20mm, @50mm VN-TS-3-15 m 18

9 Tas pats, 0=20mm, @40mm VN-TS-3-15 m 32

10 | Tas pats, 9=20mm, &32mm VN-TS-3-15 m 165

11 Tas pats, 0=20mm, @25mm VN-TS-3-1 5 m 140

12 Rutuliniai ventiliai stovams VN-TS-3-1.1 vnt 8
@25mm )

13 Rutuliniai ventiliai stovams VN-TS-3-1.1 vnt 6
@20mm '

14 VamzdzZiy d25 mm peréjimy per perdangas vietose VN-TS-3-1.2 vnt 40
déklai su prieSgaisriniu uZtaisymu '

15 | Tas pats,d32 VN-TS-3-1.2 vnt | 30

16 Metalas vamzdZiy tvirtinimui rasio palubéje VN-TS-3-1.4 kg 20

17 Vandens iSleidéjas su srieginiu kam&c¢iu, d15mm VN-TS-3-1.2 vnt 14 Stovams

18 Angy vamzdziams kirtimas ir uztaisymas k-tas 1

19 Tinkly iSbandymas VN-TS-3-1.7 m 375
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20 Tinkly praplovimas VN-TS-3-1.6 m 375
21 Tinkly chloravimas VN-TS-3-1.6 m 375
Vidaus vandentiekio T3, T4 tinklai:
MedZiagos ir darbai:
22 Gyvatukas - ranksluosg€iy dziovintuvas, vnt 55
N=160W VN-TS-3-1.9
23 Daugiasluoksnis vamzdis PPR d63x8,6mm, su VN-TS-3-1.2 m 20
fasoninémis dalimis ir tvirtinimo detalémis '
24 Tas pats, @50x6,9mm VN-TS-3-1.2 m 18
25 Tas pats, @40x5,5mm VN-TS-3-1.2 m 48
26 Tas pats, @32x4,4mm VN-TS-3-1.2 m 225
27 Tas pats, @25x3,5mm VN-TS-3-1.2 m 390
28 Tas pats, @20x2,8mm VN-TS-3-1.2 m 130
29 Vamzdyny laikikliai VN-TS-3-1.4 vnt 831
30 Siluminé karsto vandentiekio izoliacija, akmens vatos m 20
kevalai su armuota aliuminio folja 0=40mm storio VN-TS-3-1.5
@63mm
31 Tas pats, 0=40mm, @50mm VN-TS-3-1.5 m 18
32 Tas pats, 0=40mm, @40mm VN-TS-3-1.5 m 48
33 Tas pats, 0=40mm, @32mm VN-TS-3-1.5 m 225
34 Tas pats, 0=30mm, @25mm VN-TS-3-1.5 m 390
35 Tas pats, 0=20mm, @20mm VN-TS-3-1.5 m 130
36 Rutulinis ventilis, d50mm VN-TS-3-1.1 vnt 1
37 Tas pats, d32mm VN-TS-3-1.1 vnt 1
38 Rutuliniai ventiliai stovams VN-TS-3-1.1 vnt 8
@25mm '
39 Tas pats, d20mm VN-TS-3-1.1 vnt 14
40 Tas pats, d15mm VN-TS-3-1.1 vnt 6
41 Daugiafunkcinis  termostatinis  balansinis  ventilis vnt 8 MTCV,
cirkuliacijai. Nustatymas 35-60°C, PN16. Montuojamas VN-TS-3-1.8 ":rTb';
ant cirkuliacinio karSto vandentiekio stovo vamzdzio. ' analogas
DN20 Kvs =1,8 m3/h
42 | Tas pats, DN15 Kvs =1,5 m3/h VN-TS-3-1.8 vnt 6
43 Vamzdziy d32 mm peréjimy per perdangas vietose VN-TS-3-1.2 wnt 40
déklai su prieSgaisriniu uztaisymu '
44 Tas pats, d25 mm VN-TS-3-1.2 vnt 70
45 Tas pats, d20 mm VN-TS-3-1.2 vnt 30
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46 Metalas vamzdziy tvirtinimui rasio palubéje VN-TS-3-1.4 kg 40
47 Automatinis nuorintojas DN15 VN-TS-3-1.1 vnt 14
48 Vandens iSleidéjas su srieginiu kamsc€iu, d15mm VN-TS-3-1.2 vnt 28 Stovams
49 Angy vamzdZiams kirtimas ir uZztaisymas k-tas 1
50 Tinkly iSbandymas VN-TS-3-1.7 m 831
51 Tinkly praplovimas VN-TS-3-1.6 m 831
52 Tinkly chloravimas VN-TS-3-1.6 m 831
Vandentiekio sistemos demontavimas
53 Esamy pastato vidaus vandentiekio vamzdyno m 1350
demontavimas
54 Esamy gyvatuky ir jy tvirtinimo elementy demontavimas vnt 55
55 Demontuoty medZiagy iSneSimas i$ pastato ir iSveZimas k-tas 1
Vandens apskaitos mazgas
56 Salto vandens jvadinis skaitiklis DN Q,=10,0 m*/h, “B” vnt 1
klasé
57 Rutuliné sklendé DN50 vnt 2
58 Peréjimas plieninis flanSinis DN80/DN50 vnt 1
59 Peréjimas movinis DN50/40 vnt 2
60 Techninis manometras su trieigiu ventiliu vnt 1
61 Kontrolinis iSleidimo Ciaupas DN15 vnt 1
F1, Buitines nuotekos:
MedZiagos ir darbai:
62 Nuoteky vamzdynai i§ PVC jungiamy movomis nuoteky m 180
vamzdZziy su movinémis fasoninémis dalimis ir tvirtinimo VN-TS-3-2.1
detalémis 110 mm
63 Tas pats, d75mm VN-TS-3-2.1 m 145
64 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 m 165
65 PrieSgaisriné mova-apkaba su prieSgaisriniu uztaisymu, VN-TS-3-2.1 vnt 40
nuoteky Salinimo stovui @110mm '
66 Tas pats, d75mm VN-TS-3-2.1 vnt 15
67 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 vnt 15
68 Revizijos @110mm stovams VN-TS-3-2.1 vnt 24
69 Tas pats, d75mm VN-TS-3-2.1 vnt 9
70 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 vnt 9
71 Pravala Sulinélyje, d110mm VN-TS-3-2.5 vnt 3
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72 Apkabos d110mm stovy tvirtinimui VN-TS-3-2.1 vnt 90
73 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 vnt 73
74 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 vnt 80
75 Trapas, su neradijancio plieno grotelémis ir hidrauliniu Taa k-tas 1 Siluminiame
sifonu @110mm VN-TS-3-2.5 punkte
76 Sklendé su atbuliniu voZtuvu prieduobéje, VN-TS-3-2 5 k-tas 1
@110mm '
77 Kaminélis védinamai stovo daliai, @110mm VN-TS-3-2.1 vnt 8
78 Tas pats, d75mm VN-TS-3-2.1 vnt 3
79 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 vnt 3
80 Vagy iskirtimas (rasio grindyse) ir atstatymas m? 40 Tikslinti
vietoje
81 Tinkly iSbandymas VN-TS-3-2.4 m 444
82 Tinkly praplovimas VN-TS-3-2.4 m 444
L1, Lietaus nuotekos:
MedZiagos ir darbai:
83 PVC vamzdziai su movomis d110, su gum. tarpin. VN-TS-3-2.1 m 54
84 Fasoninés dalys lietaus nuoteky sistemos plastikiniam VN-TS-3-2.1 fomhf 1
vamzdynui 110mm P
85 Vamzdyny laikikliai PVC nuoteky vamzdziams DN110 bt 54
mm. '
86 Stovo revizija DN110 mm vnt. 2
87 Pravala DN 110 i 2
88 Jlaja lietaus nuotekoms vnt 2
89 VamzdZiy peréjimy per sienas ir perdangas déklai su vnt 4
prieSgaisriniy uZtaisymu d110 '
20 Sistemos hidraulinis bandymas m 54
91 ISvado hermetizavimas vnt )
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RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA @
Nr. [Patalpos pavadinimas [Plotas m? Nr. |Patalpos pavadinimas Plotas m? @ @
R-1 |Koridorius 16.06 m? R-L48 Koridorius 2.60 m?
R-2 |Sandélis 252 m? R-49|Sandélis 2.70 m? . ST.F1-8,d50mm —g e
R3 |Sandelis 267 n* | |r_so/Sandelis 435 : 3L -8.dz0n ). omm ESAMAS VANDENTIEKIO
R-4 |Sandélis 285 m’ R-51|Sandélis 262 m? g ST.F1-6.d50mm ST.T4-8,d20x2,8mm IVADAS, dB9mm V1-1
a5 | Sandalis 159 m® | |posg Sandelis 252 n? @ : ﬂ ﬂ ﬂ . SI.V1-6,d25x3,5mm L R 4@
. — . : = b= e ——ST.T3-6,d25x3,5mm l— :
R-6 | Tech. patalpa 6.10 m R-53| Koridorius 10.06 m 3 R_L7 R-48 R-L49 ST T4—6.d20x2.8mm oT F1!13 475mm H :
R-7 | Koridorius 504 m? R-54 Koridorius 8.06 m? 3 V1.d32x5 4mm R-31 g R-6 R-93 R-? R_1 ST:V1—13'd25X3 5mm E VAM
R-8 | Koridorius 8.48 m? R-59 Sandélis 435 m? 3 ] 13,d32x5,4mm l = =7 = & U == ST.13—13,d25x3,5mm P o
: ST.F1—1,d75mm ® T4,d25x3.5mm ' J 3 ET.14-13,d20x2,8mm  R-11 :
R-9 | Sandelis 4.23 m? R-56| Sandeélis 435 m? 3 ST.V1;1 d25’X3 5mm e gi S : : R_SS R_56 4 4 4 4 i : §<§§ :
R-10| Sandelis 421m? | [R-57 Koridorius 19.58 m* g SLI-Ldzbedomm)| | |l V1.440%5.5mm - B R-14 R-15 R-32 || R-33 || R-34 230 ST.F1—11§.:11\_15 ;05rn;rn I | | }Qfgf}g;’r’;‘n’ﬂ
R-12|Sandélis 424 m? | |R-59) Sandélis 27 m? » - R-971 ||T4,d32%5,4mm)| |t Al b;&P_LTBEJE jﬂ T3 44005 .;rw:: V1,d50x6,9mm ] 3.d50x6,9mm | | ST.T4—12.d25x3.5mm Tz,d4ox5,:mm 7/§
» ST.F1-2.d110 ST TALD 149847 £ T “ 1 2 13,d50x6,9mm 4 40304 4 @ ,d40x0,9mmR _9 :
R-13 Sandelis 346 m? | |R-60| Sandelis 237 m? H S1-2,d110mm - ST.T4+2.1,d25%3,9m R 4y [4,d32x5,4mm i T4,d32x4,4mn] R-92 R-35 ’ LoX MM 14 : L >i=0,002
. : q [ST.V1-2,d32x5,4mm \ — = ey =y R R-72 P -~ : p H ——— — X _ 2= /1| PALUBEJE
R-14{ Koridorius 763 m® | |R-61 Sandelis 241 m? H |S1.73-2,d32x5,4mm ; AN\ | g PALUBEJE $i0.002 ST.T49.2,d25x3,5mm_~ @M AT W
R-15|Sandélis 376 m® | |R-62Sandélis 277 m? A — [ C = o = e — =1 2i=0,00 | \ VIE3EE ‘ L m/ - [
— > — - = i WA [ WA DIXD,INM ST.T4-14.2,d25x3,5m {.=3]
R-16|Sandélis 251 m? R-63 Sandélis 211 m? H ST.F1—-3,d110mm ® / / /FS Y N\ o N B T3,d63x8,3rim I
; —3 430%5.4 R-5& =8l R-16 — i, 3 T HA0G S R-8
" 2 o 2 » ST.V1-3,d32x5,4mrm . r4,d40x%,5mm H
R-17|Sandelis 241m R-64 Koridorius 432 m H BT.13-3,d32x5,4mm ’FT‘F \ \ i :| = R [
R-18|Koridorius 19.04 m?| |R-65| Sandélis 8.41 m? @73 ~ ST.T4-3,d25x3,5mm ST.VJ _;g;; )[“A’r" }g fssgxgbgm” SLF1-9.4110mm I|_~={ I R-29 =) ST.E1-11.d110mm— R_20 ™ [ 2
L 2 S 2 M=/, D,4mm s X0,9m(Tt V1-9, X - 2 2 - _ _ -
R-1g] Elek. skydiné 666 n” | |R-66| Koridorius 579m = STTB—7.d3245.4mm| R-77|| [4,d32x44mp §$¥;_33§’§§§m R-41 * /BLVI=11.43236 4mm — / R-12 L R-13 g{ L&'%;S;me
R-20| Sandélis 252 m? R-67 Sandélis 7.18 m? TT41 214535 d | ST.TA-7,d25%5,5mm R-78 - ] “ "/ I. — ); rr:m L ] — T.13—14.d32x5.4mm
R-21] Sandalis 450 m? | |R-68 Sandelis 3.02 m? i g\stig;;%n?mm ~ |R-57 [ D ﬂt jﬂ { L; / R-27 P ) ST.T4-14.1.d m‘—sR"—‘_r?A ‘ H
R-22| Koridorius 19.28 m?| |R-69| Sandelis 302 m? R-83 ST 344325 4mm| ol R-§? - - /,ST‘TA'_Q 1/'d25X3‘ mm R-HB ] i
R-23| Sandélis 278 m* | |R-70| Sandélis 10.59 m? ST.T4=4,d25x3.5mh . =l H H oL = , R-19 L
R-24 Sandélis 270 m® | |[R-H1| Sandalis 238 m? R-58 R-59 R-60 - ) R-23 R-24 R-25 RS R_-16| R-17
R-25| Sandélis 270 m? | |R-72| Sandelis 238 m? R-84 R-80 R-79 R-42 || R-43 - |
R-26 Sandélis 267 m® | |R-73 Sandélis .58 m? STF1-10.475mm
R-27| Sandélis 21 m? | |R-74| Sandelis 838 m? _ _ ST.V1-10,d25x3,5m \
" 2 " 2 R-63 || R-62 || R-61 ST.13—-10,d25x3,5m1]
R-28| Sandélis 216 m R-75| Sandélis 436 m R-85 5T T4—10.d20x2.8m1
R-29| Koridorius 10.51 m?* | |R-76| Koridorius 732 m? @ “:g?TVI?%é%?(?gﬁ I j — Ur : @
R-30|Sandélis 10.48 m?| |R_77Sandélis 4.06 m? : / ST.13-5,d25x3,5mm H h i
R-31|Koridorius 19.26 m?| |R-78 Sandelis £4.00 m? ST.T4-5,d20x2,8mm
R-32| Sandelis 282 m* | |R-79| Sandélis 376 m’
R-33) Sandélis 282m” | |R_g0| Sandélis 378 m? @
R-34| Sandélis 2.3 m? R-81| Sandélis 5.38 m? @
. 2 . . 2
R-35/ Sandélis 213 m R-82 Koridorius 15.02 m PAGRINDINIY |RENGIMY EKSPLIKACIJA: .
R-36| Sandélis 282 m* | |R-83| Sandélis 6.01 m? —V1— SALTO VANDENTIEKIO VAMZDIS @ @
R-37| Sandélis 282 m* | |R-84 Sandélis 544 m? —T3— KARSTO VANDENTIEKIO VAMZDIS @
— — . —T4— CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO VAMZDIS
R-38 Koridorius 1211 m* R-85| Sandelis 193 m —F— BU|T|N|U NUOTEKU VAMZDIS Laida Data Keitimy pavadinimas (priechtis)
R-39 Sandelis 287 m? R-86| Sandélis 561 m? —= VANDENS lSLElDEJAl_ Atestato Nr. UZdara akciné bendrove
= : - : —<—  UZDAROMOJI ARMATURA "JONIZKIO PROJEKTAS"
R-4( Sandélis 289 m R-87 Koridorius 52 m 5 REGULIUOJAMOJI ARMATURA GENERALINIS PROJEKTUOTOUJAS
R-41| Sandelis 289 m’ | |R-8gSandélis 796 m* == GYVATUKAS-RANKSLUOSCIY DZIOVINTUVAS 24552 |Proj. vadovas \ V. MARCIKONIS \ \ 2016-05
_ Al 2 B " 2.03 m? Imonés kodas| n Y n Projektas:
e Sandp?“.s = mz k Sa"dejl"s mz PASTABOS: 180170777 %}@ ‘Z cne t 4 Atestato Nr. 1940 Dougiobutio gyv. namo Zemaitiy g. 53, Joniskis
R-43 Sandelis 281 m” | R-90| Sandélis 29 m 1. VIDAUS VANDENTIEKIO SISTEMAI NUMATYTI PLASTMASINIAI DAUGIASLUOKSNIAI PLASTIKINIAI VAMZDZIAI, TINKANTYS oot ] Trseus cikéte 17, Tl sudios teefonos +37060031155, wninetot atnaujinimo. (modernizavimo) projektas
R-44 Sandelis 2.81 mz R-91| Sandélis 2.99 mz GER'AMAM VANDEN'UL " |Sildymo-védinima, vandentiekio—nuateky, dujotiekio sistemy projektavimo darbail _ : .
" 2 " 2 2. VANDENTIEKIO VAMZDZIUS KLOTI  SU NUOLYDZIU >0.002 | PRIETAISY AR VANDENS ISLEIDEJY PUSE. 3045 |Proj. dol. vod R RADAVISUS | A#7 | 2016-05 [Pokumento powadinmes S
R743 Sandelis 609 m” | |R-97) Sandelis L 3. MONTAZO METU BOTINA )VERTINTI VAMZDZIY TEMPERATURINIUS PAILGEJIMUS, JUOS TVIRTINANT NEJUDAMOMIS IR Projekiova |1 VAITKE 77 | 2016-05 | niorpdones su projektucjomais VI, 13, 4 tinklais 0
R-4§ Koridorius 17.45 m?| |R-93 Sandelis 268 m? PASLANKIOMIS TVIRTINIMO APKABOMIS. Tech. d. proj| UZsokovas: Zymuo: Lapas Lapy
I e 20 % vieo: 52863 m? 4. TINKLUS KLOTI IR TVIRTINTI SENUJY TINKLY VIETOJE. o | UAB "Joniskio buty okis” 2016-26-TDP—1142-VN-BR-5.1 1 :
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RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA ESAMA BUITINI ESAMA BUINI
_| ESAMA BUITINIY_
U. . 2 v — 2 @ 3 NUOTEKY SULIN] NUOTEKY SuLl
Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas m Nr. |Patalpos pavadinimas [Plotas m NUOTEKY SULIN| @
R-1 |Koridorius 16.06 m? R-48Koridorius 2.60 m? PRAVALA @ PRAVALA
R-2 |Sandélis 252 m? | |R-49 Sandelis 2.70 m? 1 / d110mm 0 I d110mm \ |
[ 7 | [ \ ]
R-3 |Sandélis 267 m? R-50|Sandélis 435 m? { i } — L !
Lt — g | _
R-4 |Sandelis 285 m? | |R-51/Sandélis 262 m? ST.F1-1,d50mm gég T E g@ SLE1-17.00mm
R.S | Sandelis 459 m* | |p_sg| Sandelis 252 m? @— STZ2 ;ﬂ mﬂ ] ; ] L ] - g% 4@
o | | | NG = -
R-6 | Tech. patalpa 6.10 m? R-53| Koridorius 10.06 m* ._F1A_. —] ST.F1—-8.d50mm ‘ : _ ‘ — Hﬂ{*‘s Fi
R-7 | Koridori 5.04 m? R-54/ Koridori 8.06 m> R-70 REVIZA, R-73 d50 N d50 SLE1=10,d50mm '1 REVIZIJA
- oridaorius . - origaorius B -
m : m H d50mm R-46 || R_47 R-48 || R-49 F1 (=0m0r£n — \%“—\ R-6 R-93 || |R-2 R-10
R-8 | Koridorius 848 m* | |R-55 Sandélis L35 m? R T p— < GRINDYSE GRINDYS =TTl il \ || ~d7110mm R-11
R-9 | Sandelis 423 | R-56| Sandelis 175 m? ST.F1-2.d50mm P—1EHSQ | REVIZIA T 1 \L REVIZIWA =070 T e~SL.F1-18,d50mm KANALIZACIJOS TRAPAS
- - REVIZIJA 2 - - d3( L = = - d50 GRINDYSER - : q d110mm
R-10| Sandelis 421 m? R-57 Koridorius 19.58 m? R 68 R-69 d50mm Io_lg R 55 R-56 aoymm R_75EOUJ R-32 R-33 R—BA- R-31 mm E /
R-11| Tech. patalpa 18.76 m? | |R-58| Sandelis 271 m? =52 R-51 || R-50 — = R_7L ESEE R-30 R-5 R-L4 E : " /
R-12|Sandelis 424 m* | [R5 Sandelis 271 R-67 ; jﬂ jﬂ Sl T 1 rog [{SKLENDE SU_ATBULINIU VOZTUVU
R-13 Sandélis 346 m* | |R-60| Sandelis 247 m? ﬂt = R-F1 R-92 R-37 || R-36 || R-35 . B ST.F1-16.,d]110mm PRIEDUOBEJE 4110mm
R-90 || R-91 |= REVIZIA R-12
R-14| Koridorius 763 m? R-61| Sandélis 27% m? KTF1-3.d110 jmmm : T H X (
" 2 i 2 0 B 1 mm [ | { I ——" — i — 1 E\ATZH_A U ST.F1-19,d110mm
R-15|Sandélis 3% m R-62|Sandélis 277 m f j i ‘ s el | ‘ R
— - — - d110m ST.F1-5.d110mm SLA1-9d110mm /| |\ ST.F1-11,d110mm 110mm. d110mm R_8
R-16|Sandelis 23im R-63 Sandelis 2ftm R-66 FI=Z=0.020 R-53 R 5l “R-16 4 7 d110mm’ dt10mm _ <i=0,020*= ST.F1-20.d110
R-17|Sandelis 241 m? | |R-64 Koridorius 432 m? T — —L_GRINDYSE - E E— iz nﬁm/vcr ;ESF\VZQ{:' F—— R-29 L GRINDTJSE — SLE=20, mm
. 2 . 2 d110mm REVIZIJA T S NHoE RN O 27
R-18|Koridorius _ 19.04 r: R-65| Sandeélis 8.41 m2 @ J STt gi10 4110m E& )/ STF16.d110mm d110mm ST.F1+12.d110mm — STF1-15.d110mm— 220 REVIZIJA/ 9 REVIZIUA L @
R-19| Elek. skydine 666 n* | |R-s6| Koridorius 599 m : mm R-89 /- R-77 R-78 R-39 || R-40 L. ar10mm g_12 || “d110mm
R-20| Sandélis 252 m® | |R-g7| Sandélis 18 m? R-88 — f . d110mm L/ __d110mm A L N —
i i 2| [ ol 2 J <i=0,020 ) ) Q] REVIZWA  <i=0,02 H H
R-21| Sandélis 4,50 m R-68 Sandélis 3.02m L GR|NDYS% H ﬂ£ jﬂ D] m H GRINDYSE R-14 _
R-22| Koridorius 19.28 m?| |R-69| Sandélis 3.02 m? R-83 | i
R-23) Sandelis 278 m? | |R-70 Sandelis 1059 m? — R-65 W u“ UH o | R-19 L
R-24{ Sandelis 270 7 | |R-T1| Sandalis 238 R-87 J R-58 || R-59 R-24 1| R-25 R-15 R-16|| R-17
R-25| Sandélis 270 m? | |R-72| Sandelis 238 m? T R-84 R-80 R-79 R-42 || R-43
R-26| Sandélis 267 m* | |R-73 Sandélis 758 m’ R-86 t 1 SLH .
R-27| Sandélis 21 m® | |R-74 Sandélis 838 m? o R-63 R-62 , R_LS R-27 R-26 | ———1 R-18
R-28| Sandélis 236 m® | |R-75 Sandélis 436 m? — = R-85 R-81
R-29| Koridorius 1051 m? | [R-76| Koridorius 732 m? i i \ ‘ ‘
3  — | 1 {— = I 1 3
R-30/Sandélis 10.48 m?| |R-77Sandélis 4.06 m? O ‘ 14.d50anm ‘ | O
R-31|Koridorius 19.24 m*| |R-78 Sandélis 4£.00 m?
R-32| Sandélis 282 m* | |R-79| Sandeélis 376 m’ 1. ‘n‘ p‘ Lo J | J ‘ p‘ L |
R-33) Sandélis 282 m* | |R_go| Sandalis 378 m? @
R-34| Sandélis 213 m® | |r-g1 Sandélis 538 m? @
R-35| Sandélis 213 m? R-82 Koridorius 15.02 m®
R-36| Sandélis 2.82 m? R-83 Sandélis 6.01 m? @ - @
R-37 Sandelis 282 m? | |R-84 Sandelis 5.44 m? @
R-38| Koridorius 1211 m2 R-85| Sandelis 7.93 m? Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
R-39 Sandélis 2.87 m? R-86| Sandélis 561 m? Atestato Nr. UZdara akciné bendrove
R-4( Sandélis 2.89 m? R-87| Koridorius 527 m? PAGRINDINIY JRENGIMYU EKSPLIKACIJA: "JONléKlO PROJEKTAS" CENERALINIS PROJEKTUOTOUJAS
R-41| Sandélis 2.89 m? | |R-8gSandélis 796 m? —F1— BUIINIY NUOTEKY VAMZDIS J 2.4552(1 Proj. vadovas ‘ V. MARCIKONIS ‘ ‘ 2016-05 o
R-42 Sandélis 281 m? R-89 Sandélis 2.03 m? = BUITINIY NUOTEKY SURINKIMO TRAPAS mones kodas n ' n '
— ; — 299 2 180170777 %}@ ‘Z cae Z A iesiato Nr 1940 Daugiabutio gyv. namo Zemaidiy g. 53, Jonigkis
R-43 Sandélis 281 m R-90] Sandelis oo Aestato Nr. | Turgous aksté 17, Telsiol, studiios telefonas +37080031155, wawinctot atnaujinimo. (modernizavimo) projektas
R-44 Sandalis 281 n2 R_51| Sandelis 299 m2 estato . Sildymo—védinimo, vandentiekio—nuoteky, dujof i)eg/?e:ligmiekmvimo darbai o o povad =
H B~ \’"_Ia 2016705 okumento avadainimas: aida
R-45 Sandelis 6.09 m? R-92| Sandélis 445 m? 049 Projj dal. vod{R. RADAV‘C‘US - 016-05 D%s%ooop\qms su projektuojamais F1 tinklais 0
R-4§ Koridorius 1745 m?|  [R-93 Sandelis 268 m? — pmjvi;osfgfdvs - VATE 7 T P
R-47 Sandelis 260 m? I$ viso: [528.63 m? 0P UAB "Joniskio buty akiis” 2016—26—TDP—-1142-VN-BR—-5.27 ] |
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RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA

RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. |Patalpos pavadinimas Plotas m?| [N, Patalpos pavadinimas [Plotas m?
R-1 |Koridorius 16.06 m? R-48Koridorius 2.60 m?
R-2 |Sandélis 252 m? R-49Sandélis 2.70 m?
R-3 |Sandelis 267 m? R-50| Sandélis 435 m?
R-4 |Sandélis 2.85 m? R-51|Sandélis 262 m?
R_5 | Sandélis 4.59 m? R-52 Sandélis 252 m?
R-6 | Tech. patalpa 6.10 m? R-53 Koridorius 10.06 m*
R-7 | Koridorius 5.04 m? R-54 Koridorius 8.06 m>
R-8 | Koridorius 8.48 m? R-59 Sandelis 475 m?
R-9 | Sandélis 4.23 m? R-56| Sandélis L35 m?
R-10 Sandelis 421 m? R-57) Koridorius 19.58 m?
R-11| Tech. patalpa 18.76 m? | |R-58| Sandélis 277 m?
R-12|Sandélis 424 m? R-59| Sandélis 271 m?
R-13 Sandélis 3.46 m? R-60| Sandélis 271 m?
R-14| Koridorius 763 m’ R-61 Sandélis 271 m?
R-15|Sandeélis 3.76 m? R-62 Sandélis 2.7 m?
R-16|Sandélis 251 m? R-63 Sandélis 2.1 m?
R-17|Sandélis 2.41 m? R-64 Koridorius 432 m?
R-18|Koridorius 19.04 m?| |R-65| Sandélis 8.41 m?
R-19| Elek. skydiné 6.66 m’ R-66| Koridorius 579 m?
R-20| Sandélis 2.52 m? R-67 Sandélis 7.18 m?
R-21| Sandelis 450 m? R-68 Sandelis 3.02 m?
R-22| Koridorius 19.28 m*| |R-69| Sandélis 3.02 m?
R-23| Sandélis 218 m’ R-70| Sandélis 10.59 m*
R-24 Sandélis 2.30 m? R-71| Sandélis 2.38 m?
R-25| Sandélis 270 m? R-72| Sandélis 238 m?
R-2¢ Sandélis 267 m? R-73 Sandélis 158 m?
R-27 Sandélis 211 m? | |R-74 Sandélis 8.38 m’
R-28| Sandélis 276 m® | |R-75 Sandélis 436 m?
R-29| Koridorius 10.51 m* | |R-76| Koridorius 732 m?
R-30 Sandélis 10.48 m?| |R-77Sandélis .06 m?
R-31|Koridorius 19.24 m*| |R-78 Sandélis £.00 m?
R-32| Sandélis 2.82 m? R-79| Sandélis 3.76 m?
R-33| Sandélis 282 m* | |R_go| Sandélis 3.78 m?
R-34 Sandelis 213 m* | |R-81| Sandelis 538 m?
R-35 Sandélis 2.13 m? R-82 Koridorius 15.02 m?
R-36| Sandélis 282 m? | |R-83| Sandélis 6.01 m?
R-37| Sandélis 2.82 m? R-84 Sandélis 5.44 m?
R-38| Koridorius 1211 m? | |R-85| Sandélis 193 m?
R-39| Sandalis 287 m® | |R-86| Sandelis 561 m?
R-4( Sandelis 289 m* | |R-87 Koridorius 527 m?
R-L41| Sandélis 289 m* | |R-8gSandelis .96 m*
R-472 Sandélis 281m? R-89 Sandélis 203 m?
R-43 Sandélis 281 m? | |R-90| Sandélis 299 m?
R-44 Sandalis 281 m? | |R-91 Sandélis 2.99 m*
R-49 Sandalis 6.09 m® | |R-92| Sandélis 445 m?
R-L4§ Koridorius 17.45 m?| |R-93 Sandelis 268 m?
R-47 Sandélis 2.60 m? 13 viso: |528.63 m?
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Modestas
Stamp

Modestas
Stamp


PATALPY EKSPLIKACIJA | a.

Bufo

ST.F1-1,d50mm

ST.F1-8,d50mm

ST.F1-10,d50mm

ST.13-2,d25x3,5mm
ST.T4-2.d20x2.8mm

ST.F1-3,d110mm
ST.V1-3d32x5,4mm

ST.13—3.d32x5,4mm
ST.T4-3,d25x3,5mm

= SE.V1-5,d32x5,4mm

ST.F1-11,d110mm

ST.V1-11,d32x5,4mm
ST.T3-11,d32x5,4mm E

ST.74-11,d25x3,5mn

/

STF1-5,d110mm

SE1-1_d110°

nw

ST.T4—16,d25x3,5mm| | >/

// g
J/

1- .
o

ST/F1—15 d1 mmn

ST.13-5,d32x5,4mm

ST.13—4.d32x5
ST.T4—4,d25x3

ST.T4-5,d25x3,5mm

ST.F1-12.d110mi

T.F1—19,d110mm

ST.F1-9,d110mm ST.V1-12.d32x5.4

N a-17

ST.V1-9,d32x5,4mm

ST.13-9,d32x5,4mm

ST.13—12,d32x5,4mmj 5 _,,
ST.T4-12,d25x3,9mm

\O BT.V1—15,d32x5,4mm
B1.T3—15,d32x5,4mm

.V1-19.d32x5.4mm
ST13-19,d32x5,4mm

ST.T4—15,d25x3,.5mm

a-3

a-L

ST.F1-6,d110

STy ST.74-9,d25x3,5mm

ST.V1-6,d32x9,

ST.13-6,d32xD,

ST.T4-6,d25x

3 omm

PATALPY EKSPLIKACIJA | a.

Bufo

But.|Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas m7 plotas m?
a-1|Patalpa 338 m?
a-2 |Tambiras 2.05 m?
a-3 |Laiptiné 8.01 m?
a-4 |Laiptine 10.08 m?

a 48.00
a-14|Tamburas 2.02 m?
a-15|Patalpa 3.12 m?

a-16 |Laiptine 8.84 m?
a-17 [Laiptine 10.50 m*
1-1 |Koridorius 5.40 m?
1-2 [Vonia 333 m?

1 o1 3673
1-3 |Kambarys 2015 m
1-4 |Virtuve 6.98 m?

2-1 |Koridorius 587 m?
2-2 |Virtuve 710 m?

2 36.63
2-3 |Kambarys 20.20 m*
2-4|Vonia 3.46 m?

3-1 |Koridorius 7.06 m?
3-2| Vonia 217 m?
3-3| Tualet 113 m?

3 ualeras m 49.89
3-4| Virtuve 174 m?
3-5|Kambarys 16.84 m?
3-6|Kambarys 13.05 m®
3-7| Sandélis 190 m?

4,1 |Koridorius 561 m?
42 |Vonia 3.26 m®

A 3557
L3 |Kambarys 19.63 m?
4oty |Virtuve 7.07 m?

5_1 |Koridorius 581 m?
5.2 | Virtuve 131 m?

5 35.57
5_3 |Kambarys 19.82 m?
5_4 |Vonia 314 m?
6-1 | Koridorius 612 m?

_2 | Vonia 3.43 m?

6 6-2 31.22
6-3 | Kambarys 20.13 m?

6-1 | Virtuve 54 m?
31-1|Koridorius 536 m?
31-2|Virtuve 8.05 m?
31-3|Kambarys 20.08 m?

31 |31-4|Kambarys 2128 m® | 72.99

31-5|Kambarys 11.26 m?
31-6 |Koridorius 4.01 m?
31-7|Vonia 2.95 m?
32-1|Koridorius 537 m?
32-2|Virtuve 8.23 m?

32 71 36.29
32-3|Kambarys 19.57 m
32-4{Vonia 312 m?

| Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas m? plotas m?
33-1|Koridorius 6.72 m?
33-2|Sandélis 113 m?
33-3|Kambarys 13.02 m?

33-4 Kambarys 18.12 m® | 5037
33-5|Virtuve 725 m?

33-¢ Tualetas 118 m®
33-7|Vonia 2.35 m?
34-1|Koridorius 5.29 m?

34-2| Vonia 3.02 m?

34-3 Kambarys 19.76 m? »%
34-4 Virtuve 786 m?
35-1|Koridorius 5.45 m?

35-2) Virtuve 7.86 m’ 3543
35-3|Kambarys 19.02 m?
35_4|Vonia 310 m?

I3 viso: 463.59m7

ST.F1-7,d50mm 32- 2 .
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35-2 L | ! = I / : “
d ST.F1-16,d110 — {“ ST.F1-18 soim
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PATALPY EKSPLIKACIJA Il a.

ST.

ST.F1-1,d50mm
ST.V1—-1d25x3.5mm
ST.13—-1,d25x3,5mm
ST.T4—1,d20x2.8mm

F1-2,d50mm

ST.V1-2d25x3,5mm
ST.13—-2,d25x3,5mm
ST.14-2,d20x2,8mm
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ST.V1-3d32x5,4mm =
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7 ST.V1-5,d32x5,4mm

ST.F1-4,d110mm -

ST.13—4,d32x5,4mm

4mm

ST.T4-4.d25x3 5mmj N

) ST.V1-6,d32x5,4
/ \ ST.T3-6,d32x5,41
——n E | SLT4-6,d25x3.5

\\\ H e / {
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38-4 38-3 37.3

ST.F1-8,d50mm

ST.F1-10,d50mm

BI.V1-8,d25x3,5mm

ST.V1-10.d25x3.5mm

BI.13-8.d25x3,5mm

ST1.13-10,d25x3,5mm

BT.14-8,d20x2,8mm

ST.F1-11,d110mm

ST.T4-10.d20x2,8mm

ST.V1-11.d32x5,4mm g
ST.T3-11.d32x5.4mm S
ST.T4-11.d25x3,.5mm!

STF1-5,d110mm

ST.13-5,d32x5,4mm
ST.T4-5,d25x3,5mm

AN a-19

ST.L1-1 d110

/

Bl K]

—

ST.F1-16,d110mm

ST.V1-16,d32x5,4mm
ST.13—-16,d32x5,4mm

ST.T4-16,d25x3,5mm
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ST.F1-15,d110mn
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ST.F1-12,d110mm=+

BT.V1—15,d32x5,4mm

F1-19,d110mm

N11-19,d32x5,.4mm|

ST.F1-9,d110mm ST.V1—12,d32x5. 4mml

5T.V1-9,d32x5,4mm

ST.13—12,d32x5.4mmf 11_,,
5T.T4—12,d25x3,5mm|

ST.F1-6,d110mim [

N\

.[Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas m] plnBr:fsomz
a-5 |Laiptine 8.08 m?
a-6|Patalpa 6.88 m?
a-7|Laiptine 10.66 m> | 514k
a-18|Laiptine 1532 m?
a-19|Laiptiné 10.50 m*
7-1|Koridorius 5.96 m?

-2 |Vonia 333 m’
#-3 |[Kambarys 2015 m? o0
?-4 | Virtuve 7.33 m?
8-1|Koridorius 5.8% m?
8-2|Virtuve 713 m?

36.69
8-3 |[Kambarys 2027 m?
8-4|Vonia 3.42 m?
9-1|Koridorius 7.06 m’
9-2|Vonia 21% m?
9-3| Tualetas 112 m?
9-4|Virtuve 7.61 m? 9B
9-5 |Kambarys 16.84 m?
9-6 |Kambarys 13.05 m*
9-7|Sandélis 1.90 m?
10-1|Koridorius 579 m’
10-2 |Vonia 326 m?

35.85
10-3|Kambarys 19.64 m?
10-4| Virtuve 716 m*
11-1| Koridorius 581 m?
1-2| Virtuve 172 m’
11-3| Kambarys o]
11-4| Vonia 315 m?
12-1|Koridorius 6.12 m?
12-2|Vonia 3.43 m? 3776
12-3|Kambarys 20.14 m?
12-4|Virtuve 147 m?
36-1/Koridorius 5.46 m?
36-2 Virtuve 8.03 m?
36-3|Kambarys 19.9% m*
36-4/Kambarys 2138 m* | 73.08
36-5/Kambarys 11.28 m?
36-6|Koridorius 398 m’
36-7|Vonia 298 m?
37-1/Koridorius 538 m?
37-2)Virtuve 8.25 m?
37-3| Kambarys wsim | 0
37-4 Vonia 310 m?

PATALPY EKSPLIKACIJA Il a.
Buto Y
| Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas m] plor::m\z
38-1|Koridorius 6.65 m?
38-2|Sandélis 133 m?
38-3|Kambarys 13.02 m?
38-4 Kambarys 18.06 m? | 50.22
38-5|Virtuve 725 m?
38-6| Tualetas 118 m?
38-7| Vonia 234 m?
39-1|Koridorius 5.28 m?
39-2| Vonia 3.07 m?
36.03
39-3|Kambarys 19.81 m*
39-4| Virtuve 787 m?
40-1|Koridorius 533 m’
22l vi ; 7.86 m?
40-2| virtuve . 35.33
40-3|Kambarys 19.03 m
40-4/Vonia 31’
I$ viso:  514.99m?

®

PAGRINDINIY JRENGIMY EKSPLIKACIJA:

—V1— SALTO VANDENTIEKIO VAMZDIS
—T3— KARSTO VANDENTIEKIO VAMZDIS
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PASTABOS:

UZDAROMOJI ARMATURA _
REGULIUOJAMOJI' ARMATURA

GERIAMAM VANDENIUL.

PASLANKIOMIS TVIRTINIMO APKABOMIS.

GYVATUKAS—RANKSLUOSCIY DZIOVINTUVAS

4. TINKLUS KLOTI IR TVIRTINTI SENUJU TINKLY VIETOJE.

. VIDAUS VANDENTIEKIO SISTEMAI NUMATYTI PLASTMASINIAI DAUGIASLUOKSNIAI PLASTIKINIAI VAMZDZIAI, TINKANTYS

. VANDENTIEKIO VAMZDZIUS KLOTI SU NUOLYDZIU >0.002 | PRIETAISY AR VANDENS ISLEIDEJY PUSE.
. MONTAZO METU BUTINA |VERTINTI VAMZDZIY TEMPERATURINIUS PAILGEJIMUS, JUOS TVIRTINANT NEJUDAMOMIS IR
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| sTTaisdo008mm | 28

/
/
%
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| —
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— = 8-3

50nﬂm/

d

d25x3,5mm
BT.T13—18,d25x3,.5mm
5T.T4—18,d20x2,8mm

8-2

ST.F1-20,d110mm

@

5T.V1-20,d32x5,4mm

6T.13—-20,d32x5,4mm

ST.14—-20,d25x3,5mm
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PATALPY EKSPLIKACIJA Il a.

Bufo

— JW | |

ST.F1-2,d50mm

ST.F1-1.d50mm
ST.V1—1d25x3,5mm
ST.T3—1,d25x3,5mm
ST.T4-1,d20x2,8mm

I I

ST.V1-2d25x3,5mm
ST.13-2,d25x3,5mm
ST1.T4-2,d20x2,8mm

ST.F1-3.d110mm
ST.V1-3d32x5.4mm =
ST.13-3,d32x5,4mm

ST.T4-3,d25x3.5mm Ll -1

1

o3
=/
[ O@E]

Bl ) [ ~=l ~=§ =]

ST.F1-8,d50mm
B1.V1-8,d25x3,5mm

ST.F1-10,d50mm

ST.V1-10,d25x3,5mm

BI.T3-8,d25x3,5mm
BT.74-8.d20x2,8mm

ST.13-10,d25%x3,.5mm
ST.T4—10,d20x2,8mm

| N~~~

‘ =~

b

ST.V1-4,d32x5
ST.13-4,d32x5
ST.T4—-4.,d25x3

PATALPY EKSPLIKACIJA Il a.

Bufo

SLV1-5,d32x5,4mm
ST.13-5,d32x5,4mm
ST.T4-5,d25x3,5mm

——
I A
L5-2
-
\ 4L5-3
STF1-5,d110mm

ST.L1-1 d110

ST.F1-11,d110mm

ST.V1-11.d32x5,4mm g

ST.13—11,d32x5,4mm| S|

ST.T4-11,d25x3,5mmV
Vi

/

ST.F1-12,d110mmev

ST.F1-9.d110mm ST.V1=12,d32x5,4mm

5T.V1-9,d32x5,4mm

5T.73-9,d32x5,4mm

ST.F1-6.d11

ST.13-12,d32xo.4mm} 17_4,
ST.T4-12,d25x3.5mm

ST.F1-17.d50mm —
ST.V1—17,d25x3,5mm
ST.15—17.d25x3.5mm
ST.T4—17,d20x2,8mm

\
ST.F1 —18.‘d

= /BI.V1-18,d25x3.5mm

20 &

LF—@)

BT.13—18,d25x3.5mm
ST.T4—18,d20x2,8mm

14-2

EEAE AR RN

[N N RN

SI.V1-6,d32x5,

ST.13-6,d32x5,

S1.14-6.d25x

But.|Nr. |Patalpos pavadinimas | Plotas m? plotas m?
a-8|Laiptine 14.96 m?
a-9|Patalpa 10.53 m*

a 51.26
a-20|Laiptine 15.2% m?
a-21|Laiptine 10.50 m?
13-1|Koridorius 5.95 m?
13-2|Vonia 333 m?

13 S 36.70
13-3|Kambarys 20.10 m
13-4|Virtuve 132 m?
14-1|Koridorius 5.89 m?
14-2|Virtuve 113 m?

14 36.62
14-3|Kambarys 2014 m?
14-L4|Vonia 3.46 m?
15-1|Koridorius 7.00 m?
15-2|Vonia 2.20 m?
15-3| Tualetas 115 m?

15 49.82
15-4 |Virtuve 71 m?
15-5|Kambarys 16.84 m?

15-6 |[Kambarys 13.05 m?
15-7|Sandélis 187 m?
16-1|Koridorius 5.7, m?
16-2 |Vonia 3.26 m?

16 35.69
16-3| Kambarys 19.65 m?
16-L4|Virtuve 7.04 m?
17-1|Koridorius 574 m?
17-2| Virtuveé 174 m?

17 36.41
17-3| Kambarys 19.80 m?

17-4 Vonia 313 m?
18-1|Koridorius 6.09 m?
18-2 Vonia 3.40 m2

18 2 3712
18-3|Kambarys 2012 m
184 |Virtuve 151 m?
41-1|Koridorius 534 m?
41-2|Virtuve 8.02 m?
41-3|Kambarys 2010 m?

L1 |41-4/Kambarys 2134 m® | 7305
41-5|Kambarys 1131 m?

41-6 |Koridorius 3.96 m?
41-7|Vonia 2.98 m?
42-1Koridorius 533 m?
42-2Virtuve 8.22 m?

L2 36.22
42-3|Kambarys 19.55 m?
42-4Vonia 312 m?

|Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas m] plotas m?
43-1|Koridorius 6.63 m?
43-2/Sandelis 173 m?
43-3Kambarys 13.00 m?
43-4Kambarys 18.09 m* | 50.18
43-5|Virtuve 7.28 m?

43-6 Tualetas 116 m*
43-7 Vonia 229 m?
L4-1|Koridorius 5.25 m?
44-2 Vonia 310 m?
L4-3 Kambarys 19.81 m? »%
Lk Virtuve 783 m’
45-1|Koridorius 5.37 m*
L5-2) Virtuve AL
45-3/ Kambarys 19.01 m?
45-4{Vonia 3.08 m?
1$ viso: | 514.46m?

PAGRINDINIY JRENGIMU EKSPLIKACIJA:

SALTO VANDENTIEKIO VAMZDIS
KARSTO VANDENTIEKIO VAMZDIS
CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO VAMZDIS
BUITINIY NUOTEKY VAMZDIS
VANDENS ISLEIDEJAI_

UZDAROMOJI ARMATORA _
REGULIUOJAMOJI ARMATURA

GYVATUKAS—RANKSLUOSCIU DZIOVINTUVAS

—=

//,,

ST.F1-7,d50mm 42-2

ST.V1-7,d25x3,5mm
ST.13—7,d25x3,5mm
ST.14=7{d20x2,8mm

11

Bl bl Bl Bl ) B

i
4
g .Ié%s—13,d50mm

ST.V1—13,d25x3,5mn
S1.13—13,d25x3,5mry

N
=] X y| 18-
i 47“ / ST.T4—13,d20x2,8mm

6-1

ST.F1—-14,d50mm

ST.V1-14,d25x3,5mm

ST.13—14,d25x3,5mm

SU NUOLYDZIU >0.002 | PRIETAIS
. MONTAZO METU BUTINA |VERTINTI VAMZDZIJ TEMPERATURINIUS PAILGEJIMUS, JUOS TVIRTINANT NEJUDAMOMIS IR

PASLANKIOMIS TVIRTINIMO APKABOMIS.
. TINKLUS KLOTI IR TVIRTINTI SENUJU TINKLY VIETOJE.

. VIDAUS VANDENTIEKIO SISTEMAI NUMATYTI PLASTMASINIAI DAUGIASLUOKSNIAI PLASTIKINIAI VAMZDZIAI, TINKANTYS
GERIAMAM VANDENIUL.

. VANDENTIEKIO VAMZDZIUS KLOTI AR VANDENS ISLEIDEJY PUSE.

ST.T4—14,d20x2,8mm

:d—‘
e
13-4
d ST.F1-16,d110mm
d ST.V1—16,d32x5.4mm o
¥ ST.T3-16,d32x5,4mm / ﬂ“i
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O
\\_\7
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PATALPY EKSPLIKACIJA VI a.

= ST.F1-1,d50mm
ST.V1-1d25x3,5mm
ST.13—1,d25x3,5mm
ST.T4-1.d20x2,8mm

L‘ | |
50-2
J 3% /|
ST.F1-2,d50mm =\ —
ST.V1-2d25x3,5mm - d N
ST.T3-2,d25x3,5mm ‘«
ST.T4—2,d20x2,8mm

ST.F1=3,d110mm ' uﬂi
STVI=3@30x54mm | | =
ST.13=3,d32x5 4mm
ST T4—3,d25%3.5mm 49-1

ST.F1-8,d50mm

ST.F1-10,d50mm

ST.V1-8,d25x3,5mm
BI.13-8,d25x3,5mm

ST.V1-10,d25x3,.5mm
ST.13—10,d25x3,5mm

BT.T4-8,d20x2,8mm

]

ST.F1-11,d110mm

ST.74-10,d20x2,8mm

N

ST.V1-11,d32x5.4mm /
ST.T3-11,d32x5.4mm| S|
ST.T4-11.,d25x3,.5mm-

/

Ehve

STF1-5,d110mm

PATALPY EKSPLIKACIJA VI a.

Eapini —5:d32§§§4mm
SI.13-5.d mm

ST.F1—-4,d110mm
ST.V1-4,d32x5,4mm
ST.13-4,d52x5,4mm
ST.T4—4,d25x3 5mj

Buf

But.|Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas m’ plof:som2
a-10|Laiptine 14.96 m?
a-11|Laiptine 10.53 m*

a 5117
a-22|Laiptiné 15.18 m?
a-23|Laiptiné 10.50 m?
19-1|Koridorius 6.00 m?
19-2|Vonia 3.29 m?

19 36.66
19-3 |Kambarys 20.05 m?
19-4|Virtuve 732 m?
20-1|Koridorius 5.92 m?
20-2|Virtuve 1.08 m?

20 36.66
20-3|Kambarys 20.20 m?
20-4|Vonia 3.46 m?
21-1|Koridorius 1.09 m?
21-2|Vonia 213 m?
21-3| Tualetas 114 m?

21 49.95
21-4|Virtuve 134 m?
21-5|Kambarys 16.84 m?

21-6 |Kambarys 13.02 m?
21-7|Sandélis 189 m?
22-1Koridorius 563 m?
22-2Vonia 3.26 m?

22 35.64
22-3 Kambarys 19.65 m?
22-4|Virtuve 710 m?
23-1|Koridorius 5.80 m?
23-2| Virtuve 174 m?

23 36.49
23-3|Kambarys 19.78 m?
23-L4| Vonia 317 m?
24,1|Koridorius 6.16 m?
24.-2|Vonia 341 m?

21, 3121
24,3|Kambarys 2010 m*
24,_4|Virtuve 754 m?
46-1Koridorius 537 m?
L6-2|Virtuve 8.02 m?
46-3|Kambarys 20.09 m?

1,6 |46-4Kambarys 2135 m? | 73.01
46-5|Kambarys 124 m?
46-6|Koridorius 3.99 m?
46-7Vonia 2.95 m?
47-1Koridorius 539 m?

47-2 Virtuve 8.23 m?

L7 o1 3635
47-3 Kambarys 19.58 m
47-4Vonia 315 m?

| Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas m?
48-1|Koridorius 6.60 m?
4,8-2|Sandélis 135 m?
1,8-3/Kambarys 13.02 m*
4L8-4Kambarys 18.12 m?
4,8-5|Virtuve 728 m’
48-( Tualetas 115 m?
48-7 Vonia 235 m?
49-1|Koridorius 5.25 m?
49-2| Vonia 3.07 m?
49-3| Kambarys 19.80 m?
49-4 Virtuve 7.86 m?
50-1|Koridorius 5.45 m?
50-2) Virtuve 7.90 m*
50-3|Kambarys 19.07 m*
50-4|Vonia 310 m*

I$ viso:

ST.T4-5,d25x3,5mm

=

—

ST.F1-16.d110mm

ST.V1-16,d32x5,4mm e

| SN~~~

.

ST.T3-16.d32x5,4mm )
ST.T4—16.d25x3.5mm| |></

19-3

]

04110 10
ST.F1-15.d110mn

ST.F1-12,d110mm

F1-19,d110mm

V1-19,d32x5,4mm

ST.F1-9.d110mm ST.V1—12.d32x5, Mnm

5T.V1-9,d32x5,4mm

u:?

ST.T3-12,43245.4mm| 73 _,
ST.T4-12,d25x3.5hm

ST.F1-6,d110

ST.V1-6.d32x5,4mm

ST.13-6.d32x5 4mm

ST.T4—6.d25x

N
w

|
w
I

PAGRINDINIY |RENGIMU EKSPLIKACIJA:

—V1— SALTO VANDENTIEKIO VAMZDIS
—T3— KARSTO VANDENTIEKIO VAMZDIS
—T4— CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO VAMZDIS
—F1— BUITINIU NUOTEKY VAMZDIS

= VANDENS ISLEIDEJAI

—w—  UZDAROMOJI ARMATURA

—=m—  REGULIUOJAMOJI ARMATORA

-=  GYVATUKAS—RANKSLUOSCIU DZIOVINTUVAS

PASTABOS:

1. VIDAUS VANDENTIEKIO SISTEMAI NUMATYTI PLASTMASINIAI DAUGIASLUOKSNIAI PLASTIKINIAI VAMZDZIAI, TINKANTYS

GERIAMAM VANDENIUI.

2. VANDENTIEKIO VAMZDZIUS KLOTI SU NUOLYDZIU >0.002 | PRIETAISY AR VANDENS ISLEIDEJY PUSE,
3. MONTAZO METU BOTINA JVERTINTI VAMZDZIY TEMPERATURINIUS PAILGEJIMUS, JUOS TVIRTINANT NEJUDAMOMIS IR

PASLANKIOMIS TVIRTINIMO APKABOMIS.

4. TINKLUS KLOTI IR TVIRTINTI SENUJY TINKLY VIETOJE.

—
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ST.F1-7,d50mm 47-2 43 2
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bkl b

L

22-1 g E i‘—13,d50mm

ST.V1-13,d25x3.5mm
~ST.T3—13,d25x3,5mm 21-6
ST.T4-13,d20x2,8mm

ST.F1-17.d50mm —
ST.V1—17,d25x3,5mm
OT.13—17,d25x3,5mm
ST.T4—17,d20x2,8mm

mmg NS S
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] A
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ST.1-20,d110mm
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ST.V1-20,d32x5,4mm

6T.13—-20,d32x5,4mm

ST.14—-20,d25x3,5mm
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PATALPY EKSPLIKACIJA V a.

Bufo

.|Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas m? plotas m?
a-12|Laiptine 14.97 m?
a-13|Laiptiné 10.53 m?

5118
a-14|Laiptine 15.18 m?
a-15 |Laiptiné 10.50 m?
25-1|Koridorius 5.98 m?
25-2|Vonia 321 m?
36.66
25-3|Kambarys 20,09 m*
25-4|Virtuve 732 m?
26-1/Koridorius 5.89 m?
26-2|Virtuveé 710 m?
36.63
26-3|Kambarys 2018 m?
26-4| Vonia 3.46 m?
27-1|Koridorius 1.06 m?
27-2|Vonia 2.20 m?
27-3| Tualetas 114 m?
49.88
27-4|Virtuve 769 m?
27-5/Kambarys 16.90 m?
27-6|Kambarys 13.02 m®
27-7|Sandélis 189 m?
28-1Koridorius 5.66 m>
28-2|Vonia 3.26 m?
35.64
28-3 Kambarys 19.62 m?
28-4/ Virtuve 710 m?
29-1|Koridorius 5.80 m?
29-2| Virtuvé 72 m?
36.45
29-3|Kambarys 19.79 m?
29-4| Vonia 304 m?
30-1|Koridorius 6.14 m?
_2|Vonia 3.40 m?
30-2 37.23
30-3|Kambarys 2017 m?
30-4|Virtuve 152 m?
51-1|Koridorius 5.48 m?
51-2|Virtuve 7.98 m?
51-3|Kambarys 20.02 m?
51-4|Kambarys 2135 m* | 73.00
51-5|Kambarys 1124 m?
51-6|Koridorius 3.97 m?
51-7(Vonia 2.96 m?
52-1|Koridorius 539 m?
52-2 Virtuve 8.23 m?
36.24
52-3|Kambarys 19.48 m?
52-4Vonia 314 m?

PATALPY EKSPLIKACIJA V a.
.INr. |Patalpos pavadinimas |Plotas m? plosfl;fsomz
53-1|Koridorius 6.63 m?
53-2[Sandelis 173 m?
53-3|Kambarys 13.02 m*
53-4/Kambarys 18.09 m* | 50.22
53-5|Virtuve 115 m?

53-6| Tualetas 118 m?

53-7 Vonia 232 m?
S4-1|Koridorius 533 m?

54-2| Vonia 3.02 m?

54-3| Kambarys 19.82 m? 0
Sk-4 Virtuve 7.86 m?
55-1|Koridorius 5.40 m?

55-2) Virtuvé 786 m* 3537
55-3Kambarys 19.00 m?
55-4|Vonia 31 m?

1§ viso: | 514.37m?
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