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Turgaus aikštė 17,  Telšiai, studijos tel.860031155, www.lineta.lt,  info@lineta.lt
Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katilinių, šiluminių trasų ir vandentiekio, nuotekų sistemų ir tinklų projektavimo darbai

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)

Atestato Nr. Uždaroji akcinė bendrovė
„JONIŠKIO PROJEKTAS“ GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS

24552 Pr. vadovas V. Marcikonis 2016-05
Įmonės kodas

UAB „L i n e t a“ Atestato Nr.1940

Turgaus aikštė 17, Telšiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt
Šildymo-vėdinimo, vandentiekio-nuotekų, dujotiekio sistemų projektavimo darbai

Projektas:

Daugiabučio gyv. namo Žemaičių g. 53, Joniškis
atnaujinimo (modernizavimo) statybos projektas180170777

Atestato Nr.

3045 Proj. dal. vad. R. Radavičius 2016-05 Dokumento pavadinimas:
Brėžinių ir dokumentų žiniaraštis

Laida

0Projektavo I.Vaitkė 2016-05

Tech. d. proj.
TDP

Užsakovas:
UAB „Joniškio butų ūkis“ 2016-26-TDP-1142-ŠV-BD-1

Lapas Lapų

1 1

Eil.
Nr.

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Dokumentas
Lapo Nr. Lapų skaičius

1. 2016-26-TDP-1142-ŠV TITULINIS LAPAS 1 1
BENDRIEJI DUOMENYS

2. 2016-26-TDP-1142-ŠV-BD-1 BRĖŽINIŲ IR DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 2 1

3. UAB „Lineta” PROJEKTAVIMO ĮMONĖS REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMO IR
ATESTATŲ KOPIJOS

3÷6 4

4. UAB „Joniškio butų ūkis“ PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS 7÷17 11

5. CPO06547 PASIŪLYMAS KONKURSUI 18÷36 19
6. UAB „Joniškio butų ūkis“ PASTATO ŠILUMOS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO SĄLYGOS

Nr. .(1.9) SD-237
37 1

7. 2016-06-01 DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAIČIŲ G. 53, JONIŠKIS,
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

38÷41 4

8. UAB „Joniškio butų ūkis“
Nr. (1.11) SD-456

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ŽEMAIČIŲ G. 53, JONIŠKIS
ATNAUJINIMO PROJEKTO PRITARIMO

42 1

ŠILDYMAS-VĖDINIMAS

9. 2016-26-TDP-1142-ŠV-AR-2 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 43÷46 4

10. 2016-26-TDP-1142-ŠV-TS-3.1 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 47÷52 6

11. 2016-26-TDP-1142-ŠV-TS-3.2 ŠILDYMO SISTEMOS BALANSINIŲ VENTILIŲ IR JŲ
CHARAKTERISTIKŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

53 1

12. 2016-26-TDP-1142-ŠV-SŽ-4.1 ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGINIŲ, MEDŽIAGŲ IR DARBŲ
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

54÷56 3

13. 2016-26-TDP-1142-ŠV-SŽ-4.2 ŠILUMOS APSKAITOS ĮRENGIMO PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ IR
ĮRENGIMŲ ŽINIARAŠTIS

57 1

14. 2016-26-TDP-1142-ŠV-BR-5.1 RŪSIO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA ŠILDYMO SISTEMA
M1:100

58 1

15. 2016-26-TDP-1142-ŠV-BR-5.2 PIRMO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA ŠILDYMO
SISTEMA M1:100

59 1

16. 2016-26-TDP-1142-ŠV-BR-5.3 ANTRO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA ŠILDYMO
SISTEMA M1:100

60 1

17. 2016-26-TDP-1142-ŠV-BR-5.4 TREČIO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA ŠILDYMO
SISTEMA M1:100

61 1

18. 2016-26-TDP-1142-ŠV-BR-5.5 KETVIRTO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA ŠILDYMO
SISTEMA M1:100

62 1

19. 2016-26-TDP-1142-ŠV-BR-5.6 PENKTO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMA ŠILDYMO
SISTEMA M1:100

63 1

20. 2016-26-TDP-1142-ŠV-BR-5.7 REKONSTRUOJAMOS ŠILDYMO SISTEMOS VAMZDYNO
AKSONOMETRINĖ SCHEMA

64 1

21. 2016-26-TDP-1142-ŠV-BR-5.8 ŠILUMINĖS ENERGIJOS SUVARTOJIMO AUTOMATIZUOTOS
APSKAITOS SISTEMA

65 1
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Pirkimo sąlygos Joniškio butų ūkis, UAB

Konkurso trukmė: 7 d.d.

Sutarties sudarymo trukmė: 5 d.d.

Darbų atlikimo terminas: 10 mėn.

Kontaktinis asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti 
objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas)

Martas Ginkus, daugiabučių namų administravimo vyr. spec. tel. (8-426) 
52242, el. p. bu.prieziura@gmail.com

Maksimalus užsakymo biudžetas (su PVM) 557932,0000 EUR

Ar reikalaujamas darbų kainos išskaidymo dokumentas? Taip

Ar reikalaujamas mėnesinis darbų išskaidymo grafikas? Taip

Subtiekėjai, kurie gali būti pasitelkiami atliekant šiame pirkime 
minimus darbus (pavadinimas, įmonės kodas):

Sistema, 173821771

Leisti subrangą Pavadinimas Mat. Vnt. Kiekis Kaina, EUR be PVM

(DSPB1) Cokolių šiltinimo darbai. -

Taip (DSPB1.2) Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki 
nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant 
armuotu dekoratyviniu tinku. 
Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo 
koeficientas – U<0,36 W/(m²•K)

kv.m 112 6720,000000

Pasiūlymas konkursui CPO06547

Klaipėda

2016-03-09

Atliekami darbai, įkainiai:

Pirkimas CPO06547 1
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1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos 
skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės 
termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento 
vertės apskaičiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 
13 punktų reikalavimus. Apšiltinto cokolio šilumos 
perdavimo koeficientas turi būti U≤ 0,20W/(m2K) (žr. 
STR 2.05.01:2005). 2. Fasado įrengimo darbams turi 
būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus 
(ETL) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo 
sistemos. ( Šiltinimo sistemą suderinti raštu su 
Užsakovu prieš darbų pradžią ). 3. Darbai atliekami 
vadovaujantis STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos 
sudėtinės termoizoliacinės sistemos“. 4. Darbų eiga ir 
atlikimo kokybė bus vertinama pagal 
www.statybostaisykles.lt "FASADŲ ĮRENGIMO 
DARBAI“. Išorinių tinkuojamų sudėtinių 
termoizoliacinių sistemų įrengimas " atitinkamuose 
skyriuose pateiktus variantus. 5. Naudojama I 
kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė 
sistema pagal normatyvus (žiūr. STR 2.01.10:2007). 6 
Cokolio apšiltinimas, iki nuogrindos. 7. Projektavimo 
darbai atliekami vadovaujantis specialiaisiais 
architektūros reikalavimais, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija ir statinio konstrukcijų daline ekspertize. 
8. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet 
neapsiribojant): 8.1. Paviršiaus paruošimas; 8.2. 
Hidroizoliacijos įrengimas; 8.3. Termoizoliacinių 
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant 
smeigėmis; 8.4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, 
tvirtinant tinklelį; 8.5. Langų angokraščių aptaisymas; 
8.6. dekoratyvinio tinko su spalva įrengimas; 8.7. Dujų 
vamzdyno ant išorinės pastato sienos perkėlimas; 8.8. 
Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, įvedimas į 
laidadėžes. 8.9. Projektavimas. 8.10. Namo darbų 
kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas 
iki sutarties pasirašymo. 9. Pastabos: 9.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
9.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 9.3.* konkreti reikšmė 
nurodoma investicijų plane; 9.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 10. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių 
g. 53, Joniškis. Pastato cokolio šiltinimas iš išorės iki 
nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis ir 
tinkavimas armuotu dekoratyviniu tinku, kiekis ~112,3 
m2. PASTABA: Atliekant projektavimo darbus 
įvertinti statinio konstrukcijų sutvirtinimą, pateikiamas 
statinio ekspertizės aktas su išvadomis dėl konstrukcijų 
sutvirtinimo. Sustiprinti apatinio aukšto piliastrus 
suveržiant juo mechaniškai ir įrengiant papildomą 
kabančių piliastro dalių atrėmimą.

-

Taip (DSPB1.8) Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą 
dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis 
plokštėmis ir padengimas drenažine membrana.
Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo 
koeficientas – U<0,36 W/(m²•K)

kv.m 119 7140,000000

Pirkimas CPO06547 2
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1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos 
skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės 
termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento 
vertės apskaičiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 
13 punktų reikalavimus. Apšiltinto cokolio šilumos 
perdavimo koeficientas turi būti U≤ 0,20W/(m2K) (žr. 
STR 2.05.01:2005). 2. Fasado įrengimo darbams turi 
būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus 
(ETL) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo 
sistemos. ( Šiltinimo sistemą suderinti raštu su 
Užsakovu prieš darbų pradžią ). 3. Darbai atliekami 
vadovaujantis STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos 
sudėtinės termoizoliacinės sistemos“. 4. Darbų eiga ir 
atlikimo kokybė bus vertinama pagal 
www.statybostaisykles.lt "FASADŲ ĮRENGIMO 
DARBAI“. Išorinių tinkuojamų sudėtinių 
termoizoliacinių sistemų įrengimas " atitinkamuose 
skyriuose pateiktus variantus. 5. Naudojama I 
kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė 
sistema pagal normatyvus (žiūr. STR 2.01.10:2007). 6 
Cokolio apšiltinimas , įgilinamas į žemę ne mažiau 1,2 
m. 7. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
specialiaisiais architektūros reikalavimais, investicijos 
planu, projektavimo užduotimi, pateikta bendra 
technine specifikacija. 8. Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 8.1. 
Statybos aikštelės paruošimas; 8.2. Nuogrindos 
pašalinimas; 8.3. Grunto atkasimas ir užkasimas; 8.4. 
Paviršiaus paruošimas; 8.5. Hidroizoliacijos įrengimas; 
8.6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir 
papildomai tvirtinant smeigėmis; 8.7. Termoizoliacinio 
sluoksnio padengimas drenažine membrana; 8.8. 
Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu; 8.9. 
Teritorijos tvarkymo darbai; 8.10. Pandusų iki įėjimo į 
pastato laiptinę, skirtą neįgaliesiems, įrengimas. 8.11. 
Projektavimas.Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
9. Pastabos: 9.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 9.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
9.3.* konkreti reikšmė nurodoma investicijų plane; 9.4. 
į mato vienetą įskaičiuojami darbai parenkami 
atsižvelgiant į pastato ypatumus. 10. Specifiniai 
reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo užduotis) 
daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis. Pastato 
cokolio įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės 
termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine 
membrana, kiekis ~ 119 m2. Pastaba: Atlikus cokolio 
šiltinimo darbus įrengiama betoninių šaligatvio 
trinkelių nuogrindą aplink visą pastatą ir įėjimo 
aikšteles į laiptinę suremontuojamos, įrengiamos 
naujos kojų valymo grotelės su drenažu, atstatoma 
plytelių/asfalto danga ir veja. Atliekant projektavimo 
darbus įvertinti statinio konstrukcijų sutvirtinimą, 
pateikiamas statinio ekspertizės aktas su išvadomis dėl 
konstrukcijų sutvirtinimo.

-

(DSPB2) Sienų šiltinimas -

Taip (DSPB2.2) Pastatų sienų šiltinimas iš išorės 
termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu 
plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinių 
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 
0,25>U≥0,18 W/(m²•K)

kv.m 3006 195390,000000

1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos 
skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės 
termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento 
vertės, apskaičiuotos pagal statybos techninio 
reglamento STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir 
gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės“ 
11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Apšiltintų išorinių 
sienų šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤ 0,20 
W/(m2K) *. 2. Fasado įrengimo darbams turi būti 
naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar 
Europos techninius įvertinimus (ETĮ) turinčios ir CE 
ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos. 3. Darbai 
atliekami ir jų kokybė vertinama pagal statybos 

-

Pirkimas CPO06547 3
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techninį reglamentą STR 2.01.10:2007 „Išorinės 
tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“, 
internetinėje svetainėje www.statybostaisykles.lt 
pateiktas statybos taisykles „Fasadų įrengimo darbai“ 
arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 4. 
Parenkama išorinių tinkuojamų sienų I–III kategorijos 
atsparumo smūgiams termoizoliacinė sistema pagal 
statybos techninį reglamentą STR 2.01.10:2007 
„Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės 
sistemos“. 5. Projektavimo darbai atliekami 
įgyvendinant investicijų plane numatytas daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, 
remiantis projektavimo užduotimi ir kitais pridėtais 
dokumentais. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1.Statybos aikštelės 
paruošimas; 6.2. Pastolių ar kitos įrangos 
sumontavimas ir išmontavimas; 6.3. Sienos paviršiaus 
įvertinimas ir paruošimas, įskaitant tinko remontą, 
siūlių užtaisymą, plyšių sutvirtinimą ir užtaisymą; 6.4. 
Lauko palangių, balkonų ir stogelių skardinimas 
spalvota poliesteriu dengta skarda. Lauko palangės 
įstiklintuose balkonuose: vietoj skardos, montuojamos 
pvc palangės; 6.5. Naujų įrengimas po apšiltinimo ir 
dujų vamzdyno ant išorinės pastato sienos perkėlimas; 
6.6. Antenų,vėliavos laikiklių, šiluminio punkto ir 
signalizacijos daviklių, lauko šviestuvų, el. ir ryšio 
dėžių ir kt. ant fasado veikiančių įrenginių nuėmimas ir 
atstatymas po apšiltinimo; 6.7. Sienų šiltinamas 
plokštėmis ir tinkavimas: pastato sienų klijavimas 
plokštėmis ir tvirtinimas smeigėmis, pastato sienų 
tinkavimas struktūriniu tinku, tinkas papildomai 
armuojamas iki 2 pastato aukšto; 6.8. Įėjimo stogelių 
prie įėjimo šiltinimas, apdaila ir skardinimas 
panaudojant struktūrinį fasado tinką, spalvotą 
poliesteriu dengtą skardą; 6.9. Parapetų skardos 
nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo 
poliesteriu dengta spalvota skarda; 6.10. Butų balkonų 
lubų remontas, apdailinimas struktūriniu tinku, pirmo 
aukšto balkono grindų perdengimo plokštės ir 
apšiltinimas iš išorės; 6.1. Angokraščių šiltinamosios 
medžiagos storis ≥ 30 mm , aptaisymas; 6.11. Kampų 
papildomas armavimas; 6.12. Gruntavimas; 6.13 
Apdailinio sluoksnio (frakcija – ne mažiau kaip 2 mm) 
įrengimas: tinkavimas spalvotu dekoratyviniu tinku. 
Fasado spalvos derinamos su Joniškio miesto 
vyriausiąja architekte. 6.14 Papildomos įrangos 
naudojimas; 6.15 Aplinkos atstatymas; 6.16. 
Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra; 6.17. 
Namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 7.3. * konkreti reikšmė 
nurodoma investicijų plane; 7.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių 
g. 53, Joniškis. Fasado sienų šiltinamas iš išorės 
termoizoliacine medžiaga ir tinkavimas dekoratyviniu 
tinku, kiekis ~ 3005,7 m2. PASTABA: Atliekant 
projektavimo darbus įvertinti statinio konstrukcijų 
sutvirtinimą, pateikiamas statinio ekspertizės aktas su 
išvadomis dėl konstrukcijų sutvirtinimo. Numatomas 
fasadinių sienų remontas, sutstiprinimas, esamas 
balkonų įstiklinimas išardomas ir balkonai 
neįstiklinami. Balkonų aptvėrimų atnaujinimo 
sprendimai priimami techninio projekto rengimo metu.  
Apdailinių plytų mūro nesurištą sluoksnį pritvirtinti 
prie likusio mūro, panaudojant inkarines smeiges. 
Smeigių ilgis turi būti toks, kad į likusį mūrą įeitų 8 -
10 cm (pagal gamintojo rekomendacijas). Sustiprinti 
viršutinių aukštų piliastrus- stipriai pažeistus piliastrus 
permūryti iš naujo, silpniau pažeistus piliastrus 
nuvalyti nuo skeverdrų ir užtaisyti remontiniais 
skiediniais. 
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(DSPB5) Stogų atnaujinimas -

Taip (DSPB5.5) Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos 
dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant 
ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą.
Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo 
koeficientas – U < 0,25 W/(m²•K)

kv.m 876 48180,000000

1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos 
skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės 
termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento 
vertės, apskaičiuotos pagal statybos techninio 
reglamento STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir 
gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės“ 
11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Apšiltintos stogo 
atitvaros šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤ 
0,16W/(m2K)*. 2. Darbai atliekami ir jų kokybė bus 
vertinama pagal statybos techninį reglamentą STR 
2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, 
internetinėje svetainėje www.statybostaisykles.lt 
pateiktas statybos taisykles „Stogų įrengimo darbai“ 
arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 3. 
Projektavimo darbai atliekami įgyvendinant investicijų 
plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) 
priemones, remiantis projektavimo užduotimi ir kitais 
pridėtais dokumentais. 4. Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai (kurie taikytini): 4.1. Senos dangos 
remontas; 4.2. Nuolydžio formavimas; 4.3. 
Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas; 4.4. Dviejų 
sluoksnių prilydoma stogo hidroizoliacinė danga; 4.5. 
Parapetų ir vėdinimo kanalų pakėlimas iki reikiamo 
aukščio, apšiltinimas, vėdinimo kanalų apsaugos 
įrengimas nuo paukščių; 4.6. Antenų ir kt. ant stogo 
veikiančių įrenginių nuėmimas; 4.7. Parapeto, 
vėdinimo kaminėlių apskardinimas (apskardinimo 
tvirtinimas, apsauginės tvorelės įrengimas); 4.8. Stogo 
vėdinimo kaminėlių įrengimas; 4.9. Seno patekimo ant 
stogo lango pakeitimą esant būtinumui ir paaukštinimą; 
4.10. Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra; 4.11. 
Namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 5. Pastabos: 5.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
5.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 5.3. * konkreti reikšmė 
nurodoma investicijų plane; 5.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 6. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių 
g. 53, Joniškis. Sutapdinto stogo ir naujos dangos 
įrengimas, stogo plotas apie ~ 876 m2. Pastaba: Pastato 
stogo apšiltinimas, pakeičiant stogo dangą bei 
apskardinimą. Parapetų ir vėdinimo kanalų pakėlimas 
iki reikiamo aukščio, skardinimas.  Pastaba: Pastato 
stogo apšiltinimas, pakeičiant stogo dangą bei 
apskardinimą. Parapetų ir vėdinimo kanalų pakėlimas 
iki reikiamo aukščio, skardinimas.  Atliekant 
projektavimo darbus įvertinti statinio konstrukcijų 
sutvirtinimą, pateikiamas statinio ekspertizės aktas su 
išvadomis dėl konstrukcijų sutvirtinimo.

-

(DSPB6) Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas -

Taip (DSPB6.1) Esamų langų keitimas plastikiniais langais.
Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – Uw 
1,1-1,3 W/(m²•K)

kv.m 232 27840,000000
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1. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤ 1,3 W/
(m2K)*. 2 Darbai atliekami vadovaujantis STR 
2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys". 3. 
Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal 
„Statybos taisyklių“ ST 2491109.01:2008 "Langų, 
durų ir jų konstrukcijų montavimas" atitinkamuose 
skyriuose pateiktus variantus. 4. Vėjo apkrovos klasė > 
A2. 5. Vandens nepralaidumo klasė > (5A, 5B). 6. Oro 
skverbties klasė 2 arba 3. 7. Mechaninio patvarumo 
klasė 2. 8. Mechaninio stiprio klasė 3 arba 4. 9. 
Langų/durų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne 
mažesnis kaip 70 mm. 10.Langų/durų gamybai 
naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis ne 
mažesnis kaip 3 mm (+ 0.2 mm). 11. Langai/durys 
armuojami visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, 
kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 1.5 mm. 12. 
Languose /duryse naudojamos tarpinės turi būti 
pagamintos iš EPDM, TPE, PCE mišinio arba silikono. 
13. Langų ir durų profilių spalva parenkama 
vadovaujantis specialiaisiais architektūriniais 
reikalavimais. 14. Lango/durų apkaustai turi būti 
pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo 
instrukcijų. Langas/durys turi būti pagamintas su 
lango/durų apkaustais kurie leistų langą varstyti 
dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi 
(„mikroventiliacija“). 15. Jeigu gaminiai sumontuoti ne 
gamintojo ar jų atstovo, rangovas privalo pateikti 
raštiška gamintojo išvadą (aktą) apie gaminių 
sumontavimo tinkamumą. 16. Projektavimo darbai 
atliekami vadovaujantis specialiaisiais architektūros 
reikalavimais, investicijos planu, projektavimo 
užduotimi, pateikta bendra technine specifikacija. 17.Į 
mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet 
neapsiribojant): 17.1. senų lango-balkonų blokų 
demontavimas; 17.2. palangių išėmimas; 17.3. naujų 
lango-balkonų blokų sumontavimas, reguliavimas ir 
tvirtinimas; 17.4. naujų išorės ir vidaus palangių 
įrengimas; 17.5. sandūrų tarp lango / durų staktos ir 
sienų įrengimas (hermetizavimas); 17.6. angokraščių 
apdaila; 17.7. projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra; 17.8. namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
18. Pastabos: 18.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus per 
skaičiavimus gali kisti; 18.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
18.3. * konkreti reikšmė nurodoma investicijų plane; 
18.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai parenkami 
atsižvelgiant į pastato ypatumus. 19. Specifiniai 
reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo užduotis) 
daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis. Bendras 
butų langų ir balkonų durų plotas ~ 188,28 m2, 
Bendras laiptinių langų ir rūsio langų plotas ~ 44,16 
m2. Pastaba: Senų medinių butų langų keitimas naujais 
PVC bešvinių profilių gaminiais su stiklo paketais. 
Visi buto langai ir balkonų durys turi būti varstomi 
dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi 
(„mikroventiliacija“). Laiptinių langų pakeitimas. 
Laiptinių langai turi būti varstomi viena padėtimi. 
Rūsio langų pakeitimas. Rūsio langai turi būti varstomi 
viena padėtimi. Rūsio langų profiliai su armuoto stiklo 
paketais. 

-

Taip (DSPB6.10) Esamų durų keitimas metalinėmis durimis.
Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – Uw 
1,7-1,9 W/(m²•K)

kv.m 11 3850,000000
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1. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti U 1,6 W/
(m2K)*. 2. Darbai atliekami ir kokybė bus vertinama 
pagal internetinėje svetainėje www.statybostaisykles.lt 
pateiktas statybos taisykles „Langų, durų ir jų 
konstrukcijų montavimas“ arba rangovo patvirtintas 
statybos taisykles. 3. Lauko rūsio, pagalbinių patalpų 
durys metalinės ir apšiltintos, tambūro durys 
plastikinės su stiklo paketu iki pusės. 4. Visose duryse 
įrengiami pritraukimo mechanizmai (atsparumas 
kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau kaip 
50000 ciklų), rakinamos spynos rūsio ir šiukšlių šachtų 
duryse. 5. Durys stiklinamos ne mažiau kaip 0,2 m2 
ploto stiklo paketų. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti 
darbai (kas taikytina): 6.1. senų blokų išėmimas iš 
sienų; 6.2. naujų montuojamų blokų įstatymas, 
reguliavimas ir tvirtinimas; 6.3. sandūrų tarp staktų ir 
sienų hermetizavimas; 6.4. spynų ir pritraukiklių 
įrengimas; 6.5. angokraščių apdaila; 6.6. 
projektavimas, projekto vykdymo priežiūra; 6.7. Namo 
darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus per skaičiavimus gali kisti; 
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 7.3. * konkreti reikšmė 
nurodoma investicijų plane; 7.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių 
g. 53, Joniškis,keičiamos rūsio durys, pagalbinių 
patalpų durys ir tamburo durys, durų plotas apie 
~11,36m2. Rūsio durys ir pagalbinių patalpų durys 
metalinės, apšiltintos, tambūro durys plastikinės su 
stiklo paketu iki pusės. Visose duryse įrengiami 
pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam 
atidarymui ir uždarymui ne mažiau (50000 ciklų), 
rakinamos spynos (rūsio ir pagalbinių durų, raktas 
kiekvienam butui ir 3 raktai techninėm tarnybom),  
Durys turi turėti atraminę kojelę. Atliekami apdailos 
darbai;

-

(DSPB8) Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų 
ir įrenginių keitimas

-

Taip (DSPB8.1) Magistralinių karštojo vandentiekio 
sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų

m 135 6075,000000
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Užsakovo reikalavimai:
1. Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projekto parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senų karšto vandens 
sistemos magistralinių vamzdynų demontavimas (rūsio 
patalpose iki rūsio denginio apačios); 6.2. Senos 
uždarymo armatūros demontavimas; 6.3. Naujų karšto 
vandens sistemos magistralinių vamzdynų 
sumontavimas ir prijungti prie esamų stovų; 6.4. 
Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 6.5. 
Vamzdžių nudažymas korozijai atspariais dažais; 6.6. 
Vamzdžių izoliavimas. Vamzdynų izoliacija turi būti 
tokia, kad ją būtų galima nuimti ir vėl uždėti; 6.7. 
Visos karšto vandens sistemos praplovimas ir 
hidraulinis išbandymas; 6.8. Visos karšto vandens 
sistemos vamzdynų reguliavimas ir pridavimas 
eksploatacijai; 6.9. Vamzdžių kirtimosi su pastato 
konstrukcijomis vietų užtaisymas priešgaisriniais 
dėklais; 6.10. Termostatiniai balansiniai ventiliai 
cirkuliacines temperatūros stovuose palaikyti 
įrengimas; 6.11. Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų 
keitimas ir vamzdynų apšiltinimas, kiekis ~ 135 m.

-

Taip (DSPB8.5) Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų 
stovų keitimas pastatuose iki 5 aukštų pastatuose

m 380 17100,000000
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1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
investicijos planu, užsakovo pateiktais reikalavimais. 3. 
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu 
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 5. Kiekvieno namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senos uždarymo 
armatūros demontavimas; 6.2. Naujos uždarymo 
armatūros sumontavimas; 6.3. Naujų drenažo ventilių 
sumontavimas. Drenažo ventiliai neįskaičiuoti į 
uždaromosios armatūros vienetus. Drenažo ventilis 
montuojamas ant kiekvieno stovo, virš uždaromos 
armatūros; 6.4. Keičiamų sistemos stovų ar visos 
sistemos hidraulinis išbandymas; 6.5. Sumontuotos 
įrangos izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto 
vykdymo priežiūra; 6.7. Namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas 
apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 
8.Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
Uždaromosios armatūros stovams keitimas iki 
gyvatukų, kiekis ~ 380 vnt.

-

Taip (DSPB8.11) Rankšluosčių džiovintuvų keitimas Vnt 55 7700,000000

 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
investicijos planu, užsakovo pateiktais reikalavimais. 3. 
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu 
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 5. Kiekvieno namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Esamų rankšluosčių 
džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais 
demontavimas; 6.2. Naujų kilpinių rankšluosčių 
džiovintuvų pagamintų iš nerūdijančio plieno, kur 
sienelių storis nemažesnis nei 1.5 mm montavimas; 
6.3. Privedamųjų vamzdynų tarp rankšluosčių 
džiovintuvų iki cirkuliacinių stovų montavimas; 6.4. 
Sumontuotų rankšluosčių džiovintuvų praplovimas, 
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 6.5. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra; 6.6. Namo darbų kainų 
suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki 
sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje 
pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo 
metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus 
kitoms modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, 
rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo 
eiliškumą; 7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas 
investicijų plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami 
darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 
8.Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
montavimas tik kilpinius (bangų formos) rankšluosčių 
džiovintuvų, pagamintus nerūdijančio plieno, kurie 
neturi suvirinimo siūlių,  kurie tinka tik atviroms karšto 
vandens cirkuliacinėms sistemoms, kiekis ~55 vnt.

-

(DSPB10) Šildymo ir karštojo vandens apskaitos 
modernizavimas

-

Taip (DSPB10.2) Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 
101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų 
nuskaitymu įrengimas

šilumos daliklis 136 12920,000000
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1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR‘ų 
keliamus reikalavimus; 2. Projektavimo darbai 
atliekami vadovaujantis techninėmis sąlygomis, 
investicijos planu, projektavimo užduotimi, pateikta 
bendra technine specifikacija. 3. Darbai atliekami 
vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 4. 
Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 5. Į mato 
vienetą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 
5.1. Šilumos daliklių montavimas; 5.2. Nuotolinio 
duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų 
ir įrenginių montavimas; 5.3. Nuotolinio duomenų 
nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas. 5.4. Namo 
darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 6. Pastabos: 6.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kurie 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
6.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 6.3. konkretus darbų kiekis 
nurodomas investicijų plane; 6.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 7. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių 
g. 53, Joniškis. Įrengiama individuali šilumos apskaita 
butuose (daliklių sistemos įrengimas) ~ 136 vnt.
Pastaba: Tiekėjas turės pateikti bei įdiegti priemones, 
kurios leis periodiškai suskaičiuoti kiekvieno 
gyventojo suvartotą šiluminę energiją (išreikštą 
suvartotos šilumos energijos kiekiu - kWh) patalpų 
šildymui pagal Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos patvirtintą Šilumos šildymui 
paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6 (paskutinės 
redakcijos) ir per duomenų perdavimo tinklą (GPRS, 
Internet ar kitu būdu) pateikti duomenis (išreikštą 
kWh) peržiūrai ir analizei.

-

(DSPB11) Šildymo sistemos remontas -

Taip (DSPB11.1) Automatinių balansavimo/srauto 
reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų

Vnt 28 2800,000000

Pirkimas CPO06547 10

27



1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu 
darbo projektu. 3. Ventilis turi būti su mechanizmu, 
automatiškai reguliuojančiu srautą. 4.Įranga, 
medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR 
keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, 
atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 5. Projektavimo 
darbai atliekami vadovaujantis techninėmis sąlygomis, 
investicijos planu, projektavimo užduotimi, pateikta 
bendra technine specifikacija. 6. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra. 7.Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 7.1. 
Senos uždarymo ir reguliavimo armatūros 
demontavimas; 7.2. Naujo automatinio balansinio 
ventilio sumontavimas; 7.3. Šildymo sistemos stovų 
reguliavimas, balansavimas ir pridavimas 
eksploatacijai; 7.4. Sumontuotos įrangos izoliavimas; 
7.5. Automatinio balansavimo – reguliavimo ventilis - 
tai nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei 
reguliavimo ventilis. Nuo slėgio nepriklausomą 
balansinį reguliavimo ventilį sudaro tolygaus valdymo 
ventilis ir integruotas slėgio reguliatorius su 
membrana. Ventilis gali būti naudojamas kaip 
automatinis srauto ribotuvas. Ventilis turi būti su 
mechanizmu, kuris reguliuotų srautą nuo 100% iki 0% 
maksimalaus srauto. Ventilis turi automatiškai 
palaikyti nustatytą srautą cirkuliaciniam slėgiui kintant 
iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas nustatytas 
srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras – 30 l/val. 
Uždarymo funkcija su nustatymo mechanizmu 
diametrams DN10-32, o DN40-250 uždarymo funkcija 
atskirta nuo reguliavimo mechanizmo. Ventilio įtaka 
turi būti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio 
charakteristika neturi kisti. Reguliuojant pavaros 
nustatymus, bet kokio dydžio ir esant bet kokiam 
nustatymui, reguliavimo ventilis turi turėti galimybę 
pakeisti tiesinę charakteristiką atitinkama logaritmine 
charakteristika. Diametrams DN10-32 turi būti 
galimybė naudoti tiesioginio veikimo termostatinį 
elementą srauto temperatūros valdymui. Minimalus 
reikalingas slėgių skirtumas vožtuvo veikimui 
užtikrinti: DN10-20 – 16 kPa, DN25-32 – 20 kPa ir 
DN40-250 – 30 kPa. Darbinė temperatūra -10°C iki 
120°C. Slėgio klasė PN16. DN 10-250 vožtuvai turi 
turėti matavimo taškus srautui patikrinti ar 
cirkuliacinio siurblio darbui optimizuoti. Rankinis 
balansavimo ventilis DN15-50. 7.6. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra. 7.7. Namo darbų kainų 
suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki 
sutarties pasirašymo. 8. Pastabos: Pastabos: 8.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
8.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 8.3. * konkreti reikšmė 
nurodoma investicijų plane; 8.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 9. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namu Žemaičių g. 
53, Joniškis, šildymo sistemos stovuose įrengiami 
automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir 
atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių 
ventilių sumontuojamos terminės pavaros. Šalia 
balansinių ventilių sumontuojami paviršiniai 
temperatūros davikliai. Šilumos punkte sumontuojamas 
valdiklis, kuris sujungtas su terminėmis pavaromis ir 
paviršiniais temperatūros davikliais ir reguliuoja 
grįžtančių stovų vandens temperatūrą priklausomai nuo 
šilumos punkto paduodamos temperatūros.Automatinių 
balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, 
kiekis ~ 28 vnt.

-

Taip (DSPB11.5) Uždaromosios armatūros stovams 
keitimas pastatuose iki 5 aukštų

Vnt 112 4480,000000

Pirkimas CPO06547 11

28



1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
investicijos planu, užsakovo pateiktais reikalavimais. 3. 
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu 
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 5. Kiekvieno namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senos uždarymo 
armatūros demontavimas; 6.2. Naujos uždarymo 
armatūros sumontavimas; 6.3. Naujų drenažo ventilių 
sumontavimas. Drenažo ventiliai neįskaičiuoti į 
uždaromosios armatūros vienetus. Drenažo ventilis 
montuojamas ant kiekvieno stovo, virš uždaromos 
armatūros; 6.4. Keičiamų sistemos stovų ar visos 
sistemos hidraulinis išbandymas; 6.5. Sumontuotos 
įrangos izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto 
vykdymo priežiūra; 6.7. Namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 8. Pastabos: 8.1. specifikacijoje pateiktas 
apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 8.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
8.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 8.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 
9.Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
Uždaromosios armatūros stovams keitimas, kiekis ~ 
112 vnt.

-

Taip (DSPB11.9) Uždaromosios armatūros magistralėms 
keitimas pastatuose iki 5 aukštų

Vnt 8 320,000000

1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
investicijos planu, užsakovo pateiktais reikalavimais. 3. 
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu 
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 5. Kiekvieno namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senos uždarymo 
armatūros demontavimas; 6.2. Naujos uždarymo 
armatūros sumontavimas; 6.3. Naujų drenažo ventilių 
sumontavimas. Drenažo ventiliai neįskaičiuoti į 
uždaromosios armatūros vienetus. Drenažo ventilis 
montuojamas ant kiekvienos magistralės, virš 
uždaromos armatūros; 6.4. Magistralinių vamzdynų 
hidraulinis išbandymas; 6.5. Sumontuotos įrangos 
izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra; 6.7. Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis. 
Uždarosios armatūros magistralėms keitimas, kiekis ~ 
8 vnt. 

-

Taip (DSPB11.13) Magistralinių vamzdynų keitimas 
pastatuose iki 5 aukštų

m 340 7480,000000

Pirkimas CPO06547 12

29



1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis 
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra 5. Kiekvieno namo darbų 
kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas 
iki sutarties pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. 
Senų vamzdynų demontavimas; 6.2. Naujų vamzdynų 
sumontavimas; 6.3. Naujų drenažo ventilių 
sumontavimas; 6.4. Vamzdžių nudažymas korozijai 
atspariais dažais; 6.5. Vamzdžių izoliavimas. 
Vamzdynų izoliacija turi būti tokia, kad ja būtų galima 
nuimti ir vėl uždėti. Alkūnės izoliuojamos padalinant 
tiesias dalis į segmentus; 6.6. Visos šildymo sistemos 
taip pat ir stovų atskiras cheminis praplovimas ir 
hidraulinis išbandymas; 6.7. Projektavimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 6.8. Kiekvieno namo darbų kainų 
suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki 
sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje 
pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo 
metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus 
kitoms modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, 
rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo 
eiliškumą; 7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas 
investicijų plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami 
darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui Žemaičių g. 53, Joniškis. 
Magistralinių vamzdynų keitimas, kiekis ~ 340 m.

-

Taip (DSPB11.17) Magistralinių vamzdynų izoliavimas 
pastatuose iki 5 aukštų

m 340 1360,000000

1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine. 3. 
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu 
darbo projektu 4. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra 5. Kiekvieno namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Vamzdžių, ventilių, 
flanšų, alkūnių izoliavimas. Vamzdynų izoliacija turi 
būti tokia, kad ja būtų galima nuimti ir vėl uždėti. 
Alkūnės izoliuojamos padalinant tiesias dalis į 
segmentus; 6.2. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra; 6.3. Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis. 
Magistralinių vamzdynų izoliavimas, kiekis ~ 340 m.

-

Taip (DSPB11.21) Stovų vamzdynų keitimas pastatuose iki 
5 aukštų

m 770 18480,000000

Pirkimas CPO06547 13

30



1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis 
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra. 5. Kiekvieno namo darbų 
kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas 
iki sutarties pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. 
Stovo vamzdyno nuo magistralių iki šildymo prietaisų 
demontavimas; 6.2. Naujų cinkuoto plieno (LST-EN 
10305-3:2010 arba analogiškas standartas) vamzdynų 
stovų sumontavimas, naudojant cinkuoto plieno 
presuojamą sistemą; 6.3. Naujų šildymo prietaisų 
prijungimas prie naujai sumontuotų stovų; 6.4. Naujų 
vamzdynų izoliavimas; 6.5. Apdailos atstatymas; 6.6. 
Stovų, ir šildymo prietaisų hidraulinis išbandymas; 6.7. 
Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra; 6.8. Namo 
darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 7.3. konkretus darbų kiekis 
nurodomas investicijų plane; 7.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių 
g. 53, Joniškis. Šildymo sistemos stovų vamzdynų 
keitimas (vienvamzdė šildymo sistema keičiama į 
dvivamzdę šildymo sistemą), kiekis apie ~ 770 m.

-

Taip (DSPB11.29) Termostatinių ventilių įrengimas Vnt 136 12240,000000

1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis 
parengtu techniniu darbo projektu. 4. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra. 5. Į mato vienetą 
įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 5.1. 
Termostatinių ventilių įrengimas kiekvienam šildymo 
prietaisui; 5.2. Radiatoriaus termostatas: Termostatiniai 
ventiliai su išankstiniu nustatymu ir termostatiniais 
elementais, kurių gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C 
iki 28 °C temperatūros, kai sistema su dalikliais. 5.3. 
Sistemos hidraulinis išbandymas. Šildymo 
reguliavimas, balansavimas ir pridavimas 
eksploatacijai; 5.4. Naujų vamzdynų nudažymas; 5.5. 
Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra; 5.6. namo 
darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 6. Pastabos: 6.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
6.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 6.3. konkretus darbų kiekis 
nurodomas investicijų plane; 6.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 7. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių 
g. 53, Joniškis. Termostatinių ventilių įrengimas, kiekis 
~ 136 vnt; Pastaba: Butuose prie radiatorių montuojami 
didelio pralaidumo dviejų eigų termostatinai ventiliai 
skirti dvivamzdei sistemai su termostatinėmis 
galvutėmis, kurių temperatūros nustatymo diapazonas 
yra apribotas gamykliškai (16-28 °C).  Grįžtamajame 
vamzdyje iš radiatoriaus montuojamas atbulinio srauto 
ribotuvas.

-

Taip (DSPB11.30) Šildymo prietaisų keitimas naujais W 190 76,000000

Pirkimas CPO06547 14

31



1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis 
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra 5. Kiekvieno namo darbų 
kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas 
iki sutarties pasirašymo 6. Demontuota įranga 
gražinama Užsakovui. 7. Į mato vienetą įskaičiuoti 
darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 7.1. Senų šildymo 
prietaisų demontavimas. 7.2. Apdailos atstatymas po 
sumontavimo. 7.3. Naujų šildymo prietaisų (plieniniai 
radiatoriai pagaminti iš aukštos kokybės štampuojamo 
neanglingojo valcuoto plieno skarda FePO 1 pagal EN 
10130; darbinis slėgis ≥ 10 bar; maksimali darbinė 
temperatūra 110 ºC, garantija ne mažiau 5 m. ) 
sumontavimas. 7.4. Sistemos hidraulinis išbandymas. 
7.5. Projektavimas. 7.6. namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 6. Pastabos: 6.1. specifikacijoje pateiktas 
apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 6.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
6.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 6.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 7. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
šildymo prietaisų keitimas naujais, kiekis ~190 kW.

-

(DSPB12) Ventiliacijos atnaujinimas -

Taip (DSPB12.1) Natūralios ventiliacijos sistemos 
atnaujinimas

butas 55 3575,000000

1. Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projektą parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Vėdinimo kanalų 
valymas, sandarinimas; 6.2. Vėdinimo grotelių 
keitimas; 6.3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo 
pakėlimas iki reikiamo aukščio, remontas; 6.4. 
Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija; 6.5. Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus per 
skaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis. 
Ventiliacijos sistemos atnaujinimas - 55 butams.

-

(DSPB13) Pastato nuotekų šalinimo sistemų 
keitimas

-

Taip (DSPB13.2) Pastato buitinio nuotakyno rūsio 
vamzdynų keitimas

m 70 1400,000000

Pirkimas CPO06547 15
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1.Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projektą parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Nuotekų sistemos 
senų rūsio vamzdynų išardymas. 6.2. Naujų plastikinių 
vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas 
nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai 
(revizijai) prijungti, imtinai. 6.3. Grindų ardymas ir 
atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 6.4. Angų 
iškirtimas ir užtaisymas (hermetizavimas) rūsio atitvarų 
pamatuose; 6.5. Hidraulinis bandymas. 6.6. 
Projektavimas. 6.7. Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas ir išvadų 
sutvarkymas, kiekis apie ~ 70 m. 

-

Taip (DSPB13.3) Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas m 190 4750,000000

1.Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projektą parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1 Seno nuotakyno 
stovų demontavimas; 6.2. Naujų plastikinių stovų 
vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo 
žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto 
sistemos prijungimo jungties; 6.3. Angų perdangose 
iškirtimas ir užtaisymas; 6.4. Stovo išvedimas virš 
stogo sistemai vėdinti; 6.5. Stovo vėdinamosios dalies 
hermetizavimas stogo perdangoje. 6.6. Hidraulinis 
bandymas. 6.7. Projektavimas. 6.8.Namo darbų kainų 
suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki 
sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje 
pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo 
metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus 
kitoms modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, 
rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo 
eiliškumą; 7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas 
investicijų plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami 
darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
buitinio nuotakyno stovų keitimas apie ~ 190 m. 

-

Taip (DSPB13.5) Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų 
keitimas

m 25 625,000000

Pirkimas CPO06547 16
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1.Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projektą parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1Nuotekų sistemos 
senų rūsio vamzdynų išardymas. 6.2. Naujų plastikinių 
vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas 
nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai 
(revizijai) prijungti, imtinai. 6.3. Grindų ardymas ir 
atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 6.4. Angų 
iškirtimas ir užtaisymas (hermetizavimas) rūsio atitvarų 
pamatuose; 6.5. Hidraulinis bandymas. 6.6. 
Projektavimas. 6.7. Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kiekis apie 
~ 25 m.

-

Taip (DSPB13.6) Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas m 34 850,000000

1.Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projektą parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Seno nuotakyno 
stovų demontavimas; 6.2. Naujų plastikinių stovų 
vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo 
žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki 
įlajos; 6.3. Įlajos montavimas; 6.4. Hidraulinis 
bandymas. 6.5. Projektavimas. 6.6. Namo darbų kainų 
suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki 
sutarties pasirašymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
lietaus nuotakyno stovų keitimas, kiekis apie ~ 34 m.

-

(DSPB16) Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų 
ir įrenginių keitimas

-

Taip (DSPB16.5) Šaltojo vandentiekio magistralinių ir 
gaisro gesinimo sistemos vamzdynų keitimas 
pastatuose iki 5 aukštų

m 70 2240,000000

Pirkimas CPO06547 17
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1.Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projektą parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1 Esamo vandens 
apskaitos mazgo demontavimas; 6.2. Naujo vandens 
apskaitos mazgo iš pagamintų fasoninių dalių 
montavimas nuo įvadinės iki skirstomųjų vamzdynų 
uždaromosios armatūros imtinai; 6.3. Uždaromosios 
armatūros, apskaitos prietaisų, slėgio matavimo 
prietaisų, filtrų montavimas; 6.4. Sumontuoto vandens 
apskaitos mazgo praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis 
bandymas. 6.5. Projektavimas. 6.6. Namo darbų kainų 
suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki 
sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje 
pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo 
metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus 
kitoms modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, 
rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo 
eiliškumą; 7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas 
investicijų plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami 
darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
Šaltojo vandentiekio magistralinių vamzdynų keitimas 
kiekis apie ~ 70 m. Vamzdynai montuojami su šilumos 
izoliacija, 20 mm storio nuo rasojimo. 

-

Taip (DSPB16.9) Šaltojo vandentiekio sistemos stovų 
keitimas pastatuose iki 5 aukštų

m 190 6042,000000

1.Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projektą parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Esamų šaltojo 
vandens stovų demontavimas; 6.2. Naujų stovų ir 
atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų 
atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, 
montavimas; 6.3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas; 
6.4. Stovų prijungimas prie esamų šaltojo vandens 
tinklų butuose; 6.5. Vamzdžių kirtimosi su pastato 
konstrukcijomis vietų užtaisymas priešgaisriniais 
dėklais; 6.6. Sumontuotų vamzdynų praplovimas, 
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 6.7. Projektavimas. 
6.8. Namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą 
pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 7. 
Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbų 
kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas kiekis 
apie ~ 190 m. 

-

Suma be PVM: 399633,0000

PVM 21.00%: 83922,9300

Suma su PVM: 483555,9300

Pirkimas CPO06547 18
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Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas (arba Partnerių grupės pagrindinis partneris):
Konsolė, UAB, Liepų g. 79, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., LT-92195

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:
Kazys Skutulas, Generalinis direktorius

Objektas, kuriame bus atliekami užsakyti darbai:

Pastato paskirtis: Gyvenamoji

Pastato adresas: Žemaičių g. 53, Joniškis

Pastato kadastro bylos Nr.: 4798-8000-1017                                                                                      

Ar reikalinga parengti kadastrinę bylą? Taip

Ar objektas dalyvauja daugiabučių modernizavimo programoje? Taip

Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinį projektą? Taip

Ar tiekėjas turi įrengti informacinį stendą? Taip

Pirkimas CPO06547 19

36



uZoanoJr AKCTNE BENDRovE

"rom5xro BUTU Oxrs

UZdaroj i akcine bendrov€, Vilniaus g. 46, LT -84166 Joni5kis.
Tel. (8 426) 60 472, (8 426) 60 464, el.p. butuuk@gmail.com .

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmem+ registre, kodas 157521319, PVM moketojo kodas LT575213113.

UAB,,JoniSkio proj ektas"
el.p. iprojektas@gmail. com

TECHNINES SALYGOS
PASTATO srr,UnnOS IRENGINIU PERTVARKYMUI

2016-04-20 Nr. (1.9) SD-13/

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, adresu /"emaidir4g. 53, Joni5kis.
Reikia atlikti:
1. Namo Sildymo sistemos atnaujinimo (modernizavimo) projekt4 ir ji suderinti su

daugiabudio namo Valdytoju (Administratoriumi), Silumos tiekeju, Sildymo ir kar5to vandens
sistemos priZifrretoju UAB Joni5kio butq ukiu. Projekte turi buti ivykdyti reikalavimai, nurodyti
,,silumos tiekimo ir vartojimo taisykliq" (zin.,2010,Nr. 127649g, 2011,Nr. 97-4575) vil
skyriuje bei kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose. Pakeisti esam4 Sildymo
sistem4 nauja dvivamzde su magistraliniq vamzdynq, stovq ir Sildymo prietaisq pakeitimu bei
dalikline Silumos apskaita. Paskaidiuoti naudojam4 gali4ir reikaling4 Silumos tinklq vandens kieki
Sildymo sistemai, numatyti informacijos apie kiekvieno namo gyventojo suvartot4 Silumos kiekl
Sildymui kaupim4 ir perdavim4 nuotoliniu b[du. Pakeisti namo karsto vandens sistemos
magistralinius vamzdynus, stovus, vonios paSildytuvus, ivertinant Joni5kio m. vandentiekio
vandens cheming sudeti, uZtikrinant Silumos tinklq charakteristikose nurodytus griltamo
Silumne5io parametrus.

2. Atlikti projekte numatytus atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Darbus priduoti
daugiabudio namo Valdytojui (Administratoriui), Sildymo ir kar5to vandens sistemos priZi[retojui
UAB Joni5kio butq trkiui.

3. Pateikti Valstybines energetikos inspekcijos i5duot4 nustaQrtos formos paiym4, kad
atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal galiojanti projekt4 ir galiojandiq norminiq akttl
reikalavimus.

S ilumos tinklq charakteristikos :

- Silumines energijos Saltinis - katiline, adresu Zemaidiqg. 59A, Joni5kis;
- Silumne5io tinklq sistema - dvivamzde;
- skaidiuotinas tinklq temperattirinis grafikas:

- tiekiamo Silumne5io (Saltuoju/Siltuoju periodu) - 95170 C0;
- g4Ltarno Silumne5io (Saltuojr.r/Siltuoju periodu) - 55/46 C0;

- tiekiamo Silumne5io slegis - 4,5 bar;
- grikano Silumne5io slegis -2,0bar.

Direktorius

Originalas nebus siundiamas

Vygantas Bagdonas, tel. (8 426) 60 473

l.t.X-rzilvrnas besKevlclus
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Originalas nebus siundiamas

IJZDAROJI AKCINE, BENDROVE
JONISKIO BUTU I,INS

UZdaroji akcine bendrove, Vilniaus g.46, LT-g4166 JoniSkis.
Tel. (8 426) 60 4 72, (8 426) 60 4 64, et.p. butuuk@grBail.com .

Duomenvs kauoiami ir saugomiJuridiniu asmenq registre, kodai 15i521319, pvl\4 moketojo kodas LT575213l13.

UAB "l(onsole",
info@konsole.lt

2016-"06-22 Nr. (11.1) SD-q56

DEL DAUGIABUiIO NAMO ZEN .qTdTIJ G. 53, JONISKIS, ATN.dTUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTO PRTTARTMO

Vykdydami JoniSkio rajono savivaldybes energetinio efektyvumo didlinimo daugiabudiuose namuoseploqTm? patvirtint4 Joni5kio rajono savivaldybes iarybos 201j m. rugsejo 12 d. sprendimu Nr. T-133
',Del 'loniskio rajono.savivaldybes energetinio efektyvumo didinimo iuugiuureiuose namuose programospatvirtinimo", kaip tios Programos igyvendinin-ro administratorius, informuojame, kad pritariame
daugiabudio namo Zemaidiqg. 53, jonist ir, atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui.

Direktorius +'t,x,.zilvlnas SesKevrerus

artas Ginkus, tel. (8-42 6) 52242
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
KLIMATOLOGINĖS SĄLYGOS

Skaičiavimuose priimti pagal B grupės lauko oro parametrai Joniškio miestui:
- išorės temperatūra šildymui…………………. –22,0 C
- vasaros temperatūra vėdinimui…...…………  + 25,1 C
- šildymo periodo trukmė …………………….…. 222 paros
- šildymo periodo vidutinė temperatūra ………..+ 0,6 C
- šalto periodo temperatūra vėdinimui ………. - 22,0 C

Šilumos galių lentelė:

Pastato
pavadinimas

Šilumos galia iki atnaujinimo
(modernizavimo), kW

Šilumos galia, kW

Šildymui Karštam
vandeniui

Šildymui Vėdinimui Karštam
vandeniui

Bendras

Daugiabutis
gyvenamas

namas
230 esamas 137 natūralus esamas 137

Metinis šilumos poreikis patalpų šildymui 115 kWh/m2;
Skaičiuojamoji temperatūra šildymo sistemoje 80/68 C;
Šildymo sistemos hidraulinis pasipriešinimas:                   100 kPa

BENDRIEJI DUOMENYS
Šiame projekte projektiniai sprendiniai atitinka LR galiojančius projekto rengimo dokumentus ir esminius
statinio reikalavimus:

 STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“
 STR2.02.01:2004 „Gyvenamieji namai“
 STR 2.01.01(2):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
 STR 2.01.01(3):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
 STR 2.01.01(6):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
 STR 2.05.01:2013       „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“
 STR 2.09.02:2005       „Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas“
 STR 2.09.04:2008       „Pastato  šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“
 RSN 156 – 94 „Statybinė klimatologija“
 HN 42:2009                 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“
 HN 33:2011          "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose

bei jų aplinkoje“
 Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliavimo įrengimo taisyklės, patvirtinta LR ūkio ministro 2007-05-05

įsakymu Nr.4-170
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 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtinta LR energetikos ministro 2011-06-17
įsakymu Nr.1-160.

 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338.

1. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Žemaičių g. 53, Joniškio m. atnaujinimo (modernizavimo)
techninis darbo projektas atliktas vadovaujantis: architektūrinės dalies brėžiniais, projektavimo technine užduotimi,
ir įmonės UAB „Joniškio butų ūkis“ išduotomis techninėmis sąlygomis Nr.(1.9) SD-237
Šioje tech. darbo projekto dalyje numatoma rekonstruoti esamą šildymo sistemą:

- iš vienvamzdės į dvivamzdę;
- magistralinių vamzdynų ir stovų keitimas;
- numatomas šiluminės izoliacijos įrengimas;
- balansinių ventilių stovams įrengimas;
- termostatinių ventilių ir termostatinių galvų įrengimas;
Patalpos pastate vėdinamos natūraliai per vėdinimo kanalus ir atveriant langus. Projekte numatoma

sutvarkyti esamą, natūralią patalpų ventiliaciją.

2. ESAMA PADĖTIS

Daugiabutis gyvenamasis namas, esantis Joniškyje, Žemaičių g. 53 pastatytas pagal tipinį projektą. Tai, 55
butų, penkių aukštų, su rūsiu (po visu pastatu), dviejų laiptinių, su sutapdintu stogu, mūrinis namas.

Namas nuo eksploatacijos pradžios nerenovuotas: stogo, išorės sienų, langų, lauko durų šiluminės varžos
neatitinka šių dienų normų reikalavimų.

Yra šiek tiek pakeistas fasadas, įstiklinant balkonus, dalyje butų mediniai langai pakeisti plastikiniais.
Šiluma į šilumos punktą tiekiama iš katilinės, esančios Žemaičių g. 59A Joniškyje.
Esamas šilumos punktas pajungtas prie šilumos tinklų šildymui pagal „priklausomą“ schemą. Karštas

geriamasis vanduo šilumos punkte ruošiamas pagal „nepriklausomą“ schemą.
Penkių aukštų gyvenamam namui suprojektuota ir sumontuota vienvamzdė, apatinio paskirstymo šildymo

sistema. Vamzdynai nekeisti nuo namo eksploatacijos pradžios. Prasta šiluminių vamzdynų izoliacija. Ant šių
magistralinių vamzdžių yra uždaromoji armatūra, kuri jau sena ir užakusi, todėl ją būtina keisti. Šildymo sistemos
prietaisai, yra sumontuoti ketaus radiatoriai, be termoreguliatorių, vėliau kambariuose buvo pridėta papildomų
sekcijų ir todėl šiuo metu sistema yra išderinta. Dėl to šiuo metu kai kuriuose butuose (ypač tuose kur papildomos
sekcijos nebuvo pridėtos) yra blogas kambarių šildymas. Padidėjus sekcijų skaičiui, šildymo sistema pasidarė
perdaug inertiška ir sunkiau reguliuojama, todėl šiame projekte yra numatyta atstatyti projektinius paskaičiavimus,
įvertinus dabar galiojančių normatyvų STR ir HN reikalavimus, bei numatomą stogo, laukinių sienų šiluminį
apšiltinimą, ir langų bei durų pakeitimą.

Atlikus šilumos nuostolių skaičiavimus gauti šilumos kiekiai. Šie skaičiavimai buvo naudojami priimant
sprendimą, kurios siūlomų energijos taupymo priemonių yra geriausios ir labiausiai priimtinos.

Sprendimų įgyvendinimui atliktas šio namo šildymo sistemos Techninis darbo projektas.

ŠILDYMAS
Šiame projekte komforto sąlygų pagerinimui numatyta rekonstruoti esamą šildymo sistemą iš vienvamzdės į

dvivamzdę, keičiami visi šildymo sistemos vamzdynai. Gyventojų prašymu šildymo prietaisai paliekami esami.
Esami šildymo sistemos vamzdynai demontuojami, išsaugojant medžiagas ir jas grąžinant užsakovui. Šilumnešis
iš šiluminio modulio bus paduodamas į magistralinį vamzdyną iš kur tiekiamas atnaujinamo pastato šildymui.
Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai projektuojami iš plieninių, virinamų vamzdžių, stovai iš plonasienių
plieninių vamzdžių, presuojami. Šilumos nuostolių sumažinimui magistraliniai vamzdynai izoliuojami šilumine
izoliacija (akmens vatos kevalais su armuotos folijos danga), izoliacijos storis duotas medžiagų žiniaraščiuose.

Ant magistralinių vamzdžių atšakų yra numatoma uždaromoji ir reguliuojamoji (balansavimo) armatūra.
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Projekte numatomas radiatorinis šildymas, palaikant patalpose ne mažesnę 16 – 23ºC temperatūrą. Šildymo
sistema dvivamzdė, šakotinė, apatinio paskirstymo.

Pirminis šilumos reguliavimas bus atliekamas esamame šiluminiame punkte. Termostatiniais ventiliais su
termostatinėmis galvomis prieš kiekvieną šildymo prietaisą bus atliekamas antrinis šilumos reguliavimas.

Gyventojų prašymu butuose paliekami seni radiatoriai, kurie turi būti praplaunami. Prie radiatorių numatomi
termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvomis. Termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvomis
montuojami prieš kiekvieną radiatorių ant paduodamo šildymo sistemos atvamzdžio.

Grafinėje dalyje pateikti patalpų šilumos nuostoliai, patalpų temperatūros, o taip pat šildymo prietaisų
išdėstymas patalpose. Brėžinyje prie radiatorių nurodomi rekomenduojami jų galingumai.

Šildymo sistema nuorinama aukščiausiose sistemos vietose, bei per šildymo prietaisus. Šildymo sistemos
hidrauliniam sureguliavimui, numatyta ant kiekvieno šildymo sistemos stovo sumontuoti balansavimo – srauto
reguliavimo ventilius.

Atlikus visus šildymo sistemos montavimo darbus turi būti atliekami hidraulinis stiprumui ir sandarumui bei
šiluminio efektyvumo bandymai.

Norint sumažinti šildymo sistemos siurblio elektros sąnaudas dėl sumažėjusios šildymo sistemos galios ir
sistemos pasipriešinimo rekomenduojama pakeisti šildymo sistemos siurblį su integruotu elektroniniu galios
valdikliu pastoviam/ kintančiam diferenciniam slėgui palaikyti.

VĖDINIMAS
Šiame projekte pastato papildomas patalpų vėdinimas nesprendžiamas ir ventiliacija paliekama esama natūrali.
Projekte numatoma sutvarkyti esamą, natūralią patalpų ventiliaciją. Išvalomi, dezinfekuojami, sandarinami ir
sutvarkomi ventiliacijos kanalai, šachtos. Virš vėdinimo šachtų įrengiami stogeliai (žr. SAK dalyje).

GAISRINĖ SAUGA
Projektuojamos šildymo sistemos visi įrengimai ir elementai turi būti saugūs gaisro atžvilgiu, t.y. nekelti gaisro

grėsmės ir turi būti nedegūs.
Siekiant užtikrinti saugią žmonių evakuaciją iš pastato ir dūmų šalinimui po gaisro, numatyta natūralaus dūmų

šalinimo sistema per langus ir duris.

TRIUKŠMO IR VIBRACIJOS PRIEMONĖS
Triukšmo ir vibracijos sumažinimo priemonės numatytos sekančios:

 vandens greičiai vamzdžiuose parinkti tokie, kad nekeltų triukšmo.
Formuojant šildymo sistemos įrangą, priimti prie bendrų duomenų išvardinti leistini triukšmo lygiai
aptarnaujamose patalpose.

SUVARTOTOS ŠILUMOS INDIVIDUALI APSKAITA
Pastato bendras suvartojimas ir šilumos paskirstymas butams turi būti atliekamas pagal „Šilumos tiekimo ir

vartojimo taisykles“, patvirtintas LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-297 (2010.10.25). Efektyviam šilumos
taupymui, bei suvartotos energijos apskaičiavimui numatyta kiekvienoje patalpoje įrengti kiekvienam šildymo
prietaisui reguliuojamą termostatą, kurio pagalba šilumos vartotojas pats palaiko norimą vidaus patalpos
temperatūrą.

Nuo patalpos temperatūros ir langų užsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansinių galimybių priklausys
mokėjimo už šilumą suma.

Kad būtų įgyvendintas vartotojams socialiai teisingas šilumos sąnaudų išdalijimo būdas, turi būti įrengtas
radiatorių termostatinių galvų užblokavimo įtaisas, neleidžiantis termostatą nustatyti žemesnei nei 16°C patalpos
temperatūrai, ir patalpai tenkančio šilumos kiekio skaičiavimuose turi būti įvertintas pataisos koeficientas.
Priešingu atveju, patalpoms palaikančioms žemesnę nei 16°C patalpų temperatūrą, identiškų plotų butams
(vienam butui esant pastato viduryje, kitam – viršutiniame aukšte, patalpoms virš nešildomo rūsio ar kampinėms
pastato patalpoms) išlaidos šildymui ženkliai skirsis, nors viduriniai butai suvartos mažiau šilumos dėl to, jog
išoriniai butai kompensuoja jų šilumos nuostolius, sulaiko šilumos sklidimą į išorę, užstoja šalto oro infiltravimą.

Namo per ataskaitinį laikotarpį suvartotos šilumos nustatymas bus atliekamas pagal įvadinį namo šilumos
skaitiklį (nuskaitymas vykdomas nuotoliniu būdu), o namo suvartotas šilumos kiekis bus paskirstomas
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individualiems vartotojams pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d.
nutarimu Nr. O3 – 275 (nauja redakcija nuo 2012 10 21 (Žin., 2012, Nr. 122-6188)) patvirtintą Šilumos šildymui
paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6. Šilumos paskirstymui taikomi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos rekomenduojami kintamųjų dydžiai (koeficientai). Daliklinės sistemos duomenys bus perduodami į
pastatą administruojančios įmonės informacinę sistemą.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. Šiluminis punktas:
1.1. Siurbliai. Greičiai parenkami rankiniu būdu. Aplinkos temperatūra T>5°C. Sąlygos normalios. Siurblys turi

būti apsaugotas nuo įtampos padidėjimo. Įrengimų elektrinė schema pateikiama kartu su elektros įrengimais.
Naudoti tik Lietuvoje įteisintus cirkuliacinius siurblius. Juos prijungti per automatinį išjungėją. Siurblys turi būti
su dažnių keitikliu.
Reikalavimai cirkuliacinių siurblių parinkimui

Pavadinimas Šildymo sistemos cirkuliacinis
siurblys

Tipas Šlapio rotoriaus
Greitis Kelių greičių
Elektra I-a fazė -230V
Projektinis galingumas Pasiekiamas prie max greičio
Apsauga

Cirkuliacinių siurblių elektrinė dalis:
• Visi šilumos punkto siurblių varikliai turi būti vienfaziai;
• Įrengimų elektrinė schema pateikiama kartu su elektros įrengimais.

Cirkuliaciniai siurbliai skirti chemiškai nevalytam vandeniui- bronziniu arba specialiai paruoštu ketiniu korpusu.

2. Šildymas:
2.1. Termostatai prieš radiatorius.
Termostatinio vožtuvo V-exact II techninis aprašymas

 Termostatinis vožtuvas su 8 padėčių išankstiniais nustatymais srautų sureguliavimui.
 Vožtuvo padėčių nustatymai atliekami specialaus rakto pagalba.
 Nustatymų skalė nuo1 iki 8. Tiksliam srautų sureguliavimui galimi išankstiniai nustatymai tarpinėse

padėtyse (viso 15 pozicijų).
 Maksimalus darbinis slėgis 10bar.
 Maksimali šilumnešio temperatūra: iki 120°C, su apsauginiu gaubteliu arba pavara iki 100°C, su

presuojama jungtimi iki 110°C.
 Minimali darbinė temperatura: -10°C.
 Dvigubas reguliavimo ašies sandarinimas.
 Speciali konstrukcija užtikrinanti tylų veikimą (prie 30kPa apie 25dB(A)).
 Vožtuvo korpusas pagamintas liejimo būdu iš raudonosios bronzos.

2.2. Termostatinės galvos.
Termostatinės galvos DX techninis aprašymas

 Higieninio išpildymo modelis.
 Skysčiu užpildytas termostatas.
 Spaudimo jėga iki 1bar.
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 Atitinka reikalavimus pagal EnEV ir DIN V 4701-10.
 Nustatymo ribos nuo 6°C iki 28°C (nustatymo skalė nuo 1 iki 5) arba specialus modelis su skale nuo 16°C

iki 28°C.
 Histerezė 0,3K. Slėgio skirtumo įtaka 0,3K.
 Apsaugos nuo užšalimo funkcija.
 Balta spalva RAL 9016
 Pajungimo sriegis M30x1,5.

2.3. Automatizuoti balansavimo ventiliai.
Automatizuotas balansavimo – srauto ribojimo ventilis automatiškai atlieka sekančias funkcijas:

- Apriboja maksimalų šilumnešio srautą, nepriklausomai nuo slėgių kitimo,
- Greitai ir tiksliai atlieka reguliavimo procesą,
- Automatiškai palaiko – suvienodina sistemos hidraulika, sistemos rekonstrukcijos eigoje, lengvai

parenkamas, gali būti montuojamas tiek naujose, tiek senose vienvamzdėse ir dvivamzdėse
sistemose.

- Atlieka sistemos stovo reguliavimo, uždarymo ir drenažo funkcijas.
Ventilio korpusas pagamintas iš gryno žalvario, reguliuojanti diafragma iš kaučiuko ERDM.
Parametrai:

 Maksimalus darbinis slėgis  10 bar,
 Minimalus slėgio skirtumas 0,20 bar,
 Maksimalus slėgio skirtumas 0,80 bar,
 Bandomasis slėgis 16 bar,
 Maksimali vandens temperatūra  120ºC.

Automatinio stovų balansavimo – srauto reguliavimo ventilio skalėje nustatomas techniniame projekte nurodytas
fiksuotas vandens srauto apribojimas.
Pastaba: prieš montuojant šildymo sistemos automatinius balansavimo – srauto reguliavimo ventilius, atidžiai
perskaitykite pateiktą gamintojų instrukciją!
2.4. Uždaromoji armatūra šildymui. Uždaromoji armatūra (rutuliniai ventiliai) turi būti sumontuota taip, kad būtų
patogu prie jos prieiti. Srieginio pajungimo, max slėgis 10 bar, max temperatūra 120C. Montuojami ant
paduodamo ir grįžtančio vandens vamzdžio, šildymo ir šilumos tiekimo sistemose.
2.5. Automatiniai nuorintojai. Automatiniai nuorinimo vožtuvai statomi aukščiausiose vietose oro išleidimui
iš vamzdynų arba radiatorių. Max slėgis 10 bar, max temperatūra 110°C.
2.6. Vandens išleidėjai. Plieninis Ø15mm kamštis su sriegiu montuojamas vamzdynų žemiausiuose vietose
vandens išleidimui.
2.7. Šiluminė izoliacija.

TECHNINIAI DUOMENYS PLIENINIAMS ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDŽIAMS
Medžiaga Akmens vata
Tankis 36 kg/m³
Šilumos laidumo koeficientas (t=10ºC) 0,038 W/mxK
Max darbinė temperatūra 250 ºC
Demblio storis 50, 70mm

TECHNINIAI DUOMENYS KLOJAMIEMS STATYBINĖSE KONSTRUKCIJOSE VAMZDŽIAMS
Medžiaga Pūstas polietilenas
Kevalo storis 20mm
Šilumos laidumo koeficientas (t=10ºC) 0,038 W/mxK
Max darbinė temperatūra 70 ºC
Izoliuojami vamzdynai DN40 ÷ DN15

2.8. Vamzdžiai plieniniai
Projekte numatyti plieniniai vamzdžiai turi atitikti šiuos reikalavimus:
VAMZDYNO KLASIFIKAVIMAS
Vamzdynas Terpė Terpės DN PS Kriterijus Vamzdyno
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grupė ˚C bar kategorija
1 2 3 4 5 6 7

Šilumos tiekimo
vamzdynas Vanduo 2 DN125÷DN25 6,0 PS<5000 0

Šalto ir karšto
kontūro vamzdynas Vanduo 2 DN80÷DN15 3,5 PS<5000 0

VAMZDYNO PARAMETRAI

Vamzdynas P0 T0 PS TS PT
bar ˚C bar ˚C bar

1 2 3 4 5 6
Šilumos tiekimo vamzdynas 6,0 90 6,0 110 8,58
Šalto vandentiekio vamzdynas 3,0 15 6,0 15 8,58
Karšto vandens ruošimo kontūro
vamzdynas

3,0 70 6,0 80 8,58

Karšto vandens vartotojams
kontūro vamzdynas

3,0 55 6,0 55 8,58

Žymėjimas: Po-darbinis slėgis, T0-darbinė temperatūra, PS-maksimalus darbinis slėgis,
TS-maksimali darbinė  temperatūra, PT- hidraulinio bandymo slėgis

Vamzdžiai turi turėti juos pagaminusių gamyklų išduotus sertifikatus, o jų kokybė ir savybės turi atitikti atitinkamų
standartų ir techninių sąlygų keliamus reikalavimus. Vamzdžiai turi turėti juos pagaminusių gamyklų išduotus
sertifikatus, o jų kokybė ir savybės turi atitikti atitinkamų standartų ir techninių sąlygų keliamus reikalavimus.
2.9. Vamzdžių montavimas. Vamzdžiai ir jų fasoninės dalys turi būti tos pačios firmos gamintojos ir
montuojami, bei tarpusavyje jungiami vadovaujantis firmos gamintojos instrukcijomis ir nurodymais.
Montuojant, vamzdynai ir jų detalės, jungiami presavimo būdu, armatūra prie vamzdžių prijungiama pagal
armatūros prijungimo būdą (flanšinis, movinis, privirinamas). Vamzdžių nuolydžio dydis - i=0,003, kryptis -
pagal agento tekėjimo kryptį. Vamzdynui arba jų grupei, žemiausiame taške pastatomi drenažiniai ventiliai
arba j ie drenuojami per įrengimų drenažo linijas, aukščiausiame taške -nuorinimo ventiliai. Vamzdynų
montavimo ir suvirinimo darbai vykdomi pagal "Technologinį vamzdynų eksploatacijos ir remonto",
"Laikinąsias technologinių vamzdynų saugaus naudojimo taisykles" (Vilnius 2001) ir LST EN 14336:2004
„Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“. Ant vamzdžių
statomos armatūros valdymo rankenėlės montuojamos ne aukščiau kaip 1,8 m arba prie aptarnavimo aikštelių
patogiose aptarnavimui vietose (išimtis gali būti nuorinimo ventiliams). Sumontuotiems vamzdynams, įvirinami
automatikos prietaisų davikliai, manometrų ir termometrų lizdai. Atstumai tarp dviejų greta paklotų vamzdžių
turi atitikti STR 2.09.02:2005 reikalavimams.
2.10. Vamzdžių tvirtinimas. Vamzdynų tvirtinimui numatomos standartinės atramos ir pakabos su teigiama
paviršių temperatūra pagal LST standartus. Apkabos tipo atramoms po vamzdžiu ir apkaba, vamzdžio dilimo
sumažinimui, numatomos plokštelės. Apkaba prie kronšteino tvirtinama 4 veržlių pagalba. Prie vamzdžio
privirinamoms atramoms, tame tarpe ir nejudamoms, atstumas tarp atramos pagrindo ir vamzdžio apačios
100mm. Atramos konstrukcija parenkama pagal horizontalią ir vertikalią jėgas. Pakabos apkabos tipo su traukos
ilgio reguliavimu, tvirtinamos prie konstrukcijų judamu mazgu. Pakabų traukų ilgiai parenkami pagal vietą.
Pakabos ir atramos tvirtinamos prie kronšteinų įbetonuotų į sieną, arba privirintų prie pastato metalinių
konstrukcijų. Atramų ir pakabų grupėms gali būti įrengiama viena bendra sija, pritvirtinta prie statybinių
konstrukcijų. Tvirtinant pakabas prie stogo konstrukcijų, tvirtinimo mazgas turi būti kruopščiai
hermetinamas. Maksimalūs atstumai tarp judamų atramų ir pakabų, išskyrus kolektorius, kuriems daromos ne
mažiau kaip dvi atramos.
2.11. Vamzdžių paruošimas, gruntavimas. Neizoliuojamiems vamzdynams išlyginamos suvirinimo siūlės,
nuvalomi  išoriniai paviršiai ir padengiama vieno grunto ir dviem antikorozinės dangos, atsparios drėgmei,
sluoksniais. Dangos spalva turi atitikti vamzdžiu tekančio agento sąlyginei spalvai. Izoliuojamiems
vamzdynams - išlyginamos suviriminio siūlės, nuvalomi paviršiai, padengiama vienu sluoksniu grunto ir
dviem sluoksniais antikorozinės dangos, pritaikytos padengimui  po izoliacija, atsparios drėgmei ir
atitinkamai temperatūrai.
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2.12. Plonasieniai plieniniai vamzdžiai, jų montavimas. Montavimas atliekamas iš plonasienių plieninių
vamzdžių su siūle (mažai anglingas plienas RSt 34-2) cinkuotų išorėje galvaniniu būdu bei papildomai apsaugotų
pasyviu chromo sluoksniu. Sujungimai atliekami naudojant sistemines plienines jungtis su vidiniu sandarinimu iš
etilo – propileno kaučiuko (EPDM) arba fluoro kaučiuko (FPM/Viton) su funkcija LBP, kuri leidžia aptikti
neužpresuotus sujungimus pasitelkiant vadinamą kontrolinį nutekėjimą prie slėgio 1,5 bar. Vartoti vien tik
užpresuojamus sujungimus su „M” tipo užspaudimo profiliu. Vartojama montavimo sistema turi leisti pasiekti darbo
slėgį iki 16 bar. Vartoti elementus su tipinio asortimento skersmenimis 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5;
35x1,5; 42x1,5; 54x1,5; 66,7x1,5; 76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm.
Montavimui vartojami vamzdžiai ir fasoninės detalės  privalo turėti visas charakteristikas pagal toliau pateikiamą
techninę specifikaciją.

Techniniai duomenys:
Vamzdžių medžiaga,
standartas

Plienas – mažai anglingas plienas, medžiagos Nr. 1.0034 pagal PN-
EN 10305

Fasoninių detalių medžiaga,
standartas

Plienas – mažai anglingas plienas, medžiagos Nr. 1.0034 pagal PN-
EN 10305, presuojamos fasoninės detalės su vidiniu ir išoriniu
sriegiu pagal PN-EN 10226. Fasoninės detalės gaminamos
sutinkamai su AT-15-7543/2011.

Jungimo būdas „Press” – fasoninių detalių presavimas ant vamzdžio
Vamzdžių skersmens
asortimentas: vidinis
skersmuo x sienelės storis

18x1,2 mm
22x1,5 mm
28x1,5 mm
35x1,5 mm
42x1,5 mm
54x1,5 mm
66,7x1,5 mm

Vamzdžių terminio pailgėjimo
koeficientas [mm/m x K]

0,0108

Šiluminis laidumas
[W/m x K]

58

Minimalus lenkimo spindulys 3,5 x Dz – maksimaliai iki skersmens 28 mm
Vidinių sienelių šiurkštumas
[mm]

0,01

Maksimali darbo temperatūra
[oC]

EPDM: nuo -35 iki 135
FPM/Viton: nuo -30 iki 200

Trumpalaikė avarinė
temperatūra [oC]

EPDM: 150
FPM/Viton: 230

Maksimalus darbo slėgis [bar] 16

2.13. Hidraulinis bandymas. Spaudiminis bandymas. Vykdomas atsparumui ir sandarumui nustatyti. Prieš
spaudiminį bandymą įrengimų sistemos ir vamzdynai turi būti praplauti arba prapūsti oru, paviršius
padengtas antikorozine danga. Įrengimai bandomi pagal įrengimo gamyklos-gamintojos pateiktas
instrukcijas. Vamzdynai spaudimui ir sandarumui bandomi vandeniu esant +5 ÷ +40°C temperatūrai.
Bandymas vykdomas atskiroms vamzdynų grupėms, atjungiant jas uždaromąja armatūra. Vanduo
paduodamas per drenažinius ventilius, oras nuvedamas per nuorinimo ventilius. Bandomasis slėgis - 1,25
darbo slėgio, bet ne mažesnis kaip 2 barai. Prieš bandymą visa vamzdynų įranga, kurios bandomasis slėgis
mažesnis už nurodytą, turi būti atjungta. Bandomasis slėgis vamzdynų stiprumui ruože palaikomas 30 minučių,
nepaduodant papildomo vandens, vėliau sumažinamas iki leistino darbinio. Šildymo sistema pripažįstama
tinkama eksploatuoti, jeigu po 30 minučių bandymo, slėgio sumažėjimas joje neviršija 0,2 bar, o vamzdžių
sujungimo siūlėse, vamzdžiuose, reguliuojamoje armatūroje ir radiatoriuose neaptinkama nesandarių vietų.
Apie atliktą bandymą surašomas atitinkamos formos aktas. Apsaugos vožtuvai, jeigu jie neišbandyti
atsidarymo slėgiui gamykloje, bandomi papildomai. Vožtuvas turi atsidaryti prie specifikacijose  nurodyto
slėgio.  Po bandymo vožtuvai - plombuojami. Būtina vadovautis: STR2.09.02,2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro
kondicionavimas”; LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir
priėmimas eksploatuoti“.
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Po hidraulinio bandymo ir derinimo darbų atliekamas šiluminio efektyvumo bandymas. Jo metu patikrinama: ar visi
ir ar gerai šyla projekte numatyti šildymo prietaisai, ar atitinka projektinius galingumus. Esant reikalui atliekamas
šiluminis sistemos reguliavimas, hidraulinis subalansavimas.  Atlikus bandymą surašomas aktas.
2.14. Paleidimo, derinimo darbai. Paleidimo – derinimo darbus gali atlikti aprobuoti montuotojai, turintys leidimus
šios rūšies darbams vykdyti. Paleidžiant ir priimant šildymo sistemą, užsakovui turi būti pateikiama: sistemos
brėžiniai, atliktų darbų aktai bei kita reikalinga dokumentacija pagal Lietuvoje galiojančias taisykles. Būtina
vadovautis: STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”; LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo
sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“.
Šildymo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta šildymo sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai, šiluminio
išbandymo rezultatai, atliktų darbų kokybės įvertinimas. Pateikiami reikiami dokumentai: darbo brėžiniai,
montavimo darbų aktai, įmontuotų į statybines konstrukcijas vamzdynų bandymo ir priėmimo aktai, šildymo
sistemos išbandymo aktai. Priimant šildymo sistemą į eksploataciją, turi būti nustatoma, ar darbai atlikti pagal
projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių susjungimai, sulenkimai, ar tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, ar
pakankami nuolydžiai, ar sumontuota uždaromoji ir apsauginė armatūra, oro išleidikliai); ar tolygiai šyla
sumontuotoji šildymo sistema.

3.1. Automatizuota šiluminės energijos apskaita:
3.1.1. Šilumos dalikliai

Turi būti naudojami dviejų temperatūros daviklių šilumos dalikliai: vienas aplinkos temperatūros, kitas –
radiatoriaus paviršiaus temperatūros matavimui.

Daliklis turi pradėti veikti kai šilumnešio temperatūra viršija 23oC, o aplinkos temperatūros ir vidutinės šilumnešio
temperatūros skirtumas viršija 4oC

Turi būti numatytos sekančios apsaugos nuo nesankcionuotų veiksmų:
 nuėmus daliklį nuo radiatoriaus, turi būti fiksuojamas įspėjantis pranešimas su laiko žyme;
 bandant „apgauti“ daliklį jį apšildant (uždengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi pereiti į vieno daviklio

darbo režimą, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatūra yra lygi 20oC;
Techninės charakteristikos:

1. Daliklio veikimo diapazonas - tmin,š=35oC, tmax,š= 90oC (tmin,š, tmax,š – šilumnešio temperatūra šildymo
sistemoje).

2. Daliklio atmintyje turi būti fiksuojami:
 suvartojimas per paskutinius metus;
 paskutinių 11 mėnesių daliklių rodmenys (mėnesių archyvas)
 kiekvieno šildymo sezono mėnesio minimali, vidutinė bei mažiausia užfiksuota radiatoriaus

temperatūra;

 Turi būti integruotas radijo ryšio modulis: veikimo dažnis 868MHz,  galingumas – <5mW;
duomenys turi būti koduojami.

3. Korpuso apsaugos klasė neblogesnė nei – IP42;
4. Ekranas vietinei duomenų peržiūrai – LCD, ne mažiau nei 5 skaitmenų indikatorius su ne mažiau kaip 2

papildomai simboliais;
5. Dalikliai turi turėti IrDA sąsają konfigūravimui;
6. El. maitinimas – ličio baterija. Baterijos tarnavimo trukmė – ne mažiau 10 metų

Daliklis turi atitikti sekančių standartų reikalavimus:
 EN 834:1995 - Šilumos sąnaudų dalikliai patalpų šildymo radiatorių sunaudotai šilumai nustatyti. Elektros

energijos maitinami prietaisai.
 EN 13757-4:2005 - Skaitiklių ryšio ir jų nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis skaitiklių rodmenų

skaitymas (skaitiklių rodmenų skaitymas nuo 868 iki 870 MHz artimojo nuotolio įtaisų juostoje.
 EN 60950 - Informacijos technologijos įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai
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 EN 300 220 – 1 V1.3.1, EN 300 220 – 3 V1.1.1 - Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių
spektro dalykai. Mažojo nuotolio įranga. Radijo ryšio įranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 1000 MHz
dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 500 mW. 3 dalis.

3.1.2. Duomenų koncentratorius (aukšto antena)
Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi šilumos daliklių pagalba ir
radijo bangomis perduodami į duomenų koncentratorius (aukšto antenas). Toliau duomenys perduodami iš
duomenų koncentratoriaus (aukšto antenos) į duomenų kaupiklį.
3.1.3. Duomenų kaupiklis
Duomenų kaupiklis turi būti sumontuotas duomenų perdavimo skyde, kurio pagalba daliklinės sistemos duomenys
turi būti perduodami į bendrijos ar pastatą administruojančios įmonės  informacinę sistemą. Eksploatacinis darbo
laikas – ne mažiau 10 metų. Neesant (laikinai) duomenų perdavimo galimybės duomenys turi būti saugomi
valdiklyje
3.1.4. Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistema
Turi būti įdiegta priemonė - Energetinių resursų apskaitos ir  informacinė sistema - skirta  autorizuotų vartotojų
prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinės interneto naršyklės lange)  būtų atliekamos sekančios funkcijos:

 asmeninių vykdomų energijos taupymo priemonių efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingų periodų
apskaitos duomenis.

 pagal patvirtintą metodiką, namo išeities bei šilumos daliklių duomenų automatiškas paskaičiavimas
(šiluminės energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui).

 apskaitos duomenų atnaujinimas turi būti vykdomas ne rečiau kaip vieną kartą per dieną ir vykdomas
automatiškai duomenis perduodant į namą administruojančios įmonės serverį ir/ar šilumos (vandens)
tiekimo įmonės serverį.

3.2. Montavimo, paleidimo derinimo darbai:
3.2.1. Šilumos dalikliai

Šilumos daliklių montavimas turi būti atliktas remiantis daliklių gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.
Darbus gali atlikti tik įmonė turinti specialias aparatines bei programine priemones daliklių montavimui bei

konfigūravimui:
- specializuotą taškinio suvirinimo aparatą daliklių tvirtinimui prie radiatorių;
- daliklių bei skaitiklių radijo modulių gamintojo specializuotą programinę bei aparatinę įrangą įrenginių

konfigūravimui;
- specializuotą programinę įrangą  telemetrijos įrenginio konfigūravimui;
Sumontavus daliklį turi būti atlikti jo konfigūravimo darbai. Konfigūravimo metu turi būti suvesti sekantys koeficientai:
- koeficientas, įvertinantis radiatoriaus galingumą (dydį) – kadangi skirtingo dydžio radiatoriai, atiduoda skirtingą

šilumos kiekį;
- koeficientas, įvertinantis radiatoriaus konstrukciją, medžiagą - priklausomai nuo radiatoriaus konstrukcijos bei

medžiagos iš kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti tą pačią temperatūrą reikalingas skirtingas
šilumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami vienodos konstrukcijos radiatoriai).

3.2.2. Duomenų surinkimo įranga montavimas, konfigūravimas
Duomenų surinkimo įrangos montavimo, konfigūravimo, paleidimo – derinimo darbai turi būti vykdomi remiantis

gamintojo pateiktomis montavimo bei konfigūravimo instrukcijomis.
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Automatiniai balansiniai ventiliai:
Balansavimo ventilių komplektas, kuris skirtas automatiškai tiksliai sureguliuoti šildymo sistemos stovuose
vandens srautus. Automatiniai balansiniai ventiliai turi būti sumontuoti taip, kad būtų patogu prie jų prieiti.
Komplektą sudaro: rankinis balansinis ventilis srauto matavimui ir reguliavimui (montuojamas ant
paduodamojo vamzdžio) skirtas naudoti su perkryčio reguliatoriumi, ir automatinis balansinis ventilis slėgio
perkryčio reguliavimui (montuojamas ant grįžtamojo vamzdžio). Tarpusavyje ventiliai sujungti variniu
impulsiniu vamzdeliu.
Srieginio pajungimo, max slėgis 16 bar, max temperatūra 120C.
Balansiniai ventiliai turi būti su antgaliais, kurie leistų išmatuoti vandens srautą per juos.
Šildymo sistemos projektuojamų balansinių ventilių duomenys:

STOVO
Nr.

STOVO
ŠILUMINĖ

GALIA
W

BALANSINIO
VENTILIO

DN mm

PROJEKTUOJAMAS
VANDENS
SRAUTAS

G m/h

BALANSINIO
VENTILIO

Kvs

BALANSINIO
VENTILIO
PADĖTIS

St.1 8010 25 0,588 4,00 2,2
St.2 2840 15 0,208 1,60 1,8
St.3 2860 15 0,211 1,60 1,8
St.4 7930 25 0,582 4,00 2,1
St.5 3100 15 0,228 1,60 2,1
St.6 7850 25 0,576 4,00 2,1
St.7 7840 25 0,576 4,00 2,1
St.8 3060 15 0,224 1,60 2,0
St.9 7920 25 0,581 4,00 2,1

St.10 2920 15 0,214 1,60 1,9
St.11 2690 15 0,127 1,60 1,0
St.12 7950 25 0,584 4,00 2,1
St.13 2840 15 0,208 1,60 1,8
St.14 6820 25 0,501 4,00 1,7
St.15 4860 20 0,357 2,50 2,1
St.16 7090 25 0,521 4,00 1,80
St.17 3160 15 0,232 1,60 2,2
St.18 2870 15 0,211 1,60 1,9
St.19 7370 25 0,541 4,00 1,9
St.20 7700 25 0,565 4,00 2,0
St.21 3960 20 0,291 2,50 1,4
St.22 3230 15 0,147 1,60 2,2
St.23 7330 25 0,538 4,00 1,9
St.24 4950 20 0,363 2,50 2,2
St.25 7090 25 0,521 4,00 1,8
St.26 2760 15 0,202 1,60 1,6
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Šildymas:
EIL.
NR.

PAVADINIMAS MARKĖ,
ŽYMĖJIMAS

MATO
VNT

KIEKIS PASTABOS

Įrengimai:
1 Termostatinis vožtuvas su išankstiniais nustatymais.

Nustatymo skalė nuo 1 iki 8. Maksimalus darbinis slėgis
10bar., maks. darbinė šilumnešio temperatūra 120°C (žr.
techn. aprašymą). Vožtuvo korpusas pagamintas liejimo
būdu iš raudonosios bronzos. DN10/DN15/DN20 – kvs
0,86. Vožtuvo jungtis M30x1.5

ŠV-TS-3.1-2.1 k–tas 130 IMI Hydronics
V-exact II

arba analogas

2 Termostatinė galva su skysčiu užpildytu termostatu, su
energijos ribotuvu, spaudimo jėga iki 1bar., histerezė
0,3K. Temperatūros reguliavimo ribos nuo 16°C iki 28°C
(su skale nuo 1 iki 5).

ŠV-TS-3.1-2.2 vnt 130 IMI Hydronics
DX

arba analogas

3 Šildymo sistemos cirkuliacinis siurblys, tinkantis
chemiškai nevalytam vandeniui, su integruotu
elektroniniu galios valdikliu pastoviam/ kintančiam
diferenciniam slėgui palaikyti, valdomu per įtampos
keitiklį G10,065m3/h, H10 m.v.st.,  elektros variklio
Nmax=0,6 kW, srovė 2,65 A, 50Hz, 1~230V, sistemos
Δt=12°C, Ø65mm

ŠV-TS-3.1-1.1 vnt 1 Rekomenduoja
ma keisti

šilumos punkte

4 Karšto vandens ruošimo sistemos cirkuliacinis siurblys,
tinkantis chemiškai nevalytam vandeniui, su integruotu
elektroniniu galios valdikliu pastoviam/ kintančiam
diferenciniam slėgui palaikyti, valdomu per įtampos
keitiklį G2,24m3/h, H6 m.v.st.,  elektros variklio
Nmax=0,12 kW, srovė 1,0 A, 50Hz, 1~230V, sistemos
Δt=20°C, Ø40mm

ŠV-TS-3.1-1.1 vnt 1 Rekomenduoja
ma keisti

šilumos punkte

Medžiagos:

5 Plieninis sertifikuotas vamzdis (virinamas),  slėgio
≥1,6MPa, gruntuotas ir padengtas antikoroziniu laku,
88,9x4,0mm

ŠV-TS-3.1-2.8 m 6 Š.s. magistralė
Vandens-dujų
juodi EN10255
arba analogas

6 Tas pats, Ø76,1x3,6mm ŠV-TS-3.1-2.8 m 104 Š.s. magistralė

7 Tas pats, Ø60,3,3x3,6mm ŠV-TS-3.1-2.8 m 44 Š.s. magistralė

8 Tas pats, Ø48,3x3,2mm ŠV-TS-3.1-2.8 m 75 Š.s. magistralė

9 Tas pats, Ø42,47x3,2mm ŠV-TS-3.1-2.8 m 46 Š.s. magistralė

10 Tas pats, Ø33,7x2,6mm ŠV-TS-3.1-2.8 m 26 Š.s. magistralė
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11 Tas pats, Ø26,9x2,6mm ŠV-TS-3.1-2.8 m 14 Š.s. magistralė

12 Plonasienis sertifikuotas plieninis vamzdis su siūle
(mažai anglingas plienas RSt 34-2) cinkuotas išorėje
galvaniniu būdu bei papildomai apsaugotas pasyviu
chromo sluoksniu, presuojamas, slėgio ≥1,6MPa,
Ø28x1,5mm

ŠV-TS-3.1-2.12 m 72 Š.s. stovai
KAN-therm

arba analogas

13 Tas pats, Ø22x1,5mm ŠV-TS-3.1-2.12 m 37 Š.s. stovai

14 Tas pats, Ø18x1,2mm ŠV-TS-3.1-2.12 m 608 Š.s. stovai

15 Tas pats, Ø15x1,2mm ŠV-TS-3.1-2.12 m 260 Radiatorių nuo
stovų

prijungimui
16 Akmens vatos vamzdiniai kevalai, padengti armuotos

aliuminio folijos sluoksniu, vamzdžių izoliavimui,
Ø88,9x4,0mm (∂=40mm)

ŠV-TS-3.1-2.7 m 6

17 Tas pats, Ø76,1x3,6mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-2.7 m 104
18 Tas pats, Ø60,3x3,6mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-2.7 m 44

19 Tas pats, Ø48,3x3,2mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-2.11 m 75

20 Tas pats, Ø42,4x3,2mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-2.7 m 46

21 Tas pats, Ø33,7x3,2mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-2.7 m 26

22 Tas pats, Ø26,9x2,6mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-2.7 m 14

23 Tas pats, Ø28x1,5mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-2.7 m 18

24 Tas pats, Ø22x1,5mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-2.7 m 3

25 Tas pats, Ø18x1,2mm, (∂=40mm) ŠV-TS-3.1-2.7 m 18

26 Moviniai automatiniai balansavimo ventiliai šildymo
sistemos stovams. Komplektą sudaro: rankinis srauto
balansinis ventilis (montuojamas ant paduodamojo
vamzdžio) sujungtas variniu impulsiniu vamzdeliu su
automatiniu balansiniu ventiliu slėgio perkryčiui reguliuoti
(montuojamas ant grįžtamojo vamzdžio). Su vandens
srauto matavimo antgaliais. T= -20  120ºC, PN 16 barų,
Ø25mm; Kvs=4,0m³/h

ŠV-TS-3.1-2.3
ŠV-TS-3.2

k-tas 12 „Danfoss“
ASV-I
ASV-P

arba analogas

27 Tas pats, Ø20mm; Kvs=2,5m³/h ŠV-TS-3.1-2.3
ŠV-TS-3.2

k-tas 3 „Danfoss“
ASV-I
ASV-P

arba analogas
28 Tas pats, Ø15mm; Kvs=1,6m³/h ŠV-TS-3.1-2.3

ŠV-TS-3.2
k-tas 11 „Danfoss“

ASV-I
ASV-P

arba analogas
29 Rutulinis ventilis,

PN 16 barų, T=100ºC, DN80
ŠV-TS-3.1-2.4 vnt 2

30 Tas pats, DN65 ŠV-TS-3.1-2.4 vnt 4

31 Tas pats, DN15 ŠV-TS-3.1-2.4 vnt 54

32 Vamzdžių perėjimų per perdangas dėklai su k-tas 132
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priešgaisriniu užtaisymu, DN15-25
33 Movinės jungtys uždaromosios armatūros ventilių

prijungimui, 15-32mm
vnt 116

34 Movinės jungtys balansinių ventilių prijungimui,
25mm

vnt 48

35 Movinės jungtys balansinių ventilių prijungimui,
20mm

vnt 12

36 Movinės jungtys balansinių ventilių prijungimui,
15mm

vnt 44

37 Trišakiai su Ø15mm srieginiais kamščiais vandens
išleidimui iš stovų, Ø15mm

ŠV-TS-3.1-2.6 vnt 22

38 TTas pats, Ø20mm ŠV-TS-3.1-2.6 vnt 6
39 Tas pats, Ø25mm ŠV-TS-3.1-2.6 vnt 24
40 Vandens išleidėjas su srieginiu kamščiu, Ø65mm ŠV-TS-3.1-2.6 vnt 4

41 Metalas vamzdynų nejudamų atramų įrengimui ŠV-TS-3.1-2.9 kg - Tikslinti
montavimo metu

42 Plieninių/plastmasinių vamzdžių tvirtinimo prie statybinių
konstrukcijų laikikliai-detalės

ŠV-TS-3.1-2.10 vnt 780

43 Įvairaus diametro fasoninės dalys plieniniams
vamzdžiams

ŠV-TS-3.1-2.8 k-tas 1

44 Įvairaus diametro fasoninės dalys plonasieniams
plieniniams vamzdžiams

ŠV-TS-3.1-2.12 k-tas 1

Darbai:

45 Esamų radiatorių cheminis praplovimas ŠV-TS-3.1-2.13 k-tas 130

46 Šildymo sistemos praplovimas ŠV-TS-3.1-2.13 k-tas 1

47 Šildymo sistemos hidraulinis ir šiluminio efektyvumo
bandymai ŠV-TS-3.1-2.13 m 1292

48 Šildymo sistemos paleidimo – derinimo darbai ŠV-TS-3.1-2.14 k-tas 1

PAGRINDINIAI STATYBOS DARBAI
49 Skylių išmušimas ir užtaisymas šildymo sistemos

vamzdžiams
k-tas 1
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Automatizuota šiluminės energijos apskaita:
1 Šilumos daliklis su integruotu radijo ryšio moduliu, su

tvirtinimo komplektu
ŠV-TS-3.1-3.1.1 k-tas 130 „Siemens“

arba analogas

2 Duomenų koncentratorius (aukšto antena) ŠV-TS-3.1-3.1.2 k-tas 4 „Siemens“
arba analogas

3 Duomenų kaupiklis ŠV-TS-3.1-3.1.3 k-tas 1 „Siemens“
arba analogas

4 Energetinių resursų apskaitos ir informacinė sistema ŠV-TS-3.1-3.1.4 k-tas 1 „Siemens“
arba analogas

5 Šilumos daliklio montavimo darbai ŠV-TS-3.1-3.2 k-tas 1

6 Duomenų koncentratoriaus (aukšto antenos) montavimo
darbai

ŠV-TS-3.1-3.2 k-tas 4

7 Duomenų kaupiklio montavimo darbai ŠV-TS-3.1-3.2 k-tas 1

8 Daliklių konfigūravimas ir pastato prijungimas prie pastatą
administruojančios įmonės eksploatuojamos šilumos
apskaitos sistemos

ŠV-TS-3.1-3.2 k-tas 1

9 Sistemos paleidimo ir derinimo darbai ŠV-TS-3.1-3.2 k-tas 1
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R-26R-27R-28
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RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas

16.06 m²Koridorius

Sandėlis 2.52 m²

Sandėlis 2.67 m²

Sandėlis 2.85 m²

Sandėlis 4.59 m²

8.48 m²

4.23 m²

Sandėlis 4.21 m²

18.76 m²

R-10

6.10 m²

Koridorius 5.04 m²

R-9

R-8

R-7

R-6

R-5

R-4

R-3

R-2

R-1

R-13

R-12

R-11

R-14

Sandėlis

Sandėlis

4.24 m²

3.46 m²

7.63 m²

Tech. patalpa

Koridorius

Plotas m²

Koridorius

Sandėlis

Tech. patalpa

3.76 m²

Sandėlis 2.51 m²

Sandėlis 2.41 m²

Koridorius 19.04 m²

Elek. skydinė 6.66 m²

19.28 m²

2.78 m²

Sandėlis 2.70 m²

2.70 m²

R-24

2.52 m²

4.50 m²

R-23

R-22

R-21

R-20

R-19

R-18

R-17

R-16

R-15

R-27

R-26

R-25

R-28

Sandėlis

Sandėlis

2.67 m²

2.71 m²

2.76 m²

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

10.51 m²

Sandėlis 10.48 m²

19.24 m²

2.82 m²

2.82 m²

2.82 m²

2.82 m²

12.11 m²

2.87 m²

R-38

2.73 m²

2.73 m²

R-37

R-36

R-35

R-34

R-33

R-32

R-31

R-30

R-29

R-41

R-40

R-39

R-42

Sandėlis

Sandėlis

2.89 m²

2.89 m²

2.81 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

2.81 m²

2.81 m²

6.09 m²

R-44

R-43

R-47

R-46

R-45

Sandėlis

17.45 m²

2.60 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas

2.60 m²Koridorius

Sandėlis 2.70 m²

Sandėlis 4.35 m²

Sandėlis 2.62 m²

Sandėlis 2.52 m²

4.75 m²

4.75 m²

19.58 m²

2.77 m²

R-57

10.06 m²

Koridorius 8.06 m²

R-56

R-55

R-54

R-53

R-52

R-51

R-50

R-49

R-48

R-60

R-59

R-58

R-61

Sandėlis

Sandėlis

2.77 m²

2.77 m²

2.77 m²

Plotas m²

Sandėlis

2.77 m²

Sandėlis 2.77 m²

4.32 m²

8.41 m²

5.79 m²

3.02 m²

10.59 m²

Sandėlis 2.38 m²

2.38 m²

R-71

7.78 m²

3.02 m²

R-70

R-69

R-68

R-67

R-66

R-65

R-64

R-63

R-62

R-74

R-73

R-72

R-75

Sandėlis

Sandėlis

7.58 m²

8.38 m²

4.36 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

7.32 m²

Sandėlis 4.06 m²

4.00 m²

3.76 m²

3.78 m²

5.38 m²

15.02 m²R-82

R-81

R-80

R-79

R-78

R-77

R-76

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

R-7 R-8

R-9

R-10
R-11

R-12 R-13

R-14

R-15 R-16 R-17

R-18

R-19

R-20R-21

R-29

R-30
R-31R-34R-33R-32

R-35R-36R-37

R-38

R-39 R-40 R-41

R-42 R-43 R-44

R-45

R-53 R-54

R-55 R-56R-68 R-69

R-71 R-72

R-73

R-74

R-75

R-76

R-77 R-78

R-79R-80

R-81

R-82
R-65

R-83

R-84

R-85

R-86

R-87

R-88

Iš viso: 528.63 m²

6.01 m²

R-85

R-84

R-83

R-86

Sandėlis

Sandėlis

5.44 m²

7.93 m²

5.61 m²

Sandėlis

5.27 m²

Sandėlis 7.96 m²

2.03 m²

2.99 m²

2.99 m²

4.45 m²

2.68 m²R-93

R-92

R-91

R-90

R-89

R-88

R-87

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandelis

R-89

R-90 R-91 R-92

R-93
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33-4

33-5 33-733-6

33-1 33-2

33-3 32-3

32-2

32-1

32-4

34-3

34-2

34-4

34-1

35-2

35-3

35-4

35-1

31-5

31-4

31-3

31-2

31-1

31-6

31-7

a-17

a-16

a-15

a-14

3-5

3-43-2 3-3

3-13-7

3-64-3

4-4

4-1

4-2

2-3

2-4

2-2

2-1

1-4

1-3

1-2

11-1

5-2

5-3

6-3

6-4

6-1

6-2

a-4
a-3

a-1

a-2

5-4

5-1

Laiptinė

Koridorius 5.40 m²

3.33 m²

20.15 m²

Virtuvė 6.98 m²

Koridorius 5.87 m²

Virtuvė 7.10 m²

Vonia 3.46 m²

Koridorius 7.06 m²

Vonia 2.17 m²

Tualetas 1.13 m²

Virtuvė 7.74 m²

Kambarys 16.84 m²

Kambarys 13.05 m²

1-1

1-2

1-3

1-4

2-1

2-2

2-4

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

Koridorius 5.61 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.63 m²

Virtuvė 7.07 m²

Koridorius 5.81 m²

Virtuvė 7.77 m²

Kambarys 20.20 m²2-3

Sandėlis 1.90 m²3-7

Kambarys 19.82 m²

Vonia 3.14 m²

4

3

1

35.57

49.89

36.73

4-1

4-2

4-3

4-4

5-1

5-2

5-3

5-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA I a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Patalpa 3.38 m²

Tambūras 2.05 m²

Laiptinė 8.01 m²

Laiptinė 10.08 m²

Tambūras 2.02 m²

Patalpa 3.12 m²

a-1

a-2

a-3

a-4

a-14

a-15

Laiptinė 8.84 m²a-16

a 48.00

Buto
plotas m²

a-17 10.50 m²

Vonia

Kambarys

2 36.63

5 35.57

Koridorius 6.12 m²

Vonia 3.43 m²

Kambarys 20.13 m²

Virtuvė 7.54 m²

6-1

6-2

6-3

6-4

6 37.22

Koridorius 6.72 m²

Sandėlis 1.73 m²

18.12 m²

Virtuvė 7.25 m²

Tualetas 1.18 m²

Vonia 2.35 m²

Koridorius 5.29 m²

Vonia 3.02 m²

Kambarys 19.76 m²

33-1

33-2

33-4

33-5

33-6

33-7

34-1

34-2

34-3

Koridorius 5.45 m²

7.86 m²

Kambarys 19.02 m²

Vonia 3.10 m²

Kambarys 13.02 m²33-3

Virtuvė 7.86 m²34-4

35
34

35.43

35.93

35-1

35-2

35-3

35-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA I a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²

33 50.37

But.

But.

Kambarys

Virtuvė

Iš viso: 463.59m²

A

A C

B

B

E

E

C
D

D

1

22

33

A

A
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Koridorius 5.36 m²

Virtuvė 8.05 m²

Kambarys 20.08 m²

Kambarys 21.28 m²

Kambarys 11.26 m²

Koridorius 4.01 m²

31-1

31-2

31-3

31-4

31-5

31-6

Vonia 2.95 m²31-7

31 72.99

Koridorius 5.37 m²

8.23 m²

19.57 m²

Vonia 3.12 m²

32-1

32-2

32-3

32-4

32 36.29
Virtuvė

Kambarys

Tempera-
tūra, °C

Šilumos
nuost., W

Tempera-
tūra, °C

Šilumos
nuost., W

PATALPŲ EKSPLIKACIJA I a.
Nr. Patalpos pavadinimas

Buto
plotas m²But.

Tempera-
tūra, °C

Šilumos
nuost., W

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

23 200

20 1650
20 610

20 580
20 1660
23 200

23 200

20 580
20 1450
20 990

23 200
20 1420
20 650

20 590
20 1560
23 200

23 200
20 1620
20 640

20 640
20 1620
20 1600
20 810

23 200

20 650
20 1560
23 200

20 990
20 1420
20 650

23 200

23 200
20 1660
20 590

20 590
20 1660
23 200

- -

- -

- -

- -

- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -

- -

- -
- -

1
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38-4

38-5 38-738-6

38-1 38-2

38-3 37-3

37-2

37-1

37-4

39-3

39-2

39-4

39-1

40-2

40-3

40-4

40-1

36-5

36-4

36-3

36-2

36-1

36-6

36-7

a-19

a-18

9-5

9-49-2 9-3

9-19-7

9-610-3

10-4

10-1

10-2

8-3

8-4

8-2

8-1

7-4

7-3

7-2

7-1

11-2

11-3

12-3

12-4

12-1

12-2

a-7a-5

a-6

11-4

11-1

PATALPŲ EKSPLIKACIJA II a.

Vonia

Koridorius 7.06 m²

2.17 m²

1.12 m²

Virtuvė 7.61 m²

Kambarys 16.84 m²

Kambarys 13.05 m²

Koridorius 5.79 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.64 m²

Virtuvė 7.16 m²

Koridorius 5.81 m²

Virtuvė 7.72 m²

Kambarys 19.75 m²

9-1

9-2

9-3

9-4

9-5

9-6

10-1

10-2

10-3

10-4

11-1

11-2

11-3

Koridorius 6.12 m²

Vonia 3.43 m²

Kambarys 20.14 m²

Virtuvė 7.47 m²

Sandėlis 1.90 m²9-7

Vonia 3.15 m²11-4

12

10

9

37.16

35.85

49.75

12-1

12-2

12-3

12-4

Koridorius 5.96 m²

Vonia 3.33 m²

Kambarys 20.15 m²

Virtuvė 7.33 m²

Koridorius 5.87 m²

Virtuvė 7.13 m²

7-1

7-2

7-3

7-4

8-1

8-2

Kambarys 20.27 m²8-3

7 36.77

8-4 3.42 m²

Vonia

Tualetas

Koridorius 6.65 m²

Sandėlis 1.73 m²

18.06 m²

Virtuvė 7.25 m²

Tualetas 1.18 m²

Vonia 2.34 m²

Koridorius 5.28 m²

Vonia 3.07 m²

Kambarys 19.81 m²

38-1

38-2

38-4

38-5

38-6

38-7

39-1

39-2

39-3

Koridorius 5.33 m²

7.86 m²

Kambarys 19.03 m²

Vonia 3.11 m²

Kambarys 13.02 m²38-3

Virtuvė 7.87 m²39-4

40

39

35.33

36.03

40-1

40-2

40-3

40-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA II a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²

38 50.22

But.

Kambarys

Virtuvė

8 36.69

11 36.43

Iš viso: 514.99m²

Laiptinė 8.08 m²

Patalpa 6.88 m²

Laiptinė 10.66 m²

Laiptinė 15.32 m²

Laiptinė 10.50 m²

a-5

a-6

a-7

a-18

a-19

a 51.44

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²
Buto

plotas m²But.

A

A C

B

B

E

E

C
D

D

1

22

33

A

A
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Koridorius 5.38 m²

8.25 m²

19.51 m²

Vonia 3.10 m²

37-1

37-2

37-3

37-4

37 36.24

Koridorius 5.46 m²

Virtuvė 8.03 m²

Kambarys 19.97 m²

Kambarys 21.38 m²

Kambarys 11.28 m²

Koridorius 3.98 m²

36-1

36-2

36-3

36-4

36-5

36-6

Vonia 2.98 m²36-7

36 73.08

Virtuvė

Kambarys

Tempera-
tūra, °C

Šilumos
nuost., W

Tempera-
tūra, °C

Šilumos
nuost., W

PATALPŲ EKSPLIKACIJA II a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²But.

Tempera-
tūra, °C

Šilumos
nuost., W

- -
- -
- -
- -
- -

23 200
20 1520
20 550

20 500
20 1520
23 200

23 200

20 540
20 1280
20 920

23 200
20 1380
20 610

20 530
20 1390
23 200

23 200
20 1500
20 580

20 580
20 1500
20 1460
20 730

23 200

-

- -

- -

- -

- -
- -

- -

- -

- -

- -

-

20 630
20 1370
23 200

- -

20 950
20 1380
20 520

23 200

23 200
20 1540
20 530

- -
- -

- -

- - 20 530
23 1520
23 200

- -

1
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43-4

43-5 43-743-6

43-1 43-2

43-3 42-3

42-2

42-1

42-4

44-3

44-2

44-4

44-1

45-2

45-3

45-4

45-1

41-5

41-4

41-3

41-2

41-1

41-6

41-7

a-21

a-20

15-5

15-415-2 15-3

15-115-7

15-616-3

16-4

16-1

16-2

14-3

14-4

14-2

14-1

13-4

13-3

13-2

13-1

17-2

17-3

18-3

18-4

18-1

18-2

a-9

a-8

17-4

17-1

Vonia

Koridorius 7.00 m²

2.20 m²

1.15 m²

Virtuvė 7.71 m²

Kambarys 16.84 m²

Kambarys 13.05 m²

Koridorius 5.74 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.65 m²

Virtuvė 7.04 m²

Koridorius 5.74 m²

Virtuvė 7.74 m²

Kambarys 19.80 m²

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

16-1

16-2

16-3

16-4

17-1

17-2

17-3

Koridorius 6.09 m²

Vonia 3.40 m²

Kambarys 20.12 m²

Virtuvė 7.51 m²

Sandėlis 1.87 m²15-7

Vonia 3.13 m²17-4

18

16

15

37.12

35.69

49.82

18-1

18-2

18-3

18-4

Koridorius 5.95 m²

Vonia 3.33 m²

Kambarys 20.10 m²

Virtuvė 7.32 m²

Koridorius 5.89 m²

Virtuvė 7.13 m²

13-1

13-2

13-3

13-4

14-1

14-2

Kambarys 20.14 m²14-3

13 36.70

14-4 3.46 m²

Vonia

Tualetas

Koridorius 5.33 m²

8.22 m²

19.55 m²

Vonia 3.12 m²

Koridorius 6.63 m²

Sandėlis 1.73 m²

18.09 m²

Virtuvė 7.28 m²

Tualetas 1.16 m²

Vonia 2.29 m²

Koridorius 5.25 m²

Vonia 3.10 m²

Kambarys 19.81 m²

42-1

42-2

42-3

42-4

43-1

43-2

43-4

43-5

43-6

43-7

44-1

44-2

44-3

Koridorius 5.37 m²

7.90 m²

Kambarys 19.01 m²

Vonia 3.08 m²

Kambarys 13.00 m²43-3

Virtuvė 7.83 m²44-4

45
4442

35.36

35.9936.22

45-1

45-2

45-3

45-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA III a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius 5.34 m²

Virtuvė 8.02 m²

Kambarys 20.10 m²

Kambarys 21.34 m²

Kambarys 11.31 m²

Koridorius 3.96 m²

41-1

41-2

41-3

41-4

41-5

41-6

Vonia 2.98 m²41-7

41 73.05

Buto
plotas m²

Virtuvė

Kambarys

43 50.18

But.

Kambarys

Virtuvė

14 36.62

17 36.41

Iš viso: 514.46m²

Laiptinė 14.96 m²

Patalpa 10.53 m²

Laiptinė 15.27 m²

Laiptinė 10.50 m²

a-8

a-9

a-20

a-21

a 51.26

PATALPŲ EKSPLIKACIJA III a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²But.

A

A C

B

B

E

E

C
D

D

1

22

33

A

A
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"JONIŠKIO PROJEKTAS"PATALPŲ EKSPLIKACIJA III a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²But.

Tempera-
tūra, °C

Šilumos
nuost., W

Tempera-
tūra, °C

Šilumos
nuost., W

Tempera-
tūra, °C

Šilumos
nuost., W

- -
- -
- -
- -

23

20
20

20
20
23

23

20
20
20

23
20
20

20
20
23

23
20
20

20
20
20
20

23

-

- -

- -

- -

- -
- -

- -

- -

- -

- -

-

20
20
23

- -

20
20
20

23

23
20
20

- -
- -

- -

- - 20
23
23

- -

1

200

1520
550

500
1520
200

200

540
1280
920

200
1380
610

530
1390
200

200
1500
580

580
1500
1460
730

200

630
1370
200

950
1380
520

200

200
1540
530

530
1520
200
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48-4

48-5 48-748-6

48-1 48-2

48-3 47-3

47-2

47-1

47-4

49-3

49-2

49-4

49-1

50-2

50-3

50-4

50-1

46-5

46-4

46-3

46-2

46-1

46-6

46-7

a-23

a-22

21-5

21-421-2 21-3

21-121-7

21-622-3

22-4

22-1

22-2

20-3

20-4

20-2

20-1

19-4

19-3

19-2

19-1

23-2

23-3

24-3

24-4

24-1

24-2

a-11
a-10

23-4

23-1

Vonia

Koridorius 7.09 m²

2.13 m²

1.14 m²

Virtuvė 7.74 m²

Kambarys 16.84 m²

Kambarys 13.02 m²

Koridorius 5.63 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.65 m²

Virtuvė 7.10 m²

Koridorius 5.80 m²

Virtuvė 7.74 m²

Kambarys 19.78 m²

21-1

21-2

21-3

21-4

21-5

21-6

22-1

22-2

22-3

22-4

23-1

23-2

23-3

Koridorius 6.16 m²

Vonia 3.41 m²

Kambarys 20.10 m²

Virtuvė 7.54 m²

Sandėlis 1.89 m²21-7

Vonia 3.17 m²23-4

24

22

21

37.21

35.64

49.95

24-1

24-2

24-3

24-4

Koridorius 6.00 m²

Vonia 3.29 m²

Kambarys 20.05 m²

Virtuvė 7.32 m²

Koridorius 5.92 m²

Virtuvė 7.08 m²

19-1

19-2

19-3

19-4

20-1

20-2

Kambarys 20.20 m²20-3

19 36.66

20-4 3.46 m²

Vonia

Tualetas

Koridorius 5.39 m²

8.23 m²

19.58 m²

Vonia 3.15 m²

Koridorius 6.60 m²

Sandėlis 1.75 m²

18.12 m²

Virtuvė 7.28 m²

Tualetas 1.15 m²

Vonia 2.35 m²

Koridorius 5.25 m²

Vonia 3.07 m²

Kambarys 19.80 m²

47-1

47-2

47-3

47-4

48-1

48-2

48-4

48-5

48-6

48-7

49-1

49-2

49-3

Koridorius 5.45 m²

7.90 m²

Kambarys 19.07 m²

Vonia 3.10 m²

Kambarys 13.02 m²48-3

Virtuvė 7.86 m²49-4

50
4947

35.52

35.9836.35

50-1

50-2

50-3

50-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA VI a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius 5.37 m²

Virtuvė 8.02 m²

Kambarys 20.09 m²

Kambarys 21.35 m²

Kambarys 11.24 m²

Koridorius 3.99 m²

46-1

46-2

46-3

46-4

46-5

46-6

Vonia 2.95 m²46-7

46 73.01

Buto
plotas m²

Virtuvė

Kambarys

48 50.27

But.

Kambarys

Virtuvė

20 36.66

23 36.49

Iš viso: 514.91m²

Laiptinė 14.96 m²

Laiptinė 10.53 m²

Laiptinė 15.18 m²

Laiptinė 10.50 m²

a-10

a-11

a-22

a-23

a 51.17

PATALPŲ EKSPLIKACIJA VI a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²But.

A

A C

B

B

E

E

C
D

D

1

22

33

A

A
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"JONIŠKIO PROJEKTAS"PATALPŲ EKSPLIKACIJA VI a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²But.

Tempera-
tūra, °C

Šilumos
nuost., W

Tempera-
tūra, °C

Šilumos
nuost., W

Tempera-
tūra, °C

Šilumos
nuost., W

- -
- -
- -
- -

23

20
20

20
20
23

23

20
20
20

23
20
20

20
20
23

23
20
20

20
20
20
20

23

-

- -

- -

- -

- -
- -

- -

- -

- -

- -

-

20
20
23

- -

20
20
20

23

23
20
20

- -
- -

- -

- - 20
23
23

- -

1

200

1520
550

500
1520
200

200

540
1280
920

200
1380
610

530
1390
200

200
1500
580

580
1500
1460
730

200

630
1370
200

950
1380
520

200

200
1540
530

530
1520
200
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53-4

53-5 53-753-6

53-1 53-2

53-3 52-3

52-2

52-1

52-4

54-3

54-2

54-4

54-1

55-2

55-3

55-4

55-1

51-5

51-4

51-3

51-2

51-1

51-6

51-7

a-25

a-24

27-5

27-427-2 27-3

27-127-7

27-628-3

28-4

28-1

28-2

26-3

26-4

26-2

26-1

25-4

25-3

25-2

25-1

29-2

29-3

30-3

30-4

30-1

30-2

a-13
a-12

29-4

29-1

Vonia

Koridorius 7.06 m²

2.20 m²

1.14 m²

Virtuvė 7.69 m²

Kambarys 16.90 m²

Kambarys 13.02 m²

Koridorius 5.66 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.62 m²

Virtuvė 7.10 m²

Koridorius 5.80 m²

Virtuvė 7.72 m²

Kambarys 19.79 m²

27-1

27-2

27-3

27-4

27-5

27-6

28-1

28-2

28-3

28-4

29-1

29-2

29-3

Koridorius 6.14 m²

Vonia 3.40 m²

Kambarys 20.17 m²

Virtuvė 7.52 m²

Sandėlis 1.89 m²27-7

Vonia 3.14 m²29-4

30

28

27

37.23

35.64

49.88

30-1

30-2

30-3

30-4

Koridorius 5.98 m²

Vonia 3.27 m²

Kambarys 20.09 m²

Virtuvė 7.32 m²

Koridorius 5.89 m²

Virtuvė 7.10 m²

25-1

25-2

25-3

25-4

26-1

26-2

Kambarys 20.18 m²26-3

25 36.66

26-4 3.46 m²

Vonia

Tualetas

Koridorius 5.39 m²

8.23 m²

19.48 m²

Vonia 3.14 m²

Koridorius 6.63 m²

Sandėlis 1.73 m²

18.09 m²

Virtuvė 7.15 m²

Tualetas 1.18 m²

Vonia 2.32 m²

Koridorius 5.33 m²

Vonia 3.02 m²

Kambarys 19.82 m²

52-1

52-2

52-3

52-4

53-1

53-2

53-4

53-5

53-6

53-7

54-1

54-2

54-3

Koridorius 5.40 m²

7.86 m²

Kambarys 19.00 m²

Vonia 3.11 m²

Kambarys 13.02 m²53-3

Virtuvė 7.86 m²54-4

55
5452

35.37

36.0336.24

55-1

55-2

55-3

55-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA V a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius 5.48 m²

Virtuvė 7.98 m²

Kambarys 20.02 m²

Kambarys 21.35 m²

Kambarys 11.24 m²

Koridorius 3.97 m²

51-1

51-2

51-3

51-4

51-5

51-6

Vonia 2.96 m²51-7

51 73.00

Buto
plotas m²

Virtuvė

Kambarys

53 50.22

But.

Kambarys

Virtuvė

26 36.63

29 36.45

Iš viso: 514.37m²

Laiptinė 14.97 m²

Laiptinė 10.53 m²

Laiptinė 15.18 m²

Laiptinė 10.50 m²

a-12

a-13

a-14

a-15

a 51.18

PATALPŲ EKSPLIKACIJA V a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²But.

A

A C

B

B

E

E

C
D

D

1

22

33

A

A
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"JONIŠKIO PROJEKTAS"PATALPŲ EKSPLIKACIJA V a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²But.

Tempera-
tūra, °C

Šilumos
nuost., W

Tempera-
tūra, °C

Šilumos
nuost., W

Tempera-
tūra, °C

Šilumos
nuost., W

- -
- -
- -
- -

23 200
20 1710
20 660

20 610
20 1730
23 200

23 200

20 640
20 1530
20 1110

23 200
20 1530
20 680

20 650
20 1640
23 200

23 200
20 1720
20 680

20 720
20 1730
20 1720
20 960

23 200

-

- -

- -

- -

- -
- -

- -

- -

- -

- -

-

20 690
20 1660
23 200

- -

20 1110
20 1530
20 650

23 200

23 200
20 1730
20 660

- -
- -

- -

- - 20 680
23 1710
23 200

- -

1
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1a

2a

3a

5a

4a

1a

2a

3a

5a

4a

1a

2a

3a

5a

4a

1a

2a

3a

5a

4a

1a

2a

3a

5a

4a

1a

2a

3a

5a

4a

1a

2a

3a

5a

4a

1a

2a

3a

5a

4a
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