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Daugiabučio namo Žemaičių g. 53, Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Atestatas 

Uždaroji akcinė bendrovė 

„JONIŠKIO PROJEKTAS“ 

Kompleksas: 

Daugiabučio namo Žemaičių 53, Joniškis, 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Objektas: 

Daugiabučio namo Žemaičių 53, Joniškis, 

paprastojo remonto projektas 

 Pareigos Pavardė Parašas Data  

PROJEKTO DALIŲ ŽINIARAŠTIS 

Laida 

24552 PV V.Marcikonis  2016 
0      

     Žymuo: 

             11/16-1-TDP-PDŽ 

Lapas Lapų 

TDP 
UŽSAKOVAS: 

UAB „Joniškio būtų ūkis“ 1 1 

 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Nr. Projekto dalis Žymuo Laida 

1. Bendroji dalis 11/16- 1-TDP-BD 0 

2. Sklypo sutvarkymo, statinio architektūra ir 

konstrukcijos dalys 

 

11/16- 1-TDP-SP- SA.SK 0 

3. Šildymas - vėdinimas 2016-26-TDP-1142-ŠV 0 

4. Vandentiekio ir nuotekų  tinklai 2016-26-TDP-1142-VN 0 

5 Pasirengimo statybai ir statybų 

organizavimo dalis 

11/16- 1-TDP -SO 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Daugiabučio namo Žemaičių g. 53, Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Atestatas 

Uždaroji akcinė bendrovė 

„JONIŠKIO PROJEKTAS“ 

Kompleksas: 

Daugiabučio namo Žemaičių 53, Joniškis, 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Objektas: 

Daugiabučio namo Žemaičių 53, Joniškis, 

paprastojo remonto projektas 

 Pareigos Pavardė Parašas Data  

BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Laida 

24552 PV V.Marcikonis  2016 
0      

     Žymuo: 

    11/16-1-TDP- SA,SK-BDŽ 

Lapas Lapų 

TDP 
UŽSAKOVAS: 

UAB „Joniškio būtų ūkis“ 1 1 

 

 

STATINIO TECHNINIO DARBO PROJEKTO BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas 

2.1  Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)  dalis (SP) 

 11/16-1-TDP –SP.AR Sklypo plano dalies aiškinamasis raštas 

 11/16-1-TDP –SP.TS Sklypo plano dalies techninės specifikacijos 

   

  Brėžiniai 

 11/16-1-TDP –SP.B-01 Situacijos schema. 

 11/16-1-TDP –SP.B-02 Sklypo planas. M1:500 

 11/16-1-TDP –SP.B-03 Sklypo sutvarkymo planas. M1:500 

   

2.2  Architektūros ir konstrukcijų dalys (AD, SK) 

 11/16-1-TDP –SA,SK.AR Aiškinamasis raštas 

 
11/16-1-TDP –SA,SK. S Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų ir projektinės 

vėjo apkrovos į fasadus skaičiavimas 

 11/16-1-TDP –SA,SK.TS Techninės specifikacijos 

 11/16-1-TDP –SA,SK.MŽ Orientacinis medžiagų, gaminių ir darbų žiniaraštis 

  Brėžiniai 

 11/16-1-TDP – SA.B-01 Rūsio planas. M1:100 

 11/16-1-TDP – SA.B-02 Pirmo aukšto planas. M1:100 

 11/16-1-TDP – SA.B-03 Antro aukšto planas. M1:100 

 11/16-1-TDP – SA.B-04 Trečio aukšto planas. M1:100 

 11/16-1-TDP – SA.B-05 Ketvirto aukšto planas. M1:100 

 11/16-1-TDP – SA.B-06 Penkto aukšto planas. M1:100 

 11/16-1-TDP – SA.B-07 Pjūvis A-A. M1:100 

 11/16-1-TDP – SA.B-08 Fasadas ašyse  „E-A“ ir M1:100 

 11/16-1-TDP – SA.B-09 Fasadas ašyse  „A-E“ ir M1:100 

 11/16-1-TDP – SA.B-10 Fasadas ašyse  „3-1“ ir M1:100 

 11/16-1-TDP – SA.B-11 Fasadas ašyse  „1-3“ ir M1:100 

 

11/16-1-TDP – SA.B-12 Išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos 

atsparumas mechaniniams pažeidimams fasadas „E-A“ 

M1:100 

 

11/16-1-TDP – SA.B-13 Išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos 

atsparumas mechaniniams pažeidimams fasadas „A-E“ 

M1:100 



 

Daugiabučio namo Žemaičių g. 53, Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

11/16-1-TDP- SA,SK-BDŽ 

LAPAS LAPŲ 

2 2 

 

 

11/16-1-TDP – SA.B-14 Išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos 

atsparumas mechaniniams pažeidimams fasadas „3-1“ 

M1:100 

 

11/16-1-TDP – SA.B-15 Išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos 

atsparumas mechaniniams pažeidimams fasadas „1-3“ 

M1:100 

 11/16-1-TDP – SA.B-16 Stogo planas. M1:100 

 11/16-1-TDP – SA.B-17 Langų žiniaraštis. 

 
11/16-1-TDP – SK.B-01 DET.1. Šiltinamos sienos jungtis su šiltinamuoju cokoliu 

ir nuogrinda M1:10 

 
11/16-1-TDP – SK.B-02 

DET.2. Pjūvis ties balkono plokšte M1:10 

 
11/16-1-TDP – SK.B-03 DET.3.Šiltinamos sienos išorinio kampo įrengimas M:10 

DET.4. Šiltinamos sienos vidinio kampo įrengimas M:10 

 
11/16-1-TDP – SK.B-04 DET.5. Sienos šiltinimas ties laiptinės balkono langu 

M:10  

 
11/16-1-TDP – SK.B-05 

DET.6. Sienos šiltinimas ties piliastru M1:10 

 11/16-1-TDP – SK.B-06 DET.7. Sienos šiltinimas ties langu M1:10 

 
11/16-1-TDP – SK.B-07 DET.8. Parapeto apskardinimas, tvorelės įrengimas ir 

stogo šiltinimo detalė M1:10 

 11/16-1-TDP – SK.B-08 DET.9. Šiltinamos įlajos detalė M1:10 

 11/16-1-TDP – SK.B-09 
DET.10. Ventiliacinių šachtų įrengimas, šiltinimas M:10 

DET.11. Ventiliacinių kaminėlių įrengimas M1:10 

 11/16-1-TDP – SK.B-10 
DET.12. Išlipimo angos (liuko) rekonstravimo detalė 

M:10 

 11/16-1-TDP – SK.B-11 DET.13. Vėliavos laikiklio tvirtinimo detalė M1:10 

 11/16-1-TDP – SK.B-12 DET.14. Papildomas armavimas langų angų kampuose 

 11/16-1-TDP – SK.B-13 DET.15. Palangės įstatymo mazgas 

 11/16-1-TDP – SK.B-14 DET.16. Šiltinimo plokščių montavimas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    

Daugiabučio namo Žemaičių g. 53, Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Atestatas 

Uždaroji akcinė bendrovė 

„JONIŠKIO PROJEKTAS“ 

Kompleksas: 

Daugiabučio namo Žemaičių 53, Joniškis, 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Objektas: 
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 Pareigos Pavardė Parašas Data 
SKLYPO PLANO AIŠKINAMASIS 

RAŠTAS 

Laida 

24552 PV V.Marcikonis  2016 
0      

     Žymuo: 

    11/16-1-TDP-SP-AR 

Lapas Lapų 

TDP 
UŽSAKOVAS: 

UAB „Joniškio būtų ūkis“ 1 1 

 

 

 

SKLYPO PLANO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS 

 STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“. 

 STR 2.06.01:1999 „Miesto, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“. 

 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. 

 R5-93 „Teritorinio planavimo ir inžinerinės įrangos projektavimo rekomendacijos apsaugai nuo smurto 

ir vandalizmo“ 

DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ 

Geografinė vieta: Žemaičių  g. 53, Joniškis 

Klimato sąlygos: 

 vidutinė metinė oro temperatūra: +6° C 

 absoliutus oro temperatūros maksimumas: +34,3° C 

 absoliutus oro temperatūros minimumas: -36,4° C 

 santykinis metinis oro drėgnumas 80 % 

 vidutinis metinis kritulių kiekis 596 mm 

 maksimalus paros kritulių kiekis:67,6 mm 

 maksimalus žemės įšalo gylis 113cm (galimas 1 kartą per10 metų), 154cm  (galimas 1 kartą per 50 

metų) 

Reljefas: sklypas yra lygioje vietoje. Sklypo paviršiaus altitudės kinta 0,5 m per 100 m ilgį. Sklype saugotinų 

želdinių nėra. 

Sklype esantys statiniai: Sklype yra gyvenamasis namas unikalus Nr. 4798-8000:1017. 

Inžineriniai tinklai ir įrenginiai: sklype yra elektros tiekimo, vandentiekio, šilumos tiekimo, dujotiekio tinklai. 

Želdiniai: sklype yra lapuočių medžių. 

Geologinės sąlygos: Statomo statinio vietoje nėra atlikti inžinieriniai geologiniai tyrimai.  

Hidrogeologinės sąlygos: Gruntinis vanduo slūgso 2,2 m gylyje. Galima lygio kitimo amplitudė 0,5 – 1,0 m. 

 

ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ STATINIŲ NUGRIOVIMAS 

Sklype griaunamų pastatų sklype nėra. 

 

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTĮ PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS IR 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIO IR STATINIŲ 

ARCHITEKTŪROS, APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS, KRAŠTOVAIZDŽIO, 

NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ, TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ 

APSAUGOS REIKALAVIMAMS 

 Projektinių sprendinių atitiktis projekto rengimo dokumentams. 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros reikalavimams. 

 Projektinių sprendinių atitiktis nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos reikalavimams. 

Pastatas nepatenka į nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos zoną. 
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 Projektinių sprendinių įtaka trečiųjų asmenų interesams. 

Statybos darbai neigiamo poveikio gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms neturės. Statybos metu aikštelė 

aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Priėjimai ir 

privažiavimai nebus uždaryti. Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose žemės sklypuose esančių statinių išlaikomi 

norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai. 

 

 

GAISRINIŲ MAŠINŲ ĮVAŽIAVIMĄ Į SKLYPĄ, PRIVAŽIAVIMĄ PRIE STATINIŲ IR 

APSISUKIMO (JEI REIKIA) AIKŠTELES; GAISRINIŲ HIDRANTŲ AR VANDENS TELKINIŲ 

IŠDĖSTYMĄ 

Privažiavimas prie remontuojamo pastato iš Žemaičių gatvės. Išorės gesinimui 30 m atstumu nuo atnaujinamo 

gyvenamo namo  Žemaičių  gatvėje  yra  gaisrinis hidrantas. 

 

 

SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI 

 Statybos aikštelės įrengimas. Iki statybos darbų pradžios turi  būti paruošta aikštelė statybai ir inžinerinių 

tinklų klojimui: 

 Statybos aikštelė aptveriama. 

 Statybinės medžiagos sandėliuojamos patogiu atstumu nuo atnaujinamo pastato. 

 Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu turi netrukdyti kitam transportui pravažiuoti. 

 Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir cheminiai tirpalai, turi būti 

sandari 

 Betono ir skiedinio priėmimui, gamybai  turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. 

Augmenijos apsauga. Medžiai  turi išlikti ir turi būti apsaugoti nuo pažeidimų statybos metu. 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles: 

 Atliekant  statybos  darbus,  kad būti išsaugoti  statybvietėje  paliekami  ir gretimuose  žemės  sklypuose  

augantys želdiniai,  privaloma: 

 Išrauti menkaverčius krūmus, kurie trukdys statybos darbams. 

 Iki darbų  pradžios  aptverti  medžius, augančius  statybvietėje   ir arčiau  kaip  5  m nuo  įvažiavimo ar 

išvažiavimo  iš statybvietes  važiuojamosios dalies krašto; 

 Medžių grupes ir kelmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių 

karnienų ir 1 m nuo krūmų; 

 Pavienius  medžius  -  trikampiu   aptvaru,  kurio  apatinės   kraštines  turi  boti  ne  arčiau   kaip  0,5  m  

nuo  medžio kamieno,  arba lentomis. Aptvarą  tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

 įrengti takus,  pakeltus  virš žemės  paviršiaus,  ne arčiau  kaip 1,5 m nuo  medžio  kamieno,  kai darbo  

metu reikia vaikščioti  arti želdinių  (po medžių  lajomis); 

 Nekasti  tranšėjų  (kabelio,  vandentiekio   ir kanalizacijos  vamzdžių  ir kt.  įrenginių  tiesimui)  arčiau  

kaip  3 m nuo medžio  kamieno,  kurio diametras  didesnis  kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno 

diametras  iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m -  nuo krūmų, skaičiuojant  atstumą nuo kraštinio stiebo; 

 Nesandėliuoti   medžiagų  ir įrenginių, nevažinėti,  nestatyti  transporto  priemonių,  laikinų stalinių  ir 

įrenginių. prie medžių   arčiau  kaip  1 m nuo  medžių  lajų projekcijų., bet  ne arčiau  kaip  3 m nuo  

kamieno  ir 2 m nuo  krūmų. Nesandėliuoti   degių medžiagų arčiau kaip 10 metų nuo medžių kamienų ir 

krūmų; 

 

 

PROJEKTO SPRENDINIAI 

Trumpas gyvenamo namo modernizavimo  aprašymas 

Modernizuojamas (atnaujinamas) gyvenamasis namas yra sklype, kurio unik. Nr. 4798-8000:1017, 

Žemaičių g. 53, Joniškis. Pastato sklypo reljefas lygus, su nežymiu žemėjančiu nuolydžiu. Tvarkoma teritorija 

apie modernizuojamą pastatą. Esama betoninė nuogrinda sutrūkinėjusi, išbyrėjusi. Vietomis jos visai nėra. 

        



    

Daugiabučio namo Žemaičių g. 53, Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Žymuo: 

    11/16-1-TDP-SP-AR 

LAPAS LAPŲ 

3 3 

 

 Esama pastato paskirtis – 7.3 gyvenamoji. Pastatas priklauso ypatingų statinių kategorijai. Atliekant pastato 

atnaujinimo (modernizavimo) techninį darbo projektą (paprastojo remonto apimtyje), numatoma apšiltinti 

pastato fasadus, cokolį, sutapdintą stogą, įrengti naują dangą. Naujai pakeisti langus ir duris, bei atnaujinti 

nuogrindą, atstatyti išorės laiptus prie įėjimų. Privažiavimai prie pastato ir įėjimai į pastatą esami. Tvarkomoje 

teritorijoje ypatingų paruošimo darbų teritorijos sutvarkymui neatliekama. Naujų takų kloti nenumatoma.  

        Esami lauko inžineriniai tinklai (elektros tiekimo; vandentiekio; šilumos tiekimo, dujotiekis) nekeičiami. 

Keičiamos tik pastato vidaus inžinerinių tinklų sistemos (šildymo, vėdinimo ir šalto ir karšto vandens bei 

buitinių nuotekų sistema). Žemės paviršiaus altitudės nekeičiamos. Statybos atliekos iš aukštesnio nei 3m 

aukščio turi būti nuleidžiamos uždaru lataku arba vamzdžiu į numatytą konteinerį, arba nuleidžiamos statybiniu 

keltuvu uždarose talpose. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. Vykdant paprasto remonto darbus 

statybinės atliekos teritorijoje turi būti rūšiuojamos ir iki darbų pabaigos visos šiukšlės turi būti išvežtos į 

statybines atliekas perdirbančias įmones, su kuriomis remonto darbų pradžioje yra sudarytos sutartys. 

 

Sklypo sutvarkymo sprendiniai 

        Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama sena betoninė nuogrinda ir įrengiama nauja 

betoninių trinkelių nuogrinda, įrėminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,5 m, skersinis nuolydis >5% nuo 

pastato. Atlikus fasadų bei cokolio šiltinimo darbus, atstatoma betoninių aikštelių ties įėjimais danga. Betoninės 

aikštelės ties įėjimais išlyginamos cementiniu (remontiniu) skiediniu, pagal faktinę situaciją, pakeičiant kojų 

valymosi groteles. Baigus remonto darbus išardytos dangos ir sugadinta veja turi būti atstatomos, išlaikant 

esamus paviršiaus aukščius. 

 

Šiukšlių     pašalinimas.  

Statybinės    šiukšlės, likusios   po   valymo   darbų   ir  susidarančios    statybos   metu tvarkomos 
vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr.D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“.  Nepanaudotos   ir neorganines  kilmės šiukšlės  turi  būti rūšiuojamos  ir kaupiamos 

hermetiškuose  konteineriuose   ir išvežamos  spec. tarnybų  į statybinį laužą    utilizuojančias   įmones,  kurias 

nurodo vietinės valdžios  institucijos. 

 

Techniniai ekonominiai rodikliai (tvarkomoje teritorijoje) 

Nr. Pavadinimas Mato 

vienetas 

Kiekis (po 

modernizavimo) 

 Sklypo plotas Sklypas nesuformuotas 

 Pastato užstatymo plotas m2 812 

 Apželdintas plotas  250 

 Tvarkomos teritorijos plotas m2 1062 

  Nuogrinda iš trinkelių m2 94 

  Vejos borteliai m 182 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
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Laida 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

SKLYPO SUTVARKYMAS 

 

TS 01 Ardymo darbai 

Darbų vykdymas ir kontrolė 

       Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Išmontavimo 

darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių 

darbų vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis 

Lietuvoje galiojančiais norminiu dokumentu DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. Transporto ir 

pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. Vykdant ardymo darbus 

nepažeisti neardomų konstrukcijų, elementų bei esamų inžinerinių komunikacijų. 

      Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų 

tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal 

naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 

        Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant 

sustabdyti darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus 

Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles.  

 

TS 02 Žemės darbai 

     Pagrindines žemės darbų apimtis sudarys cokolio atkasimo darbai. Rangovas gali panaudoti iškastą gruntą 

užpylimo darbams, su sąlyga, kad grunto masėje neturi būti medienos atliekų, pluoštinių medžiagų, statybinių 

medžiagų nuolaužų ir stambių akmenų. Cokolio atkasimas vykdomas rankiniu būdu ir mechanizuotu būdu. 

Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir rangovo pateiktus 

skaičiavimus, suderintus su statybos techninės priežiūros inžinieriumi. Kasant duobes, turi būti numatytos 

techninės priemonės greta esančių statinių pastovumui išsaugoti. Užterštas gruntas pašalinamas gamtosaugai 

nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines taisykles. 

       Gruntas po dangos konstravimo turi būti sutankintas, nes jis turi praleisti vandenį. Pagrindai rengiami ant 

išlygintos ir sutankintos žemės sankasos. Sankasos gruntų iškyloms sumažinti po danga, priklausomai nuo gruntų 

savybių ir dangos padėties, įrengiamas pagrindas iš skaldos, smėlio. 

        Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis pirmiausia priklauso nuo prognozuojamos apkrovos 

dydžio. Jeigu danga skirta tik pėstiesiems, ji gali būti klojama ant vandeniui pralaidaus 10 cm storio sluoksnio 

pagrindo (skaldos pagrindas). 

 

TS 03 Betoninių šaligatvio trinkelių dangos nuogrinda. 

Trinkelės klojamos tada, kai jau yra baigti fasadų ir cokolio šiltinimo darbai.  

Betoninių šaligatvio trinkelių grindinio dangai naudojamos 6 cm trinkelės. 

Betoniniai gaminiai ir medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimus 
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Ant sutankinto pakloto klojama trinkelių danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad trinkelių dangos siūlės 

būtų tiesios, reiktų kas 3 metrus ištempti išilgines virveles. Baigus darbus, plytelės užpilamos smulkiu smėliu ar 

akmens dulkėmis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokšte ir palaistoma. Klojant dangą būtina išlaikyti tarp 

plytelių 3-5 mm pločio tarpus. Siūlės labai svarbios dangų statiškumui. Siūlės tarp plytelių užpildomos smulkiu 

smėliu. Paklojus plyteles, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Plytelių dangos 

paviršiaus skersinis nuolydis 2.5% ir nukreiptas nuo pastato fasadų. 

 

TS 04 Veja 

Pabaigus pastato atnaujinimo darbus sugadinta veja atstatoma iš esamo grunto, nurenkami akmenys, žemės 

paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas. Pasėjus žoles, 

žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistoma. Užaugusi 10 cm aukščio žolė pirmą kartą pjaunama. Vėliau 

pjaunama vėl, kai žolė užauga 15cm. Nupjovus žolę, veja palaistoma. Pirmais metais veja ravima rankomis, 

išraunant ar nupjaunant piktžoles. 

 

TS 05 Šiukšlių pašalinimas 

Šiukšlės ir kitos statybos atliekos, likusios po ardymo bei valymo darbų, turi būti išvežtos į sąvartyną, kurį nurodo 

vietinės valdžios institucijos. Atliekamas iškasų gruntas išvežamas iš objekto. Šiukšles tvarkyti vadovaujantis LR 

Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr.D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 
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SKLYPO SUTVARKYMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato 

vnt. 

Kiekis Papildomi 

duomenys 

ARDYMO DARBAI 

1. Pamatų atkasimas cokolio apšiltinimui įrengti 

(rankiniu būdu) 

m
3
 87 TS 02 

2. Betoninės nuogrindos ardymas m
2
 94 TS 01 

     

ATSTATYMO DARBAI 

1. Betoninių šaligatvio plytelių nuogrindos įrengimas  m
2
 94 TS  03 

2. Šaligatvinių bordiūrų įrengimas m 182 TS 03 

3. Išorinių laiptų ir įėjimo aikštelės betono remontas 

(atstatymas) 

vnt. 2 TS 03 

     

VEJOS ATSTATYMAS 

1. Žemės paviršiaus išlyginimas m
2
 Pagal 

situaciją 

TS 04 

2. Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas t 6 TS 05 

 

Pastabos: 

1. Medžiagų sąnaudų žiniaraščiai turi būti patikslinti vietoje, statybos metu; 

2. Statybos metu išardytas ir apgadintas dangas pilnai atstatyti pagal pirminę padėtį. 

 

 



S SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
PAVADINIMASŽYMUO

30m.

Atstumas iki vandens
hidranto

1.

2.
 VANDENS HIDRANTAS (ATSTUMAS NUO
REKONSTRUOJAMO PASTATO 30m.).
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 ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
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1.
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 ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

Iškeliama elektros
spinta pagal AB ESO

išduotas sąlygas
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-Esama asfalto danga

-Tvarkomi įėjimo laiptai

-Esama elektros linija

-Esamas vandentiekis

-Esamas nuotekų tinklas

-Esama šiluminė trasa

-Ryšių linija

-Apsaugomas dujotekio įvadas



                          1      1     

-Modernizuojamas pastatas

SUTARTINIAI ŽENKLAI

-Įėjimas

S

-Iškeliama elektros spinta

-Esama asfalto danga

-Tvarkomi įėjimo laiptai

-Esama betoninė danga

-Esama veja
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M 1:500

1.
EKSPLIKACIJA:
 ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

-Projektuojami vejos borteliai

LAUKO DANGŲ EKSPLIKACIJA

182 m

-Projektuojama betoninių trinkelių
nuogrinda

94 m²

-Esama augmenija (medžiai, krūmai)

-Įvažiavimas į teritorija

-Įėjimas į rūsį

Brėžinys:

Žymuo:
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STATINIO ARCHITEKTŪROS IR KONSTRUKCIJŲAIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS ŠIS 

PROJEKTAS: 

Projektavimo užduotis. 

LR Statybos įstatymas.  

LR Teritorijų planavimo įstatymas. 

LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 

STR 1.01.01:2005  Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 

STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai 

STR 1.01.07:2010 Nesudėtingi statiniai 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį 

STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai 

STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas 

STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai 

žymėjimai 

STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė 

STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai 

STR 1.07.02:2005 Žemės darbai 

STR 1.08.02:2002 Statybos darbai 

STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas 

STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techninė priežiūra 

STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas 

STR 1.12.05:2010 Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės 

STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas 

STR 2.01.09:2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas 

STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos 

STR 2.01.11:2012 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos 

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 

STR 2.05.01:2013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas 
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STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.10:2005 Armocementinių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 

STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 

STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 

STR 2.09.04:2008 Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui 

STR 3.01.01:2002 Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka 

 RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 

 “Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės”. 

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Taisyklės). 

 Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės 

 HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 

 „Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“  

 HN 33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų  aplinkoje”; 

 HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas”; 

 DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; 

 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai; 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija; 

HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas”; 

LR Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymas Nr.D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 

 

2. BENDRIEJI DUOMENYS:  

 Statinio geografinė vieta. Modernizuojamas pastatas yra Joniškio miesto vakarinėje dalyje Žemaičių g. 53, 

Joniškis teritorijoje. 

 Funkcinė paskirtis. Pastatas priskiriamas gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučių) pastatų 

(namų) grupei. 

 Ryšys su gretimu užstatymu. Pastatas stovi gyvenamųjų namų kvartale. 

 Kultūros paveldo vertybe. Pastatas nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).  

 Klimato sąlygos ir reljefas 

Klimato sąlygos: 

 vidutinė metinė oro temperatūra: +6° C 

 absoliutus oro temperatūros maksimumas: +34,3° C 

 absoliutus oro temperatūros minimumas: -36,4° C 

 santykinis metinis oro drėgnumas 80 % 

 vidutinis metinis kritulių kiekis 596 mm 

 maksimalus paros kritulių kiekis:67,6 mm 

 maksimalus žemės įšalo gylis 113cm (galimas 1 kartą per10 metų), 154cm  (galimas 1 kartą per 50 

metų) 

Reljefas: sklypas yra lygioje vietoje. Sklypo paviršiaus altitudės kinta 0,5 m per 100 m ilgį. Sklype saugotinų 

želdinių nėra. 

3. ESAMŲ STATINIŲ ARCHITEKTŪRINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS, PAAIŠKINIMAS KAIP JI 

ATITINKA NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMUS, FUNKCINĘ PASKIRTĮ 

Pastato atnaujinimo projektas ruošiamas vadovaujantis  statinio ekspertize, kurią 2016 m. atliko UAB „Pastatų 

konstrukcijos“ ir UAB „JONIŠKIO PROJEKTAS“ atlikta pastato vizualine apžiūra.  
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 Išorinės sienos 
Pastato  sienų  fizinė  būklė  bloga.     Per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti. Pagal atitvaruose stebimus 

įtrūkimus ir plyšius matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo fasado sienų struktūrą, formuojasi grybelinės 

kilmės dėmės, intensyvinami šilumos perdavimo procesai. Viršutinė sienos zona po nesandariai užskardinimais intensyviai  

veikiama  drėgmės, susidarantys nutekėjimai ardo konstrukcijas. Pastato galinėje sienoje nėra išorinio apdailos mūro sluoksnio. 

Piliastruose yra vertikalūs plyšiai. Viršutiniuose aukštuose irsta mūras  Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės 

varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas  ir šilumos     išsaugojimas“ ir      

STR2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimų. 

 Pamatai ir nuogrinda 

 Pastato pamatų ir nuogrindos būklė  patenkinama. Per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti.  Stebimi  

įtrūkimai,  apdailinis tinkas aptrupėję, matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo struktūrą, formuojasi 

grybelinės kilmės dėmės. Būtinas nuogrindos atstatymas. Pastato sienų būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina  

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas  ir šilumos  išsaugojimas“ ir     

STR2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimo“ reikalavimų.. 

 Stogas. 

Stogo      būklė      patenkinama. Danga nusidėvėjusi. Kraštų apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo 

konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“  ir     STR2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo 

projektavimo“ reikalavimų. 

 Langai ir balkonu durys butuose ir kitose patalpose. 

Langai ne visuose butuose pakeisti naujais. Laiptinės ir rūsio langai mediniai. Rūsyje yra užmūrytų langų angų.    

Nepakeistu senu sudvejintų langų ir balkonų durų rėmai deformuoti bei nesandarūs. Dalis namo gyventoju yra 

pakeitę senus langus naujais. Senu langu konstrukcija ir šiluminės varžos vertė netenkina STR 2.01.01(6):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir  STR2.05.01:2013 „Pastatų 

energetinio naudingumo projektavimo“ reikalavimų. 

 

4. NEĮGALIŲJŲ SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI. 

Pastatas nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams. 

 

5. PROJEKTINIAI  SPRENDINIAI. 

 Sienų ir cokolio šiltinimas 

          Sienom ir cokoliui apšiltinti naudojama „Weber MF F010“ sistema. 

Pamatai šiltinami iki 1,2 m. nuo žemės paviršiaus lygio. Prieš atliekant cokolio šiltinimo darbus, fasadai 

nuvalomi ir užtaisomi įtrūkimai. Išardoma esama nuogrinda (jei yra). Prieš šiltinant cokolį – įrengiama teptinė 

hidroizoliacija. Įgilintą į gruntą termoizoliacinę plokštę padengti drenažine membrana. Cokolis šiltinamas 150 mm 

storio polistireninio putplasčio plokštėmis EPS150, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,035 W/(m×K). 

Siekiant sumažinti šiltinimo sistemoje drėgmės bei teršalų sankaupas cokolio apdailai naudojamas  „Weber 

TD336“ tinkas, taip pat atsparus mechaniniams poveikiams naudojant sertifikuotos apšiltinimo sistemos pirmo 

atsparumo smūgiams konstrukciją. Cokolio šiltinimo darbai atliekami šiltojo sezono metu.  

Atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus turi būti naudojamos tik turinčios Europos techninį 

liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos (ISTS) 

elementai. Atitvarų su įrengta išorine tinkuojamąja sudėtine termoizoliacine sistema šilumos perdavimo 

koeficientas turi būti ne didesnis nei U=0,2 W/(m2•K). ).  

Prieš šiltinant fasadus užtaisomi įtrūkimai, skylės lauko atitvarose. Nuardomas likęs apdailos plytų mūras 

ašyje „A“ tarp ašių 1-2.   

Fasadai šiltinami 170 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis, EPS70, kurių kurių šilumos laidumas 

ne didesnis kaip 0,039 W/(m×K)., CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos (Weber TD321) sistemos Europos 

techniniame liudijime (ETL) nurodytus parametrus. Šiltinimo sluoksnio storis parenkamas taip, kad papildomai 

apšiltintos sienos šilumos perdavimo koeficientas, ir atitvaros visuminės šiluminės varžos, vertės atitiktų STR 

2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ reikalavimus. 

        Angokraščiai šiltinami 30mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis, tinkuojami ir dažomi. Naudoti ne 

žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos produktą. ISTS sistemos atsparumo smūgiams kategorijos 

atskirose pastato fasado dalyse parenkamos pagal STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės 

termoizoliacinės sistemos“ 5 lentelėje pateiktus sistemų atsparumo smūgiams reikalavimus (žr. lentelę žemiau) ir 
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STR 2.01.10:2007 priedo „Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų konstrukciniai sprendimai“ 

paveiksluose 7.1 ir 7.2 pateiktas.  ISTS sistemų atsparumo smūgiui kategorijų parinkimo pastato fasade 

rekomendacijas.  

  Sistemų atsparumo smūgiams reikalavimai: 

Sistemos naudojimo 

kategorija 

Naudojimo sąlygų, susijusių su sistemos atsparumo smūgiams reikalavimais, 

apibūdinimas 

 

I Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių ir netinkamo 

naudojimo. (Iki pastato antro aukšto). 

III Atitvarų dalys, kurių atstumas nuo grindų ar žemės paviršiaus užtikrina apsaugą 

nuo smūgių spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvarų dalys, kai labai maža jų 

netinkamo naudojimo tikimybė.  

 

 Sutapdinto stogo šiltinimas ir naujos stogo dangos įrengimas 

Esami stogų paviršiai nuvalomi, šiukšlės išvežamos, esamos pūslės užtaisomos. Patikrinami ir naujai 

suformuojami nuolydžiai ten, kur jie yra nepakankami (žr. architektūros dalis brėžinys – stogo planas). Statinio 

stogas, turi atitikti Broof klasės reikalavimus. Šiltinamas sutapdintas stogas dviejų sluoksnių šilumine izoliacija. 

Apatinis sluoksnis – 160 mm storio polistireninio putplasčio plokštės, kurių stipris gniuždant ne mažesnis kaip 

80kPa, šilumos laidumo koeficientas  λds - 0,037 W/m·K . Viršutinis sluoksnis – 40 mm storio, apkrovą laikančios 

šilumos izoliacijos plokštės iš akmens vatos, kurių stipris gniuždant ne mažesnis kaip 60kPa,  šilumos laidumo 

koeficientas  λds - 0,040 W/m·K Termoizoliaciniai storiai skaičiuojami naudojant projektinių termoizoliacinių 

medžiagų šilumos laidumo koeficientų vertes λds. Projektinis šilumos laidumo koeficientas λds apskaičiuojamas 

konkrečiai pasirinktos termoizoliacinės medžiagos deklaruojamam šilumos laidumo koeficientui λD pritaikius 

pataisas pagal STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, 11, 12 ir 

13 punktų reikalavimus. Įrengiama dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė danga. Parapetai iš vidaus apšiltinami tos 

pačios rūšies mineraline akmens vata, kuri naudojama stogo viršutiniam šiltinimo sluoksniui. Parapetai naujai 

apskardinami poliesteriu dengta skarda. Įrengus papildomą apšiltinamąjį sluoksnį ir hidroizoliacijos sluoksnius, 

parapeto aukštis pakeliamas 20 cm. Nuo stogo dangos parapetas turi būti nemažesnis nei 100 mm. Ant parapeto 

viršaus užleidžiama ir pritvirtinama 2sl. hidroizoliacinė danga. Taip pat įrengiami stogo dangos vėdinimo 

kaminėliai (nemažiau kaip 1 kaminėlis 60 - 80m2 stogo plote). Vykdant stogų šiltinimo darbus, turi būti išvaloma, 

sutvarkoma esama natūralios traukos pastato patalpų vėdinimo sistema pagal normatyvinius reikalavimus, 

išmūrijant vėdinimo kanalus iki norminio aukščio. Sutvarkoma vandens surinkimo ir nuvedimo sistema. 

 Užlipimui ant stogo įrengiamas naujas apšiltintas užrakinamas  liukas 600x800 mm dydžio. Liukas pakeliamas 

iki reikiamo aukščio. Visu stogo parapeto perimetru, sumontuojama apsauginė tvorelė. 

 Senų butų langų ir balkonų durų keitimas 

Visi seni mediniai butų langai keičiami naujais plastikiniais langais. Langų gaminiai turi būti bešviniai, 

langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir neturi išskirti nuodingų medžiagų. Stiklo paketai 

vienos kameros, dviejų stiklų. Atliekami būtini angokraščių apdailos darbai.  

Pastatuose montuojami PVC langai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus: 

• langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2•K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,3 W/(m2•K); 

• langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm; 

• langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 

• langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne 

mažesnis kaip 1,5 mm; 

• languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos 

(EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. 

• Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir išskirti nuodingų medžiagų. 

Varstomų langų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis (atidarymas, atvertimas ir „mikroventiliacija“). 

Langų rėmo spalva - balta. Taip pat keičiamos išorinės palangės naujomis – poliesteriu dengta skarda. Prieš langų 

gamybą, gaminių kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 
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 Laiptinės ir rūsio langų keitimas naujais. 

Laiptinių langai ir rūsio seni mediniai langai keičiami naujais, atverčiamais plastikiniais langais. Langų 

gaminiai turi būti bešviniai, langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir neturi išskirti 

nuodingų medžiagų. Stiklo paketai vienos kameros, dviejų stiklų.  

Pastatuose montuojami PVC langai taip pat turi atitikti šiuos reikalavimus: 

- langų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2•K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,3 W/(m2•K); 

- langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm; 

- langų PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; 

- langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne 

mažesnis kaip 1,5 mm; 

- languose naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), 

termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. 

- Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir išskirti nuodingų medžiagų. Varstomų 

langų dalių varstymas fiksuojamas dviem padėtimis ( atvertimas ir „mikroventiliacija“). Rūsio langai montuojami 

atverčiami. Langų rėmo spalva - balta. Taip pat keičiamos išorinės palangės naujomis – poliesteriu dengta skarda. 

Prieš langų gamybą, gaminių kiekius ir matmenis būtina patikslinti objekte. 

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS, TERITORIJŲ 

PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIŲ IR STATINIO ARCHITEKTŪROS, 

APLINKOS, KRAŠTOVAIZDŽIO, NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ 

REIKALAVIMAMS, TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAMS. 

 Projektinių sprendinių atitiktis projekto rengimo dokumentams. 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros reikalavimams. 

 Projektinių sprendinių atitiktis nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos reikalavimams. 

Pastatas adresu Žagarės  g. 53, Joniškio raj. sav. nepatenka į kultūros vertybės apsaugos zoną. 

Sklypams, kuriuose nėra statinių, turinčių kultūrinės vertės požymių, tvarkymo režimas nenustatomas. 

 Projektinių sprendinių įtaka trečiųjų asmenų interesams. 

Statybos darbai neigiamo poveikio gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms neturės. Statybos metu aikštelė 

aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Priėjimai ir 

privažiavimai nebus uždaryti. Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose žemės sklypuose esančių statinių išlaikomi 

norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai. 

 

6. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 

Atnaujinimo (modernizavimo) projektas parengtas 5 aukštų, 55 butų daugiabučiam gyvenamajam namui Joniškyje. 

Pastato statybos metai – 1988, unikalus Nr. 4798-8000-1017.  

Esami pastato rodikliai: 

Bendras plotas: 3099,07m²; 

Naudingas plotas: 2317,39 m²; 

Gyvenamasis plotas: 1359,42 m²; 

Rūsio plotas: 528,63 m²; 

Užstatytas plotas: 796 m²; 

Tūris: 12725 m³. 

 

Pastato rodikliai po modernizacijos: 

Bendras plotas: 3099,07m²; 

Naudingas plotas: 2317,39 m²; 

Gyvenamasis plotas: 1359,42 m²; 

Rūsio plotas: 528,63 m²; 

Užstatytas plotas: 812 m²; 

Tūris: 13460 m³. 
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7. PRIEŠGAISRINĖ DALIS 

 Gaisrinė sauga. 

Gyvenamieji daugiabučiai pastatai priskiriami - P.1.3 statinių grupei (daugiabučiai gyvenamieji pastatai). I 

atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus) fasadus, 

draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s1, d0 degumo klasės statybos produktus. Išeiti ant stogo numatyta 

kopėčiomis iš laiptinės pro liuką ne mažesnį kaip 0,6x0,8 m. 

Pastato išorės gesinimui 30 m atstumu nuo atnaujinamo pastato Žemaičių gatvėje yra gaisrinis hidrantas  

Privažiavimas prie pastato gaisrinių automobilių iš Žemaičių gatvės. 

 

Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir 

(ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 
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I 
1 REI 180

(1)
 R 120

(1)
 EI 30 REI 90 RE 30 REI 120 R 60 

(1) 
Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

 

Statinio projekte nustatytas statinio gaisrinio (-ių) skyriaus (-ių) plotas (-ai):  

 pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulę - Fg = Fs∙G∙cos(90KH), 

čia: 

Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas - 5000 kv. m; 

KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs; 

H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, 

o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių 

pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės, iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m, 

kuris neturi viršyti skaičiuojamosios altitudės (Habs), 12,20 m; (nuo žemės iki parapeto aukščiausio taško) 

Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, 56 m; 

G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1 

Fg = 5000∙1∙cos(90·12,2/56) = 4710 kv. m; 

Pastato bendras plotas (3099,07 m²) neviršija skaičiuojamojo gaisrinis skyriaus ploto (4710 m²). 

Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai 

 

Priešgaisrinės 

užtvaros 

atsparumas 

ugniai 

Durys, vartai, 

liukai 

Angų, siūlių 

sandarinimo 

priemonės 

Inžinerinių 

tinklų kanalų 

ir šachtų  

atsparumas 

ugniai 

Užsklandos 

ir konvejerio 

sistemų 

sąrankos 

Langai 

120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 EI2 60 

 

Perdangose inžinerinių tinklų praėjimo angų užpildai - EI90 
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Statybos produktų, naudojamų sienoms, luboms ir grindims, įrengti degumo klasės  

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 

atsparumo ugniai laipsnis 

I   

statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 

laiptinės, kitos patalpos ir pan.) 

vertinami už evakuacinio išėjimo iš 

patalpos, kai jais evakuojasi nuo  

15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos B–s1, d0
(2) 

  

grindys BFL–s1   

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos  B–s1, d0
(2) 

  

grindys RN   

Rūsiai  sienos B–s1, d0   

(2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami 

D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais. 

 
8. HIGIENA,  SVEIKATA,   APLINKOSAUGA. 

 
Gyvenamasis     pastatas  modernizuojamas    taip,  kad  numatyti  darbai  atitiktų  gyvenamajame pastate  

ir prie jo  esančių  žmonių  higienos  sąlygas  ir nekiltų  grėsmė  žmonių  sveikatai   dėl  šių priežasčių:    

kenksmingų    dujų    išsiskyrimo,    pavojingų   kietųjų.  dalelių   ir  dujų   atsiradimo    ore; pavojingos    

spinduliuotės:     vandens    ir   dirvožemio    taršos    ir   gyvųjų  organizmų nuodijimo, netinkamo  nuotekų,  

dūmų,  kietųjų  ar skystųjų  atliekų pašalinimo,  statinių  konstrukcijų   ar statinių vidaus  drėgmės. 

Modernizuojant    pastatą,  numatyti  šildymo  ir vedinimo   sprendiniai   užtikrina   visus    sveikos 

vidaus  aplinkos   reikalavimus.   Tai    užtikrinama   reguliuojant   šilumą,  apšvietą,   oro  kokybę,  oro 

drėgnumą ir triukšmą. Reikalavimai    pastato  šildymui,  vedinimui  ir oro  kondicionavimui    numatyti pagal 

STR 2.01.01(3):1999,    HN 35:2007   ir HN 42:2009. 

Būsto oro drėgnumo  reikalavimai  užtikrinami projektuojant tinkamą  mikroklimato   lygi, šildant 

ir vėdinant  patalpas  ( žr. ŠV dalį),  izoliuojant  būstą  nuo išorės  drėgmės,  izoliuojant  gyvenamųjų. 

pastatų  išorės sienas  (šiltinant),  naudojant  tik sertifikuotus  statybos  produktus, įrangą. 

Drėgmės  ir temperatūros  ( mikroklimato)   režimas.  Pastato  patalpų  drėgmės  ir temperatūros režimai   

atitinka   higienos   normų   HN  42:2009   "  Gyvenamųjų    ir  viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas".   

Santykine  oro drėgmė  numatoma  40-60  %,  oro judėjimo  greitis  ne didesnis  kaip 0,15   m/s  (š altuoju  

metų  laiku)  ir 0,25  m/s  ( šiltuoju  metų  periodu),  oro temperatūra  patalpose palaikoma   ne  mažesnė  

kaip  18 -  23°C.    Leistini  pastato  patalpų  triukšmo   lygiai:  sanmazgai, sandėliai,   pagalbinės   patalpos,   

dusai   -60-65   dB,  buto  vidaus   patalpų   -35-40   dB.  Siekiant užtikrinti    šiuos  parametrus,   projekte  

numatomas   radiatorinis   šildymas,  palaikant  patalpose   ne mažesnė    18   -    23°C   temperatūra,     

Pirminis    šilumos    reguliavimas     atliekamas    esamame šiluminiame  punkte. 

Siame  projekte  pastato  patalpų  ventiliacija   numatyta   natūrali.  Numatomas   pastato  natūralaus 

vėdinimo  sistemos   sutvarkymas.   Ventiliacijos   kanalai  turi  būti išvalomi  ir sutvarkomi.   Patalpų 

natūrali  ventiliacija  vyksta  per atidaromas  langus bei duris. 

Darbų vykdymo  metu susidaręs  statybinis  laužas  priduodamas   atliekas  tvarkančioms organizacijoms. 

Statybinis    laužas   saugomas    konteineriuose     ir   išvežamas    savivarčiais    su uždangalu arba  pakrautas   

statybinis   laužas   papildomai   sulaistomas vandeniu.   Ruberoido ir pan., apsauginių   plėvelių,   stiklo  

atliekos   sandėliuojamos    aptvertoje   aikštelėje   ir  išvežamos į perdirbimo    įmones.   Statybvietėje    turi   

būti  rūšiuojamos   susidarančios    perdirbimui    tinkamos atliekos   ir pakartotiniam   naudojimui   tinkamos   

konstrukcijos   (medžiagos),   rusiuojamos   ir  kitos atliekos  -  antrines  žaliavos,  pavojingos  atliekos.  

Nepavojingos   statybines   atliekos  statybvietėje gali  būti saugomos   ne  ilgiau  kaip  vienerius   metus  nuo j4. 

susidarymo   dienos,  tačiau  ne ilgiau kaip iki statybos  darbų  pabaigos.  Pavojingos  statybines  atliekos  turi 

būti saugomos  pagal atliekų tvarkymo  taisyklėse  nustatytus  reikalavimus   ne ilgiau kaip 3 mėnesius  nuo jų  

susidarymo,  tačiau ne  ilgiau   kaip   iki  statybos   darbų   pabaigos   taip,   kad   nekeltų   pavojaus   aplinkai   

ir  žmonių sveikatai.    Statybvietėje    turi   būti  pildomas    pirmines    atliekų    apskaitos    žurnalas,    
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vedama susidariusių ir  perduotų   tvarkyti   statybinių atlieku   apskaita,   nurodomas   jų. kiekis.  Teikiamos 

pirmines   atliekų   apskaitos   ataskaitos     Aplinkos   ministerijos    regioniniam    aplinkos   apsaugos 

departamentui   atliekų tvarkymo  taisyklėse  nustatyta  tvarka. 

Statybiniu     atliekų    apskaitos    dokumentai     saugomi    pagal    LR Aplinkos ministro 2006-12-29 

įsakymo Nr.D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.   Duomenys  apie  

statybinių  atliekų  išvežimą  įrašomi   Statybos  darbų  žurnale,  kaip nurodyta  Statybos  techniniame   

reglamente   STR  1.08.02:2002  .Statybos  darbai". 
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ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENT Ų SKAIČIAVIMAS 

 

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai. 

 Esamų lauko atitvarų šilumos perdavimo koeficientai paimti iš Joniškio rajono savivaldybės 

administracijos duoto „Daugiabučio namo, Žemaičių g. 53, Joniškis, namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plano““: 

 Cokolio šilumos perdavimo koeficientas – 1,60 W/m2K; 

 Sienos šilumos perdavimo koeficientas – 1,27 W/m2K; 

 Stogo šilumos perdavimo koeficientas – 0,85 W/m2K; 

 

Cokolio šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas: 

Sienos konstrukcijos sluoksniai Storis, m λ, W/m·K R, m
2
·K/W 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - 0,13 

Esamo cokolio konstrukcijos šiluminė varža   0,63 

Hidroizoliacija 0,02 1 0,02 

Šilumos izoliacija (EPS150) 0,15 0,035 4,29 

Tinkas (cemento-smėlio) 0,03 1 0,03  

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,04 

Visuminė šiluminė varža R= 5,10 (m
2
·K/W)  

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U=1/R U= 0,20 (W/ m
2
·K) 

Šilumos perdavimo koeficientas, U,  pagal projektavimo užduotį U= 0,20 (W/ m
2
·K) 

 

 

Sienų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas: 

Sienos konstrukcijos sluoksniai Storis, m λ, W/m·K R, 

m
2
·K/W 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - 0,13 

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža   0,79 

Šilumos izoliacija (EPS70) 0,17 0,039 4,36 

Tinkas (cemento-smėlio) 0,03 1 0,03  

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,04 

Visuminė šiluminė varža R= 5,35 (m
2
·K/W)  

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U=1/R U= 0,19(W/ m
2
·K) 

Šilumos perdavimo koeficientas, U, pagal projektavimo užduotį U= 0,20 (W/ m
2
·K) 
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Stogo šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas: 

Stogo konstrukcijos sluoksniai Storis, m λ, W/m·K R, m
2
·K/W 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - 0,1 

Esamos stogo konstrukcijos šiluminė varža   1,18 

Šilumos izoliacija (EPS80) 0,16 0,037 4,32 

Šilumos izoliacija (kietos akmens vatos plokštės) 0,04 0,040 1,00 

Ruloninė danga 2sl. 0,007 0,29 0,02 

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,04 

Visuminė šiluminė varža R= 6,66(m
2
·K/W) 

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U=1/R U= 0,15 (W/ m
2
·K) 

Šilumos perdavimo koeficientas U, pagal projektavimo užduotį U= 0,16 (W/ m
2
·K) 

 

Nuardytos sienos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas: 

Sienos konstrukcijos sluoksniai Storis, m λ, W/m·K R, 

m
2
·K/W 

Ri – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža - - 0,13 

Esamos sienos konstrukcijos šiluminė varža   0,53 

Šilumos izoliacija (EPS70) 0,17 0,039 4,36 

Tinkas (cemento-smėlio) 0,03 1 0,03  

Re - atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža   0,04 

Visuminė šiluminė varža R= 5,03 (m
2
·K/W)  

Projektuojamas šilumos perdavimo koeficientas U=1/R U= 0,20(W/ m
2
·K) 

Šilumos perdavimo koeficientas, U, pagal projektavimo užduotį U= 0,20 (W/ m
2
·K) 

PROJEKTINĖS VĖJO APKROVOS SKAIČIAVIMAS 

Projektinė vėjo apkrova į fasadus skaičiuojama vadovaujantis  

STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ 

Projektinė vėjo apkrova sienų centrinėms zonoms: 

05,03,18,014,036,0)(  Qerefd czcqS  kPa, 

Projektinė vėjo apkrova sienų pakraščių zonoms: 

13,03,1214,036,0)(  Qerefd czcqS  kPa, 

Projektinė vėjo apkrova sienų kampų zonoms: 

 20,03,1314,036,0)(  Qerefd czcqS   kPa, 

Kur qref – atskaitinis vėjo slėgis  

 2

2
001,0 refrefq 


kPa36,024

2

25,1
001,0 2   

          ce – pavėjinis išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas: 

Sienų centrinių zonų skaičiavimams ce=-0.8 

Sienų pakraščių zonų skaičiavimams ce=-2 

Sienų kampų zonų skaičiavimams ce=-3 

c(z) – koeficientas, įvertinantis vietovės reljefo tipą ir aukštį nuo žemės paviršiaus 

c(z) skaičiuojame aukščiausiame pastato sienos taške 17 m 

           c(z)=0,5+ 14,0)1017(
1020

65,085,0





 

          Q – vėjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas, Q =1,3 

           – oro tankis, kg/m
3
. Imama =l,25 kg/m

3
. 

          Atskaitinis vėjo greitis vref , m/s, Imama = 24 m/s 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 TS -01 BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 

atestatus. 

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą 

darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

3. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti 

aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 

ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus. 

4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir 

atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

5. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi 

būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. 

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei 

įrengimais. 

7. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis turi būti tinkama 

tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo neturi pablogėti kitų pastato dalių ir 

teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios. 

8. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis. 

9. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 

darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio 

projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. (STR 

1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“) 

10. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 

įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 

negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), 

žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. (STR 3.01.01:2002 

„STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO SKAIČIAVIMO TVARKA“). 

11. Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių 

gamybos atliekų ar natūralių netekčių. (STR 3.01.01:2002 „STATINIŲ STATYBOS RESURSŲ POREIKIO 

SKAIČIAVIMO TVARKA“). 

12. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto 

rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį (STR 

1.09.04:2007, STR 1.09.05:2002). 

13. Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 

reikalavimų. 

14. Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos 

apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų 

apsauga statybos metu. 

15. Būtini parengti iki statybos darbų pradžios ir statybos metu dokumentai: darbo projekto brėžiniai, statybos 

darbų technologijos projektas. 

16. Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų (dujų, šilumos, vandentiekio, elektros ryšių) įvadai į pastatą ir 

nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu būdu. 
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TS -02 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 

2.1.DARBŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ 

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Išmontavimo darbų 

etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų 

vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

• Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu dokumentu DT 

5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje . 

• Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais ,vamzdžiais, dėžėse konteineriuose arba 

panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. 

Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

• Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi. 

• Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir 

informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju 

Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas 

Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų 

tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal 

naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir įrankius, 

keliančius kuo mažiau dulkių. Nesurištą asbestą kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu asbesto plaušelis 

sulaikantį filtrą. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius - drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių 

medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. Vykdant darbus vadovautis: įsakymu „Dėl darbo su 

asbestu nuostatų“ (2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1-184/V-546). 

2.2.PALIEKAMŲ PASTATŲ BŪKLĖ 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar 

nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs. 

 

TS -03  ESAMŲ LANGŲ KEITIMAS NAUJAIS 

3.1.BENDROJI DALIS 

Techninė specifikacija “Esamų langų pakeitimas naujais” naudojama: 

- kai esamų langų šilumos perdavimo koeficientas netenkina norminių reikalavimų pagal STR 2.05.01:2013; 

- kai esamų langų būklė yra nepatenkinama ir jų rekonstravimas yra techniškai ir ekonomiškai neefektyvi; 

- kai mažinamas esamų langų plotas ir esamus langus reikia keisti mažesniais naujais langais. 

Gaminant ir montuojant langus turi būti įvertinti šilumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo vėjo 

apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo įsilaužimui, 

įstiklinimo, saulės šilumą ribojančio stiklo naudojimo, natūralaus apšviestumo poreikio įvertinimo, ženklinimo ir 

montavimo pastatuose reikalavimai. Langai pastatuose turi būti montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Šiose 

instrukcijose turi būti įvertintas vandens garus izoliuojančio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsą 

izoliuojančio sluoksnių įrengimo staktos perimetru poreikis priklausomai nuo montavimo būdo ir panaudotų 

medžiagų. 

 

3.2.MEDŽIAGOS 

Langai turi būti gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo brėžinių, patvirtintų nustatyta tvarką, 

reikalavimus. 

Pagrindiniai reikalavimai keliami langų konstrukcijoms: 

• Langai turi būti pagaminti iš PVC neperšąlančio Lietuvos klimato sąlygose, ilgaamžio profilio su standumo 

intarpais; 

• Langų stiklinimas – 2 stiklai. Stiklai turi būti suklijuoti į stiklo paketą su inertiniu dujų užpildu. Vienas iš stiklų 

selektyvinis. 

• Profilių gamintojas turi nustatyti garantijas ne mažiau 15 metų; 

• Profilių gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo pavadinimą arba firmos pavadinimo 

sutrumpinimą (žymę) bei profilio pagaminimo datą; 
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• PVC profilių storis nemažesnis kaip 70 mm pločio; 

• PVC profilių sutvirtinimo armatūra – metalinė, atspari korozijai; 

• Langai turi būti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kurių sienelės storis – ne mažesnis kaip 1,5 

mm. 

• PVC profiliai ir sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs, turi neišskirti į aplinką sveikatai potencialiai 

pavojingų medžiagų bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekėms keliamus 

reikalavimus; 

• PVC langų profilių liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus; 

• Bendras langų projektinis šilumos perdavimo koeficientas U≤1,3 W/m2K.; 

• Langų furnitūra (apkaustai) – metalinė, atspari korozijai pagaminta LST EN ISO 9001; 

• Visuose pirmo ir cokolinio aukšto languose privalo būti montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys uždaro 

lango varčios iškėlimą; 

• Langų profiliai turi būti sandarinami dviem tarpinėmis, kurių viena turi būti centrinio tipo; 

• PVC langai privalo būti nepralaidūs vandeniui (pagal EN 1027), kai oro slėgis Δp yra iki 150 Pa; 

• PVC langų kampinių sujungimo stiprio riba turi būti: 

• Staktoms, ne mažiau 5700 N, 

• Varčioms, ne mažiau 4800 N; 

• Langų garso izoliavimo rodiklis pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN ISO 717-1:1999 Rw (C, Ctr.) turi būti 

ne mažesnis nei 33 (-2, -6) dB.; 

• Varstomų langų dalių varstymas fiksuojamas trimis padėtimis (atidarymas, atvertimas ir mikroventiliacija); 

Rūsio langai montuojami atverčiami. 

3.3.DARBŲ VYKDYMAS 

Kai numatoma apšiltinti angokraščius, būtina įsitikinti, kad sumontavus staktą, šiltinamasis sluoksnis bus įrengtas 

kaip numatyta projekte. 

3.3.1. Langas įtvirtinamas angoje 

Galimi keli staktos tvirtinimo būdai (renkasi montuotojas): 

A) naudojant specialias tvirtinimo plokštes. 

- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės; 

- tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos; 

- prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje. Išlyginimui naudojamos 

PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės; 

- gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios kaladėlės turi būti po 

staktos kampais; 

- mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. Atkreipti 

dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčią; 

- kai stakta yra teisingoje padėtyje tvirtinimo plokštelės prilenkiamos prie angokraščio ir pritvirtinamos 8 mm 

diametro mūrvinėmis, medvarščiais. Skirtingose angose gali būti naudojami skirtingi varžtai. 

B) naudojant inkaravimo varžtus. 

- per lango staktos profilį išgręžiamos kiaurymės inkaravimo varžtams. Inkaravimo varžtų ir kiaurymių diametras 

turi būti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras); 

- gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje; 

- kai stakta yra teisingoje padėtyje per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės. Reikia atkreipti dėmesį, kad 

inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o išgręžtų mūre skylių gylis nebūtų per mažas; 

- per kiaurymes staktoje į mūrą įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia atkreipti dėmesį, kad 

varžtai būtų pilnai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojama (pertempiama) staktos profilis; 

- angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą. 

 

Atliekamas lango varstymo 3.3.2. mechanizmo reguliavimas 

- gaminių varstymui gali būti naudojama skirtingų firmų furnitūra (apkaustai). Dėl apkaustų reguliavimo 

technologijos teirautis jų gamybos arba prekybos įmonėse. Jeigu reguliavimo atlikti neįmanoma, patikrinti ar 

gaminys yra teisingoje padėtyje. Esant neteisingai staktos padėčiai, lango įstatymą pakartoti. 

3.3.3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas. 

- angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu arba akmens ar stiklo vatos 

intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu); 
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- skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis su 

gamintojais ar tiekėjais. Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiantis sandariklis nedeformuotų staktos. Tvirtinant 

staktą tvirtinimo plokštelėmis (A būdas) rekomenduojama staktą iš vidinės pusės papildomai įveržti mediniais 

įtvarais visom kryptim; 

- sustingus sandarikliui pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti pleištų vietas. Pilnai sustingus 

sandarikliui, pašalinti staktų įveržimo įtvarus. 

3.3.4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas. 

- nustačius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba užstringa, patikrinti ar nėra staktos deformacijų. Esant 

staktos deformacijoms, pašalinti deformacijų priežastį arba atlikti pakartotiną gaminio montavimą. 

3.3.5. Atliekamas angos hermetizavimas. 

- angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos išorėje. Angos hermetizavimui naudojami 

specialūs silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius. 

3.3.6. Pritvirtinamos vidinės ir išorinės palangės. 

- įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovaujamasi gamintojo 

instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos. 

3.3.7. Pašalinamos apsauginės plėvelės. 

3.3.8. Sumontuojami angokraščių apvadai. 

- apvadai prie staktos gali būti klijuojami arba tvirtinami specialiais laikikliais. Apvadus rekomenduotina naudoti 

abiejuose staktos pusėse tiek išorėje tiek viduje. Gali būti naudojami įvairaus skerspjūvio apvadai. Rekomenduotina 

gaminio išorėje naudoti apvadus turinčios oro kameras. 

 

TS04  PASTATO SIENŲ ŠILTINIMAS IŠ IŠORĖS PUSĖS PANAUDOJANT APDAILAI TINKĄ 
Tinkuojamų fasadų su mineralinės vatos ir polistireniniu putplasčiu šilumos izoliacija įrengimą vadovautis: 

STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. 

STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“, Priedas „Išorinių tinkuojamų 

sudėtinių. termoizoliacinių sistemų konstrukciniai sprendimai“. 

ST 121895674.205.20.01:2012 “Fasadų įrengimo darbai. išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistamų 

įrengimas”. 

ST 121895674.205.20.03:2012 "Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai" 

STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ 

LST EN ISO 6946:2008 „Pastato komponentai ir elementai. šiluminė varža ir šilumos perdavimo koeficientas. 

Skaičiavimo metodas (ISO 6946:2007)“ 

RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 

LST EN 13163:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai polistireninio putplasčio (eps) gaminiai. 

techniniai reikalavimai“ 

LST EN 13162:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai mineralinės vatos (mw) gaminiai. 

techniniai reikalavimai.“ 

LST EN 13164:2009 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai ekstruzinio putų polistireno (xps) 

gaminiai. techniniai reikalavimai.“ 

Pagal STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ 

Reglamentą turi būti parenkamos apšiltinimo SISTEMOS naudojimo kategorijos pagal vietą fasade ir pagal pastato 

aplinkos situaciją, atsparumo smūgiams reikalavimai, kiti reikalavimai.  

 

4.1. Bendroji dalis 

Pastato apšiltinimui naudojama „Weber MW F010“ šiltinimo sistema. 

„Weber MW F010“ pastatų  išorės  atnaujinimui  (renovavimui)  siūlo  turinčias  Europos  techninį įvertinimą 

(ETI) ir CE ženklais pažymėtas išorines tinkuojamas sudėtines termoizoliacines sistemas. „Weber MW F010“ 

išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos yra skiriamos pagal šilumą izoliuojančios medžiagos rūšį 

ir gali būti su polistireniniu putpalsčiu. Šiltinimo sistemų įrengimas ne tik pagerina pastato sienų šilumines savybes, 

bet ir padidina jų apsaugą nuo neigiamo atmosferos poveikio bei leidžia atnaujinti ar pakeisti  estetinį  pastato  

fasadų  vaizdą.  Sisteminių  medžiagų  ir  elementų  atitiktis  keliamiems reikalavimams užtikrina jų savybių 

tarpusavio suderinamumą, tačiau galutiniam visos šiltinimo sistemos ilgaamžiškumui svarbu ne tik surinkti būtiną 

tokių medžiagų ir elementų komplektą, bet ir teisingai atlikti šiltinimo sistemos projektavimo ir montavimo darbus. 
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Fasadų   šiltinimo   sistema   „Weber MW F010“ turi   būti   apsaugota   nuo   bet   kokio   drėgmės prasiskverbimo, 

todėl būtina užtikrinti termoizoliacinės medžiagos sandūrų su įvairiais fasado elementais  (ventiliacijos  angos,  

elektros  įvadai,  šviestuvai,  palangės,  lietvamzdžių  tvirtinimo detalės, suvedimai su stogo konstrukciniais 

elementais ir pan.) sandarumą. Fasado šiltinimo sistema turi būti įrengta 10 cm. žemiau pirmo aukšto grindų lygio, 

tam kad nesusidarytų ilginiai šilumos tilteliai. Atliekant įrengimo darbus, reikia pasirūpinti efektyvia darbo zonų 

apsauga nuo lietaus. Žemiausia šiltinimo sistemos įrengimo temperatūra +5° C (arba +1° C, jeigu naudojami 

“žieminės” versijos  mineraliniai  skiediniai).  Pagrindo  paruošimas.  Siekiant  užtikrini  šiltinimo  sistemos 

sukibimą su pagrindu, būtina smėliasrovės, karšto garo ar metalinio šepečio pagalba nuvalyti nuo fasado paviršiaus 

purvą, dulkes, samanas, pelėsius, kitus birius sluoksnius. Ertmes ir tuštumas būtina užtaisyti remontiniu skiediniu, 

didesnius nelygumus išlyginti. Jeigu nėra galimybių užtikrinti pakankamą sukibimą reikia papildomai naudoti 

atitinkamas izoliacinės medžiagos tvirtinimo smeiges. 

Nulašėjimo profilio tvirtinimas. Profilis tvirtinamas visu perimetru. 

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas. 

Reikalavimai termoizoliacijai: 

Termoizoliacinė medžiaga sienoms - polistireninis putplastis. EPS70. Frezuotas 

Termoizoliacinė medžiaga cokoliui - polistireninis putplastis. EPS150. Frezuotas. 

Klijinis skiedinys yra ruošiamas statybvietėje. Klijinis skiedinys turi būti sunaudotas per 2-4 valandas. Sukietėjusio 

skiedinio negalima naudoti pakartotinai permaišius. Žemiausia darbinė temperatūra +5°  C.  Pirmiausia  klijiniu 

skiediniu  kruopščiai  užtepami termoizoliacinės  plokštės paviršiaus kraštai (3-4 cm. pločiu). Po to, viduriniame 

plote uždedami klijinio skiedinio kauburėliai ( apie 10 cm. skersmens). Klijais turi būt padengta min. 40 % plokštės 

paviršiaus ploto. Klijais padengtą  plokštę  reikia  tolygiai  prispausti  prie  paviršiaus  ir  lengvai  paplakti  medine  

trintuve. Sukibti turi su pagrindu ne mažiau kaip 40 % plokštės paviršiaus. Atsiradusi klijų perteklių būtina 

pašalinti ir tik tuomet klijuoti gretimą plokštę. Atsiradusius didesnius tarpus reikia užtaisyti termoizoliacinės 

plokštės atraižomis arba sandarinimo putomis. Draudžiama užglaistyti. Plokštės išdėstomos mūro principu - jų 

sandūros neturi sutapti. Pastato kampuose skirtingos eilės suvedamos dantytai. Būtina daryti pakankamas užlaidas 

ant langų ir durų rėmų. Išsikišusias plokščių dalis pastato kampuose reikia tiksliai nupjauti. Būtina išlaikyti 

statmenumą, kad kampinė briauna būtų tiesi. Tvirtinant termoizoliacines plokštes, svarbu suplanuoti jų išdėstymą 

taip, kad sandūros nesutaptų su angokraščių kampais. Siekiant užtikrinti sujungimo su fasadu tvirtumą, priklijuotos 

termoizoliacinės plokštės papildomai fiksuojamos specialiomis smeigėmis. Smeigės diametras - 8 mm.,  kepurėlės  

skersmuo  - 60  mm.  Reikiamas smeigės  ilgis  paskaičiuojamas  taip:  izoliacinės plokštės storis + klijinio 

skiedinio sluoksnio storis + seno tinko sluoksnio storis (jei yra) + ankeravimo gylis (min. 40 mm.). Į sieną išgręžus 

kiaurymę (per termoizoliacinę plokštę), į ją įstatoma smeigė ir užfiksuojama įsukamu plieniniu kaiščiu. Smeigės 

kepurėlė turi būti įleista, kad neiškiltų virš plokštės paviršiaus. Reikalingas smeigių kiekis - 4-6 vnt/m2. Kampinėse 

zonose - 8 -10  vnt/m2.  Esant  pastato  pločiui  iki  8  m.  -  sutankinimo  zona  1,0  m.  Esant  pločiui  8-12m. 

sutankinimo  zona  -  1,5  m.,  virš  12,0  m.  -  2,0  metrai.  Įrengiant  šiltinimo  sistemą  būtina technologiškai 

įrengti deformacines siūles bei termoizoliacinių plokščių sujungimus su kitai pastato elementais  -  langų  rėmais,  

palangėmis.  Pastato  deformacinių  siūlių  apipavidalinimui  fasado šiltinimo sistemoje naudojamas specialus 

deformacinis profilis su hidroizoliacine juosta. Armuojamas skiedinis užtepamas ant termoizoliacinių plokščių 

kraštų ties jų sandūrą. Deformacinio profilio izoliacinė juostelė įspaudžiama į sandūrą, o kampai užklijuojami ant 

termoizoliacinių plokščių briaunų. Tam,  kad hidroizoliacinė profilio juostelė neišsprūstų ir armavimo skiedinys 

nepatektų į plyšį, rekomenduojama į sandūrą įspausti pūtplasčio atraižų. Profiliai instaliuojami iš apačios į viršų 

taip, kad jų hidroizoliacinės juostelės persidengtų ne mažiau kaip 2,0 cm. Profilio tinklelio juostos pilnai 

užglaistomos. Termoizoliacinės plokštės ir langų ar durų rėmų sujungimams naudojamas sistemos briaunas (sienų, 

angokraščių kampus). Tai galima naudojant specialų kampų armavimo tinklelį arba metalinius kampinius profilius 

su armuojančiomis stiklo audinio juostomis. Profiliai tvirtinami klijinio ar armuojančio skiedinio pagalba. Tinklelis 

turi būti pilnai užglaistytas. 

Fasado šiltinimo sistemos armavimas. 

Reikalavimai tinkleliui: 

Armavimo tinklelis turi būti padengtas šarminiams tirpalams atsparia danga. Svoris apie 160 g/m2; akučių gabaritai 

6,5x6,5 mm. Atsparumas tempimui P>1,85 kN/5cm. 

Prieš pradedant pagrindinių plokštumų armavimą, angokraščių kampai sutvirtinami armuojančio tinklelio 30x30 

cm. dydžio atraižomis, kurios pilnai užglaistomos armavimo skiediniu. Pilnas fasado šiltinimo sistemos armavimas 

gali būti atliekamas praėjus ne mažiau kaip 24 h. po klijavimo  etapo.  Reikiamo  storio  armavimo  skiedinio  storis  

užnešamas  ant  termoizoliacinės plokštės rankiniu ar mechaniniu būdu. Lygiąja glaistyklės puse armavimo tinko 
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sluoksnis išlyginamas, o dantytąja puse (iš apačios į viršų) suformuojamos rėvės. Plačios glaistyklės pagalba į 

skiedinį įgramzdinamas stiklo audinio armuojamas tinklelis, kuris yra padengtas šarmams padengta dispersija. 

Armavimo kryptis gali būti tiek vertikali, tiek horizontali. Tinklelis turi būti įgramzdintas armavimo  tinko  

sluoksnio  viduryje arba viršutiniame jo  trečdalyje. Tinko  paviršius  kruopščiai užglaistomas, kad tinklelio visiškai 

nesimatytų. Klojant tinklelį, būtina padaryti 10 cm. užlaidas tarp juostų. Visi kampai turi būti apgaubti tinkleliu. 

Jeigu armavimo tinklelio juosto kraštas sutampa su pastato ar angokraščių kampu, gretima juosta turi būti klojama 

užleidus. Armavimo tinko sluoksnis turi džiūti ne mažiau 48 valandų. Esant vėsesniam ir drėgnesniam orui - dar 

ilgiau). Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku. 

Polistirolo šiltinimo sistemų kategorijų išdėstymas 

Iki antro aukšto (ne žemiau 3 m) - I kategorija, balkonuose - II kategorija, likusi dalis - III kategorija. 

Fasado įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar 

Europos techninius įvertinimus (ETĮ) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos. 

D a r b u s a t l i k t i v a d o v a u j a n t i s : 

ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“. 

STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ arba rangovo patvirtintas statybos 

taisykles. 

ST  121895674.205.20.01:2012  "FASADŲ   ĮRENGIMO  DARBAI.   Išorinių  tinkuojamų sudėtinių 

termoizoliacinių sistemų įrengimas" 

ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“ 

www.statybostaisykles.lt „Žemės darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles 

 

TS -05 NUOGRINDOS ĮRENGIMAS 

1.1 Bendroji dalis. 

1.1.1 Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Žemės sankasos gruntą lovio dugne reikia sutankinti iki 95-98% 

tankumo (smėlingiems gruntams). Grunto lovyje planiravimas turi būti atliktas taip, kad tik 10% patikrintų 

altitudžių gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamų aukščių, visi kiti – 1 cm ribose. Pagrindams, apatiniams 

pagrindams ir asfalto – betono dangai – ne daugiau 10% patikrintų altitudžių gali skirtis 15-20 mm ribose nuo 

projektinių, visos kitos ±10 mm. 

1.2. Pagrindo sluoksniai po trinkelių danga. 

1.2.1. Trinkelių dangos pasluoksnio medžiagos neturi nė trupučio įsiskverbti į pagrindo sluoksnį, todėl pagrindo 

sluoksniui turi būti naudojamas geros sanklodos nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys. 

1.2.2. pagrindo sluoksniui turi būti numatomas toks nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, kuris užtikrintų, 

kad ant jo įrengto trinkelių dangos pasluoksnio medžiagos neįsiplautų į pagrindo sluoksnį. Dėl šios priežasties 

pagrindo sluoksnio ir trinkelių dangos pasluoksnio medžiagos turi būti taip suderinamos tarpusavyje, kad būtų 

užtikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atžvilgiu. Filtravimo stabilumas bus įrodytas, jeigu bus 

įvykdytos šios sąlygos: D15/d85≤5; D50/d50≤25, 

čia: 

D15, D50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių pagrindo sluoksnio medžiagos granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau 

kaip 15 arba 50 % medžiagos masės, d85, d50 – skersmenys grūdelių (mm), kurių grindinio pasluoksnio medžiagos 

granuliometrinėje sudėtyje yra mažiau kaip 50 arba 85 % medžiagos masės. 

1.3. Reikalavimai sluoksniams. 

1.3.1. Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

1.3.1.1. nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ±4,0 cm; 

1.3.1.2. skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ±0,5 % (absoliut.). 

1.3.2. Sluoksnio pločiui taikomas šis reikalavimas: 

1.3.2.1. kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ±10 cm. 

1.3.3. Sluoksnio lygumui taikomas šis reikalavimas: 

1.3.3.1. matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. 

1.3.4. Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

1.3.4.1. įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 10 % 

mažesnis už projektinį storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projektinį 

sluoksnio storį vertės; 

1.3.4.2. nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,5 cm mažesnė už projektinį sluoksnio 

storį. 

http://www.statybostaisykles.lt/
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1.4 Bortai 

1.4.1 Prieš klojant viršutinę dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. 

1.4.2 Visi šaligatvio bortai įrengiami iš gatavų bortų ant betoninio pagrindo. Betono storis ne mažiau 5 cm, klasė 

B15. Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiedinių. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš 

pradedant klojimo darbus Inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. 

1.4.3 Bortai gaminami 1.0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, bortai aptašomi rankiniu būdu. 

Bortų matmenys 1000/80/200 mm. 

1.5  Nuogirdos įrengimas 

1.5.1. Betoninių šaligatvio trinkelių grindinio dangai 200/100/50 mm trinkelės. 

1.5.2. Betoniniai gaminiai ir medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

1.5.3. Ant sutankinto pakloto klojama trinkelių danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad trinkelių dangos 

siūlės būtų tiesios, reiktų kas 3 metrus ištempti išilgines virveles. Baigus darbus, plytelės užpilamos smulkiu smėliu 

ar akmens dulkėmis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokšte ir palaistoma. 

1.5.4. Paklojus trinkeles, nuogrinda turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 

 

TS -06 PLOKŠČIO STOGO ŠILTINIMAS 

6.1.BENDROJI DALIS 

Bendroji dalis 

Darbų vykdymas 

Vykdant  stogų  renovacijos  darbus  ir  atliekant  jų  techninę  priežiūrą  ypatingas  dėmesys atkreipiamas į: 

-                 esamos stogo dangos paviršiaus išlyginimą (išleidžiant orą iš pūslių ir pan.); 

-                 esamos stogo dangos nuvalymas; 

-                 sluoksnių užleidimo vienas ant kito dydį; 

-                 sluoksnių jungimo sandūrų kontrolę; 

-                 dangos jungimą prie vertikalių paviršių; 

-                 dangos sluoksnių įrengimą ties įlajomis; 

-                 kokybišką grunto sluoksnio tarp esamos bituminės dangos ir putų plokščių įrengimą; 

-               vėdinimo kaminėlių įrengimą 1 vnt./50 m2  - 70 m2 (šiuo dydžiu reikia vadovaujantis iki naujai ruošimo 

stogų reglamento patvirtinimo) 

Hidroizoliacijos   negalima   kloti   lyjant   lietui   arba   sningant.   Klojant   stogą   aplinkos temperatūra turi būti 

ne žemesnė, nei nurodyta gamintojo kaip leistina. 

SUTAPDINTO STOGO ŠILTINIMAS 

BENDROJI DALIS 

Stogo  danga  (dviejų  sluoksnių)  numatoma  iš  modifikuoto  bitumo  ritininės  dangos poliesterio pagrindu. 

Apatinį prilydomosios dangos sluoksnį rekomenduojama tvirtinti kas 1m per siūlę prie pagrindo tomis pačiomis 

tvirtinimo detalėmis kaip ir mineralinės vatos plokštę. Visos sudėtinės stogo dalys - parapetai, lietvamzdžiai ir kt. - 

plieninės skardos 0,6mmstorio, dengtos poliesteriu. Visus šiuos gaminius pateikia patikimas gamintojas su 

atitinkamais savo rekvizitais ir gaminių pasais. 

Plokštės   prie   pagrindo   tvirtinamos   mechaniškai   specialiomis   tvirtinimo   detalėmis. Tvirtinimo detalių tipas 

yra parenkamas priklausomai nuo pagrindo, o detalių skaičius yra skaičiuojamas. Pastato kraštuose, kur yra 

didesnės čiulpimo jėgos, plokštės tvirtinamos daugiau nei stogo viduryje, tankesnis plokščių tvirtinimas numatomas 

ir prie vandens nuvedimo latakų. 

Pasirenkame lataką 100mm lietvamzdžio diametras 100mm. 

 

STOGO DANGAI KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Apatinis sluoksnis 

Dangos lakšto storis: 3,0 mm; Dangos lakšto svoris: 3,9 kg/m2; Dangos lakšto lankstumas: -20°C; 

Dangos lakšto minkštėjimo temperatūra: +100°C; Armuojantis dangos pagrindas: poliesteris; Armuojančio 

pagrindo gramatūra: 180 g/m2; Nutraukimo jėga, skersai/išilgai: 650/850 N/50mm; Santykinis pailgėjimas, 

skersai/išilgai: 40%/40%; Apatinė dangos lakšto apsauga: plėvelė; Viršutinė dangos lakšto apsauga: kvarcinis 

smėlis; Ritinio matmenys: 1 x 10 m (10m2); Viršutinis sluoksnis 

Dangos lakšto storis: 4,0 mm; Dangos lakšto svoris: 5,2 kg/m2; Dangos lakšto lankstumas: -20°C; 

Dangos lakšto minkštėjimo temperatūra: +100°C; Armuojantis dangos pagrindas: poliesteris; Armuojančio 

pagrindo gramatūra: 180 g/m2; Nutraukimo jėga, skersai/išilgai: 650/850 N/50mm; Santykinis pailgėjimas, 

skersai/išilgai: 40%/40%; Apatinė dangos lakšto apsauga: plėvelė; Viršutinė dangos lakšto apsauga: skalūno 
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pabarstas Ritinio matmenys: 1 x 10 m (10m2); Apatiniams sluoksniu naudojams ne žemesnės kaip EPS80 klasės 

polistirolas 

Kietos mineralinės vatos viršutinio sluoksnio dangos reikalavimai viršutiniam sluoksniui 

(Rockwool Dachrock Max): 

Rodikliai 

Tankis Vertės 

apytiksliai 155 Standartas 

EN 1602 

Deklaruojamas šilumos laidumas 

Degumo klasifikacija AD = 0.041 

A1 EN 12667 / EN 13501-1 

Trumpalaikis vandens įmirkis < 1.0 kg/m2 EN 1609 

Ilgalaikis vandens įmirkis < 3.0 kg/m2 EN 12087 

Laidumas orui < 6010-6 EN 29053 

Dinaminis standumas > 400 N EN 12430 

Stipris gniuždant (esant 10% deformacijai s 50 kPa  EN 826 

Stipris tempiant (statmenai paviršiui) 

Stogo šilti nimo sistema turi būti sertifikuota kaip BROOF (t1). >15kPa EN 1607 

Apskardinimo darbams palangės gaminamos ~0,6 mm storio   

cinkuotos plieno lakštu, dengtu poliesteriu.   

 

STOGO LIUKAS 

1.1.     Išėjimai  ant  stogo  įrengiami  stacionariomis  kopėtėlėmis  pro  ne  mažesnius  kaip 0,6x0,8m liukus. Liuko 

daugiasluoksnių plokščių užpildas – poliuretano putos. Apšiltinus stogą, reikia paaukštinti išlipimo angos 

konstrukciją. Angos viršus turi būti ne mažiau kaip 250mm virš stogo dangos paviršiaus. Demontavus esamą 

konstrukciją, įrengiama nauja konstrukcija iš daugiasluoksnių plokščių,  kurios  montuojamos  ant  esamos  

gelžbetoninės  perdangos.  Liukų  angų viršus turi būti apsaugotas skardos lankstiniais. 

1.2.     Hidroizoliacinė ritininė danga turi būti po skardos lankstiniu. 

1.3.     Esamas kopėtėles reikia paaukštinti arba įrengti naujas, naudojant ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo 

klasės statybos produktus; 

1.4.     Atidarymo kampas – min 90
o
; 

1.5.     Stogo liukas turi būti rakinamas; 

1.6.     Įstatant gaminį ir jį eksploatuojant reikia sekti instrukciją prie gaminio. 

 

6.3.ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Atliekos tvarkomos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr.D1-637 „Dėl statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Įsitikinkite, kad naudojamų plokščių dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos 

įrengimo atveju. Atraižos gali būti naudojamos, pavyzdžiui, papildomai pastogės izoliacijai. Plastikinės gaminių 

pakuotės (PE-LD) gali būti perdirbtos arba sudegintos. Akmens vatos ir pakuočių atliekos gali būti išmestos kaip ir 

visos kitos šiukšlės į sąvartyną, nebent vietinės savivaldos tai yra uždraudę. Akmens vata iš griaunamų pastatų gali 

būti tvarkoma kaip ir kitos atliekos. Atlikus stogų rekonstravimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasės 

keliamus reikalavimus. 

 

 

TS -07 APDAILINIO TINKO ĮRENGIMO DARBAI  

Fasadų tinkavimo darbai turi būti atliekami pagal pasirinktos sertifikuotos tinkuojamosios šiltinimo sistemos 

instrukciją, naudojant akrilinį skiedinį. Visi tinkavimo darbai turi būtų atliekami pagal gamintojo patvirtintą 

specifikaciją. 

7.1.Pagrindo paruošimas 

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be sukibimą mažinančių dalelių. Pelėsinių 

grybų, samanų arba dumbliagrybių apnikti paviršiai nuvalomi vandens srove su slėgiu. Pramoniniais teršalais arba 

suodžiais užteršti paviršiai nuplaunami vandens srove su slėgiu naudojant specialias valymo priemones arba 

šepečiais. 
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7.2. Dengimo būdas 

Šlapias skiedinys užkrečiamas mente arba specialiomis smulkaus tinko purškimo mašinomis ir išlyginamas iki 

grūdelių. Iškart po to paviršius nutrinamas poliuretanine arba medine lenta, akytosios gumos disku arba plastikine 

trintuve, draskytajam tinkui faktūra suteikiama trinant horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. Nuo įrankio 

pasirinkimo priklauso paviršiaus šiurkštumo pobūdis, todėl visada reikia naudoti tokius pat faktūrinius diskus. 

       Kad greta esančių paviršių faktūra būtų tokia pat, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti 

kiekvieno meistro skirtingas braižas. Kad neliktų nepadengtų vietų ir dengiama būtų vienu mostu užgriebiant už ką 

tik padengto ploto, ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų. Kadangi naudojami natūralūs užpildai ir 

granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. Todėl greta esantiems paviršiams dengti turi būti to paties 

numerio gaminiai. Jei naudojami skirtingų numerių gaminiai jie prieš tai turi būti sumaišomi. 

7.4. Dengimo sąlygos 

Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir nedidesnė nei 

+30°C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba 

dideliam oro drėgnumui. 

7.5. Džiūvimas/džiūvimo trukmė 

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val. Visiškai 

išdžiūsta ir išlaiko apkrovą ir gali būti dengiamas po 7 dienų. Kol tinkas džiūsta, pastoliai nuo lietaus apdengiami 

brezentu. Kruopščiai apdengiami šalia esantys paviršiai, ypač stiklas, keramika, lakiniai paviršiai, klinkeris, 

natūralus akmuo, metalas, taip pat natūrali arba glazūriniais dažais padengta mediena. Tinko tiškalai iškart 

nuplaunami dideliu kiekiu vandens. 

7.6. Reikalavimai baigiamajam išoriniam apdailos sluoksniui 

Sienom naudojamas akrilinis tinkas, kuriam suteikiama faktūra 2 mm. 

Cokoliui naudojamas silikoninis tinkas, kuriam suteikiama faktūra 2 mm. 

• Laidus vandens garams 

• Elastiškai dengiamas dėl lengvų priedų 

• Labai ekonomiškas dėl palankių sąnaudų ir lengvai dengiamas 

• Ekologiškas 

• Sudėtyje yra hidrofobiškumą, dengimą ir sankibą gerinantys priedai. 

Blizgesio laipsnis – matinis. 

Techniniai duomenys: 

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2 O: 0,07-0,30 m DIN EN ISO 7783-2 

Konsistencija: Miltelių pavidalo 

Kapiliarinė vandens sugertis: W < 0,5 kg/ m2 po 24h pagal DIN 1609 

Dengimo būdas: 

Šlapias skiedinys užkrečiamas mente arba specialiomis smulkaus tinko purškimo mašinomis ir išlyginamas iki 

grūdelių. Iškart po to tolygiai apvaliai grafitas nutrinamas poliuretanine arba medine lenta, akytosios gumos disku 

arba plastikine trintuve, draskytajam tinkui faktūra suteikiama trinant horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. Nuo 

įrankio pasirinkimo priklauso paviršiaus šiurkštumo pobūdis, todėl visada reikia naudoti tokius pat faktūrinius 

diskus. Kad greta esančių paviršių faktūra būtų tokia pat, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti kiekvieno 

meistro skirtingas braižas. Kad neliktų nepadengtų vietų ir dengiama būtų vienu mostu užgriebiant už ką tik 

padengto ploto, ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų. 

       Kadangi naudojami natūralūs užpildai ir granulės, gali atsirasti nedidelių atspalvių skirtumų. Todėl greta 

esantiems paviršiams dengti naudokite to paties numerio gaminius arba skirtingų numerių gaminius prieš tai 

sumaišykite. Dengimo sąlygos: 

Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir 

nedidesnė nei +30°C. Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam 

vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui. 

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė: 

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val. Visiškai 

išdžiūsta ir išlaiko apkrovą ir gali būti dengiamas po 7 dienų. Tinkas džiūsta veikiamas hidratacijos ir keičiantis 

fizikinėms savybėms, t. y. garuojant užmaišymo vandeniui. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro 

drėgnumas, pagrindai džiūsta daug lėčiau. Kol tinkas džiūsta, pastoliai nuo lietaus apdengiami brezentu. Kruopščiai 

apdengiami šalia esantys paviršiai, ypač stiklas, keramika, lakiniai paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas, 



    

Daugiabučio namo Žemaičių g. 53, Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Žymuo: 

11/16-1-TDP- SA,SK-TS 

LAPAS LAPŲ 

10 18 

 

taip pat natūrali arba glazūriniais dažais padengta mediena. Tinko tiškalai iškart nuplaunami dideliu kiekiu 

vandens. 

 

TS -08 GLAISTYMO DARBAI 

8.1. Bendroji dalis 

Techninė specifikacija “Glaistymas” naudojama: 

• atstatant vidaus angokraščius; 

• ruošiant paviršių dažymui. 

8.2. Medžiagos 

Paviršių glaistymui naudojamas akrilinis glaistas (IGIS KR), pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu ir turintis 

plastifikatorių. Šis glaistas naudojamas betono ir tinkuotiesiems paviršiams išlyginti prieš dažant ir tapetuojant. 

Glaistas turi būti skirtas vidaus patalpų apdailai ( vidinės apdailos glaistas). 

Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi 

atitikti šio standarto reikalavimus. 

Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti 

nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos. Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti 

ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 

020 neturi viršyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %. Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) 

mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie 

gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. Vidinei apdailai skirtas 

glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus. 

Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti lentelėje nurodytus reikalavimus. 

Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje slankumo gali būti nustatytos sausosios medžiagos, 

kurių turi būti ne mažiau 65 %. Naudojant glaistus, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis 

skirtomis glaistomo paviršiaus paruošimui bei glaisto panaudojimui. 

 

TS 09 DAŽYMO DARBAI 

9.1. Bendroji dalis 

Techninė specifikacija “Dažymas” naudojama: 

• dažant vidaus paviršius; 

 9.2. Vidaus paviršių dažymas 

Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir gelžbetoninių < 

4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8 0C, santykinis oro drėgnumas < 70 %. 

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos cheminiu 

rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, 

turi būti kruopščiai tirpikliu pašalintos tepalų dėmės. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos. Paruošti paviršiai prieš 

dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją.       

Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. 

Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol užsakovo 

atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų. Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo 

grunto sluoksnio. 

9.3. Dažymo būdas 

Naudojami akriliniai dažai. Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir gamintojų nurodymus. 

Teptuku dažoma taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik 

lygiuose apribotuose plotuose. Purkšti galima, jei gretimi paviršiai gerai uždengti. Dažoma pagal architekto 

nurodytą spalvų skalę. 

 

TS 10 ŽEMĖS DARBAI 

Bendrosios nuostatos 

Įmonė, vykdydama žemės darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais: 
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Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis želdinius, 

požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius ženklus, kitus įrenginius, 

priešgaisrinius kelius, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, žemės darbai  vykdomi griežtai vadovaujantis suderintu statybos ar žemės 

darbų technologijos projektu (SDTP), o, statant statinius, kuriems toks projektas nereikalingas, - žemės darbų 

vykdymo aprašu ir schema, bei saugos darbe taisyklėmis. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, arba 

pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Žemės darbų vykdymas 

Pamatų duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnį laiką, kad neirtų 

natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas. 

Pamatų duobių ir tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį. 

Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas galima kasti jų neramstant: 

smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio; priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio; molio gruntuose – 

iki 1,50 m gylio; 

ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio. 

Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos su nuožulniais šlaitais. 

Kasant tranšėjas normalaus drėgnumo rišliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai išdėstant 

lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lentų siena. Vientisai ramstomos biriuose arba 

padidinto drėgnumo gruntuose iškastų tranšėjų sienos. 

Iškasų sienas, inžinerinių tinklų įrengimui, kurių gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant vamzdynus arti 

"taškinių" (augančių medžių, el. atramų ir t.t.) kliūčių. Klojant vamzdynus miesto gatvėmis (išilgai gatvės) iškasų 

sienų ramstymui naudoti inventorinius išramstymus. 

Kasamų iki 5,0 m gylio tranšėjų sienos turi būti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesnių kaip 5,0 

m tranšėjų sienų tvirtinimą reikia patikrinti skaičiavimais. 

Duobių  ir  tranšėjų, kurias reikia išramstyti, dugno plotis nustatomas įvertinant išramstymo konstrukcijų, 

betoninių, gelžbetoninių ar kitokių konstrukcijų, vamzdynų bei klojinių matmenis, izoliacijos įrengimo 

technologijas, pridedant abiejose pusėse ne mažiau kaip po 0,20 m. 

 

TS 11 STOGO IR FASADŲ ELEMENTŲ APSKARDINIMO DARBAI 

Medžiagos 

Skardinimams naudojama poliesteriu dengta cinkuota skarda, storis ne mažesnis kaip 0,45 mm 

Stogų apskardinimo darbai 

Visi stogo apskardinimo konstrukcijoje naudojami metalo gaminiai turi būti atsparūs korozijai. 

Parapetų viršaus nuolydis į stogo pusę turi būti ne mažesnis kaip 2,90, apskardinant parapetus laštaką reikia iškišti 

ne mažiau 20 mm; Užleidimas ant sienos priklauso nuo pastato aukščio: kai pastato aukštis h < 8 m reikalaujamas 

– 20 m – –  

Stogo susijungimo su sienomis vietose ir kitais vertikaliais paviršiais hidroizoliacinė danga turi būti pakelta ne 

mažiau 300 mm virš stogo paviršiaus; jos kraštas turi būti patikimai užsandarintas – šiam tikslui gali būti 

panaudotos skardinės poliesteriu dengtos juostelės, kurių vienas kraštas įkištas į sienoje (parapete) iškaltą 

(išfrezuotą) griovelį ir sandariai užtaisytas. 

 

 

Palangių apskardinimas 

Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 50, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30 mm; 

jis negali būti mažesnis nei 20 mm. 

Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti 

priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 

reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta); 

Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų palangėms užlenkiami kraštai. 

Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl 

temperatūrinių ilgio svyravimų. 

Latakai, lietvamzdžiai 

Metalinė lietaus nuvedimo sistema. Plieno storis ne mažiau 0,45 mm, Dengta poliesteriu. 
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TS-12 MŪRO KONSTRUKCIJOS 

Bendra informacija 

Mūro konstrukcijoms statyti numatoma naudoti Lietuvos Respublikos gaminamas silikatiniai blokeliai. Naudojant 

kitas medžiagas jos turi būti ne blogesnės negu numatytos projekte ir turi būti sertifikuotos Respublikoje atitinkamų 

žinybų. 

1.1.2. Statybai turi būti naudojamos naujos, anksčiau nenaudotos plytos, švarios, neįmirkusios. 

1.1.3. Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su atitikties sertifikatais, kuriuose turi būti pagrindiniai 

duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti sertifikatus. 

1.1.4. Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus. 

1.1.5. Portlandcementis: 400 markės 

1.1.6. Smėlis: pagal LST 1342:1994 

1.1.7. Kalkės: pagal LST 1346:1997 

1.1.8. Vanduo: skaidrus ir be kenksmingų žalingų, kietėjimą stabdančių medžiagų, pH 4-12,5 

1.1.9. Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą 

šalčiui ir pan.) turi būti aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus. 

1.1.10. Mūrijant pastatų ir statinių konstrukcijas, nukrypimai nuo projektinių išmatavimų neturi viršyti leistinų, 

kurie nurodyti STR 2.05.09:2005 “Mūrinių konstrukcijų projektavimas”. 

1.1.11. Renovuojant pastatus gali būti naudojami šie gaminiai: 

Silikatiniai blokeliai; blokelių matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai 

reikalavimai, savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 1167-91. 

 

TS-13 TINKAVIMO DARBAI 

Bendroji dalis 

Techninė specifikacija "Tinkavimo darbai" naudojama šiais pastatų atitvarų renovacijos atvejais: 

- atnaujinant pastato cokolinę dalį; šiuo atveju tinkuojama cokolinė pastato dalis panaudojant cementinius tinkus; 

- atnaujinant pastato sienas; šiuo atveju gali būti naudojami paprasti ir pagerinti tinkai; esant paviršiniam plytų 

mūro ištrupėjimui gali būti panaudotas nearmuotas tinkas, esant ištrupėjimams didesniems kaip 30 mm tinkuojant 

naudojami armatūriniai ir "rabico" tinklai; aukščiau išvardintais atvejais naudojami kalkiniai tinkai; 

- keičiant langus ir duris; išimant langus ir duris, palanges pažeidžiami angokraščiai; šiuo atveju padarius 

pakeitimus angokraščiai tinkuojami kalkiniu tinku. 

Medžiagos 

Portlandcementas naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui keliamus 

reikalavimus. 

Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu vandeniu. Dulkių, molio ir 

dumblo dalelių turi būti  ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio mažiau kaip 0,5 % pagal masę. Kitų pašalinių 

priemaišų negali būti. 

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinko sluoksniams: 

- grūdelių didumas < 2,0 mm; 

- tirpių sieros junginių kiekis <  2 %. 

Dengiamajam tinko sluoksniui: 

- grūdelių didumas < 0,5 mm; 

- tirpių sieros junginių kiekis <  2 %. 

Kalkės: 

- turi būti gerai išdegtos - CO2 <  6 %; 

- negesių grūdelių kiekis < 11 %; 

- gesinimo laikas 8 - 25 minutės. 

Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m
3
. 

- 1,2 

mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 

 Tinko skiediniai 

 

 Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis 
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Skiedinio paskirtis Cementas: 

kalkės: smėlis 

Vidiniams paviršiams: 

 - sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas < 60 %; 

 - sienoms ir pertvaroms iš plytų, kai santykinis oro drėgnumas  > 60 %; 

Išoriniams paviršiams: 

 - mūriniams 

 - cokoliui, juostoms 

 

1:4:12 

1:1: 6 

 

1:0,7:3-5 

1:0,3-5,5 

 Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis 2 tipo tinkui tūrio dalimis 

Skiedinio paskirtis Cementas: kalkės: smėlis 

Mūrinės sienoms ir pertvaroms 

Juostoms, luboms 

1:1:2 - 4 

1:1:2 

 Skiediniai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

Techniniai reikalavimai skiediniams Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo 

akutėmis mm: 

 - skirti gruntui - 2,5 

 - dengiamajam sluoksniui - 2,0 

Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys 

paruošiamajam sluoksniui turi būti  9 - 14 cm 

slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam 7 - 8 

cm; rankiniu būdu atitinkamai 8 - 12 cm ir 7 - 8 

cm 

Išsisluoksniavimas < 15% 

Vandens išlaikymas >90% 

Sukibimo stiprumas, MPa: 

 - vidaus darbams > 0,1 

 - išorės > 0,4 

Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm: 

 - marmuro granito, stambaus smėlio grūdeliai - 2 

 - kvarcinio smėlio - 0,5 

 - marmuro miltų - 0,25 

Terazitinių skiedinių užpildo stambumas mm: 

 - smulkaus - 1 

 - vidutinio – 2 - 2,5 

 - stambaus - 4 

Glaisto: 

 - sukibimo stiprumas, MPa: 

 po 24 h > 0,1 

 po 72 h > 0,2 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

10 % 

10 % 

 

 

 

+ 3 mm 

+ 1,5 mm 

+ 0,25 mm 

 

+ 1 mm 

+ 1,5 mm 

+ 1,5 mm 

Periodinis matavimas 

 

 

 

Bandant standartiniu 

konusu 

 

 

 

Laboratorijoje 

 

3 matavimai 50 - 70 m
2
 

paviršiaus 

 

Periodinis matavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodinis matavimas 

  

 

Stipris gniuždant 

 Cemento skiedinio sudėtis 

 Sąlyginė 

skiedinio 

markė 

Skiedinio stiprio 

gniuždant markė 

pagal LST 

1346:1995 

Sudėtis tūrio 

dalimis 

(cementas: 

smėlis) 

Portlandcementas M 

400 

Smėlis 0/2 frakcijos 

   Kg l kg l 

M 50 

M 100 

M 150 

S 5 

S 10 

S 15 

1: 6,7 

1: 4,2 

1: 3,0 

180 

270 

360 

164 

246 

328 

1600 

1510 

1450 

1090 

1035 

993 
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M 200 

M 300 

S 20 

S 30 

1: 2,5 

1: 2,0 

440 

520 

400 

472 

1420 

1390 

973 

952 

Cemento- kalkių skiedinių sudėtis 

Sąlyginė 

skiedinio 

markė 

Skiedinio 

stiprio 

gniuždant 

markė pagal 

LST 

1346:1995 

Sudėtis 

tūrio 

dalimis 

(cementas: 

smėlis) 

Portlandcementas 

M 400 

Kalkių tešla Smėlis 0/2 

frakcijos 

   kg l kg l kg l 

M 50 

M 75 

M 100 

S 5 

S 7,5 

S 10 

1:1,27:7,2 

1:0,7:5,6 

1:0,5:4,5 

150 

190 

240 

136 

173 

218 

230 

160 

140 

165 

130 

100 

1440 

1420 

1390 

985 

975 

966 

 

 

Reikalavimai tinkavimo darbams 

Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolė 

Leistinas tinko storis, mm: 

 - iki 20 

 

 

Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam 

tinkui, mm: 

 - mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cementinio 

skiedinio išlyginamojo sluoksnio  

 - kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio  

 - dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio  

 - dengiamojo sluoksnio pagerintam tinkui  

Matuojama 5 kartus 70-100 m
2
 

paviršiaus arba vienoje patalpoje 

mažesniame plote, kur matomos 

nuokrypos 

 

 

 

- iki 5 mm; 

- iki 7 mm; 

- iki 7 mm; 

- 2 mm. 

Paviršių paruošimas 

Nuo paruošto tinkavimo paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir bitumo 

dėmės ir paviršius gerai sudrėkintas. Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir paviršiai, kuriuos 

reikia tinkuoti storesniu kaip 20 mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu. 

Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų siūlės 

turi būti neužpildytos skiediniu per 10 - 15 mm. 

Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku 

Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant paviršiaus. 

Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm. 

Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant 

paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su 

paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamo konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus 

ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus paruošiamąjį reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs 

dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm. 

 

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams 

Nukrypimo pavadinimas Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

1 2 3 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir 

horizontalės: 

 - 1-am metrui 

 - visam patalpos aukščiui ar 

ilgiui 

Kreivų paviršių spindulio 

 

 

1 

5 

 

5 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio 

matuokle 50 - 70 m
2
 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40 

metrų ilgio) 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio 
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nukrypimai nuo projektinio 

(tikrinama lekalu), 

 

 

Angokraščių, piliastrų, stulpų, 

kampų, įdubų nukrypimai nuo 

vertikalės ir horizontalės: 

 - 1-am metrui 

 - vienam elementui 

Tinkuoto angokraščio pločio 

nuo projektinio 

 

 

 

Juostų nuo tiesios linijos tarp 

dviejų kampų ar užkarpų 

 

 

 

Leistinas tinkuotų ir glaistytų 

paviršių drėgnumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

< 2 

 

 

 

 

< 2 

 

 

 

 

< 8 % 

matuokle 50 - 70 m
2
 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40 

metrų ilgio) 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio 

matuokle 50 - 70 m
2
 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40 

metrų ilgio) 

 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio 

matuokle 50 - 70 m
2
 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40 

metrų ilgio) 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio 

matuokle 50 - 70 m
2
 paviršiaus arba 

mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 

(ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40 

metrų ilgio) 

Matuojama 3 kartus 10 m
2
 paviršiaus 

 

Reikalavimai dekoratyvinei apdailai ir jos panaudojimas: 

 - nekeičia spalvos, nebyra, sunkiai užsidega, neskilinėja, gražiai ir patraukliai atrodo; 

 - atspari saulės ir atmosferiniams poveikiams; 

 - pilnai išdžiuvusią galima plauti vandeniu; 

 - ekologiškai švari, laidi orui; 

 - džiuvimo laikas nuo 24 iki 48 valandų; 

 - išeiga nuo 1,5: 3,5 kg 1m priklausomai nuo frakcijos; 

 - seniau dažytus paviršius reikia nugramdyti ir padengti šviesiu gruntu, geresniam medžiagos sukibimui su 

dengiamu paviršiumi; 

 - naudojant šviesių atspalvių apdailą, paviršių reikia padengti baltu gruntu; 

 - tinkas išpilamas į didesnės talpos indą, įpilama švaraus vandens ir išmaišoma iki vientisos masės; 

 - paruošta masė metaline trintuve užnešama ant tinkuojamo paviršiaus ir išlyginama; 

 - paviršius pilnai išlyginamas po 15 - 30 min. Lyginama viena kryptimi; 

 - tinkuojamas paviršius turi būti sausas. 

 

TS-14 PASTATO SIENŲ REMONTAS  

Bendroji dalis 

Pastato sienos remontuojamos, kai yra: 

- plytų irimas; 

- akyto betono plokščių paviršinių sluoksnių irimas; 

- tinko apsisluoksniavimas nuo plytų mūro; 

- tinko apsisluoksniavimas su paviršiniais plytų mūro sluoksniais; 

- plyšiai, susiformavęs mikroplyšių tinklas; 

Aukščiau išvardintiems sienų pažeidimo atvejams taikomos šios remonto priemonės: 

1) Atskirų plytų pakeitimas; 

2) Ištrupėjusių parapetų permūrijimas; 

3) Subyrėjusių plytų pakeitimas, permūrijimas; 

4)  Sienų išlyginimas jas tinkuojant; 

5) Reikalui esant tinkuoti panaudojant armatūrinius tinklus; 
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Medžiagos ir darbų vykdymas 

1. Plytų pakeitimas vykdomas vadovaujantis TS "Mūro darbai"; 

2. Tinkavimo darbai vykdomi vadovaujantis TS "Tinkavimo darbai"; 

3. Sienos tvirtinamos pagal pateikus brėžinius ir TS „Metalo darbai“ 

 

TS-15 METALO DARBAI 
 

BENDROJI DALIS 

Šis skyrius apima nurodymus apie visas metalines konstrukcijas ir elementus bei įrengimą: 

-pastato avarinės situacijos likvidavimui. 

 

APSAUGA NUO KOROZIJOS 

Turi būti atliekamas dažymas antikoroziniais dažais arba galvanizavimas ar cinkavimas. 

Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams 

bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga 

turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas - pagal LST EN ISO 12944-1 – daugiau 

kaip 15 metų. 

Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo:  

- nuriebinimas; 

- rudžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paruošto paviršiaus paruošimo laipsnis -   

  S 2 ½ pagal LST EN ISO 12944-9:1998 A priedą. 

- grunto sluoksnis iš dvikomponentinių dažų epoksido pagrindu turi būti užneštas gamykloje tuoj  

  po valymo; 

- du apdailiniai sluoksniai bus užnešti sandėlyje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis  

 dangomis.  

- minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 180 mm.  

- spalva turi būti tokia kaip nurodyta apdailos lentelėse.  

Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirų vietų pataisymas. 

Dažymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi 

pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų). 

Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai 

nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš jas 

uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 

Alternatyviai gali būti naudojami kitokios metalo dažymo sistemos prieš tai suderinus tai su Inžinieriumi. 

 Galvanizavimas 

Turi būti laikomasi tokio darbų nuoseklumo:  

- elementai turi būti be rudžių, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniškai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN ISO 

12944-9:1998; 

- nuėsdinti paviršių ėsdinimo vonioje  

- padengimas galvanine danga 30 m arba padengimas cinku karštu būdu, 80 m. 

Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. 

Padengimas cinku karštu būdu arba galvanizavimas turi būti atliekamas šiems elementams ir konstrukcijoms: -

visoms išorinėms metalinėms konstrukcijoms. 

Antikorozinis dažymas turi būti atliekamas visoms kitoms vidaus metalinėms konstrukcijoms.  

 Kokybės kontrolė 

Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą kokybę. Visas 

plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai 

ar kiti defektai.  
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MEDŽIAGOS 

 Konstrukciniai plieno gaminiai 

Laikančioms konstrukcijoms plieno markės turi būti pagal LST EN 10025+A1:1998 šios:  

- laikančioms denginio konstrukcijoms –santvaroms, sijoms ir ryšiams – S355 JRG2 ir S275 J2G3 

Lentelė 16 

                           Plieno markė 

      Rodiklis 

S275 J2G3 

 

S355 JRG2 

Takumo riba     ReH (N / mm
2
) 275* 355* 

Stiprumo riba   Rm (N / mm
2
) 410 470 

  

*Takumo riba nurodyta plieno storiams iki 16 mm. 

Plienas turi nepakeisti savo savybių prie temperatūros t=-30°C. 

Visi plienai turi turėti medžiagos sertifikatus pagal EN10204-2.2 ir EN10204-3.1B. 

Valcuotų profilių asortimentas turi būti pagal Euronormų asortimentą. 

Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus 

(pvz.: GOST), gavus Inžinieriaus suderinimą. 

Varžtiniai sujungimai 

Konstrukcijų elementai bus sujungiami didelio atsparumo įtemptais varžtais. Visiems sujungimams siūlomi įtempti 

sujungimai kerpamais varžtais. Šiuo atveju priimama, kad jėga, kuri veikia varžto strypą, yra perduodama pagal 

standartus SN ISO 898-1.  

Suvirinti sujungimai 

Konstrukciniams plieno gaminiams  siūlomos viso gylio siūlės, išskyrus antrines. Suvirinimo metalo takumo riba, 

atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti didesni už suvirinimo sujungimus veikiančių poveikių 

reikšmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi būti bent jau pagal markę S255JRG2. Suvirinti sujungimai turi 

nepakeisti savo savybių esant temperatūrai t=-30°C. 

 

METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYBA 

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje, kuri Užsakovo apžiūrėta bei aprobuota 

prieš Rangovui pateikiant savo užsakymą.  

Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų 

užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo.  

Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos.  

Metalo profiliai ir suvirinimo medžiagos naudojamos konstrukcijų gamybai turi būti sertifikuotos. Konstrukcijos 

turi būti pagamintos pagal parengtus darbo brėžinius. 

 Suvirinimas 

Pastatų gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal čia pateiktus reikalavimus.  

Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik pastatų konstrukcijų jungimą, kiekvieną atvejį prieš tai suderinus su 

Inžinieriumi. 

Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų.  

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi būti 

pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia 

pervirinti.  

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, 

dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos.  

Rangovas turi paskirti suvirinimo Inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno konstrukcijų ir 

suvirinimo srityse.  

Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti liekamieji 

įtempimai.  

 Suvirintojų kvalifikacija 

Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Inžinierius reikalauja, 

Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.   

 Suvirinimų bandymas 

Inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi 
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būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui pasiūlytais įranga bei 

suvirintojais. Bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. Bandiniai turi būti prieinami apžiūrai ir 

jos sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę turi būti galutinis.  

Po plieno gaminio pagaminimo Inžinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimu ir užpildant siūlę vietas 

ištirti priimtu neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inžinierius, ir jos turi būti išbandytos jam 

dalyvaujant.  

 

 Suvirinimo tikrinimų apimtis 

Suvirinimai sudūrimu tikrinami neardančiu būdu taip:  

- vizualinis apžiūrėjimas,  

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,  

- ultragarsinis tikrinimas.  

Suvirinimai užpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip:  

- vizualinis apžiūrėjimas,  

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,  

- ultragarsinis tikrinimas.  

 Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai 

Suvirinimo defektai: 

a)grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamų lakštų storis iki 10 mm ir grioveliai viršijantys  

1 mm, kai lakštų storis virš 10 mm. 

Šie grioveliai suvirinimo siūlėse metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei 

suvirinimo srovei. 

b)Poros siūlės paviršiuje. 

c)Nepilnai suvirinti paviršiai. 

Poros, plyšiai neprivirinimai ir kt. defektai pašalinami iškertant, siūlės virinamos iš naujo. 

Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo siūlių skerspjūvių nuokrypiai neturi viršyti 

dydžių nurodytų GOST 5264-80, GOST 8713-88, GOST 14771-76*. 

Visos suvirinimo siūlės turi būti patikrintos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. Suvirinant rankiniu ar 

mechanizuotu būdu ultragarsu turi būti patikrinta 5% suvirinimo siūlių kiekio, o virinant automatiniu būdu – 2 % 

visų siūlių. 

Armatūros ir įdėtinių detalių suvirinti sujungimai turi būti ne blogesnių savybių kaip nurodyta GOST 14098-91. 

 

 Metalinių elementų sandėliavimas 

Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti su markiravimu. Kitu atveju turi 

būti markiruojami vietoje arba grąžinami gamintojui. 

Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. 

Sandėliuojant pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto 

ar grindų ne mažiau 0,2 m. 

 Tikrinimas 

Inžinierius turi turėti galimybę prieiti reikiamu metu į visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi būti pateikiamos 

visos priemonės, reikalingos tikrinimams statybos metu.  

Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimų bandymas”, Inžinierius gali pareikalauti atlikti užbaigtų elementų neardančius 

bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie Inžinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirtį, 

turi būti atmesti.  

Inžinieriaus atliekamas tikrinimas neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės ištaisyti bet kokius medžiagų ar darbo 

defektus, kurie gali būti rasti vėliau garantinio laiko pagal Kontraktą metu.  

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procedūriniams tikrinimams reikalingą laiką.  

METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMAS 

Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi būti atiduotos naudojimui nuvalytos nuo purvo, suodžių, drėgmės, ledo, 

sniego, gruntuotos ir dažytos. 

Sumontuotų metalinių konstrukcijų kontrolė turi būti vykdoma: 

Priėmimas dengtiems darbams Patikrinimų metu nustatyti defektai ir nukrypimai, viršijantys leistinus, turi 

būti ištaisyti Rangovo sąskaita. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

Poz. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis TS 

 LANGŲ  IR DURŲ KEITIMAS 

1.  Rūsio medinių langų demontavimas vnt/ m
2
 20/7,70 TS 01 

2.  Naujų rūsio PVC profilio langų montavimas vnt/ m
2
 20/7,70 TS 03 

3.  Laiptinių medinių langų demontavimas vnt/ m
2
 8/30,96 TS 03 

4.  Naujų laiptinių PVC profilio langų montavimas vnt/ m
2
 8/30,96 TS 03 

5.  Butų medinių langų demontavimas vnt/ m
2
 65/167,48 TS 03 

6.  Naujų rūsio PVC profilio langų montavimas vnt/ m
2
 65/167,48 TS 03 

7.  Plastikinių tambūro durų montavimas vnt/ m
2
 2/5,25 TS 04 

8.  Rūsio durų ir pagalbinių patalpų durų montavimas vnt/ m
2
 3/6,00 TS 04 

 COKOLIO APŠILTINIMAS 

1.  Grunto kasimas m
3
 87,00 TS 12 

2.  Atkastų pamatų valymas m
2
 107,9 TS 12 

3.  Rūsio sienų hidroizoliacija m
2
 329,7 TS 05 

4.  Cokolio ir pamatų apšiltinimas polistireniniu putplasčiu 15 

cm virš žemės 

m
2
/ m

3
 177,0/26,55 TS 05 

5.  Cokolio ir pamatų apšiltinimas polistireniniu putplasčiu 15 

cm po žeme 

m
2
/ m

3
 78,6/11,79 TS 05 

6.  Cokolio ir pamatų apšiltinimas polistireniniu putplasčiu 5 cm 

virš žemės 

m
2
/ m

3
 50,6/2,53 TS 05 

7.  Cokolio ir pamatų apšiltinimas polistireniniu putplasčiu 5 cm 

po žeme 

m
2
/ m

3
 29,3/1,47 TS 05 

8.  
Rūsio langų angokraščių apšiltinimas 3 cm polistireniniu 

putplasčiu 
m/ m

2
/ m

3
 36,00/7,20/0,22 

TS 05 

9.  Drenažinės membranos įrengimas m
2
 107,90 TS 05 

10.  Kampuotis su tinkleliu m 28,00 TS 05 

11.  Dvigubo armavimo sluoksnis, dekoratyvinis tinkas m
2
 234,8 TS 05 

12.  Grunto užpylimas, sutankinant m
3
 44,56 TS 12 

13.  Išlygintas ir sutankintas smėlio pagrindas- 20 cm m
3 

22,29 TS 12   

14.  Cokolio išlyginimas tinkuojant m
2 

10 TS 06 

15.  Įėjimo aikštelės atstatymas (prie įėjimo) m
2
 6,00 TS 06 

16.  Betoninių vejos bortelių 100x80x20 įrengimas m 182 TS 06 

17.  Betoninių šaligatvio trinkelių 20x10x6 įrengimas m
2 

94 TS 06 

 IŠORĖS SIENŲ APŠILTINIMO PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

1.  Esamų skardinių lauko palangių demontavimas m 227,20 TS 02 

2.  Pastolių pastatymas m
2
 3000 TS 05 

 IŠORĖS SIENŲ APŠILTINIMAS 

1.  Cokolinio profilio montavimas m 93,55 TS 05 
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2.  Mūrinių sienų šiltinimas 17 cm storio polistireniniu 

putplasčiu 
m

2
/ m

3
 1693,0/ 287,81 

TS 05 

3.  Mūrinių piliastru šiltinimas 5 cm storio polistireniniu 

putplasčiu 
m

2
/ m

3
 800,0/ 40,00 

TS 05 

4.  Angokraščių šiltinimas 3 cm storio polistireniniu putplasčiu m/m
2
/ m

3
 1089,4/163,4/4,9 TS 05 

5.  Kampuotis su tinkleliu m 1552,00 TS 05 

6.  Fasadų armuotas tinkas, struktūrinis tinkas su spalva m
2
 2656,40 TS 05 

7.  Lauko palangių apskardinimas (35 cm pločio) m/m
2
 227,2/79,52 TS 13 

 

MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS  

Poz. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis TS 

 STOGO REMONTAS 

1.  Šiukšlių kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės 

dangos) 
m

2
 845,10 

TS 02 

2.  Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, 

išpjaunant „pūsles“, prilydant lopus 
m

2
 80,0 

TS 07 

3.  Parapeto skardos nuardymas, b= 35,0 m/ m
2
 100,0/35,0 TS 02 

4.  Esamų parapetų paaukštinimas (blokelių mūras) m
3
 9,0 TS 14 

5.  Esamų vent. Šachtų paaukštinimas/ permūrijimas vnt/m
3
 19/1,2 TS 14 

6.  Ventiliacijos kaminėlių valymas vnt 19 TS 14 

7.  
Sutapdinto stogo šiltinimas 160 mm putų polistireno EPS 80 

plokštėmis 
m

2
/ m

3
 750,0/120,0 

TS 07 

8.  Sutapdinto stogo šiltinimas 40 mm akmens vatos plokštėmis m
2
/ m

3
 750,0/30,0 TS 07 

9.  Parapetų apšiltinimas 20 mm akmens vatos plokštėmis m
2
/ m

3
 75,0/1,5 TS 07 

10.  
Ventiliacijos kaminėlių apšiltinimas 20 mm akmens vatos 

plokštėmis 
m

2
/ m

3
 20,1/0,40 

TS 07 

11.  
Apatinio sluoksnio prilydomos bituminės stogo dangos 

įrengimas ( prie vertikalių, horizontalių paviršių) 
m

2
 845,10 

TS 07 

12.  
Viršutinio sluoksnio prilydomos bituminės stogo dangos 

įrengimas ( prie vertikalių, horizontalių paviršių) 
m

2
 845,10 

TS 07 

13.  
Plokščių stogų vėdinimo kaminėlių įrengimas, aptaisant 

ritinine danga, kai stogo danga bituminė 
vnt. 10 

TS 07 

14.  Parapetų apskardinimas (b=50cm) m/ m
2
 100,0/50,0 TS 13 

15.  
Ventiliacijos kaminėlių apskardinimas (stogelių įrengimas), 

įrengiant tinklelį nuo paukščių 
m

2
 20,64 

TS 13 

16.  Apsauginė stogo tvorelė T-1 įrengimas m 136 TS 07 

17.  Lango angų užmūrijimas m
2
 1,6 TS 13 

18.  Įrengiamos kopėčios ant stogo vnt. 2 TS 13 

 LAIPTINĖS ĮĖJIMO REMONTAS 

1.  Laiptų remontas m
2
 6,00 TS 06 

2.  Kojų valymo grotelių įrengimas vnt. 2,00 TS 06 

 KITI DARBAI 

1.  Naujas vėliavos laikiklis vnt. 1,0 TS 13 

2.  Šiukšlių išvežimas (betonas, medis, skarda ir kt.) t. 3,0 TS 02 

3.  Likutinis sienos apdailinės plytos nuradymas m
2 

36,0 TS 02 

4.  Permūrijami piliastrui kur mūras suiręs daugiau kaip per ½ 

plytos 

m
2
/m

3 
5,0/0,6 TS 02 

5.  Sienos tinkavimas (nelygumų pašalinimas) m
2 

150,0 TS 02 

 

 



    

Daugiabučio namo Žemaičių g. 53, Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Atestatas 

Uždaroji akcinė bendrovė 

„JONIŠKIO PROJEKTAS“ 

Kompleksas: 

Daugiabučio namo Žemaičių 53, Joniškis, 

atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

Objektas: 

Daugiabučio namo Žemaičių 53, Joniškis, 

paprastojo remonto projektas 

 Pareigos Pavardė Parašas Data KONSTRUKCIJOS STIPRINIMO 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Laida 

24552 PV V.Marcikonis  2016 
0      

     Žymuo: 

    11/16-1-TDP- SA,SK-MŽ 

Lapas Lapų 

TDP 
UŽSAKOVAS: 

UAB „Joniškio būtų ūkis“ 1 1 

 

 

 

KONSTRUKCIJOS STIPRINIMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

Poz. 

Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis TS 

MAZGAS M 1, 12 

1.  Smeigė M12 vnt 911 TS 17 

1.  Plieninė plokštelė 120x120x6 mm vnt 911 TS 17 

2.  Montažinė epoksindinė mastika   TS 17 

MAZGAS M 2 

3.  Smeigė M16 vnt 84 TS 17 

4.  Plieninė plokštelė 120x120x6 mm vnt 84 TS 17 

MAZGAS M 3, 8, 13 

5.  L80x80x8  m 96 TS 17 

6.  Plieno juosta 0,45m t-8mm/0,32m t-8mm/ 0,22m t-8mm vnt/vnt/vnt 6/42/26 TS 17 

7.  Plieno juosta 80mm L-1m t-8mm vnt 142 TS 17 

8.  Smeigė varžtas M20 vnt 284 TS 17 

MAZGAS M 4, 7, 11 

9.  Armatūros strypai Ø12mm, S500 vnt 30 TS 17 

10.  Išfrezuojami 15-20 mm pločio 40-50 mm gylio grioveliai   TS 17 

11.  Montažinė epoksindinė mastika   TS 17 

MAZGAS M 5, 6, 10, 14, 16 

12.  Kampuotis L100x50x9 L-1,3m vnt/m 7/9,1 TS 17 

13.  Kampuotis L50x50x5 vnt/m 21/10,5 TS 17 

14.  Mechaninis ankeris M16x200/30-Zn vnt 63 TS 17 

MAZGAS M 9 

15.  Armatūros strypai Ø12mm, S500 L-2m vnt/m
 

26/52 TS 17 

16.  Išfrezuojami 15-20 mm pločio 50-100 mm gylio grioveliai   TS 17 

17.  Montažinė epoksindinė mastika   TS 17 

MAZGAS M 15 

18.  Armatūros strypai Ø10mm, S500 L-1,2m vnt/m
 

23/27,6 TS 17 

19.  Išfrezuojami 15-20 mm pločio 40-50 mm gylio grioveliai   TS 17 
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ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-SA.B-01                           1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

RŪSIO PLANAS

M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

11

22

33

A

A

R-47

R-52 R-51

R-48 R-49

R-50

R-46

R-58 R-59 R-60

R-63 R-62 R-61

R-57

R-66

R-67

R-70

R-64

R-2

R-3R-4

R-6

R-5

R-1

R-25R-24R-23

R-26R-27R-28

R-22

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas

16.06 m²Koridorius

Sandėlis 2.52 m²

Sandėlis 2.67 m²

Sandėlis 2.85 m²

Sandėlis 4.59 m²

8.48 m²

4.23 m²

Sandėlis 4.21 m²

18.76 m²

R-10

6.10 m²

Koridorius 5.04 m²

R-9

R-8

R-7

R-6

R-5

R-4

R-3

R-2

R-1

R-13

R-12

R-11

R-14

Sandėlis

Sandėlis

4.24 m²

3.46 m²

7.63 m²

Tech. patalpa

Koridorius

Plotas m²

Koridorius

Sandėlis

Šiluminis mazgas

3.76 m²

Sandėlis 2.51 m²

Sandėlis 2.41 m²

Koridorius 19.04 m²

Elek. skydinė 6.66 m²

19.28 m²

2.78 m²

Sandėlis 2.70 m²

2.70 m²

R-24

2.52 m²

4.50 m²

R-23

R-22

R-21

R-20

R-19

R-18

R-17

R-16

R-15

R-27

R-26

R-25

R-28

Sandėlis

Sandėlis

2.67 m²

2.71 m²

2.76 m²

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

10.51 m²

Sandėlis 10.48 m²

19.24 m²

2.82 m²

2.82 m²

2.82 m²

2.82 m²

12.11 m²

2.87 m²

R-38

2.73 m²

2.73 m²

R-37

R-36

R-35

R-34

R-33

R-32

R-31

R-30

R-29

R-41

R-40

R-39

R-42

Sandėlis

Sandėlis

2.89 m²

2.89 m²

2.81 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

2.81 m²

2.81 m²

6.09 m²

R-44

R-43

R-47

R-46

R-45

Sandėlis

17.45 m²

2.60 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas

2.60 m²Koridorius

Sandėlis 2.70 m²

Sandėlis 4.35 m²

Sandėlis 2.62 m²

Sandėlis 2.52 m²

4.75 m²

4.75 m²

19.58 m²

2.77 m²

R-57

10.06 m²

Koridorius 8.06 m²

R-56

R-55

R-54

R-53

R-52

R-51

R-50

R-49

R-48

R-60

R-59

R-58

R-61

Sandėlis

Sandėlis

2.77 m²

2.77 m²

2.77 m²

Plotas m²

Sandėlis

2.77 m²

Sandėlis 2.77 m²

4.32 m²

8.41 m²

5.79 m²

3.02 m²

10.59 m²

Sandėlis 2.38 m²

2.38 m²

R-71

7.78 m²

3.02 m²
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R-69
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Sandėlis

7.58 m²

8.38 m²

4.36 m²

Sandėlis
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Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

7.32 m²

Sandėlis 4.06 m²

4.00 m²

3.76 m²

3.78 m²

5.38 m²

15.02 m²R-82

R-81

R-80

R-79

R-78

R-77

R-76

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius
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Koridorius

Sandėlis
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Koridorius
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R-14

R-15 R-16 R-17
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R-82
R-65

R-83
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R-85
R-86

R-87

R-88

Iš viso: 528.63 m²

6.01 m²

R-85

R-84

R-83

R-86

Sandėlis

Sandėlis

5.44 m²

7.93 m²

5.61 m²

Sandėlis

5.27 m²

Sandėlis 7.96 m²

2.03 m²

2.99 m²

2.99 m²

4.45 m²

2.68 m²R-93

R-92

R-91

R-90

R-89

R-88

R-87

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandelis
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R-90 R-91 R-92
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 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS150 d=15cm)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L1 L1

L1 L1
L1

L1 L1

L1

L1
L1

L1

L1L1

L1
L1

L1

L1L1

L1

L1

PASTABOS:

1. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus atliekamas pažeisto mūro remontas. Demontuojami esami pastato apskardinimai;

2. Pastato cokolinė dalis, šiltinama 150 mm, piliastrai 100mm storio polistireninio putplasčio EPS 150 plokštėmis . Prieš pradedant cokolio

požeminės dalies šiltinimo darbus būtina įrengti hidroizoliacijos sluoksnį ant pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija

įgilinama 1,2 m. Apdaila- sustiprintas silikoninis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastatą įrengiama 50cm pločio nuogrinda.

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasamas tik rankiniu būdu.

        Apdaila- plonasluoksnis faktūrinis tinkas.

4. Angokraščių spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

5. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys būtina tikslinti vietoje.

6.    Fasado sienose įrengiamos deformacinės siulės. Didžiausia leidžiama atstumą  tarp sistemos deformacinių siulių arba didžiausią leidžiamą

sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siulių pateikia gamintojas.

DET.01
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6-1
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E

E

C D

D

a-4a-3

a-1

a-2

5-4

5-1

Laiptinė

Koridorius 5.40 m²

3.33 m²

20.15 m²

Virtuvė 6.98 m²

Koridorius 5.87 m²

Virtuvė 7.10 m²

Vonia 3.46 m²

Koridorius 7.06 m²

Vonia 2.17 m²

Tualetas 1.13 m²

Virtuvė 7.74 m²

Kambarys 16.84 m²

Kambarys 13.05 m²

1-1

1-2

1-3

1-4

2-1

2-2

2-4

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

Koridorius 5.61 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.63 m²

Virtuvė 7.07 m²

Koridorius 5.81 m²

Virtuvė 7.77 m²

Kambarys 20.20 m²2-3

Sandėlis 1.90 m²3-7

Kambarys 19.82 m²

Vonia 3.14 m²

4

3

1

35.57

49.89

36.73

4-1

4-2

4-3

4-4

5-1

5-2

5-3

5-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA I a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Patalpa 3.38 m²

Tambūras 2.05 m²

Laiptinė 8.01 m²

Laiptinė 10.08 m²

Tambūras 2.02 m²

Patalpa 3.12 m²

a-1

a-2

a-3

a-4

a-14

a-15

Laiptinė 8.84 m²a-16

a 48.00

Buto
plotas m²

a-17 10.50 m²

Vonia

Kambarys

2 36.63

5 35.57

Koridorius 6.12 m²

Vonia 3.43 m²

Kambarys 20.13 m²

Vonia 7.54 m²

6-1
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6-3

6-4

6 37.22

Koridorius 5.37 m²

8.23 m²

19.57 m²

Vonia 3.12 m²

Koridorius 6.72 m²

Sandėlis 1.73 m²

18.12 m²

Virtuvė 7.25 m²

Tualetas 1.18 m²

Vonia 2.35 m²

Koridorius 5.29 m²

Vonia 3.02 m²

Kambarys 19.76 m²
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Virtuvė 7.86 m²34-4
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA I a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius 5.36 m²

Virtuvė 8.05 m²

Kambarys 20.08 m²

Kambarys 21.28 m²

Kambarys 11.26 m²

Koridorius 4.01 m²

31-1

31-2

31-3

31-4

31-5

31-6

Vonia 2.95 m²31-7

31 72.99

Buto
plotas m²

Virtuvė

Kambarys

33 50.37

But.But.

Kambarys

Virtuvė

Iš viso: 463.59m²
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ATESTATO

Nr.
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LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-SA.B-02 
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

PIRMO AUKŠTO PLANAS

M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"
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 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
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ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L3

L3

L3

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4
L4

L4

L2

L2

L4

L3.1

L3.1

PASTABOS:

1. Pastato fasadai šiltinami įrengiant tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70 d=17cm. Apdaila- plonasluoksnis faktūrinis tinkas.

2. Angokraščių spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

3. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys būtina tikslinti vietoje.

4.    Piliastrai šiltinami poliesteriniu putplasčiu  EPS 70 d=10cm.

5.    Dujų įvadai į pastatą ties laiptinėmis nejudinami, sienų šiltinimo sluoksnis šiltinamas paliekant niša ties dujų įvadu, taip paliekant priėjima prie įvado.

6.    Fasado sienose įrengiamos deformacinės siulės. Didžiausia leidžiama atstumą  tarp sistemos deformacinių siulių arba didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be

deformacinių siulių pateikia gamintojas.
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DET.07

DET.07

DET.07DET.07

DET.07DET.07

DET.13

UŽMURYJAMA DURŲ ANGA
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ATESTATO

Nr.

STADIJA
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LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:
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24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

ANTRO AUKŠTO PLANAS

M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"
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 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
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Vonia

Koridorius 7.06 m²

2.17 m²

1.12 m²

Virtuvė 7.61 m²

Kambarys 16.84 m²

Kambarys 13.05 m²

Koridorius 5.79 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.64 m²

Virtuvė 7.16 m²

Koridorius 5.81 m²

Virtuvė 7.72 m²

Kambarys 19.75 m²

9-1

9-2

9-3

9-4

9-5

9-6

10-1

10-2

10-3

10-4

11-1

11-2

11-3

Koridorius 6.12 m²

Vonia 3.43 m²

Kambarys 20.14 m²

Virtuvė 7.47 m²

Sandėlis 1.90 m²9-7

Vonia 3.15 m²11-4

12

10

9

37.16

35.85

49.75

12-1

12-2

12-3

12-4

Koridorius 5.96 m²

Vonia 3.33 m²

Kambarys 20.15 m²

Virtuvė 7.33 m²

Koridorius 5.87 m²

Virtuvė 7.13 m²

7-1

7-2

7-3

7-4

8-1

8-2

Kambarys 20.27 m²8-3

7 36.77

8-4 3.42 m²

Vonia

Tualetas

Koridorius 5.38 m²

8.25 m²

19.51 m²

Vonia 3.10 m²

Koridorius 6.65 m²

Sandėlis 1.73 m²

18.06 m²

Virtuvė 7.25 m²

Tualetas 1.18 m²

Vonia 2.34 m²

Koridorius 5.28 m²

Vonia 3.07 m²

Kambarys 19.81 m²

37-1

37-2

37-3

37-4

38-1

38-2

38-4

38-5

38-6

38-7

39-1

39-2

39-3

Koridorius 5.33 m²

7.86 m²

Kambarys 19.03 m²

Vonia 3.11 m²

Kambarys 13.02 m²38-3

Virtuvė 7.87 m²39-4

40

39

37

35.33

36.03

36.24

40-1

40-2

40-3

40-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA II a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius 5.46 m²

Virtuvė 8.03 m²

Kambarys 19.97 m²

Kambarys 21.38 m²

Kambarys 11.28 m²

Koridorius 3.98 m²

36-1

36-2

36-3

36-4

36-5

36-6

Vonia 2.98 m²36-7

36 73.08

Buto
plotas m²

Virtuvė

Kambarys

38 50.22

But.

Kambarys

Virtuvė

8 36.69

11 36.43
Iš viso: 514.99m²

Laiptinė 8.08 m²

Patalpa 6.88 m²

Laiptinė 10.66 m²

Laiptinė 15.32 m²

Laiptinė 10.50 m²

a-5

a-6

a-7

a-18

a-19

a 51.44

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²
Buto

plotas m²But.

ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L3

L3

L3

L3

L3

L4

L4

L4

L4

L4

L3L3

DET.05 DET.05

DET.03DET.03

DET.03

DET.04

DET.06 DET.06

DET.06DET.06

DET.07

DET.07

DET.07DET.07

DET.07DET.07

PASTABOS:

1. Pastato fasadai šiltinami įrengiant tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70 d=17cm. Apdaila- plonasluoksnis faktūrinis tinkas.

2. Angokraščių spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

3. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys būtina tikslinti vietoje.

4.    Piliastrai šiltinami poliesteriniu putplasčiu  EPS 70 d=10cm.

5.    Dujų įvadai į pastatą ties laiptinėmis nejudinami, sienų šiltinimo sluoksnis šiltinamas paliekant niša ties dujų įvadu, taip paliekant priėjima prie įvado.

6.    Fasado sienose įrengiamos deformacinės siulės. Didžiausia leidžiama atstumą  tarp sistemos deformacinių siulių arba didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be

deformacinių siulių pateikia gamintojas.
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ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-SA.B-04 
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

TREČIO AUKŠTO PLANAS

M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
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Vonia

Koridorius 7.00 m²

2.20 m²

1.15 m²

Virtuvė 7.71 m²

Kambarys 16.84 m²

Kambarys 13.05 m²

Koridorius 5.74 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.65 m²

Virtuvė 7.04 m²

Koridorius 5.74 m²

Virtuvė 7.74 m²

Kambarys 19.80 m²

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

16-1

16-2

16-3

16-4

17-1

17-2

17-3

Koridorius 6.09 m²

Vonia 3.40 m²

Kambarys 20.12 m²

Virtuvė 7.51 m²

Sandėlis 1.87 m²15-7

Vonia 3.13 m²17-4

18

16

15

37.12

35.69

49.82

18-1

18-2

18-3

18-4

Koridorius 5.95 m²

Vonia 3.33 m²

Kambarys 20.10 m²

Virtuvė 7.32 m²

Koridorius 5.89 m²

Virtuvė 7.13 m²

13-1

13-2

13-3

13-4

14-1

14-2

Kambarys 20.14 m²14-3

13 36.70

14-4 3.46 m²

Vonia

Tualetas

Koridorius 5.33 m²

8.22 m²

19.55 m²

Vonia 3.12 m²

Koridorius 6.63 m²

Sandėlis 1.73 m²

18.09 m²

Virtuvė 7.28 m²

Tualetas 1.16 m²

Vonia 2.29 m²

Koridorius 5.25 m²

Vonia 3.10 m²

Kambarys 19.81 m²

42-1

42-2

42-3

42-4

43-1

43-2

43-4

43-5

43-6

43-7

44-1

44-2

44-3

Koridorius 5.37 m²

7.90 m²

Kambarys 19.01 m²

Vonia 3.08 m²

Kambarys 13.00 m²43-3

Virtuvė 7.83 m²44-4

45

44

42

35.36

35.99

36.22

45-1

45-2

45-3

45-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA III a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius 5.34 m²

Virtuvė 8.02 m²

Kambarys 20.10 m²

Kambarys 21.34 m²

Kambarys 11.31 m²

Koridorius 3.96 m²

41-1

41-2

41-3

41-4

41-5

41-6

Vonia 2.98 m²41-7

41 73.05

Buto
plotas m²

Virtuvė

Kambarys

43 50.18

But.

Kambarys

Virtuvė

14 36.62

17 36.41

Iš viso: 514.46m²

Laiptinė 14.96 m²

Patalpa 10.53 m²

Laiptinė 15.27 m²

Laiptinė 10.50 m²

a-8

a-9

a-20

a-21

a 51.26

PATALPŲ EKSPLIKACIJA III a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²But.

ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L3

L3
L3

L3

L3

L3

L3

L4

L4
L4

L4

L4

L4

L4

L3
L3

DET.05 DET.05

DET.03DET.03

DET.03

DET.04

DET.06 DET.06

DET.06DET.06

DET.07

DET.07

DET.07DET.07

DET.07

DET.07DET.07

PASTABOS:

1. Pastato fasadai šiltinami įrengiant tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70 d=17cm. Apdaila- plonasluoksnis faktūrinis tinkas.

2. Angokraščių spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

3. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys būtina tikslinti vietoje.

4.    Piliastrai šiltinami poliesteriniu putplasčiu  EPS 70 d=10cm.

5.    Dujų įvadai į pastatą ties laiptinėmis nejudinami, sienų šiltinimo sluoksnis šiltinamas paliekant niša ties dujų įvadu, taip paliekant priėjima prie įvado.

6.    Fasado sienose įrengiamos deformacinės siulės. Didžiausia leidžiama atstumą  tarp sistemos deformacinių siulių arba didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be

deformacinių siulių pateikia gamintojas.
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ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-SA.B-05
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS

M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
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Vonia

Koridorius 7.09 m²

2.13 m²

1.14 m²

Virtuvė 7.74 m²

Kambarys 16.84 m²

Kambarys 13.02 m²

Koridorius 5.63 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.65 m²

Virtuvė 7.10 m²

Koridorius 5.80 m²

Virtuvė 7.74 m²

Kambarys 19.78 m²

21-1

21-2

21-3

21-4

21-5

21-6

22-1

22-2

22-3

22-4

23-1

23-2

23-3

Koridorius 6.16 m²

Vonia 3.41 m²

Kambarys 20.10 m²

Virtuvė 7.54 m²

Sandėlis 1.89 m²21-7

Vonia 3.17 m²23-4

24

22

21

37.21

35.64

49.95

24-1

24-2

24-3

24-4

Koridorius 6.00 m²

Vonia 3.29 m²

Kambarys 20.05 m²

Virtuvė 7.32 m²

Koridorius 5.92 m²

Virtuvė 7.08 m²

19-1

19-2

19-3

19-4

20-1

20-2

Kambarys 20.20 m²20-3

19 36.66

20-4 3.46 m²

Vonia

Tualetas

Koridorius 5.39 m²

8.23 m²

19.58 m²

Vonia 3.15 m²

Koridorius 6.60 m²

Sandėlis 1.75 m²

18.12 m²

Virtuvė 7.28 m²

Tualetas 1.15 m²

Vonia 2.35 m²

Koridorius 5.25 m²

Vonia 3.07 m²

Kambarys 19.80 m²

47-1

47-2

47-3

47-4

48-1

48-2

48-4

48-5

48-6

48-7

49-1

49-2

49-3

Koridorius 5.45 m²

7.90 m²

Kambarys 19.07 m²

Vonia 3.10 m²

Kambarys 13.02 m²48-3

Virtuvė 7.86 m²49-4

50

49

47

35.52

35.98

36.35

50-1

50-2

50-3

50-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA VI a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius 5.37 m²

Virtuvė 8.02 m²

Kambarys 20.09 m²

Kambarys 21.35 m²

Kambarys 11.24 m²

Koridorius 3.99 m²

46-1

46-2

46-3

46-4

46-5

46-6

Vonia 2.95 m²46-7

46 73.01

Buto
plotas m²

Virtuvė

Kambarys

48 50.27

But.

Kambarys

Virtuvė

20 36.66

23 36.49

Iš viso: 514.91m²

Laiptinė 14.96 m²

Laiptinė 10.53 m²

Laiptinė 15.18 m²

Laiptinė 10.50 m²

a-10

a-11

a-22

a-23

a 51.17

PATALPŲ EKSPLIKACIJA VI a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²But.

ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L3

L3

L3

L3

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L3

L3

DET.05 DET.05

DET.03DET.03

DET.03

DET.04

DET.06 DET.06

DET.06DET.06

DET.07

DET.07

DET.07

DET.07

PASTABOS:

1. Pastato fasadai šiltinami įrengiant tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70 d=17cm. Apdaila- plonasluoksnis faktūrinis tinkas.

2. Pastato angokraščiai šiltinami 10-30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte.

3. Angokraščių spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

4. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys būtina tikslinti vietoje.

5.    Piliastrai šiltinami poliesteriniu putplasčiu  EPS 70 d=10cm.

6.    Dujų įvadai į pastatą ties laiptinėmis nejudinami, sienų šiltinimo sluoksnis šiltinamas paliekant niša ties dujų įvadu, taip paliekant priėjima prie įvado.

7.    Fasado sienose įrengiamos deformacinės siulės. Didžiausia leidžiama atstumą  tarp sistemos deformacinių siulių arba didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be

deformacinių siulių pateikia gamintojas.
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PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-SA.B-06
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

PENKTO AUKŠTO PLANAS

M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"
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 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
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Vonia

Koridorius 7.06 m²

2.20 m²

1.14 m²

Virtuvė 7.69 m²

Kambarys 16.90 m²

Kambarys 13.02 m²

Koridorius 5.66 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.62 m²

Virtuvė 7.10 m²

Koridorius 5.80 m²

Virtuvė 7.72 m²

Kambarys 19.79 m²

27-1

27-2

27-3

27-4

27-5

27-6

28-1

28-2

28-3

28-4

29-1

29-2

29-3

Koridorius 6.14 m²

Vonia 3.40 m²

Kambarys 20.17 m²

Virtuvė 7.52 m²

Sandėlis 1.89 m²27-7

Vonia 3.14 m²29-4

30

28

27

37.23

35.64

49.88

30-1

30-2

30-3

30-4

Koridorius 5.98 m²

Vonia 3.27 m²

Kambarys 20.09 m²

Virtuvė 7.32 m²

Koridorius 5.89 m²

Virtuvė 7.10 m²

25-1

25-2

25-3

25-4

26-1

26-2

Kambarys 20.18 m²26-3

25 36.66

26-4 3.46 m²

Vonia

Tualetas

Koridorius 5.39 m²

8.23 m²

19.48 m²

Vonia 3.14 m²

Koridorius 6.63 m²

Sandėlis 1.73 m²

18.09 m²

Virtuvė 7.15 m²

Tualetas 1.18 m²

Vonia 2.32 m²

Koridorius 5.33 m²

Vonia 3.02 m²

Kambarys 19.82 m²

52-1

52-2

52-3

52-4

53-1

53-2

53-4

53-5

53-6

53-7

54-1

54-2

54-3

Koridorius 5.40 m²

7.86 m²

Kambarys 19.00 m²

Vonia 3.11 m²

Kambarys 13.02 m²53-3

Virtuvė 7.86 m²54-4

55

54

52

35.37

36.03

36.24

55-1

55-2

55-3

55-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA V a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius 5.48 m²

Virtuvė 7.98 m²

Kambarys 20.02 m²

Kambarys 21.35 m²

Kambarys 11.24 m²

Koridorius 3.97 m²

51-1

51-2

51-3

51-4

51-5

51-6

Vonia 2.96 m²51-7

51 73.00

Buto
plotas m²

Virtuvė

Kambarys

53 50.22

But.

Kambarys

Virtuvė

26 36.63

29 36.45

Iš viso: 514.37m²

Laiptinė 14.97 m²

Laiptinė 10.53 m²

Laiptinė 15.18 m²

Laiptinė 10.50 m²

a-12

a-13

a-14

a-15

a 51.18

PATALPŲ EKSPLIKACIJA V a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²But.

ESAMOS SIENOS

ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L3

L3
L3

L3

L3

L4

L4

L4

L4

L4L4

L4

L4

L3

L3

L3.1

DET.05 DET.05

DET.03DET.03

DET.04

DET.03

DET.06 DET.06

DET.06 DET.06

DET.07

DET.07 DET.07

DET.07DET.07

PASTABOS:

1. Pastato fasadai šiltinami įrengiant tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu EPS 70 d=17cm. Apdaila- plonasluoksnis faktūrinis tinkas.

2. Angokraščių spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

3. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys būtina tikslinti vietoje.

4.    Piliastrai šiltinami poliesteriniu putplasčiu  EPS 70 d=10cm.

5.    Dujų įvadai į pastatą ties laiptinėmis nejudinami, sienų šiltinimo sluoksnis šiltinamas paliekant niša ties dujų įvadu, taip paliekant priėjima prie įvado.

6.    Fasado sienose įrengiamos deformacinės siulės. Didžiausia leidžiama atstumą  tarp sistemos deformacinių siulių arba didžiausią leidžiamą sistemos ilgį arba plotį be

deformacinių siulių pateikia gamintojas.



123

ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-SA.B-07

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

PDV 2016D.Ubarevičienė

A835

PJŪVIS "A-A"

M1:100

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

1-2%1-2%

640 720

±0.00

2.80

5.60

8.40

11.20

-2.30

±0.00

0.80

2.30

3.90

5.30

6.70

8.10

9.50

10.90

12.30

13.70

14.66

16.00

15.07

16.40

-0.30

-0.40

-1.00

-2.30

2.50

±0.00

0.80

2.30

3.60

5.10

6.40

7.90

9.20

10.70

12.00

13.50

13.70

14.66

15.01

16.00

-0.50

-0.90

-1.00

14.47

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L1

L3

L3

ŠILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU ŠILTINAMUOJU COKOLIU IR
NUOGRINDA M1:10

11/16-1-TPD-SK.B-01

PJŪVIS TIES BALKONO PLOKŠTE M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-02

ŠILTINAMOS SIENOS IŠORINIO KAMPO ĮRENGIMAS M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-03

ŠILTINAMOS SIENOS VIDINIO KAMPO ĮRENGIMAS M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-03

SIENOS ŠILTINIMAS TIES LAIPTINĖS BALKONŲ LANGŲ M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-04

SIENOS ŠILTINIMAS TIES PILIASTRU M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-05

SIENOS ŠILTINIMAS TIES LANGU M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-06

PARAPETO APSKARDINIMAS, TVORELĖS ĮRENGIMAS IR
STOGO ŠILTINIMO DETALĖ M1:10

11/16-1-TPD-SK.B-07

ŠILTINAMOS ĮLAJOS DETALĖ M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-08

VENTILIACINIŲ ŠACHTŲ ĮRENGIMAS, ŠILTINIMAS M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-09

VENTILIACINIŲ KAMINĖLIŲ ŠILTINIMAS M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-09

IŠLIPIMO ANGOS (LIUKO) REKONSTRAVIMO DETALĖ M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-10

VĖLIAVOS LAIKIKLIO TVIRTINIMO DETALĖ M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-11

PAPILDOMAS ARMAVIMAS LANGŲ ANGŲ KAMPUOSE
11/16-1-TPD-SK.B-12

PALANGĖS ĮSTATYMO MAZGAS 11/16-1-TPD-SK.B-13

ŠILTINIMO PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS 11/16-1-TPD-SK.B-14

KOPEČIOS ANT STOGO M1:10 11/16-1-TPD-SK.B-15

DET.01

DET.05

DET.05

DET.05

DET.05

DET.08DET.08

DET.07

DET.07

DET.09

DET.10
DET.10

DET.10



ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-SA.B-08
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

FASADAS AŠYSE  "E-A"  M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

AC BE D

1-2%1-2%

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3
L3

L3

L3

L3

L3 L3

L4

L4L4

L4

L4

L4

L4

L4L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4
L4

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

±0.00

-1.00

0.40

0.80

1.00

3.80

2.40

3.60

5.20

6.40

6.60

8.00

9.20

9.40

10.80

12.00

12.20

13.60

14.80

15.00

16.00

16.40

±0.00

-1.00

1.00

0.40

0.80

2.40

3.60

3.80

5.20

6.40

6.60

8.00

9.20

9.40

12.20

13.60

14.80

15.00

16.00

16.40

1684 616 616 1684

PASTABOS:

1. Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2. Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad

esančių langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3. Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4. Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda ir.t.t)  - poliesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm. Visos

palangės, parapetai vėdinimo šachtų stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sienų storius.

5. Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinės durys - nekeičiamos.

6. Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma padaryti

turi būti apsaugota.

7. Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, spalvų mėginius derinti su projektuotojais ir  vyr.architektu.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Skardos ir durų spalva pilka, pagal RAL 7040

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240D

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240C

Cokolis tinkuojamas silikoniniu , struktūriniu tinku pagal "Weber"

spalvyna, spalva 610B

L1
L1 L1

L1 L1 L1 L1

L1 L1 L1



ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-SA.B-09
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

FASADAS AŠYSE  "A-E"  M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

EC DA B

1-2%1-2%

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L4

L4

L4
L4

L4

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L2

L2

L4

L4

L4
L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4.1

L4.1

L4.1

-1.00

±0.00

1.00

2.40

3.60

3.80

5.20

6.40

6.60

8.00

9.20

9.40

10.80

12.00

12.20

13.60

14.80

15.00

16.00

16.40

±0.00

-1.00

-0.50

0.70

1.00

2.40

3.80

5.20

3.60

6.40

6.60

8.00

9.20

9.40

10.80

12.00

13.60

14.80

15.00

16.00

16.40

12.20

1684 616 616 1684

PASTABOS:

1. Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2. Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad

esančių langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3. Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4. Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda ir.t.t)  - poliesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm. Visos

palangės, parapetai vėdinimo šachtų stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sienų storius.

5. Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinės durys - nekeičiamos.

6. Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma padaryti

turi būti apsaugota.

7. Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, spalvų mėginius derinti su projektuotojais ir  vyr.architektu.

L1 L1 L1 L1 L1
L1

L1

L1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Skardos ir durų spalva pilka, pagal RAL 7040

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240D

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240C

Cokolis tinkuojamas silikoniniu , struktūriniu tinku pagal "Weber"

spalvyna, spalva 610B



ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

01/16-1-TDP-SA.B-10
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

FASADAS AŠYSE  "3-1"  M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

1-2%1-2%

123

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L4

L4

L4

±0.00

-1.00

0.40

0.80

2.10

3.60

4.95

6.40

7.70

9.20

10.50

12.00

13.30

14.80

16.00

16.40

640 725

PASTABOS:

1.Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2.Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis

parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esančių

langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3.Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir

po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4.Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda ir.t.t)  -

poliesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm.

Visos palangės, parapetai vėdinimo šachtų stogeliai ir t.t.

gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sienų

storius.

5.Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinės durys -

nekeičiamos.

6.Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o

pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už

apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma

padaryti turi būti apsaugota.

7.Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, spalvų mėginius

derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.

L1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Skardos ir durų spalva pilka, pagal RAL 7040

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240D

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240C

Cokolis tinkuojamas silikoniniu , struktūriniu tinku pagal "Weber"

spalvyna, spalva 610B



ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

01/16-1-TDP-SA.B-11
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

FASADAS AŠYSE  "1-3"  M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

1-2% 1-2%

1 2 3

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L4

±0.00

1.00

0.40

0.80

2.10

3.60

-1.00

4.90

6.40

7.70

9.20

10.50

12.00

13.30

14.80

16.00

16.40

725 640

PASTABOS:

1.Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2.Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis

parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esančių

langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3.Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir

po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4.Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda ir.t.t)  -

poliesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm.

Visos palangės, parapetai vėdinimo šachtų stogeliai ir t.t.

gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sienų

storius.

5.Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinės durys -

nekeičiamos.

6.Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o

pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už

apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma

padaryti turi būti apsaugota.

7.Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, spalvų mėginius

derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.

L1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Skardos ir durų spalva pilka, pagal RAL 7040

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240D

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktūriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240C

Cokolis tinkuojamas silikoniniu, struktūriniu tinku pagal "Weber"

spalvyna, spalva 610B



ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-SA.B-12
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

IŠORINĖS TINKUOJAMOS TERMOIZOLIACINĖS

SISTEMOS ATSPARUMAS MECHANINIAMS

PAŽEIDIMAMS FASADA AŠYSE "E-A"  M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

AC BE D

1-2%1-2%

OBJEKTAS:   Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3
L3

L3

L3

L3

L3 L3

L1 L1 L1

L1 L1 L1
L1

L1
L1 L1

L4

L4L4

L4

L4

L4

L4

L4L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4
L4

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

±0.00

-1.00

0.40

0.80

1.00

3.80

2.40

3.60

5.20

6.40

6.60

8.00

9.20

9.40

10.80

12.00

12.20

13.60

14.80

15.00

16.00

16.40

±0.00

-1.00

1.00

0.40

0.80

2.40

3.60

3.80

5.20

6.40

6.60

8.00

9.20

9.40

12.20

13.60

14.80

15.00

16.00

16.40

1684 616 616 1684

PASTABOS:

1.Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos. 2.Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio

storis parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esančių langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3.Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4.Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda ir.t.t)  - poliesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm. Visos

palangės, parapetai vėdinimo šachtų stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sienų storius.

5.Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinės durys - nekeičiamos.

6.Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma padaryti

turi būti apsaugota.

7.Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, spalvų mėginius derinti su projektuotojais ir  vyr.architektu.

Sistemos naudojimo
kategorija

I

II

III

Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant
arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės
paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Taip pat pasiekiamos
atitvarų dalys, kai maža netinkamo  naudojimo tikimybė.

Atitvarų dalys, kurių  atstumas nuo grindų  ar žemės paviršiaus
užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant  daiktus. Taip
pat atitvarų dalys,  kai labai maža jų  netinkamo naudojimo
tikimybė.

Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo
smūgių ir netinkamo naudojimo.

Naudojimo salygų, susijusios su sistemos atsparumu
smūgiams reiklavimais, apbidūdinimas

PASTABOS:
1. I atsparumo smūgiams kategorijai ,vykdyti
darbus armuojant  du kartus;
2. II, III atsparumo smūgiams kategorijai
,vykdyti darbus armuojant  vieną kartą;

Sistemų atsparumo smūgiams  reikalavimai

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

II kategorija

II kategorija

II kategorija

II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams I kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams I kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams III kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams III kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams I kategorija



ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-SA.B-13
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

EC DA B

1-2%1-2%

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

L4

L4

L4
L4

L4

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L2

L2

L4

L4

L4
L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4

L4.1

L4.1

L4.1

-1.00

±0.00

1.00

2.40

3.60

3.80

5.20

6.40

6.60

8.00

9.20

9.40

10.80

12.00

12.20

13.60

14.80

15.00

16.00

16.40

±0.00

-1.00

-0.50

0.70

1.00

2.40

3.80

5.20

3.60

6.40

6.60

8.00

9.20

9.40

10.80

12.00

13.60

14.80

15.00

16.00

16.40

12.20

1684 616 616 1684

PASTABOS:

1.Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos. 2.Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio

storis parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esančių langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3.Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4.Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda ir.t.t)  - poliesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm. Visos

palangės, parapetai vėdinimo šachtų stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sienų storius.

5.Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinės durys - nekeičiamos.

6.Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma padaryti

turi būti apsaugota.

7.Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, spalvų mėginius derinti su projektuotojais ir  vyr.architektu.

Sistemos naudojimo
kategorija

I

II

III

Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant
arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės
paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Taip pat pasiekiamos
atitvarų dalys, kai maža netinkamo  naudojimo tikimybė.

Atitvarų dalys, kurių  atstumas nuo grindų  ar žemės paviršiaus
užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant  daiktus. Taip
pat atitvarų dalys,  kai labai maža jų  netinkamo naudojimo
tikimybė.

Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo
smūgių ir netinkamo naudojimo.

Naudojimo salygų, susijusios su sistemos atsparumu
smūgiams reiklavimais, apbidūdinimas

PASTABOS:
1. I atsparumo smūgiams kategorijai ,vykdyti
darbus armuojant  du kartus;
2. II, III atsparumo smūgiams kategorijai
,vykdyti darbus armuojant  vieną kartą;

Sistemų atsparumo smūgiams  reikalavimai

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams II kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams I kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams I kategorija

Sistemos
atsparumas
smugiams III
kategorija

Sistemos
atsparumas
smugiams III
kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams III kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams III kategorija

IŠORINĖS TINKUOJAMOS TERMOIZOLIACINĖS

SISTEMOS ATSPARUMAS MECHANINIAMS

PAŽEIDIMAMS FASADA AŠYSE "A-E"  M1:100

L1



ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

01/16-1-TDP-SA.B-14
                          1      1     
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Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

1-2%1-2%

123

L1

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L4

L4

L4

±0.00

-1.00

0.40

0.80

2.10

3.60

4.95

6.40

7.70

9.20

10.50

12.00

13.30

14.80

16.00

16.40

640 725

PASTABOS:

1.Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2.Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis

parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esančių

langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3.Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir

po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4.Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda ir.t.t)  -

poliesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm.

Visos palangės, parapetai vėdinimo šachtų stogeliai ir t.t.

gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sienų

storius.

5.Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinės durys -

nekeičiamos.

6.Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o

pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už

apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma

padaryti turi būti apsaugota.

7.Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, spalvų mėginius

derinti su projektuotojais ir  vyr.architektu.

Sistemos naudojimo
kategorija

I

II

III

Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant
arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės
paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Taip pat pasiekiamos
atitvarų dalys, kai maža netinkamo  naudojimo tikimybė.

Atitvarų dalys, kurių  atstumas nuo grindų  ar žemės paviršiaus
užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant  daiktus. Taip
pat atitvarų dalys,  kai labai maža jų  netinkamo naudojimo
tikimybė.

Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo
smūgių ir netinkamo naudojimo.

Naudojimo salygų, susijusios su sistemos atsparumu
smūgiams reiklavimais, apbidūdinimas

PASTABOS:
1. I atsparumo smūgiams kategorijai ,vykdyti darbus armuojant  du kartus;
2. II, III atsparumo smūgiams kategorijai ,vykdyti darbus armuojant  vieną kartą;

Sistemų atsparumo smūgiams  reikalavimai

Sistemos atsparumas
smugiams I kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams I kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams III kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams III kategorija

IŠORINĖS TINKUOJAMOS TERMOIZOLIACINĖS

SISTEMOS ATSPARUMAS MECHANINIAMS

PAŽEIDIMAMS FASADA AŠYSE "3-1"  M1:100



ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

01/16-1-TDP-SA.B-15
                          1      1     
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Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

1-2% 1-2%

1 2 3

L1

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

L4

±0.00

1.00

0.40

0.80

2.10

3.60

-1.00

4.90

6.40

7.70

9.20

10.50

12.00

13.30

14.80

16.00

16.40

725 640

PASTABOS:

1.Šiltinant fasadus turi būti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2.Šiltinant langų angokraščius šilumos izoliacijos sluoksnio storis

parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esančių

langų vertikalios ir horizontalios angų linijos sutaptų.

3.Esamas inžinerinių tinklų nužymėjimo lenteles gražiai nuimti ir

po fasado remonto atstatyti į buvusią vietą.

4.Visos skardinimo detalės (palangės, stogo skarda ir.t.t)  -

poliesterio padengimas; lakšto storis ne plonesnis 0,45mm.

Visos palangės, parapetai vėdinimo šachtų stogeliai ir t.t.

gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sienų

storius.

5.Naujai įrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinės durys -

nekeičiamos.

6.Ant fasado esančios įstaigų lentelės turi būti demontuotos, o

pabaigus fasado šiltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi

kabeliai, elektros dėžės, lempos ir t.t. turi būti iškeliama iš už

apšiltinimo sluoksnio ir sukisti į lovius, o jei to neįmanoma

padaryti turi būti apsaugota.

7.Prieš pradedant fasadų dažymo darbus, spalvų mėginius

derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.

Sistemos naudojimo
kategorija

I

II

III

Nepasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo smūgių spiriant
arba metant daiktus, kurių atstumas nuo grindų ar žemės
paviršiaus apriboja smūgio stiprumą. Taip pat pasiekiamos
atitvarų dalys, kai maža netinkamo  naudojimo tikimybė.

Atitvarų dalys, kurių  atstumas nuo grindų  ar žemės paviršiaus
užtikrina apsaugą nuo smūgių spiriant arba metant  daiktus. Taip
pat atitvarų dalys,  kai labai maža jų  netinkamo naudojimo
tikimybė.

Lengvai pasiekiamos atitvarų dalys, neapsaugotos nuo
smūgių ir netinkamo naudojimo.

Naudojimo salygų, susijusios su sistemos atsparumu
smūgiams reiklavimais, apbidūdinimas

PASTABOS:
1. I atsparumo smūgiams kategorijai ,vykdyti darbus armuojant  du kartus;
2. II, III atsparumo smūgiams kategorijai ,vykdyti darbus armuojant  vieną kartą;

Sistemų atsparumo smūgiams  reikalavimai

Sistemos atsparumas
smugiams I kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams I kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams III kategorija

Sistemos atsparumas
smugiams III kategorija

IŠORINĖS TINKUOJAMOS TERMOIZOLIACINĖS

SISTEMOS ATSPARUMAS MECHANINIAMS

PAŽEIDIMAMS FASADA AŠYSE "1-3"  M1:100
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STOGO PLANAS  M1:100

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
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APSAUGINĖ TVORELĖ

OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

DET.08 DET.08

DET.08 DET.08

DET.12
DET.12

347293

40
7

40
7

NAUJI NUOTEKU STOVAI (ALSUOKLIAI)

48
0

48
0

PASTABOS:

1. Ant stogo esamas vandens latakas nutekėjimui nuo aukštesnės stogo

dalies į žemesne, esant reikalui pakeliamas iki reikiamo aukščio.

2. Įrengiamos naujos kopečios patekimui nuo žemesnės stogo dalies ant

aukštesnės.

3. Užmūrijamos lango angos.



Nr. KIEKIS
vnt Plotis

cm

DYDIS
Vieno:

LANGAS

PASTABOS ESKIZAS

LANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS IR ESKIZAI

Iš viso:
VISO PLOTAS m²

L1 20 110 35 0,385 m² 7,70m²
Rūsio PVC langas, varstomas viena padėtimi su
mikroventiliacine padėtimi. Rūsio langų profiliai su armuot
stiklo paketu. Šilumos laidumo koeficientas U≤ 1,3 (W/m²oK).

L3 32
140 145 2.03 m²

PVC profilio, su stiklo paketais ir istiklinti mažiausiai
2 stiklais, iš kurių bent vienas su selektyvine danga.
Balkono langas (nevarstomas) su balkoninėmis durimis
varstomomis dviem padėtimis su trečia
mikroventiliacijos padėtimi.  Šilumos perdavimo
koeficientas U≤ 1,3 (W/m²K), spalva balta RAL 9016
(balta).

L4 36 120 145 1.74 m² 62.64 m²

PASTABOS:
1. Gaminių matmenys būtina tikslinti objekte;
2. Brėžinyje nurodyti maksimalūs angų matmenys, tikslius matmenys tikslinti vietoje;
3. Langų varstymo krypti tikslinti vietoje;
4. Prieš gaminant gaminius, būtina atsižvelgti į įrengtus langus ir duris;
5. Langų lauko palangės įrengiamos iš plastizuotos skardos.

Aukštis
cm

Buto langai varstomi dviem padėtimis su trečia
mikroventiliacijos padėtimi. Langų staktos profilio storis
(montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70mm, Langų gamybai
naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis ne mažesnis
kaip 3mm. Langai armuojami visu perimetru cinkuoto plieno
profiliais, kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5mm.
Languose/duryse naudojamos tarpinės turi būti pagamintos
iš EPDM, TPE, PCE mišinio arba silikono.  Šilumos perdavimo
koeficientas U≤ 1,3 (W/m²K), spalva balta RAL 9016 (balta).

80 230 1.84 m²
123.84 m²

LANGŲ ŽINIARAŠTIS
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Nevarstomas langas

(vitrina).
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ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

Žymuo:

11/16-1-TDP-SA.B-17
                          1      1     

24552

Braižė M.Petrikas 2016

PDV D.Ubarevičienė 2016

A835

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

VISO(laiptinės langų): 30,96 m²
VISO(rūsio langų): 7,70 m²

VISO(butų langų ir balkonų vitrinų): 167,48 m²

L3.1 3 80 230 1.84 m² 5.52 m²

23
0

80

L3.1
L3

14
5

220

L2 2 220 145 3.19 m² 6.38 m²

Buto langai varstomi dviem padėtimis su trečia
mikroventiliacijos padėtimi. Langų staktos profilio storis
(montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70mm, Langų gamybai
naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis ne mažesnis
kaip 3mm. Langai armuojami visu perimetru cinkuoto plieno
profiliais, kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5mm.
Languose/duryse naudojamos tarpinės turi būti pagamintos
iš EPDM, TPE, PCE mišinio arba silikono.  Šilumos perdavimo
koeficientas U≤ 1,3 (W/m²K), spalva balta RAL 9016 (balta).



ŠILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU
ŠILTINAMUOJU COKOLIU IR

NUOGRINDA

>=40mm

170 500
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Pastabos:
1. Prieš šiltinimą būtina tvirtinti cokolinį profilį.
2. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuočio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir

cokolio šilumos izoliacijos dedama deformacinė juosta.
3. Susikertančių išorinių sienų šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungtos užkaitais. Kampuose

pirmiausia reikia įterpti į tinką kampuotį ir tik po to klampinti vientisą armavimo tinklelį. Šilumos
izoliaciją būtina glaudžiai ir sandariai sujungti su šiltinama siena. Tepant klijus ir kalant smeiges,
būtina laikytis šiltinimo sistemos tiekėjo nuorodų. Tarpai tarp šilumos izoliacijos plokščių užpildomi tų
pačių plokščių atraižomis. Tarpus tarp EPS plokščių galima užpildyti montažinėmis putomis.

4. Cokolio apšiltinimas, įgilinamas į žemę ten kur rūsio grindys su lyg esamu žemės paviršiu, apšiltinimo
sluoksnis igilinamas ne mažiau 0.6m, o kur rūsys įgilintas, apšiltinimo sluoksnis 1,2m arba iki rūsio
grindų.

5. Nuvalomas cokolio paviršius, pašalinami didesni nelygumai, nutepama grundu, kuris skirtas betoninių
paviršių įmirkymui prieš hidroizoliavimą.

6. Betoninių elementų viršus turi būti 10-15 mm aukščiau vejos bortelio viršaus.
7. Pastato apšiltinimui naudojama "Weber MW F010" šiltinimo sistema.
8.   Klijavimo skiediniui sukietėjus (praėjus ne mažiau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos izoliacinės

plokštės papildomai tvirtinamos kaisčiais. Smeigių kiekis nuo 4 iki 12 į 1m², priklausomai nuo pastato
aukščio. Smeigių rūšis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei izoliacinės plokštės medžiagą.
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ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-SK.B-01

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

DET.1. ŠILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU

ŠILTINAMUOJU COKOLIU IR NUOGRINDA

M1:10

PDV 2016

288323
V.Marcikonis



ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-SK.B-02

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

26
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00

Pastabos:
1.  Balkonų aptverimų plokštė paaukštinama iki 1,2m nuo balkono grindų.
2.  Sutvarkoma balkonų aptverimų plokštė nutinkuojant ir nudažant.

Balkono plokštė

Sutvarkoma balkono plokštės buklė
(nutinkuojama, dažoma)

Tinkuojamų fasadų polistireninis
putplastis EPS70 d=170mm.

Poliesteriu dengta
skarda (~10cm užleidžiama
ant balkono plokštės)

Poliesteriu dengta
skarda (~10cm užleidžiama
ant balkono plokštės)

Esama balkono
grindų danga

Polimerinis akrilinis tinkas
"Weber TD336" ir tinko
gruntas "Weber PG221"

DET.2.  PJŪVIS TIES  BALKONO

PLOKŠTE  M1:10

Skardos laikiklis

Silikonas

Balkono aptverimo plokštė
paaukštinama iki 1,2m
nuo balkono grindų
(sutvarkoma plokštės apdaila
ir dažoma)

Metalinis vamzdis balkonų
paaukštinimui iki 1.2m

Poliesteriu dengta
skarda ~RAL 7030

Sutvarkoma balkono plokštės buklė
(nutinkuojama, dažoma)

PDV 2016

288323
V.Marcikonis



ŠILTINAMOS SIENOS IŠORINIO KAMPO
ĮRENGIMAS

>=40mm

170 500
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ŠILTINAMOS SIENOS VIDINIO KAMPO
ĮRENGIMAS

>=40mm

500 170

Pastabos:
1. Prieš šiltinimą būtina tvirtinti cokolinį profilį.
2. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuočio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir
cokolio šilumos izoliacijos dedama deformacinė juosta.
3. Susikertančių išorinių sienų šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungtos užkaitais. Kampuose
pirmiausia reikia įterpti į tinką kampuotį ir tik po to klampinti vientisą armavimo tinklelį. Šilumos izoliaciją
būtina glaudžiai ir sandariai sujungti su šiltinama siena. Tepant klijus ir kalant smeiges, būtina laikytis
šiltinimo sistemos tiekėjo nuorodų. Tarpai tarp šilumos izoliacijos plokščių užpildomi tų pačių plokščių
atraižomis. Tarpus tarp EPS plokščių galima užpildyti sandarinimo putomis.
4. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos
išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
5. Pastato apšiltinimui naudojama "Weber MW F010" šiltinimo sistema.
6.   Klijavimo skiediniui sukietėjus (praėjus ne mažiau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos izoliacinės

plokštės papildomai tvirtinamos kaisčiais. Smeigių kiekis nuo 4 iki 12 į 1m², priklausomai nuo pastato
aukščio. Smeigių rūšis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei izoliacinės plokštės medžiagą.

  7

DET.3. ŠILTINAMOS SIENOS IŠORINIO KAMPO ĮRENGIMAS M1:10
DET.4. ŠILTINAMOS SIENOS VIDINIO KAMPO ĮRENGIMAS M1:10

ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-SK.B-03

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PDV 2016

288323
V.Marcikonis



DET.5.  SIENOS ŠILTINIMAS TIES

LAIPTINĖS BALKONO LANGU

M1:10

ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-SK.B-04

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

PDV 2016

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

288323
V.Marcikonis

170

Pastabos:
1. Pastato apšiltinimui naudojama "Weber MW F010" šiltinimo sistema.
2.   Klijavimo skiediniui sukietėjus (praėjus ne mažiau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos

izoliacinės plokštės papildomai tvirtinamos kaisčiais. Smeigių kiekis nuo 4 iki 12 į 1m²,
priklausomai nuo pastato aukščio. Smeigių rūšis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei
izoliacinės plokštės medžiagą.



DET.6.  SIENOS ŠILTINIMAS TIES

PILIASTRU  M1:10

ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-SK.B-05

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

PDV 2016

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

288323 V.Marcikonis
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Pastabos:
1. Pastato apšiltinimui naudojama "Weber MW F010" šiltinimo sistema.
2.   Klijavimo skiediniui sukietėjus (praėjus ne mažiau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos

izoliacinės plokštės papildomai tvirtinamos kaisčiais. Smeigių kiekis nuo 4 iki 12 į 1m²,
priklausomai nuo pastato aukščio. Smeigių rūšis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei
izoliacinės plokštės medžiagą.
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DURŲ MONTAVIMAS, SIENOS ŠILTINIMAS
PJŪVIS
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DET.7. SIENOS ŠILTINIMAS TIES

LANGU  M1:10

Pastabos:
1. Šiltinant sieną ties viršulangiu, būtina prie sąramos priklijuoti polistireninio
putplasčio plokštę ir nutinkuoti 5% nuolydžiu į įšorę.
2. Tarp lango ir plonasluoknsio tinko reikia įdėti sandarinimo profiliuotį.
3. Pastato apšiltinimui naudojama "Weber MW F010" šiltinimo sistema.
4. Šiltinant sieną ties angokraščiu, būtina prie angoraščio priklijuoti polistireninio
putplasčio plokštę mažiausiai 3cm, ant kampo įtempti kampuotį su tinkleliu ir
nutinkuoti, nesant galimybei apšiltinti reikiamo storio šiltinamosios medžiagos
angokraščiai nupjaunami,didinant lango angą, įrengiamos palangės visiems langams.
5. Gerai pritvirtinti nuolajos laikiklius, paskui pritvirtinti šilumos ir garso izoliacija
ir sandariai pritvirtinamti nuolaja.

ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-SK.B-06

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

PDV 2016

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

288323
V.Marcikonis



PARAPETO APSKARDINIMAS

STOGO ŠILTINIMAS

 5
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i≥2°

DET.8. PARAPETO APSKARDINIMAS, TVORELĖS

ĮRENGIMAS IR STOGO ŠILTINIMO DETALĖ M1:10

i≥2°

Pastabos:
1. Skardos elementai ir gaminami iš poliesteriu dengtos skardos.
2. Skardos užleidimas ant sienos  ( vertikalia kryptimi žemyn) esant pastato aukščiui <8m, turi būti
S3> 5cm, esant pastato aukščiui 8- 20m - s3> 8cm.
3. Apatinio ir viršutinio šilumos izoliacijų sluoksnių siūlės neturi sutapti. Atstumas tarp siūlių turi
būti > 200mm.
4. Stogo šiltinimo medžiaga turi būti pritvirtinta prie pagrindo smeigėmis. Smeigės kintamo ilgio pagal
"Weber MW F010" sistema, smeigės bent 40mm turi isitvirtinti į stogo plokštę.
5. OSB plokštė montuojama po bitumine hidroizoliacine stogo danga, taip ją visiškai apsaugant nuo
atmosferos kritulių.
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ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-SK.B-07

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

PDV 2016

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

288323
V.Marcikonis



DET.9. ŠILTINAMOS ĮLAJOS

DETALĖ M1:10

ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-SK.B-08

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

PDV 2016

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

2.5 %

2.5 %

288323
V.Marcikonis



VENTILIACINIŲ ŠACHTŲ ĮRENGIMAS, ŠILTINIMAS

100 100100100

Pastabos:
1. Skardos elementai ir gaminami iš poliesteriu dengtos skardos.
2. Apatinio ir viršutinio šilumos izoliacijų sluoksnių siūlės neturi sutapti. Atstumas tarp
siūlių turi būti > 200mm.
3. Stogo šiltinimo medžiaga turi būti pritvirtinta prie pagrindo smeigėmis. Smeigės kintamo
ilgio pagal "Weber MW F010" sistema, smeigės bent 40mm turi isitvirtinti į stogo plokštę.
4. Esamų natūralios ventiliacijos kanalų aukštis nuo naujos stogo dangos turi būti ne
mažesnis nei 600 mm. Kadangi šiltinamas stogas, todėl ventiliacijos šachtas numatoma
pamūryti apie 30cm, kad pasiekti reikiama aukšti. Vėdinimo anga turi būti ne mažiau nei 300
mm aukščiau parapeto viršaus. Virš vėdinimo šachtų įrengiami (stuvarkomi) stogeliai,
įrengiami skardiniai stogeliai.
5. 60 m2-80 m2 stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis.

VENTILIACINIŲ KAMINĖLIŲ ŠILTINIMASNaujas vėdinimo kaminėlių
silikatinių plytų mūras

   1   1   2  2   3  3   4  4   5  5   6

  7  7

7010
0-

15
0

Skardos stogelis 0.5 mm
skarda, dengta poliesteriu

Skardos lankstinys, skarda
dengta poliesteriu

Metalinis laikantis karkasas
stogeliui plieno juosta 50x3 mm

   1   2  3  4   5  6   8

100 100 15015060
0
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      DET.10. VENTILIACINIŲ ŠACHTŲ ĮRENGIMAS,

ŠILTINIMAS M1:10

DET.11. VENTILIACINIŲ KAMINĖLIŲ ŠILTINIMAS M1:10

i≥2°
i≥2°

i≥2°

i≥2°

30
0

100

Vielos tinklas 10x10 mm

ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-SK.B-09

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

PDV 2016

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

288323

V.Marcikonis



DET.12. IŠLIPIMO ANGOS (LIUKO)

REKONSTRAVIMO DETALĖ M1:10

800x600

≥

Pastabos:
1.  Išėjimai ant stogo įrengiami stacionariomis kopetėlėmis pro ne mažesnius kaip
0.6x0.8 m liukus. Apšiltinus stogą, reikia paaukštinti išlipimo angos konstrukciją.
Angos viršus  turi būti ne mažiau kaip 250mm virš stogo dangos paviršiaus.
2.  Liukų angų viršus turi būti apsaugotas skardos langkstiniais.
3.  Hidroizoliacinė ritininė danga turi būti po skardos lankstiniu.
4. Liukas rakinamas, atverčiamas.

≥2
50

16
0

40

ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-SK.B-10

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

PDV 2016

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

288323 V.Marcikonis



_

170
10

500
10

Inkariniai varžtai ∅12, L=110

Metalinė plokštelė, d=5-8mm

Metalinė plokstelė M1:5
pozicija A-A

Pastabos:
1. Vėliavos laikiklis nuo žemės paviršiaus tvirtinimas ne mažiau 2m
aukštyje.

4 skylės ∅ 12mm

Pjūvis per vėliavos laikiklio tvirtinimo vietą
M1:10

300

20
0

20

20

5-8 mm.

250

340∅5
0

Sujungiamas suvirinant

Virinant paliekama
ertmė vandens
išbėgimui

240100
5-8 mm.

Metalinis vamzdis

DET.13. VĖLIAVOS LAIKIKLIO

TVIRTINIMO DETALĖ M1:10

ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-SK.B-11

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

PDV 2016

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

288323 V.Marcikonis



>

2

0

c

m

>

3

5

c

m

DET.14. PAPILDOMAS

ARMAVIMAS LANGŲ ANGŲ

KAMPUOSE

ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-SK.B-12

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

PDV 2016

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

288323
V.Marcikonis



DET.15. PALANGĖS ĮSTATYMO

MAZGAS

ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-SK.B-13

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

PDV 2016

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

288323 V.Marcikonis



1.5 m. pločio kraštinė juosta

>6 vnt./m²

>4 vnt./m²

>100

ŠILTINIMO PLOKŠČIŲ

SMEIGIAVIMAS

KLIJŲ UŽTEPIMO ANT PLOKŠTĖS

SCHEMA

Klijais tepamas paviršius

Klijais tepamas paviršius

1000

5
0
0

>
7
5

>
7
5

DET.16. ŠILTINIMO PLOKŠČIŲ

MONTAVIMAS

ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-SK.B-14

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

PDV 2016

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

288323

V.Marcikonis



30

30
030

50

5

50

30

600
Pakopos Ø22
vidinio diametro
apvalaus
vamzdžio

30
29

5

Plokštelė 100x100
8mm

Plokštelė
100x100
8mm

PRIEŠGAISRINĖS KOPĖČIOS
M 1:10

Ø22 vidinio
diametro
apvalaus
vamzdžio 30

0

30030

30
0

30
0

30
0

30
0

80
0

30
30

Grotelės

>=40mm

5 %

2.5 %

│50x5

Inkariniai varžtai ∅12, L=110

Metalinė plokštelė, d=5-8mm

Inkariniai varžtai ∅12, L=110

Metalinė plokštelė, d=8mm 100x100

PASTABOS:
1. Metalinės kopėčios spalva RAL 7040.
2. Kopečių aukštis ~1,5m.

DET.17. KOPEČIOS ANT STOGO

M1:10

ATESTATO

Nr.

LAIDA

STADIJA

TDP

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2016

Brėžinys:

11/16-1-TDP-SK.B-15

Žymuo:

24552

                          1      1     

Braižė M.Petrikas 2016

PDV 2016

0

Užsakovas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
OBJEKTAS:  Gyvenamosios paskirties (daugiabučio

namo) Žemaičių g. 53, Joniškis, paprastojo remonto projektas

KOMPLEKSAS:  Daugiabučio namo Žemaičių g. 53,

Joniškis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

288323
V.Marcikonis

100100

Profilinis
vamzdis
50x30x3mm

Pakopos Ø22
vidinio diametro
apvalaus
vamzdžio
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B

B

E
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D
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R-52 R-51

R-48 R-49
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0

31
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582 70 570 70 282 70 566 70 566 70 282 70 570 70 572 80
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154630

15
0

16
0

15
0

16
0

70 536 323 70 550 70 591 70 591 70 550 70 323 536 7070 70
15 1684 616 616 1684 15

4630

L1 L1

L1 L1
L1

L1 L1

L1

L1
L1

L1

L1L1

L1
L1

L1

L1L1

L1

L1

D2

D2

Apsaugomas dujotekio įvadas Apsaugomas dujotekio įvadas

Nuardyti likusį apdailinį

mūrą iki vienos

plokštumos

M8

M9

M2

M13

M14

M2

M3

M3

M11

M2

M2

M10

M3

M5

M3

M15

M2

M6

M7

M3

M2

M4

M1

M1

M1

M2

M4

M2

M3 M3

M6

M12

PASTABOS:

1. Inkaruoti esamą apdailinį mūrą pagal nurodytas detales.

2. Vietose kur apdailinis mūro sluoksnis nukritęs, nuardyti esamą likusį

apdailinį mūro sluoksnį iki vienos plokštumos, o nelygius paviršius sulyginti

tinkuojant iki tinkamo paviršiaus šiluminei izoliacijai klijuoti.

3. Įrengti piliastrų stiprinimo mazgus pagal nurodytas detales.

4. Permūryti vietas kur mūras suires daugiau kaip per 1/2 plytos. Prieš

išardant viršutinioji neardoma dalis išramstoma.

5. Vietas kur mūras aptrupėjęs mažiau kaip per 1/2 plytos remontiniais

skiediniais užtinkuoti iki lygios plokštumos.

M16

KONSTRUKCIJOS

PASTATŲ

UAB

Tilžės g. 170, LT-76296 Šiauliai

Tel./faks.: +370 41 523458

el.p.: info@p-k.lt

Objektas:

Brėžinio pavadinimas:

Brėžinio žymuo:

Laida

Lapas Lapų

Statytojas:

Etapas

Atestato

 Nr.

2016.04

Daugiabučio gyvenamo namo Žemaičių g. 53, Joniškis, Joniškio sen.,

Joniškio r. sav. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

3589

PDV M. Ramanauskas29911

Stiprinimo sprendiniai

11/16-1-TDP-SK.B-01

TDP

1 14

O

PV V.Marcikonis
2016.0424552



Horizontalūs

ryšiai

11

5
0

0
5

0
0

1000

500 500

1
0

0
0

500

SIENŲ APDAILINIO MŪRO INKARAVIMAS

MAZGAS M1

PJŪVIS 1-1

Montažinė

epoksidinė mastika

Apdailinis

plytų mūras

1
2

0
≥
1

0
0

Plieninė plokštelė

120x120x6 mm

Smeigė M12

PASTABOS:

1. Smeigių inkaravimas atliekamas vadovaujantis naudojamos

epoksidinės montažinės mastikos instukcijomis.

2. Sustingus montažinei mastikai pagal brėžinį įveržiamas apdailinis

mūras

Laida

O

Lapas Lapų

2 14

  Brėžinio žymuo:

11/16-1-TDP-SK.B-02



Piliastro suvaržymas smeigėmis

MAZGAS M2

Plokštelė

120x120x6

smeigė M16

žingsniu

0,5x0,5m

iki balkono

plokštės

apačios

Piliastras

Laida

O

Lapas Lapų

3 14

  Brėžinio žymuo:

11/16-1-TDP-SK.B-03

PASTABOS:

1. Siekiant suvaldyti mūro skersines deformacijas, piliastras suvaržomas

smeigėmis kaip nurodyta mazge.



L80x80x8L80x80x8

Plieno juosta

80mm L-1m

t-8mm kas 60cm

Plieno juosta 0,32m

t-8mm kas 60cm

L80x80x8

6
3

0
1

0
0

7

2-2

2 2

6
0

0
3

5
0

Smeigė

varžtas M20

380

6
0

0

1000

630

Piliastro (380 pločio) tvirtinimas kampuočiais

Mazgas M3

Privirinus

vieną pusę,

kita andėklo

pusė

privirinama

prieš tai

pakaitinus

andėklą

Laida

O

Lapas Lapų

4 14

  Brėžinio žymuo:

11/16-1-TDP-SK.B-04

PASTABOS:

1. Įtrūkę piliastrai stiprinami suvaržant kampuočiais.

2. Metalinės konstrukcijos gruntuojamos ir dažomos

antikoroziniais dažais.



išfrezuojami

15-20 mm pločio

40-50 mm gylio

grioveliai

armatūros strypai Ø12mm, S500 (plyšio

aukštyje kas 6 plyta iki balkono apačios)

įklijuojami epoksidine mastika.

Plyšys užtaisomas cementiniu skiediniu.

Plyšys

Piliastro inkaravimas armatūros lankais

Mazgas M4

Piliastras

Laida

O

Lapas Lapų

5 14

  Brėžinio žymuo:

11/16-1-TDP-SK.B-05



Kampuotis

L50x50x5

Vaizdas 2-2

mechaninis

ankeris M16x200/30-Zn

Išsikišusi

sienos

dalis

cokolis

standumo

briauna t=6mm

plėtrusis

skiedinys

1300

5
0

0

2

2

650*650*

Atsikišusios sienos dalies (iš kairės piliastro

pusės) parėmimo

Mazgas M5

Kampuotis

L100x50x9,

Suvirinimas

Kampuotis

L50x50x5

Vaizdas 2-2

mechaninis

ankeris M16x200/30-Zn

Išsikišusi

sienos

dalis

cokolis

standumo

briauna

t=6mm

plėtrusis

skiedinys

1300

5
0

0

2

2

650* 650*

Kampuotis

L100x50x9,

Suvirinimas

Atsikišusios sienos dalies (iš dešinės piliastro

pusės) parėmimo

Mazgas M6

Laida

O

Lapas Lapų

6 14

  Brėžinio žymuo:

                              11/16-1-TDP-SK.B-06

PASTABOS:

1. Išsikišusios sienų dalys paremiamos ant suprojektuotų metalinių konstrukcijų,

kurios mechaniniais ankeriais tvirtinamos prie cokolio.

2. Metalinės konstrukcijos gruntuojamos ir dažomos antikoroziniais dažais.



išfrezuojami

15-20 mm pločio

40-50 mm gylio

grioveliai

armatūros strypai Ø12mm, S500 (plyšio

aukštyje kas 6 plytą)

įklijuojami epoksidine mastika.

Plyšys užtaisomas cementiniu skiediniu.

Plyšys

Piliastras

armatūros strypai Ø12mm, S500 (iki balkono

apačios kas 6 plyta)

įklijuojami epoksidine mastika.

Plyšys užtaisomas cementiniu skiediniu.

Atsikišusios sienos dalies parėmimo

Mazgas M7

Laida

O

Lapas Lapų

7 14

  Brėžinio žymuo:

11/16-1-TDP-SK.B-07



L80x80x8L80x80x8

Plieno juosta

80mm L-1m

t-8mm kas 60cm

Plieno juosta 0,22m

t-8mm kas 60cm

L80x80x8

6
3

0
1

0
0

7

2-2

2 2

6
0

0
3

5
0

Smeigė

varžtas M20

250

6
0

0

1000

630

Piliastro (250 pločio) tvirtinimas kampuočiais

Mazgas M8

Privirinus

vieną pusę,

kita andėklo

pusė

privirinama

prieš tai

pakaitinus

andėklą

Laida

O

Lapas Lapų

8 14

  Brėžinio žymuo:

11/16-1-TDP-SK.B-08

PASTABOS:

1. Įtrūkę piliastrai stiprinami suvaržant kampuočiais.

2. Metalinės konstrukcijos gruntuojamos ir dažomos

antikoroziniais dažais.



išfrezuojami

15-20 mm pločio

50-100 mm gylio

grioveliai

armatūros strypai Ø12mm, S500 (visame

piliastro jungimo su siena aukštyje kas 6 plyta)

įklijuojami epoksidine mastika.

Plyšys užtaisomas cementiniu skiediniu.

jungimas

Piliastro pririšimo prie sienos

Mazgas M9

Piliastras

2
0
0
0

Laida

O

Lapas Lapų

9 14

  Brėžinio žymuo:

11/16-1-TDP-SK.B-09



Kampuotis

L50x50x5

mechaninis

ankeris M16x200/30-Zn

5
0

0

2

650 600

Kampuotis

L100x50x9,

Kampuotis

L50x50x5

mechaninis

ankeris M16x200/30-Zn

650 600

Kampuotis

L100x50x9,

Suvirinimas

Vaizdas 2-2

Išsikišusi sienos

dalis

cokolis

standumo

briauna t=6mm

plėtrusis

skiedinys

2

4
0

0

500

Smeigės M16

(Mazgas M2)

Atsikišusios sienos dalies (iš dešinės piliastro

pusės) parėmimo

Mazgas M10

Laida

O

Lapas Lapų

10 14

  Brėžinio žymuo:

11/16-1-TDP-SK.B-10

PASTABOS:

1. Išsikišusios sienų dalys paremiamos ant suprojektuotų metalinių konstrukcijų,

kurios mechaniniais ankeriais tvirtinamos prie cokolio.

2. Metalinės konstrukcijos gruntuojamos ir dažomos antikoroziniais dažais.

3. Siekiant suvaldyti mūro skersines deformacijas, piliastras papildomai

suvaržomas smeigėmis.



išfrezuojami

15-20 mm pločio

40-50 mm gylio grioveliai.

Armatūros strypai Ø12mm, S500 (kas 6 plyta)

įklijuojami epoksidine mastika.

Plyšys užtaisomas cementiniu skiediniu.

L~60-70cm

išfrezuojami

15-20 mm pločio

40-50 mm gylio grioveliai.

Armatūros strypai Ø12mm, S500 (kas 4 plyta,

iki balkono apačios)

įklijuojami epoksidine mastika.

Plyšys užtaisomas cementiniu skiediniu.

(L~1m)

Piliastro inkaravimas armatūros lankais

Mazgas M11

Laida

O

Lapas Lapų

11 14

  Brėžinio žymuo:

11/16-1-TDP-SK.B-11



Kampuotis

L50x50x5

Vaizdas 2-2

mechaninis

ankeris M16x200/30-Zn

Išsikišusi sienos

dalis

cokolis

standumo

briauna t=6mm

1300

5
0

0

2

2

650*650*

Kampuotis

L100x50x9,

Suvirinimas

Pleištas.

Įkalus pleištą

privirinti

pleištas

Atsikišusios sienos dalies (iš kairės piliastro

pusės) parėmimo naudojant pleištus

Mazgas M16

piliastras

Kampuotis

L80x80x8

ATITRŪKUSIO MŪRO INKARAVIMAS

MAZGAS M12

Montažinė

epoksidinė mastika

Atitrūkęs mūras

1
2

0
≥
1

0
0

Plieninė plokštelė

120x120x6 mm

Smeigė M12

PASTABOS:

1. Smeigių inkaravimas atliekamas vadovaujantis naudojamos

epoksidinės montažinės mastikos instukcijomis.

2. Sustingus montažinei mastikai pagal brėžinį įveržiamas atitrūkęs

mūras

3. Smeiges išdėstyti atitrūkusioje dalyje, kur neįmanoma įrengti kiaurai

sieną.

Laida

O

Lapas Lapų

12 14

  Brėžinio žymuo:

11/16-1-TDP-SK.B-12

PASTABOS:

1. Išsikišusios sienų dalys paremiamos ant suprojektuotų metalinių konstrukcijų,

kurios mechaniniais ankeriais tvirtinamos prie cokolio.

2. Metalinės konstrukcijos gruntuojamos ir dažomos antikoroziniais dažais.



L80x80x8L80x80x8

Plieno juosta

80mm L-1m

t-8mm kas 60cm

Plieno juosta 0,45m

t-8mm kas 60cm

L80x80x8

6
3

0
1

0
0

7

2-2

2 2

6
0

0
3

5
0

Smeigė

varžtas M20

510

6
0

0

1000

630

Piliastro (510 pločio) tvirtinimas kampuočiais

Mazgas M13

Privirinus

vieną pusę,

kita andėklo

pusė

privirinama

prieš tai

pakaitinus

andėklą

Kampuotis

L50x50x5

Vaizdas 2-2

mechaninis

ankeris M16x200/30-Zn

Išsikišusi sienos

dalis

cokolis

standumo

briauna t=6mm

Kampuotis

L80x80x8

1300

5
0

0

2

2

650* 650*

Kampuotis

L100x50x9,

Suvirinimas

Pleištas.

Įkalus pleištą

privirinti

pleištas

Atsikišusios sienos dalies (iš dešinės piliastro

pusės) parėmimo naudojant pleištus

Mazgas M14

Laida

O

Lapas Lapų
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PASTABOS:

1. Įtrūkę piliastrai stiprinami suvaržant kampuočiais.

2. Išsikišusios sienų dalys paremiamos ant suprojektuotų

metalinių konstrukcijų, kurios mechaniniais ankeriais

tvirtinamos prie cokolio.

3. Metalinės konstrukcijos gruntuojamos ir dažomos

antikoroziniais dažais.



piliastras

plyšys1
2

0
 
c
m

Ø10 mm S500

armatūra

piliastras

armatūros strypai Ø10mm, S500 (plyšio

aukštyje kas 4 plyta)

įklijuojami epoksidine mastika.

Plyšys užtaisomas cementiniu skiediniu.

plyšys

išfrezuojami

15-20 mm pločio

40-50 mm gylio

grioveliai

Piliastro stiprinimo mazgas M15

20-30cm

Laida

O

Lapas Lapų

14 14
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