
Turgaus aikštė 17,  Telšiai, studijos telefonas 8600 31155, www.lineta.lt, info@lineta.lt
Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katilinių, šiluminių trasų ir vandentiekio, nuotekų sistemų ir tinklų projektavimo darbai

Statytojas: UAB „Joniškio butų ūkis“

Projekto dalies
užsakovas:

UAB „Joniškio projektas“

Projektas: Daugiabučio gyvenamojo namo Žemaičių g. 53, Joniškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Statybos rūšis: Paprastasis remontas

Stadija: Techninis darbo projektas (TDP)

Dalis: Vandentiekis - nuotekos (VN)

Tomas:

Žymuo
(UAB Lineta“):

2016-26-TDP-1142-VN

Projektavimo studijos UAB “Lineta” direktorius                     Rimas Radavičius

Projektas galioja tik pilnos, lape 2016-26-TDP-1142-VN-BD-1 nurodytos, komplektacijos

Šis projektas atliktas vadovaujantis užsakovo pateikta projektavimo užduotimi ir atitinka
LR galiojančias statybos normas, reglamentus ir taisykles, ir išpildžius visas jame
numatytas priemones, užtikrins saugų pastato eksploatavimą sprogimo ir gaisro
požiūriu.

Pareigos Atestato
Nr.

Atestatas
galioja iki

Parašas Pavardė

Projekto dalies vadovas 3045 2017-10-25 R. Radavičius

Projektavo I.Vaitkė

Turgaus aikštė  17 Atsiskaitomoji sąskaita: Atsiskaitomoji sąskaita:
LT – 87122, Telšiai LT95 7044 0600 0011 0229 LT 917300010146181589
Įmonės kodas 180170777 AB SEB Vilniaus bankas AB Swedbank
PVM kodas LT 801707716 Banko kodas 70440 Banko kodas BIC-HABALT22

Generalinis
projektuotojas:

Uždaroji akcinė bendrovė
„JONIŠKIO PROJEKTAS“

Pareigos Atestato Nr. Atestatas
galioja iki

Parašas Pavardė

Projekto vadovas 24552 V.Marcikonis

01
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Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)

Atestato Nr. Uždaroji akcinė bendrovė
„JONIŠKIO PROJEKTAS“ GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS

24552 Pr. vadovas V. Marcikonis 2016-05
Įmonės kodas

UAB „L i n e t a“ Atestato Nr.1940

Turgaus aikštė 17, Telšiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt
Šildymo-vėdinimo, vandentiekio-nuotekų, dujotiekio sistemų projektavimo darbai

Projektas:

Daugiabučio gyv. namo Žemaičių g. 53, Joniškis
atnaujinimo (modernizavimo) statybos projektas180170777

Atestato Nr.

3045 Proj. dal. vad. R. Radavičius 2016-05 Dokumento pavadinimas:
Brėžinių ir dokumentų žiniaraštis

Laida

0Projektavo I.Vaitkė 2016-05

Tech. d. proj.
TDP

Užsakovas:
UAB „Joniškio butų ūkis“ 2016-26-TDP-1142-VN-BD-1

Lapas Lapų

1 1

Eil.
Nr.

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Dokumentas

Lapo Nr. Lapų
skaičius

1. 2016-26-TDP-1142-VN TITULINIS LAPAS 1 1

BENDRIEJI DUOMENYS

2. 2016-26-TDP-1142-VN-BD-1 BRĖŽINIŲ IR DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 2 1

3. UAB „Lineta” PROJEKTAVIMO ĮMONĖS REGISTRAVIMO
PAŽYMĖJIMO IR ATESTATŲ KOPIJOS

3÷6 4

4. UAB „Joniškio butų ūkis“ DAUGIABUČIO NAMO  ŽEMAIČIŲ G. 53, JONIŠKYJE
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINĖ
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

7÷17 11

5. CPO06547 PASIŪLYMAS KONKURSUI 18÷36 19

VANDENTIEKIS NUOTEKOS

6. 2016-26-TDP-1142-VN-AR-2 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 37÷38 2

7. 2016-26-TDP-1142-VN-TS-3 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS VIDAUS TINKLAMS 39÷43 5

8. 2016-26-TDP-1142-VN-SŽ-4 VIDAUS TINKLŲ MEDŽIAGŲ ĮRENGIMŲ IR DARBŲ
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

44÷47 4

9. 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.1 RŪSIO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS V1, T3, T4
TINKLAIS  M1:100

48 1

10. 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.2 RŪSIO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS F1 TINKLAIS
M1:100

49 1

11. 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.3 RŪSIO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS L1 TINKLAIS
M1:100

50 1

12. 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.4 PIRMO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS V1,
T3, T4, F1,L1 TINKLAIS  M1:100

51 1

13. 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.5 ANTRO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS V1,
T3, T4,F1,L1 TINKLAIS  M1:100

52 1

14. 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.6 TREČIO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS V1,
T3, T4,F1,L1 TINKLAIS  M1:100

53 1

15. 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.7 KETVIRTO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS
V1, T3, T4,F1,L1 TINKLAIS  M1:100

54 1

16. 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.8 PENKTO AUKŠTO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS V1,
T3, T4,F1,L1 TINKLAIS M1:100

55 1

17. 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.9 STOGO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS L1 TINKLAIS
M1:100

56 1

18. 2016-26-TDP-1142-VN-BR-5.10 VANDENS APSKAITOS MAZGO DETALIZACIJA 57 1
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Pirkimo sąlygos Joniškio butų ūkis, UAB

Konkurso trukmė: 7 d.d.

Sutarties sudarymo trukmė: 5 d.d.

Darbų atlikimo terminas: 10 mėn.

Kontaktinis asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti 
objektą (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas)

Martas Ginkus, daugiabučių namų administravimo vyr. spec. tel. (8-426) 
52242, el. p. bu.prieziura@gmail.com

Maksimalus užsakymo biudžetas (su PVM) 557932,0000 EUR

Ar reikalaujamas darbų kainos išskaidymo dokumentas? Taip

Ar reikalaujamas mėnesinis darbų išskaidymo grafikas? Taip

Subtiekėjai, kurie gali būti pasitelkiami atliekant šiame pirkime 
minimus darbus (pavadinimas, įmonės kodas):

Sistema, 173821771

Leisti subrangą Pavadinimas Mat. Vnt. Kiekis Kaina, EUR be PVM

(DSPB1) Cokolių šiltinimo darbai. -

Taip (DSPB1.2) Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki 
nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant 
armuotu dekoratyviniu tinku. 
Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo 
koeficientas – U<0,36 W/(m²•K)

kv.m 112 6720,000000

Pasiūlymas konkursui CPO06547

Klaipėda

2016-03-09

Atliekami darbai, įkainiai:

Pirkimas CPO06547 1

18



1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos 
skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės 
termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento 
vertės apskaičiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 
13 punktų reikalavimus. Apšiltinto cokolio šilumos 
perdavimo koeficientas turi būti U≤ 0,20W/(m2K) (žr. 
STR 2.05.01:2005). 2. Fasado įrengimo darbams turi 
būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus 
(ETL) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo 
sistemos. ( Šiltinimo sistemą suderinti raštu su 
Užsakovu prieš darbų pradžią ). 3. Darbai atliekami 
vadovaujantis STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos 
sudėtinės termoizoliacinės sistemos“. 4. Darbų eiga ir 
atlikimo kokybė bus vertinama pagal 
www.statybostaisykles.lt "FASADŲ ĮRENGIMO 
DARBAI“. Išorinių tinkuojamų sudėtinių 
termoizoliacinių sistemų įrengimas " atitinkamuose 
skyriuose pateiktus variantus. 5. Naudojama I 
kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė 
sistema pagal normatyvus (žiūr. STR 2.01.10:2007). 6 
Cokolio apšiltinimas, iki nuogrindos. 7. Projektavimo 
darbai atliekami vadovaujantis specialiaisiais 
architektūros reikalavimais, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija ir statinio konstrukcijų daline ekspertize. 
8. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet 
neapsiribojant): 8.1. Paviršiaus paruošimas; 8.2. 
Hidroizoliacijos įrengimas; 8.3. Termoizoliacinių 
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant 
smeigėmis; 8.4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, 
tvirtinant tinklelį; 8.5. Langų angokraščių aptaisymas; 
8.6. dekoratyvinio tinko su spalva įrengimas; 8.7. Dujų 
vamzdyno ant išorinės pastato sienos perkėlimas; 8.8. 
Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, įvedimas į 
laidadėžes. 8.9. Projektavimas. 8.10. Namo darbų 
kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas 
iki sutarties pasirašymo. 9. Pastabos: 9.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
9.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 9.3.* konkreti reikšmė 
nurodoma investicijų plane; 9.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 10. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių 
g. 53, Joniškis. Pastato cokolio šiltinimas iš išorės iki 
nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis ir 
tinkavimas armuotu dekoratyviniu tinku, kiekis ~112,3 
m2. PASTABA: Atliekant projektavimo darbus 
įvertinti statinio konstrukcijų sutvirtinimą, pateikiamas 
statinio ekspertizės aktas su išvadomis dėl konstrukcijų 
sutvirtinimo. Sustiprinti apatinio aukšto piliastrus 
suveržiant juo mechaniškai ir įrengiant papildomą 
kabančių piliastro dalių atrėmimą.

-

Taip (DSPB1.8) Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą 
dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis 
plokštėmis ir padengimas drenažine membrana.
Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo 
koeficientas – U<0,36 W/(m²•K)

kv.m 119 7140,000000

Pirkimas CPO06547 2
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1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos 
skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės 
termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento 
vertės apskaičiuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 
13 punktų reikalavimus. Apšiltinto cokolio šilumos 
perdavimo koeficientas turi būti U≤ 0,20W/(m2K) (žr. 
STR 2.05.01:2005). 2. Fasado įrengimo darbams turi 
būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus 
(ETL) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo 
sistemos. ( Šiltinimo sistemą suderinti raštu su 
Užsakovu prieš darbų pradžią ). 3. Darbai atliekami 
vadovaujantis STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos 
sudėtinės termoizoliacinės sistemos“. 4. Darbų eiga ir 
atlikimo kokybė bus vertinama pagal 
www.statybostaisykles.lt "FASADŲ ĮRENGIMO 
DARBAI“. Išorinių tinkuojamų sudėtinių 
termoizoliacinių sistemų įrengimas " atitinkamuose 
skyriuose pateiktus variantus. 5. Naudojama I 
kategorijos atsparumo smūgiams termoizoliacinė 
sistema pagal normatyvus (žiūr. STR 2.01.10:2007). 6 
Cokolio apšiltinimas , įgilinamas į žemę ne mažiau 1,2 
m. 7. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
specialiaisiais architektūros reikalavimais, investicijos 
planu, projektavimo užduotimi, pateikta bendra 
technine specifikacija. 8. Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 8.1. 
Statybos aikštelės paruošimas; 8.2. Nuogrindos 
pašalinimas; 8.3. Grunto atkasimas ir užkasimas; 8.4. 
Paviršiaus paruošimas; 8.5. Hidroizoliacijos įrengimas; 
8.6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir 
papildomai tvirtinant smeigėmis; 8.7. Termoizoliacinio 
sluoksnio padengimas drenažine membrana; 8.8. 
Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu; 8.9. 
Teritorijos tvarkymo darbai; 8.10. Pandusų iki įėjimo į 
pastato laiptinę, skirtą neįgaliesiems, įrengimas. 8.11. 
Projektavimas.Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
9. Pastabos: 9.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 9.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
9.3.* konkreti reikšmė nurodoma investicijų plane; 9.4. 
į mato vienetą įskaičiuojami darbai parenkami 
atsižvelgiant į pastato ypatumus. 10. Specifiniai 
reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo užduotis) 
daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis. Pastato 
cokolio įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės 
termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine 
membrana, kiekis ~ 119 m2. Pastaba: Atlikus cokolio 
šiltinimo darbus įrengiama betoninių šaligatvio 
trinkelių nuogrindą aplink visą pastatą ir įėjimo 
aikšteles į laiptinę suremontuojamos, įrengiamos 
naujos kojų valymo grotelės su drenažu, atstatoma 
plytelių/asfalto danga ir veja. Atliekant projektavimo 
darbus įvertinti statinio konstrukcijų sutvirtinimą, 
pateikiamas statinio ekspertizės aktas su išvadomis dėl 
konstrukcijų sutvirtinimo.

-

(DSPB2) Sienų šiltinimas -

Taip (DSPB2.2) Pastatų sienų šiltinimas iš išorės 
termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu 
plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinių 
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 
0,25>U≥0,18 W/(m²•K)

kv.m 3006 195390,000000

1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos 
skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės 
termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento 
vertės, apskaičiuotos pagal statybos techninio 
reglamento STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir 
gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės“ 
11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Apšiltintų išorinių 
sienų šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤ 0,20 
W/(m2K) *. 2. Fasado įrengimo darbams turi būti 
naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar 
Europos techninius įvertinimus (ETĮ) turinčios ir CE 
ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos. 3. Darbai 
atliekami ir jų kokybė vertinama pagal statybos 

-

Pirkimas CPO06547 3
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techninį reglamentą STR 2.01.10:2007 „Išorinės 
tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“, 
internetinėje svetainėje www.statybostaisykles.lt 
pateiktas statybos taisykles „Fasadų įrengimo darbai“ 
arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 4. 
Parenkama išorinių tinkuojamų sienų I–III kategorijos 
atsparumo smūgiams termoizoliacinė sistema pagal 
statybos techninį reglamentą STR 2.01.10:2007 
„Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės 
sistemos“. 5. Projektavimo darbai atliekami 
įgyvendinant investicijų plane numatytas daugiabučio 
namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, 
remiantis projektavimo užduotimi ir kitais pridėtais 
dokumentais. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1.Statybos aikštelės 
paruošimas; 6.2. Pastolių ar kitos įrangos 
sumontavimas ir išmontavimas; 6.3. Sienos paviršiaus 
įvertinimas ir paruošimas, įskaitant tinko remontą, 
siūlių užtaisymą, plyšių sutvirtinimą ir užtaisymą; 6.4. 
Lauko palangių, balkonų ir stogelių skardinimas 
spalvota poliesteriu dengta skarda. Lauko palangės 
įstiklintuose balkonuose: vietoj skardos, montuojamos 
pvc palangės; 6.5. Naujų įrengimas po apšiltinimo ir 
dujų vamzdyno ant išorinės pastato sienos perkėlimas; 
6.6. Antenų,vėliavos laikiklių, šiluminio punkto ir 
signalizacijos daviklių, lauko šviestuvų, el. ir ryšio 
dėžių ir kt. ant fasado veikiančių įrenginių nuėmimas ir 
atstatymas po apšiltinimo; 6.7. Sienų šiltinamas 
plokštėmis ir tinkavimas: pastato sienų klijavimas 
plokštėmis ir tvirtinimas smeigėmis, pastato sienų 
tinkavimas struktūriniu tinku, tinkas papildomai 
armuojamas iki 2 pastato aukšto; 6.8. Įėjimo stogelių 
prie įėjimo šiltinimas, apdaila ir skardinimas 
panaudojant struktūrinį fasado tinką, spalvotą 
poliesteriu dengtą skardą; 6.9. Parapetų skardos 
nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo 
poliesteriu dengta spalvota skarda; 6.10. Butų balkonų 
lubų remontas, apdailinimas struktūriniu tinku, pirmo 
aukšto balkono grindų perdengimo plokštės ir 
apšiltinimas iš išorės; 6.1. Angokraščių šiltinamosios 
medžiagos storis ≥ 30 mm , aptaisymas; 6.11. Kampų 
papildomas armavimas; 6.12. Gruntavimas; 6.13 
Apdailinio sluoksnio (frakcija – ne mažiau kaip 2 mm) 
įrengimas: tinkavimas spalvotu dekoratyviniu tinku. 
Fasado spalvos derinamos su Joniškio miesto 
vyriausiąja architekte. 6.14 Papildomos įrangos 
naudojimas; 6.15 Aplinkos atstatymas; 6.16. 
Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra; 6.17. 
Namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 7.3. * konkreti reikšmė 
nurodoma investicijų plane; 7.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių 
g. 53, Joniškis. Fasado sienų šiltinamas iš išorės 
termoizoliacine medžiaga ir tinkavimas dekoratyviniu 
tinku, kiekis ~ 3005,7 m2. PASTABA: Atliekant 
projektavimo darbus įvertinti statinio konstrukcijų 
sutvirtinimą, pateikiamas statinio ekspertizės aktas su 
išvadomis dėl konstrukcijų sutvirtinimo. Numatomas 
fasadinių sienų remontas, sutstiprinimas, esamas 
balkonų įstiklinimas išardomas ir balkonai 
neįstiklinami. Balkonų aptvėrimų atnaujinimo 
sprendimai priimami techninio projekto rengimo metu.  
Apdailinių plytų mūro nesurištą sluoksnį pritvirtinti 
prie likusio mūro, panaudojant inkarines smeiges. 
Smeigių ilgis turi būti toks, kad į likusį mūrą įeitų 8 -
10 cm (pagal gamintojo rekomendacijas). Sustiprinti 
viršutinių aukštų piliastrus- stipriai pažeistus piliastrus 
permūryti iš naujo, silpniau pažeistus piliastrus 
nuvalyti nuo skeverdrų ir užtaisyti remontiniais 
skiediniais. 
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(DSPB5) Stogų atnaujinimas -

Taip (DSPB5.5) Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos 
dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant 
ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą.
Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo 
koeficientas – U < 0,25 W/(m²•K)

kv.m 876 48180,000000

1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos 
skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės 
termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento 
vertės, apskaičiuotos pagal statybos techninio 
reglamento STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir 
gaminių šiluminių-techninių dydžių projektinės vertės“ 
11, 12 ir 13 punktų reikalavimus. Apšiltintos stogo 
atitvaros šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤ 
0,16W/(m2K)*. 2. Darbai atliekami ir jų kokybė bus 
vertinama pagal statybos techninį reglamentą STR 
2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, 
internetinėje svetainėje www.statybostaisykles.lt 
pateiktas statybos taisykles „Stogų įrengimo darbai“ 
arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 3. 
Projektavimo darbai atliekami įgyvendinant investicijų 
plane numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) 
priemones, remiantis projektavimo užduotimi ir kitais 
pridėtais dokumentais. 4. Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai (kurie taikytini): 4.1. Senos dangos 
remontas; 4.2. Nuolydžio formavimas; 4.3. 
Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas; 4.4. Dviejų 
sluoksnių prilydoma stogo hidroizoliacinė danga; 4.5. 
Parapetų ir vėdinimo kanalų pakėlimas iki reikiamo 
aukščio, apšiltinimas, vėdinimo kanalų apsaugos 
įrengimas nuo paukščių; 4.6. Antenų ir kt. ant stogo 
veikiančių įrenginių nuėmimas; 4.7. Parapeto, 
vėdinimo kaminėlių apskardinimas (apskardinimo 
tvirtinimas, apsauginės tvorelės įrengimas); 4.8. Stogo 
vėdinimo kaminėlių įrengimas; 4.9. Seno patekimo ant 
stogo lango pakeitimą esant būtinumui ir paaukštinimą; 
4.10. Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra; 4.11. 
Namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 5. Pastabos: 5.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
5.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 5.3. * konkreti reikšmė 
nurodoma investicijų plane; 5.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 6. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių 
g. 53, Joniškis. Sutapdinto stogo ir naujos dangos 
įrengimas, stogo plotas apie ~ 876 m2. Pastaba: Pastato 
stogo apšiltinimas, pakeičiant stogo dangą bei 
apskardinimą. Parapetų ir vėdinimo kanalų pakėlimas 
iki reikiamo aukščio, skardinimas.  Pastaba: Pastato 
stogo apšiltinimas, pakeičiant stogo dangą bei 
apskardinimą. Parapetų ir vėdinimo kanalų pakėlimas 
iki reikiamo aukščio, skardinimas.  Atliekant 
projektavimo darbus įvertinti statinio konstrukcijų 
sutvirtinimą, pateikiamas statinio ekspertizės aktas su 
išvadomis dėl konstrukcijų sutvirtinimo.

-

(DSPB6) Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas -

Taip (DSPB6.1) Esamų langų keitimas plastikiniais langais.
Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – Uw 
1,1-1,3 W/(m²•K)

kv.m 232 27840,000000
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1. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤ 1,3 W/
(m2K)*. 2 Darbai atliekami vadovaujantis STR 
2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys". 3. 
Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal 
„Statybos taisyklių“ ST 2491109.01:2008 "Langų, 
durų ir jų konstrukcijų montavimas" atitinkamuose 
skyriuose pateiktus variantus. 4. Vėjo apkrovos klasė > 
A2. 5. Vandens nepralaidumo klasė > (5A, 5B). 6. Oro 
skverbties klasė 2 arba 3. 7. Mechaninio patvarumo 
klasė 2. 8. Mechaninio stiprio klasė 3 arba 4. 9. 
Langų/durų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne 
mažesnis kaip 70 mm. 10.Langų/durų gamybai 
naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis ne 
mažesnis kaip 3 mm (+ 0.2 mm). 11. Langai/durys 
armuojami visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, 
kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 1.5 mm. 12. 
Languose /duryse naudojamos tarpinės turi būti 
pagamintos iš EPDM, TPE, PCE mišinio arba silikono. 
13. Langų ir durų profilių spalva parenkama 
vadovaujantis specialiaisiais architektūriniais 
reikalavimais. 14. Lango/durų apkaustai turi būti 
pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo 
instrukcijų. Langas/durys turi būti pagamintas su 
lango/durų apkaustais kurie leistų langą varstyti 
dvejomis padėtimis su trečia varstymo padėtimi 
(„mikroventiliacija“). 15. Jeigu gaminiai sumontuoti ne 
gamintojo ar jų atstovo, rangovas privalo pateikti 
raštiška gamintojo išvadą (aktą) apie gaminių 
sumontavimo tinkamumą. 16. Projektavimo darbai 
atliekami vadovaujantis specialiaisiais architektūros 
reikalavimais, investicijos planu, projektavimo 
užduotimi, pateikta bendra technine specifikacija. 17.Į 
mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet 
neapsiribojant): 17.1. senų lango-balkonų blokų 
demontavimas; 17.2. palangių išėmimas; 17.3. naujų 
lango-balkonų blokų sumontavimas, reguliavimas ir 
tvirtinimas; 17.4. naujų išorės ir vidaus palangių 
įrengimas; 17.5. sandūrų tarp lango / durų staktos ir 
sienų įrengimas (hermetizavimas); 17.6. angokraščių 
apdaila; 17.7. projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra; 17.8. namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
18. Pastabos: 18.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus per 
skaičiavimus gali kisti; 18.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
18.3. * konkreti reikšmė nurodoma investicijų plane; 
18.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai parenkami 
atsižvelgiant į pastato ypatumus. 19. Specifiniai 
reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo užduotis) 
daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis. Bendras 
butų langų ir balkonų durų plotas ~ 188,28 m2, 
Bendras laiptinių langų ir rūsio langų plotas ~ 44,16 
m2. Pastaba: Senų medinių butų langų keitimas naujais 
PVC bešvinių profilių gaminiais su stiklo paketais. 
Visi buto langai ir balkonų durys turi būti varstomi 
dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi 
(„mikroventiliacija“). Laiptinių langų pakeitimas. 
Laiptinių langai turi būti varstomi viena padėtimi. 
Rūsio langų pakeitimas. Rūsio langai turi būti varstomi 
viena padėtimi. Rūsio langų profiliai su armuoto stiklo 
paketais. 

-

Taip (DSPB6.10) Esamų durų keitimas metalinėmis durimis.
Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – Uw 
1,7-1,9 W/(m²•K)

kv.m 11 3850,000000
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1. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti U 1,6 W/
(m2K)*. 2. Darbai atliekami ir kokybė bus vertinama 
pagal internetinėje svetainėje www.statybostaisykles.lt 
pateiktas statybos taisykles „Langų, durų ir jų 
konstrukcijų montavimas“ arba rangovo patvirtintas 
statybos taisykles. 3. Lauko rūsio, pagalbinių patalpų 
durys metalinės ir apšiltintos, tambūro durys 
plastikinės su stiklo paketu iki pusės. 4. Visose duryse 
įrengiami pritraukimo mechanizmai (atsparumas 
kartotiniam atidarymui ir uždarymui ne mažiau kaip 
50000 ciklų), rakinamos spynos rūsio ir šiukšlių šachtų 
duryse. 5. Durys stiklinamos ne mažiau kaip 0,2 m2 
ploto stiklo paketų. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti 
darbai (kas taikytina): 6.1. senų blokų išėmimas iš 
sienų; 6.2. naujų montuojamų blokų įstatymas, 
reguliavimas ir tvirtinimas; 6.3. sandūrų tarp staktų ir 
sienų hermetizavimas; 6.4. spynų ir pritraukiklių 
įrengimas; 6.5. angokraščių apdaila; 6.6. 
projektavimas, projekto vykdymo priežiūra; 6.7. Namo 
darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus per skaičiavimus gali kisti; 
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 7.3. * konkreti reikšmė 
nurodoma investicijų plane; 7.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių 
g. 53, Joniškis,keičiamos rūsio durys, pagalbinių 
patalpų durys ir tamburo durys, durų plotas apie 
~11,36m2. Rūsio durys ir pagalbinių patalpų durys 
metalinės, apšiltintos, tambūro durys plastikinės su 
stiklo paketu iki pusės. Visose duryse įrengiami 
pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam 
atidarymui ir uždarymui ne mažiau (50000 ciklų), 
rakinamos spynos (rūsio ir pagalbinių durų, raktas 
kiekvienam butui ir 3 raktai techninėm tarnybom),  
Durys turi turėti atraminę kojelę. Atliekami apdailos 
darbai;

-

(DSPB8) Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų 
ir įrenginių keitimas

-

Taip (DSPB8.1) Magistralinių karštojo vandentiekio 
sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų

m 135 6075,000000
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Užsakovo reikalavimai:
1. Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projekto parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senų karšto vandens 
sistemos magistralinių vamzdynų demontavimas (rūsio 
patalpose iki rūsio denginio apačios); 6.2. Senos 
uždarymo armatūros demontavimas; 6.3. Naujų karšto 
vandens sistemos magistralinių vamzdynų 
sumontavimas ir prijungti prie esamų stovų; 6.4. 
Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 6.5. 
Vamzdžių nudažymas korozijai atspariais dažais; 6.6. 
Vamzdžių izoliavimas. Vamzdynų izoliacija turi būti 
tokia, kad ją būtų galima nuimti ir vėl uždėti; 6.7. 
Visos karšto vandens sistemos praplovimas ir 
hidraulinis išbandymas; 6.8. Visos karšto vandens 
sistemos vamzdynų reguliavimas ir pridavimas 
eksploatacijai; 6.9. Vamzdžių kirtimosi su pastato 
konstrukcijomis vietų užtaisymas priešgaisriniais 
dėklais; 6.10. Termostatiniai balansiniai ventiliai 
cirkuliacines temperatūros stovuose palaikyti 
įrengimas; 6.11. Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų 
keitimas ir vamzdynų apšiltinimas, kiekis ~ 135 m.

-

Taip (DSPB8.5) Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų 
stovų keitimas pastatuose iki 5 aukštų pastatuose

m 380 17100,000000

Pirkimas CPO06547 8

25



1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
investicijos planu, užsakovo pateiktais reikalavimais. 3. 
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu 
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 5. Kiekvieno namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senos uždarymo 
armatūros demontavimas; 6.2. Naujos uždarymo 
armatūros sumontavimas; 6.3. Naujų drenažo ventilių 
sumontavimas. Drenažo ventiliai neįskaičiuoti į 
uždaromosios armatūros vienetus. Drenažo ventilis 
montuojamas ant kiekvieno stovo, virš uždaromos 
armatūros; 6.4. Keičiamų sistemos stovų ar visos 
sistemos hidraulinis išbandymas; 6.5. Sumontuotos 
įrangos izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto 
vykdymo priežiūra; 6.7. Namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas 
apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 
8.Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
Uždaromosios armatūros stovams keitimas iki 
gyvatukų, kiekis ~ 380 vnt.

-

Taip (DSPB8.11) Rankšluosčių džiovintuvų keitimas Vnt 55 7700,000000

 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
investicijos planu, užsakovo pateiktais reikalavimais. 3. 
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu 
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 5. Kiekvieno namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Esamų rankšluosčių 
džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais 
demontavimas; 6.2. Naujų kilpinių rankšluosčių 
džiovintuvų pagamintų iš nerūdijančio plieno, kur 
sienelių storis nemažesnis nei 1.5 mm montavimas; 
6.3. Privedamųjų vamzdynų tarp rankšluosčių 
džiovintuvų iki cirkuliacinių stovų montavimas; 6.4. 
Sumontuotų rankšluosčių džiovintuvų praplovimas, 
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 6.5. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra; 6.6. Namo darbų kainų 
suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki 
sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje 
pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo 
metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus 
kitoms modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, 
rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo 
eiliškumą; 7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas 
investicijų plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami 
darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 
8.Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
montavimas tik kilpinius (bangų formos) rankšluosčių 
džiovintuvų, pagamintus nerūdijančio plieno, kurie 
neturi suvirinimo siūlių,  kurie tinka tik atviroms karšto 
vandens cirkuliacinėms sistemoms, kiekis ~55 vnt.

-

(DSPB10) Šildymo ir karštojo vandens apskaitos 
modernizavimas

-

Taip (DSPB10.2) Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 
101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų 
nuskaitymu įrengimas

šilumos daliklis 136 12920,000000
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1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR‘ų 
keliamus reikalavimus; 2. Projektavimo darbai 
atliekami vadovaujantis techninėmis sąlygomis, 
investicijos planu, projektavimo užduotimi, pateikta 
bendra technine specifikacija. 3. Darbai atliekami 
vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. 4. 
Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 5. Į mato 
vienetą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 
5.1. Šilumos daliklių montavimas; 5.2. Nuotolinio 
duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų 
ir įrenginių montavimas; 5.3. Nuotolinio duomenų 
nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas. 5.4. Namo 
darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 6. Pastabos: 6.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kurie 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
6.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 6.3. konkretus darbų kiekis 
nurodomas investicijų plane; 6.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 7. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių 
g. 53, Joniškis. Įrengiama individuali šilumos apskaita 
butuose (daliklių sistemos įrengimas) ~ 136 vnt.
Pastaba: Tiekėjas turės pateikti bei įdiegti priemones, 
kurios leis periodiškai suskaičiuoti kiekvieno 
gyventojo suvartotą šiluminę energiją (išreikštą 
suvartotos šilumos energijos kiekiu - kWh) patalpų 
šildymui pagal Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos patvirtintą Šilumos šildymui 
paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6 (paskutinės 
redakcijos) ir per duomenų perdavimo tinklą (GPRS, 
Internet ar kitu būdu) pateikti duomenis (išreikštą 
kWh) peržiūrai ir analizei.

-

(DSPB11) Šildymo sistemos remontas -

Taip (DSPB11.1) Automatinių balansavimo/srauto 
reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų

Vnt 28 2800,000000

Pirkimas CPO06547 10

27



1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu 
darbo projektu. 3. Ventilis turi būti su mechanizmu, 
automatiškai reguliuojančiu srautą. 4.Įranga, 
medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR 
keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, 
atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 5. Projektavimo 
darbai atliekami vadovaujantis techninėmis sąlygomis, 
investicijos planu, projektavimo užduotimi, pateikta 
bendra technine specifikacija. 6. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra. 7.Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 7.1. 
Senos uždarymo ir reguliavimo armatūros 
demontavimas; 7.2. Naujo automatinio balansinio 
ventilio sumontavimas; 7.3. Šildymo sistemos stovų 
reguliavimas, balansavimas ir pridavimas 
eksploatacijai; 7.4. Sumontuotos įrangos izoliavimas; 
7.5. Automatinio balansavimo – reguliavimo ventilis - 
tai nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei 
reguliavimo ventilis. Nuo slėgio nepriklausomą 
balansinį reguliavimo ventilį sudaro tolygaus valdymo 
ventilis ir integruotas slėgio reguliatorius su 
membrana. Ventilis gali būti naudojamas kaip 
automatinis srauto ribotuvas. Ventilis turi būti su 
mechanizmu, kuris reguliuotų srautą nuo 100% iki 0% 
maksimalaus srauto. Ventilis turi automatiškai 
palaikyti nustatytą srautą cirkuliaciniam slėgiui kintant 
iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas nustatytas 
srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras – 30 l/val. 
Uždarymo funkcija su nustatymo mechanizmu 
diametrams DN10-32, o DN40-250 uždarymo funkcija 
atskirta nuo reguliavimo mechanizmo. Ventilio įtaka 
turi būti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio 
charakteristika neturi kisti. Reguliuojant pavaros 
nustatymus, bet kokio dydžio ir esant bet kokiam 
nustatymui, reguliavimo ventilis turi turėti galimybę 
pakeisti tiesinę charakteristiką atitinkama logaritmine 
charakteristika. Diametrams DN10-32 turi būti 
galimybė naudoti tiesioginio veikimo termostatinį 
elementą srauto temperatūros valdymui. Minimalus 
reikalingas slėgių skirtumas vožtuvo veikimui 
užtikrinti: DN10-20 – 16 kPa, DN25-32 – 20 kPa ir 
DN40-250 – 30 kPa. Darbinė temperatūra -10°C iki 
120°C. Slėgio klasė PN16. DN 10-250 vožtuvai turi 
turėti matavimo taškus srautui patikrinti ar 
cirkuliacinio siurblio darbui optimizuoti. Rankinis 
balansavimo ventilis DN15-50. 7.6. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra. 7.7. Namo darbų kainų 
suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki 
sutarties pasirašymo. 8. Pastabos: Pastabos: 8.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
8.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 8.3. * konkreti reikšmė 
nurodoma investicijų plane; 8.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 9. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namu Žemaičių g. 
53, Joniškis, šildymo sistemos stovuose įrengiami 
automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir 
atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių 
ventilių sumontuojamos terminės pavaros. Šalia 
balansinių ventilių sumontuojami paviršiniai 
temperatūros davikliai. Šilumos punkte sumontuojamas 
valdiklis, kuris sujungtas su terminėmis pavaromis ir 
paviršiniais temperatūros davikliais ir reguliuoja 
grįžtančių stovų vandens temperatūrą priklausomai nuo 
šilumos punkto paduodamos temperatūros.Automatinių 
balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas, 
kiekis ~ 28 vnt.

-

Taip (DSPB11.5) Uždaromosios armatūros stovams 
keitimas pastatuose iki 5 aukštų

Vnt 112 4480,000000

Pirkimas CPO06547 11

28



1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
investicijos planu, užsakovo pateiktais reikalavimais. 3. 
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu 
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 5. Kiekvieno namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senos uždarymo 
armatūros demontavimas; 6.2. Naujos uždarymo 
armatūros sumontavimas; 6.3. Naujų drenažo ventilių 
sumontavimas. Drenažo ventiliai neįskaičiuoti į 
uždaromosios armatūros vienetus. Drenažo ventilis 
montuojamas ant kiekvieno stovo, virš uždaromos 
armatūros; 6.4. Keičiamų sistemos stovų ar visos 
sistemos hidraulinis išbandymas; 6.5. Sumontuotos 
įrangos izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto 
vykdymo priežiūra; 6.7. Namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 8. Pastabos: 8.1. specifikacijoje pateiktas 
apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 8.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
8.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 8.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 
9.Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
Uždaromosios armatūros stovams keitimas, kiekis ~ 
112 vnt.

-

Taip (DSPB11.9) Uždaromosios armatūros magistralėms 
keitimas pastatuose iki 5 aukštų

Vnt 8 320,000000

1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
investicijos planu, užsakovo pateiktais reikalavimais. 3. 
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu 
darbo projektu. 4. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 5. Kiekvieno namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Senos uždarymo 
armatūros demontavimas; 6.2. Naujos uždarymo 
armatūros sumontavimas; 6.3. Naujų drenažo ventilių 
sumontavimas. Drenažo ventiliai neįskaičiuoti į 
uždaromosios armatūros vienetus. Drenažo ventilis 
montuojamas ant kiekvienos magistralės, virš 
uždaromos armatūros; 6.4. Magistralinių vamzdynų 
hidraulinis išbandymas; 6.5. Sumontuotos įrangos 
izoliavimas; 6.6. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra; 6.7. Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis. 
Uždarosios armatūros magistralėms keitimas, kiekis ~ 
8 vnt. 

-

Taip (DSPB11.13) Magistralinių vamzdynų keitimas 
pastatuose iki 5 aukštų

m 340 7480,000000

Pirkimas CPO06547 12

29



1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis 
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra 5. Kiekvieno namo darbų 
kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas 
iki sutarties pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. 
Senų vamzdynų demontavimas; 6.2. Naujų vamzdynų 
sumontavimas; 6.3. Naujų drenažo ventilių 
sumontavimas; 6.4. Vamzdžių nudažymas korozijai 
atspariais dažais; 6.5. Vamzdžių izoliavimas. 
Vamzdynų izoliacija turi būti tokia, kad ja būtų galima 
nuimti ir vėl uždėti. Alkūnės izoliuojamos padalinant 
tiesias dalis į segmentus; 6.6. Visos šildymo sistemos 
taip pat ir stovų atskiras cheminis praplovimas ir 
hidraulinis išbandymas; 6.7. Projektavimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 6.8. Kiekvieno namo darbų kainų 
suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki 
sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje 
pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo 
metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus 
kitoms modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, 
rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo 
eiliškumą; 7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas 
investicijų plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami 
darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui Žemaičių g. 53, Joniškis. 
Magistralinių vamzdynų keitimas, kiekis ~ 340 m.

-

Taip (DSPB11.17) Magistralinių vamzdynų izoliavimas 
pastatuose iki 5 aukštų

m 340 1360,000000

1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine. 3. 
Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu 
darbo projektu 4. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra 5. Kiekvieno namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Vamzdžių, ventilių, 
flanšų, alkūnių izoliavimas. Vamzdynų izoliacija turi 
būti tokia, kad ja būtų galima nuimti ir vėl uždėti. 
Alkūnės izoliuojamos padalinant tiesias dalis į 
segmentus; 6.2. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra; 6.3. Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis. 
Magistralinių vamzdynų izoliavimas, kiekis ~ 340 m.

-

Taip (DSPB11.21) Stovų vamzdynų keitimas pastatuose iki 
5 aukštų

m 770 18480,000000

Pirkimas CPO06547 13

30



1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis 
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra. 5. Kiekvieno namo darbų 
kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas 
iki sutarties pasirašymo. 6. Į mato vieneto kainą 
įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. 
Stovo vamzdyno nuo magistralių iki šildymo prietaisų 
demontavimas; 6.2. Naujų cinkuoto plieno (LST-EN 
10305-3:2010 arba analogiškas standartas) vamzdynų 
stovų sumontavimas, naudojant cinkuoto plieno 
presuojamą sistemą; 6.3. Naujų šildymo prietaisų 
prijungimas prie naujai sumontuotų stovų; 6.4. Naujų 
vamzdynų izoliavimas; 6.5. Apdailos atstatymas; 6.6. 
Stovų, ir šildymo prietaisų hidraulinis išbandymas; 6.7. 
Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra; 6.8. Namo 
darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
7.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 7.3. konkretus darbų kiekis 
nurodomas investicijų plane; 7.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 8. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių 
g. 53, Joniškis. Šildymo sistemos stovų vamzdynų 
keitimas (vienvamzdė šildymo sistema keičiama į 
dvivamzdę šildymo sistemą), kiekis apie ~ 770 m.

-

Taip (DSPB11.29) Termostatinių ventilių įrengimas Vnt 136 12240,000000

1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis 
parengtu techniniu darbo projektu. 4. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra. 5. Į mato vienetą 
įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 5.1. 
Termostatinių ventilių įrengimas kiekvienam šildymo 
prietaisui; 5.2. Radiatoriaus termostatas: Termostatiniai 
ventiliai su išankstiniu nustatymu ir termostatiniais 
elementais, kurių gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C 
iki 28 °C temperatūros, kai sistema su dalikliais. 5.3. 
Sistemos hidraulinis išbandymas. Šildymo 
reguliavimas, balansavimas ir pridavimas 
eksploatacijai; 5.4. Naujų vamzdynų nudažymas; 5.5. 
Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra; 5.6. namo 
darbų kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą 
pateikimas iki sutarties pasirašymo. 6. Pastabos: 6.1. 
specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris 
projektavimo metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 
6.2. nupirkus kitoms modernizavimo priemonėms 
atskirą rangovą, rangovai privalės tarpusavyje derinti 
darbų atlikimo eiliškumą; 6.3. konkretus darbų kiekis 
nurodomas investicijų plane; 6.4. į mato vienetą 
įskaičiuojami darbai parenkami atsižvelgiant į pastato 
ypatumus. 7. Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į 
projektavimo užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių 
g. 53, Joniškis. Termostatinių ventilių įrengimas, kiekis 
~ 136 vnt; Pastaba: Butuose prie radiatorių montuojami 
didelio pralaidumo dviejų eigų termostatinai ventiliai 
skirti dvivamzdei sistemai su termostatinėmis 
galvutėmis, kurių temperatūros nustatymo diapazonas 
yra apribotas gamykliškai (16-28 °C).  Grįžtamajame 
vamzdyje iš radiatoriaus montuojamas atbulinio srauto 
ribotuvas.

-

Taip (DSPB11.30) Šildymo prietaisų keitimas naujais W 190 76,000000

Pirkimas CPO06547 14

31



1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir 
įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; 2. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija. 3. Darbai atliekami vadovaujantis 
parengtu techniniu darbo projektu 4. Projektavimas, 
projekto vykdymo priežiūra 5. Kiekvieno namo darbų 
kainų suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas 
iki sutarties pasirašymo 6. Demontuota įranga 
gražinama Užsakovui. 7. Į mato vienetą įskaičiuoti 
darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 7.1. Senų šildymo 
prietaisų demontavimas. 7.2. Apdailos atstatymas po 
sumontavimo. 7.3. Naujų šildymo prietaisų (plieniniai 
radiatoriai pagaminti iš aukštos kokybės štampuojamo 
neanglingojo valcuoto plieno skarda FePO 1 pagal EN 
10130; darbinis slėgis ≥ 10 bar; maksimali darbinė 
temperatūra 110 ºC, garantija ne mažiau 5 m. ) 
sumontavimas. 7.4. Sistemos hidraulinis išbandymas. 
7.5. Projektavimas. 7.6. namo darbų kainų suvestinės 
pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties 
pasirašymo. 6. Pastabos: 6.1. specifikacijoje pateiktas 
apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 6.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
6.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 6.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 7. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
šildymo prietaisų keitimas naujais, kiekis ~190 kW.

-

(DSPB12) Ventiliacijos atnaujinimas -

Taip (DSPB12.1) Natūralios ventiliacijos sistemos 
atnaujinimas

butas 55 3575,000000

1. Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projektą parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Vėdinimo kanalų 
valymas, sandarinimas; 6.2. Vėdinimo grotelių 
keitimas; 6.3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo 
pakėlimas iki reikiamo aukščio, remontas; 6.4. 
Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra. 
Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis 
techninėmis sąlygomis, investicijos planu, 
projektavimo užduotimi, pateikta bendra technine 
specifikacija; 6.5. Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus per 
skaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis. 
Ventiliacijos sistemos atnaujinimas - 55 butams.

-

(DSPB13) Pastato nuotekų šalinimo sistemų 
keitimas

-

Taip (DSPB13.2) Pastato buitinio nuotakyno rūsio 
vamzdynų keitimas

m 70 1400,000000

Pirkimas CPO06547 15
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1.Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projektą parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Nuotekų sistemos 
senų rūsio vamzdynų išardymas. 6.2. Naujų plastikinių 
vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas 
nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai 
(revizijai) prijungti, imtinai. 6.3. Grindų ardymas ir 
atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 6.4. Angų 
iškirtimas ir užtaisymas (hermetizavimas) rūsio atitvarų 
pamatuose; 6.5. Hidraulinis bandymas. 6.6. 
Projektavimas. 6.7. Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas ir išvadų 
sutvarkymas, kiekis apie ~ 70 m. 

-

Taip (DSPB13.3) Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas m 190 4750,000000

1.Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projektą parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1 Seno nuotakyno 
stovų demontavimas; 6.2. Naujų plastikinių stovų 
vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo 
žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto 
sistemos prijungimo jungties; 6.3. Angų perdangose 
iškirtimas ir užtaisymas; 6.4. Stovo išvedimas virš 
stogo sistemai vėdinti; 6.5. Stovo vėdinamosios dalies 
hermetizavimas stogo perdangoje. 6.6. Hidraulinis 
bandymas. 6.7. Projektavimas. 6.8.Namo darbų kainų 
suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki 
sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje 
pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo 
metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus 
kitoms modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, 
rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo 
eiliškumą; 7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas 
investicijų plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami 
darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
buitinio nuotakyno stovų keitimas apie ~ 190 m. 

-

Taip (DSPB13.5) Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų 
keitimas

m 25 625,000000

Pirkimas CPO06547 16
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1.Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projektą parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1Nuotekų sistemos 
senų rūsio vamzdynų išardymas. 6.2. Naujų plastikinių 
vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas 
nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai 
(revizijai) prijungti, imtinai. 6.3. Grindų ardymas ir 
atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 6.4. Angų 
iškirtimas ir užtaisymas (hermetizavimas) rūsio atitvarų 
pamatuose; 6.5. Hidraulinis bandymas. 6.6. 
Projektavimas. 6.7. Namo darbų kainų suvestinės pagal 
pateiktą pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kiekis apie 
~ 25 m.

-

Taip (DSPB13.6) Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas m 34 850,000000

1.Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projektą parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Seno nuotakyno 
stovų demontavimas; 6.2. Naujų plastikinių stovų 
vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo 
žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki 
įlajos; 6.3. Įlajos montavimas; 6.4. Hidraulinis 
bandymas. 6.5. Projektavimas. 6.6. Namo darbų kainų 
suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki 
sutarties pasirašymo.
7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris 
darbų kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
lietaus nuotakyno stovų keitimas, kiekis apie ~ 34 m.

-

(DSPB16) Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų 
ir įrenginių keitimas

-

Taip (DSPB16.5) Šaltojo vandentiekio magistralinių ir 
gaisro gesinimo sistemos vamzdynų keitimas 
pastatuose iki 5 aukštų

m 70 2240,000000

Pirkimas CPO06547 17
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1.Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projektą parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1 Esamo vandens 
apskaitos mazgo demontavimas; 6.2. Naujo vandens 
apskaitos mazgo iš pagamintų fasoninių dalių 
montavimas nuo įvadinės iki skirstomųjų vamzdynų 
uždaromosios armatūros imtinai; 6.3. Uždaromosios 
armatūros, apskaitos prietaisų, slėgio matavimo 
prietaisų, filtrų montavimas; 6.4. Sumontuoto vandens 
apskaitos mazgo praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis 
bandymas. 6.5. Projektavimas. 6.6. Namo darbų kainų 
suvestinės pagal pateiktą pasiūlymą pateikimas iki 
sutarties pasirašymo. 7. Pastabos: 7.1. specifikacijoje 
pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris projektavimo 
metu atlikus perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus 
kitoms modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, 
rangovai privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo 
eiliškumą; 7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas 
investicijų plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami 
darbai parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
Šaltojo vandentiekio magistralinių vamzdynų keitimas 
kiekis apie ~ 70 m. Vamzdynai montuojami su šilumos 
izoliacija, 20 mm storio nuo rasojimo. 

-

Taip (DSPB16.9) Šaltojo vandentiekio sistemos stovų 
keitimas pastatuose iki 5 aukštų

m 190 6042,000000

1.Įranga, medžiagos ir montavimo darbai turi atitikti 
STR ir gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų 
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. 2. 
Techninio darbo projektą parengimas, projekto 
vykdymo priežiūra. 3. Projektavimo darbai atliekami 
vadovaujantis investicijos planu, projektavimo 
užduotimi ir kitais pridėtais dokumentais. 4. Darbai 
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo 
projektu. 5. Projektavimas, projekto vykdymo 
priežiūra. 6. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai 
(įskaitant, bet neapsiribojant): 6.1. Esamų šaltojo 
vandens stovų demontavimas; 6.2. Naujų stovų ir 
atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų 
atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, 
montavimas; 6.3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas; 
6.4. Stovų prijungimas prie esamų šaltojo vandens 
tinklų butuose; 6.5. Vamzdžių kirtimosi su pastato 
konstrukcijomis vietų užtaisymas priešgaisriniais 
dėklais; 6.6. Sumontuotų vamzdynų praplovimas, 
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 6.7. Projektavimas. 
6.8. Namo darbų kainų suvestinės pagal pateiktą 
pasiūlymą pateikimas iki sutarties pasirašymo. 7. 
Pastabos: 7.1. specifikacijoje pateiktas apytikris darbų 
kiekis, kuris projektavimo metu atlikus 
perskaičiavimus gali kisti; 7.2. nupirkus kitoms 
modernizavimo priemonėms atskirą rangovą, rangovai 
privalės tarpusavyje derinti darbų atlikimo eiliškumą; 
7.3. konkretus darbų kiekis nurodomas investicijų 
plane; 7.4. į mato vienetą įskaičiuojami darbai 
parenkami atsižvelgiant į pastato ypatumus. 8. 
Specifiniai reikalavimai (atsižvelgiant į projektavimo 
užduotis) daugiabučiui namui Žemaičių g. 53, Joniškis, 
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas kiekis 
apie ~ 190 m. 

-

Suma be PVM: 399633,0000

PVM 21.00%: 83922,9300

Suma su PVM: 483555,9300

Pirkimas CPO06547 18
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Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas (arba Partnerių grupės pagrindinis partneris):
Konsolė, UAB, Liepų g. 79, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., LT-92195

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:
Kazys Skutulas, Generalinis direktorius

Objektas, kuriame bus atliekami užsakyti darbai:

Pastato paskirtis: Gyvenamoji

Pastato adresas: Žemaičių g. 53, Joniškis

Pastato kadastro bylos Nr.: 4798-8000-1017                                                                                      

Ar reikalinga parengti kadastrinę bylą? Taip

Ar objektas dalyvauja daugiabučių modernizavimo programoje? Taip

Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinį projektą? Taip

Ar tiekėjas turi įrengti informacinį stendą? Taip

Pirkimas CPO06547 19
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Turgaus aikštė 17, Telšiai,  tel.860031155, www.lineta.lt,  info@lineta.lt
Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio, katilinių, šiluminių trasų ir vandentiekio, nuotekų sistemų ir tinklų projektavimo darbai

Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)

Atestato Nr. Uždaroji akcinė bendrovė
„JONIŠKIO PROJEKTAS“ GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS

24552 Pr. vadovas V. Marcikonis 2016-05
Įmonės kodas

UAB „L i n e t a“ Atestato Nr.1940

Turgaus aikštė 17, Telšiai, studijos telefonas 860031155, www.lineta.lt
Šildymo-vėdinimo, vandentiekio-nuotekų, dujotiekio sistemų projektavimo darbai

Projektas:

Daugiabučio gyv. namo Žemaičių g. 53, Joniškis
atnaujinimo (modernizavimo) statybos projektas180170777

Atestato Nr.

3045 Proj. dal. vad. R. Radavičius 2016-05 Dokumento pavadinimas:
Aiškinamasis raštas

Laida

0Projektavo I.Vaitkė 2016-05

Tech. d. proj.
TDP

Užsakovas:
UAB „Joniškio butų ūkis“ 2016-26-TDP-1142-VN-AR-2

Lapas Lapų

1 1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Daugiabučio gyvenamo namo Žemaičių g. 53, Joniškio mieste atnaujinimo (modernizavimo) projekto

vandentiekio - nuotekų dalis paruošta remiantis:
architektūrinės dalies brėžiniais;
projektavimo techninė užduotimi, kurią parengė UAB “Joniškio butų ūkis”;
Šioje projekto dalyje numatyti modernizuojamo pastato vidaus šalto, karšto, cirkuliacinio vandentiekio,

buitinių bei lietaus nuotekų šalinimo sistemų atnaujinimo sprendiniai.

1. Pagrindinių projektavimo ir darbų vykdymo normų sąrašas:

1. STR 1.05.06:2010 STATINIO PROJEKTAVIMAS.
2. STR 2.07.01:2003” VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. PASTATO INŽINIERINĖS

SISTEMOS. LAUKO INŽINIERINIAI TINKLAI
3. RSN 26-90 “ VANDENS VARTOJIMO NORMOS”
4. RSN 156-94 „STATYBINĖ KLIMATOLOGIJA“

2. Pagrindinės sanitarinės sistemos

Kad užtikrinti higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, projektuojamame objekte turi būti šios
sanitarinės sistemos:

 šalto  vandentiekio V1;
 karšto vandentiekio T3;
 cirkuliacinio vandentiekio T4;
 buitinių nuotekų F1,
 lietaus nuotekų L1.

3. Bendrieji duomenys
Tiekiamo šalto vandens temperatūra +5 C
Projektinė šalto vandens temperatūra +5 C
Projektinė karšto vandens temperatūra +55C
Maksimalus slėgis vandentiekio sistemoje 0,6MPa

4. Esama situacija

Modernizuojamas daugiabutis yra 5 aukštų su rūsiu, 55 butų (2 laiptinių). Pastate esančių šalto, karšto ir
cirkuliacinio vandentiekio sistemų vamzdynai susidėvėję, surūdiję, viduje užkalkėję. Rūsyje esančių vamzdžių
izoliacijos yra nepakankamai, vietomis jos išviso nėra, todėl gaunasi dideli šilumos nuostoliai nuo vamzdynų į
aplinką. Uždarymo armatūra pasenusi - nebenaudotina, reguliavimo armatūros nėra. Esama šalto, karšto ir
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cirkuliacinio vandentiekio sistemos neatitinka šiuo metu galiojančių norminių reglamentų, todėl jas nuspręsta keisti
naujomis.

Buitinių bei lietaus nuotekų šalinimo sistema yra patenkinamos būklės.

5. Projektiniai sprendiniai.

Modernizuojamam pastatui atliekamas šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemų projektas. Esami
šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio stovai, magistraliniai ir skirstomieji vamzdynai keičiami naujais. Pastato
viduje visi, minėtų sistemų vamzdynai ir armatūra keičiami naujais iki apskaitos prietaisų butuose.

Karštas vanduo bus ruošiamas centralizuotai - pastato šilumos punkte.

5.1 Vandentiekis- šaltas, karštas.

Modernizuojamas pastatas geriamos kokybės šaltu vandeniu yra aprūpinamas iš centralizuotų miesto
vandentiekio tinklų. Vandentiekio įvadas paliekamas esamas. Įvado vietoje keičiama uždaromoji d50mm
skersmens uždaromoji armatūra. Esamas vandens apskaitos mazgas demontuojas ir keičiamas nauju. Po
modernizacijos pastate suvartojamo vandens kiekis nepasikeis, nes vandens imtuvų skaičius nesikeičia.

Šiame projekte numatoma renovuoti esamas šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemas,
pakeičiant senus vamzdžius naujais ir naujai izoliuojant. Dėl gyventojų nusiskundimų, buvę karšto vandentiekio
stovai be cirkuliacijos sužiedinami įrengiant cirkuliacinius stovus. Esami vandentiekio vamzdžiai demontuojami ir į
jų vietą su tais pačiais diametrais sumontuojami nauji (esamose vamzdžių vietose kertamos nišos, kurios
pravedus naują vamzdyną užtaisomos).

Vamzdžiai keičiami iki skaitiklių butuose. Numatomi nauji vandentiekio sistemos vamzdžiai: plastikiniai
daugiasluoksniai, jungiami litavimo būdu. Magistralinių vamzdynų nuolydis turi būti link šilumos punkto, kuriame
numatomi ištuštinimo ventiliai. Ant kiekvienos stovų grupės (V1, T3, T4) projektuojama uždaromoji armatūra,
vandens išleidėjai, o ant cirkuliacijos stovo projektuojami balansiniai ventiliai.

Vonių patalpose keičiami rankšluosčių džiovintuvai, ir prijungiami prie cirkuliacinio karšto vandentiekio
sistemos stovų. Butuose vamzdynai ir san. prietaisai nekeičiami.

Vamzdžiai tvirtinami apkabomis, izoliuojami šilumine izoliacija. Stovai ir privedimai projektuojami paslėpti
sienų nišose ir šachtose. Visos magistralės ir stovai izoliuojami. Vamzdžiai turi būti sandėliuojami ir montuojami
laikantis gamintojų reikalavimų  ir nurodymų.

Sumontavus sistemą ją būtina praplauti, chloruoti ir išbandyti hidrauliškai.

5.2 Buitinės nuotekos.

Modernizuojamame pastate buitinių nuotekų surinkimui ir nuvedimui į lauko tinklus yra anksčiau
sumontuota vidaus buitinių nuotekų sistema, kuri yra atnaujinama. Keičiami buitinių nuotekų sistemos stovų ir
magistralių seni vamzdynai iki pastato sienos, kur toliau jungiami į esamus tinklus (vamzdynai nekeičiami iki
šulinio, nes projektavimo užduotyje numatyto vamzdyno kiekio nepakanka).

Esami, seni ketiniai nuotekų vamzdžiai keičiami į naujus PVC vidaus nuotekų vamzdžius. Esami
vamzdžiai demontuojami ir į jų vietą su tais pačiais diametrais sumontuojami nauji (esamose vamzdžių vietose
kertamos nišos, kurios pravedus naują vamzdyną užtaisomos. Vamzdynus kloti esamais gyliais ir nuolydžiais.
Tinklų vėdinimui stovai iškeliami virš stogo.

Tinklų pravalymui suprojektuotos revizijos ant stovų, kurias būtina sumontuoti. Prie revizijų būtina palikti
priėjimą.

Visi pakloti tinklai išbandomi hidrauliškai ir praplaunami.

5.3 Lietaus nuotekos.

Rekonstruojama lietaus nuotekų sistema iki lietaus nuotekų išvado įmovos rūsyje per sieną.
Lietaus nuotekos nuo pastato stogo šalinamos vidiniais stovais ir nuvedamos į lauko lietaus nuotekų tinklus (į
esamus lietaus kanalizacijos šulinius). Lietaus vandens kiekis išlieka esamas.

Lietaus nuotekų stovai montuojami senųjų vietose ir izoliuojami antikondensacine izoliacija. Lietaus
nuotekų tinklai, pagal STR 2.07.01:2003 p.255, montuojami slėginiais nuotekų vamzdžiais. Vandens surinkimo
įlajos keičiamos naujomis. Tinklų pravalymui numatytos revizijos. Lietaus nuotekų tinklai projektuojami iš PVC
lygiais lauko nuotekų vamzdžiais d110mm.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. Vandentiekis - vidaus tinklai

1.1. Armatūra.
Visa reguliuojamoji ir uždaromoji armatūra turi būti sumontuota taip, kad būtų patogu prie jos prieiti. Projekte
numatyta armatūra turi atlaikyti  10 bar slėgimą ir temperatūrą  120 C.

Korozijai atspari flanšinė armatūra skirta montuoti vandens apskaitos mazge. Transformuojamas vanduo iki
110ºC. Darbinis slėgis 1,6Mpa, išbandoma 2,4 Mpa slėgiu. Tiekiamo vandens šaltam vandeniui temperatūra 5-30 º
C. Uždaromoji armatūra montuojama gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose, flanšiniu sujungimu, atitinkančiu
Europos flanšų standartą.

1.2. Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdžiai ir fasoninės dalys
Vandentiekio sistemų montavimą atlikti polipropileniniais vamzdžiais (tipas 3) slėgio diapazone (PN 10-20).

Leidžiama vartoti tik elementus, kurie yra patvirtinti Vandens ir dujų instituto (DVGW). Atskirus elementus sujungti
polipropileninėmis jungtimis, kurios sujungiamos pakaitinus (terminė polifuzija), naudojant suvirinimo prietaisą.
Siekiant optimizuoti įtaką medžiagos nutekėjimų vamzdžių viduje, kurie gali padidinti vietinius pasipriešinimus,
reikia išlaikyti reikalingus sujungimo montavimo parametrus. Reikalingos sujungimų vykdymo sąlygos - pagal
sistemos gamintojo nurodymus.

Sistemos montavimui panaudoti vamzdžiai ir fasoninės detalės turi turėti visas charakteristikas kaip žemiau
pateiktoje techninėje specifikacijoje.

Techniniai duomenys:
Vamzdžių medžiaga,
standartas

PP PN10 (SDR11), PN16 (SDR7,4), PN20 (SDR6): PN-EN ISO
15874
PP Stabi Al PN16, PN20: AT-15-8286/2011
PP Glass PN16: AT-15-8635/2011

Fasoninių detalių medžiaga,
standartas

PP PN20: PN-EN ISO 15874

Jungimo būdas Polifuzinis kaitinimas
Vamzdžių skersmenų
diapazonas:  vidinis skersmuo
x sienelės storis

PN10: 20 – 110 mm
PN16: 20 – 110 mm
PN20: 16 – 110 mm
PN16 Stabi Al: 20 – 75 mm
PN20 Stabi Al: 16 – 110 mm
PN16 Glass: 20 – 110 mm

Vamzdžių terminio pailgėjimo
koeficientas,
mm/m x K

PP vienalyčiai – 0,15
PP Stabi Al – 0,03
PP Glass – 0,05

Šiluminis laidumas,
W/m x K

0,24
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Tankis, g/cm3 0,90
Modulis E, N/mm2 900
Minimalus lenkimo spindulys 8 x Dz

Sienelių vidaus paviršiaus
šiurkštumas, mm

0,007

Maksimali darbo temperatūra,
oC

90

Avarinė temperatūra, oC 100
Maksimalus darbo slėgis, bar 10

1.3 Vamzdynų montavimas.
1) Vamzdžiai klojami atvirai ir paslėptai.
2)  Izoliuotos vandentiekio magistralės po lygaus paviršiaus lubomis klojamos 250 mm atstumu nuo lubų iki

vamzdžio ašies. Magistralės tiesiamos ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu į išleidimo čiaupo pusę.
3) Karšto vandentiekio stovas montuojamas kairiau šaltojo vandentiekio ne arčiau kaip 80 mm nuo jo.
4)  Stovas nuo patalpos kampo atitraukiamas ne mažiau kaip 100 mm. Atvirai pakloto stovo ašies atstumas

nuo sienos paviršiaus turi būti 35 mm, kai stovo skersmuo yra iki 32 mm, ir 50 mm, kai stovo skersmuo – 40–50
mm.

5)  Aukštų įvadai gali būti tiesiami atvirai arba paslėptai – žemiau arba aukščiau sanitarinių prietaisų,
patogiame čiaupams prijungti aukštyje.

6)  Vamzdžių, tiesiamų virš sanitarinių prietaisų, nuolydis yra į prietaisų pusę, o žemiau jų – į stovų pusę (i =
0,002–0,005).

7)  Kai vandens imamoji armatūra tvirtinama prie prietaiso, linijos horizontalią dalį patogu vesti prie sienos
200mm virš grindų. Į unitazus, kriaukles ir pan. liniją patogu vesti 1100mm virš grindų, į grupinius dušus – 2000mm

1.4 Vamzdžių tvirtinimas. Vamzdžiai tvirtinami apkabomis. Tvirtinamosios apkabos turi išlaikyti vamzdžių,
ventilių, vamzdžiuose esančio skysčio, vamzdžių izoliacijos svorį ir galimas išorines jėgas. Tvirtinimai neleidžia
vamzdžiams vibruoti esant hidrauliniams smūgiams.

Metalinių tvirtinimo apkabų vidinės briaunos turi būti suapvalintos, tarp apkabų ir vamzdžių paklotos guminės
tarpinės. Sudėtiniams vamzdžiams tinka tokios pačios tvirtinimo apkabos kaip ir variniams bei plieniniams
vamzdžiams. Didžiausias atstumas tarp vamzdžių tvirtinimo apkabų yra 1,2 –2,4 m, priklausomai nuo vamzdžių
matmenų.

Lentelėje nurodyti atstumai tarp tvirtinimo apkabų įvairių matmenų vamzdžiams. Montuojant vamzdžius ant
konstrukcijų paviršių, 16 mm vamzdžių atstumas tarp tvirtinimo taškų yra 500 mm, 20 mm vamzdžių – 800 mm.
Kompensavimosi elementai bei įvorės tvirtinamos abejose pusėse 300 mm atstumu.

Vamzdžio skersmuo
16 20 25 32 40 50 63 75 90 110

Horizontalus tvirtinimas (m) 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 2,4 2,4
Vertikalus tvirtinimas (m) 1,5 1,7 2,0 2,1 2,2 2,6 2,9 3,1 3,1 3,1

1.5 Vamzdynų izoliavimas. Karšto vandentiekio vamzdžiai izoliuojami šilumine izoliacija. Vamzdynai nuo
šilumos nuostolių nepriklausomai nuo vamzdžių skersmens, izoliuojami specialiai tam skirta izoliacija. Visos
izoliacinės medžiagos turi būti skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis izoliuoti vamzdynai.
Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti sausas ir švarus-
nuvalytos dulkės, rūdys, tepalai, sriegimo drožlės ir kiti nešvarumai. Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai.
Neizoliuoti naudojant izoliacinių medžiagų ir gaminių atkarpas, kai tinka visas gaminys. Jei izoliuojamas
vamzdynas, transportuojantis žemesnės negu 16° C temperatūros skystį ar dujas, jo izoliacijos garo barjeras turi
būti ištisinis ir nepertrūkęs. Užsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip pat nuo rasojimo turi būti izoliuotos
vamzdžių atramos, laikikliai ir kitos laikančios metalinės dalys mažiausiai 15 mm atstumu.
Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo į atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kurių ilgis iki 900 mm, gali būti
neizoliuojamos.
Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais.
Uždėti izoliacinį kevalą ant vamzdžio, užsandarinti išilginį sujungimą sandarinimo juosta.
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1.6 Vamzdynų sterilizavimas ir praplovimas. Vamzdynai turi būti sterilizuojami pagal Lietuvoje
galiojančias normas chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių prie milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti
magistralėse ir vamzdynuose minimaliam 30 minučių periodui ir po to praplaunamas švariu vandeniu, kol lieka ne
daugiau 0,3 – 0,5mg/l chloro.

1.7 Bandymas. Vamzdynai bandomi pagal vamzdynų reikalavimus prieš apdailos pradžią iki
vandens ėmimo armatūros sumontavimo. Banduomuoju slėgiu bandoma 30min, apžiūrint vamzdyną ir
sujungimus. Bandomasis slėgis viršija darbinį slėgį 1,5 karto. Jei vamzdynuose nepastebima nutekėjimų,
bei kitų defektų, jis laikomas tinkamas eksploatacijai. Pabaigus bandymą, vanduo iš sistemos išleidžiamas.
Vamzdynų izoliavimas ir kanalų bei angų užytaisymas atliekamas po bandymo.

1.8 Termostatinis balansinis ventilis DN15-20  (STK).
Termostatinis (daugiafunkcinis) balansinis ventilis naudojamas karšto vandentiekio cirkuliacinių vamzdynų

nustatytai temperatūrai palaikyti.
Termobalansinis ventilis turi būti su galimybe įsukti termometrą bei tiesioginio veikimo dezinfekcijos modulį.
Ventilis turi būti su galimybe įsukti modulius sistemai veikiant.
Tiesioginio veikimo dezinfekcijos modulis turi atsidaryti temperatūrai pakilus daugiau kaip 65°C. Maksimalus
darbinis slėgis 16 barų.
Maksimali srauto temperatūra 120°C.
Ventilio korpusas – raudonoji bronza.
Ventiliai gaminami DN15 arba DN20.

1.9. Rankšluoščių džiovintuvas - „gyvatukas“. Nerūdijančio plieno kilpiniai gyvatukai, atsparus korozijai,
kurių sienelės storis ne mažesnis nei 1.5 mm. Gyvatukų (šiluminiai) galingumai nurodyti projekto brėžinyje ir
žiniaraštyje. Prietaiso spalvą derinti su projekto architektu ar statytoju.

2. NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMA

2.1 Plastikiniai PVC vamzdžiai
Pastato buitnių nuotekų standartinės sistemos montuojamos iš beslėgių neplastifikuoto polivinilchloridinių (PVC)
struktūrinių (daugiasluoksnių) kanalizacijos vamzdžių ir jungiamųjų dalių.  Visi PVC vamzdžiai ir jungiamosios dalys
turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį
sertifikatą.
Buitinių nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido struktūriniai PVC vamzdžiai privalo atitikti LST EN
1453-1 standarto reikalavimus, o jungiamosios dalys - atitinkamai LST EN 1329 standarto reikalavimus.
Pastato buitinių nuotekų sistemos vamzdžių, atitinkančių LST EN 1453-1 standarto reikalavimus, sienelė yra
struktūrinė , t.y. vamzdis turi tris sluoksnius: vidinį ir išorinį, pagamintus iš polivinilchlorido (PVC), bei tarp jų esantį
suputintą sluoksnį. Tokia vamzdžio sandara leidžia pasiekti geresnes garso slopinimo savybes lyginant su
analogiško storio  ir medžiagos monolitinės sienelės vamzdžiais.
Vamzdžiai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais, atitinkančiais LST EN 681-1
standarto reikalavimus bei užtikrinančiais patikimą jungties sandarumą.
PVC struktūriniai nuotekų vamzdžiai ir jungiamosios dalys atsparios korozijai, jų neveikia cheminiais junginiais
užterštas vanduo. Sistema yra atspari iki 95 0C temperatūros nuotekoms (trumpalaikis 2min atsparumas, jei
srautas neviršyja 30l/min).
PVC struktūrinės nuotekų sistemos techninė specifikacija pateikta žemiau:

Vamzdžiai – medžiaga, atitikimas standarto reikalavimams PVC-U struktūriniai , LST EN 1453-1

Jungiamosios dalys – medžiaga, atitikimas standarto
reikalavimams

PVC-U,  LST EN 1329

Skersmuo 50mm, 110 mm

Žaliavos tankis 1410 kg/m3

Elastingumo modulis 3000Mpa
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Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,06 mm/mC

Maksimali trumpalaikė nuotekų temperatūra 95 °C

Spalva RAL 7037 (pilka)
RAL 9003 (balta)

2.2 Montavimas
Nuotekų horizontalūs vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo

kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. Vamzdžių
posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Vamzdžiai ir jungiamosios detalės turi movas su
guminiais žiedais esančiais griovelyje ir tvirtinamais plastikiniais laikikliais.

Vamzdynai tiesiami atvirai arba paslėptai. Tais atvejais, kai stovai montuojami paslėptai, ties revizijomis,
dengiančioje sienelėje, paliekama 0,3 – 0,2 m dydžio anga su durelėmis. Revizijos ant stovų įrengiamos 1,0 m virš
grindų. Stovai nuo vertikalės negali nukrypti daugiau kaip 2.0 mm vieno metro ilgiui. Prie statybinių konstrukcijų
vamzdynai pritvirtinami laikikliais.

Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos kamščiu. Įrengiant pravalą žemiau grindų, ties ja paliekamas
0,3 x 0,3 m dydžio liukas. Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Horizontaliai gulintį
vamzdį reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti dilde, kad jungiant
vamzdį su mova nebūtų pažeistas guminis žiedas.

Vamzdžių jungimas: prieš įstatant lygų vamzdžio galą į movą, būtina patikrinti:
ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių;
ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista;
ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs
Po to reikia patepti vamzdžio ir jungiamosios detalės lygųjį galą silikoniniu tepalu. Lygųjį vamzdžio galą

įstūmus į movą iki atramos pažymėti vietą, kur vamzdis sutampa su movos pradžia .Būtina patikrinti ar lygusis
vamzdžio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp pažymėtos vietos ir movos galo).

2.3 Vamzdžių tvirtinimas
Tvirtinant vamzdžius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 1m. Aukštuminės

pastato dalies stovus tvirtinti įrengiant atramas po ir virš movų. Tvirtinant vamzdžius vertikaliai tarpas tarp atramų
neturi būti didesnis kaip 2m. Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi būti didesnis kaip 4mm. Priklausomai nuo
vamzdžių skersmens, buitinių nuotekų vamzdžių tvirtinimo prie sienų atstumai turi būti skirtingi. Tvirtinimo detalės –
su gumine tarpine.

Horizontalių ir vertikalių vamzdžių tvirtinimas. Atstumai tarp atramų.
Vamzdžio skersmuo

mm.
Horizontalus

tvirtinimas m. Vertikalus tvirtinimas m.

50 0,5 1,0
75 1,0 1,5
90 1,0 2,6
110 1,0 2,6

Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus dėklas ar kitas įtaisas, leidžiantis
vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad dėklas išlaikytų reikiamą formą, prieš betonuojant vamzdis pertraukiamas per
jį.

2.4 Bandymas
Buitinių nuotekų šalinimo sistemos bandymas vykdomas pildant ją vandeniu ir apžiūrint, vienu metu

atidarius 75 % sanitarinių prietaisų čiaupų. Jeigu apžiūrint sistemą, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta
nutekėjimų, ji laikoma išbandyta. Prieš bandymą patikrinama, ar nėra užsikimšę stovai.

Bandoma, esant ne žemesnei kaip + 5°C temperatūrai. Bandoma, vamzdynus užpildant vandeniu:
vamzdynai, pakloti po žeme arba kanaluose, užpildomi vandeniu iki pirmo aukšto grindų lygio, o vamzdynai pakloti
konstrukcijose tarp aukštų – iki aukšto lygio.

Lietaus nuotekų tinklai bandomi, užpildant juos vandeniu iki aukščiausios lietaus surinkimo įlajos (lygio).
Bandymo trukmė 10 min. Vandens nuotėkis neleidžiamas. Bandymo metu išoriškai apžiūrimi sujungimai. Jei
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sujungimuose nerandama nutekėjimų ir vandens lygis bandomame vamzdyne nepažemėja, sistema laikoma
tinkama eksploatuoti. Pabaigus bandymą, vanduo iš sistemų išleidžiamas.

2.5 Trapai, pravalos
Trapų grotelės nerūdijančio plieno, ketinės arba plastikinės. Trapai, kurie bus rengiami techninėse

patalpose savo konstrukcijoje turi turėti atbulinį vožtuvą arba plūdurą, kuris neleidžia nuotekoms išsilieti patalpoje,
kurioje yra montuojamas.

2.6 Priėmimas

Priimant nuotekų sistemas, turi būti patikrinta: vamzdynų, sanitarinių prietaisų veikimo tvarkingumas.
Priėmimo metu turi būti nustatyta:
sumontuotų sistemų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams;
nuolydžių teisingumas, vamzdynų ir prietaisų tvirtinimo patikimumas, tinklo ir sanitarinių prietaisų darbo

tvarkingumas, pratekėjimų per sujungimus nebuvimas.
Priėmimo akte turi būti nurodyti:
bandymo rezultatai;
duomenys apie sanitarinių prietaisų darbą;
duomenys apie atliktų darbų kokybę.

Pastaba: techninėje specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų, įrenginių montavimo ir bandymo
reikalavimai. Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir įrenginius reikia vadovautis
statybos taisyklėmis ir kitais norminiais aktais ir dokumentais.
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Užsakovas:
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Lapas Lapų

1 4

Vidaus vandentiekis V1:
EIL.
NR.

PAVADINIMAS MARKĖ,
ŽYMĖJIMAS

MATO
VNT

KIEKIS PASTABOS

Medžiagos ir darbai:

1 Daugiasluoksnis vamzdis PPR d63x8,6mm, su
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis VN-TS-3-1.2 m 20

2 Tas pats, Ø50x6,9mm VN-TS-3-1.2 m 18

3 Tas pats, Ø40x5,5mm VN-TS-3-1.2 m 32

4 Tas pats, Ø32x5,4mm VN-TS-3-1.2 m 165

5 Tas pats, Ø25x3,5mm VN-TS-3-1.2 m 140

6 Vamzdynų laikikliai VN-TS-3-1.4 vnt 375

7 Šiluminė šalto vandentiekio izoliacija, putintos
plastmasės kevalai ∂=20mm storio 63mm VN-TS-3-1.5 m 20

8 Tas pats, ∂=20mm, 50mm VN-TS-3-1.5 m 18

9 Tas pats, ∂=20mm, 40mm VN-TS-3-1.5 m 32

10 Tas pats, ∂=20mm, 32mm VN-TS-3-1.5 m 165

11 Tas pats, ∂=20mm, 25mm VN-TS-3-1.5 m 140

12 Rutuliniai ventiliai stovams
Ø25mm VN-TS-3-1.1 vnt 8

13 Rutuliniai ventiliai stovams
Ø20mm VN-TS-3-1.1 vnt 6

14 Vamzdžių d25 mm perėjimų per perdangas vietose
dėklai su priešgaisriniu užtaisymu VN-TS-3-1.2 vnt 40

15 Tas pats,d32 VN-TS-3-1.2 vnt 30

16 Metalas vamzdžių tvirtinimui rūsio palubėje VN-TS-3-1.4 kg 20

17 Vandens išleidėjas su srieginiu kamščiu, d15mm VN-TS-3-1.2 vnt 14 Stovams

18 Angų vamzdžiams kirtimas ir užtaisymas k-tas 1

19 Tinklų išbandymas VN-TS-3-1.7 m 375
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20 Tinklų praplovimas VN-TS-3-1.6 m 375

21 Tinklų chloravimas VN-TS-3-1.6 m 375

Vidaus vandentiekio T3, T4 tinklai:

Medžiagos ir darbai:

22 Gyvatukas - rankšluosčių džiovintuvas,
N=160W VN-TS-3-1.9 vnt 55

23 Daugiasluoksnis vamzdis PPR d63x8,6mm, su
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis VN-TS-3-1.2 m 20

24 Tas pats, Ø50x6,9mm VN-TS-3-1.2 m 18

25 Tas pats, Ø40x5,5mm VN-TS-3-1.2 m 48

26 Tas pats, Ø32x4,4mm VN-TS-3-1.2 m 225

27 Tas pats, Ø25x3,5mm VN-TS-3-1.2 m 390

28 Tas pats, Ø20x2,8mm VN-TS-3-1.2 m 130

29 Vamzdynų laikikliai VN-TS-3-1.4 vnt 831

30 Šiluminė karšto vandentiekio izoliacija, akmens vatos
kevalai su armuota aliuminio folija ∂=40mm storio
63mm

VN-TS-3-1.5
m 20

31 Tas pats, ∂=40mm, 50mm VN-TS-3-1.5 m 18

32 Tas pats, ∂=40mm, 40mm VN-TS-3-1.5 m 48

33 Tas pats, ∂=40mm, 32mm VN-TS-3-1.5 m 225

34 Tas pats, ∂=30mm, 25mm VN-TS-3-1.5 m 390

35 Tas pats, ∂=20mm, 20mm VN-TS-3-1.5 m 130

36 Rutulinis ventilis, d50mm VN-TS-3-1.1 vnt 1

37 Tas pats, d32mm VN-TS-3-1.1 vnt 1

38 Rutuliniai ventiliai stovams
Ø25mm VN-TS-3-1.1 vnt 8

39 Tas pats, d20mm VN-TS-3-1.1 vnt 14

40 Tas pats, d15mm VN-TS-3-1.1 vnt 6

41 Daugiafunkcinis termostatinis balansinis ventilis
cirkuliacijai. Nustatymas 35-60ºC, PN16. Montuojamas
ant cirkuliacinio karšto vandentiekio stovo vamzdžio.
DN20 Kvs =1,8 m3/h

VN-TS-3-1.8

vnt 8 „MTCV“,
„STK“
arba

analogas

42 Tas pats, DN15 Kvs =1,5 m3/h VN-TS-3-1.8 vnt 6

43 Vamzdžių d32 mm perėjimų per perdangas vietose
dėklai su priešgaisriniu užtaisymu VN-TS-3-1.2 vnt 40

44 Tas pats, d25 mm VN-TS-3-1.2 vnt 70

45 Tas pats, d20 mm VN-TS-3-1.2 vnt 30
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46 Metalas vamzdžių tvirtinimui rūsio palubėje VN-TS-3-1.4 kg 40

47 Automatinis nuorintojas DN15 VN-TS-3-1.1 vnt 14

48 Vandens išleidėjas su srieginiu kamščiu, d15mm VN-TS-3-1.2 vnt 28 Stovams

49 Angų vamzdžiams kirtimas ir užtaisymas k-tas 1

50 Tinklų išbandymas VN-TS-3-1.7 m 831

51 Tinklų praplovimas VN-TS-3-1.6 m 831

52 Tinklų chloravimas VN-TS-3-1.6 m 831

Vandentiekio sistemos demontavimas
53 Esamų pastato vidaus vandentiekio vamzdyno

demontavimas
m 1350

54 Esamų gyvatukų ir jų tvirtinimo elementų demontavimas vnt 55

55 Demontuotų medžiagų išnešimas iš pastato ir išvežimas k-tas 1

Vandens apskaitos mazgas
56 Šalto vandens įvadinis skaitiklis DN Qn=10,0 m3/h, “B”

klasė
vnt 1

57 Rutulinė sklendė DN50 vnt 2
58 Perėjimas plieninis flanšinis DN80/DN50 vnt 1
59 Perėjimas movinis DN50/40 vnt 2
60 Techninis manometras su trieigiu ventiliu vnt 1
61 Kontrolinis išleidimo čiaupas DN15 vnt 1

F1, Buitinės nuotekos:

Medžiagos ir darbai:

62 Nuotekų vamzdynai iš PVC jungiamų movomis nuotekų
vamzdžių su movinėmis fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo
detalėmis 110 mm

VN-TS-3-2.1
m 180

63 Tas pats, d75mm VN-TS-3-2.1 m 145

64 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 m 165

65 Priešgaisrinė mova-apkaba su priešgaisriniu užtaisymu,
nuotekų šalinimo stovui Ø110mm VN-TS-3-2.1 vnt 40

66 Tas pats, d75mm VN-TS-3-2.1 vnt 15

67 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 vnt 15

68 Revizijos Ø110mm stovams VN-TS-3-2.1 vnt 24

69 Tas pats, d75mm VN-TS-3-2.1 vnt 9

70 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 vnt 9

71 Pravala šulinėlyje, d110mm VN-TS-3-2.5 vnt 3
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72 Apkabos d110mm stovų tvirtinimui VN-TS-3-2.1 vnt 90

73 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 vnt 73

74 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 vnt 80

75 Trapas, su nerūdijančio plieno grotelėmis ir hidrauliniu
sifonu Ø110mm VN-TS-3-2.5 k-tas 1 Šiluminiame

punkte

76 Sklendė su atbuliniu vožtuvu prieduobėje,
Ø110mm VN-TS-3-2.5 k-tas 1

77 Kaminėlis vėdinamai stovo daliai, Ø110mm VN-TS-3-2.1 vnt 8

78 Tas pats, d75mm VN-TS-3-2.1 vnt 3

79 Tas pats, d50mm VN-TS-3-2.1 vnt 3

80 Vagų iškirtimas (rūsio grindyse) ir atstatymas m2 40 Tikslinti
vietoje

81 Tinklų išbandymas VN-TS-3-2.4 m 444

82 Tinklų praplovimas VN-TS-3-2.4 m 444

L1, Lietaus nuotekos:

Medžiagos ir darbai:

83 PVC vamzdžiai su movomis d110, su gum. tarpin. VN-TS-3-2.1 m 54
84 Fasoninės dalys lietaus nuotekų sistemos plastikiniam

vamzdynui 110mm
VN-TS-3-2.1 kompl 1

85 Vamzdynų laikikliai PVC nuotekų  vamzdžiams DN110
mm. vnt. 54

86 Stovo revizija DN110 mm vnt. 2
87 Pravala DN 110 vnt. 2
88 Įlaja lietaus nuotekoms vnt. 2
89 Vamzdžių perėjimų per sienas ir perdangas dėklai su

priešgaisrinių užtaisymu d110 vnt. 4

90 Sistemos hidraulinis bandymas m 54
91 Išvado hermetizavimas vnt. 2
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R-47 R-48 R-49

R-50

R-46

R-58 R-59 R-60

R-63 R-62 R-61

R-57

R-66

R-67

R-70

R-64

R-2

R-3

R-6 R-1

R-25R-24R-23

R-26

R-22

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas

16.06 m²Koridorius

Sandėlis 2.52 m²

Sandėlis 2.67 m²

Sandėlis 2.85 m²

Sandėlis 4.59 m²

8.48 m²

4.23 m²

Sandėlis 4.21 m²

18.76 m²

R-10

6.10 m²

Koridorius 5.04 m²

R-9

R-8

R-7

R-6

R-5

R-4

R-3

R-2

R-1

R-13

R-12

R-11

R-14

Sandėlis

Sandėlis

4.24 m²

3.46 m²

7.63 m²

Tech. patalpa

Koridorius

Plotas m²

Koridorius

Sandėlis

Tech. patalpa

3.76 m²

Sandėlis 2.51 m²

Sandėlis 2.41 m²

Koridorius 19.04 m²

Elek. skydinė 6.66 m²

19.28 m²

2.78 m²

Sandėlis 2.70 m²

2.70 m²

R-24

2.52 m²

4.50 m²

R-23

R-22

R-21

R-20

R-19

R-18

R-17

R-16

R-15

R-27

R-26

R-25

R-28

Sandėlis

Sandėlis

2.67 m²

2.71 m²

2.76 m²

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

10.51 m²

Sandėlis 10.48 m²

19.24 m²

2.82 m²

2.82 m²

2.82 m²

2.82 m²

12.11 m²

2.87 m²

R-38

2.73 m²

2.73 m²

R-37

R-36

R-35

R-34

R-33

R-32

R-31

R-30

R-29

R-41

R-40

R-39

R-42

Sandėlis

Sandėlis

2.89 m²

2.89 m²

2.81 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

2.81 m²

2.81 m²

6.09 m²

R-44

R-43

R-47

R-46

R-45

Sandėlis

17.45 m²

2.60 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas

2.60 m²Koridorius

Sandėlis 2.70 m²

Sandėlis 4.35 m²

Sandėlis 2.62 m²

Sandėlis 2.52 m²

4.75 m²

4.75 m²

19.58 m²

2.77 m²

R-57

10.06 m²

Koridorius 8.06 m²

R-56

R-55

R-54

R-53

R-52

R-51

R-50

R-49

R-48

R-60

R-59

R-58

R-61

Sandėlis

Sandėlis

2.77 m²

2.77 m²

2.77 m²

Plotas m²

Sandėlis

2.77 m²

Sandėlis 2.77 m²

4.32 m²

8.41 m²

5.79 m²

3.02 m²

10.59 m²

Sandėlis 2.38 m²

2.38 m²

R-71

7.78 m²

3.02 m²

R-70

R-69

R-68

R-67

R-66

R-65

R-64

R-63

R-62

R-74

R-73

R-72

R-75

Sandėlis

Sandėlis

7.58 m²

8.38 m²

4.36 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

7.32 m²

Sandėlis 4.06 m²

4.00 m²

3.76 m²

3.78 m²

5.38 m²

15.02 m²R-82

R-81

R-80

R-79

R-78

R-77

R-76

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

R-8

R-9

R-10
R-11

R-12 R-13

R-14

R-15 R-16 R-17

R-18

R-19

R-20
R-21R-29

R-30

R-31

R-34R-33R-32

R-35

R-38

R-41

R-42 R-43 R-44

R-45

R-53

R-55 R-56

R-71 R-72

R-73

R-74 R-75

R-76

R-77
R-78

R-79R-80

R-81

R-82
R-65

R-83

R-84

R-85

R-86

R-87

R-88

Iš viso: 528.63 m²

6.01 m²

R-85

R-84

R-83

R-86

Sandėlis

Sandėlis

5.44 m²

7.93 m²

5.61 m²

Sandėlis

5.27 m²

Sandėlis 7.96 m²

2.03 m²

2.99 m²

2.99 m²

4.45 m²

2.68 m²R-93

R-92

R-91

R-90

R-89

R-88

R-87

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandelis

R-89

R-90 R-91
R-92

R-93

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

R-54

48

Modestas
Stamp

Modestas
Stamp



A

A
C

B

B

E

E

C
D

D

11

22

33

A

A

R-47

R-52 R-51

R-48 R-49

R-50

R-46

R-58 R-59 R-60

R-63 R-62 R-61

R-57

R-66

R-67

R-70

R-64

R-2

R-3R-4

R-6

R-5

R-1

R-25R-24R-23

R-26R-27R-28

R-22

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas

16.06 m²Koridorius

Sandėlis 2.52 m²

Sandėlis 2.67 m²

Sandėlis 2.85 m²

Sandėlis 4.59 m²

8.48 m²

4.23 m²

Sandėlis 4.21 m²

18.76 m²

R-10

6.10 m²

Koridorius 5.04 m²

R-9

R-8

R-7

R-6

R-5

R-4

R-3

R-2

R-1

R-13

R-12

R-11

R-14

Sandėlis

Sandėlis

4.24 m²

3.46 m²

7.63 m²

Tech. patalpa

Koridorius

Plotas m²

Koridorius

Sandėlis

Tech. patalpa

3.76 m²

Sandėlis 2.51 m²

Sandėlis 2.41 m²

Koridorius 19.04 m²

Elek. skydinė 6.66 m²

19.28 m²

2.78 m²

Sandėlis 2.70 m²

2.70 m²

R-24

2.52 m²

4.50 m²

R-23

R-22

R-21

R-20

R-19

R-18

R-17

R-16

R-15

R-27

R-26

R-25

R-28

Sandėlis

Sandėlis

2.67 m²

2.71 m²

2.76 m²

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

10.51 m²

Sandėlis 10.48 m²

19.24 m²

2.82 m²

2.82 m²

2.82 m²

2.82 m²

12.11 m²

2.87 m²

R-38

2.73 m²

2.73 m²

R-37

R-36

R-35

R-34

R-33

R-32

R-31

R-30

R-29

R-41

R-40

R-39

R-42

Sandėlis

Sandėlis

2.89 m²

2.89 m²

2.81 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

2.81 m²

2.81 m²

6.09 m²

R-44

R-43

R-47

R-46

R-45

Sandėlis

17.45 m²

2.60 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas

2.60 m²Koridorius

Sandėlis 2.70 m²

Sandėlis 4.35 m²

Sandėlis 2.62 m²

Sandėlis 2.52 m²

4.75 m²

4.75 m²

19.58 m²

2.77 m²

R-57

10.06 m²

Koridorius 8.06 m²

R-56

R-55

R-54

R-53

R-52

R-51

R-50

R-49

R-48

R-60

R-59

R-58

R-61

Sandėlis

Sandėlis

2.77 m²

2.77 m²

2.77 m²

Plotas m²

Sandėlis

2.77 m²

Sandėlis 2.77 m²

4.32 m²

8.41 m²

5.79 m²

3.02 m²

10.59 m²

Sandėlis 2.38 m²

2.38 m²

R-71

7.78 m²

3.02 m²

R-70

R-69

R-68

R-67

R-66

R-65

R-64

R-63

R-62

R-74

R-73

R-72

R-75

Sandėlis

Sandėlis

7.58 m²

8.38 m²

4.36 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

7.32 m²

Sandėlis 4.06 m²

4.00 m²

3.76 m²

3.78 m²

5.38 m²

15.02 m²R-82

R-81

R-80

R-79

R-78

R-77

R-76

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

R-7 R-8

R-9

R-10
R-11

R-14

R-15 R-16 R-17

R-18

R-19

R-20
R-21

R-29

R-30
R-31R-34R-33R-32

R-35R-36R-37

R-38

R-39 R-40 R-41

R-42 R-43 R-44

R-45

R-53 R-54

R-55 R-56R-68 R-69

R-71 R-72

R-73

R-74

R-75

R-76

R-77 R-78

R-79R-80

R-81

R-82
R-65

R-83

R-84

R-85

R-86

R-87

R-88

Iš viso: 528.63 m²

6.01 m²

R-85

R-84

R-83

R-86

Sandėlis

Sandėlis

5.44 m²

7.93 m²

5.61 m²

Sandėlis

5.27 m²

Sandėlis 7.96 m²

2.03 m²

2.99 m²

2.99 m²

4.45 m²

2.68 m²R-93

R-92

R-91

R-90

R-89

R-88

R-87

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandelis

R-89

R-90 R-91
R-92

R-93
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R-12
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A

A
C

B

B

E

E

C
D

D

11

22

33

A

A

R-47

R-52 R-51

R-48 R-49

R-50

R-46

R-58 R-59 R-60

R-63 R-62 R-61

R-57

R-66

R-67

R-70

R-64

R-2

R-3R-4

R-6

R-5

R-1

R-25R-24R-23

R-26R-27R-28

R-22

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas

16.06 m²Koridorius

Sandėlis 2.52 m²

Sandėlis 2.67 m²

Sandėlis 2.85 m²

Sandėlis 4.59 m²

8.48 m²

4.23 m²

Sandėlis 4.21 m²

18.76 m²

R-10

6.10 m²

Koridorius 5.04 m²

R-9

R-8

R-7

R-6

R-5

R-4

R-3

R-2

R-1

R-13

R-12

R-11

R-14

Sandėlis

Sandėlis

4.24 m²

3.46 m²

7.63 m²

Tech. patalpa

Koridorius

Plotas m²

Koridorius

Sandėlis

Tech. patalpa

3.76 m²

Sandėlis 2.51 m²

Sandėlis 2.41 m²

Koridorius 19.04 m²

Elek. skydinė 6.66 m²

19.28 m²

2.78 m²

Sandėlis 2.70 m²

2.70 m²

R-24

2.52 m²

4.50 m²

R-23

R-22

R-21

R-20

R-19

R-18

R-17

R-16

R-15

R-27

R-26

R-25

R-28

Sandėlis

Sandėlis

2.67 m²

2.71 m²

2.76 m²

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

10.51 m²

Sandėlis 10.48 m²

19.24 m²

2.82 m²

2.82 m²

2.82 m²

2.82 m²

12.11 m²

2.87 m²

R-38

2.73 m²

2.73 m²

R-37

R-36

R-35

R-34

R-33

R-32

R-31

R-30

R-29

R-41

R-40

R-39

R-42

Sandėlis

Sandėlis

2.89 m²

2.89 m²

2.81 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

2.81 m²

2.81 m²

6.09 m²

R-44

R-43

R-47

R-46

R-45

Sandėlis

17.45 m²

2.60 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas

2.60 m²Koridorius

Sandėlis 2.70 m²

Sandėlis 4.35 m²

Sandėlis 2.62 m²

Sandėlis 2.52 m²

4.75 m²

4.75 m²

19.58 m²

2.77 m²

R-57

10.06 m²

Koridorius 8.06 m²

R-56

R-55

R-54

R-53

R-52

R-51

R-50

R-49

R-48

R-60

R-59

R-58

R-61

Sandėlis

Sandėlis

2.77 m²

2.77 m²

2.77 m²

Plotas m²

Sandėlis

2.77 m²

Sandėlis 2.77 m²

4.32 m²

8.41 m²

5.79 m²

3.02 m²

10.59 m²

Sandėlis 2.38 m²

2.38 m²

R-71

7.78 m²

3.02 m²

R-70

R-69

R-68

R-67

R-66

R-65

R-64

R-63

R-62

R-74

R-73

R-72

R-75

Sandėlis

Sandėlis

7.58 m²

8.38 m²

4.36 m²

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

7.32 m²

Sandėlis 4.06 m²

4.00 m²

3.76 m²

3.78 m²

5.38 m²

15.02 m²R-82

R-81

R-80

R-79

R-78

R-77

R-76

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

R-7 R-8

R-9

R-10
R-11

R-14

R-15 R-16 R-17

R-18

R-19

R-20
R-21

R-29

R-30

R-31

R-34R-33R-32

R-35R-36R-37

R-38

R-39 R-40 R-41

R-42 R-43 R-44

R-45

R-53 R-54

R-55 R-56R-68 R-69

R-71 R-72

R-73

R-74

R-75

R-76

R-77 R-78

R-79R-80

R-81

R-82
R-65

R-83

R-84

R-85

R-86

R-87

R-88

Iš viso: 528.63 m²

6.01 m²

R-85

R-84

R-83

R-86

Sandėlis

Sandėlis

5.44 m²

7.93 m²

5.61 m²

Sandėlis

5.27 m²

Sandėlis 7.96 m²

2.03 m²

2.99 m²

2.99 m²

4.45 m²

2.68 m²R-93

R-92

R-91

R-90

R-89

R-88

R-87

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandelis

R-89

R-90 R-91
R-92

R-93
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R-12

Esamas lietaus
nuotekų šulinysEsamas lietaus

nuotekų šulinys

L1
pravala

L1
pravala

L1
 d

11
0 

L=
11

,2
4

L1
 d

11
0 

L=
12

,2
4

L1
 d

11
0 

L=
3,

54

L1
 d

11
0 

L=
4,

79

PASTABOS:
1. Visus  išmatavimus  tikslinti  vietoje.

SUTARTINIAI  ŽENKLAI:

2. Nuotekų tinklus kloti su nuolydžiu i=0.02 į išvado pusę.
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Modestas
Stamp

Modestas
Stamp



33-4

33-5 33-733-6

33-1 33-2

33-3 32-3

32-2

32-1

32-4

34-3 34-2

34-4

34-1

35-2

35-3

35-4

35-1

31-5

31-4

31-3

31-2

31-1

31-6

31-7

a-17

a-16

a-15

a-14

3-5

3-43-2 3-3

3-13-7

3-64-3

4-4

4-1

4-2

2-3

2-4

2-2

2-1

1-4
1-3

1-2

11-1

5-2

5-3

6-3
6-4

6-1

6-2

a-4a-3

a-1

a-2

5-4

5-1

Laiptinė

Koridorius 5.40 m²

3.33 m²

20.15 m²

Virtuvė 6.98 m²

Koridorius 5.87 m²

Virtuvė 7.10 m²

Vonia 3.46 m²

Koridorius 7.06 m²

Vonia 2.17 m²

Tualetas 1.13 m²

Virtuvė 7.74 m²

Kambarys 16.84 m²

Kambarys 13.05 m²

1-1

1-2

1-3

1-4

2-1

2-2

2-4

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

Koridorius 5.61 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.63 m²

Virtuvė 7.07 m²

Koridorius 5.81 m²

Virtuvė 7.77 m²

Kambarys 20.20 m²2-3

Sandėlis 1.90 m²3-7

Kambarys 19.82 m²

Vonia 3.14 m²

4

3

1

35.57

49.89

36.73

4-1

4-2

4-3

4-4

5-1

5-2

5-3

5-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA I a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Patalpa 3.38 m²

Tambūras 2.05 m²

Laiptinė 8.01 m²

Laiptinė 10.08 m²

Tambūras 2.02 m²

Patalpa 3.12 m²

a-1

a-2

a-3

a-4

a-14

a-15

Laiptinė 8.84 m²a-16

a 48.00

Buto
plotas m²

a-17 10.50 m²

Vonia

Kambarys

2 36.63

5 35.57

Koridorius 6.12 m²

Vonia 3.43 m²

Kambarys 20.13 m²

Virtuvė 7.54 m²

6-1

6-2

6-3

6-4

6 37.22

Koridorius 6.72 m²

Sandėlis 1.73 m²

18.12 m²

Virtuvė 7.25 m²

Tualetas 1.18 m²

Vonia 2.35 m²

Koridorius 5.29 m²

Vonia 3.02 m²

Kambarys 19.76 m²

33-1

33-2

33-4

33-5

33-6

33-7

34-1

34-2

34-3

Koridorius 5.45 m²

7.86 m²

Kambarys 19.02 m²

Vonia 3.10 m²

Kambarys 13.02 m²33-3

Virtuvė 7.86 m²34-4

35

34

35.43

35.93

35-1

35-2

35-3

35-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA I a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²

33 50.37

But.

But.

Kambarys

Virtuvė

Iš viso: 463.59m²

A

A C

B

B

E

E

C
D

D

1

22

33

A

A
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Koridorius 5.36 m²

Virtuvė 8.05 m²

Kambarys 20.08 m²

Kambarys 21.28 m²

Kambarys 11.26 m²

Koridorius 4.01 m²

31-1

31-2

31-3

31-4

31-5

31-6

Vonia 2.95 m²31-7

31 72.99

Koridorius 5.37 m²

8.23 m²

19.57 m²

Vonia 3.12 m²

32-1

32-2

32-3

32-4

32 36.29
Virtuvė

Kambarys

1
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38-4

38-5 38-738-6

38-1 38-2

38-3 37-3

37-2

37-1

37-4

39-3
39-2

39-4

39-1

40-2

40-3

40-4

40-1

36-5

36-4

36-3

36-2

36-1

36-6

36-7

a-19

a-18

9-5

9-49-2 9-3

9-19-7

9-6

10-310-4

10-1

10-2

8-3

8-4

8-2

8-1

7-4

7-3

7-2

7-1

11-2

11-3

12-3

12-4

12-1

12-2

a-7
a-5

a-6

11-4

11-1

PATALPŲ EKSPLIKACIJA II a.

Vonia

Koridorius 7.06 m²

2.17 m²

1.12 m²

Virtuvė 7.61 m²

Kambarys 16.84 m²

Kambarys 13.05 m²

Koridorius 5.79 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.64 m²

Virtuvė 7.16 m²

Koridorius 5.81 m²

Virtuvė 7.72 m²

Kambarys 19.75 m²

9-1

9-2

9-3

9-4

9-5

9-6

10-1

10-2

10-3

10-4

11-1

11-2

11-3

Koridorius 6.12 m²

Vonia 3.43 m²

Kambarys 20.14 m²

Virtuvė 7.47 m²

Sandėlis 1.90 m²9-7

Vonia 3.15 m²11-4

12

10

9

37.16

35.85

49.75

12-1

12-2

12-3

12-4

Koridorius 5.96 m²

Vonia 3.33 m²

Kambarys 20.15 m²

Virtuvė 7.33 m²

Koridorius 5.87 m²

Virtuvė 7.13 m²

7-1

7-2

7-3

7-4

8-1

8-2

Kambarys 20.27 m²8-3

7 36.77

8-4 3.42 m²

Vonia

Tualetas

Koridorius 6.65 m²

Sandėlis 1.73 m²

18.06 m²

Virtuvė 7.25 m²

Tualetas 1.18 m²

Vonia 2.34 m²

Koridorius 5.28 m²

Vonia 3.07 m²

Kambarys 19.81 m²

38-1

38-2

38-4

38-5

38-6

38-7

39-1

39-2

39-3

Koridorius 5.33 m²

7.86 m²

Kambarys 19.03 m²

Vonia 3.11 m²

Kambarys 13.02 m²38-3

Virtuvė 7.87 m²39-4

40

39

35.33

36.03

40-1

40-2

40-3

40-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA II a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²

38 50.22

But.

Kambarys

Virtuvė

8 36.69

11 36.43

Iš viso: 514.99m²

Laiptinė 8.08 m²

Patalpa 6.88 m²

Laiptinė 10.66 m²

Laiptinė 15.32 m²

Laiptinė 10.50 m²

a-5

a-6

a-7

a-18

a-19

a 51.44

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²
Buto

plotas m²But.

A

A C

B

B

E

E

C
D

D

1

22

33

A

A
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Koridorius 5.38 m²

8.25 m²

19.51 m²

Vonia 3.10 m²

37-1

37-2

37-3

37-4

37 36.24

Koridorius 5.46 m²

Virtuvė 8.03 m²

Kambarys 19.97 m²

Kambarys 21.38 m²

Kambarys 11.28 m²

Koridorius 3.98 m²

36-1

36-2

36-3

36-4

36-5

36-6

Vonia 2.98 m²36-7

36 73.08

Virtuvė

Kambarys

1

52



43-4

43-5 43-743-6

43-1 43-2

43-3 42-3

42-2

42-1

42-4

44-3
44-2

44-4

44-1

45-2

45-3

45-4

45-1

41-5

41-4

41-3

41-2

41-1

41-6

41-7

a-21

a-20

15-5

15-415-2 15-3

15-115-7

15-6

16-316-4

16-1

16-2

14-3

14-4

14-2

14-1

13-4

13-3

13-2

13-1

17-2

17-3

18-3

18-4

18-1

18-2

a-9

a-8

17-4

17-1

Vonia

Koridorius 7.00 m²

2.20 m²

1.15 m²

Virtuvė 7.71 m²

Kambarys 16.84 m²

Kambarys 13.05 m²

Koridorius 5.74 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.65 m²

Virtuvė 7.04 m²

Koridorius 5.74 m²

Virtuvė 7.74 m²

Kambarys 19.80 m²

15-1

15-2

15-3

15-4

15-5

15-6

16-1

16-2

16-3

16-4

17-1

17-2

17-3

Koridorius 6.09 m²

Vonia 3.40 m²

Kambarys 20.12 m²

Virtuvė 7.51 m²

Sandėlis 1.87 m²15-7

Vonia 3.13 m²17-4

18

16

15

37.12

35.69

49.82

18-1

18-2

18-3

18-4

Koridorius 5.95 m²

Vonia 3.33 m²

Kambarys 20.10 m²

Virtuvė 7.32 m²

Koridorius 5.89 m²

Virtuvė 7.13 m²

13-1

13-2

13-3

13-4

14-1

14-2

Kambarys 20.14 m²14-3

13 36.70

14-4 3.46 m²

Vonia

Tualetas

Koridorius 5.33 m²

8.22 m²

19.55 m²

Vonia 3.12 m²

Koridorius 6.63 m²

Sandėlis 1.73 m²

18.09 m²

Virtuvė 7.28 m²

Tualetas 1.16 m²

Vonia 2.29 m²

Koridorius 5.25 m²

Vonia 3.10 m²

Kambarys 19.81 m²

42-1

42-2

42-3

42-4

43-1

43-2

43-4

43-5

43-6

43-7

44-1

44-2

44-3

Koridorius 5.37 m²

7.90 m²

Kambarys 19.01 m²

Vonia 3.08 m²

Kambarys 13.00 m²43-3

Virtuvė 7.83 m²44-4

45

44

42

35.36

35.99

36.22

45-1

45-2

45-3

45-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA III a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius 5.34 m²

Virtuvė 8.02 m²

Kambarys 20.10 m²

Kambarys 21.34 m²

Kambarys 11.31 m²

Koridorius 3.96 m²

41-1

41-2

41-3

41-4

41-5

41-6

Vonia 2.98 m²41-7

41 73.05

Buto
plotas m²

Virtuvė

Kambarys

43 50.18

But.

Kambarys

Virtuvė

14 36.62

17 36.41

Iš viso: 514.46m²

Laiptinė 14.96 m²

Patalpa 10.53 m²

Laiptinė 15.27 m²

Laiptinė 10.50 m²

a-8

a-9

a-20

a-21

a 51.26

PATALPŲ EKSPLIKACIJA III a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²But.

A

A C

B

B

E

E

C
D

D

1

22

33

A

A
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48-4

48-5 48-748-6

48-1 48-2

48-3 47-3

47-2

47-1

47-4

49-3
49-2

49-4

49-1

50-2

50-3

50-4

50-1

46-5

46-4

46-3

46-2

46-1

46-6

46-7

a-23

a-22

21-5

21-421-2 21-3

21-121-7

21-6

22-3
22-4

22-1

22-2

20-3

20-4

20-1

19-4

19-3
19-2

19-1

23-2

23-3

24-3

24-4

24-1

24-2

a-11

a-10

23-4

23-1

Vonia

Koridorius 7.09 m²

2.13 m²

1.14 m²

Virtuvė 7.74 m²

Kambarys 16.84 m²

Kambarys 13.02 m²

Koridorius 5.63 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.65 m²

Virtuvė 7.10 m²

Koridorius 5.80 m²

Virtuvė 7.74 m²

Kambarys 19.78 m²

21-1

21-2

21-3

21-4

21-5

21-6

22-1

22-2

22-3

22-4

23-1

23-2

23-3

Koridorius 6.16 m²

Vonia 3.41 m²

Kambarys 20.10 m²

Virtuvė 7.54 m²

Sandėlis 1.89 m²21-7

Vonia 3.17 m²23-4

24

22

21

37.21

35.64

49.95

24-1

24-2

24-3

24-4

Koridorius 6.00 m²

Vonia 3.29 m²

Kambarys 20.05 m²

Virtuvė 7.32 m²

Koridorius 5.92 m²

Virtuvė 7.08 m²

19-1

19-2

19-3

19-4

20-1

20-2

Kambarys 20.20 m²20-3

19 36.66

20-4 3.46 m²

Vonia

Tualetas

Koridorius 5.39 m²

8.23 m²

19.58 m²

Vonia 3.15 m²

Koridorius 6.60 m²

Sandėlis 1.75 m²

18.12 m²

Virtuvė 7.28 m²

Tualetas 1.15 m²

Vonia 2.35 m²

Koridorius 5.25 m²

Vonia 3.07 m²

Kambarys 19.80 m²

47-1

47-2

47-3

47-4

48-1

48-2

48-4

48-5

48-6

48-7

49-1

49-2

49-3

Koridorius 5.45 m²

7.90 m²

Kambarys 19.07 m²

Vonia 3.10 m²

Kambarys 13.02 m²48-3

Virtuvė 7.86 m²49-4

50

49

47

35.52

35.98

36.35

50-1

50-2

50-3

50-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA VI a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius 5.37 m²

Virtuvė 8.02 m²

Kambarys 20.09 m²

Kambarys 21.35 m²

Kambarys 11.24 m²

Koridorius 3.99 m²

46-1

46-2

46-3

46-4

46-5

46-6

Vonia 2.95 m²46-7

46 73.01

Buto
plotas m²

Virtuvė

Kambarys

48 50.27

But.

Kambarys

Virtuvė

20 36.66

23 36.49

Iš viso: 514.91m²

Laiptinė 14.96 m²

Laiptinė 10.53 m²

Laiptinė 15.18 m²

Laiptinė 10.50 m²

a-10

a-11

a-22

a-23

a 51.17

PATALPŲ EKSPLIKACIJA VI a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²But.

A

A C

B

B

E

E

C
D

D

1

22

33

A

A
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53-4

53-5 53-753-6

53-1 53-2

53-3 52-3

52-2

52-1

52-4

54-3
54-2

54-4

54-1

55-2

55-3

55-4

55-1

51-5

51-4

51-3

51-2

51-1

51-6

51-7

a-25

a-24

27-5

27-427-2 27-3

27-127-7

27-6

28-3
28-4

28-1

28-2

26-3

26-4

26-2

26-1

25-4

25-3

25-2

25-1

29-2

29-3

30-3

30-4

30-1

30-2

a-13

a-12

29-4

29-1

Vonia

Koridorius 7.06 m²

2.20 m²

1.14 m²

Virtuvė 7.69 m²

Kambarys 16.90 m²

Kambarys 13.02 m²

Koridorius 5.66 m²

Vonia 3.26 m²

Kambarys 19.62 m²

Virtuvė 7.10 m²

Koridorius 5.80 m²

Virtuvė 7.72 m²

Kambarys 19.79 m²

27-1

27-2

27-3

27-4

27-5

27-6

28-1

28-2

28-3

28-4

29-1

29-2

29-3

Koridorius 6.14 m²

Vonia 3.40 m²

Kambarys 20.17 m²

Virtuvė 7.52 m²

Sandėlis 1.89 m²27-7

Vonia 3.14 m²29-4

30

28

27

37.23

35.64

49.88

30-1

30-2

30-3

30-4

Koridorius 5.98 m²

Vonia 3.27 m²

Kambarys 20.09 m²

Virtuvė 7.32 m²

Koridorius 5.89 m²

Virtuvė 7.10 m²

25-1

25-2

25-3

25-4

26-1

26-2

Kambarys 20.18 m²26-3

25 36.66

26-4 3.46 m²

Vonia

Tualetas

Koridorius 5.39 m²

8.23 m²

19.48 m²

Vonia 3.14 m²

Koridorius 6.63 m²

Sandėlis 1.73 m²

18.09 m²

Virtuvė 7.15 m²

Tualetas 1.18 m²

Vonia 2.32 m²

Koridorius 5.33 m²

Vonia 3.02 m²

Kambarys 19.82 m²

52-1

52-2

52-3

52-4

53-1

53-2

53-4

53-5

53-6

53-7

54-1

54-2

54-3

Koridorius 5.40 m²

7.86 m²

Kambarys 19.00 m²

Vonia 3.11 m²

Kambarys 13.02 m²53-3

Virtuvė 7.86 m²54-4

55

54

52

35.37

36.03

36.24

55-1

55-2

55-3

55-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA V a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Koridorius 5.48 m²

Virtuvė 7.98 m²

Kambarys 20.02 m²

Kambarys 21.35 m²

Kambarys 11.24 m²

Koridorius 3.97 m²

51-1

51-2

51-3

51-4

51-5

51-6

Vonia 2.96 m²51-7

51 73.00

Buto
plotas m²

Virtuvė

Kambarys

53 50.22

But.

Kambarys

Virtuvė

26 36.63

29 36.45

Iš viso: 514.37m²

Laiptinė 14.97 m²

Laiptinė 10.53 m²

Laiptinė 15.18 m²

Laiptinė 10.50 m²

a-12

a-13

a-14

a-15

a 51.18

PATALPŲ EKSPLIKACIJA V a.
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

Buto
plotas m²But.

A

A C

B

B

E

E

C
D

D

1

22

33

A

A
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A

A C

B

B

E

E

C D

D

11

22

33

A

A

2° 2°

2°2°
2°2°

2° 2°

2°2°

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
BITUMINĖ PRILYDOMA DANGA

STOGO DANGOS NUOLYDIS

ATNAUJINAMA ĮLAJA

2°

2°

2°

2° 2°

2°

2°

2°

2°

2°

2°2°

2°

2°

2°

APSAUGINĖ TVORELĖ

Remontuojamas lietaus kanalizacijos stovas

Remontuojamas lietaus kanalizacijos stovas

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

PASTABOS:
1. Visus  išmatavimus  tikslinti  vietoje.

SUTARTINIAI  ŽENKLAI:

2. Nuotekų tinklus kloti su nuolydžiu i=0.02 į išvado pusę.
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