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3.  ŠV Šildymas ir vėdinimas  
4.  VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo  
5.  DO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1



 
ATESTATO 

Nr. 
 

UAB "STATINIO 
PROJEKTAVIMO STUDIJA" 
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva,  
LT-76345 Tel. faks.: 841 399 589,  
Mob. tel.: 8 652 81853 

DAUGIABUČIO NAMO, ŽAGARĖS G. 12, JONIŠKIS 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS 

3504 
A1512 PV T.ČEBURNIS   2014 10 

PROJEKTO BENDROSIOS DALIES SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

     
A       

STADIJA 

Užsakovas: UAB „Joniškio butų ūkis“ SPS-1445-TDP-BD-BŽ 
LAPAS LAPŲ 

TDP 1 2 

 

 
PROJEKTO BENDROSIOS DALIES BYLOS  
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Psl. 
Nr. 

1.  SPS-1445-TP-BD-PS Projekto sudėties žiniaraštis  1 
2.  SPS-1445-TP-BD-BŽ Projekto bendrosios dalies sudėties žiniaraštis  2 
3.  SPS-1445-TP-BD-BR Bendrieji statinio rodikliai  4 
4.  SPS-1445-TP-BD-AR Aiškinamasis raštas  5 
5.  SPS-1445-TP-BD-BTS Bendroji techninė specifikacija  9 
6.  SPS-1445-TP-BD-DS Atliktų derinimų sąrašas  16 
7.  SPS-1445-TP-BD-ND Normatyvinių dokumentų sąrašas  18 
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PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil.
Nr. 

Dokumento numeris,  
žymuo Pavadinimas Pastabos  

 
Psl. 
Nr. 

8.  (11.1) SD-570 Dėl daugiabučio namo statybos leidimo  20 
9.  2014 09 15 Užduotis projektavimui ir statybos darbams  21 

10.  Nr. ISK14-30079 Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) 
sąlygos  34 

11.  Nr. 40/14260 Nekilnojamojo turto registro pažyma  36 
12.   Topografinis planas  38 

13.  Nr. 1ST-(1.13.)-221 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio 
ministerijos sutikimas  39 

14.  2013 12 27 Gyvenamojo namo Žagarės g. 12, Joniškis, investicijų 
projektas (ištrauka)  40 

15.  2014 11 08 Nr. 3 Daugiabučio namo Žagarės g. 12, Joniškis, butų ir kitų 
patalpų savininkų susirinkimo protokolas  46 

16.  Nr. (11.1) SD-553 UAB „Joniškio butų ūkis“ pritarimas projektiniams 
sprendiniams  50 

17.  PE-14-238 Bendrosios ekspertizės aktas  51 
18.  Nr. 1.8-23 Projekto vadovo paskyrimo įsakymas  53 

19.  Nr. 3504 UAB „Statinio projektavimo studija“ kvalifikacijos 
atestatas  54 

20.  Nr. A1512 Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas  55 

21.  Nr. 26730, 27732, 
31691 Projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestatai  56 
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PROJEKTO BENDROSIOS DALIES BYLOS  
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 Eil. 
 Nr.  Laida Brėžinio Nr.  Pavadinimas Pastabos  

 
Psl. 
Nr. 

1.  0 SPS-1445-TDP-SP-01 Situacijos schema. Sklypo planas M 1:500  59 
2.  0 SPS-1445-TDP-SAK-01 Rūsio planas M 1:100  60 
3.  A SPS-1445-TDP-SAK-02 Pirmo aukšto planas M 1:100  61 
4.  A SPS-1445-TDP-SAK-03 Tipinio aukšto planas M 1:100  62 
5.  0 SPS-1445-TDP-SAK-04 Stogo planas M 1:100  63 
6.  0 SPS-1445-TDP-SAK-05 Fasadai tarp ašių A-Q ir 16-1 M1:100  64 
7.  0 SPS-1445-TDP-SAK-06 Fasadai tarp ašių Q-A ir 1-16 M1:100  65 
8.  0 SPS-1445-TDP-SV-07 Šildymo sistemos aksonometrinė schema   66 
9.  0 SPS-1445-TDP-SV-08 Šilumos punkto principinė schema  67 
10.  0 SPS-1445-TDP-VN-01 Rūsio planas su vandentiekio tinklais  68 

11.  0 SPS-1445-TDP-VN-08 Principinė schema šalto vandentiekio stovo 
pajungimui 2 lapai 69 

12.  0 SPS-1445-TDP-VN-09 Principinė schema karšto su recirkuliacija 
vandentiekio stovo pajungimui 2 lapai 71 

13.  0 SPS-1445-TDP-VN-10 Principinė schema recirkuliacijos stovo 
pajungimui  73 

14.  0 SPS-1445-TDP-VN-11 Principinė buitinių nuotekų stovo pajungimo 
schema  74 

15.  0 SPS-1445-TDP-VN-12 Principinė lietaus nuotekų stovo pajungimo 
schema  75 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis iki 
remonto 

Kiekis po 
remonto 

I. SKLYPAS 
 1. sklypo plotas m2 - Nesuformuotas 
 2. sklypo užstatymo intensyvumas % - - 
 3. sklypo užstatymo tankumas % - - 
II. PASTATAI 
 2. Gyvenamieji pastatai:     
 2.1. butų skaičius vnt. 40 Nesikeičia 
 2.3. bendrasis plotas:  m² 2717,08 Nesikeičia 
 2.3.1. gyvenamasis m² 1446,94 Nesikeičia 
 2.3.2. negyvenamasis (verslo) m² - - 
 2.3.3. naudingasis  m² 2247,11 Nesikeičia 
 2.3.4. pagalbinis  m² - - 
 2.3.5. rūsių (pusrūsių) m² 465,50 Nesikeičia 
 2.3.6. garažų m² - - 
 2.3.7. pastogės plotas m² - - 
 2.4. pastato tūris  m³ 11368 12266 
 2.5. aukštų skaičius  vnt. 5 Nesikeičia 
 2.6. pastato aukštis  m 16,70 17,10 

 2.7. energinio naudingumo klasė [5.41]   Ne žemesnė 
kaip C 

 2.8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė 
[5.43]   Ne žemesnė 

kaip E 
 2.9. kiti specifiniai pastato rodikliai 
 2.9.1. sienų 
 2.9.2. langų 
 2.9.3. stogo  

W/m2K 
W/m2K 
W/m2K 

1,27 
2,60 
0,85 

0.20 
1,40 
0,15 

 
 
Statinio projekto vadovas ________Tomas Čeburnis A1512____________________________ 

                                                         (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
 
 
 
PROJEKTO KEITIMO PRIEŽASTIS: 
Pastato lodžų sienų šiltinimo storis projekto A laidoje sumažinamas nuo projektinio 170 mm storio polistireninio 
putplasčio EPS 70 šilumos izoliacijos storio iki 50 mm remiantis UAB "Joniškio butų ūkis" raštu Nr. (11.1) SD-234. 
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BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Projektui SPS-1445-TDP buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-63-141222-00055, kuris, 

remiantis Užsakovo raštu Nr. (11.1) SD-570, anuliuojamas. Daugiabučio atnaujinimas (modernizavimas) atskiru 
projektu papildomas numatant pastato balkonų įstiklinimą ir gaunant naują statybą leidžiantį dokumentą. 

 
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 
1.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas: 

Objektas: Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas); 
Adresas: Žagarės g. 12, Joniškis; 
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", VI skyriumi, statybos rūšis yra "statinio paprastasis 
remontas"; 
Statinio klasifikatorius: 7.3 
Statinio unikalus Nr.:4797-8001-8012; 
Statinio kategorija - Ypatingas statinys; 
Projekto etapas – Techninis darbo projektas;  
Projektą rengia - UAB “Statinio projektavimo studija”, At.Nr. 3504, Vytauto g. 108-1, Šiauliai; 
Projekto vadovas – Tomas Čeburnis, At.Nr. A 1512; 
 

2. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS 
2.1. Objekto atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas parengtas remiantis UAB „Joniškio butų ūkis“ 
direktoriaus Ž.Šeškevičiaus patvirtinta projektavimo užduotimi. 
2.2. Remontuojamas pastatas yra Joniškio mieste. Remontuojamas pastatas stovi nuo miesto centrinės dalies 
nutolęs apie 300m. Greta vyrauja daugiabučių gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskities pastatų užstatymas. 
Reljefas greta modernizuojamo pastato su nuolydžiu link šiaurės pusės. Pastatas stovi inžinerine infrastruktūra 
aprūpintoje teritorijoje, jis pajungtas prie miesto infrastruktūros tinklų: centrinio šildymo, elektros, vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo, telefono, dujotiekio. Greta pastato yra pavienių želdynų- medžių, krūmų. 
2.3. Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms, tretiesiems asmenims: neigiamos įtakos 
aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus; 
2.4. Kultūros paveldo išsaugojimas, urbanistikos, priešgaisrinės, civilinės saugos priemonių principiniai sprendimai, 
apsauginės sanitarinės zonos:  

2.4.1. statinys patenka į nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybės, Joniškio miesto, Unikalus objekto kodas 
17084 teritoriją. Objekto vertingosios savybės: gatvių tinklas, aikštės planas ir tūrinė erdvinė kompozicija, 
kapitalinio užstatymo fragmentai; 
2.4.2. priešgaisrinės priemonės: statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui statinio konstrukcijos tam tikrą 
laiką išlaikytų apkrovas, būtų ribojamas ugnies ir dūmų plitimas, žmonės galėtų saugiai išeiti iš pastato arba 
galima būtų juos gelbėti kitomis priemonėmis, galėtų saugiai dirbti ugniagesiai gelbėtojai; 
2.4.3. modernizuojamas statinys yra esama miesto urbanistinės struktūros dalis, todėl neigiamos įtakos 
kraštovaizdžiui neturės. Projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentus; 
2.4.4. moderzinuojamas pastatas atitinka esminius statinio ir statinio architektūros reikalavimus; 
2.4.5. pastatas nepatenka į jokias sanitarines apsaugos zonas, taršos šaltinių gretimose teritorijose nėra; 

2.5. Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Joniškio mieste yra sekančios klimatinės sąlygos:  
a) vidutinė metinė oro temperatūra- +6,0 ºC; 
b) absoliutus temperatūros maksimumas 34,3 ºC; 
c) absoliutus temperatūros minimumas -36,4 ºC; 
d) šildymo sezono vidutinė oro temperatūra 0,6 ºC; 
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Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Joniškis priskiriamas I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. Skaičiuojamasis vėjo greitis priimtas su k-1,3; 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Joniškis priskiriami I-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1.2 kN/m2. Skaičiuojamoji sniego apkrova priimta su k-1. 
2.6. Remontuojamas pastatas statytas 1978 metais. Pirminė ir esama pastato paskirtis – gyvenamoji. Esamas 
pastato aukštingumas- 16,70 m. Daugiabutis yra trijų laiptinių, 5 aukštų, jame 40 butų. Pastato pamatai yra 
juostininiai, iš pamatų papėdžių ir pamatinių blokų. Pastato išorinės sienos – keraminių, silikatinių  plytų mūras. 
Daugiabučio gyvenamojo namo atitvarinių konstrukcijų fizinė-techninė būklė įvertinta vadovaujantis apžiūros metu 
nustatytais daugiabučio namo fizinės būklės ir vizualinių namo apžiūrų rezultatais: 

2.6.1. Lauko sienų (fasadų) atitvarų būklė – pastato sienos ir cokolis įrengtas be termoizoliacijos sluoksnio. 
Mūrinių laikančių sienų būklė gera, konstrukcijų deformacijų dėl pamatų sėdimų neaptikta. Cokolis vietomis 
paveiktas drėgmės, praradęs estetinę išvaizdą, vietomis suskilęs, nutrupėjęs tinkas. Minėtų atitvarų šilumos 
laidų koeficientas viršija (remiantis STR 2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas") 
nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~1,27 W/m2K > Un = 0,20 W/m2K (sienoms) ir Uf ~2,50 W/m2K > Un = 0,25 
W/m2K (cokoliui), per šią atitvarą patiriami šilumos nuostoliai. Vietomis pastato nuogrinda pasvirusi į pamatų 
pusę, todėl tarp sienos ir nuogrindos patenka nuo pastato nenuvedami krituliai.   
2.6.2. Butų langai – didesnioji dalis pastato langų yra pakeisti, jų šilumos laidumo koeficientas tenkina norminį 
dydį. Nepakeisti butų langai medinio profilio su dvigubu įstiklinimu. Medinės langų atitvaros pažeistos 
drėgmės, stiklajuostės vietomis išpuvusios, blogai laiko stiklus. Per susidariusius plyšius šaltuoju metu laiku 
juntama šalto oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dažai atsilupę, jų išvaizda neestetiška, darko pastato 
fasadą. Minėtų atitvarų esamas (faktinis) šilumos laidumo koeficientas viršija (remiantis STR 2.05.20:2006 
„Langai ir išorinės įėjimo durys") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 2,50 W/m2K > Un = 1,4 W/m2K, per šias 
atitvaras patiriami šilumos nuostoliai.  
2.6.3. Bendrojo naudojimo lauko ir rūsio durų būklė. Įėjimų į laiptines ir  rūsio durys metalinės su šilumos 
izoliacija. Tambūrų durys šiuo metu demontuotos, likusios tik staktos, todėl šaltuoju metu laiku neužkertamas 
šalto oro įsiskverbimas praveriant lauko duris. Dėl šių priežasčių patiriami šilumos nuostoliai. 
2.6.4. Bendrojo naudojimo patalpų langų būklė. Pirmos laiptinės laiptinių ir rūsio langai seni, medinio profilio su 
dvigubu įstiklinimu. Medinės langų atitvaros pažeistos drėgmės, stiklajuostės vietomis išpuvusios, blogai laiko 
stiklus. Per susidariusius plyšius šaltuoju metu laiku juntama šalto oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dažai 
atsilupę, jų išvaizda neestetiška, darko pastato fasadą. Minėtų atitvarų esamas (faktinis) šilumos laidumo 
koeficientas viršija (remiantis STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys ") nustatytą norminį dydį t.y. Uf 
~ 2,50 W/m2K > Un = 1,4 W/m2K, per šias atitvaras patiriami šilumos nuostoliai. Likusių dviejų laiptinių langai  
yra pakeisti, jų šilumos laidumo koeficientas tenkina norminį dydį. 
2.6.5. Balkonų būklė. Pastate didesnė dalis balkonų yra išlaikę pirminę išvaizdą. Gelžbetoninių balkonų 
plokščių būklė patenkinama, apsauginis betoninis sluoksnis nuo armatūros nėra ištrupėjęs, plokštės tolesnei 
eksploatacijai tinkamos. Pastato balkonus dalis gyventojų stiklino savavališkai, be vieningo projekto, todėl 
esama fasadų išvaizda nėra vieninga, estetiška. Atnaujinant pastatą esami balkonų savavališki stiklinimai 
demontuojami. Kita dalis balkonų išlaikiusi pirminę išvaizdą. Balkonai įrengti ant tipinių g/b plokščių. 
Gelžbetoninių balkonų plokščių būklė patenkinama, apsauginis betoninis sluoksnis nuo armatūros nėra 
ištrupėjęs, plokštės tolesnei eksploatacijai tinkamos.  
2.6.6. Stogo atitvaros būklė. Stogo danga remontuota, tačiau nėra šiltinamojo sluoksnio, lietaus surinkimo ir 
nuvedimo sistema susidėvėjusi. Stogo atitvaros esamas šilumos laidumo koeficientas viršija (remiantis STR 
2.05.01:2013 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ") nustatytą norminį dydį t.y. Uf ~ 0,85 W/m2K > 
Un = 0,16 W/m2K, per šią atitvaras patiriami šilumos nuostoliai. 

2.7. Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui ir vėdinimui, pagerinti komforto sąlygas, 
pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę. Pastato (patalpų) akustinio komforto 
sąlygų klasė po modernizavimo darbų- ne žemesnė nei E.  
2.8. Atlikus modernizacijos darbus turi būti tenkinami šie patalpų mikroklimatų parametrai pagal HN 42:2009: 

Temparatūra, °C: šaltuoju laikotarpiu 18-22 °C; šiltuoju laikotarpiu – iki 28 °C; 
Santykinis drėgnumas, %: šaltuoju laikotarpiu 35-60 %; šiltuoju laikotarpiu 35-65 %; 
Oro judėjimo greitis, m/s: šaltuoju laikotarpiu ≤0,15 m/s; šiltuoju laikotarpiu ≤0,25 m/s. 

2.9. Projektiniai sprendiniai (sprendiniai pateikti projekto SAK dalyje): 
2.9.1. Šiltinamas pastato cokolis, įrengiama nauja nuogrinda. 
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2.9.2. Šiltinamos pastato išorinės sienos, įrengiamas tinkuojamas fasadas.  
2.9.3. šiltinamas sutapdintas stogas, įrengiama nauja prilydoma danga. 
2.9.4. keičiama dalis senų langų į naujus PVC profilio. Įrengiamos naujos lauko palangės. Įrengiamos tambūro 
durys.  
2.9.5. įrengiamas naujas gatvės pavadinimas, namo numeris ir vėliavos laikiklis. 

2.10. Šildymas ir vėdinimas. Pastate įrengta vienvamzdė šildymo sistema, vietoje jos projektuojama nauja 
dvivamzdė šildymo sistema su dalikline šilumos apskaita butuose. Vandens srautų stovuose ir hidrauliniam 
sistemos sureguliavimui numatomi automatiniai balansiniai ventiliai. Ant tiekimo vamzdyno montuojamas balansinis 
ventilis su matavimo antgaliais ir galimybe prijungti impulsinį vamzdelį. Ant grįžtamo vamzdyno montuojamas slėgio 
perkryčio reguliatorius. Sistemos stovų ir atšakų šilumnešio išleidimui numatomi rutuliniai ir drenažiniai ventiliai. 
Butuose ant radiatorių įrengiami šilumos dalikliai - indikatoriai. Laiptinėse dalikliai – indikatoriai neįrengiami. 
Laiptinėje antrame ir ketvirtame aukšte įrengiamos antenos-duomenų kaupikliai, perduodantys duomenis iš šilumos 
daliklių į rūsyje įrengiamą kompiuterį-duomenų kaupiklį.  
Projektuojama šildymo sistema dvivamzdė, apatinio paskirstymo. Projektuojami plieniniai šoninio pajungimo 
radiatoriai. Prie visų radiatorių projektuojami termostatiniai ventiliai su išankstiniu nustatymu ir termostatinėmis 
galvomis, kurių temperatūros reguliavimo ribos 16-28°C. 
Remiantis užsakovo pateikta projektavimo užduotimi šiluminis mazgas paliekamas esamas. Vykdant projektavimo 
darbus nustatyta, kad šiluminiame mazge reikalinga pakeisti šildymo ir karšto vandens recirkuliacijos cirkuliacinius 
siurblius, šildymo atšakos dvieigį vožtuvą ir šilumso skaitiklį. 
Visi esami natūraulaus vėdinimo kanalai išvalomi ir sandarinami. Ant stogo esantys vėdinimo kaminėliai 
paaukštinami, minimalus kaminėlio aukštis - 40cm virš naujai įrengtos stogo dangos. 
2.11. Vandentiekis ir nuotekos. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte projektuojami nauji šalto 
vandentiekio magistraliniai tinklai ir stovai iki esamų sistemų butuose (suremontuoti stovai paliekami esami), karšto 
su recirkuliacija vandentiekio tinklai prisijungiant prie esamos karšto su recirkuliacija vandentiekio magistralės 
rūsyje iki esamų sistemų butuose (nekeičiant esamos magistralės ir pakeistų stovų butuose), vidaus buitinės 
nuotekos iki išvado įmovos rūsyje ir stovai iki esamų sistemų butuose (suremontuoti stovai paliekami esami, 
butuose užtikrinti esamų  nuotekų prijungimą prie naujai projektuojamų buitinių nuotekų stovų), lietaus nuotekų 
tinklai nuo išvado įmovos rūsyje iki stogo įlajų. 
2.12. Dujotiekio įvadai nėra atitraukiami nuo pastato sienų, todėl šiltinamasis sluoksnis klijuojamas išlaikant ne 
mažesnį kaip 3 cm tarpą iki naujai apšiltintos sienos konstrukcijos išorinio paviršiaus. Jei projekte numatyto 
šiltinamojo sluoksnio įrengti nėra galimybės, sluoksnis atitinkamai mažinamas suformuojant įdubą aplink dujotiekio 
vamzdį. Dujotiekis, kertantis pastato sieną, turi būti apsaugotas dėklais. Dėklai turi būti pagaminti iš dujoms 
nepralaidžių, ne žemesnės kaip A2 degumo klasės ir korozijai atsparių statybos produktų arba turi būti apsaugoti 
nuo korozijos. Dėklo ilgis turi būti lygus naujai apšiltintos sienos konstrukcijos storiui. Dujų įvadai ir kiti metaliniai 
elementai gruntuojami, dažomi antikoroziniais dažais, prieš tai nuvalius esamą dažų sluoksnį. 
2.13. pagal AB LESTO išduotas sąlygas Nr. ISK14-30079, spintos perkėlimo atskiras projektas nėra rengiamas, 
kadangi esama elektros spinta ne perkeliama, o tik atitraukiama per apšiltinimo sluoksnį. Vykdant atitraukimo 
darbus bus kviečiamas Lesto atstovas, darbai bus vykdomi iš rangovo lėšų. 
2.14. Remontuojamo pastato technoekonominiai rodikliai po modernizacijos: bendras plotas – 2717,08 m², 
gyvenamasis plotas – 1446,94 m², naudingas plotas – 2247,11 m², tūris - 12316 m3. 
2.15. Higiena. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios 
gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams 
bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2009 reikalavimus. 
2.16. Statinio naudojimo sauga. Statinys remontuojamas taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl 
paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros 
srove, sprogimo) rizikos. 
2.17. Darbuotojų saugos ir sveikatos statybvietėje reikalavimai. Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 
patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį rekonstruojant dalyvauja daugiau negu 
vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar 
keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatuose. 
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Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių statybvietėje 
DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346. 
2.18. Statybvietės įrengimas. Statybvietės teritorija turi būti aptverta, įrengti įvažiavimo į teritoriją vartai ir varteliai 
pėstiesiems. Į statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Ant statybvietės tvoros privalo būti iškabintas 
informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, statytoją, rangovą, 
projektuotoją. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Jose turi būti numatytos 
persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. 
Statybvietėje privalo būti wc ir praustuvai.  
Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 
darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti 
išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į 
pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 
Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, kad būtų 
išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai taip pat privalo būti 
aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 
2.19. Bendrosios pastabos. 
Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, modernizuotas pastatas turi 
būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po modernizavimo negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų 
eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus 
techninėse specifikacijose, brėžiniuose, projektavimo užduotyje, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir 
visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.  
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų 
neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 
Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 
eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. 
Pastato modernizavimui naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose nurodytus 
reikalavimus. 
Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo bei 
stabilumo,  užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, bet nesudarko  statinio estetinio vaizdo. 
2.20. Statybinių atliekų tvarkymas: 
Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų apdengimas specialiais skydais. 
Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja. 
Vykdant rekonstravimo darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR aplinkos ministro 
patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. 
Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų 
ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindimas, įrenginių 
ar priklausiančių statybai; 

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į 
perdirbimo gamyklas; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir 
pakuotė), išvežti į sąvartyną draudžiama. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas 
nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už 
tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Rangovas statytojui pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų 
sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu. 

Iškastas gruntas panaudojamas sugadinto gerbūvio atstatymui. Atliekamas gruntas turi būti išvežamas. 
Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 

atestatus.  
 Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.   
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 
1.1. Bendroji dalis 

1.1.1. Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji 
dalis. Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines 
specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų- 
pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms. 
1.1.2. Techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai) raštu pateiktos projektiniams sprendimams 
įgyvendinti reikalingos sąlygos, įrengimų, gaminių, medžiagų ir statybos darbų techniniai reikalavimai 
ir rodikliai. 

1.1.3. Bendruoju atveju techninės specifikacijos yra:  
a) bendrosios (statiniui, statinių grupei); 
b) bendrosios projekto dalies; 
c) specifinės projekto dalies; 
1.1.4. Jos sudaromos: 
- statybos (montavimo) darbams; 
- įrenginiams, gaminiams ir medžiagoms.  
1.2. Techninių specifikacijų tipai, turinys 
1.2.1.Bendrosios statinio (statinių grupės) techninės specifikacijos yra Bendrųjų duomenų, kuriuos rengia 
Projekto vadovas, sudėtinė dalis. 
1.2.2. Bendrosios projekto dalies techninės specifikacijos yra projekto dalies techninių specifikacijų 
įvadinė dalis, kurioje pateikiami bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai charakteringi tai projekto 
daliai.  
1.2.3. Statybos (montavimo) darbų techninės specifikacijose nustatoma ir aprašoma:  

1) techniniai reikalavimai ir kokybiniai rodikliai statinio dalims, inžinerinėms sistemoms, 
konstrukcijoms, elementams, darbams (pvz. žemės, mūro, betono ir gelžbetonio, medžio, apdailos, 
suvirinimo ir t.t.). Nurodoma: reikalavimai atliekamiems darbams, darbų kokybės rodikliai, jų 
vertinimo metodai, leistini nukrypimai, jų nustatymo būdai ir t.t.; 
2) specialūs reikalavimai dirbinių gamybai, statybos darbų organizavimui ir technologijai (pvz. 
žiemos sąlygomis, rekonstruojamuose, restauruojamuose pastatuose ir pan.); 
3) darbų kokybės kontrolės statybvietėje sąlygos, būdai, priemonės, periodiškumas ir kt.; 
4) atsakingų konstrukcijų ir paslepiamų darbų sąrašas, jų priėmimo sąlygos ir įforminimo tvarka; 
5) apdailos būdų, spalvų ir pan. pavyzdžių aprobavimo tvarka; 
6) konstrukcijų ir inžinerinių sistemų bandymo tvarka, būdai ir rezultatų įvertinimas; 
7) sąlygos ir reikalavimai darbo projektui parengti.  

1.2.4. Įrenginių, gaminių ir medžiagų  techninėse specifikacijose aprašoma: 
1) techniniai reikalavimai, kokybiniai rodikliai (charakteristikos, savybės) numatomam įrenginiui, 
gaminiui, medžiagai;   
2) konstrukcijos, įrenginio ar gaminio specifinės naudojimo sąlygos ir aplinka (agresyvi aplinka, 
dinaminis poveikis, temperatūrinis režimas, drėgmė ir pan.), reikalavimai patalpoms, darbo zonai ir 
t.t.; 
3) įrenginių, gaminių, medžiagų, transportavimo, sandėliavimo bei kokybės kontrolės statybvietėje 
sąlygos, būdai, priemonės, periodiškumas ir kt.; 
4) įrenginių, gaminių ir medžiagų pavyzdžių aprobavimo tvarka. 
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1.3. Techninių specifikacijų forma 

1.3.1. Techninės specifikacijos rengiamos tekstine forma, nurodant visus esminius ir reikšmingus 
reikalavimus, sąlygas, techninius rodiklius (charakteristikas, savybes) pagal kuriuos bus teisingai 
nustatyta statybos kaina. 
1.3.2.  Techninėse specifikacijose gali būti nuorodos į nacionalinius ar nustatyta tvarka priimtus 
Europos ir tarptautinius standartus ar kitus normatyvinius dokumentus, nustatančius įrenginių, 
gaminių, sistemų kokybinius rodiklius ir parametrus, jų kokybės vertinimo būdus, bandymo metodus. 
1.3.3. Kai įrenginys, gaminys ar medžiaga charakterizuojami (aprašomi) nuoroda į standartą ar kitą 
normatyvinį dokumentą, turi būti aptarta, kokias konkrečias savybes, charakteristikas ar parametrus 
turi atitikti numatytas įrenginys, gaminys ar medžiaga nurodytame standarte.  

1.3.4. Techninėse specifikacijose gali būti pateikti eskiziniai brėžiniai, schemos ir kita vaizdinė medžiaga 
sudaranti galimybę teisingai suprasti techninės specifikacijos reikalavimą; jos rengiamos pagal projekto 
sprendinių dalis apibrėžtom statybos darbų rūšims, medžiagų, gaminių ar dirbinių grupėms ir/ar 
atskiriems konkretiems, įrenginiams, gaminiams, dirbiniams ir medžiagoms. 
1.3.5. Kiekvienai techninei specifikacijai suteikiamas skaitmeninis, raidinis ar mišrus žymuo (nurodomas 
sąnaudų žiniaraščiuose, konkursinėje, rangos ir pirkimo dokumentacijoje). 
 
1.4. Taikymo sritis 
1.4.1. Ši specifikacija apima medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą, į statybos aikštelę, pastatymą ir 
sumontavimą. 
1.4.2. Darbai apima statybos montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam 
įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti šioje specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, 
ko gali prireikti, kad būtų pilnai užbaigti statybos darbai.  
1.4.3. Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje 
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui. 
1.4.4. Rangovas turi užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti. 
 
1.5. Įstatymai ir reikalavimai 
1.5.1. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus 
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų Darbų 
vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. 
1.5.2. Rangovas yra atsakingas už Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės 
aktų reikalavimus. 
1.5.3. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 
nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 
1.5.4. Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo 
sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metų. 
1.5.5. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, 
priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ ar savivaldybės institucijų. 
1.5.6. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus, 
tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos. 
1.5.7. Subrangovai. Rangovas, pasirenkamus subrangovus turi aptarti su užsakovu ir gauti jo raštišką 
pritarimą jeigu nenurodyta kitaip. Užsakovas turi teisę nurodyti Rangovui kokį subrangovą pasirinkti ir 
toks Užsakovo nurodymas yra privalomas Rangovui. 
 
 
1.6. Prioriteto tvarka tarp brežinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
1.6.1. Specifikacijos turi būti skaitomos drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla 
kokių nors skirtumų, pirmenybė teikiama specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į 
visus neatitikimus prieš nuspręsdamas dėl konkrečios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių 
interpretacijos. 
1.6.2. Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose šios specifikacijos ir/ ar 
brėžiniai tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, 
Inžinierius bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas  
specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius 

10



Uždaroji akcinė bendrovė 
Vytauto g. 108, Šiauliai, Lietuva LT-76345 
Tel./faks.: 841 399 589, mob.: 8 652 81853   

 

SPS-1445-TDP-BD-BTS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 7 0 

 

reikalavimus. Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio 
pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu, turi būti 
vadovaujamasi specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei Užsakovas ir Inžinierius 
nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie visus aukščiau nurodytus 
specifikacijų ir/ ar brėžinių nesuderinimus prieš atlikdami tolimesnius darbus. 
 
1.7. Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms 
1.7.1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 
1.7.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, 
turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 
1.7.3. Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas. 
1.7.4. Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų 
ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu 
nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso 
pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir konsultanto 
sutikimas. 
1.7.5. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
 specifikacija; 
 naudojimo instrukcija; 
 nuoroda kam skiriama; 
 spalvos nuoroda; 
 pagaminimo data; 

 
1.7.6. Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 
1.7.7. Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų 
Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas 
ir įrangą kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas 
kainas. 
1.7.8. Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo. 
1.7.9. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 
pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 
1.7.10.Rinkdamas komponentus bei medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį, nepanašius 
kontaktuojančius metalus, apsaugoti nuo korozijos. 
1.7.11. Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 
projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. 
1.7.12. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis 
medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 
1.7.13. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, renovuota pastato dalis turi būti  
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po renovacijos neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų 
eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios. 

 
1.8. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
1.8.1. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi 
būti nurodoma kitu Užsakovui priimtinu būdu. 
1.8.2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga,  pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš perkant ji turės būti 
pateikta Užsakovo patvirtinimui. 
1.8.3. Jei reikalaujama, kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 
įtraukti į oficialia kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui 
ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
1.8.4. Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 
arba jei negalima jų palikti matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
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1.8.5. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
1.8.6. Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo 
vengti nereikalingo gaminių ir/ ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir 
medžiagos turi būti su atitinkamais dokumentais. 
1.8.7. Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. 
Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos 
turi būti patiekiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui). 
1.8.8. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų 
nuorodų. 
1.8.9. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas būtina, 
izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų 
padėta tinkamai ir lengvai patikrinama. 
1.8.10. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ar praradimus visiškai 
atsako Rangovas. 
 
1.9. Statybos aikštelė 
1.9.1. Vandentiekis. Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, Rangovas privalo pasirūpinti vandens, 
tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu 
sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima 
įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų 
laikinųjų vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo. 
1.9.2. Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų šalinimą objekte per 
visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima kanalizacijos įrenginių sumontavimą, 
eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų kanalizacijos 
vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.  
1.9.3. Elektra. Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, Rangovas privalo pasirūpinti elektros 
energijos tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros 
energijos tiekimu per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, 
eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo. 
1.9.4. Fakso ir telefono ryšys. Rangovas pasirūpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikmėms. 
1.9.5. Apšvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirūpinti viso objekto apšvietimu ir apsauga bei 
budėjimu jame iki pat objekto priėmimo. Tai apima visą apšvietimo įrangą užtikrinančią pakankamą 
objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti valdžios įstaigų nustatytus 
reikalavimus. 
1.9.6. Laikinieji pastatai. Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais, būtinais darbams atlikti. Šių 
pastatų vietą turi patvirtinti Užsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo 
personalui, susirinkimų patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui. 
 
1.10. Statybos įranga ir statybos metodai 
1.10.1. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais 
nustatytus darbo saugos reikalavimus. 
1.10.2. Matavimai 

1.10.2.1. Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva 
naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. 
Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš 
kitos stebėjimo padėties. 

1.10.2.2. Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, 
o taip pat jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

1.10.2.3. Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
1.10.2.4. Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 
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1.10.2.5. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo 
laikymasi. 

1.10.2.6. Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų 
jeigu nenurodyta kitaip. 
1.10.3. Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

1.10.3.1. Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Užsakovo pageidautinus 
darbo metodus, įdarbinant ar pasitelkiant patirusį ir tinkamą personalą. Jeigu darbų atlikimo metu 
Inžinierius nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris negali kokybiškai 
atlikti darbų, arba Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatytų 
ir taikytinų technologijų, tokiu atveju Inžinierius turi teisę, gavęs Užsakovo pritarimą, tokį personalą 
pašalinti iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi 
tinkamą kvalifikaciją ir  patyrimą atitinkamųdarbų atlikimui. 

1.10.3.2. Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo Konkursinėje 
dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi gauti Inžinieriaus ir Užsakovo sutikimą. 

1.10.3.3. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu būdu neapriboja Rangovo atsakomybės. 
1.102.3.4. Bet kokio perprojektavimo ar kitų papildomų darbųsusijusių su darbo metodo 

pakeitimu, atlikimo išlaidas privalo kompensuoti Rangovas.  
 1.10.4. Darbų koordinavimas 

1.10.4.1. Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais 
subrangovais, įskaitant ir Užsakovo nurodytus ar pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darbų 
vykdymo planą prieš pradedant darbus, o darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal 
projektą. Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo brėžiniuose. 

1.10.4.2. Jeigu darbai apima didelių matmenų instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo 
laiką su Inžinieriumi ir Užsakovu. 

1.10.4.3. Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaninę įrangą tokiu būdu, kad ant tos 
pačios sienos ar lubų montuojama elektros arba mechaninė, arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta ant 
sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su instaliuotojais prieš 
pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas 
instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus. 

1.10.4.4. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos Darbų tinkamam vykdymui, turi būti 
numatyti ir aptarti su Užsakovu ir Inžinieriumi iš anksto. 
1.10.5. Bandymai ir pavyzdžiai 

1.10.5.1. Prieš pradedant bandymus, Rangovas: 
• suderina su Užsakovu ir Inžinieriumi bandymo laiką, vietą ir būdą; 
• turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų; 
• privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir 

įrengimai; 
• bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 

1.10.6. Bandymai 
1.10.6.1. Turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose 

numatyti tyrimai. 
1.10.6.2. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Inžinieriaus atstovui. 
1.10.6.3. Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi 

susipažinimui; 
1.10.6.4. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti apie tai suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą, 
sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, 
siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. 

1.10.6.5. Baigus instaliuoti mechanines irelektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant 
Užsakovui ir jo atstovui bei Inžinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Inžinierius bei kopetentingos 
institucijos. 

1.10.6.6. Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus 
turi pateikti Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra 
susijusius darbus. 
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1.10.7. Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 
1.10.7.1. Konkrečioje specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti 

Užsakovui ir Inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 
1.10.7.2. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi 

iki darbų užbaigimo. 
1.10.8. Paslėpti darbai 

1.10.8.1. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir 
įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kištas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. 

1.10.8.2. Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 
1.11.9. Apsauga 

1.10.9.1. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių 
darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per 
didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
 
1.11. Tikrinimai ir pridavimas eksplotacijai 
1.11.1. Tikrinimai. Prieš uždengiant konstrukciją baigtą darbą reikia pateikti Inžinieriaus ir Užsakovo 
patvirtinimui. Jei tai nepadaroma Užsakovas ar Inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios 
medžiagosar jų dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, 
jei uždengtas darbas yra tinkamas. 
1.11.2. Rangovo pateikiama dokumentacija 

1.11.2.1. Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų, 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 
aktus, jų fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės arsavivaldybės institucijos 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais. 

1.11.2.2. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darbų 
žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai bei pastaboms. 

1.11.2.3. Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją reikalingą priduodant 
pastatą naudoti. 

1.11.2.4. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti 
objekto pridavimą Valstybinei pridavimo komisijai. 
1.11.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 

1.11.3.1. Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 
 veikimo principą ir sistemos aprašymą; 
 visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, 

medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 
 naudojimo instrukcijas; 
 gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 
 tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 

1.11.3.2. Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms 
medžiagoms bei įrengimams. 

1.11.3.3. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje 
specifikacijoje pateiktos kodavimo sistemos. 

1.13.3.4. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 
1.16.4. Priėmimas 

1.11.4.1. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą 
pagal STR 1.11.01:2010 ir kviečia Užsakovą ir Inžinierių į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo 
aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos 
Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

1.11.4.2. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami 
neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 
1.16.5. Atsakomybės už defektus laikotarpis: 

1.11.5.1. Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ir papildomą žalą turi būti taisomi iškart. 
Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo 
metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o 
kuriuos galima atidėti, galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir 
susidevėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 
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1.11.5.2. Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo 
priežiūrai. Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų Sutartyje. 
 
1.12. Garantija 
1.12.1. Garantija privalo atitikti bendrų Sutarties nuostatų reikalavimus. 
1.12.2. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio 
garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuostatinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne 
trumpesnį kaip: 

 statiniams – 5 metai; 
 paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų; 
 esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų. 

1.12.3. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius 
dėl nekokybiškai atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 
1.12.4. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
1.12.5. Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos 
Respublikos įstatymus. 
 
1.13. Garantinis aptarnavimas 
1.13.1. Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis 
Konkurso pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 
1.13.2. Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti 
įforminamas atitinkamais dokumentais. 
 
1.14.Užsakovo darbuotojų apmokymas 
1.14.1. Rangovas turi atlikti tam tikrą darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, skaičiaus mokymą, kad šie 
prieš galutinai perimdami objektą, galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įranga bei 
statinius. 
1.14.2. Mokyma turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai – atskirai, ir turi būti 
tęsiamas per Sutarties laikotarpį iki galutinio projekto perėmimo, jei sutartis nenumato ilgesnio lakotarpio 
ar Užsakovas ir Rangovas nėra abipusiai susitarę kitaip. 
 
1.15. Atsarginės dalys  
1.15.1. Rangovas turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai/ įrangai, pagal 
suderintą su Užsakovo sąrašą. 
1.15.2. Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečiose specifikacijose, reikia pateikti 1 
metams pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų/ įrangos gamintojas (tiekėjas). 
 
1.16. Techninė dokumentacija 
1.16.1. Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius (numatytus sutartyje): 

• darbo projekto brėžinius; 
• išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius ir kontrolines geodezines nuotraukas; 
• išpildomąją toponuotrauką. 

1.16.2. Ankščiau minėti brėžiniai ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 
1.16.3. Rangovai ar subrangovai priduodami objektą turi pateikti užsakovui šią įrangos arba įrengimų 
techninę dokumentaciją: 

 saugumo eksploatacijos aprašymas; 
 įrenginių techninis pasas; 
 atsarginių dalių sąrašas; 
 techninio aptarnavimo aprašymas; 
 įrengimo stipruminiai skaičiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus); 
 sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra būtini tam, kad statiniai būtų tinkami naudoti 

Lietuvoje. 
 

PV T.ČEBURNIS 
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ATESTATO 

Nr. 
 

UAB "STATINIO 
PROJEKTAVIMO STUDIJA" 
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva,  
LT-76345 Tel. faks.: 841 399 589,  
Mob. tel.: 8 652 81853 

DAUGIABUČIO NAMO, ŽAGARĖS G. 12, JONIŠKIS 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS 

3504 
A1512 PV T.ČEBURNIS   2014 10 

ATLIKTŲ DERINIMŲ SĄRAŠAS 
LAIDA 

     
0       

STADIJA 

Užsakovas: UAB „Joniškio butų ūkis“ SPS-1445-TDP-BD-DS 
LAPAS LAPŲ 

TDP 1 2 

 

ATLIKTŲ DERINIMŲ SĄRAŠAS 
 

Eil.
Nr. Derinimo nuorašas Dokumento pavadinimas Suderino  

 
Psl. 
Nr. 

1.  Nr. 1ST-(1.13.)-221 

Žemės tvarkymo departamento 
direktorius, atliekantis Nacionalinės 
žemės tarnybos direktoriaus 
funkcijas 

Algis Bagdonas 36 

2.  Parašas  
2014 10 27 

Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos Šiaulių 
teritorinio padalinio vyriausioji 
specialistė  

Elena Čepuikienė 17 

3.  Parašas  
2014 10 15 

UAB „Fortum Joniškio energija“ 
techniko direktorius Arvydas Skugaras 65 

4.  Parašas 
2014 10 15 

UAB „Joniškio vandenys“ vyr. 
inžinierius Antanas Veikalas 66 

5.  Nr. (11.1)-SD-553 UAB „Joniškio butų ūkis“ pritarimas 
projektiniams sprendiniams Žilvinas Šeškevičius 47 
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Nr. 
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LT-76345 Tel. faks.: 841 399 589,  
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DAUGIABUČIO NAMO, ŽAGARĖS G. 12, JONIŠKIS 
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS 

3504 
A1512 PV T.ČEBURNIS   2014 10 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
LAIDA 

     
0       

STADIJA 

Užsakovas: UAB „Joniškio butų ūkis“ SPS-1445-TDP-BD-ND 
LAPAS LAPŲ 

TDP 1 2 

 

 
PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 

TECHNINIS PROJEKTAS IR KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ, SĄRAŠAS 
 
 
Eil. Nr. 

 
Dokumento šifras 

 
Dokumento pavadinimas 
 

1.  2013 07 16,  
Nr. I-1240 

LR Statybos įstatymas 

2.  2014 04 30, 
Nr. VIII-787 

LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

3.  STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 
4.  STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai 
5.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
6.  STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį. 
7.  STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai. 
8.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
9.  STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas 
10.  STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių 

braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai. 
11.  STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė. 
12.  STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai 
13.  STR 1.07.02:2005 Žemės darbai 
14.  STR 1.08.02:2002 Statybos darbai 
15.  STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
16.  STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techninė priežiūra. 
17.  STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

18.  STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas. 
19.  STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas 
20.  STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
21.  STR 1.14.01:1999 Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka 
22.  STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
23.  STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
24.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
25.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
26.  STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 
27.  STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas. 
28.  STR 2.01.03:2003 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių 

deklaruojamosios ir projektinės vertės. 
29.  STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir įšorės apsauga nuo triukšmo 
30.  STR 2.01.09:2012 Pastatų energinis naudingumas. Energetinio naudingumo 

sertifikavimas 
31.  STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
32.  STR 2.05.01:2013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas 
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33.  STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai. 
34.  STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
35.  DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
36.  2011-02-22 Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 
37.  2014-01-03 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
38.  2010-07-27 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
39.  HN 33:2007 Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. 

Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai 
40.  HN 42:2004 Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas 
41.  RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
42.  LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
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UZDARO.II AKCINE BENDROVB
JONISKIO BU' I -U UKIS

Uzdaroi i  akcine bendrovi ,  Vi ln iaus g.  46, L-f-84166 Joni5kis.
Tel. (8 426) 60 a n, (8 426) 60 4 64, el.p. butuuk@email.com .

Duonrenys kaupiami i rsaugomi Jur idiniqasmenLlregistre,kodasl5T52l3l9.PVMmoketojokodasLT5T52l3l l3.

UAB,,BODESA",
J. Basanavidiaus g. 166,76123 Siaul iai
El. p. bodesa@bodesa.lt

DEL PRIEMONES ATSISAKYMO

20t4-10-02 Nr. (11.1) SD-i43

UZdaroji akcine bendrove Joni5kio bLrq ukis 2014-10-01 gavo daugiabudio namo Zagares g.
12 savininkq bendrijos ra5t4 .,Del namo renovacijos projekto".

AtsiZvelgdami i  daugiabLri io nanro Zagares g. 12 savininkq bendri los raStq, kurian.re
praSoma, rengiant daugiabudio namo Zagares g. l2..loni5kis. atnaujininro (rrodernizavimo)
techninio darbo projektq, neitraukti priemones rusio perdar.rgos Siltinimas, il vadovaudamiesi 3.4.
punktu (2014-09-08 Pagrindine sutart is Nr. CPO43l20), kuris teigia, kad at l iekant Pagrindineje
sutarty.le nurodltus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Pagrindines sutarties Saliq
nepriklausandioms aplinkybems, ga)i bDti atsisakoma atskiry Darbr4 (ar jq dalies) ar maZinama
Darbq apimtis, pra5ome vykdant minetos sutarties 3.5.1. punkt4 neatlikti rDsiq perdangos 5iltinimo
Darbq.

PRIDEDAMA. Daugiabudio namo Zagares g. l2 savininkq bendrijos 2014-10-01 ra5tas .,Del namo
renovacijos projekto", 1 lapas.

Direktorius / , r  I  vrnas Sesl (ev lc tus

Martas Cinkrrs. tel. (8 426) 522 42
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DAUGIABUEIO NAMO ZAGAPd,S G. 12 SAVININKU BENDRIJA

UAB Joniikio butrl iikis 20 r4- l0-0 i

DEL NAMO RENOVACIJOS PROJEKTO

Rengiant Zagares g. 12 namo technioi projekt4 renovacijos darbams, pra5ome i
planuojamus darbus neltraukti riisio perdangos Siltinimo. Taip nusprgsa ivertinus riisio lubq auk5ti

ir apklausus visus namo gyventdus.

Pirmininke Rasa Birutyte

Zagares g. l2-4, Joniskis, telefonas 861027012,
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO (REKONSTRAVIMO)
SĄLYGOS NR. ISK14-30079

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2014-12-16
Galioja iki: 2017-12-16

UAB JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS
Vytauto g. 46, Joniškėlis, Pasvalio r. sav., +37065281853,
arunaskazlauskas@gmail.com

Objekto pavadinimas: El. įrenginių iškėlimas
Objekto adresas: Žagarės g. 12, Joniškis, Joniškio r. sav.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti LESTO savitarnos svetainėje 
www.manoelektra.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų LESTO 
teikiamų paslaugų galite rasti www.lesto.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu 1802 (skambučio 
kaina skambinant fiksuotojo ryšio telefonu (TEO tinkle) – 0,27 Lt/min., sujungimo mokestis – 0,14 
Lt/min. Skambinant mobiliojo ryšio telefonu – pagal skambinančio asmens turimo plano galiojančius 
tarifus).

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į 
Kliento pateiktą paraišką Nr. 14-30079 dėl AB LESTO elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ 
rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma visi perkeliami (rekonstruojami) elektros 
tinklai ir įrenginiai yra AB LESTO nuosavybė

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 
3.1. Parengti elektros įrenginių perkėlimo projektą (projektą turi sudaryti: planas kuriame pažymėti 
perkeliami įrenginiai kitų objektų atžvilgiu , elektrinė schema su pažymėtais būsimais pasikeitimais ir 
sąmata) pagal šių elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygų 4 punkto techninius 
sprendinius. Jei esami AB LESTO įrenginiai perkeliami į naują vietą kur nėra nustatytų servitutų 
esamiems LESTO tinklams, AB LESTO naudai turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas 
servitutas.
3.2.  Pateikti parengtą projektą (atspausdintą 2 egzemplioriais ir skaitmeninę jo kopiją įrašytą į 
kompaktinį diską ar USB laikmeną) į AB LESTO Klientų aptarnavimo centrą kurį Jums patogiausia 
pasiekti (AB LESTO klientų aptarnavimo centrų adresai - www.lesto.lt Kontaktai � Klientų aptarnavimo 
centrai).
3.3. Įgaliotam asmeniui pasirašyti Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos 
sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite AB LESTO Klientų 
aptarnavimo centre kurį Jums patogiausia pasiekti (AB LESTO klientų aptarnavimo centrų adresai -
www.lesto.lt Kontaktai � Klientų aptarnavimo centrai).

4. Techniniai sprendimai LESTO elektros tinklo daliai 
3.1. Esamą kabelių skydą KS-23 (iš TR-38) atitraukti (perkelti) nuo namo sienos.

AB LESTO | Žvejų g.14, Vilnius, 09310 Lietuva | www.lesto.lt |
 Informacija klientams Tel. 1802 | Tel. (8 5) 277 7524 | Faks. (8 5) 277 7514 | El. paštas: info@lesto.lt | 

Įmonės kodas: 302577612 | PVM kodas: 100005809812 | VĮ Registrų centras Registro tvarkytojas | 

34



patvirtino Skyriaus vadovas GLODENIS GYTIS

parengė Inžinierius MAŽUNAVIČIUS ELIGIJUS

AB LESTO | Žvejų g.14, Vilnius, 09310 Lietuva | www.lesto.lt |
 Informacija klientams Tel. 1802 | Tel. (8 5) 277 7524 | Faks. (8 5) 277 7514 | El. paštas: info@lesto.lt | 

Įmonės kodas: 302577612 | PVM kodas: 100005809812 | VĮ Registrų centras Registro tvarkytojas | 
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NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS

SUTIKIMAS
ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) GYVENAMUOSIUS NAMUS VALSTYBINEJE

Lntwdtn, KURTOJE NESUToRMUoTI Znmns sKLypAI

20 1 4 m. tapwidio,/l d . N r. rST l t .1 3.'t- vlo( t/
Vilnius

Nacionaline Zemes tarnyba prie Zemes iikio ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos

Respublikos Zemes istatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos statybos istatymo

23 straipsnio 9 dalies 6 punktu, Statybos techninio reglamento STR, 1.07.01:2010 ,,Statyb4

leidZiantys dokumentai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsejo 27 d.

isakymu Nr. D1-826 ,,Del statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 ,,Statyb4 leidZiantys

dokumentai patvirtinimo", 7 priedo 3 punktu, neprie5tarauja, kad nekeidiant pastatais uzstaq.to

valstybines Zemes ploto, pastatq auk5dio ir tiirio, iSskyrus tuos atvejus, kai Sie parametrai dideja del

pastato i5oriniq atitvarq Siltinimo, iSores apdailos keitimo, nuovaZq, 1iftq ir (ar) keltuvq, laiptq ir

(ar) pandusq frengimo, balkonq ir (ar) lodZijq stiklinimo, valstybineje Zemeje, kurioj e nesuformuoti

Zemes sklypai, bfltq atnaujinamas (modemizuojamas) daugiabutis glvenamasis namas, esantis

Lagares g. 12, Joni5kyje. Naudoj ant valstybing Zemg statybvietes irengimui ir aptverimui bei

atliekaat pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus nepaZeisti gretimq Zemes skllpq ribq ir

gretimq Zemes sklypq savininkq bei trediqjq asmenq interesq.

Zemes tvarkymo dep artamento direktorius,
atliekantis Nacionalines Zemes tamvbos
direktoriaus funkciias

Giedre Baltu5Jte, te1. (8 5) 210 0536, el. p. Giedre.Balt:usy1ue@nzt.1t.

Algis Bagdonas

Biudzetine istaig4 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius, tel. (8 5) 239 1307, faks. (8 5) 239 1331, el. p. n^@vt.\t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 188'104927
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Daugiabuiio namo Lagarls g. l2,Joni5kis,

butq ir kitq patalpq susirinkimo protokolas
2014 m.lapkridio S d. Nr. 5

Susirinkimas [vyko 20I4-I I-09

Susirinkimo vieta: Joniikio rajono savivaldybes saleje

Namo butq ir kitq patalpq skaidius: 40

DALYVIAI

Namo butq ir kittl patalpq savininkq susirinkime dalyvavo &g aoda*{

susirinkimas laikomas \rU
(yra / ndra)

([vykusiu / neivykusiu)

Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys: uAB ,,statinio projektavimo studija., direktorius AriinasKazlauskas.
Susirirrkimo dalyvirtr registracijos s4rasas pridedama s,2 rapai

DAREOTVARKE:
1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

BALSUOTA:

,,UL" ,,Prie5o'

Del susirinkimo
pirmininko &9 c
Del susirinkimo
sekretoriaus &3 0

2' UAB,,Statinio projektavimo studija" parengto Daugiabudio namo Zagares g. l2,JoniSkis,
atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projektl pristatymas ir pritarim-as.

1. SV.{RSTYTA: Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

Susirinkimopirmininkupasiulytaisrinkti [*W ktQj.fi\Rt,
Susirinkimo sekretoriumi pasitilytu i s.ink,iwF 

.
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T,K

NUSPR{STA:

Susirinkimo pirmininku i5rinkti b4LU.\\ln
;HFSusirinkimo sekretoriumi i5rinkti

(vardas, pavarde)

2. U^A.B ,,statinio projektavimo studija" parengto Daugiabuiio namo Lagarbs E l2,Joni5kis,
atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto pristafymas ir pritarimas.

BALSUOTA:

,,UL" ,,Prie5'o

&g o
NUSPR{STA: PU\1h[1'l UAB,,Statinio proj ektavimo studij a" parengtam daugiabudio

(pritarti/ nepritarti)

namo Lagarcs g. 12, Joni5kis, atnauj inimo (modernizavimo) techninio darbo proj ektui.

Susirinkimopirmininkas Ap;*#j $A'tA....kt!l^1\AI( garasas) ] (vardas, pavarde)

Susirinkimo sekretoriu t G2L.6,,.....- (paraSas)

zlll _uSN,EU1!$1{E
(vardas, pavarde)
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DAUGrABuiro NAMo Za.c,q.RES G. 12,.loNl5xts,

BUTU IR KITV PATALPV SAVININKU 20r4-r4 -09

susIRrNKIMo DALYvltl s.lna5a.s

Eil.
Nr.

Vardas, Pavarde Buto Nr. ParuSu, I

I IF \A 'fai Q-tt\'\ \ E Lt I
2. ttaug DiDErol?; //3 &ra'"t@(ft
3. uftrt7L .7L/{1lV'hirE I

-<\tv"2''^'J#
4. 71;V4lt,l'H Vie tENE I -*-

v/ ll u/
aLaH - !

5. Jtt e-tr-rri, lv{/-tZruLt 9 ;2/ [/fr.64"
6. 4l-A'zz'h r:tlr2"fuZa4 JO ,%,

kTn n r ?ng {D fl Ar rr=
oVJ+

'&kr*
8. ,)l.j,otqn B t i: - tl r/ lL lvit a ''4..).,.",
9. // ,1 Q,

, .i
lri,ht<'I

10.
'-Y,^

,fia4ct.^z "/ 
rZka k-1t-/4'L- 3 ^ L ^ Irn?].t k" 4. '-

11
--av-?t, y-Lot'4 .B^euz Lzitpt 4 /._

',1.fi.o1?

t2. j/ ,, fa k42 - .(A r*2, ) aQfi'2$4, t
lJ. l-i!, +r,t,r,,.,) r,,,,_ l;,.,,,,,/1,1,/ n/,.{,t;, ,4i
14. ,(v"t)t hltlu/o'rnt // -/14/-
15. 7o*rt ru' (il,/ru-.tt c'L'z'z 4/3 6.^z/*a '
16. Q ,{,ro.tt l"{:,^:+G'L <- 3f Ur77 k"
t7. 4 .Y*/.+->?-F.

18.
-T 

rt -"t -; 
t . fr-c,-'Q ;T,/

T9, ,4F .rha_
20. L :K t$A\ -srdQL f.ultsrtVl\r rs n.> :L
21. 1 ,'r nn ^ 

,,- -J't,tl.'t -' ( <v )4 l/t-z/r* T
22. &,r"a/s A^o.ihr?-teu

jtt
z). ffi jfi.ouf
'lAL1. fitd(c. -+"{- (r,5 | ni erre \) [tJ+'--,'-
25. (o n , , /i /,n,, /1r, /f ) or r, s t r' .r2,y'

f")x rr/.1,-
26. 5Y / ll\,/ttt-
27.

-.T-7.. 4 a
";;lJt't)L t+ @<tu ,gqu

28. ?"/o ,L,, e't la t) h eL: /q :Y&a=
29.

4 ,----, ('./ \, flf{,r*'c
30.

3l
JZ,

33.
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Susirinkimo pirmin
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
JONTSKTO BUTV UKrS

UZdaroji akcine bendrove, Vilniaus g.46, LT-84166 JoniSl<is.

Te1. (8 426) 60 4 72, (8 426) 60 4 64, el.p. butuuk@gmail.corn .

Duomenys l<aupiami ir saugomi Juridiniq asmenq fegistre, l(odas I 575213 19, PVM moketojo kodas LT5?5213 I 1 3.

UAB "BODESA'"
.1. Basanavidiaus g. lb6. Siauliai.
bodesa@bodesa.lt

2014-11 -17 Nr. u44) sD-ff-l

DEL DAUGIABU.IO NAMO Z.q,CARNS G, 12, JONISKIS, ATNAUJINIMO
(MODF],RNIZAVIMO) PRO.IEKTO PRITARIMO

Vykdydami JoniSkio rajono savivaldybes energetinio efektyvumo didinimo daugiabudiuose namuose
program4 patvirtint4 JoniSkio rajono savivaldybes tarybos 2013 m. rugsejo 12 d.sprendimu Nr. T- 133

,,Del JoniSkio rajono savivaldybes energetinio elbktyvumo didinimo daugiabudiuose namuose programos
patvirtinimo", kaip Sios Programos igyvendinimo administratorins, informuojame, kad parettgtq UAB
,,Statinio projektavimo studija" daugiabudio namo ZagNes g. 12, JoniSkis, atnaujinimo (modernizavimo)
projekt4 perZiiirejome ir pritariame parengtam projektui.

Direktorius Zilvinas Seskevidius

Martas Ginkus, teir. (8-426) 52242
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1 iš 2 

____________________________________________________________________________ 
Tilžės g.170-315, LT-76296 Šiauliai. Įmonės kodas 144561299. Tel./faks. (8-41) 523458,   

mob. 8-655 42350, el.paštas: info@p-k.lt 
 

 
 
Kvalifikacijos atestatas Nr.4626 

 

 
 
 
 
 
BENDROSIOS PROJEKTO EKSPERTIZĖS AKTAS 

2014-11-14   Nr. PE14-238 

 
OBJEKTAS:  Daugiabučio namo Žagarės g. 12, Joniškis atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas. 
STATYTOJAS: UAB „Joniškio būtų ūkis“ 
STADIJA: Techninis darbo projektas Nr.SPS-1445-TDP 
STATYBOS RŪŠIS: Paprastasis remontas 
PROJEKTUOTOJAS: UAB „Statinio projektavimo studija“, PV – T.Čeburnis,  kvalif. 

at.Nr. A 1512. 
 

Ekspertizei pateikta: 
EIL.NR. PAVADINIMAS 

1. Bendroji dalis  
2. Statinio architektūra-konstrukcijos 
3. Šildymas ir vėdinimas 
4. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas 
5. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

 
 

Projekto apžvalga 
 

Objektas – daugiabutis 40 butų gyvenamasis namas. 
Projektavimo užduotis – fasadinių sienų ir cokolio šiltinimas bei apdaila; stogo dangos keitimas 

ir šiltinimas, langų ir lauko durų keitimas, šildymo sistemos pertvarkymas, vėdinimo kanalų 
sutvarkymas, vandentiekio ir nuotekų sistemų pertvarkymas. 

Atnaujinimo (modernizavimo) projekto metu atliekamų darbų pagrindas – Vytauto Valeikos“ 
2013m atliktas namo atnaujinimo (modernizavimo ) investicijų planas. 

Projektas rengiamas Rangovo, laimėjusio rangos darbų su projekto parengimu konkursą.  
Statinio paskirtis. Daugiabutis gyvenamas namas.  
Statinių kategorija. Ypatingas statinys (namo bendras plotas >2000 m2). 

 
Atlikti tyrinėjimai:  Projektuotojo vizualinė apžiūra.  

 
Projekto derinimai ir pritarimai:  
Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos. 
Kultūros paveldo depsrtsmento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio paveldo vyriausioji 

specialistė Elena Čepuikienė 2014-10-27. 
UAB „Fortum Joniškio energija“ technikos direktorius Arvydas Skugaras 2014-10-15 (šilumos 

punkto principinė schema). 
 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 
I. SKLYPAS 

   

Sklypo plotas m2 -  
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2 iš 2 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

Sklypo užstatymo intensyvumas  -  
Sklypo užstatymo tankumas % -  

II. PASTATAI    
Gyvenamas pastatas: daugiabutis namas    
Butų skaičius Vnt. 40  
Bendrasis plotas: m2  2717,08  
Gyvenamasis m2 1446,94  
Naudingas m2 2247,11  
Rūsių (pusrūsių) m2 465,50  
Pastato tūris  m³ 12316  
Aukštų skaičius vnt. 5  
Pastato aukštis  m 17,10  

 
Skaičiuojamoji statybos kaina: nenustatoma. 
 

PROJEKTO EKSPERTIZĖ 
 
Projektas pataisytas pagal pirminio ekspertizės akto privalomas pastabas. Naujų privalomųjų 

pastabų projektui pataisyti neteikiama. 
 

Projekto įvertinimas 
 

Projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, 
kitų teisės aktų reikalavimus. Projektą galima tvirtinti. 

Projekto ekspertizės vadovas      
(atest.Nr.3555)      Jonas Šarakauskas 
 
 
Ekspertizę atliko: 
Jonas Šarakauskas (atest. Nr.2083) – konstrukcijos, pasirengimas statybai ir statybos darbų 

organizavimas. 
Eurelija Kuzminskienė (atest. Nr.15612) – šildymas. 
Algirdas Valiūnas (atest. Nr.1989) – vandentiekis, nuotekos.  
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IilISI
STATINIO PROJE(TAVIMO STUOIJ,A

UAB,,STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA,"
tel.:8 652 81853 I Imonas

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ".STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

DIR-EKTORIUS

ISAKYMAS
DE,L PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2014 m. spalio rnen, 1 5 d. Nr.l .8-23
s1aul1a1

Atliekant daugiabudio glvenamojo natno Zagates g. 12 JoniSkyje atnaujinimo (modemizavimo)

techninio darbo projekto parengimo darbus, projekto vadovu skiriu Tom4 Cebumi atestato Nr A1512 ,

ga)ioja iki 2016 -12-14.

Ar[nas Kazlauskas

"S'LI'TINIO
PttoJEK I'/tt:tM{}

9z -X.)
' {}.tB $,

\'{uDrJA'//
\V'DI
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01

Laida

LapųLapasStadija:

1 1

O
Užsakovas:

UAB "JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

DAUGIABUČIO NAMO, ŽAGARĖS G. 12, JONIŠKIS
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS

PV T.ČEBURNISA1512

Atestato
Nr.

SPS-1445-TDP-SP-TDP

SITUACIJOS SCHEMA. SKLYPO PLANAS

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva, LT-76345
Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853

2014-11

Pastabos:
1. Modernizuojant pastatą būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų komunikacijų (dujotiekio, lietaus, vandens, šiluminių trasų, elektros ir
telefono) linijų tinklų. Vykdant darbus išsikviesti atitinkamų institucijų atstovus.
2. Ties šiluminės trasos įvadais į pastatą cokolio apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki šiluminės trasos (kanalo) viršaus;
3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu;
4. Aplink pastatą įrengiama 0.5 metro pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių;
5. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje;
6. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus;
7. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą;
8. Pastato modernizavimo darbai atliekami prisitaikant prie esamo sklypo reljefo, t.y. sklypo reljefo formavimo darbai nėra atliekami.

MODERNIZUOJAMAS PASTATAS

ĮĖJIMO Į PASTATĄ VIETOS

ĮVAŽIAVIMAS Į DAUGIABUČIO TERITORIJĄ

GAISRINĖS T. ATVAŽIAVIMO KRYPTIS

ĮRENGIAMA 0.5m PLOČIO BETONINIŲ TRINKELIŲ NUOGRINDA

KERTAMAS MEDIS (šermukšnis, kamieno skersmuo 12cm)

PASTABOS:
1. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MODERNIZAVIMO
TECHNINIS- DARBO PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL UAB
"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS" PATVIRTINTĄ PROJEKTAVIMO TECHNINĘ
UŽDUOTĮ;
2. PROJEKTAS ATITINKA  STATYBOS NORMAS, HIGIENOS,
GAMTOSAUGOS IR PRIEŠ�GAISRINIUS REIKALAVIMUS;
3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO
AUTORIAUS SUTIKIMĄ;
4. PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI ATLIEKAMI  PRISITAIKANT
PRIE ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO
DARBAI NĖRA ATLIEKAMI.
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M 1:100

01

Laida

LapųLapasStadija:

1 1

O
Užsakovas:

UAB "JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

DAUGIABUČIO NAMO, ŽAGARĖS G. 12, JONIŠKIS
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS

PV T.ČEBURNISA1512

Atestato
Nr.

3504

SPS-1445-TDP-SAK-TDP

RŪSIO PLANAS

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva, LT-76345
Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853

2014-12
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Pastabos:
1. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus atliekamas pažeisto mūro remontas. Demontuojami esami pastato
apskardinimai;
2. Pastato cokolinė dalis, žemiau rūsio langų palangės, šiltinama 150 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100
plokštėmis, kurio λ=0,036 (W/mK). Prieš pradedant cokolio požeminės dalies šiltinimo darbus būtina įrengti
hidroizoliacijos sluoksnį ant pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija įgilinama 600 mm nuo esamo
žemės lygio arba iki rūsio grindų lygio. Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams.
Aplink pastatą įrengiama 50 cm pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių.
3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu.
4. Pastato fasadai šiltinami įrengiant  tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu
EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis faktūrinis tinkas.
5. Pastato angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte. Balkonų piliastrai šiltinami 50 mm šilumos
izoliacijos plokšte.
6. Pastato lodžų vidinės sienos šiltinamos 50 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 šilumos izoliacijos sluoksniu.
7. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, šiltinamasis sluoksnis mažinamas.
Derinti su projekto vadovu.
8. Seni mediniai butų langai, balkonų durys, tambūro durys keičiami naujais langais ir durimis.
9. Įėjimo stogeliai atnaujinami.
10.  Angokraščių tinko spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.
11. Prieš pradedant pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, savavališkai įstiklinti balkonai demontuojami savininkų
lėšomis;
12. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.

LODŽIJA 170 mm STORIU
ŠILTINAMA 1 AUKŠTE

LODŽIJA 170 mm STORIU
ŠILTINAMA 1, 2 IR
3 AUKŠTUOSE

LODŽIJA 170 mm STORIU
ŠILTINAMA 1 AUKŠTE

M 1:100

02

Laida

LapųLapasStadija:

1 1
Užsakovas:

UAB "JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

DAUGIABUČIO NAMO, ŽAGARĖS G. 12, JONIŠKIS
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS

PV T.ČEBURNISA1512

Atestato
Nr.

3504

SPS-1445-TDP-SAK-TDP

PIRMO AUKŠTO PLANAS

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva, LT-76345
Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853

2015-06

A

PROJEKTO KEITIMO PRIEŽASTIS:
Pastato lodžų sienų šiltinimo storis projekto A laidoje sumažinamas nuo projektinio 170 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 šilumos
izoliacijos storio iki 50 mm remiantis UAB "Joniškio butų ūkis" raštu Nr. (11.1) SD-234.
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LANGAS L3
KEIČIAMAS 2A,3A,4A,5A

LANGAS L4
KEIČIAMAS 5A

PALIEKAMAS ESAMAS BALKONO
STIKLINIMAS 2A, 18 BUTE.

Pastabos:
1. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus atliekamas pažeisto mūro remontas. Demontuojami esami pastato
apskardinimai;
2. Pastato cokolinė dalis, žemiau rūsio langų palangės, šiltinama 150 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100
plokštėmis, kurio λ=0,036 (W/mK). Prieš pradedant cokolio požeminės dalies šiltinimo darbus būtina įrengti
hidroizoliacijos sluoksnį ant pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija įgilinama 600 mm nuo esamo
žemės lygio arba iki rūsio grindų lygio. Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams.
Aplink pastatą įrengiama 50 cm pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių.
3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu.
4. Pastato fasadai šiltinami įrengiant  tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu
EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis faktūrinis tinkas.
5. Pastato angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte. Balkonų piliastrai šiltinami 50 mm šilumos
izoliacijos plokšte.
6. Pastato lodžų vidinės sienos šiltinamos 50 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 šilumos izoliacijos sluoksniu.
7. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, šiltinamasis sluoksnis mažinamas.
Derinti su projekto vadovu.
8. Seni mediniai butų langai, balkonų durys, tambūro durys keičiami naujais langais ir durimis.
9. Įėjimo stogeliai atnaujinami.
10.  Angokraščių tinko spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.
11. Prieš pradedant pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, savavališkai įstiklinti balkonai demontuojami savininkų
lėšomis;
12. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.
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KEIČIAMAS 1A

LANGAS L1
KEIČIAMAS 1A

BALKONO LANGAS BL1
KEIČIAMAS 2A, 3A,5A

LANGAS L1
KEIČIAMAS 1A, 4A

BALKONO LANGAS BL2
KEIČIAMAS 1A, 4A

BALKONO LANGAS BL2
KEIČIAMAS 1A
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A

PROJEKTO KEITIMO PRIEŽASTIS:
Pastato lodžų sienų šiltinimo storis projekto A laidoje sumažinamas nuo projektinio 170 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 šilumos
izoliacijos storio iki 50 mm remiantis UAB "Joniškio butų ūkis" raštu Nr. (11.1) SD-234.
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ATNAUJINAMAS LIUKAS

BITUMINĖ PRILYDOMA DANGA

STOGO DANGOS NUOLYDIS

STOGO VĖDINIMO KAMINĖLIS

Pastabos:
1. Prieš pradedant stogo šiltinimo darbus, vykdomas pūslių remontas (išpjovimas, išvalymas, džiovinimas ir priklijavimas naujos bituminės dangos).
2. Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo ir skardos elementai turi būti iš korozijai atsparių statybos produktų;
3. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš
stogo plokštumos. Sujungimo su parapetais vietose, hidroizoliacinė danga turi būti užleista ant parapeto viršaus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinės dangos
kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo.
4. Sutapdintas stogas šiltinamas dviejų sluoksnių šilumine izoliacija: apatinis sluoksnis - 180 mm storio polistireninis putplastis EPS 80, kurio λ=0,037
(W/mK), viršutinis sluoksnis - 20 mm storio kieta akmens vata, kurios λ=0,041 (W/mK). Apšiltinus sutapdintą stogą įrengiama dviejų sluoksnių ritininė
prilydomoji su poliesterio pagrindu bituminė danga, kurios viršutinis sluoksnis su pabarstu. 60 m2 - 80m2 stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip
vienas vėdinimo kaminėlis. Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.
5. Tolygiam perėjimui prie parapetų, ventiliacijos šachtų, sienų ir kt. įrengiamas akmens vatos bortelis 100x100 mm;
6. Parapetai iš vidinės pusės apšiltinami 40 mm storio kieta akmens vata, kurios λ=0,038 (W/mK). Parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne
mažesnis kaip 2,9°. Padengiant parapetus  poliesteriu dengta skarda, mažiausias skardinio elemento užleidimas ant sienos >80 mm. Pagal visą
pastato perimetrą įrengiama apsauginė stogo tvorelė (h ≥ 600 mm nuo stogo dangos).
7. Demontuojamas senas išėjimo ant stogo liukas ir įrengiamas naujas. Liuko angų viršus turi būti ne žemiau kaip 250 mm virš stogo paviršiaus. Liuko
angų viršus turi būti padengtas skarda arba apsaugotas specialiais profiliais. Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda (profiliu).
8. Įrengiama nauja cinkuotos poliesteriu dengtos skardos parapetų, vėdinamo kanalų šachtų stogelių, patekimo ant stogo angos danga.
Atliekami balkonų viršutinės perdangos plokščių galų apskardinimo darbai, prieš tai juos sutvarkant specialiu betoniniu skiediniu.
9. Užšąlančios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžių dalys turi būti tinkamai apšiltintos. Atliekant stogo remonto darbus įlajas būtina
apsaugoti nuo užterštumo.
10. Antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos.
11. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.
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1 A.

2 A.

3 A.

4 A.

V1 Magistralinis
vamzdynas

Rutulinis ventilis
Drenažinis ventilis

pp
r Ø

25

PRINCIPINĖ SCHEMA ŠALTO VANDENTIEKIO STOVO
PAJUNGIMUI

Prijungti šalto
vandentiekio
sist. iš buto

Atšaka į butą

±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

+11,20

Prijungti šalto
vandentiekio
sist. iš buto

Atšaka į butą

Prijungti šalto
vandentiekio
sist. iš buto

Atšaka į butą

Prijungti šalto
vandentiekio
sist. iš buto

Atšaka į butą

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Šalto vandentiekio tinklaiV1

ppr Ø25

ppr Ø25 Vamzdyno medžiaga,  diametras

Altitudė

Drenažinis ventilis

±0,00

Rutulinis ventilis
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Daugiabučio namo Žagarės g. 12, Joniškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Etapas UAB "Joniškio butų ūkis"STATYTOJAS

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS

PDV 2014V. Lukšas31691

PV 2014T. ČeburnisA 1512

PRINCIPINĖ SCHEMA ŠALTO VANDENTIEKIO STOVO
PAJUNGIMUI

V1

V1
V1

STOVAMS:

V1 St-1;
V1 St-2;
V1 St-5;
V1 St-6.
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OBJEKTAS

BRĖŽINYS

Daugiabučio namo Žagarės g. 12, Joniškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Etapas UAB "Joniškio butų ūkis"STATYTOJAS

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS

PDV 2014V. Lukšas31691

PV 2014T. ČeburnisA 1512

PRINCIPINĖ SCHEMA KARŠTO SU RECIRKULIACIJA
VANDENTIEKIO STOVO PAJUNGIMUI

1 A.
±0,00

+11,20

+13,70

Ø2
5

Ø2
5

Prijungti karšto
vandentiekio
sist. iš buto

Atšaka į butą

Ø3
2

STOVAMS:

T3 St-3, T4 St-3;
T3 St-4, T4 St-4;
T3 St-7, T4 St-7;

T3 T4

Prijungti esamus gyvatukus
(rankšluosčių džiovintuvus)

Prijungti esamus gyvatukus
(rankšluosčių džiovintuvus)

Prijungti esamus gyvatukus
(rankšluosčių džiovintuvus)

Prijungti esamus gyvatukus
(rankšluosčių džiovintuvus)

Prijungti esamus gyvatukus
(rankšluosčių džiovintuvus)
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1 A.

2 A.

3 A.

4 A.

Ø2
5

Ø2
0

Ø2
5

Ø2
5

Automatinis
nuorinimo
vožtuvas

T4 Magistralinis vamzdynas

T3 Magistralinis vamzdynas
Drenažiniai ventilis DN15

Drenažinis ventilis DN15
Rutulinis ventilis d20

Universalus termostatinis
cirkuliacinis ventilis, d15

Ø2
0

+2,80

+5,60

+8,40

PRINCIPINĖ SCHEMA KARŠTO SU RECIRKULIACIJA
VANDENTIEKIO STOVO PAJUNGIMUI

Prijungti karšto
vandentiekio
sist. iš buto

Atšaka į butą

Prijungti karšto
vandentiekio
sist. iš buto

Atšaka į butą

Prijungti karšto
vandentiekio
sist. iš buto

Atšaka į butą

Prijungti karšto
vandentiekio
sist. iš buto

Atšaka į butą

Ø25

T3

T4

T3 T4
T4

T4
Ø2

0
Ø2

0

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Karšto vandentiekio tinklai

Ø32 Vamzdyno diametras

Vamzdyno diametro pasikeitimas

Altitudė

Drenažinis ventilis

±0,00

Rutulinis ventilis

Recirkuliacinio vandentiekio tinklai

T3

T4

Universalus termostatinis
cirkuliacinis ventilis

Lapas Lapų

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva, LT-76345
Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853

Atestato

Nr.

Laida

2 2

0

TDP
SPS-1445-TDP-VN-09

OBJEKTAS

BRĖŽINYS

Daugiabučio namo Žagarės g. 12, Joniškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Etapas UAB "Joniškio butų ūkis"STATYTOJAS

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS

PDV 2014V. Lukšas31691

PV 2014T. ČeburnisA 1512

PRINCIPINĖ SCHEMA KARŠTO SU RECIRKULIACIJA
VANDENTIEKIO STOVO PAJUNGIMUI

1 A.
±0,00

+11,20

+13,70

Ø2
0

Ø2
0

Prijungti karšto
vandentiekio
sist. iš buto

Atšaka į butą

Ø2
5

STOVAMS:

T3 St-1, T4 St-1;
T3 St-2, T4 St-2;
T3 St-5, T4 St-5;
T3 St-6, T4 St-6;

T4T3
T3

T4T3
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1 A.

2 A.

3 A.

4 A.

Ø2
0

Automatinis
nuorinimo
vožtuvas

T4 Magistralinis vamzdynas

T3 Magistralinis vamzdynas

Drenažiniai ventilis DN15Drenažinis ventilis DN15
Rutulinis ventilis d20

Universalus termostatinis
cirkuliacinis ventilis, d15

Ø2
0

+2,80

+5,60

+8,40

PRINCIPINĖ SCHEMA  RECIRKULIACIJOS STOVO PAJUNGIMUI

Esama karšto
vandentiekio
sistema iš buto

Ø25

T3

T4

T4
T4

Ø2
0

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Karšto vandentiekio tinklai

Ø32 Vamzdyno diametras

Vamzdyno diametro pasikeitimas

Altitudė

Drenažinis ventilis

±0,00

Rutulinis ventilis

Recirkuliacinio vandentiekio tinklai

T3

T4

Universalus termostatinis
cirkuliacinis ventilis

Lapas Lapų

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva, LT-76345
Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853

Atestato

Nr.

Laida

1 1

0

TDP
SPS-1445-TDP-VN-10

OBJEKTAS

BRĖŽINYS

Daugiabučio namo Žagarės g. 12, Joniškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Etapas UAB "Joniškio butų ūkis"STATYTOJAS

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS

PDV 2014V. Lukšas31691

PV 2014T. ČeburnisA 1512

PRINCIPINĖ SCHEMA  RECIRKULIACIJOS STOVO
PAJUNGIMUI

1 A.
±0,00

+11,20

+13,70

Ø2
0

Ø2
0

pa
ke

ist
as

 st
ov

as
 Ø

25

STOVAMS:

T4 St-8;
T4 St-9;

T4
T4

Esama karšto
vandentiekio
sistema iš buto

Esama karšto
vandentiekio
sistema iš buto

Esama karšto
vandentiekio
sistema iš buto

Esama karšto
vandentiekio
sistema iš buto

pa
ke

ist
as

 st
ov

as
 Ø

25
pa

ke
ist

as
 st

ov
as

 Ø
25

pa
ke

ist
as

 st
ov

as
 Ø

25

Prijungti esamą k.v. stovą

Prijungti esamą k.v. stovą
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1 A.

2 A.

3 A.

4 A.

F1 Magistralinis vamzdynas

Stogas

Ø1
10

Prijungti esamą nuotekų
sistemą bute

Vėdinimo kaminėlis
min. 0,4 m virš
stogo dangos

Prijungti esamą nuotekų
sistemą bute

Prijungti esamą nuotekų
sistemą bute

Prijungti esamą nuotekų
sistemą bute

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas
kertant stogo konstrukciją

R
Revizija

±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

+11,20

F1

-2,50

F1
F1

F1
F1

F1

PRINCIPINĖ BUITINIŲ NUOTEKŲ  STOVO PAJUNGIMO SCHEMA

Buitinių nuotekų tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Inž. tinklas,
vamzdžio medžiaga, diametras

Revizija

F1

F1 PP Ø110
←0,02

F1 PP Ø110
←0,02

F1 PP Ø110

F1 PP Ø110

F1 PP Ø110

F1 PP Ø110

R

+5,60
Altitudė

Lapas Lapų

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva, LT-76345
Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853

Atestato
Nr.

Laida

1 1

0

TDP
SPS-1445-TDP-VN-11

OBJEKTAS

BRĖŽINYS

Daugiabučio namo Žagarės g. 12, Joniškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Etapas UAB "Joniškio butų ūkis"STATYTOJAS

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS

PDV 2014V. Lukšas31691

PV 2014T. ČeburnisA 1512

PRINCIPINĖ BUITINIŲ NUOTEKŲ  STOVO PAJUNGIMO
SCHEMA

+13,70

R
Revizija

R
Revizija

R

Revizija
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1 A.

2 A.

3 A.

4 A.

Stogas

Ø1
10

Stogo įlaja DN110
su lapų gaudykle,
užspaudžiamuoju
nerūdijančio
plieno žiedu
hidroizoliacijai,
elektriniu šildymu
ir vertikaliu
išleidimu

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas
kertant stogo konstrukciją

±0,00

+2,80

+5,60

+8,40

+11,20

-2,50

PRINCIPINĖ LIETAUS NUOTEKŲ  STOVO PAJUNGIMO SCHEMA

Lietaus nuotekų tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Inž. tinklas, diametras, nuolydis

Revizija

L1

L1 slėg. Ø110
←0,02

L1 slėg. Ø110

R

+5,60
Altitudė

Lapas Lapų

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva, LT-76345
Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853

Atestato
Nr.

Laida

1 1

0

TDP
SPS-1445-TDP-VN-12

OBJEKTAS

BRĖŽINYS

Daugiabučio namo Žagarės g. 12, Joniškis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Etapas UAB "Joniškio butų ūkis"STATYTOJAS

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS

PDV 2014V. Lukšas31691

PV 2014T. ČeburnisA 1512

PRINCIPINĖ LIETAUS NUOTEKŲ  STOVO PAJUNGIMO
SCHEMA

+13,70

R
Revizija

R
Revizija

R

Revizija

L1
L1

L1
L1

L1

R

Revizija

L1

L1 slėg. Ø110

L1 slėg. Ø110
←0,02
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