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EILES . PDV
NR. PROJEKTO SUDETIS BYLOS KODAS ATESTATA
1 |BENDROJI ANR.JRS.20171002 - TDP - BD A 069
2 STATINIO ARCHITEKTURA IR KONSTRUKCIJOS ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK; SP A 069; 6055
3 VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS ANR.JRS.20171002 - TDP - VN 21395
4 SILDYMAS - VEDINIMAS ANR.JRS.20171002 - TDP - 8V 5516
PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBUY
5 | ORGANIZAVIMAS ANR.JRS.20171002- TDP - SO 31384
ﬁtres’tato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
' UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 |PV R.STUOPELIENE f?ﬁ 2017 Laida
PROJEKTO SUDETIS
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY OKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK




BREZ. NR.| LAPONR. BREZINIO PAVADINIMAS PASTABOS
1 1.1. TITULINIS LAPAS 1 LAPAS
2 1.2. PROJEKTO SUDETIS 1 LAPAS
3 1.3. DOKUMENTY IR BREZINIY SARASAS 1 LAPAS
4-5 2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 2 LAPAI
6-25 3. AISKINAMASIS RASTAS 20 LAPY
26-34 | 4. BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA 9 LAPAI
3540 | 5. PV SKYRIMO |[SAKYMAS IR KVALIFIKACIJOS ATESTATAI 6 LAPAI
41-50 | 6. STATYTOJO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS 10 LAPY
51-54 | 7. TECHNINES SALYGOS 4 LAPAI
55-69 8. PASTATO KADASTRINE BYLA IR REGISTRO ISRASAS 15 LAPY
70-71 9.NZT PRITARIMAS 2 LAPAI
72-74  |10. GYVENTOJY SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 2017-12-20, Nr.1 3 LAPAI
75 11. ENERGETINIS SERTIFIKATAS 1 LAPAS
76 12. KONSTRUKCIJY BUKLES [VERTINIMAS 1 LAPAS
BREZINIAI
77 SKLYPO PLANAS - TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI 1 LAPAS
78-84 | ARCHITEKTURINE - KONSTRUKCINE DALIS 7 LAPAI
85-80 | VANDENTIEKIO IR NUOTEKY DALIS 5 LAPAI
90-94 | SILDYMO - VEDINIMO DALIS 5 LAPAI
95 PASIRUOSIMO STATYBAI IR DARBY ORGANIZAVIMO DALIS 1 LAPAS
96-97 ZAIBOSAUGOS SKAICIAVIMAS 2 LAPAI
VISO: 97 LAPAI
Atestato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
Nr. @ UAB " ARCHINOVA " MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 |PV RSTUOPELIENE A, | 2017 Laida
A069 |APDV | RSTUOPELIENE [~ | 2017 BREZINIU SARASAS
Lapas | Lapy
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - BD ]




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOJY G. 5, JONISKYJE, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

gﬂ' Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
r. vienetas
Po Pries
renovacijos renovacija
I. SKLYPAS
1 1.1. sklypo plotas ha - -
1.2. sklypo uzstatymo intensyvumas % - -
1.8. sklypo uzstatymo tankumas % - -
II. PASTATAI
2.1. Gyvenamasis pastatas:
2.2.1. paskirties rodikliai ( gamybos (kitos veiklos), 7 BUTAI 7 BUTAI
paslaugy apimtys, buty, viety, lovy, aptarnaujamy 1 NEGYV. 1 NEGYV.
Zmoniy skaicius, kiti rodikliai) PATALPA PATALPA
2.2.2. bendrasis plotas: m? 660,48 660,48
2.2.2.1. gyvenamasis m? 239,86 239,86
2.2.2.2. verslo m? 38,98 38,98
) 2.2.2.3. naudingasis m? 369,27 369,27
2.2.2.4. pagalbinis m? 7,97 7,97
2.2.2.5. pusriisiy m? 242,58 242,58
2.2.2.6. garazy m? - -
2.2.2.7. pastogés plotas m? - -
2.2.3. pastato tiris m?3 2571 2469
2.2.4. auksty skaicius vnt. 2 2
2.2.5. pastato aukstis m 7,80 7,60
2.2.6. pastato atsparumas ugniai (I, IT ar IIT) MJ/m? I I
2.2.7. pastato energetinio naudingumo klasé C E
2.2.8. pastato akustinio komforto klasé
I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS -
3.1. Keliai:
3.1.1. kategorija -
3.1.2.ilgis km
3.1.3. keliy plotis m
3.1.4. eismo juosty skaicius vnt.
3.1.5. eismo juostos plotis m
3.1.6. apsaugos zonos plotis m
3 [32. Gelezinkeliai:
3.2.1. kategorija
3.2.2.ilgis km
3.2.3. apsaugos zonos plotis m
3.3. Keliai (gatvés):
3.3.1. kategorija
3.3.2. ilgis km
3.3.3. plotis m
3.3.4. eismo juosty skaicius vnt.
3.3.5. eismo juostos plotis m
3.3.6. apsaugos zonos plotis m
4 IV. INZINERINIAI TINKLAI )
(nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly
pavadinimas)




4.1.InZineriniy tinkly ilgis
4.1.1. vandentiekio jvadas km - -
4.2. vamzdyny skersmuo
4.2.1. vamzdzio skersmuo (vandentiekio) mm - -
4.3. apsaugos zonos
4.3.1. vandentiekio [132 aps. zonos plotis nuo vamzdyno m - -
4.4. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjuvis vnt.; mm” - -
4.5. el;E(triommo rys$io laidininky pory skaicius ir vat.; mm? ) )
skerspjiivis

5 V. KITI STATINIAI

e
Statinio projekto vadovas l\,,g Riita Stuopeliené, At. Nr. A 069,

(2013-05-30)
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Pastaba. Siy rodikliy lentelé yra Projekto bendrojoje dalyje.




DAUGIABUCIO NAMO, MEDZIOTOJY G. 5 JONISKYJE ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
(NEYPATINGASIS STATINYS)

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI:

1. STATYTOJO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS PROJEKTAVIMO
DARBAMS ATLIKTI -2017-09-01;

2. NEKILNOJAMO TURTO REGISTRO ISRASAS,
REGISTRO NR.40/14466, Un. Nr.4796-9003-8017

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

Lietuvos respublikos statybos statymas; 2017, Nr.I-1240

STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.

STR 1.07.02:2005 Zemés darbai.

STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai.

2010 12 07, |sakymas Nr.1-338. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

STR 2.01.02:2016. Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

STR 2.01.07:2003. Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo.

STR 1.06.01:2016. Statybos darbai, statinio statybos priezitra.

. STR 2.01.10:2007. ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos.
. STR 2.05.02:2008. Statiniy konstrukcijos. Stogai.
. HN 33:2007. Akustinis triuk8mas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir

visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.

. STR 1.04.01:2005. Esamuy statiniy tyrimai.

. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys.

. STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas.

. STR 1.09.04:2007. Statinio projekto vykdymo priezidra.

.STR 2.03.01:2001  Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms.
.STR 2.01.01
.STR 2.01.01
.STR 2.01.01
.STR 2.01.01
. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.

. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.
. STR 2.05.20:2006. Langai ir iSorinés j&jimo durys.

1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir atsparumas.
2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.

—~ o~~~
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
UAB ,,ARCHINOVA*“ MEDZIOTOJY G. 5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
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AISKINAMASIS RASTAS

Projektuojamy statiniy statybos vieta:
Gyvenamosios paskirties modernizuojamas daugiabutis namas yra Joniskyje, Medziotojy g. 5. Tai
yra 1969 metais statytas 2 auksty pastatas.
Daugiabuciui namui néra suformuotas sklypas.
Pastaty fasady modernizavimo projektas parengtas pagal uzsakovo, UAB ,Joniskio buty Gkio*
paruosta projektavimo uzduotj 2017-09-01.

Projektavimo uzduotis patvirtinta UAB ,Joniskio buty tkio“ direktoriaus Z.Seskevigiaus.
Statytojas: UAB ,Joniskio buty Gkis*
Statybos rasis: Paprastasis remontas

Statiniy kategorija: Gyvenamosios paskirties daugiabutis namas — neypatingasis statinys;
(STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas)
Statiniy paskirtis: Gyvenamoji

Kiti duomenys: UZzZsakovo projektavimo uzduotyje nurodyti statytojo reikalavimai:
1. Rengiant projekta vadovautis LR statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais,
taisyklémis, standartais, higienos normomis ir Sia projektavimo uzduotimi;
2. Projekte numatyti energinj efektyvuma didinancias priemones:
- Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) defekty Salinimg ir
nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas fasadas)
- Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos stogo dangos jrengimas. Sutapdintas stogas.
- Buty langy ir balkony dury keitimas.
- Laiptinés ir rasio langy keitimas.
- Laiptinés lauko dury keitimas.
- Veédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas.
- Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas.
3. . Projekte numatyti kitas priemones:
- Salto vandens vamzdyny keitimas.

Statybos sklypo apibiidinimas:
Daugiabutis gyvenamasis namas yra JoniSkio miesto centrinéje dalyje, Medziotojy g., teritorija aplink
nama lygi, reljefas neiSraiSkingas.
Teritorija yra sutvarkyta, jrengtas privaziavimas ir automobiliy stovéjimo aikstelé.
Privaziavimas | daugiabucio teritorijg - i§ MedZiotojy gatvés.

Statybos sklype esamy pastaty griovimas: Griaunamy pastaty teritorijoje néra.

Statybos sklype esamy inzineriniy tinkly griovimas,
perkélimas, atstatymas: Nenumatoma.

Modernizuojamy pastaty esamos padéties jvertinimas:
Modernizuojamas daugiabutis namas yra pastatytas 1969 metais.
Jo fiziné bklé yra pakankamai gera. Konstrukcijos gerai iSsilaike. Pamatai nenuséde, mirinés sienos i$
silikatiniy plyty nesutrakinéje.
Pastaty sienos, stogas ir kitos atitvaros neatitinka STR 2.05.01:2013 (Pastaty energetinio naudingumo
projektavimas) reikalavimy. I1Soriniy mriniy sienu, kuriy d=51cm Silumos perdavimo koeficientas
u=0,51, kai norminis u=0,25W/m2.

. Laida
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Ankstesniy darby metu buvo jvykdyti Sie darbai:
Daugiabucio namo buty langai pakeisti | PVC plastikinius langus, jy Silumos perdavimo koef.
U=1,6 W/m?K.

Projektuojamas (modernizuojamas) statinys:
1.  Gyvenamosios paskirties daugiabuc¢io namo modernizavimas:
1.1 UzZstatymo plotas esamas — 296 m?;
1.2. Bendras plotas esamas — 660,48m?;

1.3. Tlris esamas — 2469m3; +101,9 m3
1.4. Aukstis esamas —7.80m;
1.5. Auksty skaicius - 2a.

Pastato atsparumas ugniai — I;

Trumpas technologinio proceso ir kity sprendiniy pagal Projekto dalis aprasymas:
Technologinis procesas nekei€iamas — gyvenamosios paskirties daugiabutis.
Inzineriniy tinkly aprasymas:
Neprojektuojami.

Susisiekimo komunikacijy, statybos sklypo susisiekimo komunikacijy
Aprasymas: neprojektuojama.

Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams,
kaimyninéms teritorijoms: Poveikio nebus.

Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai, gaisrinés, civilinés saugos

priemoniy principiniy sprendiniy trumpas apraSymas; apsauginés ir

sanitarinés zonos: Sklype sanitariniy ir apsauginiy zony néra. Saugomy zeldiniy néra, sklypui
netaikomi jokie apsaugos reikalavimai.

ISorés gaisry gesinimui numatoma panaudoti esamus hidrantus, esancius gatvéje.

Artimiausia PGT yra Joniskyje,Vilniaus g. 54— atstumas iki objekto 2,37 km, kelionés laikas 4min.
Sklypo teritorijoje ir artimiausioje aplinkoje kultdros vertybiy néra.
Trediyjy asmeny interesai nepazeidziami.

Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas:

Teritorija néra aptverta. Yra esamas asfaltuotas jvaziavimas | automobiliy stovejimo aikstele prie
daugiabucio namo. Patekimas | teritorijg galimas i$ Sody gatves.
Lauko durys kei¢iamos naujomis metalinémis antivandalinémis durimis.

Aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems trumpas aprasymas: Rengiamas statinio
paprastojo remonto projektas, todél papildomos priemonés nejgaliesiems nenumatomos. Esamas
tambdaro plotis — 105cm, esamas laipty marso plotis — 110cm, o aikstelé prie$ laipty marsa — tik 65cm
plocio. Galimybiy iSspresti patekimg nejgaliesiems per laiptine néra. Atsiradus poreikiui, reikia spresti
nejgaliojo patekimag j butg i$ iSorés, jrengiant keltuva.

PV. At. Nr. A 069 iﬁ; Rita Stuopeliené
N
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO Loida

ATESTATO ]

NR. UAB ”ARCHINOVA NAMO MEDZIOTOJU G. 5, JONISKIS,

1785 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
ETAPAS LAPAS LAPY

UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTUY OKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - AR
TDP 3 20




SKLYPO PLANAS

Sklypo teritorija sutvarkyta, Siame projekte jokie sklypo tvarkymo darbai nenumatyti.
ApSiltinus fasadus, projektuojama atstatyti 0,5m plocio nuogrindg apie modernizuojamus pastatus.

Projektuojami pagrindiniai sklypo techniniai rodikliai:

1. Sklypo plotas — nesuformuotas
2. Modernizuojamo pastato uzstatymo plotas — 296 m?;
3. Modernizuojamo pastato tiris - 2469 m?
4. Esama automobiliy stovéjimo aikstele.
PDV, At. Nr. A0O69 /c/i;j’%?‘; Rita Stuopeliené
~/ T ¢
N

ARCHITEKTURA IR KONSTRUKCIJOS

Modernizuojamo gyvenamosios paskirties daugiabucio namo laikancios konstrukcijas keisti
nenumatoma.

Pagal projektavimo uzduotj stogai Siltinami, kei¢Giama danga. Stogo Siltinimui priimta 160mm storio
puty polistirolas EPS 80 ir 40mm kietos mineralinés vatos, numatant norminj Silumos perdavimo
koeficientg U (W/m2K) — 0,16.

VirSutiné hidroizoliacija: 2 sluoksniai bituminés ritininés polimerinés prilydomos dangos. Stogo
parapetai, apSiltinus sienas, apskardinami.

Pagal projektavimo uzduotj — projektuojama sieny apsiltinimo sistema su 16cm EPS 70N
polistireniniu putplasciu, atitinkanti STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés tinkuojamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos®.

Projekte numatoma Siltinti sienas - naudojant apSiltinimo sistema kai klijuojamas apSiltinimas prie
sienos (sutvirtinant smeigémis), o po to, laikantis reikalavimy, klijuojamas tinklelis ir fasadas
tinkuojamas dekoratyviniu silikoniniu tinku detalé SD-01, kurios Silumos perdav. koef. 0,20 W/m2K.

Cokolis apsiltinamas 15cm EPS 100N polistireniniu putplasciu ir tinkuojamas silikoniniu tinku.
Sieny Silumos perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis nei U=0,20W/(m?K).

Bendry patalpy langai keiiami naujais PVC plastikiniais langais, kuriy Silumos perdavimo
koeficientas atitinka norminius reikalavimus, t.y. 1,3 W/im?K .

ISorinés durys keiCiamos naujomis metalinémis durimis , jy esamas Silumos perdavimo
koef. 1,6 W/m2K.
Projekto sprendinius zidréti bréziniuose.
InZineriniai tinklai neprojektuojami.

Gyvenamosios paskirties pastato atsparumo ugniai laipsnis — I, gaisro apkrovos kategorija 3.
Laikan¢iy konstrukcijy atsparumas ugniai — R 90. Sienos ir pertvaros esamos - i$ silikatiniy plyty
miro. Perdangos — surenkamos g/b plokstés.

Esamas stogas — sutapdintas, ant g/b ploks¢iy, Siltinamas naujai. Stogo danga turi atitikti
BROOF(t1) degumo klasifikacija.

Gyvenamuyjy namy fasady Siltinimui privaloma naudoti kompozicine sistema, kuri
atitikty B-s1, d0 kategorijos reikalavimus ir turéty VRM Gaisriniy tyrimy centro
sertifikatg arba buty sertifikuota ES nepriklausomoje gaisriniy tyrimy laboratorijoje.
Tokig kompleksine polistireniniu putplasc¢iu paremtg termoizoliacing sistemg pastatuose

galima naudoti be apribojimuy, jskaitant | atsparumo ugniai laipsnio pastatus.

Zaibosauga: Atlikus skaigiavimus pagal tarptautinj standartag CEI IEC 62305-2,
apsaugos nuo zaibo jrengimas nereikalingas (ziGr. pridedamg sertifikatg — Protection measures: No
LPS, t.y. apsauga nuo Zaibo neprojektuotina).
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PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

1. Gyvenamosios paskirties daugiabu¢io namo modernizavimo
projektas:
1.1 Uzstatymo plotas —329,6 m?%, (didéja)
1.2. Bendras plotas — 660,4 m?; (nesikeicia)
1.3 Tris — 2571 m3 (didéja)
1.5. Aukstis — vid. 7,80m (didéja)
1.6. Auksty skaicius —-2a
1.7. Pastaty atsparumas ugniai — I,
1.8. Sieny 8il. perd. K. — 0,20 W/m?K; (projektuojamas)
1.9. Stogo Silumos perd. Koef. — 0,16 W/m2K; (projektuojamas)
1.10.Langy Silumos perd. Koef. — 1,3W/m?K; (projektuojamas)
A PDV, At. NR. A 069 ~ L — Rdta Stuopeliené

Konstrukcijy atitvary Siluminiy varzy skaic¢iavimai

Daugiabutis gyvenamas namas Medziotojy g. 5, JoniSkyje;

10

Energetiné klasé C

1. Siena su tinko apdaila, R=5,00m*K/W
detalé SD-01
Eilés . . . A AMW/ .
Nr. Atitvaros sluoksnis Storis m (W/mK) | mK) A+AL | R
1 Vidaus tinkas 0,01 0,8 0,8 0,013
2 Silikatiniy plyty miras 0,51 1,00 0,51 0,510
3 Klijai 0,01 0,8 0,8 0,013
4 Apsiltinimas EPS 70 N 0,16 0,032 0,001 | 0,033 4,848
5 I3orés tinkas 0,02 1 1] 0,020
6 R si 0,130
7 R se 0,040
Atitvaros varza R (m*K/W) 5,574
Silumos laidumo koef. U (W/m?K) 0,18
Pataisa dél smeigiy AU 0,020
Suminis Silumos laidumo koef. U 0.20
(W/m2K) i
Norminis Silumos laidumo koef. U 0.20
(W/m?K) ’
Pataisa dél smeigiy
o4 A=1.2x10"°m? 10vnt/m?
AU=(axAxnx A)/d=(0.5¥50*%10%1.2*107°)/0.15=0.02
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2. Riisio (cokolio) siena , detalé RS - 01 R=526 m*K/W M
Elillss Atitvaros sluoksnis Storis m ?W /mK) i}lh{(;)w A+ AL | Ri
1 Vidaus tinkas 0,01 0,8 0,8 0,013
2 Monolitinio betono siena 0,50 2,50 2,50 0,200
3 Hidroizoliacija 0,01 0,040
3 Klijai 0,01 0,8 0,8 0,013
4 Apsiltinimas  EPS 100 N 0,15 0,030 0,001 | 0,031 4,84
5 ISorés tinkas 0,02 1 1 0,020
6 R si 0,130
7 R se 0,040
Atitvaros varza R (m?K/W) 5,296
Silumos laidumo koef. U (W/m?K) 0,19
Suminis Silumos laidumo koef. U
(W/m?K) 0,19
Norminis Silumos laidumo koef. U
(W/m2K) 0,20
3. Stogas , detalé SS-01
R= 6,25 m*k/w
E,lllﬁs Atitvaros sluoksnis ?O”S ?W /mK) ﬁ);é\)/w A+ AA Ri
1 Vidaus apdaila-tinkas - esamas 0,01 0,8 0,054
2 G/b perdanga - esama 0,22 1,65 0,133
3 Esamas apsiltinimas, const. 0,9
4 Bituminé danga - esama 0,02 1,05 1,05 0,019
5 | ApSiltinimas — EPS 80 0,16 0,037 0,001 | 0,038 | 4,211
6 | Véjo izoliacija —kieta mineraliné vata 0,04 0,038 0,001 | 0,039 | 1,025
7 Bituminé danga 0,02 1,05 1,05 0,019
8 R si 0,100
9 R se 0,040
Atitvaros varza R (m?K/W) 6,501
Silumos laidumo koef. U (W/m3K) 0,154
Pataisa dél smeigiy AU 0,006
Suminis Silumos laidumo koef. U 0.16
(W/m2K) ’
Norminis Silumos laidumo koef. U 016
(W/m2K) ’
Pataisa dél smeigiy
g4 A=1.2x10001] m? 6vnt/m?
AU=(AxnxA)/d=
(17*6*1.2*10°°)/0.20=0.006
4. Langai
Stiklo paketas su dviem stiklais, uzpildytas I(;Iaeugiau
argono dujomis, du stiklai selektyviniai U=0.769
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Silumos laidumo koef. U (W/m?K) 1,3

Norminis Silumos laidumo koef. U

(W/m2K) 1,6
5. ISorinés durys

Stiklo paketas su dviem stiklais, uzpildytas

N
argono dujomis, du stiklai selektyviniai , daeugiau
metalinés su Siluminiu uzpildu U=0.625
Silumos laidumo koef. U (W/m?K) 1,6
Norminis Silumos laidumo koef. U
(W/m2K) 1,6

——

PV, At. NR. A 069 e 7
)
L
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Rata Stuopeliené

VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS

1. PrieSprojektiniai duomenys

Daugiabucio gyv. namo Medziotovy g. 5, JoniSkyje Salto ir karSto vandentiekio sistemos esama
situacija: Salto ir karSto vandentiekio vamzdynai ir izoliacija susidévéje, vietomis izoliacijos i$ viso néra..
Vamzdziai po butus iSvedzioti atvirai.

2. Salto ir karto vandentiekio sistemos projektiniai sprendiniai

Skaiciuotinas Salto ir karSto vandentiekio sistemose slégis: 0,6 MPa.

Daugiabucio gyvenamojo namo Medziotojy g. 5, JoniSkyje projektuojamas Salto ir karsto
vandentiekio sistemos magistraliniy ir stovy vamzdyny keitimas.

Salto vandentiekio sistema prijungiama prie namo esamo apskaitos mazgo.

Karstas vandentiekis prijungiamas Siluminiame mazge prie esamos karsto vandentiekio linijos
uz Silumokaicio, cirkuliacinis vandentiekis - uz cirkuliacinio siurblio. Projekte projektuojami karsto ir
cirkuliacinio vandentiekio stovai. Gyvatukai ir prijungimai prie gyvatuky paliekami esami.

Kiekviename bute vandens apskaitai palikti esamus Salto ir karSto vandens skaitliukus.

Vandentiekio vamzdynai montuojami plastikiniais PP-R vamzdziais. Ant kiekvieno stovo
atsiSakojimo nuo pagrindinés magistralés risyje projektuojami rutuliniai ventiliai, taip pat iSleidimo
ventiliai.

Pagal HN 24:2017 ,GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBES REIKALAVIMAI*
gaminamas karstas vanduo ir tiekiamas karsto vandens vartotojams turi bati apsaugotas nuo bet kokios
tardos:

1. 1 ml vandens méginyje, paimtame i$ bet kurios pastato kar§to vandens grazinimo vamzdyno
vietos, neturi biti daugiau kaip 100 kolonijas sudarandiy vienety 37 °c temperatiroje.

2. Karsto vandens temperatlra vartotojy Ciaupuose turi biti ne zemesné kaip 50 °c (iSmatavus
temperatirg po 1 min., kai buvo atsuktas Ciaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas
vandens tiekimo sistemoje vandens Sildytuve karsto vandens temperatiirg padidinti, kad vartotojy
Ciaupuose ji bty ne zemesné kaip 65 oC.

3. Pastato karsto vandens sistema ar jos dalis turi bati plaunama geriamuoju vandeniu ir
dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos, po vandens
tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojy susirgimai legionelioze.

4. Jeigu 1 | karSto vandens randama daugiau nei 1 000, bet maziau nei 10 000 legioneliu, turi
bati patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens tarSos priezastis, koreguojamos
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esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy. Jeigu 1 | kar$to vandens
randama daugiau nei 10 000 legioneliy, turi bati patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma
galima vandens tarSos priezastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga,
koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy. Atlikus vandens
tiekimo sistemos valyma ir kenksmingumo $alinima, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas
legioneléms nustatyti.

5. Atliekant trumpalaike chemine karsto vandens sistemos dezinfekcijg chloru, laisvojo chloro
koncentracija sistemg uzpildaniame geriamajame vandenyje keturias valandas turi bati 50 mg/I.
Sistema uzpildanéio geriamojo vandens temperattra neturi biti didesné kaip 30 °C. Baigus trumpalaike
chemine karsto vandens sistemos dezinfekcijg chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol
laisvojo chloro koncentracija jame nevirsija 1 mgl/l.

6. Apie planuojama karsto vandens dezinfekcija, jos tikslus, trukme ir batinas saugos priemones
karsto vandens tiekéjas prie$ dvi dienas privalo rastu informuoti vartotojus.

Visi magistraliniai vamzdynai izoliuojami Silumine izoliacija 30mm storio.

Vamzdynai kertantys pastato perdangas turi bati izoliuoti ir tiesiami nedegios medziagos
dékluose.

Vandentiekio sistemy vamzdynai tiesiami su nuolydziu 0,002 vandens nuleidimo kryptimi, taip
sudaroma tinklo iStustinimo galimybé. Projektuojamas sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija.
Sumontavus vamzdynus, atliekamas vamzdyny hidraulinis bandymas. Paleidimo ir derinimo darbus
atlieka rangovas.

VN PDV At.nr. 5516 4 - G.Préskienis

SILDYMAS - VEDINIMAS

3. projektiniai duomenys

Siluma, daugiabugio gyv. namo Medziotojy g. 5, Joniskyje patalpy Sildymui, tiekiama
centralizuotai i§ miesto Silumos tinkly. Gyvenamo namo esama Sildymo sistema dvivamzdé apatinio
paskirstymo. Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai sumontuoti atvirai riisio patalpose.

Sildymo sistemos stovai sumontuoti atvirai.

Esama Sildymo sistema yra susidévéjusi ir neefektyvi. Vamzdynai ir izoliacija susidévéje.
Vienodos paskirties patalpose vidaus temperatira pasiskirsto netolygiai dél nesubalansuotos Sildymo
sistemos.

4. Lauko oro parametrai

Sildymo sistemos jrengimai pasirenkami atsizvelgiant | RSN 156-94 pateiktus klimatinius duomenis.

PARAMETRAS ZIEMA VASARA
Temperatira -22°C +25,1°C
Entalpija -20,8 kJ/kg 52,6 kJ/kg

Sildymo sezono trukmé — 222 para

5. SILUMNESIO PARAMETRAI

SILUMOS TIEKIMAS TEMPERATUROS
Silumos tiekimas j Sildymo sistemg 65/50 °C
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO Laida
ATESTATO “
NR. UAB ”ARCHINOVA NAMO MEDZIOTOJU G. 5, JONISKIS,
1785 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
ETAPAS LAPAS LAPU
UZSAKOVAS:  UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - AR
TDP 8 20




14

6. ATITVARU CHARAKTERISTIKOS

ATITVARA Atitvary Silumos perdavimo koeficientai U [W/( mzK)]
ISorinés sienos 0,2
Rasio perdangos 0,71
Langai 1,6
Durys 1,6
Stogas 0,16

7. Sildymo sistemos projektiné Silumos galia ir projektinis metinis Silumos poreikis

$ildomas pastato plotas 369,27 m*
Sildymo sistemos pasiprieSinimas 36 kPa
Projektiné pastato Sildymo sistemos galia prie§ modernizavimag 34,00 kW
Projektiné pastato karsto vandens jrenginiy galia prie§ modernizavima 50,00 kW
Projektiné pastato Sildymo sistemos galia po modernizavimo 22,991 kW
Projektiné pastato karsto vandens jrenginiy galia po modernizavimo 55,00 kW
Metinis Silumos poreikis Sildymui prie$ modernizavimg 128,08MWh
Projektinis metinis Silumos poreikis Sildymui po renovacijos 58,114MWh

8. Sildymo sistemos projektiniai sprendiniai

Gyvenamam namui Medziotojy g. 5, JoniSkyje atliekama pastato modernizavimo projektas.
Komforto salygy pagerinimui Siame projekte numatyta dalinai rekonstruoti esama Sildymo sistema.

Naujos Sildymo sistemos prisijungimo vieta — esamas Siluminis mazgas.

Esamas atnaujintas Siluminis mazgas ruosia Silumg patalpy Sildymui ir kar$to vandens ruoSimui.
Esamas radiatorinio Sildymo sistemos siurblys Wilo TOP-S25/7 trijy greiCiy; kélimo aukstis 5 m.v.st.
nasumas 4,0 m*/h (3 greitis). Pasikeitus $ilumos poreikiui esamas cirkuliacinis siurblys nustatomas 1
greiciu.

Esamas dvieigis voztuvas Danfoss VS2 DN15 tenkina naujg namo Silumos pareikalavima.

Vietoj esamos susidévéjusios dvivamzdés apatinio paskirstymo Sildymo sistemos,
projektuojama nauja dvivamzdé apatinio paskirstymo vandens $ildymo sistema. Sildymo prietaisai
Spiziniai radiatoriai (seno tipo). Visas esamas Sildymo vamzdynas iSmontuojamas.

Stovai ir privedimai prie prietaisy montuojami atvirai, plieniniais presuojamais vamzdZziais su
iSoriniu galvanizuotu cinkavimu.

Sildymo sistemos magistralés klojamos risio palubéje, izoliuojamos $iluminés izoliacijos
kevalais su aliuminio folija.

Vamzdynai kertantys pastato perdangas turi bati izoliuoti ir tiesiami nedegios medziagos
dékluose.

Sildymo prietaisai paliekami esami. Prie$ pajungiant nauja sistema esami $ildymo prietaisai turi
bati iSvalomi (be mechaniniy terSaly). Prie radiatoriy jrengiami iSankstinio nustatymo termostatiniai
ventiliai su termostatinémis galvomis, montuojami prie$ kiekvieng radiatoriy ant paduodamo Sildymo
sistemos atvamzdZzio, patalpos oro temperatiros reguliavimui. Patalpose palaikoma ne Zemesné kaip
16° C temperatdra.

Grafingje dalyje pateikti patalpy Silumos nuostoliai, patalpy temperatira, taip pat Sildymo
prietaisy iSdéstymas patalpose.

Sildymo sistemos magistraliy pagrindinése at$akose jrengiama uzdaromoji armatiira. Stovuose
irengiami automatiniai balansiniai ventiliai su slégio perkri¢io palaikymo funkcija, taip pat vandens
nuleidimo triSakiai ir uzdaromoji armatra.

Zemiausiose magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo &iaupai, auk3éiausiose
— automatiniai nuorintojai.

Po montavimo sistema reguliuojama ir iSbandoma.
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9. Suvartojamos Silumos individuali apskaita

Efektyviam Silumos taupymui, bei suvartotos energijos apskaiciavimui techniniame projekte
numatyta kiekvienoje patalpoje jrengti kiekvienam Sildymo prietaisui reguliuojama termostata, kurio
pagalba Silumos vartotojas pats palaiko norimg vidaus temperatirg. Nuo patalpos temperatdros ir langy
uzsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansiniy galimybiy priklausys mokéjimo uz $ilumag suma. Siam
tikslui pasiekti ant kiekvieno Sildymo prietaiso, yra jrengiamas elektroninis Silumos indikatorius — daliklis,
kurio parodymy pagrindu apskaic€iuojami ir pristatomi mokesciai uz Silumos energija.

Dalikliai-indikatoriai matuoja Sildymo prietaiso ir patalpos oro temperatiiry skirtumag bégant laikui ir
jvertina salyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatiros jutiklio plotas yra mazas palyginti su
radiatoriaus plotu, todél jis jvertina temperatirg viename taske. Skirtingy dydziy radiatoriams, esant
vienodoms radiatoriaus pavirSiaus bei patalpos oro temperatiroms, daliklis skai€iuoja tg patj salyginiy
vienety skaiciy, todél daliklio-indikatoriaus rodmenys dauginami i$ koeficiento, jvertinancio radiatoriaus
dydj t.y. tipa, galia ir medziagg i$, kurio jis pagamintas. Daugiabuciame pastate dalis patalpy (buty),
iSorés aplinkos atzvilgiu yra nepalankiose saglygose ( dél dideliy Silumos nuostoliy per iSorines sienas ar
perdengimus, pav.: kampiniai kambariai, kambariai virSutiniuose ir apatiniuose aukstuose ir t.t.). Norint
Siose patalpose palaikyti tas pacCias mikroklimato salygas, reikia sunaudoti kur kas didesnj Silumos kiekj.
Taciau tokiose pablogintose salygose esancios patalpos apsaugo gretimas patalpas nuo ausinancio
aplinkos poveikio. Siekiant kompensuoti nuostolius butams esantiems blogesnése sglygose, jvedamas
korekcijos koeficientas Klaf. J[moné atliekanti montavimo darbus turi apskaicCiuoti kiekvieno radiatoriaus
koeficientus ir pateikti visa reikiamag dokumentacija.

Dalikliy energijos Saltinis — baterijos.

Silumos punkte esama Silumos skaitiklis (atskiru sutarimu su Silumos tiekéju) taip pat galima
pajungti j namo centralizuotg davikliy duomeny nuskaitymo ir prieZidros centrale. Siame sprendime
pasirinkta pakankamai patikima, pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys
nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami j duomeny koncentratorius (antenas), o i$ ten | duomeny
kaupiklj (centrale). IS centralés per GPR modema duomenys perduodami UAB ,Fortum Joniskio
energija“. Kad bty jgyvendintas vartotojams socialiai teisingas Silumos sgnaudy iSdalijimo budas,
suprojektuota jrengti Sildymo prietaisy termostatiniy galvy uzblokavimo jtaisa, neleidziantis termostatg
nustatyti Zemesnei nei 16°C patalpos temperatdrai, ir patalpai tenkancio Silumos kiekio skai€iavimuose
turi bati jvertintas pataisos koeficientas. PrieSingu atveju, patalpoms palaikanéioms Zzemesne nei 16°C
patalpy temperatirg, identiSky ploty butams (vienam butui esant pastato viduryje, kitam — virSutiniame
aukste, patalpoms vir§ neSildomo risio ar kampinéms pastato patalpoms) iSlaidos Sildymui Zenkliai
skirsis, nors viduriniai butai suvartos maziau Silumos dél to, jog iSoriniai butai kompensuoja jy Silumos
nuostolius, sulaiko Silumos sklidima j iSore, uzstoja Salto oro infiltravima.

Automatizuota Silumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su stovy balansiniy ventiliy ir
reguliuojamy termostaty jrengimu Zenkliai pagerins patalpy komforto salygas ir leis kiekvienam buto
savininkui pajusti energijos taupymo ir mokesc¢iy priklausomybés galimybes.

Atlikus skaiCiavimus Silumos kiekio pastatui Sildyti silloma sunaudotos Silumos kiekj dalinti taip:

- 15% visos sunaudotos namo Silumos skirti iSsiskiriancio nuo butuose ar kitose patalpose jrengty
Sildymo stovy ir kity jungiamuyjy vamzdziy.

- 85% individualiai reguliuojamo Silumos kiekio, iSsiskiriancio nuo radiatoriy butuose ir iSsiskirian¢io
bendrojo naudojimo patalpose.

Siame projekte sidloma 85% padalinti, kad 30% viso namo sunaudotos $ilumos kiekis bty
padalintas mokéti namo gyventojams pagal atskiro buto kvadratdra, o 70% sunaudotos Silumos kiekio
baty paskirstoma namo gyventojams pagal jy butuose prie Sildymo prietaisy jrengty Silumos dalikliy —
indikatoriy parodymus.

Siame projekte nenumatomos apsaugos priemonés uztikrinandios galimybe jtakoti matavimo
rezultatus (pvz.:dalikliy plombavimas).

Jrangos tiekéjas komplektuodamas radiobangine telemetrijos sistemag gali keisti anteny skaiciy,
taciau turi atsizvelgti j jos technines charakteristikas ir galimybes, kad duomenys baty surenkami i$
kiekvieno radiatoriaus daliklio ir elektroninio skaitiklio | bendrg suvartojamos Siluminés energijos
apskaitos sistema.

. Laida
ATESTATO ] GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO
NR. UAB ”ARCHINOVA NAMO MEDZIOTOJU G. 5, JONISKIS,
1785 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
ETAPAS LAPAS LAPY
UZSAKOVAS:  UAB "JONISKIO BUTU UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - AR
TDP 10 20




10. Védinimo sistemos projektiniai sprendiniai 16
Daugiabucio gyvenamojo namo Medziotojy g. 5, JoniSkyje esamas védinimas natdralus.
Oro iStraukimas vyksta per vonios- tualeto, virtuvés patalpas. Vir§ védinimo $achty jrengiami
(sutvarkomi) stogeliai, jrengiami skardiniai stogeliai.
Esami védinimo kanalai iSvalomi, jei reikia sutvarkomi. Kiekviename bute védinimo kanaly,
esamas grotelés pakeiCiamos naujomis grotelémis.
Pastaba: visi projektiniai sprendimai, medziagy kiekiai atitinka pirminj patalpy bei iSoriniy pastato
atitvary planavima. Keiciantis patalpy iSplanavimui, paskir&iai, iSoriniy aitvary konstrukcijai bei
iSdéstymui, sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tai sprendziama darby, eigoje.

SV PDV At.nr. 5516 4 T G.Préskienis

STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

Rekonstruojamo (modernizuojamo) statinio esamos padéties jvertinimas:

Modernizuojamas daugiabutis namas yra pastatytas 1969 metais.
Jo fiziné bklé yra pakankamai gera. Konstrukcijos gerai iSsilaike. Pamatai nenuséde, mdrinés sienos i$
silikatiniy plyty nesutrakinéje.
Pastaty sienos, stogas ir kitos atitvaros neatitinka STR 2.05.01:2013 (Pastaty energetinio naudingumo
projektavimas) reikalavimy. I13oriniy mariniy sieny, kuriy d=51cm Silumos perdavimo koeficientas
u=0,51, kai norminis u=0,25W/m3.

Ankstesniy darby metu buvo jvykdyti Sie darbai:
Daugiabucio namo buty langai pakeisti | PVC plastikinius langus, jy Silumos perdavimo koef.
U=1,6 W/m3K.

AISKINAMASIS RASTAS

Modernizuojamo gyvenamosios paskirties daugiabucio namo laikan&ios
konstrukcijas keisti nenumatoma.
Pagal projektavimo uzduotj stogai Siltinami, kei¢Giama danga. Stogo Siltinimui priimta 160mm storio
puty polistirolas EPS 80 ir 40mm kietos mineralinés vatos, numatant norminj Silumos perdavimo
koeficientg U (W/m2K) — 0,16.
VirSutiné hidroizoliacija: 2 sluoksniai bituminés ritininés polimerinés prilydomos dangos. Stogo
parapetai, apSiltinus sienas, apskardinami.

Pagal projektavimo uzduotj — projektuojama sieny apSiltinimo sistema su 16cm EPS 70N
polistireniniu putplasciu, atitinkanti STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés tinkuojamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos®.

Projekte numatoma Siltinti sienas - naudojant apSiltinimo sistema kai klijuojamas apSiltinimas prie
sienos (sutvirtinant smeigémis), o po to, laikantis reikalavimy, klijuojamas tinklelis ir fasadas
tinkuojamas silikoniniu tinku detalé SD-01, kurios Silumos perdav. koef. 0,20 W/m2K .

Cokolis apsiltinamas 15cm EPS 100N polistireniniu putplasciu ir tinkuojamas silikoniniu tinku.
Sieny Silumos perdavimo koeficientas turi bdti ne didesnis nei U=0,20W/(m?K).

Bendry patalpy langai kei¢iami naujais PVC plastikiniais langais, kuriy Silumos perdavimo
koeficientas atitinka norminius reikalavimus, t.y. 1,3 W/m?K .

ISorinés durys keiCiamos naujomis metalinémis durimis , jy esamas Silumos perdavimo
koef. 1,6 W/m2K.

Projektuojama energetinio naudingumo klasé — C.
Numatoma pakeisti esamus riisio langus, dalj buty langy bei dury (U=1,6W/(m2K) (zidr, tech.
specifikacijas). Stiklo pertvary garso izoliacija turi bdti nemaziau 28 db.
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Remontuojami laiptiniy stogeliai - numatomas jy apsiltinimas, klojama bituminé danga,
apskardinama plastifikuota skarda (6 - 0.5 mm).

Projekto sprendinius ZiGréti bréziniuose. Inzineriniai tinklai neprojektuojami.

Daugiabuciy pastaty atsparumo ugnai laipsnis — |, gaisro apkrovos kategorija — 3. Laikanciy
konstrukcijy atsparumas ugniai — R90. Esamos sienos ir pertvaros i$ plyty mdro bei akyto betono
ploks¢&iy. Perdangos — surenkamos g/b plokstés. Esamas stogas — sutapdintas, ant G/B ploks¢iy. Pagal
stogy iSorinio ugnies veikimo bandymy duomenis projektuojama danga turi atitinkti B ROOF (t1)
klasifikacija.

1. Medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto i§saugojimo ir
panaudojimo salygos
e Augmenijos apsauga
Medziai ir kita augmenija, turi biti apsaugoti nuo pazeidimy pastato atnaujinimo (modernizavimo)
metu. | darby zong patenkanciy iSsaugomy medziy kamienai aptaisomi lentomis, nuo galimy suzalojimy,
darby vykdymo metu.
o Siuksliy pasalinimas
Statybiniy atlieky kiekiai, toksiSkumas ir tvarkymo bidai pateikti atlieky tvarkymo lenteléje.(3 skyrius,
lapas ...). Darby metu statybiniy atlieky (statybinio lauzo) saugoti aiksteléje nenumatoma. Per darbo
dieng iSardyti statybinio lauzo ir iSkasti grunto kiekiai darbo pabaigoje numatomi iSvezti.

2. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai
Griaunamy statiniy ar iSkeliamy inzineriniy tinkly néra.

3. Susidarysiancio jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis (svorio vienetais),
ju tvarkymo bidai, panaudojimo statybvietéje salygos
Statybinis lauzas kraunamas | konteinerius arba | savivarCius ir iSvezamas | antriniy atlieky
perdirbimo aikStele. Demontuotos statybinés medziagos, kurios tinka antriniam panaudojimui,
iSsaugomos, sandéliuojamos statybos darby aikstelés teritorijoje, véliau pakraunamos ir iSveZzamos.
ISardytos statybinés medziagos laikinai sandéliuojamos aptvertoje teritorijoje arba i karto
kraunamos | statybiniy atlieky konteinerj ir iSveZzamos | antriniy atlieky perdirbimo aikStele smulkinimui
arba antriniam panaudojimui.
Prie$ iSvezant statybines atliekas, esancias konteineriuose arba savivar€iuose automobiliuose,
sudrékinamos arba uzdengiamos tentais.

Technologinés atliekos: statybinis lauzas, betono lauzas, medzio atliekos ir t.t.- numatoma
iSvezti | numatytas vietas (zidr. Atlieky lentele, 3 skyrius, lapas ...). Darby metu statybiniy atlieky
(statybinio lauzo) saugoti aiksteléje nenumatoma. Per darbo dieng iSardyti statybinio lauzo ir iSkasti
grunto kiekiai darbo pabaigoje numatomi iSveZti.

4. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino uzdarymo galimybés ir salygos
Autotransporto eismui Medziotojy gatveje, pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai jtakos
neturés ir eismo uzdarymas ar sustabdymas nenumatytas.

5. Papildomo zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti,
statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inzineriniams tinklams
nutiesti galimybés ir salygos

Laikinos sandéliavimo aikstelés.

PrieS pradedant darbus statybvietéje, prie pastato numatoma laikinai jrengti buitines ir kitas
pagalbines
patalpas. Cia numatomas medziagy ir atlieky laikinas laikymas. Statybos aik$teléje statybiniy medziagy
sandéliuojama bus nedaug. Sandéliuojamos statybinés medziagos bus uzdarame konteineryje.
Sandéliuojamos medziagos susijusios su pastato renovacija. Kitos medziagos bus atvezamos | vietg
pagal poreikj. Aiksteliy vietos nurodytos statybos darby organizavimo plane. Patekimas prie
atnaujinamo (modernizuojamo pastato) iS Kooperacijos gatvés

Laikinieji pastatai.
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Rangovas pasiriipina laikinomis patalpomis, batinomis statybos metu darbams atlikti. Siy patalpy
vietg turi patvirtinti UZzsakovo atstovas. Laikinos patalpos apima biuro patalpas ir buitines patalpas
Rangovo personalui. Laikinose buitinése patalpose turi bati: rdbiné, apSilimo patalpa, valgio priémimo
patalpa, riby dziovykla, tualetai. Prie laikino buitiniy patalpy vagonélio aklinos sienos jrengiamas
specialus skydas su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis (2 gesintuvai, 2 kibirai, smélio dézé ir
kastuvas, nedegus audeklas, 2 lauztuvai, 2 kirviai). Prie$gaisrinis inventorius nudazomas raudonai, kad
skirtysi nuo statybinio inventoriaus.

Rangovas, rengdamas darby technologijos projekta, gali koreguoti arba i$ dalies keisti statybos
paruosimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis
darbo saugos reikalavimy.

6. Apriapinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo
galimybés ir salygos statybos metu; reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

e Vandentiekis
Reikalingas vanduo numatomas i$ miestui priklausancio vandentiekio.
e Nuotekos
Technologiniy nuoteky statybos metu nenumatyta. Rangovo personalo buitinéms reikméms
naudoti statybvietéje tam skirtus tualetus.
e Elektros tiekimas
Rangovas privalo pasirGpinti elektros energijos, tenkinancios visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu.
Turi bati pasirGpinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby laikotarpj iki pat jy pri€mimo. Numatoma
elektros tiekimu apripinti iS esamo pastato, pastaCius atskirg elektros apskaitos skaitiklj.
e Telefono ir fakso rySys
RySiui palaikyti su savo bendrovémis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudos mobilius
telefono aparatus.
e ApSvietimas ir apsauga
Rangovas privalo pasirtpinti reikiamu medziagy saugojimo aikstelés ir statybos vietos apsvietimu
ir apsauga. Tai apima visg reikiamg apSvietimo jranga, uztikrinan€ig pakankama objekto ir artimiausios
aplinkos apsvietima. ApSvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus.

7. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir salygos
Prie$ pradedant griovimo ir ardymo darbus, apZzilrimas objektas, nustatomos pavojingos zonos,
pastatomi perspéjamieji zenklai ir uzrasai.

Vykdant ardymo darbus, pastato teritorijoje galioja statybos darby saugos reikalavimai
darbuotojams: apsaugos Salmy nesiojimas ir kt.

Vykdant darbus batina laikytis darby saugos reikalavimy. Buitinése patalpose turi bati pirmos
pagalbos vaistinélé ir gesintuvas.

PrieS pradedant darbus statybvietéje, batina uZztikrinti Zemiau nurodytus saugos ir sveikatos
darbe reikalavimy jvykdyma;:

1. Pastatg, vykdant stogo darbams, bitina aptverti signaline juosta ir pakabinti jspéjamuosius
zenklus.

2. Statybvietéje yra pozeminiy tinkly, oro linijy.

3. Statybvietéje yra pavojingy darby su pavojingy zony veiksniais:

-stogo kopécdiy jrengimo darbai.
- pastato statybos metu dirbant ant pastoliy.

4. Dirbant tamsiu paros metu naudoti kilnojamus Sviestuvus.

5. Darbai turi bati nutraukiami, atsiradus nepalankioms gamtinéms salygoms.

6. Statybos darbuotojai turi dévéti apsaugines individualias priemones.

7. Kilnojamose buitinése patalpose turi bati laikoma pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé,

gesintuvas

8. Nedarbo metu uztikrinti iSkasos apSvietimg ar Zymejima.

9. Turi bdti jrengtas priesgaisrinis stendas.

10. Teritorijoje turi bati konteineriai buitinéms ir statybinéms atliekoms.
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11. Turi bdti suderintas konkretus 10 — 0,4 kV elektros jtampos atjungimo grafikas, sudarant
sglygas statybos — montavimo darbams.

12. Dirbant veikianCiuose el. jrenginiuose reikia vadovautis ,Elektros jrenginiy eksploatavimo
saugos taisyklémis®.

8. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas; specialus reikalavimai statybos
darby technologijai

Statybos trukmé nustatoma uzsakovo (statytojo) ir rangovo (vykdytojo) sutartimi.
SezoniSkumas pastato renovavimui jtakos neturés.
Statybos darby vykdymo eiliSkumas:
- statybos aikS$telés paruoSimas darbams;
- gyv. pastato atnaujinimas (modernizavimas);
- statybiniy vagonéliy ar laikiny statiniy iSvezimas;
Statybos - montavimo darbai vykdomi jprastais metodais, kurie apraSyti atitinkamose
techninio projekto dalyse.

Pavojingy zony ribos

Pagal DT 5 — 00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” prie$ statybos darby pradzig ir darby
eigoje statybvietéje turi bati nustatomos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar gali veikti rizikos
veiksniai.

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianCiais pavojingais arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos
vietos:

prie elektros jrenginiy jtampa turin€iy neizoliuoty sroviniy daliy, neaptvertos esancios aukstyje, kai
auk&cCio skirtumas 1,3m ir didesnis, kuriose pavojingy arba kenksmingy medziagy koncentracija darbo
aplinkos ore gali virSyti ribines vertes. Pavojingy zony, kuriose vyksta kroviniy perkélimas kélimo
kranais, ribos nustatomos prie perkeliamo didziausio krovinio horizontalios projekcijos iSorinio
tolimiausio tasko pridéjus didziausig perkeliamy kroviniy matmenj ir jo nuolékio atstuma.

STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMAS IR METODAI

Visi asmenys, esantys statybos aiksteléje, privalo dévéti apsauginius Salmus. Vyresnysis
stropuotojas (montuotojas) privalo iSsiskirti Salmo spalva arba turéti raistj ant rankoveés. Atliekant darbus
ant 6 m ir aukstesniy pastoliy, turi biti ne maziau kaip du paklotai: darbinis (virSutinis) ir apsauginis
(apatinis). Dirbti virs 6 m aukstyje leidziama darbininkams, turintiems 1 mety darbo stazg ir ne Zemesne
kaip IV kategorija. Be to, darbininkai prie konstrukcijy privalo prisiristi specialiais apraisais.

Turi bati gauta ir jdiegta reikalinga jranga, imtasi atitinkamy atsargos priemoniuy, jdiegti saugus
darbo metodai, o darbuotojai turi bati tinkamai apmokyti bei instruktuoti apie saugius konkreciy darby
atlikimo metodus.

Suvirintojai turi bdti apsirenge brezentiniais specdrabuziais, apsiave apsauginiais botais,
uzsidéje Salmus — kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi bati padarytas i$ termoizoliacinés dielektrines
medziagos

(fibros, kietos sausos medienos). Statybos aikstelé turi bati tvarkinga. Negalima uzgriozdinti 3,5
m plodio pravaziavimy ir 1 m plo€io praéjimo taky. Medziagos ir gaminiai turi bati sandéliuojami, kad
nesuzeisty dirbandiujy, t.y. rietuviy aukstis neturi biti didesnis uz 2,25 m.

Darbus atliekant didesniame kaip 5 m auk$tyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo ar darbo
pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsauganti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti
aukstalipio kvalifikacijg. Be to, darbuotojai turi apsijuosti apraiSais, apsaugandiais dirbanciojo kiing
taip, kad kritimo atveju smiigio jéga baty paskirstyta tolygiai j stipriausias kiino vietas.

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ aukscio, turi bati ne zemesni kaip 1,1 m, su porankiu
virSuje, 0,15 m auksgio istisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus — su
viduriniu taseliu. Montuotojams draudziama vaikScioti konstrukcijomis ir jy elementais (sijomis, rygeliais
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ir kt.) Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei
plik§alos, lijundros, riko ir blogo matomumo darbo vietose.

Kolektyvinéms apsaugos priemonéms, palyginti su asmeninémis apsaugos
priemonémis, yra perkelta ir | Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo 19 straipsnio 3 dalj. Darbdavys
turi vadovautis Siuo vienu pagrindiniy principu.

Asmeninés apsaugos nuo kritimo i§ aukscio priemonés (saugos dirzas su lynu) naudojamos tik
tada, kai techniSkai nejmanoma naudoti kolektyviniy apsaugos priemoniy arba kai rizika nedidelé.
Darbas, kurj dirbant reikia naudoti asmenines apsaugos nuo kritimo priemones, visada turéty bati
nedidelés trukmés. Naudojant saugos dirzg, tvirtinimo vieta, prie kurios kabinamas saugos lynas, turi
iSlaikyti 10 kN (1 000 kg) apkrova.

Visais atvejais bdtina jsitikinti, kad jrengta tinkama inkaravimo sistema, skirta asmeninéms
apsaugos nuo kritimo priemonéms saugiai pritvirtinti. Taip pat galima asmenines prieigos priemones,
kopécias pakeisti kolektyviniais jrenginiais (pastoliais, platformomis ir t. t.), kad darbuotojai bity kaip
imanoma labiau apsaugoti nuo rizikos nukristi. Kritimo pavojy reikia sumazinti, pavyzdziui, palei iSorinj
krastg pastatyti pastolius su saugiais aptvarais ir tarp angy pritvirtinti saugos tinkla.

Visi apsaugos jrenginiai, skirti kritimo prevencijai (pvz., stogo krasty aptvarai), turi bati tvirti, kad
neleisty nukristi arba sulaikyty krentant ir apsaugoty darbuotojus nuo suzeidimo. Krentangios
medziagos Krentancios medziagos gali traumuoti Zzmones. Nieko negalima métyti nuo stogo. Imkités
tokiy Zingsniy:

- nuleiskite medziagas ant Zemés arba naudokités uzdarais SiukS$liy nuleistuvais;

- stebékite, kad nesusikaupty galin€ios nukristi medziagos;

- uztverkite prieigas prie pavojingy zony apacioje arba esanciy netoli tos vietos, kur vyksta
stogo darbai;

- naudokite tinklg nuolauzoms gaudyti, praéjimus uzdenkite stogu ar panasia apsauga,
neleidzian&ia nukristi medziagoms, kurios gali suzeisti;

- jei imanoma, venkite kelti didelius ir sunkius daiktus ant stogo;

- pasirtpinkite, kad visos medziagos baty tinkamai sukrautos ypa¢ véjuotu oru.

Pastolius gali statyti jmoné, kurios darbuotojai véliau dirbs ant jy, arba jmoné, kurios vienintelé
uzduotis yra juos pastatyti.

Pastoliy statymas ir darbas ant jy yra susije su daugybe rizikos veiksniy, kadangi neretai tenka
dirbti aukstyje, nepatogiomis darbo pozomis, daznai tenka kilnoti sunkius krovinius.

Statant pastolius, taip pat ir dirbant ant jy, saugai ir sveikatai jtakg daro meteorologinés salygos.
Todél tiek statant pastolius, tiek ir dirbant ant jy reikia naudoti saugos priemones, kad baty apsisaugota
nuo galimy pavojy saugai ir sveikatai.

Pastoliai turi bdti tokios formos ir taip pagaminti, kad juos baty galima statyti, naudoti, keisti,
iSardyti ir remontuoti saugiai ir sveikatai nepavojingu budu.

Pastoliams, susidedantiems i§ atskiry daliy, pavyzdziui, vamzdiniams (statramstiniams) ar
karkasiniams, galima naudoti tik tos pacios pastoliy sistemos dalis arba dalis, kurios pritaikytos
sujungimui.

Pastatymo, naudojimo ir iSardymo projektas

Darby vadovas, parinkdamas pastolius, turi atsizvelgti | darbo pobudj, pavyzdZiui, vieni pastoliai
tinka sunkiam darbui — mrijimui, langy keitimui arba fasado atnaujinimui, o kiti — lengvi fasado pastoliai
— dazymui, sidliy glaistymui, apzidrai ir tikrinimui.

Reikia atkreipti démesj | tai, kad pastoliy plotis, aukstis, leidziama apkrova ir pastatymas uZztikrinty
visiSkai saugias darbo salygas, t. y. kad darbo vieta baty jrengta tinkamu darbui auksc€iu ir ant tinkamo
pastoliy plocio.

Renkantis pastolius, reikia jvertinti Sias salygas:

— darbo apimtj ir pobuadj,

— darbo atlikimo vietg ir laika;

— numatomas apkrovas,

— darbuotojuy, dirbangiy vienu metu ant pastoliy, skaiciu,

— |moniy, kurios naudosis tais pastoliais, skaiciu,

— poreikj keisti pastoliy pastatymg darbo metu,

— darbo vietos plotj ir aukstj bei praéjimo aukstj,

— pagalbiniy techniniy priemoniy naudojima,

— medziagas, transportuojamas horizontalia ir vertikalia kryptimis,
— medziagas, laikomas ant pastoliy,
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— pastoliy uzdengimo poreikj,

— pastoliy pritvirtinima, tvirtinimo tipg ir skaiciu,

— medziagy kritimo pavojy.

Darbui naudojamus pastolius, ant kuriy stovima ir judama, reikia statyti taip, kad tam tikrg darbo
uzduotj bity galima atlikti saugiai ir sveikatai nepavojingu blddu. Atsizvelgiant | darbuotojo darbo
padétis, pastoliai turi bati tokio plocio, kad ant jy saugiai tilpty darbo priemonés ir medziagos.
saugiose patogiose

Pastoliai turi

padétyse.Darbo aikstelés plotis turi bdti ne mazesnis kaip 120cm.

Darbo aukstj ant pastoliy pakloto draudziama didinti naudojant atsitiktines priemones,
pavyzdziui, kopéc€ias. Aukstj galima didinti tik naudojant priemones, kurias galima pritvirtinti.
Ant pastoliy ir aplink juos reikia palaikyti tvarka. Medziagoms ir darbo jrankiams turi bati pakankamai
vietos, todél gali tekti pastatyti atskiras medziagy laikymo platformas.

Pastoliy klasés

bati tokio auksCio, kad darbg baty galima atlikti
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Ac yra plotas, kurio plotis lygus pastoliy pakloto faktiniam ploCiui, o ilgis — atstumui tarp dviejy gretimy
pakloto statramsgiy (Zidr. 1 lentele )

1,2 ir 3 klasés: - lengvi fasado pastoliai
4,5 ir 6 klasés: - sunkis pastoliai. 1 lentele
PavirSiaus Koncentruota | Koncentruota | Apkrova Apkrova
Klasé apkrova, apkrova plotui | apkrova plotui | ploto daliai | ploto daliai
500x500mm, | 200x200mm, | Ac, Ac,
kN/m? kN kN kN/m? m?
1 0,75 1,50 1,00 - -
2 1,50 1,50 1,00 - -
3 2,00 1,50 1,00 - -
4 3,00 3,00 1,00 50 0,4XAo0
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4XAo0
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5XAo0
Pavyzdziai:

1ir 2 klasiy pastoliai paprastai naudojami tik apzidréjimui ir tikrinimui, kai
ant jy nededamos medziagos.
naudojami apzidréjimui, tikrinimui ir darbui, kai
dedamos tik nesunkios medziagos ir jrankiai.
naudojami mdrijimo, betono ir pan. darbams.
naudojami, kur reikia laikyti sunkiy ir/ar didelius
medziagy kiekius.

Objekte biitina naudoti ne aukstesnés nei 3 klasés pastolius.
Pastoliy statymas

3 klasés pastoliai

4 ir 5 klasiy pastoliai
6 klasés pastoliai

Pastoliai statomi tokia eilés tvarka ir tokiu bldu, kad juos statantis darbuotojas baty saugus.

PavyzdZziui, karkasinius pastolius reikia pradéti statyti nuo uzlipimo ant pastoliy vietos. Pastoliy
paklotg reikia déti taip, kad jis nekristy. Galima naudoti papildoma gembine aikStele ir kitas saugos
priemones, kad nekilty kritimo pavojus.

Pastolius statantys, keiiantys ar iSardantys asmenys turi biti specialiai apmokyti ir turéti
kvalifikacijg dirbti su atitinkamu pastoliy tipu.

Specialus mokymas reikalingas statant, keic¢iant ar iSardant aukstesnius nei 3m pastolius.

Darbuotojai, galintys jrodyti, kad profesinio mokymo metu ar kitokiu bddu yra pasieke atitinkama
pripazintg profesinj lygmenij, atleidziami nuo Sio specialaus mokymo.
Reikalavimai pastoliy pagrindui

Pastoliai statomi vertikalia ir horizontalia kryptimis ant plokscio, tvirto pagrindo.
skirtumus galima iSlyginti po pastoliy kojomis pakisus papildomg atramine plokste.

Keéliklio ir pastoliy kojy sujungimas turi bati saugus, t.y. kéliklis | statramstj jlindes maziausiai
10cm. Pastoliy kojos, ilgesnés nei 60cm, saugiai tvirtinamos maziausiai dviem viena kitai statmenomis
kryptimis.

Aukscio
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Jeigu pagrindas néra pakankamai tvirtas, reikia déti pagrindo plokste, pavyzdZziui, storas lentas.
Papildoma atraminé ploksté turi tvirtai guléti ant pagrindo plokstés.

Jei auk3¢iy skirtumui iSlyginti naudojamos kaladélés, jos turi bati ne auk3tesnés kaip 20cm.
Kaladélés turi bdti iS tinkamos ir tvirtos medziagos. Plyty ir panasSios akytos medziagos naudoti
negalima, kadangi jos trupa ar skilinéja. Kaladéles reikia tvirtinti taip, kad jos nepasislinkty.
Pritvirtinimas

Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, pritvirtinami pagal naudojimo instrukcijos reikalavimus.

Pastoliai montuojami juos tvirtinant prie pakankamai tvirtos konstrukcijos, pavyzdziui, marinio,
fasado ar kitos nejudamos pastato dalies. Pritvirtinimas turi atlaikyti tempimo ir spaudimo jégas, kurios
veiks naudojanti pastoliais.

Jeigu dél konstrukcijos, prie kurios tvirtinami pastoliai, pavyzdziui, senos marinés, medinés ar ploks¢&iy
sienos, stabilumo kyla abejoniu, tvirtinima reikia iSbandyti tempimo prietaisu.

Pritvirtinant pastolius, visy pirma reikia rinktis tuos tvirtinimo kronsteinus, kurie yra nurodyti atitinkamy
pastoliy naudojimo instrukcijoje. Jei pasirenkami kitokio tipo tvirtinimo kronSteinai, reikia jsitikinti, kad jie
gali atlaikyti juos veikiancias jégas.

Nustatant keliais kronsteinais reikia pritvirtinti pastolius, reikia atsizvelgti | apkrovas, kurios, kaip
planuojama, juos veiks.

Pastolius taip pat veikia véjas, kuris gali sukelti tiek spaudimg, tiek tempima. Be to, juos apkrauna
darbo priemonés ir atitinkamam darbui naudojamos medziagos, pavyzdziui plokstés, langai ir kt.
Medziagos dedamos taip, kad jos bereikalingai neapkrauty pastoliy.

Tvirtinimo kron&teinai neturi idsikisti | judéjimo zona.

Aptvarai

Aptvaras jrengiamas trijy daliy: porankis maziausiai 1m aukstyje, skersini — 0,5m aukstyje ir bortelis —
0,15m aukscio.

Aptvaras turi bati tokio stiprumo, kad apsaugoty nuo kritimo.

Medinius aptvarus galima naudoti, kai atstumas tarp statramsciy ne didesnis kaip 2,25m, jei bus
iSpidyti Sie reikalavimai:
porankis turi atlaikyti ties viduriu pridéta 1,25Kn (125kg) koncentruotg apkrova

nepasislinkdamas nuo pradinés padéties daugiau kaip 25mm,
porankis ir skersinis turi bati 31x125mm, o bortelis — 31x150mm,
tarpas tarp pakloto ir bortelio turi bati ne didesnis kaip 30mm.
Pastoliy paklotas

Pastoliy paklotas turi bdti visuomet patikimai pritvirtintas, kad nepasislinkty, nesitbuoty ir pan.
Tvirtinant pastoliy paklota reikia atsizvelgti | veiksian€ig apkrova.

Prie pastoliy pakloto paprastai bina tvirtinimo jtaisai, kurie pritvirtina paklotg prie pastoliy karkaso.
Labai svarbu, kad montuojant kiekvienas pastoliy tvirtinimo jtaisas baty kruopsdiai patikrinamas.

Susidarius nejprastoms montavimo sglygoms, pavyzdziui, kai naudojami pastoliai ne visiSkai atitinka
paskirtj ir statinio forma, pastoliy paklotus gali tekti sujungti tarpusavyje arba tvirtinti prie pastoliy
konstrukcijos su pastoliy verzikliais ar kitokiais tvirtinimais.

Pastoliy verziklius galima naudoti tik statant pastolius.

Paklotas ant gembiy naudojamas norint padidinti pastoliy plotj. Jis bdna jvairiy plociy. Todél svarbu,
kad paklotas ant gembiy bdty tvirtinamas pagal taisykles, kurias gamintojas nustaté atitinkamiems
pastoliams, atsizvelgiant | apkrovas, kurias pastoliams tenka laikyti.

Gembes su pladiais paklotais, kurios tvirtinamos ne pastoliy rémy sujungimo taskuose, reikia remti i$
apacios arba papildomai pritvirtinti prie nejudamos pastato dalies.

Priéjimo ir patekimo | darbo vietas keliai

Tarp jrengty pastoliy pakloty reikia jrengti saugias ir tikslingai iSdéstytas priéjimo ir patekimo |
darbo vietas priemones. Tai gali bati kopécios, laiptai ar Zmoniy keltuvai.

Visos kopécios ir laiptai statomi pagal naudojimo instrukcijg ir turi bdti apsaugoti nuo nenumatyto
slydimo ar virtimo.

Jei naudojami laiptai, jy teisingas statymo kampas yra nuo 20° iki 45°. Naudojamas kopécias
reikia saugiai statyti ir pritvirtinti 60° - 70° kampu. Naudojamy priéjimui kopéciy virSutinis galas virs
pakloto turi bati

mazdaug 1m aukStyje. Jei pastoliuose yra kopécios, tai mazdaug 1m aukStyje vir§ pastoliy
pakloto turi bati atrama rankai — porankis.

Priéjimas prie kopéciy turi bati laisvas, t.y. jy negalima statyti prie Soniniy aptvary.
Atskiros kopécios ar laiptai statomi ne darbo vietose, kad baty iSvengta sumaisties laipy aiksteléje.
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Kopédiomis negalima neSioti kroviniy, jei tie kroviniai néra lengvi, lengvai paimami ir neSami viena
ranka.

Atskirai kopécios ar laiptai jrengiami pastoliams, kuriy aukstis didesnis nei 5m arba ilgis — 10m
ir kai jais tuo paciu metu naudojasi daugiau nei 10 asmenu.

Kopécios ar laiptai paprastai statomi ant pakloty, esanciy vienas vir§ kito. Todél Siuo atveju reikia
atsizvelgti j tai, kad pastoliy paklotas bty tame paciame aukstyje kaip ir laipty aikstelé, kad prie pastoliy
pakloto baty galima laisvai ir saugiai prieiti.

Kopécias ar laiptus galima jrengti ant paciy pastoliy arba Salia jy. Juos reikia jrengti uz darbo
zonos riby, kad per juos nebdty judama horizontalia kryptimi.

Praéjimo aukstis tarp dviejy pakloty turi uztikrinti, kad ant pastoliy baty galima saugiai
vaik&Cioti. Todél aukstis turi bati ne mazesnis kaip 1,9m.

Angos, vedancios | darbo vietas ant pakloto, turi bati tokio dydzio, kad baty galima laisvai praeiti. Ant
darbo pakloty angy turi bati saugios ir patvarios durelés, pritvirtintos pastoliy pakloto. Durelés turi bati
uzdarytos. Praéjus pro angas, dureles reikia uzdaryti ir uztvirtinti, kad nejkristy kiti asmenys.

Pastoliy keltuvai

Keltuvas ant pastoliy ar pastoliuose visuomet montuojamas pagal gamintojo naudojimo instrukcijg
ir atsizvelgiant j keltuvo svorj, didziausig kélimo galig ir saugy tvirtinima. Visuomet reikia numatyti, kad
prie karkaso, kur bus tvirtinamas keltuvas, reikés montuoti papildomus tvirtinimus, pavyzdziui, jstrizines
sujungimui su pastoliy rémais.

Kroviniy kélimo jtaisg kabinti aukstyje. Rekomenduojama naudoti elektrinj keltuva.

Statybininky keltuvo aptvérimai turi bati statomi visose pakrovimo-iSkrovimo vietose, esanciose
aukstyje, kad bty veiksmingai apsaugota nuo Zmoniy, medziagy ir darbo jrankiy kritimo pavojaus.

Tai, pavyzdziui, galima padaryti prie pakrovimo ir iSkrovimo vietos pritvirtinus tvirtg uztvarg su
aptvarais atitinkamai 1m ir 0,5m aukstyje arba jg apsaugant slankiojamomis durelésmis, tvorele.
Renkantis aptvarg, batina atsizvelgti | darbo pobad,.

Siekiant iSvengti galimo statybininky keltuvo jstrigimo, reikia imtis saugos priemoniy.

Pastoliy zenklinimas

PrieS pradedant naudoti aukStesnius nei 2m pastolius, pastates darbuotojas juos turi
pazenklinti. Zenklai kabinami matomoje vietoje, pavyzdZiui, prie priéjimo ar patekimo j darbo vieta keliy.

Zenkluose reikia aiskiai nurodyti:

kam pastoliai naudojami, pavyzdziui, atliekami fasado ir stogo darbai;
didziausig leidziamg apkrova, nurodant pastoliy klase, koncentruota apkrova ir iSskirstytg pavirSiaus
apkrova;
pastoliy pastatymo ir paskutinio pakeitimo datg;
imone, kuri pastolius staté arba keité;
apzitros prie$ naudojimag arba pastoliy keitimo data. Apzidrg atlieka asmuo, turintis pastoliy naudojimo
Ziniy arba patirties.

DARBUOTOJY, DIRBANCIY SU AUKSTESNIAIS
NEI 3m PASTOLIAIS MOKYMAS
Darbuotojai, atliekantys stogo darbus ir fasady apdailos darbus, turi turéti atitinkamy gebéjimy ir
patirties, kad galéty dirbti saugiai. Darbuotojams reikalingi mokymai, kad jie sugebéty pastebéti pavojus,
suprasti atitinkamus saugos metodus ir turéty reikiamos kompetencijos, gebéjimy jais naudotis,
pavyzdziui, pastatyti krasty aptvarus, dirbti su mobilia platforma arba naudotis saugos dirzais.
Rekomenduotina, kad darbuotojai turéty atitinkamag kvalifikacija, jgyty su ketinamu atlikti darbu
susijusios kompetencijos bei patirties, turéty suvokti galimas rizikos rasis ir mokéty atitinkamas
gelbéjimo procediras, gebéty aptikti techninius arba atlikto darbo trGkumus ir jvertinti veiksnius,
turinCius jtakos jy sveikatai bei saugai. Darbuotojai, atliekantys kritimo pavojy kelian€ius darbus, turi
bati apmokyti saugiy ir tinkamy darbo metody.

Darbuotojy apmokymas turi vykti vadovaujantis VDI iSleistais reikalavimais —
STATYBOS RANGOVAS,
Darbuotojy sauga ir sveikata, 2007m, Il leidimas, psl.49-51.
Darbuotojai laikomi pasieke pripazinta profesinj lygmenj dirbdami su nurodytu
pastoliy tipu, kai savo srityje yra iddirbe:
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— statybos srityje maziausiai — 3 metus, laikomi pasieke pripazintg
profesinj lygmenj darbui su perstumiamais ir oZiniais pastoliais;

— mdrininkai — 10 mety, laikomi pasieke pripazintg profesinj lygmenj
dirbti su perstumiamais, karkasiniais, ramstiniais ir vamzdiniais bei
movy pastoliais

NORMATYVINIAI DOKIMENTAI:
. Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;
. Statybos jstatymas, 2017, Nr.I-1240
. Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;
. Kélimo krany naudojimo taisyklés;
. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
. STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas.
. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra”

OO WN =

~

SO PDV, at. Nr. 31384 Erika Bardzilauskiené

Fevec)—

ATLIEKOS
Gyvenamojo namo modernizavimo darby metu atsirandancios atliekos bus utilizuojamos ir iSvezamos
laikantis LR jstatymy nustatyty reikalavimy.

Technologi- Atliekos Atlieky saugojimas Numatomi
nis objekte atlieky tvarkymo
procesas | badai
pavadini- kiekis, Agregati | kodas statistinés laikymo sa- didzia
mas nis bavis | pagal klasifikaci- c o Y90S usias
t/d t/1 (kietas, Atliey | jos kodas S g kiekis
mén | skystas, | sarada &S
pastos) so
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
> 30 o - Suas ;
2% §2 29 o P S _ | 18vezamos |
CETO® c o & = P ® Sandarioje N savartyng
S o0 S S =R ) o N (] o 10.11 c . Q
238% 5= S ¥ « taroje o
S & B 0 m ®©
oo “(‘“' o
0 5 B
Dw &
% 2 = g% 0 S s | 1svezamos
o= 8 N ie- Y -
- "':J ED 5 0| S| 2 5} o 12.11 o S_t.atybwe o antriniam
<E E-co| & | A = ~ = téje dirbimui
'u_')< s8S T perdirbimui
T cwmE
<&M ®
m
& @
: [} » ~ R
Z N © s . = I8vezamos
= 0 - - . L
QAR 3 oF| = | = kS S 12.1 o | Statybvie < | antriniam
> @) S w e ~— ~ X ~ c teje sy .
X c o>z = perdirbimui
<u |52P2
- O ©c ©'®
" = mo2
b o
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO Laida
ATESTATO &
NR. UAB ”ARCHINOVA NAMO MEDZIOTOJUY G. 5, JONISKIS,
1785 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
ETAPAS LAPAS LAPY
UZSAKOVAS:  UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - AR
TDP 19 20




(%] 25
l-IZJ (%0} (%)
Z © o L el ISvezamos
o 8> o) 0 © Q Statybvieté > -~
> 5 <3 S | g 2 S 12.12 @ o = antriniam
< T hS ~ perdirbimui
== =
0 <
©
N
©
£
) = %) Y} L. 4 ISvezamos
N 29 ) = o Vi 0 -
b s £3 a | A k) = 06 c %tatyb eté ® | antriniam
Zg |o085=|°|° = = J S | perdirbimui
DO |EEST
£EQT
<4 |geas
e S22
<

Dél SiukSliy ir statybiniy atlieky iSvezimo | specialias aiksteles, dél iSvezimo antriniam perdirbimui ir
atlieky iSvezimo | sgvartynus, statybiné organizacija, vykdanti griovimo darbus, privalo sudaryti sutartis

su atliekas tvarkanc€iomis kompanijomis.

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI :

1. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
2. Statybos jstatymas, 2017, Nr.I-1240
3. Atlieky tvarkymo jstatymo pakeitimo jstatymas 2002.07.01 Nr.IX-1004

PV, At. Nr. A 069 /{<\\7§>
~_ pr——g

Rata Stuopeliené
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DAUGIABUCIO NAMO, MEDZIOTOJY G. 5 JONISKYJE ATNAUJINIMO 26
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
(NEYPATINGASIS STATINYS)

1. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.1 Bendrujy normatyviniy statybos dokumenty, standarty, kuriais privaloma vadovautis,
sarasas:

Teisés aktai ir norminiai dokumentai, |statymai, LRV nutarimai, LR AM jsakymai :

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, 2017, Nr.I-1240.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos statymas

Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymas

Standartizacijos jstatymas.

1.2. Respublikinés normos ir statybos techniniai reglamentai:

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.

STR 1.07.02:2005 Zemés darbai.

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai.

2010 12 07, |sakymas Nr.1-338. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

STR 2.01.02:2016 Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo.

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai, statinio statybos priezidra.

STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos.

STR 2.01.11:2012. 1Sorinés védinamos termoizoliacinés sistemos.

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”.

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos"

STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.

HN 33:2007 Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.

STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys.

STR 1.01.03:2017  Statiniy klasifikavimas.

STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priezidra.

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia reikméms.

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir atsparumas.

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.

STR 2.05.20:2006. Langai ir iSorinés jéjimo durys.

STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo.

STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés j&jimo durys.

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.

STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

Nuorodos | Siuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy
tekstuose.
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1.3 Higienos normos: 27

HN 33:2007 "Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
liepos 2 d. jsakymu Nr. V-555

HN 42:2004 "Gyvenamujy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas", patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birzelio 29 d. jsakymu Nr. V-479

HN 69:2003 "Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés
vertés ir matavimo reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m.
gruodzio 24 d. jsakymu Nr. V-770 .

HN 98:2000 "Natdralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. geguzés
24 d. j[sakymu Nr. 277 .

1.4 Standartai:

1.4.1. Betonas

LST EN 206-1:2002 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 206-1:2002/A1:2004 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis
LST EN 206-1:2002/A2:2005 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis
LST EN 206-1:2002, LST 1974:2005 Betono misiniai ir SvieZias betonas

LST 1330:2000 Betonas. Charakteristika, ruo$imas, klojimas ir atitikties pozymiai

LST EN 206-1:2002 Betonas. Savybés, gamyba, atitiktis

LST 1341:1995 Betonas ir gelzbetonis. Komponentai ir gaminiai. Terminai ir apibrézimai

LST EN 12620:2003/AC:2004 (LST EN 12620:2003/AC:2005) Betono uzpildai

LST 1635:2002 Vandens ir cemento santykio betono misinyje nustatymas (CR 13902:2000)

LST 1428.16:1997 Betonas. Bandymo metodai. Vandens ir cemento santykio betono misinyje
nustatymas

LST L 1428.17:2005 Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo Sal€iui nustatymas

LST EN 12390-3:2003 (LST EN 12390-3:2003) Betono bandymas. 3 dalis. Bandiniy stipris gniuzdant
LST L 1342:2002 Betono ir skiedinio uzpildai. Bendrieji techniniai reikalavimai

LST 1476.7:1997 Betono ir skiedinio uzpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas

LST 1476.9:1997 Betono ir skiedinio uzpildai. Bandymo metodai. Molio, dulkiy ir organiniy priemaisy
kiekio nustatymas

LST EN 196-1:2005 (LST EN 196-1:2007) Cemento bandymy metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas
LST EN 197-1:2000 (LST EN 197-1:2001) Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 197-1:2001/A1:2004 (LST EN 197-1:2001/A1:2006) Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy
sudeétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 197-1:2001/A3:2007 Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir
atitikties kriterijai

LST 1551.1:1999/K1:2002 Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai. Bandymo metodai. Stiprio gniuzdant
ir lenkiant nustatymas

LST 1551:1999 Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai. Techniniai reikalavimai

LST CEN/TR 14862:2004 Surenkamieji betono gaminiai. Visy bandymy reikalavimai surenkamujy
betono gaminiy standartuose

LST EN 13198:2004 Surenkamieji betono gaminiai. Gatviy ir parky tvarkymo elementai

1.4.2. Plienas

LST EN ISO 14713:2002 Gelezies ir plieno konstrukcijy apsauga nuo korozijos. Cinko ir aliuminio
dangos. Rekomendacijos (ISO 14713:1999)

LST L ENV 1090-1:2002 Plieniniy konstrukcijy darbai. 1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés

LST L ENV 1090-2:2002 Plieniniy konstrukcijy darbai. 2 dalis. Saltai suformuoty plonasieniy elementy
ir lak$ty papildomos taisyklés

LST L ENV 1090-4:2002 Plieniniy konstrukcijy darbai. 4 dalis. Konstrukcijy i$ tuS&iavidurio skerspjavio
elementy papildomos taisyklés

LST EN 10210-2:2006 Karstuoju badu pagaminti nelegiruotujy ir smulkiagriidziy konstrukciniy plieny
tusciaviduriai statybiniai profiliai. 2 dalis. Tolerancijos, matmenys ir pjaviy charakteristikos

LST EN 10219-1:2006 Nelegiruotojo ir smulkiagradzio plieno Saltai formuoti virintieji tuSCiaviduriai
statybiniai profiliai. 1 dalis. Techniniai tiekimo reikalavimai 2 dalis. Tolerancijos, matmenys ir dalinés
savybés
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LST EN 10051:1991+A1:2000 Nepadengtosios tolydinio karstojo valcavimo nelegiruotojo ir legiruotojo 28
plieny ploksteés, lakstai ir juostos. Matmeny ir formos nuokrypiai (jskaitant keitima A1:1997)

LST EN 10056-1:2000/ LST EN 10056-2:2000 Lygiakrasciai ir nelygiakras¢iai konstrukcinio plieno
kampuodiai. 1 dalis./Matmenys 2 dalis. Matmeny ir formos nuokrypos

1.4.3. Suvirinimas

LST EN 25821:2000 Kontaktinis taskinis suvirinimas. Kei€iamieji elektrody antgaliai (ISO 5821:1979)
LST EN 25184:2000 Tiesus kontaktinio taskinio suvirinimo elektrodai (ISO 5184:1979)

LST EN 25821:2000 Kontaktinis taskinis suvirinimas. Keiiamieji elektrody antgaliai (ISO 5821:1979)
LST EN 12074:2000/P:2005 Suvirinimo medziagos. Suvirinimo ir panasiy procesy medziagy
gamybos, tiekimo ir paskirstymo kokybés reikalavimai

LST EN 13479:2005 Suvirinimo medziagos. Metaly lydomojo suvirinimo pridétiniy metaly ir fliusy,
bendrasis gaminiy standartas

LST EN 13622:2004 Dujinio suvirinimo jrenginiai. Terminija. Dujinio suvirinimo jrenginiy terminai

LST EN 22553:2002 Suvirintosios ir lituotosios jungtys. Zyméjimas simboliais bréZiniuose (ISO
2553:1992)

LST EN 756:2004 Suvirinimo medziagos. Nelegiruotujy ir smulkiagridziy plieny lankinio suvirinimo po
fliusu vientisos vielos, vientisos vielos-fliuso ir miltelinés vielos-fliuso deriniai. Klasifikacija

LST EN ISO 14554-1:2000 Suvirinimo kokybés reikalavimai. Kontaktinis metaly suvirinimas. 1 dalis.
ISsamis kokybés reikalavimai (ISO 14554-1:2000)

LST EN ISO 14554-2:2000 Suvirinimo kokybés reikalavimai. Kontaktinis metaly suvirinimas. 2 dalis.
Suprastinti kokybés reikalavimai (ISO 14554-2:2000)

LST EN ISO 9692-1:2004 (LST EN ISO 9692-1: 2004) Suvirinimas ir panasis procesai. Jungc&iy
paruoSimo rekomendacijos. 1 dalis. Plieny rankinis lankinis suvirinimas, lankinis suvirinimas lydziuoju
elektrodu apsauginése dujose, dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluostinis suvirinimas (ISO 9692-
1:2003)

LST EN ISO 9692-2+AC:2001 Suvirinimas ir panasis procesai. Jungciy paruoSimas. 2 dalis. Plieny
lankinis suvirinimas po fliusu (ISO 9692-2:1998)

LST EN ISO 9692-4:2004 Suvirinimas ir panasis procesai. Jungéiy paruosimo rekomendacijos. 4
dalis. Plakiruotieji plienai (ISO 9692-4:2003)

1.4.4. Skardos gaminiai

LST EN 1462:2004 Stogo lataky laikikliai. Reikalavimai ir bandymas

LST EN 501:2000 Skardiniai stogo dangos gaminiai. Visu plotu atremty cinkuotos skardos stogo
gaminiy reikalavimai

LST EN 502:2001 Skardiniai stogy dangos gaminiai. Visu plotu atremty neradijanciojo plieno skardos
stogo gaminiy techniniai reikalavimai

LST EN 612:2005 Metaliniai pakabinamieji stogo latakai ir lietvamzdziai. Apibrézimai, klasifikavimas ir
reikalavimai

1.4.5. Maro gaminiai

SD 12:2007 LST EN 771-1+A1:2005 Maro gaminiy techniniai reikalavimai. 1 dalis. Keraminiai maro
gaminiai" taikymo rekomendacijos

LST EN 771-1:2003 Mdro gaminiai. Keraminiai mdro gaminiai. Klasifikacija. Bendrieji techniniai
reikalavimai

LST EN 771-1+A1:2005/P:2007 Mdro gaminiy techniniai reikalavimai. 1 dalis. Keraminiai 1.4.5. Maro
gaminiai

EN 772-1:2000 ir LST EN 772-1:2003 [6] Visy maro gaminiy gniuzdomasis stipris

LST EN 1052-1:2000 Miro bandymo darbai. 1 dalis. Stiprio gniuzdant nustatymas

LST EN 1052-2:2000 Miro bandymo metodai. 2 dalis. Stiprio lenkiant nustatymas

LST EN 845-3:2003 Pagalbiniy mdro komponenty techniniai reikalavimai. 3 dalis. Horizontaliyjy maro
sidliy armatdra i$ plieninio tinklo

ST EN 998-1:2003 (LST EN 998-1:2004) Techniniai maro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. I1Sorés ir
vidaus tinko skiedinys

LST EN 998-1:2003/AC:2006 Techniniai midro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. ISorés ir vidaus tinko
skiedinys

LST EN 998-1:2003/P:2003 Techniniai midro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. ISorés ir vidaus tinko
skiedinys

LST EN 998-2:2003 (LST EN 998-2:2004) Techniniai miro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Maro
skiedinys
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LST EN 413-1:2004 Mdaro cementas. 1 dalis. Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai 29
LST EN 413-2:2005 Mdaro cementas. 2 dalis. Bandymo metodai

LST L 1346:2005 Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai reikalavimai

LST EN 1015-11:2002 Statybinis skiedinys. Bandymo metodai. Skiedinio stiprio gniuzdant nustatymas

LST L 1413.11:2005 Statybinis skiedinys. Bandymo metodai. Atsparumo Sal€iui nustatymas

LST EN 459-1+AC:2002 (LST EN 459-1+AC:2003) Statybinés kalkés. 1 dalis. Apibrézimai, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 459-2:2002 (LST EN 459-2:2006) Statybinés kalkés. 2 dalis. Bandymo metodai

LST EN 459-3+AC:2002 (LST EN 459-3+AC:2004) Statybines kalkés. 3 dalis. Atitikties jvertinimas

1.4.6. Mediena ir jos gaminiai

LST 1375:1995 Pjautiné mediena. Terminai ir apibrézimai

LST EN 844-5:1999 Rastai. Matmenys. Terminai ir apibrézimai

LST 1418:2006 Pjautinés medienos gamyba. Technologija. Terminai ir apibrézimai

LST EN 14298:2006 Pjautiné mediena. Dziovinimo kokybés jvertinimas.

LST EN 1912+A1:2007 Statybiné mediena. Stiprumo klasés. Skirstymas pagal apzilrimasias kokybés
klases ir medienos rasis

LST EN 336:2004 Statybiné mediena. Matmenys, leistinieji nuokrypiai

LST EN 338:2004 Statybiné mediena. Stiprumo klasés

LST EN 1194:2000 ,Medinés konstrukcijos. Klijuota sluoksniné mediena. Stiprumo klasés ir badingujy
verc€iy nustatymas®;

LST EN 301:2000 ,Fenoplastiniai ir aminoplastiniai laikan¢iyjy mediniy statybos konstrukcijy klijai.
Klasifikavimas ir apkrovos reikalavimai*;

LST EN 636-1,2,3:2004 ,Sluoksniuotoji mediena. Techniniai reikalavimai“.

LST EN 1072:2000 ,Sluoksniuotoji mediena. Sluoksniuotosios statybinés medienos lenkimo savybiy
apraSymas®.

LST EN 14080:2005 “Klijuota sluoksniné mediena konstrukcijoms

LST EN 314-1,2:2005 ,Sluoksniuotoji mediena. Sankibos kokybé. 1 dalis. Bandymo metodai.

LST EN 314-1,2:2000 ,Sluoksniuotoji mediena. Sankibos kokybé. 2 dalis. Reikalavimai®;

LST L ENV 14272:2003 , Sluoksniuotoji mediena. Kai kuriy mechaniniy savybiy skai¢iavimo metodas®.
LST EN 622-2:2004 ,Plausy plokstés. Techniniai reikalavimai. 2 dalis. Kietyjy medienos plausy ploks¢&iy
reikalavimai®;

LST EN 300:2007,Orientuotos skiedranty plokstés (OSB). Apibrézimai, klasifikacija ir techniniai
reikalavimai®;

LST EN 1058:2002,Medienos skydai. Mechaniniy savybiy ir tankio charakteristiniy verciy nustatymas®.
LST EN 789:2004 ,Medinés konstrukcijos. Bandymo metodai. Medienos skydy mechaniniy savybiy
nustatymas®.

LST EN 310:1999 ,Medienos skydai. Tamprumo modulio lenkiant ir stiprio lenkiant nustatymas®.

LST L ENV 1927-1,2,3:2001 ,Apvaliosios spygliuoCiy medienos kokybés klasifikavimas. 1 dalis. Eglés ir
kéniai. 2 dalis. PuSys. 3 dalis. Maumedziai ir Duglaso pocuges®.

1.4.7 Gipso kartonas

LST ISO 6308:2002 LST EN 520:2005 Gipskartonio lakstai

LST EN 520:2005 (LST EN 520:2007) Gipso kartoninés plokstés. Apibréztys, reikalavimai ir bandymy,
metodai

LST EN 13963:2005 (LST EN 13963:2005+AC:2006) Gipso kartoniniy ploks¢iy sandarinimo
medziagos. Apibréztys, reikalavimai ir bandymy metodai

LST EN 13963:2005/AC:2006 Medziagos gipsatinkio plok§téms sujungti. Apibréztys, reikalavimai ir
bandymo metodai

LST EN 14246:2006/AC:2007 Gipsiniai elementai, skirti kabamosioms luboms. Apibréztys,
reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 14353:2008 Gipso kartoniniy plok§&iy metaliniai kampuodiai ir specialieji profiliuociai.
Apibréztys, reikalavimai ir bandymo metodai

1.4.8. Termoizoliacija

LST 1632:2000 Termoizoliacija. Statybiniy medziagy klasifikavimas pagal jy termoizoliacines savybes
(CR 245:1986)

LST 1433:1996 Silumos izoliacija. Statybinés Silumos izoliacinés medziagos. Klasifikacija. Bendrieji
techniniai reikalavimai
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LST EN 13162:2003 Statybinés termoizoliacinés medziagos. Mineralinés vatos termoizoliaciniai

gaminiai

LST EN 13163:2003 Statybinés termoizoliacinés medziagos. Polistireninio pitplasc¢io gaminiai.

Techniniai reikalavimai

LST EN 12086:2000 Statybinés termoizoliacinés medziagos. Laidumo vandens garams nustatymas
LST EN 13500:2004 (LST EN 13500:2006) Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. ISorinés
termoizoliacinés sudétinés sistemos (ITSS) su mineralinés vatos pagrindu. Techniniai reikalavimai
LST EN 13500:2004/P:2006 Pastaty termoizoliaciniai gaminiai. Sudétinés iSorés termoizoliacinés

sistemos (ETICS) mineralinés vatos pagrindu. Techniniai reikalavimai

1.4.9. Hidroizolianés sandarinimo medziagos

LST EN 13707:2006 Prilydomoiji bituminé stogo danga. Pagrindinés sgvokos, zyméjimai, reikalavimai
LST EN 13707:2005 Prilydomoiji polimeriné bituminé stogo danga. Pagrindinés sgvokos, zyméjimai,

reikalavimai

LST EN 14188-1:2004(D) Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. Karstujy, ir Saltyjy sidliy sandarikliai.

LST EN 14188-3:2006(D) (2007-11-01) Fasoniniai sandarikliai

1.4.10 Langai, durys
LST L 1514:2004 Langai. Bendrieji techniniai reikalavimai

LST EN 1191:2001 Langai ir durys. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uzdarymui. Bandymo

metodas

LST EN 12210:2002/AC:2003 Langai ir durys. Atsparumas véjo apkrovai. Klasifikavimas

LST EN 12400:2003 Langai ir durys. Mechaninis patvarumas. Reikalavimai ir klasifikavimas

LST EN 1192:2002 (LST EN 1192:2004) Durys. Stiprumo reikalavimy klasifikavimas

LST EN 12365-1:2004 Statybiniai apkaustai. Dury, langy, langiniy ir apdariniy sieny tarpikliai ir

sandarinimas. 1 dalis. Eksploataciniai reikalavimai ir klasifikavimas

LST EN 12216:2004 Langinés, iSorinés ir vidinés zaliuzés. Terminija ir apibréztys
LST EN 12150-1:2002 LST EN 12150-2:2005 Statybinis lakstinis stiklas

LST EN 1279-1:2004 LST EN 1279-5:2006 Stiklo paketai

LST EN 1279-1:2004/P:2007 Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 1 dalis. Bendrosios nuostatos,

leidziamosios matmeny nuokrypos ir sistemos aprasymo taisyklés

LST EN 1279-2:2003 Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 2 dalis. Drégmeés skvarbos ilgalaikio bandymo

metodas ir reikalavimai

LST EN 1279-5:2005 (LST EN 1279-5:2006) Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 5 dalis. Atitikties

jvertinimas

LST EN 1748-2-2:2005 Statybinis stiklas. Pagrindiniai specialieji gaminiai. 2-2 dalis. Stiklo keramika.

Atitikties jvertinimas. Gaminio standartas

LST EN 1748-2-1:2004 Statybinis stiklas. Specialieji pagrindiniai gaminiai. 2 dalis. Stiklo keramika

2. BENDRIEJI STATYBOS DARBY VYKDYMO NUOSTATAI
2.1. Bendroji dalis

2.1.1. Reikalavimy taikymo sritis
Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

e statybos darby organizavimas;
e statybos paruoSiamieji ir ardymo darbai;

30

e visy rusiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai

(vykdymas ir darby kokybés kontrole);

Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy medziagy

Gamintojams ir Tiekéjams.

2.1.2. Bendruyjy statybos darby rasys

Statant statinius pagal Siy techniniy specifikacijy sk.2 pateiktus apraSymus ir brézinius, batina atlikti

Siuos bendruosius statybos darbus:

e paruoSiamieji darbai: aikstelés valymas;
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e Zemés darbai: grunto kasimas naujiems statiniams; 31

e projekte numatyty monolitinio gelzbetonio konstrukcijy jrengimas: pamatai, atraminé sienuté,
kolonos, perdangos ir kt.
e dangos

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendruyjy statybos darby rasis Zr. sekanciuose Siy techniniy,
specifikacijy skyriuose.

2.2. Reikalavimy struktara, nuorodos, prioritetai

2.2.1. Tiesioginiai specifikacijy reikalavimai

Siy bendryjy statybos darby techniniy specifikacijy reikalavimai ir nurodymai pagrinde atitinka

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai, statinio statybos priezitra“ reikalavimus ir nurodymus.
AuksSciau iSvardinty Lietuvoje galiojandiy statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai pritaikyti Sio
projekto tradicinéms konstrukcijoms, statybos vykdymo metodams ir statybinéms medziagoms.

Visi reikalavimai iSdéstomi ne nuorody formoje, o tiesiogiai (tekstas, lentelés).

Vykdant darbus ir jy kokybés kontrole, auk$€iau iSvardinty statybos normatyviniy dokumenty tekstai
negali bati taikomi tiesiogiai.

2.2.2. Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir priezidra.

2.2.3. Kiti reikalavimai

Turi bati taikomos specialiy statybos medziagu, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) bidu, Gamintojo techninés jrengimo instrukcijos.

2.2.4. Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iSkyla kokiy nors
skirtumuy, svarbesne laikoma specifikacija. Ta¢iau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj  visus
didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesniais
laikomi bréziniai ir specifikacijos. Taiau Rangovas turi informuoti UZzsakova apie visus tokius
neatitikimus prie$ nuspresdamas apie konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar
standarty atzvilgiu.

2.3. Statybos darby organizavimas
Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby vykdymo
projektg ir vykdyti darbus pagal jj.
Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:
o greta esanciy statiniy stabiluma;
o darby sauga.
Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi bati
suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

2.4. Techninis projektas

Statomo statinio statybos darbai turi bati vykdomi pagal parengta techninj darbo projekta, tame tarpe
bendriesiems statybos darbams.

Techninis darbo projektas turi bati parengtas projektavimo jmonés, turin€ios atitinkamag kvalifikacijos
atestata, ir turinCios patirtj Sioje veikloje.

Techninio projekto sudétj ir detalumg nustato atitinkami reglamentai ir standartai.

Techninio projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi biti pakankami, kad pagal
ju sprendimus baty galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir
nauduoti statinius, darbo projekte baty jvykdyti techninio projekto projektiniai sprendimai ir techniniy
specifikacijy reikalavimai, privalomy jy dokumenty projektui rengti salygos, statiniy esminiai
reikalavimai, normatyviniy statybos dokumenty ir statybos specialieji reikalavimai.

Rengiant techninj darbo projektg batina:

o vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos
duomenimis;
o taikyti iSvardintus statybos normatyvinius dokumentus.
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Negali biti keiciami (ar supaprastinti) Sie techninése specifikacijose ir techninio projekto brézZiniuose 32
iSdéstyti esminiai reikalavimai ir sprendimai:

o pagrindiniai architektdros sprendimai: iSplanavimas, iSorés ir vidaus apdailos
sprendiniai (jei Uzsakovas nenurodys kitaip);

o reikalavimai konstrukcijy betonui: pagal stiprj - C, pagal vandens nepralaidumg - W ir
atsparuma Salciui - F;

o reikalavimai metalo konstrukcijy apsaugai nuo korozijos;

o konstrukcijy betoniniy pavirsiy apsauga;

o konstrukcijy gaisriniai reikalavimai.

Turi bati atlikti pagrindiniy konstrukcijy statiniai skai€iavimai pagal techninése specifikacijose pateiktas
skaiCiavimo schemas ir apkrovas, jei batina jas patikslinant.

2.5. Medziagos ir gaminiai

2.5.1. Bendri reikalavimai

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

o gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
o specifikacija;

o nuoroda kam skiriama;

o spalvos nuoroda;

o pagaminimo data.

UZsakovas turi teise atmesti medziaga, be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

2.5.2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
ipakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreéiai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés biti pateikiama
UzZsakovo patvirtinimui.

2.5.3. Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jyu montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba,
jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

2.5.4. Medziagy ir gaminiy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika, Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

2.5.5. Pristatymo patikrinimas
Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi bati
pateikiamos prekiy Tiekéjui.

2.5.6. Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.
Statybos aiksteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo saskaita.

2.5.7. Atsakomybeé
Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

2.6. Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus.
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2.7. Matavimai 33
Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti
atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimuy.

Bdtina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebity besisumuojandios tik j vieng
puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan€iy matavimo normatyvu.

2.8. Statybos ir montavimo darby vykdymas
Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir
tinkama darbo jega.

2.8.1. Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aikSteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Turi bati stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba
abiejy rasiy jranga baty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais
instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.

2.8.2. Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg
sprendimy_priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei susijusios Zinybos.

2.8.3. Paslépti darbai
Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés priezitros inzZinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

2.8.4. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
bdti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, dregmes, sniego, ledo, uzsalimo,
per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

2.9. Bendros salygos

2.9.1. Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanc€iose konstrukcijose jrengimas be
UZsakovo sutikimo rastu neleidZiamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad
pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty aplinkos
reikalavimus.

2.9.2. Rieboksliai ir futliarai

Rieboksliy ir futliary galai konstrukcijoje turi siekti galutinj lygi.

Tarpai tarp laidy, vamzdziy ir rieboksliy (futliary) izoliuojami naudojant atitinkancius prieSgaisrinius
reikalavimus mineraline vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy karscio zony, izoliacinis vamzdelis turi bati dengiamas betono
skiediniu ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.
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2.9.3. Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos,
kuriai leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi gauti leidimg pas Uzsakova.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
nertdijancio plieno, iSskyrus dalis, liekanc€ias betone. Korozijos apsauga betonu turi biti ne maziau kaip
20mm.

Mediniai | betong inkaruojami pagrindai turi bati gerai priglude ir padaryti tik i$ impregnuotos medienos.
Jei reikia, naudoti varZtus.

2.9.4. Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSus pavirsiai turi bati uzlyginami ir apdailinami.
Pavirsiy savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungciy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
eikalavimuy, tokias konstrukcijas batina perstatyti.

Jei remontuotinas taskas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bati
pakeiciama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biti dazomas, dazoma turi biti visa supanti aplinka.

2.10. Dazymas

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdziy kronsteinai ir atramos, pakabinimo
prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi bati su antikorozine danga.

Visy plieniniy dirbiniy pavir$iai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rémus,
dangtelius ir t.t., kurie neturi bati izoliuoti turi bati gruntuoti ir nudazyti 2 sluoksniais geros kokybés
sutartos spalvos dazy.

2.11. Atidavimas eksploatacijai

2.11.1. Pateikiama dokumentacija

Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy atidavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés
institucijos remianciosios Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti.
Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala.

2.11.2. Priémimas

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas”, kad galéty gauti
galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi bGti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos
UzZsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.
Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priemimo akto reikalavimus.

2.12. Garantija
Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg
statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne
trumpesnj kaip:

. statinio statybos darbai - 5 metai;

o paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 mety.
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikima.
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ISAKYMAS DEL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

2017 IVO 06 d. Nr.06
Siauliai

Gyvenamosios paskirties daugiabu¢io namo Medziotojy g. 5 Joniskyje, atnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo projekto vadove skiriu Riitg Stuopelieng, atestato Nr. A 069.

Direktorius R.Stuopelis
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIIA

KVALIFIKACIIOS
ATESTATA S

Nr. A 069

Riita STUOPELIENE

yra atestuota

Teritorijy specialiojo ir detaliojo planavimo specialisté

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priezitiros vadové
Statiniy grupés: visos statiniy grupeés.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektairinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieziiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies ekspertizés vadoveé
Statiniy grupés: visos statiniy grupes.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Juozas Vasgkevifius

Atestavimo komisijos 2013 m. geguZés mén. 29 d. protokolas Nr.”78
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SPSC

Easwsen
STATYBOS PRODUKCHOS

SERTIFIKAVIMO CENTRAS
Valstybes jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr 5516

Gintaras Preéskienis

Ak. 36408190135

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziaros vadovo, ypatingo statinio specialiyju statybos darbu vadovo
ir ypatingo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai: vandentiekio,
Silumos tiekimo (skirstomieji), nuoteky $alinimo.
Projekto dalys: §ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo; $ilumos gamybos (iki 1,5 MW
galios) ir tiekimo.
Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinklu tiesimas; statinio
vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy jrengimas; statinio $ildymo,
védinimo ir oro kondicionavimo sistemy irengimas.

Direktorius Robertas Encius

Isduotas 2013 m. lapkri¢io 12 d.
Pirma karta iSduotas 1998 m. geguzés 7 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

2013 UAB ,GRAFIJA" 01329
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

N 21595

Rasa Raiziene

Ak. 46107060161

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés, ypatingo statinio
specialiujy statybos darby vadoveés ir ypatingo statinio specialiuju statybos darbuy
technines prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i8skyrus branduolinés energetikos objektu statinius).
Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekuy $alinimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; statinio
vandentiekio ir nuoteku $alinimo inZineriniy sistemuy jrengimas.

PSC %\

: : || s7ATYBOS pRO o — :
Direktorius \SERTIFIK AV I DoKCIOS /] Robertas Encius
e :

Isduotas 2013 m. vasario 27 d.
Pirma karta i§duotas 2008 m. balandzio 11 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2012 UAB LGRAFIJA" 01329
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.31384

Erika Bardzilauskiene

A k. 45405051202

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

Direktorius Robertas Encius

‘Q‘& i i ?‘,i

I8duotas 2013 m. birzelio 12 d.
Pirma karta iSduotas 2013 m. birzelio 12 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2013 UAB ,GRARLIAY01329
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmoneés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.6055

Erika Bardzilauskiene

Ak. 45405051202

Suteikta teiseé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadoveés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: konstrukcijy.

Direktorius

I8duotas 2013 m. liepos 5 d.
Pirmg karta i§duotas 1998 m. birzelio 11 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www .spsc It
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DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOJU G. 5, JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2017 m. rugséjo 1 d.

Jvadiné informacija:

Administratorius UAB Joni$kio buty tikis (toliau — Uzsakovas).
Daugiabu¢io namo Medziotojy g. 5, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau —
Projektas).

Salis, teiksianti Projckto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:
- Auksty skaicius — 2

- Buty skaiCius —7

- Kitos paskirties patalpa — |

- Pastato bendrasis plotas — 660,48 m?

- Pastato naudingasis plotas — 369,27 m?

- Namo $ildomy patalpy plotas — 369,27 m?

- Pastato taris — 2469 m?

- Uzstatymo plotas — 296,00 m?

- Namui priskirto Zem¢s sklypo plotas — nepriskirta

- Statybos metai — 1969

. |UZsakovas UAB Joniskio buty tkis, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis,
B tel. (8 426) 60 464, jmonés kodas 157521319
2. |\Projekto pavadinimas Daugiabudio namo Medziotojy g. 5, Joniskis, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas -
3. gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai)

P‘tatinio klasifikavimas

pastatai (namai) (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 . Statiniy
klasifikavimas® V skyriaus 6.3 p.)

| 4. Statinio kategorija Neypatingas statinys -
=3 :"mjekto rengimo etapas Techninis darbo projektas - ]
6. |Projektavimo pradgia Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena
7. |Projektavimo pabaiga Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena
8. |Projekto rengimo dokumentai \Rengiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,.Statinio
B B projektavimas, projekto ekspertize™ /7 priedo 5 punkiq
8.1. |uZsakovo Projektuotojui pateikiami 1. Projektavimo Techniné uzduotis;
dokumentai: 2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisiné€s registracijos
Nekilnojamojo turto registre dokumentai;
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo;
L 4. Investicijy planas. N
8.2. projektuotojo atsakomybe, 1. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti

9.

pajégomis ir léSomis atliekami pastato matavimus ir parengia brézinius vadovaujantis statybos
(gaunami) Projekto rengino techninio reglamento STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai.
dokumentai: Statinio avarija®“ 9, 10 ir 1 | punktais;

2. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalinga
Projektui parengti;

3. Kiti duomenys, kurie bitini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius;

4. ISsiima reikalingas prisijungimo salygos (AB ,,LESTO*
| UAB ,,Fortum Joniskio energija“, UAB ,,Jonikio vandenys®). |
\Projekto sudedamosios dalys 1. bendroji dalis — BD;

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* — SP;
,Statinio projektavimas, projekto 3. architektiiros* — SA;
ekspertizé* /1 priedo 9 p.) 4. konstrukcijy* — SK;
£ 5. sildymo, védinimo — S, V;
i 6. vandentiekio ir nuoteky $alinimo — V, N;
g 7. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo —
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8.
9.

10.

SO;

statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo — KS;
sanaudy kiekio Ziniara$giai — SKZ;

kitos projekto dalys, suderintos su UZsakovu, batinos
Investicijy plane numatytoms priemonéms jgyvendinti
atsizvelgiant j konkretaus objekto specifiks.

* Dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

9.1.

bendrosios dalies dokumentai:

9.2.

sklypo sutvarkymo (sklypo plano) o
dalies dokumentai:

bendrosios dalies dokumentai:

1.
2.

projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;

bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé

5 priedu) iKi ir po atnaujinimo (modernizavimo);
bendrasis aiSkinamasis rastas (STR 1.04.04:2017

., Statinio projektavimas, projekio ekspertizé* 8 priedo
5.3pJ;

bendroji techniné specifikacija (STR 1.04.04:2017

. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" § priedo
5.4p);

priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 5.6 p.);
bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projekiavimas, projekto ekspertizé™ 8 priedo 5.7 p.);
aiSkinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertize* 8 priedo
71 p);

sprendinius pagrindziantys skaifiavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 7.2 p.);
technines specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé '8 priedo 7.3 p.);

bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo
(mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé" 8 priedo 7.4 p.);

sanaudy kiekio ziniaraSCiai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé" 8 priedo 7.5 p.);

9.3.

architektiiros dalies dokumentai:

9.4.

lkonstrukcijy dalies (gali biiti
meplekmojamos kartu) dok umentail

9.5 Fildymo, védinimo dalies dokumentai:

I |

aiskinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017

., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedo
81p. ir9.1p.);

sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé' 8 priedo 8.2 p. ir
9.3p.);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé' § priedo 7.3 p.);

sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ™ 8 priedo
8.4 p. ir 9.4 p.; turi biti pateikti visi biitini
dokumentuose numatyty sprendiniy jgyvendinimo
detalits bréZiniai);

sanaudy kiekio ziniara$Ciai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé "8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017

., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" 8 priedo
21.1p);
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2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize“ 8 priedo 21.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé " 8 priedo 21.3 p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertize " 8 priedo
214 p);

5. sanaudy kiekio Ziniara$€iai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé " 8 priedo 21.5 p.);

9.6. vandentiekio ir nuoteky Salinimo 1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04.:2017

dalies dokumentai: ., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedo
20.1 p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skaiéiavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04.2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizeé* 8 priedo 20.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize 8 priedo 20.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé * 8 priedo
204 p);

5. sanaudy kiekio ziniarad¢iai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize" 8 priedo 20.5 p.), -

9.7. \pasirengimo statybai ir statybos 1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
darby organizavimo dalies Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé” 8 priedo
dokumentai: 46 p.);

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby
organizavimo sprendiniais, kuriy privaloma laikytis,
kad bty jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy
sprendiniy reikalavimai;

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
rojekto ekspertizé "8 priedo 46 p.);

9.8. Emtybos skaidinojamosios kainos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

lalies dokumentai: projekto ekspertizé“ 8 priedo 47 p.; Daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés prieziuros
paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasu)
Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas —
Projekto dalis, kurioje apskaiiuojama sumanymo atnaujinti
(modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy iSlaidy suma — iSlaidy
biudzetas (STR /.04.04:2017 6 priedas). Skai¢iuojamoji kaina
nustatoma pagal sgnaudy kiekio Ziniaras¢ivose nurodyty
baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

9.9. Isqnaudy kiekio Ziniarasciai: Turi bti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo

(modernizavimo) priemoniy Ziniaras¢iai pagal Investicijy plane
numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
grupes)

(vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo
dalies) ekspertizes atlikimo, statybos techninés priezitiros
paslaugy ir statybos rangos darby pirkinio tvarkos apraso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio

14 d. jsakymu Nr. DI1-34 (su vélesniais pakeitimais) nuostatomis).
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10. |Projektavimo darby apimtis,

rengiami Projekto sudedamuyjy daliy
sprendiniy dokumentai.

- Turi bti suprojektuoti ir pateikti Sie projekto sprendiniai:
pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj
efektyvuma didinancios ir kitos atnaujinimo
(modernizavimo) priemonés;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas
atnaujinimo (modernizavimo) priemones (Lictuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr.
143-5232; 2012, Nr. 1-1, su vélesniais pakeitimais);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir
skaiCiuojamosios $iluminés energijos sgnaudy
sumazinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuéiy namy
atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo*
(Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1, su vélesniais
pakeitimais);

riemones.

. \Valstybés remiamos daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal suderintg
investicijy plang™ *Projektavimo techninéje uzduotyje aprasomos atnaujinimo (modernizavimo)
priemonés turi atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo)

. |Energinj efektyvamq didinancios

pri:'monés:

- 1. Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinimg ir
nuogrindos sutvarkymg (tinkuojamas fasadas)
Atliekamas iSoriniy sieny bei cokolio $iltinimas i$ jSorinés
pastato pusés, jrengiant tinkuojama fasada. Defekty, jrengiant
tinkuojama fasada, sieny konstrukcijos defekty pasalinima,
jskaitant cokolj. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis
kaip 0,2 (W/(m2 -K)). Numatomi darbai: sieny pavir§iy
paruosimas Siltinimui (plySiy, jtrukimuy, sitiliy, iSdauzy
taisymas, sidiliy uztaisymas, kitas remontas). Apsiltinus sienas
ir cokol}, susmeigiavus, nuarmavus, uzdedamas dekoratyvinis
silikoninis tinkas. Siltinant sienas aptaisomi angokra$¢iai,
jrengiamos lauko palangés visiems langams, jrengiami nauji
balkony atitvarai su fibrocementinémis hamogeninémis
plokstémis. Cokolio pazeming¢ dalis §iltinama
termoizoliacinémis plok§témis ne maziau 1,2 m gylyje.
[gilinta dalis dengiama hidroizoliacine medziaga. Atliekant
sieny Siltinimo darbus atstatyti nuogrinda aplink pastata,
poreikj. Rengiant techninj darbo projekta biitina jvertinti sieny
ir balkony konstrukcijy stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir
numatyti technologijas. Fasado plotas (atémus visy angy
plota), jskaitant angokras¢ius ~ 499,46 m2. Cokolio plotas,
jskaitant 1,2 m po Zeme ~ 207 m2, balkony turékly plokstés ~
50m2.
- 2. Stogo siltinimas, taip pat ir naujos dangos jrengimas.
Stogas sutapdintas.

Atliekamas ploks€iojo stogo Siltinimas ant esamos dangos su
termoizoliacijos plokstémis, jrengiant bituming danga.
Parapety pakélimas, 3iltinimas. Zaibosaugos sistemos,
ventiliacijos sistemos i§vady keitimas bei lietaus nuoteky
sistemy magistraliniy bei stovy keitimas. Numatyti
eksploatacinius takus. Stogo Silumos perdavimo koefic. ne
didesnis kaip 0,16 (W/(m2 -K)). Apdailos darbai susije su
priemonémis jgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy
konstrukcijoms leidZziama naudoti tik nustatyta tvarka
sertifikuotus bei gaisrinés saugos reikalavimus
atitinkanéius statybos produktus. Laikantis privalomy

technologiju ant esamo hidroizoliacinio sluoksnio klojama
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termoizoliaciné danga. Sutvarkoma, Slyginama i
nuvaloma esama danga, suformuojami nuolydziai,
jrengiama nauja lietaus surinkimo sistema, fictloviai
lietvamzdZiai, parapetai, jrengiami védinimo kaminéliai,
atstatoma Zaibosauga. Termoizoliacinés bei kitos stogo
rekonstravimui naudojamos medZziagos ir privalomos
technologijos parenkamos techninio projekto rengimo
metu, laikantis galiojanciy statybos techniniy reglamenty.
Stogo plotas ~ 430 m2.

- 3. Buty langy ir balkony dury keitimas.

Seni buty langai ir balkony durys kei¢iamos naujais PVC
langais su stiklo paketais, uzpildytais dujomis ir jstiklinti
maziausiai 2 stiklais, i$ kuriy bent vienas su selektyvine
danga. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip
1,3 (W/(m2 -K)). Atliekami batini angokragéiy apdailos
darbai jrengiamos palanges. Keiciant langus turi buti
uztikrintas norminis oro pritekéjimas ir védinimas.
Bendras kei¢iamy buty langy kiekis ~ 16,8 m2 ir balkony
dury kiekis ~ 5,4 m2.

- 4. Laiptinés ir rusio langy keitimas naujais.

Seni bendry patalpy langai kei¢iami naujais PVC langais su
stiklo paketais, uzpildytais dujomis ir jstiklinti maziausiai
2 stiklais, i$ kuriy bent vienas su selektyvine danga.
Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,3
(W/(m2 -K)). Atliekami biitini angokras¢iy apdailos
darbai. Keiciant langus turi bati uztikrintas norminis oro
pritekéjimas ir védinimas. Kei¢iamy langy kiekis ~ 14 m2.

- 5. Laiptinés lauko dury keitimas.

Kei€¢iamos senos lauko, riisio, tambiiro durys. Laiptinés ir
risio durys plieninémis Siltintomis durimis, tambiro durys
pve su stiklu iki pusés. Atliekami apdailos darbai. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,6 (W/(m2 -K)).
Keiciamy lauko, riisio ir tambaro dury plotas ~ 7 m2.

- 6. Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas

Patalpy védinimo sistemos sutvarkymas, kanaly
mechaninis/biocheminis iSvalymas 8 butams. Techninio
darbo projekto rengimo metu bitina jvertinti ventiliacijos
biikle, esant bitinybet numatyti sprendinius patalpy
védinimo uztikrinimui pagal normatyvinius reikalavimus.

- 7 Sildymo ir (ar) karSto vandens sistemy

pertvarkymas ar keitimas.

Esama dvivamzdeé Sildymo sistema atnaujinama:

magistraliniai vamzdynai riisyje kei¢iami naujais,

izoliuotais akmens vatos kevalais su aliuminio folijos

danga ~ [50 m,

-stovy apaciose jrengiami automatiniai balansiniai

ventiliai su slégio perkry€io reguliavimu bei rutulinés

sklendés stovy uzdarymui bei vandens i$ stovy

isleidimui ~9 kompl.,

-Sildymo sistemos daliklinés apskaitos sistemos

jrengimas su duomeny kaupimu ir nuotoliniu

nuskaitymu ~29 kompl.,

-prie radiatoriy jrengiami iSankstinio nustatymo dvieigiai

ventilial su termostatiniais reguliatoriais (uzpildas -dujinis).

Radiatoriaus termostatai gamykliskai apriboti temperatiiry

diapazone 16-23°C ~ 29 kompl. '

Esama pastato buitinio kar§to vandens sistema

atnaujinama:

-magistraliniai vamzdynai risyje kei¢iami naujais su

akmens vatos izoliacija su aliuminio folija ~100 m,
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-stovy apaciose jrengiami terminio balansavimo voztuvai
su dezinfekcijos funkcija bei rutulinés sklendés stovy
isleidimui bei atjungimui ~ 4 vnt..

-stovy (tickimo ir cirkuliaciniai) vamzdynai kei¢iami naujais
izoliuotais ~ 55 m.

Atliekamas sistemos praplovimas stovais,

subalansavimas, balansavimo protokoly uzpildymas bei
stovy rasyje suzyméjimas. Pagal STR 2.09.02:2005
,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, kity

teisés akty reikalavimus bei geraja praktika.

11.2. |Kitos priemonés:

1. Salto vandens vamzdyny keitimas.

Keidiami Salto vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir
stovai su Silumos izoliacija (20 mm storio) nuo rasojimo ~
100 m.

12. |Skai¢iuojamosios Siluminés
energijos sqnaudy sumaZinimas
(lyginant su skaicivojamosiomis
Siluminés energijos sqnaudomis iki
Projekio sprendiniy jgyvendinimo):

Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos sanaudos patalpy
Sildymui < 128,08 kWh/m?*metus.

Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sagnaudy sumazéjimas >
54%. Turi buti pateikti jrodantys reikalingi skai€¢iavimai, kiti
dokumentai.

13. |Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uztikrintas ES strukturinés paramos zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti stendg su
informacija apie statoma statinj, uztikrinantj ES struktiirinés paramos Zenklinima.

14. \Planuojama pasiekti energinio
naudingumo klasé

Ne Zemesné kaip C

15. Statinio projekto ekspertizé

Techninio darbo projekto ekspertizé privaloma. Projektuotojas
pateikia, Uzsakovo konkurso biidu parinktam projekto
ekspertizés rangovui, techninj darbo projekta ekspertizei
ir gaves teigiamas eksperty iSvadas, perduoda techninj
darbo projekta Uzsakovui. UZ projekto ekspertize apmoka
UZsakovas.

16.| Projekto tvirtinimas:

Projektas tvirtinamas iki gaunant statybg leidziant; dokumenta
(STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizée", 11 priedo 16 p.).

17. | Uisakovui pateikiamy Projekio
dokumentacijos egzemplioriy
skaiéius

Projektas jforminamas LST 1516 nustatyta tvarka,
komplektacija suderinama su Uzsakovu.
UzZsakovui Projektuotojas pateikia:

1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius
egzempliorius;

2. 1 (vieng) kompiutering laikmeng — pilnos apimties
(visy pasiraSyty sudedamuyjy daliy dokumenty)
Projekty (pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé IV 7 p.
reikalavimus).

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalys,
sgnaudy kiekio Ziniarasciai, statybos skaiéiuojamosios kainos
nustatymo dalis.

18. | Projekto taisymai

Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy
arba jis neatitinka realiy statybos salygy, Projektas (Projekto
dalis) grazinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

19. 1 Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys
Projekta Uzsakovo suorganizuotame susirinkime JoniSkio

rajono savivaldybéje (savivaldybés darbuotojams, pastatus
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administruojanéiy jmoniy darbuotojams, daugiabuciy namy
savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).

20.

Statinio projekto vykdymo prieZiiira | (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. statinio statybos

priezitra®, IV, 8.p.).

S,

—

21. |Projekto uZbaigimas Pagal parengta, uzsakovo (statytojo) patvirtintg gyvenamojo
namo atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta
gautg statybos leidima.

22. _Lé.s"‘t; pobiidis Europos regioninés plétros fondo, Lietuvos valstybés biudzeto
ir privadios namo gyventojy lé3os.

23. |Statybos darby pirkimo biidas ir Pasirinktas supaprastintas atviras konkursas, kuris nevirsys

pasirinktas statinio statybos tarptautinio pirkimo vertés ribos.
rangovas

24. |Projektuotojas Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.01:2017 ,,Statybos

dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®
reikalavimus).

25. |Reikalavimai projektuotojui Pagal (STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertize “, 11 priedo 2.p.)
26. | Projekto rengimo teisiniai Projektas rengiamas vadovaujantis: N

pagrindai -Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais

statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais;

-pastato projekto rengimo dokumentais;

-projektavimo darby rangos sutartimi.

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis

statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

| EiL | Dokumento Sifras | Pavadinimas |

O o] 1 3

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas -

2. Lietuvos Respublikos daugiabudiy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky

N bendrijy jstatymas

3. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas

4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

5. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

6. Lietuvos Respublikos autoriu teisiy ir gretutiniu teisiy jstatymas

7. Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012,
Nr. 1-1) - .

8. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas, R
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu Nr.
D1-677

9. Valstybes paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuiy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieziiros taisykles,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr.

- 1725
10 Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palikany apmokéjimo uz

asmenis, turindius teisg j biisto ildymo i¥laidy kompensacija, tvarkos aprasas (Zin.,

2013, Nr. 97-4831)
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ﬁl . Kaupiamojo jnaso daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai€iavimo metodika,
patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1-
186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452) .
12 Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2001 m. geguzés 23 d. nutarimu Nr. 603
(Zin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2011, Nr. 125-5963) B |
13. 4fDaugiabuéio namo bendrojo naudojimo objekty apraso pavyzdiné forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkrigio 2 d. jsakymu Nr. D1-895 (Zin., 2010,
Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855)
14. ﬁgtnaujinamq (modernizuojamy) daugiabuciy namy projektiniy Siluminés energijos sanaudy
skai¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
3 sausio 25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633)
15. ~ STR 1.01.02:2016 Normatyviniaj statybos techniniai dokumentai
16. STR 1.01.03:2017 Statinty klasifikavimas
17. STR 1.01.08:2002 [Statinio statybos riisys
18. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
aprasas
19. STR 1.02.09:2011 ﬂ"eisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo
- - tvarkos apra$as ]
20. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
21. STR 1.04.02:201] InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
22 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé |
23. STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy
| Salinimas
24. ISTR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiura j
25. STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo prieZitros tvarka. Naujy
L nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka J
26. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas
27. STR 2.01.01(2):1999 Esminjai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
8. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo
30. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir $ilumos
i§saugojimas |
31. STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
32. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo
33. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
34. STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo
trivkSmo valdymas B N
35. STR 2.01.10:2007 I3orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacines sistemos
36 . STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertizé
39, STR 1.07.01:2010 Statybg leidziantys dokumentai |
(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinané¢ioms
institucijoms tvarkos aprasas) |
38. STR 1.07.02:2005 emés darbai
39. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
40. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieZiiira |
41 . STR 1.09.05:2002 Statinio statybos technine priezitra
42 . STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas
43. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas
44. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas
45 - STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namy) naudojimo ir priezitiros
] reikalavimai
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26 ; STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukime |

47. STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés priezitros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai
statiniy techniniams priziGrétojams, statiniy technines
prieziiiros dokumenty formos bei jy pildymo ir saugojimo

- tvarkos aprasas ]

48 . STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo priezitiros tvarkos aprasas

49. STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tiiriy skai¢iavimo tvarka

50. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy

- projektinés vertés

51 STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo |

52. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir i§orés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

53 STR 2.01.08:2003 [Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo

{7 triuk§mo valdymas

54. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas ~

55. STR 2.01.11:2012 [Sorinés védinamos termoizoliacinés sistemos

56. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

57. STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruoSa. Pagrindinés nuostatos

58. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmems

59. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai

60. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai

61. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

62. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas B

63. STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukcijy projektavimas |

64. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukeijy projektavimas

65. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos ]

66. STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukeijy projektavimas ]

67. STR 2.05.10:2005 IArmocementiniy konstrukcijy projektavimas _[

68. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas ]

69. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy is tankiojo silikatbetonio

| ) projektavimas )

70. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys

71. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés j¢jimo durys

72. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos.

i Lauko inZineriniai tinklai

13 STR 2.08.01:2004 Dujy sistemos pastatuose

74 STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

75. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Zin., 2010, Nr. 146-7510)

76 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2015, Nr. 1-245; Zin.,)

i Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-1 138)

78 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr, D1-193 o

b9 HN 33-2011 Triuk3mo ribiniai dydZziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés

paskirties pastatuose bei jy aplinkoje ]

80. HN 36:2009 Draudziamos ir ribojamos medziagos

81 HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-108]
(Zin., 2009, Nr. 159-7219).

82. HN 98:2000 Natdralus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas

83. RSN 37-90 PoZeminiy inZineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy
védinimo jrengimo taisyklés L

84 RSN 156-94 Statybine klimatologija

85. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

86. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

87+ DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisykiés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;

Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)

Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai
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89. LR darbo kodeksas

90 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas

| Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)

91 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas
Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58) - ]

92/, Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)

93 Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieziiiros (eksploatacijos) taisyklés.

i Energetikos ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. I-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

94. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297

. (Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)

95. Daugiabu¢io namo §ildymo ir karSto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir
energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010, Nr. 84-4442)

96 Pastato $ildymo ir kar$to vandens sistemos priezitros tvarkos aprasas. Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 2011,
Nr. 97-4574, Nr. 130-6180) _

97. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr. 53)

98. Saugos taisyklés eksploatuojant §ilumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas Nr.
316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372)

99. Diimtraukiy naudojimo ir priezitiros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

100. [renginiy $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr. 4-
17 (Zin., 2005, Nr. 9-299) ]

101. Silumos perdavimo tinkly §ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05
isakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

102. Maksimalios Silumos suvartojimo normos daugiabu¢iy namy butams ir kitoms patalpoms
Sildyti. Valstybines kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08 nutarimas
Nr. 03-105 (Zin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

103. Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-06-
17 jsakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673)

104. Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr. 4-253
(Zin., 2005, Nr. 85-3175)

Pastabos. Pritaikant patvirtinta Techninj darbo projekta konkre¢iam atnaujinamam (modernizuojamam)

daugiabuiui namui, pasikeitus teisés akto, nurodyto Siose nuorodose, nuostatoms, taikoma aktuali
teisés akto versija. Projektavimo uZduotis neatskiriama su techniné specifikacija. Techniné
specifikacija pateikta pasirasytos sutarties Nr. CPO41191 priede Pasililymas konkursui CPO41191.
Siomis specifikacijomis privaloma remtis rengiant techninj darbo projekta.

Direktorius / Zilvinas Segkevicius

Martas Ginkus, tel. (8-426) 52242
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
»~JONISKIO VANDENYS“

Baritiny g. 1, Satkdiny k. LT-84101, Joniskio r. Jm. reg. Nr. UAB 95-1, jreg. 1991-10-23. Tel. 8 426 61196;
8 426 68931; faks.: 8 426 6894 1. EL.p. joniskio.vandenys@joniskis.It Atsisk. sask. LT35 7044 0600 0227 5379
AB ,,SEB* bankas. Banko kodas 70440. Bendrovés kodas 157531950; PVM kodas LT575319515.

UAB "Archinova" 2017-10-17 Nr.  §4(
Filialas "ER projektai”

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU

Rengiant gyvenamyjy namy Medziotojy g. 5 ir Sodo g. la JoniSkyje atnaujinimo
(modernizavimo) techninius darbo projektus vadovautis Vandentvarkos ikio naudojimo
taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m.
lapkri¢io 22 d. jsakymu Nr. 172.

Statybos inZinierius - meistras Arvydas Vilkonis
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CFortum

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

“FORTUM JONISKIO ENERGIJA*
Jaridiniy asmeny registras . Kodas 157687636, Bainy&ios g. 4, LT 84139 Jonikis. Tel.(8 426) 5 34 88.
Faks. (8 426) 5 22 01. El p. joniskio.energija@fortum. It

UAB ,,Archinova® filialas 2017-10-06 Nr. 17-06
»ER Projektai* .
Tilzés g. 170-420, Siauliai

TECHNINES SALYGOS
GYVENAMOJO NAMO ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUL

Obijektas: Daungiabutis gyvenamasis namas, MedZiotojy g. 5, Joniskis,

Reikia atlikti:

I. Namo $ildymo sistemos atnaujinimo (modernizavimo) projekta ir ji suderinti su
UAB ,.Fortum Joniskio energija“. Projekte turi bati jvykdyti reikalavimai, nurodyti ,,Silumos tiekimo ir
vartojimo taisykliy* (Zin., 2010, Nr. 1276488, 2011, Nr. 97-4575) antros dalies III skyriuje bei kituose
norminiuose statybos techninivose dokumentuose. Projektuojant individualia apskaita vartotojams,
numatyti informacijos apie kiekvieno namo gyventojo suvartotg $ilumos kiekj Sildymui kaupimg ir
perdavima nuotoliniu bidu.

2. Atlikti projekte numatytus atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Darbus priduoti
UAB “Fortum Jonidkio energija” atstovams.

3. Pateikti Valstybinés energetikos inspekcijos i¥duota nustatytos formos paZymg, kad
atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal galiojant] projekta ir galiojantiy norminiy akty
reikalavimus.

Silumos tinkly charakteristikos:

Siluminés energijos 3altinis — Centriné katiling, BaZny&ios g. 4, Joniskis;
Silumnegio tinkly sistema — dvivamzdeé;
Skaiciuotinas tinkly temperatirinis grafikas :
Tiekiamo Silumnesio (Saltuoju/Siltuoju periodu) - 95/70 C°;
Grjztamo $ilumnesio ($altuoju/Siltuoju periodu) - 55/45 C,
Tiekiamo 3ilumnesSio slégis — 4,5 bar;
Griztamo Silumnesio slégis — 2,0 bar.

14
Technikos direktorius M Arvydas Skugaras
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”
eso
. Parengta: 2017.10.10,
ELEKTROS TINKLUY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2020-10-10
(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK17-42021
Klientas: UAB JONISKIO BUTY UKIS
Kliento kontaktiniai duomenys: Vilniaus g. 46, Joniskis, Joniskio r. sav., +37069877237,
rimantas@rprojektai.lt
Objekto pavadinimas: Daugiabucio namo Medziotojy g. 5 renovacija
Objekto adresas: Medziotojy g. 5, JoniSkis, Joniskio r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N4742021
1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant |

Kliento pateiktg paraiSkg Nr. 17-42021 dél AB ESO elektros tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma visi perkeliami (rekonstruojami) elektros
tinklai ir jrenginiai yra Bendrovés nuosavybe

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1.Parengti elektros jrenginiy perkélimo projektg (projektg turi sudaryti: planas kuriame pazyméti
perkeliami jrenginiai kity objekty atzvilgiu , elektriné schema su pazymeétais busimais pasikeitimais ir
samata) pagal Siy elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygy 4 punkto techninius
sprendinius. Jei esami Bendrovés jrenginiai perkeliami | naujg vietg kur néra nustatyty servituty
esamiems Bendroves tinklams, Bendrovés naudai turi bati nustatytas neatlygintinas neterminuotas
servitutas. Dél projektui rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendrovéje asmeny
kontakty galite kreiptis klienty aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu pastu info@eso.It arba j Klienty
aptarnavimo centrg ,Gilé* kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai -
www.eso.lt Kontaktai / Klienty aptarnavimo centrai ,Gilé"). Kreipiantis nurodykite Siy salygy numerj ir
savivaldybe kurioje yra projektuojamas objektas.

3.2. Parengto projekto skaitmenine versijg patalpinti internetiniame puslapyje www.eso.lt
<http://www.eso.lt> (www.eso.It <http://www.eso.It> ->Partneriams->Elektros darby tiekéjams ir
rangovams—>Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas). (Bréziniai ir schemos DWG bylose
AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF bylose).

3.3.]galiotam asmeniui pasirasyti Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) paslaugos sutart]
ir sumokeéti sutartyje nurodytg paslaugos mokestj. Sutartj pasiradyti galite Klienty aptarnavimo centre
,Gile* kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai - www.eso.lt Kontaktai /
Klienty aptarnavimo centrai ,Gilé").

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘ elektros tinklo daliai
4.1.Esamas komercines apskaity spintas atitraukti (perkelti) nuo namo sienos.

4.2. Objekto elektros jrenginiams elektros energija yra tiekiama i esamos 0,4 kV oro kabelio linijos L-
1600 (i$ transformatorinés TR-7, atramos Nr.401/1).

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,ParaiSkos ir praSymai*.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zzingsniy bei kity AB
.Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba suzinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1802.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Centriné bastiné Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius* Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso. |t El. p.: info@eso.lt



patvirtino

AB , Energijos -

skirstymo operatorius”

- > /}?Z/?/
InZinierius MAZUNAVICIUS ELIGIJUS

Centriné bastiné Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius* Informacija klientams Tel. 1802
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514

www.eso.lt

El. p.: info@eso.lt

eso

Jmonés kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas V| Registry centras
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Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Risys (pusrusis) Pastogés patalpos
Duomenys uzfiksuoti 2005-10-18 X X
Zyméjimas 1A2p
Paskirtis Gyvenamoji(3 ir daugiau X X
buty)
Pavadinimas Gyvenamasis namas X X
Statybos pr.-pab. metai ||1969-1969 1969-1969
Rekonstr. pr.-pab. metai |- -
Baigtumas % 100 100
Aukstu skaicius 2 X X
Tiris m3 1740 729
Bendras plotas m2 417,9 242,58
Pamatai Gelzbetonis X X
Sienos Plytos Plytos T
Perdangos Gelzbetonis Gelzbetonis
Stogo konstrukcija Sutapdintas X X
Stogo danga Bitumas X X
[8orés apdaila Néra X X
Pertvaros Plytos Plytos
Grindys Lentos Monolitinés
Langai Mediniai Mediniai
Durys Medinés Medinés
Vidaus apdaila Dazai Tinkas
Sildymas Centrinis sildym.i§ centr.sist Viso pastato
Vandentiekis Miesto vandentiekis Bendras plotas m2 660,48
Kanalizacija Miesto kanalizacija Baigtumas % 100
Dujos Néra UzZstatytas plotas m2 290
Kar§tas vanduo Yra Taris m3 24¢9
|[Elektra Yra Centro koordinates X/Y
Virykle Dujiné Plotas brupfiZeame— == [ 870
i ; SF AN\
Vonios kambarys Yra Vs  — AN\
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~ f akcine bendreve | “-
' RO 4 bl JONISKIO =
Parengé Matininké asistent&. //?:X”(/Z > V.Skukauskiene oY o ("’4':\(.3';3,1,‘,::1 _r;:\:ué-: - s .
(pareigos, parasas, v. pavarde(?sra =1 / 'l\ /-Eym;any Ltd, \f J L ubUfJiu namy
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N1 Registras40/14466 Tinklio puslapis 1 i8 :

VALSTYBES |MONE REGISTRY CENTRAS

[ ] Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
2016-11-14 16:01:13

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
Registro tvarkytojas:

40/14466

Statiniai

1991-12-24

Jonlskis, MedZiotojy g. 5

Valstybés jmonés Registry centro Siauliy filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1,
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Pazyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas.
Naudingas plotas:
Gyvenamasis plotas:
Rdasiy (pusrusiy) plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
Uzstatytas plotas:
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius:
Negyvenamosios paskirties patalpy skaicius:
Kambariy skaicius:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verte:
Vidutines rinkos vertes nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

Pastatas - Gyvenamasis namas
4796-9003-8017

Gyvenamoji (trijy ir dauglau buty - daugiabuéiai pastatai)

1A2p

1969

100 %

Centrinis sildymas I8 centralizuoty sistemy
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky $alinimas
Suskystintos

Plytos

Ruberoidas

2

660.48 kv, m

369.27 kv. m

239.86 kv. m

242.58 kv. m

38.98 kv. m

2469 kub. m

296.00 kv. m

7

=y

16

6234568.73
476145.33

13524 Eur

15 %

11496 Eur

Masinis vertinimas
1980-04-08
1980-04-08

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrady néra

4. Nuosavyhbé; jrady néra

6. Kitos daiktinés teisés : jrad( néra

7. Juridiniai faktai:
71

5. Valstybés ir savivaldybiy zemes patikéjimo teiseé: jraSy néra

Nustatytas turto administravimas

Administratorius: Uzdaroji akciné bendrové JONISKIO BUTY UKIS, a.k. 157521319

Daiktas:

pastatas Nr, 4796-9003-8017, aprasytas p. 2.1.

|registravimo pagnndas: 2014-05-07 Savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas Nr. A-483

|raSas galioja:

8. Zymos: jrady néra

Nuo 2014-06-16

9. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrady néra

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra

12. Kita informacija:
Archyvinés bylos Nr.:

16277/912

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

K 5
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
JONISKIO SKYRIUS

SUTIKIMAS o
ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) PASTATA VALSTYBINEJE ZEMEJE

{
2018 m. sausio & d. Nr. f)?’ﬁ‘/“’/%’% ‘5/
Joniskis

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemeés tkio ministerijos Jonigkio skyrius,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 7 straipsnio | dalies 1 punktu, Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 23 straipsnio 9 dalies 6 punktu, Statybos techninio reglamento
STR 1.07.01:2010 ., Statybg leidZiantys dokumentai®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. rugséjo 27 d. jsakymu Nr. D1-826 ,Dél statybos techninio reglamento STR
1.07.01:2010 ,.Statybg leidZiantys dokumentai® patvirtinimo®, 50 punktu ir 7 priedo 3 punktu,
Sutikimy atnaujinti  (modemnizuoti) pastatus valstybinéje Zeméje iSdavimo taisyklémis,
patvirtintomis Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemes Gkio ministerijos direktoriaus 2015 m.
vasario 12 d. jsakymu Nr. 1P-53-(1.3.) ,Del Sutikimy atnaujinti (modernizuoti) pastatus
valstybinéje Zemeje i3davimo taisykliy patvirtinimo® ir atsizvelgdamas } UAB ,,Archinova® filialo
~ER projektar™ 2017 m. gruodzio 28 d. praSymg, neprieftarauja, kad neatlickant pastato
rekonstravimo darby ir nekeiCiant uZstatyto valstybinés Zemés ploto, pastaty aukddio ir tirio,
iSskyrus tuos atvejus, kai $ie parametrai didéja deél pastato iSoriniy atitvary $iltinimo, iSorés
apdailos keitimo. nuovazy, lifty ir (ar) keltuvy, laipty ir (ar) pandusy jrengimo, balkony ir (ar)
lodZipy stiklinimo, valstybingje Zeméje biity atnaujinamas (modemizuojamas) pastatas unikalus Nr.
4796-9003-8017, esantis MedZiotojy g. 5, Joniskio m.

Sutikimas galioja iki 2020 m. sausio 5 d.

Pasibaigus Sutikimo terminui, pagal Sutikimg jrengta statyby aik3telé, jos aptvérimas ir
statiniai bel jrenginiai per 20 darbo dieny turi bati nukelti ir valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji
biity 1ki Sutikimo i5davimo dienos buvusios bikies.

Skyriaus vedéjas WLA / Alfredas Montrimas

tkurtaj
tetuval

-

Stanislovas Budrys, tel. 8 706 85 340. el. p. Stanislovas. Budrvsiinzt It

BiudZetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir Zemaitiy g. 8
Gedimino pr. 19 saugomi Juridiniu asmeny 84142 Jonigkis BUREAL VERTAS
01103 Vilnjus registre Tel. 870685336 S0l
hetp:/iwww.nzt lt Kodas |88704927 Faks. 8 706 86 938

El pastas

joniskis@enztlt

70



+/SANDELIAVIMO
PATALPOS

o
BUITINES &

ATLIEKOS
BIOTUOLETA

P

BUITINES .~
PATALPOS >
STATYBINIY MEDZIAGY .~
SANDELIAVIMO VIETA

VARTAL /'

EKSPLIKACIJA
—— A EsaAM RYSIO KABELIAI
ESAMA ELEKTROS ORC LINIJA
. ESAME 0,4kV IR 10kV ELEKTROS KABELIAI

weney - ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
2 EOR s AN SULUMOTIEKIO TINKLAI

R —

&

.
3384 Kemas

o

TYARKOMAS OBJEKTAS - -
MEDZIOTOJY G.5
JoriSHS

wC

SITUACHIIOS SCHEMA

DAUGIABUTIS GYV. MEDZIOTOJU G.5, JOMISKIS

LAIKINAS APTVERIMAS
PLOTAS - 670 e

TRANSPORTO {VAZIAVIMO IR ISVAZIAVIMO VIETA

FASADINIAI PASTOLIAI SU APSAUGINIU TINKLU

BIOTUOLETA!

BUITINIY ATLIEKY IR STATYBINIO LAUZO KONTEINERIAI

STATYBINIY MEDZIAGL SANDELIAVIMO VIETA

STATYBINIY ATLIEKL KONTEINERIS

BUITINE PATALPOS
SANDELIAVIMO PATALPOS
SKIRTINGU STATYBINIY
ATUERY KONTEINERIAI
Alfredas Moniriseeg
2Ot Oy
Aﬁstato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (DAUGIABUCIO NAMO)
L UAB " ARCHINOVA " PASTATO MEDZIOTOJY G. 5, JONISKIO MIESTE,
prevn SN ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
7989 PV RSTUOPELIENE T 201 paSIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBY | L2192
31384 IAPDV | EBARDZILAUSKIENE <Hpep 22017 ORGANIZAVIMAS
i SKLYPO PLANAS M1:500
Lapas | Lapy
UZSAKOVAS: JONISKIO MIESTO
TDP SAVIVALDYBES ADMINISTRACIA ANR.JRS.20171002 - TOP - SO

1




Daugiabuc¢io namo Medziotojy g. 5, Joniskis, 2

buty ir kity patalpy susirinkimo protokolas
2017 m. gruodzio 20 d. Nr. _ 1

Susirinkimas jvyko 2017-12-12
Susirinkimo vieta: JoniSkio rajono savivaldybés saléje

Namo buty ir kity patalpy skaiéius: 8

DALYVIAI | e e
Namo buty ir kity patalpy savininky susirinkime dalyvavo é/ ( /9 M

_ (skaigiai) (zodziai) X .
) patalpy savininkai, turintys ﬁ" balsy, ir tai sudaro K g J S jeor ~
d‘)f_\f»ﬂi ot 41, /W% é@) % visy namo buty ir kity patalpy (nuosavybés teisés objekty) skaiciaus. Vadovaujantis

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, susirinkimo kvorumas fj'f?"”"-/&i R
yra / néra)

3 / N
susirinkimas laikomas (7oA Se

J
(iv&kusié / nejvykusiu)
Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys:

(vardas, pavardé, pareigos)

Susirinkimo dalyviy registracijos sgrasas pridedamas, 2 lapai.

DARBOTVARKE:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

2. UAB ,,Archinova“ parengto Daugiabu¢io namo MedZiotojy g. 5, Joniskis, atnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo projekto pristatymas ir pritarimas.

1. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

Susirinkimo pirmininku pasiiilyta iSrinkti gg? 7‘4/ Sz {f?g,e et Xeg
Susirinkimo sekretoriumi pasidilyta idrinkti /4 4, ﬁ/@:g She et oe e
BALSUOTA:

LUZ¢ ,,Pries®

Dél  susirinkimo -
pirmininko 6

Dél  susirinkimo L
sekretoriaus g




NUSPRESTA:
y Zh :
Susirinkimo pirmininku iSrinkti j/ € Sy e/?é// It 74

B (vardas, pavarde) .
Susirinkimo sekretoriumi i$rinkti ////(:gyff /::/{Z ) S Jed 4/47 / v et i
o

(vardas pavardé)

°C)
(j,

2. UAB ,,Archinova“ parengto Daugiabucio namo MedzZiotojy g. S, JoniSkis, atnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo projekto pristatymas ir pritarimas.

BALSUOTA:

»UZ ,»Pries®
b

NUSPRESTA: p % ]( c ﬁ% UAB ,,Archinova® parengto Daugiabu¢io namo
(pfitarti/ nepritarti)

Medziotojy g. 5, Joni$kis, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projektui.

PASTABOS: o
1 Neteidine deboeZyoinio Hnko W‘b
RALIOI® «~ /2/4% 104 ). ;
X /\/ei’@u//wwcz M“’"

’ﬁm/o
/1)’5/ te, AP Ugzre’ {247‘4 M"”’ ) Crea, A sy

//'fuc 2@ 2eeil 7/6//5';95‘) 5/ C/é/:) \74(/635 /@?a

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius

(parasas) (vardas, pavardé)

73
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DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOJU G. 5, JONISKIS,
BUTU IR KITU PATALPU SAVININKU 2017-12-20

SUSIRINKIMO DALY VIU SARASAS

Vardas, Pavardé

Buto Nr.

Parasas

/{7(7/0 o en /Zé@e Z, s

=Ls

N

[

4,
5. , J 177
i o i ,,*4‘// ’ ri jj;'/ ¢
/L;/i il ve, 24 f/e; ity ;w ) }{;f
6. :
ﬂ{ \@@,ﬁo/cfw \%)M@C/Wm,s g #ﬁ”’l’j T
i /
(s St 7|y
7 . . !
yZz nale, / f ONEICLENL 7 J@h?y
7/
Parasai: n: Susirinkimo sekretorlus,.z.;/...t.fﬁ.{ﬁ .....................
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr KG-0424- 01225

1lapas/2 Iapq

Pastato (Jo dalies) unikalus pastato numeris: 4796 -9003-8017
Pastato adresas Medzmtolq g. 5 Jonigkio m., Joniskio r. sav.
Pastato’ (jO dahes) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namal)
Pastato (jo dahes) sildomas. plotas, m2: 453 52

Viso pastato snld,o_mas‘plota,s,, m? 453.52

':'Nustatyta pastato (jo dal!es)

Pastaty (jy daliy) ‘en‘er:g.ini,o h_’augﬁ_ing:um.orklasifika\flm,a_s, | klases™

) ma’aukscaaus:a i nurodo ‘energijos- beveuk nevarmjant[ pas’iata,
~Gklase nurodoenergrskai neefekiyvq pastata

iOS metmes rodikliy. vertes vneﬁam kvadratmlam metrul pastato {jo dahes) sﬂdomo ploto:

Neatsmauynanmos pir'minés ene,rguos sanaudos kWh/(m meta;)? 4 ‘ 3.55.:18 !
_ Atsmaunnancnos p|rmmes energijos sanaudos k\f\.v'hi(m2 metat):" LT 1_3_0:'8‘3 v,
Metsn:q atsnnaujmancms pirmmes energuos sqnaudq santykio- su metmemls' / ‘ '

046 ’

neatsmauimanmos pirminés energuos sqnaudomls verte/ vnt.: A f
Silumines energuos sanaudos pastatur sxldy’u kWhl(m2 metal)'."_' S 27588
) Sslumlnes energuos sanaudos pastatun vesmtl l(th(m2 metar)f P 0.00
; Suummes energf;os sqaaudos karstam bu}hruam vandemun ruost’ kWh/{m2 meta|)_:' ol | ; _5-1‘,1‘ Ay A
' Summes elektros energuos sanaudos kWh."(mz metat): 7 | 2055
o Elektrosfenergljps ;qnaudos patalpy. apsweumui kWhr‘(m2 metat):',-‘, CEOSaaE i ;: § !
o L LTS LT Pastatogaplmkq ismetamas COz klekls Iv(gCO:zl(m2 metal)': 6793 SaNERE
o Semﬂkawmo eksperto pastabos ' A . A 4 o _ :
z Sertfflkato |sdav1mo datg s~ = 201? 02 13 - . _".Sgrtif'ika{.q"gél‘l'oiim?.o"termi‘nasé:": Poaihe 20_2‘7.0‘2.1.3
- H Sertifikatg i_é_dave_' (o g o S Atestato
ekspertas [ Jomes SaskeyiGys PR 7 Nro424




2.6.1.

riisio perdangos plotas

m2

76

265,00

2.6.2.

risio perdangos Silumos perdavimo koeficientas

W/m2K

0,71

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esanc¢ios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)
patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentele
Eil. Nr. Vertinimo Bendras ISsamus biiklés apraSymas Ivertinimo pagrindai
objektas jvertinimas™® (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir (kasmetiniy ir neeiliniy
pan.) apziury, statybos tyrinéjimy
ir vizualinés apziiiros akty
datos, registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1 sienos (fasadinés) | 3 ISorinés sienos — balty plyty miras. Dalis sieny | 2016-12-20, vizualiné
— tinkuotos. Kai kurios plytos aptrupéje. Sienos | apzitira, Tomas Staskevicius
nesiltintos. Vietomis tinkas aptrupéjes. Matomi | (UAB AF-Consult), Martas
iSoriniy sieny pavirSiaus patamséjimai  dél | Ginkus (UAB Joniskio buty
drégmés skverbimosi j atitvara. akis)
3.2. pamatai ir 3 Pamatai miriniai, tinkuoti, nesiltinti. Tinkas kai | Taip pat, kaip punkte 3.1.
nuogrindos kur aptrupéjes. Drégmé skverbiasi j atitvaros
vidy.
3.3. stogas 3 Stogas plokscias, nesiltintas. Taip pat, kaip punkte 3.1.
3.3. langai ir balkony 3 Dauguma buty langai bei balkono durys — | Taip pat, kaip punkte 3.1.
durys butuose ir plastikiniai, dviejy stikly. Kiti — seni, mediniais
kitose patalpose rémais, nesandarts.
3.5. balkony ar lodzijy | 3 Laikancios konstrukcijos — balty pluty maras, | Taip pat, kaip punkte 3.1.
laikanciosios vietomis aptrupéjes.
konstrukcijos
3.6. riisio perdanga 3 Rusio perdanga - gelzbetonio plokste, | Taip pat, kaip punkte 3.1.
nesiltinta.
3.7. langai ir lauko 2 Rusio ir laiptinés langai — seni, mediniais | Taip pat, kaip punkte 3.1.
durys laiptinése ir rémai. Lauko durys — senos, medinés.
kitose bendrojo
naudojimo
patalpose
3.8. sildymo 3 Siluma ruofiama pastato Silumos mazge. | Taip pat, kaip punkte 3.1.
inzinerinés Silumos mazgas — automatizuotas. Sildymo
sistemos sistema — priklausoma, dvivamzdé, apatinio
paskirstymo. Radiatoriai — seni, sekcijiniai.
Termostatiniy ~ ventiliy néra. Vamzdyny
izoliacija susidévéjus arba jos visai néra.
3.9. kar$to vandens 3 Karstas vanduo ruoSiamas pastato Silumos | Taip pat, kaip punkte 3.1.
inzinerinés mazge. Pastato karSto vandens sistema
sistemos nesubalansuota, vamzdyny izoliacija
susidévéjusi ar jos visai néra.
3.10. vandentiekio 3 Buitinis Saltas vanduo gaunamas i§ miesto | Taip pat, kaip punkte 3.1.
inzinerinés vandentiekio tinklo.
sistemos
3.11. nuoteky Salinimo | 3 Buitiniy nuoteky sistema — centrin¢, nuotekos | Taip pat, kaip punkte 3.1.
inzinerinés Salinamos | miesto nuoteky tinklg. Lietaus
sistemos nuoteky sistema — iSoriné.
3.12. veédinimo 3 Védinimo sistema pastate — nattrali. Oro | Taip pat, kaip punkte 3.1.
inzinerinés apykaita patalpose nepakankama.
sistemos
3.13. elektros 3 Elektros instaliacijos pastate buklé | Taip pat, kaip punkte 3.1.
bendrosios patenkinama.
inzinerinés
sistemos
3.14. liftai (jei yra) néra -
3.15. kita néra -

* Tvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai
blogas (batina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).

Daugiabucio namo adresu Medziotojy g. 5, Joniskis, investicijy planas

Puslapis 4




ATSTATOMA VEJA

%NAlKlN%\MA LIERA
e 1

v v\ !\a,

-

EKSPLIKACIJA

4100 ESAMIRYSIO KABELIAI

<o ESAMA ELEKTROS ORO LINIJA

v

2

ESAMI 0,4kV IR 10kV ELEKTROS KABELIAI

d100

ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

o ZIAAZ00ESAMI SULUMOTIEKIO TINKLAI

KL

KF-

% ESAMILIETAUS KANALIZACIJOS TINKLAI

d200

—— ESAMAI BUITINIYJ NUOTEKUY TINKLAI

d
e 4974
! kiemas

ATSTATOMA VEJA (h-10cm)

O

- 350m?

200X100X60mm

O

ESAMAS GYVENAMASIS PASTATAS

MEDZIOTOJU G. 5, JONISKIS

NAUJAI [IRENGIAMA NUOGRINDA
DANGA - BETONINES TRINKELES

118 x=6234550
Y=476200

SITUACIJOS SCHEMA

ry.

ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
ESAMAS GYVENAMASIS PASTATAS

TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI
EL MATo | RODIKLIALIKI | RODIKLIAI PO
NR. PAVADINIMAS VNT. | ATNAUJINIMO | ATNAUJINIMO
: | PROJEKTO | PROJEKTO
1 | SKLYPO PLOTAS - NESUFORMUOTAS - -
REKONSTRUOJAMO PASTATO R
2 | UZSTATYMO PLOTAS m 810,00 829,60
REKONSTRUOJAMO PASTATO 2
3 | BENDRAS PLOTAS m 660,48 660,48
4 | REKONSTRUOJAMO PASTATO TURIS m? 2469 2571
5 | PASTATO AUKSTIS m 7,60 7,80
6 | AUKSTY SKAICIUS 2 2

NAIKINAMI SAVAIMINIAI MEDZIAI - VISO 6 VNT.

SKLYPO PLANAS - DANGU KIEKIY ZINIARASTIS

DANGOS PAVADINIMAS PASTABOS DETALE PLOTAS
| BETONINES TRINKELES 200 x 100 x 60 (h) mm |[NUOGRINDOS, SALIGATVIAI| DET. RS-01 | 37 m?
VEJOS BORTAS 1000 x 80 x 200 (h) mm - DET.RS01 [78m

Atestato
N f UAB " ARCHINOVA"

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO

1785 N (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 069 |PV R.STUOPELIENE 2017 7S, Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE 20177F= | SKLYPO PLANAS M1:500

Lapas | Lapy

TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS"

ANR.JRS.20171002 - TDP - SP - 01




L-1 L-1 L-1 L-1 A~
7 \\C//‘
@ DETALE ,,RS - 01"
DETALE ,,RS - 01"
— [
- —
_I —
- i i A
1 20](1) 1
_|_| | L | \B)
DETALE ,,RS - 01" | A A
H ‘ ©  DETALE ,RS-01"
5 \ . 7 —
_. A
T o g
- — e | A
L-1 L-1 L-1 L-1
(1) () (3) (4)
\ 1 Ji \ 2 Ji \ 3 ) \4 /
\\7/ N \\7/ \7//

PASTABOS:

1. Cokolio Siltinimui priimta 150mm storio polist. putplastis EPS 100N , kurio Silumos laidumo koeficientas
0,030W/mK. Sieny Silumos perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis nei U=0,20W/(m?K).

2. Angokra$¢iy Siltinimui numatoma naudoti 30 mm storio polistireninj putplasti EPS 100N, kurio gniuzd. jtempis iki 10%,
deformacijos - 70kPa; statmenas pavirSiui stipris lenkiant - 115kPa . Tokia fasady apSiltinimo sistema turi atitikti
B-s1, dO degumo klase.

3. Apdaila — siliko

ninis tinkas.

4. Vadovaujantis STR 2.01.10:2007 "ISORINES TINKUOJAMOS SUDETINES TERMOIZOLIACINES SISTEMOS",
iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema privalo turéti Europos techninj liudijimag (ETL) ir bati pazenklinta
CE Zenklu. Objekte numatoma naudoti iSorinés tinkuojamos Siluminés izoliacijos sistemg - SAKRET.
5. PLANAI BRAIZYTI PAGAL VIETOJE ATLIKTUS MATAVIMUS, GALIMI NETIKSLUMAI.

PLOTAS
BUTE m?

PLOTAS
VISO m*

PAT. NR. PASTATO PATALPY PAVADINIMAS
1 KORIDORIUS 8,52
2 KORIDORIUS 6,07
3 SANDELIUKAS 24,29
4 SANDELIUKAS 24,50
5 KORIDORIUS 6,10
6 SANDELIUKAS 24,43
7 SANDELIUKAS 23,44
8 PATALPA 13,17
9 SANDELIUKAS 26,40

10 SANDELIUKAS 23,95
11 KORIDORIUS 5,65
12 KORIDORIUS 6,70
13 PATALPA 23,00
14 PATALPA 26,36

VISO VIENAME AUKSTE:

242.58

Fasady Siltinimas, detalé SD - 01
(R=5,00mk/w);

Stogas , detalé SS-01

(R= 6,25m?k/w);

Cokolio Siltinimo detalé

Detalé RS-01 (R=5,26mk/w);
Langai U=1,3W/m?K, iSorinés durys:

U=1,6W/m?K

Atestato
N % UAB " ARCHINOVA "

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO

MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO

1785 | LN (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 069 |pv R.STUOPELIENE TS| 2017 Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE fﬁ_ﬁ 2017 RUSIO PLANAS M 1:100
IN2. | D.ESKERTAS 1 M-t 2017
Lapas | Lapy

TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS"

ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 02




" PLOTAS PLOTAS
MAZGAS ,,C" MAZGAS ,.A MAZGAS ,,C" PAT. NR. PASTATO PATALPU PAVADINIMAS BUTEm* | VISOm
— = — = j = — (C) 1 BUTAS 48.60
R PRIESKAMBARIS 4,58
\ 1-2 TUALETAS 1,13
L 1-3 VONIA 2,01
14 VIRTUVE 10,31
1-5 MIEGAMASIS 12,16
1-6 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,41
@ 2 BUTAS 49.82
. . 2-1 PRIESKAMBARIS 5,18
DETALE ,,SD - 01 @ 2-2 TUALETAS 1,15
. . 2-3 VONIA 2,19
DETALE ,,SD - 01 o4 VIRTUVE 10,15
2-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,64
! — 2-6 MIEGAMASIS 11,51
3 BUTAS 49.60
3-1 PRIESKAMBARIS 4,62
U:' = S 3-2 TUALETAS 1,26
3-3 VONIA 2,07
REMONTUOJAMI LAIPTAI 34 VIRTUVE 10,49
I0RETI BREZIN| SAK-14 @ @ 3-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,37
| SAK-14. @ @ @ | 3-6 MIEGAMASIS 11,82
4 BUTAS 46.95
- oy [ 1] 4-1 PRIESKAMBARIS 8,12
©
. - 4-2 OFISAS 17,56
Detalé "SD-03' N —
= . 4-3 KORIDORIUS 5,00
| 5 o, +0.000 @ N 4-4 TUALETAS 1,10
N | - o N - I - il - - - : - ﬁf 4-5 VALYTOJOS PAT. 187
5 | § N 1 | 46 OFISAS 13,30
+ Q. ’// \\
| L J - \B) VISO VIENAME AUKSTE: 194.97
| -
|_| @ J MAZGAS ,,C"
—
L | @ 1
= [= ’
v
| ; ! z
(3) &
MAZGAS ,|C" ﬂ ”‘ | §
U I
—
.@ o Fasady siltinimas, detalé SD - 01
.@ (R=5,00mk/w);
_MAZGAS A" | MAZGAS , A" Stogas , detalé SS-01
| (R= 6,25m?k/w);
( | ] Cokolio $iltinimo detalé
— R /’A\\ Detalé RS-01 (R= 5,26m%k/w);
) \/ Langai U=1,3W/mK, iSorinés durys:
U=1,6W/mK
PASTABOS: PN PN : g P P
1. Miro sieny  Siltinimui priimta 160mm_ storjo ) polist. putplastis EPS ZON , kurio ilumos laidumo koeficientas DETALE ,,SD - 01 (3) (4)
0,032 W/mK. — — — —
Sieny Silumos perdavimo koeficientas turi bdti ne didesnis nei U=0,20W/(mK). At,\‘l"rstato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
2. Angokrasgiy Siltinimui numatoma naudoti 30 mm storio polistireninj putplastj EPS 100N, kurio gniuZd. jtempis iki 10%, ' UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
deformacijos - 70kPa; statmenas pavir$iui stipris lenkiant - 115kPa . A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
. ';o;z;:sad;I?kposillitr;rilsmt}zks;ztema turi atitikti B-s1, d0 degumo klase. A069 |py R STUOPELIENE /”é—a 2017 Laida
' - : . . e . A 069 : TA=| 2017 PIRMO AUKSTO PLANAS M1 : 100
4. Vadovaujantis STR 2.01.10:2007 "ISORINES TINKUOJAMOS SUDETINES TERMOIZOLIACINES SISTEMOS", APDV_| RSTUOPELIENE E
iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema privalo turéti Europos techninj liudijima (ETL) ir biti pazenklinta CE INZ. D.ESKERTAS V-t 2017
zenklu. Lapas | Lapy
5. Objekte numatoma naudoti iSorinés tinkuojamos Siluminés izoliacijos sistema - SAKRET. TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 03
6. PLANAI BRAIZYTI PAGAL VIETOJE ATLIKTUS MATAVIMUS, GALIMI NETIKSLUMAL. 3




1.

w

80

PLOTAS | PLOTAS
MAZGAS ,,C" MAZGAS ,,C" PAT. NR. PASTATO PATALPU PAVADINIMAS BUTEm* | VISOm
— — — — — (C) 5 BUTAS 48.59
L-2 BD8-21k L-2 o 5-1 PRIESKAMBARIS 4,66
: 5-2 TUALETAS 1,13
5-3 VONIA 2,05
5-4 VIRTUVE 10,22
5-5 MIEGAMASIS 12,09
5-6 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,44
@ 6 BUTAS 49.30
. . _ 6-1 PRIESKAMBARIS 5,18
DETALE ,,SD - 01 DETALE ,,SD - 01" 6-2 TUALETAS 1,15
6-3 VONIA 2,19
6-4 VIRTUVE 9,63
6-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,64
U — — 6-6 MIEGAMASIS 11,51
7 BUTAS 49.49
I] [I 7-1 PRIESKAMBARIS 4,98
— 1 L 7-2 TUALETAS 1,18
& 7-3 VONIA 2,16
7-4 VIRTUVE 10,69
@ 7-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,54
@ 7-6 MIEGAMASIS 11,94
8 BUTAS 49.57
- 4-1 PRIESKAMBARIS 5,30
" 4-2 TUALETAS 1,23
MAZGAS ,.B i 4-3 VONIA 2,15
+2.800 @ 4-4 VIRTUVE 10,40
- - - T - - 2 - - - - - 45 | GYVENAMSIS KAMBARYS | 1845
1 1 = 4-6 MIEGAMASIS 12,04
R R R TRTRTRE ,/ \\
| |_ \\B//‘ VISO VIENAME AUKSTE: 196.95
|_| @ MAZGAS ,,C"
—
L | @ ‘ 1
W[ ~
o)
| . ! 2 |
| (3) 2
MAZGAS ,,C" ) ﬂ ﬁ =5 "
‘ [
.@ o Fasady siltinimas, detalé SD - 01
MALLAO LA .@ (R=5,00mk/w);
MAZGAS , A" | \ MAZGAS ,,A" Stogas , detalé SS-01
T (R= 6,25m*Iw);
—— Cokolio Siltinimo detalé
L ‘ /X\‘ Detalé RS-01 (R=5,26mk/w);
R SRR \/ Langai U=1,3W/m?K, iSorinés durys:
U=1,6W/mK
PASTABOS: //’ \\\ //’ \\\ TN /// \\
Mdro sieny Siltinimui priimta 160mrﬂ storio polist. putplast\(s%E’S 70N, kurio Silumos laidumo koeficientas \ 3 ) L 4//‘
0,032 W/mK. —
Sieny Silumos perdavimo koeficientas turi bdti ne didesnis nei U=0,20W/(mK). At,\‘l"rstato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
. Angokra$giy, Siltinimui numatoma naudoti 30 mm storio polistireninj putplastj EPS 100N, kurio gniuzd. jtempis iki 10%, ' UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
deformacijos - 70kPa; statmenas pavirdiui stipris lenkiant - 115kPa . 1785 N (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
';o;z;:sad;I?kposillitr;rilsmt}zks;ztema turi atitikti B-s1, dO degumo klase. A069 |py R STUOPELIENE /”é—a 2017 Laida
' - ' . . e . A 069 : 5 2017 ANTRO AUKSTO PLANAS M1 : 100
. Vadovaujantis STR 2.01.10:2007 "ISORINES TINKUOJAMOS SUDETINES TERMOIZOLIACINES SISTEMOS", APDV_| RSTUOPELIENE 7=
iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema privalo turéti Europos techninj liudijima (ETL) ir bati paZenklinta CE INZ. D.ESKERTAS 2017
5. Objekte numatoma naudoti iSorinés tinkuojamos Siluminés izoliacijos sistema - SAKRET. TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 04
. PLANAI BRAIZYTI PAGAL VIETOJE ATLIKTUS MATAVIMUS, GALIMI NETIKSLUMAI. 4




DETALE ,,SS - 04"

L

)

Lv ¢100/

DETALE ,,SS - 01"

]

T

=2nE

TALE ,,SS - 05"

\oora V.

+5.800

DETALE ,,SS - 04"

|

2o o j
|

|

_

—

DETALE ,,SS-02" | | I
i 1

‘ H Ven minélis - 1vnt. ne ma

stogo ploto, kaminél

S=EEE]

EEEL

DETALE ,,SS - 01"

o

1

e

——— B)
P \—7/

l+6'400

+5.800
N\

2

PASTABOS: [

DETALE ,,SS - 04"

1. Stogo Siltinimui priimta 160mm  storio puty polistirolas EPS 80, kurio A = 0.037 W/mK ir 40 mm storio mineraliné vata skirta stogui, kurios

Silumos laidumas A =0.038 W/mK, degumo klasé A1, TECHNORUF V50.
2. Vir8utiné hidroizoliacija: 2 sluoksniai bituminés ritininés polimerinés prilydomos dangos:
Virsutinis sluoksnis - ,,VillaTex Top 4,5 " - 4,2 mm storio. 4,5 kg/m? Nom. Pl. masés, armuota 160 g/m?, Nom. tankio poliesterio tinklu.
Apatinis sluoksnis - ,,VillaTex Base EPP 3,5" - 3,0 mm storio 4,0 kg/m? Nom. Pl. masés, armuota 160 g/m?, Nom. tankio poliestrio tinklu.
3. Pagal stogy iSorinio ugnies veikimo bandymy duomenis projektuojama danga atitinka B roor (t1) klasifikacija.
UAB ,,ICOPAL" pateikta GTC stogy iSorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaita Nr.20-10.2014.26
4. |Slaikyti esamus stogo nuolydzius ir vandens suvedimg j esamas jlajas. Esamus parapetus pakelti per 20cm.
Stogo ventiliacijos kamin élius pakelti tiek, kad nuo naujai apsiltinto stogo dangos iki kaminélio apSiltinimo vir§aus bty ne maziau 500mm.

5. |lajas jrengti naujas esamose vietose.

6. Ventiliaciniai kaminéliai statomi aukSciausiuose stogy taskuose ne reciau kaip 1kaminélis/60 m? ir ne reciau kaip kas 6m. Vent. kaminéliai

jrengiami renovuojamame stoge.

7. Seng bitumine stogo dangg suremontuoti, pUsles iSpjaustyti ir uZlopyti.

DETALE ,,SS - 02"

Stogas , detalé SS-01

(R=6,25mk/w);

At,\?ftato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
) @ UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO

1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

A 069 |pv R.STUOPELIENE T | 2017 Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE fﬁ_ﬁ 2017 STOGO PLANAS M 1: 100

INZ. D.ESKERTAS 1 Wt 2017
Lapy
UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 05




FASADAS C-A M 1:100

+6.300
1 ‘
l_l\ RAL 1001
i i | Eﬁ
/ L\-
/ L\
-
/ L\—
+1.800 ey B +1.800
v
\
% L 1013 — ﬁ §

RAL 7012

RAL 7006

SILDYMO VALDIKLIO|DEZUTES LAIKIKLIS
AUKST| TIKSLINTI STATYBOS DARBY METU
IR NUMERIU (VIETA TIKSLINAMA STATYBOS DARBY METU) MAZGAS ,,D"

LENTELE SU GAVTES PAVADINIMU

B o€ ) A
ELEKTROS GELIOLAKKLS FASADAS 4-1 M 1:100
+6.300
L —
0 R
]
=
/ \ / \ LN\
E f

+1.800 | +1.800
= - e

. 210

= =

|

PASTABOS:

1.

2.

o

FASADAI BR
NETIKSLUMAIL.
FASADUY APDAILAI NAUDOJAMAS DEKORATYVINIS SILIKONINIS TINKAS. SPALVOS TIKSLINAMOS STATYBOS DARBU
METU.

BALKONUY APDAILAI NAUDOJAMOS ETERNIT FIBROCEMENTINES HOMOGENINES PLOKSTES. NAUDOJAMA PLOKSTE
ETERNIT ,,TEKTIVA", SPALVA PILKA TE30. DAZYTOS MASES PLUOSTINIS CEMENTAS (EN 12467), PADENGIMAS -

SKAIDRI AKRILO DANGA, DIDELIS ATSPARUMAS DULKEMS. MEDZIAGOS KLASE - NEDEGI A2-s1, d0 (EN 13501-1,
STORIS - 8 mm).
PPOLIESTERIU DENGTOS SKARDOS GAMINIY SPALVA - TAMSIAI PILKA RAL 7012.

ISARDYTI ESAMY BALKONUY ATITVARUY APDAILA IR JU KONSTRUKCIJA.
NE MAZIAU 3mm AUKSTYJE, IKI ALT.+1,800 ARMUOTI DVIGUBU TINKLELIU; FASADY TINKAVIMO SISTEMA TURI

ATITIKTI I ATSPARUMO KLASE, AUKSCIAU - Il ATSAPRUMO KLASE. SISTEMOS ATSPARUMO SMUGIAMS KLASE
PATEIKIA GAMINTOJAS.

| PAGAL INVENTORIZACINIUS PLANUS IR VIETOJE DARYTUS APMATAVIMUS, GALIMI

DEKORATYVINIO TINKO SPALVOS

RAL 1001

RAL 1013 - RAL 1019

BALKONO PLOKSTES SPALVOS

TE 30 (RAL 1001)

LAUKO IR TAMBURO DURY SPALVOS

- RAL 7012

Atestato
Nr.

@ UAB " ARCHINOVA™"

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO

MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO

1785 | LN (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 069 |pv R.STUOPELIENE TT=| 2017 Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE f?ﬁ 2017 FASADAI M 1:100
INZ. D.ESKERTAS VM -F 2017
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 06




FASADAS 1-4 M 1:100

]

Tr
(@)]
w
o
o

[

ﬁ+
(@]
(o)
(e}
o

770

+6.300

~le5.600

+1.800

PASTABOS:
1.

2,

o

FASADAI BRAIZYTI PAGAL INVENTORIZACINIUS PLA |:! IRVIETOJE DARYTUS APMATAVIMU ,EALIMI
NETIKSLUMAL.

FASADU APDAILAI NAUDOJAMAS DEKORATYVINIS SILIKONINIS TINKAS. SPALVOS TIKSLINAMOS STATYBOS DARBU
METU.

BALKONUY APDAILAI NAUDOJAMOS ETERNIT FIBROCEMENTINES HOMOGENINES PLOKSTES. NAUDOJAMA PLOKSTE
ETERNIT ,, TEKTIVA", SPALVA PILKA TE30. DAZYTOS MASES PLUOSTINIS CEMENTAS (EN 12467), PADENGIMAS -

SKAIDRI AKRILO DANGA, DIDELIS ATSPARUMAS DULKEMS. MEDZIAGOS KLASE - NEDEGI A2-s1, dO (EN 13501-1,
STORIS - 8 mm).
PPOLIESTERIU DENGTOS SKARDOS GAMINIY SPALVA - TAMSIAI PILKA RAL 7012.

ISARDYTI ESAMY BALKONUY ATITVARY APDAILA IR JU KONSTRUKCIJA.

NE MAZIAU 3mm AUKSTYJE, IKI ALT.+1,800 ARMUOTI DVIGUBU TINKLELIU; FASADY TINKAVIMO SISTEMA TURI
ATITIKTI I ATSPARUMO KLASE, AUKSCIAU - Il ATSAPRUMO KLASE. SISTEMOS ATSPARUMO SMUGIAMS KLASE
PATEIKIA GAMINTOJAS.

£1800 | —
;4 AN
/\/\\ \
/ ~\
FASADAS A-C M 1:100
—
DEKORATYVINIO TINKO SPALVOS EE I_
] S L. & >
RAL 1001 /\\L\f i D
' WIEA-
RAL 1013 - RAL 1019 N
L
BALKONO PLOKSTES SPALVOS %-800 7 ~rz o ~
i / X\: / \\ Qr N\ N
TE 30 (RAL 1001) N
3 o [ RAL 1013 |
LAUKO IR TAMBURO DURY SPALVOS S
. RAL 7012

-0.100

3?

AtﬁStato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
" @ UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 069 |PV R.STUOPELIENE TT=| 2017 Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE T 2017 FASADAI M 1: 100
INZ. D.ESKERTAS VM -F 2017
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 07




PJUVIS 1-1 M 1:100

DETALE ,,SS - 01"

DETALE ,,SS-04"

- DETALE
+2.800 SD-01"
MAZGAS .B' [, g o < DETALE
= = .SD - 02"
=+0.000
REMONTUOJAMI LAIPTAI N . o0
ZIORETI BREZIN| SAK-14. i DETALE ,.RS - 01"
0/880 -0.850 e
< 0, 1,300
-1.400 + .
8
T -2.320
iy i
7 D
\2) 3)

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO

Atestato f
N @ UAB " ARCHINOVA™ MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 089 |pv R.STUOPELIENE T | 2017 Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE fﬁ_ﬁ 2017 PJOVIS 1-1 M 1:100
INZ. D.ESKERTAS AWTZOW
Lapas | Lapy

TDP

UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS"

ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 08




PLOTAS PLOTAS
PAT. NR. PASTATO PATALPY PAVADINIMAS BUTEm* | VISOm*
I B // o \\
— — — C) 1 KORIDORIUS 8,52
\
- 2 KORIDORIUS 6,07
\:| [ 1] ] |:‘ 3 SANDELIUKAS 24,29
4 SANDELIUKAS 24,50
5 KORIDORIUS 6,10
6 SANDELIUKAS 24,43
(4) (6) 7 SANDELIUKAS 23,44
8 PATALPA 13,17
9 SANDELIUKAS 26,40
10 SANDELIUKAS 23,95
— [ - 11 KORIDORIUS 5,65
12 KORIDORIUS 6,70
13 PATALPA 23,00
I karSto vandens ruosimo 14 PATALPA 26.36
silumokaitj, @¥32x4,4 — 247 53
I$ cirkuliacinio vandentiekio, VISO VIENAME AUKSTE: :
7 AN /7 AN
(3) (2) 020x3.4
o — I kar$to vandentiekio sistema,
?‘/ D32x4.,4
‘E i Esamas karsto v. ruoSimo
STV1-1 VI_T?ES_XA‘_ 2_ | kontiiras
2034~ "
Ny STT3-1
’ d20x3.,4 ;: 025%4.2 |
- C/ \\ g
v T a0 i
Salto vand X3, | ;l
ivadinis mazgas Pasijungimo vieta —Vi—||l. — | -
I // \\
| L Ll \B)
‘| 128
032x4.4 i
X — {
| Ul oosxa03|\025x42 -
i
STT3-4 T 1
d20x3.4 STT3-3
STT4-4 d20x3,4 c/é\\
d20x3,4 STT4-3 O
TN d2OX3 ,4 TN
(13) STV1-4 STV1-3 10
Il T I
- l§| l% | | | —l ’/X\‘
| N | I \ /
N\ VRN
) ( )
3) 4)
AtﬁStato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
: @ UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 069 |pv R.STUOPELIENE o5 2017 Laid
STUOPEL - RUSIO PLANAS SU VIDAUS VANDENTIEKIO aiga
21395 |ppvV R. RAIZIENE s | 2017
TINKLAISM 1: 100 0
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - VN - BO1 .




PLOTAS PLOTAS
PAT. NR. PASTATO PATALPUY PAVADINIMAS BUTE m* VISO m?
= (C) 1 BUTAS 48.60
11 PRIESKAMBARIS 4,58
] i 1-2 TUALETAS 1,13
s 1 | 1-3 VONIA 2,01
/ 1-4 VIRTUVE 10,31
1-5 MIEGAMASIS 12,16
1-6 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,41
1-5) S~ 2 BUTAS 49.82
(2-6) &
2-1 PRIESKAMBARIS 5,18
1-6) 2-2 TUALETAS 115
— 2-3 VONIA 2,19
2-4 VIRTUVE 10,15
2-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,64
—— /A — 2-6 MIEGAMASIS 11,51
Esamas gyvatukas o 3 BUTAS 49.60
2 D \ Esamds gyvatUKaS\ (2-4) 3-1 PRIESKAMBARIS 4,62
NGV — " 32 TUALETAS 1,26
STT4-1 STT3-2 33 VONIA 2,07
d20x3,4 - : ,
P 3-4 VIRTUVE 10,46
1) 3-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,37
o 23) 3-6 MIEGAMASIS 11,82
L\ 4 BUTAS 46.95
[ ] N\ cae - 4-1 PRIESKAMBARIS 8,12
STT3-1 \STV1-2 4-2 OFISAS 17,56
N d20x3,4 ST(1T22X23 A 52 4-3 KORIDORIUS 5,00
+0.000 -~ 4-4 TUALETAS 1,10
d20x3.,4
4-5 VALYTOJOS PAT. 1,87
| 46 OFISAS 13,30
& & B VISO VIENAME AUKSTE: 194.97
n {\
i . Ll
o \\: D ‘ i ‘
N 7]
Esamas gyvatukas Esamas gyvatukas 4
: =
I g |
d20x3.,4 \_
J‘ PASTABOS:
LT‘§TJ — //X\\‘ 1. Karsto ir Salto vandentiekio sistemos privedimai prie
] \ A prietaisy palickami esami.
2. Gyvatukai esami.
A A 3. Karsto ir Salto vandentiekio sistemos vamzdynus
"\\3 ) "\\4/ / montuoti seny vamzdyny vietose.
AtﬁStato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
- @ UAB " ARCHINOVA" MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
N (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 |pv _ : T=| 2017 . i
R.STUOPELIENE L PIRMO AUKSTO PLANAS SU VIDAUS VANDENTIEKIO}-2192
21395  |ppv R. RAIZIENE foiic 2017
TINKLAIS M1:100 0
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - VN -B02 ) .




(A
. C)
NS
\5'5/ . (66)
56) 65
Esamas gyvatukas
Esamgs gyvatukas (6-4)
— ] — ~
STT3-2
d20x3.,4
[ (3
(52| SN
Y (6-3)
X ][] N woo @
STT3-1 STV1-2
d20x3,4 d20x3,4
STT4-2 "/7_2\3
_— ] +2.800 d20X3,4 ./
//K\\\
B -
|_| (81 /7-1\
| \__/STT3-3
g /d20x3,4
‘8.6) n / N \ 75/
NS v 94 .
Esamas gyvatukas
“a
| v
1 ol j_|
v \STT4-3
o o d20x3.,4
(8-5) (8-4) STV1-3 76
 Q20x34 d20x3,474) N
ol I:I\%FI I:I‘%FI ‘ </K\\>
\\77 /
(1) (2) (3) (4)
£/ \_/

PLOTAS PLOTAS
PAT. NR. PASTATO PATALPU PAVADINIMAS BUTEm® | VISOm?
5 BUTAS 48.59
5-1 PRIESKAMBARIS 4,66
5-2 TUALETAS 1,13
5-3 VONIA 2,05
5-4 VIRTUVE 10,22
5-5 MIEGAMASIS 12,09
5-6 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,44
6 BUTAS 49.30
6-1 PRIESKAMBARIS 5,18
6-2 TUALETAS 1,15
6-3 VONIA 2,19
6-4 VIRTUVE 9,63
6-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,64
6-6 MIEGAMASIS 11,51
7 BUTAS 49.49
7-1 PRIESKAMBARIS 4,98
7-2 TUALETAS 1,18
7-3 VONIA 2,16
7-4 VIRTUVE 10,69
7-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,54
7-6 MIEGAMASIS 11,94
8 BUTAS 49.57
4-1 PRIESKAMBARIS 5,30
4-2 TUALETAS 1,23
4-3 VONIA 2,15
4-4 VIRTUVE 10,40
4-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,45
4-6 MIEGAMASIS 12,04
VISO VIENAME AUKSTE: 196.95
PASTABOS:

1. Karsto ir Salto vandentiekio sistemos privedimai prie

prietaisy paliekami esami.
2. Gyvatukai esami.

3. Karsto ir $alto vandentiekio sistemos vamzdynus

montuoti seny vamzdyny vietose.

Atestato f
Nr.
UAB " ARCHINOVA™"
%

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO

MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1785
A069 |py : TAS] 2017 - :
R.STUOPELIENE _ ANTRO AUKSTO PLANAS SU VIDAUS VANDENTIEKIG-292
21395  |ppv R. RAIZIENE foiic 2017
TINKLAIS M1:100 0
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - VN -B03 . | .




Mazgas "A"
Salto -
vandens skaitikliai
715

Rutuliniai ventiliai

15

V1

Projektavimo riba

STVI-1

IT aukstas
—<l—
020x3.4 STV1-2
IT aukstas
—><—
\D20x3,4
I aukstas
>
STV1-4 STV1-3
IT aukstas II aukstas
— < <
30 I aukstas
02034 | 1 DG
020x3.4 / 020x3.4
mm— / STVI-1 R
/  d20x34
/
/
MAN /
Mazgas "A /025342 025x42
V1 V1 7
"a" ?25x4.2
I aukstas I aukstas 915
> D S
020x3.4
020x3.4
Pasijungimo vieta D25x4.2
I$ Salto vandentiekio sistemos, Vi Vi 7;
032x4 .4 s <
(0]

AtﬁStato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
: @ UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 069 - ‘ Zﬁﬁ 2017 | . i
7395 PV R'STU?PE"_'ENE —017 SALTO VANDENTIEKIO SISTEMOS VAMZDYNU Laida
PDV R. RAIZIENE SCHEMA 0
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - VN-B04 . .




Mazgas "A"

e

Karéto -

vandens skaitikliai

15 //

Rutuliniai ventiliai

315

/

Projektavimo riba

STT3-1
STT4-1

IT aukstas

89

STT3-2
STT4-2

IT aukstas

©920x3.4

| ©20x3.4
STT3-4 > [/
STT4-4
IT aukstas 020x3.4 ©20x34
N \ I|aukstas I aukstas
< Mazgas "A"
@20x3.4 L T
20x3.4 2 4 7
020x3 | 020x3.4
I aukstas ]
STT3-3 ’ 220x3.4
STT4-3 N \
5 ) - I3 cirkuliacinio
£y T avkstas (T N e /vandeniikio,
N & " 020x3.4
J— _/ 0x3.4 _, /\I kar$to vandentiekio
(\\ — <} M?j,/ 20 sistema, @32x4,4
\:) Mazgas "A"
020x3.4 »
@20)(34/ @20x3 4 B
_| >< |_§ N
MTCV MICY Y
DNIS/ /o5, /025542
N @20){324 — T4T3_/
0I5 2 A7
020x3 4 P
I aukstas e
220x3.4 e
@20x3.4 L
7 AtﬁStato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
P r. @ UAB " ARCHINOVA " MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
P 785 1 X (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
7 A 069 : TAS] 2017 ) :
P e PV R.STUOPELIENE , w2g17 KARSTO VANDENTIEKIO SISTEMOS VAMZDYNY | -3ida
@1"53’ 1% PDV R. RAIZIENE SCHEMA o
XD A
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - VN -B05 . | s




PLOTAS PLOTAS
—0?;3 2 —@?;_F;Lz —®§;r>j,2 —@?;Fj 2 7 PAT. NR. PASTATO PATALPU PAVADINIMAS BUTEm® | VISOm*
N
il I il I l I u [F C ) 1 KOR'DOR'US 8,52
P 2 KORIDORIUS 6,07
\:| [ 1] ] |:‘ 3 SANDELIUKAS 24,29
= . ™ 4 SANDELIUKAS 24,50
1 T11 T11 i TII—Q—I—F’
Olsxla) o - @28x1,5 / o 5 KORIDORIUS 6.10
238kg/h 490 kg/h - 6 SANDELIUKAS 24,43
: A (D) D §V 7 SANDELIUKAS 23,44
~— ~— © 8 PATALPA 13,17
& ?28x1,5 H 9 SANDELIUKAS 26,40
= ST7kgh | 10 SANDELIUKAS 23,95
- 2L - n 11 KORIDORIUS 5,65
12 KORIDORIUS 6,70
O15x1.2 13 PATALPA 23,00
X
’ 26,36
148 kg 14 PATALPA
028x1,5 VISO VIENAME AUKSTE: 242.58
(2) SIS (7)rren
e o o o o =
 |E A ?28x1,5 4| |
714 kg/h\ |
_ST-2 = = U Esamas jvadinis mazgas
15x1,2 015x1,2 V =
’ 73kg/h Esamas karsto v. ruo$imo I ST-6
|'|_| kontur: i O15x1.2
E \u o |I—_| | | T t Tl ng‘x
ST-1 = o ?35x1.5 7 I8(]) Silumos tinkly
O15x1,2 — [2320]( 1) 1318 kg/h
— //"\\\ § E—
Esamas $ildymo kontairas \ES,/ dA =
g T é\
L | \B)
ST-11 ~ U o . U ' ST-7
?15x1,2 = 12) (11) 028x1,5 i | OlI5x12
i N, N N 604 kg/h
gw 015x1,2 o« :
=} 122 kgh g A i
|:| E //1'2\\ //’é\\\ j_-‘
4 7B
(13) (10) é
\" 028x1,5
015x1,2 473 kg/h
122 kg/h D15x1,2 228x1,5 L
J_‘l = L2l 23 keh 2L T = T2l 285 ke 12 T]?'Ooz J _ST-8
] : : i : : i Q15x12
] i | i | [ppassssase g A\‘
i ! \/
ST-10 . _ST9
/O ?15x1,2 <2> ?15x12 (3) [4)
At,\?Stato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
- @ UAB " ARCHINOVA" MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 N (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 089 |pv R.STUOPELIENE T 2017 N . Laida
, = RUSIO PLANAS SU SILDYMO MAGISTRALEMIS
5616  |ppvV G. PRESKIENIS =7 2017
M1:100 0
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SV - BO1 ] o




PLOTAS PLOTAS
—@§§;{ 2 —Q?g;ll 2 —®§;j 2 PAT. NR. PASTATO PATALPU PAVADINIMAS BUTEm? | VISOm?
. , ot . / o \\
ESAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS \C 1 BUTAS S
1-1 PRIESKAMBARIS 4,58
T ] i 12 TUALETAS 113
: 1-4 VIRTUVE 10,31
1-5 MIEGAMASIS 12,16
1-6 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,41
"45) o) 2 BUTAS 49.82
— P 25 7 2-1 PRIESKAMBARIS 5,18
[¢) [ \ (2-5)
21 1) N, 21°C 2-2 TUALETAS 1,15
>T°C 2T°C 720W 2-3 VONIA 2,19
1070W 1114W 2-4 VIRTUVE 10,15
2-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,64
2-6 MIEGAMASIS 11,51
3 BUTAS 49.60
3-1 PRIESKAMBARIS 4,62
3-2 TUALETAS 1,26
ESAMAS 3-3 VONIA 2,07
3-4 VIRTUVE 10,46
% ESAMAS 35 GYVENAMSIS KAMBARYS | 19,37
5x1, ST-6 3-6 MIEGAMASIS 11,82
015x12 4 BUTAS 46.95
4-1 PRIESKAMBARIS 8,12
4-2 OFISAS 17,56
ST-1 ESAMAS 4-3 KORIDORIUS 5,00
015x1,2 4-4 TUALETAS 1,10
4.5 VALYTOJOS PAT. 1,87
| 46 OFISAS 13,30
3 - ] B VISO VIENAME AUKSTE: 194.97
ST-11 I (4.3 20°C] o | ST-7
T \*9) 177w 1 3-1) —
D15x1,2 ~[195W] : L77W] D15x1,2
/4_2\ —— E — | ( 3_5\} ESAMAS
ESAMAS N ‘3\4'4/3‘ 0 3\3-2/3 S~
—_— g 21°C il
— o [172W
(4-5) |4 3-3) I
N/ u N I
u L H
21°C v
845W 20°C] | | [25°C|  [20°C 21°C
TN TN ‘ 60 ‘ ‘ 7 ‘ 79W BIW
(4-1) (4-6) ESAMAS
ESAMAS N N (3-4) 21\3-6/3
ST-8
— 15— @15){1,2
l I:I‘%FI I:I\%FI //A\\
— \\ // .
ST-10 ESAMAS ESAMAS PASTABOS: . .
O15x12 ST-9 1. Vamzdynus montuoti seny vamzdyny vietose.
,//1\\ x5 ‘:/’2\\ @1—5;1 > /’é\ ,//’4\\\ Vamzdyny praéjimo vietos tikslinamos darby eigoje.
\_/ \=/ > \ ./
At,\?rstato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
' UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
N (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 089 |pv R.STUOPELIENE TT=| 2017 Laida
5516  |ppv G. PRESKIENIS =" 2017 | PIRMO AUKSTO PLANAS SU $ILDYMU M 1 : 100 o
Lapas | Lapy
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - 8V -B02 o




ESAMAS

015x1,2

ST-3 ST-4 ST-5
D15x1,2 D15x1,2 D15x1,2
ESAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS
N /é-é\:k
(56) 6-5) .
21°C 21°C
934W

ESAMAS

ST-6
015x1,2

ESAMAS

\ /

ST-11 1) | st7
O15x1,2 Z el O15x1,2
g s a .
—— S 2 ESAM
8 6 (8-2 D 7_2\} N
ES} N E S = / :l 210C
P . 978W
83) o] (73)
nﬂ : — ﬂ] = _H
25°C1| | [25°C1  20°C 212G
LSTW | ESAMAS
ESA Y (7-4) s
ST-8
—t o m———— @15){1,2
_ST-10_ ESAMAS ESAMAS
(/’ @15){1,2 (/’é\\ ST-9 // ‘\ (/’4\\\
<&/ A15x1,2 \ )

/

PLOTAS PLOTAS
PAT. NR. PASTATO PATALPU PAVADINIMAS BUTEm® | VISOm?
5 BUTAS 48.59
5-1 PRIESKAMBARIS 4,66
5-2 TUALETAS 1,13
5-3 VONIA 2,05
5-4 VIRTUVE 10,22
5-5 MIEGAMASIS 12,09
5-6 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,44
6 BUTAS 49.30
6-1 PRIESKAMBARIS 5,18
6-2 TUALETAS 1,15
6-3 VONIA 2,19
6-4 VIRTUVE 9,63
6-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,64
6-6 MIEGAMASIS 11,51
7 BUTAS 49.49
7-1 PRIESKAMBARIS 4,98
7-2 TUALETAS 1,18
7-3 VONIA 2,16
7-4 VIRTUVE 10,69
7-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,54
7-6 MIEGAMASIS 11,94
8 BUTAS 49.57
4-1 PRIESKAMBARIS 5,30
4-2 TUALETAS 1,23
4-3 VONIA 2,15
4-4 VIRTUVE 10,40
4-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,45
4-6 MIEGAMASIS 12,04
VISO VIENAME AUKSTE: 196.95
PASTABOS:

1. Vamzdynus montuoti seny vamzdyny vietose.
Vamzdyny praéjimo vietos tikslinamos darby eigoje.

Atestato f
Nr.
UAB " ARCHINOVA ™"
%

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO

MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS"

ANR.JRS.20171002 - TDP - SV -B03

1785

A 069 |pv R.STUOPELIENE ] Laida

5516  |ppV G. PRESKIENIS P ANTRO AUKSTO PLANAS SU SILDYMU M 1:100 0
Lapas | Lapy

3 8




ST-10

ST-11
?15x1,2

@
Q;%F’ ?15x1,2
" 59kg/h

ST-4 ST-5

ST-3
@15x1,2 ?15x1,2 ?15x1,2
ESAMAS ESAMAS  ESAMAS ESAMAS
1717w 984W [7 T~ 694W [
?@15x1,2 ?15x1,2 ?@15x1,2
41 kg/h 114 kg/h 40 kg/h
ESAMAS ESAMAS | ESAMAS
_ST-2 o 015x12 |—853W ﬁ173W|’ ’[1219@] 825W [
O15x1,2 @15x1,2
90 kg/h UL DXL DX 1,2 /]
! 252kg/h & 87kgh &
§ 1l : ; Tl
015x1,2 @28x1,5) —002 .
238 kg/h 490 kg/h fy

35kg/h

?15x1,2

ST-1
015x1,2

IS(I) esamo siluminio

mazgo ¥35x1,5

1318 kg/h, 22,9911(\2)]

D15x1,2 ST-9
@ ?15x1,2 : ST
ESAMAS ESAMAS D15x1,2
602W 554W
D15x1,2 _D
D15x1,2
66 kg/h
ESAMAS‘ _I;ESAMAS
015x1,2 849W | |654W D15x1,2
123kg/h 015x1.2 I ?51251)((1/,}21 ?28x1,5 86kg/h fx
235 kg/h) g 388 kg/h
1211 s T2 § 121777 s 121
0.002 0.002 0.002
PASTABOS:

Balansinis DN15

Trisakis vandens i$leidimui

N

Diferencinio slégio reguliatorius

DN15 50-300mbar (nustatymas
150mbar)

T21——

Sutartiniai paZyméjimai:
—p<3— Sklendé

473 kg/h

714kgh ST-7
?15x1,2

@Ygﬂ/
g ?15x1,2
< 59kg/h

1. Zemiausiose vamzdziy sistemos vietose sumontuoti vandens nuleidéjus.

2. Auksciausiose vamzdziy sistemos vietose sumontuoti oro isleidéjus.
3. Vamzdynus montuoti seny vamzdyny vietose. Altitudés ir vamzdyny praéjimo vietos tikslinamos darby eigoje.

Atestato

N % UAB " ARCHINOVA "
1785 /X

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO

MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

A069 |pv R.STUOPELIENE To=| 2017 Laida
5516 : 2017 SILDYMO SISTEMOS SCHEMA
PDV G. PRESKIENIS T 0
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - 8V -B04 . o




LAIPTINE

2-as
aukstas

A" o o]

-as
aukstas

Riisys

94

PASTABOS:

1. Anteny i§déstymas spendziamas montavimo metu.

2. Pries anteny montavima patikrinti nuskaitymo galimybes su neSiojama antena.
3. Antenos turi uztikrinti patikima ry$i su visais nuskaitomais prietaisais.

4. Antenas montuoti 30 cm nuo luby perdangos.

PD 5. Antenos WTT16 bateriné.
S 6. Brézinys nesuteikia teisé€s jungtis prie elektros tinklo be atsakomybés riby
+ i ] J savininko sutikimo, taip pat vykdyti pakeitimus objekte pagal §i brézinj be objekto
Q savininko sutikimo.
Maitinimo skydelis MS L=10m 7. Kabelines linijas vesti bendro naudojimo patalpomis. Per gyventojy privacias
Antena Al Pajungti i§ gyvenamo namo valdas ( sandéliukus ) vesti tik neiSvengiamu atveju, lubomis, tiesiame monolitiniame
WTX16.232 elektros skydo instaliaciniame vamzdyje.
+(l) sy (5 - s 28F (P ()X éxlf,S 3 Silumos punkto patalpa 8. Apa.rat.ﬁre'ac ir. sujungimps .m'ontl?ot@ grieitai'prisilaikant gamykliniy instrukcijy.
X « olra 9. Dalikliy indikatoriy kiekj tikslinti montavimo metu.
~230V Gofra 16 “
L N < O—
= ~ L=10m =]
AtﬁStato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
" @ UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
7es | X (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 069 : ] ’?_i 2017 . i
PV R.STUOPELIENE _ MODEMINES APSKAITOS SISTEMOS ANTENY Laida
5516 |ppV G. PRESKIENIS a7 2017
ELEKTROS MAITINIMAS. SCHEMA. 0
Lapas | Lapy
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP -SV - B05 5 8




PASTOLIAI

)

4

BUITINES
ATLIEKOS
BIOTUOLETAI

SKIRTINGY STATYBINIY
ATLIEKUY KONTEINERIAI

PVOJINGU STATYBINIU
ATLIEKUY KONTEINERIS

VARTAI

TVARKOMAS OBJEKTAS -
MEDZIOTOJU G.5
JONIZKIS

=

wC

A

P

G

DAUGIABUTIS GYV. MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS

«©

SITUACIJOS SCHEMA

LAIKINAS APTVERIMAS

TRANSPORTO [VAZIAVIMO IR ISVAZIAVIMO VIETA

FASADINIAI PASTOLIAI SU APSAUGINIU TINKLU

BIOTUOLETAI

BUITINIY ATLIEKY IR STATYBINIO LAUZO KONTEINERIAI

STATYBINIY MEDZIAGY SANDELIAVIMO VIETA

STATYBINIY ATLIEKY KONTEINERIS

BUITINE PATALPOS
SANDELIAVIMO PATALPOS

EVAKUACIJOS KELIAS

sodas >
EKSPLIKACIJA © © ©
——r——#0— ESAMIRYSIO KABELIA ho° Nl A : : LD HOTON 05, JONSKIS, ATNALNIG
T ESAMA ELEKTROS ORO LINIJA - A@ UAB " ARCHINOVA (MODERNIZEVIM(S)PROJEKfAS
ESAMI 0,4kV IR 10kV ELEKTROS KABELIAI 1785
% ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI A069 |pv R STUOPELIENE 2017775 | pASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBY |L2ida
204114,4/200E s AMI SULUMOTIEKIO TINKLAI 31384 |APDV | E.BARDZILAUSKIENE 2017z 2¢|/~—ORGANIZAVIMAS
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Structure's Dimensions:
Length of structure (m): 21
Width of structure (m): 21
Height of roof plane (m)*: 6
Collection area (m2): 45,239 m2

Structure's Attributes:
Risk of physical damage (incl. fire): Low
Structure screening effectiveness: Average
Internal wiring type: Unscreened

Environmental Influences:
Location factor: Isolated structure
Environmental factor: Urban
Number thunderdays: 34 days/year
Annual ground flash density: 3.4 flashes/km2

Protection Measures:
Class of LPS: No LPS
Fire protection provisions: Manual systems
Surge protection: Service entrances only

Conductive Electric Service Lines:

Power Line:
Type of service to the structure: Buried cable
Type of external cable: Unscreened
Presence of MV / LV transformer: No Transformer

Other Overhead Services:
Number of conductive services: 0
Type of external cable: Unscreened

Other Underground Services:
Number of conductive services: 1
Type of external cable: Unscreened

Types of Loss:
Type 1 - Loss of Human Life:

Special hazards to life: Low panic level
Life loss due to fire: Other structures
Life loss due to overvoltages: Not relevant

Type 2 - Loss of Essential Public Services:
Services lost due to fire: No service exist
Services lost due to overvoltages: No service exist

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:

Cultural heritage lost due to fire: No heritage value

Type 4 - Economic Loss:
Special hazards to economics: No special hazards
Economic loss due to fire: Other structures
Economic loss due to overvoltage: Other structures
Step/touch potential loss factor: No shock risk
Tolerable risk of economic loss: 1 in 1,000

Calculated Risks:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Loss of Human Life: 1.00E-05 1.69E-06
Loss of Public Services: 1.00E-03 0.00E+00
Loss of Cultural Heritage: 1.00E-03 0.00E+00
Economic Loss: 1.00E-03 2.31E-05

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
1.64E-06 3.33E-06
0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00
1.04E-04 1.27E-04

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

The IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss
due to lightning. It is not possible to cover each special design element that may render a structure more or less susceptible to lightning
damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment
obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.
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Results for collection areas and frequencies:
Ad - collection area of direct strikes to the structure
Nd - expected annual number of direct strikes to the structure

45,239 m2
0.154 flashes/year

217,791 m2

Am - collection area of structure influenced by induced overvoltages from indirect strikes 0.587 flashes/year

Nm - expected annual number of strikes direct to ground or to grounded objects near the structure inducing overvoltages

35,352 m2

Ac1 - collection area of overhead lines from direct strikes 0.120 flashes/year

NL1 - expected annual number of direct strikes to the overhead line which are potentially dangerous

1,000,000 m2

Al1 - collection area of overhead lines to indirect strikes 0.340 flashes/year

NI1 - expected annual number of indirect strikes to ground near the overhead line which induce damaging overvoltages

21,958 m2

Ac2 - collection area of underground lines from direct strikes 0.075 flashes/year

NI2 - expected annual number of strikes direct to the underground lines which are potentially dangerous

559,017 m2

Al2 - collection area of underground lines to indirect strikes 0.190 flashes/year

NI2 - expected annual number of indirect strikes to ground near the underground line which induce damaging overvoltages

Type 1 - Loss of Human Life:

RA1 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the structure 1.54E-07
RB1 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure 1.54E-06
RC1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure 0.00E+00
RM1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure 0.00E+00
RU1 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the service lines 1.49E-07
RV1 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines 1.49E-06
RW1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines 0.00E+00
RZ1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines 0.00E+00

Type 2 - Loss of Essential Public Services:

RB2 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure 0.00E+00
RC2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure 0.00E+00
RM2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure 0.00E+00
RV?2 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines 0.00E+00
RW2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines 0.00E+00
RZ2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines 0.00E+00

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
RB3 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure 0.00E+00
RV3 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines 0.00E+00

Type 4 - Economic Loss:

RA4 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the structure 0.00E+00
RB4 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure 7.69E-06
RC4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure 1.54E-05
RM4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure 5.87E-05
RU4 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the service lines 0.00E+00
RV4 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines 7.47E-06
RW4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines 1.49E-05
RZ4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines 2.31E-05
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

The IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss
due to lightning. It is not possible to cover each special design element that may render a structure more or less susceptible to lightning
damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment
obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.
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