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UZDAROJI AKCINE BENDROVE

“FORTUM JONISKIO ENERGIJA*
Juridiniy asmeny registras . Kodas 157687636, Bainy&ios g. 4, LT 84139 Joniskis, Tel.(8 426) 5 34 88,
Faks. (8 426) 522 01, El p. joniskio.energija@fortum.lt

UAB , Archinova® filialas 2017-10-06 Nr. 17-06
~ER Projektai®
Tilzés g. 170-420, Siauliai

TECHNINES SALYGOS
GYVENAMOJO NAMO ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUL)

Objcktas: Daugiabutis gyvenamasis namas, MedZiotoju g. 5, Joniskis.

Reikia atlikti:

I. Namo Sildymo sistemos atnaujinimo (modernizavimo) projekta ir jj suderinti su
daugiabufic namo Valdytoju (Administratoriumi), 3ildymo ir kar$to vandens sistemos priZiGrétoju ir
UAB ,,Fortum Joniskio energija®. Projekte turi bati jvykdyti reikalavimai, nurodyti ,,Silumos tickimo ir
vartojimo taisykliy“ (Zin., 2010, Nr. 1276488, 2011, Nr. 97-4575) antros dalies III skyriuje bei kituose
norminiuose statybos techninivose dokumentuose. Projektuojant individualia apskaita vartotcjams,
numatyti informacijos apie kiekvieno namo gyventojo suvartotg $ilumos kiekj $ildymui kaupima ir
perdavimg nuotoliniu budu.

2. Adikti projekte numatytus atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Darbus priduoti
UAB “Fortum Jonigkio energija” atstovams.

3. Pateikti Valstybinés energetikos inspekcijos i¥duota nustatytos formos pazyma, kad
atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal galiojant] projektg ir galiojan¢iy norminiy akty
reikalavimus.

Silumos tinkly charakteristikos:

Siluminés energijos 3altinis — Centring katiliné, BaZny&ios g. 4, Joniskis;
Silumnegio tinkly sistema — dvivamzdé;
Skai€iuotinas tinkly temperatiirinis grafikas :
Tiekiamo §ilumnesio (3altuoju/¥iltuoju periodu) -95/70 CY
GrjZtamo $ilumnesio (¥altuoju/$iltuoju periodu) - 55/45 C°,
Tiekiamo filumnegio slégis — 4,5 bar;
GriZtamo Silumnesio slégis — 2,0 bar.
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DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOJU G. 5, JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2017 m. rugséjo 1 d.

Jvadiné informacija:

Administratorius UAB Joni$kio buty tikis (toliau — Uzsakovas).
Daugiabu¢io namo Medziotojy g. 5, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau —
Projektas).

Salis, teiksianti Projckto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:
- Auksty skaicius — 2

- Buty skaiCius —7

- Kitos paskirties patalpa — |

- Pastato bendrasis plotas — 660,48 m?

- Pastato naudingasis plotas — 369,27 m?

- Namo $ildomy patalpy plotas — 369,27 m?

- Pastato taris — 2469 m?

- Uzstatymo plotas — 296,00 m?

- Namui priskirto Zem¢s sklypo plotas — nepriskirta

- Statybos metai — 1969

. |UZsakovas UAB Joniskio buty tkis, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis,
B tel. (8 426) 60 464, jmonés kodas 157521319
2. |\Projekto pavadinimas Daugiabudio namo Medziotojy g. 5, Joniskis, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas -
3. P‘tutinio klasifikavimas gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai)
pastatai (namai) (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 . Statiniy
klasifikavimas® V skyriaus 6.3 p.)
| 4. Statinio kategorija Neypatingas statinys -
=3 :"mjekto rengimo etapas Techninis darbo projektas - ]
6. |Projektavimo pradgia Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena
7. |Projektavimo pabaiga Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena
8. |Projekto rengimo dokumentai \Rengiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,.Statinio
B B projektavimas, projekto ekspertize™ /7 priedo 5 punkiq
8.1. |uZsakovo Projektuotojui pateikiami 1. Projektavimo Techniné uzduotis;
dokumentai: 2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisiné€s registracijos
Nekilnojamojo turto registre dokumentai;
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo;
L 4. Investicijy planas. N
8.2. projektuotojo atsakomybe, 1. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti
pajégomis ir léSomis atliekami pastato matavimus ir parengia brézinius vadovaujantis statybos
(gaunami) Projekto rengimo techninio reglamento STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai.
dokumentai: Statinio avarija®“ 9, 10 ir 1 | punktais;

9.

2. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalinga
Projektui parengti;

3. Kiti duomenys, kurie bitini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius;

4. ISsiima reikalingas prisijungimo salygos (AB ,,LESTO*
| UAB ,,Fortum Joniskio energija“, UAB ,,Jonikio vandenys®). |
\Projekto sudedamosios dalys 1. bendroji dalis — BD;

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* — SP;
,Statinio projektavimas, projekto 3. architektiiros* — SA;
ekspertizé* /1 priedo 9 p.) 4. konstrukcijy* — SK;
£ 5. sildymo, védinimo — S, V;
i 6. vandentiekio ir nuoteky $alinimo — V, N;
g 7. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo —




8.
9.

10.

SO;

statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo — KS;
sanaudy kiekio Ziniara$¢iai — SKZ;

kitos projekto dalys, suderintos su UZsakovu, batinos
Investicijy plane numatytoms priemonéms jgyvendinti
atsizvelgiant j konkretaus objekto specifiks.

* Dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

9.1.

bendrosios dalies dokumentai:

9.2.

sklypo sutvarkymo (sklypo plano) o
dalies dokumentai:

bendrosios dalies dokumentai:

1.
2.

projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;

bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé

5 priedu) iKi ir po atnaujinimo (modernizavimo);
bendrasis aiSkinamasis rastas (STR 1.04.04:2017

., Statinio projektavimas, projekio ekspertizé* 8 priedo
5.3pJ;

bendroji techniné specifikacija (STR 1.04.04:2017

. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" § priedo
5.4p);

priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 5.6 p.);
bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projekiavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 5.7 p.);
aiSkinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertize* 8 priedo
71 p);

sprendinius pagrindziantys skaifiavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 7.2 p.);
technines specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé '8 priedo 7.3 p.);

bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo
(mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé" 8 priedo 7.4 p.);

sanaudy kiekio ziniaraSCiai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé" 8 priedo 7.5 p.);

9.3.

architektiiros dalies dokumentai:

9.4.

lkonstrukcijy dalies (gali biiti
meplekmojamos kartu) dok umentail

9.5 Fildymo, védinimo dalies dokumentai:

I |

aiskinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017

., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé 8 priedo
81p. ir9.1p.);

sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé' 8 priedo 8.2 p. ir
9.3p.);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé' § priedo 7.3 p.);

sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ™ 8 priedo
8.4 p. ir 9.4 p.; turi biiti pateikti visi biitini
dokumentuose numatyty sprendiniy jgyvendinimo
detalits bréZiniai);

sanaudy kiekio ziniara$Ciai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé "8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" 8 priedo
21.1p);




2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize“ 8 priedo 21.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé " 8 priedo 21.3 p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertize " 8 priedo
214 p);

5. sanaudy kiekio Ziniara$€iai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé " 8 priedo 21.5 p.);

9.6. vandentiekio ir nuoteky Salinimo 1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04.:2017

dalies dokumentai: ., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedo
20.1 p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skaiéiavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04.2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizeé* 8 priedo 20.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize 8 priedo 20.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé * 8 priedo
204 p);

5. sanaudy kiekio ziniarad¢iai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize" 8 priedo 20.5 p.), -

9.7. \pasirengimo statybai ir statybos 1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
darby organizavimo dalies Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé” 8 priedo
dokumentai: 46 p.);

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby
organizavimo sprendiniais, kuriy privaloma laikytis,
kad bty jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy
sprendiniy reikalavimai;

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
rojekto ekspertizé "8 priedo 46 p.);

9.8. Emtybos skaidinojamosios kainos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

lalies dokumentai: projekto ekspertizé“ 8 priedo 47 p.; Daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés prieziuros
paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasu)
Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas —
Projekto dalis, kurioje apskaiiuojama sumanymo atnaujinti
(modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy iSlaidy suma — iSlaidy
biudzetas (STR /.04.04:2017 6 priedas). Skai¢iuojamoji kaina
nustatoma pagal sgnaudy kiekio Ziniaras¢ivose nurodyty
baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

9.9. Isqnaudy kiekio Ziniarasciai: Turi bti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo

(modernizavimo) priemoniy Ziniaras¢iai pagal Investicijy plane
numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
grupes)

(vadovayjantis Daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo
dalies) ekspertizes atlikimo, statybos techninés priezitiros
paslaugy ir statybos rangos darby pirkinio tvarkos apraso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio

14 d. jsakymu Nr. DI1-34 (su vélesniais pakeitimais) nuostatomis).




10. |Projektavimo darby apimtis,

rengiami Projekto sudedamuyjy daliy
sprendiniy dokumentai.

- Turi bti suprojektuoti ir pateikti Sie projekto sprendiniai:
pastato Ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj
efektyvuma didinancios ir kitos atnaujinimo
(modernizavimo) priemonés;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas
atnaujinimo (modernizavimo) priemones (Lictuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr.
143-5232; 2012, Nr. 1-1, su vélesniais pakeitimais);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir
skaiCiuojamosios $iluminés energijos sgnaudy
sumazinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuéiy namy
atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo*
(Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1, su vélesniais
pakeitimais);

riemones.

. \Valstybés remiamos daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal suderintg
investicijy plang™ *Projektavimo techninéje uzduotyje aprasomos atnaujinimo (modernizavimo)
priemonés turi atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo)

. |Energinj efektyvamq didinancios

pri:'monés:

- 1. Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinimg ir
nuogrindos sutvarkymg (tinkuojamas fasadas)
Atliekamas iSoriniy sieny bei cokolio $iltinimas i$ jSorinés
pastato pusés, jrengiant tinkuojama fasada. Defekty, jrengiant
tinkuojama fasada, sieny konstrukcijos defekty pasalinima,
jskaitant cokolj. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis
kaip 0,2 (W/(m2 -K)). Numatomi darbai: sieny pavir§iy
paruosimas Siltinimui (plySiy, jtrukimuy, sitiliy, iSdauzy
taisymas, sidiliy uztaisymas, kitas remontas). Apsiltinus sienas
ir cokol}, susmeigiavus, nuarmavus, uzdedamas dekoratyvinis
silikoninis tinkas. Siltinant sienas aptaisomi angokra$¢iai,
jrengiamos lauko palangés visiems langams, jrengiami nauji
balkony atitvarai su fibrocementinémis hamogeninémis
plokstémis. Cokolio pazeming¢ dalis §iltinama
termoizoliacinémis plok§témis ne maziau 1,2 m gylyje.
[gilinta dalis dengiama hidroizoliacine medziaga. Atliekant
sieny Siltinimo darbus atstatyti nuogrinda aplink pastata,
poreikj. Rengiant techninj darbo projekta biitina jvertinti sieny
ir balkony konstrukcijy stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir
numatyti technologijas. Fasado plotas (atémus visy angy
plota), jskaitant angokras¢ius ~ 499,46 m2. Cokolio plotas,
jskaitant 1,2 m po Zeme ~ 207 m2, balkony turékly plokstés ~
50m2.
- 2. Stogo siltinimas, taip pat ir naujos dangos jrengimas.
Stogas sutapdintas.

Atliekamas ploks€iojo stogo Siltinimas ant esamos dangos su
termoizoliacijos plokstémis, jrengiant bituming danga.
Parapety pakélimas, 3iltinimas. Zaibosaugos sistemos,
ventiliacijos sistemos i§vady keitimas bei lietaus nuoteky
sistemy magistraliniy bei stovy keitimas. Numatyti
eksploatacinius takus. Stogo Silumos perdavimo koefic. ne
didesnis kaip 0,16 (W/(m2 -K)). Apdailos darbai susije su
priemonémis jgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy
konstrukcijoms leidZziama naudoti tik nustatyta tvarka
sertifikuotus bei gaisrinés saugos reikalavimus
atitinkanéius statybos produktus. Laikantis privalomy

technologiju ant esamo hidroizoliacinio sluoksnio klojama




I — —

termoizoliaciné danga. Sutvarkoma, iSlyginama i
nuvaloma esama danga, suformuojami nuolydziat,
jrengiama nauja lietaus surinkimo sistema, fictloviai
lietvamzdZiai, parapetai, jrengiami védinimo kaminéliai,
atstatoma Zaibosauga. Termoizoliacinés bei kitos stogo
rekonstravimui naudojamos medZiagos ir privalomos
technologijos parenkamos techninio projekto rengimo
metu, laikantis galiojanciy statybos techniniy reglamenty.
Stogo plotas ~ 430 m2.

- 3. Buty langy ir balkony dury keitimas.

Seni buty langai ir balkony durys kei¢iamos naujais PVC
langais su stiklo paketais, uzpildytais dujomis ir jstiklinti
maziausiai 2 stiklais, i$ kuriy bent vienas su selektyvine
danga. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip
1,3 (W/(m2 -K)). Atliekami batini angokragéiy apdailos
darbai jrengiamos palanges. Keiciant langus turi buti
uztikrintas norminis oro pritekéjimas ir védinimas.
Bendras keiiamy buty langy kiekis ~ 16,8 m2 ir balkony
dury kiekis ~ 5,4 m2.

- 4. Laiptinés ir rusio langy keitimas naujais.

Seni bendry patalpy langai keic¢iami naujais PVC langais su
stiklo paketais, uzpildytais dujomis ir jstiklinti maziausiai
2 stiklais, i$ kuriy bent vienas su selektyvine danga.
Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,3
(W/(m2 -K)). Atliekami biitini angokras¢iy apdailos
darbai. Keiciant langus turi bati uztikrintas norminis oro
pritekéjimas ir védinimas. Kei¢iamy langy kiekis ~ 14 m2.

- 5. Laiptinés lauko dury keitimas.

Kei€¢iamos senos lauko, riisio, tambiiro durys. Laiptinés ir
risio durys plieninémis Siltintomis durimis, tambiro durys
pve su stiklu iki pusés. Atliekami apdailos darbai. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,6 (W/(m2 -K)).
Keiciamy lauko, riisio ir tambdro dury plotas ~ 7 m2.

- 6. Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas

Patalpy védinimo sistemos sutvarkymas, kanaly
mechaninis/biocheminis iSvalymas 8 butams. Techninio
darbo projekto rengimo metu bitina jvertinti ventiliacijos
biikle, esant bitinybet numatyti sprendinius patalpy
védinimo uztikrinimui pagal normatyvinius reikalavimus.

- 7 Sildymo ir (ar) karSto vandens sistemy

pertvarkymas ar keitimas.

Esama dvivamzdeé Sildymo sistema atnaujinama:

magistraliniai vamzdynali riisyje kei¢iami naujais,

izoliuotais akmens vatos kevalais su aliuminio folijos

danga ~ [50 m,

-stovy apaciose jrengiami automatiniai balansiniai

ventiliai su slégio perkry€io reguliavimu bei rutulinés

sklendés stovy uzdarymui bei vandens i$ stovy

isleidimui ~9 kompl.,

-Sildymo sistemos daliklinés apskaitos sistemos

jrengimas su duomeny kaupimu ir nuotoliniu

nuskaitymu ~29 kompl.,

-prie radiatoriy jrengiami iSankstinio nustatymo dvieigiai

ventilial su termostatiniais reguliatoriais (uzpildas -dujinis).

Radiatoriaus termostatai gamykliskai apriboti temperatiiry

diapazone 16-23°C ~ 29 kompl. '

Esama pastato buitinio kar§to vandens sistema

atnaujinama:

-magistraliniai vamzdynai rasyje kei¢iami naujais su

akmens vatos izoliacija su aliuminio folija ~100 m,




-stovy apaciose jrengiami terminio balansavimo voztuvai
su dezinfekcijos funkcija bei rutulinés sklendés stovy
isleidimui bei atjungimui ~ 4 vnt..

-stovy (tickimo ir cirkuliaciniai) vamzdynai kei¢iami naujais
izoliuotais ~ 55 m.

Atliekamas sistemos praplovimas stovais,

subalansavimas, balansavimo protokoly uzpildymas bei
stovy rasyje suzyméjimas. Pagal STR 2.09.02:2005
,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, kity

teisés akty reikalavimus bei geraja praktika.

11.2. |Kitos priemonés:

1. Salto vandens vamzdyny keitimas.

Keidiami Salto vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir
stovai su Silumos izoliacija (20 mm storio) nuo rasojimo ~
100 m.

12. |Skai¢iuojamosios Siluminés
energijos sqnaudy sumaZinimas
(lyginant su skaicivojamosiomis
Siluminés energijos sqnaudomis iki
Projekio sprendiniy jgyvendinimo):

Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos sanaudos patalpy
Sildymui < 128,08 kWh/m?*metus.

Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sagnaudy sumazéjimas >
54%. Turi buti pateikti jrodantys reikalingi skai€¢iavimai, kiti
dokumentai.

13. |Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uztikrintas ES strukturinés paramos zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti stendg su
informacija apie statoma statinj, uztikrinantj ES struktiirinés paramos Zenklinima.

14. \Planuojama pasiekti energinio
naudingumo klasé

Ne Zemesné kaip C

15. Statinio projekto ekspertizé

Techninio darbo projekto ekspertizé privaloma. Projektuotojas
pateikia, Uzsakovo konkurso biidu parinktam projekto
ekspertizés rangovui, techninj darbo projekta ekspertizei
ir gaves teigiamas eksperty iSvadas, perduoda techninj
darbo projekta Uzsakovui. UZ projekto ekspertize apmoka
UZsakovas.

16.| Projekto tvirtinimas:

Projektas tvirtinamas iki gaunant statybg leidziant; dokumenta
(STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizée", 11 priedo 16 p.).

17. | Uisakovui pateikiamy Projekio
dokumentacijos egzemplioriy
skaiéius

Projektas jforminamas LST 1516 nustatyta tvarka,
komplektacija suderinama su Uzsakovu.
UzZsakovui Projektuotojas pateikia:

1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius
egzempliorius;

2. 1 (vieng) kompiutering laikmeng — pilnos apimties
(visy pasiraSyty sudedamuyjy daliy dokumenty)
Projekty (pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé IV 7 p.
reikalavimus).

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalys,
sgnaudy kiekio Ziniarasciai, statybos skaiéiuojamosios kainos
nustatymo dalis.

18. | Projekto taisymai

Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy
arba jis neatitinka realiy statybos salygy, Projektas (Projekto
dalis) grazinamas jj parengusiam Projektuotojut, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

19. 1 Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys
Projekta Uzsakovo suorganizuotame susirinkime JoniSkio
rajono savivaldybéje (savivaldybés darbuotojams, pastatus




administruojanéiy jmoniy darbuotojams, daugiabuciy namy
savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).

20.

Statinio projekto vykdymo prieliiira

(STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. statinio statybos
priezitra®, IV, 8.p.).

S,

—

21. |Projekto uZbaigimas Pagal parengta, uzsakovo (statytojo) patvirtintg gyvenamojo
namo atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta
gautg statybos leidima.

22. _Lé.s"‘t; pobiidis Europos regioninés plétros fondo, Lietuvos valstybés biudzeto
ir privadios namo gyventojy lé3os.

23. |Statybos darby pirkimo biidas ir Pasirinktas supaprastintas atviras konkursas, kuris nevirsys

pasirinktas statinio statybos tarptautinio pirkimo vertés ribos.
rangovas

24. |Projektuotojas Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.01:2017 ,,Statybos

dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®
reikalavimus).

25. |Reikalavimai projektuotojui Pagal (STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertize “, 11 priedo 2.p.)
26. | Projekto rengimo teisiniai Projektas rengiamas vadovaujantis: N

pagrindai

-Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais;

-pastato projekto rengimo dokumentais;

-projektavimo darby rangos sutartimi.

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis
statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

| EiL | Dokumento Sifras | Pavadinimas |

O o] 1 3

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas -

2. Lietuvos Respublikos daugiabudiy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky

N bendrijy jstatymas

3. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas

4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

5. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

6. Lietuvos Respublikos autoriu teisiy ir gretutiniu teisiy jstatymas

7. Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012,
Nr. 1-1) - .

8. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas, R
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu Nr.
D1-677

9. Valstybes paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuiy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieziiros taisykles,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr.

- 1725
10 Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palikany apmokéjimo uz

2013, Nr. 97-4831)

asmenis, turindius teisg j biisto ildymo i¥laidy kompensacija, tvarkos aprasas (Zin.,




il

2 1 3

ﬁl . Kaupiamojo jnaso daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai€iavimo metodika,
patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1-
186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452) .
1Zu Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2001 m. geguzés 23 d. nutarimu Nr. 603
(Zin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2011, Nr. 125-5963) B |
13. 4ﬁDaugiabuéio namo bendrojo naudojimo objekty apraso pavyzdiné forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkrigio 2 d. jsakymu Nr. D1-895 (Zin., 2010,
Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855)
14. ﬁgtnaujinamq (modernizuojamy) daugiabuciy namy projektiniy Siluminés energijos sanaudy
skai¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
3 sausio 25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633)
15. ~ STR 1.01.02:2016 Normatyviniaj statybos techniniai dokumentai
16. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
17. STR 1.01.08:2002 [Statinio statybos riisys
18. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
aprasas
19. STR 1.02.09:2011 ﬂ"eisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo
- - tvarkos apra$as ]
20. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
21. STR 1.04.02:201] InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
22 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé |
23. STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy
| Salinimas
24. ISTR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiura j
25. STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo prieZitros tvarka. Naujy
L nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka J
26. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas
27. STR 2.01.01(2):1999 Esminjai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
8. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo
30. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir $ilumos
i§saugojimas |
31. STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
32. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo
33. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
34. STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo
trivkSmo valdymas B N
35. STR 2.01.10:2007 I3orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacines sistemos
36 . STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertizé
39, STR 1.07.01:2010 Statybg leidziantys dokumentai |
(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinané¢ioms
institucijoms tvarkos aprasas) |
38. STR 1.07.02:2005 emés darbai
39. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
40. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieZiiira |
41 . STR 1.09.05:2002 Statinio statybos technine priezitra
42 . STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas
43. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas
44. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas
45 - STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namy) naudojimo ir priezitiros
] reikalavimai
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26 ; STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukime |

47. STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés priezitros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai
statiniy techniniams priziGrétojams, statiniy technines
prieziiiros dokumenty formos bei jy pildymo ir saugojimo

- tvarkos aprasas ]

48 . STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo priezitiros tvarkos aprasas

49. STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tiiriy skai¢iavimo tvarka

50. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy

- projektinés vertés

51 STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo |

52. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir i§orés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

53 STR 2.01.08:2003 [Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo

{7 triuk§mo valdymas

54. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas ~

55. STR 2.01.11:2012 [Sorinés védinamos termoizoliacinés sistemos

56. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

57. STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruoSa. Pagrindinés nuostatos

58. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmems

59. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai

60. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai

61. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

62. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas B

63. STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukcijy projektavimas |

64. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukeijy projektavimas

65. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos ]

66. STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukeijy projektavimas ]

67. STR 2.05.10:2005 IArmocementiniy konstrukcijy projektavimas _[

68. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas ]

69. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy is tankiojo silikatbetonio

| ) projektavimas )

70. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys

71. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés j¢jimo durys

72. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos.

i Lauko inZineriniai tinklai

13 STR 2.08.01:2004 Dujy sistemos pastatuose

74 STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

75. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Zin., 2010, Nr. 146-7510)

76 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2015, Nr. 1-245; Zin.,)

i Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-1 138)

78 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr, D1-193 o

b9 HN 33-2011 Triuk3mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés

paskirties pastatuose bei jy aplinkoje ]

80. HN 36:2009 Draudziamos ir ribojamos medziagos

81 HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-108]
(Zin., 2009, Nr. 159-7219).

82. HN 98:2000 Natdralus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas

83. RSN 37-90 PoZeminiy inZineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy
védinimo jrengimo taisyklés L

84 RSN 156-94 Statybine klimatologija

85. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

86. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

87+ DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisykiés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;

Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)

Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai
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89. LR darbo kodeksas

90 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas

| Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)

91 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas
Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58) - ]

92/, Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)

93 Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieziiiros (eksploatacijos) taisyklés.

i Energetikos ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. I-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

94. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297

. (Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)

95. Daugiabu¢io namo §ildymo ir karSto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir
energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010, Nr. 84-4442)

96 Pastato $ildymo ir kar$to vandens sistemos priezitros tvarkos aprasas. Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 2011,
Nr. 97-4574, Nr. 130-6180) _

97. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr. 53)

98. Saugos taisyklés eksploatuojant §ilumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas Nr.
316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372)

99. Diimtraukiy naudojimo ir priezitiros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

100. [renginiy $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr. 4-
17 (Zin., 2005, Nr. 9-299) ]

101. Silumos perdavimo tinkly §ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05
isakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

102. Maksimalios Silumos suvartojimo normos daugiabu¢iy namy butams ir kitoms patalpoms
Sildyti. Valstybines kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08 nutarimas
Nr. 03-105 (Zin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

103. Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-06-
17 jsakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673)

104. Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr. 4-253
(Zin., 2005, Nr. 85-3175)

Pastabos. Pritaikant patvirtinta Techninj darbo projekta konkre¢iam atnaujinamam (modernizuojamam)

daugiabuiui namui, pasikeitus teisés akto, nurodyto Siose nuorodose, nuostatoms, taikoma aktuali
teisés akto versija. Projektavimo uZduotis neatskiriama su techniné specifikacija. Techniné
specifikacija pateikta pasirasytos sutarties Nr. CPO41191 priede Pasililymas konkursui CPO41191.
Siomis specifikacijomis privaloma remtis rengiant techninj darbo projekta.

Direktorius / Zilvinas Segkevicius

Martas Ginkus, tel. (8-426) 52242
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VIESOJI ISTAIGA BUSTO ENERGIJOS TAUPYMO AGENTURA

tel. (8~5) 270 5455, el. p. info@betalt.lt, www.betalt.t ZO7 7o M-
Duomenys kaupiami ir saugomi juridiniy asmeny registre, kodas 303004035

Viegoji jstaiga, Svitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius, Wﬁ ‘u;é*‘/‘- '
Adresas korespondencijai: Svitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius = e ﬁ&
7!

UAB . Joniskio buty tkis* 2017-40 -2 Nr. (Y-£2( od,
Direktoriui Z.Segkevitiui 2017-10-03 Nr. (11.4)SD-721
Vilniaus g. 46, Joniskis

DEL PROJEKTO (JO DALIES) PAPILDOMO TIKSLINIMO PRITARIMO
MEDZIOTOJU G. 5, JONISKIS

VieSoji jstaiga Bisto energijos taupymo agentiira (toliau — Agentira), vadovaudamasi
Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraSo, patvirtinto
aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu Nr. D1-677 (toliau — Aprasas) ir jvertinusi UAB
Joniskio buty Tkis* praSyma leisti papildomai tikslinti investicijy plana, pritaria daugiabucio
namo Medziotojy g. 5, Joniskis investicijy plano papildomam tikslinimui.

Investicijy plano tikslinimo pirkimas turi boiti vykdomas vadovaujantis Apraso nustatyta
tvarka. Paslaugos perkamos i§ to paties tiekéjo (neskelbiamy deryby buidu), su kuriuo sudaryta
pradine pirkimo sutartis. Papildomy paslaugy kaina negali vir§yti 30 procenty pagrindinés
paslaugy pirkimo sutarties kainos. Papildomy paslaugy kaina nustatoma vadovaujantis VieSuju
pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d.
isakymu Nr. 18-21 ,Del VieSojo pirkimo-pardavimo sutaréiy kainos ir kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos patirtinimo® (aktuali teisés akto redakcija)

Ivykde papildomy paslaugy pirkima, praSome Agentirai pateikti sudarytos papildomy
paslaugy sutarties patvirtintg kopija.

Taip pat informuojame, kad §] sprendimag galite apskysti Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per vieng ménes] nuo $io prane$imo
gavimo dienos Vyriausiajai administraciniy ginéy komisijai ar administraciniam teismui.

Direktorius N 5 rb\ Valius Serbenta

tRiset o
Fetuvan

i
.-

G. Mik3ys, tel. (8 611) 55627, el. p. g.miksys@betalt.1It

)
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SERTIFIKAVIMO CENTRAS
Valstybes jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr 5516

Gintaras Preéskienis

Ak. 36408190135

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziaros vadovo, ypatingo statinio specialiyju statybos darbu vadovo
ir ypatingo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai: vandentiekio,
Silumos tiekimo (skirstomieji), nuoteky $alinimo.
Projekto dalys: §ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo; $ilumos gamybos (iki 1,5 MW
galios) ir tiekimo.
Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly tiesimas; statinio
vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy jrengimas; statinio $ildymo,
védinimo ir oro kondicionavimo sistemy irengimas.

Direktorius Robertas Encius

Isduotas 2013 m. lapkri¢io 12 d.
Pirma karta iSduotas 1998 m. geguzés 7 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

2013 UAB ,GRAFIJA" 01329
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1. Norminiy dokumenty sarasas

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS I[STATYMAS

STR 1.04.04:2017 ,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
LST1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai
RSN 156-94 Statybiné klimatologija

STR 2.09.02.2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2011-06-17
isakymu Nr. 1-201

HN 33-2011 Akustinis triuk§mas. TriukSmo ribiniai dydZziai
gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose
bei ju aplinkoje

HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy
mikroklimatas.

2005.01.18 Nr. 4-17 [renginiy Siluminés izoliacijos jrengimo taisyklés

STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas

2. Naudota programiné jranga

Eil Projekto dalis Programiné jranga

Nr.

1. §VILDYMAS — VEDINIMAS e Autocad LT
(SV) e Microsoft office

3. Pries projektiniai duomenys

Siluma, daugiabuéio gyv. namo MedZiotoju g. 5, Joniskyje patalpy $ildymui, tiekiama
centralizuotai i§ miesto Silumos tinkly. Gyvenamo namo esama $ildymo sistema dvivamzdé
apatinio paskirstymo. Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai sumontuoti atvirai riisio
patalpose.

§ildym0 sistemos stovai sumontuoti atvirai.

Esama §ildymo sistema yra susidévéjusi ir neefektyvi. Vamzdynai ir izoliacija
susidéveje. Vienodos paskirties patalpose vidaus temperatiira pasiskirsto netolygiai del
nesubalansuotos Sildymo sistemos.

4. Lauko oro parametrai

Sildymo sistemos jrengimai pasirenkami atsizvelgiant { RSN 156-94 pateiktus klimatinius

duomenis.

PARAMETRAS ZIEMA VASARA
Temperatiira -22°C +25,1°C
Entalpija -20,8 kl/kg 52,6 klJ/kg

Sildymo sezono trukmé — 222 para

LAPAS LAPY LAIDA
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5. SILUMNESIO PARAMETRAI

SILUMOS TIEKIMAS

TEMPERATUROS

Silumos tiekimas 1 Sildymo sistema

65/50 °C

6. ATITVARU CHARAKTERISTIKOS

ATITVARA Atitvary Silumos perdavimo koeficientai U [W/( mzK)]
ISorinés sienos 0,2
Riisio perdangos 0,71
Langai (esami) 1,6
Langai (kei¢iami) 1,3
Durys 1,6
Stogas 0,16

7. Sildymo sistemos projektiné Silumos galia ir projektinis metinis Silumos

poreikis
Sildomas pastato plotas 369,27 m*
Sildymo sistemos ir §iluminio mazgo jrangos pasipriesinimas 36 kPa
Projektiné pastato Sildymo sistemos galia prie§ modernizavima 34,00 kW
Projektiné pastato karSto vandens irenginiy galia prieS modernizavima 50,00 kW
Projektiné pastato Sildymo sistemos galia po modernizavimo 22,991 kW
Projektiné pastato karSto vandens irenginiy galia po modernizavimo 50,00 kW
Metinis Silumos poreikis Sildymui pries modernizavima 114,826MWh
Projektinis metinis Silumos poreikis $ildymui po renovacijos 58,114MWh
Po modernizavimo pastato energinio naudingumo klasé C
Skaiéiuojafn'qjl} Siluminés energijos sanaudy sumaz¢jimas palyginus su 499%
esama padétimi

8. gildymo sistemos projektiniai sprendiniai

Gyvenamam namui MedZiotoju g. 5, JoniSkyje atliekama pastato modernizavimo
projektas. Komforto salygu pagerinimui Siame projekte numatyta dalinai rekonstruoti esama

Sildymo sistema.

Naujos Sildymo sistemos prisijungimo vieta — esamas S$iluminis mazgas.

ANR.JRS.20171002 - TDP - SV - AR
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Esamas atnaujintas Siluminis mazgas ruosia Siluma patalpy Sildymui ir kar§to vandens
ruoS$imui. Esamas radiatorinio Sildymo sistemos siurblys Wilo TOP-S25/7 triju greiciy; kélimo
aukstis 5 m.v.st. na§umas 4,0 m*/h (3 greitis). Pasikeitus §ilumos poreikiui esamas cirkuliacinis
siurblys nustatomas 1 greiciu.

Esamas dvieigis voZtuvas Danfoss VS2 DNI135 tenkina naujg namo $ilumos pareikalavima.

Vietoj esamos susidévejusios dvivamzdés apatinio paskirstymo Sildymo sistemos,
projektuojama nauja dvivamzdé apatinio paskirstymo vandens $ildymo sistema. Sildymo
prietaisai SpiZiniai radiatoriai (seno tipo). Visas esamas Sildymo vamzdynas iSmontuojamas.

Stovai ir privedimai prie prietaisy montuojami atvirai, plieniniais presuojamais
vamzdZiais su iSoriniu galvanizuotu cinkavimu.

Sildymo sistemos magistralés klojamos riisio palubéje, izoliuojamos $iluminés
izoliacijos kevalais su aliuminio folija.

Vamzdynai kertantys pastato perdangas turi biiti izoliuoti ir tiesiami nedegios
medziagos dékluose.

Sildymo prietaisai palickami esami. Prie§ pajungiant nauja sistema esami $ildymo
prietaisai turi biiti iSvalomi (be mechaniniy terSaly). Prie radiatoriy jrengiami iSankstinio
nustatymo termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvomis, montuojami prie$ kiekviena
radiatoriy ant paduodamo Sildymo sistemos atvamzdzio, patalpos oro temperatiiros
reguliavimui. Patalpose palaikoma ne Zemesné kaip 16° C temperatiira.

Grafin¢je dalyje pateikti patalpy Silumos nuostoliai, patalpy temperatira, taip pat
Sildymo prietaisy iSdéstymas patalpose.

Sildymo sistemos magistraliy pagrindinése atSakose jrengiama uzdaromoji armatiira.
Stovuose irengiami automatiniai balansiniai ventiliai su slégio perkri¢io palaikymo funkcija,
taip pat vandens nuleidimo triSakiai ir uZdaromoji armatiira. Sandéliuky, kuriuose yra Sildymo
sistemos armatiira, raktai turi biiti palikti Silumos punkte jrengtoje spinteléje.

Zemiausiose magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo &iaupai,
auksciausiose — automatiniai nuorintojai.

Po montavimo sistema reguliuojama ir iSbandoma.

9. Suvartojamos Silumos individuali apskaita

Efektyviam Silumos taupymui, bei suvartotos energijos apskaic¢iavimui techniniame
projekte numatyta kiekvienoje patalpoje jrengti kiekvienam Sildymo prietaisui reguliuojama
termostata, kurio pagalba Silumos vartotojas pats palaiko norima vidaus temperattira. Nuo
patalpos temperatiiros ir langy uZsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansiniy galimybiuy
priklausys mokéjimo uZ §iluma suma. Siam tikslui pasiekti ant kiekvieno $ildymo prietaiso, yra
irengiamas elektroninis Silumos indikatorius — daliklis, kurio parodymu pagrindu
apskaiCiuojami ir pristatomi mokesciai uz Silumos energija.

Dalikliai-indikatoriai matuoja Sildymo prietaiso ir patalpos oro temperattiry skirtuma
bégant laikui ir jvertina salyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatiiros jutiklio plotas yra
mazas palyginti su radiatoriaus plotu, todél jis jvertina temperatiira viename taske. Skirtingy
dydZiy radiatoriams, esant vienodoms radiatoriaus pavirSiaus bei patalpos oro temperatiiroms,
daliklis skai¢iuoja ta pati salyginiy vienety skaiCiy, todél daliklio-indikatoriaus rodmenys
dauginami i§ koeficiento, jvertinancio radiatoriaus dydj t.y. tipa, galia ir medziaga i8, kurio jis
pagamintas. Daugiabuciame pastate dalis patalpy (butw), iSorés aplinkos atzvilgiu yra
nepalankiose salygose ( dél dideliy Silumos nuostoliy per iSorines sienas ar perdengimus, pav.:
kampiniai kambariai, kambariai virSutiniuose ir apatiniuose aukstuose ir t.t.). Norint Siose
patalpose palaikyti tas pacias mikroklimato salygas, reikia sunaudoti kur kas didesnj Silumos
kieki. Taciau tokiose pablogintose salygose esancios patalpos apsaugo gretimas patalpas nuo
ausinancio aplinkos poveikio. Siekiant kompensuoti nuostolius butams esantiems blogesnése
salygose, ivedamas korekcijos koeficientas Klaf. Imon¢ atliekanti montavimo darbus turi
apskai€iuoti kiekvieno radiatoriaus koeficientus ir pateikti visa reikiamg dokumentacija.
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Dalikliy energijos Saltinis — baterijos.

Silumos punkte esama §ilumos skaitiklis (atskiru sutarimu su §ilumos tieké&ju) taip pat
galima pajungti { namo centralizuota davikliy duomeny nuskaitymo ir prieziiiros centralg.
Siame sprendime pasirinkta pakankamai patikima, pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur
suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami { duomeny koncentratorius
(antenas), o i$ ten | duomeny kaupiklj (centralg). IS centralés per GPR modema duomenys
perduodami UAB ,,Fortum Joniskio energija“. Kad biity igyvendintas vartotojams socialiai
teisingas Silumos sanaudy iSdalijimo btidas, suprojektuota irengti Sildymo prietaisy
termostatiniy galvy uzblokavimo jtaisa, neleidZiantis termostata nustatyti Zemesnei nei 16°C
patalpos temperatirai, ir patalpai tenkancio Silumos kiekio skai¢iavimuose turi biiti jvertintas
pataisos koeficientas. PrieSingu atveju, patalpoms palaikan¢ioms Zemesng nei 16°C patalpy
temperatiira, identiSky ploty butams (vienam butui esant pastato viduryje, kitam — virSutiniame
aukste, patalpoms vir§ neSildomo riisio ar kampinéms pastato patalpoms) islaidos Sildymui
Zenkliai skirsis, nors viduriniai butai suvartos maziau Silumos dél to, jog iSoriniai butai
kompensuoja ju Silumos nuostolius, sulaiko $ilumos sklidimg i iSorg, uzstoja Salto oro
infiltravima.

Automatizuota Silumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su stovy balansiniy ventiliy
ir reguliuojamy termostaty jrengimu Zenkliai pagerins patalpy komforto salygas ir leis
kiekvienam buto savininkui pajusti energijos taupymo ir mokesciy priklausomybés galimybes.

Atlikus skaiciavimus Silumos kiekio pastatui Sildyti sitiloma sunaudotos Silumos kieki
dalinti taip:

- 15% visos sunaudotos namo Silumos skirti i$siskirian¢io nuo butuose ar kitose patalpose
irengty Sildymo stovy ir kity jungiamyju vamzdziy.

- 85% individualiai reguliuojamo Silumos kiekio, iSsiskirian¢io nuo radiatoriy butuose ir
iSsiskiriancio bendrojo naudojimo patalpose.

Siame projekte sitiloma 85% padalinti, kad 30% viso namo sunaudotos $ilumos kiekis
biity padalintas mokéti namo gyventojams pagal atskiro buto kvadratiira, o 70% sunaudotos
Silumos kiekio biity paskirstoma namo gyventojams pagal ju butuose prie Sildymo prietaisy
irengty Silumos dalikliy — indikatoriy parodymus.

Siame projekte nenumatomos apsaugos priemonés uztikrinanéios galimybe jtakoti
matavimo rezultatus (pvz.:dalikliy plombavimas).

Irangos tiekéjas komplektuodamas radiobanging telemetrijos sistema gali keisti anteny
skaiCiy, taciau turi atsiZvelgti i jos technines charakteristikas ir galimybes, kad duomenys biity
surenkami i$ kiekvieno radiatoriaus daliklio ir elektroninio skaitiklio { bendra suvartojamos
Silumingés energijos apskaitos sistema.

10. Védinimo sistemos projektiniai sprendiniai

Daugiabucio gyvenamojo namo MedZiotoju g. 5, Joniskyje esamas védinimas
naturalus.

Oro iStraukimas vyksta per vonios- tualeto, virtuves patalpas. Vir§ védinimo Sachty
irengiami (sutvarkomi) stogeliai, jrengiami skardiniai stogeliai (ziir. SAK; SP dalyje).

Esami védinimo kanalai iSvalomi, atliekama dezinfekcija, jei reikia sutvarkomi.
Kiekviename bute védinimo kanaly esamas grotelés pakei¢iamos naujomis grotelémis.

Pastaba: visi projektiniai sprendimai, medziagy kiekiai atitinka pirmini patalpy bei iSoriniy
pastato atitvary planavima. Kei¢iantis patalpy iSplanavimui, paskir€iai, iSoriniy aitvary
konstrukcijai bei iSdéstymui, sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tai sprendZiama darby eigoje.

LAPAS LAPY LAIDA
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Sildymo sistemos balansiniy ventiliy ir jy charakteristiky Ziniarastis

Stovo Siluminé galia, | Balansinio | Vandens srautas | Balansinio | Nustatymas
Nr. W ventilio G, kg/h ventilio Kvs
DN, mm
ST-1 1269 15 73 - 7,4
ST-2 1315 15 75 0,34 0,5
ST-3 1570 15 90 0,4 0,6
ST-4 4388 15 252 1,13 1,3
ST-5 1519 15 87 0,39 0,5
ST-6 2390 15 137 0,62 0,8
ST-7 2283 15 131 0,59 0,7
ST-8 1496 15 86 0,39 0,5
ST-9 2659 15 152 0,69 0,8
ST-10 1966 15 123 0,51 0,7
ST-11 2136 15 122 0,55 0,7

Pastaba: Laiptinés radiatoriui statomas tik prie pacio radiatoriaus automatinis srauto ribotuvas

ant kurio sumontuojama antivandaliné termostatin¢ galva.
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Stovo | Patalpos | Patalpos | Srautas nguliuo.jz.ln- ISankstinio Ventilio
Nr. Nr. nuostoliai I/h Cio ventilio nusta!q.f.mo Kvs
DN, pozicija
I AUKSTAS

1-1 181

1-2 43

1-3 85
2 1-4 611 41 15 3,5 0,19
3 1-5 750 49 15 4 0,22
4 1-6 1070 67 15 5,5 0,3

2-1 194

2-2 39

2-3 82
6 2-4 525 36 15 3 0,16
4 2-5 1114 70 15 6 0,32
5 2-6 720 47 15 4 0,21

3-1 177

3-2 43

3-3 78
9 3-4 579 37 15 3,5 0,17
7 3-5 1172 72 15 6 0,32
8 3-6 731 46 15 4 0,21
6 3-7 620 40 15 3,5 0,18
10 4-1 845 54 15 4,5 0,24
11 4-2 1006 63 15 5 0,28

4-3 195

4-4 38

4-5 60
9 4-6 751 49 15 4 0,22

II AUKSTAS

5-1 144

5-2 32

5-3 63
2 5-4 523 35 15 3 0,16
3 5-5 639 41 15 3,5 0,19
4 5-6 906 56 15 4,5 0,25

6-1 150

6-2 28
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6-3 57
6 6-4 427 29 15 2,5 0,13
4 6-5 934 58 15 5 0,26
5 6-6 616 40 15 35 0,18

7-1 146

7-2 29

7-3 57
9 7-4 496 32 15 3 0,14
7 7-5 978 59 15 5 0,27
8 7-6 632 40 15 3,5 0,18
6 7-7 502 32 15 3 0,15

8-1 161

8-2 31

8-3 57
9 8-4 519 35 15 3 0,16
10 8-5 940 59 15 5 0,27
11 8-6 949 59 15 5 0,27
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TECHNINES SPECIFIKACILJOS
1. SILDYMAS
1.1. Rutuliniai ventiliai.
Sistemos atSaky ir stovy uzdarymui jrengiami uZzdaromieji ventiliai, kuriy techniniai duomenys:
Korpusas Zalvarinis arba ketinis.
Nominalus slégis Py 1,0 MPa; Tmax 4 =120°C.

1.2. Termostatiniai ventiliai ir termostatinés galvos

Termostatiniai ventiliai ir termostatinés galvos uZtikrina prietaisy efektyvuma, temperatiiros
reguliavimui statomas termostatinis ventilis su termostatine galva. Silumos sistemoje numatyti
termostatiniai radiatoriy ventiliai, skirti pagal poreikj apriboti i radiatoriy paduodama Silumos kieki.
Tai automatiS$kai dirbantys temperatiiros reguliatoriai (tiesioginio iSpildymo), nereikalaujantys
elektrinio maitinimo.

Techniniai duomenys:

konstrukcija: tiesus voZtuvas

Maks. diferencinis slégis: 1 bar

Maks. darbo slégis: PN 10

Maks. darbo temperattra: 120 °C

Medziaga: Zalvaris

PavirSius: nikeliuotas

Armatiira i§ Zalvario su nikeliuotu korpusu, suklys (Spindelis) i§ nertidijancio plieno.

Su presuojamaja jungtimi skirta tiesiogiai jungti nertidijancio plieno vamzdi.

Termostatinés galvos su imontuotu skystiniu jutikliu. Individualiai pasirenkama nuostato reikSmg i$
vidaus galima apriboti ir uzblokuoti. Su Zymeklio disku, bei apsauga nuo uzsalimo. Patikrintas ir
sertifikuotas pagal EN 215.

Nuostaty diapazonas: 16 - 28 °C

Gaubto skalé: 2 - 5

(be nulio nustatymo)

PavirSius: baltos spalvos

Maks. darbo temperattra: 120 °C

1.3. Nuo slégio nepriklausomi termostatiniai ventiliai ir termostatinés galvos

Termostatiniai ventiliai ir termostatinés galvos uZtikrina prietaisy efektyvuma, temperatiiros
reguliavimui statomas termostatinis ventilis su termostatine galva. Silumos sistemoje numatyti
termostatiniai radiatoriy ventiliai, skirti pagal poreiki apriboti i radiatoriy paduodama Silumos kieki.
Tai nuo slégio nepriklausomi radiatoriy ventiliai (automatiniai termostatai) automatiskai dirbantys
temperattros reguliatoriai (tiesioginio i$pildymo), nereikalaujantys elektrinio maitinimo.
Techniniai duomenys:

konstrukcija: tiesus voZtuvas

Maks. darbo slégis: PN 10

Maks. darbo temperattra: 95 °C

Maks. slégio skirtumas voztuve 0,6bar

ATESTATO « | GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO
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Nustatomas srautas 25-135 I/h
Medziaga: Zalvaris
Pavirsius: nikeliuotas

Termostatinés galvos su jmontuotu skystiniu jutikliu. Termostatas turi biiti apribotas gamykliskai
nuo 16 laipsniy. Su Zymeklio disku, bei apsauga nuo uzsalimo. Patikrintas ir sertifikuotas pagal EN
215.

Nuostaty diapazonas: 16 - 28 °C

Gaubto skalé: 2 - 5

(be nulio nustatymo)

PavirSius: baltos spalvos

Maks. darbo temperattra: 120 °C.

1.4. Balansinis voZtuvas

Istriza voZtuvo lizdo konstrukcija su blokuojamu, bet kada patikrinamu, tolydZiai reguliuojamu
tiksliu iSankstiniu nustatymu. ISankstinio nustatymo reikSme¢ visada galima nuskaityti,
nepriklausomai nuo nustatytos rankenélés padéties. Visi funkciniai elementai yra rankenélés puséje.
Voztuva galima montuoti tiek griZtamajame tiek tiekiamajame sraute.

Voztuvo korpusas ir galvuté i§ bronzos, suklys (,,Spindelis®) ir vozZtuvo kiigis i§ atsparaus cinko
iSplovimui Zalvario (Ms-EZB), kiigis su sandarikliu i§ teflono (PTFE). D¢l sandarinimo dvigubu
apvalaus profilio Ziedu suklio sandarinimui nereikia papildomo aptarnavimo.

Su sumontuotu priedu rinkiniu Nr.2;

2 matavimo voZtuvai G %4

Abiegjose pusése movinis sriegis, atitinkantis EN 10226.
MedZiaga: bronza

Pavir§ius: nedengtas

Maks. darbo slégis: PN 25

Maks. darbo temperattra: 150 °C

1.5. Diferensinio slégio reguliatorius

Proporcinis reguliatorius, veikiantis be pagalbinés energijos, skirtas pastoviam nustatytosios vertés
valdymui.

Tolydziai nustatoma vardiné verté nuo 50 iki 300 mbar. Nustatytaja vertg galima blokuoti ir bet
kada nuskaityti i§ iSorés. Su pasléptu uzdarymu ir rutuliniu ¢iaupu, skirtu isleidimui ir uZpildymui.

Voztuvo korpusas, galvuté ir membranos korpusas i§ bronzos. Vidaus dalys i$ cinko iSplovimui
atsparaus Zalvario (EZB). ,,0* skerspjuvio formos Ziedai ir membrana i§ EPDM.

Abiejose pusése iSorinis sriegis atitinkantis EN 10226.
MedZiaga: bronza

Maks. diferencinis slégis: 2 bar

Maks. darbo slégis: PN 16

Maks. darbo temperattra: 120 °C

1.6. Plieniniy vamzdziy techninés charakteristikos ir reikalavimai

Presuojami plieniniai vamzdZiai su iSoriniu galvaniniu cinkavimu (Fe/Zn88), cinkavimo storis 8-15
pm.

Tmax=150°C; Py=16bar.

Linijinio pailgéjimo koeficientas 0,0108 mm/mxK

Siluminis laidumas 58 W/m2xK
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Sieneliy vidinio pavirSiaus SiurkStumas 0,01mm
Vamzdziy sienelés storis D 12-18 mm 1,2 mm

D 22-66,7 mm 1,5 mm

D 76-108 mm 2,0 mm
Sistemos jungtys i§ anglinio plieno RSt 34-2, medZiagos numeris 1,0034 pagal DIN EN 10305-3.
Jungtys su specialiomis O-ring tarpinémis, tarpiniy medziaga EPDM (etileno-propileno kauciukas ),
spalva juoda, maks. darbinis slégis 16 bar, darbine¢ temperatiira -35°C iki 135°C, trumpalaikiai
150°C.

1.7. Vamzdyny Siluminé ir ugniai atspari izoliacija

Izolivoty pavirsiy temperatiira darbo metu neturi vir$yti 45°C. Silumos izoliacija turi i§laikyti
pastovias izoliacines savybes per visa naudojimo laika.

NeleidZiama izoliacinése konstrukcijose naudoti medZiagy turinéiy asbesto.Silumos izoliacija turi
biti mechaniskai pakankamai atspari, nelaidi ir nesugerianti vandens. Izoliuoti pavirsiai dengiami
armuotos folgos danga. Kiekvienas vamzdis turi biiti izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdZiai neturi
biti sujungti i bendra izoliacijos danga. Armatiiros izoliacija turi biti iSardoma.

Rekomenduotini izoliacijos tipai:

Aa - suformuotas kietos akmens vatos vamzdinés formos sekcijos, padengtos aliuminio folija.
Sekcija prapjauta iSilgai, vidinis jos diametras tiksliai atitinka vamzdyno iSorini diametra. Baziné
medziaga nedegi (LST ISO 1182). Izoliacinio sluoksnio storis priklauso nuo transformuojamo
Silumnesio temperatiiros.

Ac — polietileno puty nelaidi drégmei izoliaciné medziaga vamzdinés formos. Pati medziaga sunkiai
degi, ugnis plinta jos pavirSiumi, izoliuojant nebereikalingas garus izoliuojantis sluoksnis. Tarpai
tarp atskiry sekcijy sandarinami nuo vandens gary lipnia polietileno plévele. Prie atramy kevalo
galas papildomai sutvirtinamas plienine viela. Vamzdyno metaliné apkaba viduje turi sustiprinto
atsparumo puty polietileno Zieda, apsauganti nuo tiesioginio kontakto tarp atramos bei metalinio
vamzdZio.

Ad — akmens vatos lankstus demblis, padengtas aliuminio folija, baziné¢ medZiaga nedegi, tankis 35
kg/m3, Silumos laidumo koeficientas 0,039 W/mK. Izoliuojami ortakiai apskardinami cinkuota
skarda.

Ae — akmens vatos demblis, tankis 80 kg/m3, Silumos laidumo koeficientas 0.035 W/(mxK),
padengtas aliuminio folija, medZiaga nedegi.

Af — akmens vatos armuotas demblis, tankis 80 kg/m3, §ilumos laidumo koeficientas 0.035
W/(mxK), apskardintas cinkuota skarda.

Ag — tas pats kaip Af, demblis padengtas aliuminio folija.

Naudojama izoliacija kurios pagrinda sudaro mineraliné ar akmens vata, kurios tankis 100 kg/m3, o
§ilumos laidumo koeficientas A = 0,04 W/mK.

Rekomenduotini patalpose tiesiamy Silumos vamzdyny vamzdyny Siluminés izoliacijos storiai,
esant Siluma izoliuojancios medZiagos skai¢iuotinam Silumos laidumo koeficientui A = 0,04 W/mK
bei vid.SilumneSio temperattirai 65°C:

Salyginis vamzdZio skersmuo Siluminés izoliacijos storis
20+50 40
70+200 60

Leistini §ilumos nuostoliai vamzdynuose neturi vir§yti nurodyty ,,Silumos perdavimo tinkly ilumos
izoliacijos irengimo taisykles* 2007 m. geguzés 5 d. isakymu Nr. 4-170. Visi darbai turi biiti
atliekami pagal STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

Izoliacijos ugniai atsparumo klasé¢ — 1.

1.8. SILDYMO SISTEMU MONTAVIMAS, BANDYMAS IR PRIEMIMAS
1.8.1. Montavimas ir atramos
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Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgy ir atramy pagalba.
Galima naudoti specialios konstrukcijos grupinio pakabinimo mazgus.
Jie turi biti tokio dydZio, kad atstumas tarp vamzdZiy leisty juos izoliuoti.
Silumnesio vamzdyny atramos apriboja vamzdyno judéjimo galimybe tik asine kryptimi.
Horizontaliis vamzdynai turi buti tvirtinami reguliuojamy pakaby pagalba.
Leistini atstumai tarp atramuy:
= 2,0 m, kai nominalus diametras yra iki 32mm;
= 2.5 m, kai nominalus diametras yra iki 40mm:;
= 3,0, kai nominalus diametras yra S0mm;
= 4.0, kai nominalus diametras yra 65...100mm;
= 4.5, kai nominalus diametras yra 100...150mm;
= 4.5, kai nominalus diametras yra 150...250mm.
VamzdZziai prie visy irenginiy ir valdymo voZtuvy turi biiti tvirtinami taip, kad bty iSvengta
itempimy ar iSkraipymy pajungtoje irangoje ir valdymo voZtuvuose.
Vamzdziai turi biti tvirtinami taip, kad iranga, vozZtuvus ir priedus biity galima nuimti maZiausiai
juos iSardant ir, kad nuémus minétus prietaisus, nereikéty papildomy atramy.
Visi vertikaliis vamzdZiai turi buti tvirtinami taip, kad biity uZkirstas kelias iSlinkimams arba
svyravimams. Vertikal@is vamzdZiai turi turéti stiprius kaltos geleZies arba plieno spaustukus, gerai
uzvertus ant vamzdZziy, su prailginimais, {siremianciais i pastato konstrukcijas.
Norint i§vengti per didelio vamzdziy ir atSaky itempimo, vamzdZiai turi biti itvirtinti atsizvelgiant {
linijinius pailgéjimus. Ankeriai turi buti visiSkai atskirti nuo pakabinimo mazgy ir turi buti tvirtai
kaltos ar suvirintos konstrukcijos.
Visy plieniniy dirbiniy pavirSiy apdorojimas turi biiti toks:
e gamykloje suvirinti mazgai, nusveisti smélio Ciurksle;
e nugruntuoti rudims atspariais dazais;
e padengiami dviem sluoksniais aprobuoty dazy juos sumontavus.

Presuojamy plieniniy vamzdZiy montavimas.

VamzdZiy pjovimas.

Vamzdzius reikia pjauti statmenai jy asims naudojant specialius vamzdziy pjovimo irankius
(visiSkas pjivis, be nulauzimo). Laidiama naudoti kitus pjovimo irenginius, jeigu jie igalina
nupjauti vamzdj statmenai asiai, o nupjauti galilai bus be pazeidimo. Negalima naudoti {renginiy,
kurie i$skiria daug Silumos pjovimo metu, kampiuniai Slifuokliai ir t.t.

VamzdZziy galy apdirbimas.

Naudojant rankinj vamzdziy droZtuka (skersmenims 76,1-108 naudojama pusapvalé dildé plienui),
apdirbami nupjauto vamzdZzio galai tiek iSoréje, tiek ir viduje. Reikia paSalinti visas nupjovas ir
drozliy dulkes, kurios gali paZeisti tarping O-Ring montavimo metu.

VamzdZzio istimimo i jungti gylio Zyméjimas.

Tinkamos sujungimo jégos gavimui labai svarbu islaikyti teisinga vamzdZio istimimo i jungti gyli
A. Tinkamo istimimo gylio iSlaikymui presavimo metu, reikia Zymekliu pazZyméti reikalinga gyli
ant vamzdzio arba nipelio, istimus vamzdi i jungti. Po presavimo Zymé turi biiti matoma Salia
fasoninés detalés krasto. Taip pat galima naudoti specialius Sablonus, kurie parodo reikiama gyli
nenaudojant jungties.

Kontrolé.

Prie§ montavima reikia vizualiai patikrinti, ar jungtyje yra tarpiné O-Ring, ar ji nepazeista, ar viduje
néra metalo drozliy, dulkiy bei kity aStriy medziagy, galiniy paZeisti tarping montavimo metu.
Biitina jsitikinti, kad atstumas tarp gretimy fasoniniy detaliy ne maZesnis, negu nurodytas dy;p.

VamzdZiy ir jung¢iy montavimas.
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Prie§ presavima reikia jstumti vamzdj i jungtj, iSlaikant asiSkuma, iki paZyméjimo vietos. Kad biity
lengviau sujungti, galima lengvai isukti vamzdi { jungti. DraudZiama naudoti tepalus ar pastas,
siekiant palengvinti vamzdZio jstumima (galima naudoti vandeni arba muilo tirpala -
rekomenduojama sistemos bandymo hermetiSkumui suspaustu oru).

Jei daroma daug presavimo jung€iy istumiant vamzdj { jungtis ir presuojant, labai svarbu iSlaikyti
vamzdzio istimimo { jungti gyli pries kiekviena presavima. Tam reikia pastoviai tikrinti anks¢iau
padarytus Zyméjimus ties jung€iy galais.

Presavimas.

Prie§ presavima reikia patikrinti ar jrankiai tvarkingi bei tinkamai veikia. Rekomenduojama naudoti
presavimo Znyples, kurios siiilo KAN-therm sistema. Visuomet reikia parinkti presavimo Znyples,
atitinkancias jungties skersmeni. Presavimo Znyplés turi buti uzdétos ant jungties taip, kad ju
profilis tiksliai apimty tarpinés O-Ring idé¢jimo jungtyje vieta (iSkilusi jungties vieta). Kuomet
presavimo jrankis pradeda veikti, presavimo procesas atlickamas automatiSkai, ir negali bati
sustabdytas. Jei dél bet kokiy prieZasCiy presavimas buvo nutrauktas, jungti reikia demontuoti ir
presavima atlikti i§ naujo. Tuo atveju, kai montuotojas turi kitokius presavimo irankius negu sitilo
KAN-therm, prie§ montavima jis turi konsultuotis su KAN atstovais d¢l galimybés naudoti turimais
frankiais.

1.8.2. Vamzdziy jvorés

Vamzdziy ivorés turi biti ten, kur vamzdZiai praeina pro sienas, grindis ar lubas.

Ivorés turi biiti pagamintos i$ tos pacios medZiagos kaip ir vamzdis ir atitinkamo dydzio, kad bty
uztikrintas ne mazesnis kaip 15 mm tarpelis pagal diametra, jeigu nenurodyta kitaip.

Kur vamzdZiai praeina pro konstrukcines grindis ir prieSgaisrines sienas, turi biiti naudojamos
specialios ugnies nepraleidZiancios tarpinés, kad biity pasiektas bent 2val. atsparumas ugniai.
Pra¢jimuose pro grindis $lapiose patalpose jvore turi baigtis 100 mm vir§ grindy lygio. Patalpose su
viniline grindy iranga jos krastas turi biiti uZriestas prie {vores.

Tarpelis tarp vamzdZio ir ivorés turi biiti uzsandarintas elastinga mastika.

1.8.3. Vamzdyny plétimasis

Visos vamzdyno dalys turi biiti sumontuotos taip, kad vamzdZziai galéty pléstis ir trauktis,
nesukeldami netinkamy tempimy bet kurioje vamzdyno dalyje.

Kur jmanoma, plétimasis ir susitraukimas turi biiti kompensuojama nattraliais vamzdZiy
pasislinkimais aSine kryptimi. Kur neijmanoma kompensuoti vamzdyny plétimosi ir susitraukimo
auksciau aprasytu biidu, vamzdynams turi biti jrengti “u” formos kompensatoriai.

Vamzdynams turi biiti jrengtos nejudamos ir paslankios atramos.

Tikslios vietos ir darbinés smulkmenos visy plétimosi prietaisy, kreipianciosios detalés, ankeriai ir
visa susijusi jranga turi biiti pateikta techninés prieZitiros vadovo aprobavimui, prie§ juy irengimo
pradZzia kartu su gamintojy patvirtinimu.

1.8.4. Vamzdziy atramos ir kreipiamosios detalés
Vamzdziy atramos turi biti jtvirtintos nurodytose vietose. Atramy apkabos turi biiti jtvirtintos
tinkamu biidu, kad laikyty apkrova. Visos atramos jokiu biidu negali paZeisti pastato konstrukciju.

1.8.5. Zenklinimas

[rengimai ir armattra Zymima metalinémis etiketémis, nurodant pagrindinius techninius duomenis.
UZraSai turi biiti graviruoti, atitikti eksploatacing schema.

Ant izoliuoty vamzdyny pavirSiaus aliejiniais daZais nupieSiami skiriamieji spalviniai Ziedai pagal
vamzdyny paskirtj, rodyklés rodancios tekéjimo krypti.

Zyméjimas turi bati atliktas vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iomis normomis.

1.8.6. Silumos tiekimo vamzdyny hidraulinis praplovimas ir iSbandymas
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Hidraulinis vamzdyny praplovimas ir iSbandymas atliekamas atlikus visus suvirinimo darbus ir
sumontavus tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemy praplovimui ir iSbandymui turi biiti
imamas i§ statybos aiksteléje esanciy vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.

Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi biiti atjungiami ne maZesnio
kaip 3mm storio aklémis, atjungimui naudoti uZdaromaja armatiira — draudZiama.

Bandymo slegis — 1,25*P darbo A0,01 MPa.

Bandomasis slégis palaikomas tol, kol bus patikrintos visos suvirinimo sitilés, bet ne maziau 10
min.

Hidraulinis bandymas turi biiti atliekamas pagal LST EN 14336:2004 “ Pastaty Sildymo sistemos.
Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti ,,.

1.8.7. Sildymo sistemy $iluminis i§bandymas

Siluminis sistemos i§bandymas, esant teigiamai iSorés oro temperatiirai atlieckamas tinklo vandeniu,
kurio temperatiira ne Zemesn¢ kaip 60° C.

Jeigu Siltuoju mety periodu néra Silumos Saltinio, tai Siluminis sistemos iSbandymas turi bati
vykdomas prasidéjus ildymo sezonui. Siluminis sistemos ibandymas vykdomas 7 valandas.

1.8.8. Paleidimo — derinimo darbai

Paleidimo — derinimo darbus atlieka rangovas.

Siuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiama kvalifikacija ir leidima Sios rasies darbams
atlikti. Paleidimo — derinimo darbams suraSomas priémimo aktas ir patvirtinamas techninés
priezitiros vadovo.

1.8.9. Silumos tiekimo sistemy priémimas eksploatuoti
Priimant sistema turi biiti pateikti tokie dokumentai:
- komplektas darbo bréZiniy ir aktai su jraSais atsakinguy asmeny uz atliktus montavimo
darbus, atitinkancius bréZinius;
- paslépty darby patikrinimo aktai;
- Sildymo sistemos hidraulinio iS$bandymo aktas;
- sistemy Siluminio iSbandymo aktas;
Priimant eksploatacijon Silumos tiekimo sistema turi btiti nustatoma:
- ar darbai atlikti pagal projekta ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdziy
sujungimai, nuolydZiai, vamzdZziy lenkimas, ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti VamzdZziai,
Sildymo prietaisai, sumontuota ir tinkamai veikia armatiira, apsauginiai mechanizmai,
kontroliniai matavimo prietaisai, ar tinkamai iSdéstyti vandens ir oro iSleidimo kranai)
- ar néra vandens pratek¢jimy sandiirose, tarp vamzdziy ir Sildymo prietaisy, vamzdziy ir
armatiiros srieginiy sujungimy ir kt.
- ar tolygus sistemos Sildymas.

2. SUVARTOJAMOS SILUMINES ENERGIJOS APSKAITA

2.1. gildymo sistemos energijos suvartojimo automatizuotos apskaitos sistemos (telemetrijos)
irengimas.
Gyvenamojo namo buty Sildymo sistemos suvartotos energijos apskaitai jrengiama pilna
automatizuotos apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis
perduodami | duomeny koncentratorius, o i$ ju i centralg. Prie kiekvieno $ildymo prietaiso
(radiatoriaus) sumontuojama elektroninis $ilumos indikatorius — daliklis, kurio parodymy pagrindu
apskaiCiuojami ir paskirstomi mokesciai uz Silumos energija. Vartotojas reguliuoja Silumos prietaisy
skleidziama kieki Silumos reguliavimo termostatu, sumontuota pries radiatoriaus horizontaliai ant
$ildymo prietaiso jvado, laikantis srauto tekéjimo krypties rodyklés. Silumos indikatoriy — dalikliy
tvirtinimo prie $ildymo prietaiso btida pasirenka automatizuotos apskaitos sistemos montavimo
imoné. Naudojami jvairiis montavimo biidai:

- privirinamas specialiu privirinimo aparatu;
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- tvirtinimas specialiais elementais;

- klijavimas.
Prie automatizuotos apskaitos sistemos taip pat galima prijungti, atskiru sutarimu su Silumos tiekéju
(UAB “Fortum Joniskio energija”), Silumos punkte esantis Silumos skaitiklis. Visy gyvenamame
name esanc¢iy energijos vartojima matuojanciy prietaisy duomenys laidais ir radijo bangomis
pateikiami { central. I$ centralés per GPR modema duomenys perduodami UAB ,,Fortum Joniskio
energija®. Véliau visi duomenys perduodami i skai¢iavimo centra kur kompiuterio pagalba
apdorojami.
Elektroniniy duomeny koncentratoriy atmintyje energijos suvartojimo duomenys saugomi ne
trumpiau ménesiy. [rangos tiekéjas komplektuodamas radiobanging telemetrijos sistema gali keisti
anteny skaiciy, taciau turi atsiZvelgti i jos technines charakteristikas ir galimybes, kad duomenys
bty surenkami iS kiekvieno radiatoriaus dalikio ir elektroninio skaitiklio { bendra suvartojamos
Silumingés energijos apskaitos sistema.

2.2. Elektroniniy Silumos apskaitos dalikliy — indikatoriy jrengimas
Priemonés apima darbus ir medziagas, reikalingas santykinio Silumos sunaudojimo atskirose
patalpose ivertinimui ir apskaic¢iavimui. Pastato Sildymo sistema dvivamzdé, apatinio paskirstymo
su priverstine cirkuliacija. Patalpy Sildymo prietaisai — esami. PrieS§ kiekviena radiatoriy yra
numatyti termostatiniai ventilai su termoreguliavimo galvomis.
Silumos kiekio dalikliai near matavimo prietaisai tikraja to ZodZio prasme, nes juy parodymai yra
iSreiksti padalomis, o ne Silumos vienetais. Padaly Siluminé verté yra nustatoma naudojant
specialias metodikas (kaip pavyzdziui SR 12-98), pagal bendra pastato Silumos suvartojima.
Dalikliai tvietinami prie radiatoriy, o ju parodymai yra proporcingi nuo radiatoriaus atiduodamiems
Silumos kiekiams.
Sildymo sistemoje numatyta sumontuoti termostatinius ventilius, skirtus pagal poreikj apriboti
radiatoriy paduodama Silumnesio srauta.
Darbai vykdomi pagal projekto reikalavimus ir detalizuotus darbo bréZinius. Sildymo sistemos
projektavimo ir montavimo darbai turi bgiiti atliekami, grieZtai laikantis galiojan¢iy normy ir
taisykliy, kas uZtikrinty saugy ir patogy patalpy Sildymo sistemos aptarnavima ir eksploatacija.
Individualas Silumos kiekio dalikiai ir termostatiniai reguliatoriai montuojami prie kiekvieno
radiatotiaus, esancio pastate.
Pries§ pradedant Sildymo sistemos eksploatacija, uzsakovui turi biiti patekti: atlikty darby pridavimo
bei bandymuy aktai, o taip pat pateikti visa reikalinga dokumentacija pagal Lietuvoje galiojancias
taisykles dél Silumos dalikliy. Pagrindiniai duomenys yra SR 11-97 ir SR 12-98. UZsakovo atstovas,
atsakingas uz tolesng sumontuotos irangos ekslpoatacija, supazindinamas su $ios irangos
reguliavimo — nustatymo principais. Vartotojui turi biiti pateikta nauja Silumos apskaitos sistemos
strukttira, komponenty ir veikimo apraSymas, duomeny surinkimo sistema, mokesc¢iy uz patalpy
Sildyma apskai¢iavimo metodika.
Irengimai ir sistemos turi turéti kokybés sertifikatus, su atZyma apie atitikima Lietuvos respublikoje
galiojantiems reikalavimams, jei to reikalauja norminiai dokumentai.
Radiatoriaus atiduotas Silumos kiekis per Sildymo laikotarpi nustatomas pagal radiatoriaus
temperattros kitima fiksuotoje jo pavirSiaus vietoje.
Elektroniniu principu veikiantys dalikliai turi:

- atitikti EN 834 reikalavimus;

- vidutin¢ maksimali projektiné SilumneSio temperature 80°C;

- matavimo pradZios temperature skirtumas 4°C (skirtumas tarp radiatoriaus

temperatiiros ir patalpos oro temperatiiros);

- matavimo pradziai reikalinga minimali radiatoriaus pavir§iaus temperature >23°C;

- prietaiso maitinimo element darbo resursas — ne maziau 10 mety;

- apsaugos klasé 1P 32.
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2.2.1. Auksto antena su imtuvu
Pagrindiniai reikalavimai:

- aptarnavimo spindulys -25m;

- apsaugos klasé -IP 32;

- itampa -1x230V 50 Hz;

- darbo aplinkos temperature -0-55°C;

- sasaja nuskaitymui vietoje -RS232.
3. VEDINIMAS

3.1 Védinimo kanalai.

3.1.1 Natiiralios traukos védinimo kanaly valymas

Naturalios traukos védinimo kanaly valymui naudojamas ortakiy valymo Sepeciais metodas ir
speciali ortakiy valymo technika. Valymo Sepeciais metodas geriausiai tinka sauso purvo ir dulkiy
pasalinimui. Prie§ valymo turi buti atlikta védinimo kanaly apzitira, kurios metu nustatomas kanaly
uzterStumas ir uzZterSimo vietas. Atlikus valymo darbus turi biiti pateiktas darby atlikimo aktas.

3.1.2 Natiiralios traukos védinimo kanaly dezinfekcija

Natdralios traukos védinimo kanaly dezinfekuojami sausu ozonavimo biidu. Ozonavimas —
Siuolaikinis, saugus ir ekologiSkas kanaly valymo ir dezinfekavimo biidas. Tai technologija,
naudojama blogy kvapy Salinimui, mikrobiologinés tar§os naikinimui, kenksmingy medziagy ar ju
gary (dujy) neutralizavimui, nepadarydamas Zalos aplinkai ar maisto ir Zemes iikio produktams.
Atlikus dezinfekcijos darbus turi biiti pateiktas darby atlikimo aktas.

3.2. Védinimo grotelés.
Védinimo grotelés su tvirtinimo rémeliu, skirta montuoti patalpose.
Spalva balta, pagaminta i plastiko.

3.3. Védinimo sistemy priémimas

Védinimo sistemos turi biiti iSbandytos ir priimtos eksploatuoti pagal LST EN
12599:2001/AC:2002 “Pastaty védinimas. Atiduodamy naudoti sumontuoty védinimo ir oro
kondicionavimo sistemy bandymo metodikos ir matavimo metodai”.
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MEDZIAGU ZINIARASTIS

Tech. Irengimy ir medzia [rengimy
Poz | spec. iy ey su tipas, markeé, Mato N
pavadinimas ir techniné . . Kiekis | Pastabos
Nr. | Nr. . e imoné vnt
charakteristika . .
gamintoja
T.Sp. v -
1. 11 Drenaziniai ventiliai DN 15 vnt 4
T.Sp. . o S Oventrop Arba
2. p.15. Diferencinio slégio reguliatorius DN 15 vnt. 10 analogas
T.Sp. S Oventrop Arba
3. p.1.4. Balansinis voZztuvas DN 15 vnt. 10 analogas
T.Sp. | Rutuliniai ventiliai PN10
4. p. 1.1. T<1200C DN 25 vnt. 4
T.Sp. Rutuliniai ventiliai PN10
5. p. L1 | T<120°C DN 15 vnt. 2
6. | T-Sp. TriSakis vandens iSleidimui DN 15 vnt 22
T.Sp. ini F Oventro
7 0 P Termosta‘um‘q yen‘uhu g,alvos, P Vit 26 Arba
- baltos, skystinés 16-28°C analogas
T.Sp. Antivandalinés termostatinés Oventrop Arb
8. 1.2. ventiliy galvos, baltos, skystinés vnt. 1 analrogas
16-28°C
T.5p. Termostatiniai ventiliai tiests su Oventrop Arba
9. 1.2. . . D=15 mm vnt 26
iSankstiniu nustatymu. analogas
T.Sp. Automatiniai termostatiniai ventiliai Oventrop Arba
10. | 1.3. - o . D=15 mm vnt 1
tieslis su iSankstiniu nustatymu. analogas
T.Sp. | KAN presuojami plieniniai d=15x1,2 mm Arb
11. | L.6. vamzdZiai su iSoriniu galvaniniu m 160,0 analro aas
cinkavimu ir fasoninémis detalémis &
T.Sp. | KAN presuojami plieniniai d=28x1,5 mm Arb
12. | L6 vamzdZziai su iSoriniu galvaniniu m 71,0 analro aas
cinkavimu ir fasoninémis detalémis £
T.Sp. | KAN presuojami plieniniai d=35x1,5 mm Arb
13. | 1.6 vamzdziai su iSoriniu galvaniniu m 9.0 analro aas
cinkavimu ir fasoninémis detalémis &
T.Sp. Plieniniy vamzdziy izoliavimas d=15x1,2 mm
1.7. Siluminés izoliacijos kevalais su
14. aliuminio folija 2=0,038-0,04 m | 300
W/mK, 6=30 mm
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T.Sp. Plieniniy vamzdziy izoliavimas d=28x1,5 mm
15 1.7. Siluminés izoliacijos kevalais su m 770
’ aliuminio folija A=0,038-0,04 ’
W/mK, 6=50 mm
T.Sp. Plieniniy vamzdziy izoliavimas d=35x1,5 mm
16 1.7. Siluminés izoliacijos kevalais su m 9.0
’ aliuminio folija A=0,038-0,04 ’
W/mK, 6=50 mm
T.Sp. | Nedegios medziagos déklai
17. 1.8.2. | vamzdziams d=15x1,2 vnt. 42
( kertant perdangas)
18. rfg % Sistemos paleidimas ir derinimas kompl. 1
T.Sp. | Vamzdziy ir {rengimy tvirtinimo
19. 1.8.1. detalés kompl 1
T.Sp. | Izoliuoty vamzdyny Zymeéjimas
20 1185 skiriamaisiais Zenklais kompl !
T.Sp. iatori i '
21 p Esamy rad}atorlq plovimas ir vat. 27
permontavimas
T.Sp. . C Ly .
22. Magistraliy iSmontavimas kompl 1
T.S . . o« . « .
7. P Plombawmo antgaliai balansiniams vat. 10
ventiliams
T.Sp. .
24. Nejudamos atramos kompl. 1
VEDINIMAS
1 T.Sp. | Naturalaus védinimo kanaly kompl. 1
3.1.1. | valymas
T.Sp. | Naturalaus védinimo kanaly
2 3.1.2. | dezinfekavimas kompl. !
3 T.Sp. Ved'mlrpo groteliy pakeitimas vat. o4
3.2. | naujomis
DALIKLINES SISTEMOS IRENGIMAS
T.Sp.
1. 2.1., | Dalikliai indikatoriai vnt. 27
2.2.
2. T.Sp. Maitinimo skydelis kompl. 1
T.Sp. | Auksto antena — duomeny kaupiklis | WTT16 Siemens
3. 2.1., | suradiobanginiu duomeny vnt. 1 arba
2.2. | perdavimu analogas
T.Sp. | AukSto antena — duomeny kaupiklis | WTX16.232 Si
2.2.1. | su duomeny surinkimo pastate lemens
4, C . vnt. 1 arba
centrale, su tiesiai 1 kompiuteri
. analogas
duomeny perdavimu
T.Sp. | Adapteris su radiobanginiu
2.1, | duomeny perdavimu nuo viso
> 2.2. | pastato centrinio Silumos apskaitos kompl. !
skaitiklio  auksto (esancia
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Siluminiame punkte) antena —
duomeny kaupikli, su duomeny
surinkimo pastate centrale

T.Sp.

Pastato Silumos apskaitos sistemos

6 2.1. | paleidimas - derinimas kompl. !
T.Sp.
7. 2.1., | Dalikliy indikatoriy montavimas kompl. 27
2.2.
T.Sp.
8. 2.1., | Dalikliy koeficienty skai¢iavimas kompl. 27
2.2.
9 lep Duomepq perdavimo anteny Kompl. 5
montavimas
2.2.
T.Sp.
10. 2.1., | Pajungimas prie reguliatoriaus kompl. 1
2.2.
T.Sp.
11. 2.1., | Programavimo darbai kompl. 1
2.2.
T.5p. Apskaitos sistemos aptarnavimo ir
12. 2.1., e .. . kompl. 1
5o | prieziliros instrukcijy paruosimas
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PLOTAS PLOTAS
_ST-3 _ST-4 _ST-5 _ST-5 PAT. NR. PASTATO PATALPU PAVADINIMAS BUTEm® | VISOm®
D15x1,2 D15x1,2 D15x1,2 D15x1,2 )
(N
il I il E | K d I C ) 1 KORIDORIUS 8,52
- 2 KORIDORIUS 6,07
\:| [ 1] |:1 3 SANDELIUKAS 24,29
I—L Loy T e Tl ] 4 SANDELIUKAS 24,50
I o15x12 ) =22 ?28x1,5 / 0002 5 KORIDORIUS 6,10
. 238 kg/h 490 kg/h o a 6 SANDELIUKAS 24,43
g A ( 4 \> (6) s 7 SANDELIUKAS 23,44
_/ \_/ 8 PATALPA 13,17
| 028x1,5 ) 9 SANDELIUKAS 26,40
F 577kgh F 10 SANDELIUKAS 23,95
o e A 11 KORIDORIUS 5,65
12 KORIDORIUS 6,70
O15x1.2 13 PATALPA 23,00
X
e 14 PATALPA 26,36
148 kg/h -
| E , 7 o28x15 | VISO VIENAME AUKSTE: 242.58
i () 2 (7
= |k @28x1,5 | |
= 714 kg/h\ |
_ST2 = 015x1.2 H U Esamas jvadinis mazgas
015x1,2 D15x1,2 E Kard =
73 kg/h samas arSto v. ruoSimo \ i ST-6
FI_| kontir T ?15x1,2
= = = = %] %}
= \u o ||_—| [ [ 'F k) 3 . .
_ST-1 = . ?35x1,5 //NA \ I5(]) Silumos tinkly
O15x1,2 — [2320]( 1) 1318 kg/h
- //"\\\ S=SRE
Esamas §ildymo kontiiras \f,/ g A = ]
= T B\‘
U BN U (8)
ST-11 . . : ST-7
@15x1,2 it (12) (11) 028x1.5 ii | D15x1,2
\ / >
. N N q_O4 kg/ h
gw @15x1,2 4L 2 A
=l 1122 kg/h =ML .
z D -k
E /"’\\ D (/ 9 \\ g
H (\14/) 2
(13) (10) :
o 028x1,5
915x1,2 473 kg/h
122 kg/h ?15x1,2 028x1,5 i
0.002 235 kg/h\ 0.002 388 kg/h \ 0.002 I
T — 21 21 T — T2l T2 — I_ll_| —@?g_? >
T 1 T 1 X 9 -
g i | i | [ ( A\/ PASTABOS:
ST-10 ST-9 — 1. Vamzdynus montuoti seny vamzdyny vietose.
g 1\\ O15x12 (e é\\ O15x1.2 g 3\\ g 4\\ Vamzdyny praéjimo vietos tikslinamos darby eigoje.
N ’ \Z/ ’ N4 O/ 2. AtSakas nuo magistraliy { stovus jrengti per alktines.
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PLOTAS PLOTAS
_ST-3 _ST-4 _ST-5 PAT. NR. PASTATO PATALPY PAVADINIMAS BUTEm® | VISOm*
?15x1,2 ?15x1,2 ?15x1,2
. ) . 1 // \\
, ) 1 BUTAS 48.60
ESAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS =/ _
11 PRIESKAMBARIS 4,58
Hj = B 1-2 TUALETAS 1,13
I — | 1 Ee——1 |
’ 1-4 VIRTUVE 10,31
1-5 MIEGAMASIS 12,16
1-6 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,41
1-5) 2 BUTAS 49.82
) (2-6) &
. 2-1 PRIESKAMBARIS 5,18
21°C 16) \25) 31°C 2-2 TUALETAS 1,15
2\1’(')'(: 21})(: 720W 2-3 VONIA 2,19
1070W 1114W 2-4 VIRTUVE 10,15
2-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,64
— = — — 2-6 MIEGAMASIS 11,51
O 3 BUTAS 49.60
20°C <
[61TW | 3-1 PRIESKAMBARIS 4,62
3-2 TUALETAS 1,26
ESAMAS 3-3 VONIA 2,07
ESAMAS 3-4 VIRTUVE 10,46
_ST-2 I 3-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,37
015x1,2 4 ST-6 3-6 MIEGAMASIS 11,82
?15x1,2 4 BUTAS 46.95
4-1 PRIESKAMBARIS 8,12
4-2 OFISAS 17,56
ST-1 uI ESAMAS 4-3 KORIDORIUS 5,00
015x1,2 4-4 TUALETAS 1,10
4-5 VALYTOJOS PAT. 1,87
| 46 OFISAS 13,30
B VISO VIENAME AUKSTE: 194.97
ST-11 ST-7
D15x1,2 D15x1,2
/4_2\ \‘\ VI N d 3-5 : ESA]\d AS
\ ) T006W (4-4 n (32 N
ESAMAS e m‘ N/ T
P -~ [172W -1
(45) || (3-3)
'ﬂ NS N |-||] B e
21°C ! 2 / ! 21°C
[20°C | |=| [25°C o
o o LW g W . ESAMAS
(4-1) [21°C | (4-6) = N \
ESAMAS 48 (34) 34)
’ ST-8
— 5 m—— @15){1,2
| E%FI I:I\%FI I— (/’ ™
~— PASTABOS:
ST-10 ESAMAS ESAMAS 1. Vamzd i dyny vi
R m R ST-9 R B . Vamzdynus l’l’.l.Ol’ltqul seng Vamz yny Vletosq. .
% 1 \ > % 5 \ O15x12 / 3 \ 14 4\\ Vamzdyny praéjimo vietos tikslinamos darby eigoje.
NG \</ ’ \° ) )
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—@?g'i 2 —Q?FSF_AI 2 —@?;_r'? 2 PAT. NR. PASTATO PATALPY PAVADINIMAS BPG?'?:"S; '\D/'LSOOT/:"SZ
X1, X1, X1,
. . . . //"' N\
ESAMAS ESAMAS ESAMAS  ESAMAS ) 5 BUTAS 48.59
5-1 PRIESKAMBARIS 4,66
5-2 TUALETAS 1,13
. 5-4 VIRTUVE 10,22
5-5 MIEGAMASIS 12,09
56 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,44
/5.5) —~ 6 BUTAS 49.30
- N ff@ 6-1 PRIESKAMBARIS 518
21°C \5>6) 55) 31°C 6-2 TUALETAS 1,15
— 21°C 616W 6-3 VONIA 2,19
906W 934W 6-4 VIRTUVE 9,63
6-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,64
6-6 MIEGAMASIS 11,51
7 BUTAS 49.49
7-1 PRIESKAMBARIS 4,98
7-2 TUALETAS 1,18
ESAMAS 7-3 VONIA 2,16
7-4 VIRTUVE 10,69
_ST-2 ESAMAS 7-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,54
015x1,2 ST-6 7-6 MIEGAMASIS 11,94
015x1,2 8 BUTAS 49.57
4-1 PRIESKAMBARIS 5,30
4-2 TUALETAS 1,23
ESAMAS 4-3 VONIA 2,15
- 4-4 VIRTUVE 10,40
4-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,45
. 4-6 MIEGAMASIS 12,04
\B) VISO VIENAME AUKSTE: 196.95
ST-11 ST-7
D15x1,2 i;\(/:‘ D15x1,2
8 6 31°C | :75: ESAMAS
ES/ ) AW
21°C
978W
L
125°C] || [25°C| ! 21°C
5w || [57TW | 632W
. ESAMAS
ESA / (74) \76)
ST-8
S—— £ e— D15x1,2
EE§§§§§§§$ Egéééééégﬂ s (/\3
ST-10 ESAMAS ESAMAS o TASTABOS: | |
L Bisxl2 PN ST-9 Py P 1. Vamzdynus montuoti seny Vamzdynq vietose.
/ 1 N\ ) ,\ o /\ D15x12 /\ 3 /\ /\ 4 /\ Vamzdyny praéjimo vietos tikslinamos darby eigoje.
Atestato

Nr. f " "
UAB " ARCHINOVA
%
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ST-4 ST-5

ST-3

?15x1,2 015x1,2 ?15x1,2
ESAMAS ESAMAS  ESAMAS ESAMAS
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PASTABOS:

1. Zemiausiose vamzdziy sistemos vietose sumontuoti vandens nuleidéjus.

2. Auksciausiose vamzdziy sistemos vietose sumontuoti oro isleidéjus.

3. Vamzdynus montuoti seny vamzdyny vietose. Altitudés ir vamzdyny praéjimo vietos tikslinamos darby eigoje.

4. AtSakas nuo magistraliy { stovus irengti per alkiines.
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PASTABOS:

1. Anteny i§déstymas spendziamas montavimo metu.

2. Pries anteny montavima patikrinti nuskaitymo galimybes su neSiojama antena.
3. Antenos turi uztikrinti patikima ry$i su visais nuskaitomais prietaisais.

4. Antenas montuoti 30 cm nuo luby perdangos.

5. Antenos WTT16 bateriné.

6. Brézinys nesuteikia teisés jungtis prie elektros tinklo be atsakomybés riby
savininko sutikimo, taip pat vykdyti pakeitimus objekte pagal §i brézinj be objekto
savininko sutikimo.

7. Kabelines linijas vesti bendro naudojimo patalpomis. Per gyventoju privacias
valdas ( sandéliukus ) vesti tik neiSvengiamu atveju, lubomis, tiesiame monolitiniame
instaliaciniame vamzdyje.

8. Aparatiira ir sujungimus montuoti grieztai prisilaikant gamykliniy instrukcijy.
9. Dalikliy indikatoriy kiekj tikslinti montavimo metu.
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Daliklis - indikatorius

PASTABOS:
1. Daliklis - indikatorius montuojamas ant kiekvieno Sildymo prietaiso, i§skyrus laiptiniy ir

bendro naudojimo patalpy.
2. Jeigu toje pacioje patalpoje prie stovo nuosekliai prijungti keli radiatoriai, tai daliklis -
indikatorius montuojamas ant kiekvieno radiatoriaus.

3. Daliklio - indikatoriaus tvirtinima zitiréti " Priede 1 ".

Daliklis - indikatorius
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PRIEDAS " 1"

Daliklio - indikatoriaus tvirtinimas prie radiatoriaus

Kiekis Montavimo detalés Gamyklinis Nr.
1 Silumos laidininkas 3/1 F12130-2001/4-1
1 Privirinamas varztas M3
1 Verzlé M3 F12105-2048
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PRIEDAS "2 "

Kiekis

Daliklio - indikatoriaus tvirtinimas prie radiatoriaus

Kiekis Montavimo detalés Gamyklinis Nr.
1 Silumos laidininkas 3/1 F12130-2001/1
2 Privirinamas varztas M3
2 Verzlé M3 F12102-2019
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