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 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUČIO NAMO MEDŽIOTOJŲ G. 5, JONIŠKYJE, ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO)   PROJEKTAS 
Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

   Po 
renovacijos 

Prieš 
renovaciją  

 
I. SKLYPAS 

 
  

 

 

1.1. sklypo plotas ha - -  
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas % - -  

1 

1.8. sklypo užstatymo tankumas % - -  
 

II. PASTATAI 
 

    

2.1. Gyvenamasis  pastatas:     
2.2.1. paskirties rodikliai ( gamybos (kitos veiklos), 
paslaugų apimtys, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

 
7 BUTAI 

1 NEGYV. 
PATALPA 

7 BUTAI 
1 NEGYV. 
PATALPA 

 

2.2.2. bendrasis plotas: m² 660,48 660,48  
2.2.2.1. gyvenamasis  m² 239,86 239,86  
2.2.2.2. verslo m² 38,98 38,98  
2.2.2.3. naudingasis m² 369,27 369,27  
2.2.2.4. pagalbinis m² 7,97 7,97  
2.2.2.5. pusrūsių m² 242,58 242,58  
2.2.2.6. garažų  m² - -  
2.2.2.7. pastog÷s plotas  m² - -  
2.2.3. pastato tūris m³ 2571 2469  
2.2.4. aukštų skaičius vnt. 2 2  
2.2.5. pastato aukštis            m 7,80 7,60  
2.2.6. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III) MJ/m2 I I  
2.2.7. pastato energetinio naudingumo klas÷  C E  
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2.2.8. pastato akustinio komforto klas÷     
 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
 

 -   

3.1. Keliai:     
3.1.1. kategorija -    
3.1.2. ilgis km    
3.1.3. kelių plotis m    
3.1.4. eismo juostų skaičius vnt.    
3.1.5. eismo juostos plotis m    
3.1.6. apsaugos zonos plotis m    
3.2. Geležinkeliai:     
3.2.1. kategorija     
3.2.2. ilgis km    
3.2.3. apsaugos zonos plotis m    
3.3. Keliai (gatv÷s):     
3.3.1. kategorija     
3.3.2. ilgis km    
3.3.3. plotis m    
3.3.4. eismo juostų skaičius vnt.    
3.3.5. eismo juostos plotis m    
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3.3.6. apsaugos zonos plotis m    
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IV. INŽINERINIAI TINKLAI  

(nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
pavadinimas) 

 -   
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4.1.Inžinerinių tinklų ilgis     
4.1.1. vandentiekio įvadas km - -  
4.2. vamzdynų skersmuo     
4.2.1. vamzdžio skersmuo (vandentiekio) mm - -  
4.3. apsaugos zonos     
4.3.1. vandentiekio ∅32 aps. zonos plotis nuo vamzdyno m - -  
4.4. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 - -  

 

4.5. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt.; mm2 - -  
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V. KITI STATINIAI  

 -   
 
 

  

 

Statinio projekto vadovas                  

 

Rūta Stuopelien÷,   At. Nr. A 069, 
(2013-05-30) 

                 (vardas, pavard÷, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

                                Pastaba. Šių rodiklių lentel÷ yra Projekto bendrojoje dalyje. 
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DAUGIABUČIO NAMO, MEDŽIOTOJŲ G. 5  JONIŠKYJE ATNAUJINIMO  
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
  (NEYPATINGASIS STATINYS) 

 
 

 
PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI: 
1. STATYTOJO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS PROJEKTAVIMO 
      DARBAMS ATLIKTI  - 2017-09-01;                                                                  
2. NEKILNOJAMO TURTO REGISTRO  IŠRAŠAS,  

REGISTRO NR.40/14466, Un. Nr.4796-9003-8017  
        
 
 

NORMATYVINIAI  DOKUMENTAI:     
1. Lietuvos  respublikos statybos  įstatymas;  2017, Nr.I-1240 
2.  STR  1.04.04:2017.    Statinio  projektavimas, projekto ekspertiz÷ 
3. STR 1.05.01:2017  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.  
                                        Savavališkos statybos padarinių šalinimas.  
4.   STR 1.07.02:2005    Žem÷s darbai. 
5.   STR 2.02.02:2004    Visuomenin÷s paskirties statiniai. 
6.   2010 12 07, Įsakymas Nr.1-338. Gaisrin÷s saugos pagrindiniai reikalavimai. 
7.   STR  2.01.02:2016.  Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. 
 8.   STR  2.01.07:2003.   Pastatų vidaus ir išor÷s aplinkos apsauga nuo triukšmo. 
 9.  STR  1.06.01:2016.    Statybos  darbai, statinio statybos priežiūra. 
10.  STR  2.01.10:2007.  Išorin÷s tinkuojamos sud÷tin÷s termoizoliacin÷s sistemos. 
11.   STR  2.05.02:2008.  Statinių konstrukcijos. Stogai. 
12.   HN 33:2007.  Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir   

                    visuomenin÷s paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 
13.  STR 1.04.01:2005.   Esamų statinių tyrimai. 
14.  STR 1.01.08:2002.   Statinio statybos rūšys. 

    15. STR 1.01.03:2017.   Statinių klasifikavimas. 
16. STR  1.09.04:2007.  Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
17. STR 2.03.01:2001    Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikm÷ms. 
18. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir atsparumas.   
19. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin÷ sauga. 
20. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
21. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.  
22. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.  
23. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.  
24. STR 2.05.20:2006.    Langai ir išorin÷s į÷jimo durys. 
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                                                 AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 

 
          Projektuojamų statinių statybos vieta: 
    Gyvenamosios paskirties modernizuojamas daugiabutis namas yra Joniškyje, Medžiotojų g. 5.  Tai  
yra 1969 metais statytas 2 aukštų  pastatas.   
Daugiabučiui namui n÷ra suformuotas sklypas.  
Pastatų fasadų modernizavimo projektas parengtas pagal užsakovo, UAB „Joniškio butų ūkio“   
paruoštą projektavimo užduotį 2017-09-01.  
 
Projektavimo užduotis patvirtinta UAB „Joniškio butų ūkio“   direktoriaus    Ž.Šeškevičiaus. 
  

    Statytojas:        UAB „Joniškio butų ūkis“  
 

          Statybos rūšis:  Paprastasis remontas  
        
          Statinių kategorija: Gyvenamosios paskirties daugiabutis namas – neypatingasis statinys; 
                                          (STR 1.01.03:2017.   Statinių klasifikavimas) 
          Statinių paskirtis:  Gyvenamoji   
 
          Kiti duomenys:  Užsakovo projektavimo užduotyje nurodyti statytojo reikalavimai:  

      1. Rengiant projektą vadovautis LR statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais,   
          taisykl÷mis, standartais, higienos normomis ir šia projektavimo užduotimi; 
      2. Projekte numatyti energinį efektyvumą didinančias priemones: 
- Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) defektų šalinimą ir 

nuogrindos sutvarkymą (tinkuojamas fasadas) 
- Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos stogo dangos įrengimas. Sutapdintas stogas.  
- Butų langų ir balkonų durų keitimas. 
- Laiptin÷s ir rūsio langų keitimas.  
- Laiptin÷s lauko durų keitimas. 
- V÷dinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas.  
- Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas.  

3. . Projekte numatyti kitas priemones: 
- Šalto vandens vamzdynų keitimas. 

 
 
           Statybos sklypo apibūdinimas:              
Daugiabutis gyvenamasis namas yra Joniškio  miesto centrin÷je dalyje, Medžiotojų g., teritorija aplink 
namą lygi, reljefas neišraiškingas. 
Teritorija yra sutvarkyta, įrengtas privažiavimas ir automobilių stov÷jimo aikštel÷.  
Privažiavimas į daugiabučio teritoriją -  iš Medžiotojų gatv÷s.  

 
         Statybos sklype esamų pastatų griovimas:  Griaunamų pastatų teritorijoje n÷ra. 
 
         Statybos sklype esamų inžinerinių tinklų griovimas,  
         perk÷limas, atstatymas:  Nenumatoma. 
 
         Modernizuojamų pastatų esamos pad÷ties įvertinimas:     
Modernizuojamas daugiabutis namas yra pastatytas 1969 metais.  
Jo fizin÷ būkl÷ yra pakankamai gera. Konstrukcijos gerai išsilaikę. Pamatai nenus÷dę, mūrin÷s sienos iš 
silikatinių plytų  nesutrūkin÷ję.  
Pastatų sienos, stogas ir kitos atitvaros neatitinka STR  2.05.01:2013 (Pastatų energetinio naudingumo 
projektavimas) reikalavimų. Išorinių mūrinių sienų, kurių d=51cm šilumos perdavimo koeficientas 
u=0,51, kai norminis u=0,25W/m²k.   
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Ankstesnių darbų metu buvo įvykdyti šie darbai: 
         Daugiabučio namo butų langai pakeisti į PVC plastikinius langus, jų šilumos perdavimo koef. 
U=1,6 W/m²K.  
         
Projektuojamas (modernizuojamas)   statinys: 

     1.     Gyvenamosios paskirties daugiabučio namo modernizavimas:   
                          1.1 Užstatymo plotas esamas – 296 m²;                       
                          1.2. Bendras plotas esamas  –  660,48m²;                       
                          1.3. Tūris esamas                  – 2469m³;           + 101,9 m³                             
                          1.4. Aukštis esamas              – 7.80m;    
                          1.5. Aukštų skaičius               – 2a.    
                          Pastato atsparumas ugniai – I;    
           
 
        Trumpas technologinio proceso ir kitų  sprendinių pagal Projekto dalis aprašymas:    

Technologinis procesas nekeičiamas – gyvenamosios paskirties daugiabutis. 
       Inžinerinių tinklų aprašymas:   

Neprojektuojami.  
 

       Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų   
       Aprašymas:  neprojektuojama. 
 
       Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams,  
       kaimynin÷ms teritorijoms: Poveikio nebus. 
 
       Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai, gaisrin÷s, civilin÷s saugos  
       priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsaugin÷s ir  
       sanitarin÷s zonos:  Sklype  sanitarinių  ir apsauginių zonų  n÷ra. Saugomų želdinių n÷ra, sklypui 
netaikomi jokie apsaugos reikalavimai. 
      Išor÷s gaisrų gesinimui numatoma panaudoti  esamus  hidrantus, esančius gatv÷je.  
Artimiausia PGT  yra Joniškyje,Vilniaus g. 54– atstumas iki objekto 2,37 km, kelion÷s laikas 4min. 

Sklypo teritorijoje ir artimiausioje aplinkoje kultūros vertybių n÷ra. 
Trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami.  

      Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas:   
Teritorija n÷ra aptverta. Yra esamas asfaltuotas įvažiavimas į automobilių stov÷jimo aikštelę prie 
daugiabučio namo. Patekimas į teritoriją galimas iš Sodų gatv÷s.  
 Lauko durys keičiamos naujomis metalin÷mis antivandalin÷mis durimis. 
      Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems trumpas aprašymas: Rengiamas statinio 
paprastojo remonto projektas, tod÷l papildomos priemon÷s  neįgaliesiems nenumatomos. Esamas 
tambūro plotis – 105cm, esamas laiptų maršo plotis – 110cm, o aikštel÷ prieš laiptų maršą – tik 65cm 
pločio. Galimybių išspręsti patekimą neįgaliesiems per laiptinę n÷ra. Atsiradus poreikiui, reikia spręsti 
neįgaliojo patekimą  į butą iš išor÷s, įrengiant keltuvą. 
 
 
 
 
                                                          

      PV. At. Nr. A 069                                                    Rūta Stuopelien÷ 
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                                     SKLYPO  PLANAS 
 

    Sklypo teritorija sutvarkyta, šiame projekte jokie sklypo tvarkymo darbai nenumatyti.  
Apšiltinus fasadus, projektuojama atstatyti 0,5m pločio nuogrindą apie modernizuojamus pastatus. 
 
                     Projektuojami pagrindiniai sklypo techniniai rodikliai: 
 

1. Sklypo plotas – nesuformuotas 
2. Modernizuojamo pastato užstatymo plotas –  296 m²; 
3. Modernizuojamo  pastato tūris                     -  2469  m²; 
4. Esama automobilių stov÷jimo aikštel÷.  

  
 
             PDV, At. Nr. A069                                                     Rūta  Stuopelien÷ 
                        
 
 
  
       ARCHITEKTŪRA  IR KONSTRUKCIJOS 
 
        Modernizuojamo  gyvenamosios paskirties daugiabučio namo laikančios konstrukcijas keisti 
nenumatoma. 
Pagal projektavimo užduotį stogai šiltinami, keičiama danga.  Stogo   šiltinimui  priimta 160mm  storio  
putų polistirolas EPS 80 ir 40mm kietos mineralin÷s vatos, numatant norminį šilumos perdavimo 
koeficientą U  (W/m²K) – 0,16.  
Viršutin÷ hidroizoliacija: 2 sluoksniai bitumin÷s ritinin÷s polimerin÷s prilydomos dangos. Stogo 
parapetai, apšiltinus sienas, apskardinami.  
       Pagal projektavimo užduotį – projektuojama sienų apšiltinimo sistema su 16cm EPS 70N 
polistireniniu putplasčiu, atitinkanti STR  2.01.10:2007  ,,Išorin÷s tinkuojamos sud÷tin÷s 
termoizoliacin÷s sistemos“. 
Projekte  numatoma  šiltinti sienas  - naudojant  apšiltinimo sistemą  kai klijuojamas apšiltinimas  prie 
sienos (sutvirtinant smeig÷mis), o po to, laikantis reikalavimų, klijuojamas tinklelis ir fasadas 
tinkuojamas dekoratyviniu silikoniniu tinku detal÷ SD-01, kurios šilumos perdav. koef. 0,20 W/m²K.  
      Cokolis apšiltinamas 15cm EPS 100N polistireniniu putplasčiu ir tinkuojamas silikoniniu tinku.                  
Sienų  šilumos  perdavimo  koeficientas  turi  būti  ne  didesnis  nei  U=0,20W/(m²K). 
      Bendrų patalpų langai keičiami naujais PVC plastikiniais langais, kurių šilumos perdavimo 
koeficientas atitinka norminius reikalavimus, t.y. 1,3 W/m²K .  
      Išorin÷s durys keičiamos naujomis metalin÷mis durimis , jų esamas šilumos perdavimo 
koef. 1,6 W/m²K.          
 Projekto sprendinius žiūr÷ti br÷žiniuose. 
 Inžineriniai tinklai neprojektuojami. 
          Gyvenamosios  paskirties  pastato  atsparumo  ugniai  laipsnis – I, gaisro apkrovos kategorija 3. 
Laikančių  konstrukcijų  atsparumas  ugniai – R 90. Sienos  ir  pertvaros  esamos -  iš silikatinių plytų  
mūro. Perdangos – surenkamos g/b plokšt÷s. 
         Esamas stogas – sutapdintas, ant g/b plokščių, šiltinamas naujai. Stogo danga turi atitikti 
BROOF(t1)  degumo klasifikaciją. 
     Gyvenamųjų namų fasadų šiltinimui privaloma naudoti kompozicinę sistemą, kuri 
atitiktų B-s1, d0 kategorijos reikalavimus ir tur÷tų VRM Gaisrinių tyrimų centro 
sertifikatą arba būtų sertifikuota ES nepriklausomoje gaisrinių tyrimų laboratorijoje. 

Tokią kompleksinę polistireniniu putplasčiu paremtą termoizoliacinę sistemą pastatuose 
galima naudoti be apribojimų, įskaitant I atsparumo ugniai laipsnio pastatus. 

             Žaibosauga:  Atlikus skaičiavimus pagal tarptautinį standartą CEI IEC 62305-2, 
apsaugos nuo žaibo įrengimas nereikalingas (žiūr. pridedamą sertifikatą – Protection measures: No 
LPS, t.y. apsauga nuo žaibo neprojektuotina). 
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                           PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 
 

         1.     Gyvenamosios paskirties daugiabučio namo  modernizavimo 
projektas:  
 

                          1.1 Užstatymo plotas       – 329,6 m²;    (did÷ja)                   
                          1.2. Bendras plotas          –  660,4 m²;   (nesikeičia)     
                          1.3  Tūris                          –   2571 m³;    (did÷ja)                                
                          1.5. Aukštis                      –  vid. 7,80m (did÷ja) 
                          1.6. Aukštų skaičius         – 2 a                                                                           
                          1.7. Pastatų atsparumas ugniai – I;    
                          1.8. Sienų šil. perd. K.        – 0,20 W/m²K; (projektuojamas)          
                          1.9. Stogo šilumos perd. Koef. – 0,16 W/m²K;  (projektuojamas) 
                          1.10.Langų šilumos perd. Koef. – 1,3W/m²K; (projektuojamas)          
   
 
 
          A PDV, At. NR. A 069                                              Rūta   Stuopelien÷ 
          
 
 
 
 
 

Konstrukcijų atitvarų šiluminių varžų skaičiavimai 
Daugiabutis gyvenamas namas Medžiotojų g. 5, Joniškyje;                 Energetin÷ klas÷  C 
 

1. 

 

Siena su tinko apdaila, R=5,00m²K/W 

detal÷ SD-01       
Eil÷s 
Nr. 

Atitvaros sluoksnis Storis m 
λ 
(W/mK) 

∆λ(W/
mK) 

λ + ∆λ R i 

1 Vidaus tinkas 0,01 0,8   0,8 0,013 

2 Silikatinių plytų mūras 0,51 1,00   0,51 0,510 

3 Klijai               0,01 0,8   0,8 0,013 

4 Apšiltinimas   EPS 70 N      0,16 0,032 0,001 0,033 4,848 

5 Išor÷s tinkas 0,02 1   1 0,020 

6 R si         0,130 

7 R se         0,040 

  Atitvaros varža     R   (m²K/W)       5,574 

  Šilumos laidumo koef.   U  (W/m²K)       0,18 

  Pataisa d÷l smeigių   ∆U       0,020 

  
Suminis šilumos laidumo koef.   U  
(W/m²K)       

0,20 

  
Norminis šilumos laidumo koef.   U  
(W/m²K)         

0,20 

  Pataisa d÷l smeigių       

  ø4    A=1.2x10⁻⁵ m²  10vnt/m²       

  ∆U= (α x λ x n x A) / d= (0.5*50*10*1.2*10⁻⁵)/0.15=0.02     
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2. 

 

Rūsio (cokolio) siena , detal÷ RS - 01  R=5,26 m²K/W 

    
Eil÷s 
Nr. 

Atitvaros sluoksnis Storis m 
λ 
(W/mK) 

∆λ(W/
mK) 

λ + ∆λ R i 

1 Vidaus tinkas 0,01 0,8   0,8 0,013 

2 Monolitinio betono siena 0,50 2,50   2,50 0,200 

3 Hidroizoliacija 0,01    0,040 

3 Klijai 0,01 0,8   0,8 0,013 

4 Apšiltinimas     EPS 100 N 0,15 0,030 0,001 0,031    4,84 

5 Išor÷s tinkas 0,02 1   1 0,020 

6 R si         0,130 

7 R se         0,040 

  Atitvaros varža     R   (m²K/W)         5,296 

  Šilumos laidumo koef.   U  (W/m²K)            0,19 

 
Suminis šilumos laidumo koef.   U  
(W/m²K)           0,19 

 
Norminis šilumos laidumo koef.   U  
(W/m²K)           0,20 

3. 
     Stogas , detal÷ SS-01    

R= 6,25 m²k/w      
Eil÷s 
Nr. 

Atitvaros sluoksnis 
Storis 
m 

λ 
(W/mK) 

∆λ(W/
mK) 

λ + ∆λ    R i 

1 Vidaus apdaila-tinkas - esamas 0,01 0,8   0,054 

2 G/b perdanga - esama 0,22 1,65   0,133 

3 Esamas apšiltinimas,  const.     0,9 

4 Bitumin÷ danga - esama 0,02 1,05  1,05 0,019 

 5 Apšiltinimas – EPS 80  0,16 0,037 0,001 0,038 4,211 

6 V÷jo izoliacija –kieta mineralin÷ vata 0,04 0,038 0,001 0,039 1,025 

7 Bitumin÷ danga 0,02 1,05  1,05 0,019 

8 R si     0,100 

9 R se     0,040 

  Atitvaros varža     R   (m²K/W)     6,501 

  Šilumos laidumo koef.   U  (W/m²K)     0,154 

  Pataisa d÷l  smeigių   ∆U     0,006 

  
Suminis šilumos laidumo koef.   U  
(W/m²K) 

    0,16 

  
Norminis šilumos laidumo koef.   U  
(W/m²K) 

    0,16 

 Pataisa d÷l smeigių      

 ø4    A=1.2x10⁻⁻  m²  6vnt/m²      

 

∆U= ( λ x n x A) / d= 

(17*6*1.2*10⁻⁵)/0.20=0.006      

4. 

 

Langai 

 

 
    

 
Stiklo paketas su dviem stiklais, užpildytas 
argono dujomis, du stiklai selektyviniai  

Ne 
daugiau 
U=0.769     
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 Šilumos laidumo koef.   U  (W/m²K)         1,3 

 
Norminis šilumos laidumo koef.   U  
(W/m²K)         1,6 

5. 

 

     Išorin÷s durys 

      

 

Stiklo paketas su dviem stiklais, užpildytas 
argono dujomis, du stiklai selektyviniai , 
metalin÷s su šiluminiu užpildu 

Ne 
daugiau 
U=0.625     

 Šilumos laidumo koef.   U  (W/m²K)         1,6 

 
Norminis šilumos laidumo koef.   U  
(W/m²K)         1,6 

       
 
 

 
                  PV, At. NR. A 069                                              Rūta   Stuopelien÷ 
          
 
 
 
     
 
                           VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS 
 

1. Priešprojektiniai  duomenys 
Daugiabučio gyv. namo Medžiotovų g. 5, Joniškyje šalto ir karšto vandentiekio sistemos esama 

situacija: šalto ir karšto vandentiekio vamzdynai ir izoliacija susid÷v÷ję, vietomis izoliacijos iš viso n÷ra.. 
Vamzdžiai po butus išvedžioti atvirai.  

2. Šalto ir karto vandentiekio sistemos projektiniai sprendiniai 
            Skaičiuotinas šalto ir karšto vandentiekio sistemose sl÷gis: 0,6 MPa. 

Daugiabučio gyvenamojo namo Medžiotojų g. 5, Joniškyje projektuojamas šalto ir karšto 
vandentiekio sistemos magistralinių ir stovų vamzdynų keitimas. 

Šalto vandentiekio sistema prijungiama prie namo esamo apskaitos mazgo. 
Karštas vandentiekis prijungiamas šiluminiame mazge prie esamos karšto vandentiekio linijos 

už šilumokaičio, cirkuliacinis vandentiekis  -  už cirkuliacinio siurblio. Projekte projektuojami karšto ir 
cirkuliacinio vandentiekio stovai. Gyvatukai  ir prijungimai prie gyvatukų paliekami esami. 

Kiekviename bute vandens apskaitai palikti esamus šalto ir karšto vandens skaitliukus. 
Vandentiekio vamzdynai  montuojami plastikiniais PP-R vamzdžiais. Ant kiekvieno stovo 

atsišakojimo nuo pagrindin÷s magistral÷s rūsyje projektuojami rutuliniai ventiliai, taip pat išleidimo 
ventiliai.  

Pagal HN 24:2017 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBöS REIKALAVIMAI“ 
gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios 
taršos: 

1. 1 ml vandens m÷ginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno 
vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 0C temperatūroje.  

2. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesn÷ kaip 50 0C (išmatavus 
temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas 
vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų 
čiaupuose ji būtų ne žemesn÷ kaip 65 0C. 

3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir 
dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno m÷nesio pertraukos, po vandens 
tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.  

4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi 
būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos  
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esamos ir (arba) imamasi naujų legionelioz÷s profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens 

randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma 
galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, 
koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legionelioz÷s profilaktikos priemonių. Atlikus vandens 
tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas 
legionel÷ms nustatyti.  

5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro 
koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. 
Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesn÷ kaip 30 0C. Baigus trumpalaikę 
cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol 
laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l.  

6. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones 
karšto vandens tiek÷jas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.  

Visi magistraliniai vamzdynai izoliuojami šilumine izoliacija  30mm storio.  
  Vamzdynai kertantys pastato perdangas turi būti izoliuoti ir tiesiami nedegios medžiagos 
d÷kluose. 

Vandentiekio sistemų vamzdynai tiesiami su nuolydžiu 0,002 vandens nuleidimo kryptimi, taip 
sudaroma tinklo ištuštinimo galimyb÷. Projektuojamas sumontuotų vamzdynų praplovimas, dezinfekcija. 
Sumontavus vamzdynus, atliekamas vamzdynų hidraulinis bandymas. Paleidimo ir derinimo darbus 
atlieka rangovas. 
 

                     VN PDV  At.nr. 5516                                 G.Pr÷skienis 
 
 
 
 
                                      ŠILDYMAS – VöDINIMAS 
 

3. projektiniai  duomenys 
Šiluma, daugiabučio gyv. namo Medžiotojų g. 5, Joniškyje patalpų šildymui, tiekiama 

centralizuotai iš miesto šilumos tinklų. Gyvenamo namo esama šildymo sistema dvivamzd÷ apatinio 
paskirstymo. Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai sumontuoti atvirai rūsio patalpose. 

Šildymo sistemos stovai sumontuoti atvirai. 
Esama šildymo sistema yra susid÷v÷jusi ir neefektyvi. Vamzdynai ir izoliacija susid÷v÷ję. 

Vienodos paskirties patalpose vidaus temperatūra pasiskirsto netolygiai d÷l nesubalansuotos šildymo 
sistemos.  

 
4. Lauko oro parametrai 

 
Šildymo sistemos įrengimai pasirenkami atsižvelgiant į RSN 156-94 pateiktus klimatinius duomenis. 

PARAMETRAS ŽIEMĄ VASARĄ 

Temperatūra -22°C +25,1°C 

Entalpija -20,8 kJ/kg 52,6 kJ/kg 

Šildymo sezono trukm÷ – 222 para 
 
 

5. ŠILUMNEŠIO PARAMETRAI 

ŠILUMOS  TIEKIMAS TEMPERATŪROS 

Šilumos tiekimas į šildymo sistemą 65/50 °C 
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6. ATITVARŲ CHARAKTERISTIKOS 

ATITVARA Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai U [W/( m2K)] 

Išorin÷s sienos 0,2 

Rūsio perdangos  0,71 

Langai 1,6 

Durys 1,6 

Stogas 0,16 

 
7. Šildymo sistemos projektin÷ šilumos galia ir projektinis metinis šilumos poreikis 

Šildomas pastato plotas 369,27 m2 
Šildymo sistemos pasipriešinimas 36 kPa 

Projektin÷ pastato šildymo sistemos galia prieš modernizavimą  34,00 kW 

Projektin÷ pastato karšto vandens įrenginių galia prieš modernizavimą 50,00 kW 

Projektin÷ pastato šildymo sistemos galia po modernizavimo 22,991 kW 

Projektin÷ pastato karšto vandens įrenginių galia po modernizavimo 55,00 kW 

Metinis šilumos poreikis šildymui prieš modernizavimą  128,08MWh 

Projektinis metinis šilumos poreikis šildymui po renovacijos 58,114MWh 

 
8. Šildymo sistemos projektiniai sprendiniai 
Gyvenamam  namui Medžiotojų g. 5, Joniškyje  atliekama pastato modernizavimo projektas. 

Komforto sąlygų pagerinimui šiame projekte numatyta dalinai rekonstruoti esamą šildymo sistemą.  
            Naujos šildymo sistemos prisijungimo vieta – esamas šiluminis mazgas. 
Esamas atnaujintas šiluminis mazgas ruošia šilumą patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui. 
Esamas radiatorinio šildymo sistemos siurblys Wilo TOP-S25/7 trijų greičių; k÷limo aukštis 5 m.v.st. 
našumas 4,0 m3/h (3 greitis). Pasikeitus šilumos poreikiui esamas cirkuliacinis siurblys nustatomas 1 
greičiu.  
Esamas dvieigis vožtuvas Danfoss VS2 DN15 tenkina naują namo šilumos pareikalavimą. 

Vietoj esamos susid÷v÷jusios dvivamzd÷s apatinio paskirstymo šildymo sistemos, 
projektuojama nauja dvivamzd÷ apatinio paskirstymo vandens šildymo sistema. Šildymo prietaisai 
špižiniai radiatoriai (seno tipo). Visas esamas šildymo vamzdynas išmontuojamas. 

Stovai ir privedimai prie prietaisų montuojami atvirai,  plieniniais  presuojamais vamzdžiais su 
išoriniu  galvanizuotu cinkavimu.  
            Šildymo sistemos magistral÷s klojamos  rūsio palub÷je, izoliuojamos šilumin÷s izoliacijos 
kevalais su aliuminio folija. 
            Vamzdynai kertantys pastato perdangas turi būti izoliuoti ir tiesiami nedegios medžiagos 
d÷kluose.  

 Šildymo prietaisai paliekami esami. Prieš pajungiant naują sistemą esami šildymo prietaisai turi 
būti išvalomi (be mechaninių teršalų). Prie radiatorių įrengiami išankstinio nustatymo termostatiniai 
ventiliai su termostatin÷mis galvomis, montuojami prieš kiekvieną radiatorių ant paduodamo šildymo 
sistemos atvamzdžio, patalpos oro temperatūros reguliavimui. Patalpose palaikoma ne žemesn÷ kaip 
16º C temperatūra. 
 Grafin÷je dalyje pateikti patalpų šilumos nuostoliai, patalpų temperatūra, taip pat šildymo 
prietaisų išd÷stymas patalpose. 

Šildymo sistemos magistralių pagrindin÷se atšakose įrengiama uždaromoji armatūra. Stovuose 
įrengiami automatiniai balansiniai ventiliai su sl÷gio perkričio palaikymo funkcija,  taip pat vandens 
nuleidimo trišakiai ir uždaromoji armatūra. 
            Žemiausiose magistral÷s vamzdynų vietose įrengiami vandens nuleidimo čiaupai, aukščiausiose 
– automatiniai nuorintojai.  
             Po montavimo sistema reguliuojama ir išbandoma.    
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9. Suvartojamos šilumos individuali apskaita 
       Efektyviam šilumos taupymui, bei suvartotos energijos apskaičiavimui techniniame projekte 
numatyta kiekvienoje patalpoje įrengti kiekvienam šildymo prietaisui reguliuojamą termostatą, kurio 
pagalba šilumos vartotojas pats palaiko norimą vidaus temperatūrą. Nuo patalpos temperatūros ir langų 
užsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansinių galimybių priklausys mok÷jimo už šilumą suma. Šiam 
tikslui pasiekti ant kiekvieno šildymo prietaiso, yra įrengiamas elektroninis šilumos indikatorius – daliklis, 
kurio parodymų pagrindu apskaičiuojami ir pristatomi mokesčiai už šilumos energiją.  
       Dalikliai-indikatoriai matuoja šildymo prietaiso ir patalpos oro temperatūrų skirtumą b÷gant laikui ir 
įvertina sąlyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatūros jutiklio plotas yra mažas palyginti su 
radiatoriaus plotu, tod÷l jis įvertina temperatūrą viename taške. Skirtingų dydžių radiatoriams, esant 
vienodoms radiatoriaus paviršiaus bei patalpos oro temperatūroms, daliklis skaičiuoja tą patį sąlyginių 
vienetų skaičių, tod÷l  daliklio-indikatoriaus rodmenys dauginami iš koeficiento, įvertinančio radiatoriaus 
dydį t.y. tipą, galią ir medžiagą iš, kurio jis pagamintas. Daugiabučiame pastate dalis patalpų (butų), 
išor÷s aplinkos atžvilgiu yra nepalankiose sąlygose ( d÷l didelių šilumos nuostolių per išorines sienas ar 
perdengimus, pav.: kampiniai kambariai, kambariai viršutiniuose ir apatiniuose aukštuose ir t.t.). Norint 
šiose patalpose palaikyti tas pačias mikroklimato sąlygas, reikia sunaudoti kur kas didesnį šilumos kiekį. 
Tačiau tokiose pablogintose sąlygose esančios patalpos apsaugo gretimas patalpas nuo aušinančio 
aplinkos poveikio. Siekiant kompensuoti nuostolius butams esantiems blogesn÷se sąlygose, įvedamas 
korekcijos koeficientas Klaf. Įmon÷ atliekanti montavimo darbus turi apskaičiuoti kiekvieno radiatoriaus 
koeficientus ir pateikti visa reikiamą dokumentaciją.   
       Daliklių energijos šaltinis – baterijos. 
       Šilumos punkte esamą šilumos skaitiklis (atskiru sutarimu su šilumos tiek÷ju) taip pat galima 
pajungti į namo centralizuotą daviklių duomenų nuskaitymo ir priežiūros centralę. Šiame sprendime 
pasirinkta pakankamai patikima, pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys 
nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami į duomenų koncentratorius (antenas), o iš ten į duomenų 
kaupiklį (centralę). Iš central÷s per GPR modemą duomenys perduodami UAB „Fortum Joniškio 
energija“. Kad būtų įgyvendintas vartotojams socialiai teisingas šilumos sąnaudų išdalijimo būdas, 
suprojektuota įrengti šildymo prietaisų termostatinių galvų užblokavimo įtaisą, neleidžiantis termostatą 
nustatyti žemesnei nei 16°C patalpos temperatūrai, ir patalpai tenkančio šilumos kiekio skaičiavimuose 
turi būti įvertintas pataisos koeficientas. Priešingu atveju, patalpoms palaikančioms žemesnę nei 16°C 
patalpų temperatūrą, identiškų plotų butams (vienam butui esant pastato viduryje, kitam – viršutiniame 
aukšte, patalpoms virš nešildomo rūsio ar kampin÷ms pastato patalpoms) išlaidos šildymui ženkliai 
skirsis, nors viduriniai butai suvartos mažiau šilumos d÷l to, jog išoriniai butai kompensuoja jų šilumos 
nuostolius, sulaiko šilumos sklidimą į išorę, užstoja šalto oro infiltravimą. 
         Automatizuota šilumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su stovų balansinių ventilių ir 
reguliuojamų termostatų įrengimu ženkliai pagerins patalpų komforto sąlygas ir leis kiekvienam buto 
savininkui pajusti energijos taupymo ir mokesčių priklausomyb÷s galimybes. 
         Atlikus skaičiavimus šilumos kiekio pastatui šildyti siūloma sunaudotos šilumos kiekį dalinti taip: 
- 15% visos sunaudotos namo šilumos skirti išsiskiriančio nuo butuose ar kitose patalpose įrengtų 
šildymo stovų ir kitų jungiamųjų vamzdžių. 
- 85% individualiai reguliuojamo šilumos kiekio, išsiskiriančio nuo radiatorių butuose ir išsiskiriančio 
bendrojo naudojimo patalpose. 
         Šiame projekte siūloma 85% padalinti, kad 30% viso namo sunaudotos šilumos kiekis būtų 
padalintas mok÷ti namo gyventojams pagal atskiro buto kvadratūrą, o 70% sunaudotos šilumos kiekio 
būtų paskirstoma namo gyventojams pagal jų butuose prie šildymo prietaisų įrengtų šilumos daliklių – 
indikatorių parodymus. 
         Šiame projekte nenumatomos apsaugos priemon÷s užtikrinančios galimybę įtakoti matavimo 
rezultatus  (pvz.:daliklių plombavimas).  
         Įrangos tiek÷jas komplektuodamas radiobanginę telemetrijos sistemą gali keisti antenų skaičių, 
tačiau turi atsižvelgti į jos technines charakteristikas ir galimybes, kad duomenys būtų surenkami iš 
kiekvieno radiatoriaus daliklio ir elektroninio skaitiklio į bendrą suvartojamos šilumin÷s energijos 
apskaitos sistemą. 
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10. V÷dinimo sistemos projektiniai sprendiniai 
Daugiabučio gyvenamojo namo Medžiotojų g. 5, Joniškyje  esamas v÷dinimas natūralus. 
Oro ištraukimas vyksta per vonios- tualeto, virtuv÷s patalpas. Virš v÷dinimo šachtų įrengiami 

(sutvarkomi) stogeliai, įrengiami skardiniai stogeliai. 
             Esami v÷dinimo kanalai išvalomi, jei reikia sutvarkomi. Kiekviename bute v÷dinimo kanalų 
esamas grotel÷s pakeičiamos naujomis grotel÷mis.         
Pastaba: visi projektiniai sprendimai, medžiagų kiekiai  atitinka pirminį patalpų bei išorinių pastato 
atitvarų planavimą. Keičiantis patalpų išplanavimui, paskirčiai, išorinių aitvarų konstrukcijai bei 
išd÷stymui, sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tai sprendžiama darbų eigoje. 
 
 
 

              ŠV PDV  At.nr. 5516                                 G.Pr÷skienis 
 
 
 
 
                              STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
 
 Rekonstruojamo (modernizuojamo) statinio esamos pad÷ties įvertinimas:     
        Modernizuojamas daugiabutis namas yra pastatytas 1969 metais.  
Jo fizin÷ būkl÷ yra pakankamai gera. Konstrukcijos gerai išsilaikę. Pamatai nenus÷dę, mūrin÷s sienos iš 
silikatinių plytų  nesutrūkin÷ję.  
Pastatų sienos, stogas ir kitos atitvaros neatitinka STR  2.05.01:2013 (Pastatų energetinio naudingumo 
projektavimas) reikalavimų. Išorinių mūrinių sienų, kurių d=51cm šilumos perdavimo koeficientas 
u=0,51, kai norminis u=0,25W/m²k.  
  
 
Ankstesnių darbų metu buvo įvykdyti šie darbai: 
         Daugiabučio namo butų langai pakeisti į PVC plastikinius langus, jų šilumos perdavimo koef. 
U=1,6 W/m²K.  
         
 
 
                                              AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
         Modernizuojamo  gyvenamosios paskirties daugiabučio namo laikančios 
konstrukcijas keisti nenumatoma. 
Pagal projektavimo užduotį stogai šiltinami, keičiama danga.  Stogo   šiltinimui  priimta 160mm  storio  
putų polistirolas EPS 80 ir 40mm kietos mineralin÷s vatos, numatant norminį šilumos perdavimo 
koeficientą U  (W/m²K) – 0,16.  
Viršutin÷ hidroizoliacija: 2 sluoksniai bitumin÷s ritinin÷s polimerin÷s prilydomos dangos. Stogo 
parapetai, apšiltinus sienas, apskardinami.  
       Pagal projektavimo užduotį – projektuojama sienų apšiltinimo sistema su 16cm EPS 70N 
polistireniniu putplasčiu, atitinkanti STR  2.01.10:2007  ,,Išorin÷s tinkuojamos sud÷tin÷s 
termoizoliacin÷s sistemos“. 
Projekte  numatoma  šiltinti sienas  - naudojant  apšiltinimo sistemą  kai klijuojamas apšiltinimas  prie 
sienos (sutvirtinant smeig÷mis), o po to, laikantis reikalavimų, klijuojamas tinklelis ir fasadas 
tinkuojamas silikoniniu tinku detal÷ SD-01, kurios šilumos perdav. koef. 0,20 W/m²K .  
      Cokolis apšiltinamas 15cm EPS 100N polistireniniu putplasčiu ir tinkuojamas  silikoniniu tinku.  
 Sienų  šilumos  perdavimo  koeficientas  turi  būti  ne  didesnis  nei  U=0,20W/(m²K). 
      Bendrų patalpų langai keičiami naujais PVC plastikiniais langais, kurių šilumos perdavimo 
koeficientas atitinka norminius reikalavimus, t.y. 1,3 W/m²K .  
      Išorin÷s durys keičiamos naujomis metalin÷mis durimis , jų esamas šilumos perdavimo 
koef. 1,6 W/m²K.          

Projektuojama energetinio naudingumo klas÷ – C. 
Numatoma pakeisti esamus rūsio langus, dalį butų langų bei durų (U=1,6W/(m²K) (žiūr, tech. 

specifikacijas). Stiklo pertvarų garso izoliacija turi būti nemažiau 28 db. 
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Remontuojami laiptinių stogeliai  - numatomas jų apšiltinimas, klojama bitumin÷ danga, 

apskardinama plastifikuota skarda (δ - 0.5 mm).  
Projekto sprendinius žiūr÷ti br÷žiniuose. Inžineriniai tinklai neprojektuojami. 
Daugiabučių pastatų atsparumo ugnai laipsnis – I, gaisro apkrovos kategorija – 3. Laikančių 

konstrukcijų atsparumas ugniai – R90. Esamos sienos ir pertvaros iš plytų mūro bei akyto betono 
plokščių. Perdangos – surenkamos g/b plokšt÷s. Esamas stogas – sutapdintas, ant G/B plokščių. Pagal 
stogų išorinio ugnies veikimo bandymų duomenis projektuojama danga turi atitinkti B ROOF (t1) 
klasifikaciją.    

 
 

 1. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir  
 panaudojimo sąlygos 

• Augmenijos apsauga 
Medžiai ir kita augmenija, turi būti apsaugoti nuo pažeidimų pastato atnaujinimo (modernizavimo) 

metu. Į darbų zoną patenkančių išsaugomų medžių kamienai aptaisomi lentomis, nuo galimų sužalojimų 
darbų vykdymo metu.  

• Šiukšlių pašalinimas 
Statybinių atliekų kiekiai, toksiškumas ir tvarkymo būdai pateikti atliekų tvarkymo lentel÷je.(3 skyrius, 

lapas ...).   Darbų metu statybinių atliekų (statybinio laužo)  saugoti aikštel÷je nenumatoma. Per darbo 
dieną  išardyti  statybinio laužo ir iškasti grunto kiekiai darbo pabaigoje numatomi išvežti.  

 
 2.  Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai  

Griaunamų statinių ar iškeliamų inžinerinių tinklų n÷ra. 
 

 3.   Susidarysiančio įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis (svorio vienetais),  
 jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybviet÷je sąlygos 

       Statybinis laužas kraunamas į konteinerius arba į savivarčius ir išvežamas į antrinių atliekų 
perdirbimo aikštelę.  Demontuotos statybin÷s medžiagos, kurios tinka antriniam panaudojimui, 
išsaugomos,  sand÷liuojamos statybos darbų aikštel÷s teritorijoje, v÷liau pakraunamos ir išvežamos. 

Išardytos statybin÷s medžiagos laikinai sand÷liuojamos aptvertoje teritorijoje arba iš karto 
kraunamos į statybinių atliekų konteinerį ir išvežamos į antrinių atliekų perdirbimo aikštelę smulkinimui 
arba antriniam panaudojimui.  

Prieš išvežant statybines atliekas, esančias konteineriuose arba savivarčiuose automobiliuose, 
sudr÷kinamos arba uždengiamos tentais.    

 
Technologin÷s atliekos: statybinis laužas, betono laužas, medžio atliekos ir t.t.- numatoma 

išvežti į  numatytas vietas (žiūr. Atliekų lentelę, 3 skyrius, lapas ...). Darbų metu statybinių atliekų 
(statybinio laužo)  saugoti aikštel÷je nenumatoma. Per darbo dieną  išardyti  statybinio laužo ir iškasti 
grunto kiekiai darbo pabaigoje numatomi išvežti. 

   
 4.   Autotransporto eismo keliuose ir gatv÷se laikino uždarymo galimyb÷s ir sąlygos 

Autotransporto eismui Medžiotojų gatv÷je, pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai įtakos 
netur÷s ir eismo uždarymas ar sustabdymas nenumatytas. 

 5. Papildomo žem÷s sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sand÷liuoti, 
statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams 
nutiesti galimyb÷s ir sąlygos 

 Laikinos sand÷liavimo aikštel÷s. 
 Prieš pradedant darbus statybviet÷je, prie pastato numatoma laikinai įrengti buitines ir kitas 

pagalbines 
patalpas.  Čia numatomas medžiagų ir atliekų laikinas laikymas. Statybos aikštel÷je statybinių medžiagų 
sand÷liuojama bus nedaug. Sand÷liuojamos statybin÷s medžiagos bus uždarame konteineryje. 
Sand÷liuojamos medžiagos susijusios su pastato renovacija.  Kitos medžiagos bus atvežamos į vietą 
pagal poreikį.  Aikštelių vietos nurodytos statybos darbų organizavimo plane. Patekimas prie 
atnaujinamo (modernizuojamo pastato) iš Kooperacijos gatv÷s 

Laikinieji pastatai. 
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Rangovas pasirūpina laikinomis patalpomis, būtinomis statybos metu darbams atlikti. Šių patalpų 

vietą turi patvirtinti Užsakovo atstovas. Laikinos  patalpos apima biuro patalpas ir buitines patalpas 
Rangovo personalui. Laikinose buitin÷se patalpose turi būti: rūbin÷, apšilimo patalpa, valgio pri÷mimo 
patalpa, rūbų džiovykla, tualetai. Prie laikino buitinių patalpų vagon÷lio aklinos sienos įrengiamas 
specialus skydas su pirmin÷mis gaisro gesinimo priemon÷mis (2 gesintuvai, 2 kibirai, sm÷lio d÷ž÷ ir 
kastuvas, nedegus audeklas, 2 laužtuvai, 2 kirviai). Priešgaisrinis inventorius nudažomas raudonai, kad 
skirtųsi nuo statybinio inventoriaus. 
 Rangovas, rengdamas darbų technologijos projektą, gali koreguoti arba iš dalies keisti statybos 
paruošimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis 
darbo saugos reikalavimų.  
 
 6.  Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo 
galimyb÷s ir sąlygos statybos metu; reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemon÷ms 

• Vandentiekis 
Reikalingas vanduo numatomas iš miestui priklausančio vandentiekio. 

• Nuotekos 
Technologinių nuotekų statybos metu nenumatyta. Rangovo personalo buitin÷ms reikm÷ms 

naudoti statybviet÷je tam skirtus tualetus.  
• Elektros tiekimas 

Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. 
Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį iki pat jų pri÷mimo. Numatoma 
elektros tiekimu aprūpinti iš esamo pastato, pastačius atskirą elektros apskaitos skaitiklį. 

• Telefono ir fakso ryšys 
Ryšiui palaikyti su savo bendrov÷mis ir gamybin÷mis baz÷mis statybininkai naudos mobilius 

telefono aparatus.  
• Apšvietimas ir apsauga 

Rangovas privalo pasirūpinti reikiamu medžiagų saugojimo aikštel÷s ir statybos vietos apšvietimu 
ir apsauga. Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios 
aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus.  

 
  7.  Bendrieji statybos darbų statybviet÷je saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 

Prieš pradedant griovimo ir ardymo darbus, apžiūrimas objektas, nustatomos pavojingos zonos, 
pastatomi persp÷jamieji ženklai ir užrašai.  

 
Vykdant ardymo darbus, pastato teritorijoje galioja statybos darbų saugos reikalavimai 

darbuotojams: apsaugos šalmų nešiojimas ir kt. 
Vykdant darbus būtina laikytis darbų saugos reikalavimų.  Buitin÷se patalpose turi būti pirmos 

pagalbos vaistin÷l÷ ir gesintuvas. 
Prieš pradedant darbus statybviet÷je, būtina užtikrinti žemiau nurodytus saugos ir sveikatos 

darbe reikalavimų įvykdymą: 
1. Pastatą, vykdant stogo darbams, būtina aptverti signaline juosta ir pakabinti įsp÷jamuosius 

ženklus. 
2. Statybviet÷je yra požeminių tinklų, oro linijų. 
3. Statybviet÷je yra pavojingų darbų su pavojingų zonų veiksniais: 
    -stogo kop÷čių įrengimo darbai. 
   - pastato statybos metu dirbant ant pastolių. 
4. Dirbant tamsiu paros metu naudoti kilnojamus šviestuvus. 
5. Darbai turi būti nutraukiami, atsiradus nepalankioms gamtin÷ms sąlygoms. 
6. Statybos darbuotojai turi d÷v÷ti apsaugines individualias priemones. 
7. Kilnojamose buitin÷se patalpose turi būti laikoma pirmosios medicinos pagalbos vaistin÷l÷,                                       
gesintuvas 
8. Nedarbo metu užtikrinti iškasos apšvietimą ar žym÷jimą. 
9. Turi būti įrengtas priešgaisrinis stendas. 
10. Teritorijoje turi būti konteineriai buitin÷ms ir statybin÷ms atliekoms. 
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11. Turi būti suderintas konkretus 10 – 0,4 kV elektros įtampos atjungimo grafikas, sudarant 
sąlygas statybos – montavimo darbams. 
12. Dirbant veikiančiuose el. įrenginiuose reikia vadovautis „Elektros įrenginių eksploatavimo 
saugos taisykl÷mis“. 

 
8. Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; specialūs reikalavimai statybos  
darbų technologijai 
 

Statybos trukm÷ nustatoma užsakovo (statytojo) ir rangovo (vykdytojo) sutartimi.  
Sezoniškumas pastato renovavimui įtakos netur÷s. 
 Statybos darbų vykdymo eiliškumas: 

- statybos aikštel÷s paruošimas darbams; 
- gyv. pastato atnaujinimas (modernizavimas); 
- statybinių vagon÷lių ar laikinų statinių išvežimas; 
Statybos - montavimo darbai vykdomi įprastais metodais, kurie aprašyti atitinkamose 

techninio projekto dalyse. 
 
Pavojingų zonų ribos 
 

Pagal DT 5 – 00 „Saugos ir sveikatos taisykl÷s statyboje“ prieš statybos darbų pradžią ir darbų 
eigoje statybviet÷je turi būti nustatomos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar gali veikti rizikos 
veiksniai. 
Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos 
vietos: 
prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių, neaptvertos esančios aukštyje, kai 
aukščio skirtumas 1,3m ir didesnis, kuriose pavojingų arba kenksmingų medžiagų koncentracija darbo 
aplinkos ore gali viršyti ribines vertes.  Pavojingų zonų, kuriose vyksta krovinių perk÷limas k÷limo 
kranais, ribos nustatomos prie perkeliamo didžiausio krovinio horizontalios projekcijos išorinio 
tolimiausio taško prid÷jus didžiausią perkeliamų krovinių matmenį ir jo nuol÷kio atstumą. 
 
                     STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI  
 

       Visi asmenys, esantys statybos aikštel÷je, privalo d÷v÷ti apsauginius šalmus. Vyresnysis 
stropuotojas (montuotojas) privalo išsiskirti šalmo spalva arba tur÷ti raištį ant rankov÷s. Atliekant darbus 
ant 6 m ir aukštesnių pastolių, turi būti ne mažiau kaip du paklotai: darbinis (viršutinis) ir apsauginis 
(apatinis). Dirbti virš 6 m aukštyje leidžiama darbininkams, turintiems 1 metų darbo stažą ir ne žemesnę 
kaip IV kategoriją. Be to, darbininkai prie konstrukcijų privalo prisirišti specialiais apraišais.    

 
 
 
Turi būti gauta ir įdiegta reikalinga įranga, imtasi atitinkamų atsargos priemonių, įdiegti saugūs 

darbo metodai, o darbuotojai turi būti tinkamai apmokyti bei instruktuoti apie saugius konkrečių darbų 
atlikimo metodus. 

Suvirintojai turi būti apsirengę brezentiniais specdrabužiais, apsiavę apsauginiais botais, 
užsid÷ję šalmus – kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi būti padarytas iš termoizoliacin÷s dielektrin÷s 
medžiagos  

(fibros, kietos sausos medienos). Statybos aikštel÷ turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti 3,5 
m pločio pravažiavimų ir 1 m pločio pra÷jimo takų. Medžiagos ir gaminiai turi būti sand÷liuojami, kad 
nesužeistų dirbančiųjų, t.y. rietuvių aukštis neturi būti didesnis už 2,25 m. 

Darbus atliekant didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žem÷s paviršiaus, perdengimo ar darbo 
pakloto, kai pagrindin÷ priemon÷, apsauganti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo tur÷ti 
aukštalipio kvalifikaciją.   Be to, darbuotojai turi apsijuosti apraišais, apsaugančiais dirbančiojo kūną 
taip, kad kritimo atveju smūgio j÷ga būtų paskirstyta tolygiai į stipriausias kūno vietas. 

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu 
viršuje, 0,15 m aukščio ištisine pap÷d÷s juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su 
viduriniu tašeliu. Montuotojams draudžiama vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (sijomis, rygeliais  
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ir kt.) Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai v÷jo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei 

plikšalos, lijundros, rūko ir blogo matomumo darbo vietose. 
Kolektyvin÷ms apsaugos priemon÷ms, palyginti su asmenin÷mis apsaugos 

priemon÷mis,  yra perkelta ir į Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 19 straipsnio 3 dalį. Darbdavys 
turi vadovautis šiuo vienu pagrindinių principu. 

Asmenin÷s apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemon÷s (saugos diržas su lynu) naudojamos tik 
tada, kai techniškai neįmanoma naudoti kolektyvinių apsaugos priemonių arba kai rizika nedidel÷. 
Darbas, kurį dirbant reikia naudoti asmenines apsaugos nuo kritimo priemones, visada tur÷tų būti 
nedidel÷s trukm÷s. Naudojant saugos diržą, tvirtinimo vieta, prie kurios kabinamas saugos lynas, turi 
išlaikyti 10 kN (1 000 kg) apkrovą. 
         Visais atvejais būtina įsitikinti, kad įrengta tinkama inkaravimo sistema, skirta asmenin÷ms 
apsaugos nuo kritimo priemon÷ms saugiai pritvirtinti. Taip pat galima asmenines prieigos priemones, 
kop÷čias pakeisti kolektyviniais įrenginiais (pastoliais, platformomis ir t. t.), kad darbuotojai būtų kaip 
įmanoma labiau apsaugoti nuo rizikos nukristi. Kritimo pavojų reikia sumažinti, pavyzdžiui, palei išorinį 
kraštą pastatyti pastolius su saugiais aptvarais ir tarp angų pritvirtinti saugos tinklą. 
         Visi apsaugos įrenginiai, skirti kritimo prevencijai (pvz., stogo kraštų aptvarai), turi būti tvirti, kad 
neleistų nukristi arba sulaikytų krentant ir apsaugotų darbuotojus nuo sužeidimo. Krentančios 
medžiagos Krentančios medžiagos gali traumuoti žmones. Nieko negalima m÷tyti nuo stogo. Imkit÷s 
tokių žingsnių: 
                   - nuleiskite medžiagas ant žem÷s arba naudokit÷s uždarais šiukšlių nuleistuvais; 
                   - steb÷kite, kad nesusikauptų galinčios nukristi medžiagos; 
                   - užtverkite prieigas prie pavojingų zonų apačioje arba esančių netoli tos vietos, kur vyksta 
stogo darbai; 
                   - naudokite tinklą nuolaužoms gaudyti, pra÷jimus uždenkite stogu ar panašia apsauga, 
neleidžiančia nukristi medžiagoms, kurios gali sužeisti; 
                   - jei įmanoma, venkite kelti didelius ir sunkius daiktus ant stogo; 
                   - pasirūpinkite, kad visos medžiagos būtų tinkamai sukrautos ypač v÷juotu oru.                                                      
        Pastolius gali statyti įmon÷, kurios darbuotojai v÷liau dirbs ant jų, arba įmon÷, kurios vienintel÷ 
užduotis yra juos pastatyti. 
        Pastolių statymas ir darbas ant jų yra susiję su daugybe rizikos veiksnių, kadangi neretai tenka 
dirbti aukštyje, nepatogiomis darbo pozomis,  dažnai tenka kilnoti sunkius krovinius. 
        Statant pastolius, taip pat ir dirbant ant jų, saugai ir sveikatai įtaką daro meteorologin÷s sąlygos. 
Tod÷l tiek statant pastolius, tiek ir dirbant ant jų reikia naudoti saugos priemones, kad būtų apsisaugota 
nuo galimų pavojų saugai ir sveikatai. 
        Pastoliai turi būti tokios formos ir taip pagaminti, kad juos būtų galima statyti, naudoti, keisti, 
išardyti ir remontuoti saugiai ir sveikatai nepavojingu būdu. 
      Pastoliams, susidedantiems iš atskirų dalių, pavyzdžiui, vamzdiniams (statramstiniams) ar 
karkasiniams, galima naudoti tik tos pačios pastolių sistemos dalis arba dalis, kurios pritaikytos 
sujungimui. 
 
Pastatymo, naudojimo ir išardymo projektas 
     
         Darbų vadovas, parinkdamas pastolius, turi atsižvelgti į darbo pobūdį, pavyzdžiui, vieni pastoliai 
tinka sunkiam darbui – mūrijimui, langų keitimui arba fasado atnaujinimui, o kiti – lengvi fasado pastoliai 
– dažymui, siūlių glaistymui, apžiūrai ir tikrinimui. 
       Reikia atkreipti d÷mesį į tai, kad pastolių plotis, aukštis, leidžiama apkrova  ir pastatymas užtikrintų 
visiškai saugias darbo sąlygas, t. y. kad darbo vieta būtų įrengta tinkamu darbui aukščiu ir ant tinkamo 
pastolių pločio.  
      Renkantis pastolius, reikia įvertinti šias sąlygas:           
                      – darbo apimtį ir pobūdį, 
                      – darbo atlikimo vietą ir laiką; 

– numatomas apkrovas, 
                      – darbuotojų, dirbančių vienu metu ant pastolių, skaičių, 
                      – Įmonių, kurios naudosis tais pastoliais, skaičių, 
                      – poreikį keisti pastolių pastatymą darbo metu, 
                      – darbo vietos plotį ir aukštį bei pra÷jimo aukštį, 
                      – pagalbinių techninių priemonių naudojimą, 
                      – medžiagas, transportuojamas horizontalia ir vertikalia kryptimis, 

– medžiagas, laikomas ant pastolių, 
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                      – pastolių uždengimo poreikį, 
                      – pastolių pritvirtinimą, tvirtinimo tipą ir skaičių, 

– medžiagų kritimo  pavojų.  
Darbui naudojamus pastolius, ant kurių stovima ir judama, reikia statyti taip, kad tam tikrą darbo 

užduotį būtų galima atlikti saugiai ir sveikatai nepavojingu būdu. Atsižvelgiant į darbuotojo darbo 
pad÷tis, pastoliai turi būti tokio pločio, kad ant jų saugiai tilptų darbo priemon÷s ir medžiagos. 

Pastoliai turi būti tokio aukščio, kad darbą būtų galima atlikti  saugiose patogiose 
pad÷tyse.Darbo aikštel÷s plotis turi būti ne mažesnis kaip 120cm. 

Darbo aukštį ant pastolių pakloto draudžiama didinti naudojant atsitiktines priemones, 
pavyzdžiui, kop÷čias. Aukštį galima didinti tik naudojant priemones, kurias galima pritvirtinti. 
Ant pastolių ir aplink juos reikia palaikyti tvarką. Medžiagoms ir darbo įrankiams turi būti pakankamai 
vietos, tod÷l gali tekti pastatyti atskiras medžiagų laikymo platformas. 
 
Pastolių klas÷s 
 Ac yra plotas, kurio plotis lygus pastolių pakloto faktiniam pločiui, o ilgis – atstumui tarp dviejų gretimų 
pakloto statramsčių (Žiūr. 1 lentelę ) 
                         1,2 ir 3 klas÷s:   - lengvi fasado pastoliai 
                         4,5 ir 6 klas÷s:   - sunkūs pastoliai.     1 lentelę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavyzdžiai: 
                      1 ir 2 klasių pastoliai    paprastai naudojami tik apžiūr÷jimui ir tikrinimui, kai   
                                                             ant jų  nededamos medžiagos. 
                      3 klas÷s pastoliai         naudojami apžiūr÷jimui, tikrinimui ir darbui, kai  
                                                             dedamos tik nesunkios medžiagos  ir įrankiai. 
                      4 ir 5 klasių pastoliai    naudojami mūrijimo, betono ir pan. darbams. 
                      6 klas÷s pastoliai         naudojami, kur reikia laikyti sunkių ir/ar didelius 
                                                             medžiagų  kiekius. 
             Objekte būtina naudoti ne aukštesn÷s nei 3 klas÷s pastolius. 
Pastolių statymas 
 
 

Pastoliai statomi tokia eil÷s tvarka ir tokiu būdu, kad juos statantis darbuotojas būtų saugus. 
Pavyzdžiui, karkasinius pastolius reikia prad÷ti statyti nuo užlipimo ant pastolių vietos.   Pastolių 

paklotą reikia d÷ti taip, kad jis nekristų. Galima naudoti papildomą gembinę aikštelę ir kitas saugos 
priemones, kad nekiltų kritimo pavojus. 

Pastolius statantys, keičiantys ar išardantys asmenys turi būti specialiai apmokyti ir tur÷ti 
kvalifikaciją dirbti su atitinkamu pastolių tipu. 

Specialus mokymas reikalingas statant, keičiant ar išardant aukštesnius nei 3m pastolius. 
Darbuotojai, galintys įrodyti, kad profesinio mokymo metu ar kitokiu būdu yra pasiekę atitinkamą 

pripažintą profesinį lygmenį, atleidžiami nuo šio specialaus mokymo. 
Reikalavimai pastolių pagrindui 

Pastoliai statomi vertikalia ir horizontalia kryptimis ant plokščio, tvirto pagrindo.  Aukščio 
skirtumus galima išlyginti po pastolių kojomis pakišus papildomą atraminę plokštę. 

K÷liklio ir pastolių kojų sujungimas turi būti saugus, t.y. k÷liklis į statramstį įlindęs mažiausiai 
10cm. Pastolių kojos, ilgesn÷s nei 60cm, saugiai tvirtinamos mažiausiai dviem viena kitai statmenomis 
kryptimis. 

 

    
Klas÷ 
 
 

 Paviršiaus  
  apkrova, 
       
       kN/m²  

Koncentruota 
apkrova plotui 
500x500mm, 
           kN 

Koncentruota 
apkrova plotui 
200x200mm, 
          kN 

Apkrova 
ploto daliai 
Ac, 
     kN/m²   

Apkrova 
ploto daliai 
Ac,             
m² 

    1         0,75         1,50   1,00  - - 

     2         1,50        1,50    1,00 - - 
     3        2,00        1,50    1,00 - - 
     4         3,00        3,00    1,00     5,0     0,4XAo 
     5        4,50       3,00    1,00    7,50     0,4XAo 

     6        6,00        3,00    1,00   10,00     0,5XAo 
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Jeigu pagrindas n÷ra pakankamai tvirtas, reikia d÷ti pagrindo plokštę, pavyzdžiui, storas lentas. 

Papildoma atramin÷ plokšt÷ turi tvirtai gul÷ti ant pagrindo plokšt÷s. 
Jei aukščių skirtumui išlyginti naudojamos kalad÷l÷s, jos turi būti ne aukštesn÷s kaip 20cm. 

Kalad÷l÷s turi būti iš tinkamos ir tvirtos medžiagos. Plytų ir panašios akytos medžiagos naudoti 
negalima, kadangi jos trupa ar skilin÷ja. Kalad÷les reikia tvirtinti taip, kad jos nepasislinktų. 
Pritvirtinimas 

Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, pritvirtinami pagal naudojimo instrukcijos reikalavimus. 
 Pastoliai montuojami juos tvirtinant prie pakankamai  tvirtos konstrukcijos, pavyzdžiui, mūrinio, 

fasado ar kitos nejudamos pastato dalies.  Pritvirtinimas turi atlaikyti tempimo ir spaudimo j÷gas, kurios 
veiks naudojanti pastoliais. 
   Jeigu d÷l konstrukcijos, prie kurios tvirtinami pastoliai, pavyzdžiui, senos mūrin÷s, medin÷s ar plokščių 
sienos, stabilumo kyla abejonių, tvirtinimą reikia išbandyti tempimo prietaisu. 
   Pritvirtinant pastolius, visų pirma reikia rinktis tuos tvirtinimo kronšteinus, kurie yra nurodyti atitinkamų 
pastolių naudojimo instrukcijoje. Jei pasirenkami kitokio tipo tvirtinimo kronšteinai, reikia įsitikinti, kad jie 
gali atlaikyti juos veikiančias j÷gas. 
 
    Nustatant keliais kronšteinais reikia pritvirtinti pastolius, reikia atsižvelgti į apkrovas, kurios, kaip 
planuojama, juos veiks. 
   Pastolius taip pat veikia v÷jas, kuris gali sukelti tiek spaudimą, tiek  tempimą. Be to, juos apkrauna 
darbo priemon÷s ir atitinkamam darbui naudojamos  medžiagos, pavyzdžiui plokšt÷s, langai ir kt.  
Medžiagos dedamos taip, kad  jos bereikalingai neapkrautų pastolių. 
    Tvirtinimo kronšteinai neturi išsikišti į jud÷jimo zoną. 
 Aptvarai 
   Aptvaras įrengiamas trijų dalių: porankis mažiausiai 1m aukštyje, skersini – 0,5m aukštyje ir bortelis – 
0,15m aukščio. 
   Aptvaras turi būti tokio stiprumo, kad apsaugotų nuo kritimo.  
   Medinius aptvarus galima naudoti, kai atstumas tarp statramsčių ne didesnis kaip 2,25m, jei bus 
išpidyti šie reikalavimai: 
porankis turi atlaikyti ties viduriu prid÷tą 1,25Kn (125kg) koncentruotą apkrovą  
      nepasislinkdamas nuo pradin÷s pad÷ties daugiau kaip 25mm,  
porankis ir skersinis turi būti 31x125mm, o bortelis  – 31x150mm, 
tarpas tarp pakloto ir bortelio turi būti ne didesnis kaip 30mm. 
Pastolių paklotas 
   Pastolių paklotas turi būti visuomet patikimai pritvirtintas, kad nepasislinktų, nesiūbuotų ir pan.  
Tvirtinant pastolių paklotą reikia atsižvelgti į veiksiančią apkrovą. 
    Prie pastolių pakloto paprastai būna tvirtinimo įtaisai, kurie pritvirtina paklotą prie pastolių karkaso.  
Labai svarbu, kad montuojant kiekvienas pastolių tvirtinimo įtaisas būtų kruopščiai patikrinamas. 
   Susidarius neįprastoms montavimo sąlygoms, pavyzdžiui, kai naudojami pastoliai ne visiškai atitinka 
paskirtį ir statinio formą, pastolių paklotus gali tekti sujungti tarpusavyje arba tvirtinti prie pastolių 
konstrukcijos su pastolių veržikliais ar kitokiais tvirtinimais. 
   Pastolių veržiklius galima naudoti tik statant pastolius. 
   Paklotas ant gembių naudojamas norint padidinti pastolių plotį.  Jis būna įvairių pločių. Tod÷l svarbu, 
kad  paklotas ant gembių būtų tvirtinamas pagal taisykles, kurias gamintojas nustat÷ atitinkamiems 
pastoliams, atsižvelgiant į apkrovas, kurias pastoliams tenka laikyti. 
  Gembes su plačiais paklotais, kurios tvirtinamos ne pastolių r÷mų sujungimo taškuose, reikia remti iš 
apačios arba papildomai pritvirtinti prie nejudamos pastato dalies. 
Pri÷jimo ir patekimo į darbo vietas keliai 

Tarp įrengtų pastolių paklotų reikia įrengti saugias ir tikslingai išd÷stytas pri÷jimo ir patekimo į 
darbo vietas priemones.  Tai gali būti kop÷čios, laiptai ar žmonių keltuvai. 
Visos kop÷čios ir laiptai statomi pagal naudojimo instrukciją ir turi būti apsaugoti nuo nenumatyto 
slydimo ar virtimo. 

Jei naudojami laiptai,  jų teisingas statymo kampas yra nuo 20° iki 45°. Naudojamas kop÷čias 
reikia saugiai statyti ir pritvirtinti 60° - 70° kampu. Naudojamų pri÷jimui kop÷čių viršutinis galas virš 
pakloto turi būti  

maždaug 1m aukštyje.  Jei pastoliuose yra kop÷čios, tai maždaug 1m aukštyje virš pastolių 
pakloto turi būti atrama rankai – porankis. 
    Pri÷jimas prie kop÷čių turi  būti laisvas, t.y. jų negalima statyti prie šoninių aptvarų. 
Atskiros kop÷čios ar laiptai statomi ne darbo vietose, kad būtų išvengta sumaišties laipų aikštel÷je.  
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Kop÷čiomis negalima nešioti krovinių, jei tie kroviniai n÷ra lengvi, lengvai paimami  ir nešami viena 
ranka. 
    Atskirai kop÷čios ar laiptai įrengiami pastoliams, kurių aukštis didesnis nei 5m arba ilgis – 10m 
ir kai jais tuo pačiu metu naudojasi daugiau nei 10 asmenų. 
  Kop÷čios ar laiptai paprastai statomi ant paklotų, esančių vienas virš kito. Tod÷l šiuo atveju reikia 
atsižvelgti į tai, kad pastolių paklotas būtų tame pačiame aukštyje kaip ir laiptų aikštel÷, kad prie pastolių 
pakloto būtų galima laisvai ir saugiai prieiti. 
     Kop÷čias ar laiptus galima įrengti ant pačių pastolių arba šalia jų. Juos reikia įrengti už darbo 
zonos ribų, kad per juos nebūtų judama horizontalia kryptimi. 
    Pra÷jimo aukštis tarp dviejų paklotų turi užtikrinti, kad ant pastolių  būtų galima saugiai 
vaikščioti. Tod÷l aukštis turi būti ne mažesnis  kaip 1,9m. 
  Angos, vedančios  į darbo vietas ant pakloto, turi būti tokio dydžio, kad būtų galima laisvai praeiti.  Ant 
darbo paklotų angų turi būti saugios ir patvarios durel÷s, pritvirtintos pastolių pakloto.  Durel÷s turi būti 
uždarytos.  Pra÷jus pro angas, dureles reikia uždaryti ir užtvirtinti, kad neįkristų kiti asmenys. 
 
Pastolių keltuvai 
        Keltuvas ant pastolių ar pastoliuose visuomet montuojamas pagal gamintojo naudojimo instrukciją  
ir atsižvelgiant į keltuvo svorį, didžiausią k÷limo galią ir saugų tvirtinimą. Visuomet reikia numatyti, kad 
prie karkaso, kur bus tvirtinamas keltuvas, reik÷s montuoti papildomus tvirtinimus, pavyzdžiui, įstrižines 
sujungimui su pastolių r÷mais. 
        Krovinių k÷limo įtaisą kabinti aukštyje. Rekomenduojama naudoti elektrinį keltuvą. 
        Statybininkų keltuvo aptv÷rimai turi būti statomi visose pakrovimo-iškrovimo vietose, esančiose 
aukštyje, kad būtų veiksmingai apsaugota nuo žmonių, medžiagų ir darbo įrankių kritimo pavojaus. 
       Tai, pavyzdžiui, galima padaryti prie pakrovimo ir iškrovimo vietos pritvirtinus tvirtą užtvarą su 
aptvarais atitinkamai 1m ir 0,5m aukštyje arba ją apsaugant slankiojamomis durel÷smis, tvorele. 
Renkantis aptvarą, būtina atsižvelgti į darbo pobūdį. 
      Siekiant išvengti galimo statybininkų keltuvo įstrigimo, reikia imtis saugos priemonių. 
 
Pastolių ženklinimas 

Prieš pradedant naudoti aukštesnius nei 2m pastolius, pastatęs darbuotojas juos turi 
paženklinti. Ženklai kabinami matomoje vietoje, pavyzdžiui, prie pri÷jimo ar patekimo į darbo vietą kelių. 
      Ženkluose reikia aiškiai nurodyti: 
kam pastoliai naudojami, pavyzdžiui, atliekami fasado ir stogo darbai; 
didžiausią leidžiamą apkrovą, nurodant pastolių klasę, koncentruotą apkrovą ir išskirstytą paviršiaus 
apkrovą; 
pastolių pastatymo ir paskutinio pakeitimo datą; 
įmonę, kuri pastolius stat÷ arba keit÷; 
apžiūros prieš naudojimą arba pastolių keitimo datą. Apžiūrą atlieka asmuo, turintis pastolių naudojimo 
žinių arba patirties. 
 
DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU AUKŠTESNIAIS  
NEI 3m PASTOLIAIS MOKYMAS 
        Darbuotojai, atliekantys stogo darbus ir fasadų apdailos darbus, turi tur÷ti atitinkamų  geb÷jimų ir 
patirties, kad gal÷tų dirbti saugiai. Darbuotojams reikalingi mokymai, kad jie sugeb÷tų pasteb÷ti pavojus, 
suprasti atitinkamus saugos metodus ir tur÷tų reikiamos kompetencijos, geb÷jimų jais naudotis, 
pavyzdžiui, pastatyti kraštų aptvarus, dirbti su mobilia platforma arba naudotis saugos diržais. 
        Rekomenduotina, kad darbuotojai tur÷tų atitinkamą kvalifikaciją, įgytų su ketinamu atlikti darbu 
susijusios kompetencijos bei patirties, tur÷tų suvokti galimas rizikos rūšis ir mok÷tų atitinkamas 
gelb÷jimo procedūras, geb÷tų aptikti techninius arba atlikto darbo trūkumus ir įvertinti veiksnius, 
turinčius įtakos jų sveikatai bei saugai. Darbuotojai, atliekantys kritimo  pavojų keliančius darbus, turi 
būti apmokyti saugių ir tinkamų darbo metodų. 
 
 
      Darbuotojų apmokymas turi vykti vadovaujantis  VDI  išleistais reikalavimais – 
      STATYBOS RANGOVAS, 
      Darbuotojų sauga ir sveikata, 2007m, II leidimas, psl.49-51. 
         Darbuotojai laikomi pasiekę pripažintą  profesinį  lygmenį  dirbdami su nurodytu 
pastolių  tipu, kai savo srityje yra išdirbę: 
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                          – statybos srityje mažiausiai – 3 metus, laikomi pasiekę pripažintą 
                             profesinį  lygmenį  darbui su perstumiamais ir ožiniais pastoliais; 
                          – mūrininkai – 10 metų, laikomi pasiekę  pripažintą  profesinį  lygmenį 
                             dirbti su perstumiamais, karkasiniais, ramstiniais ir vamzdiniais bei 
                             movų pastoliais 
 
          NORMATYVINIAI DOKIMENTAI: 
1. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 
2. Statybos įstatymas,  2017, Nr.I-1240 
3. Darboviečių įrengimo statybviet÷se nuostatai; 
4. K÷limo kranų naudojimo taisykl÷s; 
5. STR  1.04.04:2017.    Statinio  projektavimas, projekto ekspertiz÷ 
6.  STR 1.05.01:2017  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.  
                                        Savavališkos statybos padarinių šalinimas.  
7.  STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” 
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                                                             ATLIEKOS 
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D÷l šiukšlių ir statybinių atliekų išvežimo į specialias  aikšteles, d÷l išvežimo antriniam  perdirbimui ir 
atliekų išvežimo į sąvartynus, statybin÷ organizacija, vykdanti griovimo darbus, privalo sudaryti sutartis 
su atliekas tvarkančiomis kompanijomis. 
 
 
 

 NORMATYVINIAI DOKUMENTAI : 
 
 1.  STR  1.04.04:2017.    Statinio  projektavimas, projekto ekspertiz÷         
 2.  Statybos įstatymas,  2017, Nr.I-1240 
 3. Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas 2002.07.01 Nr.IX-1004 
 
 
 
 
 

                  
  PV, At. Nr. A 069                                                       Rūta  Stuopelien÷ 
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DAUGIABUČIO NAMO, MEDŽIOTOJŲ G. 5  JONIŠKYJE ATNAUJINIMO  
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 
  (NEYPATINGASIS STATINYS) 

 
   1. BENDROSIOS TECHNINöS SPECIFIKACIJOS 

 

 

1.1 Bendrųjų normatyvinių statybos dokumentų, standartų, kuriais privaloma vadovautis, 
sąrašas: 
Teis÷s aktai ir norminiai dokumentai,  Įstatymai, LRV nutarimai,  LR AM  įsakymai : 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 2017, Nr.I-1240.   
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas   
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas   
Standartizacijos įstatymas. 

1.2. Respublikin÷s normos ir statybos techniniai reglamentai: 

STR  1.04.04:2017   Statinio  projektavimas, projekto ekspertiz÷ 
STR 1.05.01:2017  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.  
                               Savavališkos statybos padarinių šalinimas.  
STR 1.07.02:2005    Žem÷s darbai. 
STR 2.02.01:2004    Gyvenamieji pastatai. 
2010 12 07, Įsakymas Nr.1-338. Gaisrin÷s saugos pagrindiniai reikalavimai. 
STR  2.01.02:2016  Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. 
STR  2.01.07:2003  Pastatų vidaus ir išor÷s aplinkos apsauga nuo triukšmo. 
STR  1.06.01:2016  Statybos  darbai, statinio statybos priežiūra. 
STR  2.01.10:2007  Išorin÷s tinkuojamos sud÷tin÷s termoizoliacin÷s sistemos. 

 STR 2.01.11:2012.  Išorin÷s v÷dinamos termoizoliacin÷s sistemos. 
STR 2.05.03:2003   „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai". 
STR 2.05.04:2003   „Poveikiai ir apkrovos" 
STR  2.05.02:2008  Statinių konstrukcijos. Stogai. 
HN 33:2007   Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir   
                         visuomenin÷s paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 

STR 1.04.01:2005    Esamų statinių tyrimai. 
STR 1.01.08:2002    Statinio statybos rūšys. 

    STR 1.01.03:2017    Statinių klasifikavimas. 
STR  1.09.04:2007   Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
STR 2.03.01:2001    Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikm÷ms. 
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir atsparumas.   
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin÷ sauga. 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.  
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.  
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.  
STR 2.05.20:2006.    Langai ir išorin÷s į÷jimo durys. 
STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorin÷ statinių apsauga nuo žaibo.  
STR 2.05.20:2006    Langai ir išorin÷s į÷jimo durys. 
STR 2.06.04:2014   Gatv÷s ir vietin÷s reikšm÷s keliai. Bendrieji reikalavimai. 
STR 2.09.02:2005   Šildymas, v÷dinimas ir oro kondicionavimas. 
 
Nuorodos į šiuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų 
tekstuose.           
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1.3 Higienos normos: 

HN 33:2007 "Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. 
liepos 2 d. įsakymu Nr. V-555  
HN 42:2004 "Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas", patvirtinta Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-479  
HN 69:2003 "Šiluminis komfortas ir pakankama šilumin÷ aplinka darbo patalpose. Parametrų normin÷s 
vert÷s ir matavimo reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 
gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 . 
HN 98:2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribin÷s vert÷s ir bendrieji 
matavimo reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. geguž÷s 
24 d. įsakymu Nr. 277 . 
 
1.4 Standartai: 

1.4.1. Betonas 

LST EN 206-1:2002   Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savyb÷s, gamyba ir atitiktis   
LST EN 206-1:2002/A1:2004  Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savyb÷s, gamyba ir atitiktis   
LST EN 206-1:2002/A2:2005 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savyb÷s, gamyba ir atitiktis  
 LST EN 206-1:2002, LST 1974:2005 Betono mišiniai ir šviežias betonas 
LST 1330:2000   Betonas. Charakteristika, ruošimas, klojimas ir atitikties požymiai 
LST EN 206-1:2002 Betonas. Savyb÷s, gamyba, atitiktis 
LST 1341:1995   Betonas ir gelžbetonis. Komponentai ir gaminiai. Terminai ir apibr÷žimai   
LST EN 12620:2003/AC:2004  (LST EN 12620:2003/AC:2005)  Betono užpildai   
LST 1635:2002   Vandens ir cemento santykio betono mišinyje nustatymas (CR 13902:2000)   
LST 1428.16:1997 Betonas. Bandymo metodai. Vandens ir cemento santykio betono mišinyje 
nustatymas   
LST L 1428.17:2005  Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo šalčiui nustatymas 
LST EN 12390-3:2003  (LST EN 12390-3:2003)  Betono bandymas. 3 dalis. Bandinių stipris gniuždant   
LST L 1342:2002  Betono ir skiedinio užpildai. Bendrieji techniniai reikalavimai  
LST 1476.7:1997   Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas   
LST 1476.9:1997   Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Molio, dulkių ir organinių priemaišų 
kiekio nustatymas   
LST EN 196-1:2005  (LST EN 196-1:2007)  Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas   
LST EN 197-1:2000  (LST EN 197-1:2001)  Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sud÷tis, techniniai 
reikalavimai ir atitikties kriterijai   
LST EN 197-1:2001/A1:2004  (LST EN 197-1:2001/A1:2006)  Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų 
sud÷tis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai   
LST EN 197-1:2001/A3:2007   Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sud÷tis, techniniai reikalavimai ir 
atitikties kriterijai 
LST 1551.1:1999/K1:2002   Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai. Bandymo metodai. Stiprio gniuždant 
ir lenkiant nustatymas   
LST 1551:1999   Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai. Techniniai reikalavimai   
LST CEN/TR 14862:2004   Surenkamieji betono gaminiai. Visų bandymų reikalavimai surenkamųjų 
betono gaminių standartuose   
LST EN 13198:2004 Surenkamieji betono gaminiai. Gatvių ir parkų tvarkymo elementai 

1.4.2. Plienas 

LST EN ISO 14713:2002   Geležies ir plieno konstrukcijų apsauga nuo korozijos. Cinko ir aliuminio 
dangos. Rekomendacijos (ISO 14713:1999)   
LST L ENV 1090-1:2002   Plieninių konstrukcijų darbai. 1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisykl÷s   
LST L ENV 1090-2:2002   Plieninių konstrukcijų darbai. 2 dalis. Šaltai suformuotų plonasienių elementų 
ir lakštų papildomos taisykl÷s   
LST L ENV 1090-4:2002   Plieninių konstrukcijų darbai. 4 dalis. Konstrukcijų iš tuščiavidurio skerspjūvio 
elementų papildomos taisykl÷s   
LST EN 10210-2:2006   Karštuoju būdu pagaminti nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių konstrukcinių plienų 
tuščiaviduriai statybiniai profiliai. 2 dalis. Tolerancijos, matmenys ir pjūvių charakteristikos   
LST EN 10219-1:2006 Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti virintieji tuščiaviduriai 
statybiniai profiliai. 1 dalis. Techniniai tiekimo reikalavimai  2 dalis. Tolerancijos, matmenys ir dalin÷s 
savyb÷s    
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LST EN 10051:1991+A1:2000 Nepadengtosios tolydinio karštojo valcavimo nelegiruotojo ir legiruotojo 
plienų plokšt÷s, lakštai ir juostos. Matmenų ir formos nuokrypiai (įskaitant keitimą A1:1997)    
LST EN 10056-1:2000/ LST EN 10056-2:2000 Lygiakraščiai ir nelygiakraščiai konstrukcinio plieno 
kampuočiai. 1 dalis./Matmenys   2 dalis. Matmenų ir formos nuokrypos 

1.4.3. Suvirinimas 

LST EN 25821:2000  Kontaktinis taškinis suvirinimas. Keičiamieji elektrodų antgaliai (ISO 5821:1979)   
LST EN 25184:2000 Tiesūs kontaktinio taškinio suvirinimo elektrodai (ISO 5184:1979) 
LST EN 25821:2000 Kontaktinis taškinis suvirinimas. Keičiamieji elektrodų antgaliai (ISO 5821:1979)   
LST EN 12074:2000/P:2005    Suvirinimo medžiagos. Suvirinimo ir panašių procesų medžiagų 
gamybos, tiekimo ir paskirstymo kokyb÷s reikalavimai   
LST EN 13479:2005  Suvirinimo medžiagos. Metalų lydomojo suvirinimo prid÷tinių metalų ir fliusų 
bendrasis gaminių standartas    
LST EN 13622:2004  Dujinio suvirinimo įrenginiai. Terminija. Dujinio suvirinimo įrenginių terminai   
LST EN 22553:2002  Suvirintosios ir lituotosios jungtys. Žym÷jimas simboliais br÷žiniuose (ISO 
2553:1992) 
 LST EN 756:2004  Suvirinimo medžiagos. Nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų lankinio suvirinimo po 
fliusu vientisos vielos, vientisos vielos-fliuso ir miltelin÷s vielos-fliuso deriniai. Klasifikacija   
LST EN ISO 14554-1:2000    Suvirinimo kokyb÷s reikalavimai. Kontaktinis metalų suvirinimas. 1 dalis. 
Išsamūs kokyb÷s reikalavimai (ISO 14554-1:2000)    
LST EN ISO 14554-2:2000    Suvirinimo kokyb÷s reikalavimai. Kontaktinis metalų suvirinimas. 2 dalis. 
Suprastinti kokyb÷s reikalavimai (ISO 14554-2:2000)   
LST EN ISO 9692-1:2004   (LST EN ISO 9692-1: 2004)  Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių 
paruošimo rekomendacijos. 1 dalis. Plienų rankinis lankinis suvirinimas, lankinis suvirinimas lydžiuoju 
elektrodu apsaugin÷se dujose, dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas (ISO 9692-
1:2003)    
LST EN ISO 9692-2+AC:2001    Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimas. 2 dalis. Plienų 
lankinis suvirinimas po fliusu (ISO 9692-2:1998)   
LST EN ISO 9692-4:2004    Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo rekomendacijos. 4 
dalis. Plakiruotieji plienai (ISO 9692-4:2003) 

1.4.4. Skardos gaminiai 

LST EN 1462:2004   Stogo latakų laikikliai. Reikalavimai ir bandymas   
LST EN 501:2000  Skardiniai stogo dangos gaminiai. Visu plotu atremtų cinkuotos skardos stogo 
gaminių reikalavimai   
LST EN 502:2001  Skardiniai stogų dangos gaminiai. Visu plotu atremtų nerūdijančiojo plieno skardos 
stogo gaminių techniniai reikalavimai   
LST EN 612:2005 Metaliniai pakabinamieji stogo latakai ir lietvamzdžiai. Apibr÷žimai, klasifikavimas ir 
reikalavimai 

1.4.5. Mūro gaminiai 

SD 12:2007   LST EN 771-1+A1:2005 Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 1 dalis. Keraminiai mūro 
gaminiai" taikymo rekomendacijos  
LST EN 771-1:2003 Mūro gaminiai. Keraminiai mūro gaminiai. Klasifikacija. Bendrieji techniniai 
reikalavimai    
LST EN 771-1+A1:2005/P:2007   Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 1 dalis. Keraminiai 1.4.5. Mūro 
gaminiai   
EN 772–1:2000 ir LST EN 772–1:2003 [6] Visų mūro gaminių gniuždomasis stipris 
LST EN 1052-1:2000   Mūro bandymo darbai. 1 dalis. Stiprio gniuždant nustatymas   
LST EN 1052-2:2000   Mūro bandymo metodai. 2 dalis. Stiprio lenkiant nustatymas   
LST EN 845-3:2003   Pagalbinių mūro komponentų techniniai reikalavimai. 3 dalis. Horizontaliųjų mūro 
siūlių armatūra iš plieninio tinklo   
ST EN 998-1:2003  (LST EN 998-1:2004)  Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Išor÷s ir 
vidaus tinko skiedinys   
LST EN 998-1:2003/AC:2006   Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Išor÷s ir vidaus tinko 
skiedinys   
LST EN 998-1:2003/P:2003   Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Išor÷s ir vidaus tinko 
skiedinys   
LST EN 998-2:2003  (LST EN 998-2:2004)  Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mūro 
skiedinys   
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LST EN 413-1:2004   Mūro cementas. 1 dalis. Sud÷tis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai   
LST EN 413-2:2005   Mūro cementas. 2 dalis. Bandymo metodai   
LST L 1346:2005  Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai reikalavimai  
LST EN 1015-11:2002 Statybinis skiedinys. Bandymo metodai. Skiedinio stiprio gniuždant nustatymas  
LST L 1413.11:2005   Statybinis skiedinys. Bandymo metodai. Atsparumo šalčiui nustatymas   
LST EN 459-1+AC:2002  (LST EN 459-1+AC:2003)  Statybin÷s kalk÷s. 1 dalis. Apibr÷žimai, techniniai 
reikalavimai ir atitikties kriterijai   
LST EN 459-2:2002  (LST EN 459-2:2006)  Statybin÷s kalk÷s. 2 dalis. Bandymo metodai   
LST EN 459-3+AC:2002  (LST EN 459-3+AC:2004)  Statybin÷s kalk÷s. 3 dalis. Atitikties įvertinimas   

1.4.6. Mediena ir jos gaminiai 

LST 1375:1995   Pjautin÷ mediena. Terminai ir apibr÷žimai  
LST EN 844-5:1999 Rąstai. Matmenys. Terminai ir apibr÷žimai  
LST 1418:2006 Pjautin÷s medienos gamyba. Technologija. Terminai ir apibr÷žimai  
LST EN 14298:2006  Pjautin÷ mediena. Džiovinimo kokyb÷s įvertinimas. 
LST EN 1912+A1:2007   Statybin÷ mediena. Stiprumo klas÷s. Skirstymas pagal apžiūrimąsias kokyb÷s 
klases ir medienos rūšis   
LST EN 336:2004   Statybin÷ mediena. Matmenys, leistinieji nuokrypiai   
LST EN 338:2004   Statybin÷ mediena. Stiprumo klas÷s  
LST EN 1194:2000 „Medin÷s konstrukcijos. Klijuota sluoksnin÷ mediena. Stiprumo klas÷s ir būdingųjų 
verčių nustatymas“; 
LST EN 301:2000 „Fenoplastiniai ir aminoplastiniai laikančiųjų medinių statybos konstrukcijų klijai. 
Klasifikavimas ir apkrovos reikalavimai“; 
LST EN 636-1,2,3:2004 „Sluoksniuotoji mediena. Techniniai reikalavimai“. 
LST EN 1072:2000 „Sluoksniuotoji mediena. Sluoksniuotosios statybin÷s medienos lenkimo savybių 
aprašymas“. 
LST EN 14080:2005  “Klijuota sluoksnin÷ mediena konstrukcijoms   
LST EN 314-1,2:2005 „Sluoksniuotoji mediena. Sankibos kokyb÷. 1 dalis. Bandymo metodai. 
LST EN 314-1,2:2000 „Sluoksniuotoji mediena. Sankibos kokyb÷. 2 dalis. Reikalavimai“; 
LST L ENV 14272:2003 „Sluoksniuotoji mediena. Kai kurių mechaninių savybių skaičiavimo metodas“.                       
LST EN 622-2:2004 „Plaušų plokšt÷s. Techniniai reikalavimai. 2 dalis. Kietųjų medienos plaušų plokščių 
reikalavimai“; 
LST EN 300:2007„Orientuotos skiedrantų plokšt÷s (OSB). Apibr÷žimai, klasifikacija ir techniniai 
reikalavimai“; 
LST EN 1058:2002„Medienos skydai. Mechaninių savybių ir tankio charakteristinių verčių nustatymas“. 
LST EN 789:2004 „Medin÷s konstrukcijos. Bandymo metodai. Medienos skydų mechaninių savybių 
nustatymas“. 
LST EN 310:1999 „Medienos skydai. Tamprumo modulio lenkiant ir stiprio lenkiant nustatymas“. 
LST L ENV 1927-1,2,3:2001 „Apvaliosios spygliuočių medienos kokyb÷s klasifikavimas. 1 dalis. Egl÷s ir 
k÷niai. 2 dalis. Pušys. 3 dalis. Maumedžiai ir Duglaso pocūg÷s“. 

1.4.7 Gipso kartonas 

LST ISO 6308:2002 LST EN 520:2005 Gipskartonio lakštai 
LST EN 520:2005  (LST EN 520:2007)  Gipso kartonin÷s plokšt÷s. Apibr÷žtys, reikalavimai ir bandymų 
metodai   
LST EN 13963:2005  (LST EN 13963:2005+AC:2006)  Gipso kartoninių plokščių sandarinimo 
medžiagos. Apibr÷žtys, reikalavimai ir bandymų metodai   
LST EN 13963:2005/AC:2006   Medžiagos gipsatinkio plokšt÷ms sujungti. Apibr÷žtys, reikalavimai ir 
bandymo metodai   
LST EN 14246:2006/AC:2007   Gipsiniai elementai, skirti kabamosioms luboms. Apibr÷žtys, 
reikalavimai ir bandymo metodai   
LST EN 14353:2008   Gipso kartoninių plokščių metaliniai kampuočiai ir specialieji profiliuočiai. 
Apibr÷žtys, reikalavimai ir bandymo metodai   

1.4.8. Termoizoliacija 

LST 1632:2000   Termoizoliacija. Statybinių medžiagų klasifikavimas pagal jų termoizoliacines savybes 
(CR 245:1986) 
LST 1433:1996   Šilumos izoliacija. Statybin÷s šilumos izoliacin÷s medžiagos. Klasifikacija. Bendrieji 
techniniai reikalavimai 
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LST EN 13162:2003  Statybin÷s termoizoliacin÷s medžiagos. Mineralin÷s vatos termoizoliaciniai 
gaminiai 
LST EN 13163:2003 Statybin÷s termoizoliacin÷s medžiagos. Polistireninio pūtplasčio gaminiai. 
Techniniai reikalavimai  
LST EN 12086:2000   Statybin÷s termoizoliacin÷s medžiagos. Laidumo vandens garams nustatymas   
LST EN 13500:2004  (LST EN 13500:2006)  Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Išorin÷s 
termoizoliacin÷s sud÷tin÷s sistemos (ITSS) su mineralin÷s vatos pagrindu. Techniniai reikalavimai   
LST EN 13500:2004/P:2006   Pastatų termoizoliaciniai gaminiai. Sud÷tin÷s išor÷s termoizoliacin÷s 
sistemos (ETICS) mineralin÷s vatos pagrindu. Techniniai reikalavimai   

1.4.9. Hidroizolian÷s sandarinimo medžiagos 

LST EN 13707:2006 Prilydomoji bitumin÷ stogo danga. Pagrindin÷s sąvokos, žym÷jimai, reikalavimai 
LST EN 13707:2005 Prilydomoji polimerin÷ bitumin÷ stogo danga. Pagrindin÷s sąvokos, žym÷jimai, 
reikalavimai   
LST EN 14188-1:2004(D) Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. Karštųjų ir šaltųjų siūlių sandarikliai. 
LST EN 14188-3:2006(D) (2007-11-01) Fasoniniai sandarikliai 

1.4.10 Langai, durys 

LST L 1514:2004   Langai. Bendrieji techniniai reikalavimai  
LST EN 1191:2001   Langai ir durys. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui. Bandymo 
metodas  
LST EN 12210:2002/AC:2003   Langai ir durys. Atsparumas v÷jo apkrovai. Klasifikavimas   
LST EN 12400:2003   Langai ir durys. Mechaninis patvarumas. Reikalavimai ir klasifikavimas   
LST EN 1192:2002  (LST EN 1192:2004)  Durys. Stiprumo reikalavimų klasifikavimas   
LST EN 12365-1:2004   Statybiniai apkaustai. Durų, langų, langinių ir apdarinių sienų tarpikliai ir 
sandarinimas. 1 dalis. Eksploataciniai reikalavimai ir klasifikavimas  
LST EN 12216:2004   Langin÷s, išorin÷s ir vidin÷s žaliuz÷s. Terminija ir apibr÷žtys 
LST EN 12150-1:2002  LST EN 12150-2:2005 Statybinis lakštinis stiklas 
LST EN 1279-1:2004 LST EN 1279-5:2006 Stiklo paketai 
LST EN 1279-1:2004/P:2007   Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 1 dalis. Bendrosios nuostatos, 
leidžiamosios matmenų nuokrypos ir sistemos aprašymo taisykl÷s   
LST EN 1279-2:2003   Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 2 dalis. Dr÷gm÷s skvarbos ilgalaikio bandymo 
metodas ir reikalavimai   
LST EN 1279-5:2005  (LST EN 1279-5:2006)  Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 5 dalis. Atitikties 
įvertinimas   
LST EN 1748-2-2:2005   Statybinis stiklas. Pagrindiniai specialieji gaminiai. 2-2 dalis. Stiklo keramika. 
Atitikties įvertinimas. Gaminio standartas   
LST EN 1748-2-1:2004 Statybinis stiklas. Specialieji pagrindiniai gaminiai. 2 dalis. Stiklo keramika  
 
 

2. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI 

2.1. Bendroji dalis 

2.1.1. Reikalavimų taikymo sritis 

Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

• statybos darbų organizavimas; 
• statybos paruošiamieji ir ardymo darbai; 
• visų rūšių statybos aikštel÷je vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai 

(vykdymas ir darbų kokyb÷s kontrol÷); 

Tod÷l techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių medžiagų 
Gamintojams ir Tiek÷jams. 

2.1.2. Bendrųjų statybos darbų rūšys 

Statant statinius pagal šių techninių specifikacijų sk.2 pateiktus aprašymus ir br÷žinius, būtina atlikti 
šiuos bendruosius statybos darbus: 

• paruošiamieji darbai: aikštel÷s valymas; 
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• žem÷s darbai: grunto kasimas naujiems statiniams; 
• projekte numatytų monolitinio gelžbetonio konstrukcijų įrengimas: pamatai, atramin÷ sienut÷, 

kolonos, perdangos ir kt.   
• dangos 

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendrųjų statybos darbų rūšis žr. sekančiuose šių techninių 
specifikacijų skyriuose. 

2.2. Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai 
 

2.2.1. Tiesioginiai specifikacijų reikalavimai 
Šių bendrųjų statybos darbų techninių specifikacijų reikalavimai ir nurodymai pagrinde atitinka  
STR  1.06.01:2016   ,,Statybos  darbai, statinio statybos priežiūra“ reikalavimus ir nurodymus. 
Aukščiau išvardintų Lietuvoje galiojančių statybos normatyvinių dokumentų reikalavimai pritaikyti šio 
projekto tradicin÷ms konstrukcijoms, statybos vykdymo metodams ir statybin÷ms medžiagoms. 
Visi reikalavimai išd÷stomi ne nuorodų formoje, o tiesiogiai (tekstas, lentel÷s). 
Vykdant darbus ir jų kokyb÷s kontrolę, aukščiau išvardintų statybos normatyvinių dokumentų tekstai 
negali būti taikomi tiesiogiai. 

2.2.2. Statybos normatyvinių dokumentų reikalavimai 

Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos 
organizavimu, vykdymu ir priežiūra. 

2.2.3. Kiti reikalavimai 

Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti mark÷ (sistema) parinkta pagal techninių 
specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, Gamintojo technin÷s įrengimo instrukcijos. 

2.2.4. Reikalavimų prioritetų tvarka 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su br÷žiniais. Jei tarp br÷žinių ir specifikacijos iškyla kokių nors 
skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo d÷mesį į visus 
didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 
Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesniais 
laikomi br÷žiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius 
neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar 
standartų atžvilgiu. 
 
2.3. Statybos darbų organizavimas 
Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir 
organizavimo principais, technin÷mis specifikacijomis ir br÷žiniais, privalo parengti darbų vykdymo 
projektą ir vykdyti darbus pagal jį. 
Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 

• greta esančių statinių stabilumą; 
• darbų saugą. 

Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti 
suderinti su pagrindin÷s technologin÷s įrangos tiekimo terminais. 
 
2.4. Techninis projektas 
Statomo statinio statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą techninį darbo projektą, tame tarpe 
bendriesiems statybos darbams. 
Techninis darbo projektas turi būti parengtas projektavimo įmon÷s, turinčios atitinkamą kvalifikacijos 
atestatą, ir turinčios patirtį šioje veikloje. 
Techninio projekto sud÷tį ir detalumą nustato atitinkami reglamentai ir standartai. 
Techninio projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi būti pakankami, kad pagal 
jų sprendimus būtų galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir 
nauduoti statinius, darbo projekte būtų įvykdyti techninio projekto projektiniai sprendimai ir techninių 
specifikacijų reikalavimai, privalomų jų dokumentų projektui rengti sąlygos, statinių esminiai 
reikalavimai, normatyvinių statybos dokumentų ir statybos specialieji reikalavimai. 
Rengiant techninį darbo projektą būtina: 

• vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos 
duomenimis; 

• taikyti išvardintus statybos normatyvinius dokumentus. 

31



Laida   
                         UAB „ARCHINOVA“  

 
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUČIO NAMO              

MEDŽIOTOJŲ G. 5, JONIŠKIS,  ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS 

 

ETAPAS LAPAS LAPŲ 

TDP 

 
UŽSAKOVAS:  UAB "JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS" 

 
       ANR.JRS.20171002 - TDP - BTS 

7 9 

 

Negali būti keičiami (ar supaprastinti) šie technin÷se specifikacijose ir techninio projekto br÷žiniuose 
išd÷styti esminiai reikalavimai ir sprendimai: 

• pagrindiniai architektūros sprendimai: išplanavimas, išor÷s  ir vidaus apdailos 
sprendiniai (jei Užsakovas nenurodys kitaip); 

• reikalavimai konstrukcijų betonui: pagal stiprį - C, pagal vandens nepralaidumą - W ir 
atsparumą šalčiui - F; 

• reikalavimai metalo konstrukcijų apsaugai nuo korozijos; 
• konstrukcijų betoninių paviršių apsauga; 
• konstrukcijų gaisriniai reikalavimai. 

Turi būti atlikti pagrindinių konstrukcijų statiniai skaičiavimai pagal technin÷se specifikacijose pateiktas 
skaičiavimo schemas ir apkrovas, jei būtina jas patikslinant. 
 
2.5. Medžiagos ir gaminiai 
2.5.1. Bendri reikalavimai 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
• specifikacija; 
• nuoroda kam skiriama; 
• spalvos nuoroda; 
• pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 
specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 
 
2.5.2. Medžiagų ir gaminių kokyb÷s reikalavimai 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir br÷žiniuose nurodomus kokyb÷s reikalavimus. Jų 
įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokyb÷s reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji tur÷s būti pateikiama 
Užsakovo patvirtinimui. 
 
2.5.3. Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, 
jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
2.5.4. Medžiagų ir gaminių pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką, Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštel÷je. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 
 
2.5.5. Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti 
pateikiamos prekių Tiek÷jui. 
 
2.5.6. Saugojimas aikštel÷je 
Gaminiai ir statybin÷s medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablog÷tų jų kokyb÷. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštel÷je prek÷s turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai v÷dinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų pad÷ta teisingai ir lengvai 
patikrinama. 
Medžiagos ir prek÷s, pažeistos ar kitaip sugadintos d÷l veiklos statybos aikštel÷je, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. 
 
2.5.7. Atsakomyb÷ 
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 
 
2.6. Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 
reikalavimus. 
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2.7. Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažym÷ti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašin÷s linijos ir 
altitud÷s turi būti pažym÷tos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti 
atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos steb÷jimo pad÷ties. 
Aikštel÷je laikomuose br÷žiniuose turi būti nurodytos bazin÷s ir papildomos koordinat÷s, o taip pat jų 
išsid÷stymas lyginant su oficialių koordinačių pad÷timi. 
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną 
pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 
 
2.8. Statybos ir montavimo darbų vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 
tinkamą darbo j÷gą. 
 
2.8.1. Darbų koordinavimas 
Rangovas atsakingas už darbų aikštel÷je koordinavimą su tiek÷jais ir kitais subrangovais. Rangovas 
statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 
Turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechanin÷ arba 
abiejų rūšių įranga būtų išd÷styta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos pad÷tis derinama su visais 
instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus. 
 
2.8.2. Bandymai 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą 
sprendimų pri÷mimui d÷l būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, 
siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų sl÷pimas yra sunkinanti 
aplinkyb÷. 
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui testuoti 
instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos. 
 
2.8.3. Pasl÷pti darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir technin÷s priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 
 
2.8.4. Apsauga 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 
būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, dr÷gm÷s, sniego, ledo, užšalimo, 
per didel÷s kaitros ir per greito džiūvimo. 
 
2.9. Bendros sąlygos 
2.9.1. Angos ir nišos 
Konstrukciniuose br÷žiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 
Užsakovo sutikimo raštu neleidžiamas. 
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad 
pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos 
reikalavimus. 
 
2.9.2. Riebokšliai ir futliarai 
Riebokšlių ir futliarų galai konstrukcijoje turi siekti galutinį lygį. 
Tarpai tarp laidų, vamzdžių ir riebokšlių (futliarų) izoliuojami naudojant atitinkančius priešgaisrinius 
reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 
Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas betono 
skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 
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2.9.3. Tvirtinimai ir atramos 
Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savyb÷s turi būti sukonstruoti taip, kad 
atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, 
kuriai leistina tokia apkrova. 
D÷l bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, 
Rangovas turi gauti leidimą pas Užsakovą. 
Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš 
nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 
20mm. 
Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. 
Jei reikia, naudoti varžtus. 
 
2.9.4. Defektų taisymas 
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 
Paviršių savyb÷s ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 
stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 
Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 
išvaizdos. 
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 
eikalavimų, tokias konstrukcijas būtina perstatyti. 
Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 
pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 
 
2.10. Dažymas  
Sumontuotos plienin÷s konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo 
prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi būti su antikorozine danga. 
Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, r÷mus, 
dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti turi būti gruntuoti ir nudažyti 2 sluoksniais geros kokyb÷s 
sutartos spalvos dažų. 
 
2.11. Atidavimas eksploatacijai 
2.11.1. Pateikiama dokumentacija 
Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, 
techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius br÷žinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybin÷s 
institucijos remiančiosios Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 
Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą naudoti. 
Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 
 
2.11.2. Pri÷mimas 
Rangovas organizuoja pri÷mimą pagal STR 1.05.01:2017  ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas”, kad gal÷tų gauti 
galutinio pri÷mimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos 
Užsakovas sutinka pataisyti v÷liau, per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 
Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus v÷liau, turi būti atliekami neatid÷liotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio pri÷mimo akto reikalavimus. 
 
2.12. Garantija 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracin÷, civilin÷ ir baudžiamoji 
atsakomyb÷ už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą 
statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne 
trumpesnį kaip: 

• statinio statybos darbai - 5 metai; 
• pasl÷ptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius d÷l 
nepakankamos darbo kokyb÷s, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 
reikalingą techninį veikimą. 
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK17-42021

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2017.10.10, 
Galioja iki: 2020-10-10

UAB JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS
Vilniaus g. 46, Joniškis, Joniškio r. sav., +37069877237,
rimantas@rprojektai.lt

Objekto pavadinimas: Daugiabučio namo Medžiotojų g. 5 renovacija

Objekto adresas: Medžiotojų g. 5, Joniškis, Joniškio r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N4742021

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų 
aptarnavimo telefonu 1802. 
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į 
Kliento pateiktą paraišką Nr. 17-42021 dėl AB ESO elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma visi perkeliami (rekonstruojami) elektros 
tinklai ir įrenginiai yra Bendrovės nuosavybė

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 
3.1.Parengti elektros įrenginių perkėlimo projektą (projektą turi sudaryti: planas kuriame pažymėti 
perkeliami įrenginiai kitų objektų atžvilgiu , elektrinė schema su pažymėtais būsimais pasikeitimais ir 
sąmata) pagal šių elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygų 4 punkto techninius 
sprendinius. Jei esami Bendrovės įrenginiai perkeliami į naują vietą kur nėra nustatytų servitutų 
esamiems Bendrovės tinklams, Bendrovės naudai turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas 
servitutas. Dėl projektui rengti reikalingos techninės informacijos ir atsakingų Bendrovėje asmenų 
kontaktų galite kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu info@eso.lt arba į Klientų 
aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai -
www.eso.lt Kontaktai / Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Kreipiantis nurodykite šių sąlygų numerį ir 
savivaldybę kurioje yra projektuojamas objektas.
3.2. Parengto projekto skaitmeninę versiją patalpinti internetiniame puslapyje www.eso.lt 
<http://www.eso.lt> (www.eso.lt <http://www.eso.lt> �Partneriams�Elektros darbų tiekėjams ir 
rangovams�Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas). (Brėžiniai ir schemos DWG bylose 
AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF bylose). 
3.3.Įgaliotam asmeniui pasirašyti Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartį 
ir sumokėti sutartyje nurodytą paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite Klientų aptarnavimo centre 
„Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai / 
Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai 
4.1.Esamas komercines apskaitų spintas atitraukti (perkelti) nuo namo sienos.
4.2. Objekto elektros įrenginiams elektros energija yra tiekiama iš esamos 0,4 kV oro kabelio linijos L-
1600 (iš transformatorinės TR-7, atramos Nr.401/1).

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212  Vilnius, Lietuva
www.eso.lt 

Informacija klientams Tel. 1802 
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Centrinė būstinė                                                Rekvizitai
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AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212  Vilnius, Lietuva
www.eso.lt 

Informacija klientams Tel. 1802 
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Centrinė būstinė                                                Rekvizitai
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Daugiabuiio namo MedZiotojrl g. 5, Joni5kis,

butq ir kitq patalpq susirinkimo protokolas

2017 m. sruodZio 20 d. Nr. 1

Susirinkimas iryko 2017 -12-12

Susirinkimo vieta: JoniSkio rajono savivaldybes saleje

Namo butq ir kitq patalpq skaidius: 8

DALYVIAI

Namo butq ir kitq patalpq savininkq susirinkime dalyvavo

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, susirinkimo kvorumas

susirinkimas laikomas fn o(

Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys:
(vardas, pavarde, pareigos)

6

Susirinkimo dalyviq registracij o s s4ra5as pridedama s, 2 Iap ai.

DARBOTVARKE:
1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. UAB,,Archinova" parengto Daugiabudio namo MedZiotojq g. 5, Joni5kis, atnaujinimo
(modemizavimo) techninio darbo projekto pristatymas ir pritarimas.

1. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

Susirinkimo pirmininku pasiIlyta iSrinkti
Susirinkimo sekretoriumi pasillvta i5rinkti

BALSUOTA:
UUL" ,,Prie5"

Del susirinkimo
pirmininko {
Del susirinkimo
sekretoriaus

{
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NUSPRSSTA:

Susirinkimo pirmininku i5rinkti
0)

Susirinkimo seketoriumi i5rinkti /<e
(vardas, pavarde)

2. UAB ooArchinova" parengto Daugiabuiio namo Mediiotojq 9.5, Joni5kis, atnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo projekto pristatymas ir pritarimas.

BALSUOTA:

,,UL" ,,Prie5"

L

PASTABOS: o fl t, n n

1 
"'N&.il"'u.a, 

JoJu 4 ,e'il'o Ju'-lp'vreur>>
RqL^lo,fZ""; p.au't044 o fJ. I =-Ten,1ffiruT,MymTffi-*J - ?",o*d,a*trrr-,",, k4- WUt#J^ffifl^ z7. /n"

h, P^a;; ,*r- ',t,t aze-z'ft / *"*e )'z-'= / ez-e44 t' L-
f n4( z.-a-04.'r f-f p4i-, /6uun, A7'os 7 /f:J:,ffi

NUSPR$STA:

MedZiotojq g. 5, Joni5kis, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projektui.

Susirinkimo pirmininkas

,/' 4,
zt Yeh UAB ,,Archinova" parengto Daugiabudio namo

oY r // ^ ..
UAn oLA, /Jf,O/7tdc,ceDC.

Susirinkimo sekretorius
(vardas, pavarde)
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DAUGrAButro NAMo vrunZroroJu G.s, JoNISKIS,

BUTU rR KrTU PATALPU SAVTNTNKV 2017-12-20

SUSIRINKIMO DALYvIU s,qRASns

Eil.
Nr.

Vardas. Pavarde Buto Nr. ParaSas
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Daugiabučio namo adresu Medžiotojų g. 5, Joniškis, investicijų planas Puslapis 4 

 

2.6.1. rūsio perdangos plotas m2 265,00   

2.6.2. rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,71   

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) 

patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. 

 

3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas 

2 lentelė 
Eil. Nr. Vertinimo 

objektas 

Bendras 

įvertinimas* 

Išsamus būklės aprašymas 

(defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir 

pan.) 

Įvertinimo pagrindai 

(kasmetinių ir neeilinių 

apžiūrų, statybos tyrinėjimų 

ir vizualinės apžiūros aktų 

datos, registracijos numeriai, 

vykdytojai) 

3.1. sienos (fasadinės) 3 Išorinės sienos – baltų plytų mūras. Dalis sienų 

– tinkuotos. Kai kurios plytos aptrupėję. Sienos 

nešiltintos. Vietomis tinkas aptrupėjęs. Matomi 

išorinių sienų paviršiaus patamsėjimai dėl 

drėgmės skverbimosi į atitvarą. 

2016-12-20, vizualinė 

apžiūra, Tomas Staškevičius 

(UAB AF-Consult), Martas 

Ginkus (UAB Joniškio butų 

ūkis) 

3.2. pamatai ir 

nuogrindos 

3 Pamatai mūriniai, tinkuoti, nešiltinti. Tinkas kai 

kur aptrupėjęs. Drėgmė skverbiasi į atitvaros 

vidų. 

Taip pat, kaip punkte 3.1.  

 

3.3. stogas 

 

3 Stogas plokščias, nešiltintas.  Taip pat, kaip punkte 3.1.  

 

3.3. langai ir balkonų 

durys butuose ir 

kitose patalpose 

3 Dauguma butų langai bei balkono durys – 

plastikiniai, dviejų stiklų. Kiti – seni, mediniais 

rėmais, nesandarūs.  

Taip pat, kaip punkte 3.1.  

 

3.5.  balkonų ar lodžijų 

laikančiosios 

konstrukcijos  

3 Laikančios konstrukcijos – baltų plutų mūras, 

vietomis aptrupėjęs.  

Taip pat, kaip punkte 3.1.  

 

3.6.  rūsio perdanga 3 Rūsio perdanga – gelžbetonio plokštė, 

nešiltinta.  

Taip pat, kaip punkte 3.1.  

 

3.7. langai ir lauko 

durys laiptinėse ir 

kitose bendrojo 

naudojimo 

patalpose 

2 Rūsio ir laiptinės langai – seni, mediniais 

rėmai. Lauko durys – senos, medinės. 

Taip pat, kaip punkte 3.1.  

 

3.8. šildymo 

inžinerinės 

sistemos  

3 Šiluma ruošiama pastato šilumos mazge. 

Šilumos mazgas – automatizuotas. Šildymo 

sistema – priklausoma, dvivamzdė, apatinio 

paskirstymo. Radiatoriai – seni, sekcijiniai. 

Termostatinių ventilių nėra. Vamzdynų 

izoliacija susidėvėjus arba jos visai nėra. 

Taip pat, kaip punkte 3.1.  

 

3.9. karšto vandens 

inžinerinės 

sistemos  

3 Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos 

mazge. Pastato karšto vandens sistema 

nesubalansuota, vamzdynų izoliacija 

susidėvėjusi ar jos visai nėra. 

Taip pat, kaip punkte 3.1.  

 

3.10. vandentiekio 

inžinerinės 

sistemos  

3 Buitinis šaltas vanduo gaunamas iš miesto 

vandentiekio tinklo. 

Taip pat, kaip punkte 3.1.  

 

3.11. nuotekų šalinimo 

inžinerinės 

sistemos  

3 Buitinių nuotekų sistema – centrinė, nuotekos 

šalinamos į miesto nuotekų tinklą. Lietaus 

nuotekų sistema – išorinė. 

Taip pat, kaip punkte 3.1.  

 

3.12.   vėdinimo 

inžinerinės 

sistemos 

3 Vėdinimo sistema pastate – natūrali. Oro 

apykaita patalpose nepakankama. 

Taip pat, kaip punkte 3.1.  

 

3.13. elektros 

bendrosios 

inžinerinės 

sistemos  

3 Elektros instaliacijos pastate būklė 

patenkinama.  

Taip pat, kaip punkte 3.1.  

 

3.14. liftai (jei yra) nėra -  

3.15. kita nėra -  

 * Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai 

blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų 

pastato pažeidimų). 
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NORME CEI
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1

2005-01

 Project: MEDŽIOTOJU G5  JONIŠKIS  

Structure's Dimensions:
Length of structure (m):  21
Width of structure (m):  21
Height of roof plane (m)*:  6
Collection area (m2):  45,239 m2

Structure's Attributes:
Risk of physical damage (incl. fire):  Low
Structure screening effectiveness:  Average
Internal wiring type:  Unscreened

Environmental Influences:
Location factor:  Isolated structure
Environmental factor:  Urban
Number thunderdays:  34 days/year
Annual ground flash density:  3.4  flashes/km2

Protection Measures:
Class of LPS:  No LPS
Fire protection provisions:  Manual systems
Surge protection:  Service entrances only

Conductive Electric Service Lines:

Power Line:
Type of service to the structure:  Buried cable
Type of external cable:  Unscreened
Presence of MV / LV transformer:  No Transformer

Other Overhead Services:
Number of conductive services:  0
Type of external cable:  Unscreened

Other Underground Services:
Number of conductive services:  1
Type of external cable:  Unscreened

Types of Loss:

Type 1 - Loss of Human Life:
Special hazards to life:  Low panic level
Life loss due to fire:  Other structures
Life loss due to overvoltages:  Not relevant

Type 2 - Loss of Essential Public Services:
Services lost due to fire:  No service exist
Services lost due to overvoltages:  No service exist

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
Cultural heritage lost due to fire:  No heritage value

Type 4 - Economic Loss:
Special hazards to economics:  No special hazards
Economic loss due to fire:  Other structures
Economic loss due to overvoltage:  Other structures
Step/touch potential loss factor:  No shock risk
Tolerable risk of economic loss:  1 in 1,000

Calculated Risks:
Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R

Loss of Human Life:
Loss of Public Services:
Loss of Cultural Heritage:
Economic Loss:

1.00E-05 1.69E-06 1.64E-06 3.33E-06
1.00E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
1.00E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
1.00E-03 2.31E-05 1.04E-04 1.27E-04

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3                                                                           Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

The IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss
due to lightning. It is not possible to cover each special design element that may render a structure more or less susceptible to lightning

damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment
obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.
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NORME CEI
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1

2005-01

 Project: MEDŽIOTOJU G5  JONIŠKIS  

Results for collection areas and frequencies: 
Ad - collection area of direct strikes to the structure
Nd - expected annual number of direct strikes to the structure

Am - collection area of structure influenced by induced overvoltages from indirect strikes
Nm - expected annual number of strikes direct to ground or to grounded objects near the structure inducing overvoltages

Ac1 - collection area of overhead lines from direct strikes
NL1 - expected annual number of direct strikes to the overhead line which are potentially dangerous

Al1 - collection area of overhead lines to indirect strikes
NI1 - expected annual number of indirect strikes to ground near the overhead line which induce damaging overvoltages

Ac2 - collection area of underground lines from direct strikes
Nl2 - expected annual number of strikes direct to the underground lines which are potentially dangerous

Al2 - collection area of underground lines to indirect strikes
NI2 - expected annual number of indirect strikes to ground near the underground line which induce damaging overvoltages

45,239 m2
0.154 flashes/year

217,791 m2
0.587 flashes/year

35,352 m2
0.120 flashes/year

1,000,000 m2
0.340 flashes/year

21,958 m2
0.075 flashes/year

559,017 m2
0.190 flashes/year

Type 1 - Loss of Human Life:
RA1 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the structure
RB1 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure
RC1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure
RM1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure
RU1 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the service lines
RV1 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines
RW1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines
RZ1 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines

1.54E-07
1.54E-06
0.00E+00
0.00E+00
1.49E-07
1.49E-06
0.00E+00
0.00E+00

Type 2 - Loss of Essential Public Services:
RB2 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure
RC2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure
RM2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure
RV2 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines
RW2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines
RZ2 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines

0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00
0.00E+00

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:
RB3 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure
RV3 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines

0.00E+00
0.00E+00

Type 4 - Economic Loss:
RA4 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the structure
RB4 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the structure
RC4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the structure
RM4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the structure
RU4 - risk of dangerous touch and step potentials inside and outside the structure from a direct strike to the service lines
RV4 - risk of destruction due to fire, explosion, mechanical, chemical damage from a direct strike to the service lines
RW4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from a direct strike to the service lines
RZ4 - risk of electrical / electronic equipment failure due to overvoltage from an indirect strike to the service lines

0.00E+00
7.69E-06
1.54E-05
5.87E-05
0.00E+00
7.47E-06
1.49E-05
2.31E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3                                                                           Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

The IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss
due to lightning. It is not possible to cover each special design element that may render a structure more or less susceptible to lightning

damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment
obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.
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