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TECHNINES SALYGOS
GYVENAMOJO NAMO ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUI)

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, Sody g. 1a, Jonigkis.

Reikia atlikti:

1. Namo Sildymo sistemos atnaujinimo (modernizavimo) projekta ir ji suderinti su
daugiabu¢io namo Valdytoju (Administratoriumi), Sildymo ir kar$to vandens sistemos priZitrétoju ir
UAB ,,Fortum Joniskio energija“. Projekte turi baiti jvykdyti reikalavimai, nurodyti ,,Silumos tiekimo ir
vartojimo taisykliy* (Zin., 2010, Nr. 1276488, 2011, Nr. 97-4575) antros dalies III skyriuje bei kituose
norminiuose statybos techniniuose dokumentuose. Projektuojant individualia apskaita vartotojams,
numatyti informacijos apie kiekvieno namo gyventojo suvartotg Silumos kiekj Sildymui kaupimg ir
perdavima nuotoliniu bidu.

2. Atlikti projekte numatytus atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Darbus priduoti
UAB “Fortum Joniskio energija” atstovams.

3. Pateikti Valstybinés energetikos inspekcijos iSduota nustatytos formos pazyma, kad
atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal galiojant] projekta ir galiojanéiy norminiy akty
reikalavimus.

Silumos tinkly charakteristikos:

Siluminés energijos $altinis — Centriné katiling, BaZny¢ios g. 4, Joniskis;
Silumnesio tinkly sistema — dvivamzde;
Skai¢iuotinas tinkly temperatiirinis grafikas :
Tiekiamo Silumnesio (3altuoju/Eiltuoju periodu) - 95/70 CY
Griztamo Filumnesio (3altuojuw/Siltuoju periodu) - 55/45 CY;
Tiekiamo Silumnesio slégis — 4,5 bar;
Grjztamo Silumnesio slégis — 2,0 bar.

Technikos direktorius Arvydas Skugaras



DAUGIABUCIO NAMO SODU G. 1A, JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Ivadiné¢ informacija:

2017 m. rugséjo [ d.

Administratorius UAB Joniskio buty akis (toliau — Uzsakovas).

Daugiabu¢io namo Sody g. 1A, Joni$kis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau — Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).

Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:

- Auksty skaiius — 2
- Buty skai€ius — 8
- Kitos paskirties patalpa — 0

- Pastato bendrasis plotas — 559,88 m?

- Pastato naudingasis plotas — 362,27 m?
- Namo Sildomy patalpy plotas — 362,27 m?

- Pastato taris — 1870 m?
- Uzstatymo plotas — 245,00 m?

- Namui priskirto zemés sklypo plotas — nepriskirta

- Statybos metai — 1963

. |UZsakovas UAB Joniskio buty kis, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis,
tel. (8 426) 60 464, jmonés kodas 157521319 )
2. |Projekto pavadinimas Daugiabu¢io namo Sody g. 1A, Joniskis, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas o
3. Statinio klasifikavimas gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabudiai)
pastatai (namai) (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
klasifikavimas* V skyriaus 6.3 p.)
| 4. Statinio kategorija INeypatingas statinys
5. \Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas -
6. |Projektavimo pradiia Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diecna |
7. WProjektavimo pabaiga Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavimo diena
8. |Projekito rengimo dokumentai \Rengiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,.Statinio
- projektavimas, projekto ekspertize®™ /7 priedo 5 punktg
8.1. |uZsakovo Projektuotojui pateikiami |1. Projektavimo Technin¢ uzduotis;
dokumentai: 2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos
Nekilnojamojo turto registre dokumentai;
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo;
- 4. Investicijy planas. o
8.2. pprojektuotojo atsakomybe, I. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti
pajégomis ir [éSomis atliekami pastato matavimus ir parengia bréZinius vadovaujantis statybos
gaunami) Projekto rengimo techninio reglamento STR 1,03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai.
dokumentai: Statinio avarija® 9, 10 ir 11 punktais;
2. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalingg
Projektui parengti,
3. Kiti duomenys, kurie batini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius;
4. [8siima reikalingas prisijungimo salygos (AB ,,LESTO*
L UAB ,,Fortum Joniskio energija“, UAB ,Joniskio vandenys*).
9. Projekto sudedamosios dalys 1. bendroji dalis — BD;
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* — SP;
| Statinio projektavimas, projekto 3. architektiros* — SA;
ekspertizé* 11 priedo 9 p.) 4. konstrukcijy* — SK;
5. s$ildymo, védinimo — S, V;
6. vandentiekio ir nuoteky $alinimo — V, N;
2 7. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo —
) SO;
7z .



8.

10.

statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo — KS;
sanaudy kickio Ziniaraséiai — SKZ;

kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, biitinos
Investicijy plane numatytoms priemonéms jgyvendinti
atsizvelgiant j konkretaus objekto specifika.

* Dalys gali buti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

9.1. bendrosios dalies dokumentai:

bendrosios dalies dokumentai:

1.

projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;

2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize "

5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);

3. bendrasis aiSkinamasis raStas (STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*' 8 priedo
3.3p);

4, bendroji techniné specifikacija (STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekio ekspertizé'' 8 priedo
54p);

5. vpriedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ 8 priedo 5.6 p.),

6. bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio

N projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedo 5.7 p.);
9.2 R‘A‘{vpo sutvarkymo (sklypo plano) 1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
dalies dokumentai: ., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ' 8 priedo
7.1 p.);

2. sprendinius pagrindziantys skaiiavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 7.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize"8 priedo 7.3 p.);

4. bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo
(mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekto
ekspertizée™ 8 priedo 7.4 p.);

5. sanaudy kiekio Ziniara$¢iai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto

) ekspertizé" 8 priedo 7.5 p.);
9.3. \architektiiros dalies dokumentai: 1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
9.4. konstrukcijy dalies (gali biiti . Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ 8 priedo
|kump[ektuojamos kartu) dokumentai 8.1p. ir9.1p);

2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize* 8 priedo 8.2 p. ir
93p),

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize " 8 priedo 7.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04.2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo
8.4 p. ir 9.4 p.; turi biiti pateikti visi bitini
dokumentuose numatyty sprendiniy jgyvendinimo
detalts bréziniai),

5. sgnaudy kiekio Ziniarasciai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto

L L ekspertizé '8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);
9.5 P"Ha{ymo, védinimo dalies dokumentai: 1. ai8kinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
| > ., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedo
21.1p.);
2. sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai




(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé** 8 priedo 21.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize " 8 priedo 21.3 p.);

4. sprendiniy brézinial (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé 8 priedo
21.4p);

5. sanaudy kiekio Ziniara$¢iai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé" 8 priedo 21.5 p.);

9.6.

fandemickfu ir nuoteky Salinimo
lalies dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé** 8 priedo
20.1p.);

2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize' 8 priedo 20.2 p.);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize “8 priedo 20.3 p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04.2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé 8 priedo
204 p);

5. sanaudy kiekio Ziniara§¢iai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize“ 8 priedo 20.5 p.);

9.7.

dokumentai:

pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalies

1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertize 8 priedo
46 p.);

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby
organizavimo sprendiniais, kuriy privaloma laikytis,
kad buty jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy
sprendiniy reikalavimai;

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
rojekto ekspertizé "8 priedo 46 p.);

9.8.

statybos skaicinojamosios kainos
dalies dokumentai:

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 8 priedo 47 p.; Daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés prieZiiiros
paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasu)
Statinio statybos skai€iuojamosios kainos nustatymas —
Projekto dalis, kurioje apskai¢iuojama sumanymo atnaujinti
(modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy i$laidy suma — ilaidy
biudzetas (STR 1.04.04:2017 6 priedas). Skai¢iuojamoji kaina
nustatoma pagal sanaudy kiekio ziniara§¢iuose nurodyty
baigtiniy darby kiekj ir skai¢iuojamuosius jkainius;

9.9.

sgnaudy kiekio Ziniarasciai:

Turi biti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy Ziniara$¢iai pagal Investicijy plane
numatyty priemoniy jgyvendinimo baigtinius darbus (jy
grupes)

(vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo
dalies) ekspertizés atlikimo, statybos techninés prieZiuros
paslaugy iv statybos rangos darby pirkimo tvarkos apraso,
patvirtinto Lietivos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio
14 d. jsakymu Nr. D1-34 (su vélesniais pakeitimais) nuostatomis).

10.

\Projektavimo darby apimtis,
rengiami Projekto sudedamyjy daliy
spr:endinit; dokumentai.

- Turi biiti suprojektuoti ir pateikti $ie projekto sprendiniai:
pastato ir jo bendryjy inzineriniy sistemy energinj
efektyvuma didinancios ir kitos atnaujinimo
(modernizavimo) priemonés;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybes remiamas




atnaujinimo (modernizavimo) priemones (Lictuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas
Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuéiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr.
143-5232; 2012, Nr. 1-1, su vélesniais pakeitimais);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir
skai¢iuojamosios $iluminés energijos sanaudy
sumazinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 ,,Del Daugiabu€iy namy
atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo*
(Zin., 2004, Nr. 143-5232: 2012, Nr. 1-1, su vélesniais
pakeitimais);

1.

riemones.

Valstybés remiamos daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal suderintq
investicijy plang* *Projektavimo techninéje uzduotyje aprasomos atnaujinimo (modernizavimo)
priemonés turi atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo)

11.1.

\Energinj efektyvumgq didinancios
priemonés:

- 1. Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukeijos defekty pasalinimg ir
nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas fasadas)
Atliekamas iSoriniy sieny bei cokolio $iltinimas i§ iSorinés
pastato pusés, jrengiant tinkuojama fasada. Defekty, jrengiant
tinkuojamga fasada, sieny konstrukcijos defekty pasalinima,
jskaitant cokolj. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis
kaip 0,2 (W/(m2 -K)). Numatomi darbai: sieny pavirsiy
paruo$imas Siltinimui (plysiy, jtrukimy, sialiy, isdauzy
taisymas, sialiy uztaisymas, kitas remontas). Apsiltinus sienas
ir cokolj, susmeigiavus, nuarmavus, uzdedamas dekoratyvinis
silikoninis tinkas. Siltinant sienas aptaisomi angokra§éiai,
jrengiamos lauko palangés visiems langams, jrengiami nauji
balkony atitvarai su fibrocementinémis hamogeninémis
plokstémis. Cokolio pazeminé dalis Siltinama
termoizoliacinémis plok§témis ne maziau 1,2 m gylyje.
lgilinta dalis dengiama hidroizoliacine medziaga. Atliekant
sieny Siltinimo darbus atstatyti nuogrindg aplink pastata,
sutvarkyti j&jimus j laiptines, taip pat ir remonto darbus pagal
poreikj. Rengiant techninj darbo projekta butina jvertinti sieny
ir balkony konstrukeijy stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir
numatyti technologijas. Fasado plotas (atémus visy angy
plota), jskaitant angokras¢ius ~ 397,56 m2. Cokolio plotas,
jskaitant 1,2 m po Zzeme ~ 167,00 m2, balkony turékly
plokstés ~ 20 m2.
- 2. Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos jrengimas.
Stogas sutapdintas.

Atliekamas ploks¢€iojo stogo Siltinimas ant esamos dangos su

termoizoliacijos plokstémis, jrengiant bituming danga.
Parapety pakélimas, $iltinimas. Zaibosaugos sistemos,
ventiliacijos sistemos i$vady keitimas bei lietaus nuoteky
sistemy magistraliniy bei stovy keitimas. Numatyti
eksploatacinius takus. Stogo Silumos perdavimo koefic. ne
didesnis kaip 0,16 (W/(m2 -K)). Apdailos darbai susije su
priemonémis jgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy
konstrukcijoms leidZziama naudoti tik nustatyta tvarka
sertifikuotus bei gaisrinés saugos reikalavimus
atitinkancius statybos produktus. Laikantis privalomy
technologijy ant esamo hidroizoliacinio sluoksnio klojama
termoizoliaciné danga. Sutvarkoma, islyginama ir
nuvaloma esama danga, suformuojami nuolydziai,
jrengiama nauja lietaus surinkimo sistema, lietloviai
lietvamzdZiai, parapetai, jrengiami védinimo kaminéliai,
atstatoma Zaibosauga. Termoizoliacinés bei kitos stogo




- 3. Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy

rekonstravimui naudojamos medziagos ir privalomos
technologijos parenkamos techninio projekto rengimo
metu, laikantis galiojanéiy statybos techniniy reglamentuy.
Stogo plotas ~ 311 m2.

keitimas.

Seny laiptinés langy ir riisio langy keitimas naujais PVC

langais su stiklo paketais, uzpildytais dujomis ir jstiklinti

maziausiai 2 stiklais, i§ kuriy bent vienas su selektyvine

danga. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip

1,3 (W/(m2 -K)). Atliekami bitini angokras¢iy apdailos

darbai jrengiamos palanges. Kei¢iant langus turi biiti

uztikrintas norminis oro pritekéjimas ir védinimas.

Bendras kei¢iamy langy kiekis ~ 4,4 m?2.

- 4. Laiptinés lauko dury keitimas.

Kei¢iamos senos lauko, riisio, tambiiro durys. Laiptings ir

rasio durys plieninémis Siltintomis durimis, tamburo durys

pve su stiklu iki pusés. Atliekami apdailos darbai. Silumos

perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,6 (W/(m2 -K)).

Kei¢iamy lauko, rlisio ir tambtro dury plotas ~ 7 m2.

- 5. Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas

Patalpy vedinimo sistemos sutvarkymas, kanaly
mechaninis/biocheminis ivalymas 8 butams. Techninio
darbo projekto rengimo metu butina jvertinti ventiliacijos
buklg, esant biitinybei numatyti sprendinius patalpy
védinimo uZtikrinimui pagal normatyvinius reikalavimus.

- 6. §ildym0 ir (ar) karSto vandens sistemy

pertvarkymas ar keitimas.

Esama dvivamzdé $ildymo sistema atnaujinama:

magistraliniai vamzdynai risyje kei¢iami naujais,

izoliuotais akmens vatos kevalais su aliuminio folijos

danga ~ 150 m.

-stovy apaciose jrengiami automatiniai balansiniai

ventiliai su slégio perkry¢io reguliavimu bei rutulinés

sklendés stovy uzdarymui bei vandens i§ stovy

iSleidimui ~12 kompl.,

-Sildymo sistemos daliklinés apskaitos sistemos

jrengimas su duomeny kaupimu ir nuotoliniu

nuskaitymu ~30 kompl.,

-prie radiatoriy jrengiami iSankstinio nustatymo dvieigiai

entiliai su termostatiniais reguliatoriais (uzpildas -dujinis).

Radiatoriaus termostatai gamykliskai apriboti temperattry

diapazone 16-23°C ~ 30 kompl.

Esama pastato buitinio karsto vandens sistcina

atnaujinama;

Fmagistraliniai vamzdynai risyje kei¢iami naujais su

akmens vatos izoliacija su aliuminio folija ~100 m,

IAtliekamas sistemos praplovimas stovais,

subalansavimas, balansavimo protokoly uzpildymas bei

stovy rilisyje suzyméjimas. Pagal STR 2.09.02:2005

,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, kity

teisés akty reikalavimus bei gerajq praktika.

11.2.

Kitos priemonés:

A

1. Pamaty drenaZo sistemos atnaujinimas.

Pamaty drenazo sistemos pastato perimetru keitimas,

kiekis ~75 m, drenazo pajungimas | miesto lietaus linijas.

2. Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas.
Pastato buitiniy nuoteky sistemos magistraliy rusyje keitimas,
kiekis ~ 50 m.

L ¥

kaifiuojamosios Siluminés

Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos sanaudos patalpy
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~

|energijos sqnaudy sumazinimas Sildymui < 133,04 kWh/m*/ metus.

(lyginant su skai¢iuojamosioniis Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimas =
Siluminés energijos sqnaudomis iki 52%. Turi bati pateikti jrodantys reikalingi skai¢iavimali, kiti
Projekto sprendiniy jgyvendinimo): | dokumentai.

13. [Parengtuose Projekto dokumentuose turi bati uztikrintas ES struktiirinés paramos Zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvictés) jrengti stendg su
informacija apie statoma statinj, uztikrinantj ES struktiirinés paramos Zenklinima. _

14. \Planuojama pasiekti energinio Ne zemesné kaip C

\nandingumo klasé

15. Statinio projekto ekspertizé Techninio darbo projekto ekspertizé privaloma. Projektuotojas
pateikia, Uzsakovo konkurso blidu parinktam projekto
ekspertizés rangovui, techninj darbo projekta ekspertizei
ir gaves teigiamas eksperty iSvadas, perduoda techninj
darbo projektg Uzsakovui. Uz projekto ekspertizg apmoka
UZsakovas.

16.| Projekto tvirtinimas: Projektas tvirtinamas iki gaunant statybg [eidZiant] dokumenta

(STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
- ekspertizée*, 11 priedo 16 p.).
17.| UZsakovui pateikiamy Projekto Projektas jforminamas LST 1516 nustatyta tvarka,
dokumentacijos egzemplioriy komplektacija suderinama su Uzsakovu.
skaicius Uzsakovui Projektuotojas pateikia:
1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius
egzempliorius;
2. 1 (vieng) kompiutering laikmena — pilnos apimties
(visy pasiraSyty sudedamuyjy daliy dokumenty)
Projekta (pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projekiavimas, projekto ekspertizé“ IV T p.
reikalavimus).
Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroyji,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalys,
sgnaudy kiekio Ziniarasciai, statybos skaiéiuojamosios kainos
nustatymo dalis.
18. | Projekto taisymai Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy
arba jis neatitinka realiy statybos salygy, Projektas (Projekto
dalis) graZzinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy
pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.
19.| Projekto pristatymus Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys
Projekta Uzsakovo suorganizuotame susirinkime Joniskio
rajono savivaldybéje (savivaldybés darbuotojams, pastatus
administruojan¢iy jmoniy darbuotojams, daugiabuciy namy
savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).
20. |Statinio projekto vykdymo prieZidgra | (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. statinio statybos
priezitira®“, IV, 8.p.).

21.|Projekto uibaigimas Pagal parengta, uzsakovo (statytojo) patvirtintg gyvenamojo
namo atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta
gautg statybos leidima.

22. \LéSy pobiidis Europos regioninés pletros fondo, Lietuvos valstybes biudzeto
ir privacios namo gyventojy lésos.

23. Statybos darby pirkimo biadas ir Pasirinktas supaprastintas atviras konkursas, kuris nevir§ys

pasirinktas statinio statybos tarptautinio pirkimo vertés ribos.
rrmgov(ls
24. \Projektuotojas Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.01:2017  Statybos
_ dalyviy atestavimo ir teisés pripaZzinimo tvarkos apragas®
) reikalavimus).
[




25. | Reikalavimai projektuotojui

Pagal (STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekio
ekspertizé", 11 priedo 2.p.)

). _ijekto rengimo teisiniai Projektas rengiamas vadovaujantis:
pagrindai -Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais

statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais;

-pastato projekto rengimo dokumentais;

-projektavimo darby rangos sutartimi.

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis

statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

]_ Eil. | Dokumento Sifras ‘ Pavadinimas _J

] ;] | ; n

Ve Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

2. Lietuvos Respublikos daugiabudiy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky

B | bendrijy jstatymas -

3. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas

4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

5.  |Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas B

6 Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

7. Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012,
Nr. 1-1)

8. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu Nr.
DI1-677

9 Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo priezitros taisyklés,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr.
1725

10. Kredito, paimto daugiabuc¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palikany apmokéjimo uz
asmenis, turindius teise j bsto Sildymo islaidy kompensacija, tvarkos aprasas (Zin.,

2013, Nr. 97-4831)

£, Kaupiamojo jnaso daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaiiavimo metodika,
patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1]-
186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452) -

12. Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2001 m. geguzés 23 d. nutarimu Nr. 603
(Zin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2011, Nr. 125-5963)

13. Daugiabucio namo bendrojo naudojimo objekty apraso pavyzdiné forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkrigio 2 d. jsakymu Nr. D1-895 (Zin., 2010,
Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855) |

14. IAtnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuciy namy projektiniy $iluminés energijos sgnaudy
skaic¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
sausio 25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633)

15 STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai |

16. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

17. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rtsys

18. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos

L aprasas

19 STR 1.02.09:2011 Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo

' tvarkos aprasas




, \\ \
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20. ﬁST’R 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija |
21. STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
22. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
23. STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas
24. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira
25. STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka
26. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
i pastovumas
27. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga |
28. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
29. STR 2.01.01(4):2008  |Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo
30. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas
51_ STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
32. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISorin€ statiniy apsauga nuo zaibo
33. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
34. STR 2.01.08:2003 Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidZziamo
B triuk3mo valdymas
35. STR 2.01.10:2007 [Sorings tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos
36. ~ ISTR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertiz¢ ir statinio ekspertizé
37. STR 1.07.01:2010 Statyba leidziantys dokumentayj
(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinanioms
institucijoms tvarkos apraSas) N
38. STR 1.07.02:2005 Zemes darbai ]
39. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
40. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieziiira
41. |STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné prieziura
42 . STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
] padariniy Salinimas |
43. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas
44. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas
45. STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir prieZiiiros
reikalavimai
46. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé
47 . STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés priezituros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai
statiniy techniniams priziarétojams, statiniy techninés
prieziiiros dokumenty formos bei jy pildymo ir saugojimo
tvarkos aprasas
48. STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo priezitiros tvarkos aprasas R
49. STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tiiriy skai€iavimo tvarka |
50. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy
i projektinés vertés
51. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo
52 STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
53k STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo
triukSmo valdymas ]
54. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas
55.  |STR2.01.11:2012 [Sorinés védinamos termoizoliacinés sistemos
56. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai -
57. STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos
B8~ STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms
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59. ISTR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai |
60. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai -
61. STR 2.05.04:2003 |Poveikiai ir apkrovos )
l& ~ISTR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas
63 STR 2.05.06:2005 \Aliumininiy konstrukeijy projektavimas
64 STR 2.05.07:2005 jMediniqionstrukcijLLproiektavimas
65 STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
66 STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukcijy projektavimas
67. STR 2.05.10:2005 IArmocementiniy konstrukcijy projektavimas
68 STR 2.05.11:2005 Gaisro temperattry veikiamy gelzbetoniniy konstrukeijy
L projektavimas
69. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy 1S tankiojo silikatbetonio
projektavimas

STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys

STR 2.05.20:2006 [Langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inzineriniai tinklai

STR 2.08.01:2004 Dujy sistemos pastatuose

STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Zin., 2010, Nr. 146—7510T
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2015, Nr. 1-245; Zin..)

ﬂgr“

J Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-1138)
78. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193
1=
79. HN 33-2011 riuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
[ askirties pastatuose bei jy aplinkoje
80. HN 36:2009 [Draudziamos ir ribojamos medZziagos )
81. HN 42:2009 yvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-1081
| (Zin., 2009, Nr. 159-7219).
82. M&tﬁralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas
83. Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy
- védinimo jrengimo taisyklés -
84. RSN 156-94 Statybiné klimatologija
B5is RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
86. LLST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai |
87 DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;
i Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)
88. Darbovieéiy jrengimo bendrieji nuostatai
89 LR darbo kodeksas _
90 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)
91 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas
Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)
92, ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)
93. Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy priezitiros (eksploatacijos) taisyklés.
Energetikos ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. 1-111 (Zin,, 2010, Nr. 43-2084)
94. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297 |
(Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6]82)
95. Daugiabucio namo Sildymo ir karSto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir
energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010. Nr. 84-4442)
96. Pastato §ildymo ir kar§to vandens sistemos priezitiros tvarkos aprasas. Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 201 1,
Nr. 97-4574, Nr. 130-6180) '
97. 7/ ISpecialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
/7 ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr. 53)

L ’



] 2 B 3

98. Saugos taisyklés eksploatuojant $ilumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas Nr.
316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372)

99. Damtraukiy naudojimo ir priezitiros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

100. [renginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr. 4-
17 (Zin., 2005, Nr. 9-299)

101. Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05 i
jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

102. Maksimalios $ilumos suvartojimo normos daugiabuciy namy butams ir kitoms patalpoms
Sildyti. Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08 nutarimas
Nr. 03-105 (Zin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

103. Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 201]-06-
17 jsakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673) |

104. Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr. 4-253

(Zin., 2005, Nr. 85-3175)

Pastabos. Pritaikant patvirtinta Techninj darbo projekta konkre€iam atnaujinamam (modernizuojamam)

daugiabu¢iui namui, pasikeitus teisés akto, nurodyto Siose nuorodose, nuostatoms, taikoma aktuali
teises akto versija. Projektavimo uzduotis neatskiriama su techniné specifikacija. Technine
specifikacija pateikta pasiragylos sutarties Nr. CPO41191 priede Pasitlymas konkursui CPO41191,
Siomis specifikacijomis privaloma remtis rengiant techninj darbo projekta.

Direktorius A . Zilvinas Seskevi¢ius

Martas Ginkus, tel. (8-426) 52242
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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lapy| Laida Dokumento pavadinimas Lapo
sk. Nr.
1 0  |AntraStinis lapas 1
1 0 UAB ,,Fortum Joniskio energija“ 2
techninés salygos
10 0  |Projektavimo techniné uzduotis 3-12
ANR.JRS.20171003 - TDP - SV-BSZ 1 0  |Bylos sudéties Ziniarastis 13
ANR.JRS.20171003 - TDP - SV-PSZ | | 0  |Projekto sudéties Ziniarastis 14
1 0  |Kvalifikacijos atestatai 15
ANR.JRS.20171003 - TDP — SV-AR 5 0  |AiSkinamasis rastas 16-20
ANR.JRS.20171003 - TDP - SV-TS1 1 0 Sildymo sistemos balansiniy ventiliy ir |21
ju charakteristiky Ziniarastis
ANR.JRS.20171003 - TDP - SV-TS2 2 0  |Termostatiniy ventiliy nustatymo 22-23
pozicijos
ANR.JRS.20171003 - TDP — SV-TS 8 0  |Techniné specifikacija 24-31
ANR.JRS.20171003 - TDP - §V-SKZ | 3 0  |Sanaudy kiekiy Ziniarastis 32-34
ANR.JRS.20171003 - TDP - SV-B01 1 0  |Rasio planas su Sildymo sistemos 35
magistrale M 1:100
ANR.JRS.20171003 - TDP - S§V-B02 | | 0  [Pirmo auksto planas su §ildymu 36
M 1:100
ANR.JRS.20171003 - TDP - §V-B03 1 0  |Antro auksto planas su Sildymu 37
M 1:100
ANR.JRS.20171003 - TDP - SV-B04 1 0  |Sildymo sistemos schema 38
ANR.JRS.20171003 - TDP — SV-B05 1 0 Modelinés apskaitos sistemos anteny 39
elektros maitinimas. Schema.
ANR.JRS.20171003 - TDP — SV-B06 1 0  |Daliklio indikatoriaus montavimo 40
schema radiatoriams
ANR.JRS.20171003 - TDP — SV-B07 1 0  |Daliklio — indikatoriaus tvirtinimas prie |41
seno tipo radiatoriaus
ANR.JRS.20171003 - TDP — SV-B08 1 0  |Daliklio — indikatoriaus tvirtinimas prie |42

radiatoriaus

W UAB . ARCHINOV A | B A SONIEKTS. ATNALINIG,
1785 @ (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 PV R.STUOPELIENE - 2017 LAIDA
5516 PDV G. PRESKIENIS | ——===| 2017 BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS .
LAPAS LAPUY

TDP

UZSAKOVAS:  UAB "JONISKIO BUTY UKIS"

ANR.JRS.20171003 - TDP - 8V- BSZ




EILES . PDV
NR. PROJEKTO SUDETIS BYLOS KODAS ATESTATAI
1 BENDROJI ANR.JRS.20171003 - TDP - BD A 069
2 ISTATINIO ARCHITEKTURA IR KONSTRUKCIJOS ANR.JRS.20171003 - TDP - SAK; SP A 069; 6055
LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS; VIDAUS VANDENTIEKIS IR .
3 NUOTEKOS ANR.JRS.20171003 - TDP - LVN; VN 21395
4 |SILDYMAS - VEDINIMAS ANR.JRS.20171003 - TDP - SV 5516
PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBY
5 ORGANIZAVIMAS ANR.JRS.20171003- TDP - SO 31384
Atestato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
Nr. UAB " ARCHINOVA " SODU G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 |PV R.STUOPELIENE ‘ ﬁﬁ 2017 Laida
5516 |PDV G. PRESKIENIS | 2017 pROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171003 - TDP - §V-PSZ ; ;
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STATYBOS PRODUKCHOS

SERTIFIKAVIMO CENTRAS
Valstybes jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr 5516

Gintaras Preéskienis

Ak. 36408190135

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziaros vadovo, ypatingo statinio specialiyju statybos darbu vadovo
ir ypatingo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai: vandentiekio,
Silumos tiekimo (skirstomieji), nuoteky $alinimo.
Projekto dalys: §ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo; $ilumos gamybos (iki 1,5 MW
galios) ir tiekimo.
Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly tiesimas; statinio
vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy jrengimas; statinio $ildymo,
védinimo ir oro kondicionavimo sistemy irengimas.

Direktorius Robertas Encius

Isduotas 2013 m. lapkri¢io 12 d.
Pirma karta iSduotas 1998 m. geguzés 7 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

2013 UAB ,GRAFIJA" 01329



AISKINAMASIS RASTAS

TURINYS
1. Norminiy doKumenty SAraSas.....cccceeeeerserecsercsssnsssssnssssencsssnessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 2
2. Naudota programing JFanGa ......cccceeeeeeessessricsssssecssesssosssssseesssssssssssssssessosssresssssssssssssssssssns 2
3. PrieS projektiniai dUOMENYS .....c.coovvrerecssrsaniesssnrecssssnsiossssnecsssssssssssssssssssssssosssssssssssssssssssns 2
4. Lauko Oro PaArametlaie...eeeccccciscsnseeseiiesssssesssssssessssssssssasssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssanassssssss 2
5. STlUMNESIO PATAIMELIAL cvvvvvveveverecsrecsersscsersessscsessessssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssesessesns 3
6. Atitvary charaKteristiKoS......coocviienvceiiiiicsriisssniiiiicsniicsssnnicsisnsnicsssnsncssesssnesssssssesssssssesanes 3
7. gildymo sistemos projektiné Silumos galia ir projektinis metinis Silumos poreikis.......... 3
8. Sildymo sistemos projektiniai SPrendinial ..........ccccrviccrvnrniccrsiscssnnnriicsssssscssnrsneessssssssssssans 3
9. Suvartojamos Silumos individuali apskaita 4
10. Védinimo sistemos projektiniai prendiniai 5

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO

ATESTATO “
NR. f UAB ,,ARCHINOVA NAMO SODU G. 1A, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 PV R.STUOPELIENE < 2017 LAIDA
5516 PDV G. PRESKIENIS | ——===| 2017 AISKINAMASIS RASTAS
0
LAPAS LAPUY
TDP UZSAKOVAS:  UAB "JONISKIO BUTUY UKIS" ANR.JRS.20171003 - TDP - SV- AR ] 5




1. Norminiy dokumenty sarasas

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS I[STATYMAS

STR 1.04.04:2017 ,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
LST1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai
RSN 156-94 Statybiné klimatologija

STR 2.09.02.2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2011-06-17
isakymu Nr. 1-201

HN 33-2011 Akustinis triuk§mas. TriukSmo ribiniai dydZziai
gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose
bei ju aplinkoje

HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy
mikroklimatas.

2005.01.18 Nr. 4-17 [renginiy Siluminés izoliacijos jrengimo taisyklés

STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas

2. Naudota programiné jranga

Eil Projekto dalis Programiné jranga

Nr.

1. §VILDYMAS — VEDINIMAS e Autocad LT
(SV) e Microsoft office

3. Pries projektiniai duomenys

Siluma, daugiabuéio gyv. namo Sody g. 1A, Jonikyje patalpy $ildymui, tiekiama
centralizuotai i§ miesto Silumos tinkly. Gyvenamo namo esama $ildymo sistema dvivamzdé
apatinio paskirstymo. Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai sumontuoti atvirai riisio
patalpose.

§ildym0 sistemos stovai sumontuoti atvirai.

Esama §ildymo sistema yra susidévéjusi ir neefektyvi. Vamzdynai ir izoliacija
susidéveje. Vienodos paskirties patalpose vidaus temperatiira pasiskirsto netolygiai del
nesubalansuotos Sildymo sistemos.

4. Lauko oro parametrai

Sildymo sistemos jrengimai pasirenkami atsizvelgiant { RSN 156-94 pateiktus klimatinius

duomenis.

PARAMETRAS ZIEMA VASARA
Temperatiira -22°C +25,1°C
Entalpija -20,8 kl/kg 52,6 klJ/kg

Sildymo sezono trukmé — 222 para
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5. SILUMNESIO PARAMETRAI

SILUMOS TIEKIMAS

TEMPERATUROS

Silumos tiekimas 1 Sildymo sistema

65/50 °C

6. ATITVARU CHARAKTERISTIKOS

ATITVARA Atitvary Silumos perdavimo koeficientai U [W/( mzK)]
ISorinés sienos 0,2
Riisio perdangos 0,71
Langai (esami) 1,6
Langai (kei¢iami) 1,3
Durys 1,6
Stogas 0,16

7. Sildymo sistemos projektiné Silumos galia ir projektinis metinis Silumos

poreikis
Sildomas pastato plotas 362,27 m*
Sildymo sistemos ir §iluminio mazgo jrangos pasipriesinimas 36 kPa
Projektiné pastato Sildymo sistemos galia prie§ modernizavima 44,00 kW
Projektiné pastato karSto vandens irenginiy galia prieS modernizavima 50,00 kW
Projektiné pastato Sildymo sistemos galia po modernizavimo 19,989 kW
Projektiné pastato karSto vandens irenginiy galia po modernizavimo 50,00 kW
Metinis Silumos poreikis Sildymui pries modernizavima 99,570MWh
Projektinis metinis Silumos poreikis $ildymui po renovacijos 50,526MWh
Skai¢iuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy sumaz¢jimas 53%
Po modernizavimo pastato energinio naudingumo klasé C

8. Sildymo sistemos projektiniai sprendiniai

Gyvenamam namui Sody g. 1A, JoniSkyje atliekama pastato modernizavimo projektas.
Komforto salygu pagerinimui Siame projekte numatyta dalinai rekonstruoti esama Sildymo

sistema.

Naujos Sildymo sistemos prisijungimo vieta — esamas $iluminis mazgas.
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Esamas atnaujintas Siluminis mazgas ruosia Siluma patalpy Sildymui ir kar§to vandens
ruoS$imui. Esamas radiatorinio Sildymo sistemos siurblys Wilo TOP-S25/7 triju greiciy; kélimo
aukstis 5 m.v.st. na§umas 4,0 m*/h (3 greitis). Pasikeitus §ilumos poreikiui esamas cirkuliacinis
siurblys nustatomas 1 greiciu.

Esamas dvieigis voZtuvas Danfoss VS2 DNI135 tenkina naujg namo $ilumos pareikalavima.

Vietoj esamos susidévejusios dvivamzdés apatinio paskirstymo Sildymo sistemos,
projektuojama nauja dvivamzdé apatinio paskirstymo vandens $ildymo sistema. Sildymo
prietaisai SpiZiniai radiatoriai (seno tipo). Magistralinis §ildymo vamzdynas iSmontuojamas.

Stovai ir privedimai prie prietaisy paliekami esami.

Sildymo sistemos magistralés klojamos riisio palubéje, izoliuojamos $iluminés
izoliacijos kevalais su aliuminio folija.

Sildymo prietaisai palickami esami. Prie$ pajungiant nauja sistema esami §ildymo
prietaisai turi biiti iSvalomi (be mechaniniy terSaly). Prie radiatoriy jrengiami iSankstinio
nustatymo termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvomis, montuojami prie§ kiekviena
radiatoriy ant paduodamo Sildymo sistemos atvamzdzio, patalpos oro temperatiiros
reguliavimui. Patalpose palaikoma ne Zemesné kaip 16° C temperatiira.

Grafingje dalyje pateikti patalpy Silumos nuostoliai, patalpy temperatira, taip pat
Sildymo prietaisy iSdéstymas patalpose.

Sildymo sistemos magistraliy pagrindinése atSakose jrengiama uzdaromoji armatiira.
Stovuose irengiami automatiniai balansiniai ventiliai su slégio perkri¢io palaikymo funkcija,
taip pat vandens nuleidimo triSakiai ir uZdaromoji armatiira. Sandéliuky, kuriuose yra Sildymo
sistemos armatiira, raktai turi biiti palikti Silumos punkte jrengtoje spinteléje.

Zemiausiose magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo &iaupai,
auksciausiose — automatiniai nuorintojai.

Po montavimo sistema reguliuojama ir iSbandoma.

9. Suvartojamos Silumos individuali apskaita

Efektyviam Silumos taupymui, bei suvartotos energijos apskai¢iavimui techniniame
projekte numatyta kiekvienoje patalpoje jrengti kiekvienam Sildymo prietaisui reguliuojama
termostata, kurio pagalba Silumos vartotojas pats palaiko norimg vidaus temperattira. Nuo
patalpos temperatiiros ir langy uZsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansiniy galimybiy
priklausys mokéjimo uZ iluma suma. Siam tikslui pasiekti ant kiekvieno ildymo prietaiso, yra
irengiamas elektroninis Silumos indikatorius — daliklis, kurio parodymuy pagrindu
apskaiCiuojami ir pristatomi mokesciai uz Silumos energija.

Dalikliai-indikatoriai matuoja Sildymo prietaiso ir patalpos oro temperattiry skirtuma
bégant laikui ir jvertina salyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatiiros jutiklio plotas yra
mazas palyginti su radiatoriaus plotu, todél jis jvertina temperatiira viename taske. Skirtingy
dydZiy radiatoriams, esant vienodoms radiatoriaus pavirSiaus bei patalpos oro temperatiiroms,
daliklis skai¢iuoja ta pati salyginiy vienety skaiciy, todél daliklio-indikatoriaus rodmenys
dauginami iS koeficiento, ivertinancio radiatoriaus dydi t.y. tipa, galia ir medZiaga i$, kurio jis
pagamintas. Daugiabuciame pastate dalis patalpy (butw), iSorés aplinkos atzvilgiu yra
nepalankiose salygose ( dél dideliy Silumos nuostoliy per iSorines sienas ar perdengimus, pav.:
kampiniai kambariai, kambariai virSutiniuose ir apatiniuose aukstuose ir t.t.). Norint Siose
patalpose palaikyti tas pacias mikroklimato salygas, reikia sunaudoti kur kas didesnj Silumos
kieki. Taciau tokiose pablogintose salygose esancios patalpos apsaugo gretimas patalpas nuo
ausinancio aplinkos poveikio. Siekiant kompensuoti nuostolius butams esantiems blogesnése
salygose, ivedamas korekcijos koeficientas Klaf. Imon¢ atliekanti montavimo darbus turi
apskai€iuoti kiekvieno radiatoriaus koeficientus ir pateikti visa reikiamg dokumentacija.

Dalikliy energijos Saltinis — baterijos.

Silumos punkte esama §ilumos skaitiklis (atskiru sutarimu su §ilumos tiekéju) taip pat
galima pajungti { namo centralizuota davikliy duomeny nuskaitymo ir prieziiiros centralg.
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Siame sprendime pasirinkta pakankamai patikima, pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur
suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami { duomeny koncentratorius
(antenas), o i$ ten { duomeny kaupiklj (centralg). IS centralés per GPR modema duomenys
perduodami UAB ,,Fortum Joniskio energija“. Kad biity igyvendintas vartotojams socialiai
teisingas Silumos sanaudy iSdalijimo btidas, suprojektuota irengti Sildymo prietaisy
termostatiniy galvy uzblokavimo jtaisa, neleidZiantis termostata nustatyti Zemesnei nei 16°C
patalpos temperatiirai, ir patalpai tenkancio Silumos kiekio skai¢iavimuose turi biti jvertintas
pataisos koeficientas. PrieSingu atveju, patalpoms palaikan¢ioms Zemesng nei 16°C patalpy
temperatirg, identiSky ploty butams (vienam butui esant pastato viduryje, kitam — vir§utiniame
aukste, patalpoms vir§ neSildomo riisio ar kampinéms pastato patalpoms) iSlaidos Sildymui
Zenkliai skirsis, nors viduriniai butai suvartos maziau Silumos dél to, jog iSoriniai butai
kompensuoja ju Silumos nuostolius, sulaiko $ilumos sklidimg i iSorg, uzstoja Salto oro
infiltravima.

Automatizuota Silumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su stovy balansiniy ventiliy
ir reguliuojamy termostaty jrengimu Zenkliai pagerins patalpy komforto salygas ir leis
kiekvienam buto savininkui pajusti energijos taupymo ir mokesciy priklausomybés galimybes.

Atlikus skai¢iavimus Silumos kiekio pastatui Sildyti sitiloma sunaudotos Silumos kieki
dalinti taip:

- 15% visos sunaudotos namo Silumos skirti iSsiskirian¢io nuo butuose ar kitose patalpose
irengty Sildymo stovy ir kity jungiamyju vamzdziy.

- 85% individualiai reguliuojamo Silumos kiekio, iSsiskirian¢io nuo radiatoriy butuose ir
iSsiskirianc¢io bendrojo naudojimo patalpose.

Siame projekte sitiloma 85% padalinti, kad 30% viso namo sunaudotos $ilumos kiekis
biity padalintas mokéti namo gyventojams pagal atskiro buto kvadratiira, o 70% sunaudotos
Silumos kiekio biity paskirstoma namo gyventojams pagal ju butuose prie Sildymo prietaisy
irengty Silumos dalikliy — indikatoriy parodymus.

Siame projekte nenumatomos apsaugos priemonés uztikrinanéios galimybe jtakoti
matavimo rezultatus (pvz.:dalikliy plombavimas).

Irangos tiekéjas komplektuodamas radiobanging telemetrijos sistema gali keisti anteny
skaiciy, taciau turi atsiZvelgti i jos technines charakteristikas ir galimybes, kad duomenys biity
surenkami i$ kiekvieno radiatoriaus daliklio ir elektroninio skaitiklio { bendra suvartojamos
Silumingés energijos apskaitos sistema.

10. Védinimo sistemos projektiniai sprendiniai

Daugiabucio gyvenamojo namo Sody g. 1A, Joniskyje esamas védinimas natiiralus.

Oro iStraukimas vyksta per vonios- tualeto, virtuves patalpas. Vir§ védinimo Sachty
irengiami (sutvarkomi) stogeliai, jrengiami skardiniai stogeliai (ziir. SAK; SP dalyje).

Esami védinimo kanalai iSvalomi, jei reikia sutvarkomi. Kiekviename bute védinimo
kanaly esamas grotelés pakeic¢iamos naujomis grotelémis.

Pastaba: visi projektiniai sprendimai, medziagy kiekiai atitinka pirmini patalpy bei iSoriniy
pastato atitvary planavima. Keiciantis patalpy iSplanavimui, paskirciai, iSoriniy aitvary
konstrukcijai bei iSdéstymui, sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tai sprendZiama darby eigoje.
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Sildymo sistemos balansiniy ventiliy ir jy charakteristiky Ziniarastis

Stovo Siluminé galia, | Balansinio | Vandens srautas | Balansinio | Nustatymas
Nr. W ventilio G, kg/h ventilio Kvs
DN, mm
ST-1 3249 15 186 0,84 1
ST-2 932 15 53 0,24 0,1
ST-3 3470 15 199 0,9 1
ST-4 813 15 47 0,21 0,4
ST-5 1399 15 80 - 8,1
ST-6 829 15 48 0,21 0,4
ST-7 3577 15 205 0,92 1
ST-8 948 15 54 0,24 0,4
ST-9 3226 15 185 0,83 1
ST-10 824 15 47 0,21 0,4
ST-11 362 15 21 - 2,1
ST-12 360 15 21 - 2,1

Pastaba: Laiptinés, 2-3 ir 3-3 patalpy radiatoriams statomi tik prie paciy radiatoriy automatiniai
srauto ribotuvai. Laiptin¢je sumontuojama antivandaliné termostatiné galva.
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Stovo | Patalpos | Patalpos | Srautas nguliuo.jz.ln- ISankstinio Ventilio
Nr. Nr. nuostoliai Vh ¢io ventilio nustatymo Kvs
DN, pozicija
I AUKSTAS
1-1 153
1-2 93
6 1-3 385 23 15 2 0,11
7 1-4 899 55 15 4,5 0,24
7 1-5 854 52 15 4,5 0,24
2-1
2-2
10 2-3 376 24 15 2 0,11
9 2-4 910 54 15 4,5 0,24
9 2-5 681 41 15 3,5 0,19
8 2-6 479 30 15 2,5 0,12
3-1 148
3-2 87
10 3-3 374 24 15 2 0,11
1 3-4 931 56 15 4,5 0,25
1 3-5 673 41 15 3,5 0,18
2 3-6 470 29 15 2,5 0,13
4-1 147
4-2 96
4 4-3 386 25 15 2 0,11
3 4-4 906 55 15 4,5 0,24
3 4-5 793 48 15 4 0,2
I AUKSTAS
5-1 119
5-2 71
6 5-3 353 23 15 2 0,1
7 5-4 916 55 15 34,5 0,25
7 5-5 726 42 15 24 0,2
6-1 118
6-2 58
11 6-3 332
9 6-4 913 54 15 4,5 0,24
9 6-5 588 41 15 3 0,16
8 6-6 402 30 15 2 0,11
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7-1 121

7-2 58
12 7-3 330
1 7-4 927 55 15 4,5 0,25
1 7-5 584 35 15 3 0,16
2 7-6 395 24 15 2 0,11

8-1 120

8-2 82
4 8-3 338 22 15 2 0,1
3 8-4 911 55 15 4,5 0,24
3 8-5 682 41 15 3,5 0,19
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TECHNINES SPECIFIKACLJOS
1. SILDYMAS
1.1. Rutuliniai ventiliai.
Sistemos atSaky ir stovy uzdarymui jrengiami uZzdaromieji ventiliai, kuriy techniniai duomenys:
Korpusas Zalvarinis arba ketinis.
Nominalus slégis Py 1,0 MPa; Tmax 4 =120°C.

1.2. Termostatiniai ventiliai ir termostatinés galvos

Termostatiniai ventiliai ir termostatinés galvos uZtikrina prietaisy efektyvuma, temperatiiros
reguliavimui statomas termostatinis ventilis su termostatine galva. Silumos sistemoje numatyti
termostatiniai radiatoriy ventiliai, skirti pagal poreikj apriboti i radiatoriy paduodama Silumos kieki.
Tai automatiS$kai dirbantys temperatiiros reguliatoriai (tiesioginio iSpildymo), nereikalaujantys
elektrinio maitinimo.

Techniniai duomenys:

konstrukcija: tiesus voZtuvas

Maks. diferencinis slégis: 1 bar

Maks. darbo slégis: PN 10

Maks. darbo temperattra: 120 °C

Medziaga: Zalvaris

PavirSius: nikeliuotas

Armatiira i§ Zalvario su nikeliuotu korpusu, suklys (Spindelis) i§ nertidijancio plieno.

Su presuojamaja jungtimi skirta tiesiogiai jungti nertidijancio plieno vamzdi.

Termostatinés galvos su imontuotu skystiniu jutikliu. Individualiai pasirenkama nuostato reikSmg i$
vidaus galima apriboti ir uzblokuoti. Su Zymeklio disku, bei apsauga nuo uzsalimo. Patikrintas ir
sertifikuotas pagal EN 215.

Nuostaty diapazonas: 16 - 28 °C

Gaubto skalé: 2 - 5

(be nulio nustatymo)

PavirSius: baltos spalvos

Maks. darbo temperattra: 120 °C

1.3. Nuo slégio nepriklausomi termostatiniai ventiliai ir termostatinés galvos

Termostatiniai ventiliai ir termostatinés galvos uZtikrina prietaisy efektyvuma, temperatiiros
reguliavimui statomas termostatinis ventilis su termostatine galva. Silumos sistemoje numatyti
termostatiniai radiatoriy ventiliai, skirti pagal poreiki apriboti i radiatoriy paduodama Silumos kieki.
Tai nuo slégio nepriklausomi radiatoriy ventiliai (automatiniai termostatai) automatiskai dirbantys
temperattros reguliatoriai (tiesioginio i$pildymo), nereikalaujantys elektrinio maitinimo.
Techniniai duomenys:

konstrukcija: tiesus voZtuvas

Maks. darbo slégis: PN 10

Maks. darbo temperattra: 95 °C

Maks. slégio skirtumas voztuve 0,6bar
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Nustatomas srautas 25-135 I/h
Medziaga: Zalvaris
Pavirsius: nikeliuotas

Termostatinés galvos su jmontuotu skystiniu jutikliu. Termostatas turi biiti apribotas gamykliskai
nuo 16 laipsniy. Su Zymeklio disku, bei apsauga nuo uzsalimo. Patikrintas ir sertifikuotas pagal EN
215.

Nuostaty diapazonas: 16 - 28 °C

Gaubto skalé: 2 - 5

(be nulio nustatymo)

PavirSius: baltos spalvos

Maks. darbo temperattra: 120 °C.

1.4. Balansinis voZtuvas

Istriza voZtuvo lizdo konstrukcija su blokuojamu, bet kada patikrinamu, tolydZiai reguliuojamu
tiksliu iSankstiniu nustatymu. ISankstinio nustatymo reikSme¢ visada galima nuskaityti,
nepriklausomai nuo nustatytos rankenélés padéties. Visi funkciniai elementai yra rankenélés puséje.
Voztuva galima montuoti tiek griZtamajame tiek tiekiamajame sraute.

Voztuvo korpusas ir galvuté i§ bronzos, suklys (,,Spindelis®) ir vozZtuvo kiigis i§ atsparaus cinko
iSplovimui Zalvario (Ms-EZB), kiigis su sandarikliu i§ teflono (PTFE). D¢l sandarinimo dvigubu
apvalaus profilio Ziedu suklio sandarinimui nereikia papildomo aptarnavimo.

Su sumontuotu priedu rinkiniu Nr.2;

2 matavimo voZtuvai G %4

Abiegjose pusése movinis sriegis, atitinkantis EN 10226.
MedZiaga: bronza

Pavir§ius: nedengtas

Maks. darbo slégis: PN 25

Maks. darbo temperattra: 150 °C

1.5. Diferensinio slégio reguliatorius

Proporcinis reguliatorius, veikiantis be pagalbinés energijos, skirtas pastoviam nustatytosios vertés
valdymui.

Tolydziai nustatoma vardiné verté nuo 50 iki 300 mbar. Nustatytaja vertg galima blokuoti ir bet
kada nuskaityti i§ iSorés. Su pasléptu uzdarymu ir rutuliniu ¢iaupu, skirtu isleidimui ir uZpildymui.

Voztuvo korpusas, galvuté ir membranos korpusas i§ bronzos. Vidaus dalys i$ cinko iSplovimui
atsparaus Zalvario (EZB). ,,0* skerspjuvio formos Ziedai ir membrana i§ EPDM.

Abiejose pusése iSorinis sriegis atitinkantis EN 10226.
MedZiaga: bronza

Maks. diferencinis slégis: 2 bar

Maks. darbo slégis: PN 16

Maks. darbo temperattra: 120 °C

1.6. Plieniniy vamzdziy techninés charakteristikos ir reikalavimai

Presuojami plieniniai vamzdZiai su iSoriniu galvaniniu cinkavimu (Fe/Zn88), cinkavimo storis 8-15
pm.

Tmax=150°C; Py=16bar.

Linijinio pailgéjimo koeficientas 0,0108 mm/mxK

Siluminis laidumas 58 W/m2xK
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Sieneliy vidinio pavirSiaus SiurkStumas 0,01mm
Vamzdziy sienelés storis D 12-18 mm 1,2 mm

D 22-66,7 mm 1,5 mm

D 76-108 mm 2,0 mm
Sistemos jungtys i§ anglinio plieno RSt 34-2, medZiagos numeris 1,0034 pagal DIN EN 10305-3.
Jungtys su specialiomis O-ring tarpinémis, tarpiniy medziaga EPDM (etileno-propileno kauciukas ),
spalva juoda, maks. darbinis slégis 16 bar, darbine¢ temperatiira -35°C iki 135°C, trumpalaikiai
150°C.

1.7. Vamzdyny Siluminé ir ugniai atspari izoliacija

Izolivoty pavirsiy temperatiira darbo metu neturi vir$yti 45°C. Silumos izoliacija turi i§laikyti
pastovias izoliacines savybes per visa naudojimo laika.

NeleidZiama izoliacinése konstrukcijose naudoti medZiagy turinéiy asbesto.Silumos izoliacija turi
biti mechaniskai pakankamai atspari, nelaidi ir nesugerianti vandens. Izoliuoti pavirsiai dengiami
armuotos folgos danga. Kiekvienas vamzdis turi biiti izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdZiai neturi
biti sujungti i bendra izoliacijos danga. Armatiiros izoliacija turi biti iSardoma.

Rekomenduotini izoliacijos tipai:

Aa - suformuotas kietos akmens vatos vamzdinés formos sekcijos, padengtos aliuminio folija.
Sekcija prapjauta iSilgai, vidinis jos diametras tiksliai atitinka vamzdyno iSorini diametra. Baziné
medziaga nedegi (LST ISO 1182). Izoliacinio sluoksnio storis priklauso nuo transformuojamo
Silumnesio temperatiiros.

Ac — polietileno puty nelaidi drégmei izoliaciné medziaga vamzdinés formos. Pati medziaga sunkiai
degi, ugnis plinta jos pavirSiumi, izoliuojant nebereikalingas garus izoliuojantis sluoksnis. Tarpai
tarp atskiry sekcijy sandarinami nuo vandens gary lipnia polietileno plévele. Prie atramy kevalo
galas papildomai sutvirtinamas plienine viela. Vamzdyno metaliné apkaba viduje turi sustiprinto
atsparumo puty polietileno Zieda, apsauganti nuo tiesioginio kontakto tarp atramos bei metalinio
vamzdZio.

Ad — akmens vatos lankstus demblis, padengtas aliuminio folija, baziné¢ medZiaga nedegi, tankis 35
kg/m3, Silumos laidumo koeficientas 0,039 W/mK. Izoliuojami ortakiai apskardinami cinkuota
skarda.

Ae — akmens vatos demblis, tankis 80 kg/m3, Silumos laidumo koeficientas 0.035 W/(mxK),
padengtas aliuminio folija, medZiaga nedegi.

Af — akmens vatos armuotas demblis, tankis 80 kg/m3, §ilumos laidumo koeficientas 0.035
W/(mxK), apskardintas cinkuota skarda.

Ag — tas pats kaip Af, demblis padengtas aliuminio folija.

Naudojama izoliacija kurios pagrinda sudaro mineraliné ar akmens vata, kurios tankis 100 kg/m3, o
§ilumos laidumo koeficientas A = 0,04 W/mK.

Rekomenduotini patalpose tiesiamy Silumos vamzdyny vamzdyny Siluminés izoliacijos storiai,
esant Siluma izoliuojancios medZiagos skai¢iuotinam Silumos laidumo koeficientui A = 0,04 W/mK
bei vid.SilumneSio temperattirai 65°C:

Salyginis vamzdZio skersmuo Siluminés izoliacijos storis
20+50 40
70+200 60

Leistini §ilumos nuostoliai vamzdynuose neturi vir§yti nurodyty ,,Silumos perdavimo tinkly ilumos
izoliacijos irengimo taisykles* 2007 m. geguzés 5 d. isakymu Nr. 4-170. Visi darbai turi biiti
atliekami pagal STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

Izoliacijos ugniai atsparumo klasé¢ — 1.

1.8. SILDYMO SISTEMU MONTAVIMAS, BANDYMAS IR PRIEMIMAS
1.8.1. Montavimas ir atramos
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Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgy ir atramy pagalba.
Galima naudoti specialios konstrukcijos grupinio pakabinimo mazgus.
Jie turi biti tokio dydZio, kad atstumas tarp vamzdZiy leisty juos izoliuoti.
Silumnesio vamzdyny atramos apriboja vamzdyno judéjimo galimybe tik asine kryptimi.
Horizontaliis vamzdynai turi buti tvirtinami reguliuojamy pakaby pagalba.
Leistini atstumai tarp atramuy:
= 2,0 m, kai nominalus diametras yra iki 32mm;
= 2.5 m, kai nominalus diametras yra iki 40mm:;
= 3,0, kai nominalus diametras yra S0mm;
= 4.0, kai nominalus diametras yra 65...100mm;
= 4.5, kai nominalus diametras yra 100...150mm;
= 4.5, kai nominalus diametras yra 150...250mm.
VamzdZziai prie visy irenginiy ir valdymo voZtuvy turi biiti tvirtinami taip, kad bty iSvengta
itempimy ar iSkraipymy pajungtoje irangoje ir valdymo voZtuvuose.
Vamzdziai turi biti tvirtinami taip, kad iranga, vozZtuvus ir priedus biity galima nuimti maZiausiai
juos iSardant ir, kad nuémus minétus prietaisus, nereikéty papildomy atramy.
Visi vertikaliis vamzdZiai turi buti tvirtinami taip, kad biity uZkirstas kelias iSlinkimams arba
svyravimams. Vertikal@is vamzdZiai turi turéti stiprius kaltos geleZies arba plieno spaustukus, gerai
uzvertus ant vamzdZziy, su prailginimais, {siremianciais i pastato konstrukcijas.
Norint i§vengti per didelio vamzdziy ir atSaky itempimo, vamzdZiai turi biti itvirtinti atsizvelgiant {
linijinius pailgéjimus. Ankeriai turi buti visiSkai atskirti nuo pakabinimo mazgy ir turi buti tvirtai
kaltos ar suvirintos konstrukcijos.
Visy plieniniy dirbiniy pavirSiy apdorojimas turi biiti toks:
e gamykloje suvirinti mazgai, nusveisti smélio Ciurksle;
e nugruntuoti rudims atspariais dazais;
e padengiami dviem sluoksniais aprobuoty dazy juos sumontavus.

Presuojamy plieniniy vamzdZiy montavimas.

VamzdZiy pjovimas.

Vamzdzius reikia pjauti statmenai jy asims naudojant specialius vamzdziy pjovimo irankius
(visiSkas pjivis, be nulauzimo). Laidiama naudoti kitus pjovimo irenginius, jeigu jie igalina
nupjauti vamzdj statmenai asiai, o nupjauti galilai bus be pazeidimo. Negalima naudoti {renginiy,
kurie i$skiria daug Silumos pjovimo metu, kampiuniai Slifuokliai ir t.t.

VamzdZziy galy apdirbimas.

Naudojant rankinj vamzdziy droZtuka (skersmenims 76,1-108 naudojama pusapvalé dildé plienui),
apdirbami nupjauto vamzdZzio galai tiek iSoréje, tiek ir viduje. Reikia paSalinti visas nupjovas ir
drozliy dulkes, kurios gali paZeisti tarping O-Ring montavimo metu.

VamzdZzio istimimo i jungti gylio Zyméjimas.

Tinkamos sujungimo jégos gavimui labai svarbu islaikyti teisinga vamzdZio istimimo i jungti gyli
A. Tinkamo istimimo gylio iSlaikymui presavimo metu, reikia Zymekliu pazZyméti reikalinga gyli
ant vamzdzio arba nipelio, istimus vamzdi i jungti. Po presavimo Zymé turi biiti matoma Salia
fasoninés detalés krasto. Taip pat galima naudoti specialius Sablonus, kurie parodo reikiama gyli
nenaudojant jungties.

Kontrolé.

Prie§ montavima reikia vizualiai patikrinti, ar jungtyje yra tarpiné O-Ring, ar ji nepazeista, ar viduje
néra metalo drozliy, dulkiy bei kity aStriy medziagy, galiniy paZeisti tarping montavimo metu.
Biitina jsitikinti, kad atstumas tarp gretimy fasoniniy detaliy ne maZesnis, negu nurodytas dy;p.

VamzdZiy ir jung¢iy montavimas.
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Prie§ presavima reikia jstumti vamzdj i jungtj, iSlaikant asiSkuma, iki paZyméjimo vietos. Kad biity
lengviau sujungti, galima lengvai isukti vamzdi { jungti. DraudZiama naudoti tepalus ar pastas,
siekiant palengvinti vamzdZio jstumima (galima naudoti vandeni arba muilo tirpala -
rekomenduojama sistemos bandymo hermetiSkumui suspaustu oru).

Jei daroma daug presavimo jung€iy istumiant vamzdj { jungtis ir presuojant, labai svarbu iSlaikyti
vamzdzio istimimo { jungti gyli pries kiekviena presavima. Tam reikia pastoviai tikrinti anks¢iau
padarytus Zyméjimus ties jung€iy galais.

Presavimas.

Prie§ presavima reikia patikrinti ar jrankiai tvarkingi bei tinkamai veikia. Rekomenduojama naudoti
presavimo Znyples, kurios siiilo KAN-therm sistema. Visuomet reikia parinkti presavimo Znyples,
atitinkancias jungties skersmeni. Presavimo Znyplés turi buti uzdétos ant jungties taip, kad ju
profilis tiksliai apimty tarpinés O-Ring idé¢jimo jungtyje vieta (iSkilusi jungties vieta). Kuomet
presavimo jrankis pradeda veikti, presavimo procesas atlickamas automatiSkai, ir negali bati
sustabdytas. Jei dél bet kokiy prieZasCiy presavimas buvo nutrauktas, jungti reikia demontuoti ir
presavima atlikti i§ naujo. Tuo atveju, kai montuotojas turi kitokius presavimo irankius negu sitilo
KAN-therm, prie§ montavima jis turi konsultuotis su KAN atstovais d¢l galimybés naudoti turimais
frankiais.

1.8.2. Vamzdyny plétimasis

Visos vamzdyno dalys turi biiti sumontuotos taip, kad vamzdZziai galéty pléstis ir trauktis,
nesukeldami netinkamy tempimy bet kurioje vamzdyno dalyje.

Kur imanoma, plétimasis ir susitraukimas turi biiti kompensuojama nattraliais vamzdZiy
pasislinkimais asine kryptimi. Kur neimanoma kompensuoti vamzdyny plétimosi ir susitraukimo
auksc¢iau aprasytu biidu, vamzdynams turi biiti irengti “u” formos kompensatoriai.

Vamzdynams turi biiti {rengtos nejudamos ir paslankios atramos.

Tikslios vietos ir darbinés smulkmenos visy plétimosi prietaisy, kreipianciosios detalés, ankeriai ir
visa susijusi iranga turi biti pateikta techninés priezitiros vadovo aprobavimui, pries ju irengimo
pradZia kartu su gamintojy patvirtinimu.

1.8.3. Vamzdziy atramos ir kreipiamosios detalés
Vamzdziy atramos turi biiti jtvirtintos nurodytose vietose. Atramy apkabos turi biiti jtvirtintos
tinkamu buidu, kad laikyty apkrova. Visos atramos jokiu biidu negali paZeisti pastato konstrukciju.

1.8.4. Zenklinimas

Irengimai ir armattira Zymima metalinémis etiketémis, nurodant pagrindinius techninius duomenis.
UZrasai turi biiti graviruoti, atitikti eksploatacing schema.

Ant izoliuoty vamzdyny pavirSiaus aliejiniais daZais nupieSiami skiriamieji spalviniai Ziedai pagal
vamzdyny paskirti, rodyklés rodancios tekéjimo krypti.

Zyméjimas turi biiti atliktas vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iomis normomis.

1.8.5. Silumos tiekimo vamzdyny hidraulinis praplovimas ir iShandymas

Hidraulinis vamzdyny praplovimas ir iSbandymas atliekamas atlikus visus suvirinimo darbus ir
sumontavus tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemy praplovimui ir iSbandymui turi biiti
imamas i$ statybos aiksteléje esanciy vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.

Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi biiti atjungiami ne maZesnio
kaip 3mm storio aklémis, atjungimui naudoti uZdaromaja armatiira — draudZiama.

Bandymo slegis — 1,25*%P darbo A0,01 MPa.

Bandomasis slégis palaikomas tol, kol bus patikrintos visos suvirinimo sitilés, bet ne maziau 10
min.

Hidraulinis bandymas turi buti atliekamas pagal LST EN 14336:2004 “ Pastaty Sildymo sistemos.
Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti ,,.
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1.8.6. Sildymo sistemy Siluminis iShandymas

Siluminis sistemos i$bandymas, esant teigiamai i$orés oro temperatiirai atlickamas tinklo vandeniu,
kurio temperatiira ne Zemesn¢ kaip 60° C.

Jeigu Siltuoju mety periodu néra Silumos Saltinio, tai Siluminis sistemos iSbandymas turi biti
vykdomas prasidéjus §ildymo sezonui. Siluminis sistemos i§bandymas vykdomas 7 valandas.

1.8.7. Paleidimo — derinimo darbai

Paleidimo — derinimo darbus atlieka rangovas.

Siuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiama kvalifikacija ir leidima $ios riidies darbams
atlikti. Paleidimo — derinimo darbams suraSomas priémimo aktas ir patvirtinamas techninés
prieZiiiros vadovo.

1.8.8. Silumos tiekimo sistemy priémimas eksploatuoti
Priimant sistema turi biiti pateikti tokie dokumentai:
- komplektas darbo bréziniy ir aktai su jraSais atsakingy asmeny uz atliktus montavimo
darbus, atitinkancius bréZinius;
- paslépty darby patikrinimo aktai;
- Sildymo sistemos hidraulinio iS$bandymo aktas;
- sistemy Siluminio iSbandymo aktas;
Priimant eksploatacijon Silumos tiekimo sistema turi btiti nustatoma:
- ar darbai atlikti pagal projekta ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdziy
sujungimai, nuolydZiai, vamzdZziy lenkimas, ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti VamzdZziai,
Sildymo prietaisai, sumontuota ir tinkamai veikia armatiira, apsauginiai mechanizmai,
kontroliniai matavimo prietaisai, ar tinkamai iSdéstyti vandens ir oro iSleidimo kranai)
- ar néra vandens pratek¢jimy sandiirose, tarp vamzdziy ir Sildymo prietaisy, vamzdziy ir
armatiiros srieginiy sujungimy ir kt.
- ar tolygus sistemos Sildymas.

2. SUVARTOJAMOS SILUMINES ENERGIJOS APSKAITA

2.1. Sildymo sistemos energijos suvartojimo automatizuotos apskaitos sistemos (telemetrijos)
jrengimas.
Gyvenamojo namo buty Sildymo sistemos suvartotos energijos apskaitai jrengiama pilna
automatizuotos apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis
perduodami { duomeny koncentratorius, o i§ ju i centralg. Prie kiekvieno Sildymo prietaiso
(radiatoriaus) sumontuojama elektroninis Silumos indikatorius — daliklis, kurio parodymy pagrindu
apskai€iuojami ir paskirstomi mokesciai uz Silumos energija. Vartotojas reguliuoja Silumos prietaisy
skleidziama kieki Silumos reguliavimo termostatu, sumontuota pries radiatoriaus horizontaliai ant
Sildymo prietaiso jvado, laikantis srauto tekéjimo krypties rodyklés. Silumos indikatoriy — dalikliy
tvirtinimo prie $ildymo prietaiso biida pasirenka automatizuotos apskaitos sistemos montavimo
imoné. Naudojami jvairlis montavimo budai:

- privirinamas specialiu privirinimo aparatu;

- tvirtinimas specialiais elementais;

- klijavimas.
Prie automatizuotos apskaitos sistemos taip pat galima prijungti, atskiru sutarimu su Silumos tiekéju
(UAB “Fortum Joniskio energija”), Silumos punkte esantis Silumos skaitiklis. Visy gyvenamame
name esanciy energijos vartojima matuojanciy prietaisy duomenys laidais ir radijo bangomis
pateikiami i centralg. IS centralés per GPR modema duomenys perduodami UAB ,,Fortum Joniskio
energija“. Véliau visi duomenys perduodami i skai¢iavimo centra, kur kompiuterio pagalba
apdorojami.
Elektroniniy duomeny koncentratoriy atmintyje energijos suvartojimo duomenys saugomi ne
trumpiau ménesiy. [rangos tiekéjas komplektuodamas radiobanging telemetrijos sistema gali keisti
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anteny skaiCiy, taciau turi atsizvelgti { jos technines charakteristikas ir galimybes, kad duomenys
biity surenkami i§ kiekvieno radiatoriaus dalikio ir elektroninio skaitiklio { bendra suvartojamos
Silumingés energijos apskaitos sistema.

2.2. Elektroniniy Silumos apskaitos dalikliy — indikatoriy jrengimas
Priemonés apima darbus ir medZiagas, reikalingas santykinio Silumos sunaudojimo atskirose
patalpose jvertinimui ir apskai¢iavimui. Pastato Sildymo sistema dvivamzd¢, apatinio paskirstymo
su priverstine cirkuliacija. Patalpy Sildymo prietaisai — esami. Prie§ kiekviena radiatoriy yra
numatyti termostatiniai ventilai su termoreguliavimo galvomis.
Silumos kiekio dalikliai near matavimo prietaisai tikraja to ZodZio prasme, nes ju parodymai yra
iSreiksti padalomis, o ne Silumos vienetais. Padaly Siluminé verté yra nustatoma naudojant
specialias metodikas (kaip pavyzdziui SR 12-98), pagal bendra pastato Silumos suvartojima.
Dalikliai tvietinami prie radiatoriy, o ju parodymai yra proporcingi nuo radiatoriaus atiduodamiems
Silumos kiekiams.
Sildymo sistemoje numatyta sumontuoti termostatinius ventilius, skirtus pagal poreiki apriboti
radiatoriy paduodama Silumnesio srauta.
Darbai vykdomi pagal projekto reikalavimus ir detalizuotus darbo bréZinius. Sildymo sistemos
projektavimo ir montavimo darbai turi bgiiti atliekami, grieZtai laikantis galiojanciy normy ir
taisykliy, kas uZtikrinty saugy ir patogy patalpy Sildymo sistemos aptarnavima ir eksploatacija.
Individualis Silumos kiekio dalikiai ir termostatiniai reguliatoriai montuojami prie kiekvieno
radiatotiaus, esancio pastate.
Prie§ pradedant Sildymo sistemos eksploatacija, uZsakovui turi biiti patekti: atlikty darby pridavimo
bei bandymuy aktai, o taip pat pateikti visa reikalinga dokumentacija pagal Lietuvoje galiojancias
taisykles dél Silumos dalikliy. Pagrindiniai duomenys yra SR 11-97 ir SR 12-98. UZsakovo atstovas,
atsakingas uz tolesng sumontuotos irangos ekslpoatacija, supazindinamas su §ios jrangos
reguliavimo — nustatymo principais. Vartotojui turi biiti pateikta nauja Silumos apskaitos sistemos
strukttira, komponenty ir veikimo apraSymas, duomeny surinkimo sistema, mokes¢iy uz patalpy
Sildyma apskai¢iavimo metodika.
[rengimai ir sistemos turi turéti kokybeés sertifikatus, su atzZyma apie atitikima Lietuvos respublikoje
galiojantiems reikalavimams, jei to reikalauja norminiai dokumentai.
Radiatoriaus atiduotas Silumos kiekis per Sildymo laikotarpi nustatomas pagal radiatoriaus
temperattros kitima fiksuotoje jo pavirSiaus vietoje.
Elektroniniu principu veikiantys dalikliai turi:

- atitikti EN 834 reikalavimus;

- vidutin¢ maksimali projektiné SilumneSio temperature 80°C;

- matavimo pradZios temperature skirtumas 4°C (skirtumas tarp radiatoriaus

temperatiiros ir patalpos oro temperatiiros);

- matavimo pradziai reikalinga minimali radiatoriaus pavirS§iaus temperature >23°C;

- prietaiso maitinimo element darbo resursas — ne maZiau 10 mety;

- apsaugos klase IP 32.

2.2.1. Auksto antena su imtuvu
Pagrindiniai reikalavimai:

- aptarnavimo spindulys -25m;

- apsaugos klasé -IP 32;

- itampa -1x230V 50 Hz;
- darbo aplinkos temperature -0-55°C;
- sasaja nuskaitymui vietoje -RS232.
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3. VEDINIMAS
3.1 Védinimo kanalai.
3.1.1 Natiiralios traukos védinimo kanaly valymas
Nattralios traukos védinimo kanaly valymui naudojamas ortakiy valymo Sepeciais metodas ir
speciali ortakiy valymo technika. Valymo Sepeciais metodas geriausiai tinka sauso purvo ir dulkiy
pasalinimui. Prie§ valymo turi biiti atlikta védinimo kanaly apziiira, kurios metu nustatomas kanaly
uzterStumas ir uZterSimo vietas. Atlikus valymo darbus turi biiti pateiktas darby atlikimo aktas.

3.1.2 Natiiralios traukos védinimo kanaly dezinfekcija

Nataralios traukos védinimo kanaly dezinfekuojami sausu ozonavimo biidu. Ozonavimas —
Siuolaikinis, saugus ir ekologiSkas kanaly valymo ir dezinfekavimo biidas. Tai technologija,
naudojama blogy kvapuy Salinimui, mikrobiologinés tarSos naikinimui, kenksmingy medziagy ar ju
gary (dujuy) neutralizavimui, nepadarydamas Zalos aplinkai ar maisto ir Zemes iikio produktams.
Atlikus dezinfekcijos darbus turi biiti pateiktas darby atlikimo aktas.

3.2. Védinimo grotelés.
Védinimo grotelés su tvirtinimo rémeliu, skirta montuoti patalpose.
Spalva balta, pagaminta i§ plastiko.

3.3. Védinimo sistemy priémimas

Védinimo sistemos turi biiti iSbandytos ir priimtos eksploatuoti pagal LST EN
12599:2001/AC:2002 “Pastaty védinimas. Atiduodamy naudoti sumontuoty védinimo ir oro
kondicionavimo sistemy bandymo metodikos ir matavimo metodai”.
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MEDZIAGU ZINIARASTIS

Tech. Irengimy ir medzia Irengimy
Poz | spec. iy ey su tipas, markeé, Mato N
pavadinimas ir techniné . . Kiekis | Pastabos
Nr. | Nr. . e imoné vnt
charakteristika . .
gamintoja
T.Sp. v -
1. 11 DrenaZiniai ventiliai DN 15 vnt 4
T.Sp. . o S Oventrop Arba
2. p.15. Diferencinio slégio reguliatorius DN 15 vnt. 9 analogas
T.Sp. S Oventrop Arba
3. p.1.4. Balansinis voztuvas DN 15 vnt. 9 analogas
T.Sp. | Rutuliniai ventiliai PN10
4. p. 1.1. T<1200C DN 25 vnt. 4
T.Sp. Rutuliniai ventiliai PN10
5. p. L1 | T<120°C DN 15 vnt. 24
6. T.Sp. TriSakis vandens iSleidimui DN 15 vnt 24
T.Sp. Termostatiniy ventiliy galvos, Oventrop Arba
7. 1.2 .. o vnt. 28
- baltos, skystinés 16-28°C analogas
T.Sp. Antivandalinés termostatinés Oventrop Arb
8. 1.2. ventiliy galvos, baltos, skystinés vnt. 1 analrogas
16-28°C
T.5p. Termostatiniai ventiliai tiesiis su Oventrop Arba
9. 1.2. . . D=15 mm vnt 26
iSankstiniu nustatymu. analogas
T.5p. Automatiniai termostatiniai ventiliai Oventrop Arba
10. | 1.3. - o . D=15 mm vnt 3
tieslis su iSankstiniu nustatymu. analogas
T.Sp. | KAN presuojami plieniniai d=15x1,2 mm Arb
11. | L.6. vamzdZiai su iSoriniu galvaniniu m 82,0 roa
. . . Lo .. analogas
cinkavimu ir fasoninémis detalémis
T.Sp. | KAN presuojami plieniniai d=22x1,5 mm Arb
12. | L6. vamzdZiai su iSoriniu galvaniniu m 20,0 roa
) i . . Lo .. analogas
cinkavimu ir fasoninémis detalémis
T.Sp. | KAN presuojami plieniniai d=28x1,5 mm Arb
12. | 1.6 vamzdziai su iSoriniu galvaniniu m 52,0 roa
. . . Lo .. analogas
cinkavimu ir fasoninémis detalémis
T.Sp. | KAN presuojami plieniniai d=35x1,5 mm Arb
13. | L6 vamzdZiai su iSoriniu galvaniniu m 8,0 roa
. . . .o . analogas
cinkavimu ir fasoninémis detalémis
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T.Sp. Plieniniy vamzdziy izoliavimas d=15x1,2 mm
14 1.7. Siluminés izoliacijos kevalais su m 220
’ aliuminio folija A=0,038-0,04 ’
W/mK, 6=30 mm
T.Sp. Plieniniy vamzdziy izoliavimas d=22x1,5 mm
15 1.7. Siluminés izoliacijos kevalais su m 20.0
’ aliuminio folija A=0,038-0,04 ’
W/mK, 6=50 mm
T.Sp. Plieniniy vamzdziy izoliavimas d=28x1,5 mm
16 1.7. Siluminés izoliacijos kevalais su m 590
' aliuminio folija A=0,038-0,04 ’
W/mK, 6=50 mm
T.Sp. Plieniniy vamzdziy izoliavimas d=35x1,5 mm
17 1.7. Siluminés izoliacijos kevalais su m 3.0
’ aliuminio folija A=0,038-0,04 ’
W/mK, 6=50 mm
18. rfg I; Sistemos paleidimas ir derinimas kompl. 1
T.Sp. Vamzdziy ir jrengimy tvirtinimo
19. 1.8.1. detalés kompl 1
T.Sp. | Izoliuoty vamzdyny Zymeéjimas
20 1184, skiriamaisiais Zenklais kompl !
T.Sp. iatori i '
21 p Esamy rad}atorlq plovimas ir vat. 29
permontavimas
T.Sp. . C Ly .
22. Magistraliy iSmontavimas kompl 1
T.S . . o« . « .
73, p Plombawmo antgaliai balansiniams vat. 9
ventiliams
T.Sp. .
24. Nejudamos atramos kompl. 1
VEDINIMAS
1 T.Sp. | Naturalaus védinimo kanaly kompl. 1
3.1.1. | valymas
T.Sp. | Naturalaus védinimo kanaly
2. 3.1.2. | dezinfekavimas kompl. !
3 T.Sp. Vechmrpo groteliy pakeitimas vat. 16
3.2. | naujomis
DALIKLINES SISTEMOS IRENGIMAS
T.Sp.
1. 2.1., | Dalikliai indikatoriai vnt. 28
2.2.
2. T.Sp. Maitinimo skydelis kompl. 1
T.Sp. | Auksto antena — duomeny kaupiklis | WTT16 Siemens
3. 2.1., | suradiobanginiu duomeny vnt. 1 arba
2.2. | perdavimu analogas
T.Sp. | AukSto antena — duomeny kaupiklis | WTX16.232 Siemens
4, 2.2.1. | su duomeny surinkimo pastate vnt. 1 arba
centrale, su tiesiai | kompiuterj analogas
LAPAS | LAPY LAIDA
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duomeny perdavimu

T.Sp. | Adapteris su radiobanginiu
2.1., | duomeny perdavimu nuo viso
2.2. | pastato centrinio $ilumos apskaitos
5. skaitiklio | auks$to (esancia kompl. 1
Siluminiame punkte) antena —
duomeny kaupiklj, su duomeny
surinkimo pastate centrale
6. T.Sp. Pastgtg Silumos gpskaitos sistemos kompl. 1
2.1. | paleidimas - derinimas
T.Sp.
7. 2.1., | Dalikliy indikatoriy montavimas kompl. 28
2.2.
T.Sp.
8. 2.1., | Dalikliy koeficienty skai¢iavimas kompl. 28
2.2.
9 "gslp Duomepq perdavimo anteny Kompl. 5
montavimas
2.2.
T.Sp.
10. 2.1., | Pajungimas prie reguliatoriaus kompl. 1
2.2.
T.Sp.
11. 2.1., | Programavimo darbai kompl. 1
2.2.
T.5p. Apskaitos sistemos aptarnavimo ir
12. 2.1., s v . .. .. kompl. 1
5o | prieZiliros instrukcijy paruosimas
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(>
\__/

PLOTAS PLOTAS
PAT. NR. PASTATO PATALPUY PAVADINIMAS BUTE m* VISO m?
1 KORIDORIUS 18,47
2 SANDELIUKAS 2,66
3 SANDELIUKAS 2,68
4 SANDELIUKAS 2,72
(2) 5 SANDELIUKAS 2,53
T/ 6 SANDELIUKAS 2,68
ST-9 ST-11 ST-10 ST-12 ST-1 7 SANDELIUKAS 2,63
_— ‘ : _ __ _ ‘ __ /’é\\ 8 SANDELIUKAS 2,73
]’%51 r%q N 9 SANDELIUKAS 2,72
Tl s Tl 1t : ) It Tl 1t 10 SANDELIUKAS 2,72
022x1,5 / D15x1,2 / 0002 |E D15x1,2 % —0.002 | 11 PATALPA 53,71
89 kg/h D15x1,2 5 D15x1,2 186 kg/h 12 PATALPA 53,71
2lkgh | . 4 21kg/h = 13 PATALPA 3341
§V . gw 5 14 KORIDORIUS 3,15
z @ @ - 15 PATALPA 8,27
i VISO VIENAME AUKSTE: 194.79
022x1,5 ?15x1,2 |
274 kg/h 186 kg/h
ST-8 .l IR _ST-2
[
L el ! t
") ® gisel.s
1146 kg/h &
l L G — o1sx12]| | |
028x1,5 Esamas $ildymo kontiiras 240 kg/h
328 kg/h @ Esamas kar$to v. ruo$imo @ gw
F%\] = co conturas - — o[ o @ °
=t |
ON|lN : |
©)| (s) oosx1s|| (3) I | | o28x15 | g2s8x1s 4 @28x1,5  @15x12 E
581 kg/hl 566 kg/h\ 485 kg/h{\ | 0002 439 kg/h& 240 kg/h& 0002 $
T21 TTT T T21 TTT T21 TTT T t T21 TTT t Li t T21 TTT—
_ — _ _ % __ ’/’\\\
] IRXRX \A/‘
ST-6 ST-5 ST-4 ST-3 "’
I(I) Silumos tinkly
Esamas jvadinis mazgas
Ve ‘\\\
\2)
PASTABOS:
1. Vamzdynus montuoti seny vamzdyny vietose. Vamzdynuy praéjimo vietos tikslinamos darby eigoje.
2. Atsakas nuo magistraliy i stovus jrengti per alkiines.
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PLOTAS PLOTAS
PAT.NR. PASTATO PATALPY PAVADINIMAS BUTEm® | VISOm®
1 BUTAS 42.71
1-1 PRIESKAMBARIS 3,72
1-2 TUALETAS 2,17
1-3 VIRTUVE 5,21
1 o 14 GYVENAMSIS KAMBARYS 17,99
% _ST-9 ST-11 ST-10 ST-12 _ST-1 1/ 15 MIEGAMASIS 13,62
ESAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS 2 BUTAS 4r.77
//é\\‘ & - - = - - /{3\\ 2-1 PRIESKAMBARIS 3,53
N N 2-2 TUALETAS 2,20
2-3 VIRTUVE 5,27
2-4 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,38
o 2-5 MIEGAMASIS 10,21
B 2-6 MIEGAMASIS 8,18
2 3 BUTAS 48.39
2| 3-1 PRIESKAMBARIS 3,57
=2 3-2 TUALETAS 2,30
| | 3-3 VIRTUVE 517
ESAMAS ESAMAS 34 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,00
3-5 MIEGAMASIS 10,22
—ST-8 | —Sgl 3-6 MIEGAMASIS 8,13
- 4 BUTAS 42.34
4-1 PRIESKAMBARIS 3,56
4-2 TUALETAS 2,25
4-3 VIRTUVE 5,29
4-4 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,31
4-5 MIEGAMASIS 12,93
VISO VIENAME AUKSTE: 181.21
TN 7N
A S [ ] S | ] E— A
ESAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS
2224
ST-7 ST-6 T~ _ST-5 ST-4 ST-3
’/’ \\\ //’ \\\
) \2)
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PLOTAS PLOTAS
PAT. NR. PASTATO PATALPUY PAVADINIMAS BUTE m= VISQ m?
5 BUTAS 42.78
5-1 PRIESKAMBARIS 3,57
52 TUALETAS 2,28
5-3 VIRTUVE 5,13
“///i\\‘> o 5-4 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,35
./ ST-9 ST-11 ST-10 ST-12 ST-1 1/ 5-5 MIEGAMASIS 13,45
ESAMAS ‘ ESAMAS ESAMAS ESAMAS { ESAMAS ESAMAS 6 BUTAS S
~ TN 6-1 PRIESKAMBARIS 3,59
\B) 1 T | — | = T [ \B) 6-2 TUALETAS 2,20
) \\“ H/ - i 6-3 VIRTUVE 5,23
| 6-4 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,31
0 @ 6-5 MIEGAMASIS 10,12
2 66 MIEGAMASIS 8,02
° M [am [e)
- 7 BUTAS 48.46
= ) 7-1 PRIESKAMBARIS 3,74
’ P 7-2 TUALETAS 222
| | 7-3 VIRTUVE 520
ESAMAS ESAMAS 7-4 GYVENAMSIS KAMBARYS | 18,87
2L C 121080v(\:/ 21°C 7-5 MIEGAMASIS 10,37
ST-8 402W 39°W _ST-2 7-6 MIEGAMASIS 8,06
30°C i) S0°C 8 BUTAS 42.88
@ {1oW : 20w 8-1 PRIESKAMBARIS 3,64
I 8-2 TUALETAS 2,66
H N 8-3 VIRTUVE 5,10
8-4 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,35
@ | E 1 85 MIEGAMASIS 13,13
. .
= 682W VISO VIENAME AUKSTE: 181.59
916W
-5 -5 -5 -5
A B — — [ [ ] —— ] - [ [ ] A
ESAMAS { ESAMAS ESAMAS ESAMAS { ESAMAS ESAMAS
ST-7 ST-6 ST-5 ST-4 ST-3
e \\\ e \\\
\\1/ \\2//
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ST-9 ST-1
ESAMAS  ESAMAS ST-11 ST-12 ESAMAS  ESAMAS
l618W " T 1943W | - l957W [* T J614W |
ESAMAS ESAMAS
90 kg/h 362W | |360W 90 kg/h
| 21 kg/h
21 kg/h ST-10
ESAMASI» EISAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS ESAMAS
[718W [P 1047w | 413W [T T |411WST_ 1968W [ 710W |
185 kg/h 47 kg/h o '
ST-7 0.002 § 0.002 % Ez% 1’806[%(50/}1 % 0.002
ESAMAS  ESAMAS S T ' —tLrar=|) : N2 Tl
W 022x1,5 ) 015x1,2 ) - L& #0450
766W 956W ESAMAS < .
274 kg/h 89 kg/h . . N
ST-6 393W T2 K
99 kg/h — ?15x1,2 ?15x1,2  22kg/h % Q“/
21 kg/h 21 kg/h D15x1,2
23 kg/h I3(]) esamo Siluminio ESAMAS %
mazgo ¥35x1,5 pr— 1 o
ESAMAS || ESAMAS 1146 kg/h, 19,989kW 435W =====""c
905W| 950w > ~
205 kg/h — j‘b"
%’ £ 328kgh ==
a S 015x1,2 ?15x1.2 == ESAMAS  ESAMAS
S 48 kg/h | 47kg/h gy [951W [ T 722W]
0.496 N . [ S g o P 04T
>; —T121 - \ $ T T21 T21 T A LO_, T21 T d o T21 =
Tl TI1 TI11 TI1 Il
?28x1,5 ) "a" @28x1,5 ) ?28x1,5 028x1,5) @28x1,5/ 028x15) X 96 ke/h
328 kg/h 533 kg/h 581 kg/h 566 kg/h 485 kg/h 439 kg/h ~N x
N
x
S ESAMAS | ESAMAS
X 1955W] 842w |
RS 199 kg/h
N
S
Hd"
PASTABOS:
1. Zemiausiose vamzdziy sistemos vietose sumontuoti vandens nuleidéjus.
2. Auksciausiose vamzdziy sistemos vietose sumontuoti oro isleidéjus.
3. Vamzdynus montuoti seny vamzdyny vietose. Altitudés ir vamzdyny praéjimo vietos tikslinamos darby eigoje.
4. Atsakas nuo magistraliy { stovus irengti per alkiines.
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LAIPTINE

2 -as
aukstas

"A" ® E

1-as
aukstas

Risys

1

Maitinimo skydelis MS

PD
O
+ -
O
Antena Al
WTX16.232
O svo-
~230V
1Q N
= z

L=10m

2x1,5
Gofra 16

L=10m

Pajungti i§ gyvenamo namo

elektros skydo

2x1,5
Gofra 16

Silumos punkto patalpa

PASTABOS:

1. Anteny iSdéstymas spendziamas montavimo metu.

2. Prie§ anteny montavima patikrinti nuskaitymo galimybes su nesiojama
antena.

3. Antenos turi uztikrinti patikima rysi su visais nuskaitomais prietaisais.
4. Antenas montuoti 30 cm nuo luby perdangos.

5. Antenos WTT16 bateriné.

6. Brézinys nesuteikia teisés jungtis prie elektros tinklo be atsakomybés riby
savininko sutikimo, taip pat vykdyti pakeitimus objekte pagal §i brézini be
objekto savininko sutikimo.

7. Kabelines linijas vesti bendro naudojimo patalpomis. Per gyventoju
privacias valdas ( sandéliukus ) vesti tik neiSvengiamu atveju, lubomis,
tiesiame monolitiniame instaliaciniame vamzdyje.

8. Aparatiirg ir sujungimus montuoti grieztai prisilaikant gamykliniy
instrukcijy.

9. Dalikliy indikatoriy kieki tikslinti montavimo metu.
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L=<3m L>3m
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Daliklis - indikatorius

PASTABOS:

1. Daliklis - indikatorius montuojamas ant kiekvieno Sildymo prietaiso, i§skyrus laiptiniy ir

bendro naudojimo patalpy.

2. Jeigu toje pacioje patalpoje prie stovo nuosekliai prijungti keli radiatoriai, tai daliklis -

Daliklis - indikatorius

indikatorius montuojamas ant kiekvieno radiatoriaus.
3. Daliklio - indikatoriaus tvirtinima zitiréti " Priede 1 ".
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PRIEDAS " 1"

Daliklio - indikatoriaus tvirtinimas prie radiatoriaus

Kiekis Montavimo detalés Gamyklinis Nr.
1 Silumos laidininkas 3/1 F12130-2001/4-1
1 Privirinamas varztas M3
1 Verzlé M3 F12105-2048
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PRIEDAS "2 "

Kiekis

Daliklio - indikatoriaus tvirtinimas prie radiatoriaus

Kiekis Montavimo detalés Gamyklinis Nr.
1 Silumos laidininkas 3/1 F12130-2001/1
2 Privirinamas varztas M3
2 Verzlé M3 F12102-2019
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